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1 Aanbestedingsleidraad v1 - Leidraad 
5.2.4 (p.22-23)

Omvang GC2 In GC2 worden twee afzonderlijke documenten uitgevraagd:
Omschrijving aangeboden oplossing;
Omschrijving levering en installatie in spooromgeving.
Aansluitend wordt vermeld dat "beide documenten maximaal uit 4 pagina's A4 
mogen bestaan".
Kan ProRail bevestigen dat:
a. ieder document afzonderlijk maximaal 4 pagina's A4 mag omvatten (totaal 8 
pagina's voor GC2);
of
b. de twee documenten gezamenlijk maximaal 4 pagina's A4 mogen omvatten?

6-11-2026 ProRail bevestigt dat voor ieder onderdeel van GC2:
a. beschrijf de aangeboden oplossing in 4 A4 
pagina's;
b. beschrijf de aanpak in 4 A4 pagina's.

2 TN606253 - EF17 Aankondiging van 
een opdracht - sectorale richtlijn, 
standaardregeling 20261019155119

Waarde Kunt u aangeven wat de geraamde totale opdrachtwaarde van deze 
aanbesteding bedraagt, inclusief eventuele opties en verlengingen? 

6-11-2026 De maximale waarde van de overeenkomst inclusief 
opties en verlengingen bedraagt € 1.250.000,-

3 Aanbestedingsleidraad v1 - 5.2.4 
(p.22)

Fasering en planning In GC2 wordt gevraagd de fasering en mijlpalen van de levering, plaatsing en 
inbedrijfstelling te beschrijven.
Kan ProRail bevestigen of:
a. een tekstuele beschrijving van de fasering en mijlpalen volstaat;
b. een visuele planning/tijdlijn wordt verwacht;
c. een planning op A3-formaat als bijlage mag worden toegevoegd en hoe deze 
zich verhoudt tot de maximale omvang van de inschrijving?

6-11-2026 Het is aan gegadigde om invulling te geven aan de 
wijze waarop zij de fasering en planning weergeeft. 
Het maximum aantal pagina's conform het antwoord 
op vraag 1, waarbij een A3 geldt als 2A4.

4 Aanbestedingsleidraad v1 - 5.2.4 
(p.22)

Generieke aanpak per 
locatie

Kan ProRail bevestigen dat een generieke beschrijving van de 
uitvoeringsaanpak, aangevuld met locatiespecifieke bijzonderheden per 
emplacement, voldoende is voor beoordeling van GC2?

6-11-2026 Uw aanname is juist. 

5 Aanbestedingsleidraad v1 - 2.1.1 (p.6) 
en 5.2.4 (p.22)

Scope versus 
beoordeling

In paragraaf 2.1.1 wordt aangegeven dat het aanvragen van TVP's, het 
opstellen van veiligheidsplannen en het inzetten van veiligheidspersoneel buiten 
de scope van de opdracht vallen en door de procesaannemer worden verzorgd. 
Tegelijkertijd wordt binnen GC2 gevraagd de mate van logistieke voorbereiding 
en afstemming met ProRail, waaronder BTD's, veiligheidsplannen en TVP's, te 
beschrijven en wordt dit onderdeel van de beoordeling.
Kan ProRail verduidelijken in welke mate deze aspecten onderdeel uitmaken 
van de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer en op welke wijze deze 
worden beoordeeld binnen GC2, aangezien genoemde werkzaamheden 
volgens paragraaf 2.1.1 buiten de scope van de opdracht vallen?

6-11-2026 ProRail wil met de vraagstelling  in 5.2.4 van de 
leverancier vernemen hoe zij de afstemming voor 
zich zien en hoe de leverancier de logistieke 
voorbereiding voor zich ziet.
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6 Aanbestedingsleidraad v1 - 2.1.1 (p.6) 
/ PvE 2.1.1 (p.6)

Procesaannemer In de leidraad wordt gesproken over een procesaannemer, terwijl in het PvE 
wordt gesproken over een door ProRail geselecteerde aannemer voor aanleg 
en onderhoud.

Kan ProRail verduidelijken:

- of dit dezelfde partij betreft;
- welke verantwoordelijkheden bij deze partij liggen;
- welke verantwoordelijkheden bij de opdrachtnemer liggen;
- en op welke wijze de afstemming tussen beide partijen plaatsvindt gedurende 
de kwaliteitsmeting en uitvoeringsfase?

6-11-2026 In de leidraad wordt de algemene term 
Procesaannemer gebruikt. Dit houdt in dat dit 
verschillende partijen kunnen zijn. In het PvE wordt 
gesproken, dat de werkzaamheden tijdens een BTD 
plaats gaan vionden en dat deze opdracht zoveel 
mogelijk wil meeliften op deze BTD's. Daarom zal dit 
in overleg met de aannemer moeten gebeuren zodat 
alle partijen elkaar niet in de weg lopen.

7 Aanbestedingsleidraad v1  - 2.1 (p.5) Uitbreiding naar 
reizigersemplacemente
n

De huidige opdracht ziet primair op goederenemplacementen, terwijl ProRail 
aangeeft de opdracht mogelijk uit te breiden naar reizigers- en 
goederenemplacementen.
Kan ProRail verduidelijken:
- in welke mate uitbreiding naar reizigersemplacementen onderdeel uitmaakt 
van de beoogde landelijke werkwijze;
- of hiervoor aanvullende informatiebehoeften of functionele eisen gelden;
- en in welke mate schaalbaarheid naar andere emplacementtypen wordt 
meegewogen binnen de kwalitatieve beoordeling?
- Kunt u een tijdlijn beschikbaarstellen wanneer u dat verwacht van 
opdrachtnemer?

6-11-2026 - Primair zullen de goederenemplacementen voorzien 
worden met camera's. Op reizigersemplacementen 
wordt eerst een pilot gedaan met sensoren; 
- er is nog geen zicht op camera's op 
reizigersemplacementen. ProRail heeft (nog) geen 
functionele eisen hiervoor opgesteld;
- De schaalbaarheid naar andere 
emplacementstypen zou beoordeeld worden onder 
Wensen, lid b);
- De verwachting is dat er eind 2026 uitsluitsel 
gegeven wordt door het Ministerie op de optionele 
emplacementen en dat de eventuele opdracht 
halverwege 2027 gegeven kan worden. 
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8 Aanbestedingsleidraad v1 - 3.2 en 
3.2.1 (p.7-8) / PvE hoofdstuk 7 (p.31-
35)

Planning en 
voorbereiding 
kwaliteitstoets

In de planning van de leidraad is de kwaliteitstoets voorzien van 8 tot en met 28 
januari 2027, direct aansluitend op de voorlopige gunningsbeslissing van 8 
januari 2027. In hoofdstuk 7 van het PvE staat echter dat de opdrachtnemer 
een volledig werkende, als permanente installatie aan te merken opstelling moet 
plaatsen, na installatie één week krijgt voor het inregelen en dat de opstelling 
vervolgens minimaal één maand volledig operationeel moet functioneren. 
Vervolgens dient de opdrachtnemer een rapportage op te leveren, die door 
ProRail wordt beoordeeld en besproken. Daarnaast is hoofdstuk 7 in het PvE 
nog aangeduid als ‘DRAFT’.
Kan ProRail verduidelijken:

- hoe de installatie, de inregelperiode van één week, de operationele testperiode 
van minimaal één maand en de daaropvolgende rapportage en beoordeling 
passen binnen de geplande periode van 8 tot en met 28 januari 2027;
- welke voorbereidingstijd na voorlopige gunning beschikbaar is voordat het 
camerasysteem op locatie Moerdijk moet worden geplaatst;
- op welke datum het camerasysteem uiterlijk volledig werkend en operationeel 
moet zijn;
- welke randvoorwaarden ProRail voorafgaand aan de installatie gereedstelt, 
waaronder toegang, buitendienststelling, stroomvoorziening, ondersteuning door 
de geselecteerde aannemer en de koppeling met de ProRail-cloudomgeving;
- of ProRail voornemens is de planning dan wel de duur en inrichting van de 
kwaliteitstoets aan te passen;
- en of hoofdstuk 7 van het PvE, ondanks de aanduiding ‘DRAFT’, als definitief 
toetsingskader moet worden beschouwd?

6-11-2026 - ProRail voorziet na de voorlopige gunning dat de 
Leverancier binnen één week de installatie plaatst, 
daarna een week de tijd krijgt om e.e.a. goed in te 
regelen (zoals bijvoorbeeld focus en hoek camera, 
data-uitwisseling etc.), waarna de maand voor testen 
ingaat (gepland 8 - 28 januari) en afgesloten wordt 
met een rapportage die door ProRial vergeleken 
wordt met haar waarnemingen.
- zie vorige lid;
- Verwachting is dat de installatie zonder 
ondersteuning van een aannemer is, omdat er geen 
werkzaamheden meer gepland zijn op Moerdijk; 
stroom en betonplaat zullen aanwezig zijn en het 
ontwikkelteam heeft de Cloud-omgeving klaar staan. 
Hier zal nog wel met de Leverancier de technische 
koppeling (bijv. IP-adressen en dergelijke) bepaald 
moeten worden.
- Leverancier zal begrijpen dat vele aspecten binnen 
ProRail op zijn plek moeten vallen en dat het project 
afhankelijk is van ieder deze aspecten. Indien het 
project de gewenste data niet haalt, zal in overleg 
met de Leverancier getreden worden. De lengte van 
de test is gepland en in deze periode wordt verwacht 
dat de Leverancier de gewenste percentages haalt.
- De kwaliteitstoets [Draft] is waar ProRail minimaal 
op gaat toetsen, maar wil samen met de Leverancier 
deze tot Definitief bepalen, door eventuele 
aanvullingen van de Leverancier hieraan toe te 
voegen.

9 PvE Totaalsysteem Smart 
camerasysteem v1.3

Systeem eis 1 In eis S1 wordt geschreven dat er wordt uitgegaan van en passage van 80km/h 
en bij O4.2.5 wordt uitegegaan van 40 km/h. De snelheid heeft een enorme 
invloed op de nauwkeurigheid en belichting. Kunt u aangeven wat het 
uitgangspunt is?

6-11-2026 ProRail erkent dat hier onduidelijkheid over is. Op de 
goederenemplacmenten wordt niet harder dan 
40km/u gereden. Echter de optionele installatie op 
Barendrecht Vork/Vaanplein wordt geplaatst langs 
het Hoofdrailnet, waar snelheden van 80km/u 
gehaald worden. Het uitgangspunt is 40km/u. Maar 
ProRail vraagt de Leverancier om in de 
beantwoording een aanvulling te maken voor de 
situatie Barendrecht Vork/Vaanplein.
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10 Leidraad 2.1 scope U geeft aan; 'optioneel zijn twee aanvragen 
gedaan voor financiering van twee emplacementen, te weten Barendrecht 
Vork/Vaanplein 1 systeem 
(Kavel 2) en Sloe/Vlissingen 1 systeem (Kavel 3). De beslissing of de 
financiering voor beide optionele 
kavels gegund wordt, wordt eind 2026 verwacht.' Vraag; Het is eind 2026, 
worden kavel 2 en 3 toegevoegd? Kunt u aangeven wat de beoogde 
contractwaarde is van kavel 2 en 3? 

6-11-2026 Zie het antwoord op vraag 2. 

11 Leidraad 2.1 scope Deze overeenkomst van opdracht, hierna te noemen Overeenkomst, omvat drie 
onderdelen:
1. de levering en installatie van de camerasystemen (eventueel in 
samenwerking met de 
spooraannemer);
2. het beheer en onderhoud van de geboden oplossing (incl. storingsherstel);
3. data-analyse en -levering naar ProRail. 

Kan ProRail concreet aangeven wat er wordt bedoeld met data analyse? 

6-11-2026 Uit de analyse van de camerabeelden verwacht 
ProRail de herkenning van de volgende minimale en 
optionele objecten/tekstuele velden:
objecten en tekstuele velden op de wagons en lading 
(minimaal):
- UIC-nummer (is subset van containercode)
- GEVI-code
- UN-code
- Wagenlengte
- Assenaantal
- Container-nummer (indien van toepassing)

Optionele objecten en tekstuele velden:
- Aanwezigheid blauw-wit-rood-gevarenlabel
- Vervaldatum onderhoud
- Treinoperator of vervoerder
- Container- of tanknummers (BIC-code) of ILU-code 
voor trailers/swap bodies en niet-ISO-containers
- Tarra van ISO-units (tare ISO units)
- P-code trailers (bijv. P400)
- Positie op wagon (voor/midden/achter)
- Aanwezigheid van zegels (containers/swap bodies) 
of TIR-kabels (trailers)
- Containerafmetingen (ISO size & type code)
- ADR-label (bijv. 1–9)
- Afvalsticker
- AVE-Code (autoriteit vervoer exploitant)
- Beladingsraster (ABC-raster)
- Revisiedata
- Leeg gewicht/Tare weight
- Keteldata (indien van toepassing)
- GHS-label (indien van toepassing)
- Schade aan wagons of containers (indien van 
toepassing)

12 Bijlage 8: EIGEN VERKLARING 
Sanctiepakket Rusland 

Inschrijver is voornemens om voor deze aanbesteding samen te werken met 
een internationale partij. Om een goede interpretatie van de 
aanbestedingsdocumenten te waarborgen, verzoeken wij u vriendelijk om dit 
document ook in het Engels beschikbaar te stellen. Is dit mogelijk? 

6-11-2026 De documenten worden niet in het Engels 
beschikbaar gesteld. 
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13 Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument (UEA)

Inschrijver is voornemens om voor deze aanbesteding samen te werken met 
een internationale partij. Om een goede interpretatie van de 
aanbestedingsdocumenten te waarborgen, verzoeken wij u vriendelijk om dit 
document ook in het Engels beschikbaar te stellen. Is dit mogelijk?

6-11-2026 De documenten worden niet in het Engels 
beschikbaar gesteld. 

14 BIJLAGE 7: Verklaring bij inschrijving 
met beroep op draagkracht derden 

Inschrijver is voornemens om voor deze aanbesteding samen te werken met 
een internationale partij. Om een goede interpretatie van de 
aanbestedingsdocumenten te waarborgen, verzoeken wij u vriendelijk om dit 
document ook in het Engels beschikbaar te stellen. Is dit mogelijk?

6-11-2026 De documenten worden niet in het Engels 
beschikbaar gesteld. 

15 PvE Totaalsysteem Smart 
camerasysteem v1.3

8 Leveringseisen Kunt u verduidelijken wat ProRail onder ‘levering’ verstaat? Wordt hiermee 
bedoeld dat de vereiste data succesvol is aangeleverd/verstuurd, of is pas 
sprake van levering nadat het volledige systeem door ProRail is geaccepteerd? 
Of indien er sprake is van discussie de OG uitstel verleent tijdens deze fase? 

6-11-2026 ProRail gaat uit van een regulier product van de 
Leverancier en wil voorkomen dat 
leveringsproblemen de planning laten uitlopen. De 
eerste levering zal op Moerdijk plaatsvinden voor de 
kwaliteitstoets en na akkoordverklaring van de toets 
zal deze in productie gaan, inclusief datalevering, en 
daarmee dus het volledige systeem. Het gaat ProRail 
met name op de beschikbaarheid van de 3 
camerasystemen voor Houtrakpolder binnen 90 
dagen na gunning.

16 Aanbestedingsleidraad v1 Eis 3: Technische en 
organisatorische 
bekwaamheid, ervaring

Inschrijver is voornemens om voor deze aanbesteding samen te werken met 
een internationale partij. In dat kader verzoeken wij u om referentiedocumenten 
en tevredenheidsverklaringen opgesteld in de Engelse taal te accepteren. Kunt 
u bevestigen dat u hiermee akkoord gaat?

6-11-2026 ProRail gaat hiermee akkoord.

17 PvE Totaalsysteem Smart 
camerasysteem v1.3

O1.4 Voor het volledig invullen van de gestelde wensen is op bepaalde locaties een 
uitvoering noodzakelijk waarbij lenzen en verlichting vanuit drie zijden worden 
gericht, in plaats van de standaarduitvoering vanaf één zijde.
Kunt u aangeven voor welke locaties deze wensen van toepassing is en op 
welke wijze de hiermee samenhangende werkzaamheden en kosten in het 
invulformulier aanbiedingsbegroting kunnen worden opgenomen?

6-11-2026 Als de Leverancier tegemoet kan komen aan de 
wensen in O1.4 is dat voor alle locaties van 
toepassing. ProRail gunt op basis van de beste prijs-
kwaliteit verhouding, waarbij eventuele kosten voor 
het invullen van wensen verrekend dient te zijn in de 
aanbiedingsbegroting. 

18 PvE Totaalsysteem Smart 
camerasysteem v1.3

8 Leveringseisen In artikel 8 van het PvE wordt aangegeven dat na gunning van de opdracht de  
levering wordt verwacht. In bijlage 9 wordt echter gesproken over een 
raamovereenkomst, waarbij in artikel 5 is bepaald dat ProRail niet verplicht is 
deelopdrachten te verstrekken. Hierdoor is onduidelijk of na gunning 
daadwerkelijk een afnameverplichting bestaat. Kan ProRail aangeven welke 
minimale afnamegarantie binnen deze overeenkomst geldt?

6-11-2026 Er is geen afnameverlichting in de 
raamovereenkomst opgenomen. 
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19 PvE Totaalsysteem Smart 
camerasysteem v1.3

O3.3  en O3.4 Wat is het voordeel van de portal als er toch al een API hebt om de beelden op 
te vragen? En als dit niet een groot voordeel is, komt dan deze eis te vervallen? 

6-11-2026 ProRail wil via MQTT de gevraagde data ontvangen 
(zie beantwoording vraag 11), dus niet de beelden. 
ProRail vraagt daarop een bewaartermijn zes 
maanden, opgeslagen op een server buiten het 
ProRail-domein (O3.3). Het kunnen terugkijken is 
met name bedoeld ter controle van de data in relatie 
tot de kwaliteit ervan, en als mogelijke bewijsvoering 
bij interne en externe inspecties bij bijvoorbeeld 
incidenten of calamiteiten. Daarnaast voorziet 
ProRail mogelijkheden voor het verrijken van de 
analyses en wil zij daarmee de mogelijkheid 
behouden om deze mogelijkheden in een later 
stadium in samenwerking met de Leverancier te 
realiseren of om de beelden (geautomatiseerd) over 
te halen naar de servers binnen het ProRail-domein 
en het intern te realiseren (O3.4).
Beide eisen komen derhalve niet te vervallen.

20 PvE Totaalsysteem Smart 
camerasysteem v1.3

O2.13 Wat wordt er bedoeld met Externe ondersteunende communicatieapparatuur? 6-11-2026 Met externe ondersteunende 
communicatieapparatuur wordt gedoeld op bijv. 
gateways, Wi-Fi accesspoints of repeaters die 
aanvullend benodigd zijn om de communicatie vanaf 
de camera's mogelijk te maken. Gebruik hiervan is 
dus niet toegestaan, anders wanneer deze onderdeel 
zijn van de te plaatsen opstelling, zoals bijv. een 4G-
modem.

21 PvE Totaalsysteem Smart 
camerasysteem v1.3

H4, O4.2.1 De eis is dat lichtsterkte maximaal 625 cd is en toegestane marge hierop 5%. 
Klopt het dat dit betrekking heeft op een constant lichtbron en dat de lichtbron 
niet mag worden uitgevoerd als stroboscooplamp?

6-11-2026 Uw aanname is correct.

22 PvE Totaalsysteem Smart 
camerasysteem v1.3

H4, O4.2.1 De eis is dat lichtsterkte maximaal 625 cd is en toegestane marge hierop 5%. 
Dit komt overeen met een maximale lichtsterkte van 0.91W/sr. Klopt het dat de 
maximaal optredende lichtsterkte begrensd is op 0.91W/sr?

6-11-2026 uw aanname is juist. Ter verduidelijking: ProRail 
heeft tijdens de eerdere pilots ervaren dat sterkere 
lichtbundels de machinisten verblinden of dit door 
reflecties doen. Tevens heeft zij de ervaring dat bij 
sterke lichtbundels de opening tussen de wagons de 
camera aan de andere zijde (indien van toepassing) 
"verblindt" dat de lens zich moet kalibreren en 
daardoor de herkenning van de volgende wagon niet 
"ziet".

23 Aanbestedingsleidraad v1 Deze aanbesteding lijkt gelijk aan de aanbesteding 'Last Mile Spoor -
Intelligente Camera’s TN 521028' die begin 2026 is gepubliceerd. Volgens uw 
Aankondiging gegunde opdracht die bij deze aanbesteding is geplucieerd zijn er 
toen 2 inschrijvingen geweest maar is er niet gegund omdat 'Alle inschrijvingen, 
verzoeken tot deelname of projecten zijn ingetrokken of niet-ontvankelijk 
bevonden'. 
Kunt u aangeven waarom deze inschrijvingen zijn ingetrokken of niet 
ontvankelijk waren?

6-11-2026 ProRail doet hierover geen mededelingen. 
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24 Aanbestedingsleidraad v1 Is de huidige aanvraag op onderdelen anders dan uw eerdere uitvraag 'Last 
Mile Spoor - Intelligente Camera’s TN 521028' uit februari 2026? 
Kunt u aangeven wat er aangepast is? 

6-11-2026 In de leidraad zijn de belangrijkste verschillen:

Scope uitgebreidt met herkenning van 
wagonnummers en gevaarlijke stoffen.
Overgang van ARN2016 naar ARN2026.
Nieuwe planning en gunningsdata.
Toevoeging van optionele kavels Barendrecht 
Vork/Vaanplein en Sloe/Vlissingen.
Testlocatie gewijzigd van Lage Zwaluwe naar 
Moerdijk.
Geschiktheidseisen ingrijpend aangepast: ISO 14001 
en ISO 27001 verwijderd, nieuwe structuur met ISO 
9001, SCL en referentie-eisen.
Gunningsweging aangepast:
GC2: hogere fictieve kwaliteitswaarde.
GC3: van 20% naar 30%.
GC4: van 30% naar 20%.

In het PvE zijn de belangrijkste verschillen:
Versie 1.3 is geen volledig nieuw PvE maar een 
heraanbestedingsversie van versie 1.0 waarbij 
vooral:

Uitvoeringseisen (VCA**, taalvereisten) zijn 
toegevoegd.
De kwaliteitstoets is verplaatst van Lage Zwaluwe 
naar Moerdijk.
Het cameraplatform meer optionele 
herkenningsfunctionaliteit mag leveren.
Enkele privacy- en aanbestedingsgerichte 
aanscherpingen zijn opgenomen.

25 Aanbestedingsleidraad v1 3.2 De test staat direct na voorlopige gunning gepland. Dit is te kort voor 
opdrachtnemers die nog assemblag- en configuratiewerk aan het systeem 
moeten uitvoeren. Feitelijk kunnen alleen partijen met een pasklare oplossing 
op de plank hieraan meedoen. Dit zullen er maar weinig zijn. Is ProRail bereid 
om de voorbereidingstijd te verlengen naar 2 maanden, om zo meer partijen toe 
te laten en concurrentie mogelijk te maken?

6-11-2026 ProRail heeft deze termijn gesteld om te voorkomen 
in een ontwikkeltraject terecht te komen. In hoofdstuk 
8 - Leveringseisen van het PvE wordt aangegeven 
dat binnen 60 dagen na gunning de definitieve 
levering voor Moerdijk plaats moet vinden, anders 
valt er een knock-out. Voor de kwaliteitstest dient de 
Leverancier aan te tonen dat de camera opstelling de 
gestelde criteria haalt en accepteert ProRail dat dit 
een testsysteem van de Leverancier is. Als de 
gunning definitief is, zal de Leverancier het 
testsysteem moeten vervangen door het definitieve 
systeem. De installatiekosten betaalt ProRail maar 
één keer .
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26 Aanbestedingsleidraad v1 4.5 Bij geschiktheidseis 1 staat: "...in een Spoorse omgeving of vergelijkbare 
kritische infrastructuur". Mag dit ook een locatie op/langs een drukke stedelijke, 
provinciale of rijksweg zijn?

6-11-2026 ProRail ziet dit in de basis ook als vergelijkbaar, maar 
wil er wel op wijzen dat camera opstellingen op deze 
wegen het verkeer vaak enigszins frontaal op of van 
de camera bewegen en in de onderhavige 
functionaliteit gevraagd wordt die haaks op de 
cameraopstelling voorbij rijdt. Inschrijver zal de 
gelijkwaardigheid aan deze functionaliteit moeten 
aantonen.

27 Aanbestedingsleidraad v1 4.5 Mag de referentie ook een opdracht zijn die langere dan 5 jaar geleden gestart 
is maar nog steeds in opeationeel gebruik is, naar tevredenheid van de 
opdrachtgever?

6-11-2026 ProRail gaat niet akkoord met uw verzoek

28 Bijlage 1 Bij Kerncompetenties staat bij onderaannemer NEE. Er mag toch ook een 
referentie van een onderaannemer worden ingediend?

6-11-2026 Nee, u kunt geen referentie indienen van een 
onderaannemer. Enkel als u inschrijft als combinatie 
kunt u beroep doen op draagkracht derden. Zie 
paragraaf 4.2.3 van de aanbestedingsleidraad.

29 Aanbestedingsleidraad v1 5.3 Begrijpen wij goed dat Inschrijver D in dit voorbeeld met de laagste 
evaluatieprijs de winnaar is?

6-11-2026 Dat is correct.

30 Aanbestedingsleidraad v1 5.3 In de tabel met puntentoekenning staat in de onderste rij G5. Dit 
gunningscriterium bestaat toch niet?

6-11-2026 Uw aanname is juist, dit betreft een verschrijving en 
aangepast in de aanbestedingsleidraad.

Aanbestedingsleidraad V2

31 PvE Totaalsysteem Smart 
camerasysteem v11

Eis S1 Kan opdrachtgever misschien een aantal foto's beschikbaar stellen van te 
registreren locomotieven en wagons? 

6-11-2026 Uw vraag wordt in de volgende Nota van Inlichtingen 
beantwoord.

32 PvE Totaalsysteem Smart 
camerasysteem v11

Eis O1 Mag het detectiesysteem naast camera's ook gebruik maken van andere 
sensoren?

6-11-2026 Ja, dit is toegestaan, zolang deze sensoren deel 
uitmaken van de camera-opstelling zelf, en dit geen 
aparte (lees: losse) sensoren zijn die bijv. in het 
spoor geplaatst moeten worden.

33 PvE Totaalsysteem Smart 
camerasysteem v11

Eis O2.12 Uw toelichting bij eis O2.12 is: In de meeste gevallen gaat het om het spoor 
direct naast de camera. Echter, bij een opstelling van camerasystemen aan 
beide kanten van een bundel van twee sporen dienen alle passages op deze 
sporen toegewezen te worden aan het spoor waarop de passage plaatsvindt. 
Hierbij mag elke passage slechts éénmaal doorgestuurd worden. Er dient ook 
rekening gehouden te worden met situaties waarbij op hetzelfde moment op 
beide sporen een passage plaatsvindt, zowel in dezelfde als in tegengestelde 
richting van elkaar.
Vraag: kunt u de situatie "opstelling van camerasystemen aan beide kanten van 
een bundel van twee sporen" nader toelichten, en evt. verduidelijken met een 
illustratie?

6-11-2026 Camera a kijkt alleen op spoor 1, en moet dus treinen 
op spoor 2 negeren.

34 PvE Totaalsysteem Smart 
camerasysteem v11

Eis O2.13 Kunt u bij eis O2.13 aangeven met hoeveel passages (aantal locomotieven en 
wagons) per etmaal we rekening moeten houden?

6-11-2026 Het is moeilijk voor ProRail om het aantal passages 
per etmaal per emplacement aan te geven. Dat is 
namelijk onderdeel van dit project om daar inzicht in 
te krijgen. Een schatting is tientallen bewegingen per 
etmaal, variërend van één locomotief tot een totale 
trein van honderden meters.
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35 PvE Totaalsysteem Smart 
camerasysteem v11

Eis O4 Op welke minimum afstand van het te registreren spoor mag het systeem 
geplaatst worden?

6-11-2026 Gezien de geringe ruimte naast het spoor heeft 
ProRail de planning om de betonplaten vanaf de 
grens van zone A en zone B (1,5 meter vanaf de 
buitenkant spoor) te leggen, tenzij de Leverancier dit 
anders wilt, dan graag aangeven, zodat ProRail daar 
rekening mee kan houden in haar voorbereidingen.

36 PvE Totaalsysteem Smart 
camerasysteem v11

Eis O3.4 Is er al een specificatie van deze API? 6-11-2026 Nee, deze is nog niet gedefinieerd, en zal na gunning 
met Leverancier afgestemd worden.

37 PvE Totaalsysteem Smart 
camerasysteem v11

EisO4.2.2 Waarom de toevoeging in deze eis "aan beide zijden van het spoor"? Als de 
camera alleen aan één zijde van het spoor wordt opgesteld, dan hoeven de 
lampen toch ook alleen aan die zijde te staan?

6-11-2026 Correct. Als de Leverancier de gevraagde 
percentages haalt met plaatsing van een camera aan 
één zijde, dan is deze toevoeging niet van 
toepassing.

38 PvE Totaalsysteem Smart 
camerasysteem v11

Eis O4.2.5 Kan ProRail een triggersignaal aanleveren dat gebruikt kan worden om de lamp 
aan te schakelen? Of moet deze door het te leveren systeem getriggerd 
worden?

6-11-2026 Het te leveren systeem is inclusief de "trigger".

39 PvE Totaalsysteem Smart 
camerasysteem v11

Eis A8 In deze eis wordt verwezen naar "Informatiebeveiligingsbeleid en -eisen voor 
leveranciersrelaties, versie 1.94". Kunt u dit document beschikbaar stellen? Bij 
het bestek is een ander document opgenomen: Informatiebeveiligingseisen aan 
Leveranciers van slimme camera’s en dataleveringen v.09.

6-11-2026 Het toegevoegde document is leidend, dit is een 
actuelere versie dan het gemelde document

40 Aanbestedingsleidraad v1 5.1.2 Uitvoeringseis 1: Is een VCA* certificering ook acceptabel? 6-11-2026 ProRail gaat niet akkoord met uw verzoek. 
41 Aanbestedingsleidraad v1 4.5 Eis 3: bent u bereid de referentie-eis aan te passen naar: 

'- minimaal 2 (2) objecten of velden per rijtuig kan herkennen' ?
6-11-2026 ProRail gaat niet akkoord met uw verzoek. 

42 Bijlage 14 - Plaatsing camera's.pdf Plaatsingstekeningen Met verwijzing naar Bijlage 14: hoe moet de beoogde cameradekking bij 
Mdk_2, Mvt_1, HRP_1 en HRP_3 worden geïnterpreteerd? Op de 
tekeningen lijken tegenover elkaar geplaatste camera’s bij HRP_1 en 
HRP_3 beelden te geven van beide zijden van de wagons op één spoor, 
terwijl bij Mdk_2 en Mvt_1 camera’s aan de buitenzijden van twee sporen 
elk slechts één zijde van de wagons op het aangrenzende spoor zouden 
observeren. Eén camera kan slechts één zijde van een wagon 
observeren. Kunt u verduidelijken of bij de locaties met twee sporen 
observatie van slechts één zijde per wagon is beoogd en volstaat, of dat 
observatie van beide zijden vereist is?

6-11-2026 Als de Leverancier de gevraagde percentages haalt 
met plaatsing van een camera aan één zijde, dan is 
observatie aan beide zijden niet vereist.

43 Bijlage 14 - Plaatsing camera's.pdf nummer & locatie In het algemene aanbestedingsdocument wordt de installatie van 9 
camera's vermeld: 3 stuks in Houtrakpolder, 1 stuk in Moerdijk en 5 stuks 
op Maasvlakte West. We konden deze locaties en aantallen niet 
terugvinden in Bijlage 14; zou u dit alstublieft kunnen verduidelijken?

6-11-2026 De gewenste posities zijn op de zogenaamde OBE-
bladen met rode pijlen voor Moerdijk en 
Houtrakpolder weergeven en voor Maasvlakte met 
groen pijlen. Als toevoeging heeft ProRail Bijlage 14a 
toegevoegd.

Bijlage 14a

44 Aanbestedingsleidraad v1.pdf Sectie 5.1.1, 
Inschrijvingsvereiste 
2

Dit gedeelte van de aanbestedingsleidraad verwijst naar Bijlage 3A, die 
niet in het pakket zit. Welk document in het huidige aanbestedingspakket 
komt overeen met deze bijlage, en hoe verhoudt het zich tot 
“Informatiebeveiligingseisen aan Leveranciers van slimme camera's 
v.09.pdf”? Verstrek het toepasselijke document als het niet in het huidige 
pakket is opgenomen.

6-11-2026 Dit betreft een verschrijving en aangepast in de 
aanbestedingsleidraad.

Aanbestedingsleidraad V2
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45 PvE Totaalsysteem Smart 
camerasysteem v1.3.pdf

O3.2, p.18; Bevestig alstublieft of levering via Secure MQTT aan ProRail volledig 
operationeel moet zijn voordat de formele kwaliteitstestperiode begint.Zou 
een tijdelijk mechanisme op basis van een REST-API toegestaan zijn 
tijdens de inbedrijfstelling voorafgaand aan de test, mits het vereiste 
JSON-schema, de beveiliging, tijdstempels en volledigheid behouden 
blijven en MQTT operationeel is voordat de formele acceptatiemetingen 
van start gaan?

6-11-2026 Dit is akkoord. 

46 Aanbestedingsleidraad v1.pdf & 
PvE Totaalsysteem Smart 
camerasysteem v1.3.pdf

5.1.2 - Eisen & Eisen - 
Prestatie-eisen, U1

Paragraaf 5.1.2 van de aanbestedingsleidraad verwijst naar VCA**-
certificering, terwijl eis U1 van het Programma van Eisen verwijzingen 
bevat naar zowel VCA* als VCA**. Hoe moeten deze uiteenlopende 
verwijzingen worden geïnterpreteerd en welk certificeringsniveau is 
vereist voor de aannemer die de werkzaamheden uitvoert? U vraagt om 
VCA** of gelijkwaardig. Beschouwt u VCA* in combinatie met ISO 45001 
als een gelijkwaardige certificering? Zo niet, kunt u verduidelijken wat u 
als gelijkwaardig beschouwt?

6-11-2026 De eis in de Leidraad is leidend, waarbij het 
ISO45001 certificaat door ProRail wordt 
gezien als gelijkwaardig aan VCA**.

47 PvE Totaalsysteem Smart 
camerasysteem v1.3.pdf

O2.9, p. 15; Kunt u het sjabloon voor het SLR (Service Level Report) en de KPI-
definities verstrekken, inclusief de berekeningsmethode, de meetperiode 
en wie de referentiegegevens aanlevert? In het contract wordt naar dit 
document verwezen, maar het ontbreekt.

6-11-2026 Het concept SLR is als Bijlage 15 toegevoegd aan 
deze Nota van Inlichtingen.

Bijlage 15 

48 Annex 3E volledig document Dit document behandelt de productspecificatie voor rails (SPC). Voor 
welke gebieden moeten we dit document in overweging nemen?

6-11-2026 Mocht Levernacier gebruik willen maken van 
sensoren aan het spoor, dan zijn deze specificaties 
van toepassing

49 Bijlage 9 - Raamovereenkomst 
Intelligente camera's v1

Artikel 6, 6.5 IPP-O.04 "Informatiebeveiligingseisen voor leveranciersrelaties van 
ProRail". Dit document wordt genoemd in de raamvoorwaarden; hoe 
verhoudt het zich tot het document Informatiebeveiligingseisen aan 
Leveranciers van slimme cameras v.09?

6-11-2026 ProRail beantwoordt uw vraag in de volgende Nota 
van Inlichtingen.
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