

Nota van Inlichtingen 3 'Leveren meubilair gemeentehuis Vijfheerenlanden'

Referentie: IBMN-2026-VIJ-AH-002

Gemeente Vijfheerenlanden

Datum: 20 oktober 2026

Mededeling aanbestedende dienst

Aanpassing planning

Als gevolg van het antwoord op vraag 1 wordt de planning als volgt aangepast:

- Datum en tijd ontvangst inschrijvingen: 30 november 2026 11.00 uur
- Beoordeling: Tussenliggende periode
- Voornemen tot gunning: 6 januari 2027
- Opschortende termijn: 20 kalenderdagen
- Contractafstemming en ondertekening: Eind januari 2027
- Meubilair geleverd en geplaatst: 6 mei 2027

Verder vindt het startgesprek in week 4 plaats. De proefzitting vindt in week 5 plaats. De definitieve bestellijst staat gepland voor begin week 6.

Vraag	Verwijzing	Vraag	Antwoord
1	Kerncompetentie 2	De referentie-eis beperkt zich tot raadszalen, Provinciale Staten, het dagelijks bestuur van een waterschap en de Eerste of Tweede Kamer. Het meubilair en de eisen daaraan zijn voor een boardroom of bestuurskamer in de basis hetzelfde. Accepteert de aanbestedende dienst daarom ook een referentie voor de levering van meubilair aan een boardroom of bestuurskamer van vergelijkbare omvang? Zo nee, waarom niet?	Akkoord.
2	Perceel 1 en 2. Nota van Inlichtingen 2. Antwoord op vraag 22	Uit uw antwoord op vraag 22 begrijpen wij dat het meubilair vóór 24 mei 2027 wordt geleverd en geïnstalleerd (week 14 t/m 16), terwijl de volledige operationele ingebruikname pas op 24 mei 2027 plaatsvindt. Op grond van artikel 23.1 blijft het risico tot acceptatie bij Contractant, terwijl de Goederen na levering/installatie reeds eigendom zijn van en zich in de macht van de Gemeente bevinden. Contractant heeft in de tussenliggende periode geen controle over de Goederen en kan daarom redelijkerwijs niet het risico dragen voor beschadiging, verlies of andere omstandigheden die na levering/installatie buiten haar invloedssfeer ontstaan. Wij verzoeken u daarom te bevestigen dat de Goederen direct na volledige levering en installatie worden geïnspecteerd en geaccepteerd en dat het risico op dat moment overgaat op de Gemeente. Indien de Gemeente de Goederen niet accepteert, zal zij dit direct na levering/installatie gemotiveerd schriftelijk aangeven. De latere operationele ingebruikname van het meubilair staat aan deze acceptatie en risico-overgang niet in de weg. Graag uw akkoord.	Akkoord, mits de goederen na levering en/of installatie gezamenlijk worden geïnspecteerd op een gezamenlijk te bepalen moment, conform prestatieverklaring.
3	Perceel 1 en 2. Bijlage M Coördinatieovereenkomst	Verplichte aanwezigheid bij overleggen. Wij zullen als Nevenaannemer hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor de levering en plaatsing van het meubilair. De artikelen 4.6, 5.5 en 6.5 verplichten iedere Nevenaannemer tot deelname aan coördinatieoverleggen en besprekingen. Kunt u bevestigen dat een Nevenaannemer uitsluitend gehouden is deel te nemen aan overleggen voor zover deze redelijkerwijs relevant zijn voor de eigen werkzaamheden, leveringen en planning?	Ja dat bevestigen wij.

4	Perceel 1 en 2. Bijlage M Coördinatieovereenkomst	Vertragingssschade/ aansprakelijkheid. Artikel 9.2 bepaalt dat de Coördinerend aannemer en Nevenaannemers onderling de vertragingskosten verrekenen. Wij gaan ervan uit dat een Partij uitsluitend aansprakelijk is voor vertragingskosten voor zover de betreffende vertraging het gevolg is van een aan die Partij toerekenbare tekortkoming. Kunt u dit bevestigen?	Ja dat bevestigen wij.
5	Perceel 1. Nota van Inlichtingen 2. Antwoord op vraag 45	Bij WO1A staan 9 DUO werkplekken beschreven waarbij staat aangegeven 'nu in hergebruik' en 'hergebruik uit voorraad gemeente'. Hieronder hebben we twee vragen: - Zijn deze DUO werkplekken op dit moment in gebruik en zo ja op welke locatie? - Hoe wordt het transport van deze DUO werkplekken geregeld van de huidige voorraad naar het gemeentehuis Leerdam?	WO1A DUO werkplekken zijn in gebruik op locatie Meerkerk en Vianen. De inzet van de WO1A wordt geregeld door de leverancier van perceel 3 of door de gemeente Vijfheerenlanden zelf.
6	Perceel 1 en 2. Bijlage A1 - PvE Werkplekinrichting en Bijlage A2 - PvE Los	Wanneer staat de bouwkundige oplevering van het gemeentehuis in Leerdam gepland?	De bouwkundige oplevering van het gemeentehuis Leerdam staat nu gepland op 14 april 2027.
7	Bijlage F Prijzenblad	In Bijlage F – Prijzenblad zijn de prijsopgaven voor zowel perceel 1 als perceel 2 opgenomen. Indien een inschrijver slechts op één van beide percelen inschrijft, begrijpen wij dat uitsluitend het prijzenblad van het betreffende perceel ingevuld en ingediend hoeft te worden en dat het prijzenblad van het andere perceel leeg kan worden gelaten. Kunt u bevestigen dat deze interpretatie juist is?	Ja dat bevestigen wij.
8	NVI-1 Vraag 43	In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente zien wij een interessante mogelijkheid voor een deel van de bestaande werkplekken die momenteel als op te kopen meubilair zijn opgenomen. Het betreft 50 duo en 27 enkele zit-sta werkplekken en die met een relatief eenvoudige aanpassing kunnen worden aangepast naar de exacte maatvoering en bladkleur zoals gevraagd in de aanbesteding. Door deze werkplekken te hergebruiken en technisch aan te passen, kan de gemeente beschikken over een werkplek die volledig voldoet aan de gestelde eisen, inclusief een garantie van 10 jaar. Daarnaast is deze oplossing zowel financieel voordeliger als duurzamer dan het leveren van volledig nieuwe werkplekken. Een groot deel van de werkplekken wordt dan door de Gemeente zelf hergebruikt. Indien de gemeente hiervoor kiest, zal een deel van de bestaande werkplekken worden hergebruikt en aangepast en zal het resterende aantal worden aangevuld met nieuwe werkplekken. Deze nieuwe werkplekken zijn van hetzelfde merk en type als de bestaande werkplekken, waardoor de uniformiteit en eenheid van de werkplekomgeving volledig behouden blijven. 1. Staat de gemeente open voor deze oplossing, waarbij bestaande werkplekken worden hergebruikt en aangepast zodat deze exact voldoen aan de gevraagde maatvoering, kleur en overige eisen? 2. Indien de gemeente hiermee akkoord gaat, kan dan in het prijzenblad een afzonderlijke regel worden toegevoegd waarop de inschrijver de prijs voor een hergebruikte/aangepaste werkplek kan opnemen, naast de prijs voor een nieuwe werkplek? 3. Indien voor deze oplossing wordt gekozen, kan het benodigde gedeelte bestaande werkplekken dan voorafgaand aan week 22 en 23 van 2027 worden opgehaald, zodat de werkplekken tijdig kunnen worden aangepast en vervolgens in de reguliere leveringsperiode van week 14 t/m 16 van 2027 kunnen worden ingezet? De daadwerkelijke aanpassing kan binnen circa twee werkdagen worden uitgevoerd. Wij vragen dit mede omdat hiermee het bestaande meubilair daadwerkelijk hoogwaardig wordt hergebruikt, terwijl de gemeente een werkplek ontvangt die voldoet aan de gestelde eisen en dezelfde uitstraling en productfamilie behoudt.	1. Gemeente staat open voor hergebruik, indien na aanpassingen wordt voldaan aan gevraagde maatvoering, kleur en overige eisen. 2. Er wordt geen afzonderlijke regel toegevoegd in het prijzenblad. Inschrijver mag prijs als volgt invullen: x bureaus tegen prijs x en x bureaus tegen prijs y = een middelprijs, deze vervolgens gebruiken in het prijzenblad. 3. Werkplekken kunnen voorafgaand aan de verhuizing worden opgehaald. Onder voorbehoud betekent dat in week 18 2027, dit wordt in onderling overleg definitief afgestemd op basis van de definitieve planning. Gezien de aanpassing circa 2 werkdagen in beslag neemt, willen we voorkomen dat de werkplekken te vroeg opgehaald worden en er daardoor een langere periode niet op kantoor kan worden gewerkt dan noodzakelijk is.

9	NVI-1 Vraag 43	In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente vragen wij ons af waarom de bestaande zit-sta werkplekken die zijn opgenomen in het overzicht 'op te kopen meubilair' niet worden hergebruikt binnen het nieuwe gemeentehuis. Kan de gemeente toelichten waarom ervoor is gekozen deze werkplekken te verkopen in plaats van ze, na een eenvoudige aanpassing, opnieuw in te zetten binnen het nieuwe gemeentehuis? Is de gemeente bereid om deze mogelijkheid alsnog te onderzoeken?	Zie het antwoord op vraag 8.
10	Telling	Er zit een verschil in de plattegrond en de aantallen op perceel 1, welke is leidend? Totaal aan werkplekken komt volgens de plattegrond uit op 3x extra duo werkplek en 1x extra enkele werkplek	De aantallen zoals genoemd in bijlage F Prijzenblad voor de werkplekinrichting komen exact overeen met de aantallen op de sheets 25 tot en met 28 van bijlage J Plattegrond. Daarmee kan gesteld worden dat de aantallen van de werkplekken zoals genoemd in het bijlage F Prijzenblad correct zijn en leidend zijn.
11	Voorstel werkplekken	Er zijn enkele bureaus die vrij in de ruimte geplaatst zijn en zijn er dus geen schaamschotten nodig. Prijs wel optioneel opnemen in de offerte?	Er zijn geen enkele bureaus die vrij in de ruimte komen te staan. Prijs hoeft hierdoor ook niet optioneel meegenomen te worden.