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Ref. Nr. Onderwerp Vraag Antwoord
1 paragraaf 1.9.1 1.	Beschrijvend document: §1.9.1e noemt een “gegarandeerde minimale afname”, terwijl §1.3 en art. 2.2 van de overeenkomst 

juist zeggen dat er geen garantie is. Wat geldt?
Deze vraag is in eerste instantie individueel ingediend. De vraagstellende partij is er mee akkoord dat deze als algemene vraag wordt 
beantwoord en is terug te vinden in deze NVI als vraag 6.

2 Bijlage J 2.	Bijlage J vraagt om 2 weken rioolwerk door een derde ná verwijdering. Dat botst met de eis van maximaal 5 aaneengesloten 
werkdagen zoals beschreven in het programma van eisen.

Deze vraag is in eerste instantie individueel ingediend. De vraagstellende partij is er mee akkoord dat deze als algemene vraag wordt 
beantwoord en is terug te vinden in deze NVI als vraag 7.

3 conceptovereenkomst De conceptovereenkomst spreekt over “Ingenieursdiensten” en “DNR 2011”, terwijl de ARIV 2026 van toepassing is. Welke 
voorwaarden gelden?

Deze vraag is in eerste instantie individueel ingediend. De vraagstellende partij is er mee akkoord dat deze als algemene vraag wordt 
beantwoord en is terug te vinden in deze NVI als vraag 8.

4 minicompetitie De gekozen systematiek vraagt van de drie gecontracteerde partijen gedurende de looptijd herhaaldelijk een aanzienlijke, 
onbetaalde ontwerp- en calculatie-inspanning voor de minicompetities, terwijl per locatie slechts één partij de opdracht verkrijgt. 
Tegelijkertijd geeft de raamovereenkomst geen garantie op een bepaalde hoeveelheid werk. 
Kan opdrachtgever aangeven hoe zij voorkomt dat hierdoor een onevenredige verhouding ontstaat tussen de gevraagde 
inspanning en de daadwerkelijk te behalen omzet? Is opdrachtgever bereid een verdeelsystematiek of andere waarborg op te 
nemen waarmee de drie contractanten gedurende de looptijd redelijkerwijs een evenredige kans krijgen op opdrachten?

Deze vraag is in eerste instantie individueel ingediend. De vraagstellende partij is er mee akkoord dat deze als algemene vraag wordt 
beantwoord en is terug te vinden in deze NVI als vraag 9.

5 budget Zijn de budgetten per locatie vergelijkbaar met €40.000 en is dat bedrag inclusief 10 jaar garantie en 12 maanden onderhoud? Deze vraag is in eerste instantie individueel ingediend. De vraagstellende partij is er mee akkoord dat deze als algemene vraag wordt 
beantwoord en is terug te vinden in deze NVI als vraag 10.

6 Beschrijvend document: §1.9.1eBeschrijvend document: §1.9.1e noemt een “gegarandeerde minimale afname”, terwijl §1.3 en art. 2.2 van de overeenkomst juist 
zeggen dat er geen garantie is. Wat geldt? noemt een “gegarandeerde minimale afname”, terwijl §1.3 en art. 2.2 van de 
overeenkomst juist zeggen dat er geen garantie is. Wat geldt?

Met de in §1.9.1e genoemde minimale afname garantie wordt het aantal van 22 speellocaties bedoeld die onder de 
raamovereenkomsten uitgevraagd zullen worden. Onder de raamovereenkomst kunnen we geen garantie geven dat u daadwerkelijk een 
X aantal locaties gegund krijgt, en derhalve dat daar geen sprake is van een afname garantie in de overeenkomst.

7 Bijlage J. Bijlage J vraagt om 2 weken rioolwerk door een derde ná verwijdering. Dat botst met de eis van maximaal 5 aaneengesloten 
werkdagen zoals beschreven in het programma van eisen.

De maximale uitvoeringsduur van vijf aaneengesloten werkdagen per speellocatie geldt als algemeen uitgangspunt. In bijzondere 
situaties kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld wanneer werkzaamheden van derden noodzakelijk zijn. Een dergelijke afwijking 
moet vooraf met de gemeente worden afgestemd en goedgekeurd.-

In de voorbeelduitvraag is bewust gekozen voor een locatie waar riolering onder de speellocatie aanwezig is. Na het verwijderen van de 
speelvoorzieningen voert een derde partij gedurende circa twee weken rioolwerkzaamheden uit. De inschrijver moet deze periode 
daarom meenemen in de planning.

Met deze situatie willen wij beoordelen hoe de inschrijver omgaat met:

de afstemming met de gemeente en de derde partij;
de fasering en aansluiting tussen de verschillende werkzaamheden;
het veilig achterlaten en tijdelijk afsluiten van de locatie;
het beperken van hinder voor de omgeving;
communicatie met bewoners en andere betrokkenen;
de hervatting en efficiënte afronding van de werkzaamheden na het rioolwerk.
De periode van twee weken hoeft dus niet binnen de vijf aaneengesloten werkdagen te worden uitgevoerd. Van de inschrijver wordt wel 
verwacht dat duidelijk wordt toegelicht hoe deze noodzakelijke onderbreking wordt beheerst en hoe de totale doorlooptijd zoveel 
mogelijk wordt beperkt. De kwaliteit en realiteitswaarde van deze uitwerking worden bij de beoordeling betrokken.

8 conceptovereenkomst De conceptovereenkomst spreekt over “Ingenieursdiensten” en “DNR 2011”, terwijl de ARIV 2026 van toepassing is. Welke 
voorwaarden gelden?

Per abuis is DNR 2011 blijven staan in de conceptovereenkomst. De ARIV 2026 is van toepassing. Aangepaste versie van de 
conceptovereenkomst is bijgesloten bij deze NVI



9 minicompetitie De gekozen systematiek vraagt van de drie gecontracteerde partijen gedurende de looptijd herhaaldelijk een aanzienlijke, 
onbetaalde ontwerp- en calculatie-inspanning voor de minicompetities, terwijl per locatie slechts één partij de opdracht verkrijgt. 
Tegelijkertijd geeft de raamovereenkomst geen garantie op een bepaalde hoeveelheid werk.
Kan opdrachtgever aangeven hoe zij voorkomt dat hierdoor een onevenredige verhouding ontstaat tussen de gevraagde 
inspanning en de daadwerkelijk te behalen omzet? Is opdrachtgever bereid een verdeelsystematiek of andere waarborg op te 
nemen waarmee de drie contractanten gedurende de looptijd redelijkerwijs een evenredige kans krijgen op opdrachten?

Opdrachtgever is niet bereid een verdeelsystematiek, rotatiesysteem of minimale omzetgarantie op te nemen. Een dergelijke verdeling 
zou de beoogde concurrentie binnen de raamovereenkomst en de mogelijkheid om per speellocatie het best passende ontwerp te 
selecteren, grotendeels tenietdoen.

De raamovereenkomst wordt gesloten met drie partijen. Deze partijen krijgen gedurende de looptijd in beginsel alle drie de mogelijkheid 
om mee te dingen naar de opdrachten voor in totaal 22 speellocaties. Zij worden daarbij op gelijke wijze uitgenodigd en beoordeeld 
volgens de vooraf bekendgemaakte procedure en criteria. Het sluiten van de raamovereenkomst geeft echter geen recht op een 
bepaald aantal opdrachten of een bepaalde omzet.

Bij de keuze per locatie speelt de voorkeur van de uitgenodigde omwonenden een bepalende rol. De gemeente neemt vervolgens het 
formele gunningsbesluit volgens de in de aanbestedingsstukken beschreven procedure. Een vooraf vastgelegde verdeling van de 
locaties over de drie contractanten past niet bij deze werkwijze.

Opdrachtgever realiseert zich dat deelname aan de minicompetities een ontwerp- en calculatie-inspanning vraagt en dat niet iedere 
aanbieding tot een opdracht leidt. Daar staat tegenover dat slechts drie partijen aan de minicompetities deelnemen en dat iedere partij 
gedurende de looptijd kansen krijgt bij 22 locaties. De kosten van deelname aan de minicompetities worden niet afzonderlijk vergoed.

Dat een inschrijver kosten maakt zonder zekerheid dat de opdracht wordt verkregen, is bovendien niet wezenlijk anders dan wanneer de 
gemeente de 22 speellocaties afzonderlijk zou uitvragen. Ook in dat geval moeten geïnteresseerde partijen een aanbieding 
voorbereiden zonder garantie op gunning.

Opdrachtgever ziet daarom geen aanleiding om de voorgestelde systematiek aan te passen. Er wordt geen evenredige verdeling van 
opdrachten gegarandeerd; wel krijgen de drie contractanten bij iedere daarvoor opengestelde minicompetitie een gelijke kans om voor 
de opdracht in aanmerking te komen.

10 budget Zijn de budgetten per locatie vergelijkbaar met €40.000 en is dat bedrag inclusief 10 jaar garantie en 12 maanden onderhoud? Ja, het budget is alles omvattend.

11 Vergoeding ontwerpwerkzaamhedenAlle 3 de aannemers zijn tijdens de minicompetities verplicht om 22 keer een ontwerp + offerte met bijkomende documenten aan 
te leveren. Hoe wordt er met deze kosten omgegaan als het ontwerp wel past bij de wensen van de opdrachtgever maar niet bij de 
wensen van de bewoners en daarbij niet het winnende ontwerp is? Bewoners/kinderen hebben immers alleen stemrecht op het 
ontwerp. Wordt er nog een vergoeding gegeven voor de ontwerpkosten aan de partijen die niet winnen?

Voor niet-geselecteerde ontwerpen wordt geen afzonderlijke ontwerpvergoeding betaald. De ontwerp- en calculatiekosten voor 
deelname aan een minicompetitie behoren tot de kosten van de raamcontractant. Slechts drie raamcontractanten worden uitgenodigd 
en iedere partij krijgt gedurende de looptijd bij de daarvoor opengestelde minicompetities een gelijke kans om voor een opdracht in 
aanmerking te komen.

12 PVE H3. Plaatsing en levering - termijn uitvoeringKan OG de eis dat de fysieke uitvoering op locatie, vanaf eerste afzetting tot volledig veilige en bruikbare oplevering, maximaal 5 
werkdagen binnen één kalenderweek mag zijn verruimen? Gezien de scope en het budget van de speelplekken (vergelijkbaar met 
de casus) vinden wij een ruimere uitvoeringtijd van ca. 2 a 3 weken realistischer. Daarnaast kunnen er ook werkzaamheden van 
derden zijn zoals in de casus. Binnen de gestelde eis zijn de mogelijkheden voor het inrichten van de speelplekken zeer beperkt, 
een ruimere uitvoeringstijd biedt ons ruimte om keuzes te maken die leiden tot een meer hoogwaardigere en leukere speelplek.

Termijn wordt afhankelijk van de locatie. Uitvraag zal aangeven of eem maximale uitvoerings periode 5 werkdagen (1 week), twee weken 
of drie weken wordt aangehouden / vereist.

13 PVE par. 1.2.4. Circulair plan U geeft aan dat creativiteit en originaliteit omtrent circulaire oplossingen hoge waardering ontvangt. Kan OG aangeven hoe dit 
gewaardeerd wordt tijdens deelopdrachten binnen het raamcontract? Zoals wij uw stukken begrijpen wordt het vergkrijgen van 
deelopdrachten bepaald op basis wie de meeste stemmen van bewoners(kinderen) krijgt. Van bewoners (zeker van kinderen) kan 
niet verwacht worden dat in het stemgedrag de gewenste circulariteit zoals in het PVE omschreven meeweegt in het stemgedrag.

Circulariteit en de overige gemeentelijke eisen worden niet uitsluitend aan het stemgedrag van bewoners overgelaten. De gemeente 
controleert de ontwerpen vóór publicatie op de geldende eisen, normen, kwaliteit, budget, leeftijdscategorieën en de toezeggingen uit 
de EMVI-inschrijving. Alleen passende en beoordeelbare ontwerpen worden aan bewoners voorgelegd. De bewonerskeuze vindt dus 
plaats tussen ontwerpen die eerst door de gemeente zijn getoetst.

14 PVE 1.0: Aanleveren ontwerp U geeft aan dat de aannemer binnen 15 werkdagen het ontwerp + offerte met bijkomende documenten aan moet leveren. Kunt u 
aangeven waarom dit zo’n korte doorlooptijd is? Is het mogelijk om na gunning een halfjaarlijkse planning aan te leveren met 
daarbij de beschikbare budgetten zodat de aannemers ruimere tijd hebben om de ontwerpen naar wens uit te werken? De 
normale gemiddelde doorlooptijd voor een ontwerp is ca. 3-5 werkweken.

De termijn van maximaal 15 werkdagen blijft gehandhaafd. Vijftien werkdagen komt overeen met drie volledige werkweken. Deze 
termijn is vastgesteld met inachtneming van de communicatie met bewoners en de participatie-inzet van de gemeente. Om de 22 
speellocaties daadwerkelijk binnen de beoogde periode van twee jaar te kunnen realiseren, is een strakke en voorspelbare planning 
noodzakelijk. De uiterste indieningsdatum worden in de locatiespecifieke uitvraag vermeld.

15 Gunningscriteria Geldt het maximum van drie bijlagen/CV’s gezamenlijk voor G3 en G4 of per criterium? Welke omvang en opmaak gelden voor 
deze bijlagen en tellen voorbladen en inhoudsopgaven mee? Kunt u tevens de toegestane omvang, papierformaten en 
bestandsformaten voor G1/G2 bevestigen, inclusief de participatieaanpak?

Zie bijlage Indieningsvereisten

16 Gunningscriteria Voor G3 en G4 staan paginalimieten vermeld. Voor G1 en G2 wordt een reeks ontwerpstukken voorgeschreven en gevraagd om 
onderbouwingen, maar geen duidelijke maximale omvang. 
Vraag: Gelden er maximale pagina-, formaat- of bestandseisen voor G1 en G2? En is er een gelimiteerd aantal pagina’s voor de 
toelichting op de casus waar gevraagd wordt onder G1?

Zie bijlage Indieningsvereisten



17 Mini-competities Wilt u een volledig protocol voor de mini-competities verstrekken, inclusief startmoment van de ontwerptermijn, verplichte 
deelname, aantal gelijktijdige uitvragen, gemeentelijke toetsing, herstelmogelijkheden, bewonersstemming en de beslisregel bij 
gelijke stemmen of onvoldoende respons? Ontvangen niet-winnende raamcontractanten een ontwerpvergoeding?

Per locatiespecifieke uitvraag worden het startmoment en de uiterste indieningsdatum bekendgemaakt. De raamcontractanten zijn 
verplicht aan de minicompetities deel te nemen en moeten binnen maximaal 15 werkdagen een ontwerp, offerte en de gevraagde 
stukken indienen. Er kunnen per raamcontractant maximaal drie uitvragen gelijktijdig lopen. De gemeente controleert de ontwerpen 
vóór publicatie op de gestelde eisen. Wanneer bij deze controle herstelbare tekortkomingen worden vastgesteld, krijgt de 
raamcontractant drie werk dagen om deze te herstellen. Alleen daarna goedgekeurde ontwerpen worden op gelijke wijze aan de 
uitgenodigde omwonenden voorgelegd. Bij een gelijk aantal geldige stemmen wordt de winnaar door loting bepaald. Voor niet-
geselecteerde ontwerpen wordt geen ontwerpvergoeding betaald.  

18 Participatie Kunt u bevestigen dat bij de geplande vernieuwingen van de speelplekken de inventarisatie tijdens de participatie door de 
gemeente wordt verzorgd, de raamcontractant hierin geen actieve rol heeft en de gemeente ervoor zorgdraagt dat alle drie 
raamcontractanten gelijktijdig dezelfde informatie ontvangen?

De gemeente verzorgt de inventarisatie van de bestaande situatie zoals deze is weergegeven in bijlage J en vraagt bewoners via een 
online formulier naar hun speelbehoeften. De relevante locatiegegevens en de uitkomsten van deze inventarisatie worden gelijktijdig en 
op gelijke wijze aan de drie raamcontractanten verstrekt. De raamcontractanten vertalen deze informatie vervolgens in een 
locatiespecifiek ontwerp en de gevraagde participatie-uitwerking.

19 Overeenkomst Wilt u een gecorrigeerde conceptovereenkomst publiceren waarin de verwijzingen naar ingenieursdiensten en DNR 2011 zijn 
verwijderd of toegelicht? Wilt u expliciet vastleggen dat wijzigingen uit de Nota van Inlichtingen voorgaan op de oorspronkelijke 
contractteksten? Kunt u tevens het in de bijlagenlijst genoemde model voor de Nadere Overeenkomst verstrekken?

De aangepaste versie van de conceptovereenkomst is bijgevoegd bij deze NVI. Onder nadere overeenkomst wordt de opdrachtbrief 
verstaan die aan u verstrekt wordt indien u (indien u een van de 3 contractpartijen bent) het vervangen van een bepaalde speellocatie 
gegund krijgt.Hierin staan geen andere zaken dan de opdrachtsom, opleverdata, facturatiereferentie en een verwijzing naar de 
Raamovereenkomst.

20 Termijnen Kunt u aangeven hoe de termijn van maximaal vijf aaneengesloten werkdagen binnen één kalenderweek wordt toegepast bij 
noodzakelijke uitharding, onwerkbaar weer, onverwachte bodem- of kabelsituaties, keuringen en gemeentelijke beoordeling? 
Mogen voorbereidende onderzoeken en seizoensgebonden aanplant buiten deze termijn plaatsvinden? Welke reactietermijn 
hanteert de gemeente voor afwijkingsverzoeken en vrijgave?

De termijn van maximaal vijf aaneengesloten werkdagen geldt voor de reguliere uitvoeringswerkzaamheden op de speellocatie. 
Seizoensgebonden werkzaamheden, zoals het aanbrengen van beplanting, hoeven niet binnen deze termijn te worden uitgevoerd. Deze 
werkzaamheden worden uitgevoerd in het daarvoor geschikte plantseizoen.

Overmacht en onvoorziene omstandigheden moeten direct en gemotiveerd met de opdrachtgever worden besproken. De 
opdrachtgever reageert binnen twee werkdagen op het verzoek en bepaalt of en onder welke voorwaarden van de uitvoeringstermijn 
mag worden afgeweken.

21 Mini-competities Welke onderzoeken en locatiegegevens verstrekt de gemeente vóór iedere mini-competitie? Hoe worden onvoorziene 
omstandigheden zoals bijvoorbeeld een noodzakelijke drainage financieel en qua planning behandeld? Wilt u afbakenen welke 
werkzaamheden binnen het locatiebudget vallen en wanneer budgetaanpassing mogelijk is?

De gemeente verstrekt bij iedere minicompetitie een locatiespecifieke uitvraag conform het format van Bijlage J. Deze uitvraag bevat de 
beschikbare en relevante informatie over de betreffende speellocatie. Daarnaast kan de gemeente een digitale ondergrond aanleveren 
waarop de werkgrenzen zijn aangegeven. De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor het controleren van de actualiteit, 
bruikbaarheid en maatvastheid van de verstrekte gegevens en ondergrond. Eventuele afwijkingen moeten tijdig bij de opdrachtgever 
worden gemeld.

22 Eisen nieuwe situatie Bijlage J, pagina 3 – Nieuwe Situatie. In Bijlage J worden drie speelwaarden en verschillende aandachtspunten voor de nieuwe 
inrichting benoemd.
Vraag: We gaan ervan uit dat het hier de minimumeisen waaraan het ontwerp moet voldoen betreft, of is deze opsomming 
limitatief? Mogen aanvullende speelwaarden en speelfuncties worden toegevoegd om de speelkwaliteit en diversiteit te 
vergroten?

De in Bijlage J genoemde speelwaarden maken onderdeel uit van de voorbeeldcasus. Voor deze casus wordt ervan uitgegaan dat de 
bewoners deze speelwaarden tijdens de voorafgaande participatie hebben gekozen en deze daarom graag in de ontwerpen terugzien. 
Van de inschrijver wordt verwacht dat deze bewonersvoorkeuren herkenbaar en samenhangend in het ontwerp worden verwerkt. De 
gemeente verwacht dat ontwerpen die goed aansluiten bij de opgegeven speelwaarden een grotere kans hebben om stemmen van 
bewoners te ontvangen. Bewoners blijven echter vrij in hun uiteindelijke keuze.

23 Planning Beschrijvend document, § 1.5, pagina 8 en Bijlage J, pagina 3. De voorbeeldplanning in Bijlage J wijkt af van de 
aanbestedingsplanning in het Beschrijvend document.
Vraag: Kunt u bevestigen dat de planning in het Beschrijvend document, inclusief eventuele wijzigingen via de Nota van 
Inlichtingen, leidend is voor de huidige inschrijving en dat de data in Bijlage J uitsluitend fictieve voorbeelddata zijn?

Ja. Voor de huidige aanbestedingsprocedure is de planning in het Beschrijvend document, inclusief eventuele wijzigingen via de Nota 
van Inlichtingen en TenderNed, leidend. De data in Bijlage J maken onderdeel uit van de fictieve voorbeeldcasus en zijn uitsluitend 
bedoeld om de gevraagde aanpak en planning te kunnen beoordelen.

24 Planning Beschrijvend document, § 1.5, pagina 8. Tussen de beantwoording van NvI 2 op 30 november en de inschrijfdeadline op 11 
december zit weinig tijd. In veel gevallen zullen leveranciers samenwerken met onderaannemers. Hierin is deze periode wel heel 
erg kort om tot een goed kwalitatief ontwerp te komen, waarin ook eventuele wijzigingen zorgvuldig verwerkt kunnen worden.
Vraag: Is de gemeente bereid de inschrijftermijn met minimaal twee weken te verlengen?

Nee, de inschrijvingstermijn wordt niet verlengd. Inschrijvers kunnen op basis van de reeds verstrekte aanbestedingsstukken beginnen 
met het opstellen van hun ontwerp en de overige onderdelen van de inschrijving. Indien de tweede Nota van Inlichtingen aanleiding 
geeft tot wijzigingen, kan het ontwerp vóór de uiterste inschrijfdatum daarop worden aangepast. De aanbestedingsstukken, inclusief 
alle gepubliceerde Nota’s van Inlichtingen, zijn uiteindelijk leidend voor de inschrijving.

25 SROI Beschrijvend document, § 3.4.3, pagina 22. De voorgeschreven Social Return-verplichting van 5% achten wij relatief hoog gezien 
de aard en beperkte omvang van de afzonderlijke deelopdrachten.
Vraag: Is de gemeente bereid de Social Return-verplichting te verlagen van 5% naar 2% van de opdrachtwaarde exclusief btw? Dit 
zorgt naar onze mening voor een proportionele en beter uitvoerbare verplichting die tevens marktconform is.

Opdrachtgever verlaagt het voor deze opdracht geldende Social Return on Investment-percentage (SROI) naar 2% van de definitieve 
opdrachtwaarde exclusief btw. 



26 Mini-competities Beschrijvend document, § 1.3 en 1.7; Bijlage A, hoofdstuk 2. Voor iedere speellocatie wordt een mini-competitie georganiseerd 
tussen de drie raamcontractanten. Dit leidt bij kleinere opdrachten tot een onevenredig hoge ontwerp- en calculatie-inspanning, 
terwijl slechts één partij de opdracht krijgt.
Vraag: Is de gemeente bereid om deelopdrachten tot en met bijvoorbeeld € 50.000 excl. btw rechtstreeks te gunnen via een 
transparante verdeelsleutel, bijvoorbeeld roulatie, en mini-competities uitsluitend toe te passen bij opdrachten boven dit 
bedrag?

Nee. Opdrachtgever kiest niet voor rechtstreekse gunning of roulatie van opdrachten onder een bepaald bedrag. Voor de daarvoor 
aangewezen locaties blijft de minicompetitie tussen de drie raamcontractanten het uitgangspunt. Een verdeelsleutel zou de beoogde 
bewonerskeuze en concurrentie op het best passende ontwerp beperken.

27 Groenvoorzieningen Bijlage A – Programma van Eisen, paragraaf 1.3.3, pagina 5 hier wordt voorgeschreven dat nieuw aangebrachte beplanting 
gedurende twaalf maanden op kwaliteitsniveau A moet worden onderhouden, inclusief 100% inboet. Daarnaast wordt een 
onderhoudsplan op kwaliteitsniveau C gevraagd.
Vraag: Wij verzoeken de gemeente deze onderhoudsverplichting te heroverwegen en het reguliere groenonderhoud vanaf het 
moment van aanplant onder de verantwoordelijkheid van de gemeente te brengen. Wij achten dit wenselijk omdat hiermee het 
beheer van bestaande en nieuw aangebrachte groenvoorzieningen onder één verantwoordelijkheid kan worden uitgevoerd. Dit 
bevordert een eenduidige beheerkwaliteit, voorkomt versnippering van onderhoudsverantwoordelijkheden en zorgt voor een 
efficiënte inzet van werkzaamheden en middelen. Kunnen jullie hiermee akkoord gaan? Wij verzoeken daarbij ook de hiermee 
samenhangende eisen en beoordelingsonderdelen overeenkomstig aan te passen.

Nee, deze eis blijft gehandhaafd. Dit is een bewuste keuze om te waarborgen dat de aangebrachte beplanting van goede kwaliteit is, op 
de juiste wijze wordt aangebracht en gedurende de voorgeschreven periode goed wordt onderhouden. Hierdoor blijft de 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en het aanslaan van de beplanting bij de opdrachtnemer die de werkzaamheden heeft 
uitgevoerd. Dit voorkomt achteraf onduidelijkheid of discussie tussen de opdrachtnemer en de gemeentelijke onderhoudsdienst over 
de kwaliteit van de uitvoering en de oorzaak van eventuele uitval. Onderhoudsplan op kwalitetsniveau C vervalt. Alleen niveau A is van 
toepassing.

28 Casus Bijlage J, pagina 3, geeft speelwaarden en aandachtspunten voor inclusiviteit. G1 beoordeelt daarnaast de vertaling van 
bewonersbehoeften.
Vraag: Zijn er voor deze voorbeeldlocatie concrete resultaten uit bewonersparticipatie beschikbaar? Kunt u dit met ons delen?

Bijlage J bevat een voorbeeld van de keuzes die bewoners kunnen maken via het door de gemeente georganiseerde 
participatieformulier. De in Bijlage J opgenomen keuzes en speelwaarden gelden als uitgangspunt voor de voorbeeldcasus. Bij een 
werkelijke deelopdracht verstrekt de gemeente de resultaten van de bewonersparticipatie. De opdrachtnemer moet deze resultaten 
herkenbaar verwerken in het ontwerp.

29 Casus Het PvE, pagina 4, schrijft minimaal 40% schaduw op het speeloppervlak voor, uitsluitend via groen.
Vraag: Wat is de voorgeschreven berekeningsmethode voor de 40% schaduweis? Welk oppervlak vormt de grondslag, op welk 
moment van de dag en in welk seizoen moet worden gemeten, en moet de schaduw direct na aanplant aanwezig zijn of mag 
toekomstige kroonontwikkeling meetellen?

De eis heeft betrekking op minimaal 40% van het totale speeloppervlak. Voor de berekening wordt de horizontale kroonprojectie 
gebruikt van bestaande bomen in de actuele situatie en van nieuw aan te planten bomen in hun volwassen groeistadium. Er wordt 
daarom niet gerekend met een afzonderlijke zonnestand, peildatum of tijdstip. De inschrijver toont de kroonprojecties op de 
situatietekening en onderbouwt per soort de verwachte volwassen kroonbreedte en de beschikbare groeiplaats.

30 Casus Bijlage J, pagina 2, geeft een inventarisatie van speeltoestellen en ondergronden, maar geen expliciete verwijder- of behoudlijst.
Vraag: Dienen alle bestaande speeltoestellen te worden verwijderd, of zijn er elementen die behouden of hergebruikt moeten 
worden?

Alle bestaande speeltoestellen mogen worden verwijderd. Een plan waarin aantoonbaar aandacht wordt besteed aan circulariteit, 
hergebruik of renovatie van bestaande speeltoestellen en materialen kan echter hoger worden gewaardeerd. Zoals in de uitvraag is 
aangegeven, schrijft de gemeente hiervoor geen vaste werkwijze of oplossing voor. Er is geen vast recept. De gemeente vraagt de markt 
om creatieve, haalbare en goed onderbouwde oplossingen, waarbij veiligheid, kwaliteit, levensduur en uitvoerbaarheid gewaarborgd 
blijven.

31 Casus Bijlage J noemt dit budget, terwijl het PvE onder andere verwijderen, aanleggen, groen en nazorg voorschrijft.
Vraag: We gaan ervan uit dat verwijderen en afvoeren van bestaande toestellen en ondergronden, grondwerk, leveren en 
aanbrengen van toestellen, valondergronden, groenaanleg en verhardingen, keuringen binnen het budget van de casus vallen.  
Vallen leveren en plaatsen van eventuele bouwhekken en rijplaten ook binnen budget? We gaan ervan uit dat onderhoud aan 
toestellen en groen buiten budget vallen. Kunt u exact aangeven wat binnen en buiten het budget van de casus valt? Kunt u 
aangeven welke werkzaamheden en kosten uit het taakstellende budget voor de casus moeten worden betaald?

Het taakstellende budget van de casus omvat alle werkzaamheden en kosten die nodig zijn om het aangeboden ontwerp 
overeenkomstig de aanbestedingsstukken te realiseren. Daaronder vallen onder meer ontwerp en voorbereiding, verwijderen en 
afvoeren of hergebruiken, grondwerk, speeltoestellen, valondergronden, groen en aanplant, verhardingen en straatmeubilair, tijdelijke 
voorzieningen, KLIC en CROW 500, keuringen, certificaten, transport, herstel, garantie en de voorgeschreven nazorg en 
onderhoudsverplichtingen. De rioolwerkzaamheden die in de casus uitdrukkelijk door een derde worden uitgevoerd, vallen niet binnen 
de aanbieding van de inschrijver. Onvoorzien aanvullend ondergronds of civiel werk kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke 
toestemming afzonderlijk worden geoffreerd.

32 Casus Bijlage J, pagina 2, schrijft voor dat de locaties Dr. v. Westendorplaan en Sportlaan 14 worden samengevoegd tot één locatie. In 
het Beschrijvend document, pagina 7, worden beide locaties afzonderlijk genoemd binnen de 22 speellocaties.
Vraag: Welke terreindelen behoren precies tot de ontwerp- en uitvoeringsscope van de voorbeeldcasus? Kunt u hiervoor een 
maatvaste tekening met de exacte projectgrenzen verstrekken?

Dit klopt. De voorbeeldlocatie bestaat feitelijk uit twee bestaande speellocaties die worden samengevoegd tot één nieuwe 
speellocatie. Vanwege de grotere omvang en de samenvoeging wordt het taakstellende budget voor deze locatie verhoogd naar € 
75.000 exclusief btw. Dit gewijzigde budget wordt in de betreffende aanbestedingsstukken en de voorbeeldcasus aangepast. Alle 
gevraagde en redelijkerwijs voorzienbare kosten moeten binnen dit budget worden opgenomen. Zie bestand Deelopdracht 1.pdf

33 NVI Aangezien de aanbestedende dienst toelaat slechts eenmaal in te schrijven zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe 
veelbelovende combinaties. Dit lijkt niet te kunnen met onderstaande eis. Kunt u dit versoepelen?

Gezamenlijk voldoen aan gestelde geschiktheidseisen 
“In geval een Aanbieder zich als Combinant inschrijft of als een Aanbieder een beroep op (een) onderaannemer(s) doet, dienen 
de leden van het Combinant en of hoofd- en onderaannemers aan te tonen dat zij gezamenlijk aan bovenstaande 
geschiktheidseisen voldoen, waarbij eveneens geldt dat een (1) referentie mag worden ingediend.” Vrager merkt hierbij op dat 
iedere partij zich slechts éénmaal kan aanmelden als zelfstandige organisatie, als deelnemer in een samenwerkingsverband of 
als hoofdaannemer/onderaannemer

Wij gaan niet mee in het verzoek om deze eis te versoepelen. Door deze eis beogen wij de transparantie te waarborgen en te voorkomen 
dat er een onoverzichtelijk netwerk van uiteenlopende combinaties en onderaanneming constructies ontstaat. Het toestaan dat een 
partij in meerdere hoedanigheden (zelfstandig, als combinatiepartner of als onderaannemer) betrokken is bij verschillende 
inschrijvingen, leidt tot een verhoogd risico op belangenverstrengeling en maakt een objectieve beoordeling van de daadwerkelijke 
capaciteit en beschikbaarheid van partijen complex. Om deze redenen blijft de eis ongewijzigd van kracht.



34 NVI De aanbestedende dienst vraagt een verplicht ontwerp voor de voorbeeldlocatie met verschillende eisen. Op welk formaat en 
hoeveel pagina’s tekst mag deze ontwerpopdracht zijn? Levert een 3d visualisatie in dit stadium al extra punten op? Begrijpen we 
het goed dat er even punten worden gegeven en niet oneven punten?

Zie bijlage Indieningsvereisten

35 NVI De aanbestedende dienst kiest niet voor een gelijke verdeling maar een verdeling door mini competities. Hoe gaat de gemeente 
bewaken dat ze ook echt de beste oplossingen krijgen voor de buurt en niet de partij met de mooiste tekening

De keuze wordt niet uitsluitend gebaseerd op de visuele aantrekkelijkheid van een tekening. De gemeente toetst ieder ontwerp vóór de 
bewonersstemming op onder meer de geldende normen, speelkwaliteit, doelgroepen, inclusiviteit, groen en schaduw, duurzaamheid, 
uitvoerbaarheid, budget en de toezeggingen uit de EMVI-inschrijving. Alleen ontwerpen die aan de gestelde kaders voldoen worden aan 
bewoners voorgelegd.

36 Uitwerking casus In bijlage J stelt u een taakstellend budget van € 40.000 vast. Tegelijkertijd daagt u inschrijvers uit om een zo volledig mogelijk 
voorstel uit te werken dat aansluit bij uw wensen. Naar onze inschatting biedt dit budget onvoldoende ruimte om alle gevraagde 
aspecten volwaardig in te vullen en de gewenste kwaliteit te realiseren. Juist omdat deze casus meeweegt in uw keuze voor een 
passende aannemer, is voldoende budget van belang om inschrijvers hun kwaliteit en meerwaarde te laten aantonen. Om tot een 
uitvoerbaar en onderscheidend voorstel te komen, achten wij minimaal een verdubbeling noodzakelijk. Wij verzoeken u daarom 
het taakstellend budget te verhogen naar minimaal € 80.000.

Het taakstellende budget voor de voorbeeldlocatie wordt verhoogd naar € 75.000 exclusief btw. Deze verhoging houdt uitsluitend 
verband met het samenvoegen van twee bestaande speellocaties tot één nieuwe speellocatie. Aan deze verhoging kunnen geen 
conclusies worden verbonden over de budgetten van andere locaties. Het budget wordt per speellocatie afzonderlijk vastgesteld, onder 
meer op basis van de omvang, het oppervlak, de leeftijdscategorieën, de gewenste speelwaarden en de benodigde werkzaamheden. De 
totale geraamde waarde van de raamovereenkomst van € 1.400.000 exclusief btw blijft ongewijzigd.

37 Beoordeling ontwerp Volgens paragraaf 4.2 wordt het ontwerp uitsluitend gebruikt voor de beoordeling en kunnen hieraan geen rechten op uitvoering 
of vergoeding van ontwerpkosten worden ontleend. Hierdoor bestaat het risico dat inschrijvers maatregelen en beloftes 
aanbieden die binnen het taakstellende budget niet uitvoerbaar zijn. Dit bemoeilijkt een realistische vergelijking en uw keuze voor 
een passende aannemer. Bent u bereid de casusuitwerking onderdeel te maken van de overeenkomst, zodat de winnende 
inschrijver deze bij opdracht binnen het taakstellende budget moet uitvoeren? Zo wordt de aangeboden kwaliteit bindend en kunt 
u voorstellen op daadwerkelijke haalbaarheid en meerwaarde vergelijken.

Nee. Het ontwerp voor de voorbeeldlocatie wordt uitsluitend gebruikt voor de beoordeling van de inschrijving en geeft geen recht op 
uitvoering of vergoeding. De inschrijver moet met de gespecificeerde kostenraming wel aantonen dat het ontwerp realistisch en volledig 
uitvoerbaar is binnen het taakstellende budget. Een niet-realistische of onvoldoende onderbouwde uitwerking kan bij de beoordeling 
lager worden gewaardeerd. De algemene toezeggingen en werkwijzen uit de EMVI-inschrijving gelden tijdens de raamovereenkomst.

38 Uitwerking Casus Kunnen wij ervan uitgaan dat bij de uitwerking van de casussen G1 en G2 conform bijlage J de gehele vrij beschikbare ruimte mag 
worden benut voor de planvorming, mits de bereikbaarheid van de woningen en voetpadstructuur behouden blijven?

De gemeente verstrekt bij iedere locatiespecifieke uitvraag een digitale ondergrond waarop de werkgrenzen van de betreffende 
speellocatie zijn aangegeven. De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor het controleren van de actualiteit, bruikbaarheid en 
maatvastheid van de verstrekte ondergrond. Eventuele afwijkingen moeten vóór de verdere uitwerking van het ontwerp bij de 
opdrachtgever worden gemeld.

39 Uitwerking Casus In het PvE vraagt u om een beheerplan en het uitvoeren van nazorg. Dienen deze onderdelen ook te worden uitgewerkt en 
financieel meegenomen in de casus conform bijlage J? Zo ja, dan verzoeken wij u de kosten hiervoor buiten het taakstellende 
budget te houden, zodat dit budget volledig beschikbaar blijft voor de inrichting.

Ja. Het beheerplan, de voorgeschreven nazorg en de onderhoudsverplichtingen maken onderdeel uit van de casusuitwerking en moeten 
financieel binnen het taakstellende budget worden meegenomen. Het budget is bedoeld voor het volledige aangeboden resultaat en 
niet uitsluitend voor de aanschaf en plaatsing van speeltoestellen.

40 Uitwerking G1 en G2 Voor de uitwerking van G1 en G2 heeft u geen vormvereisten opgenomen. Gezien het aantal uit te werken aspecten en om de 
leesbaarheid van de tekeningen te waarborgen, stellen wij voor maximaal 8 A3-pagina’s voor de planvorming en 2 A4-pagina’s 
voor de kostenraming en planning toe te staan, exclusief voorblad en inhoudsopgave. Kunt u hiermee instemmen?

Zie bijlage Indieningsvereisten

41 G3 Bij gunningscriterium G3 beoordeelt u de relevante ervaring van de teamleden met vergelijkbare speelprojecten. U geeft aan dat 
referenties moeten aantonen dat het team succesvol heeft gewerkt met bewonersparticipatie, locatiespecifieke ontwerpen, 
uitvoering binnen een vast budget en integratie van groenvoorzieningen.
Onduidelijk is op welke wijze inschrijvers deze ervaring moeten aantonen.
Verwacht u dat inschrijvers hiervoor afzonderlijke referentieprojecten indienen? Zo ja, hoeveel referenties verwacht u, welke 
informatie moeten deze bevatten en moeten de referenties betrekking hebben op de individuele teamleden of op de 
inschrijvende organisatie?
Daarnaast verzoeken wij u te bevestigen of deze referenties als afzonderlijke bijlagen mogen worden ingediend, buiten de 
toegestane twee A4 voor G3, en of deze meetellen binnen het maximum van drie bijlagen of cv's zoals genoemd in §4.6.
Wij verzoeken u de vereiste bewijsvoering en indieningswijze te verduidelijken, zodat alle inschrijvers hun ervaring op dezelfde 
wijze aantonen.

Zie paragraaf 3.2.2. van het beschrijvend document. Mocht dit alsnog niet duidelijk zijn, dan verzoeken wij u alsnog een vraag hierover 
tijdens NVI2 te stellen.

42 G1 en G2 In het Beschrijvend document, pag. 23 en 24, wordt bij G1 expliciet gevraagd om een circulair plan voor hergebruik, renovatie en 
recycling van vrijkomende materialen, materiaalkeuzes, modulariteit en repareerbaarheid. Deze onderwerpen vormen tevens de 
kern van gunningscriterium G2 (Duurzaamheid en circulariteit).
Hierdoor ontstaat overlap tussen beide gunningscriteria. Kunt u verduidelijken welke informatie u bij G1 verwacht en welke 
informatie bij G2 moet worden uitgewerkt? Worden dezelfde aspecten bij beide criteria beoordeeld?
Wij verzoeken u duidelijk aan te geven hoe inschrijvers de onderwerpen over duurzaamheid en circulariteit over G1 en G2 moeten 
verdelen, zodat dubbele beschrijvingen worden voorkomen en voor alle inschrijvers duidelijk is waarop de beoordeling per 
criterium plaatsvindt.

G1 beoordeelt het integrale ontwerp voor de voorbeeldlocatie: speelkwaliteit, ruimtelijke inpassing, groen, veiligheid, 
bewonersbehoeften en technische en financiële uitvoerbaarheid. G2 beoordeelt de kwaliteit en ambitie van de duurzaamheids- en 
circulariteitskeuzes die in en rond dat ontwerp worden toegepast, zoals hergebruik, materiaalkeuze, modulariteit, repareerbaarheid en 
levensduur. Dezelfde maatregel mag als onderdeel van het ontwerp worden genoemd, maar wordt niet tweemaal op hetzelfde aspect 
gewaardeerd. Bij G2 moet de duurzaamheids- en circulariteitsonderbouwing herkenbaar en verdiepend worden uitgewerkt.



43 G1 Ontwerpvoorbeeldlocatie,  Toelichting op het ontwerpIn het Beschrijvend document, pag. 23 en 24, benoemt u verschillende onderdelen die inschrijvers bij het ontwerp voor de 
voorbeeldlocatie moeten aanleveren.
Graag willen wij deze onderdelen uitwerken in een afzonderlijke schriftelijke toelichting van maximaal 6 A4, onderverdeeld in de 
volgende hoofdstukken:
1.	Toelichting op de ontwerpkeuzes.
2.	Overzicht van doelgroepen, leeftijdscategorieën, speelwaarden, uitdaging, inclusiviteit en toegankelijkheid.
3.	Onderbouwing van veiligheid, toezicht, bereikbaarheid en toepasselijke normen.
4.	Groen en schaduwplan, inclusief soortenkeuze, aanplant en nazorg.
5.	Circulair plan voor hergebruik, renovatie, recycling en materiaalkeuzes.
Daarnaast willen wij één afzonderlijke bijlage toevoegen voor de planning van levering, installatie en aanplant.
Gaat u akkoord met een schriftelijke toelichting van maximaal 6 A4, aangevuld met één afzonderlijke bijlage voor de planning?

Zie bijlage Indieningsvereisten

44 Bijlage A, Programma van Eisen 1.3.3 Groenplan — vereiste in inschrijvingIn paragraaf 1.3.3 wordt aangegeven dat inschrijvers locatiespecifiek dienen te onderbouwen hoe minimaal 40% schaduw via 
bomen en beplanting op de voorbeeldlocatie wordt gerealiseerd.

Aangezien nieuw aangeplante bomen en beplanting tijd nodig hebben om te groeien en voldoende schaduw te bieden, is 
onduidelijk op welk moment aan deze eis moet worden voldaan.

Kan de aanbestedende dienst verduidelijken binnen welke termijn na aanleg de minimale schaduwdekking van 40% moet zijn 
gerealiseerd? Dient hieraan direct bij oplevering te worden voldaan, of mag worden uitgegaan van de verwachte schaduwdekking 
na een bepaalde groeiperiode?

Voor nieuw aan te planten bomen wordt bij de berekening van het schaduwpercentage uitgegaan van de horizontale kroonprojectie in 
het volwassen groeistadium van de betreffende boomsoort. De inschrijver vermeldt per soort de verwachte volwassen kroonbreedte en 
toont de bijbehorende kroonprojectie op de situatietekening. Ook moet aannemelijk worden gemaakt dat de beschikbare groeiplaats 
deze kroonontwikkeling mogelijk maakt.

45 G1 Ontwerp voorbeeldlocatie, afbakening beschikbaar budgetVoor de voorbeeldlocatie is een taakstellend budget van € 40.000 beschikbaar.

Kan de aanbestedende dienst bevestigen of dit budget betrekking heeft op de volledige realisatie van het ontwerp, inclusief het 
verwijderen en afvoeren van bestaande speeltoestellen en ondergronden, grondwerkzaamheden, nieuwe speeltoestellen, 
valdempende ondergronden, groenvoorzieningen en straatmeubilair?

Indien niet alle genoemde onderdelen binnen dit budget vallen, kan de aanbestedende dienst dan verduidelijken welke kosten 
wel en welke niet binnen het beschikbare budget moeten worden opgenomen?

Het taakstellende budget (in deze voorbeeld wordt het aangepast naar 75,000,- euro excl btw.) heeft betrekking op de volledige 
realisatie van het aangeboden ontwerp. De kosten voor verwijderen en afvoeren of hergebruiken, grondwerk, nieuwe speeltoestellen, 
valondergronden, groenvoorzieningen, straatmeubilair, ontwerp, keuring, tijdelijke maatregelen, herstel, garantie en voorgeschreven 
nazorg en onderhoud moeten binnen dit budget worden opgenomen. Alleen werkzaamheden die uitdrukkelijk door een derde worden 
uitgevoerd of vooraf schriftelijk door de gemeente als afzonderlijk te vergoeden meerwerk zijn aangemerkt, vallen daarbuiten.

46 G1 Ontwerp voorbeeldlocatie, hergebruikIn de aanbestedingsstukken wordt aangegeven dat bestaande speeltoestellen en materialen zoveel mogelijk dienen te worden 
hergebruikt, gerenoveerd of gerecycled.

Kan de aanbestedende dienst de meest recente inspectierapporten van de bestaande speeltoestellen beschikbaar stellen, zodat 
inschrijvers kunnen beoordelen welke toestellen technisch geschikt zijn voor hergebruik?

Ja. De beschikbare en meest recente inspectierapporten en overige relevante documentatie van de bestaande speeltoestellen worden 
per speellocatie als bijlage bij de locatiespecifieke uitvraag verstrekt. 

47 Beschrijvend document, Paragraaf 4.2 Formaat en aantal tekeningen en visualisatiesIn paragraaf 4.2 wordt aangegeven dat inschrijvers een situatietekening en een ontwerpuitwerking met beelden of visualisaties 
dienen aan te leveren.

Kan de aanbestedende dienst verduidelijken op welk formaat en in welke aantallen de situatietekening en de 
ontwerpvisualisaties (presentatieposters) moeten worden ingediend? Zijn inschrijvers hierin vrij, of gelden er specifieke 
beperkingen?

Zie bijlage Indieningsvereisten

48 Beschrijvend document Zuidplas, paragraaf 3.2.2 ‘Technische bekwaamheid kerncompetentie’, pagina 19.In paragraaf 3.2.2 wordt voor kerncompetentie 1 en 2 aangegeven dat de referentieopdracht qua grootte en budget vergelijkbaar 
moet zijn met de opgegeven voorbeeldlocatie. Voor het budget wordt een minimumeis van 60% genoemd, maar voor de 
oppervlakte wordt geen concrete bandbreedte aangegeven.

Kan de aanbestedende dienst verduidelijken in hoeverre de oppervlakte van een referentieproject mag afwijken van de 
voorbeeldlocatie? Is bijvoorbeeld een afwijking van maximaal 15% toegestaan, of hanteert de aanbestedende dienst hiervoor een 
andere bandbreedte?

De oppervlaktes van de speellocaties binnen de raamovereenkomst variëren. Daarom stelt de gemeente voor de referentieopdracht 
geen afzonderlijke minimale of maximale oppervlakte vast. Een referentieproject mag een grotere of kleinere oppervlakte hebben dan 
de voorbeeldlocatie, mits het project naar aard en complexiteit vergelijkbaar is en aan het gevraagde minimale opdrachtbedrag voldoet. 
Voor de financiële omvang blijft de in de aanbestedingsstukken opgenomen eis van minimaal 60% leidend. 



49 Beschrijvend document, Paragraaf 3.2.2 – Bijlage F (Referenties)"In paragraaf 3.2.2 op pagina 20 wordt aangegeven dat inschrijvers naast het ingevulde referentieformulier (Bijlage F) ook een 
rapportage van de referentieopdracht dienen toe te voegen.

Kan de aanbestedende dienst verduidelijken wat onder deze rapportage wordt verstaan en welke informatie hierin minimaal moet 
worden opgenomen?

Kan de aanbestedende dienst tevens bevestigen dat een beknopte projectomschrijving, aangevuld met ontwerptekeningen en 
foto's van de gerealiseerde speellocatie, hiervoor volstaat?"

Onder de rapportage van de referentieopdracht wordt een beknopte en representatieve toelichting op het referentieproject verstaan. De 
rapportage bestaat uit maximaal:
- één schetsontwerp;
- één A4 met een beknopte projectomschrijving;
- vier foto’s van de gerealiseerde speellocatie.
Uit de projectomschrijving moet duidelijk blijken wat de aard en omvang van het project waren, welke werkzaamheden door de 
inschrijver zijn uitgevoerd en op welke wijze de referentie aansluit bij de gevraagde kerncompetentie of kerncompetenties. Wanneer één 
referentieproject beide kerncompetenties afdekt, mag hiervoor één rapportage worden ingediend, mits beide kerncompetenties 
afzonderlijk en duidelijk herkenbaar worden onderbouwd.

50 Programma van Eisen Wordt bij de presentatie van de ontwerpen een inhoudelijke toelichting gegeven op de ontwerpkeuzes en wordt voorzien in 
maatregelen om oneigenlijke beïnvloeding van de stemming, bijvoorbeeld door het actief mobiliseren van extra stemmen, te 
voorkomen?

De ontwerpen worden op een eenduidige wijze via de gemeentelijke website gepresenteerd. De gemeente kan daarbij een korte, 
neutrale toelichting op de ontwerpkeuzes geven. Alleen uitgenodigde adressen kunnen deelnemen en per uitgenodigd adres kan één 
stem worden uitgebracht. Het actief beïnvloeden van de stemming buiten de door de gemeente georganiseerde communicatie is niet 
toegestaan.

51 Programma van Eisen In paragraaf 2 geeft u aan dat bewoners via de website hun voorkeur voor een ontwerp kunnen uitspreken, waarbij u specifiek 
vermeldt dat het met name om de voorkeur van kinderen gaat. Kunt u toelichten hoe wordt geborgd dat de beoordeling 
daadwerkelijk de voorkeur van de beoogde gebruikers, waaronder kinderen, weerspiegelt?

De gemeente nodigt de direct omwonenden van de betreffende locatie uit. Via het bewonersformulier worden vooraf de speelbehoeften 
opgehaald, met nadrukkelijke aandacht voor de wensen van kinderen. Bij de uiteindelijke keuze kan per uitgenodigd adres één stem 
worden uitgebracht via de gemeentelijke website. De gemeente bepaalt de inrichting van de participatie en bewaakt een gelijke 
presentatie van de drie ontwerpen.

52 Programma van Eisen 1.2.3 Wordt een ontwerp waarin FSC-hout en gerecycled kunststof worden toegepast hoger gewaardeerd dan een ontwerp 
waarin andere, eveneens duurzame materialen worden toegepast? Zo ja, kunt u aangeven op welke wijze deze voorkeur 
meeweegt in de puntenbeoordeling?

FSC-hout en gerecycled kunststof zijn in het Programma van Eisen als voorkeur benoemd. Andere aantoonbaar duurzame materialen 
zijn toegestaan en worden op hun eigen milieuprestatie, levensduur, onderhoud, herbruikbaarheid, repareerbaarheid en onderbouwing 
beoordeeld. De enkele toepassing van FSC-hout of gerecycled kunststof leidt niet automatisch tot een hogere score; de kwaliteit van de 
totale duurzaamheids- en circulariteitsuitwerking is bepalend.

53 Programma van Eisen Kunt u bevestigen dat de in paragraaf 1.2.1 genoemde wijzen van hergebruik, recycling en verwerking van vrijkomende materialen 
als voorbeelden zijn bedoeld en niet ieder afzonderlijk als eis gelden?

Ja. De genoemde toepassingen voor hergebruik, renovatie en recycling zijn voorbeelden en vormen geen afzonderlijke cumulatieve 
eisen. Er is geen vast recept. De inschrijver moet een samenhangend circulair plan indienen en de gemaakte keuzes en resultaten 
deugdelijk onderbouwen.

54 Programma van eisen 1.2.1.: Kunt u bevestigen dat de in paragraaf 1.2.1 genoemde wijzen van hergebruik, recycling en verwerking van vrijkomende 
materialen als voorbeelden zijn bedoeld en niet ieder afzonderlijk als eis gelden?

Ja. De genoemde toepassingen voor hergebruik, renovatie en recycling zijn voorbeelden en vormen geen afzonderlijke cumulatieve 
eisen. Er is geen vast recept. De inschrijver moet een samenhangend circulair plan indienen en de gemaakte keuzes en resultaten 
deugdelijk onderbouwen.

55 Programma van eisen In paragraaf 1.3.2 is bepaald dat de vereiste schaduw uitsluitend via groenvoorzieningen mag worden gerealiseerd.
Bent u bereid het Programma van Eisen op dit punt te verruimen, zodat ook functionele schaduw die wordt gerealiseerd door 
onderdelen van speeltoestellen, zoals speelhuisjes, platforms of overkappende speelelementen, mag meetellen bij het bepalen 
van het percentage schaduw?

Nee. De eis wordt niet verruimd. Voor het behalen van het vereiste schaduwpercentage telt uitsluitend schaduw door 
groenvoorzieningen mee. Schaduw van speelhuisjes, platforms, overkappingen of andere niet-groene constructies kan functioneel 
waardevol zijn, maar telt niet mee voor de eis van minimaal 40% groene schaduw.

56 Programma van Eisen Begrijpen wij goed dat de eis van minimaal 40% schaduw met name betrekking heeft op de zomerperiode en de middaguren, 
wanneer de behoefte aan schaduw het grootst is?

Er geldt geen afzonderlijke zomerpeildatum of vast tijdstip voor deze berekening. De 40%-eis wordt bepaald aan de hand van de 
horizontale kroonprojectie van bestaande bomen in de actuele situatie en van nieuw aan te planten bomen in hun volwassen 
groeistadium. De kroonprojecties en de onderbouwing van de volwassen kroonbreedtes worden op de situatietekening weergegeven.

57 Programma van Eisen Kunt u verduidelijken in hoeverre speeltoestellen binnen de kroonprojectie van bestaande of nieuw aan te planten bomen mogen 
worden geplaatst, mede gelet op de eis dat minimaal 40% van het speeloppervlak door groen moet worden beschaduwd?

Opdrachtgever schrijft geen vaste minimale afstand tot een boom voor. De ontwerper moet bij de positionering van speeltoestellen 
rekening houden met de geldende veiligheidsnormen en algemene ontwerpregels, waaronder vrije valruimten en valzones. Ook moet 
rekening worden gehouden met de wortelzone, de toekomstige groei en de bescherming van bestaande bomen.

58 Programma van Eisen Kunt u verduidelijken hoe de eis van minimaal 40% schaduw moet worden berekend?
Moet hieronder worden verstaan dat minimaal 40% van de daadwerkelijk bespeelbare oppervlakte van de speellocatie in de 
schaduw ligt?

Ja. Het vereiste percentage van minimaal 40% heeft betrekking op het totale speeloppervlak. De berekening wordt gebaseerd op de 
horizontale kroonprojectie van bestaande bomen en de verwachte kroonprojectie van nieuw aan te planten bomen in hun volwassen 
groeistadium.

59 Beschrijvend document Begrijpen wij paragraaf 4.6 goed dat voor zowel G3 als G4 afzonderlijk maximaal 2 A4 mag worden ingediend en dat per 
gunningscriterium maximaal 3 bijlagen of cv’s mogen worden toegevoegd?
Dit zou betekenen dat voor G3 en G4 gezamenlijk maximaal 4 A4 hoofdtekst en maximaal 6 bijlagen of cv’s mogen worden 
ingediend. Kunt u dit bevestigen?

Zie bijlage Indieningsvereisten



60 Beschrijvend document 4.3 Duurzaamheid en circulariteit: begrijpen wij het goed dat G2 enkel betrekking heeft op G1, en niet b.v. op  de algemene 
duurzaamheid en circulariteit binnen de bedrijfsvoering?

G2 heeft betrekking op de duurzaamheid en circulariteit van het aangeboden ontwerp en de wijze waarop deze aanpak tijdens de 
raamovereenkomst wordt toegepast. Algemene duurzaamheidskenmerken van de bedrijfsvoering worden alleen relevant geacht voor 
zover zij aantoonbaar bijdragen aan de uitvoering en prestaties van de aangeboden opdracht.

61 Beschrijvend document Kunt u bevestigen dat een situatietekening op A2-formaat met schaal 1:200 voldoet aan uw verwachting van een “goed leesbare 
schaal”, mits alle gevraagde informatie, maatvoering, legenda, speeltoestellen, vrije valruimten, routing, ondergronden en 
bestaand en nieuw groen duidelijk leesbaar zijn weergegeven?

Ja. Een situatietekening op A2-formaat en schaal 1:200 is toegestaan wanneer deze goed leesbaar is en alle gevraagde informatie 
duidelijk bevat, waaronder maatvoering, legenda, speeltoestellen, vrije valruimten, routing, ondergronden en bestaand en nieuw groen. 
De leesbaarheid en volledigheid zijn bepalend.

62 Beschrijvend document 4.2 zijn behalve tekeningen en teksten ook andere uitwerkingen toegestaan, bijvoorbeeld een verwijzing naar een video of 3D-
modellen?

Nee. De gemeente wil tekeningen, visualisaties en begeleidende beschrijvingen ontvangen die geschikt zijn voor publicatie op de 
gemeentelijke projectwebsite Maak Zuidplas. De informatie moet digitaal, duidelijk leesbaar en begrijpelijk zijn voor bewoners. De 
ontwerpen moeten op een vergelijkbare en neutrale wijze kunnen worden gepresenteerd, zodat bewoners de verschillende ontwerpen 
goed kunnen beoordelen. De gemeente verzorgt de uiteindelijke plaatsing en presentatie op de website.

63 Beschrijvend document 4.2 Kunt u bevestigen dat voor gunningscriteria G1 en G2 geen maximale omvang, geen maximaal aantal pagina’s en geen 
beperking in het aantal tekeningen, visualisaties of toelichtingen geldt, en dat Inschrijver deze onderdelen naar eigen inzicht mag 
vormgeven en indienen, mits alle gevraagde onderdelen duidelijk en volledig zijn uitgewerkt?

Zie bijlage Indieningsvereisten

64 Beschrijvend document 4.2 Kunt u verduidelijken wat u bedoelt met de passage “bestaand ondergrond wordt door de gemeente ter beschikking gesteld” 
?
Wordt hiermee bedoeld dat de gemeente een digitale ondergrond of situatietekening van de voorbeeldlocatie beschikbaar stelt 
ten behoeve van het ontwerp?

Ja. De gemeente stelt voor de voorbeeldlocatie en de latere deelopdrachten een digitale ondergrond of situatietekening beschikbaar. 
De opdrachtnemer blijft verplicht de maatvastheid, actualiteit en bruikbaarheid daarvan te controleren door terreinopname en waar 
nodig inmeting. Afwijkingen moeten vóór verdere uitwerking schriftelijk worden gemeld.

65 Bijlage J In Bijlage J zijn voor de voorbeeldlocatie verschillende data opgenomen voor onder meer de uitvraag, het aanleveren en 
publiceren van het ontwerp, de bekendmaking van de winnaar en het aanleveren van de planning. Deze data wijken af van de 
planning van de aanbestedingsprocedure in TenderNed en het Beschrijvend document.
Kunt u bevestigen dat alle in Bijlage J genoemde data uitsluitend fictief en illustratief zijn en geen verplichtingen voor deze 
inschrijving vormen?

Ja. De data in Bijlage J zijn fictief en illustratief en vormen geen planning of verplichting voor de huidige aanbestedingsprocedure. Voor 
de aanbesteding zijn de planning in TenderNed en het Beschrijvend document, inclusief wijzigingen via de Nota van Inlichtingen, 
leidend.

66 Beschrijvend document 3.2.3 U eist het bezit van een VCA+ certificaat. Voldoet een geldig certificaat VCA** aan deze eis? Ja. VCA+ is geen bestaande certificeringsvorm. Waar in de aanbestedingsstukken VCA+ staat, moet VCA** (twee sterren) worden 
gelezen. De aanbestedingsstukken worden hierop gecorrigeerd.

67 Beschrijvend document 3.2.2. Kunt u bevestigen dat een opdracht die eerder voor gemeente Zuidplas is uitgevoerd als referentieopdracht mag worden 
opgegeven, mits deze aan de gestelde eisen voor de betreffende kerncompetentie voldoet?

Ja. Een eerder voor gemeente Zuidplas uitgevoerde opdracht mag als referentie worden gebruikt, mits deze aantoonbaar voldoet aan 
alle eisen van de betreffende kerncompetentie. Een eerdere opdracht voor de gemeente wordt niet anders beoordeeld dan een 
passende referentie voor een andere opdrachtgever.

68 Beschrijvend document 2.11 Vrager wijst erop dat alle aanbestedingsstukken bevoegd moeten zijn ondertekend. Mogen wij ervan uitgaan dat dit alleen de 
stukken betreft waarin uitdrukkelijk om ondertekening wordt gevraagd? Zoniet, welke stukken dienen aanvullend ondertekend te 
worden.

Ja. Ondertekening is alleen vereist voor de documenten waarvoor in de aanbestedingsstukken of het betreffende formulier uitdrukkelijk 
om een handtekening wordt gevraagd. Ontwerpstukken, plannen van aanpak, tekeningen, ramingen en overige inhoudelijke bijlagen 
hoeven niet ieder afzonderlijk te worden ondertekend, tenzij dit bij een specifiek document anders is vermeld.

69 Beschrijvend document Titel / Scope: Valt onder het vervangen van de diverse speellocaties ook het vervangen en/of leveren en plaatsen van 
sporttoestellen zoals voetbaldoelen, basket, tafeltennis?

Ja. Sport- en beweegtoestellen, waaronder bijvoorbeeld voetbaldoelen, basketvoorzieningen en tafeltennistafels, kunnen onder de 
scope van de raamovereenkomst vallen wanneer deze in de locatiespecifieke uitvraag zijn opgenomen.

70 Bijlage J – Voorbeeldlocatie voor G1 en G2; Bijlage A – Programma van Eisen, § 1In Bijlage J staat als fictieve uitvraagdatum 23 november 2026 en als uiterste datum voor het aanleveren van het ontwerp 7 
december 2026. Daarbij staat dat hiervoor maximaal drie weken (15 werkdagen) beschikbaar zijn. De periode tussen deze 
genoemde data is korter dan 15 werkdagen. Welke termijn is leidend: de genoemde data of de termijn van 15 werkdagen? En 
mogen de fictieve data in Bijlage J worden aangepast zodat de opgegeven termijn van 15 werkdagen wordt aangehouden?

De termijn van maximaal 15 werkdagen is leidend voor een deelopdracht. De concrete data in Bijlage J zijn fictief en dienen uitsluitend 
ter illustratie van de voorbeeldcasus. Bij een werkelijke minicompetitie worden de toepasselijke data en de uiterste indieningsdatum in 
de locatiespecifieke uitvraag vastgelegd. Uitvraag datum wordt aangepast naar 16 november.

71 Beschrijvend document, § 4.4 en § 4.6Bij gunningscriterium G3 worden onder meer de contactpersoon, de teamleden, hun rolverdeling en hun relevante ervaring 
beoordeeld. In § 4.6 staat dat maximaal drie bijlagen of cv’s mogen worden ingediend. Kunt u verduidelijken van welke 
functionarissen u een cv verwacht: alleen van de sleutelfunctionarissen of van alle teamleden? Kunt u ook aangeven of de limiet 
van drie bijlagen of cv’s geldt per gunningscriterium of voor G3 en G4 gezamenlijk?

Zie bijlage Indieningsvereisten



72 Beschrijvend document, § 1.3 en § 1.8In § 1.3 staat dat de raamovereenkomst geen garantie geeft op een bepaalde hoeveelheid werk en dat de drie raamcontractanten 
voor iedere speellocatie een ontwerp maken. Kunt u toelichten of bij de verdeling van opdrachten rekening wordt gehouden met 
de hoeveelheid werk die iedere raamcontractant al heeft ontvangen? Of is de verdeling volledig afhankelijk van de uitkomsten van 
de mini-competities, zonder beoogde evenredige spreiding van opdrachten?

De verdeling is afhankelijk van de uitkomsten van de minicompetities. Er wordt geen evenredige spreiding of compensatie toegepast op 
basis van eerder ontvangen opdrachten. Alle drie raamcontractanten krijgen bij de daarvoor opengestelde minicompetities onder 
gelijke voorwaarden de mogelijkheid een ontwerp in te dienen.

73 Beschrijvend document, § 1.3 en § 2.5; Bijlage A – Programma van Eisen, § 1In § 1.3 staat dat voor iedere speellocatie een mini-competitie wordt georganiseerd waarbij de drie raamcontractanten een 
ontwerp maken. In § 2.5 staat dat kosten voor het samenstellen en indienen van de inschrijving niet worden vergoed. Kunt u 
verduidelijken of deze bepaling ook geldt voor de ontwerp- en voorbereidingskosten die raamcontractanten maken voor mini-
competities tijdens de looptijd van de raamovereenkomst? Is de opdrachtgever bereid een redelijke vergoeding te verstrekken 
voor aantoonbare kosten van ontwerpen die niet worden geselecteerd?

Ja, de ontwerp- en voorbereidingskosten voor minicompetities worden niet afzonderlijk vergoed. Deze kosten behoren tot de 
deelnamekosten van de raamcontractant. Opdrachtgever verstrekt geen vergoeding voor een ontwerp dat niet wordt geselecteerd.

74 Bijlage A – Programma van Eisen, hoofdstuk 5 en § 6.2Hoe wordt vastgesteld wie verantwoordelijk is voor vervorming of schade aan speelondergronden die ontstaat door toekomstige 
wortelgroei? Kunt u bevestigen dat daarbij de oorzaak van de schade en de overeengekomen onderhouds- en 
garantieverplichtingen worden meegewogen, zodat dergelijke schade niet automatisch voor rekening van de opdrachtnemer 
komt?

Schade door een ontwerp- of uitvoeringsfout, onvoldoende groeiruimte of het niet toepassen van overeengekomen maatregelen 

blijft voor rekening van de opdrachtnemer. Schade door natuurlijke, niet redelijkerwijs voorzienbare wortelgroei na correcte 

uitvoering en goedkeuring door de gemeente komt voor rekening van de gemeente en valt niet onder de garantie.

75 Bijlage A – Programma van Eisen, § 1 en § 3Kunnen de kosten voor noodzakelijk aanvullend boomtechnisch onderzoek, aangepaste funderingsconstructies of aanvullende 
groeiplaatsvoorzieningen afzonderlijk worden geoffreerd wanneer deze werkzaamheden redelijkerwijs niet vooraf konden worden 
voorzien? Zo ja, geldt hiervoor de voorwaarde van voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever?

Werkzaamheden die op basis van de verstrekte gegevens en de voorgeschreven voorbereiding redelijkerwijs voorzienbaar zijn, moeten 
in de aanbieding worden opgenomen. Noodzakelijk aanvullend onderzoek of aanvullende constructieve of civiele maatregelen die 
aantoonbaar niet voorzienbaar waren, mogen uitsluitend na melding en voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente 
afzonderlijk worden geoffreerd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming bestaat geen aanspraak op aanvullende vergoeding.

76 Bijlage A – Programma van Eisen, § 1, § 1.1 en § 6.2In het Programma van Eisen worden eisen gesteld aan onder meer de speelruimte, het behoud en de aanplant van bomen, de 
schaduw en de veiligheid van speeltoestellen en ondergronden. Hoe moet de opdrachtnemer handelen wanneer deze eisen op 
een locatie niet gelijktijdig uitvoerbaar blijken? Kunt u aangeven welke uitgangspunten daarbij leidend zijn en hoe de 
opdrachtgever hierover beslist?

De wettelijke veiligheidsregels, het WAS 2023 en de toepasselijke NEN-normen zijn altijd leidend. Daarnaast moet de opdrachtnemer 
zoveel mogelijk voldoen aan de eisen voor boombehoud, groen, schaduw, toegankelijkheid en onderhoudbaarheid. Wanneer eisen op 
een concrete locatie niet gelijktijdig uitvoerbaar blijken, meldt de opdrachtnemer dit vóór verdere uitwerking schriftelijk en onderbouwd 
aan de gemeente. De gemeente besluit vervolgens over de oplossing of een eventuele afwijking.

77 Bijlage A – Programma van Eisen, § 1 en § 1.1Is het toegestaan om, na overleg met en schriftelijke instemming van de opdrachtgever, gemotiveerd af te wijken van de eis van 
minimaal 40% groene schaduw of van het oorspronkelijke ontwerp wanneer dit nodig is om bestaande bomen te behouden of 
een veilige inrichting te realiseren?

Ja. Een gemotiveerde afwijking kan uitsluitend worden toegestaan na voorafgaande schriftelijke instemming van de gemeente. Het 
verzoek moet de technische noodzaak, gevolgen, risico’s, gelijkwaardigheid en financiële consequenties beschrijven. Veiligheid en de 
toepasselijke wettelijke normen blijven altijd leidend.

78 Bijlage A - Programma van Eisen, H3 plaatsing en levering certificaten"In hoofdstuk 3 wordt gesteld dat bij speeltoestellen die op locatie worden gekeurd, het certificaat en logboek binnen zeven 
werkdagen na plaatsing moeten worden aangeleverd.

Deze termijn is in de praktijk niet altijd haalbaar. Tijdens een keuring kunnen afwijkingen aan het speeltoestel worden 
geconstateerd die eerst moeten worden aangepast of hersteld. Daarnaast is de opdrachtnemer afhankelijk van de 
beschikbaarheid en doorlooptijd van de aangewezen keuringsinstelling.

Hierdoor kan de afgifte van het definitieve certificaat langer duren dan de voorgeschreven zeven werkdagen, zonder dat de 
opdrachtnemer hier volledig invloed op heeft.

Kan de opdrachtgever bevestigen dat de termijn van zeven werkdagen wordt beschouwd als een streeftermijn en dat hiervan 
gemotiveerd mag worden afgeweken wanneer aantoonbaar sprake is van noodzakelijke aanpassingen of een langere doorlooptijd 
bij de aangewezen keuringsinstelling?

Kan tevens worden bevestigd dat een dergelijke vertraging geen gevolgen heeft voor de overeengekomen uitvoeringstermijn, mits 
de fysieke werkzaamheden zijn afgerond en het betreffende speeltoestel tot definitieve goedkeuring veilig buiten gebruik wordt 
gehouden?"

Ja, dit is een redelijke aanname en een aanvaardbaar voorstel. De termijn van zeven werkdagen wordt beschouwd als een streeftermijn. 
Wanneer aantoonbaar sprake is van noodzakelijke aanpassingen na de keuring of van een langere doorlooptijd bij de aangewezen 
keuringsinstelling, mag gemotiveerd van deze termijn worden afgeweken. De opdrachtnemer moet dit direct schriftelijk melden en 
aangeven wanneer het definitieve certificaat en logboek naar verwachting worden aangeleverd. Deze vertraging heeft geen gevolgen 
voor de overeengekomen fysieke uitvoeringstermijn, mits de werkzaamheden zijn afgerond en het betreffende speeltoestel tot de 
definitieve goedkeuring volledig en veilig buiten gebruik wordt gehouden. Het toestel mag pas na goedkeuring voor gebruik worden 
opengesteld.



79 Bijlage A - Programma van Eisen, 4.1 vierde bullet"In paragraaf 4.1 wordt gesteld dat de complete speelgelegenheid vóór openstelling door een aangewezen keuringsinstelling 
moet worden gekeurd, indien dit wordt vereist.

Een aangewezen keuringsinstelling (AKI) keurt volgens het WAS 2023 speeltoestellen en geen complete speelgelegenheden als 
afzonderlijk gecertificeerd geheel.

Kan de opdrachtgever verduidelijken welke keuring of inspectie hier precies wordt bedoeld en of een opleverinspectie van de 
complete speelgelegenheid door een deskundige inspecteur volstaat, mits de speeltoestellen beschikken over de vereiste 
geldige certificaten?

Daarnaast vragen wij hoe deze inspectie, eventuele herstelwerkzaamheden en de daaropvolgende schriftelijke vrijgave door de 
opdrachtgever zich verhouden tot de maximale uitvoeringstermijn van vijf aaneengesloten werkdagen uit hoofdstuk 3.

Ook zijn de kosten voor het inschakelen van een aangewezen keuringsinstelling vooraf niet goed in te schatten, mede omdat op 
voorhand niet duidelijk is wanneer en voor welke speelgelegenheden deze keuring noodzakelijk wordt geacht.

Kan de opdrachtgever daarom bevestigen dat:

De benodigde tijd voor externe inspectie en gemeentelijke vrijgave buiten de maximale uitvoeringstermijn van vijf werkdagen valt, 
mits de opdrachtnemer de werkzaamheden tijdig en inspectiegereed heeft afgerond?

Een aanvullende keuring door een aangewezen keuringsinstelling, voor zover deze niet wettelijk verplicht is maar specifiek door 
de opdrachtgever wordt verlangd, afzonderlijk wordt vergoed en niet binnen het taakstellende budget van de betreffende 
speellocatie hoeft te worden opgenomen?"

Voor de complete speelgelegenheid volstaat vóór openstelling een opleveringsinspectie door een aantoonbaar deskundige en 
onafhankelijke inspecteur. Hierbij worden onder meer de plaatsing, vrije ruimtes, valondergronden, aansluitingen en de veiligheid van 
de totale inrichting gecontroleerd. Alle afzonderlijke speeltoestellen moeten beschikken over de wettelijk vereiste geldige certificaten. 
Alleen wanneer voor een specifiek toestel, maatwerktoestel of gewijzigde configuratie een aanvullende keuring door een aangewezen 
keuringsinstelling wettelijk noodzakelijk is, moet deze keuring vóór openstelling zijn afgerond. De benodigde tijd voor de externe 
opleveringsinspectie, eventuele herstelwerkzaamheden en de schriftelijke vrijgave door de gemeente valt buiten de maximale fysieke 
uitvoeringstermijn van vijf aaneengesloten werkdagen, mits de werkzaamheden binnen deze termijn inspectiegereed zijn afgerond en de 
locatie veilig en volledig afgesloten blijft. De kosten van de reguliere opleveringsinspectie moeten binnen het taakstellende 
locatiebudget worden opgenomen. Indien de gemeente aanvullend een AKI-keuring verlangt die niet wettelijk verplicht is en niet het 
gevolg is van een keuze of tekortkoming van de opdrachtnemer, worden de kosten daarvan afzonderlijk vergoed.

80 Bijlage A – Programma van Eisen participatie en bewonerskeuzeIn Bijlage A wordt gevraagd om in de inschrijving een participatieaanpak voor de bewonerskeuze tijdens de raamovereenkomst te 
presenteren. Kunt u aangeven bij welk gunningscriterium en in welk in te dienen document deze aanpak moet worden 
opgenomen?

De participatieaanpak moet herkenbaar worden opgenomen bij G1, omdat deze rechtstreeks samenhangt met het locatiespecifieke 
ontwerp en de vertaling van bewonersbehoeften. De aanpak mag in het integrale ontwerpdocument worden verwerkt of als duidelijk 
herkenbaar begeleidend schrijven worden toegevoegd.

81 Beschrijvend document - 4. GunningscriteriaKunt u aangeven of voor het ontwerp en de onderbouwing van G1 en G2 een maximum geldt voor het aantal pagina’s, tekeningen 
of bestanden? En in welke bestandsformaten moet het ontwerp bij inschrijving worden ingediend?

Zie bijlage Indieningsvereisten

82 Beschrijvend document - 4. GunningscriteriaKunt u verduidelijken welke documenten en onderdelen de inschrijver voor G1 en G2 moet indienen? Volstaat één integraal 
ontwerpdocument waarin alle gevraagde onderwerpen zijn opgenomen, of verwacht u naast het ontwerp een afzonderlijke 
onderbouwing voor G2? Kunt u daarbij aangeven of voor G1 en G2 afzonderlijke bestanden of herkenbaar gescheiden 
hoofdstukken nodig zijn?

Zie bijlage Indieningsvereisten

83 Bijlage D – Conceptovereenkomst artikel 13Kan de opdrachtgever bevestigen dat wijzigingen en goedkeuringen die per e-mail door daartoe bevoegde vertegenwoordigers van 
beide partijen worden vastgelegd, eveneens als rechtsgeldige schriftelijke afspraken worden beschouwd?

Ja. Wijzigingen, goedkeuringen en overige afspraken die per e-mail door daartoe bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen 
worden vastgelegd, worden beschouwd als rechtsgeldige schriftelijke afspraken. De opdrachtgever wijst per deelopdracht een vaste 
contactpersoon aan die als eerste aanspreekpunt voor de opdrachtnemer fungeert. De gemeentelijke projectleider is bereikbaar 
wanneer dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij een escalatie of een belangrijke afwijking.  Contractuele wijzigingen en afspraken met 
financiële of inhoudelijke gevolgen zijn alleen bindend nadat deze per e-mail zijn bevestigd door de gemeentelijke projectleider of een 
andere daartoe bevoegde vertegenwoordiger. Reguliere operationele correspondentie met de contactpersoon geldt niet automatisch 
als toestemming voor meerwerk of een contractwijziging.



84 Werkzaamheden binnen het taakstellende budgetIn het Programma van Eisen staat dat het ontwerp en de uitvoering binnen het vaste locatiebudget moeten passen. Ook is 
bepaald dat bepaalde voorbereidende werkzaamheden voor rekening van de opdrachtnemer komen en dat aanvullende 
ondergrondse of civiele werkzaamheden alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming afzonderlijk kunnen worden 
geoffreerd.  

Kunt u verduidelijken welke werkzaamheden en bijkomende kosten volledig binnen het locatiebudget moeten worden 
uitgevoerd? Kunt u daarbij ook aangeven hoe wordt omgegaan met noodzakelijke werkzaamheden die op basis van de 
beschikbare locatiegegevens en de voorgeschreven voorbereiding redelijkerwijs niet voorzienbaar waren? Kunnen deze 
werkzaamheden, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente, afzonderlijk worden geoffreerd?

Alle werkzaamheden en bijkomende kosten die op basis van de locatiegegevens, de voorgeschreven voorbereiding en het Programma 
van Eisen voorzienbaar zijn, moeten binnen het locatiebudget worden uitgevoerd. Dit omvat ook ontwerp, onderzoeken, meldingen, 
KLIC en CROW 500, tekeningen, berekeningen, certificaten, keuringen, transport, tijdelijke voorzieningen, herstel, garantie en 
voorgeschreven nazorg. Aantoonbaar onvoorzien aanvullend ondergronds of civiel werk kan alleen na melding en voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de gemeente afzonderlijk worden geoffreerd.

85 Bijlage A – Programma van Eisen, eis 40% schaduwOp welke wijze en op welk moment wordt vastgesteld of minimaal 40% van het speeloppervlak door groen wordt beschaduwd? 
Wordt hierbij uitgegaan van de schaduwwerking direct na aanplant of mag rekening worden gehouden met toekomstige 
kroonontwikkeling?

Voor het aantonen van minimaal 40% groene schaduw wordt de horizontale kroonprojectie gebruikt. Voor bestaande bomen wordt 
uitgegaan van de actuele kroonprojectie; voor nieuw aan te planten bomen van de verwachte kroonprojectie in het volwassen 
groeistadium. De inschrijver toont dit op de situatietekening en onderbouwt de gebruikte volwassen kroonbreedtes en groeiplaatsen.

86 Uitvoeringstermijn en rioolwerkzaamhedenHoe verhoudt de maximale uitvoeringstermijn van vijf aaneengesloten werkdagen zich tot de voorgeschreven onderbreking van 
twee weken voor de rioolwerkzaamheden door een derde partij?

De vijfdaagse uitvoeringstermijn is het algemene uitgangspunt. De in de voorbeeldcasus voorgeschreven rioolwerkzaamheden door een 
derde vormen een vooraf bekende, casusspecifieke uitzondering. De inschrijver moet de onderbreking van twee weken in de planning 
verwerken en toelichten hoe de locatie veilig wordt achtergelaten, hoe wordt afgestemd met de derde partij en hoe de werkzaamheden 
na vrijgave aansluitend worden hervat.

87 Gunningscriterium G4: PlanningBinnen de kwaliteitscriteria G4 vraagt u om het aanleveren van een planning. Dienen wij de planning zoals in bijlage J is 
aangegeven als uitgangspunt aan te houden?

De gevraagde planning heeft betrekking op de daadwerkelijke voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden na verstrekking van 
de deelopdracht. In de planning moeten onder meer de voorbereiding, bestellingen, leveringstijden, eventuele werkzaamheden door 
derden, de uitvoering, keuring en oplevering worden opgenomen. Hiermee kan de gemeente beoordelen of de planning realistisch en 
uitvoerbaar is. Daarnaast gebruikt de gemeente de planning om bewoners tijdig te informeren over wanneer de bestaande speellocatie 
wordt verwijderd en wanneer de nieuwe speellocatie naar verwachting wordt aangelegd en opengesteld. Voor de voorbeeldcasus 
mogen realistische doorlooptijden en afhankelijkheden worden gebruikt. De definitieve uitvoeringsdata worden per deelopdracht in 
overleg met de opdrachtgever vastgesteld.

88 Gunningscriterium G1: OntwerpU vraagt om beide locaties samen te voegen tot één geheel. Momenteel worden deze locaties van elkaar gescheiden door een 
groenstrook. Is het toegestaan deze groenstrook te verwijderen om één aaneengesloten speelruimte te creëren? Zo ja, dienen de 
bijbehorende infrastructurele werkzaamheden en kosten binnen het opgegeven budget te worden opgenomen?

Ja, het is toegestaan de bestaande groenstrook geheel of gedeeltelijk te verwijderen of anders in te richten om van de twee locaties één 
samenhangende speellocatie te maken. Dit is mede de reden waarom deze locatie als voorbeeldlocatie is gekozen. De gemeente wil 
graag zien hoe marktpartijen deze ruimtelijke situatie op een creatieve, veilige en uitvoerbare manier oplossen. De inschrijver is vrij om 
binnen de gestelde kaders een passende oplossing voor de groenstrook voor te stellen. Alle hiervoor benodigde werkzaamheden en 
kosten moeten binnen het verhoogde taakstellende budget van € 75.000 exclusief btw worden opgenomen. Onderbouw daarbij ook hoe 
groen, schaduw, bereikbaarheid en een goede ruimtelijke samenhang in het ontwerp worden geborgd.

89 Gunningscriterium G1: OntwerpU vraagt om het aanleveren van een ontwerp. Is het toegestaan om dit ontwerp op twee A3-bladen aan te leveren, voorzien van 
een overzichtstekening, 2D-tekeningen en 3D-visualisaties?

Zie bijlage Indieningsvereisten

90 Leidraad: 3.2.3. U geeft aan dat een VCA+-certificering vereist is. Wij gaan ervan uit dat u hiermee VCA** (twee sterren) bedoelt. Kunt u 
bevestigen dat deze aanname juist is?

Ja. VCA+ is geen bestaande certificeringsvorm. De bedoelde eis is VCA** (twee sterren). De betreffende passage in de 
aanbestedingsstukken wordt gecorrigeerd.

91 Bijlage C: UEA U geeft aan een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) te willen ontvangen. Kunt u aangeven of wij het UEA via de UEA-
module in TenderNed dienen in te vullen en aan te leveren, of dat wij hiervoor Bijlage C moeten gebruiken?

Graag hiervoor de UEA Module van TenderNed gebruiken. In TenderNed kunnen we helaas de naam van het gegenereerde UEA 
document niet aanpassen.

92 Aanbestedingsleidraad: 1.3 U geeft aan dat na opdracht per speellocatie een minicompetitie georganiseerd wordt, zonder garantie van werk. Dit betekend dat 
een inschrijver geen mogelijkheid heeft om een goede investering in te schatten en het werk van 22 ontwerpen in gemiddeld 7 
werken terug moet verdienen. Dit zal ten kosten gaan van de speelwaarden.

Gaat u akkoord om 22 mini-competities te veranderen in gelijke verdelen binnen de 3 contractpartners? Eventueel met een mini-
competitie voor de grootste plek.

Nee. Opdrachtgever handhaaft de minicompetities en neemt geen gelijke verdeling of roulatie op. De drie raamcontractanten krijgen bij 
de daarvoor opengestelde locaties onder gelijke voorwaarden de mogelijkheid een ontwerp in te dienen. De bewonerskeuze vindt plaats 
nadat de gemeente de ontwerpen op de gestelde eisen heeft gecontroleerd.



93 Bijlage A – Programma van Eisen, § 3 en § 6.2In § 3 staat dat de fysieke uitvoering per speellocatie maximaal vijf aaneengesloten werkdagen duurt en binnen één kalenderweek 
moet plaatsvinden. De termijn loopt vanaf de eerste afzetting, verwijdering of grondroering tot en met de veilige, volledig 
bruikbare oplevering. Gezien de combinatie van werkzaamheden kan deze termijn krap zijn. Zo kan na het inzaaien van gras een 
periode nodig zijn voordat de locatie veilig en volledig kan worden opengesteld.

Kan de opdrachtgever bevestigen of de termijn van vijf werkdagen een harde eindtermijn is, ook wanneer werkzaamheden zoals 
het inzaaien van gras meer tijd vragen voordat de locatie volledig bruikbaar is? Is het mogelijk om de werkzaamheden per locatie 
gefaseerd uit te voeren en, waar nodig, de termijn voor afronding van bijvoorbeeld groenwerkzaamheden te verlengen?

De termijn van maximaal vijf aaneengesloten werkdagen heeft betrekking op de fysieke aanlegwerkzaamheden van de speellocatie. 
Binnen deze termijn moeten de reguliere werkzaamheden worden uitgevoerd en moet de locatie veilig worden achtergelaten. 
Seizoensgebonden werkzaamheden, zoals het aanbrengen van beplanting, het inzaaien van gras en de daarbij behorende groeiperiode, 
hoeven niet volledig binnen deze vijf werkdagen plaats te vinden. Deze werkzaamheden zijn afhankelijk van het geschikte plant- of 
groeiseizoen. Wanneer een gefaseerde uitvoering noodzakelijk is, moet de opdrachtnemer dit vooraf in de planning opnemen en met de 
opdrachtgever afstemmen. Niet-afgeronde onderdelen moeten veilig worden afgezet of beschermd. De overige delen van de 
speellocatie mogen alleen worden opengesteld wanneer deze veilig en bruikbaar zijn.

94 Bijlage F Invulformulier referenties - Omzetbedrag per jaar:Doo dit veld is het ons onduidelijk of u een referentieproject als zijnde een speelplek vergelijkbaar met de casus wenst te 
ontvangen of een referentie vergelijkbaar met de gehele raamovereenkomst. Kunt u dit verduidelijken?

De gevraagde referentie heeft betrekking op een afzonderlijke speellocatie die naar aard en omvang vergelijkbaar is met de 
voorbeeldlocatie. 

95 Sporttoestellen Vallen sporttoestellen ook onder de scope van de opdracht? Ja. Sport- en beweegtoestellen vallen onder de scope voor zover deze onderdeel zijn van de behoefte en de locatiespecifieke uitvraag.

96 Bijlage D Conceptovereenkomst – artikel 13, genummerd als 14.1 – Schriftelijke afspraken per e-mail:de conceptovereenkomst bepaalt dat onder schriftelijk uitdrukkelijk geen e-mail of andere digitale wijze wordt verstaan, terwijl 
de ARIV 2026 wijzigingen, aanvullingen en relevante afspraken uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail toestaat. Welke bepaling 
prevaleert? Wij verzoeken u de documenten met elkaar in overeenstemming te brengen.

De conceptovereenkomst is aangepast zodat deze in overeenstemming is met paragraaf 2.1 van ARIV 2026

97 Beschrijvend document / Bijlage D – §1.8 / artikel 2.2 – Geraamde versus maximale waarde:Kunt u naast het plafondbedrag aangeven wat de reële geraamde opdrachtwaarde over de initiële looptijd en inclusief 
verlengingen is, zodat inschrijvers hun capaciteit, verzekeringen en SROI-verplichting op een realistisch volume kunnen baseren?

Totale geraamde waarde voor de 22 speellocaties is EUR 1.400.000 (ex BTW)

98 Bijlage D – Artikel 12 en 13 – Nummering overeenkomst:Na artikel 12 zijn de bepalingen genummerd als 13.1 tot en met 13.3 en vervolgens als 14.1 tot en met 14.3, terwijl de koppen 
‘Artikel 12’ en ‘Artikel 13’ vermelden. Wilt u de artikelnummering corrigeren zodat ondubbelzinnig naar de contractbepalingen 
kan worden verwezen?

Nummering is aangepast in bijgevoegde aangepaste versie van de conceptovereenkomst.

99 Bijlage A Programma van Eisen – hoofdstuk 7. Hier is bepaald dat de KLIC-melding onderdeel moet zijn van het toetsdossier.Kan opdrachtgever, gelet op de beperkte geldigheidsduur van de KLIC-melding, aangeven hoeveel dagen vóór aanvang van de 
werkzaamheden het toetsdossier uiterlijk moet worden ingediend en binnen welke termijn opdrachtgever dit dossier beoordeelt, 
zodat opdrachtnemer gedurende de uitvoering over een geldige KLIC-melding kan beschikken?

Voor de ontwerp- en voorbereidingsfase kan de opdrachtnemer een oriënterend KLIC-verzoek doen om inzicht te krijgen in de 
aanwezigheid en globale ligging van kabels en leidingen. Zodra de uitvoeringsplanning bekend is, moet de opdrachtnemer tijdig een 
definitieve KLIC-graafmelding voor de uitvoering doen. De werkzaamheden mogen pas beginnen nadat de vereiste informatie is 
ontvangen en de aanwezige kabels en leidingen volgens de geldende voorschriften zijn gelokaliseerd. De opdrachtnemer is 
verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van beide meldingen en voor zorgvuldig graven overeenkomstig de toepasselijke wet- en 
regelgeving en CROW 500. De bijbehorende kosten moeten in de aanbieding worden opgenomen.

100 Bijlage A Programma van Eisen – hoofdstuk 4.3 bullit 1 aansluiting omgeving:In sommige situaties is sprake van wortelopdruk of andere oorzaken waardoor het omliggende maaiveld niet vlak/gelijk is. Het 
verantwoordelijk stellen van opdrachtgever voor het aansluiten op het bestaande maaiveld kan hierdoor disproportioneel zijn. We 
adviseren de eis als volgt aan te passen:   Opdrachtnemer draagt bij het plaatsen van de veiligheidsondergronden, in het geval van 
een vlak/egaal maaiveld, zorg voor een passende aansluiting op de verharding/ondergrond van de speelplaats, waarbij geen 
hoogteverschillen voorkomen, die kunnen leiden tot struikelen of losraken van de verharding/ondergrond.  Indien opdrachtnemer 
hier niet aan kan voldoen door omstandigheden op locatie dient dit opgenomen te worden met opdrachtgever

De eis dat veilige en onderhoudbare aansluitingen zonder struikelgevaar worden gerealiseerd blijft gehandhaafd. De opdrachtnemer 
moet de bestaande situatie vooraf controleren. Wanneer wortelopdruk, een ongelijk maaiveld of een andere bestaande omstandigheid 
een veilige aansluiting onmogelijk maakt, moet dit vóór uitvoering schriftelijk worden gemeld. De gemeente bepaalt vervolgens of het 
ontwerp moet worden aangepast of dat vooraf schriftelijk opgedragen aanvullende werkzaamheden afzonderlijk mogen worden 
geoffreerd.

101 Bijlage A Programma van Eisen – hoofdstuk 4 bullit 3 Valondergrond:Toestellen met een valhoogte vanaf 60 cm moeten op een gecertificeerde valondergrond geplaatst worden volgens dit artikel. 
Wettelijk is het is toegestaan toestellen met een valhoogte t/m 150cm op gras te plaatsen. Dit gras is uiteraard niet 
gecertificeerd. Is dit binnen uw gemeente ook toegestaan?

Nee. Voor deze opdracht geldt de contractuele eis dat bij een vrije valhoogte vanaf 0,60 meter, en in alle overige gevallen waarin de 
toepasselijke norm dit vereist, een geschikte schokabsorberende valondergrond wordt aangebracht. De kritische valhoogte van het 
toegepaste systeem moet aantoonbaar ten minste gelijk zijn aan de vrije valhoogte van het toestel. Ongecertificeerd gras voldoet 
daarom niet aan deze eis.

102 Bijlage A Programma van Eisen – hoofdstuk 4 Certificering:Er zijn partijen die producten ongecertificeerd leveren en na plaatsing laten certificeren en die de kosten voor het certificeren 
doorbelasten aan de opdrachtgevers. Hierdoor ontstaat een scheef beeld mbt de prijsvorming tussen inschrijvers. Daarnaast 
moet een speelplek hierdoor langer in de bouwhekken blijven staan en vertraagt dit de voorlopige oplevering. We nemen aan dat 
het assortiment van inschrijvers in basis af fabriek gecertificeerd dient te zijn en dat u eist dat de afgegeven prijzen de prijzen 
dienen te zijn voor de gecertificeerde producten en dat achteraf certificeren alleen voor specifiek maatwerk kan. kunt u dit 
bevestigen?

Ja. Het aangeboden assortiment moet in beginsel beschikken over een geldig certificaat van typekeuring of goedkeuring dat de 
aangeboden uitvoering, configuratie en relevante opties dekt. De aangeboden prijzen omvatten de gecertificeerde producten en alle 
noodzakelijke keurings- en certificeringskosten. Keuring of certificering na plaatsing is alleen aan de orde bij specifiek maatwerk of een 
configuratie waarvoor dit noodzakelijk is; ook deze kosten zijn in de prijs inbegrepen.



103 Bijlage A Programma van Eisen – hoofdstuk 3 en Bijlage J pagina 2 – Uitvoeringsduur voorbeeldlocatie:Bijlage A bepaalt dat de fysieke uitvoering per speellocatie maximaal vijf aaneengesloten werkdagen duurt en dat deze termijn 
begint bij de eerste verwijdering of grondroering. Bijlage J bepaalt echter dat na verwijdering van de bestaande speellocatie 
gedurende twee weken rioolwerkzaamheden door een derde plaatsvinden, waarna de inrichting wordt voortgezet. Kunt u 
bevestigen dat de tussenliggende rioolwerkzaamheden buiten de maximale uitvoeringsduur van vijf werkdagen vallen en 
aangeven vanaf welk moment de termijn bij deze locatie wordt berekend?

Ja. De rioolwerkzaamheden door de derde partij vormen in de voorbeeldcasus een vooraf beschreven uitzondering op de algemene 
vijfdaagse termijn. De inschrijver moet de verwijdering, veilige tijdelijke situatie, overdracht aan de derde partij en de hervatting na 
vrijgave duidelijk faseren. De twee weken waarin uitsluitend de derde partij het rioolwerk uitvoert worden niet aangemerkt als 
uitvoeringsdagen van de speelplaatsaannemer, maar de aannemer blijft verantwoordelijk voor een realistische en veilige 
totaalplanning.

104 Bijlage A Programma van Eisen – hoofdstuk 2 Participatie:U geeft aan dat bewoners kiezen welk van de drie ontwerpen werkelijk uitgevoerd zal worden. Hoe voorkomt u dat de bewoners 
vooral kijken naar de toestellen i.p.v. de totaalinrichting die door u gevraagd wordt zoals de 40% 
schaduw/vergroening/inclusie/etc.? De ervaring leert dat bewoners vanuit hun eigen perspectief  kiezen i.p.v. het gehele plan te 
doorgronden.

De bewoners kiezen niet uit ongecontroleerde ontwerpen. De gemeente beoordeelt de ontwerpen vóór publicatie op de geldende 
normen, speelkwaliteit, doelgroepen, inclusiviteit, groene schaduw, duurzaamheid, uitvoerbaarheid, budget en de toezeggingen uit de 
EMVI-inschrijving. Alleen ontwerpen die aan deze kaders voldoen worden aan bewoners voorgelegd. De bewoners spreken vervolgens 
hun voorkeur uit tussen deze passende ontwerpen.

105 Bijlage A – §1.3.1 en §1.3.3 – Berekening 40% schaduw:Kunt u aangeven op welke peildatum, welk tijdstip en volgens welke berekeningsmethode moet worden aangetoond dat 
minimaal 40% van het speeloppervlak door bomen en beplanting wordt beschaduwd? Kunt u tevens aangeven of wordt gerekend 
met de omvang van het groen bij aanplant of met de verwachte volwassen omvang?

Onder “schaduw door groenvoorzieningen” wordt voor de 40%-eis de horizontale kroonprojectie verstaan. Voor nieuw aan te planten 
bomen mag de verwachte kroonprojectie in het volwassen groeistadium worden meegenomen, mits de inschrijver de boomsoort, 
volwassen kroonbreedte en voldoende groeiplaats onderbouwt. Er wordt niet gerekend met een vaste zonnestand, datum of tijdstip.

106 Bijlage A Programma van Eisen – paragraaf 1. – Bestandsformat ;We nemen aan dat alleen van de situatietekening een DWG meegestuurd moet worden. Kunt u dat bevestigen? De situatietekening en overige technisch relevante ontwerptekeningen worden in PDF- én eventueel aanvullend in DWG-formaat 
aangeleverd. Revisie tekening dient wel in DWG te worden ingediend.

107 Bijlage A Programma van Eisen – paragraaf 1.3.3 – Onderhoud nieuw groen:De ervaring uit andere raamovereenkomsten leert dat onderhoud van groenvoorziening aangebracht binnen dit soort contracten 
zich niet verhouden tot kosten/duurzaamheid en efficiëntie. Als voorbeeld; op een speelplek moet een bestaande haag deels 
opnieuw aangeplant worden. Opdrachtnemer binnen deze overeenkomst moet deze haag vervolgens onderhouden gedurende 
het eerste jaar. Dit terwijl medewerkers van de gemeente/een andere opdrachtnemer binnen het bestek groen de overige 
groenvoorziening op de locatie komt onderhouden. We verzoeken u daarom deze eis te laten vervallen.

Nee, deze eis blijft gehandhaafd. Dit is een bewuste keuze om te waarborgen dat de aangebrachte beplanting van goede kwaliteit is, op 
de juiste wijze wordt aangebracht en gedurende de voorgeschreven periode goed wordt onderhouden. Hierdoor blijft de 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en het aanslaan van de beplanting bij de opdrachtnemer die de werkzaamheden heeft 
uitgevoerd. Dit voorkomt achteraf onduidelijkheid of discussie tussen de opdrachtnemer en de gemeentelijke onderhoudsdienst over 
de kwaliteit van de uitvoering en de oorzaak van eventuele uitval.

108 Bijlage J – Pagina 2 – Rioolwerkzaamheden CasusKunt u aangeven welke uitgangssituatie na de rioolwerkzaamheden voor het ontwerp en de kostenraming moet worden 
gehanteerd en zijn kosten als rijplaten, bouwhekken et cetera te combineren met de werkzaamheden van deze partij??

De rioolwerkzaamheden en alle kosten die rechtstreeks samenhangen met de uitvoering daarvan vallen buiten deze overeenkomst en 
buiten het taakstellende budget van de speellocatie. De opdrachtnemer van de speellocatie laat de locatie vóór aanvang van de 
rioolwerkzaamheden netjes en veilig achter. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de locatie met bouwhekken wordt afgesloten. Tijdens 
de rioolwerkzaamheden ligt de verantwoordelijkheid voor het werkterrein bij de rioolaannemer. Na afronding wordt de locatie weer 
overgedragen aan de opdrachtnemer van de speellocatie. De betrokken partijen stemmen de overdrachtsmomenten en 
verantwoordelijkheden vooraf met de gemeente af. De gekozen werkwijze moet voor alle partijen veilig, uitvoerbaar en overzichtelijk 
zijn.

109 Beschrijvend document / Bijlage J – §4.1 en pagina 3 – Budget voorbeeldlocatie:Kunt u limitatief aangeven welke kosten binnen het taakstellende budget van € 40.000 exclusief btw moeten worden opgenomen, 
waaronder verwijdering, afvoer, hergebruik, speeltoestellen, valondergronden, grondwerk, straatmeubilair, groen, aanplant, 
onderhoud, nazorg, ontwerp, keuring, KLIC, verkeersmaatregelen en herstel van de bestaande situatie?

Binnen het taakstellende budget van € 40.000 nu vernanderd in 75.000,- euro exclusief btw vallen alle voorzienbare kosten voor het 
volledige aangeboden resultaat: ontwerp en voorbereiding, verwijdering en afvoer of hergebruik, speeltoestellen, valondergronden, 
grondwerk, straatmeubilair, groen en aanplant, voorgeschreven onderhoud en nazorg, keuringen en certificaten, KLIC en CROW 500, 
verkeers- en veiligheidsmaatregelen, tijdelijke voorzieningen, transport en herstel van de bestaande situatie. De in de casus benoemde 
rioolwerkzaamheden door de derde partij vallen niet binnen dit budget. Overig aantoonbaar onvoorzien aanvullend ondergronds of 
civiel werk kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming afzonderlijk worden geoffreerd.

110 Bijlage J Voorbeeldlocatie voor G1 en G2 – pagina 3 en Bijlage A paragraaf 1.3.3 – Groen binnen taakstellend budget:Mag in het ontwerp een voorstel voor beplanting en groen worden opgenomen en kunt u bevestigen of alle kosten voor bomen, 
beplanting, aanplant, twaalf maanden onderhoud op kwaliteit A en 100% inboet binnen het taakstellende budget van € 40.000 
exclusief btw moeten vallen?

Ja. Het ontwerp mag en moet, voor zover nodig om aan de eisen te voldoen, een voorstel voor bomen, beplanting en overige groene 
inrichting bevatten. De kosten voor levering, aanplant, de voorgeschreven onderhoudsperiode en inboet worden binnen het 
taakstellende budget van € 40.000 (nu aangepast naar 75.000,-) exclusief btw opgenomen.

111 Beschrijvend document Vervangen diverse Speellocaties – paragraaf 4.6 Weging:Kunt u een voorbeeld geven van de berekening van de score? Zie bijgevoegd document "Voorbeeldberekening van behaalde score.pdf"

112 Beschrijvend document Vervangen diverse Speellocaties – paragraaf 4.6 – 3 bijlages of CV's.Deze beschrijving laat ruimte voor vrije interpretatie. Wat dient de inhoud van de bijlages of CV's te zijn? Mag dit ook 1 bijlage en 
2CV's (of in andere verhouding) zijn? Worden CV's beter gewaardeerd dan overige bijlagen? Welk formaat dient maximaal 
aangehouden te worden?

Zie bijlage Indieningsvereisten

113 Beschrijvend document Vervangen diverse Speellocaties – paragraaf 4.6 – Maximumomvang G3 en G4:Zijn de maximaal twee A4 per gunningscriterium en maximaal drie bijlagen of cv’s tevens het volledige maximum dat voor G3 en 
G4 mag worden ingediend? Kunt u daarbij bevestigen of het maximum van drie bijlagen of cv’s afzonderlijk voor G3 en G4 geldt, of 
gezamenlijk voor beide criteria?

Zie bijlage Indieningsvereisten

114 Beschrijvend document – §4.6 – Bijlagen G3 en G4:Kan informatie uit de maximaal drie bijlagen of cv’s zelfstandig bijdragen aan de beoordeling en puntentoekenning, of dienen 
deze uitsluitend als onderbouwing van informatie die binnen de maximaal twee A4 per criterium is opgenomen?

Zie bijlage Indieningsvereisten



115 Beschrijvend document Vervangen diverse Speellocaties – paragraaf 3.2.3 – VCA-certificering:We nemen aan dat VCA** ook geaccepteerd wordt. Kunt u dit bevestigen? Ja. VCA+ bestaat niet. Voor de hoofdaannemer geldt de eis VCA** (twee sterren). Waar VCA+ is vermeld, wordt dit in de 
aanbestedingsstukken gecorrigeerd naar VCA**.

116 Beschrijvend document Vervangen diverse Speellocaties – paragraaf 3.2.3 – VCA-certificering:Binnen de VCA richtlijnen geldt dat bij de uitvoering van werkzaamheden met een onderaannemer dat de opdrachtnemer VCA** 
gecertificeerd moet zijn en de onderaannemer minimaal VCA* gecertificeerd moet zijn. We nemen aan dat dit ook voor deze 
opdracht geldt. Klopt dat?

Ja, dat is correct.

117 Beschrijvend document / Bijlage F – §3.2.2 / formulier – Rapportage referentieopdracht:Naast Bijlage F moet een rapportage van de referentieopdracht worden toegevoegd. Kunt u aangeven wat u voor rapportage 
verwacht,  welke minimale inhoud, maximale omvang en vormvereisten voor deze rapportage gelden en bevestigen of één 
rapportage mag worden gebruikt wanneer één referentie beide kerncompetenties afdekt?Beschrijvend document / Bijlage F – 
§3.2.2 / formulier – Rapportage referentieopdracht: naast Bijlage F moet een rapportage van de referentieopdracht worden 
toegevoegd. Kunt u aangeven wat u voor rapportage verwacht,  welke minimale inhoud, maximale omvang en vormvereisten voor 
deze rapportage gelden en bevestigen of één rapportage mag worden gebruikt wanneer één referentie beide kerncompetenties 
afdekt?

Zie antwoord vraag 49.

118 Beschrijvend document Vervangen diverse Speellocaties – paragraaf 2.11 sub b – Ondertekening inschrijvingsdocumenten:U vermeldt dat alle aanbestedingsstukken bevoegd moeten zijn ondertekend. Kunt u bevestigen dat dit uitsluitend geldt voor 
documenten waarop expliciet om een handtekening wordt gevraagd, zoals het UEA en de toepasselijke standaardformulieren, en 
dat ontwerpstukken, plannen van aanpak, tekeningen, ramingen en overige bijlagen niet afzonderlijk hoeven te worden 
ondertekend?

Ja. Alleen documenten waarvoor in de aanbestedingsstukken of het betreffende formulier expliciet een handtekening wordt gevraagd, 
moeten bevoegd worden ondertekend. Ontwerpstukken, plannen van aanpak, tekeningen, ramingen en overige inhoudelijke bijlagen 
hoeven niet ieder afzonderlijk te worden ondertekend, tenzij bij een specifiek document anders is vermeld.

119 Beschrijvend document Vervangen diverse Speellocaties – paragraaf 3.4.3 – Proportionaliteit SROI:De opdracht is in de aankondiging aangemerkt als een leveringsopdracht en omvat in belangrijke mate speeltoestellen, 
materialen en ondergronden. Daar deze opdracht hoofdzakelijk bestaat uit het leveren van producten en materialen en maar voor 
een klein deel bestaat uit een loonsom is het gebruikelijk in de gemeentelijke aanbestedingen 2% SROI te eisen. We verzoeken u 
het voorbeeld van vele andere gemeenten te volgen en dit ook hier van toepassing  te laten zijn. De geëiste 5% is disproportioneel 
binnen een opdracht als deze.

Zie antwoord vraag 25,

120 Beschrijvend document Vervangen diverse Speellocaties – paragraaf 3.4.3 – SROI-boete:Het Beschrijvend document bepaalt dat de boete 10% bedraagt van de niet-gerealiseerde social-returnverplichting, terwijl 
Bijlage K bepaalt dat de boete 125% van de nog openstaande social-returnverplichting bedraagt. Welke bepaling prevaleert? Wij 
verzoeken u beide documenten met elkaar in overeenstemming te brengen.

De genoemde boete in Bijlage K is feitelijk maar 25%. De boete clausule zoals genoemd in het beschrijvend document is leidend voor 
deze aanbesteding, dus 10%.

121 Beschrijvend document Vervangen diverse Speellocaties – paragraaf 2.1 sub a en Bijlage D artikel 2.1 en bijlagenlijst – Toepasselijke voorwaarden:Het Beschrijvend document en artikel 2.1 van de conceptovereenkomst verklaren de ARIV 2026 van toepassing, terwijl de 
bijlagenlijst van de conceptovereenkomst DNR 2011, eerste herziening juli 2013, vermeldt. Welke voorwaarden zijn van 
toepassing? Wij verzoeken u de onjuiste verwijzing te verwijderen en de documenten met elkaar in overeenstemming te brengen.

Zie antwoord vraag 8. 

122 Beschrijvend document Vervangen diverse Speellocaties – paragraaf 2.10 G - VoertaalU geeft aan dat de voertaal Nederlands is. Enkele officiële documenten zoals verzekeringsbewijzen zijn door onze internationale 
achtergrond in het Engels opgesteld. Kunt u bevestigen dat dit akkoord is?

Mits de voortaal in de communicatie met de aanbestedende dienst Nederlands is, is het geen probleem om enkele ondersteunende 
documenten in het aanbestedingstraject (zoals verzekeringsbewijzen) in het Engels aan te leveren. Tijdens de Raamovereenkomst fase 
is het niet toegestaan om documenten in een andere taal dan het Nederlands aan te leveren.

123 Beschrijvend document Vervangen diverse Speellocaties – paragraaf 1.9 en Bijlage D artikel 3.1 – Contractdata:Het Beschrijvend document noemt 1 februari 2027 als ingangsdatum, terwijl de ondertekenpagina van de conceptovereenkomst 
tweemaal het jaartal 2024 vermeldt en artikel 3.1 de ingangsdatum openlaat. Kunt u bevestigen dat de raamovereenkomst 
beoogd ingaat op 1 februari 2027 en de conceptovereenkomst hierop aanpassen?

De beoogde startdatum is 1 februari 2027. De data in de conceptovereenkomst zijn aangepast. Zie bijgevoegde aangepaste versie

124 Beschrijvend document Vervangen diverse Speellocaties – paragraaf 1.8 – Maximale contractwaarde:In het Beschrijvend document is de maximale omvang van de raamovereenkomst vastgesteld op € 1.500.000 exclusief btw, 
terwijl de TenderNed-aankondiging een geraamde waarde van € 1.400.000 exclusief btw vermeldt. Kunt u bevestigen dat € 
1.500.000 exclusief btw het plafondbedrag en de maximale contractwaarde is en de aanbestedingsdocumenten hiermee in 
overeenstemming brengen?

Ja. € 1.400.000 exclusief btw is de geraamde waarde van de raamovereenkomst. € 1.500.000 exclusief btw is het plafond en de 
maximale contractwaarde. De raming is geen afnamegarantie en aan het plafondbedrag kan evenmin een recht op omzet worden 
ontleend.

125 Beschrijvend document Vervangen diverse Speellocaties – paragraaf 1.5 – Termijn laatste NvI tot inschrijving:De tweede Nota van Inlichtingen staat gepland op 30 november 2026 en de uiterste inschrijfdatum op 11 december 2026 om 
12.00 uur. Gezien het verplichte locatiespecifieke ontwerp, de kostenraming, de afzonderlijke plannen en de benodigde 
afstemming met uitvoerings- en groenspecialisten verzoeken wij u de inschrijfdatum met twee weken te verruimen. Gaat u 
hiermee akkoord?

Nee, de inschrijvingstermijn wordt niet verlengd. Inschrijvers kunnen op basis van de reeds verstrekte aanbestedingsstukken beginnen 
met het opstellen van hun ontwerp en de overige onderdelen van de inschrijving. Indien de tweede Nota van Inlichtingen aanleiding 
geeft tot wijzigingen, kan het ontwerp vóór de uiterste inschrijfdatum daarop worden aangepast. De aanbestedingsstukken, inclusief 
alle gepubliceerde Nota’s van Inlichtingen, zijn uiteindelijk leidend voor de inschrijving.

126 Beschrijvend document Vervangen diverse Speellocaties – paragrafen 1.3 en 1.7 en Bijlage D artikel 1 – Aard van de opdracht:het Beschrijvend document omschrijft de opdracht als het ontwerpen, leveren en aanleggen van speelvoorzieningen, terwijl de 
definitie van ‘Raamovereenkomst’ in Bijlage D spreekt over de levering van ingenieursdiensten. Kunt u bevestigen dat de 
verwijzing naar ingenieursdiensten onjuist is en de conceptovereenkomst aanpassen aan de feitelijke opdracht?

Ja. De verwijzing naar de levering van ingenieursdiensten is onjuist. De opdracht betreft het ontwerpen, leveren en aanleggen van 
speelvoorzieningen en de daarbij behorende werkzaamheden. De definitie en overige verwijzingen in de conceptovereenkomst worden 
hierop aangepast.



127 Beschrijvend document Vervangen diverse Speellocaties - Verdeling opdrachtenU geeft aan dat er +/- 22 speellocaties onder het contract gerenoveerd zullen worden. De keuze voor de uit te voeren locatie 
wordt aan bewoners voorgelegd d.m.v. minicompetities. Door middel van de raamovereenkomst heeft u al drie partijen 
geselecteerd die een passend ontwerp kunnen maken binnen de door u gestelde kaders. Hierbij is al een aanzienlijke inspanning 
verricht door de inschrijvers.

We verzoeken u de verdeling in basis evenredig te verdelen onder de contractanten met hieraan gekoppeld een better 
performance waardering.  U heeft dan de mogelijkheid bij het behalen van een onvoldoende score de betreffende partij minder 
toe te bedelen. Hiermee borgt u continue kwaliteit. Hiernaast borgt u dat de contractanten iedere een deel van de opdracht 
krijgen en er geen inspanningen voor niets gedaan worden.

Ons advies is hierbij te eisen dat de betreffende contractant 2 ontwerpen moet opstellen. Op deze wijze is er alsnog echt iets te 
kiezen voor de bewoners(kinderen).

Deze werkwijze zorgt ervoor dat contractanten hun  voorstellen baseren met het uitgangspunt van de beste speelplek in plaats 
van de meeste stemmen verkrijgen. Dit levert voor u en de bewoners betere, succesvollere speelplekken op.

Gaat u akkoord met deze werkwijze?

Nee. Opdrachtgever wijzigt de verdelingssystematiek niet. Een evenredige verdeling, roulatie of better-performanceverdeling zou de 
beoogde bewonerskeuze en de concurrentie op het best passende locatiespecifieke ontwerp beperken. De drie raamcontractanten 
krijgen bij de daarvoor opengestelde minicompetities onder gelijke voorwaarden de mogelijkheid een ontwerp in te dienen. Alleen 
ontwerpen die vooraf door de gemeente op de gestelde eisen zijn getoetst worden aan bewoners voorgelegd. Er wordt geen 
minimumaantal opdrachten of omzet per contractant gegarandeerd.


