

Algemene informatie

Aanbesteding: Vaartweg - Zuid (waterkering)
Aanbestedende Dienst: Hoogheemraadschap van Delfland
Referentie: INK2026.1341
Toelichting:
Verduidelijking nav vragen over NVI 2.

Mededelingen

Ref.nr. **Onderwerp:**
M1 Verduidelijking vraag 67 NVI 2

Inhoud mededeling:

Vraag: In de beantwoording van vraag 67 van een andere inschrijver, beantwoord u de vraag over de inhoud van open begroting met: 'Zo gedetailleerd als mogelijk op basis van de huidige beschikbare informatie. De meeste kosten zullen zitten in het slopen en in het aanbrengen van de constructies, aanvoer materiaal/materieel, afvoer, inrichten werkterrein, verplaatsen woonboten, huisaansluitingen K&L verwerken in de constructie ect.'

Echter gaat de vraag over de open begroting die wordt gevraagd op pagina 24 van de Aanbestedingsleidraad onder de paragraaf 'Prijs criterium'. Uw antwoord suggereert dat er een open begroting van de Realisatiefase moet worden ingediend, maar dat is in deze fase niet aan de orde.

Ons inziens gaat de vraag over de open begroting over de bouwteamfase en welke onderdelen u daar minimaal in terug wil zien.

Antwoord: Uw lezing is juist. De onder de paragraaf 'Prijs criterium' (pagina 24 van de Aanbestedingsleidraad) gevraagde open begroting ziet uitsluitend op de bouwteamfase en niet op de realisatiefase. Voor de bouwteamfase geldt een Plafondbedrag van € 350.000,- exclusief btw. De Inschrijver dient in de open begroting per onderdeel de tijdsbesteding en de in te zetten functionarissen met vermelding van het bijbehorende uurtarief op te nemen, waarbij het totaalbedrag voor de werkzaamheden in de bouwteamfase dit Plafondbedrag niet mag overschrijden.

Aangemaakt op:

29 jun 2026

Percelen:

P1 Vaartweg - Zuid (waterkering)

Ref.nr. **Onderwerp:**
M2 Verduidelijking planning

Inhoud mededeling:

Vraag: Na sluiting van de nota hebben we nog tegenstrijdigheden gezien.

Een daar van is:

In de gedeelde projectplanning staan de fases DO en UO (regels 57 t/m 69). Als we kijken naar Appendix_2, deel B, fase 2-3 daar staat bij Ontwerp (leidend): SO # VO # DO # UO / Bestek. Beide documenten heeft u opnieuw gedeeld in de Nv1.

In beide documenten zijn verschillende data genoemd; u zegt dit af te willen stemmen in fase 1, echter zouden we nu graag van één van de twee planningen uit willen gaan.

Kunt u aangeven welk document leidend is? Dan wel, welke data we moeten hanteren?

en andere tegenstrijdigheid lijkt te zijn:

In de projectplanning staan de fases DO en UO (regels 57 t/m 69).

In Appendix_1, staan genoemd: SO>VO en DO>UO.

Als we kijken naar Appendix_2, deel B, fase 2-3 daar staat bij Ontwerp (leidend): SO # VO # DO # UO / Bestek.

In Appendix 1b staat enkel: VO/DO.

Kunt u aangeven welk document leidend is? Of bevestigend antwoord geven welke documenten we moeten opleveren in de bouwteamfase?

Antwoord: Uw constatering dat de data in de planning en de de data zoals genoemd in Appendix 1 (niet appendix2) enigszins verschillen is op zich correct. Dit komt onder meer doordat de opzet van de planning een meer traditioneel proces volgt en de fasering van het bouwteam niet kent. Hierdoor lopen de data niet helemaal synchroon. Maar beide planningen kennen de startdatum van juli 2027 van de realisatie.

Het projectteam is ook aan het kijken om een aantal zaken te optimaliseren, zodat misschien op sommige plekken eerder gestart kan worden. Beide documenten zijn indicatief en zullen worden bijgesteld en gesynchroniseerd in de bouwteamfase. De planning heeft echter binnen de aanbestedende dienst wel een formele status, terwijl appendix 1 deze niet heeft.

Aangemaakt op:

29 jun 2026

Percelen:

P1 Vaartweg - Zuid (waterkering)