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1.1 Introductie 

De gemeente Gooise Meren is voornemens om, in samenwerking met het Warmtebedrijf 

Muiderberg, een aanbesteding te organiseren voor het uitvoeren van het Programma 

Muiderberg. Het Programma Muiderberg bestaat uit een zestal deelprojecten. Deze 

deelprojecten bestaan deels uit grootschalige herinrichtingen en rioolvervangingen en deels 

uit minder grootschalig onderhoud (herstraten, kleinschalige rioolreparaties en dergelijke).  

 

Binnen Muiderberg bestaat daarnaast de ambitie om een warmtenet aan te leggen. Hiervoor 

is het Warmtebedrijf Muiderberg opgericht. De gemeente Gooise Meren ziet kansen om de 

hierboven beschreven onderhoudswerkzaamheden en de aanleg van het warmtenet mogelijk 

te combineren, ten einde te voorkomen dat de aanleg van het warmtenet (op een later 

moment) zorgt voor een degeneratie van openbare ruimte en om kansen ten aanzien van 

efficiency en beperking van transactiekosten te benutten.  

 

Om geïnteresseerde marktpartijen vroegtijdig te informeren over deze opgave, heeft de  

gemeente Gooise Meren in samenwerking met Warmtebedrijf Muiderberg op 29 juni jl. een 

informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze informatiebijeenkomst hebben 

verschillende marktpartijen suggesties gedaan om mee te nemen in de verdere voorbereiding 

van de aanbesteding. Eén van deze suggesties is om tijdig een update te sturen over het 

aankomende aanbestedingsproces, zodat marktpartijen de gelegenheid hebben zich hierop 

te organiseren.  

 

In dit document is deze update te vinden. De informatie die in deze update is opgenomen 

betreft de huidige stand van zaken en is uitsluitend informatief van aard. De verwachting is 

dat deze informatie correct is, maar het is niet uitgesloten dat er onvoorziene 

omstandigheden ontstaan waardoor er toch nog wijzigingen optreden. Indien hier sprake van 

is, wordt hier een aanvullende update over verstuurd of wordt die expliciet in de 

aanbestedingsdocumenten verwerkt. De aanbestedingsdocumenten zijn te allen tijde 

leidend. 

 

1.2 Nadere toelichting 

De opgave 
De geografische ligging van Muiderberg en de door de gemeente definieerde deelgebieden 

zijn als volgt te visualiseren. 
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De gemeente is voornemens om een raamovereenkomst af te sluiten die ziet op de gehele 

opgave. Vervolgens kan de gemeente voor de uitvoering van ieder deelgebied een nadere 

opdracht verstrekken aan de aannemer.  

 

Hierin worden optioneel de werkzaamheden aan het warmtenet opgenomen. Of het 

warmtenet daadwerkelijk wordt gerealiseerd als onderdeel van het programma Muiderberg is 

afhankelijk van het tijdig rondkomen van financiering, ontwerpwerkzaamheden en andere 

randvoorwaarden die ingevuld moeten worden.  

 

Aanbesteding 

De gemeente en het Warmtebedrijf zijn voornemens om een Europees openbare 

aanbestedingsprocedure te doorlopen met als doel het afsluiten van een raamovereenkomst 

met één aannemer voor de realisatie van het programma Muiderberg inclusief optioneel het 

warmtenet. Onder deze raamovereenkomst kunnen vervolgens nadere opdrachten worden 

verstrekt. De verwachting is dat er een nadere opdracht volgt per deelgebied. In de 

raamovereenkomst worden, conform RAW-systematiek, onder meer eenheidsprijzen en 

technische bepalingen voor de uitvoering vastgelegd (RAW-Raamovereenkomst). Deze 

eenheidsprijzen en technische bepalingen zijn vervolgens van toepassing op de nadere 

opdrachten voor de uitvoering van de deelgebieden. 

 

Gunningscriteria 

Er worden voor deze aanbesteding vier kwalitatieve gunningscriteria voorzien: 

• BLVC-aanpak voor deelgebied Van der Helstpark (op basis van een beschikbaar DO) 

• MKI-berekening 

• Beheersing van de opgave (onder meer het proces om te komen tot nadere 

opdrachten, kwaliteit en afwijkingen) 
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• Interview met sleutelfunctionarissen 

 

Er is gekozen voor de systematiek gunnen op waarde. De totale fictieve korting bedraagt naar 

verwachting ca. 75% van de geraamde waarde van de inschrijfsom.  

 

Planning 

De planning van de aanbesteding is op dit moment als volgt: 

 

Onderdeel Datum 

Publicatie aanbesteding 28 oktober 2026 

Informatiebijeenkomst aanbestedingsfase 10 november 2026, 

15:00 uur 

Inleveren van uw inschrijving  15 januari 2027, 10:00 

uur 

Bekendmaking voorgenomen gunningsbeslissing (voorlopige 

gunning) 

5 februari 2027 

Definitieve gunning en start Raamovereenkomst 1 maart 2027 

 

Naar verwachting wordt in april 2027 de eerste nadere opdracht onder de raamovereenkomst 

verstrekt.   

 
 


