



Nota van Inlichtingen 4

Projectnaam:	979881 Raamovereenkomst Waterbouwkundige Werken te Den Helder		
Projectnummer:		Soort opdracht:	Werken
Datum NvI:	15-10-2026		

Bijlage(n): 0

Mededelingen van de aanbesteder:

GEEN	
------	--

Vragen gegadigden:

Vraag: Reactie op antwoord vraag 1 uit NvI-3: U geeft onder 01 19 90 lid 94 aan dat er gerefereerd wordt naar lid 01 tot en met 04. Bedoelt u niet hiermee lid 90 t/m 94?

Antwoord: Correct, in artikel 01 19 90 lid 94 is de verwijzing naar de leden 01 tot en met 04 onjuist. Bedoeld wordt de leden 90 tot en met 94. Deze verwijzing betreft een correctie op de gewijzigde versie van de RAW-raamovereenkomst "Waterbouwkundige werken 2027-2030".

Vraag: Reactie op antwoord vraag 1 uit NvI-3: U geeft onder 01 19 90 lid 94 aan dat alle kosten voor de maatregelen vanuit de leden 01 t/m 04 (waarschijnlijk 90 t/m 94) in de bestekspost opgenomen dienen te zijn. Wij begrijpen dat dit de maatregelen betreffen voor het toepassen van het beheersregime Cr-VI versie 2.0 (lid 01 t/m 03 resp. 90 t/m 93). De kosten voor maatregelen vanuit lid 04/94 zijn echter nu niet te bepalen en beschouwen wij als een afwijking conform lid 95 en 96 (resp. 05 en 06). Kunt u dit bevestigen?

Antwoord: Ja, voor zover het gaat om de vooraf kenbare maatregelen die volgen uit het Beheersregime Chroom-6 dienen de kosten daarvan in de betreffende besteksposten te zijn opgenomen. Aanvullende maatregelen die pas op basis van feitelijk aangetroffen omstandigheden kunnen worden bepaald en die redelijkerwijs niet bij inschrijving konden worden voorzien, worden behandeld overeenkomstig de leden 95 en 96. Niet iedere maatregel op grond van lid 94 geldt daarmee automatisch als afwijking.