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Annex I Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten

Artikel 1.

worden verkregen

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

De volgende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen zijn door de

Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Bevoegd

Besluit/Instrument Wet Activiteit gezag Opmerking
Ontheffing Omgevingswet en Vellen en Ministerie van | Generiek
houtopstanden Aanvullingswet natuur herplanten van | Economische verkregen
Rijkswaterstaat; zie houtopstanden |zaken vergunning;
wetten.nl - Regeling - thans geldig
Ontheffing als
houtopstanden maatwerk-
Rijkswaterstaat - voorschrift
BWBR0038864 Omgevings

wet

Daarnaast zal de Opdrachtgever de volgende procedures doorlopen:

Besluit/Instrument

Wet Activiteit

gezag

Bevoegd

Opmerking / datum
waarop toestemming
moet zijn verkregen
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Artikel 2. Kabels en leidingen

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen van derden weergegeven,
conform de categorie indeling als genoemd in Vraagspecificatie Proces.

Tabel 1, Kabels en Leidingen Derden, categorie 1

Nr Naam van de kabel of leiding van derden, categorie 1
1
2
3
Tabel 2, Kabels en Leidingen Derden, categorie 2
Nr Naam kabel of Planning bereiken | Verantwoordelijke Planning feitelijke
leiding van derden overeenstemming | feitelijke verwijdering |verwijdering /
categorie 2 waarvoor | (datum) / verlegging verlegging
OG projectovereen-
stemming (heeft)
bereikt
1
2
3
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Annex II Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtneming
van het gestelde in § 7 UAV-GC 2025 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van
de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop
betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

Nr | Mijlpaal Mijlpaaldatum

1 <Vul naam van de mijlpaal in> <Vul datum in>
<Vul omschrijving in>

u|hWN

Nr | Toelichting mijlpaal

<Vul eventueel toelichting in>

A IWIN |

5

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen
naar artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse aanvaarding van
onderdelen van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst.
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Annex III

Acceptatieplan

Document(en) ter
Acceptatie

Moment van
indienen

Aantal
exemplaren

Acceptatie-
termijn

Eisen

Een en ander conform Basisovereenkomst:

art.12 sub a | art.12sub b | art.12 sub c | art.12 sub e | art.12sub d

Projectmanagement

Volmacht van 7 dagen na 1 7 dagen UAV-GC 2025, § 2

vertegenwoordiger van de opdrachtverlening leden 7en 8

Opdrachtpartner alsmede die

van diens vervanger

Projectmanagementplan <Vul aantal in> <Vul aantal <Vul dagen Vraagspecificatie
weken na in> in> Proces, PM100
opdrachtverlening

Alle plannen cq. Rekening houdende | <Vul aantal <Vul dagen Vraagspecificatie

procesbeschrijvingen met § 23-9 UAV-GC |in> in> Proces, PM100, B-

onderliggend aan het 2025 PM110

projectmanagementplan (o.a.

kwaliteitsplan §19 UAV-GC

2025)

Procesbeschrijving integraal <Vul moment van <Vul aantal <Vul dagen Vraagspecificatie

veiligheidsmanagement, indienen in> in> in> Proces, IV020

(w.o0. V&G-plannen)

Procesbeschrijving <Vul moment van <Vul aantal <Vul dagen Vraagspecificatie

calamiteiten indienen in> in> in> Proces, IV100

<Vul Document in> <Vul moment van <Vul aantal <Vul dagen Vraagspecificatie
indienen in> in> in> Proces

Projectbeheersing

Procesbeschrijving (plan) <Vul moment van <Vul aantal <Vul dagen Vraagspecificatie

planningsmanagement indienen in> in> in> Proces, PL020

Planning <Vul moment van <Vul aantal <Vul dagen Vraagspecificatie
indienen in> in> in> Proces, PL100O,

PL140

Staat van ontleding van de <Vul moment van <Vul aantal <Vul dagen Vraagspecificatie

opdrachtsom en indienen in> in> in> Proces, FM100,

detailbegroting FM120

Termijnstaat <Vul moment van <Vul aantal <Vul dagen Vraagspecificatie
indienen in> in> in> Proces, FM200,

FM290

<Vul Document in> <Vul moment van <Vul aantal <Vul dagen Vraagspecificatie

indienen in> in> in> Proces

Omgevingsmanagement
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Document(en) ter
Acceptatie

Moment van
indienen

Aantal
exemplaren

Acceptatie-
termijn

Eisen

Een en ander conform Basisovereenkomst:

art.12 sub a | art.12sub b | art.12 sub c | art.12 sub e | art.12sub d
15 dagen voor <Vul aantal <Vul dagen
Procesbeschrijving omgaan aanvang in> in>
met flora en fauna Uitvoeringswerkzaam Gedragscode
(ecologisch werkprotocol) heden soortenbeschermi
ng RWS, § 3.3
Bouwborden (ontwerp, tekst | <Vul moment van <Vul aantal <Vul dagen Vraagspecificatie
en locatie) indienen in> in> in> Proces, CD330
Verkeersmanagementplan <Vul moment van <Vul aantal 10 werkdagen | Bijlage bij
(droog) indienen in> in> Vraagspecificatie
proces, VM020
Faseringsplan <Vul moment van <Vul aantal 10 werkdagen | Bijlage bij
verkeersmaatregelen indienen in> in> Vraagspecificatie
Proces, VM020
(Concept) <Vul Conform VM420 | <Vul aantal Hindercat. Bijlage bij
Verkeersmaatregelenplan resp VM430 in> in> A: 15 Vraagspecificatie
werkdagen Proces, VM020
B: 10
werkdagen
C: 10
werkdagen
D: 10
werkdagen
Procesbeschrijving <Vul moment van <Vul aantal <Vul dagen Bijlage bij
Verkeersincidentmanagement | indienen in> in> in> Vraagspecificatie
Proces, VM020
Verkeersmanagementplan <Vul moment van <Vul aantal <Vul dagen Vraagspecificatie
(nat) indienen in> in> in> Proces, VN020
(Scheepvaart)verkeersmaatre | <Vul moment van <Vul aantal <Vul dagen Vraagspecificatie
gelenplan indienen in> in> in> Proces, VN020
<Vul Document in> <Vul moment van <Vul aantal <Vul dagen Vraagspecificatie
indienen in> in> in> Proces
Technisch management
<Vul Document in> <Vul moment van <Vul aantal <Vul dagen Vraagspecificatie
indienen in> in> in> Proces
Een voorontwerp van de Voorafgaande aan <Vul aantal <Vul dagen Vraagspecificatie
gegenereerde oplossingen aanvang van de in> in> Proces, OW310
t.a.v. ruimtelijke kwaliteit en | Ontwerpwerkzaamhe
vormgeving. Specifieke den m.b.t. het

onderdelen:

definitief ontwerp
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Document(en) ter Moment van Aantal Acceptatie- |Eisen

Acceptatie indienen exemplaren |termijn

Een en ander conform Basisovereenkomst:

art.12 sub a art.12sub b art.12subc |art.12sube |art.12subd

Procesbeschrijving <Vul moment van <Vul aantal <Vul dagen Vraagspecificatie

vrijkomende materialen indienen in> in> in> Proces, UV300

Beschrijving V&V-strategie <Vul moment van <Vul aantal <Vul dagen Vraagspecificatie
indienen in> in> in> Proces, VV115

Beschrijving V&V-methoden <Vul moment van <Vul aantal <Vul dagen Vraagspecificatie

(o0.a. keuringsplannen § 20 en | indienen in> in> in> Proces, VV120

§ 21 UAV-GC 2025)

Procesbeschrijving levering <Vul moment van <Vul aantal <Vul dagen Vraagspecificatie

areaalgegevens indienen in> in> in> Proces, LG020

Afleverdossier <Vul moment van <Vul aantal <Vul dagen Vraagspecificatie
indienen in> in> in> Proces, OP100

Opleverdossier <Vul moment van <Vul aantal <Vul dagen Vraagspecificatie
indienen in> in> in> Proces, OP200

Meetnetontwerp <Vul moment van <Vul aantal <Vul dagen Bijlage P bij
indienen in> in> in> Vraagspecificatie

Proces, data 12

<Vul Document in> <Vul moment van <Vul aantal <Vul dagen Vraagspecificatie
indienen in> in> in> Proces

Inkoopmanagement

Derden verklaring Voorafgaande aan <Vul aantal <Vul dagen Vraagspecificatie

uitsluitingsgronden van inzet van in> in> Proces, BIO10

Zelfstandige Hulppersonen en | Zelfstandige

de aanvullende eigen Hulppersonen

verklaring inzake Russische

partijen

<Vul Document in> <Vul moment van <Vul aantal <Vul dagen Vraagspecificatie
indienen in> in> in> Proces
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Annex IVToetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Document(en) ter Toetsing

Moment van indienen

Aantal
exemplaren

Een en ander conform Basisovereenkomst:

art.11 sub a

art.11sub b

art.11 sub c

Procesbeschrijving: omgaan met flora en fauna

(ecologisch werkprotocol)

15 dagen voor aanvang
Uitvoeringswerkzaamheden

1

<Vul document in>

<Vul moment van

indienen

in>

<Vul aantal in>

<Vul document in>

<Vul moment van

indienen

in>

<Vul aantal in>

<Vul document in>

<Vul moment van

indienen

in>

<Vul aantal in>

<Vul document in>

<Vul moment van

indienen

in>

<Vul aantal in>

<Vul document in>

<Vul moment van

indienen

in>

<Vul aantal in>

<Vul document in>

<Vul moment van

indienen

in>

<Vul aantal in>

<Vul document in>

<Vul moment van

indienen

in>

<Vul aantal in>

<Vul document in>

<Vul moment van

indienen

in>

<Vul aantal in>

<Vul document in>

<Vul moment van

indienen

in>

<Vul aantal in>

Specifieke onderdelen van Ontwerpwerkzaamheden

Conform Basisovereenkomst artikel 11 sub d

<Vul onderdeel in>

<Vul onderdeel in>

<Vul onderdeel in>
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Annex V Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met
de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

Vrijkomende materialen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het
verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst
(bijvoorbeeld door ontgraven, baggeren, demonteren, breken, slopen, frezen,
opnemen, maaien enz.). Ook grond en/of baggerspecie die uit hun
uitgangspositie wordt verplaatst, wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.

2. Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij
wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald.

3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze
geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW.

4. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders
nuttig te worden toegepast
Uitzonderingen m.b.t. eigendomsoverdracht

De volgende vrijkomende materialen worden geen eigendom van de
Opdrachtnemer:

1. Teerhoudende materialen dienen conform de vigerende richtlijnen te worden
verwijderd en ten behoeve van thermische verwerking afgevoerd (vervoerd en
afgevoerd) te worden van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag
erkende thermische verwerkingsinrichting.

2. <Vul vrijkomend materiaal plus bestemming in>

3. <Vul vrijkomend materiaal plus bestemming in>

Chroom-6

1. Vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten dienen:
a. gescheiden te worden gehouden van andere materialen;
b. blijvend herkenbaar als chroom-6-houdend materiaal te worden
gemarkeerd.

2. Indien vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten niet in het
Werk of elders kunnen worden hergebruikt, dan dienen deze te worden
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Artikel 4.
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afgevoerd van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting ten behoeve van verwerking.

3. De uiteindelijke verwerking van schroot met chroom-6 is een handeling die leidt
tot vernietiging of omzetten van het chroom-6 en het recyclen van de
metaalfractie.

Aziatische duizendknopen

Vrijkomende materialen, zoals grond, baggerspecie en maaisel, die levensvatbare
(delen van) Aziatische duizendknopen (Fallopia japonica, F. sachalinensis en F. x
bohemica) bevatten, dienen te worden afgevoerd (vervoerd en afgeleverd) van het
bouw- en/of werkterrein ter verwerking door een voor de verwerking van invasieve
exoten erkende verwerker, dan wel te worden verwerkt conform infoblad D:
Voorkomen verspreiding duizendknoop bij grondwerk, onder “11. Verwerken van
besmette grond” of conform de RWS-bijlage bij het “Landelijk protocol omgaan met
Aziatische duizendknopen”.
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Annex VIOverzicht van werkzaamheden die door
nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van
de tijdstippen waarop zij worden verricht

[ Coérdinatieovereenkomst voorschrijven

Aard van de werkzaamheden Voorziene tijdstip van Codrdinatie door
uitvoering

Onderhouden van beplanting. Bewateren, onkruiden Maart tot en met september | De Opdrachtnemer

verwijderen, vitaliteit meten en inboeten van door (bewateren, onkruiden

nevenopdrachtnemers aangebrachte beplanting.
Periode: tot en met het derde groeiseizoen (maart tot
en met september; bewateren, onkruiden verwijderen,
vitaliteit meten) en tot en met het tweede plantseizoen
(november tot en met februari; inboeten) na aanplant.

verwijderen, vitaliteit
meten), en november tot
en met februari (inboeten).

<Vul aard van de werkzaamheden in> <Vul moment van <Vul cobérdinator
uitvoering in> in>

<Vul aard van de werkzaamheden in> <Vul moment van <Vul cobérdinator
uitvoering in> in>

<Vul aard van de werkzaamheden in> <Vul moment van <Vul cobérdinator
uitvoering in> in>

RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 12 van 31




Artikel 1

Artikel 2

Model Annexen bij de Vraagspecificatie | Zaaknummer: 31198351 | 23 oktober 2026

Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale

lasten, prijzen, huren en vrachten; Risicoregeling

Algemeen

1.

Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de uiterste datum voor de
ontvangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst gedurende de realisatie
van het Werk en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarige
Onderhoudsperiode wijzigingen optreden, dan zullen de uit deze wijzigingen
voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden
verrekend conform de risicoregeling in deze annex.

Verrekeningsgrondslag

1.

vV

Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag
dient de volgende formule te worden gehanteerd:

Ln—La
=——xLbxTh
La
waarin:
V = het bedrag dat voor een productgroep verrekend wordt;
Ln = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende

productgroep geldend op de einddatum van de termijn
waarover verrekening plaats vindt;

La = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende
productgroep geldend op de uiterste datum voor de
ontvangst van de inschrijvingen;

Lb = het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep, zoals
aangegeven in lid 2;
Tb = het termijnbedrag gebaseerd op de na opdrachtverlening als

eerste geaccepteerde termijnstaat, hierna: het initiéle
termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon- en/of
prijswijziging plaatsvindt.

Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in
aanmerking de productgroepen en bijbehorende percentages die hieronder
staan weergegeven. Voor de bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de
door de Raad Risico- en Indexeringsregelingen vastgestelde productgroepen te
worden gehanteerd.
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Tot de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5
Basisovereenkomst gelden de volgende productgroepen en percentages:

productgroep <Vul productgroep in> Lb = <Vul getal in> %
productgroep <Vul productgroep in> Lb = <Vul getal in> %
productgroep <Vul productgroep in> Lb = <Vul getal in> %
productgroep <Vul productgroep in> Lb = <Vul getal in> %
productgroep <Vul productgroep in> Lb = <Vul getal in> %

Gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode gelden de volgende
productgroepen en percentages:

productgroep <Vul productgroep in> Lb = <Vul getal in> %
productgroep <Vul productgroep in> Lb = <Vul getal in> %
productgroep <Vul productgroep in> Lb = <Vul getal in> %
productgroep <Vul productgroep in> Lb = <Vul getal in> %
productgroep <Vul productgroep in> Lb = <Vul getal in> %

De in lid 2 genoemde kostenbestanddelen zijn vast tot aan de uiterste datum
van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en,
indien overeengekomen, gedurende de Meerjarig Onderhoudsperiode.

De verrekening vindt plaats over de initiéle termijnbedragen, zijnde de
termijnbedragen die zijn bepaald op basis van de termijnstaat en planning die
voor de eerste maal na opdrachtverlening door de Opdrachtgever zijn
geaccepteerd. Financiéle risico’s van prijswijzigingen die samenhangen met
Wijzigingen worden geacht in de (financiéle) consequenties van die Wijzigingen
te zijn verdisconteerd.

Artikel 3 Verrekening

1.

2.

Vervallen

Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van oplevering van het Werk
conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, na de
Meerjarig Onderhoudsperiode, worden niet verrekend.

De verrekening vindt plaats in perioden van twaalf weken, waarbij de eerste
periode eindigt op de twaalfde maandag na de datum van opdrachtverlening om
00:00 uur.

Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer
opgestelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het
bedrag.
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Artikel 4 Facturering

1.

Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur
te worden ingediend conform § 33 UAV-GC 2025.

Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring
conform § 33 lid 3 UAV-GC 2025 dient vergezeld te gaan van een onderbouwing
waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze
annex is berekend.

Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na
verschijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen
die van toepassing zijn verklaard in deze Overeenkomst.

Aanvullend op artikel 14 Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn
van de tekst “risicoregeling”, alsmede de termijnen en de initiéle
termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft.
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Annex VIII Stelposten

Van toepassing Niet van toepassing

Met inachtneming van hetgeen is gesteld in § 34 UAV-GC 2025 is bij de
Overeenkomst en in het daarop betrekking hebbende prijs als genoemd in de
Basisovereenkomst artikel 2 lid 4 een stelpost opgenomen van € <Vul getal in>
exclusief omzetbelasting.

Op deze stelpost kunnen worden verrekend de uitgaven ter zake van:

Stelpostnummer | Omschrijving Werkzaamheden Bedrag (euro) excl.
omzetbelasting

etc.
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Annex IX Bankgarantie

Niet van toepassing.
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Annex X Verzekeringen

Niet van toepassing.
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Annex XI De-geschillerregeling-oenathankelijke-deskundigen

Niet van toepassing.
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Annex XII De-infermatie-van-de-opdrachtgever

Niet van toepassing.

RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 20 van 31



Model Annexen bij de Vraagspecificatie | Zaaknummer: 31198351 | 23 oktober 2026

Annex XIII De garanties

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het door hem
gerealiseerde Werk gedurende de daarbij vermelde periode. De garantie houdt in
dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode blijven voldoen aan
de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het door de
Opdrachtnemer gerealiseerde Werk niet of niet langer voldoet aan één of meerdere
eisen, zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk
verzoek van de Opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel
zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de eisen.

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn
vermeld, waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn
aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging
moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke
aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere
sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de
Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren.

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de
Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de eisen een gevolg is van factoren
die niet voor zijn rekening en/of risico komen.

Het bepaalde in § 28a, § 28b, § 29 en § 32 UAV-GC 2025 is uitdrukkelijk niet van
toepassing in het kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer.

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de Partijen gebreken aan het door
de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk constateert of er aanwijzingen zijn dat deze
kunnen worden verwacht, stelt zij de andere Partij daarvan schriftelijk op de hoogte.
Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, nemen de
Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin het
desbetreffende onderdeel van het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk
verkeert. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt
vastgelegd in een door beide Partijen ondertekend proces-verbaal.

§ 46 UAV-GC 2025 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

De Opdrachtgever zal regulier onderhoud, waaronder gladheidbestrijding, (laten)
uitvoeren met betrekking tot het door de Opdrachtnemer opgeleverde Werk,
zodanig dat:de veiligheid voor mens en omgeving is gewaarborgd en
e het gebruik van het netwerk door de gebruiker als comfortabel wordt
ervaren en
e het weginfrasysteem blijft functioneren en presteren en in stand wordt
gehouden.

1. Dragende of kerende onderdelen van het Werk
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De Opdrachtnemer garandeert dat alle dragende of kerende onderdelen van
het Werk gedurende ten minste 7 jaar na de datum oplevering aan de
gestelde eisen van de Overeenkomst blijven voldoen.

2. Verhardingsconstructies
a. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de
datum van oplevering dat de tot het Werk behorende
verhardingsconstructie, voorzien van een deklaag van wegdekcategorie
dichtasfaltbeton, SMA-NL, dunne deklaag A of zeer open asfaltbeton, voldoet
aan de volgende eisen:

e ten hoogste ernstklasse I en omvangcategorie X voor langsscheuren,
dwarsscheuren en craquelé volgens tabel 1 en 4 van bijlage A van deze
annex;

e ten hoogste ernstklasse II voor elk der schadevormen
volgens tabel 2 en 3 van bijlage A van deze annex;

e ten hoogste omvangcategorie Y voor rafeling en voor samengestelde
schade volgens tabel 4 van bijlage A van deze annex.

b. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 5 jaar na de
datum van oplevering dat de tot het Werk behorende
verhardingsconstructie, voorzien van een deklaag van wegdekcategorie
tweelaags zeer open asfaltbeton (fijn) of dunne asfaltdeklaag, voldoet aan
de volgende eisen:

e ten hoogste ernstklasse I en omvangcategorie X voor dwarsscheuren,
langsscheuren en craquelé volgens tabel 1 en 4 van bijlage A van deze
annex;

e ten hoogste ernstklasse II voor elk der schadevormen
volgens tabel 2 en 3 van bijlage A van deze annex;

e ten hoogste omvangcategorie Y voor rafeling en voor samengestelde
schade volgens tabel 4 van bijlage A van deze annex.

C. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 2 jaar na de
datum van oplevering dat de door hem aangebrachte rafelingcorrigerende
maatregel voor de eisen gesteld aan de rafeling voor open deklaag en
stroefheid voldoet aan de volgende eisen:

e ten hoogste ernstklasse II volgens tabel 2 van bijlage A van deze annex;
e ten hoogste omvangcategorie Y voor rafeling en voor samengestelde
schade volgens tabel 4 van bijlage A van deze annex.

d. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 2 jaar na de
datum van oplevering dat de door hem aangebrachte rijspoorvullende c.q.
conserverende maatregel voor de eisen gesteld aan de rafeling voor dichte
deklaag en stroefheid, voldoet aan de volgende eisen:

e ten hoogste ernstklasse II volgens tabel 2 van bijlage A van deze annex;
e ten hoogste omvangcategorie Y voor rafeling en voor samengestelde
schade volgens tabel 4 van bijlage A van deze annex.

3. Markeringen
De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 3 jaar na de
datum van oplevering dat de markering voldoet aan de eisen:

RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 22 van 31



Model Annexen bij de Vraagspecificatie | Zaaknummer: 31198351 | 23 oktober 2026

a. Dagzichtbaarheid: B3: luminantiefactor, B 20,40 en bij type II markering
luminantiecoéfficiént Qd = 130 mcd.m=2.Ix%;

b. Nachtzichtbaarheid: R2: retroreflectie, R. = 100 mcd. m=2.Ix1;

c. Stroefheid: S1;

d. Geen tekenen van hechtingsverlies.

4, Voertuigkering of bermbeveiligingsvoorzieningen

a. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 3 jaar na de
datum van oplevering dat:

e Het hoogteverschil van de voertuigkering van meer dan 0,05 m ten
opzichte van de eis (0,75 m) bepaald van de naastliggende verharding
dan wel wegberm, niet voorkomt;

e In horizontale en verticale richting / scheefstand beperkt blijft binnen de
toleranties conform paragraaf 11.3 Eindresultaat uit de "NPR 5191
Geleiderail - Bouwstofkenmerken en plaatsingsregels.

b. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de
datum van oplevering dat optredende roestvorming aan de
geleiderailconstructies beperkt blijft tot klasse II, omgevingsklasse B
(afnamesnelheid is vastgesteld op 2 um/jaar) conform paragraaf 5.1.5
Roestklasse en paragraaf 5.2.1 Levensduur (de kwaliteit van een
geleideconstructie) uit het “"Handreiking Inspectie Geleiderailconstructies.”
(zie https://standaarden.rijkswaterstaat.nl).

5. Voegovergangen
De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de
datum van oplevering dat de voegconstructie voldoet aan de eisen
voortvloeiende uit de RTD1007-2.

6. Conserveringen

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 5 jaar na de
datum van oplevering dat de conserveringssystemen voldoen aan de
volgende eisen:

a. een geconserveerd onderdeel mag slechts corrosie vertonen welke niet meer
bedraagt dan klasse Ri 1, volgens NEN-EN-ISO 4628-3;

b. een hechtsterkte aan de ondergrond en tussen de conserveringslagen heeft
> 5,0 MPa, volgens NEN-EN-ISO 16276-1;

c. slechts onthechting / afbladdering mag vertonen overeenkomstig klasse 0,
volgens NEN-EN-ISO 4628-5;

d. slechts blaarvorming mag vertonen overeenkomstig dichtheidsklasse O,
volgens NEN-EN-ISO 4628-2;

e. slechts scheurvorming mag vertonen overeenkomstig klasse 0, volgens
NEN-EN-ISO 4628-4, in het totale conserveringssysteem dan wel in één van
de individuele lagen welke daarvan deel uitmaken.

Het al dan niet optreden van gebreken wordt getoetst op de individuele
“onderdelen” waaruit het object is samengesteld en dus niet op het object als totaal.
Onder “onderdelen” wordt verstaan alle individuele delen van het object welke door
middel van bout-, las-, klink- of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd en
als zodanig het object vormen.
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7. Opleggingen
De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de
datum van oplevering dat de opleggingen ten minste voldoen aan de eisen
in de RTD1012.

8. Boeteregeling garanties

a. Voor elke keer dat de Opdrachtnemer - op grond van deze Overeenkomst -
tijdens de garantieperiode in het kader van deze garantieregeling
Werkzaamheden moet verrichten, is de Opdrachtnemer aan de
Opdrachtgever een dadelijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete
verschuldigd en wel als volgt:

e tijdens het eerste t/m derde jaar van de garantieperiode € <vul in

boetebedrag>;

e tijdens het vierde en vijfde jaar van de garantieperiode € <vul in
boetebedrag>;

e tijdens het zesde en zevende jaar van de garantieperiode € <vul in
boetebedrag>.

b. Indien een verhardingsconstructie met een ingevolge deze Overeenkomst
aangebrachte deklaag van wegcategorie zeer open asfaltbeton, met een
verwachte levensduur van 17 jaar rijpaanbreed en 11 jaar voor de zwaarst
belaste rijstrook, aan het eind van de garantieperiode schades kent die
vallen in ernstklasse II voor een of meer der schadevormen volgens tabel 2
van bijlage A van deze annex of omvangcategorie Y voor rafeling volgens
tabel 4 van bijlage A Schadebeoordeling- en Meetmethoden Bovenbouw van
deze annex, is de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een dadelijk
opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd ad:

e € <vul in boetebedrag> per <vul in werkvak, wegvak ed.>;
e € <vul in boetebedrag> per <vul in werkvak, wegvak ed.>;
e € <vul in boetebedrag> per <vul in werkvak, wegvak ed.>.

c. Indien de langsonvlakheid IRI, de langsonvlakheid [Oh of de dwarshelling in
één of meer locaties van de aangebrachte asfaltverharding in geval van een
aangebrachte deklaag van wegdekcategorie tweelaags ZOAB (fijn) binnen 5
jaar na oplevering, of in geval van een aangebrachte deklaag van
wegdekcategorie dichtasfaltbeton, SMA-NL, dunne deklaag A of zeer open
asfaltbeton binnen 7 jaar na oplevering, valt in ernstklasse II van tabel 3
van bijlage A Schadebeoordeling- en Meetmethoden Bovenbouw van deze
annex, is de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een dadelijk opeisbare
en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd ad:

e € <vul in boetebedrag> per <vul in werkvak, wegvak ed.>;

e € <vul in boetebedrag> per <vul in werkvak, wegvak ed.>;

e € <vul in boetebedrag> per <vul in werkvak, wegvak ed.>.
9 Beplanting

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van drie jaar na de

datum van aanplant dat beplanting voldoet aan de eisen voorviloeiende uit
de Overeenkomst.
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Bijlage A (van Annex XIII) Schadebeoordeling- en

Meetmethoden Bovenbouw

De ernst van schade aan verharding wordt ingedeeld in vier klassen (zie onderstaande tabellen 1

t/m 3)L.
Tabel 1
Ernstklasse
I I1 III IV
Schadevorm Spoedeisende
schade

Dwarsscheuren!

wijdte | < 3mm 3 t/m 20mm 21 t/m 30mm > 30mm
en/of hoogteverschil | < 2mm 2 t/m 10mm 11 t/m 15mm > 15mm
Langsscheuren?

Wijdte | < 3mm 3 t/m 20mm 21 t/m 30mm > 30mm
en/of hoogteverschil | < 2mm 2 t/m 10mm 11 t/m 15mm > 15mm

Craquelé

scheuren niet
verbonden

scheuren verbonden,
geen losse elementen

scheuren verbonden
met losse elementen

zie klasse III

1

per individuele scheur

! De onderscheiden klassen en daarin gegeven waarden kunnen verschillen vertonen met de brochure Schadebeoordeling en
interventieniveaus voor het verhardingsonderhoud (Uitgave juli 2002)
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Tabel 2
Ernstklasse
I I1 III v
Schadevorm Spoedeisende
schade
Rafeling 6 t/m 10% van 11 t/m 20% van > 20% van eerste Gat conform

Op Open Deklaag

eerste steenlaag
wegt

eerste steenlaag
weg!

steenlaag weg!

definitie “"Richtlijnen
handelwijze bij
noodschade” *

Rafeling
Op Dichte Deklaag

Hier en daar mortel
uit oppervlak en/of
af en toe steentje
weg

Meerdere steentjes
weg en/of eerste
steenlaag weg over
beperkte schadeplek?

Eerste steenlaag weg
over grotere schade-
plek® en/of tweede
steenlaag weg

Gat conform
definitie “Richtlijnen
handelwijze bij
noodschade” *

Stroefheid
Actuele Stroefheid- > 0,07 0,07 t/m 0,00 -0,01 t/m - 0,06 < -0,06
score AS°®
Rijspoordiepte® < 10mm gemiddeld | 10 t/m 17mm > 17mm gemiddeld > 23mm
over 100m gemiddeld over 100m | over 100m®

of

> 22mm gemiddeld

over > 50m
Ribbelvorming’ <4 mm 4t/m 5mm > 5mm n.v.t.
Blaasvorming® geen blaasvorming | geen blaasvorming alle blaasvorming n.v.t

[ R NC ST N R N
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voor elk aanwijsbaar oppervlak van 100 x 100 cm
kleiner dan 20 x 20 cm

20 x 20 cm of groter

afmetingen 20 x 20 x 5 cm of groter
bepaald volgens par. 3.8

met 100 meter wordt hectometer bedoeld. En met 50 meter een halve hectometer.
in opstelstroken, bepaald volgens NEN-EN 13036-8:2024

op kunstwerken

zie par.3.2; Uitsluitend bij een contract met een langjarige integrale onderhoudsverplichting mag de
opdrachtnemer voor de monitoring van de stroefheid tijdens de gebruiksperiode van een verharding, ouder
dan 12 maanden, kiezen de Stroefheidsindex te laten bepalen in plaats van de Actuele Stroefheidscore (zie
par. 3.2). Voor de toetsing aan de interventiewaarde kunnen de SI en de AS aan elkaar gelijk worden gesteld.
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Tabel 3
Ernstklasse
I II III v
Schadevorm Spoedeisende
schade
Langsonvlakheid! < 2,6 m/km 2,6 t/m 3,4 m/km 3,5t/m 4,0 m/km > 4,0 m/km
IRI100
Hoogteverschil < 50mm over 25m > 50mm over 25m > 80mm over 25m > 150mm over 25m
langsrichting? Ah en en
< 80mm over 25m < 150mm over 25m
Helling dwarsrichting® > ROA - 0,5% < ROA - 0,5% < ROA-1,5% < ROA-1,7%
vanaf 1 jaar na en en
openstelling > ROA - 1,5% > ROA -1,7%
Hellingsverschil dwars- > -0,5% <-0,5%en>-10% | <-1,0% en > -1,5% <-1,5%
richting® tussen rijstroken en of of of
< 0,5% > 05%en< 10% | > 1,0%en< 1,5% > 1,5%
Hellingsverschil >-lwv <-l:ven> -1:(34v) | <-1:(34v) en >-1:(12v) < -1:(%v)
langsrichting® bij en of of of
overgang op kunstwerk <1l > liven £ 1:(34v) > 1:(3%v) en £ 1:(%av) > 1:(%av)

! bepaald over 100 m volgens par. 3.5

2 hoogteverschil over twee willekeurige punten in langsrichting t.o.v. situatie bij oplevering

3 ROA staat voor de absolute waarde van de vereiste dwarshelling volgens de Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen
2019

4 aangegeven dwarshellingsverschillen zijn procentpunten

® v staat voor de ontwerpsnelheid in km/u
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Omvangcategorieén

De omvang van schade wordt ingedeeld in drie categorieén (zie onderstaande tabel 4)2.

Deze indeling wordt gedaan per ernstklasse en per 100 meter rijstrooklengte. Hierbij worden alle
schadeplekken in dezelfde ernstklasse gesommeerd.

Vervolgens wordt de gesommeerde omvang aan de hand van de navolgende tabel ingedeeld in één
van de omvangcategorieén.

Tabel 4
Schade Omvangcategorieén

X Y 4
Rafeling (% lengte van 100 m-vak) < 15% 15 t/m 25% > 25%
Dwarsscheuren (aantal binnen 100 m-vak) <3 3t/m7 >7
Langsscheuren en/of craquelé (% lengte van 100 m-vak) < 10% 10 t/m 30% > 30%
Samengestelde schade! (% lengte van 100 m-vak) < 15% 15 t/m 30% > 30%

! combinatie van rafeling in ernstklasse II, langsscheuren in ernstklasse I en craquelé in ernstklasse I op dichte
deklagen
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Annex XIV SamenwerkingsgerichtPrestatiemeten

Annex XIV Niet van Toepassing, in ROK geregeld onder artikel 5 Prestatiesturing
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Annex XV Uitgangspunten voor risicoallocatie

Door Opdrachtpartners nader over een te komen als onderdeel van de Opschortende
voorwaarde, zoals verwoord in de Basisovereenkomst artikel 2, lid 7 sub c.
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