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1. Inleiding

1.1 Aanleiding

De gemeente Zwolle bereidt de herinrichting van de Diezerkade voor, inclusief het
herstel van de kademuur. Daarnaast staat de gemeente de komende jaren voor een
bredere opgave op het gebied van kademuurherstel in de binnenstad. De gemeente is
voornemens deze opgave op de markt te brengen via één Europese openbare
aanbesteding.

Voordat de aanbestedingsdocumenten definitief worden gemaakt, wil de gemeente de
markt raadplegen. Met deze marktconsultatie nodigt de gemeente aannemers,
waterbouwkundige bedrijven, GWW-bedrijven en andere geinteresseerde
ondernemingen uit om hun kennis, ervaring en zienswijze te delen.

1.2 Doel van de marktconsultatie
Met deze marktconsultatie wil de gemeente:
* inzicht krijgen in de interesse van de markt voor deze opdracht en in de

voorwaarden waaronder de opdracht aantrekkelijk is;

» toetsen of de beoogde contractvorm (een raamovereenkomst met nadere
opdrachten) en de integrale uitvoering van kadeherstel en maaiveldinrichting
uitvoerbaar en aantrekkelijk zijn;

» toetsen of de voorgenomen geschiktheidseisen proportioneel zijn en voldoende
marktwerking mogelijk maken;

»  kennis ophalen over risico's, uitvoeringsmethoden, leverbaarheid van materialen en
innovatieve oplossingen bij het herstel van historische kademuren;

* input verzamelen voor onderscheidende gunningscriteria.

De uitkomsten worden gebruikt bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten. De
gemeente bepaalt zelf of en op welke wijze zij de uitkomsten verwerkt.

1.3 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft het project en de bredere opgave. Hoofdstuk 3 geeft de
voorgenomen aanbestedings- en contractstrategie weer. Hoofdstuk 4 beschrijft de
procedure en planning van deze marktconsultatie en hoofdstuk 5 de voorwaarden. De
vragenlijst is als afzonderlijk Word-document bij deze marktconsultatie gevoegd. U kunt
uw antwoorden rechtstreeks in dat document invullen.

2. Omschrijving van het project en de opgave

2.1 Achtergrond

De gemeente bereidt de herinrichting van de Diezerkade voor. Het project omvat onder
andere het leveren en aanbrengen van elementverhardingen, de aanleg van
groeiplaatsen voor bomen en vaste planten en de realisatie van een gemetselde
keermuur.

Een belangrijk onderdeel van de opgave betreft het vervangen van een cultuurhistorisch
waardevolle kademuur. Het beoogde herstel bestaat uit het aanbrengen van een
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damwandscherm, voorzien van een hangschot en afgewerkt met metselwerk. Daarbij is
het uitgangspunt dat de nieuwe kademuur zoveel mogelijk aansluit bij de bestaande
uitstraling en karakteristieke kenmerken van de huidige kade, zodat de
cultuurhistorische waarde van het gebied behouden blijft.

Naast de werkzaamheden aan de Diezerkade wil de gemeente de markt consulteren
over de aanpak van toekomstige, vergelijkbare kademuurherstelprojecten binnen de
binnenstad. Van toekomstige kadeherstelprojecten zijn de omvang, de technische
oplossing en de planning nog onzeker. Hierbij wordt gezocht naar partijen die kunnen
bijdragen aan uitvoerend onderzoek naar de constructieve staat en kwaliteit van
bestaande kademuren, en aan pragmatische en uitvoerbare adviezen voor herstel- en
vervangingsvarianten.

Met deze marktconsultatie wil de gemeente inzicht verkrijgen in de beschikbare kennis,
ervaring en innovatieve oplossingen binnen de markt, zodat de toekomstige opgaven
rondom kademuurherstel op een doelmatige, duurzame en beheersbare wijze kunnen
worden uitgevoerd.

2.2 Werkzaamheden Diezerkade
De werkzaamheden aan de Diezerkade bestaan op hoofdlijnen uit;

+ Kadeherstel (indicatief circa 180 m?): het vervangen van de cultuurhistorisch
waardevolle kademuur door een damwandscherm, voorzien van een hangschot en
afgewerkt met metselwerk. Uitgangspunt is dat de nieuwe kademuur zoveel
mogelijk aansluit bij de uitstraling en karakteristieke kenmerken van de huidige
kade.

*  Waterkering: het verhogen en verlengen van de primaire waterkering richting de
Stenen Pijp, overeenkomstig de eisen van het Waterschap.

* Maaiveldinrichting (indicatief circa 4.500 m?): het leveren en aanbrengen van
elementverharding (straatbakstenen), de aanleg van groeiplaatsen voor bomen en
vaste planten en de realisatie van een gemetselde keermuur.

De levering van de damwanden en de straatbakstenen maakt onderdeel uit van de
opdracht. Het aanplanten van het groen valt buiten de opdracht en wordt door de
gemeente separaat opgedragen. De genoemde hoeveelheden zijn indicatief en
gebaseerd op het voorlopig ontwerp.

2.3 Bredere kadeherstelopgave binnenstad

Naast de Diezerkade moeten in de komende jaren meer kademuren in de binnenstad
worden hersteld. Van deze toekomstige kadeherstelprojecten zijn de omvang, de
technische oplossing en de planning nog onzeker, omdat nog onderzoek naar de
technische staat moet worden gedaan. De gemeente wil deze opgaven, ook al is een
deel nog niet zeker, zoveel mogelijk met één vaste, deskundige partij uitvoeren, zodat
kennis en ervaring van project tot project kunnen worden benut.

3. Voorgenomen aanbestedings- en contractstrategie
Onderstaande uitgangspunten geven het huidige voornemen van de gemeente weer. Zij
zijn nog niet definitief en kunnen mede op basis van deze marktconsultatie worden

aangepast.
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Procedure Europese openbare procedure onder de
Aanbestedingswet 2012, via TenderNed.

Gunningscriterium Beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV). De verhouding
tussen prijs en kwaliteit wordt nog vastgesteld.

Contractvorm Raamovereenkomst (samenwerkingsovereenkomst)
met één opdrachtnemer. Per project wordt een nadere
opdracht verstrekt, bijvoorbeeld op basis van een RAW-
bestek of in bouwteamverband.

Eerste nadere opdracht Kadeherstel en maaiveldinrichting Diezerkade, in één
hand.

Percelen Geen opdeling in percelen, gelet op de
uitvoeringstechnische samenhang tussen kadeherstel
en maaiveld op een smalle, intensief gebruikte locatie.

Prijsvorming Eenheidsprijzen op basis van een fictieve raming met
een representatief palet aan posten. Nadere
opdrachten worden zoveel mogelijk op deze
eenheidsprijzen gebaseerd.

Looptijd Voorlopig twee jaar, met twee opties tot verlenging van
telkens één jaar. Een langere looptijd wordt nog
overwogen.

Omvang (voorlopig) Omzetgarantie van ten minste € 3.000.000 exclusief

btw en een maximale waarde van € 16.000.000 over de
gehele looptijd, inclusief verlengingsopties.

Inzet derden Inschrijven als combinatie en het inzetten van
onderaannemers of een beroep op derden is
toegestaan.

Voor de nadere opdracht Diezerkade wordt vooralsnog uitgegaan van een RAW-bestek.
De constructieve opbouw en uitvoeringswijze van de kade zijn nog niet volledig
vastgesteld. Het is daarom niet uitgesloten dat op onderdelen
engineeringswerkzaamheden nodig zijn of dat de opdrachtnemer wordt gevraagd
inbreng te leveren op de technische uitvoerbaarheid.

4. Procedure en planning van de marktconsultatie

4.1 Werkwijze

De marktconsultatie is schriftelijk. De consultatie wordt bekendgemaakt via TenderNed
en LinkedIn. Daarnaast wijst de gemeente een aantal ondernemingen actief op deze
consultatie. Alle informatie over de consultatie wordt uitsluitend via TenderNed
verstrekt, zodat iedere geinteresseerde onderneming over dezelfde informatie beschikt.
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Alleen als de schriftelijke reacties daartoe aanleiding geven, nodigt de gemeente een of
meer deelnemers uit voor een digitaal vervolggesprek van maximaal één uur. Het
initiatief daarvoor ligt bij de gemeente. De gemeente bepaalt aan de hand van de
inhoud van de reacties met wie zij een gesprek voert. Van de gesprekken worden geen
afzonderlijke verslagen gepubliceerd. Relevante informatie uit de gesprekken wordt
geanonimiseerd opgenomen in de samenvatting van de uitkomsten. Deze samenvatting
wordt gelijktijdig met de publicatie van de aanbesteding op TenderNed gedeeld.

4.2 Reageren

U reageert door de bijgevoegde vragenlijst (Word-document) in te vullen en deze vé6r

de uiterste reactiedatum te versturen via de berichtenmodule van TenderNed. U hoeft

niet alle vragen te beantwoorden. Ook een gedeeltelijke reactie wordt op prijs gesteld.

Wij vragen u uw antwoorden beknopt te houden en waar mogelijk te onderbouwen met
concrete voorbeelden.

Bevat (een deel van) een antwoord bedrijfsvertrouwelijke of andere informatie die niet in
de terugkoppeling aan de markt mag terugkomen, dan kunt u dit met een arcering of
opmerking aangeven. De betreffende informatie wordt dan geanonimiseerd of in zijn
geheel niet meegenomen, afthankelijk van de aard van de informatie.

4.3 Vragen over dit document

Heeft u vragen over deze marktconsultatie, dan kunt u deze tot de in de planning
genoemde datum stellen via de berichtenmodule van TenderNed. De vragen en
antwoorden worden geanonimiseerd via TenderNed met alle geinteresseerden gedeeld.

4.4 Planning
N T
Publicatie marktconsultatie op vrijdag 23 oktober 2026
TenderNed
Uiterste datum stellen van vragen maandag 2 november 2026, 12:00 uur

Beantwoording vragen via TenderNed  vrijdag 6 november 2026
Uiterste datum reactie vrijdag 13 november 2026, 12:00 uur
Eventuele digitale vervolggesprekken dinsdag 17 november 2026

Publicatie samenvatting uitkomsten gelijktijdig met de publicatie van de
aanbesteding

Verwachte publicatie aanbesteding voorjaar 2027

De planning is indicatief. Wijzigingen worden via TenderNed bekendgemaakt.
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5. Voorwaarden

Op deze marktconsultatie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Deze marktconsultatie is geen aanbestedingsprocedure en geen uitnodiging tot het
doen van een aanbieding. Er wordt geen opdracht gegund op basis van deze
consultatie.

Deelname is vrijblijvend. Deelname of niet-deelname is geen voorwaarde voor
deelname aan de latere aanbesteding en levert geen voordeel of nadeel op.

Aan deze marktconsultatie en de informatie in dit document kunnen geen rechten
worden ontleend. De gemeente is niet verplicht de aanbesteding daadwerkelijk te
starten of de voornemens in dit document te volgen.

Kosten voor deelname aan de marktconsultatie, waaronder kosten voor een
eventueel vervolggesprek, komen voor rekening van de deelnemer.

De gemeente gaat zorgvuldig om met de verstrekte informatie. Informatie die u als
bedrijfsvertrouwelijk aanmerkt, wordt niet zonder uw toestemming met derden
gedeeld, behoudens wettelijke verplichtingen. Markeer vertrouwelijke passages
daarom duidelijk.

De gemeente stelt een geanonimiseerde samenvatting van de uitkomsten op en
maakt deze gelijktijdig met de publicatie van de aanbesteding via TenderNed
bekend. Informatie die de gemeente aan individuele deelnemers verstrekt, wordt
aan alle geinteresseerden beschikbaar gesteld.

Alle communicatie over deze marktconsultatie verloopt via de in hoofdstuk 4
genoemde kanalen. Het is niet toegestaan hierover buiten deze kanalen
medewerkers van de gemeente Zwolle of SSC Ons te benaderen.

Deelname aan deze marktconsultatie leidt op zichzelf niet tot uitsluiting van de
latere aanbesteding. Mocht een deelnemer op een andere wijze bij de
voorbereiding van de aanbesteding betrokken raken, dan neemt de gemeente
passende maatregelen om te waarborgen dat de mededinging niet wordt vervalst.

De communicatie vindt plaats in de Nederlandse taal.
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