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Beantwoording 1e Nota van Inlichtingen dd 30-10-2026

Vraagnr. Vraag Antwoord

1. Het bestek benoemd opleveren van documentatie uiterlijk 3 weken na gereedkomen van de 

werkzaamheden, PVE (10.01) binnen 4 weken. Wat is van toepassing?

Termijn in ROVK aangepast naar 4 weken

2. Het bestek benoemd een boete van € 500.- per dag, het PVE € 1000.-. Wat is van toepassing? De boete van € 1.000 in het PvE betreft het niet tijdig oplossen van restpunten. De in de raamovereenkomst 

genoemde boetes hebben betrekking op andere tekortkomingen. Allen zijn van toepassing.

3. Het bestek verlangt binnen 2 weken na opdrachtverlening een planning, het PVE binnen 4 weken. Wat is 

van toepassing?

Termijn in ROVK aangepast naar 4 weken

4. Het bestek verlangt 2 weken voor FAT een ingevuld IVERA formulier, het PVE binnen 4 weken. Wat is 

van toepassing?

Termijn in ROVK aangepast naar 4 weken. Verder omschrijving gewijzigd: koppelvlakconfiguratieformulier i.p.v. 

IVERA-formulier.

5. Het bestek verlangt binnen 2 weken na opdrachtverlening een nulmeting, het PVE binnen 4 weken. Wat 

is van toepassing?

Termijn in ROVK aangepast naar 4 weken

6. Aanbestedende dienst wilt bij de inschrijving het bewijsstuk UEA ontvangen wij verzoeken 

aanbestedende dienst om de UEA bij te voegen aan de stukken op Tendened.

Het in te vullen document UEA is toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten op Tenderned

7. Welke indienstukken moeten er worden ingediend bij de inschrijving om tot een rechtsgeldige 

inschrijving te komen?

Het in de leidraad onder par. 5.1 genoemde document UEA dient bij de inschrijving te worden ingediend. De 

genoemde documenten in par. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 5.7. dienen binnen 7 dagen na een verzoek van de 

Aanbestedende dienst te worden overlegd.

8. PAR 05 2. Blz 3, wij verzoeken opdrachtgever om voor deze werkzaamheden (opstellen deelopdracht) 

een bestekspost toe te voegen.

Er wordt geen aanvullende bestekpost hiervoor toegevoegd. De kosten voor de administratie, het opnemen van de 

werklocatie en het maken van een calculatie of offertelijst voor een deelopdracht worden geacht te zijn 

ingerekend in de Algemene Kosten of verwerkt in de opslagen en eenheidsprijzen van de werkzaamheden.

9. PAR 01 01 14 Blz. 50 Welke vergunningen zijn er nodig om het werk conform uitvraag uit te kunnen en 

mogen voeren?

Naast de in deze paragraaf genoemde KLIC-melding dient rekening te worden gehouden met 

uitvoeringsontheffingen en ontheffing nul-emissiezone bestel- en vrachtauto’s

10. PAR 01 01 14 Blz. 50 Wat zijn de kosten per vergunninging / ontheffing die de opdrachtgever in rekening 

brengt om het werk conform de uitvraag uit te voeren?

De kosten van ontheffingen zijn afhankelijk van de duur en de intensiteit. 

11. PAR 01 01 14 Blz. 50 De opdrachtnemer is verplicht, in het kader van de wet WION, een KLIC-melding 

uit te voeren voordat graafwerkzaamheden plaatsvinden. Eventuele kosten hiervoor dienen verwerkt te 

zijn in de besteksposten in deel 2.2. Welke bestekposten bedoeld opdrachtgever hier?

Hiervoor is een aanvullende bestekpost opgenomen (170110)

12. BP 170040 Blz. 46 Welke personen/functies dienen er vanuit de aannemer deel te nemen bij dit overleg? Terzake kundige personen die betrokken zijn bij de realsiatie van de deelopdrachten. E.e.a. ter beoordeling van de 

aannemer.

13. BP 170030 Blz. 46 Welke personen/functies dienen er vanuit de aannemer deel te nemen bij dit overleg? Terzake kundige personen die betrokken zijn bij de realsiatie van de deelopdrachten. E.e.a. ter beoordeling van de 

aannemer.

14. BP 130030 Blz. 31 Omschrijving Leveren combimast, bedoelt opdrachtgever niet aanbrengen 

combimast?

In de onderliggende omschrijving is aangegeven dat het "Leveren en aanbrengen" betreft. In het 

besteksprogramma is dit helaas niet aanpasbaar. Omschrijving t.b.v. inschrijfstaat zijn wel aangepast.

15. BP 134200 Blz. 38 Bij het aanbrengen van mastmateriaal BP 13 wordt ook een klemmenstrook gevraagd 

(incl. leveren) Is deze bestekspost dan niet dubbelop? Ook bij de hoeveelheid ter inlichting staat geen 

hoeveelheid aangegeven.

Hier wordt het leveren en aanbrengen van  nieuwe klemmenstroken in bestaande masten bedoeld. Hoeveelheid 

ter inlichting is aangevuld.

16. BP 130020 Blz. 31 Omschrijving Leveren combimast, bedoelt opdrachtgever niet aanbrengen 

combimast?

In de onderliggende omschrijving is aangegeven dat het "Leveren en aanbrengen" betreft. In het 

besteksprogramma is dit helaas niet aanpasbaar. Omschrijving t.b.v. inschrijfstaat zijn wel aangepast.

17. BP 120060 Blz. 29 Schoonmaken wegdek na aanbrengen detectie, eenheid is keer dienen wij met de 

prijsvorming 4 uur per keer aan te houden of 8 uur per keer?

Voor de prijsvorming kan worden uitgegaan van 4 uur per keer

18. BP 103020 Blz. 13 betreft het opgraven van alle grondkabels, bedoelt opdrachtgever hier ook de (extra) 

werkzaamheden het graven en aanvullen van sleuf? Of wordt het graven en aanvullen van sleuf 

verrekend bij bestekpost 160020?

Bestekpost 103020 betreft het verwijderen van de kabels. De graafwerkzaamheden kunnen worden verrekend 

middels bestekpost 160020. 

19. BP 103010 Blz. 13 betreft het opgraven van alle grondkabels, bedoelt opdrachtgever hier ook de (extra) 

werkzaamheden het graven en aanvullen van sleuf? Of wordt het graven en aanvullen van sleuf 

verrekend bij bestekpost 160020?

Bestekpost 103010 betreft het verwijderen van de kabels. De graafwerkzaamheden kunnen worden verrekend 

middels bestekpost 160020. 

20. PAR 08. Punt 1. Blz. 4 Kunt u een planning overleggen waarin staat welke VRI's in welk jaar worden 

vervangen of gerenoveerd?

Er is op dit moment nog geen planning beschikbaar. Uitgaande van de contractduur mag worden uitgegaan van 7 

à 8 installaties per jaar.

21. PAR 05 Blz. 3 De bedragen zijn vast gedurende het eerste contractjaar. Voor elk volgende contractjaar 

kunnen de prijzen worden verhoogd conform artikel 01.04 in deel 3 van dit bestek. Artikel 01.04 in deel 

3 ontbreekt in het bestek. Wij verzoeken opdrachtgever deze bij te voegen aan deel 3.

Hiervoor is in deel 3 hoofdstuk 01 paragraaf 21 aanvullend opgenomen. Artikel 10 beschrijft de indexering. 

Omschrijving in deel 1 is aangepast.

22. PAR 134 Blz. 21 t/m 38 Bijkomende werkzaamheden masmateriaal (conserveren) BP 134010 t/m 

134180 M.b.t. het conserveren is niet duidelijk welke garantievoorwaarden en garantietermijn 

opdrachtgever verlangt ten aanzien van het uitgevoerde conserveringssysteem. In de besteksposten 

wordt wel gesproken over de uitvoering en kleurstelling, maar een expliciete garantie-eis ontbreekt. Ook 

in deel 3 staat hierover niets beschreven. Het garantietermijn en vereiste prestaties van het 

conserveringssysteem zijn van invloed op de keuze van het verfsysteem, de voorbehandeling en de 

kostenopbouw van de betreffende werkzaamheden. Kan opdrachtgever aangeven welke garantietermijn 

en garantievoorwaarden van toepassing zijn op de besteksposten met voorgeschreven 

conserveringswerkzaamheden?

Conserveren conform de richtlijn ASOV 2020 (paragraaf 3.10.1). De hier garantieperiode bedraagt 5 jaar. In alle 

bestekposten betreffende conservering is de verwijzing naar deze richtlijn toegevoegd.

23. PAR 04. Blz. 3 Kan de aanbestedende dienst voor de gevraagde werkzaamheden een omzetgarantie per 

jaar afgeven?

De aanbestedende dienst geeft geen omzetgaranties af.

24. PAR 04. Blz. 3 Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat de gevraagde werkzaamheden tijdens 

normale werkuren (maandag t/m vrijdag) tussen 07:00uur tot 17:00uur uitgevoerd dienen te worden.

De werkzaamheden worden in principe uitgevoerd tussen 07:00 uur en 17:00 uur. In incidentele gevallen kan 

hiervan in overleg worden afgeweken. Eventuele meerkosten worden in dat geval verrekend ten laste van een 

stelpost.

25. PAR 05. Punt 1. Blz. 3 Kan de aanbestedende dienst aangeven wat de maximaal te verwachte 

opdrachtwaarde is van het contract inclusief verlenging?

De Aanbestedende dienst geeft geen maximaal te verwachten opdrachtwaarde af.

26. PAR 05. Punt 1. Blz. 3 Kan de aanbestedende dienst aangeven wat de te verwachte opdrachtwaarde is 

van het contract inclusief verlenging?

De Aanbestedende dienst geeft geen te verwachten opdrachtwaarde af.

27. AR 05. Punt 1. Blz. 3 Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat verlenging geschiedt na overleg en 

overeenstemming met inschrijver?

Dit kan de aanbestedende dienst bevestigen

28. De voorgeschreven indexeringsregeling biedt niet in alle gevallen een passende compensatie voor de 

werkelijke prijsontwikkeling van de afzonderlijke werkzaamheden en materialen binnen de 

overeenkomst. Enerzijds betreft de index een gewogen samenstelling van verschillende kostensoorten, 

anderzijds volgen de gepubliceerde indexcijfers de actuele marktontwikkeling met vertraging. Hierdoor 

kunnen bij specifieke besteksposten aanzienlijke verschillen ontstaan tussen de werkelijke 

kostenontwikkeling en de contractuele indexering. Bent u daarom bereid een aanvullende 

prijsherzieningsregeling op te nemen waarbij, indien opdrachtnemer objectief en controleerbaar aantoont 

dat de kostprijs van een individuele bestekspost met meer dan 5% is gewijzigd ten opzichte van het 

prijsniveau ten tijde van inschrijving, het verschil voor zover dit niet reeds door de reguliere 

indexeringsregeling wordt gecompenseerd, kan worden verrekend?

De Aanbestedende dienst houdt vast aan de in de aanbestedingsstukken opgenomen indexeringsregeling. Er 

wordt geen aanvullende prijsherzieningsregeling opgenomen.

29. U geeft aan dat de GWW 4321 index van toepassing is. Wanneer mag worden geindexeerd en op basis 

van welk cijfer (welke periode) mag de mutatie worden bepaald?

Hiervoor is in deel 3 hoofdstuk 01 paragraaf 21 aanvullend opgenomen. Artikel 10 beschrijft de indexering. 

Omschrijving in deel 1 is aangepast.

30. Bent u bereid een groter gedeelte van de deelopdracht al bij opdracht te betalen (bijvoorbeeld 50%)? Het 

materiaal aandeel is meer dan 50% van de opdrachtwaarde. Hierdoor doen wij een aanzienlijke 

voorfinanciering.

De Aanbestedende dienst houdt vast aan de voorgestelde termijnen.

31. In de specificatie van het regeltoestel geeft u aan dat akoestische signalering van het type AS3384 dient 

te zijn, in BP 151010 vraagt u om UERT. Wat is van toepassing?

Bestekpost aangepast. AS3384 moet worden toegepast.

32. U geeft bij het conserveren van masten alleen de kleur boven 2,20m aan dienen de masten onder deze 

hoogte gewoon in zwart/witte banden uitgevoerd te worden?

Ja, VRI- of VRI-combimasten dienen onder 2,20m met zwart/witte banden (breedte 150 mm) te worden 

uitgevoerd.

33. U geeft aan dat masten boven maaiveld slechts in één kleur uitgevoerd dienen te worden. Is onze 

aanname juist dat deze masten "gewoon" met zwart/witte banden dienen te worden uitgevoerd?

Ja, VRI- of VRI-combimasten dienen onder 2,20m met zwart/witte banden (breedte 150 mm) te worden 

uitgevoerd.

34. U geeft aan dat drukknopmasten in RAL 7032 dienen te worden uitgevoerd. Dit lijkt ons niet bedoeling? 

Gelieve te corrigeren.

Dit is gecorrigeerd

Gegadigden kunnen uitsluitend via TenderNed vragen indienen n.a.v. de ontvangen stukken.  

Deze vragen dient gegadigde met behulp van onderstaande tabel als Excel-document in te dienen.

Behorende bij inschrijvingsleidraad "Groot Onderhoud VRI's 2027-2030".
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35. In het PVE geeft u aan dat lantaarns van het type Vialis Classic "of gelijkwaardig" dienen te zijn. In het 

bestek geeft u aan Alustar of gelijkwaardig. Wat is van toepassing? Wilt u aangeven wat voor u 

gelijkwaardig (welke toleranties) is op onder andere gebied van afmetingen, vormgeving en 

materiaalkeuze?

Beide genoemde type lantaarns (of vergelijkbaar) mogen worden ingezet. De lantaarns dienen een aluminium 

behuizing te hebben.

36. Het PVE vraagt toepassing van Accross, het bestek vraagt AS3384 (opbouw), wat is van toepassing? PvE beschrijft Accross of gelijkwaardig. In de raamovereenkomst is AS3384 gevraagd welke voor opdrachtgever 

gelijkwaardig is.

37. Aanbestedingsleidraad 6.2 Planning. De tijd tussen publicatie van NVI 2 en indiening is heel erg kort. In 

deze week dienen wijzigingen voortkomende uit de NVI bepaald en doorgevoerd te worden in prijs en 

plan. Bovendien dienen deze wijzigingen ook nog met leveranciers gecommuniceerd te worden en in hun 

offerteprijs verwerkt te worden. Deze offertes dienen vervolgens weer in onze prijs verwerkt te worden. 

Dit tijdspad is niet realistisch en doet afbreuk aan de kwaliteit van inschrijvingen. Gelieve de periode 

tussen publicatie van NVI 2 en inschrijving daarom met minimaal 2 weken te verlengen.

De planning wordt aangepast. Indienen van de inschrijving wordt maandag 7 december. De interviews zullen 

plaatsvinden op maandag 14 en dinsdag 15 december. Voorlopige gunning is  donderdag 7 januari 2027 en de 

ingangsdatum van het contract 1 maart 2027.

38. Wij constateren dat bestekspost 000040 uitsluitend betrekking heeft op het opstellen en leveren van het 

verkeersmaatregelenplan per VRI en dat geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen voor het 

daadwerkelijk aanbrengen, instandhouden, aanpassen en verwijderen van verkeersmaatregelen. Gelieve 

besteksposten voor het aanbrengen, instandhouden, aanpassen en verwijderen van verkeersmaatregelen 

toe te voegen.

De raamovereenkomst biedt geen mogelijkheid tot het opnemen van stelposten. De kosten voor de 

verkeersmaatregelen kunnen per deelopdracht op een nader te bepalen stelpost worden verrekend.

39. In de Aanbestedingsleidraad geeft u aan dat bij gebreke van gestelde vragen de interpretatie van 

Aanbestedende Dienst prevaleert. Deze bepaling is niet evenwichtig, aangezien de Aanbestedende Dienst 

de contractdocumenten heeft opgesteld. Wij begrijpen dat Aanbestedende Dienst wenst dat haar uitleg 

van de contractdocumenten wordt gevolgd. Indien hieraan (financiële) gevolgen voor Opdrachtnemer 

zitten, zou hiervoor naar de mening van Opdrachtnemer het wijzigingenproces gevolgd moeten worden. 

Kunt u toelichten welk proces u in voorkomend geval wenst te doorlopen?

De Aanbestedende dienst verwijst naar de aanbestedingsstukken en de daarin opgenomen contractuele 

bepalingen. Indien tijdens de uitvoering sprake is van een wijziging van de opdracht, wordt de daarvoor geldende 

contractuele procedure gevolgd.

40. In de Aanbestedingsleidraad is bepaald dat wanneer Opdrachtnemer niet waarschuwt voor 

tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden deze voor rekening en risico van Opdrachtnemer komen. Wij 

verzoeken u te bevestigen dat het hier gaat om kennelijke tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden.

Ja, hiermee worden kennelijke tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden bedoeld die een zorgvuldig 

opdrachtnemer redelijkerwijs had behoren te signaleren.

41. In Deel 3 §35.04.02 lid 03 is bepaald dat storingen die worden veroorzaakt door door opdrachtgever 

toegeleverde en voorgeschreven broncode niet tot de herstelverplichtingen van opdrachtnemer behoren. 

In hetzelfde artikel is echter opgenomen dat de kosten van onderzoek, analyse en rapportage van 

dergelijke storingen gedurende de eerste vijf incidenten wel voor rekening van opdrachtnemer komen. 

Aangezien de oorzaak van deze storingen buiten de risicosfeer van opdrachtnemer ligt, verzoeken wij 

deze bepaling zodanig aan te passen dat alle kosten die verband houden met het onderzoeken, 

analyseren, registreren en rapporteren van storingen die aantoonbaar worden veroorzaakt door door 

opdrachtgever aangeleverde broncode ook voor rekening van opdrachtgever komen.

Tekst in Deel 3 §35.04.02 lid 03 aangepast. Eventuele kosten voortvloeiend uit storingen door fouten in de 

toegeleverde broncode komen voor rekening van de opdrachtgever.

42. Kunt u de bepaling in Deel 1 §08 van het bestek aanpassen zodat de Opdrachtgever pas tot ontbinding 

van de overeenkomst kan overgaan nadat de Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke is gesteld en een 

redelijke termijn heeft gekregen om de tekortkoming te herstellen?

Alvorens opdrachtgever tot ontbinding van de overeenkomst over gaat zal de opdrachtnemer schriftelijk in 

gebreke worden gesteld en krijgt opdrachtnemer een redelijke termijn om de tekortkomingen te herstellen.

43. In artikel 12.8 van de Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten is bepaald dat overschrijding van een 

betalingstermijn door opdrachtgever of niet-betaling van een factuur opdrachtnemer niet het recht geeft 

haar werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen. Deze bepaling ontneemt opdrachtnemer een 

belangrijk wettelijk rechtsmiddel bij uitblijvende betaling en leidt tot een onevenwichtige risicoverdeling. 

Is opdrachtgever bereid artikel 12.8 aan te passen, zodat opdrachtnemer bevoegd blijft haar 

werkzaamheden op te schorten indien opdrachtgever, na schriftelijke ingebrekestelling en het verstrijken 

van een redelijke hersteltermijn, in verzuim blijft met betaling van opeisbare facturen?

De Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met dit verzoek. Gelet op de aard van de werkzaamheden en het 

belang van de continuïteit van de dienstverlening blijft artikel 12.8 ongewijzigd van kracht.

44. In het bestek zijn ruime vrijwaringsverplichtingen opgenomen ten gunste van opdrachtgever en derden, 

zonder beperking in omvang. Dit leidt tot een onevenwichtige risicoverdeling en een vrijwaringsrisico dat 

niet volledig verzekerbaar is. Bent u bereid de vrijwaringsverplichtingen te beperken tot 10%

De Aanbestedende dienst gaat niet accoord met dit verzoek.

45. Vraag: op grond van de algemene voorwaarden geldt bij een contractwaarde boven € 500.000 een 

maximale aansprakelijkheid van € 3.000.000 per gebeurtenis en € 5.000.000 per contractjaar. Wij 

verzoeken u de maximale aansprakelijkheid te koppelen aan de waarde van de betreffende deelopdracht. 

Wij stellen voor de aansprakelijkheid per deelopdracht te beperken tot 10% van de opdrachtsom van de 

betreffende

De Aanbestedende dienst gaat niet accoord met dit verzoek.

46. Kan opdrachtgever bevestigen dat zij pas tot ontbinding van de overeenkomst zal overgaan nadat 

opdrachtnemer schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn heeft gekregen om de 

tekortkoming te herstellen?

Alvorens opdrachtgever tot ontbinding van de overeenkomst over gaat zal de opdrachtnemer schriftelijk in 

gebreke worden gesteld en krijgt opdrachtnemer een redelijke termijn om de tekortkomingen te herstellen.

47. Uitgangspunt is dat een contractuele boete een gefixeerde schadevergoeding is. In het bestek is in deel 1 

§08 echter bepaald dat de boete het recht van opdrachtgever op aanvullende schadevergoeding onverlet 

laat. Wij verzoeken dan ook de bepaling aan te passen zodat de contractuele boete/korting als exclusieve 

remedie geldt voor de betreffende tekortkoming en naast de boete geen aanvullende schadevergoeding 

kan worden gevorderd, zodat Opdrachtnemer in staat wordt gesteld een goede risico-inschatting van het 

werk te maken.

De gemeente handhaaft de bepaling. Wel geldt dat aanvullende schadevergoeding uitsluitend wordt gevorderd 

voor zover de daadwerkelijk geleden schade de contractuele boete overstijgt en deze schade voldoende 

aantoonbaar is.

48. In de aanbestedingsstukken is opgenomen dat de raamovereenkomst een initiële looptijd heeft van 4 

jaar met een eenmalige verlengingsoptie van 2 jaar. Tevens is vermeld dat Opdrachtgever uiterlijk zes 

maanden voor het einde van de looptijd kenbaar maakt indien niet wordt verlengd. Opdrachtnemer gaat 

er vanuit dat de verlenging door Opdrachtnemer kan worden geweigerd. Kunt u dit bevestigen?

De Aanbestedende dienst kan dit bevestigen.

49. OG verwacht dat 30 VRI's onder de raamovereenkomst zullen worden vervangen. Echter, hierbij is 

aangegeven dat de omvang van de opdracht kan wijzigen. Onze prijs is gebaseerd op de te verwachten 

omvang (30 VRI's). Op welke wijze gaat OG om met een dusdanige wijziging in omvang dat onze prijs 

niet meer klopt bij de daadwerkelijke omvang van de opdracht?

De Aanbestedende dienst geeft geen omzetgarantie af.

50. "In paragraaf 7.3 is opgenomen dat kwaliteit en prijs ieder voor 50% meewegen in de beoordeling. De 

gemeente benoemt in paragraaf 3.1 verkeersveiligheid, doorstroming, continuïteit, kwaliteit en 

doelmatigheid gedurende de gehele levenscyclus als doelstellingen. De kwaliteitsuitvraag in paragraaf 8.1 

onderstreept bovendien het belang van een betrouwbare uitvoering, het beperken van hinder, het 

beheersen van risico’s en het borgen van de opleverkwaliteit bij de vervanging van de drie VRI’s op de 

drukke N200. Daarbij benoemt de gemeente expliciet dat de VRI-markt onder druk staat. Wij menen dat 

een zwaardere weging van kwaliteit beter aansluit bij deze doelstellingen en inschrijvers sterker 

stimuleert om te investeren in aantoonbare meerwaarde voor de uitvoering en samenwerking. Is de 

aanbestedende dienst bereid de verhouding aan te passen naar 70% kwaliteit en 30% prijs, met behoud 

van de onderlinge verhouding tussen de kwaliteitscriteria? Indien u hiermee niet instemt, bent u dan 

bereid kwaliteit voor minimaal 60% en prijs voor 40% te laten meewegen? Indien u beide voorstellen 

afwijst, kunt u toelichten waarom de huidige verhouding van 50% kwaliteit en 50% prijs het meest 

passend wordt geacht bij de genoemde doelstellingen?"

De Aanbestedende dienst houdt vast aan de genoemde verdeling.

51. Binnen de definitie en scope van een RIS valt geen antenne. Dient de opdrachtnemer onder deze post 

het aanbrengen van een ITS G5 modem (Wifi-P) inclusief antenne af te prijzen of is deze post per abuis 

opgenomen?

De opdrachtnemer dient inderdaad onder deze post een ITS G5 modem (Wifi-P) inclusief antenne af te prijzen.

52. In Bijlage 5 Cybersecurity worden diverse operationele activiteiten benoemd zoals monitoring, logging, 

incidentmanagement, patchmanagement en kwetsbaarhedenbeheer. De aanbestedingsstukken maken 

niet duidelijk welke van deze activiteiten gedurende de onderhouds-/servicetermijn van 52 weken door 

opdrachtnemer worden uitgevoerd. Kan Opdrachtgever deze verantwoordelijkheidsverdeling nader 

specificeren?

De in Bijlage 5 opgenomen cybersecurity-eisen zijn van toepassing voor zover deze passen binnen de scope van 

de opdracht. Uitgangspunt is dat de opdrachtnemer gedurende de gehele contractduur, inclusief de volledige 

onderhouds- en servicetermijn van 15 jaar, verantwoordelijk is voor de uitvoering van het cybersecuritybeheer 

van de door hem geleverde en beheerde VRI-installaties. Hieronder vallen onder meer patchmanagement, 

kwetsbaarhedenbeheer, logging, incidentmanagement en het beschikbaar en actueel houden van de hiervoor 

benodigde procedures en documentatie.

De Aanbestedende dienst blijft verantwoordelijk voor haar eigen centrale ICT-, netwerk- en securityvoorzieningen 

en de daarbij behorende monitoring, governance en beleidskaders.

Nadere afspraken over verantwoordelijkheden, meldprocedures, rapportages, periodieke verantwoording en 

escalaties worden uitgewerkt tijdens de implementatiefase en vastgelegd in de beheer- en 

onderhoudsdocumentatie. Deze afspraken blijven gedurende de volledige onderhouds- en servicetermijn van 

kracht en worden waar nodig geactualiseerd.

53. De aanbestedingsstukken definiëren een onderaannemer als een ondernemer die onderdelen van de 

opdracht uitvoert. Kan Opdrachtgever verduidelijken of leveranciers van verkeersregelautomaten, RIS-

componenten en iVRI-software die betrokken zijn bij configuratie, FAT, SAT, onderhoud, certificering of 

software-updates als onderaannemer moeten worden aangemerkt en in het UEA moeten worden 

opgegeven?

Of een partij als onderaannemer moet worden aangemerkt, is afhankelijk van de rol die deze partij vervult bij de 

uitvoering van de opdracht. Indien een leverancier daadwerkelijk werkzaamheden uitvoert die onderdeel uitmaken 

van de opdracht, zoals configuratie, FAT, SAT, onderhoud, certificering of software-updates, dient deze als 

onderaannemer te worden beschouwd en overeenkomstig de aanbestedingsdocumenten te worden opgegeven.

Leveranciers die uitsluitend producten, componenten of standaardsoftware leveren en geen werkzaamheden 

verrichten in het kader van de uitvoering van de opdracht, worden niet als onderaannemer aangemerkt.
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54. In het PvE is opgenomen dat IP-adres, subnetmask, gebruikersnaam en wachtwoord van RIS-FI door 

Opdrachtgever gewijzigd kunnen worden zonder tussenkomst van Opdrachtnemer. Kan Opdrachtgever 

aangeven hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld voor beschikbaarheid, cybersecurity, 

configuratiebeheer en storingsafhandeling wanneer wijzigingen door Opdrachtgever worden doorgevoerd 

op componenten die onderdeel uitmaken van de iVRI-keten?

De mogelijkheid om IP-adres, subnetmask, gebruikersnaam en wachtwoord van de RIS-FI te wijzigen is 

uitsluitend bedoeld voor aansluiting op en beheer van de gemeentelijke ICT- en netwerkomgeving. Wijzigingen 

vinden plaats in afstemming met Opdrachtnemer.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor haar eigen netwerk- en ICT-omgeving. Opdrachtnemer blijft 

verantwoordelijk voor de correcte werking, beschikbaarheid en cybersecurity van de geleverde RIS-FI binnen de 

overeengekomen configuratie. Bij storingen wordt op basis van de oorzaak bepaald welke partij verantwoordelijk 

is voor herstel.
55. De Opdrachtgever verlangt dat de iVRI gedurende de contractperiode blijft voldoen aan de meest actuele 

landelijke iVRI-specificaties. Kan Opdrachtgever bevestigen welke wijzigingen gedurende de 

contractperiode voor rekening van Opdrachtnemer komen en welke concrete wijzigingen als 

verrekenbaar meerwerk worden beschouwd, in het bijzonder wijzigingen voortvloeiend uit CAB-besluiten, 

nieuwe TLC-FI/RIS-FI versies, gewijzigde Dutch Profiles, ETSI-standaarden, certificeringseisen en Cloud-

RIS ontwikkelingen?

Regulier onderhoud, correctieve updates en beveiligingsupdates die noodzakelijk zijn om de overeengekomen 

functionaliteit in stand te houden, vallen binnen de overeenkomst.

Wijzigingen in landelijke standaarden, architecturen, specificaties of voorschriften die leiden tot nieuwe 

functionaliteiten, aanvullende eisen of benodigde aanpassingen aan de geleverde oplossing, waaronder wijzigingen 

voortvloeiend uit CAB-besluiten, nieuwe TLC-FI- of RIS-FI-versies, gewijzigde Dutch Profiles, ETSI-standaarden, 

certificeringseisen en Cloud-RIS-ontwikkelingen, worden beschouwd als wijzigingsverzoeken en, indien van 

toepassing, als meerwerk verrekend.
56. In Bijlage 5 VRI eisen Cybersecurity zijn eisen opgenomen met betrekking tot OT-netwerkarchitectuur, 

netwerksegmentatie, firewalling, monitoring, logging, patchmanagement en kwetsbaarheidsbeheer 

(onder meer MON1 t/m MON6, NA2 t/m NA5 en TC1 t/m TC7). Tegelijkertijd volgt uit het bestek dat 

delen van de OT-communicatie-infrastructuur door opdrachtgever en/of diens netwerkdienstverleners 

worden geleverd, beheerd en onderhouden. Ter voorkoming van interpretatieverschillen tijdens 

uitvoering en beheer verzoeken wij opdrachtgever een RACI-matrix te verstrekken waarin per 

cybersecurity-eis uit Bijlage 5 expliciet wordt aangegeven welke partij, waaronder ten minste begrepen 

opdrachtgever en opdrachtnemer, verantwoordelijk en aansprakelijk is voor naleving van de betreffende 

eis, evetueel toegespitst per component in het OT-netwerk. Indien een dergelijke 

verantwoordelijkheidsverdeling niet kan worden verstrekt, verzoeken wij te bevestigen dat 

opdrachtnemer uitsluitend verantwoordelijk is voor cybersecurity-eisen voor zover deze betrekking 

hebben op door opdrachtnemer geleverde, beheerde of configureerbare componenten en dat 

opdrachtnemer niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor OT-netwerkvoorzieningen die buiten 

zijn contractuele invloedsfeer vallen.

Er wordt geen afzonderlijke RACI-matrix verstrekt. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de naleving van de 

cybersecurity-eisen voor de door hem geleverde, beheerde of configureerbare systemen, -netwerken, -

componenten, -voorzieningen en diensten.

57. Bevestigt opdrachtgever dat LT 6 uitsluitend het gebruik van een wachtwoordkluis voorschrijft en niet de 

levering van een gemeentelijke wachtwoordkluis door opdrachtnemer? Kan opdrachtnemer voor eigen 

medewerkers volstaan met een eigen beveiligde wachtwoordkluis en stelt opdrachtgever de voorziening 

voor gemeentelijke medewerkers beschikbaar?

LT6 schrijft het gebruik van een wachtwoordkluis voor. Hieruit volgt geen verplichting voor Opdrachtnemer om 

een wachtwoordkluis aan Opdrachtgever te leveren. Opdrachtnemer dient te voldoen aan de gestelde eisen voor 

het beheer van wachtwoorden en toegangsgegevens. Indien gebruikersnaam, wachtwoorden, pincodes  etc 

overgedragen dienen te worden van opdrachtnemer naar opdrachtgever dan kan hiervoor een wachtwoordkluis 

gebruikt worden (voorkeur).

58. Aan welke versie CSIR voor Installaties worden we ons geacht te houden? Er zijn meerdere versies 

hiervan beschikbaar.

Opdrachtnemer dient uit te gaan van de meest actuele versie van de CSIR voor Installaties zoals gepubliceerd en 

van kracht is op het moment van inschrijving.

59. Welk doelweerstandsniveau (SL-T) geldt per VRI-beveiligingszone en verbinding, en op welke 

risicoanalyse is dit gebaseerd? Verduidelijkt opdrachtgever tevens hoe dit niveau zich verhoudt tot de SL 

1- en SL 2-verwijzingen in de bijlage?

De Aanbestedende dienst schrijft geen afzonderlijk SL-T voor per beveiligingszone of verbinding. De in Bijlage 5 

genoemde verwijzingen naar SL1 en SL2 geven het beoogde beveiligingsniveau van de betreffende eisen weer. 

Inschrijver dient te voldoen aan de in Bijlage 5 gestelde eisen; aanvullende SL-T-eisen worden niet gesteld.

60. Om deze post af te kunnen prijzen, is het noodzakelijk te weten hoe er gekoppeld dient te worden als 

geen PTP over TCP-IP kan worden toegepast. Kan opdrachtgever voor deze situaties een lijst aanleveren 

van deze koppelingen met hun specifieke kenmerken? Zo niet, kan een stelpost per koppeling 

beschikbaar worden gesteld?

Als er geen PTP-koppeling over IP kan worden toegepast en dus op een andere wijze moet worden gekoppeld, 

kunnen de werkzaamheden worden verrekend op een per deelopdracht vast te stellen stelpost

61. Is de 24V 10A voeding waarop de communicatieapparatuur moet worden aangesloten een 

directielevering? Zo ja, kan merk en type worden doorgegeven ivm afmetingen en montage 

mogelijkheden?

De bestekpost betreft het overzetten van de communicatie-apparatuur vanuit de huidige verkeersregelautomaat in 

de nieuwe verkeersregelautomaat. De apparatuur dient te worden gevoed vanuit een aparte groep. Er hoeft geen 

voeding te worden geleverd

62. Opdrachtnemer gaat ervanuit dat eventuele aanpassingen aan VRA’s waarmee moet worden gekoppeld 

niet bij deze post zijn inbegrepen en indien nodig als meerwerk opdracht wordt verstrekt. Is dit correct?

Als er geen PTP-koppeling over IP kan worden toegepast en dus op een andere wijze moet worden gekoppeld, 

kunnen de werkzaamheden worden verrekend op een per deelopdracht vast te stellen stelpost

63. De voorgeschreven Dirak hevels tbv het energie compartiment zijn kostenverhogend. Voor de 

netbeheerder is deze speciale hevel niet noodzakelijk, een sticker volstaat. Dit is middels een officieel 

schrijven bevestigd. Kan om deze reden worden afgezien van deze speciale hevel? Zo niet, graag 

toelichten waarom niet.

Akkoord. De eis om een hevel met dubbele cilinder  toe te passen komt te vervallen ten gunste van een hevel 

geschikt voor een enkelvoudige digitale cilinder (iLOQ).   

Motivering: Ter borging van de CSIR-richtlijnen en integriteit van het VRA-beheerdomein is ongecontroleerde 

toegang middels een externe lopersleutel niet toegestaan. Conform de afspraken in “Toegang Netbeheerders 

onbemande objecten verkeersregelinstallatie_V1.0” volstaat voor VRA-kasten een enkelvoudige sluiting, mits op 

de buitenzijde van de kast een calamiteitensticker met een 24/7 bereikbaar storingsnummer is aangebracht ten 

behoeve van netbeheerders-werkzaamheden. Opdrachtnemer dient de kast conform deze regeling en richtlijn uit 

te voeren.

64. Opdrachtgever vraagt iVRI’s uit. In de iVRI standaarden is vastgelegd dat de tijd van een iVRI wordt 

gesynchroniseerd via NTP en niet via een beheercentrale. Kan deze eis hierop worden aangepast of in 

zijn geheel worden verwijderd? Zo niet graag toelichten.

Synchronisatie via NTP is voor iVRI's de standaard. Aangezien het PvE ook van toepassing is op aanpassingen aan 

bestaande VRI's zal ook tijdsynchronisatie nog worden toegepast.

65. Opdrachtgever wenst te voldoen aan de CSIR. Het voorschrijven van de hevel (Dirak Part No.: 207-

9161.00-00000) met extra cilinder voor de netbeheerder is hiermee in strijd. Immers opdrachtgever kan 

zelf geen fysieke controle en sleutelbeheer meer uitoefenen wie toegang tot haar kast heeft doordat één 

van de cilinders in beheer is van derden. Voor VRA’s is een dubbele cilinder geen eis vanuit de 

netbeheerder (schriftelijk vastgelegd in “Toegang Netbeheerders onbemande objecten 

verkeersregelinstallatie_V1.0”) Kan deze eis komen te vervallen, zo niet graag motiveren.

Akkoord. De eis om een hevel met dubbele cilinder  toe te passen komt te vervallen ten gunste van een hevel 

geschikt voor een enkelvoudige digitale cilinder (iLOQ).   

Motivering: Ter borging van de CSIR-richtlijnen en integriteit van het VRA-beheerdomein is ongecontroleerde 

toegang middels een externe lopersleutel niet toegestaan. Conform de afspraken in “Toegang Netbeheerders 

onbemande objecten verkeersregelinstallatie_V1.0” volstaat voor VRA-kasten een enkelvoudige sluiting, mits op 

de buitenzijde van de kast een calamiteitensticker met een 24/7 bereikbaar storingsnummer is aangebracht ten 

behoeve van netbeheerders-werkzaamheden. Opdrachtnemer dient de kast conform deze regeling en richtlijn uit 

te voeren.

66. De in deze aanbesteding gevraagde leveringen en dienstverleningen vallen deels na 11 december 2027. 

Plaatsing van de TLCs dient derhalve conform de CRA te geschieden. Omwille van rechtmatigheid en 

verkeersveiligheid kan de aanbestedende geen producten verwerven waarvan het op de markt brengen 

in strijd met de CRA zou zijn. Op welke wijze wenst aanbestedende dienst conformiteit te toetsen en gaat 

de aanbestedende dienst bij het ontbreken van bewezen CRA compliance leveranciers op voorhand 

uitsluiten van deelname aan inschrijving? Kunt u daarbij aangeven hoe u criteria vanuit de CRA deel 1 

van bijlage 1 (het product) en deel 2 van bijlage 1 (het proces) verwacht te gaan toetsen?

De Aanbestedende dienst is niet voornemens inschrijvers op voorhand uit te sluiten indien zij ten tijde van 

inschrijving nog niet beschikken over volledige CRA-conformiteitsbewijzen. Wel dient de opdrachtnemer 

voorafgaand aan levering en ingebruikname aan te tonen dat de geleverde producten voldoen aan de op dat 

moment geldende wettelijke eisen.

De toetsing zal primair plaatsvinden aan de hand van de in de CRA voorgeschreven conformiteitsdocumentatie, 

zoals de EU-conformiteitsverklaring, technische documentatie en overige relevante bewijsstukken.

Voor de eisen uit Bijlage I deel 1 verwacht de Aanbestedende dienst aantoonbare productconformiteit met de 

toepasselijke cybersecurity-eisen. Voor de eisen uit Bijlage I deel 2 verwacht de aanbestedende dienst dat de 

fabrikant beschikt over een aantoonbaar proces voor vulnerability management, waaronder het melden, 

afhandelen en verhelpen van kwetsbaarheden gedurende de ondersteuningsperiode van het product.

De Aanbestedende dienst sluit voor de beoordeling aan bij het conformiteitsstelsel zoals vastgelegd in de CRA en 

behoudt zich het recht voor om de benodigde bewijsstukken voorafgaand aan levering op te vragen en te 

beoordelen.

67. Kunt u aangeven hoe uw CISO betrokken is geweest in het vaststellen van de eisen en verplichtingen 

voortkomend uit uw recent aangepaste verantwoordelijkheid als exploitant van vervoerssystemen als 

essentiële entiteit volgens de Cbw en welke rol de CISO heeft in het handhaven en monitoren hiervan 

gedurende de looptijd van deze overeenkomst?

De cybersecurity-eisen in deze aanbesteding zijn opgesteld met gebruikmaking van ISO 27001, IEC 62443 en de 

CSIR als referentiekader. De eisen zijn gericht op het beheersen van cyberrisico's en het borgen van een veilige 

exploitatie van de VRI-installaties gedurende de gehele levensduur.

68. In het bestek staat vermeld dat ON binnen twee weken na opdracht een planning dient in te leveren, in 

het PVE staat er een termijn van 4 weken? Kun u dit verduidelijken?

Termijn in ROVK aangepast naar 4 weken

69. par. 3.2 en 7.8, p. 7 en 23 Het aantal locaties is onder voorbehoud en de opdrachtgever mag beperkte 

wijzigingen aanbrengen. Kunt u “beperkte wijziging” objectief definiëren en bevestigen dat wijzigingen in 

aantal, planning of baseline leiden tot evenredige prijs- en termijncorrectie?

De Aanbestedende dienst bevestigt dit.

70. par. 3.2 en 7.8, p. 7 en 23 Is een minimale omzet of afname gegarandeerd? Zo nee, kunt u bevestigen 

dat aantoonbare mobilisatie-, instandhoudings- en specifieke voorbereidingskosten bij substantieel lagere 

afroep worden vergoed?

De Aanbestedende dienst geeft geen omzetgaranties af.

71. par. 6.4-6.6, p. 17-18 Kunt u bevestigen dat inschrijver niet aansprakelijk is voor onvolledigheden of 

tegenstrijdigheden die ondanks zorgvuldig onderzoek redelijkerwijs niet herkenbaar waren en dat alleen 

schriftelijke mededelingen via het platform bindend zijn?

Inschrijver niet aansprakelijk stellen maar Aanbestedende dienst verwacht wel dat tegenstrijdigheden in de 

aanbestedingsfase worden gemeld.

72. par. 8.1-8.3, p. 24-27 Kunt u per kwalitatief gunningscriterium de toetsbare maatstaven, onderlinge 

weging en wijze van consensusvorming nader concretiseren?

De Aanbestedende dienst acht de beschrijving van de beoordelingsmethodiek in de aanbestedingsstukken 

voldoende duidelijk en verstrekt geen nadere informatie.

73. deel 1, art. 05 lid 1, p. 6 De overeenkomst duurt vier jaar met eenmaal twee jaar verlengingsoptie. Kunt 

u de objectieve criteria en het uiterste beslismoment voor verlenging vastleggen?

Uiterlijk 6 maanden voor het einde van de looptijd (van 4 jaar) zal besloten worden of er nog 2 jaar verlengd zal 

worden

74. Bijlage 1 Aanbestedingsleidraad Haarlem ROVK v1.0 Voor iedere deelopdracht geldt vier weken voor een 

offerte en € 250 korting per werkdag. Kunt u bevestigen dat de termijn pas start na ontvangst van 

volledige gegevens en wordt opgeschort bij oorzaken van opdrachtgever of derden?

De termijn voor het indienen van de offerte gaat in zodra de opdrachtgever de definitieve gegevens verstrekt. De 

opdrachtnemer kan de termijn alleen opschorten als er essentiële informatie ontbreekt die de verdere voortgang 

blokkeert. Dit opschortingsverzoek moet schriftelijk worden ingediend en vereist schriftelijke akkoordbevinding 

door de opdrachtgever.

75. deel 1, art. 05 lid 2, p. 6 Kunt u vóór toepassing van de korting een schriftelijke motivering, hoor en 

wederhoor, redelijke hersteltermijn, toerekenbaarheid en cumulatief maximum opnemen?

De termijn voor het indienen van de offerte gaat in zodra de opdrachtgever de definitieve gegevens verstrekt. De 

opdrachtnemer kan de termijn alleen opschorten als er essentiële informatie ontbreekt die de verdere voortgang 

blokkeert. Dit opschortingsverzoek moet schriftelijk worden ingediend en vereist schriftelijke akkoordbevinding 

door de opdrachtgever.

76. deel 3, art. 01.04 Kunt u indexeringsformule, basismaand, indexreeks, frequentie, negatieve index en 

vervangende index objectief vastleggen?

Hiervoor is in deel 3 hoofdstuk 01 paragraaf 21 aanvullend opgenomen. Artikel 10 beschrijft de indexering. 

Omschrijving in deel 1 is aangepast.
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77. deel 3, art. 35 47 02 lid 07, p. 66 Restpunten moeten binnen tien werkdagen zijn hersteld, waarna € 500 

per dag tot 20% van de aannemingssom geldt. Kunt u de aannemingssom beperken tot de betrokken 

deelopdracht en de sanctie tot toerekenbare kritieke restpunten?

Om een voortvarende afhandeling van restpunten te borgen, blijft de genoemde boeteclausule onverkort van 

kracht. Bij aantoonbare overmacht of gegronde uitzonderingen treedt de opdrachtnemer tijdig in overleg met de 

opdrachtgever. De som van de kortingen bedraagt per deelopdracht niet meer dan 20% van de opdrachtwaarde 

van de deelopdracht.

78. deel 3, art. 35 47 02 lid 07, p. 66 Kunt u bevestigen dat kortingen, boetes, herstelkosten en 

schadevergoeding voor hetzelfde feitencomplex niet cumuleren en betaalde sancties worden verrekend 

met schadevergoeding?

Om een voortvarende afhandeling van restpunten te borgen, blijft de genoemde boeteclausule onverkort van 

kracht. Bij aantoonbare overmacht of gegronde uitzonderingen treedt de opdrachtnemer tijdig in overleg met de 

opdrachtgever. De som van de kortingen bedraagt per deelopdracht niet meer dan 20% van de opdrachtwaarde 

van de deelopdracht.

79. deel 3, art. 35 47 02 lid 08, p. 66 Kunt u preciseren welke parameterwijzigingen tijdens/na garantie 

inbegrepen zijn en bevestigen dat functionele wijzigingen door opdrachtgever of derden als meerwerk 

met termijngevolg gelden?

Het artikel beschrijft het eenmalig laden van de ongewijzigde applicatie met gewijzigde parameters op basis van 

een parameterdump.

80. deel 3 Kunt u één proportioneel cumulatief aansprakelijkheidsmaximum per contractjaar en voor de 

overeenkomst opnemen, gevolgschade uitsluiten en samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis 

aanmerken?

De Aanbestedende dienst gaat niet accoord met dit verzoek.

81. proces bereikbaarheid, p. 1-5 Kunt u melding, ontvangst, prioriteit, responstijd, aanvang herstel, 

workaround, herstel, afsluiting en escalatie objectief definiëren en koppelen aan één registratiesysteem?

Wil de vragensteller deze vraag nader specificeren ?

82. proces bereikbaarheid, p. 1-5 Kunt u response- en hersteltijden opschorten zolang veilige toegang, 

verkeersmaatregelen, informatie, toestemming, verbinding, energie of medewerking van 

opdrachtgever/derden ontbreekt?

Wil de vragensteller deze vraag nader specificeren ?

83. proces bereikbaarheid, p. 1-5 Kunt u bevestigen dat herstel na aanrijding, vandalisme, 

natuurverschijnselen, net- of telecomstoring en fouten van andere leveranciers buiten de vaste 

vergoeding valt?

Wil de vragensteller deze vraag nader specificeren ?

84. Bestekspost 112028 voorziet uitsluitend bij vier verkeersregeltoestellen (>24 signaalgroepen) in een 

aansluiting voor een externe noodstroomvoorziening (aggregaat/accu). Kan opdrachtgever aangeven of 

zij, mede vanuit bedrijfszekerheid en het voorkomen van inzet en aansluiting van een extern aggregaat, 

liever een separate bestekspost opneemt voor een UPS-noodstroomvoorziening in de 

verkeersregeltoestelkast? Graag daarbij aangeven voor welke toestellen deze voorziening moet gelden, 

welke minimale autonome tijd en belasting vereist zijn en welke eisen gelden voor beheer, onderhoud en 

vervanging van de UPS

Opdrachtgever wil graag een vandalisme- en diefstalbestendige oplossing voor het aansluiten van een externe 

noodstroomvoorziening  (aggregaat/accu).

85. Gegeven de omvang van het werk en het aantal VRI aanbestedingen wat op dit moment loopt willen we 

vragen om meer tijd voor deze inschrijving. Zou u de inschrijftermijn met 4 weken kunnen verlengen en 

de termijnen voor het stellen van vragen opschuiven?

De planning wordt aangepast. Indienen van de inschrijving wordt maandag 7 december. De interviews zullen 

plaatsvinden op maandag 14 en dinsdag 15 december. Voorlopige gunning is  donderdag 7 januari 2027 en de 

ingangsdatum van het contract 1 maart 2027.

86. Wij verzoeken u een planning op te geven voor de uit te voeren werkzaamheden, of mogen partijen 

uitgaan van een evenredige verdeling van 6 installaties per jaar?

Er is op dit moment nog geen planning beschikbaar. Uitgaande van de voorgestelde contractduur mag worden 

uitgegaan van 7 à 8 installaties per jaar.

87. In het bestek en in bijlage 2 inventarisatie VRI's worden 30 VRI's genoemd, echter in de opsomming in 

de leidraad 3.2. Beschrijving van de Opdracht staan 31 VRI's. Kunt u aangeven welke juist is en indien 

nodig het bestek aanpassen naar de juiste aantallen?

In de raamovereenkomst is opgenomen dat de huidige verkeersregelinstallaties van K8193 en K8194 in de 

toekomst zullen worden gecombineerd (VRI K8193/K8194: Schipholweg - Merovingenstraat - Pladellastraat). De 

raamovereenkomst beschrijft de levering van 30 nieuwe verkeersregelautomaten.

De omschrijvingen in zowel de raamovereenkomst als de leidraad zijn beide correct.

88. Kan Aanbestedende dienst bevestigen dat de passage uit leidraad 6.6 Tegenstrijdigheden “niet door 

Inschrijver(s) zijn opgemerkt” uitsluitend betrekking heeft op tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden 

die een behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver vóór inschrijving redelijkerwijs had 

kunnen of behoren te constateren?

Indien dit niet wordt bevestigd, verzoeken wij Aanbestedende dienst te motiveren waarom het 

proportioneel is om ook het risico van objectief niet-kenbare tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden 

volledig bij Inschrijver te leggen.

De Aanbestedende dienst bevestigt dat Inschrijver niet aansprakelijk wordt gesteld op tegenstrijdigheden en/of 

onvolkomenheden die een goed geinformeerde en normaal oplettende Inschrijver voor inschrijving redelijkerwijs 

had kunnen of behoren te constateren. De Aanbestedende dienst verwacht wel dat geconstateerde 

tegenstrijdigheden in de aanbestedingsfase worden gemeld.

89. In de leidraad 6.6 Tegenstrijdigheden  bepaalt Aanbestedende dienst dat “bij gebreke van gestelde 

vragen de interpretatie van Aanbestedende dienst prevaleert”. Kan Aanbestedende dienst toelichten hoe 

deze bepaling zich verhoudt tot het transparantiebeginsel?

Betekent deze bepaling dat Aanbestedende dienst na inschrijving aan een objectief voor meerdere uitleg 

vatbare bepaling een interpretatie kan geven die vooraf niet uit de aanbestedingsstukken kenbaar was en 

vervolgens de gevolgen daarvan voor rekening van Inschrijver kan brengen?

Zo nee, verzoeken wij dit expliciet te bevestigen en de bepaling dienovereenkomstig te verduidelijken.

De Aanbestedende dienst bevestigt dat na inschrijving aan een objectief voor meerdere uitleg vatbare bepaling 

een interpretatie kan worden geven die vooraf niet uit de aanbestedingsstukken kduidelijk was, de gevolgen 

hiervan niet voor rekening van Inschrijver zullen brengen?

90. In de leidraad 6.6 Tegenstrijdigheden sluit de Aanbestedende dienst “elke vorm van aansprakelijkheid” 

voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden of onduidelijkheden volledig uit.

Kan Aanbestedende dienst motiveren waarom een volledige en ongeclausuleerde uitsluiting van 

aansprakelijkheid, ongeacht de oorzaak, aard, voorzienbaarheid en toerekenbaarheid van de 

onvolkomenheid of onduidelijkheid, proportioneel wordt geacht?

Wij verzoeken Aanbestedende dienst deze bepaling te beperken tot omstandigheden waarvan het risico 

redelijkerwijs bij Opdrachtnemer behoort te liggen

De Aanbestedende dienst beperkt deze bepaling tot de omstandigheden waarvan het risico redelijkerwijs bij de 

Opdrachtnemer behoort te liggen. 

91. Gelet op het voorgaande verzoekt Inschrijver Aanbestedende dienst de bepaling in 6.6 

Tegenstrijdigheden zodanig te wijzigen dat uitsluitend gevolgen van tegenstrijdigheden, 

onvolkomenheden en onduidelijkheden die een behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende 

inschrijver redelijkerwijs vóór inschrijving kon onderkennen en waarover deze desondanks geen vraag 

heeft gesteld, voor rekening en risico van Inschrijver kunnen komen. Kan Aanbestedende dienst hiermee 

instemmen?

De Aanbestedende dienst kan hiermee instemmen

92. Kunt u ten behoeve van de casus in 8.1 Gunningscriterium 1: Kwaliteit aangeven welke periode voor de 

uitvoering aangehouden dient te worden?. Wij verzoeken u hierbij een datum op te geven welke als 

uitgangspunt gehanteerd dient te worden.

Als uitgangspunt voor de uitvoering van de werkzaamheden kan de periode van het voorjaar aangehouden 

worden, met een startdatum van 1 mei.

93. Wij verzoeken u het formaat van de planning van 8.1 Gunningscriterium 1: lid 4 worden aangepast naar 

A3 formaat?

Het formaat wordt aangepast naar A3-formaat

94. In de post 000020 Opstellen en leveren Gedetailleerd Werkplan per VRI wordt verwezen naar 01.13.06 

lid 2. Artikel 01.13.06 ontbreekt in deel 3

Artikel 01.13 toegevoegd in deel 3.

95. Per opdracht zal door de opdrachtgever een civieltechnische tekening en zo nodig de intensiteiten of een 

prognose hiervan worden aangeleverd. Binnen een termijn van 4 weken moet de opdrachtnemer op 

basis van de eenheidsprijzen een offerte indienen bij de opdrachtgever.

Om te komen tot een offerte dient opdrachtnemer ontwerpwerkzaamheden uit te voeren welke verder 

voeren het eenvoudig opstellen van een offerte. Hiervoor ontbreken betreffende besteksposten. Wij 

verzoeken u hiervoor posten toe te voegen of aan te geven op welke wijze deze werkzaamheden 

verrekend zullen worden?

Er wordt geen aanvullende bestekpost hiervoor. De kosten voor de administratie, het opnemen van de werklocatie 

en het maken van een calculatie of offertelijst voor een deelopdracht worden geacht te zijn ingerekend in de 

Algemene Kosten of verwerkt in de opslagen en eenheidsprijzen van de werkzaamheden.

96. In de post 000030 Opstellen en leveren V&G Dossier per VRI wordt verwezen naar 01.19.08. Dit artikel 

ontbreekt in deel 3

Deel 3 aangevuld met Artikel 01.19.

97. In de post 000040 Opstellen en leveren van een Verkeersmaatregelenplan per VRI wordt verwezen naar 

01.12.01. Dit artikel ontbreekt in deel 3

Deel 3 aangevuld met Artikel 01.12.01.

98. In de post 000040 Opstellen en leveren van een Verkeersmaatregelenplan per VRI wordt verwezen naar 

62.15.02. Dit artikel ontbreekt in deel 3

Deel 3 aangevuld met Artikel 62.15.02.

99. Het opstellen van een verkeersmaatregelenplan is sterk afhankelijk van de omvang van de betreffende 

kruising en de verkeersintensiteit. Hiermee is de post  000040 Opstellen en leveren van een 

Verkeersmaatregelenplan per VRI niet kostenhomogeen. Wij verzoeken u deze kosten op basis van de 

werkelijke kosten verrekenbaar te stellen.

Op basis van de verstrekte gegevens kan opdrachtnemer voor het verkeersmaatregelenplan een gemiddelde 

opnemen. De toe te passen verkeersmaatregelen kunnen per deelopdracht op een nader te bepalen stelpost 

worden verrekend.

100. Kunt u bevestigen dat de verkeersmaatregelen welke voortkomen uit het plan zoals opgesteld in de post 

000040 Opstellen en leveren van een Verkeersmaatregelenplan per VRI separaat verrekenbaar zullen 

worden gesteld?

De raamovereenkomst biedt geen mogelijkheid tot het opnemen van stelposten. De kosten voor de 

verkeersmaatregelen kunnen per deelopdracht op een nader te bepalen stelpost worden verrekend.

101. conform Deel 3, 01.01.01 / 01.01.10 dient opdrachtnemer zelf voor een werkterrein te zorgen en zelf te 

onderzoeken of daarvoor ruimte aanwezig is en benodigde vergunningen tijdig aan te vragen. Kan 

Aanbestedende dienst per VRI aangeven welke gemeentelijke locaties beschikbaar zijn voor tijdelijke 

werkterreinen en welke vergunningen daarvoor naar verwachting noodzakelijk zijn?

Indien geen gemeentelijke ruimte beschikbaar wordt gesteld, kan worden bevestigd dat aantoonbare 

locatie gebonden kosten die ten tijde van inschrijving niet voorzienbaar zijn via de betreffende 

deelopdracht kunnen worden verrekend?

Er is vanuit de opdrachtgever niet onderzocht welke gemeentelijke locaties beschikbaar zijn voor tijdelijke 

werkterreinen.

De raamovereenkomst biedt geen mogelijkheid tot het opnemen van stelposten. Voor afwijkingen die 

redelijkerwijs niet kunnen worden voorzien worden per deelopdracht stelposten opgenomen waarop de kosten 

kunnen worden verrekend.

102. De bestaande revisietekeningen worden uitsluitend ter informatie verstrekt en hieraan kunnen geen 

rechten worden ontleend, terwijl diverse werkzaamheden en de prijsstelling afhankelijk zijn van de 

bestaande situatie.

Kan Aanbestedende dienst bevestigen dat afwijkingen tussen de verstrekte revisiegegevens en de 

feitelijke bestaande situatie die een redelijk handelend inschrijver vooraf niet kon constateren, niet voor 

rekening en risico van Opdrachtnemer komen en dat daaruit voortvloeiende aanvullende werkzaamheden 

worden verrekend?

De raamovereenkomst biedt geen mogelijkheid tot het opnemen van stelposten. Voor afwijkingen die 

redelijkerwijs niet kunnen worden voorzien worden per deelopdracht stelposten opgenomen waarop de kosten 

kunnen worden verrekend.
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