Nieuwbouw Laboratorium Naktuinbouw

Nota van inlichtingen en aanvulling

Datum: 23 oktober 2026

Nr.	Document	Verwijzing document	Vraag gegadigde	Antwoord aanbestedende dienst
ALGEMEEN	**In de Selectieleidraad is de volgende tekst opgenomen: *Gegadigden kunnen verzoeken tot inlichtingen tot uiterlijk vrijdag 16 oktober 2026 voor 12.00 uur indienen via de aanbestedingswebsite. Niet tijdig ingediende verzoeken behandelt de Opdrachtgever in beginsel niet. De Opdrachtgever streeft ernaar om binnen circa vier werkdagen na de deadline voor het indienen van vragen de Algemene Inlichtingen via de aanbestedingswebsite te verstrekken.* Na 16 oktober zijn er door diverse partijen nog vragen gesteld. Besloten is dat de vragen wel beantwoord zullen worden. De opdrachtgever zal voor beantwoording de reguliere tijd nemen. De antwoorden op deze vragen zullen uiterlijk woensdag middag 28 oktober 17.30uur op TenderNED worden gezet middels een tweede nota.**			
1	TenderNED	TenderNED	Het valt ons op dat de inrichting voor de selectiefase is als zou het om een inschrijving gaan. De module voor het uploaden van de selectiecriteria ontbreekt. Zou u hiernaar willen kijken? Ook op de planning wordt vermeld dat de inschrijving op 13 november sluit, terwijl het om de aanmelding gaat. Ik zie uw reactie gaarne tegemoet.	Dit betreft standaard gegenereerde termijnnamen en onderliggende regels door TenderNed, die bij het inrichten niet gewijzigd konden worden. Vandaar dat deze opbouw in TenderNed afwijkend is ten opzichte van de aanbestedingsleidraad, die als leidend aangehouden dient te worden.
2	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF	§01.04, pag. 1: Project	Kan opdrachtgever een overzicht verstrekken van de laboratoriumfuncties, processen, classificaties (waaronder eventuele BSL-/BPL-/GxP-eisen), klimaatklassen, drukregimes, temperatuur- en vochtigheidseisen, containment-eisen en kritische installaties die van invloed zijn op ontwerp, validatie en oplevering?	Dit is een projectspecifieke vraag. De aanbesteding bevind zich in de selectiefase. De gevraagde stukken zullen een onderdeel zijn van het Technisch ontwerp welke bij de start van de Gunningsfase wordt aangeleverd.
3	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF	§01.05, pag. 2: Overeenkomst	Kan opdrachtgever een duidelijk overzicht verstrekken van de perceelgrens tussen perceel Bouwkundig en perceel Installatietechnisch, inclusief de verdeling van verantwoordelijkheden voor bouwkundige voorzieningen ten behoeve van installaties zoals sparingen, fundaties, dakopstanden, staalconstructies en brandwerende voorzieningen?	Dit is een projectspecifieke vraag. De aanbesteding bevind zich in de selectiefase. De gevraagde stukken zullen een onderdeel zijn van het Technisch ontwerp welke bij de start van de Gunningsfase wordt aangeleverd.
4	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF	§01.04, pag. 1: Project	Welke laboratoriumapparatuur wordt door opdrachtgever geleverd en welke door de installatietechnisch aannemer?	Het nieuwe labmeubilair wordt als een stelpost bij de bouwkundige aannemer ondergebracht. Eventueel nieuw laboratoriumapparatuur is hierin meegenomen. Bestaande apparatuur wordt door de opdrachtgever verhuisd en aangesloten.
5	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF	§01.04, pag. 1: Project / §01.05, pag. 2: Overeenkomst	Welke aansluitpunten dienen door opdrachtnemer te worden voorbereid voor gebruikersleveringen?	Dit is een projectspecifieke vraag. De aanbesteding bevind zich in de selectiefase. De gevraagde stukken zullen een onderdeel zijn van het Technisch ontwerp welke bij de start van de Gunningsfase wordt aangeleverd.
6	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF	§01.04, pag. 1: Project	Wanneer wordt de definitieve apparatuurinventaris beschikbaar gesteld?	Deze lijst zal onderdeel zijn van het Technisch ontwerp welke bij de start van de Gunningsfase wordt aangeleverd.
7	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF	§03.13.04, pag. 13: Ervaring met commissioning, validatie en oplevering	Welke validatie-, verificatie-, kwalificatie- en commissioningverantwoordelijkheden worden van de installatietechnisch aannemer verwacht, welke protocollen worden toegepast en welk deel van deze verantwoordelijkheid ligt bij de installateur?	Dit is een projectspecifieke vraag. De aanbesteding bevind zich in de selectiefase. De gevraagde stukken zullen een onderdeel zijn van het Technisch ontwerp welke bij de start van de Gunningsfase wordt aangeleverd.
8	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF	§03.13.04, pag. 13: Ervaring met commissioning, validatie en oplevering	Welke prestaties moeten aantoonbaar worden behaald tijdens SAT-, FAT- of validatietrajecten?	Dit is een projectspecifieke vraag. De aanbesteding bevind zich in de selectiefase. De gevraagde stukken zullen een onderdeel zijn van het Technisch ontwerp welke bij de start van de Gunningsfase wordt aangeleverd.
9	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF	§03.13.04, pag. 13: Ervaring met commissioning, validatie en oplevering	Welke partij is eindverantwoordelijk voor de validatie van de laboratoriumomgeving?	Het labmeubilair zal ondergebracht worden bij de bouwkundige aannemer. Hierdoor valt de eind verantwoordelijkheid van validatie tot het demarcatie/afnamepunt bij de bouwkundig aannemer. De validatie van alle installaties tot aan de afnamepunten ligt bij de installateur.
10	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF	§01.06, pag. 2: Beknopte beschrijving aanbestedingsprocedure	Wat is de beoogde start bouw en de gewenste datum van ingebruikname door eindgebruikers?	In het bestek wordt bij ‘datum van aanvang’ (01.02.07) en ‘datum oplevering’ (01.02.08) verwezen naar de Aannemingsovereenkomst. Brink zal, als aanbestedende partij, de start- en opleverdata met het ontwerpteam moeten bepalen. Daarbij is het van belang om specifiek te definieren wat precies de datum van ingebruikname door de eindgebruikers inhoudt.
11	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF	§01.06 Beknopte beschrijving aanbestedingsprocedure	Zijn er kritieke mijlpalen waaraan de installatietechnisch aannemer moet voldoen voorafgaand aan de eindoplevering?	Dit is een projectspecifieke vraag. De aanbesteding bevind zich in de selectiefase. De mijlpalen dienen in de overallplanning uitvoering tussen bouwkundig en installatietechnische aannemer bepaald te worden.
12	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF	§01.05, pag. 2: Overeenkomst / §01.06, pag. 2: Planning	Is sprake van gefaseerde opleveringen of deeloplevering?	Vooralsnog houdt de opdrachtgever geen rekening met gefaseerde oplevering en of deeloplevering. Tijdens de uitvoering kan deze zienswijze veranderen op basis van het verloop van de uitvoering. Dit zal dan in de bouwvergadering besproken worden.
13	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF	§01.05, pag. 2: Overeenkomst	Welke bevoegdheden krijgt de bouwkundig aannemer in zijn coördinerende rol ten opzichte van perceel 2?	Voor de Gunningsfase zal een coördinatieovereenkomst worden opgesteld waarin de taken en verantwoordelijkheden van de coördinerende partij wordt vastgelegd.

14	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF	§01.05, pag. 2: Overeenkomst	Op welke wijze worden planningsconflicten en raakvlakdiscussies tussen percelen opgelost?	Met de bouwkundig aannemer zal een coördinatieovereenkomst worden afgesloten waar in de verantwoordelijkheid van een overallplanning zal worden neergelegd. Daarbij blijven beide percelen verantwoordelijk voor hun eigen planning. De opdrachtgever mag er vanuit gaan dat binnen deze verantwoordelijkheid planningsconflicten en raakvlakdiscussies in goed onderling overleg worden beslecht.
15	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF	§01.05, pag. 2: Overeenkomst / Gunningsfase	Komt er één gezamenlijke integrale planning waarvoor alle opdrachtnemers verantwoordelijk zijn?	Met de bouwkundig aannemer zal een coördinatieovereenkomst worden afgesloten waar in de verantwoordelijkheid van een overallplanning zal worden neergelegd. Daarbij blijven beide percelen verantwoordelijk voor hun eigen planning.
16	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF	§01.05, pag. 2: Overeenkomst	Kan opdrachtgever de concept coördinatieovereenkomst beschikbaar stellen en expliciet aangeven welke ontwerp-, afstemmings-, plannings- en faalrisico's bij de installateur blijven berusten?	De coördinatieovereenkomst zal bij de start van de Gunningsfase worden verstrekt.
17	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF	§01.05, pag. 2: Overeenkomst	Hoe worden raakvlakken tussen bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden contractueel geregeld en welke partij draagt risico bij interfaceproblemen?	Met de bouwkundig aannemer zal een coördinatieovereenkomst worden afgesloten waar in de verantwoordelijkheid van een overallplanning zal worden neergelegd. Daarbij blijven beide percelen verantwoordelijk voor hun eigen planning. De opdrachtgever mag er vanuit gaan dat binnen deze verantwoordelijkheid planningsconflicten en raakvlakdiscussies in goed onderling overleg worden beslecht.
18	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF	§01.04, pag. 1: Project / §01.05, pag. 2: Overeenkomst / §01.07, pag. 3: Gunningsfase	Welke ontwerpwerkzaamheden worden van de installateur verwacht na contractering en welke uitgangspunten gelden ten aanzien van ontwerp- en engineeringsverantwoordelijkheid?	De aannemer zal alle tekeningen en berekeningen moeten maken o.b.v. de bestekstukken van Deerns.
19	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF	§01.04, pag. 1: Project / §01.07, pag. 3: Gunningsfase	Welk detailniveau heeft het Technisch Ontwerp en welke onderdelen moeten nog nader worden ontworpen of uitgewerkt door de installateur?	Het detail-/uitwerkingsniveau van het Technisch Ontwerp is volgens de TO/B-fase van de DNR. De aannemer zal alle tekeningen en berekeningen moeten maken o.b.v. de bestekstukken van KC, IMd en Deerns. In 01.02.06-94 (Verplichtingen van de aannemer) en 01.05.10 (tekeningen en berekeningen) is aangegeven dat de aannemer alle tekeningen en berekeningen moet maken, inclusief clash-controle tussen alle disciplines. Tekeningen en berekeningen moeten vóór start werken worden voorgelegd aan de directie.
20	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF	§04.07 Afwijkingen UAV 2012 (termijnverlenging)	Kan opdrachtgever bevestigen dat vertragingen veroorzaakt door andere opdrachtnemers niet leiden tot aansprakelijkheid of boetes voor de installatietechnisch aannemer?	De aansprakelijkheid en boetes voor vertraging worden neergelegd bij de veroorzaker van de vertraging. De opdrachtgever gaat ervan uit dat alle opdrachtnemers met elkaar kijken en afstemmen hoe vertraging te voorkomen.
21	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF	§04.07 Afwijkingen UAV 2012 - §42 UAV	Kan opdrachtgever bevestigen dat de boete van € 2.000 per werkdag het exclusieve vertragingsmiddel is en geen aanvullende schadevergoeding wordt gevorderd?	De opdrachtgever bevestigd dat de boete van € 2.000 per werkdag het exclusieve vertragingsmiddel is en geen aanvullende schadevergoeding wordt gevorderd.
22	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF	§04.07 Afwijkingen UAV 2012 - §6 lid 1 UAV	Kan opdrachtgever nader verduidelijken hoe de compleetheidsverplichting wordt begrensd en bevestigen dat werkzaamheden, leveringen of voorzieningen die niet expliciet in de contractstukken zijn opgenomen en niet redelijkerwijs uit de contractstukken kunnen worden afgeleid, voor vergoeding als meerwerk in aanmerking komen?	Graag verwijzen wij naar de selectieleidraad waar staat: "De opdrachtgever is van mening dat afwijkingen tussen geschreven bestek en tekeningen, het gebruik of op andere wijze redelijkerwijs tot het werk mogen worden gerekend."
23	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF	§04.07 Afwijkingen UAV 2012 - vaste aanneemsom / vervallen §47 UAV	Welke risico's worden door opdrachtgever geacht binnen de vaste prijs te vallen en welke onvoorziene omstandigheden geven recht op verrekening?	De opdrachtegever gaat er vanuit dat alle risico's die gereleteerd zijn aan de bouw bij de opdrachtnemer liggen. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan loonstijgingen en materiaalprijzen. Inien er sprake is volgends de gegadigde van bijzondere omstandigheden zullen de opdrachtgever en opdrachtnemer(s) met elkaar in gesprek gaan.
24	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF	§04.07 Afwijkingen UAV 2012 - aansprakelijkheid revisiebescheiden	Welke aansprakelijkheidstermijn geldt voor revisiebescheiden en is deze aansprakelijkheid gemaximeerd?	De aansprakelijkheidstermijn en of de aansprakelijkheid is gemaximaliseerd is onderdeel van de concept overeenkomst die bij de start van de gunningsfase wordt verstrekt.
25	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF	§04.07 Afwijkingen UAV 2012 - bevoegd gezag / goedkeuringen	Welke vergunningen, inspecties en goedkeuringen van bevoegde instanties zijn vereist en welke partij draagt hiervoor de verantwoordelijkheid?	De opdrachtgever gaat er vanuit dat documenten zoals uitgestelde indiening, constructieve berekeningen en tijdelijke situaties door de gegadigden bij de gemeente worden ingediend. Elk perceel is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste documenten.
26	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF	§04.07 Afwijkingen UAV 2012 - vervroegde ingebruikname	Hoe wordt aansprakelijkheid geregeld indien schade, verstoringen of gevolgkosten ontstaan na vervroegde ingebruikname door opdrachtgever?	Indien er sprake is van vervroegde ingebruikname is dat het gevolg van het niet gereed zijn van het werk op de overeengekomen opleverdatum. Indien de oorzaak van de verlate oplevering bij de aannemer(s) ligt zijn kosten als gevolgkosten en verstoringen niet voor rekening opdrachtgever. Indien bij vervroegde ingebruikname schade is ontstaan door de gebruiker is dit wel voor kosten opdrachtgever.
27	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF	§01.05, pag. 2: Overeenkomst	Welke voorzieningen worden centraal door bouwkundig aannemer verzorgd en welke voorzieningen moeten door installateur afzonderlijk worden opgenomen?	Dit is een projectspecifieke vraag. De aanbesteding bevind zich in de selectiefase. De gevraagde stukken zullen een onderdeel zijn van het Technisch ontwerp welke bij de start van de Gunningsfase wordt aangeleverd.
28	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF	§01.05, pag. 2: Overeenkomst / Onderhoudscontract	Wat is de exacte omvang van de optionele onderhoudsovereenkomst van drie jaar?	De stukken ten aanzien van het onderhoudscontract zullen bij aanvang van de Gunningsfase worden verstrekt aan alle gegadigden.
29	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF	§01.07, pag. 3: Onderhoudscontract	Kan opdrachtgever de volledige onderhoudsscope, prestatie-eisen, KPI's, responsetijden, contractduur en eventuele bonus-/malusregeling verstrekken?	De stukken ten aanzien van het onderhoudscontract zullen bij aanvan van de Gunningsfase worden verstrekt aan alle gegadigden.
30	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF	Geen specifieke verwijzing; vermoedelijk gunningsdocumenten (Bijlage 04.06)	Worden prestaties op energieverbruik contractueel gegarandeerd?	In het bestek (Algemene Voorwaarden) wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen (BENG-opleverberekening conform de NTA 8800 e.d.) en de ontwerpuitgangspunten van KC, IMd en Deerns.
31	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF	§01.07, pag. 3: Gunningsfase	Welke weging zal worden toegepast tussen prijs en kwaliteit en hoe worden de afzonderlijke subcriteria beoordeeld?	De weging tussen prijs en kwaliteit en de beoordeling van subcriteria zijn nog niet vastgesteld. Deze zal onderdeel zijn van de gunningsleidraad.

32	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF	§03.08 Te overleggen gegevens / §03.11 Verificatie	Kan opdrachtgever aangeven welke aanvullende bewijsstukken tijdens aanbesteding en uitvoering verlangd kunnen worden?	De bewijsstukken zullen betrekking hebben op de uitslutingsgronden , voldoen aan de eisen van financieel-economische draagkracht en de technische- en beroepsbekwaamheid. Gedacht kan worden aan bewijsstukken zoals, maar niet beperkt tot, contactpersonen referentieproject, financiële onderbouwing (jaarverslag).
33	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF	Subselectiecriterium 1	Bedoelt u met BPL-3, de BSL-3 classificatie voor laboratoria?	Met BPL-3 wordt geen BSL-3 bedoeld. **BSL-3** gaat over het werken met humane ziekteverwekkers, bijvoorbeeld in een ziekenhuislaboratorium **BPL-3** gaat over het werken met planten ziekteverwekkers. Hiervoor gelden echter ook eisen vanuit de overheid de R&D Fyto. De R&D Fyto eisentabel van de NVWA is toegevoegd als bijlage bij de nota. In het Excel bestand is hiervoor kolom BPL-III van toepassing. Meer over R&D Fyto is hier te bij: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/plant/rd-fyto
34	aanbestedingsleidraad selectie fase - Hoofdstuk 03 / Paragraaf 03.10.02 (p. 11) & Paragraaf 03.13.01 (p. 12)	Perceel 1:Kerncompetentie: realisatie bouwkundig (ML-1/ML-2) en Sub selectiecriterium 1-4	In paragraaf 03.10.02 wordt als geschiktheidseis (technische bekwaamheid) een referentieproject geëist van een nieuwbouwgebouw met minimaal 500 m^2 FNO aan ML-1/ML-2 laboratoriumruimte. Daarnaast zijn de selectiecriteria in paragraaf 03.13.01 gebaseerd op laboratoriumspecifieke ervaring, waaronder ervaring met BPL-3 laboratoria. Gelet op het feit dat perceel 1 uitsluitend betrekking heeft op de bouwkundige werkzaamheden, vragen wij ons af hoe deze eisen zich verhouden tot het proportionaliteitsbeginsel. De laboratorium specifieke complexiteit wordt immers in belangrijke mate bepaald door de installatietechnische voorzieningen, validatieprocessen en inrichting, terwijl de bouwkundige werkzaamheden grotendeels vergelijkbaar zijn met hoogwaardige en technisch complexe	De gegadigde wordt geacht aan te tonen dat zij ervaring heeft met de bouwkundige werkzaamheden in een nieuwbouw van opgegeven omvang waarin minimaal 500m2 fno ML-I/ML-II labs zijn gerealiseerd. Daarnaast wordt de coördinatie en het labmeubilair bij de bouwkundige aannemer ondergebracht. De opdrachtgever mag hierdoor vragen dat de gegadigde aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van de integrale realisatie van complex technisch gebouwen. Het verruimen van de laboratoriumreferenties, zodat ook referentieprojecten binnen complexe utiliteitsbouw van vergelijkbare omvang en technische complexiteit worden geaccepteerd, doet afbreuk aan de integraliteit.
35	20261002_SL_Naktuinbouw perceel 2 Installatietechnisch_DEF		In de referentie-eis wordt gevraagd naar een project betreffende het realiseren van de elektrotechnische en werktuigkundige installaties in een nieuw gebouw van minimaal 1.150 m^2 BVO, waarvan minimaal 500 m^2 FNO-laboratoria. Kan de aanbestedende dienst bevestigen/aanpassen dat ook referentieprojecten in bestaande gebouwen (renovatie, revitalisatie of grootschalige verbouw) als gelijkwaardig worden beschouwd.	De opdrachtgever houdt vast aan de eis dat het om een nieuwbouw situatie moet gaan. Het realiseren van een nieuw ML I/II laboratorium in een bestaand gebouw van minimaal 1150m2 BVO wordt wel als nieuwbouw gezien.
36	TenderNED	TenderNED	In de aanbestedingsleidraad lezen wij dat de procedure bestaat uit een selectiefase, gevolgd door een gunningsfase waarin de geselecteerde gegadigden worden uitgenodigd een inschrijving met prijs- en kwaliteitscriteria in te dienen. In TenderNed zien wij echter dat momenteel al om indiening van de gunningscriteria, waaronder prijs en kwaliteit, wordt gevraagd. Dit lijkt niet in lijn met de beschreven fasering in de leidraad. Kunt u verduidelijken of de inrichting van TenderNed correct is en of prijs- en kwaliteitsdocumenten inderdaad al in de selectiefase moeten worden ingediend? Of zullen deze onderdelen pas in de gunningsfase worden uitgevraagd en wordt de inrichting van TenderNed hierop aangepast?	Dit betreft standaard gegenereerde termijnnamen en onderliggende regels door TenderNed, die bij het inrichten niet gewijzigd konden worden. Vandaar dat deze opbouw in TenderNed afwijkend is ten opzichte van de aanbestedingsleidraad, die als leidend aangehouden dient te worden. Prijs en kwaliteit zijn onderdelen van de Gunningsfase. De aanbesteding bevind zich nu in de selectiefase. De inschrijfbegroting en het kwaliteitsonderdeel van de Gunningsfase dienen, indien gegadigde door de selectiefase is gekomen, pas in de Gunningsfase te worden ingeleverd.

Nota van aanvulling				
1	Planning	Selectieleidraad	De planning in de aanbestedingsprocedure is gewijzigd. In bijgevoegde planning worden de nieuwe data benoemd.	

Selectiefase	
Selectiedocument op aanbestedingswebsite	Vrijdag 2 oktober
Uiterste datum voor ontvangst vragen	Vrijdag 16 oktober 2026 voor 12.00 uur
Publiceren nota van inlichtingen selectiefase	Vrijdag 23 oktober 2026 voor 17.00 uur
Uiterste datum voor ontvangst aanmeldingen	Vrijdag 13 november 2026 voor 12.00 uur
Bekendmaking selectiebesluit	Vrijdag 4 december 2026 voor 12.00 uur
Gunningsfase (afwijkingen in data worden tijdig gecommuniceerd)	
Verstrekken documenten gunningsfase	Vrijdag 8 januari 2027
Uiterste datum voor ontvangst vragen nota 01	Vrijdag 22 januari 2027 voor 12.00 uur
Publiceren nota van inlichtingen 01	Vrijdag 29 januari 2027 voor 12.00uur
Uiterste datum voor ontvangst vragen nota 02	Vrijdag 12 februari 2027 voor 12.00 uur
Publiceren nota van inlichtingen 02	Vrijdag 19 februari 2027 voor 12.00uur
Inschrijving	Vrijdag 5 maart 2027 voor 12.00 uur
Bekendmaking voornemen tot gunning	Vrijdag 19 maart 2027
Einde Standstill periode (20 kalenderdagen)	Vrijdag 9 april 2027
Bekendmaking definitieve gunning	Maandag 12 april 2027
Ondertekenen Overeenkomst (ter indicatie)	Maandag 19 april 2027