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1 Inleiding

Onderhavig document betreft de marktconsultatie voor verbetering van slibbezinkeigenschappen
(SVI) RWZI Beverwijk.

2 Leeswijzer

In dit marktconsultatie document staat het doel en de opzet van deze marktconsultatie
beschreven. Daarnaast zijn de opzet, planning, wijze van aanmelden en procedurevoorwaarden
beschreven.

Een omschrijving van het project is toegevoegd in bijlage 1. In bijlage 2 is het antwoordformulier
opgenomen.

3 Organisatie opdrachtgever

Een groot deel van Noord-Holland ligt beneden zeeniveau. Dat betekent dat er veel werk moet
worden verzet om het hier droog te houden. In totaal bemalen we een gebied van 175.750
hectare. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is verantwoordelijk voor de
waterschapstaken in het deel van Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal (inclusief
Texel). In ons gebied wonen 1,14 min. inwoners.

Water

Wij zorgen voor voldoende water in sloten en meren. Dat wil zeggen: niet te veel water
(wateroverlast) en ook niet te weinig (droogte). Dat water moet voldoen aan landelijk en op
Europees niveau vastgestelde kwaliteitseisen. Ook daar zorgen we voor, onder andere door het
zuiveren van rioolwater met in totaal 291 rioolgemalen en 611 kilometer aan persleidingen.

Dijken

Noord-Holland wordt aan drie kanten omgeven door water. Een groot deel van onze provincie
bestaat uit polders, waarvan sommige al vierhonderd jaar geleden werden drooggelegd. Het
overgrote deel van de inwoners van Noord-Holland leeft onder de zeespiegel. Dat vraagt om
stevige en veilige waterkeringen. In totaal beheren we 262 kilometer primaire waterkeringen,
1.064 regionale waterkeringen en 205 kilometer overige keringen.

Wegen
Vanaf 1 januari 2023 beheren en onderhouden wij zo'n 400 km polderwegen. We maken de wegen
veiliger, bijvoorbeeld door de aanleg van fietspaden.

Calamiteit

De natuur is grillig en we kunnen niet kunnen garanderen dat het nooit fout gaat. Daarom hebben
we een uitgebreide calamiteitenorganisatie, zodat we voorbereid zijn en de gevolgen kunnen
beperken als het een keer mis gaat.
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\ Belasting
/E,/\ Hoogheemraadschap Hollands
/l Noorderkwartier is een
e

overheidsinstantie met een democratisch

/ gekozen bestuur en een eigen
,ﬁaentaurg»i belastingsysteem. Onze bestuurlijke
~/ organisatie lijkt erg op die van een
w! gemeente. Het grote verschil is dat wij
e

een begrensde, functionele taak hebben:
water beheren, water keren, zorgen voor
een goede waterkwaliteit en wegen
beheren. We doen dat in Noord-Holland
boven het Noordzeekanaal.

Meer weten over ons werk? www.hhnk.nl

4 Doel marktconsultatie

Deze marktconsultatie wordt gehouden voorafgaand aan de aanbesteding van het project
verbetering van slibbezinkeigenschappen (SVI) RWZI Beverwijk.

Het doel van de marktconsultatie is om de aanvraag te laten aansluiten op de mogelijkheden van
de markt. Er zal worden bekeken in hoeverre de opdracht haalbaar is en de gestelde
randvoorwaarden realistisch. Ook zal er worden bekeken welke toekomstige ontwikkelingen,
producten en partijen er aanwezig zijn in de markt.

De informatie afkomstig uit deze marktconsultatie met marktpartijen zal worden vastgelegd en als
informatiedocument meegaan met de aanbesteding daarvan.

Aan deelneming of bijdragen in deze marktconsultatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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5 Opzet marktconsultatie

Er is gekozen voor een marktconsultatie in 2 fases. Fase 1 betreft een open marktconsultatie.
Indien fase 1 daar aanleiding toe geeft volgt fase 2, de mondelinge marktconsultatie.

In fase 1 krijgt iedere marktpartij krijgt via een openbare publicatie op TenderNed dezelfde vragen
voorgelegd om een eerlijk beeld te krijgen van de uitgangspunten en om iedereen dezelfde
informatie te geven. Deze procedure voorziet in het stellen van schriftelijke vragen door
geinteresseerde partijen.

Indien fase 1 daar aanleiding toe geeft volgt fase 2, de mondelinge marktconsultatie.

Partijen die inhoudelijk hebben gereageerd op de gestelde vragen en blijk geven prijs te stellen op
het voeren van een individueel gesprek ter nadere toelichting en verdieping, kunnen worden
uitgenodigd voor het individuele consultatiegesprek. Na afloop van dit gesprek wordt
overeengekomen wat wordt opgenomen in de publieke eindrapportage, wat zal worden
meegenomen in de verdere voorbereiding van de aanbesteding en wat eventueel als commercieel
belang wordt bestempeld van de betreffende marktpartij.

Reden voor deze werkwijze is om marktpartijen gelijke kansen te geven bij het meedenken en
vervolgens waar benodigd met één of meerdere partijen meer diepgang te creéren om de
uiteindelijke uitvraag te optimaliseren.

Door opdrachtgever zijn er een aantal vragen geformuleerd. Deze vragen zijn opgenomen in bijlage
1 bij dit document. Deze bijlage is tevens het antwoordformulier waarmee marktpartijen op deze
vragen kunnen reageren.

6 Planning

onderwerp _________[bam |
Publicatie marktconsultatieleidraad 2 november 2026
Sluitingsdatum indienen antwoordformulier fase 1 25 november2026
Publicatie eindverslag marktconsultatie December 2026

7 Aanmelding

Indien u deel wenst te nemen aan deze marktconsultatie dient u de antwoorden op de
gestelde vragen zoals opgenomen in bijlage 1 op uiterlijk 25 november 2026 in WORD format
beschikbaar te stellen via TenderNed.

Aanmelding voor deelname aan de marktconsultatie geschiedt door het volledig invullen van
het antwoordformulier dat is opgenomen in bijlage 1.

Het wordt toegestaan daarnaast aanvullende informatie te verstrekken, zoals bedrijfs- of
productinformatie.

8 Eindverslag marktconsultatie

Na afloop van de marktconsultatie zal er een eindverslag worden gepubliceerd op TenderNed.
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Het eindverslag zal een weergave op hoofdlijnen zijn van de verkregen informatie en
inzichten in de diverse onderdelen van het project, alsmede zal inzicht worden gegeven in de
verdere aanpak van het aanbestedingsproces en de voorbereiding van het project.

In het eindverslag van de marktconsultatie zal de verkregen informatie uitsluitend
geanonimiseerd worden weergegeven.

Concurrentiegevoelige of geheime bedrijfsinformatie wordt niet gepubliceerd.
Aan het eindverslag zal uit oogpunt van transparantie de lijst met deelnemers aan de
marktconsultatie worden toegevoegd.

9 Contactpersoon

Contactpersoon voor de marktconsultatie is Martine Janssen, m.janssen@hhnk.nl .
Correspondentie over de marktconsultatie is uitsluitend mogelijk via de berichtenmodule op
TenderNed.

10 Procedure voorwaarden

Op deze marktconsultatie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

o De marktconsultatie is voor betrokkenen vrijblijvend. Marktpartijen kunnen geen rechten
ontlenen aan de informatie die ten behoeve van de marktconsultatie is verstrekt.

e Dit document, deelname of bijdrage aan de marktconsultatie gelden niet als uitnodiging tot
inschrijving op de aanbesteding voor het onderhavige project

e Door deelname komen deelnemers ten opzichte van elkaar niet in een voorkeurspositie ten
aanzien van een eventueel te houden aanbestedingsprocedure.

e Deelname zal ook niet leiden tot uitsluiting in een dergelijke procedure.

e Claims over het gebruik van informatie, vertrouwelijkheid of verzoeken om vergoedingen in
verband hiermee worden niet gehonoreerd.

o Verstrekte informatie in het kader van de marktconsultatie kan afwijken van in de
aanbestedingsprocedure te verstrekken informatie.

e Opdrachtgever is niet gebonden aan de uitkomsten van de marktconsultatie.

e Gegeven het vrijblijvende karakter van de marktconsultatie zal geen vergoeding worden
toegekend aan de deelnemers.

e Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de in dit document opgenomen planningen
tussentijds te wijzigen.

e Deze marktconsultatie wordt uitsluitend in de Nederlandse taal gevoerd.

o Elke inspanning van marktpartijen om aan deze consultatie deel te nemen wordt
gewaardeerd, opdrachtgever kan zich op voorhand niet verplichten om op individuele basis
op iedere reactie te reageren.
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Bijlage 1. Projectomschrijving

Inleiding

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zoekt een structurele oplossing voor slecht
bezinkbaar slib op straat 1 t/m 6 van RWZI Beverwijk. Met deze marktconsultatie wil HHNK in beeld
krijgen welke technieken in de markt beschikbaar zijn om de slibvolume-index (SVI) te verlagen en
te stabiliseren, en onder welke voorwaarden.

Deze bijlage beschrijft de huidige situatie, de doelstellingen en de randvoorwaarden. HHNK staat
open voor verschillende oplossingsrichtingen, zoals gravimetrische slibselectie (bijvoorbeeld met
hydrocyclonen), zeef-gebaseerde selectie of andere technieken met een vergelijkbaar effect.

Achtergrond RWZI Beverwijk

RWZI Beverwijk heeft een ontwerpcapaciteit van 320.000 i.e., maar kan door de slechte
slibbezinking op straat 1 t/m 6 momenteel maar circa 220.000 i.e. verwerken. De installatie
bestaat uit zeven actiefslibstraten waarvan zes met voorbezinking en vergisting.

Onderdeel Kenmerk

Ontwerpcapaciteit 320.000 i.e.

HU|d|ge !Jraktlsche ca. 220.000 i.e.

capaciteit

Straat 1 t/m 6 Actiefslib met selector; structureel hoge SVI

Afwijkend actiefslibsysteem met volledige Bio-P-configuratie; geen

Straat 7
raa SVI-problematiek

Straat 1 t/m 6 hebben al minstens zes jaar een structureel hoge en sterk fluctuerende SVI, ruim
boven de ontwerpwaarde. Seizoensvariatie speelt mee, maar het probleem is aanhoudend en niet
seizoensgebonden.

De problematiek uit zich in:

e licht, fijnvlokkig en slecht bezinkbaar slib;

¢ hoge slibspiegels en snelle opbouw van de slibdeken in de nabezinktanks;

* beperkte mogelijkheid om de slibspiegel te verlagen, vooral na regenwaterafvoer (RWA);

e uitgestuurde beluchting om slibuitspoeling te beperken, ten koste van de stikstofverwijdering;
¢ beperkte hydraulische en operationele flexibiliteit bij piekbelasting.

De gevolgen zijn een verhoogd risico op slibuitspoeling, een lagere hydraulische en biologische
belastbaarheid per straat en een minder robuuste bedrijfsvoering.

Oorzaken en eerder genomen maatregelen. De slechte bezinking komt vooral door de huidige
procesconfiguratie van straat 1 t/m 6, die de groei van draadvormers bevordert. Belangrijke

factoren zijn:

¢ een ongunstige en nauwelijks regelbare vlokbelasting in de selector;

¢ het ontbreken van een afgebakende anoxische zone;

¢ intermitterende beluchting voor stikstofverwijdering, waardoor de menging in delen van de
beluchtingstank periodiek wegvalt en slib bezinkt.

Eerder zijn de volgende maatregelen onderzocht of toegepast, zonder structureel resultaat:
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Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Marktconsultatie Verbetering van slibbezinkeigenschappen (SVI) RWZI
Beverwijk

Pagina Datum Registratienummer
8 van 11 3 november 2026 26.1172757
Maatregel Periode Resultaat

. Eind Nauwelijks effect door een mix van
PAC-d AT2

osering op 2025 draadvormers
Aanpassen retourslibverhouding voor Begin Kortstondige stabilisatie, geen structurele
continue contactstroom in de selector 2024 SVI-daling
Tijdelijk effect, omdat toen vooral de PAC-

. 2019- . . . . .

PAC-dosering 2020 gevoelige Microthrix parvicella dominant

was

Verlagen NHas-setpoints (hogere

. Eerder  Geen structurele verbetering
zuurstofconcentratie)

Periodiek bypassen van een Eerder Resultaat onbekend; ongewenst omdat het
voorbezinktank de biogasproductie verlaagt

Grootschalige configuratiewijzigingen zijn niet proportioneel, omdat straat 1 t/m 6 het einde van
hun technische levensduur naderen. HHNK zoekt daarom een gerichte maatregel die de komende
tien jaar de bedrijfszekerheid verhoogt.

Doelstelling

Het hoofddoel is een structureel lagere en stabielere SVI op straat 1 t/m 6, met als streefwaarde
onder 150 ml/g. Daarmee moet de installatie weer richting de ontwerpcapaciteit van 320.000 i.e.
kunnen worden belast.

Hoofddoelen

e Structureel lagere en stabielere SVI (streefwaarde < 150 ml/g).
e Kleiner risico op slibuitspoeling, ook bij RWA.

e Robuustere en flexibelere bedrijfsvoering.

Subdoelen

¢ Hogere bezinksnelheid en betere slib-waterscheiding.

¢ Hydraulische capaciteit van de nabezinktanks minimaal op ontwerpniveau.
e Hogere drogestofconcentratie in de beluchtingstanks mogelijk maken.

o Efficiénter bedrijven van de retourslibvijzels en -pompen.

¢ Geen structureel chemicaliénverbruik (zoals PAC).

Randvoorwaarden en uitgangspunten
De oplossing moet in te passen zijn in de bestaande installatie, zonder grootschalige aanpassing
van de procesconfiguratie.
e Inpassing: bij voorkeur in of nabij de retourslibgemalen, met afvoer van de afgescheiden
fractie via de bestaande surplusslibafvoer naar de surplusslibbuffer.
¢ Ruimte: de beschikbare ruimte bij de retourslibgemalen is beperkt en wordt mogelijk ook
gebruikt voor nieuwe blowers.
e Procesbehoud: de voorbezinking blijft in bedrijf.
e Bedrijfsvoering: de installatie moet een bypass hebben en zonder procesverstoring in en
uit bedrijf kunnen worden genomen.
e Besturing en data: aansluiting op het bestaande procesautomatiseringssysteem, met
meting van debiet en drogestof.
o Fasering: gefaseerde uitvoering is gewenst, bijvoorbeeld eerst straat 1 en 2, daarna de
overige straten.
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e Levensduur: de oplossing moet minimaal circa tien jaar meegaan; herplaatsbaarheid op
een andere locatie is een pré.

Vraag een de markt

HHNK zoekt bewezen technieken die de bezinkbaarheid van actiefslib structureel verbeteren door
selectief slecht bezinkend slib uit het systeem te verwijderen of compact slib te bevoordelen. Een
denkbare uitvoering is selectie in de retourslibstroom: de zware, goed bezinkende fractie gaat
terug naar de beluchtingstank en de lichte fractie wordt als surplusslib afgevoerd. HHNK nodigt
nadrukkelijk ook andere oplossingsrichtingen uit.

Wij vragen marktpartijen om in hun reactie in te gaan op de vragen die te vinden zijn in bijlage 2:
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Bijlage 2. Antwoordformulier

Gegevens marktpartij

Naam organisatie:

Naam en functie contactpersoon

Telefoonnummer:

Email:

Vraag 1: Welke ervaring heeft uw onderneming met verbetering van slibbezinkeigenschappen
opgedaan en kunt u ons relevante en met onze organisatie overeenkomende
referenties overleggen?

Antwoord:

Vraag 2: Kunt u een korte beschrijving geven van uw organisatie (omvang, expertise,
markten, etc.)

Antwoord:

Vraag 3: Wat is de verwachte extra belasting in termen van tijd en werkzaamheden voor
onze productie- en onderhoudsteams bij de toepassing van uw product?

Antwoord:

Vraag 4: Op welk scheidingsprincipe is uw techniek gebaseerd? Hoe selecteert u de zware
fractie en welk deel van het surplusslib verwijdert u?

Antwoord:

Vraag 5: Gebruikt uw product een toeslag stof of chemicalién?

Antwoord:

Vraag 6: Genereert uw product afval- of emissiestromen? Zo ja, wilt u deze dan specificeren
en beschrijven, inclusief eventuele hoeveelheden of concentraties indien
beschikbaar?

Antwoord:

Vraag 7: Zijn er full-scale referenties binnen Europa/Nederland, bij voorkeur communale
RWZI's?

Antwoord:

Vraag 8: Welke verbetering van SVI/SVI30 en bezinksnelheid heeft u aantoonbaar
gerealiseerd, en binnen welke termijn?

Antwoord:

Vraag 9: Hoe wordt het systeem geintegreerd in een bestaande installatie? Welke
gegevens/signalen zijn nodig vanuit het bestaande SCADA systeem voor een juiste
werking?

Antwoord:
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Vraag 10: | Welke randvoorwaarden zijn belangrijk voor succes? In welke situaties werkt uw
techniek niet of minder?

Antwoord:

Vraag 11: | Wat is de verwachte levertijd van uw apparatuur en zijn er onderdelen met een
afwijkende of langere levertijd?

Antwoord:

Vraag 12: | Bent u bereid uw reactie in een individueel marktconsultatiegesprek met ons nader
te bespreken? Zo ja, naar welke datum en tijdstip (zie hoofdstuk 5) gaat uw
voorkeur dan uit?

Antwoord:
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