Algemene informatie

Aanbesteding: Herinrichting Bateweg e.o. Woubrugge
Aanbestedende Dienst: Gemeente Kaag en Braassem
Referentie: 50952-2
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr.
1

Onderwerp:
Bijlage 17 Planning

Vraag:
Wij hebben mogen concluderen dat Bijlage 17 - Planning Woubrugge - kwartaal draaiboek" nog is gebaseerd op aanvang werkzaamheden in Q3-2026 terwijl de nieuwe planning uitgaat van Q2-2027.

Aangezien dit essentieel is betreft een plan aangaande doorstroming Bateweg, breikbaarheid nood- en hulpdiensten, breikbaarheid- en veiligheid schoolgaande kinderen willen wij u het volgende verzoeken:

Graag ontvangen wij (bij voorkeur z.s.m.) al voor de procedure "Vragen ter inlichting en Nota van Inlichting" een geupdate variant betreft de gelijktijdig lopende werkzaamheden.

Alvast bij voorbaat dank!

Antwoord:
Onder NvI is een nieuw kwartaaldraaiboek toegevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Herinrichting Bateweg e.o. Woubrugge

Rijksoverheid