Machine inzet

SXM

Nieuwbouw militair steunpunt

Omschrijving	Aantal	Dagen	Totaal uren (8 uur/dag)
BP# 164/2025 = Het uitbaggeren en opvullen van waterwegen - uitgaande van werken vanuit de droge (damwanden zijn geplaatst)			
Trekker met kipper	1	7	56
Buldozer	1	7	56
Wals	1	4	32
Shovel	1	7	56
Laden/lossen	4		0
BP# 167/2025 = Grondwerk (opgravingen en nivellering)			
Trekker met kipper	1	10	80
Graafmachine	1	10	80
Shovel	1	10	80
Overige werktuigen (klein materieel)	1	8	64
Laden/lossen	24		0
BP# 165/2025 = Regen water afvoer installatie			
Trekker met kipper	1	3	24
Graafmachine	1	5	40
Overige werktuigen (klein materieel)	1	5	40
Laden/lossen	16		0
BP# 166/2025 = Infra verhardingen			
Trekker met kipper	1	4	32
Shovel	1	4	32
Wals	1	2	16
Betonpomp	1	4	32
Betonmixer	1	4	32
Laden/lossen	25		0
Aantal lichtverkeer bewegingen gedurende bouwfase			
Licht verkeer (busjes etc.)	125		