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BESTEK EN VOORWAARDEN VOOR

Het gefaseerd vervangen van fendersysteem kade 063, Nieuwe Haven Den Helder

BESTEKNUMMER : 207.88.1000.70

WBS-nummer : P-1002344-P020-70
Objectcode : 14B03 (Nieuwe Haven)

Rijksvastgoedbedrijf

Directie Vastgoedbeheer

Herculeslaan 1
3584 AB Utrecht

Postbus 90004
3509 AA Utrecht, MPC 55A
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0. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
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0.01 AANBESTEDER
Verwezen wordt naar de aankondiging danwel de uitnodiging tot inschrijving.

0.02 PROCEDURE

Verwezen wordt naar de aankondiging danwel de uitnodiging tot inschrijving.

0.03 INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE
Verwezen wordt naar de aankondiging danwel de uitnodiging tot inschrijving.

0.04 INSCHRIJVING

1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

2. Voor het overige wordt verwezen naar de aankondiging dan wel de uitnodiging tot inschrijving.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

0.06 AANBESTEDING

Verwezen wordt naar de aankondiging danwel de uitnodiging tot inschrijving.

0.07 OPDRACHT

1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

2. Voor het overige wordt verwezen naar de aankondiging dan wel de uitnodiging tot inschrijving.
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1. ALGEMEEN
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PAR

1.01 OPDRACHTGEVER
Het MINISTERIE VAN DEFENSIE, voor deze de Eerstaanwezend Ingenieur Directeur van de
Dienst Vastgoed Defensie (DVD) Directie West
Postbus 90004
3509 AA Utrecht, MPC 55A

1.02 DIRECTIE
Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededeling doen van wie als
directie, als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

1.03 LOCATIE

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op kade 063 in de Nieuwe Haven/Berghaven.

Koninklijke Marine
Rijkszee- en Marinehaven 1
1781 ZZ Den Helder

De toegang tot het werkterrein is gelegen aan de Havenweg (Zuidelijke Poort)

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit (het gefaseerd uitvoeren van):
- het verwijderen van de bestaande fenderconstructie;
- het aanbrengen van een nieuwe fenderconstructie;
- het aanpassen van houten wrijfstijlen en -gordingen;
- het aanbrengen reddingstrappen en verplaatsen bestaande reddingstrappen;
- het aanpassen van de stalen geleiderails;
- conserveringswerkzaamheden.

1.05 TIJDSBEPALING

sub 1.
Het werk dient in 2 fases te worden uitgevoerd:
- Fase 1
- Fase 2
Het werk is opgedeeld in 2 delen: kade deel west en kade deel oost. In overleg met de gebruiker dient te worden
bepaald welk deel van de kade in fase 1 en welk deel in fase 2 dient te worden uitgevoerd.

DATUM VAN OPLEVERING:
Het werk dient uiterlijk te worden opgeleverd 20 werkweken na gunning opdracht.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) is niet van toepassing.

sub 2
KORTINGEN:
KORTING TE LATE OPLEVERING
De korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt per dag: € 750,-.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt in kalendermaanden: 6

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

1.08 VRIJWARING

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de belastingdienst of de
bedrijfsvereniging in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid (Wet van 4 juni 1981 Stb 370) worden gemaakt,
alsmede tegen eventuele op die wet gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van)
het werk zullen worden
belast.

De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten
opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten
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onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.

1.09 OVEREENKOMST

Aldus opgemaakt en ondertekend:

Datum:.......................

Plaats:.......................

Namens de opdrachtgever:.................................

Namens de aannemer:......................................
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2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Bladnr. Onderwerp Versie Datum
4000 Fendering Den Helder kade 063 A 28-05-2014

Bestektekening fenders

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekening aangegeven.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2010,
rekening houden met de volgende stoppunten na het realiseren van de navolgende werkzaamheden voordat met een
vervolgwerkzaamheid wordt aangevangen:

- ontroesten voorafgaand aan coating. De aannemer dient de directie minimaal 2 werkdagen van tevoren te
melden welke dag het ontroesten gereed zal zijn.

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

bijlagenr. omschrijving versie datum

01 Standaardformulier format voor het stellen van vragen - -
02 Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan Ontwerpfase) A 28-05-2014
03 Foto's bestaande kade - -
04 Tekeningen bestaande constructie

- 2063-122, Kade 063, vibro-palen ø510 A 19-04-1990
- 2063-206, Algemeen, doorsneden over kaden A nov. 1990
- 2063-263, Algemeen overzicht - nov. 1990
- 1.34/45.1.01, Afmeren LCF. Fregat aan steiger 63 W.SB - 27-06-2000
- 1.38/45.1.01, Aanpassing fender steiger 63 E 14-07-2000
- 2063-126: Staalwerk klimladder kade A 05-'90

05 WATERSTANDEN

De waterstanden ter plaatse zijn aangegeven op de bestekstekening.
De aannemer dient rekening te houden met een sterk fluctuerende waterstand (HAT: N.A.P. +3,60 m, LAT: N.A.P. -
1,25 m).

HAT (hoogste astronomisch getij) NAP +3,6 m;
MHWS (Gemiddeld hoogwaterspring): NAP +0,5 m;
MSL (Mean sea level) NAP 0,0 m;
LLWS (Laag-laagwater spring) NAP -1,11 m;
LAT (laagste astronomisch getij) NAP -1,25 m.

De fenders kunnen alleen bij laag water worden aangebracht.

06 GRONDMECHANISCHE GEGEVENS

niet van toepassing

07 MILEUHYGIENISCHE GEGEVENS
niet van toepassing
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08 TOEGANGSREGELING / WERKTERREIN
De aannemer wordt geacht vooraf ter dege op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en de bereikbaarheid van
het werk.

Alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd vanaf het water, inclusief de aan- en afvoer van materiaal en
materieel. Op de kade mag niet gewerkt of geparkeerd worden binnen de lijnen van de kraanbaan.

Toegang via de poort aan de Havenweg (Zuidelijke Poort) op het terrein bij wachtpoort Zuidwal.

Voor het werkterrein geldt een toegangsregeling zie deel 3 par. 01.72. Hierbij is een veiligwerkvergunning benodigd,
waarvoor de aannemer zich bij DOK VI dient te vervoegen.

09 SCHEEPVAARTVERKEER
Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met scheepvaartbewegingen.
De aannemer dient:
- altijd contact te houden met de havencoördinatiedienst van de Marinehaven;
- altijd voorrang te verlenen aan marineschepen en de aanwijzingen op te volgen van de havencoördinatiedienst.

10 MARITIEM MILIEU
Al het materiaal en materieel dat wordt toegepast / ingezet dient bestand te zijn tegen zout water- en windinvloeden.

11 WERKTIJDEN

Het terrein is toegankelijk van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 18.00 uur. Op zaterdag en zon- en feestdagen is
het terrein in principe gesloten.

12 BEPERKENDE TERREINOMSTANDIGHEDEN
De aannemer dient rekening te houden met werkzaamheden van Defensie die op het terrein en nabij/op de kade en
omgeving plaatsvinden:
- vervoerbewegingen op de kade;
- onderhoud van schepen;
- in bedrijf zijn van de kraanbaan op de kade;

De kade wordt in 2 delen beschikbaar gesteld.
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig
paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 2010.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2010. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek,
de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende
gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 DEMONTEREN BESTAANDE VOORZIENINGEN

100010 539999 st 7,00 VDemonteren bestaande fenderconstructies
Situering: conform tekening 4000.
Betreft het demonteren / verwijderen van de bestaande
fenderconstructie.
Constructieopbouw conform tekening 1.38/45.1.01, blad 004
(zie bijlage).
Bevestigingsmiddelen fenderconstructie afslijpen vlak met
betonwand en afsmeren met 2 lagen zinkcompound.
Zinkcompound leveren.
Vrijkomende materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben.

100020 539999 m 251,00 VDemonteren wrijfstijlen
Betreft het demonteren / verwijderen van bestaande houten
wrijfstijlen t.p.v. nieuw aan te brengen fenderconstructies.

m 251,00 I-wrijfstijlen, afm. ca. 350x300 mm, lang ca. 5,7 m;
Bevestigingsmiddelen afslijpen vlak met betonwand en
afsmeren met 2 lagen zinkcompound. Zinkcompound leveren.
De volgende vrijkomende materialen hergebruiken volgens
bestekspostnr. 400010:

m 154,00 I-wrijfstijlen.
Overige nog bruikbare wrijfstijlen in overleg met de directie
opslaan op terrein Marinebedrijf. Materialen vervoeren naar
opslagterrein binnen 1 kilometer van het werk.
Overige vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

100030 539999 m 80,00 VDemonteren wrijfgording
Betreft het demonteren / verwijderen van bestaande
wrijfgordingen t.p.v. nieuw aan te brengen fenderconstructies
en trappen.

m 80,00 I-wrijfgording, afm. ca. 350x300 mm.
Bevestigingsmiddelen afslijpen vlak met betonwand en
afsmeren met 2 lagen zinkcompound. Zinkcompound leveren.
De volgende vrijkomende materialen hergebruiken volgens
bestekspostnr. 400020:

m 30,00 I-wrijfgordingen.
Overige nog bruikbare wrijfgordingen in overleg met de directie
opslaan op terrein Marinebedrijf. Materialen vervoeren naar
opslagterrein binnen 1 kilometer van het werk.
Overige vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

100040 539999 m 80,00 VDemonteren kunststof strip op wrijfgording
Betreft het demonteren / verwijderen van bestaande kunststof
strip op wrijfgording t.p.v. nieuw aan te brengen
fenderconstructies en trappen:

m 80,00 I-kunststof strip.
De volgende vrijkomende materialen hergebruiken volgens
bestekspostnr. 400030:

m 30,00 I-kunststof strip.
Overige vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.
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100050 539999 st 24,00 VDemonteren haalpennen op wrijfgording
Betreft het demonteren / verwijderen van bestaande kunststof
strip op wrijfgording t.p.v. nieuw aan te brengen
fenderconstructies en trappen.

st 24,00 I-haalpen.
De volgende vrijkomende materialen hergebruiken volgens
bestekspostnr. 400040:

st 15,00 I-haalpen.
Overige vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

100060 539999 m 88,00 VDemonteren geleiderail
Betreft het doorzagen / demonteren / verwijderen van
bestaande geleiderail t.p.v. nieuw aan te brengen
fenderconstructies en trappen.

m 88,00 I-geleiderail.
Bevestigingsmiddelen afslijpen vlak met betonwand en
afsmeren met 2 lagen zinkcompound. Zinkcompound leveren.
De volgende vrijkomende materialen hergebruiken volgens
bestekspostnr. 400050:

m 22,00 I-geleiderail.
Overige vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

100070 539999 st 2,00 VDemonteren reddingstrappen
Situering: conform tekening 4000.
Betreft het demonteren / verwijderen van bestaande
reddingstrappen daar waar nieuwe fenderconstructies worden
aangebracht.
Constructieopbouw conform tekening 2063-126 (zie bijlage).
Inclusief
- afslijpen grijpbeugel van stalen kaderand. Afslijpvlakken
afsmeren met 2 lagen zinkcompound. Zinkcompound leveren
-demonteren consoles van de houten wrijfstijlen.
Vrijkomende materialen hergebruiken volgens bestekspostnr.
300010.

2 FENDERCONSTRUCTIE

200010 531199 st 11,00 VLeveren fenderconstructie
Drijvende fender, bestaande uit:

st 11,00 L-Seaguard fender 2500 x 5500 mm STD, grijs o.g.
Afmetingen:
*diameter: 2500 mm
*lengte: 5500 mm
Prestaties bij 60% indrukking:
* minimale energieopname: 1200 kNm
* maximale reactiekracht: 1788 kN
* maximale huiddruk: 172 kN/m2
Technische eigenschappen:
* foam dichtheid PE-schuim: ca. 64 kg/m3
*PU-nylon versterkte huid, tenminste 23 mm dik (niet
markerend)
*kleur: Marine grijs
*kettingen ogen (verzinkt) dienen aan elkaar te zijn verbonden
d.m.v. een inwendige ketting.
Markering:
*kettingogen dienen te zijn voorzien van een identificatieplaatje
met daarop:
-fendernummer
-productie jaartal
-afmetingen fender
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-naam leverancier
*fenders dienen te zijn gemarkeerd met een fendernummer,
ca. 40 cm hoog d.m.v. witte watervaste verf

st 11,00 L-Set ophangsysteem, thermisch verzinkt, bestaande uit:
*2 st kettingen
*2 st ankerplaten
* 2 st wartels
* 6 st D-sluitingen
*ankers en bevestigingsmiddelen

st 55,00 L-UHMW-PE panelen type FQ1000V, maagdelijk materiaal (5
panelen per fender)
* afmetingen: 4500 x 400 x 40 mm
* boringen: verzonken gaten 40/20 mm, 20 stuks per paneel
* afschuiningen: 20 x 20 mm éénzijdig rondom
* kleur: donkergrijs

st 1.100,00 L-Chemische ankers M16, 20 stuks per UHMW-PE paneel.
Uitvoering gegalvaniseerd, kwaliteit grade 8.8
Leveren op plaats van aanbrengen volgens bestekspostnr.
200020.

200020 531101 st 11,00 VAanbrengen fender.
Situering: conform bestekstekening

2 4 st 11,00 IDrijvende fender
inclusief ophangsysteem en UHMW-PE panelen, geleverd
volgens bestekspostnr. 200010

1 Bevestiging volgens tekening{conform opgave leverancier / te
detailleren door aannemer volgens bestekspostnr. 912010
Alle benodigde leveranties (ankers en bevestigingsmiddelen)
worden geacht te zijn inbegrepen bij deze bestekspost.
Plaatsingstolerantie: +/- 10 mm

2 Aanbrengen op beton{
Het boren van gaten en het afvoeren van vrijkomende
materialen naar een door het bevoegd gezag vergunde
inrichting wordt geacht te zijn inbegrepen bij deze bestekspost.

3 REDDINGSTRAPPEN

300010 531108 st 2,00 VAanbrengen trap.
Situering: nader te bepalen in overleg met de directie.

1 st 2,00 ITrap van staal
hergebruik van bestekspostnr. 100070.
Na monteren, de conservering (verkeersgeel) bijwerken.
Conservering leveren.

4 Aanbrengen op hout{
benodigde consoles en bevestigingsmaterialen conform
tekening leveren, uitvoering thermisch verzinkt. Inclusief boren
van gaten.
Grijpbeugel lassen aan stalen kaderand.
Lassen glad afwerken en voorzien van primer en 2 lagen
conservering, matzwart. Conservering leveren.
Detaillering bevestigingsmiddelen door aannemer volgens
bestekspostnr. 912020
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300020 531108 st 3,00 VAanbrengen trap.
Situering: nader te bepalen in overleg met de directie.

1 st 3,00 LTrap van staal
inclusief grijpbeugel.
Conform tekening 2063-126 (zie bijlage 4)
Voorbehandelen staal en aanbrengen conservering volgens
bestekspostnrs. 300030 en 300040

4 Aanbrengen op hout{
benodigde console en bevestigingsmaterialen conform
tekening leveren, uitvoering thermisch verzinkt. Inclusief boren
van gaten.
Grijpbeugel lassen aan stalen kaderand.
Lassen glad afwerken en voorzien van primer en 2 lagen
conservering, matzwart. Conservering leveren
Detaillering bevestigingsmiddelen door aannemer volgens
bestekspostnr. 912020

300030 562101 m2 15,00 VVoorbehandelen staal, nieuwbouw.
Betreft: reddingstrappen volgens bestekspostnr. 300020

2 Reinigen, voorafgaand aan het stralen, d.m.v.:{ter keuze
aannemer, daarna droogstralen

1 Stralen Sa 2,5
2 Straalmiddel voor herhaald gebruik

1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
materialen en straalmiddel opvangen, verzamelen in container
(s) en vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde
inrichting{

300040 562199 m2 15,00 VAanbrengen conserveringslagen op staal, nieuwbouw
Betreft: coating op staal nieuwbouw
Betreft: reddingstrappen volgens bestekspostnr. 300020
Kleur: verkeersgeel RAL 1023

300041 562111 m2 15,00 IAanbrengen 1e verflaag op staal, nieuwbouw.
9 9 Coating Sigmacover 630 Alu, droge laagdikte 80 micron

1 Gerekend is met
l 2,25 Lca.{1,5} liter per 10 m2

300042 562112 m2 15,00 IAanbrengen 2e verflaag op staal, nieuwbouw.
9 9 Coating Sigmacover 630, droge laagdikte 80 micron

1 Gerekend is met
l 2,25 Lca.{1,5} liter per 10 m2

300043 562113 m2 15,00 IAanbrengen 3e verflaag op staal, nieuwbouw.
9 9 Coating Sigmacover 630, droge laagdikte 80 micron

1 Gerekend is met
l 2,25 Lca.{1,5} liter per 10 m2

300044 562131 m2 15,00 IAanbrengen afwerklaag op staal na montage, nieuwbouw.
9 Coating Sigmacover 580, droge laagdikte 50 micron

1 Gerekend is met
l 1,50 Lca.{1,0} liter per 10 m2
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300050 562199 EUR NMeting verflaagdikte, nieuwbouw
Betreft: meten en rapporteren van de resultaten van de
aangebrachte conserveringslagen volgens bestekspostnr.
300040
Per trap op minimaal 3 plaatsen metingen uitvoeren waaruit
blijkt dat de dikte van elke verflaag voldoet aan de
voorgeschreven laagdikte.
Voor het meten van deze laagdikte dient men gebruik te maken
van een gekalibreerde verfdiktemeter. Het rapport met de
diktemetingen dient ter goedkeuring aan de directie te worden
aangeboden voor aanbrengen trappen.

4 OVERIGE VOORZIENINGEN

400010 530105 m 154,00 VAanbrengen wrijfstijl.
Situering: naast aan te brengen fenders volgens
bestekspostnr. 200020 en aan te brengen reddingstrappen
volgens bestekspostnrs. 300010 en 300020

1 Houten wrijfstijl
st 27,00 Ica. 350x300 mm, lang ca. 5,7 m.

Hergebruik van bestekspostnr. 100020
9 st 81,00 LBevestiging d.m.v. bouten M24, lang 500 mm. 3 stuks per

wrijfstijl. Uitvoering: thermisch verzinkt.
Inclusief:
-eventueel pasmaken wrijfstijlen en boren nieuwe gaten in
wrijfstijlen;
-boren van gaten in beton.
Vrijkomende materialen opvangen en afvoeren naar een
erkende verwerkingsinrichting.
Bouten verlijmen op basis van cementgebonden mortel ter
goedkeuring van de directie. Mortel leveren.
Detaillering bevestigingsmiddelen door aannemer volgens
bestekspostnr. 912030

400020 530104 m 30,00 VAanbrengen wrijfgording.
Situering: bestaande fenderconstructies
Betreft het aanbrengen van wrijfgording tussen bestaande
wrijfstijlen, daar waar bestaande fenderconstructies zijn
verwijderd volgens bestekspostnr. 100010

1 Houten wrijfgording
m 30,00 Ica. 350x300 mm, lang ca. 2,4 m.

Hergebruik van bestekspostnr. 100030.
9 st 26,00 LBevestiging d.m.v. bouten M24, lang 500 mm. 2 stuks per

wrijfgording. Uitvoering: thermisch verzinkt.
Inclusief:
-eventueel pasmaken / inkorten wrijfgordingen en boren
nieuwe gaten in wrijfgording;
-boren van gaten in beton.
Vrijkomende materialen opvangen en afvoeren naar een
erkende verwerkingsinrichting.
Bouten verlijmen op basis van cementgebonden mortel ter
goedkeuring van de directie. Mortel leveren.
Detaillering bevestigingsmiddelen door aannemer volgens
bestekspostnr. 912030

400030 531199 m 30,00 VAanbrengen kunststof strip op wrijfgording
Betreft het aanbrengen van kunststof strip op wrijfgording
volgens bestekspostnr. 400020.

m 30,00 IHergebruik van bestekspostnr. 100040.
Inclusief: bevestigingsmiddelen, uitvoering thermisch verzinkt.
Bevestigingsmiddelen leveren
Detaillering bevestigingsmiddelen door aannemer volgens
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bestekspostnr. 912030

400040 531199 st 13,00 VAanbrengen haalpennen
Betreft het aanbrengen van stalen haalpennen op op
wrijfgording volgens bestekspostnr. 400020.

m 13,00 IHergebruik van bestekspostnr. 100050.
Inclusief: bevestigingsmiddelen, uitvoering thermisch verzinkt.
Bevestigingsmiddelen leveren
Detaillering bevestigingsmiddelen door aannemer volgens
bestekspostnr. 912030

400050 531199 m 22,00 VAanbrengen geleiderail
Situering: ter plaatse te verwijderen fenderconstructies volgens
bestekspostnr. 100010.
Betreft: stalen geleiderail t.b.v. geleiding loopplank.

m 22,00 IHergebruik van bestekspostnr. 100060.
Geleiderail aansluiten d.m.v. lassen op bestaande geleiderail,
hiervoor de kopschotjes in de bestaande geleiderail
wegslijpen.

st 88,00 LBevestiging d.m.v. 2 rijen bouten M16, h.o.h. 500 mm, lang 150
mm. Uitvoering: thermisch verzinkt.
Inclusief boren van gaten in beton.
Vrijkomende materialen opvangen en afvoeren naar een
erkende verwerkingsinrichting.
Bouten verlijmen op basis van cementgebonden mortel ter
goedkeuring van de directie. Mortel leveren.
Ter plaatse van aansluiting geleiderail op bestaande
geleiderail de conservering herstellen (voorbehandelen,
primer + 2 lagen conservering).
Conservering leveren.
Detaillering bevestigingsmiddelen door aannemer volgens
bestekspostnr. 912040

400060 531199 st 22,00 VAanbrengen kopschotjes in geleiderail
Betreft kopschotjes in achterblijvende geleiderail, afgezaagd
volgens bestekspostnr. 100060

st 22,00 LStalen kopschot, dik 10 mm.
Volledig lassen.
Inclusief aanbrengen conservering
(voorbehandelen, primer + 2 lagen conservering).
Conservering leveren.

8 ALGEMEEN

81 MAATVOERING

810010 613399 EUR NUitvoeren uitzetwerk
Betreft uitzetwerk voor alles wat noodzakelijk is om het werk te
kunnen maken.

82 BOUWHEKKEN

820010 613399 EUR NToepassen bouwhekwerk t.b.v. bouwplaats
Betreft: het afzetten van de verschillende depots en
"ketenpark".
Het tijdelijk bouwhek moet bestaan uit:
- ca. 100m bouwhek;
- stalen elementen, met gaas bespannen (hoogte ca. 2,0 m)
en onderling stevig verankerd en geschoord;
- betonnen poeren;
- de nodige afsluitbare poorten voor materieel en personeel;
De terreinafscheiding gedurende de gehele duur
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van het werk in goede staat onderhouden en indien
noodzakelijk verplaatsen. De terreinafscheiding
na afloop verwijderen en afvoeren. De huur en
kosten voor verwijdering na einde gebruik worden
geacht bij het bedrag te zijn inbegrepen.

83 VERKEERSMAATREGELEN

830010 629999 EUR NToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg
Ten behoeve van:
Werkzaamheden langs en nabij kade 063 en 062
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
96a/96b figuurnummer 18
Inclusief tussentijds verplaatsen.
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 610101 Inrichten van werkterrein.
In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren
en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
leidingen.Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
volgens bestekspostnr(s).{nvt

910020 610102 Opruimen van werkterrein.
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken
en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het
opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen
van het werkterrein.

910030 619999 Leveren onderhoudsprotocol fenders
Betreft het leveren van een onderhoudsprotocol van de
fenderconstructie volgens bestekspostnr. 200010.

910040 619999 Maken (deel)werkplannen
De resultaatsverplichting omvat ten minste een:
- gedetailleerde planning (MS Project)
- uitvoeringsaanpak
- bereikbaarheidsplan (logitiek)
- faserings- en verkeersplan
- voorzieningen BLBI werken (omgeving opp.water niet
vervuilen);
- risicoanalyse + beheersmaatregelen
- coatingsplan
- omgang / aanpak met valreep
- aanpak maken revisiegegevens
Aannemer maakt een voorstel en biedt deze binnen
2 weken na opdracht ter goedkeuring aan bij de directie

910050 619999 Maken V&G-plan uitvoeringsfase
Onder deze post vallen de kosten verbonden zijn
aan het opstellen, uitvoeren en onderhouden van
het veiligheids- en gezondheidsplan
uitvoeringsfase.
V&G plan uitvoeringsfase ter
goedkeuring 2 weken voor aanvang werkzaamheden in
tweevoud aanleveren aan de directie.
Verzorgen van V&G-coördinatie zoals bedoeld in
paragraaf 01.19 van dit bestek, inclusief de
wekelijkse bijbehorende vastlegging van gemaakte
afspraken. Verslagen in enkelvoud ter INFORMATIE
bij de directie indienen.
Aannemer maakt een voorstel en biedt deze binnen
2 weken na opdracht ter goedkeuring aan bij de directie.

910060 619999 Voorschriften Defensie
Betreft: de kosten die verbandhouden met de
voorschriften (o.a. toegangsregeling) van Defensie zoals zijn
vermeld in deel 3 van dit bestek.

910070 619999 Melding doen ihkv BLBI

Bladnr. 19



RAW0083-84081 Rijksvastgoedbedrijf, Directie Vastgoedbeheer
Vervangen fendersysteem kade 063, Nieuwe Haven Den Helder
Besteknr. 207.88.1000.70 definitief 23-09-2014

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

Betreft het melden van de werkzaamheden aan de kade 063,
bij het bevoegd gezag.
Zie hiervoor de handreiking werkplan BLBI (besluit
lozen buiten inrichtingen).
Te downloaden op www. rijkswaterstaat.nl

910080 619999 CAR-verzekering
Betreft: de kosten die verbandhouden met het afsluiten van
een CAR-verzekering zoals vermeld in deel 3 van dit bestek.

912 DETAILLERING T.B.V. DE UITVOERING

912010 652999 Detaill. bevestiging fenderconstr.
Betreft reken-/tekenwerk t.b.v.:
- afstelling kettingen / wartels ten opzichte van optredende
waterstanden;
-bevestigingsmiddelen aan betonwerk.

912020 652999 Detaill. bevestiging trappen
Betreft reken-/tekenwerk t.b.v.:
- bevestigingsmiddelen aan wrijfhout.

912030 652999 Detaill. bevestiging wrijfhout
Betreft reken-/tekenwerk t.b.v.:
- bevestigingsmiddelen aan betonwerk / wrijfhout.

912040 652999 Detaill. bevestiging geleiderail
Betreft reken-/tekenwerk t.b.v.:
- bevestigingsmiddelen aan betonwerk.

95 STELPOSTEN

950010 610501 EUR 5.000,00 VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en
werkzaamheden
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in december
2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot deze Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op deze Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard 2010 is tegen betaling van € 95,= verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.
De Errata op de Standaard 2010 is gratis in pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-
website:www.crow.nl/raw.

03 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 is van toepassing, de definitieve tekst "Actualisering RAW-systematiek
2010 aan U.A.V. 2012, januari 2013 ".

04 Het document "Actualisering RAW-systematiek 2010 aan U.A.V. 2012, januari 2012 " is gratis als pdf-bestand
te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

70 In afwijking van het gestelde in de RAW Standaard 2010 is op dit werk van toepassing de U.A.V. 2012.
In afwijking van het gestelde in paragraaf 02, 03 en 04 van Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING,
dient voor "U.A.V. 1989 " gelezen te worden "U.A.V. 2012".

71 In aanvulling op paragraaf 2 lid 2 van de U.A.V. 2012:
Daar waar een norm, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van
toepassing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld,
is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of wijziging van toepassing.

72 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de U.A.V. 2012:
Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie
maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

73 In aanvulling op paragraaf 2 van de U.A.V. 2012:
Op het werk zijn mede van toepassing de kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen, welke door
keuringsinstituten, erkend door de Raad voor de Certificatie, zijn aangewezen als grondslag voor de afgifte van
certificaten, attesten of attesten-met-certificaat.

74 In aanvulling op paragraaf 2 van de U.A.V. 2012:
Op het werk zijn tevens van toepassing de normen van de Nederlandse Sportfederatie (NSF), zoals deze als
Bijlage bij het bestek zijn toegevoegd. Voorzover de NSF-normen afwijken van de bepalingen van de Standaard
2010 gelden de NSF-normen.

75 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de U.A.V. 2012:
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte
tekeningen, berekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke.

76 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de U.A.V. 2012:
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de tekeningen worden aangebracht, wordt dit op het origineel bij
het onderschrift aangegeven door middel van een nummer- en datumwijziging.
De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen.
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigingen, deelt hij dit de
directie schriftelijk mede.

77 In aanvulling op paragraaf 6, lid 9 van de U.A.V. 2012:
Indien de opdrachtgever voor de burgerlijke rechter wordt aangesproken tot vergoeding van schade als in
voorgaande zin is bedoeld, is het gestelde in paragraaf 49 niet van toepassing.

78 NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN
Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met
hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning.
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De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling.
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav' wordt geagendeerd,
besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk
gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de
bepalingen van de Wav na te leven en deze
besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomst. Alle aan de (niet)
naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede
namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in
artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen
en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid.
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie
als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering
plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel
de door hem aangewezen persoon, kan
op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren.
Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer
onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de
Wav dan ook, geconstateerd door de
Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor
rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal deze
boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever
vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze
boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te
doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van
de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de
opdrachtgever onverlet.

79 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012:
De aannemer dient alle documenten, welke volgens dit bestek moeten worden aangeleverd, digitaal in PDF
formaat aan te leveren aan de directie.
Tekeningen moeten zowel analoog alsmede digitaal in DWG en PDF formaat worden aangeleverd.

80 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012:
Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden,
zoals deze bij de aanvang van het werk zijn overeengekomen, dient hij hiertoe tijdig schriftelijk een verzoek in
bij de directie.

81 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012:
De aannemer zal ten behoeve van de uitvoering van dit bestek geen aanschaffingen of diensten aanvaarden
afkomstig van gebieden die geen deel uitmaken van de NATO.
Deze verplichting geldt tevens onverkort voor alle door de aannemer met onderaannemers en leveranciers af
te sluiten contracten.

82 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012:
De aannemer mag geen overheidsfunktionarissen van de Verenigde Staten van Amerika op enigerlei wijze in
de financiele resultaten van de uitvoering van dit bestek deel laten hebben, noch met hen overeenkomsten ten
uitvoering van dit bestek aangaan.

83 In afwijking van het gestelde in UAV 2012 paragraaf 12. Aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering,
dient in lid 2 de tekst "ondanks nauwlettend toezicht" te worden geschrapt.

§ 12. Aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering, lid 2 luidt dan als volgt:

2. Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een gebrek:
(a) dat toe te rekenen is aan de aannemer en (b) dat bovendien tijdens de uitvoering dan wel bij de
opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9, tweede lid, redelijkerwijs niet onderkend had kunnen
worden en waarvan (c) de aannemer binnen een redelijke termijn na de ontdekking mededeling is
gedaan.

84 In afwijking op paragraaf 14 lid 2 van de U.A.V. 2012:
De directie is bevoegd het werk geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de terreingesteldheid, oefeningen
van militairen en/of andere omstandigheden, dit naar haar oordeel noodzakelijk maken.
De aannemer mag het werk pas hervatten na schriftelijke toestemming van de directie.
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85 In aanvulling op paragraaf 16 van de U.A.V. 2012:
Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking
daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is schriftelijke toestemming van de opdrachtgever
noodzakelijk.

86 In aanvulling op paragraaf 36 van de U.A.V. 2012:
In paragraaf 36, lid 4 van de U.A.V. 2012 moet voor: "opdrachtgever" worden gelezen: "directie".

87 In aanvulling op paragraaf 39 van de U.A.V. 2012:
In paragraaf 39, lid 2 van de U.A.V. 1989 moet voor: "opdrachtgever" worden gelezen: "directie".

88 In aanvulling op paragraaf 49, lid 5 van de U.A.V. 2012:
In paragraaf 49, lid 5 van de U.A.V. 1989 komt de tekst: "met dien verstande dat in aanvulling dezer regelen de
bepaling geldt, dat scheidslieden niet bevoegd zijn het tussen partijen overeengekomene te wijzigen" te
vervallen.

89 In aanvulling op paragraaf 49, lid 2 van de U.A.V. 2012:
Indien het scheidsgerecht bestaat uit drie personen, zal een der leden behoren tot de leden-jurist van het
College van Arbiters. In dat geval treedt het lid-jurist op als voorzitter van het scheidsgerecht.

01 01 05 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

09 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2010
worden verstrekt.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

71 Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de opdrachtgever aan de aannemer voor de
uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein of het water waarop en waarin het werk wordt
uitgevoerd daarin begrepen.

72 De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het werkterrein, met
verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen.

73 Tijdens de uitvoering van het werk is de voertaal Nederlands.
De correspondentie betreffende het werk dient in de Nederlandse taal te worden gevoerd.

01 01 71 VERPLICHTINGEN SOCIAL RETURN

71 De aannemer verbindt zich ertoe, gedurende de uitvoeringsduur van het werk, 5% van de waarde van de
loonsom binnen de aannemingssom te besteden aan werk(ervarings)plaatsen voor personen uit de
doelgroep:
1) Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, 50 jaar of ouder zijn

en/of die zonder re-integratieondersteuninof andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen komen;
2) Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, en/of 50 jaar of ouder

zijn, in aansluiting op de premiekorting oudere werknemers;
3) Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden;
4) Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gerechtigden;
5) Wet Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) gerechtigden;
6) Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG) gerechtigden;
7) Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW)

gerechtigden;
8) De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ)

gerechtigden;
9) Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerden;
10) Leer/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (nuggers);
11) Leer/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren met onvoldoende kwalificaties;
12) Leer/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO en/of praktijkscholen.

Als gedurende de uitvoeringsduur van het werk de in deze bepaling genoemde wetten vervanging krijgen in
nieuwe wetten, dan verwijst deze bepaling voortaan naar die nieuwe wetten.

72 De aannemer stuurt aan de opdrachtgever elke maand \elk kwartaal \elk half jaar \elk jaar, uiterlijk 15
kalenderdagen na ommekomst van deze periode, geheel ingevuld en ondertekend het
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Verantwoordingsformulier Social Return toe. Dit Verantwoordingsformulier Social Return moet worden
opgesteld volgens het model dat is opgenomen als bijlage bij dit bestek.

73 De opdrachtgever controleert op basis van het verantwoordingsformulier social return of de aannemer voldoet
aan de verplichting genoemd in lid 71.

74 Constateert de opdrachtgever op basis van het verantwoordingsformulier social return dat de aannemer
gedurende de looptijd van de overeenkomst twee maal achtereen niet het percentage haalt genoemd als
verplichting in lid 71, dan treedt zij met de aannemer in overleg. Op basis van dit overleg:
1) stellen de opdrachtgever en de aannemer de oorzaken vast voor het niet behalen van het genoemde

percentage door de aannemer. De aannemer wordt niet gehouden aan het percentage als bedoeld in lid
71. voorzover hij aannemelijk maakt dat er geen geschikte kandidaten zijn.

2) stellen de opdrachtgever en de aannemer maatregelen vast voor het verbeterd nakomen van de
verplichting tot "social return" door de aannemer. Zij nemen deze maatregelen op in de documenten als
bedoeld in paragraaf 27 van de U.A.V. 2012.

75 Het overleg beschreven in lid 74 laat de mogelijkheid voor de opdrachtgever tot het opleggen van de sanctie
genoemd in lid 76 en 77 onverlet.

76 Als de aannemer de verplichting genoemd in lid 71 niet nakomt, dan kan de opdrachtgever naar rato van de
bijdrage SR die de aannemer moest doen, betalingen inhouden of storneren op de waarde van de
overeenkomst.

77 De inhouding of stornering genoemd in lid 76 vindt niet plaats als het voldoen aan de verplichting genoemd in
lid 71 buiten de schuld van de aannemer om niet lukt(e). De aannemer dient dan aannemelijk te maken dat er
geen geschikte kandidaten zijn gevonden. De bewijslast rust te allen tijde bij de aannemer.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2010 verschijnt de eerste
betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De tweede en
volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2010 verschijnt de betalingstermijn
direct na het opleveren van de deelopdracht.

01 03 BETALINGSREGELING:AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 01 BETALING

71 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.03.01 lid 01 van de Standaard 2010 geschiedt de betaling van de
overschrijdingen van verrekenbare hoeveelheden, indien het meerwerk het minderwerk overschrijdt, op
afzonderlijke declaratie.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

72 Op dit werk is de risicoregeling als gesteld in de artikelen 01.04.01, 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en
01.04.06 van de Standaard 2010 niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
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01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

71 Het gestelde in paragraaf 40, lid 6 van de U.A.V. 2012 wordt gewijzigd in:
"De uitbetaling van de termijnen zal plaatsvinden binnen 4 weken nadat bij de opneming bedoeld in paragraaf
40, lid 2 van de U.A.V. 2012 is gebleken dat de aannemer recht heeft op betaling van die termijn, nadat de
declaratie (rekening) in goede orde bij het Ministerie van Defensie is ingekomen en nadat de afschriften van
de declaratie bij de directie zijn
ingekomen."

72 De eerst genoemde termijn van 4 weken vermeld in paragraaf
40, lid 11 van de U.A.V. 2012, gaat eveneens in nadat voldaan is aan de voorwaarden genoemd in artikel
01.05.01 lid 01 van de Standaard 2010.

73 De declaraties moeten digitaal worden aangeboden.
Op de declaraties en bijlagen moeten zijn aangegeven:
- SAP-nummer: P-1002344-P020-070;
Bij het niet vermelden van het volledige nummer kan de rekening door de opdrachtgever niet in behandeling
worden genomen.
De declaraties met bijlagen verzenden naar:
FABK.Vastgoed.en.Beveiliging@mindef.nl

74 Indien een declaratie toch per post wordt aangeboden is het factuuradres:
Rijksvastgoedbedrijf
Directie Vastgoedbeheer
Postbus 7500,
6460 NE KERKRADE

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

71 De zekerheid, in de vorm van een garantie (conform model bijlage) moet zijn afgegeven door:
- Een in Nederland of in een andere Lidstaat van de Europese Unie toegelaten kredietinstelling als bedoeld

in artikel 1eerste lid, onderdeel a, van de Wet Toezicht Kredietwezen 1992; of
- Een schadeverzekeraar, aan wie op grond van artikel 10 van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf door de

Verzekeringskamer een vergunning is verleend voor de branche borgtocht; of
- Een andere privaatrechtelijke rechtspersoon of een overheidsinstelling, indien de Minister van Financiën

daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

71 Het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard 2010 is mede van toepassing op wegen, start- en rolbanen
op defensie terreinen.

01 12 04 VEILIGHEIDSKLEDING

71 In art. 01.12.04 lid 01 van de Standaard 2010 komt de tekst " welke niet is gesloten voor openbaar verkeer" te
vervallen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
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01 13 06 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- voorgeschreven fasering van het werk volgens deel 1 van het bestek, paragraaf 05;
- niet werken bij storm of extreem weer;
- aanbrengen fenders is alleen mogelijk bij laag water;
- randvoorwaarden aan de uitvoering volgens deel 2.1 van het bestek, paragraaf 08 t/m 12.

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerde (deel)werkplannen, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van
de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- het verwijderen van de bestaande fenderconstructie;
- het aanbrengen van een nieuwe fenderconstructie;
- het aanpassen van houten wrijfstijlen en -gordingen;
- het aanbrengen reddingstrappen en verplaatsen bestaande reddingstrappen;
- het aanpassen van de stalen geleiderails;
- conserveringswerkzaamheden.

Een (deel)werkplan dient uiterlijk 4 weken voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden door de
directie te zijn geaccepteerd. De aannemer moet werkplannen van onderaannemers of leveranciers eerst zelf
aantoonbaar beoordelen en goedkeuren, alvorens deze in te dienen.

De (deel)werkplannen moeten een volledige en gedetailleerde beschrijving omvatten van:
a. Uit te voeren werkzaamheden;
b. Risicopreventie, risicobeheersing en veiligheidsborging;
c. Werkmethoden en werktijden;
d. Keuring van materialen;
e. Staafdiagram, waaruit de volgorde blijkt waarin de verschillende onderdelen van het werk zullen worden

uitgevoerd en de tijdvakken, die voor de uitvoering van
die verschillende onderdelen worden nodig geacht;

f. Gedetailleerde opgave van het materieel dat bij de uitvoering zal worden gebruikt;
g. De wijze waarop en de hulpmiddelen waarmee de verschillende werkonderdelen zullen worden

uitgevoerd, zonodig toegelicht met tekeningen;
h. Opgave van het in te zetten personeel;
i. Omschrijving van de te treffen veiligheidsvoorzieningen;
j. Kwaliteitsbewaking en -controle.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleiding- en;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daarom- trent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring
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levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf
18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de
directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport
aan de directie te overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is
afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

72 Het certificaat dient aan de directie te zijn overhandigd voordat de bouwstoffen worden verwerkt.

01 14 07 TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering
van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn.

02 Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch Procurement
Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende
beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer.
De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

03 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem te leveren hout of
houtproducten voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het hout geleverd wordt onder een
certificatiesysteem dat is goedgekeurd door Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) wordt de
aannemer geacht aan deze eis te voldoen. Een overzicht van
goedgekeurde systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl en op www.inkoopduurzaamhout.nl.
Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de
aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- Annex I: Category A Evidence;
- Application form for system managers;
- Assessment matrix for system managers.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl.

04 Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem, voorzien van uitgebreide
gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat het te gebruiken hout
aantoonbaar duurzaam is geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan. Als hulpmiddel bij het leveren
van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken
van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- Annex II: Category B Evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 2: Checklist Legality;
- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;
- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Guidance appendix 2: Checklist Legality.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl.

71 Hergebruikt hout.
Indien hout of (hout) producten worden geleverd welke worden hergebruikt, kunnen deze door de
opdrachtgever als duurzaam worden geaccepteerd.
Alvorens dit hout of deze houtproducten in het werk worden verwerkt dient de aannemer aan te tonen dat wordt
voldaan aan het volgende:
- voor hout dat wordt hergebruikt als "pre-consumer materiaal", ofwel hout dat vrijkomt als restmateriaal uit het
productieproces, gelden de minimumeisen als gesteld onder het criterium "Duurzaam geproduceerd hout ";
- voor hout dat wordt hergebruikt als "post-consumer materiaal ", ofwel hout dat afkomstig is uit producten of
toepassingen die zijn gebruikt voor hun oorspronkelijke doel, verstrekt de aannemer alvorens deze in het werk
worden verwerkt, verifieerbare informatie over de hoeveelheid, herkomst en voormalige toepassing van dit hout
of deze (hout)producten; de legaliteit
van de oorsprong wordt in dit geval niet in beschouwing genomen;
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- bij hergebruik van verduurzaamd hout of (hout)producten toont de aannemer aan dat de toegepaste
verduurzamingsmiddelen zijn toegelaten op grond van de vigerende wet- en regelgeving.

72 Legaal geproduceerd hout.
a.) Indien hout of (hout)producten worden geleverd welke legaal geproduceerd zijn, kunnen deze door de
opdrachtgever worden geaccepteerd.
Onder legaal geproduceerd hout wordt verstaan dat de organisatie of instantie die de bomen kapt waarvan het
te leveren hout afkomstig is:
- beschikt over een wettelijke exploitatierecht voor het betreffende bos;
- een register bijhoudt van alle plaatselijke wetgeving en gedragscodes inzake bosbouw en exploitatie;
- alle relevante plaatselijke en nationale wetgeving en gedragscodes naleeft met begrip van wetten op het

terrein van milieubescherming, arbeid, gezondheid en veiligheid;
- alle verschuldigde royaltys' en heffingen heeft betaald.

b.) Alvorens legaal geproduceerd hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de aannemer een
verklaring te overleggen waaruit blijkt dat aan de minimum eisen onder a.) wordt voldaan.
Indien het hout geleverd wordt onder certificatiesysteem dat aan de legalisatiecriteria zoals opgesteld door het
"Central Point for Expertise on Timber " uit het verenigd Koninkrijk wordt geacht dat wordt voldaan aan deze
minimum eis.

01 14 73 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

71 Tenzij in het bestek anders is bepaald is het de aannemer toegestaan, in plaats van met een fabrieksnaam
aangeduide bouwstoffen, andere bouwstoffen te leveren mits deze andere
bouwstoffen minimaal het kwaliteitsniveau hebben van de bouwstoffen voorgeschreven met een
fabrieksnaam. De aannemer dient hiertoe tijdig een verzoek in, onder gelijktijdige overlegging van een
uitgebreide vergelijkende technische documentatie, op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid
dient aan te tonen.

72 Voorzover niet anders in dit bestek is vermeld, moeten de te verwerken bouwstoffen nieuw zijn en van de
eerste soort c.q. kwaliteit.

73 Het transport, de opslag en de verwerking van de bouwstoffen, die niet met een certifikaat behoeven te worden
geleverd, dienen mede te geschieden overeenkomstig de richt-
lijnen van de desbetreffende fabrikant.

01 15 GARANTIE

01 15 01 GARANTIE VOOR ONDERDELEN

71 In aanvulling op artikel 01.15.01 lid 01 van de Standaard 2010 geldt dat eveneens een garantie wordt verlangd
voor de volgende onderdelen van het werk:
- de fenders volgens bestekspostnr. 200010 voor de duur van 15 jaar.
- de conservering van de reddingstrappen volgens bestekspostnr. 370010 voor de duur van 5 jaar

(aflopende garantie).

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 CONSTR. ALL RISKS-VERZEKERING, AF TE SLUITEN DOOR AANNEMER

03 De aannemer dient voor zijn rekening een Construction All Risks-verzekering (CAR-verzekering) af te sluiten.
De polis dient de primary-clausule te bevatten.
De verzekerden zijn de Opdrachtgever, de Opdrachtnemer, de mede-opdrachtnemer(s) en onderaannemer(s),
de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.

05 De CAR-verzekering dient vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de onderhoudstermijn
dekking te bieden tegen:
a. beschadiging, verlies of vernietiging van het Werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen.

Onder het Werk wordt tevens begrepen het door een eigen gebrek direct getroffen onderdeel;
b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende

gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel aan personen van derden, veroorzaakt in
verband met de uitvoering van het Werk;

c. materiële schade aan andere dan tot het Werk behorende eigendommen van de Opdrachtgever,
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veroorzaakt in verband met de uitvoering van het Werk, met uitsluiting van schade door brand,
blikseminslag en explosie.

07 De verzekerde som per gebeurtenis dienen minimaal te bedragen:
ad a. Het bedrag van de aanneemsom, verhoogd met 20%, voor beschadiging, verlies of vernietiging van

het Werk.
Deze verhoging biedt dekking voor de opruimingskosten ten behoeve van het herstel, voor de noodzakelijke
sloop- en demontagekosten voor de wederopbouw van het Werk, evenals voor honoraria van adviseurs;
ad b. 2.500.000,00 Euro voor de wettelijke aansprakelijkheid;
ad c. 1.000.000,00 Euro voor materiële schade aan andere dan tot het Werk behorende eigendommen.
Het eigen risico dient maximaal 2.500,00 Euro per gebeurtenis (van a, b en c) te bedragen en komt ten laste
van de aannemer.

10 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de
wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in
dit artikel, waaronder mede worden verstaan de verplichtingen van de aannemer
alle schade te herstellen en het werk volgens overeenkomst op te leveren.

11 Niet door deze verzekering gedekte schade komen ten laste van de partij, die voor de schade aansprakelijk is.

12 De aannemer zal voor aanvang van de werkzaamheden een afschrift van de polis,
alsmede een bewijs dat de verschuldigde premie betaald is, ter goedkeuring aan de directie overleggen.

13 Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, dienen de
aannemer, mede- en onderaannemers voor eigen rekening zorg te dragen voor
verzekeringen tegen schade tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou
kunnen ontstaan door het gebruik van aannemers materieel bij de uitvoering van
het werk. Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient overeenkomstig
de voorschriften van die wet, alsmede tegen het werkrisico verzekerd te zijn,
inclusief de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van regiefouten en schade
aan ondergrondse kabels en leidingen. Verzekerde partijen op de polis zijn naast de
eerder genoemde partijen tevens de opdrachtgever, diens adviseur, bestuurder en
ander bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de
verzekeringsnemer gebruik dan wel gebruik laten maken van het werkmaterieel.
Niet door een dergelijke verzekering gedekt materieel mag niet ten behoeve van het
werk worden gebruikt.
Eventuele (schade-)gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen
geheel voor rekening van de partij die deze bepalingen niet naleeft.

14 Het niet voldoen van de polis aan de bepalingen zoals in deze paragraaf vastgelegd, komt in het geval van
schade voor rekening van de partij die verantwoordelijk is voor het afsluiten van deze polis.

01 16 02 VERZEKERING TEN BEHOEVE VAN GEBRUIK VAARTUIGEN

01 De aannemer sluit mede ten behoeve van de opdrachtgever en de directie een verzekering waaronder ten
minste dekking wordt geboden voor de aansprakelijkheidsrisico's in verband met het gebruik van vaartuig(en).

02 De verzekerde som dient minimaal 2.500.000 EUR te bedragen.
Het eigen risico, dat op de verzekering van toepassing is komt ten laste van de aannemer.

03 De polis dient voor de aanvang van het werk aan de opdrachtgever ter goedkeuring overgelegd te worden.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 71 ALGEMEEN

71 De opslag, het afvoeren en de verwerking van vrijkomende afvalstoffen moet plaatsvinden in overeenstemming
met de milieuwetgeving. Dientengevolge moeten vrijkomende afvalstoffen gescheiden worden ingezameld.
Bouwplaatsafval dient minimaal gescheiden te worden in de volgende fracties: gevaarlijk afval volgens EURAL
(beschikkingnr. 2000/532/EG, 3 mei 2000), metalen, steenachtig afval, massief hout zonder
verduurzamingsmiddelen, vlakglas, papier en karton (emballage), kunststof-leidingen, kunststof
gevelelementen, glaswol, steenwol, overig afval.
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01 17 72 KLEIN GEVAARLIJK AFVAL (KGA)

71 Klein gevaarlijk afval moet worden ingezameld in daarvoor speciaal te plaatsen container(s). Onder klein
gevaarlijk afval wordt verstaan: alle afvalstoffen die op basis van de Europese afvalstoffen lijst (Eural;
2000/532/EG) zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen voor zover zij in hoeveelheden van minder dan 200
kg of liter per afvalstof per afgifte worden
aangeboden.

De aannemer moet bewijzen overleggen van de hoeveelheid afgezet (gevaarlijk) afval onder vermelding van de
gebruikelijke benaming van de afvalstof, de afleveringsdata en de naam van de afnemer(s).

01 17 74 BEWIJS VAN ONTVANGST

71 In aanvulling op paragraaf 21 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer de directie tevens een bewijs van
ontvangst van de ingevolge het bestek voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde vrijgekomen
materialen. Op het bewijs van ontvangst moet de plaats van bestemming, de aard, de hoeveelheid, de
herkomst en de vervoerder van de materialen zijn
vermeld.

01 17 75 ERKENDE INRICHTING

71 Onder erkende inrichting wordt verstaan een door het bevoegd gezag erkende en vergunde bewerkings-,
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet milieubeheer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikel 2.29 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 71 BEDRIJFSLEVEN

01 71 71 CONTACTEN MET HET BEDRIJFSLEVEN

71 Het is niet toegestaan een medewerker van de Dienst Vastgoed Defensie ( DVD ) op welke wijze ook
vergoedingen, beloningen, giften, geschenken of beloften aan te bieden of te geven. Daaronder wordt tevens
begrepen het verstrekken van leningen, het in de gelegenheid stellen reizen te maken, het deelnemen aan of
het bijwonen van sportevenementen of enige
andere vorm van recreatie.
Het is verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van medewerkers van de Dienst
Vastgoed Defensie ( DVD ) bij of in het kader van werkzaamheden die direct
dan wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd ten behoeve van die Dienst.

72 Indien in strijd met de bepalingen genoemd onder 01.71.01-71 wordt gehandeld, zal na overleg met de
aannemer worden bezien of er redenen zijn voor ontbinding van de overeen-
komst. Onafhankelijk daarvan zal, eveneens na overleg met de aannemer, worden bezien of er een aanleiding
is voor enige vorm van uitsluiting van de aannemer van opdrachten
door of vanwege de Dienst Vastgoed Defensie ( DVD ).

01 72 TOEGANGSREGELING
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01 72 71 TOEGANG TOT HET WERKTERREIN

71 Op het object is het Defensie Beveiligingsbeleid van kracht.

72 ALGEMEEN
a. Alle zaken met betrekking tot toegangsregeling worden door tussenkomst van de directie doorgestuurd

naar Bureau Inlichtingen en Veiligheid (BIV).
b. De aannemer moet min. 2 en max. 6 van zijn werknemers, door tussenkomst van de directie, doen

voorzien van escortbevoegdheid als aanvulling op een toegangsbewijs voor langere periode. Min. 1 van de
bedoelde werknemers dient op de bouwplaats aanwezig en tevens telefonisch bereikbaar te zijn (buitenlijn
danwel mobiel).

c. Als geldig legitimatie bewijs kan alleen dienen een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Kopieën
worden nooit geaccepteerd.

d. Indien onderaannemers en/of leveranciers niet over de juiste informatie beschikken en/of zich niet kunnen
legitimeren, zal hen de toegang tot het terrein worden geweigerd. De daarvoor gemaakte extra kosten
kunnen niet worden verhaald op Defensie.

e. Indien een persoon voor één dag is aangemeld, is het deze persoon toegestaan om het object meerdere
keren per dag te betreden en verlaten, waarbij telkens de toegangsprocedure aan de poort doorlopen dient
te worden.

74 INCIDENTEEL TOEGANG
i. Indien aannemers, leveranciers en/of onderaannemers slechts incidenteel de werkplaats bezoeken, dient

de aannemer deze personen, door tussenkomst van de directie, uiterlijk op 12:00 uur van de werkdag,
voorafgaand aan het bezoek, bij de directie aan te melden onder vermelding van naam, geboortedatum,
bedrijfsnaam, reden bezoek, contactpersoon van

de aannemer en nummer van het gebruikte identiteitsbewijs.
j. Aan de onderaannemers en leveranciers moet de aannemer de volgende informatie verstrekken:

de naam van de hoofdaannemer en het telefoonnummer van de bouwplaats;
- de lokatie van de bouwplaats op het terrein;
- het gebouwnummer (indien van toepassing); en
- dat de toegang tot het terrein slechts mogelijk is, indien men zich met een geldig legitimatiebewijs kan

legitimeren en men door een daartoe bevoegde escort (zie nadere omschrijving) wordt begeleid.
k. Indien aannemers, leveranciers en/of onderaannemers slechts incidenteel de werkplaats bezoeken dient

de aannemer deze, vanaf de ingang van het object naar de werkplaats en retour, (doen) begeleiden door
iemand die in het bezit is van een type 4 toegangsbewijs met daaraan toegevoegd een escortbevoegdheid.

l. Bij toegang tot het object moeten degenen die niet in het bezit zijn van een type 4 toegangsbewijs, hun
legitimatiebewijs inleveren. Bij het verlaten van het object kan deze worden terugverkregen.

75 INTENSIEF TRANSPORT
m. Bij intensief transport door meerdere voertuigen in een korte periode dient, minimaal 1 week vooraf in

overleg met de directie en Bureau Inlichtingen en Veiligheid (BIV), een aangepast toegangsregime
("regime intensief transport") afgesproken te worden. Hiertoe dient onder andere per kalenderdag van dit
regime een lijst opgesteld te worden, bestaande uit:
- een vooraf opgestelde lijst met voertuigen en kentekens;
een per voertuig bekend (aantal) chauffeur(s);
- per chauffeur het nummer van het legitimatiebewijs;
een firmanaam per chauffeur;
de dag van geldigheid van deze lijst.

n. Bijrijders zijn op de dagen van een "regime intensief transport" nooit toegestaan.
o. Tijdens dagen van "regime intensief transport" zal de aannemer zorgen voor een contactpersoon aan de

toegangspoort, die bijhoudt op de lijst welke voertuigen op het object aanwezig zijn. Deze contactpersoon
dient tijdens de gehele duur van het "regime intensief transport" aanwezig te zijn. Deze contactpersoon
dient in bezit te zijn van een toegangspas type 4.

Deze lijst kan op een willekeurig moment door de bewaking ingezien worden.
p. De reguliere bewaking van het object is altijd bevoegd om een voertuig of chauffeur de toegang tot het veld

te ontzeggen.
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01 72 72 OVERIGE ZAKEN BETREFFENDE DE TOEGANGSREGELING

71 Verstrekte toegangsbewijzen blijven eigendom van het Rijk. Zij moeten onmiddellijk na de eerste vordering
worden getoond aan de met de controle belaste personen.

72 De verstrekkende instanties en/of directie hebben (heeft) te allen tijde het recht, zonder nadere opgave van
redenen, het uitreiken van een aangevraagd toegangsbewijs te weigeren of een reeds verstrekt
toegangsbewijs in te trekken.

73 Een toegangsbewijs kan voorts worden ingetrokken als de houder de door de verstrekkende instantie en/of
directie in verband met de orde, controle of veiligheid gegeven voorschriften niet opvolgt of in strijd handelt
met de verbodsbepalingen.

74 De aannemer zal voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit het voorstaande geen aanspraak op
schadevergoeding kunnen doen gelden.

75 Bovendien is de aannemer verplicht onmiddellijk nadat de persoon, waarvoor een toegangsbewijs is
verstrekt, niet verder op het werk blijft tewerkgesteld, dit toegangsbewijs bij bureau Inlichtingen en Veiligheid
in te leveren. De korting bij het niet op eerste aanzegging van de directie inleveren van het toegangsbewijs
bedraagt EURO 125 per geval.

76 Nog geldig zijnde doch onleesbaar geworden toegangsbewijzen moeten onmiddellijk ter vernieuwing aan
de directie worden aangeboden.

77 Het verlies van een toegangsbewijs moet door de aannemer onmiddellijk worden gemeld aan de
verstrekkende instantie en/of directie die het bewijs heeft uitgegeven. Er zal geen 2e tijdelijk toegangsbewijs
worden verstrekt.

78 In geval van verlies tijdens de tewerkstelling zal in het vervolg gebruik moeten worden gemaakt van de
geldende bezoekersregeling.

79 Voor spoedgevallen moet gebruik worden gemaakt van de geldende bezoekersregeling, waarbij men zich
verplicht is te legitimeren.

80 De toegang tot en het betreden van niet rechtstreeks tot het werk behorende overige gebouwen, terreinen
e.d., het overschrijden van afrasteringen of van een kennelijke beschadiging in een afrastering, alsmede het
betreden van terreinen die door aldaar geplaatste borden voor onbevoegden kennelijk zijn afgesloten, is
verboden.

81 Personen die de aannemer, onderaannemers, leveranciers of hun personeel wensen te spreken, hebben
uitsluitend toegang d.m.v. de geldende bezoekersregeling.
Overigens mogen personen, die niet in het bezit zijn van een toegangsbewijs, niet worden toegelaten tot enige
gedeelten van de bouw-, werkterreinen of gebouwen.

01 76 BESTEKSADMINISTRATIE

01 76 71 ALGEMEEN

71 In afwijking van paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 levert de aannemer de gegevens voor het opmaken van
het weekrapport.
Bovenstaande gegevens moeten digitaal, uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de werkweek
waarop zij betrekking hebben, aan de directie worden overlegd.

72 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27, lid 1 van
de U.A.V. 2012 moeten door de aannemer worden weergegeven in produktie-opgave-staten. Deze staten
moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten.
De produktie-opgave-staten moeten weergeven:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de totaal verwerkte hoeveelheid; en
- de financiele consequenties van de verwerkingen.

73 In aanvulling op paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 maakt de aannemer bouwverslagen op.
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Het bouwverslag moet digitaal in concept, uiterlijk op de vierde werkdag na de gehouden bouwvergadering,
aan de directie worden overlegd.
Na controle van de directie en verwerking van eventuele op- en aanmerkingen door de aannemer, dient de
aannemer het bouwverslag definitief aan te leveren aan de directie.

74 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 71, 72 en 73 worden geacht te zijn begrepen in de
post: "Uitvoeringskosten".

01 77 COMMUNICATIE-MIDDELEN

01 77 71 TELECOMMUNICATIE-MIDDELEN

71 Tijdens de uitvoering van het werk moet de uitvoerder permanent bereikbaar zijn voor de directie door middel
van een telecommunicatiemiddel.

01 79 MILIEUZORG

01 79 71 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET MILIEU

71 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de UAV 1989 dient verontreiniging van bodem, grond en grondwater met
gevaarlijke stoffen zoals verf, brandstof, etc. te worden voorkomen. Dit dient te geschieden door te werken met
lekbakken, folie, en werken boven vloeistofdichte vloeren.

72 In geval van milieu-incidenten of milieu-calamiteiten dient zowel de opdrachtgever alsmede de
verantwoordelijke op het object op de hoogte te worden gesteld, te bereiken via een bij de eerste
bouwvergadering door de directie bekend te stellen telefoonnummer.

53 REMMING-, AANLEG- EN GELEIDEWERKEN

53 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

53 03 02 BEWIJS VAN OORSPRONG

03 De aannemer verstrekt de directie documenten van de door hem te leveren fenders waarin moet zijn vermeld:
- toeleverancier: naam producent

plaats van fabricage
- prestaties fender: energie opname (kNm)

reactiekracht (kN)
huiddruk (kN/m2)

- technische eigenschappen
- kwaliteitsinspectie fender
- certificate of compliance

56 TECHNISCHE BEPALINGEN CONSERVERINGSWERKEN, STAAL

56 01 BEGRIPPEN CONSERVERINGSWERKEN ALGEMEEN

56 01 01 ALGEMEEN

01 Onder een conserveringssysteem wordt verstaan: het samenstel van de bij de conservering te gebruiken
conserveringsproducten en de toepassing daarvan.

56 06 BOUWSTOFFEN CONSERVERINGSWERKEN ALGEMEEN
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56 06 01 VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN

01 Van conserveringsproducten mag het aandeel vluchtige organische stoffen (VOS, in het Engels VOC) de in de
tabel vermelde grenswaarden niet overschrijden.

Product Subcatagory VOC limit - g/l (ready for use)
a Multi-pack primers and intermediates 290
b Zinc primers 460
c 1-pack primers and intermediates 420
d Multi-pack finishes 420
e 1-pack finishes 440
f Tank linings 370
g Intumescent coatings: Solvent borne 440

Water borne 140

02 De aannemer overhandigt de directie de productspecificaties van de toe te passen verfsystemen, waaruit blijkt
dat de in lid 01 aangegeven grenswaarde aan vluchtige organische stoffen niet wordt overschreden.

56 06 02 CONSERVERINGSPRODUCTEN

01 In conserveringsproducten mogen geen lood- of chromaathoudende pigmenten zijn verwerkt.

65 DOOR DE AANNEMER TE MAKEN BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

65 02 EISEN EN UITVOERING BEREKENINGEN EN TEKENINGEN, ALGEMEEN

65 02 01 TEKENINGEN, ALGEMEEN

01 Alle op- en bijschriften op de tekeningen moeten in de Nederlandse taal zijn gesteld.

03 Voor het uitwerken van de tekeningen, bestemd voor de uitvoering van het werk, uitgaan van de
bestekstekeningen.
De aannemer draagt de volledige verantwoording voor de maatvoering en de detaillering.
Het tekenwerk dusdanig uitvoeren dat tevens alle van belang zijnde aangrenzende constructies of delen
daarvan op de betreffende tekening zijn weergegeven.

65 02 02 BEREKENINGEN, ALGEMEEN

01 Berekeningen moeten logisch opgebouwd, overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn. Aan de
berekeningen een lijst toevoegen met berekeningsfilosofieën, uitgangspunten,
randvoorwaarden en toegepaste voorschriften.
In overleg met de directie vooraf de te beschouwen belastingen, de belastingcombinaties, berekeningswijze
en schematisatie vaststellen.
Berekeningen zodanig inrichten dat zij op zichzelf staand en controleerbaar zijn.
Ter verduidelijking van de sterkteberekeningen moeten deze van tekeningen worden voorzien, waarin is
aangegeven hoe het te berekenen onderdeel is geschematiseerd. In de
berekeningen moet van elk onderdeel vermeld worden welke normen, voorschriften en literatuur zijn
aangehouden.

02 Wanneer de berekening is voorzien van een computeruitvoer, hierbij een toelichting voegen waaruit voldoende
duidelijk blijkt op welke mechanica-principes en rekenmethoden het
computerprogramma berust.
Bovendien bij deze berekeningen een duidelijk overzicht voegen van de relevante in- en uitvoergegevens van
de computerberekeningen. Geschiktheid en deugdelijkheid van
te gebruiken computerprogramma's vooraf aantonen.
Computerberekeningen op essentiële onderdelen controleren d.m.v. handmatig gemaakte controle
berekeningen.

03 De afmetingen die in de sterkteberekeningen gebruikt worden moeten in overeenstemming zijn met die welke
op tekening vermeld staan.

04 De gebruikte eenheden en symbolen moeten in overeenstemming zijn met NEN 999. De schrijfwijze van
grootheden, eenheden en getallen moet in overeenstemming zijn met NEN 3069.
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In aanvulling op de normen moeten in de berekeningen de onderstaande eenheden worden gehanteerd:
- kracht en belasting : kN, kN/m, kN/m2
- gewicht : N, kN
- spanning : N/mm2
- moment (buiging, torsie) : kNm, Nm, Nmm

06 Alle tekst in berekeningen moet in de Nederlandse taal zijn gesteld.

65 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEREKEN. EN TEKEN., ALGMEEN

65 05 03 REVISIE TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

01 Op alle gemaakte berekeningen en tekeningen de revisiegegevens verwerken en alle tekeningen en
berekeningen voorzien van een aanduiding "REVISIE"

02 Revisietekeningen in Autocad-formaat volgens NLCS 2008

65 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN BER. EN TEK., ALGEMEEN

65 07 01 BEOORDELINGSPROCEDURE BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

01 De berekeningen en/of tekeningen, ondertekend door de aannemer en digitaal in PDF formaat, in 3-voud
indienen. Bijbehorende staten gelijktijdig met de tekeningen
indienen.
De directie zendt één exemplaar van elk van de berekeningen en/of tekeningen voorzien van eventuele
opmerkingen terug.
Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen door de directie aangegeven, de berekeningen en/of tekeningen
opnieuw ondertekend en digitaal in PDF formaat in 3-voud
indienen.
Deze procedure herhalen totdat de directie één exemplaar voor "Geen bezwaar" gewaarmerkt terugzendt.
Vervolgens de tekeningen voorzien van de aanduiding "Voor uitvoering" en de berekeningen van de aanduiding
"Definitief".
Daarna 3 afdrukken van de tekeningen en digitaal in PDF formaat en in Autocad-formaat leveren aan de
directie. Van de berekeningen moeten 3 exemplaren en digitaal in PDF formaat aan de directie geleverd
worden.
Er rekening mee houden dat het beoordelen van de ingezonden berekeningen en/of tekeningen door de
directie telkens tenminste 2 en maximaal 4 weken in beslag kan nemen.

02 T.b.v. de beoordeling moet, ingeval bij een tekening een berekening hoort, deze gelijktijdig ingediend worden.
De tekening wordt pas gemerkt met de aanduiding "Geen bezwaar" nadat van alle onderdelen, waarop de
tekening betrekking heeft, voor zover van toepassing een eveneens met "Geen bezwaar" gemerkte
sterkteberekening aanwezig is.

03 Revisietekeningen overeenkomstig de in lid 01 aangegeven procedure binnen 8 weken na uitvoering van het
desbetreffende onderdeel indienen bij de directie. De in te zenden tekeningen voorzien van een datum-
aanduiding en het opschrift "Revisie".
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BIJLAGE

MODEL: GARANTIE/ZEKERHEIDSTELLING

GARANTIE/ZEKERHEIDSTELLING
De ondergetekende ........................................... 1)
gevestigd te ................................................ 2)
overwegende dat de Minister van Defensie, gevestigd te 's-
Gravenhage, hierna te noemen "de opdrachtgever", voornemens
is aan ...................................................... 3)
gevestigd te ................................................ 4)
hierna te noemen "de aannemer", op te dragen ................
............................................................ 5)
volgens besteknummer .......................... 6), verbindt zich tegenover de opdrachtgever om op de enkele schriftelijke
mededeling van de opdrachtgever dat de aannemer is tekort geschoten in de nakoming van enige verplichting uit
hoofde van genoemd bestek, aan de opdrachtgever als eigen schuld onverwijld het bedrag te betalen dat de
opdrachtgever verklaart uit
dien hoofde van de aannemer te vorderen te hebben zulks tot een bedrag van ten hoogste
EUR ............................................................ (zegge: ................................................ EUR) 7)
vermeerderd met de wettelijke rente van dat bedrag, gerekend
vanaf de dag van de tekortkoming. Deze afroepgarantie/zeker-
heidstelling blijft van kracht totdat aan de opdrachtgever
zal zijn gebleken dat de aannemer aan al zijn verplichtingen
voortvloeiend uit voornoemd bestek heeft voldaan.

Op deze garantie is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen in verband met deze garantie worden beslecht
door de bevoegde rechter in Den Haag. Dit laat onverlet de
bevoegdheid van de Staat om voor beslechting van een geschil
te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Aldus ondertekend te ........................................ 8)
op .......................................................... 9)
............................................................ 10)

Toelichting:
1) Naam van de bank
2) Volledig adres van de bank
3) Naam van de aannemer
4) Volledig adres van de aannemer
5) Titel van het bestek
6) Nummer van het bestek
7) 5 procent van de aannemingssom
8) Plaats van ondertekening
9) Datum van ondertekening

10) Handtekening van de bank
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Behoort bij:{207.88.1000.70}

Vervangen fendersysteem kade 063

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te: {....}
KVK-nummer: {....}

B) {.....}
gevestigd te: {....}
KVK-nummer: {....}

C) {.....}
gevestigd te: {....}
KVK-nummer: {....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{207.88.1000.70}

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).
De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven
onder A) genoemde inschrijver.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van{}(van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de
inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

B) (handtekening)
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{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Vervangen fendersysteem kade 063, Nieuwe Haven Den Helder
Besteknr. 207.88.1000.70 definitief 23-09-2014

Behoort bij:{207.88.1000.70}

Vervangen fendersysteem kade 063

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {....}

B) {.....}
gevestigd te: {....}

C) {.....}
gevestigd te: {....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 DEMONTEREN BESTAANDE VOORZIENINGEN
100010 st 7,00 VDemonteren bestaande fenderconstructies
100020 m 251,00 VDemonteren wrijfstijlen
100030 m 80,00 VDemonteren wrijfgording
100040 m 80,00 VDemonteren kunststof strip op wrijfgording
100050 st 24,00 VDemonteren haalpennen op wrijfgording
100060 m 88,00 VDemonteren geleiderail
100070 st 2,00 VDemonteren reddingstrappen

2 FENDERCONSTRUCTIE
200010 st 11,00 VLeveren fenderconstructie
200020 st 11,00 VAanbrengen fenderconstructie

3 REDDINGSTRAPPEN
300010 st 2,00 VAanbrengen reddingstrap - hergebruik
300020 st 3,00 VAanbrengen reddingstrap.
300030 m2 15,00 VVoorbehandelen staal, nieuwbouw.
300040 m2 15,00 VAanbrengen conserveringslagen op staal, nieuwbouw
300050 EUR NMeting verflaagdikte, nieuwbouw

4 OVERIGE VOORZIENINGEN
400010 m 154,00 VAanbrengen wrijfstijlen.
400020 m 30,00 VAanbrengen wrijfgording.
400030 m 30,00 VAanbrengen kunststof strip op wrijfgording
400040 st 13,00 VAanbrengen haalpennen
400050 m 22,00 VAanbrengen geleiderail
400060 st 22,00 VAanbrengen kopschotjes in geleiderail

8 ALGEMEEN

81 MAATVOERING
810010 EUR NUitvoeren uitzetwerk

82 BOUWHEKKEN
820010 EUR NToepassen bouwhekwerk t.b.v. bouwplaats

83 VERKEERSMAATREGELEN
830010 EUR NToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg

SUBTOTAAL
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN
910010 Inrichten werkterrein ...
910020 Opruimen werkterrein ...
910030 Leveren onderhoudsprotocol fenders
910040 Maken (deel)werkplannen
910050 Maken V&G-plan uitvoeringsfase
910060 Voorschriften Defensie
910070 Melding doen ihkv BLBI
910080 CAR-verzekering

912 DETAILLERING T.B.V. DE UITVOERING
912010 Detaill. bevestiging fenderconstr.
912020 Detaill. bevestiging trappen
912030 Detaill. bevestiging wrijfhout
912040 Detaill. bevestiging geleiderail
918880 Overige eenmalige kosten
919990 EUR NTotaal eenmalige kosten

929990 EUR NUitvoeringskosten

939990 EUR NAlgemene kosten

949990 EUR NWinst en risico

95 STELPOSTEN
950010 EUR 5.000,00 VStelpost.

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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