

Concept Realisatie Overeenkomst - Annexen

Model Basisovereenkomst UAV-gc 2025

Drents Overijsselse Delta

uw waterschap

Colofon

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Opdrachtgever:	Waterschap Drents Overijsselse Delta
Opdrachtnemer:	N.t.b.
Projectnaam:	HWBP Mastenbroek-IJssel
Projectfase:	Realisatiefase
Documentnaam:	Concept Realisatieovereenkomst

Documenthistorie

Versie	Datum	Opsteller	Controle	Vrijgave	Omschrijving
1.0	12-11-2026	CM	IPM, JZ, Inkoop	IPM	Gereed voor publicatie

Dit is de concept-realisatieovereenkomst die na succesvolle voltooiing van de Projectteamfase de basis vormt voor de Realisatieovereenkomst. In deze overeenkomst zijn onderdelen met @@@ aangeduid, deze onderdelen worden in de Projectteamfase nader ingevuld.

Inhoudsopgave

Annex I. De publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever verkregen moeten worden 4

Annex II. Planning 5

Annex III. Acceptatieplan 6

Annex IV. Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden 7

Annex V. Vrijkomende materialen 8

Annex VI. Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd 9

Annex VII. Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten 10

Annex VIII. Stelposten 11

Annex IX. Bankgarantie 12

Annex X. Verzekeringen 13

Annex XI. Geschillenregeling onafhankelijke deskundigen 14

Annex XII. Informatie van de Opdrachtgever 15

Annex XIII. Garanties 16

Annex XIV. SROI 17

Annex XV. Risicodossier 18

Annex I. De publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever verkregen moeten worden

Artikel 1. Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

De volgende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Besluit/Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd Gezag	Opmerking

Daarnaast zal Opdrachtgever de volgende procedures doorlopen:

Besluit/Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd Gezag	Opmerking / datum waarop toestemming moet zijn verkregen

Artikel 2. Kabels en leidingen

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen van derden weergegeven, conform de categorie indeling als genoemd in Vraagspecificatie Proces.

Tabel 1, Kabels en Leidingen Derden, categorie 1

Nr	Naam van de kabel of leiding van derden, categorie 1
1	
2	
3	

Tabel 2, Kabels en Leidingen Derden, categorie 2

Nr	Naam kabel of leiding van derden categorie 2 waarvoor OG projectovereenstemming (heeft) bereikt	Planning bereiken overeenstemming (datum)	Verantwoordelijke feitelijke verwijdering / verlegging	Planning feitelijke verwijdering / verlegging
1				
2				
3				

Annex II. Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtnemingvan het gestelde in § 7 UAV-GC 2025 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

Nr	Mijlpaal	Mijlpaalduatum

Nr	Toelichting mijlpaal

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse aanvaarding van onderdelen van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst.

Intern

Annex III. Acceptatieplan

Annex IV. Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Intern

Annex V. Vrijkomende materialen

Annex VI. Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht, alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd

Intern

Annex VII. Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Intern

Annex VIII. Stelposten

Intern

Annex IX. Bankgarantie

Annex X. Verzekeringen

Annex XI. Geschillenregeling onafhankelijke deskundigen

Annex XII. Informatie van de Opdrachtgever

Intern

Annex XIII. Garanties

Intern

Annex XIV. SROI

Intern

Annex XV. Risicodossier

Intern

Drents Overijsselse Delta

uw waterschap