## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Reconstructie Rijksweg Noord Sittard
**Aanbestedende Dienst:** gemeente Sittard-Geleen
**Referentie:** Z/25/808181
**Toelichting:**
-

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.**
**1**

**Onderwerp:**
ABL par 1.7

**Vraag:**
Is het mogelijk om een 2e mogelijkheid tot het stellen van vragen na 26-11 in te plannen ?

**Antwoord:**
Ja, de mogelijkheid tot het stellen van vragen t.b.v. de 2e ronde sluit op 3 december 2026. De antwoorden op de vragen van de 2e ronde zullen op 10 december worden gepubliceerd.

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**2**

**Onderwerp:**
ABL par 1.7

**Vraag:**
Is het mogelijk om het indienen van de inschrijving 1 of 2 weken te verplaatsen, i.v.m. kerstvakantie in week 52 en 53 en de huidige drukte in de aanbestedingsmogelijkheden binnen de regio is er relatief weinig tijd om het PVA op te kunnen maken ?

**Antwoord:**
Ja, de sluitingsdatum voor ontvangst van de inschrijvingen is gewijzigd naar 2 februari 2027 om 11.00 uur.

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1



Rijksoverheid

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**3**

**Onderwerp:**
Uitstel indiendatum

**Vraag:**
Gelet op de omvang van de werkzaamheden, de uitgebreide EMVI-uitvraag en de beperkte voorbereidingstijd als gevolg van de kerstvakantie, verzoeken wij u de uiterste indiendatum met 4 tot 6 weken te verlengen.
Graag vernemen wij of u met dit verzoek kunt instemmen.

**Antwoord:**
Ja, de sluitingsdatum voor ontvangst van de inschrijvingen is gewijzigd naar 2 februari 2027 om 11.00 uur.

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**4**

**Onderwerp:**
Uitstel aanbestedingsdatum

**Vraag:**
Geachte heer/mevrouw,
Wij verzoeken u vriendelijk de inschrijfdatum voor de aanbesteding "reconstructie Rijksweg Noord Sittard te verschuiven van 6 Januari 2027 naar maart 2027.
Onze calculatie- en tendercapaciteit is momenteel volledig ingezet op een andere EMVI-aanbesteding, die eerder is gepubliceerd. Daarnaast zorgt de naderende jaarafsluiting voor extra druk op onze afdeling.
Hierdoor biedt de huidige planning ons onvoldoende ruimte om het plan van aanpak met de gewenste zorgvuldigheid en kwaliteit uit te werken.
Wij hebben belangstelling voor deze opdracht. Uitstel naar Maart 2027 geeft ons de gelegenheid een goed onderbouwd plan en een zorgvuldig voorbereide inschrijving in te dienen.



Rijksoverheid

Wij vragen u ons verzoek in overweging te nemen en zien uw reactie graag tegemoet.

**Antwoord:**
De sluitingsdatum voor ontvangst van de inschrijvingen wordt gewijzigd naar 2 februari 2027 om 11.00 uur.

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**5**

**Onderwerp:**
Uitstel aanbestedingsdatum

**Vraag:**
Geachte heer/mevrouw,
Wij verzoeken u vriendelijk de inschrijfdatum voor de aanbesteding "reconstructie Rijksweg Noord Sittard te verschuiven van 6 Januari 2027 naar maart 2027.
Onze calculatie- en tendercapaciteit is momenteel volledig ingezet op een andere EMVI-aanbesteding, die eerder is gepubliceerd. Daarnaast zorgt de naderende jaarafsluiting voor extra druk op onze afdeling.
Hierdoor biedt de huidige planning ons onvoldoende ruimte om het plan van aanpak met de gewenste zorgvuldigheid en kwaliteit uit te werken. Tevens zijn wij twee weken gesloten van 18 december 2026 tot en met 3 Januari 2027
Wij hebben belangstelling voor deze opdracht. Uitstel naar Maart 2027 geeft ons de gelegenheid een goed onderbouwd plan en een zorgvuldig voorbereide inschrijving in te dienen.
Wij vragen u ons verzoek in overweging te nemen en zien uw reactie graag tegemoet.

**Antwoord:**
De sluitingsdatum voor ontvangst van de inschrijvingen wordt gewijzigd naar 2 februari 2027 om 11.00 uur.

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026



Rijksoverheid

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**6**

**Onderwerp:**
Indiendatum

**Vraag:**
Gelet op de planning van de aanbesteding, waarbij een aanzienlijk deel van de inschrijvingsperiode samenvalt met de kerst- en nieuwjaarsperiode, verzoeken wij u de inschrijftermijn met twee weken te verlengen.

**Antwoord:**
Ja, de sluitingsdatum voor ontvangst van de inschrijvingen is gewijzigd naar 2 februari 2027 om 11.00 uur.

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**7**

**Onderwerp:**
Nota van Inlichtingen

**Vraag:**
Bent u bereid een tweede vragenronde te organiseren na publicatie van de eerste Nota van Inlichtingen, zodat inschrijvers eventuele vervolgvragen naar aanleiding van de verstrekte antwoorden kunnen stellen?

**Antwoord:**
Ja, de mogelijkheid tot het stellen van vragen t.b.v. de 2e ronde sluit op 3 december 2026. De antwoorden op de vragen van de 2e ronde zullen op 10 december gepubliceerd worden.

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026



Rijksoverheid

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**8**

**Onderwerp:**
Juistheid van informatie

**Vraag:**
Uit paragraaf 01.09.02.01 vloeit voort dat de tekeningen voor kabels en leidingen slechts informatief zijn. Dit wijkt af van de risicoverdeling, zoals geregeld in paragraaf 5 UAV 2012, waarbij Opdrachtgever verantwoordelijk is voor aangeleverde informatie. Opdrachtgever is als opsteller en verstrekker van de gegevens het beste in staat om de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan te waarborgen. Opdrachtnemer beschikt tijdens de aanbestedingsfase niet over voldoende tijd en achterliggende informatie om alle verstrekte gegevens zelfstandig te verifiëren. Het volledig bij opdrachtnemer leggen van dit risico leidt daarom tot een onbeheersbaar risico en mogelijk aanzienlijke risico-opslagen. Wij verzoeken u te bevestigen dat opdrachtgever verantwoordelijk blijft voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens, onverminderd de waarschuwingsplicht van opdrachtnemer.

**Antwoord:**
"De op de tekening weergegeven bestaande kabel- en leidinginformatie is gebaseerd op de beschikbare KLIC-gegevens en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Conform het bestek dient de opdrachtnemer vooraf- gaand aan de werkzaamheden door middel van proefsleuven de feitelijke ligging van kabels en leidingen vast te stellen. Voor de in het ontwerp opgenomen aanpassingen van de gas- en waterleidingen worden de beschik-
bare ontwerptekeningen verstrekt. Opdrachtgever ziet geen aanleiding de in de aanbestedingsstukken opgenomen risicoverdeling aan te passen."

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**9**

**Onderwerp:**
Maximering EMVI-boete

**Vraag:**
De EMVI-sanctie bedraagt € 2.000 per aspect van het subgunningscriterium en per kalenderdag. Dit kan cumulatief op drie aspecten worden toegepast en is niet gemaximeerd. Hierdoor kan de sanctie, ongeacht de ernst en daadwerkelijke gevolgen van de tekortkoming, onbeperkt oplopen. Gelet op het proportionaliteitsbeginsel verzoeken wij u daarom de totale EMVI-sanctie te maximeren op 10% van de opdrachtsom. Kan opdrachtgever hiermee instemmen?

**Antwoord:**



Rijksoverheid

Ja

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**10**

**Onderwerp:**
Inschrijvingsleidraad 6.5.4.

**Vraag:**
Hier staat vermeld dat er altijd één rijrichting van de hoofdbaan open blijft. Dit staat in het bestek in artikel 01 13 08 niet vermeld. Kunt u in het bestek deze eis ook opnemen?

**Antwoord:**
één richting van Noord naar zuid. Wordt tekstueel in deel 3 aangepast.

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**11**

**Onderwerp:**
Bestek deel 1 05 tijdsbepaling

**Vraag:**
Hier geeft u aan bij de eerste termijn € 20.000,- in te houden voor het niet tijdig indienen van het opleverdossier. Dit moet pas 1,5 jaar na de eerste termijn worden ingediend. Tevens stellen wij een bankgarantie aan jullie. Kan dit vervallen of kan de inhouding in één van de laatste termijnen worden ingehouden?

**Antwoord:**



Rijksoverheid

De inhouding kan in de laatste termijn worden ingehouden. Dit wordt tekstueel aangepast in deel 2.1?

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**12**

**Onderwerp:**
Bestekspost 210310

**Vraag:**
Deze post is niet kostenhomogeen, vervuilde grond ontgraven onder milieukundige begeleiding en de overige grond. Kunt u deze posten splitsen?

**Antwoord:**
Nee, de grondsoorten dienen, zoals is aangegeven in bestekst 210310, gescheiden te worden ontgraven. Het is aan de aannemer welke inzet benodigd is aan milieukundige begeleiding.

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**13**

**Onderwerp:**
Risicoregeling

**Vraag:**
Uit paragraaf 01.04.02 blijkt dat de risicoregeling zoals bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard niet van toepassing is. Daarbij regelt 01.04.02 dat prijzen van loonkosten, kosten en brandstofgroepen geen verrekening mogelijk is en artikel 01.04.02 van de Standaard niet van toepassing is. Het werk start vanaf 29 maart 2027 en heeft als uiterste opleverdatum 1 december 2028. Gelet op de looptijd van het werk en de onzekerheid ten aanzien van de prijzen is het voor



Rijksoverheid

inschrijvers onmogelijk om deze prijsontwikkelingen betrouwbaar te begroten. Dit heeft als gevolg dat het level playing field onder druk komt te staan, omdat elke inschrijver deze risico-opslagen anders zal begroten. Daarom wordt Opdrachtgever verzocht om de risicoregeling van toepassing te verklaren vanaf de datum van inschrijving. Kunt u hiermee instemmen?

**Antwoord:**
Nee, Paragraaf 01.04 van de Standaard RAW Bepalingen 2025 blijft niet van toepassing.

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**14**

**Onderwerp:**
Bestekspost 210310

**Vraag:**
Kunt u de veiligheidsklasse aangeven waar we hiermee moeten werken en een bestekspost opnemen voor deze veiligheidsvoorzieningen?

**Antwoord:**
"Valt volgens de CROW 400 onder veiligheids-
klasse 'Basishygiene'. E.e.a. volgens bijlage 21 van het bestek."

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**15**

**Onderwerp:**
deel 2.1 art 09

**Vraag:**



Rijksoverheid

Worden de kosten van de archeologische begeleiding verrekend op de posten 830020 en 830030? Zo niet waar moeten deze kosten dan worden opgenomen?

**Antwoord:**
Nee, de bestekposten van het grondwerk (bestekspostnr. 2) en op te breken fundering (bestekspostnr. 13) uitvoeren onder een archeologische begeleiding. E.e.a. zoals is aangegeven onder artikel 09 van deel 2.1 van het bestek. Het is aan de aannemer om daar een financiële invulling aan te geven.

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**16**

**Onderwerp:**
deel 2.1 art 09

**Vraag:**
Zijn de werkzaamheden aan kabels en leidingen gereed voor maart 2027? Zo niet kunt u dan een planning geven van deze werkzaamheden?

**Antwoord:**
"De thans voorziene omleggingen en aanpassingen van kabels en leidingen zijn gereed. Er zijn derhalve geen nadere planningen van nutsbedrijven beschikbaar die van invloed kunnen zijn op de start van de werkzaamheden.

De bescherming dan wel sanering van aanwezige asbesthoudende mantelbuizen door de betreffende nutsbedrijven dient tijdens de uitvoering van het werk te worden afgestemd en gecoördineerd door de aannemer, conform bestekspost 662010 en artikel 01.11.01 uit deel 3 van het bestek."

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026



Rijksoverheid

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**17**

**Onderwerp:**
Riooltekeningen

**Vraag:**
Op deze tekeningen staan de bob maten en stroomrichting van het riool niet aangegeven, graag opnemen.

**Antwoord:**
Zie de aangepaste tekeningen bijgevoegd aan deze Nota van Inlichtingen.

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**18**

**Onderwerp:**
Bestekspost 120010

**Vraag:**
Is dit het onderzoek conform CROW 210 van het vrijkomendasfalt ?

**Antwoord:**
Ja, zie artikel 81.11.03 in deel 3 van het bestek.

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard



Rijksoverheid

**Ref.nr.**
**19**

**Onderwerp:**
Vergunningen

**Vraag:**
Paragraaf 01.10.04.04 uit het bestek bepaalt dat de aannemer voorafgaand aan de start van het werk alle benodigde gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen verkregen dient te hebben. Kunt u bevestigen dat a) gevolgen van na inschrijving opgelegde of gewijzigde vergunningsvoorwaarden, voor zover niet aan de aannemer toerekenbaar, als bestekswijziging worden verrekend en b) de aansprakelijkheid voor het niet verkrijgen van vergunningen uitsluitend geldt als dit het gevolg is van de aan de aannemer toe te rekenen fout?

**Antwoord:**
"Nee, de aannemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen en verkrijgen van de voor de uitvoering van het werk benodigde vergun-
ningen, ontheffingen en toestemmingen, alsmede voor het naleven van de daaraan verbonden voorwaarden, overeenkomstig het bestek en de UAV 2012."

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**20**

**Onderwerp:**
Social Return on Investment

**Vraag:**
In de aanbestedingsstukken is een SROI-verplichting van 5% opgenomen. Gezien de aard van de werkzaamheden verzoeken wij u het percentage te verlagen naar 2% van het arbeidsdeel van de aanneemsom.

**Antwoord:**
Wordt aangepast naar 2%. Wordt tekstueel aangepast.

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**



Rijksoverheid

26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**21**

**Onderwerp:**
Maximering boeteregeling te late oplevering

**Vraag:**
Het bestek bepaalt dat er korting conform par. 42 lid 2 UAV 2012 kan worden opgelegd van 1% van de aanneemsom per dag, met een minimum van € 1.500,-per dag. Deze korting is niet gemaximeerd. Gelet op het proportionaliteitsbeginsel verzoeken wij u daarom de totale sanctie te maximeren op 10% van de opdrachtsom. Kunt u hiermee instemmen?

**Antwoord:**
Ja

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**22**

**Onderwerp:**
Beoordelingsmethodiek

**Vraag:**
In de paragrafen 6.5.5 en 6.5.7 wordt enerzijds gewerkt met de waarderingen "geen meerwaarde", "minimale meerwaarde", "veel meerwaarde" en "zeer veel meerwaarde" en anderzijds met percentages tussen 0% en 100%. Wij kunnen niet herleiden hoe deze waarderingen worden vertaald naar percentages en hoe vervolgens de fictieve korting per subgunningscriterium wordt bepaald. Kunt u de berekeningsmethodiek toelichten?

**Antwoord:**
"Ja. Iedere beoordelaar beoordeelt de Plannen van Aanpak eerst individueel overeenkomstig de in de aanbestedingsstukken opgenomen beoordelingsmethodiek. Vervolgens worden de beoordelingen gezamenlijk besproken en wordt per subgunningscriterium in consensus één eindscore vastgesteld.

De eindscore wordt uitgedrukt in een cijfer van 0 tot en met 10. Dit cijfer wordt rechtstreeks omgerekend naar een percentage van de maximaal te behalen fictieve korting voor het betreffende subgunningscriterium (bijvoorbeeld score 3 = 30%, score 7 = 70% en score 10 = 100%).

Vervolgens wordt dit percentage vermenigvuldigd met het maximaal te behalen fictieve bedrag dat voor het betreffende subgunningscriterium is vastgesteld. De uitkomst hiervan vormt de fictieve



Rijksoverheid

korting voor dat subgunningscriterium. De fictieve korting wordt afgerond op twee decimalen.

Voorbeeld 1
Subgunningscriterium 1 (Werken rond bomen) wordt beoordeeld met een score van 7. De fictieve korting bedraagt dan € 525.000 (€ 750.000 × 70%).

Voorbeeld 2
Subgunningscriterium 2 (Omgevingsmanagement) wordt beoordeeld met een score van 3. De fictieve korting bedraagt dan € 585.000 (€ 1.950.000 × 30%).

De fictieve kortingen van alle subgunningscriteria worden vervolgens opgeteld en in mindering gebracht op de inschrijfsom. De inschrijver met de laagste fictieve inschrijfsom wordt aangemerkt als de economisch meest voordelige inschrijving."

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**23**

**Onderwerp:**
Tekeningen

**Vraag:**
Zouden wij de autocad tekeningen mogen ontvangen ?

**Antwoord:**
Autocadtekeningen worden na gunning verstrekt aan de desbetreffende aannemer.

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard



Rijksoverheid

**Ref.nr.**
**24**

**Onderwerp:**
bestek risicoregeling

**Vraag:**
De huidige geopolitieke ontwikkelingen en beleidsmaatregelen (zoals de invoering van de vrachtwagenheffing per 1 juli 2026 - oorlog in Oekraïne) kunnen leiden tot substantiële en moeilijk voorspelbare prijsstijgingen van brandstoffen, transport en grondstoffen tijdens deze lange uitvoeringsperiode. Kan de opdrachtgever omwille hiervan de risicoregeling toch van toepassing verklaren ?

**Antwoord:**
Nee, Paragraaf 01.04 van de Standaard RAW Bepalingen 2025 blijft niet van toepassing.

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**25**

**Onderwerp:**
2025-2667 beplantingsplan bomen

**Vraag:**
In het beplantingsplan komen meerdere kleurcoderingen voor die niet of onvoldoende zijn beschreven in de legenda. Kan per kleur worden aangegeven welke functie, beplantingssoort of aanduiding hiermee wordt bedoeld?

**Antwoord:**
De beplantingstekening is alleen ter info bijgevoegd aan het bestek. De aanplant en nazorg van de bomen en het plantsoen wordt geheel verzorgd door de opdrachtgever.

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**



Rijksoverheid

P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**26**

**Onderwerp:**
tekeningen

**Vraag:**
Graag ontvangen we de rioleringstekeningen waarop de putten, diameters, materiaal etc. zijn weergegeven.

**Antwoord:**
Zie aangepaste tekeningen bijgevoegd aan deze Nota van Inlichtingen

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**27**

**Onderwerp:**
bestek post 121030

**Vraag:**
post 121030: ik mis de hoeveelheid ter inlichting

**Antwoord:**
Betreffende bestekspost zal tekstueel worden aangepast.

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**



Rijksoverheid

**28** bestek archeologie

**Vraag:**
Stagnatiekosten kunnen ontstaan door archeologische begeleiding en kunnen concreet gemaakt worden op het moment dat er ook sprake is van het vaststellen van een vermindere produktie. Kunt u aangeven bij welke (verminderde) produktie er sprake is van stagnatiekosten en de aarde en hoeveelheid van de produktiemiddelen (mensen-materieel) aangeven welke per uur in aanmerking komen.

**Antwoord:**
Het is aan de aannemer om daar een financiele invulling aan te geven.

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.** **Onderwerp:**
**29** Leidraad social return

**Vraag:**
Is het toegestaan de SROI verplichting in te vullen d.m.v. een PSO (prestatieladder sociaalgericht ondernemen) certificering?

**Antwoord:**
"Nee, een PSO-certificering geldt niet auto-
matisch als invulling van de Social Return-verplichting. De opdrachtnemer dient de in het bestek opgenomen Social Return-verplichting te realiseren overeenkomstig de gestelde eisen. Indien een opdrachtnemer van mening is dat een PSO-certificering als gelijkwaardig alternatief kan dienen, kan dit na gunning ter beoordeling worden voorgelegd aan de Coördinator Social Return en opdrachtgever. Acceptatie hiervan is uitsluitend ter beoordeling van opdrachtgever."

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026



Rijksoverheid

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**30**

**Onderwerp:**
Leidraad inschrijving

**Vraag:**
Om de administratieve druk eningszins te verlichten vragen wij u om de gedragsverklaring aanbesteden en verklaring van de belastingdienst pas in te dienen na aanbesteding op vraag van opdrachtgever.

**Antwoord:**
De vraagsteller merkt terecht op dat hierover een onduidelijkheid bestaat in de aanbestedingsstukken. De Gedragsverklaring Aanbesteden en de Verklaring van de Belastingdienst hoeven niet bij inschrijving te worden overgelegd. Deze bewijsstukken worden uitsluitend op verzoek van de aanbestedende dienst opgevraagd bij de inschrijver die voor gunning in aanmerking komt. Paragraaf 2.4 van de inschrijvingsleidraad wordt in zoverre aangepast.

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**31**

**Onderwerp:**
Leidraad aanbestedingsdatum

**Vraag:**
De doorlooptijd van deze aanbesteding omvat twee weken kerstvakantie. In deze periode zijn leveranciers nauwelijks bereikbaar en is ook onze eigen bezetting beperkt. Wij verzoeken u daarom de sluitingsdatum te verplaatsen naar woensdag 20 januari 11.00 uur.

**Antwoord:**
Ja, de sluitingsdatum voor ontvangst van de inschrijvingen is gewijzigd naar 2 februari 2027 om 11.00 uur.

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**



Rijksoverheid

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**32**

**Onderwerp:**
bestekspost 230020

**Vraag:**
Kunt u de veiligheidsklasse aangeven waar we hiermee moeten werken en een bestekspost opnemen voor deze veiligheidsvoorzieningen

**Antwoord:**
"Valt volgens de CROW 400 onder veiligheids-
klasse 'Basishygiene'. E.e.a. volgens bijlage 21 van het bestek."

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**33**

**Onderwerp:**
bestekspost 230020

**Vraag:**
Deze post is niet kostenhomogeen vervuilde grond ontgraven onder milieukundige begeleiding en de overige grond. Kunt U deze posten splitsen.

**Antwoord:**
Nee, de grondsoorten dienen, zoals is aangegeven in bestekst 230020, gescheiden te worden ontgraven. Het is aan de aannemer welke inzet benodigd is aan milieukundige begeleiding.

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**



Rijksoverheid

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**34**

**Onderwerp:**
art 01.04.07

**Vraag:**
In de aanbestedingsstukken is voor meer- en minderwerk een vergoeding van 15% opgenomen. Dit percentage is incl uitvoeringskosten. Gemiddeld liggen de uitvoeringskosten op circa 7%. Het restant 8% is dan het percentage voor W&R en AK dit ligt onder het branche gemiddelde in Nederland. Kunt U de 15 % verhogen naar 20%

**Antwoord:**
Nee. De in de aanbestedingsstukken opgenomen vergoeding van 15% voor meer- en minderwerk wordt gehandhaafd. Opdrachtgever is van oordeel dat deze vergoeding een adequate compensatie biedt voor uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico. Opdrachtgever ziet daarom geen aanleiding de vergoeding te verhogen. Het bestek wordt op dit punt niet gewijzigd.

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**35**

**Onderwerp:**
BP 830060+830070

**Vraag:**
Kun u de posten laten vervallen en op stelpost verrekenen?

**Antwoord:**
Nee, blijft ongewijzigd. Het is aan de aannemer om daar een financiële invulling aan te geven.

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1



Rijksoverheid

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**36**

**Onderwerp:**
BP 120540+ 121110

**Vraag:**
In het kader van gelijkheid, met hoeveel analyses dienen wij rekening te houden?

**Antwoord:**
Het is aan de aannemer om daar een financiele invulling aan te geven.

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**37**

**Onderwerp:**
Art. 22.23.01 lid 09

**Vraag:**
CGM sluit op 31 dec 2027, het project loopt tot 1 dec 2028. Hoe staan deze data in relatie tot besteksposten 261 ?

**Antwoord:**
Op basis van inschatting (ca. 50% van de totale bestekspost hoeveelheid).

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1



Rijksoverheid

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**38**

**Onderwerp:**
Art. 01.11.01

**Vraag:**
punt h. Kunt u aangeven hoe u de coördinatie met het project WET voorstelt, de werkgrenzen van deze projecten hebben geen overlap. De enige coördinatie die wij hierbij kunnen voorstellen zijn de te nemen verkeersmaatregelen. Hierover neemt u al een beslissing bij de beoordeling van het op te stellen PVA bij de aanbesteding van het huidige project. Voor het project WET liggen de verkeersmaatregelen al vast. Bij beide projecten worden afwijkingen op EMVI beloften van het PVA beboet, waardoor er een patstelling kan ontstaan tussen beide aannemers over bijvoorbeeld wie boetekosten gaat dragen. Wij stellen voor dat de OG de coördinatie tussen deze projecten voor eigen verantwoordelijkheid neemt en dus schrapt uit het artikel 01.11.01

**Antwoord:**
Verkeersmaatregelen van het project WET maken geen onderdeel uit van de EMVI. De maatregelen die nodig zijn in het kader van Centrum Sittard Bereikbaar worden door de opdrachtgever bepaald. Deze kosten dienen in dit project verrekend te worden op de stelpost 950060 en 950070 van het bestek.

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**39**

**Onderwerp:**
Art 01.04.07

**Vraag:**
U stelt het percentage voor meerwerk incl. uitvoering vast op 15 %, dit percentage is niet marktconform. Kunt u dit wijzigen in 20%.?

**Antwoord:**
Nee. De in de aanbestedingsstukken opgenomen vergoeding van 15% voor meer- en minderwerk wordt gehandhaafd. Opdrachtgever is van oordeel dat deze vergoeding een adequate compensatie biedt voor uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico. Opdrachtgever ziet daarom geen aanleiding de vergoeding te verhogen. Het bestek wordt op dit punt niet gewijzigd.



Rijksoverheid

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard

**Ref.nr.**
**40**

**Onderwerp:**
Format toevoeging inschrijfstaat

**Vraag:**
Bij de inschrijvingsleidraad onder 2.4 lid 3 b achter inschrijvingsstaat toevoegen: (in pdf.- als ook in zsx-formaat) toevoegen!!!

**Antwoord:**
Bij de inschrijvingsleidraad onder 2.4 lid 3 b achter inschrijvingsstaat wordt toevoegd dat de bestanden bij indiening eveneens in pdf.- als ook in zsx-formaat dient te worden.

**Fase:**
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**
26 nov 2026

**Percelen:**
P1 Reconstructie Rijksweg Noord Sittard



Rijksoverheid