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0.01 AANBESTEDENDE DIENST

Het bestuur van Groengebied Amstelland

Amsteldijk Noord 55

1183 TE Amstelveen

Postbus 2571

2002 RB Haarlem

0.02 PROCEDURE

De openbare aanbesteding vindt plaats volgens hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsreglement Werken

2012 (ARW2012). Na beoordeling van de Inschrijvingen zal de Overeenkomst worden gesloten met de

Gegadigde die de laagste Inschrijving heeft gedaan.

De aanbesteder heeft voor genoemde gunningscriterium gekozen, omdat:

De eisen t.a.v. kwaliteit uitputtend zijn beschreven in het RAW-bestek. Er is nagenoeg geen ruimte voor

andere oplossingen.

De aanbesteder heeft voor genoemde procedure gekozen, omdat:

- Op basis van de omvang van de opdracht, conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid van

Groengebied Amstelland, de openbare procedure is voorgeschreven.

Deze aanbesteding betreft een opdracht die meerdere technische disciplines bevat.

De opdracht is gebundeld op basis van de volgende overwegingen:

- Omvang van de opdracht in relatie tot de omvang van de aanbieders in de markt.

- Kennis en kunde van de aanbieders in de markt.

- Integrale functionaliteit van de opdracht.

De relevante markt wordt omschreven als regulier aanlegwerk op het gebied van civiele techniek.

De opdracht is niet verdeeld in percelen op basis van de volgende overwegingen:

- Omvang van de opdracht in relatie tot de omvang van de aanbieders in de markt.

- Kennis en kunde van de aanbieders in de markt.

- Grote mate van gelijksoortige werkzaamheden.

- Integrale functionaliteit van de opdracht.

De aanbesteder ziet de volgende organisatorische gevolgen en risico 's van separate opdrachtverlening

voor de opdrachtnemer:

- Afstemming werkzaamheden tussen verschillende opdrachtnemers met als gevolg:

a. Onderbreking logische samenhang van onderdelen van de opdracht.

b. Afstemmingsverliezen van financiële aard.

c. Afstemmingsverliezen met betrekking tot tijdsaspecten.

De aanbesteder acht een verdeling in percelen derhalve niet passend.

0.03 INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE

Inlichtingen worden verstrekt door:

Adviesburo RIET

Postbus 167

3980 CD Bunnik.

Vragen om nadere inlichtingen conform art 2.13 van de ARW 2012 kunnen uitsluitend

per e-mail ingediend worden tot dinsdag 25 november 2014, 17:00 uur. Het plaatsen van vragen en/of

opmerkingen dient met behulp van het, in bijlage 5 opgenomen model, digitaal te worden uitgevoerd.

Hiertoe uw ingevulde formulier richten aan: dhr. H. van der Krogt.

e-mailadres: h.van-der-krogt@adviesburoriet.nl

De nota(s) van inlichtingen wordt (worden) uiterlijk maandag 1december 2014 gepubliceerd via Tenderned.
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De inschrijvers zijn verplicht zich van het bestaan van een eventuele nota c.q. nota(s) van inlichtingen te

overtuigen, aangezien de aanbesteder geen verantwoording op zich neemt voor een goede ontvangst

ervan.

0.04 INSCHRIJVING

1. Verwezen wordt naar de aankondiging op www.tenderned.nl.

2. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010.)

3. Een combinatie van bedrijven kan als één inschrijver inschrijven. In dat geval is het

afzonderlijk inschrijven van één van de combinanten, alleen of in combinatie met

anderen niet toegestaan. Bij opdrachtverlening zal door de combinatie een ondertekende

verklaring dienen te worden overgelegd waaruit blijkt:

a. dat de leden van de combinatie zich gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de

volledige en juiste uitvoering van de overeenkomst in al zijn onderdelen en alle overige

verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst.

b. de naam van de combinant die als vertegenwoordiger namens de combinatie zal optreden en

bevoegd is de combinatie te binden.

4 Eigen Verklaring

Bij de inschrijving moet worden gevoegd de bij het bestek behorende door de inschrijver volledig

ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring, zoals deze door de aanbestedende dienst is verstrekt bij

de aanbestedingsdocumenten.

De formele bewijsstukken genoemd in de Eigen Verklaring moeten worden overlegd na een schriftelijk

verzoek van de aanbestedende dienst daartoe, binnen de in dat verzoek vermelde termijn.

Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, kan tot gevolg hebben dat de inschrijver

wordt uitgesloten van opdrachtverlening.

De uitsluitingsgronden als benoemd in artikel 2.5.1 en 2.5.4. van het ARW 2012 zijn van toepassing.

Indien een gedeelte van de opdracht in onderaanneming zal worden verricht, dan:

a) dient elke onderaannemer de vragen uit de bij het bestek gevoegde Eigen Verklaring in te

vullen en te ondertekenen; de inschrijver dient deze Eigen Verklaring(en) van de door hem

in te zetten onderaannemer(s) te voegen bij de door hem in te dienen Eigen Verklaring, en

b) heeft de inschrijver vooraf de schriftelijke toestemming nodig van de aanbestedende

dienst voor het contracteren van de onderaannemer.

De Eigen Verklaring moet, tezamen met de Eigen Verklaring(en) van de door de inschrijver in te zetten

onderaannemer(s) in een afzonderlijke enveloppe worden gesloten, waarop duidelijk zijn vermeld de

naam en het adres van de inschrijver, alsmede op welk werk, op welke perceel of combinatie van

percelen de Eigen Verklaring betrekking heeft.

Indien de onderaannemer eerst na het verlenen van de opdracht bekend wordt, is het hiervoor

bepaalde inzake het in onderaanneming uitvoeren eveneens van toepassing met dien verstande dat

voor 'aanbestedende dienst' gelezen moet worden 'opdrachtgever'.

5 Model K

Bij de inschrijving moet worden gevoegd de bij het bestek behorende door de inschrijver volledig

ingevulde en ondertekende verklaring Model K, zoals deze door de aanbestedende dienst is verstrekt

bij de aanbestedingsdocumenten.

6 Economische en financiële draagkracht

Eis: Verzekering tegen beroepsrisico's

De inschrijver dient verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid met een
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dekking van minimaal 1.150.000,-- euro per gebeurtenis, dan wel bereid en in staat te

zijn ingeval van voorgenomen gunning een dergelijke verzekering af te sluiten voor ten

minste de duur van het werk. Voor nadere details zie artikel 01.16.01 in deel 3 van het

bestek.

Onverminderd zijn volledige wettelijke en contractuele aansprakelijkheid moet de

aannemer mede ten behoeve van de andere bij het werk betrokken partijen,

opdrachtgever, overheidsdiensten, directie, adviseurs en eventuele onderaannemers en

leveranciers, voor de duur van het werk inclusief de onderhoudstermijn, een

"Constructie All Riskverzekering" afsluiten. Voor nadere details zie artikel 01.16.02 in

deel 3 van het bestek.

Ten bewijze dat de inschrijver voldoet aan deze eis, volstaat in eerste instantie een

vermelding bij punt 5 in de Eigen Verklaring van de Gegadigde (zie Bijlage I). Op

verzoek van de Aanbestedende Dienst levert de Gegadigde binnen de in het verzoek

genoemde termijn het bewijsstuk. Dit bewijsstuk is een polis van de betreffende

verzekering, een toereikende verklaring van de verzekeringsmaatschappij, dan wel een

bereidverklaring van de inschrijver dat hij deze verzekering afsluit zodra de opdracht

aan hem gegund wordt. Indien een concernpolis wordt overgelegd dient de inschrijver

door middel van een kopie daarvan aan te tonen dat hij is meeverzekerd.

7 Vakbekwaamheid

Gegadigde dient te beschikken over de onderstaande kerncompetentie:

- Ervaring met de aanleg van fietspaden in gebieden met een slappe klei of veen ondergrond.

Om deze competentie aan te tonen dienen twee referentieprojecten te worden ingediend die deze

ervaring aantoont.

Een inschrijver beschikt over 2 referentieprojecten dat onder de verantwoordelijkheid van zijn

onderneming in de afgelopen 5 jaar is uitgevoerd met betrekking tot het aanbrengenvan fietspaden in

gebieden met een slappe klei of veen ondergrond.

Dit referentieproject is volgens de regelen der kunst tot een goed einde gebracht.

Bewijsstuk: Bij de inschrijving moet worden gevoegd de bij het bestek behorende door de inschrijver

volledig ingevulde en ondertekende 'Opgave referentieproject ', zoals deze door de aanbestedende

dienst is verstrekt bij het bestek, bijlage 6.

Eis: VCA*

Gegadigde moet in het bezit zijn van een geldig VCA*

certificaat. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die

daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de

Raad voor Accreditatie).

Bewijsstuk: Een kopie van het bedoelde certificaat toevoegen.

8 De inschrijving moet digitaal ingediend worden via Tenderned, waarin opgenomen:

- De volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende standaard Eigen verklaring(en)

(bijlage 1).

- Het volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende model K (bijlage 3).

- Het volledig (tweemaal) ingevulde en rechtsgeldig ondertekende 'opgave referentieproject '

(bijlage 6).

- Kopie van het VCA* certificaat.

- het inschrijvingsbiljet

- specificatie inschrijvingssom: de inschrijvingsstaat

9. Bij het indienen van de Inschrijving dient de gegadigde de formats te gebruiken zoals opgenomen in de

bijlagen van dit bestek. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om wijzigingen in deze formats aan te

brengen, tenzij de Aanbestedende dienst dat uitdrukkelijk anders heeft vermeld.

10 Een Inschrijving die onder voorbehoud is gedaan en/of die een of meer innerlijke tegenstrijdigheden

F:\Documenten algemeen\Provincies\GroengebiedAmstelland\14046 Aanleg fietspaden Diemerbos\8 Bestek - calculatie\_Intern bestek\141126 bestek GGA

fietspaden Diemerbos.bst

Bladnr. 6



RAW0529-86339 Fietspaden Diemerbos
Projectnummer: 14046-1
Opdrachtgever: Groengebied Amstelland
Opgesteld door: Adviesburo R.I.E.T.
Bestek: Incl. Nota van Inlichtingen

27-11-2014

PAR

bevat, wordt aangemerkt als een ongeldige Inschrijving, die de aanbesteder uitsluit van verdere

deelname aan de aanbestedingsprocedure.

11 De aanbestedingsstukken zijn met zorg samengesteld. Mocht een gegadigde voor de

opdracht desondanks tegenstrijdigheden, onvolkomenheden en/ of onregelmatigheden tegenkomen,

dan dient de gegadigde deze zo spoedig mogelijk, uiterlijk drie dagen voor inleveren van de

inschrijvingen, aan de contactpersoon van de aanbesteder kenbaar te maken op straffe van verval

van recht. De verantwoordelijkheid voor het op tijd en juist indienen van vragen en/of opmerkingen ligt

bij de gegadigde. Als naderhand blijkt dat er tegenstrijdigheden, onvolkomenheden en/ of

onregelmatigheden in de aanbestedingsstukken zitten en deze zijn niet door de gegadigde gemeld, kan

dit de aanbesteder en/of opdrachtgever niet (meer) worden aangerekend.

12 In afwijking van het bepaalde in artikel 2.20 van het A.R.W. 2012 wordt de termijn van gestanddoening

gesteld op 90 dagen na de dag waarop de aanbesteding heeft plaatsgevonden.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

0.06 AANBESTEDING

Verwezen wordt naar de aankondiging op Tenderned.

0.07 OPDRACHT

1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

2. Het gunningscriterium is laagste Inschrijving.

3. De beoordelingsprocedure verloopt als volgt:

· vaststellen tijdige indiening van de inschrijving.

· beoordelen of de ontvangen inschrijving volledig en conform bestek is ingediend.

· beoordelen of op de gegadigde dan wel - indien van toepassing - op de afzonderlijke

combinanten, en - indien van toepassing - op de derde(n) geen uitsluitingsgrond van

toepassing is.

· beoordelen of de gegadigden voldoen aan de geschiktheidseisen.

· beoordelen op gunningscriteria.

De beoordeling of de gegadigde moet worden uitgesloten en of de gegadigde voldoet aan de

geschiktheidscriteria, wordt in eerste instantie gebaseerd op de antwoorden in de inschrijving.

Er wordt met klem op gewezen dat de Gegadigde die foutieve of onvolledige inlichtingen verstrekt

in het kader van de Aanbestedingsprocedure wordt uitgesloten van de Aanbestedingsprocedure.

4 Niet voor opdracht in aanmerking komende inschrijvers dienen indien zij bezwaar hebben tegen de

gunningsbeslissing, binnen 20 dagen na dagtekening van het voornemen tot gunnen een kort

geding aanhangig gemaakt te hebben. Indien binnen 20 dagen na dagtekening een geding

aanhangig is gemaakt, zal Groengebied Amstelland niet overgaan tot gunning van de opdracht

voordat in kort geding vonnis is gewezen, tenzij een zwaarwegend belang onverwijlde gunning

gebiedt. Indien binnen de gestelde termijn geen kort geding aanhangig is gemaakt gaat

Groengebied Amstelland ervan uit dat er geen bezwaren zijn tegen uitvoering van de

gunningsbeslissing.
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1.01 OPDRACHTGEVER

Het bestuur van Groengebied Amstelland

Amsteldijk Noord 55

1183 TE Amstelveen

Postbus 2571

2002 RB Haarlem

1.02 DIRECTIE

Directie wordt gevoerd door Adviesburo R.I.E.T. In de opdrachtbrief zal de persoon die directie voert

worden aangegeven.

1.03 LOCATIE

Het werk is gelegen in het Diemerbos te Diemen.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. opruimwerkzaamheden;

b. grondwerkzaamheden;

c. werkzaamheden aan dammen en duikers;

d aanbrengen fundatiemateriaal en asfalt.

1.05 TIJDSBEPALING

De startdatum van de werkzaamheden is gekoppeld aan het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de tijdstippen van uitvoering aan te passen, zonder dat

de aannemer recht heeft op een verrekening van kosten.

De fietspaden worden op drie verschillende locaties aangebracht, te weten locatie A, B en C. In verband

met de flora- en faunawetgeving en de te verwachten zetting wordt het werk gefaseerd uitgevoerd. Fase 1

moet voor 27 februari 2015 zijn afgerond.

Het werk in volledig gerede toestand opleveren volgens onderstaande fasering:

- fase 1: 19 januari t/m 27 februari 2015

* Locatie A: - vervangen en ophogen duikers

* Locatie B: - vervangen en ophogen duikers

- kap van één boom

* Locatie C: - graven watergang

- aanbrengen dammen en duikers

- aanbrengen fundering

- afwerken bermen tot bovenzijde fundering.

- fase 2: 13 juli t/m 24 juli 2015

* Locatie A: - werkzaamheden aan de fundering

- aanbrengen asfalt

- afwerking bermen

* Locatie B: - werkzaamheden aan de fundering

- aanbrengen asfalt

- afwerken bermen

* Locatie C: - aanbrengen asfalt

- afwerken bermen

- plaatsing terrein meubilair.

De exacte onderdelen behorend bij de fasering zijn nader omschreven in deel 2.2 van dit bestek.

De korting als bedoeld in de U.A.V. 2012 par 42 lid 2 bedraagt €500,-- per kalenderdag, per fase waarmee de

uitvoeringstermijn wordt overschreden. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen

(Standaard 2010) is niet van toepassing.
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1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt 6 maanden

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het

bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).
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2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

nr. tekening datum schaal formaat

ST1 Situatietekening 27 november 2014 1:2000 A0

OPT1 Opruimtekening (loc. A) 30 oktober 2014 1:500 A0

OPT2 Opruimtekening (loc. B) 30 oktober 2014 1:500 A1

OPT3 Opruimtekening (loc. C) 30 oktober 2014 1:500 A0

UT1 Uitvoeringstekening (loc. A) 31 oktober 2014 1:500 A0

UT2 Uitvoeringstekening (loc. B) 31 oktober 2014 1:500 A0

UT3 Uitvoeringstekening (loc. C) 31 oktober 2014 1:500 A0

UT4 Dwarsprofielen 31 oktober 2014 1:20 A0

UT5 Dwarsprofielen 30 oktober 2014 1:20 A1

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

1. Met "het werkterrein" worden de oppervlakten bedoeld waarop in de ruimste zin van het woord

krachtens dit bestek werkzaamheden worden verricht, zodanig, dat de uitvoering naar de zin van goed

en deugdelijk werk mogelijk is.

2. Specifieke begrenzingen van het werkterrein zijn op tekening aangegeven.

3. De uitvoering van alle hoofd- en detailmetingen behoort tot de verplichting van de aannemer. De

kosten hiervoor worden geacht in de aannemingssom te zijn inbegrepen.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard

RAW Bepalingen (Standaard 2010), rekening houden met de volgende stoppunten:

1. na aanbrengen fundatie, locatie C.

04 BIJLAGEN

1. Eigen Verklaring inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

2. Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (model K)

3. Model bankgarantie

4. Aanvullende richtlijnen Drinkwaterleidingen Waternet

5. Modelformulier verkrijging inlichtingen

6. Opgaveformulier referentieproject

7. V&G plan Ontwerpfase

8. Overzicht duikers

9a Asfaltonderzoek

9b Waterbodemonderzoek

10. Veiligheidsvoorschriften Tennet

11. Quick-scan in het kader van de F+F-wetgeving.

12. Keuringsplan

13. Huidige omleidingen Diemerbos.

06 TERREINOMSTANDIGHEDEN

1 De waterpeilen in het projectgebied variëren tussen de -2,70 en -2,15 N.A.P.

2 De gemiddelde hoogteligging van het terrein is -2,00 m. N.A.P.

3 Structuurbederf van terreindelen dient te worden voorkomen. De aannemer dient voor zijn kosten en

met toepassing van zijn materiaal/materieel hiertoe passende maatregelen te treffen. Maatregelen

kunnen afhankelijk zijn van weersomstandigheden, deze afhankelijkheid behoort tot het risico van de

aannemer.

4 De ondergrond betreft veen/ slappe klei.

5 Conform de BKK (bodemkwaliteitskaart) Amstelleand betreft zowel de bovengrond als ondergrond
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'Landbouw/ natuur-gebeidspecifiek '.

6 Aanvoer van materiaal en materieel mag alleen plaatsvinden via:

- Parkeerplaats Muiderstraatweg en vervolgens over het beheerpad. (Locatie A)

- Muiderstraatweg (Locatie B)

- Bouweg SAAone (Locatie C).

Toegang tot de bouwweg van SAAone dient t.z.t. door de aannemer met SAAone te worden afgestemd

op de werkzaamheden van SAAone. Entree van de bouweg is gelegen aan de West Kanaaldijk.

Voorafgaand aan de transporten dient de aannemer een overleg te voeren met de V&G-

coördinator van SAAone over de te volgen bouwplaatsregels. Indien stagnatie ontstaat door

pascontrole/ meldingsprocedure en/ of het samenvallen van werkzaamheden van SAAone leidt dit

niet tot vererekening van enige kosten. In het bestek zijn posten opgenomen voor de toepassing van

rijplaten op de bouwweg van SAAone, omdat nu nog onduidelijk is in welke staat de bouwweg

verkeerd op het moment van uitvoering.

Voor de overige gebieden geldt dat: Het in te zetten materieel, eventueel met toepassing van

rijplaten e.d., een dusdanige lage druk/ gewicht op de ondergrond geeft, zodat er geen schade/

verzakkingen aan de verharding/ maaiveld ontstaat.

Op de situatietekening (ST 1) zijn de transportroutes weergegeven.

Het beheerpad welke als transportroute wordt gebruikt voor locatie A, heeft de volgende opbouw:

- ondergrond veen/ slappe klei

- 400 mm. flugsland

- 200 mm. menggranulaat

- 100 mm. gralux

De asfalt fietspaden hebben nagenoeg een zelfde funderingsconstructie.

7 Voorafgaand aan de uitvoering en na afronding van de uitvoering dient de aannemer een

hoogtemeting uit te voeren (RD-stelsel) ter plaatse van de transportroute van loccatie A. Zowel het

beheerpad als het naastgelegen fietspad moet worden ingemeten. Hoogtes moeten worden

gemeten op de kruin van het fietspad en beheerpad waarbij een onderlinge afstand van de

meetpunten is vastgesteld op maximaal 15 meter.

Tevens dient de aannemer een rapportage aan te leveren waarin de huidige staat van

beheerpad en fietspad inzichtelijk wordt gemaakt.

8 Het projectgebied wordt doorkruist door een bovengrondse hoogspanningslijn welke in beheer is bij

TenneT. (locatie C) De aannemer dient te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften, zoals opgenomen in

bijlage 10.

De verbinding Krimpen aan den Ijssel - Diemen 380 KV is in beheer van Tennet. De maximale werkhoogte

onder deze verbinding t.o.v. NAP bedragen:

Tussen mast 153-154: 4,50 meter NAP

Tussen mast 154-155N: 7,50 meter NAP

Tussen mast 155N en 156: 9,0 meter NAP.

9 Het projectgebied wordt doorkruist door een drinkwaterleiding welke in beheer is bij Waternet (locatie

B) De aannemer dient te voldoen aan de gestelede eisen, zoals opgenomen in bijlage 4.

Een belangrijk punt uit deze bijlage betreft de maximale belasting:

De aslast van enkelvoudig bouwverkeer buiten de normale rijwegen kruisend over de Waternet

drinkwaterleidingen mag niet zwaarder zijn dan 50 kN (5 ton). Incidenteel is bouwverkeer met

gebruikmaking van draglineschotten tot een totaalgewicht van 100.kN (10 ton) toegestaan. Zwaarder

bouwverkeer moet gebruik maken van een vrijdragende ontlastconstructie. Deze constructie dient

zodanig te worden geconstrueerd dat de druklijn buiten de invloedsfeer van de leidingen valt.

E.e.a. is afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer. Toe te passen hulpconstrcuties dienen

door de aannemer voor akkoord ingediend te worden bij Waternet.

F:\Documenten algemeen\Provincies\GroengebiedAmstelland\14046 Aanleg fietspaden Diemerbos\8 Bestek - calculatie\_Intern bestek\141126 bestek GGA

fietspaden Diemerbos.bst

Bladnr. 15



27-11-2014
Fietspaden Diemerbos
Projectnummer: 14046-1
Opdrachtgever: Groengebied Amstelland
Opgesteld door: Adviesburo R.I.E.T.
Bestek: Incl. Nota van Inlichtingen

RAW0529-86339

F:\Documenten algemeen\Provincies\GroengebiedAmstelland\14046 Aanleg fietspaden Diemerbos\8 Bestek - calculatie\_Intern bestek\141126 bestek GGA

fietspaden Diemerbos.bst

Bladnr. 16



RAW0529-86339 Fietspaden Diemerbos
Projectnummer: 14046-1
Opdrachtgever: Groengebied Amstelland
Opgesteld door: Adviesburo R.I.E.T.
Bestek: Incl. Nota van Inlichtingen

27-11-2014

2.2 NADERE BESCHRIJVING

F:\Documenten algemeen\Provincies\GroengebiedAmstelland\14046 Aanleg fietspaden Diemerbos\8 Bestek - calculatie\_Intern bestek\141126 bestek GGA

fietspaden Diemerbos.bst

Bladnr. 17



27-11-2014
Fietspaden Diemerbos
Projectnummer: 14046-1
Opdrachtgever: Groengebied Amstelland
Opgesteld door: Adviesburo R.I.E.T.
Bestek: Incl. Nota van Inlichtingen

RAW0529-86339

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een

verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden

verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de

Standaard 2010.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een

niet verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende

hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2010.

Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door

de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en

eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg

tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting

verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze

laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een

hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de

opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting

betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de

opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder

de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd

de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven,

doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening

geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van

de U.A.V. 1989.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 FIETSPAD LOCATIE A

10 FASE 1, LOCATIE A

101 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

1010 Opruimen groenvoorzieningen

101010 510105 are 2,00 VMaaien gewas.

Situering, volgens OPT.

Betreft kruidachtige vegetatie waar duikers worden

vervangen of opnieuw worden aangebracht.

Gerekend is met een oppervlakte van 40 m2 per duiker.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren{naar een

erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten worden

geacht te zijn inbegrepen.

101020 517411 st 30,00 VBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld, niet

vrijuitgroeiende bomen.

Situering volgens OPT.

Betreft snoeien van de bomen in de bosrand.

3 Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12 m.{

1 Gewenst eindbeeld:{4 tot 6 m te realiseren takvrije zone.

Exacte snoei i.o.m. directie/ staatsbosbeheer.

1 Bereikbaar met hoogwerker{

1 Vrije takval mogelijk

6 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben

1011 Open bemaling

101110 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.

Situering: ter plaatse van op te hogen en te vervangen

duikers.

Afsluitingen middels houten of stalen wand.

Afsluiten en bemalen per dagproductie.

9 Ten behoeve van droog houden ontgravingen en

aanvullingen.

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

101120 210102 EUR NInstandhouden open bemaling.

Betreft aangebracht bemaling conform bestekspost

101110.

Periode van instandhouding:{tijdens de werkzaamheden

aan de duikers.

101130 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.

Betreft verwijderen openbemaling, inclusief

hulpconstructies. Open bemaling aangebracht conform

bestekspost 101110.

1012 Opruimen duikers
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101210 240101 m 60,00 VGrond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: volgens tekening.

Betreft het graven van sleuven t.b.v. op te hogen PVC

duikers en te verwijderen duikers.

Gerekend is met 12 m1 per duiker.

Betreft grond en verhardingsmateriaal van het

beheerpad.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1.0}m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0.8}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

deponeren

101220 251105 m 36,00 VVerwijderen stalen buis.

Situering: volgens tekening.

Betreft: plaatstalen duikerbuizen, spirosol

2 Nominale middellijn(en){400 mm.

2 Lengte buis 12 tot 14 m

1 Lasverbinding

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben

en eventueel na bewerking geschikt te zijn als secundaire

bouwstof.

101230 251103 m 24,00 VVerwijderen kunststofbuis.

Situering: volgens tekening.

Betreft her te gebruiken PVC duikers.

1 Materiaal: PVC

2 Nominale middellijn(en){250 mm.

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr(s).{103020

1013 Schonen watergang

101310 221101 m 20,00 VOpschonen watergang.

Situering volgens tekening.

Betreft: opschonen van de watergang aan weerszijden

van de duikers.

gerekend is met 4 m1 per duiker.

1 Hoeveelheid tot 1 m3 /m

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

1 Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

2 Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2

2 Vrijgekomen materiaal direct spreiden over naastliggend

terrein{

102 GRONDWERKZAAMHEDEN

1021 Grond leveren

102110 314801 m3 10,00 VLeveren zand.
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Betreft: zand tbv stellen van de duikers.

m3 10,00 LHoeveelheidsbepaling aan de hand van theoretisch

profiel van aanvulling.

Schone grond ongereiningd, volgens bouwstoffenbesluit

1 Leveren op plaats van verwerking

1022 Zand verwerken onder duikers

102210 220302 m3 10,00 VGrond verwerken in bekleding.

Situering volgens tekening.

Betreft aanvullen onderzijde van de sleuf t.b.v. op te

hogen en te vervangen duikers.

Gerekend is 2 m3 per duiker.

Betreft zand geleverd volgens bestekspost 102110.

m3 10,00 IGrondsoort:{zand.

Hoeveelheidsbepaling:{op basis van theoretisch profiel.

1 Bovenvlak:{horizontaal met variabel talud conform

dwarsprofielen.

2 Dikte{0.20}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1023 Grond en funderingsmateriaal verwerken in sleuf

102310 240121 m 60,00 VAanvullen sleuf.

Situering volgens tekening.

Betreft aanvullen van de sleuf, nadat de duikers zijn

aangebracht conform bestekposten in sectie 103.

Aanvullen met vrijgekomen materiaal uit bestekspost

101210.

2 Aanvullingshoogte gemiddeld{1}m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het

ontgraven

1 De aanvulling verdichten{in lagen van maximaal 30 cm.

103 KUNSTWERKEN

1030 Duikers

103010 472299 m 36,00 VAanbrengen PE duiker 600 mm.

Situering volgens UT.

Betreft nieuw aan te brengen duikers.

Grondwerk gerekend met een gelijktijdige uitvoering

conform secties 101 en 102.

m 36,00 LMateriaal PE, SN8

Nominale middellijn 600 mm.

Lengte per duiker is 12 meter.

103020 252201 m 24,00 VAanbrengen PVC-buis

Situering volges UT.

Betreft op te hogen duikers.

2 m 24,00 IRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{vrijgekomen conform

bestekspost 101230.

2 7 Nominale middellijn 250 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{
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103030 410124 st 10,00 VAanbrengen paal van naaldhout.

Situering: aan weerszijden van de opgehoogde en

vervangen duikers.

Betreft palen t.b.v. markering van duikers in het veld.

Exacte locatie op aanwijs van de directie.

st 10,00 LPaal van naaldhout:{

9 Lengte van de paal 2.10 meter. Hoogte boven maaiveld

1 meter. Paal voorzien van wit geschilderde kop.

9 Paaldimater 8-10 cm.

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

1 Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte

11 FASE 2, LOCATIE A

111 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

1111 Opruimen groenvoorzieningen

111110 510105 are 24,42 VMaaien gewas.

Situering, volgens OPT.

Betreft bermen naast het te realiseren fietspad.

Situering volgens OPT.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren{naar een

erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten worden

geacht te zijn inbegrepen.

111120 510116 are 3,84 VVerwijderen begroeiing.

Situering volgens OPT.

Betreft verwijderen van ruw gras dat over het bestaande

beheerpad groeit.

Karakter van de begroeiing:{ruw gras

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Ruw gras is voor circa 50 cm. aan weerszijden over het

halfverharde beheerpad gegroeid. Ruw gras tot op de

halfverharding verwijderen.

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

een erkende verwerkinrichting.

1112 Opruimen asfaltverharding

111210 300301 m 22,00 VZagen verharding.

Situering volgens OPT

Betreft zagen van asfalt aansluiting op bestaande

fietspad.

Betreft het maken van 1 zaagsneden.

1 Asfaltverharding{

2 1 Zaagdiepte gemiddeld{80}mm

tot ten hoogste{100}mm

111220 307101 m2 2,20 VOpbreken asfaltverharding.

Situering volgens OPT.

Betreft asfalt vrijgekomen bij na het zagen van de
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asfaltverharding conform bestekspost 111210.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

2 Dikte gemiddeld{0.08}m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

Acceptatiekosten van de inrichting dienen in de

eenheidsprijs te zijn opgenomen. Materiaal niet

teerhoudend.

112 GRONDWERKZAAMHEDEN

1120 Voorbereidende werkzaamheden

112010 222107 are 25,42 VFrezen.

Situering conform OPT.

Betreft pulverfrezen bermen langs beheerpad.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

1 Frezen met de rijrichting mee

1121 Grond ontgraven t.b.v. verbreding fundering

112110 220101 m3 61,00 VGrond ontgraven uit{cunet

Situering: weerszijde beheerpad.

Betreft ontgraving t.b.v. verbreding fundering voor

toekomstig fietspad.

Inclusief vervoeren naar plaats van verwerking.

Grondsoort:{veen/ teelaarde

Hoeveelheidsbepaling:{d.m.v. theoretisch profiel van

ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven

water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{-2.35}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0.25}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0.50}m

1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

112120 220101 m3 35,00 VGrond ontgraven uit{cunet

Situering: nabij aansluiting op bestaande fietspad.

Betreft ontgraving t.b.v. fundering voor toekomstig

fietspad.

Inclusief vervoeren naar plaats van verwerking.

Grondsoort:{veen/ teelaarde

Hoeveelheidsbepaling:{d.m.v. theoretisch profiel van

ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven

water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{-2.35}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0.5}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{5}m

1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1122 Leverantie grond
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112210 220321 m3 152,00 VLeveren grond.

m3 152,00 LGrondsoort:{teelaarde

Betreft grond voor de afwerking van de bermen van het

fietspad.

Hoeveelheidsbepaling:{d.m.v. theoretisch profiel van

aanvulling.

1 Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische

kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit:{schone

grond ongereinigd.

1 Grond van natuurlijke oorsprong

1 Leveren op de plaats van verwerking{

1123 Grond verwerken in bermen

112310 220302 m3 248,00 VGrond verwerken in bekleding.

Situering volgens UT, ter plaatse van de bermen van het

fietspad.

Betreft grond aangevoerd volgens bestekspost 112210

en vrijgekomen bij bestekpost 112110 en 112120.

m3 248,00 IGrondsoort:{teelaarde

Hoeveelheidsbepaling:{op basis van theoretisch profiel.

1 Bovenvlak:{horizontaal met variabel talud conform

dwarsprofielen.

9 Dikte gemiddeld 20 cm.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1124 Bewerken grond bermen

112410 220413 m2 2.542,00 VVerdichten grond.

Situering volgens UT.

Betreft bermen van de fietspaden

Grond aangebracht conform sectie 1123.

Grondsoort:{teelaarde

1 Oppervlakken:{horziontaal of flauwer dan 1:2

1 Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

112420 222111 are 25,42 VEggen.

Situering volgens UT.

Betreft bermen van de fietspad.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Met een aangedreven eg

1 Bewerkingsdiepte: 0,05 m

112430 221131 are 25,42 VEgaliseren.

Situering volgens UT.

Betreft bermen van de fietspad.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

113 FUNDERINGEN

1131 fundering fietspad
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113110 280111 ton 252,00 VUitvullen verhardingslaag van ongebonden

steenmengsel.

Situering volgens UT.

Betreft uitvullen van de fundering t.b.v. verbreding

huidige fundering aan weerszijde van het beheerpad,

nabij de aansluiting op het bestaande fietspad en

aansluiting toekomstig fietspad op te handhaven

beheerpad.

8 ton 252,00 IBetongranulaat{

1 Sortering 0/16

geleverd conform bestekspost 113130.

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

113120 280113 ton 288,00 VAanbrengen profileerlaag van ongebonden

steenmengsel.

Situering volgens UT.

Betreft aanbrengen van profileerlaag op verbrede

fundering/ onderhoudspad.

Gerekend is met een gemiddelde dikte van 10 cm.

8 ton 288,00 IBetongranulaat{

1 Sortering 0/16

geleverd conform bestekspost 113130

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

113130 280221 ton 540,00 VLeveren ongebonden steenmengsel voor

verhardingslagen van steenmengsel.

8 ton 540,00 LBetongranulaat{

1 Sortering 0/16

1 Plaats van levering:

is plaats van verwerking.

114 VERHARDINGEN

1141 Warmbereid Koud Asfalt

114110 312131 ton 166,25 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

Totaal{1330 m2 volgens tekening

Situering volgens UT

Betreft fietspad

9 ton 166,25 LAsfalt: warm bereid koud asfalt (WBKA) 0/16, specificaties

volgens deel 3.

2 Mengseleigenschappen: OL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte{50}mm

6 Op een funderingslaag{aangebracht conform sectie 113

114120 312101 m2 1.330,00 VAanbrengen kleeflaag.

Situering volgens UT, tussen onderlaag en deklaag.

1 ton 0,27 LBitumenemulsie:{katonisch type O

9 0,2 kg/ m2.

114130 312111 ton 93,75 VAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Totaal{1250 m2 volgens tekening

Situering volgens UT

Betreft fietspad.
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9 ton 93,75 LAsfalt: warm bereid koud asfalt (WBKA) 0/8, specificaties

volgens deel 3.

2 Mengseleigenschappen: DL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte{30}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{volgens

bestekspostnummer 114110.

114140 312182 m2 1.250,00 VAanbrengen brekerzand op asfaltlagen die als

rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt worden.

Situering: op deklaag van WBKA aangebracht volgens

bestekspost 114130.

ton 1,88 LBrekerzand:{0/2

1 Hoeveelheid ten minste 1,5 kg/m2

1142 Halfverharding

114210 280201 m2 11,00 VAanbrengen verhardingslaag van ongebonden

steenmengsel.

Situering volgens UT.

Betreft aansluiting wandelpad op te asfalteren fietspad.

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte{0.15}m

9 m3 1,65 Lkleischelpen.

Hoeveelheden bepaling aan de hand van theoretisch

profiel van verwerking.

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

115 GROENVOORZIENINGEN

1151 zaaien

115110 511201 are 25,42 VZaaien.

Situering volgens UT, bermen van het fietspad.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

maken door het aandrukken en verkruimelen van de

bovenste 20 tot 30 mm

5 kg 38,13 LZaadmengsel ten behoeve van grasland{Barenburg B3

Hoeveelheid:{1,5}kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

116 TERREINMEUBILAIR

1161 Bebording

116130 321303 st 1,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.

Situering volgens UT.

Betreft paal en bord aanduiding voetpad.

Exacte locatie op aanwijs van de directie.

1 In het maaiveld{

1 st 1,00 LVerkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis{

9 lengte 2.0 meter, waarvan 1 meter in de grond geheid.
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1 st 1,00 LVerkeersbord, afmetingen volgens type 0{,

G07 'voetpad '

diameter van het bord 30 cm.

3 Retroflecterend, klasse II{

9 Langs voetpad.

116140 321303 st 1,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.

Situering volgens UT, bord C.

Nabij aansluiting fietspad op onderhoudspad.

Betreft paal en tekstbord.

Exacte locatie op aanwijs van de directie.

1 In het maaiveld{

1 st 1,00 LVerkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis{

9 lengte 2.0 meter, waarvan 1 meter in de grond geheid.

1 st 1,00 LVerkeersbord, afmetingen volgens type 0{,

Bord

'gemotoriseerd verkeer niet op fietspaden '.

- bord RAL 9002 (verkeerswit)

- zwarte letters

- afmetingen 400x150 mm.

3 Retroflecterend, klasse II{

9 Langs fietspad.
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2 FIETSPAD LOCATIE B

20 FASE 1, LOCATIE B

201 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

2010 Opruimen groenvoorzieningen

201010 510105 are 0,80 VMaaien gewas.

Situering, volgens OPT.

Betreft kruidachtige vegetatie waar duikers worden

vervangen.

Gerekend is met een oppervlakte van 40 m2 per duiker.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren{naar een

erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten worden

geacht te zijn inbegrepen.

201020 510111 st 1,00 VVerwijderen bomen.

Situering volgens OPT, nabij aansluiting op bestaand

fietspad.

Boomsoort(en):{eik

2 Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m

1 Rooien tot een diepte van ten minste{0,50}m

3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben

3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben

2011 Open bemaling

201110 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.

Situering: ter plaatse van te vervangen duikers.

Afsluitingen middels houten of stalen wand.

Afsluiten en bemalen per dagproductie.

9 Ten behoeve van droog houden ontgravingen en

aanvullingen.

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

201120 210102 EUR NInstandhouden open bemaling.

Betreft aangebracht bemaling conform bestekspost

201110.

Periode van instandhouding:{tijdens de werkzaamheden

aan de duikers.

201130 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.

Betreft verwijderen openbemaling, inclusief

hulpconstructies. Open bemaling aangebracht conform

bestekspost 201110.

2012 Opruimen duikers

201210 240101 m 26,00 VGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
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Situering: volgens tekening.

Betreft het graven van sleuven t.b.v. te verwijderen

duikers.

Betreft grond en verhardingsmateriaal van het

beheerpad.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1.0}m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0.8}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

deponeren

201220 251105 m 12,00 VVerwijderen stalen buis.

Situering: volgens tekening.

Betreft: plaatstalen duikerbuizen, spirosol

2 Nominale middellijn(en){400 mm.

2 Lengte buis 12 tot 14 m

1 Lasverbinding

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben

en eventueel na bewerking geschikt te zijn als secundaire

bouwstof.

201230 251103 m 14,00 VVerwijderen kunststofbuis.

Situering: volgens tekening.

Betreft her te gebruiken PVC duikers.

1 Materiaal: PVC

2 Nominale middellijn(en){250 mm.

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr(s).{203020

2013 Schonen watergang

201310 221101 m 8,00 VOpschonen watergang.

Situering volgens tekening.

Betreft: opschonen van de watergang aan weerszijden

van de duikers.

gerekend is met 4 m1 per duiker.

1 Hoeveelheid tot 1 m3 /m

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

1 Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

2 Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2

2 Vrijgekomen materiaal direct spreiden over naastliggend

terrein{

2014 Proefsleuven

201410 010802 m 20,00 VGraven proefsleuf.

Situering op aanwijs van de directie

Betreft graven van proefsleuven t.b.v. detecteren kabels

en leidingen

Opbouw van de ondergrond:{klei - veen
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Gemiddelde sleufdiepte:{0.8 meter

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en

leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond

202 GRONDWERKZAAMHEDEN

2021 Grond leveren

202110 314801 m3 4,00 VLeveren zand.

Betreft: zand tbv stellen van de duikers.

m3 4,00 LHoeveelheidsbepaling aan de hand van theoretisch

profiel van aanvulling.

Schone grond ongereiningd, volgens bouwstoffenbesluit

1 Leveren op plaats van verwerking

2022 Zand verwerken onder duikers

202210 220302 m3 4,00 VGrond verwerken in bekleding.

Situering volgens tekening.

Betreft aanvullen onderzijde van de sleuf t.b.v. op te

hogen en vervangen duikers.

Gerekend is 2 m3 per duiker.

Betreft zand geleverd volgens bestekspost 202110.

m3 4,00 IGrondsoort:{zand.

Hoeveelheidsbepaling:{op basis van theoretisch profiel.

1 Bovenvlak:{horizontaal met variabel talud conform

dwarsprofielen.

2 Dikte{0.20}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2023 Grond en funderingsmateriaal verwerken in sleuf

202310 240121 m 26,00 VAanvullen sleuf.

Situering volgens tekening.

Betreft aanvullen van de sleuf, nadat de duikers zijn

aangebracht conform bestekposten in sectie 203.

Aanvullen met vrijgekomen materiaal uit bestekspost

201210.

2 Aanvullingshoogte gemiddeld{1}m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het

ontgraven

1 De aanvulling verdichten{in lagen van maximaal 30 cm.

203 KUNSTWERKEN

2030 Duikers

203010 472299 m 12,00 VAanbrengen PE duiker 600 mm.

Situering volgens UT, duiker B3.

Betreft nieuw aan te brengen duikers.

Grondwerk gerekend met een gelijktijdige uitvoering

conform secties 201 en 202.

m 12,00 LMateriaal PE, SN8

Nominale middellijn 600 mm.
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203020 252201 m 14,00 VAanbrengen PVC-buis

Situering volges UT, duiker B2.

Betreft op te hogen duiker.

2 m 14,00 IRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{vrijgekomen conform

bestekspost 201230.

2 7 Nominale middellijn 250 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{

203030 410124 st 4,00 VAanbrengen paal van naaldhout.

Situering: aan weerszijden van de opgehoogde en

vervangen duikers.

Betreft palen t.b.v. markering van duikers in het veld.

Exacte locatie op aanwijs van de directie.

st 4,00 LPaal van naaldhout:{

9 Lengte van de paal 2.10 meter. Hoogte boven maaiveld

1 meter. Paal voorzien van wit geschilderde kop.

9 Paaldimater 8-10 cm.

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

1 Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte

2031 Aanbrengen beschoeiing

203110 522199 m 10,00 VAanbrengen FSC-beschoeiing.

Situering volgens UT, in watergang nabij spoortunnel.

(locaties B1).

Beschoeiingshoogte: 1,00 m.

Bovenzijde beschoeiig 30 cm. boven waterpeil

aanbrengen.

Houtsoort: FSC- gecertificeerd hout met

duurzaamheidsklasse 1 en 4.

Hoedanigheid: weinig tot matig draagkrachtige grond.

203111 240101 m 10,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering volgens UT

Betreft sleuf t.b.v. beschoeiing.

Grondsoort: bovengrond klei en veen.

9 Grondsoort niet gescheiden ontgraven, circa 85% van de

hoeveelheid onder water.

9 Grond niet verder ontgraven dan onderkant

beschoeiingselement.

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,70}m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,40}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

deponeren

203112 522101 st 20,00 IAanbrengen palen.

Grondslag:{bovengrond klei en veen

2 st 20,00 LPalen van hout:{bezaagd

FSC-gecertificeerd, duuzaamheidsklasse 1

Kopmaat: 80x80 mm, lengte 3,30 meter

Tweezijdig gepunt.

2 Richting paal:{10}: 1

1 Spuiten is niet toegestaan

3 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
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gemiddeld{2,5}m

2 Afstand palen{0,50}m h.o.h.

1 Afwerking palen: afzagen

203113 522103 m 10,00 IAanbrengen beschoeiingselementen.

3 m 10,00 LSchotten{

1 Van hout:{FSC-gecertificeerd, duurzaamheidsklasse 1 tot

min 0,20 cm. onder waterpeil. daaronder FSC-

gecertificeerd, duurzaamheidsklasse 4.

Bezaagde planken 20x200 mm, samengevoegd tot

opgeklampte schotten, hoog 1000 mm.

Enkele klamp 0,50 m. h.o.h.

lengte per schot: 3,00 meter.

1 Afstand palen{0,50}m h.o.h.

1 Planken aaneengesloten aanbrengen

9 bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd d.m.v.

thermisch verzinken.

Per paal 1 slotbout op 0,10 m. onder de paalkop

st 20,00 LSlotbout M10x140 mm.

st 20,00 LVolgring M10

st 20,00 LMoer M10

203114 522105 m2 10,00 IAanbrengen geotextiel of folie achter

damwand/beschoeiing.

1 Aanbrengen achter:{beschoeiingselementen

2 m2 10,00 LWeefsel van kunststof{

Polypropyleen, breedte 1,00 m.

Vastnagelen aan de beschoeingsdelen

Leverancier Tencate Nicolon o.g.

geotextiel: type Geolon PP15

- gewicht 100 gr/m2

- Nominale treksterkste: 15 kN/m

- Rek bij nom. treksterkte (kettingrichting): 20%

- Doordrukkracht: 2,2 kN

203115 240121 m 10,00 IAanvullen sleuf.

Betreft aanvulling achter beschoeiing

1 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,00}m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het

ontgraven

1 De aanvulling verdichten{in lagen van maximaal 30 cm.

21 FASE 2, LOCATIE B

211 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

2111 Opruimen groenvoorzieningen

211110 510105 are 11,06 VMaaien gewas.

Situering, volgens OPT.

Betreft bermen naast het te realiseren fietspad.

Situering volgens OPT.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren{naar een
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erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten worden

geacht te zijn inbegrepen.

211120 510116 are 1,75 VVerwijderen begroeiing.

Situering volgens OPT.

Betreft verwijderen van ruw gras dat over het bestaande

beheerpad groeit.

Karakter van de begroeiing:{ruw gras

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Ruw gras is voor circa 50 cm. aan weerszijden over het

halfverharde beheerpad gegroeid. Ruw gras tot op de

halfverharding verwijderen.

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

een erkende verwerkingsinchting.

2112 Opruimen asfaltverharding

211210 300301 m 6,00 VZagen verharding.

Situering volgens OPT

Betreft zagen van asfalt aansluiting op bestaande

fietspad.

Betreft het maken van 2 zaagsneden.

1 Asfaltverharding{

2 1 Zaagdiepte gemiddeld{80}mm

tot ten hoogste{100}mm

211220 300301 m 12,00 VZagen verharding.

Situering volgens OPT

Betreft zagen van asfalt aansluiting op bestaande rijweg,

nabij spoortunnel.

Betreft het maken van 1 zaagsnede.

1 Asfaltverharding{

2 2 Zaagdiepte gemiddeld{130}mm

tot ten hoogste{170}mm

211230 307101 m2 32,00 VOpbreken asfaltverharding.

Situering volgens OPT.

Betreft asfalt van bestaande fietspad.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

2 Dikte gemiddeld{0.10}m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

Acceptatiekosten van de inrichting dienen in de

eenheidsprijs te zijn opgenomen. Materiaal niet

teerhoudend.

211240 307101 m2 83,00 VOpbreken asfaltverharding.

Situering volgens OPT.

Betreft op te berken asfalt nabij de spoortunnel.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

3 Dikte gemiddeld{0.13}m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het
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bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

Acceptatiekosten van de inrichting dienen in de

eenheidsprijs te zijn opgenomen. Materiaal niet

teerhoudend.

2113 Opruimen terreinmeubilar

211310 321313 st 1,00 VVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

Situering: volgens OPT (bord R), nabij aansluiting bestaand

ruiterpad.

Betreft paal en bord aanduiding ruiterpad.

1 Uit het maaiveld{

6 Paal met los grondkruis

Totale paallengte:{1.50}m

1 Verkeersbord, afmetingen volgens type 0{

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekpostnr

(s).{216320.

Na opname van materiaal direct herplaatsen.

211320 321313 st 2,00 VVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

Situering: volgens OPT (borden A en B ), in berm

onderhoudspad.

Betreft paal en bord, informatie Gaasp en Diem en

infomatiebord omleidingsroutes.

1 Uit het maaiveld{

9 Houten paal met bord.

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekpostnr

(s).{216350. Na opname van materiaal direct

herplaatsen.

211330 112499 st 5,00 VVerwijderen en afvoeren boomstammen

Situering volgens OPT.

Betreft het verwijderen en afvoeren van boomstammen

nabij de aansluitingen van het onderhoudspad op de

openbare weg en het fietspad.

Boomstammen met een gemiddelde diamter van 30 tot

50 cm.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben en eventueel na

bewerking geschikt te zijn als secundaire bouwstof.

212 GRONDWERKZAAMHEDEN

2120 Voorbereidende werkzaamheden

212010 222107 are 11,06 VFrezen.

Situering conform OPT.

Betreft pulverfrezen bermen langs beheerpad.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

1 Frezen met de rijrichting mee

2121 Grond ontgraven t.b.v. verbreding fundering

212110 220101 m3 21,00 VGrond ontgraven uit{cunet
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Situering: weerszijde beheerpad.

Betreft ontgraving t.b.v. verbreding fundering voor

toekomstig fietspad.

Inclusief vervoeren naar plaats van verwerking.

Grondsoort:{veen/ teelaarde

Hoeveelheidsbepaling:{d.m.v. theoretisch profiel van

ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven

water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{-2.35}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0.25}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0.50}m

1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

212120 220101 m3 30,00 VGrond ontgraven uit{cunet

Situering: nabij aansluiting op bestaande fietspad.

Betreft ontgraving t.b.v. fundering voor toekomstig

fietspad.

Inclusief vervoeren naar plaats van verwerking.

Grondsoort:{veen/ teelaarde

Hoeveelheidsbepaling:{d.m.v. theoretisch profiel van

ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven

water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{-2.35}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{3,50}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0.50}m

1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2122 Leverantie grond

212210 220321 m3 49,00 VLeveren grond.

m3 49,00 LGrondsoort:{teelaarde

Betreft grond voor de afwerking van de bermen van het

fietspad.

Hoeveelheidsbepaling:{d.m.v. theoretisch profiel van

aanvulling.

1 Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische

kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit:{schone

grond ongereinigd.

1 Grond van natuurlijke oorsprong

1 Leveren op de plaats van verwerking{

2123 Grond verwerken

212310 220302 m3 100,00 VGrond verwerken in bekleding.

Situering volgens UT, ter plaatse van de bermen van het

fietspad.

Betreft grond aangevoerd volgens bestekspost 112210

en vrijgekomen bij ontgraving conform bestekposten in

sectie 2121.

m3 100,00 IGrondsoort:{teelaarde

Hoeveelheidsbepaling:{op basis van theoretisch profiel.

1 Bovenvlak:{horizontaal met variabel talud conform

dwarsprofielen.
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9 Dikte gemiddeld 20 cm.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

212320 220301 m3 3,00 VGrond verwerken in{ruiterpad.

Situering conform UT.

Betreft aansluiting ruiterpad op fietspad.

m3 3,00 LGrondsoort:{leemzand

Hoeveelheidsbepaling:{op basis van theoretisch profiel

van aanvulling.

1 Hoogte{0.15}m

1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{2.00}m

1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2124 Bewerken grond bermen

212410 220413 m2 1.126,00 VVerdichten grond.

Situering volgens UT.

Betreft bermen van de fietspaden en leemzand.

Grond aangebracht conform sectie 2123.

Grondsoort:{teelaarde

1 Oppervlakken:{horziontaal of flauwer dan 1:2

1 Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

212420 222111 are 11,06 VEggen.

Situering volgens UT.

Betreft bermen van de fietspad.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Met een aangedreven eg

1 Bewerkingsdiepte: 0,05 m

212430 221131 are 11,26 VEgaliseren.

Situering volgens UT.

Betreft bermen van de fietspad en leemzand.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

213 FUNDERINGEN

2131 fundering fietspad

213110 280111 ton 93,00 VUitvullen verhardingslaag van ongebonden

steenmengsel.

Situering volgens UT.

Betreft uitvullen van de fundering t.b.v. verbreding

huidige fundering aan weerszijde van het beheerpad,

nabij de aansluiting op het bestaande fietspad, en

aansluiting toekomstig fietspad op te handhaven

beheerpad.

8 ton 93,00 IBetongranulaat{
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1 Sortering 0/16

geleverd conform bestekspost 213130.

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

213120 280113 ton 140,00 VAanbrengen profileerlaag van ongebonden

steenmengsel.

Situering volgens UT.

Betreft aanbrengen van profileerlaag op verbrede

fundering onderhoudspad en ter plaatse van het

opgebroken fietspad.

Gerekend is met een gemiddelde dikte van 10 cm.

8 ton 140,00 IBetongranulaat{

1 Sortering 0/16

geleverd conform bestekspost 213130

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

213130 280221 ton 233,00 VLeveren ongebonden steenmengsel voor

verhardingslagen van steenmengsel.

8 ton 233,00 LBetongranulaat{

1 Sortering 0/16

1 Plaats van levering:

is plaats van verwerking.

214 VERHARDINGEN

2141 Warmbereid Koud Asfalt

214110 312131 ton 81,25 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

Totaal{650 m2 volgens tekening

Situering volgens UT

Betreft fietspad

9 ton 81,25 LAsfalt: warm bereid koud asfalt (WBKA) 0/16, specificaties

volgens deel 3.

2 Mengseleigenschappen: OL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte{50}mm

6 Op een funderingslaag{aangebracht conform sectie 213.

214120 312101 m2 650,00 VAanbrengen kleeflaag.

Situering volgens UT, tussen onderlaag en deklaag.

1 ton 0,13 LBitumenemulsie:{katonisch type O

9 0,2 kg/ m2.

214130 312111 ton 45,25 VAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Totaal{605 m2 volgens tekening

Situering volgens UT

Betreft fietspad.

9 ton 45,25 LAsfalt: warm bereid koud asfalt (WBKA) 0/8, specificaties

volgens deel 3.

2 Mengseleigenschappen: DL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte{30}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{volgens

bestekspostnummer 214110.

214140 312182 m2 605,00 VAanbrengen brekerzand op asfaltlagen die als
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rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt worden.

Situering: op deklaag van WBKA aangebracht volgens

bestekspost 214130.

ton 0,91 LBrekerzand:{0/2

1 Hoeveelheid ten minste 1,5 kg/m2

2142 Aanbrengen betonplaten

214210 313701 st 2,00 VAanbrengen verharding van geprefabriceerde

betonplaten.

Situering volgens UT. Toepassen ter plaatse van

aansluitingen ruiterpad op fietspad.

Inclusief bijkomend grondwerk.

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m

2 Op zandbed

3 st 2,00 LBetonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m

1 Dikte platen 0,10 m

215 GROENVOORZIENINGEN

2151 zaaien

215110 511201 are 11,06 VZaaien.

Situering volgens UT, bermen van het fietspad.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

maken door het aandrukken en verkruimelen van de

bovenste 20 tot 30 mm

5 kg 16,59 LZaadmengsel ten behoeve van grasland{Barenburg B3

Hoeveelheid:{1,5}kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

216 TERREINMEUBILAIR

2161 Afzetpalen

216110 610399 st 6,00 VAanbrengen rond houten palen.

Situering volgens UT.

nabij aansluiting fietspad, spoortunnel.

st 6,00 LBetreft rond houten palen t.b.v. afsluiting bermen.

Paal van eiken, geschaafd diamter circa 30 cm.

Lengte 1.20 meter.

In de grond aan te brengen gedeelte 80 cm.

Bovenzijde afwaterend afgeschuind.

216120 610399 st 1,00 VAanbrengen Erdi afzetpaal

Situering volgens UT, nabij aansluiting openbare weg/

spoortunnel.

st 1,00 LBetreft: Prefab insteekpaal

Materiaal: Staal, rood met witte randen.

Fabrikant: Erdi

Type: model 90

Afmetingen: hoogte 750 mm. boven maaiveld,
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diameter 90 mm.

incl. betonnen fundatie, 295x295x350 mm

2162 Belijning

216210 320199 st 1,00 VAanbrengen markeringen

Situering: volgens UT.

Betreft markering richting afzetpaal.

Leverancier: Velopa

st 1,00 LType: Alerrrt

artikelnummer: 01170000

(Hoofd)materiaal

Alkyde

Afmeting

11200x600x6 mm

Hoogte boven maaiveld

3 mm oplopend naar 6 mm

Aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier.

Op asfaltverharding aangebacht conform sectie 214.

2163 Bebording

216310 321303 st 1,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.

Situering volgens UT.

Exacte locatie op aanwijs van de directie.

1 In het maaiveld{

3 st 1,00 LVerkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast kruis{

1 Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)

2 st 3,00 LVerkeersbord, afmetingen volgens type I{

st 1,00 IVerkeersbord G12a 'fiets- bromfietspad '

st 1,00 IOnderbord 'eigen weg '

- bord RAL 9002 (verkeerswit)

- zwarte letters

- afmetingen 400x150 mm.

st 1,00 IOnderbord 'geen gladheidsbestrijding '

- bord RAL 9002 (verkeerswit)

- zwarte letters

- afmetingen 400x150 mm.

3 Retroflecterend, klasse II{

9 Langs fietspad.

216320 321303 st 1,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.

Situering volgens UT.

Betreft paal en bord aanduiding ruiterpad. Vrijgekomen

conform bestekspost 211310.

Exacte locatie op aanwijs van de directie.

1 In het maaiveld{

2 st 1,00 IVerkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis{

1 st 1,00 IVerkeersbord, afmetingen volgens type 0{

1 Niet retroflecterend

9 Langs ruiterpad.

216330 321303 st 1,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.

Situering volgens UT.

Betreft paal en bord aanduiding ruiterpad.
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Exacte locatie op aanwijs van de directie.

1 In het maaiveld{

1 st 1,00 LVerkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis{

9 lengte 2.0 meter, waarvan 1 meter in de grondgeheid.

1 st 1,00 LVerkeersbord, afmetingen volgens type 0{, G09

'ruiterpad ' Diameter van het bord 30 cm.

3 Retroflecterend, klasse II{

9 Langs ruiterpad.

216340 321303 st 1,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.

Situering volgens UT, bord C.

Nabij aansluiting fietspad op onderhoudspad.

Betreft paal en tekstbord.

Exacte locatie op aanwijs van de directie.

1 In het maaiveld{

1 st 1,00 LVerkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis{

9 lengte 2.0 meter, waarvan 1 meter in de grond geheid.

1 st 1,00 LVerkeersbord, afmetingen volgens type 0{,

Bord

'gemotoriseerd verkeer niet op fietspaden '.

- bord RAL 9002 (verkeerswit)

- zwarte letters

- afmetingen 400x150 mm.

3 Retroflecterend, klasse II{

9 Langs fietspad.

216350 321399 st 2,00 VAanbrengen informatiebord.

Situering volgens UT.

Betreft informatie bord met paal 'Diem en Gaasp ' en

paal en bord met omleidingsroute.

Palen en borden vrijgekomen conform bestekspost

211320.

Plaatsen in het maaiveld.

Exacte locatie in overleg met de directie.

216360 321399 st 1,00 VOpnemen en herplaatsen entree zuil.

Situering volgens UT.

betreft entreezuil 'Diemerbos'.

Entreezuil bestaande uit hout, cortenstaal en een

betonnen fundatie.

Entreezuil opnemen en herplaatsen nabij huidige

standplaats. Exactie locatie in overleg met de directie.
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3 FIETSPAD LOCATIE C

30 FASE 1, LOCATIE C

301 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

3011 Opruimen groenvoorzieningen

301110 510105 are 45,37 VMaaien gewas.

Situering, volgens OPT.

Betreft het maaien van het gehele trace waar fietspad

en bermen worden gerealiseerd.

Situering volgens OPT.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren{naar een

erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten worden

geacht te zijn inbegrepen.

301120 510116 are 7,53 VVerwijderen begroeiing.

Situering volgens OPT.

betreft begroeiing achter tijdelijke afrastering

Karakter van de begroeiing:{opschot van elzen, wilgen

en ruig gras.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2

4 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m

1 Rooien tot een diepte van ten minste{0,50}m

3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben

301130 514262 m 210,00 VSnoeien rand beplantingsvak.

Situering volgens OPT.

Betreft bosplantsoen nabij schouwstrook.

1 Betreft: gesloten opgaande beplanting

1 Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar

een erkende verwerkingsinrichting.

3012 Open bemaling

301210 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.

Situering: ter plaatse van de te dempen waterganen en

aan te brengen dammen met duikers.

Afsluitingen middels houten of stalen wand.

Afsluiten en bemalen per dagproductie.

9 Ten behoeve van droog houden ontgravingen en

aanvullingen.

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

301220 210102 EUR NInstandhouden open bemaling.

Betreft aangebracht bemaling conform bestekspost

301210 .
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Periode van instandhouding:{tijdens de werkzaamheden

aan de duikers.

301230 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.

Betreft verwijderen openbemaling, inclusief

hulpconstructies. Open bemaling aangebracht conform

bestekspost 301210.

3013 Schonen watergang

301310 221101 m 70,00 VOpschonen watergang.

Situering volgens tekening.

Betreft: opschonen van de watergang, ter plaatse van de

te dempen/ aan te brengen dammen met duikers.

1 Hoeveelheid tot 1 m3 /m

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 2 tot 4 m

2 Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2

2 Vrijgekomen materiaal direct spreiden over naastliggend

terrein{

3014 Opruimen terreinmeubilair

301410 610322 st 1,00 VVerwijderen hek.

Situering volgens OPT.

Betreft: hekwerk van houten palen en stalen draden.

2 Vast hek

1 Lengte tot 7,5 m

1 Palen van hout{

2 Hekwerk van metaal{

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben{

301420 610321 m 61,00 VVerwijderen afrastering.

Situering volgens OPT.

9 Plastic palen met schrikdraad.

1 Afstand palen h.o.h. tot 3 m

1 Hoogte tot 1,25 m

3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben{

301430 527103 m 10,00 VVerwijderen beschoeiingselementen.

Situering volgens OPT.

Betref beschoeiing aan één zijde van duiker C2 en C3.

4 Palen met beplanking{

4 Materiaal

Palen{hard hout

Beplanking{hard hout

3 Paallengte:{3.3}m

2 Voor ca.{75}% onder water, gerekend met een

waterstand van N.A.P.{-2.30}m

2 Verlagen waterstand toegestaan{conform besteksposten

in sectie 3012.

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben
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en evetueel na bewerking geschikt te zijn als secundaire

bouwstof.

302 GRONDWERKZAAMHEDEN

3020 Grond ontgraven

302010 220101 m3 620,00 VGrond ontgraven uit{watergang

Situering volgens UT.

Betreft het graven van een nieuwe scheidingssloot.

Grondsoort:{veen/ klei

Hoeveelheidsbepaling:{d.m.v. theoretisch profiel van

ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven

water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{-2.70}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1.30}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{1.00}m

1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

302020 220101 m3 10,00 VGrond ontgraven uit{cunet

Situering volgens UT.

Betreft ontgraven nabij aansluiting op bestaand fietspad,

zodat geleidelijke overgang van nieuw fietspad naar

bestaand fietspad wordt gecreerd.

Grondsoort:{veen/ klei

Hoeveelheidsbepaling:{d.m.v. theoretisch profiel van

ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven

water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{-2.30}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0.50}m

3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{3.5}m

1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

302030 240101 m 24,00 VGrond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: volgens UT.

Betreft het graven van sleuven t.b.v. omleggen duiker C2

Betreft sleuf om huidige duiker vrij te graven en sleuf voor

de nieuwe locatie van de duiker.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1.0}m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1.0}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

deponeren

3021 Grond vervoeren

302110 220201 m3 630,00 VGrond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving conform

bestekposten uit sectie 3020.

Grondsoort:{klei/ veen.

Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van

ontgraving.
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2 Vervoeren naar:{plaats van verwerking conform

besteksposten 302360, 302370 en 302380

3022 Grond leveren

302210 314801 m3 34,00 VLeveren zand.

Betreft: zand tbv stellen van de duikers.

m3 34,00 LHoeveelheidsbepaling aan de hand van theoretisch

profiel van aanvulling.

Schone grond ongereiningd, volgens bouwstoffenbesluit

1 Leveren op plaats van verwerking

3023 Grond en zand verwerken

302310 220302 m3 2,00 VGrond verwerken in bekleding.

Situering volgens tekening.

Betreft aanvullen onderzijde van de sleuf t.b.v. stellen

van duiker C2.

Gerekend is 2 m3 per duiker.

Betreft zand geleverd volgens bestekspost 302210.

m3 2,00 IGrondsoort:{zand.

Hoeveelheidsbepaling:{op basis van theoretisch profiel.

2 Dikte{0.20}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

302320 240121 m 24,00 VAanvullen sleuf.

Situering volgens tekening.

Betreft aanvullen van de sleuf, nadat de duiker 3 is

omgelegd. Betreft het aanvullen van de sleuven

gegraven conform besteksposten 302030.

Aanvullen nadat de werkzaamheden conform sectie 3040

zijn uitgevoerd.

2 Aanvullingshoogte gemiddeld{1}m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het

ontgraven

1 De aanvulling verdichten{in lagen van maximaal 30 cm.

302330 224103 m3 173,00 VAanbrengen licht ophoogmateriaal (specifieke eisen).

Situering: volgens UT, ter plaatse van nieuw aan te

brengen dammen.

Betreft dammen C1, C3, C4 en C5.

Voorafgaand sloot schonen conform besteksposten in

sectie 3013.

Methode hoeveelheidsbepaling:

conform theoretisch profiel van aanvulling.

9 m3 173,00 LVerklepeld takhout grove fractie uitgezeefd.

Materiaal is ontdaan van grondresten en vrij van

verontreiniging en zwerfvuil. Voor toepassing de keuring

Besluit Bodemkwaliteit aanleveren.

Materiaal dient te voldoen aan 'Altijd Toepasbaar '.

Leverancier Van Doorn Soest o.g.

9 Verdichten verklepeld takhout door rups aan rups

aanrijden in lagen van maximaal 50 cm.

2 Toegestane positieve afwijking 0,03 m

Toegestane negatieve afwijking 0,03 m
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302340 280121 m2 173,00 VAanbrengen kunststofinlage.

Situering volgens UT, Aanbrengen op verklepeld takhout

ter plaatse van dammen C1, C3, C4 en C5.

1 m2 173,00 LGeotextiel:{TenCate Polyfelt Geolon PP 60 of

gelijkwaardig.

1 Aanbrengen op{verklepeld takhout.

1 Verbinding in lengterichting{volgens opgave leverancier

1 Verbinding in breedterichting{ volgens opgave

leverancier.

302350 220302 m3 32,00 VGrond verwerken in bekleding.

Situering volgens UT ter plaatse van dammen C1, C3, C4

en C5.

Zand verwerken op geotextiel tot onderzijde van de

fundering fietspad.

Zand geleverd volgens bestekspost 302210.

m3 32,00 IGrondsoort:{zand.

Hoeveelheidsbepaling:{op basis van theoretisch profiel.

1 Bovenvlak:{horizontaal met variabel talud conform

dwarsprofielen.

9 Dikte gemiddeld 50 cm.

9 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 meter.

302360 220302 m3 10,00 VGrond verwerken in bekleding.

Situering volgens UT, bermen van dam C4 en C5.

Grond aangevoerd volgens bestekspost 302110

m3 10,00 IGrondsoort:{klei / veen

Hoeveelheidsbepaling:{op basis van theoretisch profiel.

1 Bovenvlak:{horizontaal met variabel talud conform

dwarsprofiel.

9 Dikte variabel tussen de 0 en 30 cm.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

302370 220302 m3 461,00 VGrond verwerken in bekleding.

Situering volgens UT.

Betreft bermen langs het fietspad.

Grond aan laten sluiten op bovenzijde fundatie, zodat

hemelwater tussen fase 1 en 2 niet kan stagneren op de

fundering.

Grond aangevoerd volgens bestekspost 302110.

m3 461,00 IGrondsoort:{klei / veen

Hoeveelheidsbepaling:{op basis van theoretisch profiel.

1 Bovenvlak:{horizontaal met variabel talud conform

dwarsprofiel.

9 Dikte variabel.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

302380 220301 m3 159,00 VGrond verwerken in{depot

Situering: op weilandperceel nabij te ontgraven

watergang.

Exacte locatie i.o.m. directie.

Grond wordt gebruikt in fase 2 ter afwerking werking van

de bermen.

Grondsoort:{veen/ klei

Hoeveelheidsbepaling:{d.v.m. theoretisch profiel van
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ontgraving.

3 Hoogte{2.00}m

1 Zonder overhoogte

9 Grond los te storten

302390 641525 m 75,00 VToepassen faunawerende maatregelen.

Situering rondom gronddepot aangebacht conform

bestekpost 302380.

Betreft leveren en aanbrengen paddenscherm.

Instandhouden gedurende de uitvoering van het werk.

Verwijderen en afvoeren na uitvoering van het werk.

Ten behoeve van:{weren padden in grondepot.

2 m 75,00 LDoor middel van geleidescherm{geotextiel 50 cm.

ingraven, 50 cm. boven maaiveld uitstekend.

st 75,00 LPerkoenpalen h.o..h. 1.00 meter.

diameter palen 8 cm.

lengte palen 1.25 meter.

2 Met materiaal van de aannemer

303 FUNDERINGEN

3031 Aanbrengen geotextiel

303110 280121 m2 2.275,00 VAanbrengen kunststofinlage.

Situering volgens UT.

Betreft nieuwe tracé fietspad.

1 m2 2.275,00 LGeotextiel:{TenCate Polyfelt Geolon PP 60 of

gelijkwaardig.

1 Aanbrengen op{maaiveld.

1 Verbinding in lengterichting{door middel van overlap 50

cm.

1 Verbinding in breedterichting{n.v.t. geotextiel in breedte

richting dient uit één geheel te bestaan. breedte

geotextiel 5 meter.

3032 Funderingen steenmengsel

303210 224101 m3 535,00 VAanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen).

Situering volgens UT.

Aanbrengen op geotextiel.

Laagdikte 300 mm.

Methode hoeveelheidsbepaling:

door middel van theoretisch profiel van aanvulling.

2 5 m3 535,00 LBims:- sortering 0/16, hoekig materiaal

- dichtheid van het onverdichte droge materiaal (loose

bulk density) van ten hoogste 700 kg/m3

3 Licht ophoogmateriaal zodanig verdichten dat aan het

bepaalde in artikel 22.42.02 lid 02 van de Standaard RAW

Bepalngen wordt voldaan, met dien verstande dat de

verdichtingsgraad ten minste 95% moet bedragen

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

303220 280201 m2 1.500,00 VAanbrengen verhardingslaag van ongebonden

steenmengsel.
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Situering: volgens UT, ter plaatse van te realiseren

fietspad.

steenmengsel geleverd volgens bestekspost 303240.

4 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld{0.20}m

8 ton 600,00 IBetongranulaat{

1 Sortering 0/16

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

bestekspostnr(s).{303210

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

303230 280201 m2 30,00 VAanbrengen verhardingslaag van ongebonden

steenmengsel.

Situering: volgens UT, ter plaatse van dammen C4 en C5.

steenmengsel geleverd volgens bestekspost 303240.

4 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld{0.30}m

8 ton 18,00 IBetongranulaat{

1 Sortering 0/16

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

bestekspostnr(s).{303210

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

303240 280221 ton 618,00 VLeveren ongebonden steenmengsel voor

verhardingslagen van steenmengsel.

8 ton 618,00 LBetongranulaat{

1 Sortering 0/16

1 Plaats van levering:

is plaats van verwerking.

304 KUNSTWERKEN

3040 Duikers

304010 472299 m 12,00 VOpnemen en aanbrengen PE duiker 600 mm.

Situering volgens UT.

Betreft duiker C2.

Grondwerk gerekend met een gelijktijdige uitvoering

conform secties 302.

m 12,00 LMateriaal PE, SN8

Nominale middellijn 600 mm.

304020 472299 m 18,00 VAanbrengen PE duiker 600 mm.

Situering volgens UT.

Betreft te verlengen duikers C2 en C3

Grondwerk gerekend met een gelijktijdige uitvoering

conform secties 302.

m 18,00 LMateriaal PE, SN8

duiker voorzien van een voorgevormde mof.

Nominale middellijn 600 mm.

304030 472299 m 14,00 VAanbrengen PE duiker 600 mm.

Situering volgens UT.

Betreft aan te brengen duiker in dammen C4 en C5.

Grondwerk gerekend met een gelijktijdige uitvoering

conform secties 302.

m 14,00 LMateriaal PE, SN8
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duikers dienen uit één geheel te bestaan.

Nominale middellijn 600 mm.

304040 410124 st 10,00 VAanbrengen paal van naaldhout.

Situering: aan weerszijden van de opgehoogde en

vervangen duikers.

Betreft palen t.b.v. markering van duikers in het veld.

Exacte locatie op aanwijs van de directie.

st 10,00 LPaal van naaldhout:{

9 Lengte van de paal 2.10 meter. Hoogte boven maaiveld

1 meter. Paal voorzien van wit geschilderde kop.

9 Paaldimater 8-10 cm.

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

1 Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte

3041 Aanbrengen beschoeiing

304110 522199 m 56,00 VAanbrengen FSC-beschoeiing.

Situering volgens UT, nabij dammen

C1 - 14 meter

C2 - 7 meter

C3 - 7 meter

C4 - 14 meter

C5 - 14 meter

Beschoeiingshoogte: 1,00 m.

Bovenzijde beschoeiig 30 cm. boven waterpeil

aanbrengen.

Houtsoort: FSC- gecertificeerd hout met

duurzaamheidsklasse 1 en 4.

Hoedanigheid: weinig tot matig draagkrachtige grond.

304111 240101 m 56,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering volgens UT

Betreft sleuf t.b.v. beschoeiing.

Grondsoort: bovengrond klei en veen.

9 Grondsoort niet gescheiden ontgraven, circa 85% van de

hoeveelheid onder water.

9 Grond niet verder ontgraven dan onderkant

beschoeiingselement.

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,70}m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,40}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

deponeren

304112 522101 st 112,00 IAanbrengen palen.

Grondslag:{bovengrond klei en veen

2 st 112,00 LPalen van hout:{bezaagd

FSC-gecertificeerd, duuzaamheidsklasse 1

Kopmaat: 80x80 mm, lengte 3,30 meter

Tweezijdig gepunt.

2 Richting paal:{10}: 1

1 Spuiten is niet toegestaan

3 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte

gemiddeld{2,5}m

2 Afstand palen{0,50}m h.o.h.
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1 Afwerking palen: afzagen

304113 522103 m 56,00 IAanbrengen beschoeiingselementen.

3 m 56,00 LSchotten{

1 Van hout:{FSC-gecertificeerd, duurzaamheidsklasse 1 tot

min 0,20 cm. onder waterpeil. daaronder FSC-

gecertificeerd, duurzaamheidsklasse 4.

Bezaagde planken 20x200 mm, samengevoegd tot

opgeklampte schotten, hoog 1000 mm.

Enkele klamp 0,50 m. h.o.h.

lengte per schot: 3,00 meter.

1 Afstand palen{0,50}m h.o.h.

1 Planken aaneengesloten aanbrengen

9 bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd d.m.v.

thermisch verzinken.

Per paal 1 slotbout op 0,10 m. onder de paalkop

st 112,00 LSlotbout M10x140 mm.

st 112,00 LVolgring M10

st 112,00 LMoer M10

304114 522105 m2 56,00 IAanbrengen geotextiel of folie achter

damwand/beschoeiing.

1 Aanbrengen achter:{beschoeiingselementen

2 m2 56,00 LWeefsel van kunststof{

Polypropyleen, breedte 1,00 m.

Vastnagelen aan de beschoeingsdelen

Leverancier Tencate Nicolon o.g.

geotextiel: type Geolon PP15

- gewicht 100 gr/m2

- Nominale treksterkste: 15 kN/m

- Rek bij nom. treksterkte (kettingrichting): 20%

- Doordrukkracht: 2,2 kN

304115 240121 m 56,00 IAanvullen sleuf.

Betreft aanvulling achter beschoeiing

1 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,00}m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het

ontgraven

1 De aanvulling verdichten{in lagen van maximaal 30 cm.

305 TERREININRICHTING

3051 hekken op dammen

305110 610305 st 2,00 VAanbrengen hek.

Situering volgens UT, op dam, locatie C4 en C5

Betreft stalen landhek met houten vleugels

3 Hek met beweegbaar gedeelte{

vast deel van hout

beweegbaar gedeelte: stalen landhek.

1 Lengte{6.4}m

9 st 4,00 Lpalen van hout 200x200x3300 mm. gepunt.

st 8,00 Lpalen van hout 120x120x3300 mm. gepunt.

materiaal onbehandeld eiken

st 2,00 LStalen landhek gegalvaniseerd. hoogte 1.10 meter, 7
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buizen. Breedte 3.5 meter.

Voorzien van gegalvaniseerde duimen

Voorzien van gegalvaniseerd sluitoog.

Leverancier Hardeman hekwerken o.g.

1 m 64,00 LHekwerk van hout{(vleugels) planken 160x25 mm,

onbehandeld eiken. middels houtdraadbouten en

PM 2,00 Lslotbouten, gegalvaniseerd, M 10 te bevestigen.

305120 610399 m 21,00 VAanbrengen gaashekwerk met puntdraden.

Situering op dam C6 en C7

Betreft vast hekwerk.

st 13,00 LPalen: kastanjehout ø 100 mm, lang 2,25m, h.o.h. 2,00

meter.

st 4,00 LSchoorpalen: aan het begin en eind van de afrastering.

m1 21,00 LUrsusgaas, zware uitvoering, hoogte 1.20 meter.

Fabrikaat Bekaert of gelijkwaardig, met krammen op de

palen bevestigd.

m1 21,00 LPuntdraad, verzinkt, ø 1,7 mm, met krammen aan de

bovenzijde van de paal bevestigd.

31 FASE 2, LOCATIE C

310 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

3101 Opruimen groenvoorzieningen

310110 510105 are 23,47 VMaaien gewas.

Situering, volgens OPT.

Betreft het maaien van de bermen en gronddepot.

Situering volgens UT.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren{naar een

erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten worden

geacht te zijn inbegrepen.

311 GRONDWERKZAAMHEDEN

3110 Voorbereidende werkzaamheden

311010 222106 are 23,47 VDiepfrezen.

Situering volgens UT bermen van de fietspaden, nadat

deze zijn gemaaid conform bestekspost 310110.

Betreft het mengen van de onderliggende graszode met

opgebrachte grond.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Bewerkingsdiepte: 0,35 m

3111 Grond ontgraven uit depot

311110 220101 m3 159,00 VGrond ontgraven uit{depot

Betreft grond, welke in depot gezet conform bestekspost

302380.

Grondsoort:{veen/ teelaarde

Hoeveelheidsbepaling:{d.m.v. theoretisch profiel van

F:\Documenten algemeen\Provincies\GroengebiedAmstelland\14046 Aanleg fietspaden Diemerbos\8 Bestek - calculatie\_Intern bestek\141126 bestek GGA

fietspaden Diemerbos.bst

Bladnr. 50



RAW0529-86339 Fietspaden Diemerbos
Projectnummer: 14046-1
Opdrachtgever: Groengebied Amstelland
Opgesteld door: Adviesburo R.I.E.T.
Bestek: Incl. Nota van Inlichtingen

27-11-2014

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven

water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{-2.40}m

3112 Grond vervoeren

311210 220201 m3 159,00 VGrond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen bij ontgraving conform

bestekpost 311110.

Grondsoort:{klei/ veen.

Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van

ontgraving.

2 Vervoeren naar:{plaats van verwerking conform

bestekspost 311410.

3114 Grond verwerken

311410 220302 m3 159,00 VGrond verwerken in bekleding.

Situering volgens UT, ter plaatse van de bermen van het

fietspad.

Betreft grond aangevoerd volgens bestekspost 311210.

m3 159,00 IGrondsoort:{teelaarde

Hoeveelheidsbepaling:{op basis van theoretisch profiel.

1 Bovenvlak:{horizontaal met variabel talud conform

dwarsprofielen.

9 Dikte gemiddeld 10 cm.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

311420 220301 m3 6,00 VGrond verwerken in{ruiterpad.

Situering conform UT.

Betreft aansluitingen ruiterpad op fietspad.

m3 6,00 LGrondsoort:{leemzand

Hoeveelheidsbepaling:{op basis van theoretisch profiel

van aanvulling.

1 Hoogte{0.15}m

1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{2.00}m

1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

3115 Bewerken grond

311510 220413 m2 2.387,00 VVerdichten grond.

Situering volgens UT.

Betreft bermen van de fietspaden en leemzand ruiterpad

Grond aangebracht bestekspost 311410 en 311420.

Grondsoort:{veen/ klei.

1 Oppervlakken:{horziontaal of flauwer dan 1:2

1 Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

311520 222111 are 23,47 VEggen.

Situering volgens UT.

Betreft bermen van de fietspad.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
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1 Met een aangedreven eg

1 Bewerkingsdiepte: 0,05 m

311530 221131 are 23,87 VEgaliseren.

Situering volgens UT.

Betreft bermen van de fietspad en leemzand ruiterpad

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

312 FUNDERINGEN

3121 fundering fietspad

312120 280113 ton 75,00 VAanbrengen profileerlaag van ongebonden

steenmengsel.

Situering volgens UT.

Betreft aanbrengen van profileerlaag op fundering welke

in fase 1 is aangebracht.

Gerekend is met een gemiddelde dikte van 3 cm.

8 ton 75,00 IBetongranulaat{

1 Sortering 0/16

geleverd conform bestekspost

312130.

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

312130 280221 ton 75,00 VLeveren ongebonden steenmengsel voor

verhardingslagen van steenmengsel.

8 ton 75,00 LBetongranulaat{

1 Sortering 0/16

1 Plaats van levering:

is plaats van verwerking.

313 VERHARDINGEN

3131 Warmbereid Koud Asfalt

313110 312131 ton 153,75 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

Totaal{1230 m2 volgens tekening

Situering volgens UT

Betreft fietspad

9 ton 153,75 LAsfalt: warm bereid koud asfalt (WBKA) 0/16, specificaties

volgens deel 3.

2 Mengseleigenschappen: OL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte{50}mm

6 Op een funderingslaag{aangebracht conform sectie 303.

313120 312101 m2 1.230,00 VAanbrengen kleeflaag.

Situering volgens UT, tussen onderlaag en deklaag.

1 ton 0,25 LBitumenemulsie:{katonisch type O

9 0,2 kg/ m2.

313130 312111 ton 85,00 VAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
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Totaal{1138 m2 volgens tekening

Situering volgens UT

Betreft fietspad.

9 ton 85,00 LAsfalt: warm bereid koud asfalt (WBKA) 0/8, specificaties

volgens deel 3.

2 Mengseleigenschappen: DL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte{30}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{volgens

bestekspostnummer 313110.

313140 312182 m2 1.138,00 VAanbrengen brekerzand op asfaltlagen die als

rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt worden.

Situering: op deklaag van WBKA aangebracht volgens

bestekspost 313130.

ton 1,71 LBrekerzand:{0/2

1 Hoeveelheid ten minste 1,5 kg/m2

3132 Aanbrengen betonplaten

313210 313701 st 6,00 VAanbrengen verharding van geprefabriceerde

betonplaten.

Situering volgens UT. Toepassen ter plaatse van

aansluitingen ruiterpad op fietspad.

Inclusief bijkomend grondwerk.

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m

2 Op zandbed

3 st 6,00 LBetonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m

1 Dikte platen 0,10 m

313220 314701 m 12,00 VPasmaken van bestratingsmateriaal.

Situering volgens UT.

Zagen betonplaten ter plaatse van aansluitingen op

fietspad.

1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).

{313210, ter plaatse van schuine aansluitingen.

In totaal 6 platen te zagen.

1 Pasmaken door middel van zagen

4 Dikte 100 tot 120 mmm

2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben{

314 GROENVOORZIENINGEN

3141 zaaien

314110 511201 are 23,47 VZaaien.

Situering volgens UT, bermen van het fietspad.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

maken door het aandrukken en verkruimelen van de

bovenste 20 tot 30 mm

5 kg 35,21 LZaadmengsel ten behoeve van grasland{Barenburg B3

Hoeveelheid:{1,5}kg/100 m2
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1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

315 TERREINMEUBILAIR

3151 Bebording

315110 321303 st 2,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.

Situering volgens UT.

Betreft paal en bord aanduiding ruiterpad.

Exacte locatie op aanwijs van de directie.

1 In het maaiveld{

1 st 2,00 LVerkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis{

9 lengte 2.0 meter, waarvan 1 meter in de grondgeheid.

1 st 2,00 LVerkeersbord, afmetingen volgens type 0{, G09

'ruiterpad ' Diameter van het bord 30 cm.

3 Retroflecterend, klasse II{

9 Langs ruiterpad.

315140 321303 st 1,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.

Situering volgens UT, bord D

Nabij aansluiting fietspad op onderhoudspad.

Betreft paal en tekstbord.

Exacte locatie op aanwijs van de directie.

1 In het maaiveld{

1 st 1,00 LVerkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis{

1 Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)

1 st 1,00 LVerkeersbord, afmetingen volgens type 0{,

Bord

'doorgaand verkeer afgelsoten '

- bord geel

- zwarte letters

- afmetingen 500x500 mm.

3 Retroflecterend, klasse II{

9 Langs fietspad.
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4 WERK VAN ALGEMENE AARD

40 VERKEERSMAATREGELEN

400010 623001 EUR NMaken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).

Betreft het opstellen van tekeningen t.b.v. omleidingen

en tremmingen gedurende de uitvoering van de

werkzaamheden.

Hierbij rekening houden met bestaande omleidingen.

Verwezen wordt naar bijlage 13.

1 Digitale ondergrond beschikbaar{.dwg bestand

3 Betreft het uitwerken van omleidingsroutes{

4 Aantal uit te werken fases:{6.}

(2 fases per locatie).

2 Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500

Formaat van de tekeningen: A{1}

1 Tekeningen uitwerken in kleur

4 Tekeningen analoog en digitaal aanleveren

Aantal afdrukken in kleur per tekening:{3}

400020 620301 EUR NToepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van:

omleidingen fietsers en voetgangers. Tevens borden

plaatsen nabij ruiterpaden i.v.m. stremmingen tijdens de

uitvoering.

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).{opgesteld

conform bestekspost 400010.

4 Omleidingsroute op fiets(voet)paden{

1 De route wordt aangegeven door:{bebording.

2 Met materiaal van de aannemer

41 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

4110 Ter beschikking stellen werknemers

411010 611101 uur 16,00 VTer beschikking stellen van werknemers.

Betret: werknemer voor de uitvoering van eenvoudige

werkzaamheden.

6 Werknemers{dienen de beschikking te hebben over een

schop en persoonlijke beschermingsmiddelen.

4120 Ter beschikking stellen materieel

412010 611203 uur 8,00 VTer beschikking stellen van een hydraulische

graafmachine.

4 Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

1
412020 611204 uur 4,00 VTer beschikking stellen van een vrachtauto.

2 Laadvermogen: ten minste 7,5 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1
42 MAATREGELEN T.B.V. BEREIKBAARHEID

420010 610199 EUR NBeperking transportmogelijkheden/ uitvoeren metingen
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Betreft: uitvoering van verplichtingen

voortvloeiend uit het bestek

deel 3 artikel 01.24.01en deel 2.1 paragraaf 06.

420020 610199 EUR NToepassing pontons.

Betreft: voorzieningen benodigd voor materialen

materieeltransport over sloten, werkzaamheden

aan kunstwerken e.d..

Met materieel van de aannemer.

420030 621401 m 2.000,00 VAanbrengen rijplaten.

Situering: Bouwweg SAAone.

Betreft rijplaten voor fase 1 van het werk.

Aanbrengen in de lengterichting.

Gerekend is met twee banen rijplaten.

Met materiaal van de aannemer.

2 T.b.v.{rijroute richting fietspad tracé C.

3 T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer{

2 Afmetingen: 6000 x 1300 x 13 mm

420040 621402 mwk 12.000,00 VInstandhouden rijplaten.

Situering: Bouwweg SAAone.

Betreft rijplaten aangebracht conform bestekpost

420030.

1 Voor verrekening zie:

Verrekening door vermenigvuldiging van de prijs

per eenheid met daadwerkelijk toegepaste meters

en met daadwerkelijk toegepaste tijdsduur in

weken.

420050 621404 m 2.000,00 VVerwijderen rijplaten.

1 Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).

420030.

Situering: Bouwweg SAAone.

Inclusief bijkomende kosten schoonmaken, walsen

e.d.

420060 621401 m 2.000,00 VAanbrengen rijplaten.

Situering: Bouwweg SAAone.

Betreft rijplaten voor fase 2 van het werk.

Aanbrengen in de lengterichting.

Gerekend is met twee banen rijplaten.

Met materiaal van de aannemer.

2 T.b.v.{rijroute richting fietspad tracé C.

3 T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer{

2 Afmetingen: 6000 x 1300 x 13 mm

420070 621402 mwk 4.000,00 VInstandhouden rijplaten.

Situering: Bouwweg SAAone.

Betreft rijplaten aangebracht conform bestekpost

420060.

1 Voor verrekening zie:

Verrekening door vermenigvuldiging van de prijs

per eenheid met daadwerkelijk toegepaste meters

en met daadwerkelijk toegepaste tijdsduur in
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weken.

420080 621404 m 2.000,00 VVerwijderen rijplaten.

1 Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).

420060.

Situering: Bouwweg SAAone.

Inclusief bijkomende kosten schoonmaken, walsen

e.d.
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 611199 Inrichten, in stand houden en verwijderen van (overslag)

depots. Met materiaal van de aannemer. Hierbij rekening

houden met de fasering van de werkzaamheden. Tussen

fase 1 en 2 dienen de (overslag)depots geheel

verwijderd te zijn.

95 STELPOSTEN

950000 610501 EUR 5.000,00 VStelpost.

t.b.v. kleine leveringen en werkzaamheden.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

van:

1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en

werkzaamheden
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in

december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot deze Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW

uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen

uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.

De Errata op de Standaard 2010 is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:

www.crow.nl/raw.

03 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 is van toepassing, de definitieve tekst 'Actualisering RAW-

systematiek 2010 aan UAV 2012, januari 2013'.

04 Het document 'Actualisering RAW-systematiek 2010 aan UAV 2012, januari 2013' is gratis als pdf-

bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 In aanvulling op artikel 01.01.07 van de Standaard 2010 geldt dat schade aan materieel en de hieruit

voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in

artikel 01.01.07 de leden 01 t/m 04 van de Standaard 2010 bedoelde voorwerpen voor rekening van

de aannemer zijn.

02 Geschillen met derden worden in geen geval door het personeel van de aannemer opgelost, ook al

zal met reden de mogelijkheid daarvan aanwezig zijn. In voorkomende gevallen wendt de aannemer

of diens personeel zich onmiddelijk tot de directie.

03 De aannemer is verplicht het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het

oordeel van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed

werk onmogelijk maken, zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.

04 Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever revisietekeningen zal

verstrekken, overhandigt hij deze uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt

beschouwd.

01 01 08 AANVULLINGEN, WIJZ. OP DE U.A.V. 2012 (NIET ELDERS GENOEMD)

01 In aanvulling op paragraaf 5 lid 2 van de U.A.V. 2012 is de aannemer verantwoordelijk voor de

voorgeschreven constructies en werkwijzen, indien deze behoren tot een door hemzelf ontwikkeld of

aangeboden systeem.

02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak

tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid terstond ter kennis van de directie dient te brengen.

03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat indien de gevolgen,

bedoeld in de eerste zin van dit lid, kostenverlaging ten gevolge hebben, deze kostenverlaging, met

de opdrachtgever worden verrekend.

04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 15 van de U.A.V. 2012 'verplichtingen van de aannemer' dient de

aannemer tevens bij het vermoeden van overschrijding van hoeveelheden in de zin van paragraaf

38 en 39 van de U.A.V. 1989, dit voorafgaande aan de uitvoering aan de directie kenbaar te
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maken.

05 Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 6 lid 16 van de U.A.V. 2012 zorgt de aannemer voor orde

en veiligheid op het werk, echter onverlet de wettelijke bepalingen en voorschriften voor gebruik

van de openbare weg.

06 Het bepaalde in paragraaf 6 lid 17 van de U.A.V. 2012 dient zo te worden uitgelegd, dat de directie

kan opdragen dat naar haar mening onbekwame danwel ongeschikte personen, die vanwege de

aannemer of vanwege een onderaannemer of leverancier te werk gesteld zijn, hun werkzaamheden

beëindigen.

07 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart als dan de

opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik

mochten worden ingesteld.

08 In aanvulling op paragraaf 23 van de U.A.V. 2012 aanvaardt de opdrachtgever generlei

aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan eigendommen van de aannemer.

09 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer wekelijks een door hem

gedateerde en ondertekende lijst in van de afgevoerde afvalstoffen en de hierbij behorende

geleidebiljetten ten behoeve van de registratie en melding aan de provincie overeenkomstig de

regeling in de P.M.V.( Provinciale Milieu Verordening).

10 De tekst in U.A.V. 2012 paragraaf 36 lid 4 te vervangen door onderstaande tekst:

Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de

wijzigingen of, indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk tussen de opdrachtgever en de

aannemer worden overeengekomen. Hiertoe plegen de directie en aannemer onderling overleg.

Voor het berekenen van eventuele kostenconsequentie van een bestekswijziging wordt

onderstaande procudure gehanteerd:

a. kostencomponenten en bijbehorende hoeveelheden van de bestekswijzing afzonderlijk

benoemen;

b. hoeveelheden per kostenomponent vermenigvuldigen met de prijs per eenheid uit de

inschrijfstaat van een toepasselijke bestekspost óf indien geen toepasselijke bestekspost

voorkomt, vermenigvuldigen met onderling nader overeen te komen prijs per eenheid;

c. de volgens sub b berekende prijzen per kostencomponent sommeren tot een subtotaal.

d. de totale kostenconsequentie van een bestekswijziging te berekenen door het subtotaal,

berekend volgens sub c, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10 % waarbij

uitvoeringskosten en alle kosten van niet directe aard worden geacht te zijn inbegrepen.

Indien prijzen per eenheid nader moeten worden overeengekomen, wordt daarvoor onderstaande

procedure gehanteerd:

e. de eventueel voor de uitvoering benodigde inzet van arbeid en (bediend) materieel wordt

onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de prijs per eenheid volgend uit de

inschrijfstaat.

f. de aard en hoeveelheid van het eventueel door de aannemer te leveren en te verwerken

materiaal wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van

de feitelijke leverancier. Ter bewijsvoering overlegt de aannemer een kopie van de

oorspronkelijke factuur van de leverancier en toont de directie desgewenst de

oorspronkelijke factuur.

g. de aard en hoeveelheid van het eventueel door een onderaannemer te leveren en te

verwerken materiaal wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de

eenheidsprijs van de onderaannemer. Ter bewijsvoering overlegt de aannemer een kopie

van de oorspronkelijke factuur van de onderaannemer en toont de directie desgewenst de

oorspronkelijke factuur.

h. de prijs per eenheid wordt vervolgens berekend door de kosten uit de leden e t/m g te

sommeren en vervolgens te delen door de hoeveelheid resultaatsverplichting behorend
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tot de kostencomponent.

11 In afwijking van het gestelde in paragraaf 37 lid 3 sub b van de U.A.V. 2012 bedraagt de

aannemersvergoeding 5%. Indien de aannemer van mening is dat de aannemersvergoeding niet in

verhouding staat tot de te leveren inspanning treed hij hierover met de directie in overleg.

12 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 44 van de U.A.V. 2012 moeten alle, door of in opdracht

van de aannemer, veroorzaakte schades aan bestratingen, straatmeubilair enz., binnen 5 werkdagen

na het ontstaan hersteld zijn.

01 01 09 WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 De hoofdaannemer verplicht zich jegens de opdrachtgever tot nakoming van zijn wettelijke

verplichtingen tot heffing en afdracht van sociale premies en loonbelasting aan de

uitvoeringsorganen van de sociale verzekering en de belastingdienst.

02 De hoofdaannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken, die door de in lid 01 bedoelde

uitvoeringsorganen of de belastingdienst ter zake zullen worden gedaan, alsmede voor

verhaalaanspraken van eventuele onderaannemers en leveranciers die (met een deel

van) het werk zullen worden belast.

03 Indien een onderaannemer het werk geheel of gedeeltelijk opdraagt aan een andere

onderaannemer, is eerst genoemde verplicht de leden 01, 02 en 03 op te nemen in de

overeenkomst waarbij de opdrachtgevende aannemer de plaats inneemt van de opdrachtgever en

de onderaannemer die van de hoofdaannemer.

04 Teneinde aanspraken van onderaannemers jegens de opdrachtgever alsmede aanspraken van de in

lid 01 bedoelde uitvoeringsorganen en van de belastingdienst jegens de opdrachtgever terzake van

de door de onderaannemers niet afgedragen premies, voorschotpremies of belastingen te

voorkomen dient de hoofdaannemer in de door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten

de leden 01, 02 en 03 op te nemen.

05 Eenmaal per drie maanden dient de hoofdaannemer bij facturering aan de directie recente en

authentieke verklaringen te overhandigen inzake zijn betalingsgedrag en dat van zijn

onderaannemers bij de bedrijfsvereniging en de fiscus waaruit blijkt dat de hoofdaannemer en de

onderaannemers op het moment van afgifte van de verklaringen door de bedrijfsvereniging c.q. de

fiscus aan alle betalingsverplichtingen ter zake hebben voldaan.

06 Voor iedere maand dat de hoofdaannemer in gebreke blijft de in lid 05 bedoelde verklaringen te

overhandigen, zal door de directie op elk van de volgende betalingstermijnen een korting van 40%

worden toegepast.

07 De op grond van lid 06 ingehouden bedragen worden alsnog betaald indien de in lid 05 bedoelde

verklaringen binnen drie maaden na factuurdatum zijn ontvangen. De opdrachtgever is geen

vergoeding of rente verschuldigd over de ingehouden bedragen.

08 Indien de hoofdaannemer langer dan drie maanden na de factuurdatum in gebreke blijft de in lid 05

bedoelde verklaringen aan de directie te overhandigen heeft de opdrachtgever c.q. de directie de

bevoegdheid het in artikel 06 bedoelde bedrag aan te wenden om de door de hoofdaannemer

verschuldigde op het werk betrekking hebbende premie- en belastingschulden namens de

hoofdaannemer te voldoen.

09 Indien de hoofdaannemer:

- niet aan zijn verplichtingen zoals genoemd in voorafgaande leden voldoet;

- zijn onderneming overdraagt;

- de bedrijfsuitoefening staakt;
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- in staat van faillissement wordt verklaard;

- een aanvraag tot surseance van betaling indient, heeft de opdrachtgever het recht de

overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden.

10 Is er geen sprake van één hoofdaannemer, maar van een combinatie van aannemers, die

gezamenlijk het geheel als één geheel aannemen, dan zijn zij gezamenlijk eenieder

voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de in de leden 01 tot en met 09 genoemde

verplichtingen.

11 Bij strijdigheid tussen de op deze overeenkomst van toepassing zijnde U.A.V. 1989 en de overige

besteksbepalingen enerzijds en bovenstaande besteksbepalingen genoemd onder leden 01 tot en

met 10 anderzijds, gelden de leden 01 tot en met 10.

01 01 11 COÖRDINATIEVERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De aannemer dient tijdens de uitvoering van het werk rekening te houden met de zwaarwegende

belangen van omwonenden en belanghebbende bedrijven; ter afweging en bepaling van eventuele

maatregelen overlegt hij met de directie.

01 01 54 UITVOERING KEURINGSPLAN

01 Op dit bestek is een voorgeschreven keuringsplan van

toepassing. Het navolgende is vantoepassing op dit

keuringsplan.

1. Dit keuringsplan dient opgenomen te zijn in het kwaliteitsplan van de aannemer en vormt

daar een integraal onderdeel van. Dit keuringsplan betreft een minimum niveau, het is de

aannemer en de directie toegestaan om aanvullende keuringen te (laten) verrichten

2. De feitelijke uitvoering van het keuringsplan dient in opdracht van de aannemer door een

door de Raad van Accreditatie daartoe gecertificeerd, onafhankelijk keuringsinstantie(s)

te worden uitgevoerd. De kosten worden geacht in de aannemingssom te zijn inbegrepen.

3. Deze keuringsinstantie(s) rapporteert (rapporteren) per keuring rechtstreeks aan zowel de

aannemer als de directie, de beide rapportages dienen identiek te zijn.

4. Aannemer en directie komen gezamenlijk keuringsvakken overeen; deze worden gelijkmatig

over de lengte van het werk verdeeld.

5. De directie wijst direct voorafgaand aan de keuring per keuringsvak de plek aan waar de

feitelijke keuring dient plaats te vinden.

6. Keuringen, behoudens materiaalkeuringen, worden pas dan uitgevoerd als alle

werkzaamheden aan betreffende onderdelen in een keuringsvak volgens het bestek volledig

zijn uitgevoerd.

7. Indien de resultaten van de (her)keuring(en) buiten de goedkeuringsmarge(s) vallen stelt de

aannemer op zijn kosten een nader onderzoek in ter vaststelling van de feitelijke omvang van

de afwijking en rapporteert dit aan de directie. Tevens stelt de aannemer correctieve

maatregelen en frequentie van herkeuring voor aan de directie. De uit te voeren

correctieve maatregelen en de frequentie van herkeuring behoeven de goedkeuring van de

directie.

8. Na uitvoering van correctieve maatregelen herkeurt de aannemer op zijn kosten het

resultaat van de uitvoering, daarbij in acht te nemen het hierboven gestelde bij punt 1

t.m 3 en 7.

9. De uitvoering van correctieve maatregelen zijn altijd op kosten van de aannemer.

10. Indien de keuringsuitslagen in een keuringsvak nog niet beschikbaar zijn en de aannemer

werkzaamheden uitvoert die een kostenverhogend effect hebben op de

uitvoering van eventuele correctieve maatregelen, is de eventuele kostenverhoging voor

risico van de aannemer.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKING VAN VERREKENBARE HOEV.
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01 03 04 METING EN BEREKENING (NIET)VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 Van een verrekenbare of niet verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting moeten de

gedetailleerde gegevens omtrent de uitgevoerde metingen en berekeningen voor de

bepaling van de betreffende verwerkte hoeveelheid resultaatsverplichting worden verstrekt.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 WIJZIGINGEN IN LOONKOSTEN, BRANDSTOFFEN EN BOUWKOSTEN

01 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen, en kosten van bouwstofgroepen

geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2010 is

niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 In aanvulling op artikel 01.05.01 lid 01en 02 van de Standaard 2010 dienen ingediend te worden bij de

directie volgens onderstaande:

naam opdrachtgever

t.a.v. dhr. W. Roozenbeek

adres

o.v.v. projectnaam, verplichtingsnummer, besteksnummer en

behandelend ambtenaar.

De declaratie dient gespecificeerd te zijn, waarbij het BTW-bedrag afzondelijk wordt vermeld.

02 De ingediende declaratie dient vergezeld te gaan van een door de directie goedgekeurde en

gewaarmerkte termijnstaat.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2010 moet bij de aanbesteder zijn

binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder

gedane verzoek. De kosten van de zekerheidsstelling zijn voor rekening van de aannemer.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard

2010, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT, VOORHEEN FONDS COLLECTIEF ONDERZOEK GWW

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard 2010,

wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

01 Minimaal 3 dagen voor aanvang van de werkzaamheden verzorgt de aannemer een KLIC-melding

om zich op deze wijze op de hoogte te stellen van de ligging van aanwezige kabels en leidingen in

het werkgebied.
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02 Voor aanvang van de werkzaamheden belegt de aannemer een coördinatiebespreking met de

nutsbedrijven, waarbij tevens de directie aanwezig zal zijn. Tijdens dit overleg zal door de aannemer

worden geïnformeerd naar de uitvoeringsbepalingen, zoals deze door de nutsbedrijven

worden gesteld om schade aan hun kabels en leidingen te voorkomen.

03 De vaste stand van afsluiters van waterleidingen, brandkranen etc. alsmede gasafsluiters, moet te

allen tijde verzekerd blijven. Deze afsluiters en kranen mogen nimmer worden weggenomen,

verplaatst, onvindbaar of onbereikbaar worden gemaakt.

04 Kabels en leidingen kunnen een dusdanige ligging hebben dat dit de uitvoering van de

werkzaamheden kan vertragen. De kosten van vertraging door kabels en leidingen dienen

in de besteksposten te zijn begrepen.

05 De gegevens van KLIC zijn als volgt:

KLIC

Internet: www.kadaster.nl

E-mail: klic@kadaster.nl

tel: 0800-0080

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

02 Brandkranen, sifons, afsluiters, peilbuizen, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen en

andere aan te brengen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar zijn.

03 De aannemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte beschadigingen aan

kabels en leidingen. In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 02 dient het veroorzaken of ontdekken van

schade aan kabels en leidingen terstond aan de directie worden gemeld.

04 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van gehuurd materieel,

wanneer hij zich ervan heeft overtuigd dat de burgerrechterlijke aansprakelijkheid, waartoe dit

materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering ingevolge de Wet

Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen, dat op de polis dezer verzekering de

aansprakelijkheid van de huurder is medegedekt en de schade aan ondergrondse

leidingen niet is uitgesloten.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 01 VERGUNNINGEN ALGEMEEN

01 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te

verrichten tussen 17.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends. Ook mag er niet gewerkt worden op

zaterdag, zon- en feestdagen.

02 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijd (maandag t/m vrijdag van

07.00 - 17.00 uur), na toestemming van de directie en arbeidsinspectie, zorgt de aannemer voor de

benodigde vergunningen.

03 De aannemer dient de vergunning aan te vragen voor de toepassing van pontons/ tijdelijke

slootpasseringen, indien de uitvoeringswijze van de aannemer hiertoe aanleiding geeft.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop

gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- onderhoud watergangen;
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- werkzaamheden nutsbedrijven;

- werkzaamheden beheerder wegen en groen.

02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden met de desbetreffende

werken aanvangen en waarop deze zijn voltooid, tijdig aan de aannemer worden bekend gemaakt.

03 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de werkzaamheden door of vanwege de

opdrachtgever of door derden zoveel mogelijk onbelemmerd kunnen plaatsvinden.

04 Coördinatie van de werkzaamheden door derden en de aannemer zal door de aannemer worden

gevoerd.

05 De aannemer waarborgt de toegankelijkheid van belendende percelen en panden.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER EN VEILIGHEID

01 12 02 TE GEBRUIKEN HULPMIDDELEN

01 Het is de aannemer niet toegestaan borden, verwijzingen e.d. aan bestaande palen, lichtmasten e.d.

te bevestigen. Deze borden, verwijzingen e.d. dienen bevestigd te worden aan daarvoor geschikte

metalen buispalen door middel van klemmen.

Deze door de aannemer aan te brengen borden, verwijzingen e.d. dienen op zodanige plaatsen

aangebracht te worden dat deze niet het zicht ontnemen op reeds bestaande.

02 Waarschuwingsborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen, verwijderen of afdekken en op het

tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen of afdekking verwijderen.

01 12 03 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

01 Opslag van bouwstoffen, depots en dergelijke dient plaats te vinden op de locaties aangegeven op

tekening.

02 De aannemer draagt zorg voor het vrijhouden, schoonhouden en bereikbaar houden van de

openbare weg, toegangen en het parkeerterrein. Deze kosten zijn voor rekening van de aannemer.

03 Bij het toepassen van een tijdelijk depot mag de belasting van de ondergrond niet hoger zijn dan 4

ton/m2. Eveneens mag de belasting van de ondergrond niet langer dan 5 werkdagen een belasting

van 2 ton/m2 hebben.

04 De aannemer draagt zorg voor het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van afsluiting van

het depot. Depot afsluiten middels een afsluitbaar bouwhekwerk van minimaal 2,00 m hoogte. Deze

kosten zijn voor rekening van de aannemer.

05 Bij opslag van in het werk te verwerken of uit werk komende (bouw)stoffen, die volgens het besluit

Bodemkwaliteit niet t.p.v. het depot in de bodem terecht mogen komen, dient de aannemer voor

eigen rekening de benodigde afschermende maatregelen te treffen, zoals het aanbrengen van vlies

o.i.d.

06 De aannemer draagt zorg voor het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van het

paddenscherm, welke verplicht rondom het mogelijk te realiseren overslagdepot wordt gecreerd op

locatie C. Aan te brengen paddenscherm dient vergelijkbaar te zijn met het paddenscherm conform

bestekspost 302390.

01 12 07 VEILIGHEID

01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van
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veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid op het werk overeenkomstig de

wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen en collectieve

arbeidsovereenkomst(en), bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid dient

zich uit te strekken tot alle personen, die zich op het werk bevinden.

02 De opdrachten, die door de directie in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te

worden opgevolgd.

Dit geldt tevens voor de aanwijzingen van de directie met betrekking tot het dragen van

veiligdheidshelmen, -petten, -schoenen, -vesten, -brillen, etc.

03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid op het werk nimmer kunnen beroepen op de

omstandigheid, dat de directie over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door

de directie aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.

04 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van de op het werk

of in verband met het werk plaats hebbende ongevallen of rampen, ongeacht van welke aard,

onverwijld kennis te geven aan de directie en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde

inlichtingen daaromtrent te verschaffen.

05 Voordat groot materieel en mechanisch gereedschap op het werk worden aangevoerd en voordat

hulpconstructies op het werk in gebruik worden genomen, dienen deze aan het oordeel van de

directie te worden onderworpen. Keurings- en onderhoudscertificaten dienen op eerste verzoek van

de directie ter inzage te worden verstrekt.

06 De aannemer dient voor de feitelijke aanvang van het werk aan de directie op te geven welk

personeelslid belast is met de veiligheid op het werk.

07 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie terstond het werk

op veiligheid te doen controleren door een door de directie aan te geven instantie.

Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de

directie ter hand te stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer worden

vergoed op basis van een door de aannemer in te dienen declaratie.

08 Voor het opslaan van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, brandbare materialen en

hulpmiddelen dienen afzonderlijke bovengrondse opslagplaatsen te worden ingericht, welke moeten

voldoen aan de geldende voorschriften en overeenkomstig de aanwijzingen van de gemeentelijke

brandweer.

01 12 09 VERPLICHTINGEN AANNEMER

01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de aannemer verplicht is

maatregelen te nemen, welke naar oordeel van de directie en volgens de wettelijke voorschriften

voor de instandhouding en de veiligheid van het verkeer noodzakelijk zijn.

02 Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 30 lid 01 van de U.A.V. 2012 draagt de aannemer zorg

voor het plaatsen van afzettingen, het aanbrengen van bebording en het aanbrengen van

verlichting in het belang van het verkeer in de omgeving van het werk en op de grens van het werk

inclusief de zorg voor het instant houden van deze voorzieningen.

03 Indien de directie dit nodig oordeelt, dient de aannemer binnen de grenzen van het werkterrein

afzettingen met bijbehorende verlichting te plaatsen.

04 Indien de directie dit nodig oordeelt, dient de aannemer, op plaatsen waar de verharding verwijderd

is, loopschotten aan te brengen en te onderhouden ten behoeve van het voetgangersverkeer

totdat de wegverharding ter plaatse is aangebracht of hersteld.
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05 Ten behoeve van de hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen van aangrenzende

percelen, aanvoer van bouwstoffen en dergelijke, dient de aannemer rijplaten ter beschikking te

stellen en te leggen en te onderhouden op aangeven van de directie.

06 De aannemer dient er voor te zorgen dat de openbare weg, door de door hem uitgevoerde aan- en

afvoer van materialen, grond en zand en dergelijke, niet wordt verontreinigd. Desondanks ontstane

verontreingingen dienen door de aannemer onmiddellijk te worden verwijderd. Indien de aannemer

hierbij in gebreke blijft, zullen de verontreinigingen door de directie voor rekening van de aannemer

worden verwijderd. Kosten van reiniging komen niet voor verrekening in aanmerking.

01 13 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN

01 13 01 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012

verlangd. Dit schema dient in tweevoud vóór aanvang van de werkzaamheden ingediend te worden

bij de directie.

02 De indeling op het verlangde algemeen tijdschema moet worden aangegeven in kalenderweken.

03 Wijzigingen in het algemeen tijdschema mogen slechts worden aangebracht na overleg met en

goedkeuring van de directie.

04 Afwijkingen ten gevolge van aan de opdrachtgever toevallende verplichtingen van tijdspaden en

uitvoeringsmomenten op door de directie goedgekeurde werkplannen, waarbij de volgens bestek

vastgestelde uitvoeringsperioden en opleveringsverplichtingen niet worden overschreden, komen

niet voor verrekening in aanmerking.

05 Wanneer het algemeen tijdschema of het gedetailleerd werkplan daarin niet voorziet, deelt de

aannemer de directie ten minste een week voor de aanvang van de uitvoering van het werk of een

gedeelte daarvan mede waar en wanneer daarmee wordt begonnen en welke verkeersmaatregelen

voor de uitvoering van dat werk of een gedeelte daarvan zullen worden getroffen.

01 13 02 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in

paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd, omvattende:

- de maatregelen en/of resultaatsverplichtingen welke de aannemer voornemens is in welke

week uit te voeren;

- een ontsluitingsplan voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel.

02 Het gedetailleerd werkplan dient te voldoen aan de volgende randvoorwaarden:

- de aannemer dient alle werkzaamheden volgens het bestek aaneensluitend en zonder

onderbreken in de planning naar tijd uit te zetten en uit te voeren, tenzij de tijdsbepaling

conform deel 1 van dit bestek hierop nadrukkelijk afwijkt.

01 13 04 WEEKRAPPORTEN

01 In afwijking van de U.A.V. 2012 dient er in paragraaf 27 lid 01in plaats van: "De directie maakt

weekrapporten op." te worden gelezen: "De aannemer maakt weekrapporten op."

De aannemer dient deze weekrapporten wekelijks ter beschikking te stellen van de directie.

01 13 06 FLORA- EN FAUNAWET

01 In het kader van de flora- en faunawet moet rekening

worden gehouden met de Quickscan Diemerbos, welke opgenomen is als bijlage 11 van dit bestek.
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Indien bij de uitvoering van een werk of een deel daarvan vaste rust- en verblijfplaatsen en

groeiplaatsen van beschermde soorten worden aangetroffen waarvoor

voortkomend uit de Flora- en faunwet een ontheffingsplicht geldt en de aanwezigheid niet in het

bestek is vermeld en/of waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze verstoort, verontrust

en/of vernield worden bij continuering van de werkzaamheden, brengt de aannemer dit

onmiddellijk ter kennis van de directie. De aannemer neemt na goedkeuring door de directie , de

voor de omstandigheden vereiste beschermingsmaatregelen.

De kosten voor het treffen van de vereiste beschermende maatregelen en/of andere werkmethode

komen voor rekening van de opdrachtgever.

Indien de uitvoering van een werk of een deel daarvan in verband met het aantreffen van vaste rust-

en verblijfplaatsen en groeiplaatsen als genoemd in dit lid moet worden onderbroken, worden de

kosten van deze onderbreking niet als meerwerk aan de aannemer vergoed.

Onder te beschermen soorten wordt verstaan de op grond van de Flora- en faunawet genoemde

beschermde planten- en/of diersoorten.

De directie houdt voor aanvang van de werkzaamheden een bouwbespreking met de aannemer

teneinde vast te stellen of de voorgeschreven maatregelen in verband met de bescherming van de

flora- en fauna binnen het werk voorkomende soorten toereikend en in overeenstemming zijn

met de uitvoeringswijze van de aannemer.

Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, kan de aannemer vóór aanvang van het werk om

een bouwbespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.

Het voorkomen van schade aan te beschermen soorten door inzet van specifieke machines,

materieel en/of de te hanteren werkmethode wordt niet verrekend.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk; met inachtneming van het

bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen bij de Stichting

Bouwkwaliteit te Rijswijk, telefoonnummer 070 - 399 84 67.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften

welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd,

de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid

01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze

kwaliteitsverklaring levert, worden de betreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd

overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan verbonden

kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door

een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van

het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht

te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document

aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.
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01 14 03 BOUWSTOFFENBESLUIT BODEM- EN OPPERVLAKTEWATERBESCHERMING.

01 Daar waar in de Standaard 2010 of in de andere op dit werk van toepassing zijnde bepalingen naar

het Bouwstoffenbesluit wordt verwezen en/of beleid wordt bedoeld voortkomend uit het

Bouwstoffenbesluit, wordt het Besluit Bodemkwaliteit, volgens de laatste wijzigingen, van toepassing

verklaard.

02 De definitie van de term 'bouwstoffen' in het bestek betreft de definitie, zoals verwoord in het Besluit

Bodemkwaliteit.

03 De reikwijdte van het Besluit Bodemkwaliteit treft de opdrachtgever, de aannemer en alle derde

partijen (onderaannemers, inhuurkrachten, etc.) die bouwstoffen:

- vervaardigen,

- in Nederland invoeren,

- in Nederland toepassen,

- voor toepassing in Nederland of voor handelsdoeleinden voor de Nederlandse markt

voorhanden hebben,

- vervoeren of aan een ander ter beschikking stellen.

01 14 05 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De aannemer verstrekt de directie, voorzover de Standaard 2010 daarin niet voorziet, vóór de

verwerking een bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren grond, zand en bouwstoffen,

afgegeven en ondertekend door of namens de producent c.q. leverancier. Op het bewijs van

oorsprong moeten minimaal de volgende gegevens zijn vermeld:

- naam van producent c.q leverancier;

- voor grond (incl. zand en grindzand) de opbouw en gradering;

- dat de geleverde bouwstoffen voldoen aan de bouwstofeisen zoals vermeld in de Standaard

2010.

01 14 06 CERTIFICERING HOUT

01 Alleen hout en hardhout mag worden toegepast, waarvan bewezen kan worden dat wordt voldaan

aan alle relevante lokale en nationale wet- en regelgeving en andere geldende verplichtingen die

van toepassing zijn op bos.

02 Om aan te tonen dat het hout of hardhout voldoet aan de in lid 01 gestelde eis dient de leverancier

daartoe bewijzen voor "legal origin" aan te kunnen leveren, bijvoorbeeld het keurmerk 'Legal Origin

Certificaat' of een gelijkwaardige verklaring, dan wel andere gelijkwaardige bewijsstukken. Echter

indien hout of hardhout beschikbaar is onder FSC of gelijkwaardig keurmerk, waarmee aangetoond

kan worden dat het legaal én duurzaam geproduceerd is, dient de opdrachtnemer hout van deze

herkomst te leveren en bij levering het certificaat te overleggen.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 De aannemer is verplicht gedurende de looptijd van het werk ten genoegen van de opdrachtgever

te verzekeren:

- zijn aansprakelijkheid;

- de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en directie;

- ten aanzien van de door de opdrachtgever of de directie te lijden schade door proceskosten

en kosten van juridische bijstand als zij ter zake van het werk door derden worden

aangesproken;

- de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie tegen ter zake van het werk door

derden ingestelde aanspraken tot schadevergoeding.
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02 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk zijn aansprakelijkheid te verzekeren

tot een maximum bedrag van € 1.150.000,00 per gebeurtenis met een maximum eigen risico van €

455,00 per gebeurtenis.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende risico, zullen

ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen

veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring te

overleggen.

05 Bij nalatigheid van de verzekeraar is de aannemer gehouden de schade direct te vergoeden, hetzij

rechtstreeks aan degenen die de schade geleden hebben, hetzij aan de opdrachtgever indien zij tot

betaling worden aangesproken.

06 Een kopie van de verzekeringspolis moet voor de eerste aanvang van de werkzaamheden worden

overlegd.

01 16 02 C.A.R.-VERZEKERING (AF TE SLUITEN DOOR DE AANNEMER)

01 Onverminderd zijn volledige wettelijke en contractuele aansprakelijkheid moet de aannemer mede

ten behoeve van de andere bij het werk betrokken partijen, opdrachtgever, overheidsdiensten,

directie, adviseurs en eventuele onderaannemers en leveranciers, voor de duur van het werk

inclusief de onderhoudstermijn, een "Constructie All Riskverzekering" afsluiten. (Verder te noemen

CAR-verzekering.)

02 De verschuldigde premies voor de CAR-verzekering zullen door de aannemer worden betaald.

03 Indien de oplevering van het werk niet binnen de hiervoor in het bestek gestelde tijdsbepaling

plaatsvindt, zal de aannemer de CAR-verzekering verlengen. Indien het uitstel van de oplevering een

gevolg is van een tekortkoming of nalatigheid van de aannemer, komen de verschuldigde

premies en eventuele bijkomende kosten voor de verlengingsperiode geheel ten laste van de

aannemer. Indien het uitstel van de oplevering buiten de schuld van de aannemer is of een gevolg is

van opgedragen meer- of bijkomend werk, komen de genoemde extra kosten ten laste van de

opdrachtgever.

04 De uit hoofde van de CAR-verzekering te ontvangen schadeuitkeringen moeten rechtstreeks door de

verzekeraar aan de opdrachtgever worden uitgekeerd. De opdrachtgever zal aan de aannemer,

voor zover deze hierop aanspraak heeft, de schade-uitkeringen uitbetalen naar billijkheid en naar

gelang de voortgang van het werk c.q. de herstellingen.

05 De verzekeraar en de inhoud van de CAR-polis dient ter goedkeuring van de directie te zijn.

De aannemer dient daartoe een concept-polis voorafgaand aan de start van de werkzaamheden bij

de directie in.

06 De C.A.R. verzekering zal uitgebreide dekking bieden tegen:

- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde

materialen;

- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit

voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen,

veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;

- materiële schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de

opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aannemingsom(men)

verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van

deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten.
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07 Tijdens de onderhoudsperiode is de CAR-verzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging

van het werk:

- tengevolge van door de verzekerde aannemer verrichte werkzaamheden, welke

voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;

- welke het gevolg is van een tijdens de bouw op het werkterrein ontstaan, met de uitvoering

van het werk verband houdend, onder de verzekering gedekt gevaar.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

01 Uit het werk komend bouwafval, sloopafval, verhardingsmaterialen, grond, enz. welke naar het

oordeel van de directie geen waarde meer hebben, afvoeren naar de dichtsbijgelegen door het

bevoegd gezag erkende stort- of verwerkingsplaats.

02 De aannemer dient zorg te dragen voor alle vergunningen welke benodigd zijn voor het transport,

storten en/of verwerken van de in lid 01 bedoelde materialen. De hieraan verbonden kosten komen

voor rekening van de aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de aanneemsom.

03 De beschikbare materiaalanalyses zijn in deel 2.1 aangegeven. Deze zijn of tot dit bestek gevoegd,

of voorafgaand aan de aanbestekding in te zien of op afspraak in te zien. Alle eventueel aanvullende

onderzoeken benodigd voor acceptatie van de vrijkomende materialen door een erkende

verwerkings- danwel ontvangstinrichting dienen door of namens de aannemer te worden uitgevoerd

en komen voor rekening van de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de

aannemer.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier,

als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten

bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 GELUIDSHINDER

01 Paragraaf 23 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:

a. Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om

de geluidsproduktie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het

equivalente geluidsniveau, veroorzaakt door de te verrichten werkzaamheden, niet meer

bedraagt dan:

- 60 dB (A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode)

- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode)

- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

b. Onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau,

voorzover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en

installaties, alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet

groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het hierboven toegelaten equivalente

geluidsniveau (LAeq).

c. Voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de

nachtperiode.

d. De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van enige buiten het werk aanwezige woningen,

terwijl eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de
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Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI-II).

01 21 BOUWVERGADERINGEN

01 21 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden

gehouden met de aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren

zijn aangekondigd.

03 Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt welke, indien de directie

zulks verlangt, zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

01 22 BESTEKSADMINISTRATIE

01 22 01 ALGEMEEN

01 De aantekeningen betreffende de vorderingen en de stand van het werk, als bedoeld in paragraaf 27

lid 1 van de U.A.V. moeten worden weergegeven in produktie-opgavestaten. Deze staten moeten

alle tekstregels, zoals deze voorkomen op de bij het bestek horende inschrijfstaat, bevatten. Deze

staten moeten het volgende bevatten:

- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheden;

- de totaal verwerkte hoeveelheden;

- financiële consequenties van de verwerkingen.

01 24 WEERS- EN TERREINOMSTANDIGHEDEN

01 24 01 ALGEMEEN

01 Algemeen:

Structuurbederf van terreindelen en of beschadigingen van verhardingen dient te worden

voorkomen. De aannemer dient voor zijn kosten en met toepassing van zijn materiaal/materieel

hiertoe passende maatregelen te treffen. Maatregelen kunnen afhankelijk zijn van

weersomstandigheden; deze afhankelijkheid behoort tot het risico van de aannemer.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 01 ALGEMEEN

01 Alle grondwerk dient in den droge te worden uitgevoerd, tenzij in het bestek anders is vermeld.

02 Het zich in de ontgraving bevindende puin, restanten van funderingen en verhardingen, welke met de

aanwezige graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend te behoren bij de

ontgraving.

03 In aanvulling op artikel 22.02 van de Standaard 2010 wordt bepaald dat:

- het in te zetten materieel moet vrij zijn van verontreinigingen, zoals grond en onkruid;

- zware egalisatie en zware profileerwerkzaamheden door middel van schuiven is niet

toegestaan;

22 02 03 OPHOGING EN AANVULLING
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01 In afwijking van artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2010 moet van zand, dat in

ophoging of aanvulling is verwerkt, de verdichtingsgraad (proef 3) tenminste 98 % bedragen.

02 Bij ophoging en aanvulling van zand met een hoogte van meer dan 0,30 m, het zand in lagen van ten

hoogste 0,30 m aanbrengen. Alvorens een nieuwe laag aan te brengen de voorgaande laag

verdichten.

03 De aanvullingen zodanig uitvoeren dat een goede, homogene aansluiting met reeds aanwezige

grondlichamen ontstaat.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 03 ZAND VOOR ZANDBED

01 Het te leveren zand moet bij de verwerking een vochtgehalte tussen 12 en 17 gewichtsprocenten

hebben.

02 Het slibgehalte van het te leveren zand mag niet groter zijn dan 3 gewichtsprocenten.

03 Het CL-gehalte (24.2) van zand in zandbed mag ten hoogste 200 mg/kg droge stof (ontziltingsniveau

3) bedragen.

22 06 08 LEEMZAND

01 De volgens volgens deze overeenkomst te leveren leemzand dient te voldoen aan onderstaande

specificaties; de aannemer dient voorafgaand aan levering hiervan schriftelijk bewijs te overleggen:

- M50 130 - 140 mu

- Leem (< 10 mu): 18-22 %

- Fe2O3: 1,5 %

- CaO: 0,1 %

- Org. C.: 0,05%

- Classificatie in het kader van het besluit bodemkwaliteit: "Grond die voldoet aan de

achtergrondwaarde (AW-grond)".

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN

22 07 01 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Bij de bepaling van hoeveelheden dient te worden uitgegaan, indien niets anders in het bestek is

vermeld, van de onderstaande verhouding verdichte en niet verdichte (los) m3 materiaal:

- zand 1 m3 vast = 1,2 m3 los (=1,75 ton)

22 07 09 LEVERING ZANDBONNEN

01 De aannemer dient per deelresultaat, als bijlage bij gereedmelding, alle leverantie-bonnen van zand

in welke betrekking hebben op de desbetreffende gereedmelding.

Per vracht een bon overleggen waarop minimaal staat vermeld:

- type en kenteken vrachtwagen;

- naam chauffeur;

- naam aannemer incl. handtekening voor ontvangst;

- naam werk met lokatie;

- naam en adres leverancier;

- grondsoort;

- hoeveelheid losse m3;

- datum en tijd.

22 22 EISEN EN UITVOERING - GRONDBEWERKING ALGEMEEN
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22 22 01 GRONDBEWERKINGEN

01 De bewerkingen van de grond moeten worden uitgevoerd op een tijdstip dat de grond voldoende

droog is.

02 Voor die gedeelten waar geen of onvoldoende teelgrond aanwezig is moet een uitwisseling van

grond plaatsvinden.

03 De bewerkte terreinen moeten zodanig worden geëgaliseerd dat over het geheel een egaal

oppervlak wordt verkregen.

04 Na het afwerken van de terreinen mag hierover geen transport meer plaatsvinden.

05 Over losgemaakt terrein mag geen transport meer plaatsvinden.

28 FUNDERINGSLAGEN

28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGEN VAN STEENMENGSEL

28 12 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm

bedragen.

28 12 02 UITVOERING

01 Steenmengsels met een vochtgehalte van meer dan 14% mogen niet worden verwerkt.

28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARDINGEN VAN STEENMENGSEL

28 14 01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2010 is niet van toepassing. Voor de verwerking en

keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989 onverkort van kracht.

31 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN II

31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

31 22 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het

voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

31 22 02 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID

01 In aaanvulling op artikel 31.22.03 lid 01 van de Standaard 2010 dienen profielafwijkingen zo spoedig

mogelijk achter de afwerkmachine te worden gecorrigeerd.De vlakheid moet met een rei van 3 m

worden gecontroleerd.

31 22 03 AFWERKING LASSEN EN NADEN

01 Lassen en naden tussen een nieuw aangebrachte asfaltlaag en een reeds bestaande asfaltlaag

dienen ingegoten te worden met bitumenemulsie kationisch type O en vervolgens met brekerzand

dekkend afgestrooid en ingeveegd.

31 22 08 EISEN AAN DE UITVOERING: BEREIDING VAN WBKA
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01 Het bereiden van WBKA dient te geschieden in een

permanente, speciaal voor WBKA ingerichte installatie met

afzonderlijke inrichtingen voor het drogen en terugkoelen

tot de vereiste mengtemperatuur van het mineraalaggregaat.

02 De menging dient zodanig te worden uitgevoerd, dat elk

mineraaldeeltje door middel van een dubbele omhulling met

het bindmiddel is omhuld en dat het mengsel een homogene

samenstelling heeft verkregen.

03 Tijdens het mengen moet de temperatuur van het

mineraalaggregaat liggen tussen 90 en 110 graden Celsius.

De temperatuur van het mengsel na lossing uit de mengbak

mag ten hoogste 110 graden Celsius zijn.

31 22 09 EISEN AAN DE UITVOERING: VOORBEREIDING WERKZAAMHEDEN

01 Alvorens WBKA aan te brengen het oppervlak van de oude

asfaltbeton en WBAK-lagen voorzien van een kleeflaag,

waarbij ca. 0,1 kg/m² meer moet worden gespoten dan bij

een normale asfaltbeton.

02 Alvorens een volgende laag op een voorgaande laag WBKA aan

te brengen moet een kleeflaag worden aangebracht van

bitumenemulsie en een hoeveelheid van max. 0,2 kg/m².

03 Op kleeflagen van bitumenemulsie die nog niet zijn

gebroken mag geen WBKA worden aangebracht.

31 22 10 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN

01 Bij neerslag mag slechts WBKA worden verwerkt, indien de

neerslag gering is en de directie toestemming voor het

verwerken verleent.

02 WBKA mag niet worden aangebracht bij temperaturen lager

dan 3 graden Celsius. De buitentemperatuur moet in graden

Celsius hoger zijn dan de windsnelheid in m/s; daartoe

moet de temperatuur en de windsnelheid op het werk 1m

boven de grond worden gemeten.

31 22 12 EISEN AAN DE UITVOERING: VERVOER ASFALT

01 Het vervoer van WBKA naar de plaats van verwerking dient

zodanig te geschieden, dat afkoeling beperkt en inregenen

wordt vermeden.

02 De te gebruiken vrachtauto's mogen niet verontreinigd zijn

en mogen geen brokken verhard asfalt bevatten. Als

anti-kleefmiddel mag in de vrachtauto en in de

afwerkmachine een oplossing van een oppervlakactieve stof

in water worden gebruikt

03 Bij een afstand van meer dan 50 km tussen

asfaltinstallatie en de plaats van verwerking dienen

zodanige transportmiddelen te worden ingezet, dat de
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HFD PAR ART LID

minimale verwerkingstemperatuur niet wordt onderschreden.

31 22 13 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING ASFALT

01 In aanvulling op artikel 31.22.13 lid 02 van de Standaard

2005 dient de afwerkmachine leeggedraaid te worden indien

door een onderbreking de temperatuur van het mengsel onder

60 graden Celsius is gedaald.

02 In aanvulling op artikel 31.22.13 lid 05 van de Standaard

2005 moet WBKA onmiddellijk na het aanbrengen statisch

worden verdicht, waarbij de langs- en dwarsnaden moeten

worden gedicht.

Hechting aan de onderlaag moet zijn verzekerd. Het walsen

moet worden voortgezet tot een optimale verdichting is

bereikt. Overmatig walsen moet worden voorkomen en bij

scheurvorming worden aangepast. De mate waarin kan worden

verdicht, zal nauw samenhangen met de geaardheid van de

bestaande ondergrond c.q. verhardingsslagen.

03 WBKA mag bij het aanbrengen op de weg niet beneden 60

graden Celsius zijn afgekoeld.

04 De afwerkmachine en de hoogteregeling dienen zodanig te

zijn, dat overal de voorgeschreven dwars- en

langsprofielen worden verkregen: de hoogteregeling dient

zo veel mogelijk automatisch te geschieden. Bij

naastliggende stroken moet de langsgeleiding worden

verkregen via een over de reeds aangebrachte strook

gevoerde, aan de afwerkmachine bevestigde taster.

05 Het aantal walsen per afwerkmachine dient tenminste twee

te bedragen. Bij afwerking van WBKA moet de zware wals een

dienstgewicht van ca. 80 kN hebben.

06 Op plaatsen waar WBKA niet met een afwerkmachine kan

worden aangebracht, maar in handwerk is gespreid, moet

voor de verdichting onmiddellijk een wals worden ingezet,

te beginnen bij de aansluiting aan bestaand werk. Op

plaatsen waar een wals niet kan worden gebruikt moet de

verdichting geschieden met handstampers.

07 WBKA deklagen dienen bij warm weer en/of op plaatsen waar

wringend verkeer is te verwachten te worden afgestrooid

met brekerzand.

Het nabehandelen van machinaal aangebrachte oppervlakken

door middel van harken, strooien e.d. dient zoveel

mogelijk te worden voorkomen.

31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

31 24 07 KWALITEITSBORGING

01 In aanvulling op artikel 31.24.07 lid 01 van Standaard

2010 dient de controle op samenstelling van verwerkt en

verdicht WBKA te worden uitgevoerd op boorkernen met een
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diameter van 150 mm en na 2 maanden na verwerking en bij

een temperatuur lagen dan 15 graden Celsius.

31 24 10 KORTINGEN

01 Bij afwijkingen in laagdiktes van het WBKA vindt een

verrekening plaats overeenkomstig tabel 31.08 van de

standaard 2005.

31 26 BOUWSTOFFEN

31 26 16 WARM BEREID KOUD ASFALT (WBKA)

01 De aannemer komt na gunning, voor de uitvoering, met een

vooronderzoek ter goedkeuring van de directie. Daarin

staat opgenomen:

1. De gegevens van de leverancier;

2. Drie referentieprojecten van de leverancier waarbij 3 á

4 jaar oude paden met warmbereid koudasfalt zijn

aangelegd in veengebied met slappe veengrond.

3. De fabrieksvoorwaarden voor het aanbrengen van het

asfalt.

02 WBKA is een warm bereid mengsel, bestaande uit steenslag,

breker- of rivierzand, vulstof en bitumen met

viscositeitsverlagende additieven. De samenstelling moet

voldoen aan de in onderstaande tabel in lid 07 genoemde

eisen, nadat de eisen aan het bitumengehalte eventueel

zijn aangepast op de dichtheid van het mineraal aggregaat

(127).

De verschillende soorten WBKA moeten worden aangeduid

overeenkomstig onderstaande tabel in lid 07.

03 De weerstand tegen verbrijzeling van steenslag moet

voldoen aan klasse 2 volgens proef 53.

04 De korrelvorm van de steenslag moet voldoen aan de Ontwerp

NEN-EN 933-8 en 933-6 en voor zover van toepassing aan

klasse 2.

05 Het polijstgetal van de steenslag moet voldoen aan

polijstklasse 2 volgens 2e ontwerp NEN 6240:1995

06 Voor onder- en tussenlagen bestaat de toe te voegen

zandfractie uit rivierzand. Voor deklagen bestaat de

zandfractie uit brekerzand.

07 De aan WBKA toegevoegde vulstof dient een zwakke

silicaathoudende kalksteen te zijn.

08 Samenstellingen WBKA in % (m/m).:

__________________________________________________________

|Onder- en tussenlagen

|__________________________________________________________

|

|Soort 4/8 4/16 8/11 8/16 8/22 8/32 16/32
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|Op zeef

|

|2 mm 84 82 81 82 82 82 80

|

|63 um 97,5 96 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5

|

|Bindmiddel 4,5 4,5 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2

|t.o.v. 100%

|mineraal

|

|Minimale 25 40 30 40 50 60 60

|Laagdikte

|in mm.

Deklagen

|____________________________________________________

|Soort 0/6 0/8 08/F 0/11 0/16 0/22

|Op zeef

|

|2 mm 56 70 63 72 72 72

|

|63 um 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5

|

|Bindmiddel 5,7 5,4 5,5 5,2 5,0 5,2

|t.o.v. 100%

|mineraal

|

|Minimale 15 20 20 25 35 40

31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

31 27 01 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.27.06 lid 01van de Standaard 2010 wordt de hoeveelheid

asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 31.27.05 de leden 01 en 03 van

de Standaard 2010. Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis

van opmeting en overeenstemming volgens artikel 01.01.12 in deel 3 van dit bestek verhoogd met 2

% procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

31 27 02 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte en dwarsprofiel worden gemeten door

middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m

weglengte.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 01 TEELAARDE

01 De volgens deze overeenkomst te leveren teelgrond dient te voldoen aan onderstaande

specificaties; de aannemer dient voorafgaand aan levering hiervan schriftelijk bewijs te overleggen:

- zuurgraad 4,8 < Ph < 7,5

- zoutbelasting < 1,5 mS/cm
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- gehalte organische stof 5% < OS < 15 %

- krimp =< 30 %

- homogeniteit geen kluiten > 20 mm

- geen zichtbare verontreiniging

- geen zaden of resten van zaden van wortelonkruiden

- geen wortelonkruiden

- Classificatie in het kader van het besluit bodemkwaliteit: "Grond die voldoet aan de

achtergrondwaarde (AW-grond) ".
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Behoort bij:{14046}

Fietspaden Diemerbos

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}

gevestigd te: {....}

KVK-nummer: {....}

B) {.....}

gevestigd te: {....}

KVK-nummer: {....}

C) {.....}

gevestigd te: {....}

KVK-nummer: {....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk

persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{14046}

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

.....

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het

inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro

(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro

(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die

is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de

hierboven onder A) genoemde inschrijver.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van

{Aanbestedingsreglement Werken 2012}(van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van

de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}
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De inschrijver(s)

A) (handtekening)

{.....} (naam)

{.....} (functie)

B) (handtekening)

{.....} (naam)

{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)

{.....} (functie)
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Behoort bij:{14046}

Fietspaden Diemerbos

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij

het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) {.....}

gevestigd te: {....}

B) {.....}

gevestigd te: {....}

C) {.....}

gevestigd te: {....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk

persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 FIETSPAD LOCATIE A

10 FASE 1, LOCATIE A

101 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

1010 Opruimen groenvoorzieningen

101010 are 2,00 VMaaien gewas.

101020 st 30,00 VBegeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 9-12m

1011 Open bemaling

101110 EUR NAanbrengen open bemaling.

101120 EUR NInstandhouden open bemaling.

101130 EUR NVerwijderen open bemaling.

1012 Opruimen duikers

101210 m 60,00 VGrond ontgraven t.b.v. sleuf.

101220 m 36,00 VVerwijderen stalen buis.

101230 m 24,00 VOpnemen kunststofbuis.

1013 Schonen watergang

101310 m 20,00 VOpschonen watergang.

102 GRONDWERKZAAMHEDEN

1021 Grond leveren

102110 m3 10,00 VLeveren zand.

1022 Zand verwerken onder duikers

102210 m3 10,00 VZand verwerken in cunet

1023 Grond en funderingsmateriaal verwerken in sleuf

102310 m 60,00 VAanvullen sleuf.

103 KUNSTWERKEN

1030 Duikers

103010 m 36,00 VAanbrengen PE duiker 600 mm.

103020 m 24,00 VAanbrengen PVC-buis.

103030 st 10,00 VAanbrengen paal van naaldhout.

11 FASE 2, LOCATIE A

111 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

1111 Opruimen groenvoorzieningen

111110 are 24,42 VMaaien gewas.

111120 are 3,84 VVerwijderen begroeiing.

1112 Opruimen asfaltverharding

111210 m 22,00 VZagen verharding.

111220 m2 2,20 VOpbreken asfaltverharding

112 GRONDWERKZAAMHEDEN
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1120 Voorbereidende werkzaamheden

112010 are 25,42 VFrezen t.p.v. bermen.

1121 Grond ontgraven t.b.v. verbreding fundering

112110 m3 61,00 VGrond ontgraven tbv verbreding fundering

112120 m3 35,00 VGrond ontgraven uit cunet

1122 Leverantie grond

112210 m3 152,00 VLeveren grond.

1123 Grond verwerken in bermen

112310 m3 248,00 VGrond verwerken in fietspad

1124 Bewerken grond bermen

112410 m2 2.542,00 VVerdichten grond

112420 are 25,42 VEggen.

112430 are 25,42 VEgaliseren.

113 FUNDERINGEN

1131 fundering fietspad

113110 ton 252,00 VUitvullen ongebonden verhardingslaag.

113120 ton 288,00 VAanbrengen ongebonden profileerlaag.

113130 ton 540,00 VLeveren ongebonden steenmengsel.

114 VERHARDINGEN

1141 Warmbereid Koud Asfalt

114110 ton 166,25 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

114120 m2 1.330,00 VAanbrengen kleeflaag.

114130 ton 93,75 VAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

114140 m2 1.250,00 VAanbrengen brekerzand op deklagen.

1142 Halfverharding

114210 m2 11,00 VAanbrengen ongebonden verhardingslaag.

115 GROENVOORZIENINGEN

1151 zaaien

115110 are 25,42 VZaaien.

116 TERREINMEUBILAIR

1161 Bebording

116130 st 1,00 VAanbrengen verkeersbord + paal voetpad

116140 st 1,00 VAanbrengen verkeersbord + paal

2 FIETSPAD LOCATIE B

20 FASE 1, LOCATIE B

201 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

2010 Opruimen groenvoorzieningen

201010 are 0,80 VMaaien gewas.
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201020 st 1,00 VVerwijderen bomen tot Ø 0.20 m.

2011 Open bemaling

201110 EUR NAanbrengen open bemaling.

201120 EUR NInstandhouden open bemaling.

201130 EUR NVerwijderen open bemaling.

2012 Opruimen duikers

201210 m 26,00 VGrond ontgraven t.b.v. sleuf.

201220 m 12,00 VVerwijderen stalen buis.

201230 m 14,00 VOpnemen kunststofbuis.

2013 Schonen watergang

201310 m 8,00 VOpschonen watergang.

2014 Proefsleuven

201410 m 20,00 VGraven proefsleuf.

202 GRONDWERKZAAMHEDEN

2021 Grond leveren

202110 m3 4,00 VLeveren zand.

2022 Zand verwerken onder duikers

202210 m3 4,00 VZand verwerken in cunet

2023 Grond en funderingsmateriaal verwerken in sleuf

202310 m 26,00 VAanvullen sleuf.

203 KUNSTWERKEN

2030 Duikers

203010 m 12,00 VAanbrengen PE duiker 600 mm.

203020 m 14,00 VAanbrengen PVC-buis.

203030 st 4,00 VAanbrengen paal van naaldhout.

2031 Aanbrengen beschoeiing

203110 m 10,00 VAanbrengen FSC-beschoeiing

21 FASE 2, LOCATIE B

211 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

2111 Opruimen groenvoorzieningen

211110 are 11,06 VMaaien gewas.

211120 are 1,75 VVerwijderen begroeiing.

2112 Opruimen asfaltverharding

211210 m 6,00 VZagen verharding.

211220 m 12,00 VZagen verharding.

211230 m2 32,00 VOpbreken asfaltverharding

211240 m2 83,00 VOpbreken asfaltverharding

2113 Opruimen terreinmeubilar

211310 st 1,00 VVerwijderen verkeersbordpaal + bord, ruiterpad.
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211320 st 2,00 VVerwijderen informatiebord.

211330 st 5,00 VVerwijderen en afvoeren boomstammen

212 GRONDWERKZAAMHEDEN

2120 Voorbereidende werkzaamheden

212010 are 11,06 VFrezen t.p.v. bermen.

2121 Grond ontgraven t.b.v. verbreding fundering

212110 m3 21,00 VGrond ontgraven tbv verbreding fundering

212120 m3 30,00 VGrond ontgraven uit cunet

2122 Leverantie grond

212210 m3 49,00 VLeveren grond.

2123 Grond verwerken

212310 m3 100,00 VGrond verwerken in fietspad.

212320 m3 3,00 VGrond verwerken leemzand in ruiterpad.

2124 Bewerken grond bermen

212410 m2 1.126,00 VVerdichten grond

212420 are 11,06 VEggen.

212430 are 11,26 VEgaliseren.

213 FUNDERINGEN

2131 fundering fietspad

213110 ton 93,00 VUitvullen ongebonden verhardingslaag.

213120 ton 140,00 VAanbrengen ongebonden profileerlaag.

213130 ton 233,00 VLeveren ongebonden steenmengsel.

214 VERHARDINGEN

2141 Warmbereid Koud Asfalt

214110 ton 81,25 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

214120 m2 650,00 VAanbrengen kleeflaag.

214130 ton 45,25 VAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

214140 m2 605,00 VAanbrengen brekerzand op deklagen.

2142 Aanbrengen betonplaten

214210 st 2,00 VAanbrengen verharding van prefab. betonplaten.

215 GROENVOORZIENINGEN

2151 zaaien

215110 are 11,06 VZaaien.

216 TERREINMEUBILAIR

2161 Afzetpalen

216110 st 6,00 VAanbrengen rond houten palen.

216120 st 1,00 VAanbrengen Erdi afzetpaal

2162 Belijning

216210 st 1,00 VAanbrengen markeringen
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2163 Bebording

216310 st 1,00 VAanbrengen verkeersbord + paal G12A +onderborden

216320 st 1,00 VAanbrengen verkeersbord + paal ruiterpad

216330 st 1,00 VAanbrengen verkeersbord + paal ruiterpad

216340 st 1,00 VAanbrengen verkeersbord + paal

216350 st 2,00 VAanbrengen informatiebord.

216360 st 1,00 VOpnemen en herplaatsen entree zuil.

3 FIETSPAD LOCATIE C

30 FASE 1, LOCATIE C

301 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

3011 Opruimen groenvoorzieningen

301110 are 45,37 VMaaien gewas.

301120 are 7,53 VVerrwijderen begroeiing

301130 m 210,00 VSnoeien rand beplantingsvak.

3012 Open bemaling

301210 EUR NAanbrengen open bemaling.

301220 EUR NInstandhouden open bemaling.

301230 EUR NVerwijderen open bemaling.

3013 Schonen watergang

301310 m 70,00 VOpschonen watergang.

3014 Opruimen terreinmeubilair

301410 st 1,00 VVerwijderen hek, locatie 1

301420 m 61,00 VVerwijderen afrastering.

301430 m 10,00 VVerwijderen beschoeiingselementen.

302 GRONDWERKZAAMHEDEN

3020 Grond ontgraven

302010 m3 620,00 VGrond ontgraven uit

watergang/geul/cunet/put/haven

302020 m3 10,00 VGrond ontgraven uit

watergang/geul/cunet/put/haven

302030 m 24,00 VGrond ontgraven t.b.v. sleuf.

3021 Grond vervoeren

302110 m3 630,00 VGrond vervoeren.

3022 Grond leveren

302210 m3 34,00 VLeveren zand.

3023 Grond en zand verwerken

302310 m3 2,00 VZand verwerken in cunet

302320 m 24,00 VAanvullen sleuf.

302330 m3 173,00 VAanbrengen licht ophoogmateriaal (specifiek).

302340 m2 173,00 VAanbrengen kunststofinlage.

302350 m3 32,00 VZand verwerken in dammen

302360 m3 10,00 VGrond verwerken in dammen

302370 m3 461,00 VGrond verwerken in bermen
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302380 m3 159,00 VGrond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.

302390 m 75,00 VToepassen faunawerende maatregelen.

303 FUNDERINGEN

3031 Aanbrengen geotextiel

303110 m2 2.275,00 VAanbrengen kunststofinlage fietspad.

3032 Funderingen steenmengsel

303210 m3 535,00 VAanbrengen licht ophoogmateriaal BIMS

303220 m2 1.500,00 VAanbrengen ongebonden verhardingslaag.

303230 m2 30,00 VAanbrengen ongebonden verhardingslaag.

303240 ton 618,00 VLeveren ongebonden steenmengsel.

304 KUNSTWERKEN

3040 Duikers

304010 m 12,00 VPE duiker 600 mm.

304020 m 18,00 VAanbrengen PE duiker 600 mm. (verlengen)

304030 m 14,00 VAanbrengen PE duiker 600 mm.

304040 st 10,00 VAanbrengen paal van naaldhout.

3041 Aanbrengen beschoeiing

304110 m 56,00 VAanbrengen FSC-beschoeiing

305 TERREININRICHTING

3051 hekken op dammen

305110 st 2,00 VAanbrengen hek.

305120 m 21,00 VAanbrengen gaashekwerk met puntdraden.

31 FASE 2, LOCATIE C

310 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

3101 Opruimen groenvoorzieningen

310110 are 23,47 VMaaien gewas.

311 GRONDWERKZAAMHEDEN

3110 Voorbereidende werkzaamheden

311010 are 23,47 VDiepfrezen.

3111 Grond ontgraven uit depot

311110 m3 159,00 VGrond ontgraven uit depot

3112 Grond vervoeren

311210 m3 159,00 VGrond vervoeren.

3114 Grond verwerken

311410 m3 159,00 VGrond verwerken in fietspad.

311420 m3 6,00 VGrond verwerken leemzand in ruiterpad.

3115 Bewerken grond

311510 m2 2.387,00 VVerdichten grond
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311520 are 23,47 VEggen.

311530 are 23,87 VEgaliseren.

312 FUNDERINGEN

3121 fundering fietspad

312120 ton 75,00 VAanbrengen ongebonden profileerlaag.

312130 ton 75,00 VLeveren ongebonden steenmengsel.

313 VERHARDINGEN

3131 Warmbereid Koud Asfalt

313110 ton 153,75 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

313120 m2 1.230,00 VAanbrengen kleeflaag.

313130 ton 85,00 VAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

313140 m2 1.138,00 VAanbrengen brekerzand op deklagen.

3132 Aanbrengen betonplaten

313210 st 6,00 VAanbrengen verharding van prefab. betonplaten.

313220 m 12,00 VPasmaken van bestratingsmateriaal.

314 GROENVOORZIENINGEN

3141 zaaien

314110 are 23,47 VZaaien.

315 TERREINMEUBILAIR

3151 Bebording

315110 st 2,00 VAanbrengen verkeersbord + paal ruiterpad

315140 st 1,00 VAanbrengen verkeersbord + paal

4 WERK VAN ALGEMENE AARD

40 VERKEERSMAATREGELEN

400010 EUR NMaken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).

400020 EUR NToepassen omleidingsroutes.

41 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

4110 Ter beschikking stellen werknemers

411010 uur 16,00 VT.b.s. werknemer.

4120 Ter beschikking stellen materieel

412010 uur 8,00 VT.b.s. hydraulische graafmachine.

412020 uur 4,00 VT.b.s. vrachtauto.

42 MAATREGELEN T.B.V. BEREIKBAARHEID

420010 EUR NBeperking transportmogelijkheden/ uitvoeren meting

420020 EUR NToepassing pontons.

420030 m 2.000,00 VAanbrengen rijplaten (fase 1)

420040 mwk 12.000,00 VInstandhouden rijplaten (fase 1)

420050 m 2.000,00 VVerwijderen rijplaten (fase 1)

420060 m 2.000,00 VAanbrengen rijplaten (fase 2)

420070 mwk 4.000,00 VInstandhouden rijplaten (fase 2)
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420080 m 2.000,00 VVerwijderen rijplaten (fase 2)

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 Overslagdepot
910040 ..............................

910050 ..............................

910060 ..............................

910070 ..............................

918870 Korting

918880 Overige eenmalige kosten

919990 EUR NTotaal eenmalige kosten

929990 EUR NUitvoeringskosten

939990 EUR NAlgemene kosten

949990 EUR NWinst en risico

95 STELPOSTEN

950000 EUR 5.000,00 VStelpost

96 BIJDRAGEN

960010 EUR NBijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),

F:\Documenten algemeen\Provincies\GroengebiedAmstelland\14046 Aanleg fietspaden Diemerbos\8 Bestek - calculatie\_Intern bestek\141126 bestek GGA

fietspaden Diemerbos.bst

Bladnr. 10



RAW0529-86339 Fietspaden Diemerbos
Projectnummer: 14046-1
Opdrachtgever: Groengebied Amstelland
Opgesteld door: Adviesburo R.I.E.T.
Bestek: Incl. Nota van Inlichtingen

27-11-2014

Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW
Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of FCO bijdrage(n) is
overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van de Stichting CROW en/of
Stichting Fonds Collectief Onderzoek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave: 0 RAW bijdrage 0 FCO bijdrage
Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam
Afdeling/Dienst
Postadres
Huis- of postbusnummer
Postcode
Plaats
Naam contactpersoon
Tel.nr. Fax nr.
Gegevens opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Plaats
Gegevens bestekschrijvende organisatie

Bestekschrijvende organisatie
Informatie bijdrageverplichting

RAW - nummer
Besteknummer
Korte werkomschrijving
Datum opdrachtverlening
Aannemingssom excl. BTW EUR
Afdracht

RAW - bijdrage EUR

(0,15% van aannemingssom - maximum EUR 55.000)

BTW 21% EUR
Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW) EUR
FCO - bijdrage (vrijgesteld van BTW) EUR

(0,15% van aannemingssom - maximum EUR 55.000)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemde RAW en/of FCO bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

O rek.nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW te Ede voor bijdrage RAW

O rek.nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Onderzoek GWW te Ede voor bijdrage FCO

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectief Onderzoek GWW een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het
werk.
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