
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

nota van inlichtingen

Contractnummer 31092456

Rijkswaterstaat Programmas, Projecten en Onderhoud

5 Nota van Inlichtingen behorend bij contractnummer 31092456, verstrekt aan gegadigden voor
Ontwerpen en uitvoeren van de reconstructie kruisingen N18/N36.

Bijlagen bil de Nota van Inlichtingen:
• R-ASm-01-141846 Boorkernonderzoek N36-N18
• Bijlage NvI-2.A - Aanpassingen kruispunt Lievelde tbv Evenement (document is per abuis

niet bij de 2 Nota van Inlichtingen toegevoegd).

Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

Nr. 1 Object / blz / eis Vraag 1 Reactie
Algemeen
156. Op 17-09-2014 zijn er nieuwe De nieuw toegevoegde

documenten toegevoegd op de documenten vervangen de
aanbestedingskalender, betekend oudere documenten.
dit dat deze documenten alle
oudere documenten overschrijven?
Dienen wij alle documenten te
screenen of evt. wijzigingen?

Inschrijvings- en beoordelingsdocument
157. 1.1 Tabel EMVI-criteria Vraag is reeds beantwoord

Systeemintegratie. in de 4e Nota van
Het is niet geheel duidelijk wat Inlichtingen (vraag 153).
bedoeld wordt met de
systeemintegratie van de VRI’s ?
Koppeling met CVMS is
voorgeschreven. Combinatie met
Civiel werk is geen systeem.
Koppeling met 0V?
Kortom graag een omschrijving wat
men wil en bedoeld met
systeemintegratie van VRI’s.

Basisovereenkomst

VS Eisen

VS Proces
158. De werkzaamheden aan de N18 Vraag is reeds beantwoord
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Onze referentie : 31092456

Nr. Object / blz / eis Vraag Reactie
vallen binnen een gebied met in de 4e Nota van
archeologische waarden. Dit Inlichtingen (vraag 155).
betekent dat indien je daar > 0,3
m-mv gaat graven, je eerst
archeologisch onderzoek moet
doen. Hier kunnen wij niets van
terug vinden in de
vraagspecificatie. Valt
archeologisch onderzoek binnen de
scope?

159. Door RWS is de coördinatieregeling Vraag is reeds beantwoord
van toepassing verklaart, dit in de 4e Nota van
betekent dat vergunningen voor de Inlichtingen (vraag 154).
definitieve situatie een
proceduretijd van maximaal 26-32
weken hebben. Het lijkt me gezien
de aard van het werk erg veel is dit
wel de bedoeling?

Annexen

Bijlagen

ie Nota van Inlichtingen

2 Nota van Inlichtingen
160. SES-00164 De bijlage NvI-2.A is niet als bijlage Dit document is alsnog

bijgevoegd kunt u deze verstrekken toegevoegd aan de 5e Nota
van Inlichtingen.

161. SES-00 164 Wie is de systeem levrancier van de Kohartog verkeerstechniek
verkeersregelinstaltie van de
kruising Lievelde

162. SES-00164 Wilt u de VRI revsitekening van Alle beschikbare gegevens
deze kruising vertsrekken zijn reeds door de

Aanbesteder verstrekt. Zie
ook ‘Bijlage NvI-2.A -

Aanpassingen kruispunt
Lievelde tbv Evenement’

163. SES-00 164 Kunnen wij er vanuigaan dat er Bestaande VRI moet worden
voldoende adres besschikbaar zijn verwijderd en nieuwe VRI
voor de te plaatsen drukknop moet worden aangebracht.

Dit houdt dus ook in dat er
nieuwe bekabeling moet
komen. Hoeveelheid aders
moet door opdrachtnemer
worden bepaald.

3 Nota van Inlichtingen
164. Vraag 80 In uw antwoord geeft u extra eisen Hiervoor wordt verwezen

omtrent het niet mogen werken in naar de eisen volgend uit de

de WBU vooraf. Dat dit niet mag GGB-aanpak:

staat nergens in het contact
... BIJ de uitbreiding van de

genoemd. Kan de OG duidelijk de kruispunten wordt de hinder
eisen aangegeven die gesteld zoveel mogelijk beperkt. Dit
worden aan de wordt gedaan door de
verkeersmaatregelen, huidige capaciteit van de
Wat zijn eisen omtrend weg grotendeels te
afsluiting/WBU/bermafzetting garanderen. Dit wil zeggen:
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Onze referentie : 31092456

Nr. Object / blz / eis Vraag Reactie
overdag door de weeks, vooraf en
achteraf de weekenden. Waar licht
de mogelijke vrijheid om invulling
te gegeven aan EMVI -criteria 1.2
Omgevingsmanagement.

• de hoofdrijbaan van de
N18 (en de N313) mag ter
hoogte van de kruispunten
maximaal 2x2
aaneengesloten weekeinden
worden afgesloten, per set
van twee aaneengesloten
weekeinden mag slechts in
één rijrichting worden
afgesloten;
• in totaal gaat het dus om
maximaal vier weekeinden
waarin per weekeinde één
rijrichting mag worden
afgesloten;
• de sluiting in één
rijrichting op de kruispunten
op de N18 met de
Lichten voordse weg,
Kerkstraat en Richterslaan
vinden tegelijk plaats, en
niet tegelijk met de sluiting
in één richting op het
kruispunt met de
Hamelandweg;
• buiten deze weekenden
waarin één rijrichting wordt
afgesloten, geldt dat er
tijdens de werkzaamheden
op de rijbanen altijd een
rijstrook per richting
beschikbaar is.”

Bovenstaande eisen gelden
ook voor de N36.

165. Vraag 125 In vraag 125 stelt u dat de te Dit is enkel van toepassing
behalen ontwerplevensduur voor op de door de
risico Opdrachtnemer is. Geldt dit, opdrachtnemer te realiseren
gezien de niet voorhanden zijnde werk. Informatie over de
informatie van bestaande bestaande situatie is
constructies, alleen voor de nieuw bijgevoegd bij deze Nota
aan te leggen constructies? van Inlichtingen.

166. Vraag 127 In vraag 127 stelt u dat bij Uitgangspunt is enkel het
bestaande constructies enkel de vervangen van de bovenste
deklagen vervangen dienen te laag / lagen en niet de
worden. gehele
Gezien visueel waargenomen verhardingsconstructie.
schades zoals scheuren en
spoorvorming lijkt dit niet overal
voldoende om aan enkele andere
gestelde eisen te kunnen voldoen.
Denk hierbij aan langs- /
dwarsvlakheid en een
ontwerplevensduur van 12 jaar voor
de deklaag.

167. p. 16 Op pagina 16 van de 3 NvI verwijst Correct, dit moet zijn:
u naar de N18 Hamelandweg in In paragraaf 2.4.3 onder het
relatie tot het toevoegen van een kopje Kruising N36
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Onze referentie : 31092456

Nr. Object / blz / eis Vraag 1 Reactie
carpoolpiaats, dichte/open deklagen Mariënberg hm. 25.5 wordt
en obstakels in de obstakelvrije onderstaande tekst
zone. Wij nemen aan dat u hier de toegevoegd:
N36 bedoeld. Is dit correct?

• Aanleg Carpooiplaats
• Aanleg overgangen

dicht-open deklagen
• Acceptatie obstakels

in obstakelvrfle zone”
168. p. 7 Op pagina 7 van de 3e NvI Het antwoord op deze vraag

antwoordt op vraag 102 is niet had moeten verwijzen naar
beantwoordt, de verwijzing naar het antwoord op vraag 104
een andere vraag staat niet van de 3e Nota van
genoemd. Inlichtingen.

169. p. 7 Op pagina 7 van de 3e NvI Het antwoord op deze vraag
antwoordt op vraag 105 is niet had moeten verwijzen naar
beantwoordt, de verwijzing naar het antwoord op vraag 62
een andere vraag staat niet van de 3e Nota van
genoemd. Inlichtingen. Deze vraag is

inmiddels beantwoord in de
4 Nota van Inlichtingen.

4 Nota van Inlichtingen

Openstaande vragen
Nr. 1 Object / blz / eis 1 Vraag 1 Reactie
Algemeen

Inschrijvings- en beoordelingsdocument
170. Graag deze bijlage als aangegeven Bijlagen zijn toegevoegd aan

als apart document beschikbaar deze Nota van Inlichtingen.
stellen ( ontbreekt nu nog

171. Graag de stelpost opnemen in het Stelpost is toegevoegd in de
format concept staat van ontleding 3e Nota van Inlichtingen.
van de inschrijvingssom ( ontbreekt
nu nog )

Basisovereenkomst

VS Eisen
172. Eis SES-00002 graag beperken tot Correct, dit is bijlagen 1 t/m

bijlage 1 t/m 4 ipv 1 t/m 5 4 in plaats van 1 t/m 5.
aangezien bijlage 5 een later te
realiseren fase betreft

173. Eis SES-00010 graag beperken tot Correct, dit is bijlagen 1 t/m
bijlage 1 t/m 4 ipv 1 t/m 5 4 in plaats van 1 t/m 5.
aangezien bijlage 5 een later te
realiseren fase betreft

174. Eis SES-00045 graag verduidelijken De scope van het werk is de
ten aanzien van de scope van deze coördinatie en het laten
aanbesteding. De toelichting gaat plaatsen voor 1 van de in de
uit van de Coördinatie van het toelichting genoemde
leveren en plaatsen.

leveranciers. De kosten die

hieraan zijn verbonden zijn

voor rekeningen van de

0 pd ra chtn e me r.
VS Proces
175. De hiervoor genoemde tabel Er is geen tabel beschikbaar.

werkbare uren en werkvensters
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Onze referentie : 31092456

Nr. Object / blz / eis Vraag Reactie
ontbreekt nu nog als onderdeel van Behoudens voorafgaande
bijlage F. Kunt u deze beschikbaar Acceptatie mogen op de
stellen? dagen c.q. tijdstippen als

benoemd in bijlage F geen
Werkzaamheden worden
uitgevoerd.

Annexen

Bijlagen

;e Nota van Inlichtingen

2 Nota van Inlichtingen

3 Nota van Inlichtingen

4 Nota van Inlichtingen

e Nota van Inlichtingen $.

In de Basisovereenkomst, versie 1.0. status 1000/p met datum 06-05-2013 worden de
volaende wijzigingen aangebracht:

In de Inschrijvings- en beoordelingsdocument. versie 1.3. status 3.00% met datum 26-
06-2014 worden de voIende wijzigingen aangebracht:

In de Vraagsoecificatie Eisen, versie 1.0, status 100% met datum 26-05-2014 worden de
voloende wijzigingen aangebracht:

In de VraagsDecificatie Proces, versie 1.0. status 100% met datum 06-05-2014 worden
de volgende wijzigingen aangebracht:

In de Annexen bij de VraagsDecifïcatie. versie 1.0, status 100% met datum 06-05-2013
worden de voIende wijzigingen aangebracht:
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Onze referentie 31092456

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en
eventueel voorgaande notas van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en
eventueel voorgaande notas van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Utrecht op 8-10-20 14,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTjJUR EN MILIEU,
namens deze, -

Portfoliomanager Rijkswaterstaat Programma s, Projecten en Onderhoud,

(
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in. A.].A/Ruijters .— --‘
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