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Documentatie - overall 

  

Kaarten � Inrichtingsschets (met dwarsprofielen) Wolvega Zuid, DLG, 04-11-2014 

� Basiskaarten “Gebiedsontwikkeling Wolvega Zuid”, DLG, 01-04-2014 

Bestanden � Klic-melding: 14O026726 en 14O026727, diverse bestanden, Kadaster, 

22-05-2014 

� Inmeting Wolvega Zuid (Steenwijkerweg, Domeinenweg, Domeinenweg 

2, sloot tussen spoor en rijksweg, 19 kaarten A0), Timmermans 

Landmeetkunde, 12-06-2014 

Literatuur � Explosieven: “Historisch vooronderzoek naar de aanwezigheid van niet 

gesprongen conventionele explosieven ter plaatse van spoortracé 

Leeuwarden – Meppel”, T&A Survey, 03-11-2011 

� Explosieven: E-mail met kaartje ‘onverdacht’, ProRail - Mathieu 

Hamelers, 20-06-2014 

� ProRail: Stabiliteitsonderzoek spoordijk Wolvega Zuid, Grontmij, …-…-

2014 (nog aan te leveren) 

� Archeologie: Archeologisch onderzoek Wolvega Zuid, MUG, …-…-2014 

(nog aan te leveren) 

� Flora en fauna: Quickscan flora en fauna Wolvega Zuid, Eelerwoude, 

03-07-2014 (definitief–versie 2) 

� Flora en fauna: Nader onderzoek flora en fauna Wolvega Zuid, 

Eelerwoude, …-…-2014 (nog aan te leveren) 

� Berekeningen kaden Wolvega Zuid, memo Wetterskip Fryslân, 01-09-

2014 
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1. Park “De Nieuwe Aanleg” 
 

 

Projectdoel 

 

Landschapsherstel, recreatie en educatie  

Eigenaar/beheerder 

 

Gemeente Weststellingwerf  

 

Programma van eisen 

  

1. Waterbodemsanering � Conform rapport Verkennend waterbodemonderzoek, 

Oranjewoud. 

� 1.540 m3 slib, vrij toepasbaar. Bij voorkeur verwerken in 

het project. 

 

2. Herstel landschapsplan � Geen onderdeel van deze vraagspecificatie. Wordt (verder) 

uitgewerkt door NO.ORDPEIL. Daarna als aparte opdracht 

aan een hoveniersbedrijf. 

 

3. Recreatie en educatie � Geen onderdeel van deze vraagspecificatie. Wordt (verder) 

uitgewerkt door NO.ORDPEIL. Daarna als aparte opdracht 

aan een hoveniersbedrijf. 

 

 

Documentatie 

 

Kaarten  

Bestanden  

Literatuur 

 

� “Verkennend waterbodemonderzoek parkvijver 'De Nieuwe Aanleg' te 

Wolvega”, Ingenieursbureau Oranjewoud B.V., 30-08-2013 

� Ontheffing Flora- en faunawet, Roeken, 22-12-2011 

� Activiteitenplan Roeken gemeente Weststellingwerf 2012 t/m 2016 
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2. Hemelwaterzuivering 
 

 

Projectdoel 

 

Hemelwaterzuivering en educatie  

Eigenaar/beheerder 

 

Gemeente Weststellingwerf: voorbezinkveld en vloeivelden. 

It Fryske Gea: petgaten 

 

 

Programma van eisen 

  

1. Algemeen � Conform inrichtingsschets Wolvega Zuid 

� Conform rapport “Haalbaarheidstudie en globaal ontwerp 

helofytenfilter Wolvega”, Witteveen+Bos. 

 

2. Capaciteit � Kwaliteit afvloeiend hemelwater conform rapport STOWA 

(zie referentie in “Haalbaarheidstudie …”). 

� Afkoppelen van 35 ha verhard oppervlak (van totaal meer 

dan 50 ha). 

� Max. voor regenbui met herhalingstijd van eenmaal per 10 

jaar (T=10 bui). 

� Afvloeiend hemelwater mag de waterkwaliteit van De Linde 

niet verslechteren. Waterkwaliteit De Linde volgens 

meetpunt van Wetterskip Fryslân (op te vragen). 

 

3. Locatie(s) en vorm 

 

� Eén voorbezinkveld, twee vloeivelden, twee maal twee 

petgaten met uitstroom in Linde. 

� A. Hoofdvariant: als inrichtingsschets Wolvega Zuid.  

� B. Gedeeltelijk alternatieve variant. Ingeval van niet-

volledige grondverwerving, voor het voorbezinkveld en de 

vloeivelden. Locatiekeuze alternatief in overleg met OG.  

Ter informatie: Het proces van grondverwerving van een 

aantal particuliere percelen is op dit moment gaande. De 

grondposities zijn naar verwachting pas na het opstellen van 

het bestek definitief. Er moeten dus twee varianten voor de 

hemelwaterzuivering worden uitgewerkt: een variant conform 

de inrichtingsschets en een variant op eigendom (semi-) 

overheid (zie ook Eigendommenkaart). 

� Landschappelijk ingepast bij de petgatenstructuur, maar het 

hemelwatersysteem ook als een cultuurtechnische eenheid 

onderscheiden van de petgaten. 

� Werking zo veel mogelijk onder vrij verval (gebruikmakend 

van verhang maaiveld). 

� Watersysteem Park DNA niet wijzigen ten bate van 

constante wateraanvoer hemelwatersysteem. 

 

4. Voorbezinkveld 

 

� Bruto ca. 1,8 ha, watergedeelte ca. 1,4 ha. 

� Geen kaden, dus uitsluitend uitgraving (hooguit gedeeltelijk 

lage kaden indien maaiveld te veel afloopt). 

� Waarschijnlijk is er geen afdichting nodig i.v.m. 

ondoorlatende bodemlaag. Hiertoe moet een nader 

bodemonderzoek uitgevoerd worden. 

� Natuurvriendelijke oevers, ca. 1:5-10. 

� Noodoverlaat via sloot langs spoor en petgaten naar Linde. 

 

5. Vloeivelden 

 

� Watergedeelte min. 0,75 ha (dit is meer dan strikt 

noodzakelijk, maar passend bij petgatenstructuur). 

� Waarschijnlijk is er geen afdichting nodig i.v.m. 

ondoorlatende bodemlaag. Hiertoe moet een nader 

bodemonderzoek uitgevoerd worden. 

� Waterdiepte 20 tot 60 cm, gedeelte (% oppervlakte nog 

nader te bepalen) >1 m. 

� Riet, in dieper gedeelte waterplanten (t.b.v. ecologie). 

� Constante aanvoer klein debiet; bijv. middels dubbele 

duikers (constant en overlaat), regelbare automatische 
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pomp of stuw. 

� Verblijftijd water 1 tot 10 dagen, incidenteel korter (bij 

extreme neerslag). 

6. ‘Petgaten’  

 

� Natuurlijke vormen. 

� Niet in verbinding met bestaande petgaten. 

� Uitstroom in de Linde, niet via de meander (andere 

waterkwaliteit). 

� Om duidelijk zichtbaar te zijn als functioneel onderdeel van 

de zuivering: meer rietbegroeiing aan de randen (door 

steilere taluds), met open water in middendeel. In ieder 

geval ‘strakker’ landschapsbeeld dan ‘natuurlijke’ petgaten. 

 

7. Bermsloot � Dempen van sloot langs Steenwijkerweg (opheffen 

afwateringsfunctie), nieuw bermtalud 1:5. 

 

8. Onderhoudspad, 

wandelpad, 

informatiebord(en) 

� Ontwerp van voldoende paden c.q. obstakelvrije zones voor 

onderhoud. 

� Ontwerp van wandelpad(en): zie schets. 

� Het ontwerp van de informatiebord(en) wordt door de 

gemeente aangeleverd. Zij geeft ook het aantal en de 

locaties van de borden aan. 

 

9. Beheer- en 

onderhoudsplan 

� Opstellen van beheer- en onderhoudsplan.  

10. Monitoringsplan � Opstellen van monitoringsplan. De monitoring heeft als 

primair doel dat de kwaliteit van het Lindewater niet mag 

verslechteren. 

 

11. Bodemopbouw � Uitvoeren van aanvullend bodemonderzoek (o.b.v. 

“Haalbaarheidsstudie en globaal ontwerp helofytenfilter 

Wolvega”). 

 

 

Documentatie 

 

Kaarten � Aanvoer hemelwaterzuivering, twee PDF’s in e-mail 29-09-2014 

Bestanden  

Literatuur 

 

� “Haalbaarheidsstudie en globaal ontwerp helofytenfilter Wolvega”, 

Witteveen+Bos, 21-10-2008 
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3. Rioolwaterpersleiding 
 

 

Projectdoel 

 

Renovatie  

Eigenaar/beheerder 

 

Wetterskip Fryslân  

 

Begroting en financiering 

 

� Het tracédeel ter hoogte van perceel Van der Weerd wordt 

apart geraamd bij de engineering. Door het waterschap 

wordt bijgepast indien de projectbegroting onvoldoende is 

(ambtelijk akkoord, budget is beschikbaar). 

 

 

Programma van eisen 

  

1. Renovatie � Het gehele tracé vanaf bebouwing Wolvega tot aan 

bebouwing De Blesse, totaal ca. 3.810 m (dit is ca. 3.070 m 

in het projectgebied en ca. 740 m ter hoogte van perceel 

Van der Weerd). 

� Gedeeltelijk verleggen tracé naar berm parallelweg 

Steenwijkerweg. Met dempen sloot en bermverbreding. 

� Alternatief: in de berm tussen hoofd- en parallelweg. Te 

bepalen tijdens de engineeringfase. 

� Op perceel Van der Weerd ligt de leiding ongeveer ter 

hoogte van de westelijke teen van kade. Om de kade in de 

toekomst zo nodig te kunnen herprofileren, moet de nieuwe 

leiding moet hier 5 m verder het land in (er is een zakelijk 

recht van het Ws gevestigd op dit perceel). 

� Gestuurde boring onder de Linde, het gehele tracé onder de 

oeverlanden aan weerszijden van de Linde tot en met de 

Domeinenweg. 

� Huidige leiding: AC (asbest), 400 mm. Nieuwe leiding: PVC 

of HDPE 450 mm, met sterkteberekening voor HDPE. 

� Huidige en nieuwe diepteligging bepalen tijdens de 

engineeringfase. 

 

 

Documentatie 

 

Kaarten � “Tracé persleiding Wolvega Zuid,”, Wetterskip Fryslân, 03-04-2014 

� Revisietekening “Rioolgemalen en Persleidingen Gem. Weststellingwerf, 

De Blesse-Wolvega, Situatie Lengte-Dwarsprofielen en Zinker door De 

Linde”, Ingenieursbureau Dwars Heederik & Verhey N.V., 23-02-1975 

Bestanden  

Literatuur � “Algemene technische voorwaarden voor het omleggen van 

persleidingen”, Wetterskip Fryslân, 13-06-2012 
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4. Landschapsweiden 
 

 

Projectdoel 

 

Landschapherstel en recreatie  

Eigenaar/beheerder 

 

Gemeente Weststellingwerf  

 

 

Programma van eisen  

 

1. Algemeen � Conform inrichtingsschets Wolvega Zuid  

2. Kavelstructuur � Deels dempen, deels aanleggen sloten.  

3. Beplanting � Aanplant elzen, wilgen of struiken langs sloten. Locaties: zie 

schets. 

� Verwijderen begroeiing. 

 

4. Balkon � Zie schets.  

5. Wandelpaden � Zie schets.  

6. Agrarisch beheer  � N.v.t. voor de vraagspecificatie.  

 

Documentatie 

  

Kaarten  

Bestanden  

Literatuur  
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5. Petgaten 
 

 

Projectdoel 

 

Natuurontwikkeling en recreatie  

Eigenaar/beheerder 

 

It Fryske Gea  

 

 

Programma van eisen 

  

1. Algemeen � Conform inrichtingsschets Wolvega Zuid  

2. Nieuwe petgaten � Vorm +/- als Scheltingapolder, “net niet recht”. 

� Breedte min. 30 m. 

� Diepte middendeel ca. 1 m, variabel dwarsprofiel, oostzijde 

(meer zon) flauwer dan westzijde. 

� Kopse zijden vrij steil (1:3). 

� Niet te veel ondiepe delen (groeien snel dicht met els). 

� Breedte stripen bij voorkeur min. 20 m, weidebeheer. 

� Petgaten deels onderling verbinden, enkele geïsoleerd 

(t.b.v. amfibieën). 

� In open verbinding maken met de boezem (af- en 

instromend). 

� Breedte inrichtingsgebied ca. 330 m. 

 

3. Huidige kade � Verwijderen (tot omringend maaiveldhoogte). Lengte ca. 

1.300 m. 

 

4. Wandelroutes � Aansluitend aan routes landschapsweiden. 

� Graspaden, intensief maaibeheer. 

 

 

Documentatie 

  

Kaarten  

Bestanden  

Literatuur  
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6. Oeverland Linde (zuid) 
 

 

Projectdoel 

 

Waterbeheersing t.b.v. natuurontwikkeling  

Eigenaar/beheerder 

 

It Fryske Gea 

 

 

 

Programma van eisen 

  

1. Algemeen � Conform inrichtingsschets Wolvega Zuid  

2. Waterbeheersing � Verschillend peilbeheer mogelijk: bij voorkeur niet geheel 

vrij voor de boezem, maar ’s zomers licht bemalen (afvoer 

naar gemaal Catspolder, met duiker onder Domeinenweg en 

korte kade aan de oostzijde van polder Reijm). 

� Meander verbinden met de Linde. 

� Zomerkade langs Linde en oost- en zuidzijde meander ca. 

50 cm verlagen i.v.m. landschapsbeeld. 

� Afwatering polder Reijm via aan te leggen afsluitbare duiker 

onder de Domeinenweg naar nieuwe meander. 

 

3. Begroeiing � Het bosje en de struweelondergroei langs Domeinenweg 

verwijderen t.b.v. open landschap. 

 

 

Documentatie 

  

Kaarten � “Catspolder”, Wetterskip Fryslân, 27-03-2014 

(waterbeheersingmaatregelen Oeverland Linde en Polder Reijm) 

Bestanden  

Literatuur  
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7. Polder Reijm 
 

 

Projectdoel Waterberging en natuurontwikkeling  

Eigenaar/beheerder It Fryske Gea  

 

Programma van eisen 

  

1. Algemeen � Conform inrichtingsschets Wolvega Zuid  

2. Waterbeheersing � Boezempeilen (‘vóór de boezem’). 

� ‘Klotsen’ van hoogwater tegen spoortalud aan of met kade 

vóór spoorsloot (ook om bosjes heen)?  

� Een afsluitbare verbinding met de boezem maken en ervoor 

zorgen dat water kan afstromen op een lager peil, om het 

gebied periodiek plasdras of droog te kunnen laten vallen. 

� Dempen van sloot langs Steenwijkerweg (opheffen 

afwateringsfunctie), nieuw bermtalud 1:5. 

� Dempen spoorsloot (opheffen afwateringsfunctie). 

� Flauwere taluds en/of ‘vooroevers’ rondom polder Reijm 

(spoortalud, kade zuidzijde, Steenwijkerweg, 

Domeinenweg, erf). 

 

3. Kade � Zuidzijde polder, ca. 450 m.  

� Ingeval van afwatering V/d Weerd variant 2: ook oostzijde 

polder, tegen spoorsloot aan, ca. 900 m. 

� Hoogte 2 m, breedte kruin 1,5 m, taluds 1:3 en 1:7 = 

breedte voet 21,5 m, inklinking bodem 0-50 cm. 

 

4. Maaiveldverlaging � Ca. 20 cm fosfaatrijke toplaag afgraven, ca. 15 ha. Locaties 

en diepte(n) nader te bepalen op basis van uit te voeren 

bodemonderzoek. 

� Het hogere zuidelijke deel (ca. 1/3 van totale oppervlakte) 

zo weinig mogelijk tot niet afgraven. 

� Ondiepe delen niet ophogen. 

 

5. Begroeiing � Bosjes ter ziele laten gaan i.v.m. verhoging waterpeil (en 

open landschap). Bosje bij erf Domeinenweg (eigendom 

gemeente) verwijderen. (Ter informatie: IFG kan bos 

compenseren.) 

� Voor aanleg kade zuidzijde begroeiing verwijderen. Kade 

oostzijde om (laaggelegen) bosjes heen. 

 

6. Erf Domeinenweg 2 � Vooralsnog handhaven. (Ter informatie: erf met opstallen 

zijn door provincie/ Vastgoed aan IFG overgedragen met de 

eis voor vermarkting). 

� Oprit (weg) ophogen tot 0,50 m +NAP. 

� Gehele erf ca. 1 m ophogen, met grond van goede kwaliteit. 

� Aanleg flauwere taluds i.v.m. aanklotsen open water polder 

Reijm. 

� Houtsingels en struweel verwijderen voor open landschap 

en ‘netter’ erf. 

 

Documentatie   

Kaarten � “Catspolder”, Wetterskip Fryslân, 27-03-2014 

(waterbeheersingmaatregelen Oeverland Linde en Polder Reijm) 

Bestanden  

Literatuur � Notitie “Overweging mogelijkheden ontwikkeling natuur in polder 

Reijm”, DLG, 08-09-2011 

� Bodemgesteldheid en potenties voor natuurontwikkeling van 4 

deelgebieden in het herinrichtingsgebied Beekdal Linde, 4de module 

Wolvega-Zuid, Alterra, juni 2011 
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8. Perceel Van der Weerd 
 

 

Projectdoel 

 

Voldoende drooglegging   

Eigenaar/beheerder 

 

Perceel: J.A. van der Weerd 

Afwatering: Wetterskip Fryslân 

 

 

Programma van eisen 

  

1. Afwatering variant 1 � Via spoorsloot oost (tussen spoor en rijksweg) naar het 

gemaal. 

� Duiker (ca. 500-600 mm) door spoorwegtalud. Doorboring 

spoorlichaam conform eisen rapport Grontmij (zie 

documentatie - overall). 

� Sloot verbreden tot max. 1,5 m en 0,5 m diep 

(voornamelijk uitbaggeren en herprofileren), lengte ca. 740 

m. Eenzijdig 5 m obstakelvrije zone voor onderhoud 

waterschap. Waar nodig begroeiing langs sloot verwijderen. 

� Er moet worden voldaan aan eisen van ProRail. Eventueel 

kan hiervoor een derde partij ingehuurd worden. 

Werkvergunningen/toestemmingen moeten bij ProRail 

aangevraagd worden. 

 

2. Afwatering variant 2 � Ingeval variant 1 volgens rapport Grontmij niet mogelijk is. 

� Via spoorsloot west tot aan de huidige duiker (900 mm) 

onder spoor en rijksweg door naar het gemaal. 

� Slootprofiel nader te bepalen. 

 

3. Extra optie bij varianten 1 

en 2: maaiveldverhoging 

� Maaiveldverhoging perceel BDK00C 218, 3,8880 ha. 

� Vanwege afwatering op hoger peil en hydrologisch optimum 

in polder Reijm (natuur). 

� Opbrenghoogte nader te bepalen (ca. 40-80 cm). 

� Kwaliteit ophooggrond nader te bepalen (geschikt voor 

blijvend grasland). 

 

 

Documentatie 

  

Kaarten  

Bestanden  

Literatuur  

 


