
Behoort bij bestek nr. 1-054-11 

Langeweg 
Reconstructie 

3e NOTA VAN INLICHTINGEN 

Mevrouw/mijnheer, 

Rotterdam, 7 december 2011 

In aansluiting op het bestek, 1e nota en de 2e nota van inlichtingen, betreffende: 

Reconstructie van de Langeweg incl. rotonde Strandweg en aansluiting Harwichweg 
in deelgemeente Hoek van Holland in de gemeente Rotterdam, 

berichten wij u het volgende. 

DE AANBESTEDING IS UITGESTELD 

De aanbesteding zal plaats vinden op 14 december 2011 om 12:00 uur. 

Voor details betreffende de inschrijving verwijzen wij u naar het bestek. 

BETREFFENDE HET BESTEK: 

deel 1 ALGEMEEN 

Bladnr.: 10 
Paragraaf 1.05 TIJDSBEPALING 

Fasering (Asfalt) Rotonde Langeweg: 
De tekst u_ Fase 2: 13 maart 2012, 9:00 uur tot 26 maart 2012, 5:00 uur, aanleg rotonde en aansluiting 
op Dirk van den Burgweg" wordt vervangen door de volgende tekst: u_ Fase 2: 13 februari 2012, 9:00 
uur tot 26 maart 2012, 5:00 uur, aanleg rotonde en aansluiting op Dirk van den Burgweg" 

deel 3 BEPALINGEN 

Bladnr.: 60 
Artikel 01.12.08 lid 03 

Fasering (Asfalt) Rotonde Langeweg: 
De tekst u_ Fase 2: 13 maart 2012, 9:00 uur tot 26 maart 2012, 5:00 uur, aanleg rotonde en aansluiting 
op Dirk van den Burgweg" wordt vervangen door de volgende tekst: u_ Fase 2: 13 februari 2012, 9:00 
uur tot 26 maart 2012, 5:00 uur, aanleg rotonde en aansluiting op Dirk van den Burgweg" 

Hoogachtend, 

DE ALGEM EN DIRECTEUR VAN GEMEENTEWERKEN 

(voor dezlft/fit 


