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Inleiding

Aanleiding

Deze marktconsultatie dient ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding van
het project “renovatie complex Spooldersluis en sluis- en gemaalcomplexen Hengelo
en Delden”, die bestaat uit de renovatie van 3 sluizen, 2 gemalen en een
beweegbare brug. Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud (hierna
RWS) hecht grote waarde aan de mening van marktpartijen en wil hen vroegtijdig
en actief betrekken voordat de voorgenomen aanbesteding van start gaat.

RWS heeft het voornemen om groot variabel onderhoud (renovatie) uit te voeren
aan het complex Spooldersluis en de sluis- en gemaalcomplexen Hengelo en Delden.
Uit inspecties en onderzoeken is gebleken dat de bedrijfszekerheid van de
complexen niet meer gegarandeerd kan worden. In het volgende hoofdstuk wordt
nader op de scope ingegaan.

Het contract is in twee percelen opgedeeld:
1. Perceel 1: Renovatie sluis- en gemaalcomplexen Hengelo en Delden
2. Perceel 2: Renovatie complex Spooldersluis

Het contract zal met Best Value Procurement, hierna te noemen BVP, worden
aanbesteed en uitgevoerd. RWS heeft gekozen voor BVP vanwege de mogelijkheid
om een opdrachtnemer te selecteren die de meeste waarde voor de laagste prijs
kan realiseren. Bij BVP is de verhouding prijs:kwaliteit, 25:75%. Bovendien gaat
BVP uit van de filosofie dat een marktpartij het beste in staat is om te bepalen op
welke manier hoogwaardige kwaliteit gerealiseerd kan worden.

Gezien de diversiteit van de scope binnen het project en de BVP
aanbestedingsmethodiek, organiseert het projectteam voordat de aanbesteding
start een schriftelijke marktconsultatie om er zeker van te zijn dat de ingeslagen
weg succesvol is en er voldoende interesse is voor het project in deze vorm. Bij
deze marktconsultatie worden marktpartijen geinformeerd en geconsulteerd. Deze
marktconsultatie wordt aangekondigd op TenderNed en beoogt projectinformatie op
hoofdlijnen te geven.

RWS nodigt marktpartijen uit om deel te nemen aan deze marktconsultatie.
Doel van de marktconsultatie

RWS heeft dit marktconsultatiedocument gepubliceerd op TenderNed met als doel
zoveel mogelijk marktpartijen te bereiken, te interesseren en te stimuleren tot
meedenken.

RWS beoogt met deze marktconsultatie:

e Inzicht te krijgen in de randvoorwaarden waaronder het project succesvol kan
worden aanbesteed en uitgevoerd;
Inzicht te krijgen in de ervaring van de markt met dit type scope;

e Inzicht te krijgen in hoeverre geinteresseerde marktpartijen ervaring hebben
met BVP of daar ervaring in willen opdoen;
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e Inzicht te krijgen of geinteresseerde marktpartijen ervoor kiezen niet in te
schrijven omdat de aanbestedingsmethodiek BVP is;

e Inzicht te krijgen in het aantal geinteresseerde, gekwalificeerde marktpartijen;

e Inzicht te krijgen in de haalbaarheid van de huidige planning.

RWS benadrukt dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de
aanbesteding en er geen rechten aan kunnen worden ontleend.

Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt RWS (waar relevant) in de
voorbereiding van de aanbesteding en de aanbestedingsstukken. RWS behoudt zich
het recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken.

RWS probeert zo transparant mogelijk te werk te gaan, door een verslag van de
marktconsultatie openbaar te publiceren op www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk en op
www.tenderned.nl.

Aanpak van de marktconsultatie op hoofdlijnen

De marktconsultatie bestaat in hoofdzaak uit een schriftelijke vragenronde met alle
marktpartijen die zich hebben aangemeld en een bijdrage willen leveren.
Geinteresseerde marktpartijen wordt verzocht om de onder hoofdstuk 4 opgenomen
vragenlijst in te vullen en op te sturen.

Afhankelijk van de schriftelijke beantwoording is het mogelijk dat een aantal
marktpartijen wordt uitgenodigd voor toelichtende mondelinge en individuele
gesprekken.

Hoofdstuk 3 beschrijft de werkwijze en aanpak van de marktconsultatie in detail.
Doelgroep van de marktconsultatie

De marktconsultatie van de renovatie van complex Spooldersluis en sluis- en
gemaalcomplexen Hengelo en Delden richt zich tot bedrijven in de markt die
geinteresseerd zijn om als mogelijke Opdrachtnemer van dit project te fungeren,
ofwel in de vorm van hoofdaannemer ofwel als onderaannemer.

Doelgroep:

a) Marktpartijen die ervaring hebben met het ontwerpen, leveren en installeren
van een pompinstallatie (pomp, aandrijving, bediening en besturing) ten
behoeve van peilbeheersing van oppervlaktewater met een minimale
capaciteit van 1 m3/sec.

b) Marktpartijen die ervaring hebben met het uitvoeren van groot onderhoud
aan één of meerdere sluizen geschikt voor scheepvaartklasse CEMT-III of
hoger.
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2 Bijzonderheden en uitgangspunten van de aanbesteding

In dit hoofdstuk worden een aantal onderwerpen nader beschreven die door het
projectteam als relevante bijzonderheden en uitgangspunten van de aanbesteding
worden beschouwd. Deze achtergrondinformatie is nodig om de vragen goed te
kunnen beantwoorden.

2.1 Twee percelen

De marktbenadering vindt plaats middels één aanbesteding waarbij gewerkt wordt
met een tweetal percelen. Rijkwaterstaat is op zoek naar één of twee
Opdrachtnemers voor de percelen “Renovatie sluis- en gemaalcomplexen Hengelo
en Delden” en “Renovatie complex Spooldersluis”. Voor de marktpartijen is het
mogelijk om op beide percelen in te schrijven. Het is dus mogelijk dat de twee
percelen aan één opdrachtnemer worden gegund.
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2.2 Perceel 1: Renovatie sluis- en gemaalcomplexen Hengelo en Delden

De sluis- en gemaalcomplexen Hengelo en Delden in het Twentekanaal bestaan
zowel uit een gemaal als een sluis uit de jaren ‘30 waar groot variabel onderhoud
nodig is aan vrijwel alles op de complexen. Deze complexen genieten
rijksmonumentale status. De sluis in Delden bevat twee hefdeuren en de sluis in
Hengelo een combinatie van een hefdeur en roldeuren. De sluis in Delden heeft
stalen damwanden zonder bodem waardoor deze niet droog gezet kan worden. In
het gemaal in Hengelo moeten de dieselmotoren vervangen worden door direct-
drive elektromotoren. In het gemaal in Delden moet de pompcapaciteit verhoogd
worden. In de figuren 1 en 2 zijn globaal de maatregelen weergegeven die
uitgevoerd moeten worden aan de complexen.

Complex Delden Maatregelenkaart

Wﬁeﬁ aan betonconstructie
Aanbr. verwarming in heftorens
Conserverngswsark

Renovatie damwanden
Vernieuwen aanvaarbalk

Aanbrengen stopstrepen *Activiteiten bediengs

Aanpassen bedieningsinstalatie
Very, elekirotechnische installatie {opnemen isbestriding, gemaal en
Vervangen verlichting aﬂaatuuumieﬂmg"l

Veiligheid op niveau brengen
Reconstructie terreinverharding

*Opbouw Complex
Rijksmonument
utsluis
Gemaal Dekden - Brug Kanaal

ra

= Prﬂj-‘:ctn:rpgaafC-:rnﬂex theesterwoning

ig onderhoud
1aranda=n=n bedrijfszekerheid 4 Rl i <
eilig gebruik : ] c Brug Stroomkanaal

*PaspoortGemaal
3 elektrisch aangedreven pompen
Capaciteit totaal ca. 4,8 m3lsec
“acudminstaliatie
Aflaatvoorziening (spuikokers)

hctiviteiten Gemaal
ety elektrische motoren door direct-drive rmtl:lren
Ravisie van bestaande pompen

ergroten capaciteit

Versangen vaculminstallatie

‘Wervangen installatie isbestriding
“Reyisie installatie krooshekreiniging

Verplaatsen 1 NS4 naar Hengelo Viary, elekdrotechnische installatie

Very, gleltrotechnische installatie Vervangen verlichiing

Vervangen verlichting 4l Herstel en conserveringswank

Conserveringswerk Revisie Aflaatvoorziening : Overzicht benedenhoofd

*Paspoort Schutsluis
Twentekanaal

Klasse IV vaarweg
Klasse Va schepen toegestaan
Twes stuks stalen hefdeuren
Kolkwand van stalen damwand
Kokiengte 140 meter
Kolkbreedte 12 meter

Werval6 meter

Bouwjaar sluis 1933
Bedieningsinstallatie verpl. 2012
Aflaatroorziening ook via kok

*Activiteiten H5A gebouww

Scopegrens Bundeling Slulzen en Gemslen = Oiject onderoes] van Twentskenalen

Figuur 1: Maatregelenkaart Delden
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2.3 Perceel 2: Renovatie complex Spooldersluis

Complex Spooldersluis bestaat uit een sluis en een beweegbare brug uit de jaren ‘60
waar groot variabel onderhoud nodig is aan vrijwel alles op het complex. De
Spooldersluis is een primaire waterkering in het Zwolle-IJsselkanaal tussen de IJssel
en het Zwarte Water. De sluis bevat puntdeuren en de beweegbare brug is een
ophaalbrug. In figuur 3 zijn globaal de maatregelen weergegeven die uitgevoerd
moeten worden aan het complex Spooldersluis.
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Figuur 2: Maatregelenkaart Spooldersiuis
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BVP-aanbestedingsmethodiek

Het contract zal met BVP worden aanbesteed. De BVP aanpak is een aanpak die
uitgaat van de meeste waarde voor de laagste prijs. De methodiek is erop gericht
een Opdrachtnemer te vinden die de opdracht conform de projectdoelstellingen zal
realiseren met een maximale reductie van risico’s en een maximale benutting van
kansen. Een uitgangspunt van de BVP aanpak is dat een Opdrachtnemer het beste
in staat is het probleem van een Opdrachtgever op te lossen. Dit impliceert dat de
Opdrachtgever zoveel mogelijk ruimte moet bieden aan de Opdrachtnemer.

Bij BVP-aanbestedingen schrijft daarom de Opdrachtgever niet exact voor wat hij
wil, maar gebruikt hij een ingekaderde behoefte met projectdoelstellingen. Als
immers gedetailleerd zou zijn voorgeschreven wat gewenst is, kan de
Opdrachtnemer in de uitvoering niet zijn volledige deskundigheid inzetten. Van
groot belang zijn derhalve de projectdoelstellingen.

Binnen dit project is gekozen voor BVP vanwege de volgende redenen:

1. De wens om een expert te selecteren die veel ervaring heeft met vergelijkbare
werken en die verantwoordelijkheid neemt om een zeer degelijk product te
leveren.

2. Rijkswaterstaat wil een Opdrachtnemer die voor een normale inschrijfprijs aan
de start van het werk staat (geen prijskoper).

3. Rijkswaterstaat wil tijdens de uitvoeringsfase zo efficiént mogelijk met de eigen
inzet omgaan door een zo proactief mogelijke Opdrachtnemer te selecteren.

Voor verdere informatie over BVP kunt u de volgende websites consulteren:

e http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen met rws/werkwijzen/gww/aa
nbesteden en contracteren/best value procurement/

e http://www.rijkswaterstaat.nl/images/Brochure%?20Best%20Value%20Procure
ment tcm174-365077.pdf

Projectdoelstellingen

Conform de BVP-methodiek zijn projectdoelstellingen geformuleerd voor het gehele
project “renovatie complex Spooldersluis en sluis- en gemaalcomplexen Hengelo en
Delden”.

Het gaat hier om de volgende projectdoelstellingen:

1. In minimaal de eerste 20 jaar' van de gebruiksfase zo min mogelijk
onderhoudskosten en onderhoudsinspanning, waarbij een zo groot mogelijke
beschikbaarheid van de hoofdfuncties? van de complexen gegarandeerd wordt.

2. Tijdens de uitvoeringsfase een zo groot mogelijke beschikbaarheid® van de
functie ‘laten passeren scheepvaart’ van de complexen garanderen.

120 jaar is niet haalbaar voor alle onderdelen en voor weer andere onderdelen is meer dan 20 jaar
haalbaar. 20 jaar staat synoniem voor het leveren van hoge kwaliteit zodat de complexen weer lang
meegaan. Het daadwerkelijke minimum aantal jaren per onderdeel wordt nader gespecificeerd in het
contract.

2 De hoofdfuncties betreffen:

e Keren hoogwater (Spooldersluis): 100% beschikbaarheid garanderen.

e  Peilbeheersing op orde, het waterpeil bevindt zich tussen MLW en MHW: 100% beschikbaarheid
garanderen.

e Laten passeren scheepvaart: minimaal 99% beschikbaarheid garanderen.
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3. Aan het einde van de onderhoudsperiode* een overdracht van de complexen
met zo weinig mogelijk inspanning van zowel projectteam als beheerder
realiseren.

4. Maximaliseren tevredenheid van de omgeving.

2.6 Overige bijzonderheden

1. Bij oplevering van het werk dienen de complexen te voldoen aan de
machinerichtlijnen.

2. Voor de complexen Hengelo en Delden geldt dat het verdachte locaties zijn voor
de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven (NGE).

3. Voor de complexen Hengelo en Delden geldt dat de stremmingen tot een
minimum beperkt moeten worden. Het Twentekanaal is nhamelijk een
doodlopend kanaal, waarbij omvaarroutes naar bedrijven die achter Delden en
Hengelo zitten niet mogelijk zijn.

2.7 Planning

Hieronder volgen een aantal belangrijke mijlpalen voor beide percelen conform de
huidige planning.

\ U DEE]L Datum
Start aanbesteding Q3 2015
Gunning Q2 2016
Uitvoering gereed Q3 2017
Einde onderhoudsperiode/overdracht Q3 2018

? De vooraf door RWS ingeschatte benodigde stremmingstijden vormen hierbij input voor de ondergrens
(100% - ingeschatte benodigde stremmingstijden = ondergrens) ten aanzien van beschikbaarheid in de
uitvoeringsfase.

“In principe wordt uitgegaan van een onderhoudsperiode van een jaar vanaf het moment van oplevering
van de renovatie. De onderhoudsperiode wordt echter pas als afgerond beschouwd als de overdracht van
de complexen geaccepteerd is door de beheerder.
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Marktconsultatie

Procedure

Planning
RWS hanteert de volgende planning voor de marktconsultatie:

Activiteit Datum

Publiceren Marktconsultatiedocument 24 november 2014
Uiterste datum tot het stellen van vragen over het 15 december 2014
Marktconsultatiedocument

Publiceren Nota van Inlichtingen 23 december 2014
Uiterste datum voor indienen ingevulde vragenlijst 12 januari 2015
Data voor eventuele mondelinge toelichtende gesprekken. | 19-23 januari 2015
Afronding en publiceren resultaten Februari 2015

Belangstellenden kunnen aan bovenstaande planning geen rechten ontlenen.

RWS behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen. Bovenstaande planning is
derhalve indicatief, waarbij de grootst mogelijke zorg in acht wordt genomen om de
planning aan te houden.

Vragen over het marktconsultatiedocument

Marktpartijen hebben de gelegenheid vragen te stellen over onduidelijke
formuleringen in het marktconsultatiedocument met als doel transparante en
eenduidige communicatie. Als partijen vragen hebben over het
marktconsultatiedocument, kunnen deze per e-mail: Bob.Rutjes@rws.nl worden
gesteld voor de in paragraaf 3.1.1 genoemde ‘Uiterste datum tot het stellen van
vragen over het marktconsultatiedocument’. De (geanonimiseerde) vragen van
marktpartijen beantwoordt RWS in een Nota van Inlichtingen die op TenderNed
wordt gepubliceerd.

Indienen vragenlijst

Iedere geinteresseerde marktpartij die voldoet aan hetgeen in paragraaf 1.4 is
beschreven en die van mening is dat zij een bijdrage kan leveren aan de
marktconsultatie, wordt verzocht om de antwoorden op de vragenlijst uit hoofdstuk
4 van dit marktconsultatiedocument in te dienen per e-mail: Bob.Rutjes@rws.nl
voor de in paragraaf 3.1.1 genoemde ‘Uiterste datum voor indienen ingevulde
vragenlijst’.

Het projectteam kan marktpartijen eventueel verzoeken om hun antwoorden
schriftelijk te verduidelijken maar is hiertoe niet verplicht.

Mondelinge toelichting op antwoorden

Nadat het projectteam kennis heeft genomen van de schriftelijke beantwoording van
de vragen kan zij besluiten over te gaan tot het uitnodigen van een aantal
marktpartijen voor toelichtende mondelinge en individuele gesprekken.
Marktpartijen worden erop gewezen dat zij op geen enkele wijze aanspraak maken
op een individueel gesprek en dat marktpartijen niet in een voorkeurspositie komen
indien zij uitgenodigd worden voor een dergelijk gesprek. In elk geval is het
projectteam niet verplicht om dergelijke gesprekken te voeren. De eventuele
gesprekken vinden plaats in de in paragraaf 3.1.1. genoemde periode.
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Afronding marktconsultatie en terugkoppeling resultaten
Afronding van de marktconsultatie vindt plaats op de in paragraaf 3.1.1 genoemde
datum.

Het projectteam zal de marktconsultatie afronden door een verslag van de

marktconsultatie openbaar te publiceren (op www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk en op

www.tenderned.nl). In het verslag zullen de, naar het oordeel van het projectteam,

belangrijkste conclusies van de marktconsultatie opgenomen worden. In verband

met dit verslag wijst het projectteam marktpartijen uitdrukkelijk op het volgende:

1. Het verslag wordt openbaar gepubliceerd. Marktpartijen verlenen toestemming
aan het projectteam om hun beantwoording en andere door hen verstrekte
informatie en/of gegevens te gebruiken in dit verslag;

2. De beantwoording en andere informatie en/of gegevens zal/zullen

geanonimiseerd in het verslag worden opgenomen. Het verslag zal wel melding
maken van de deelnemende marktpartijen;

3. Het verslag bevat de conclusies zoals deze door het projectteam zijn verwoord.

(De inhoud van) het verslag zal niet in concept worden afgestemd met
deelnemende marktpartijen. In het verslag zal wel gemeld worden dat het
verslag de weergave van het projectteam behelst en dat dit niet
noodzakelijkerwijs gedeeld is door de deelnemende marktpartijen.

Vertrouwelijkheid

RWS behandelt de input van deelnemende marktpartijen vertrouwelijk. RWS toont
deze informatie uitsluitend aan medewerkers en adviseurs die direct bij de
marktconsultatie en/of bij de aanbesteding zijn betrokken, tenzij RWS op grond van
wettelijke voorschriften gehouden is tot verdergaande bekendmaking. RWS is wel
gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken ten behoeve van het opstellen van
de aanbestedingsdocumenten.

RWS neemt geen specifieke verwijzingen naar deelnemers of commercieel gevoelige
informatie op in de aanbestedingsstukken.

Overige bepalingen ten aanzien van de marktconsultatie

De marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding. Om
deelnemers aan de marktconsultatie niet in een bevoordeelde positie te brengen, zal
de informatie die RWS tijdens de marktconsultatie deelt, eveneens onderdeel
uitmaken van de aanbestedingsstukken.

Bij de aanbesteding bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan niet
hebben deelgenomen aan de marktconsultatie.

Informatie in deze marktconsultatie kan afwijken van informatie die later (in het
kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt. Aan de
informatie die in het kader van de marktconsultatie wordt verstrekt kunnen geen
rechten worden ontleend. De informatie is indicatief en louter bedoeld om de
kwaliteit van de marktconsultatie te verhogen. Indien deze informatie strijdig is met
de informatie, die later (in het kader van een aanbesteding of ander
verwervingstraject) wordt verstrekt, is de laatstgenoemde leidend.

RWS kent geen vergoeding toe aan deelnemers van de marktconsultatie.
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Vragenlijst

Vragen over de interesse in de opdracht

Al

Overweegt u, gebaseerd op de beperkte informatie uit dit document, in te
schijven op deze aanbesteding? Zo nee, waarom niet?

A2

Indien uw antwoord op vraag Al ‘ja’ is, op welk perceel overweegt u dan in te
schrijven?

A3

Indien uw antwoord op vraag Al ‘ja’ is, bent u in staat om zelfstandig in te
schrijven of in combinatie met andere partijen?

A4

Als u niet zelfstandig kan inschrijven, door welke scope onderdelen komt dit,
waar heeft u zelf geen ervaring mee?

A5

Als u van plan bent in combinatie in te schrijven, met welke partijen overweegt
u een combinatie aan te gaan en waarom met deze?

A6

Indien uw antwoord op vraag Al ‘ja’is:

1. Welke onderaannemers overweegt u om aan u te binden?

2. Voor welke scope onderdelen vraagt u deze onderaannemers?
3. Welke leveranciers overweegt u om aan u te binden?

4. Voor welke scope onderdelen vraagt u deze leveranciers?

Vra

en over de inhoud van de opdracht

B1

Heeft u ervaring opgedaan met het aanbrengen van CE-markering op een
beweegbare brug, een schutsluis of een opperviaktewatergemaal? Zo ja, bij
welk(e) project(en) was dat?

B2

Als onderdeel van de scope moet tijdens de renovatie ook het vast onderhoud

op de complexen worden uitgevoerd door de Opdrachtnemer van dit contract.

Zou u dit vast onderhoud (kies a, b of c):

1. Zelf uitvoeren?

2. Door de huidige aannemer van het prestatiecontract voor vast onderhoud
in onder aanneming willen laten uitvoeren?

3. Door een andere partij, namelijK..........ccccoovnennene. in onder aanneming willen
laten uitvoeren? (Als u deze optie kiest, vul dan a.u.b. ook de puntjes in.)

B3

Het leveren van hoogwaardige kwaliteit is voor RWS het allerbelangrijkste (zie
ook de 1° projectdoelstelling in paragraaf 2.5). Om die reden vraagt RWS de
Opdrachtnemer om garanties te geven. Hoeveel jaren garantie zou u
kunnen/willen geven op de volgende scope onderdelen:

1. Pompinstallatie inclusief elektromotoren en frequentie omvormers

2. Werktuigbouwkundige aandrijvingen van sluisdeuren en beweegbare brug
3. Staalconstructies (staal reparaties sluisdeuren/brug)

4. Eenlaags conserveringssystemen

Vra

en over de aanbestedingsmethodiek

C1

RWS is voornemens dit project aan te besteden en uit te voeren met Best

Value Procurement (BVP). RWS geeft tijdens de aanbesteding trainingen aan

partijen die nog onvoldoende ervaring hebben met BVP, zodat de

onervarenheid geen belemmering vormt om deel te nemen.

1. Heeft u ervaring met BVP? Zo ja, bij welk(e) project(en) was dat?

2. Ongeacht uw ervaring met BVP, zou u gebruik willen maken van de door
RWS aangeboden training?

Cc2

De overweging voor RWS om te kiezen voor BVP is de mogelijkheid om een
opdrachtnemer te selecteren die het beste in staat is om de meeste waarde
(hoogwaardige kwaliteit) te leveren tegen de laagste prijs. Bij BVP is de
verhouding prijs:kwaliteit, 25:75%. Bovendien gaat BVP uit van de filosofie dat
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een marktpartij het beste in staat is om te bepalen op welke manier
hoogwaardige kwaliteit geleverd wordt. Wat vindt u van de keuze voor BVP in
relatie tot deze scope?

C3 | Zou de keuze voor BVP u ervan weerhouden om deel te nemen aan deze
aanbestedingsprocedure?

C4 | Indien uw antwoord op vraag C3 ‘ja’ is, welk aspect van BVP geeft daarbij de
doorslag? Wat zou RWS in uw ogen anders moeten doen, zodat u wel zou
willen deelnemen?

C5 | Wat ziet u als de grootste belemmeringen voor het succesvol toepassen van
BVP op dit project?

C6 | Projectdoelstellingen spelen binnen BVP een cruciale rol. Wat vindt u van de

projectdoelstellingen (paragraaf 2.5) die in het kader van BVP voor dit project
zijn geformuleerd?

Vragen over de planning

D1 | RWS is van plan de aanbesteding in Q3 2015 te starten. Voor de zomer van
2016 vindt dan de gunning plaats. Vormt deze planning voor u een probleem?
Z0 ja, waarom?

D2 | RWS voorziet een uitvoeringstermijn vanaf het moment gunnen tot uitvoering
gereed, van iets meer dan één jaar. Acht u deze uitvoeringstermijn haalbaar?
Z0 nee, waarom niet?

D3 | Om de stremmingsperioden zo veel mogelijk te beperken, wordt werken in
ploegen wenselijk geacht. Acht u het werken in ploegen gedurende 16 of 24
uur per dag, 7 dagen per week bij deze scope haalbaar (tijdens de
stremmingsperioden)? Welke belemmeringen en risico’s ziet u hierbij?

Tot slot

E1 | Bent u bereid om op uitnodiging van RWS uw antwoorden op de vragenlijst in
een mondeling gesprek nader toe te lichten?

E2 | Heeft u nog andere ideeén, suggesties of opmerkingen?

We willen u vriendelijk vragen om per antwoord niet meer dan een half A4 te
benutten.
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