



Behoort bij bestek nr. 1-054-11

Langeweg  
Reconstructie

Rotterdam, 29 november 2011

**NOTA VAN INLICHTINGEN**

met: 1 bijlage "Besteksposten"  
1 inschrijvingsstaat - herzien  
2 tekeningen

Mevrouw/mijnheer,

In aansluiting op bestek nr. 1-054-11 betreffende:

Reconstructie Langeweg in de deelgemeente Hoek van Holland in de gemeente Rotterdam,  
berichten wij u het volgende.

**BETREFFENDE HET BESTEK:**

**deel 1 ALGEMEEN**

Bladnr.: 10

Paragraaf 1.05 TIJDSBEPALING

De tekst "De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt € 5.000,-- exclusief B.T.W. per dag." wordt vervangen door de volgende tekst "De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt € 5.000,-- exclusief B.T.W. per werkdag.

De totale korting voor te late oplevering wordt gelimiteerd tot een bedrag van € 50.000,--".

**deel 2.1 ALGEMENE GEGEVENS**

Bladnr.: 13

Paragraaf 01. TEKENINGEN

De volgende tekening is gewijzigd:

Tekening 01-R-0323 d.d. 30-05-2011 wijzigt in 01-R-0323 wijz. B d.d. 17-11-2011.

De volgende tekening is toegevoegd:

Tekening 01-R-0331 d.d. 17-11-2011

**deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING**

Bladnr. 17

Bestekspostnummer. 111110

In de kolom "omschrijving" in regel 12 "Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,60 m" te lezen  
"Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,60 m met een gemiddelde hoogte 0,30 m".

Bladnr.: 24

Bestekspostnummer: 314120

Bestekspost 314120 wordt gewijzigd;

Bladnr.: 24

Bestekspostnummer(s): 314130, 314131, 314132 en 314133

Bestekspostnummer(s) 314130, 314131, 314132 en 314133 zijn toegevoegd;

Bladnr.: 25  
Bestekspostnummer(s): 315120, 316120 en 316130  
Bestekspostnummer(s) 315120, 316120 en 316130 zijn gewijzigd;

Bladnr.: 30 t/m 33  
Bestekspostnummer(s): 411210, 411220, 411230, 411242 en 411252  
Bestekspostnummer(s) 411210, 411220, 411230, 411242 en 411252 zijn gewijzigd;

Bladnr. 39  
Bestekspostnummer. 541130  
In de kolom "omschrijving" in regel 14 "TB bocht R= 15 uitw" te lezen "TB bocht R= 15 inw".

Bladnr. 39  
Bestekspostnummer. 541140  
In de kolom "omschrijving" in regel 11 "TB bocht R= 14 inw" te lezen "TB bocht R= 15 inw".

Bladnr.: 48  
Bestekspostnummer(s): 822130 en 822140  
Bestekspostnummer(s) 822130 en 822140 zijn gewijzigd;

Bladnr. 52  
Bestekspostnummer. 951110  
In de kolom "hoeveelheid resultaatsverplichting" in regel 1 "2.500,00 V" te lezen "25.000,00 V".

Bladnr. 52  
Bestekspostnummer. 951120  
Bestekspostnummer. 951120 is toegevoegd;

### **Vragen en antwoorden:**

Vraag:  
Bestekspostnummer. 111130. Dienen de acceptatiekosten in deze post te zijn opgenomen?  
Antwoord: Nee

Vraag:  
Bestekspostnummer. 111140. Dienen de acceptatiekosten in deze post te zijn opgenomen?  
Antwoord: Nee

Vraag:  
Bestekspostnummer(s) 111130 en 111140. Betreft de genoemde vervoersafstand van 30km, de vervoersafstand enkele reis of heen en terug?  
Antwoord: Enkele reis

Vraag:  
Bestekspostnummer. 112150. Dient deze klei inderdaad te worden geleverd en bedoeld met erosieklasse 2?  
Antwoord: Ja

Vraag:  
Bestekspostnummer. 112160. Welke kwaliteit klei (erosieklasse) bedoeld men hier?  
Antwoord: Erosieklasse 2

Vraag:  
Bestekspostnummer. 521110. Mag dit materiaal na bewerking worden hergebruikt?  
Antwoord: Nee

Vraag:  
Bestekspostnummer 521110. Het onderzoeksrapport spreekt over gebonden en ongebonden menggranulaat. Kunt u deze verdeling aangeven?  
Antwoord: Nee

Vraag:

Bestekspostnummer(s) 521110 en 521120. Kunt u een gemiddelde dikte aangeven of de afvoer in een aparte post verrekenbaar stellen?

Antwoord:

Bestekspostnummer. 521110 gemiddelde dikte 450 mm

Bestekspostnummer. 521120 gemiddelde dikte 350 mm

### **deel 3 BEPALINGEN**

Bladnr.: 60

Artikel 01.12.08 lid 03 is gewijzigd.

Artikel 01.12.08 lid 03 wordt als volg:

Tijdsduur per fase:

Fasering (asfalt) Harwichweg:

Fase 1: 6 februari 2012, 9:00 uur tot 19 maart 2012, 5:00 uur, aanleg Langweg incl. aansluiting op Harwichweg;

Fase 2: 19 maart 2012, 9:00 uur tot 2 april 2012, 5:00, verwijderen "oude" Langweg en aanleg riool;

Fase 3: 2 april 2012, 9:00 uur tot 30 april 2012, 5:00 uur, Aanleg "nieuwe" Harwichweg

Fase 4: 30 april 2012, 9:00 uur tot 28 mei 2012, 5:00 uur, Aanleg riool Prins Hendrikstraat en aanbrengen WADI;

Fasering (Asfalt) Rotonde Langeweg:

Fase 1: 6 februari 2012, 9:00 uur tot 13 februari 2012, 5:00 uur, aanleg tijdelijke noodwegen

Fase 2: 13 maart 2012, 9:00 uur tot 26 maart 2012, 5:00 uur, aanleg rotonde en aansluiting op Dirk van den Burgweg

Fase 3: weekend van 23 maart 2012, 2:00 uur tot 26 maart 2012, 5:00 uur , aansluiting rotonde op Langeweg en Strandweg

**Bladnr.: 110 t/m 121**

Artikels 34 t/ m 34.43.01 zijn gewijzigd

### **BETREFFENDE DE INSCHRIJVINGSSTAAT:**

De in uw bezit zijnde inschrijvingsstaat is vervallen, u dient gebruik te maken van de bijgevoegde inschrijvingsstaat-herzien.

Hoogachtend,

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN GEMEENTEWERKEN  
(voor deze)



mr. R.B. Schnepper  
hoofd Afdeling Aanbestedingszaken