
Bijlage 6.10 Dienstregelingprocedure ZOWAD 
 

Alle door de provincie Fryslân verleende concessies bevatten een vergelijkbare procedure die 

de concessiehouder moet doorlopen wanneer hij wijzigingen in de dienstregeling wil doorvoeren. 

Deze procedure vormt het vertrekpunt voor het protocol op de volgende pagina waarin de activi-

teiten die de provincie in het kader van de dienstregelingprocedure dient te doorlopen zijn be-

noemd. 

 

Basis voor eventuele wijzigingen in de dienstregeling zijn (i) gegronde klachten van reizigers (en 

burgers) die bij de provincie (eventueel via de concessiehouder en/of het klachtenmeldpunt) zijn 

binnengekomen, (ii) ideeën die leven bij de provincie, (iii) ervaringen van de concessiehouder 

rond de huidige dienstregeling, en/of (iv) veranderingen in de omzet c.q. de provinciale bijdrage. 

De concessiehouder verwerkt deze informatie in een wijzigingsplan dat tijdens een gezamenlijk 

overleg van provincie, concessiehouder en consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV 

besproken wordt. Het ROCOV brengt vervolgens advies uit dat de concessiehouder verwerkt in 

een definitief wijzigingsplan en uiteindelijk de nieuwe dienstregeling. 

 

De concessiehouder wordt tevens geacht het wijzigingsplan gelijktijdig met de toezending aan 

het ROCOV Fryslân ook voor een reactie aan gemeenten c.q. plaatselijke belangengroeperin-

gen aan te bieden. 

 

Adviesprocedure ROCOV Fryslân 

Om de adviesprocedure door het ROCOV Fryslân in goede banen te leiden onderneemt de con-

cessiebeheerder de volgende activiteiten. 

 

NB: naast het ROCOV Fryslân dienen ook de volgende organisaties betrokken te worden.  

 Voor wijzigingen binnen de gemeenten Vlieland, Terschelling en Ameland: Eilander Klank-

bordgroep. 

 Voor wijzigingen op lijnen naar/in Drenthe en Groningen: Consumentenplatform Groningen 

en Consumentenplatform Drenthe 

 Voorwijzigingen op lijnen naar Overijssel: ROCOV Overijssel 

 

Hiervoor geldt dezelfde procedure als hieronder beschreven en dient voor ‘ROCOV Frysân’ te-

vens de naam van de betreffende organisatie(s) gelezen te worden. 

 

1. De concessiebeheerder bespreekt uiterlijk 5 maanden (of 22 weken) voor de ingangsdatum 

van de nieuwe dienstregeling tijdens het beheeroverleg de organisatie van een overleg met 

het ROCOV Fryslân waarin de voor te stellen wijzigingen in de dienstregeling wordt bespro-

ken; 

2. De concessiehouder nodigt de leden van het ROCOV Fryslân uit voor genoemd overleg. 

Conform de dienstregelingprocedure dient dit overleg tenminste 4 maanden voor de in-

gangsdatum van de nieuwe dienstregeling plaats te vinden; 

3. De concessiehouder stuurt een wijzigingsplan inclusief onderbouwing naar de leden van het 

ROCOV, de betrokken gemeenten en de concessiebeheerder; 



4. De concessiebeheerder toetst of het plan van de concessiehouder aan de concessievoor-

schriften voldoet. Het resultaat vormt input voor het overleg met het ROCOV Fryslân; 

5. Vier weken na het overleg gaat de concessiebeheerder bij de secretaris van het ROCOV 

Fryslân na of het ROCOV een advies aan de concessiehouder heeft uitgebracht. Indien dit 

het geval is gaat de concessiebeheerder bij de concessiehouder na of de concessiehouder 

dit advies ook heeft ontvangen; 

6. Indien het ROCOV Fryslân nog geen advies heeft uitgebracht c.q. de concessiehouder nog 

geen advies heeft ontvangen, verzoekt de concessiebeheerder het ROCOV via zijn secreta-

ris om ervoor te zorgen dat het advies alsnog binnen een week in het bezit van de conces-

siehouder en de concessiebeheerder is; 

7. De concessiehouder verwerkt de opmerkingen van de provincie, het ROCOV Fryslân en de 

betreffende gemeenten/plaatselijke belangengroeperingen in zijn wijzigingsplan; 

8. Uiterlijk 10 weken voor de ingangsdatum van de nieuwe dienstregeling dient de concessie-

houder de definitieve plannen voor de nieuwe dienstregeling in bij de concessiebeheerder. 

In geval één of meerdere adviezen van het ROCOV Fryslân niet zijn overgenomen, maakt 

de concessiehouder in een schriftelijke reactie op het advies zijn overwegingen daarvoor 

aan de concessiebeheerder kenbaar. De concessiehouder stuurt een afschrift van zijn defi-

nitieve plannen en schriftelijke reactie op het advies van het ROCOV en de opmerkingen 

van gemeenten naar de leden van het ROCOV Fryslân en naar de betreffende gemeenten 

c.q. de plaatselijke belangengroeperingen; 

9. De concessiebeheerder toetst binnen drie weken nadat de concessiehouder zijn definitieve 

plannen heeft ingediend of (i) deze plannen aan de concessievoorschriften voldoen, (ii) de 

adviezen van het ROCOV Fryslân op adequate wijze in de plannen zijn verwerkt dan wel op 

verdedigbare gronden niet zijn overgenomen en (iii) opmerkingen van gemeen-

ten/plaatselijke belangengroeperingen zijn meegenomen;  

10. Indien uit de onder STAP 9 beschreven toets onvolkomenheden in de definitieve plannen 

van de concessiehouder naar voren komen, neemt de concessiebeheerder uiterlijk drie we-

ken nadat de concessiehouder zijn definitieve plannen heeft ingediend per telefoon (even-

tueel per e-mail) contact met (bijvoorbeeld de accountmanager bij) de concessiehouder op 

en verzoekt hem zijn definitieve plannen en/of reactie op het advies van het ROCOV Frys-

lân binnen een week zodanig te wijzigen dat deze alsnog de toets der kritiek doorstaan. In 

geval van telefonisch contact bevestigt de concessiebeheerder per e-mail hetgeen is be-

sproken; 

11. Indien uit de onder punt 9 beschreven toets naar voren komt dat de (aangepaste) definitieve 

plannen en de (aangepaste) reactie van de concessiehouder op het advies van het ROCOV 

Fryslân de toets der kritiek doorstaat, verlenen Gedeputeerde Staten de concessiehouder 

schriftelijk toestemming de dienstregeling conform zijn (aangepaste) definitieve plannen te 

wijzigen. In principe verlenen Gedeputeerde Staten deze toestemming uiterlijk 6 weken na-

dat de concessiehouder zijn definitieve plannen zoals bedoeld onder punt 12 heeft inge-

diend; 


