
 

Behoort bij bestek nr. 1-018-14 

Delftseplein 
Definitieve inrichting 

 Rotterdam 13 januari 2015,  

NOTA VAN INLICHTINGEN 

met  1 Inschrijvingsstaat-Herzien 
 2 tekeningen 
  1 1-018-14 Bijlage Nota van Inlichtingen 
  1 bijlage 
 

Mevrouw/mijnheer, 

 

In aansluiting op bestek nr. 1-018-14 betreffende: 

 

 Definitieve inrichting Delftseplein in de gemeente Rotterdam, 

 

berichten wij u het volgende. 

 

Betreffende het bestek: 

 
Deel 0 TOT STANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 
 
Inschrijvingsvraag: 
Vraag: Dienen de spoorwerkzaamheden door een erkende spooraannemer uitgevoerd 
te worden?   
Antwoord: Ja, de spoorwerkzaamheden dienen door een door de RET N.V. erkende 
aannemer uitgevoerd te worden.  
 
Vraag: Conform deel 1 paragraaf 1.05 dient het gehele werk uiterlijk 1 juli 2016 
opgeleverd te worden. Conform deel 3 artikel 01 13 06 lid 04 en 05 is de afsluiting in de 
Delftse Poort slechts toegestaan van 11 juli 2015 t/m 23 augustus 2015. 
Daarom het verzoek de opleverdatum hierop aanpassen. 
Antwoord: De opleverdatum blijft gehandhaafd. 
 
Deel 1 ALGEMEEN 
Inschrijvingsvraag: 
Vraag: Blijven de rails in exploitatie tijdens de spoorkruising?  
Antwoord: De rails blijven in exploitatie, zie deel 3 artikel 01 13 06 lid 05 bullit 10. 
 
Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING 

1. Besteksposten zijn vervangen conform bijlage; 
2. Besteksposten zijn toegevoegd conform bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Inschrijvingsvragen: 
 
Vragen bestekspostnummer 311310: In deze bestekspost wordt verwezen naar post 
311120. Deze verwijzing klopt niet.  
In deze bestekspost wordt gesproken over opgraven. In post 311320 dient ontgraven 
ook inbegrepen te zijn. Kunnen we ervan uitgaan dat het graafwerk in post 
311320 inbegrepen moet zijn? Indien dit niet zo is, kunt u dan het aantal 
huisaansluitingen opgeven waar we voor de prijsvorming rekening mee moeten 
houden? 
Antwoord: De bestekspost is vervangen conform bijlage. 
 
Vraag: Bij de besteksposten 312010 en 312110 wordt gesproken over een 
parameterblad t.b.v. de sterkteberekeningen. 
Kunnen wij deze ontvangen bij de nota? 
Antwoord: Het parameterblad is als bijlage bijgevoegd bij het bestek op TenderNed. 
 
Vraag: Aan de hand van welke inspectie dienen wij de locaties van de inlaten genoemd 
in de besteksposten 312050 en 312150 te bepalen? 
Antwoord: Aan de hand van de inspectie uitgevoerd volgens bestekspostnummer 
312910. 
 
Vraag bestekspostnummers 312050 en 312150: Hoe dienen de open geboorde inlaten 
waterdicht worden afgewerkt? Is het openen en afborstelen voldoende? Of dienen er 
hoedmanchetten te worden geplaatst? 
Antwoord: De bestekspost is vervangen conform bijlage. 
 
Vraag: Waarom is bestekspostnummer 312910 een EUR post en geen verrekenbare 
post per meter? 
Antwoord: De lengte is te bepalen met behulp van de in deze bestekpost genoemde 
bestekpostnummers van de te renoveren riolen. 
 
Vraag bestekpostnummer 312910: Hoe wordt er omgegaan met eventueel meer of 
minder meters reinigen en inspecteren dan in het bestek aangegeven? 
Antwoord: Dit wordt tijdens de uitvoering afgehandeld conform de UAV. 
 
Vraag bestekspostnummer 650810: Bij deze post ontbreekt de hoeveelheid ter inlichting 
en de "L" in de laatste kolom. 
Antwoord: De bestekspost is vervangen conform bijlage. 
 
Vraag bestekspostnummer 841010: In deze bestekspost wordt gesproken over de 
overschrijding van de waarden zoals gesteld in artikel 01.01.07 van deel 3. Hier staan 
echter geen waarden genoemd. Kunnen deze alsnog toegevoegd worden? 
Antwoord: De bestekspost is vervangen conform bijlage. 
 
Deel 3 BEPALINGEN 

1. Artikel 01 01 01 lid 10 en lid 11 zijn toegevoegd conform bijlage;  
2. Artikel 01 13 06 lid 05 is vervangen conform bijlage; 
3. Artikel 38 02 28 lid 03 is toegevoegd conform bijlage. 
 

Inschrijvingsvragen: 
Vraag artikel 01 09 02 lid 01: Kunnen de gegevens uit de KLIC-oriëntatiemeldingen en 
de in de voorbereiding gegraven proef sleuven bij de nota gevoegd worden? 
Antwoord: De KLIC-oriëntatiemelding is als bijlage bij de nota gevoegd. Proefsleuven  
worden niet verstrekt. 



 
Vraag artikel 01 13 06 lid 05: Volgens dit lid is de 'Evenementenkalender 2015' 
toegevoegd. Deze ontbreekt echter, kan deze bij de nota gevoegd worden? 
Antwoord: Artikel 01 13 06 lid 05 is vervangen conform bijlage. 
 
Vraag artikel 01 13 06 lid 05 en de bijlage “Regeling werken trambaan versie 1.1”: : In 
dit lid wordt aangegeven dat er door de opdrachtgever geen buitendienststelling is 
voorzien. Gezien het feit dat er rioolwerkzaamheden plaatsvinden binnen het profiel van 
vrije ruimte van de tram (dus tramaantastend volgens bijlage 'Regeling werken 
trambaan') is een buitendienststelling o.i. noodzakelijk. Dit is tegenstrijdig. 
Wat is de reden dat er geen buitendienststelling is voorzien? 
 
Antwoord: Artikel 01 13 06 lid 05 is vervangen conform bijlage.  
Het behoorde niet tot de mogelijkheden een buitendienststelling van het spoor te 
verkrijgen in verband met de belangrijkheid en het intensieve gebruik van het spoor in 
het Delftseplein. 
 
Vraag artikel 01 13 06 lid 05: Is de opdrachtgever ervan uitgegaan dat de aannemer 
een buitendienststelling aanvraagt? 
Indien ja, voor wie zijn de kosten van deze aanvraag. 
Kunnen we er voor de prijsvorming vanuit gaan dat de buitendienststelling dan 
ook inderdaad toegewezen zal worden? 
 
Antwoord: Nee, het behoort niet tot de mogelijkheden een buitendienststelling van het 
spoor te verkrijgen in verband met de belangrijkheid en het intensieve gebruik van het 
spoor in het Delftseplein. 
 
Vraag artikel 01 13 06 lid 05: Is er in het voortraject overleg geweest met de RET over 
het feit dat er rioleringswerkzaamheden plaats vinden onder het spoor, zonder 
buitendienststelling? En is de RET op de hoogte van de werkwijze en de 
voorzieningen die in het bestek worden genomen om de constructie tijdelijk te 
dragen? 
 
Antwoord: Er is in de voorbereiding overleg geweest met de RET. De in het bestek 
opgenomen constructie is al meermaals is door de RET toegepast. 
Tijdens de uitvoering zal er ook overleg met de RET plaats vinden met betrekking tot de 
werkzaamheden. 
 
Vraag artikel 01 17 03 lid 01: Volgens dit artikel kan allen in het werk vrijkomende grond 
in het werk verwerkt worden tenzij in de bestekspost anders vermeldt staat. In de 
hoofdstukken 1, 2, 3 en 4 wordt gesproken over verontreinigde grond. Kunt u aangeven 
hoeveel verontreinigde grond vrijkomen en afgevoerd moet worden. Kan hier in 
hoofdstuk 1211 'Grond vervoeren' een post voor opgenomen worden? 
 
Antwoord: Naar aanleiding van het verkennend bodemonderzoek is de voorlopige 
veiligheidsklasse 3T vastgesteld. De definitieve veiligheidsklasse zal door de adviseur 
van de aannemer vastgesteld moeten worden. De aangetroffen verontreiniging betreft 
een kleine, zeer plaatselijke, lokatie. Er geen aparte bestekspost aan de nota 
toegevoegd. 
 
Vraag artikel 34 25 01: Dient er in dit project tijdelijke verlichting te worden toegepast? 
Antwoord: In de bijlage is een bestekspost toegevoegd voor tijdelijke verlichting. 
 
 

 



 
Betreffende de tekeningen: 
 
 
1. Tekening 13-R-0747 is vervallen en wordt vervangen door tekening 13-R-0747 

versie a; 
2. Tekening 13-OV-0750 is vervallen en wordt vervangen door tekening 

13-OV-0750 versie a. 
 

 
 

Betreffende de bijlagen: 
 
De volgende bijlagen worden toegevoegd: 

1. Electrotechnisch veiligheidshandboek     versie 3        december 2013; 
2. Procedure schakelen trambovenleiding door derden   versie 1.1    oktober 2004; 
3. Inspectierapport 34300278: 
4. KLIC-oriëntatiemelding 14O003713_1. 

 
Inschrijvingsvraag: 
Vraag over bijlage “Fasering Delftseplein 21-11-2104”: Kan de inschrijver ervan uitgaan 
dat de fases aaneengesloten worden uitgevoerd? 
 
Antwoord: Nee, niet vanzelfsprekend. De Delftse Poort mag alleen uitgevoerd worden in 
de zomervakantie 2015, met een afsluiting van 11 juli 2015 t/m 23 augustus 2015. De 
overige fasen en werkzaamheden moeten om deze afsluiting heen gepland worden. 
Daarnaast mogen twee opeenvolgende fasen niet tegelijk uitgevoerd worden. Dit kan 
resulteren in een gat in de planning voor de zomer 2015. Wel mag een fase gewisseld 
worden, zodat deze volledig voor of na de afsluiting van de Delftse Poort valt. Met in 
acht neming van de overige randvoorwaarden en uitgangspunten benoemd in het 
bestek, kunnen de overige fasen wel aaneengesloten uitgevoerd worden. 
 
 
Betreffende de inschrijvingsstaat: 

 
De in uw bezit zijnde inschrijvingsstaat is vervallen. Bij de inschrijving dient u gebruik te 
maken van de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat-herzien. 
 

 
 

Hoogachtend, 

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN STADSONTWIKKELING 
(voor deze) 

 

Mr. R.B. Schnepper 
Hoofd Juridische Zaken 
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