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1. Algemeen 

De Aanbestedende Dienst voert door middel van deze Nota van Inlichtingen een aantal aanvullingen door 
op de stukken zoals deze zijn gepubliceerd op TenderNed. Daarnaast worden er een aantal bijlagen bij deze 
Nota van Inlichtingen gevoegd. Alle benodigde aanpassingen aan de reeds gepubliceerde bijlagen, zullen 
worden doorgevoerd in de definitieve versies. 
 
Aanvullingen: 
 
GHCA – BIJLAGE 06 Kruisjeslijst: 
De definitieve kruisjeslijst zal worden aangevuld met de taak ‘bijwonen vergaderingen (ontwerpteam) voor 
adviseurs’. Hierbij wordt nog opgemerkt dat de Aanbestedende Dienst een toetsende en adviserende  rol 
ziet voor de adviseurs na afronding van het DO+. Zodra de uitvoerende partij via een aanbesteding is 
gecontracteerd, zullen de adviseurs een toetsende en adviserende  rol krijgen met betrekking tot het 
komen tot een uitvoeringsgereed ontwerp.  
 
Bijlagen: 
 
1. Het technisch Programma van Eisen; 
2. De brandcompartimentering; 
3. De projectorganisatie. 
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2. Vragen en antwoorden 

1. Leidraad, hfdst 1.3 en 6.3.1 In de leidraad wordt gesproken over GPR score van 8 en een GPR score 
van >7, of minimaal een 7 op elk onderdeel. Wat aan te houden? 
Antwoord: 
Een GPR score van 7 is het uitgangspunt in het Programma van Eisen, dit dient te worden 
aangehouden.  

2. Leidraad, hfdst 3.1 - Welke werkzaamheden worden bedoeld met betrekking tot nazorg?  
Antwoord: 
Al de werkzaamheden die gedaan moeten worden om te komen tot uitvoering van de opdracht zoals in 
de kruisjeslijst is gevraagd, maar die nog niet tot het gevraagde resultaat hebben geleid, dienen in deze 
fase binnen de opdrachtkaders alsnog uitgevoerd te worden. Daarnaast zal er, zodra de uitvoerende 
partij wordt gecontracteerd door middel van een aanbesteding, voor de architect en de constructeur 
een toetsende rol zijn weggelegd in het kader van het komen tot een uitvoeringsgereed ontwerp. 

3. Leidraad, hfdst 6.3.2 - Het honorarium telt voor 40% mee in de weging bij een 100% score. Een 
prijsduiker kan voor dit onderdeel de meeste punten behalen. Hierdoor wordt niet het gewenste en 
kwalitatief beste ontwerp voor de opdrachtgever gerealiseerd. Bent u bereid de wegingsfactor voor 
dit onderdeel te herzien? 
Antwoord: 
Indien een Inschrijver inschrijft met een dermate lage inschrijfsom, kan er sprake zijn van een 
abnormaal lage Inschrijving. De Aanbestedende Dienst kan vervolgens de Inschrijving ongeldig 
verklaren op grond van artikel 2.116 Aanbestedingswet. Op die manier is de bescherming tegen 
zogenaamde duikers gewaarborgd. De Aanbestedende Dienst zal de wegingsfactor niet herzien. 

4. Leidraad, hfdst 6.3.2 - Door de gehanteerde formule voor de puntenberekening voor het 
gunningscriterium prijs kan het voorkomen dat door een prijsduiker de andere partijen geen of heel 
weinig punten krijgen voor dit onderdeel, waarbij deze al bij voorbeeld uitgeschakeld zijn. Bent u 
bereid om een ondergrens in de formule in te bouwen?? 
Antwoord: 
Zie antwoord op vraag 3. 

5. GHCA BIJLAGE 02 - model opdracht ARCHITECT - artikel 3 lid 6 - In het kader van gelijke monniken, 
gelijke kappen zouden aan dit artikel de volgende artikelen van de DNR2011 toegevoegd dienen te 
worden: artikel 35 lid 3, artikel 37 lid 3, artikel 43 lid 3. Bent u hiertoe bereid. 
Antwoord: 
Er bestaat geen artikel 3 lid 6. Wellicht dat wordt bedoeld artikel 4 lid 6. De Aanbestedende Dienst is 
niet bereid deze artikelen toe te voegen.  

6. GHCA BIJLAGE 02 - model opdracht ARCHITECT - artikel 12 lid 1: afstemming na de fase ontwerp zijn 
niet van toepassing. De overeenkomst geldt tot en met DO+. Worden deze fasen in dit artikel 
geschrapt?   
Antwoord: 
Het contract dat is meegestuurd bij de gunningleidraad, is een conceptversie. Deze zal nog nader 
worden ingevuld aan de hand van project specifieke gegevens. De fasen in dit artikel zullen dan ook 
worden geschrapt. 



  

7955 Groenhorst Almere 

7. GHCA BIJLAGE 02 - model opdracht ARCHITECT - artikel 12 lid 5: "De Opdrachtgever kan desgewenst 
afwijken van het voorstel van de Architect en een ander tekensysteem en een andere 
tekenmethodiek verplicht stellen" Wij modeleren met Revit. Kunt u aangeven of u met dit 
tekensysteem akkoord bent? 
Antwoord: 
De keuze voor het tekensysteem vergt nadere afstemming met de ontwerpteampartners. Daarbij kan 
Revit als systeem worden overwogen. 

8. GHCA BIJLAGE 02 - model opdracht ARCHITECT - artikel 19 lid 1: de fasen na DO kunnen uit de tabel 
geschrapt worden. Wordt dit nog voor ondertekening van de overeenkomst gedaan? 
Antwoord: 
Aangezien de Aanbestedende Dienst een toetsende rol ziet voor de adviseurs na het opstellen van een 
DO+, zijn de vervolgfasen in het contract opgenomen. De Aanbestedende Dienst zou graag willen dat 
de adviseur de tarieven hiervoor opneemt in de tabel. 

9. GHCA BIJLAGE 02 - model opdracht ARCHITECT - artikel 19 lid 2: Een afwijking van meer dan 20% van 
de uitvoeringskosten is erg ruim genomen en substantieel. Normaliter kan een dergelijke afwijking 
niet voor komen. Kunt u dit tot een redelijke marge van bijvoorbeeld 5% terugbrengen? 
Antwoord: 
De afwijking van 20% handhaven wij. 

10. GHCA BIJLAGE 02 - model opdracht ARCHITECT - artikel 19 lid 5: Dit lid is niet van toepassing. Er 
wordt een advies gevraagd tot en met DO+. Derhalve is dit lid niet van toepassing. Wordt dit lid 
geschrapt voor ondertekening? 
Antwoord: 
Dit lid hoeft niet te worden geschrapt, het artikel begint met ‘indien’. Het artikel is hier dan simpelweg 
niet van toepassing, maar behoeft niet te worden geschrapt. 

11. GHCA BIJLAGE 02 - model opdracht ARCHITECT - artikel 28: bijlage 1 – Omschrijving van de 
werkzaamheden: kunt u deze bijlage alsnog verstrekken?   
Antwoord: 
Hiermee bedoelen wij de ‘kruisjeslijst’ en is als zodanig reeds verstrekt. 

12. GHCA BIJLAGE 02 - model opdracht ARCHITECT - artikel 28:  bijlage 2 – Planning van de 
werkzaamheden: kunt u deze bijlage alsnog verstrekken? Dit is noodzakelijk om een juiste 
inschatting van de tijdsbesteding en een afkoop van de prijsstijgingen in te schatten. 
Antwoord: 
De planning van de werkzaamheden zal in een later stadium worden toegevoegd aan de definitieve 
stukken. De opleverdatum van het werk is juni 2017. 

13. GHCA BIJLAGE 02 - model opdracht ARCHITECT - artikel 28:  bijlage 5 – Projectorganisatie: kunt u de 
ontbrekende bijlagen alsnog verstrekken? 
Antwoord: 
Voor de projectorganisatie zie bijlage 3 bij deze Nota van Inlichtingen. 
 



  

7955 Groenhorst Almere 

14. GHCA BIJLAGE 03 - model coördinatieovereenkomst uitvoeringsfase - 001: Om wat voor reden is deze 
overeenkomst bij de aanbestedingsstukken gevoegd. U stelt nadrukkelijk in de leidraad dat het een 
opdracht tot het vervaardiging van een Voorontwerp en een Definitief Ontwerp+ betreft. De 
uitvoeringsfase is hierbij niet aan de orde. Bent u akkoord als dit document komt te vervallen? 
Antwoord: 
Aangezien de Aanbestedende Dienst een toetsende rol ziet voor de adviseurs na het opstellen van een 
DO+, is de coördinatieovereenkomst opgenomen. Om deze reden zal het document dan ook niet 
komen te vervallen. 

15. GHCA BIJLAGE 04 - inschrijvingsformulier - kunt u het inschrijvingsformulier ook in Word of Excel 
formaat verstrekken? 
Antwoord: 
Nee. In paragraaf 5.3.1. van de gunningleidraad is expliciet genoemd dat deze bijlage niet wordt 
verstrekt (ook niet op nader verzoek van de Inschrijver) als bewerkbare tekst. 

16. GHCA BIJLAGE 04 - inschrijvingsformulier - na "Inzake de Inschrijfsom" wordt verwezen naar de tabel 
om onder letter E genoemde inschrijfsom alle werkzaamheden uit te voeren. Echter de 
werkzaamheden na E betreffen de werkzaamheden aangaande de advisering van de uitvoeringsfase: 
de leidraad, kruisjeslijst etc. spreken van een opdracht t/m DO+. Is dit een misverstand en dient hier 
verwezen te worden naar de letter F in de tabel? 
Antwoord: 
Zie antwoord vraag 8. 

17. GHCA BIJLAGE 04 - inschrijvingsformulier - De tabel op de 2e pagina spreekt van de fasen A t/m E: 
Volgens de leidraad dienen wij alleen fase A en B aan te bieden. Wordt het inschrijfformulier hier nog 
op aangepast? 
Antwoord: 
Zie antwoord vraag 8. 

18. GHCA BIJLAGE 04 - inschrijvingsformulier - op de 2e pagina wordt verwezen naar het 
Hoogheemraadschap. wordt dit nog gecorrigeerd in de definitieve versie?  
Antwoord: 
Dit zal worden gecorrigeerd in de definitie versie. 

19. GHCA BIJLAGE 04 - inschrijvingsformulier - Dienen op de 2e pagina ook nog de uren voor de architect 
ingevuld te worden? Zo ja, past u de tabel hier dan op aan? 
Antwoord: 
De laatste regel onder tekenaar kan hiervoor worden gebruikt.  

20. GHCA BIJLAGE 06 - kruisjeslijst - 04.04.090 - (1): wij gaan er in onze aanbieding van uit dat wij geen 
video- of digitale animaties, virtual reality presentatie hoeven aan te bieden. Is dit juist? 
Antwoord: 
Dit is juist. 
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21. GHCA BIJLAGE 06 - kruisjeslijst - 04.04.095 - (1): het maken van een maquette wordt apart verrekend 
volgens de model opdracht architect. Wij gaan er in onze aanbieding van uit dat deze taak komt te 
vervallen. Is dit juist? 
Antwoord: 
Een maquette is wél gewenst door de Aanbestedende Dienst. In de kruisjeslijst zal deze taak blijven 
staan en de model opdracht architect zal worden aangepast. De maquette zal dus niet apart worden 
verrekend.  

22. GHCA BIJLAGE 06 - kruisjeslijst - 04.12.070 - (1): Ramen exploitatiekosten is normaal geen taak voor 
de architect. In de VO fase zijn de keuzes die hiervoor nodig zijn veelal nog niet gemaakt. Tevens is de 
informatie die voor een dergelijke raming nodig is, veelal ook niet bij ons bekend. Is dit een 
misverstand en kunnen wij ervan uitgaan we deze werkzaamheden niet hoeven uit te voeren? 
Antwoord: 
Het ramen van de exploitatiekosten hoeft niet door de architect te worden uitgevoerd. Derhalve komt 
dat te vervallen. 

23. GHCA BIJLAGE 06 - kruisjeslijst - 05.06.070 - (1): Opstellen advies hemelwaterinfiltratie is een taak 
voor de installatieadviseur. Hij bepaalt volgens de kruisjeslijst ook de installaties in het terrein. 
Kunnen wij er in onze aanbieding van uit gaan dat deze taak door de installatieadviseur wordt 
uitgevoerd? 
Antwoord: 
Dat is correct. 

24. GHCA BIJLAGE 06 - kruisjeslijst - 05.06.080 - (1): Opstellen advies drainage terrein is een taak voor de 
installatieadviseur. Hij bepaalt volgens de kruisjeslijst ook de installaties in het terrein. Kunnen wij er 
in onze aanbieding van uit gaan dat deze taak door de installatieadviseur wordt uitgevoerd? 
Antwoord: 
Dat is correct. 

25. GHCA BIJLAGE 06 - kruisjeslijst - 05.17.050 - (1): Opstellen aanvragen eventuele overige 
vergunningen: welke vergunningen dienen wij naast de omgevingsvergunning nog meer aan te 
vragen? 
Antwoord: 
Vermoedelijk geen. Hier hoeft geen rekening mee te worden gehouden. 

26. GHCA BIJLAGE 05 - PvE - 10. kosten: Wat is het prijspeil van het budget? 
Antwoord: 
Einde werk. 

27. Algemeen: kunt u tekeningen (plattegronden / doorsneden etc.) van het bestaande gebouw 
beschikbaar stellen? 
Antwoord: 
Deze tekeningen zijn op d.d. 2-03-2015 digitaal aangereikt. 

 



  

7955 Groenhorst Almere 

28. 3.1 c: Aard en omvang van de opdracht 
De definitie van ‘nazorg’ verschilt nogal bij projecten. Graag vernemen we van de opdrachtgever wat 
hij/zij voor het project Groenhorst Almere verstaat onder ‘nazorg’. 
Antwoord: 
Zie antwoord op vraag 3. 

29. Voor een goede inpassing van de uitbreiding is het voor de ontwerpende partijen erg prettig als we 
een overzicht van de bestaande bouw zouden hebben waarin het onderscheid tussen VMBO-ruimtes 
en MBO ruimtes zichtbaar zijn en de ruimtes kunnen zien die door de beide onderwijsgroepen 
gebruikt worden. Kan deze bij de NvI verstrekt worden? 
Antwoord: 
In de bestaande bouw zit momenteel alleen VMBO. Het is juist de bedoeling dat de op nevenlocaties 
gehuisveste MBO conform het PVE in de nieuwe situatie gehuisvest worden. 

30. Wat komt er in de toekomst ter plaatse van het grote grasveld bij het Cascadepad? 
Antwoord: 
Dit terrein is in eigendom van de gemeente Almere. De Aeres Groep heeft geen directe invloed op de 
invulling van dit terrein. Op dit moment wordt er door derden verkend of hier een kinderboerderij kan 
worden gerealiseerd. 

31. Is het pad ook in de toekomst alleen voor langzaam verkeer? 
Antwoord: 
Alle terreinen buiten de erfgrenzen van het schoolterrein zijn in eigendom van de gemeente Almere. 
Het (fiets)pad aan de voorzijde van de school is derhalve ook in eigendom van de school. De Aeres 
Groep heeft voorkeur dat de functie van het (fiets)pad behouden blijft. 

32. 6.3.3. Visiepresentatie: Er wordt gevraagd een visie te geven ten aanzien van het aansluiten van de 
nieuwbouw op de bestaande bouw. Mede ondersteunt door de constructeur. Kunnen van het 
huidige gebouw de constructietekeningen verstrekt worden om tot een visie te kunnen komen? 
Antwoord: 
Zie aangereikte tekeningen. 

33. Kunt u inzicht geven in de brandcompartimentering van het gebouw? En is de brandmeldinstallatie 
uitbreidbaar? 
Antwoord: 
Zie bijlage 2 bij deze Nota van Inlichtingen. 

 

34. De opsomming van gewenste ruimtes in par. 7.2.2 komt uit op 2569 m2. In de inleiding wordt gesteld 
dat hier nog secundaire ruimtes (o.a. toiletten en technische ruimten) bijkomen die nader bepaald 
dienen te worden in de volgende fasen. Klopt onze verwachting dat daarmee de genoemde ca. 2600 
m2 naar alle waarschijnlijkheid overschreden zal worden? 
Antwoord: 
Nee, het programma (alle benodigde ruimten) dient te passen in de opgegeven oppervlakte bij de 
ruimtebehoefte à 2.569 m2 BVO. 
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35. Wordt het budget bij groei van het benodigde PvE ook bijgesteld, op basis van het uitgangspunt dat 
er voor de nieuwbouw €1450,-/m2 budget beschikbaar zal zijn? 
Antwoord: 
Ja, het budget is afgestemd op 2600 m2 en zal naverwant verrekend worden. 

36. Opdrachtgever heeft een weloverwogen keuze gemaakt tussen verschillende massastudies, met een 
sterke voorkeur voor varaint A. In hoeverre is deze massastudie maatgevend? Staat het architecten 
vrij om op basis van de voorkeursvariant A af te wijken van de positionering hiervan, ook met het 
oog op eventueel gewenste uitbreiding van het terrein deze kant op? 
Antwoord: 
Tijdens de schouw is expliciet aangegeven wat voor de opdrachtgever de moverende redenen zijn om 
voor deze optie te opteren. Dit berust vooral op het feit dat er een duidelijke splitsing tussen MBO en 
VMBO dient te zijn. Indien de beoogde architect een optie ziet die hieraan blijft voldoen en binnen de 
gestelde GOTIK kaders past, is hij vrij deze visie te presenteren. 

37. In het PvE wordt gedetaillerd beschreven hoe de gewenste indeling van de theorielokalen is, waaruit 
de beoogde maatvoering wordt afgeleid. Echter, het is onduidelijk hoe opdrachtgever tot deze 
maatvoering komt. Moet gerekend worden met drie rijen van elk 5x 2 tafels tegen elkaar aan, 1m 
tussen de rijen en 0,7m ruimte achter iedere tafel (breedte lokaal 6,2m, diepte 8m incl 2m voorzone), 
of wordt bedoeld ook 0,7m tussen de tafels van elke rij (breedte lokaal de genoemde 8,3m, diepte 
eveneens 8m)? Beide wijken af van de genoemde afmetingen in het PvE tellen op in het totaal. 
Antwoord: 
De opgegeven indeling en maatvoering is een indicatie. In de praktijk blijkt dat per vak en/of docent 
meubilair opstellingen in het lokaal anders worden georganiseerd. De opgegeven maatvoering van rijen 
en vrije loopzones geeft inzicht in een mogelijke opstelling. De totale oppervlakte die wordt gevraagd 
per lokaal in de ruimtebehoefte staat is leidend. 

38. De beoogde 3 zeer grote, splitsbare theorielokalen dienen te scheiden en verbinden te zijn dmv een 
‘vouwwand’. In het huidige gebouw zijn twee gewone grote lokalen vaak verbonden in semi-open 
toestand, deels gescheiden dmv relatief vaste kastopstellingen of gedeeltelijke wanden, waar ook 
opslag gerealiseerd kan worden. Is dit een mogelijke uitwerking voor de nieuwbouw, of moet een 
totaal open situatie van één dubbelgroot rechthoekig lokaal te realiseren zijn, evenals een totaal 
gesloten wand?  
Antwoord: 
Het PvE dient worden aangehouden. Dus lokalen die middels een vouwwand aan elkaar zijn te 
koppelen. 

 


