% Gemeente Rotterdam

Gemeentewerken

Bestek nr. 1-002-12

Park de Heerlijkheid
Herinrichting

Met 15 tekeningen
1 inschrijvingsbiljet
1 inschrijvingsstaat

1 model K

1 Eigen verklaring - "R”

1 Visie brief

1 model bankgarantie
13 bijlagen

1 Veiligheids- en gezondheidsplan

Bestek voor:

De herinrichting van Park de Heerlijkheid in deelgemeente Hoogvliet in de
gemeente Rotterdam

Inlichtingen : per E-mail tot en met 2 februari 16.00 uur

Aanbesteding . openbaar op 16 februari om 11.00 uur

Opdrachtgever  : het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam
Directie de algemeen directeur van Gemeentewerken en zij die

door hem worden aangewezen

799500
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Park De Heerlijkheid
Herinrichting

Bestek voor:

De herinrichting van Park De Heerlijkheid in deelgemeente Hoogvliet in de
gemeente Rotterdam

Opdrachtgever  : het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam

bestekschrijvende instantie
Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam (IGWR)

Geautoriseerd door : plv. hoofd Afdeling Aanbestedingszaken
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Datum
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AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentewerken Rotterdam

PROCEDURE
Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement
Werken 2005 (ARW 2005).

INLICHTINGEN
Verwezen wordt naar artikel 2.16 van het ARW 2005.

Inlichtingen worden verstrekt door:
Gemeentewerken Rotterdam, productgroep Stad.

Vragen kunnen, uitsluitend per e-mail, worden ingediend tot en met 2 februari 2012.
Vragen dienen te worden gericht aan: " Bestek-CTTgw@rotterdam.nl", ter attentie van mevr. M. Dekker.

De nota van inlichtingen zal bij de publicatie op www.tenderned.nl ter beschikking worden gesteld.

INSCHRIJVING
1. Verwezen wordt naar artikel 2.18 en 2.19 van het ARW 2005, en naar artikel 01.01.02 van de Standaard
RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging mei 2008).

Met de inschrijving dient een aanbieding te worden gedaan voor twee varianten, te weten:

- Variant 1: Herinrichting Park de Heerlijkheid, EXCLUSIEF werkzaamheden in hoofdstuk 2 (de
aanleg van parkeerterrein Venkelweg);

- Variant 2: Herinrichting Park de Heerlijkheid, INCLUSIEF werkzaamheden in hoofdstuk 2 (de
aanleg van parkeerterrein Venkelweg).

DE INSCHRIJVER IS VERPLICHT OM OP BEIDE VARIANTEN IN TE SCHRIJVEN.

De overeenkomst zal worden aangegaan voor variant 1 of variant 2.

2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2005 inclusief wijziging mei 2008) zullen de enveloppen van de niet voor gunning in aanmerking
komende inschrijvers na verstrekken van de opdracht ongeopend worden vernietigd.

De inschrijvingsbiljetten en inschrijvingsstaten dienen uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een
enveloppe, aanwezig te zijn in de daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in
de balie van afdeling aanbestedingszaken van Gemeentewerken Rotterdam, gesitueerd links naast de
portiersloge van Europoint Il & Ill, Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam.
Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-002-12";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat”;
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres aanbestedende dienst:

Gemeentewerken Rotterdam

Afdeling aanbestedingszaken

Galvanistraat 15

3029 AD Rotterdam

In verband met de wettelijke verplichting het gunningvoornemen per e-mail te verzenden (WIRA artikel 6
lid 2), dient u op uw inschrijvingsbiljet een e-mail adres te vermelden waar het gunningvoornemen
naartoe gestuurd kan worden.

3. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen
voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 zijn, bij de

inschrijving:
. in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R",
inzake:

- zijn inschrijving in het beroeps- / handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiéle bewijsstukken te
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vragen.
. een verklaring als bedoeld in artikel 2.25.3 van het ARW 2005, ingericht volgens het in Deel Il van
het ARW 2005 opgenomen Model K.

In afwijking van artikel 2.25.3 van het ARW 2005 geldt het volgende:

De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring (Model K) ontbreekt of niet naar waarheid
is ingevuld, tenzij het ontbreken van de vereiste verklaring binnen twee werkdagen na een daartoe
strekkend, per fax of elektronisch bericht verzonden verzoek van de aanbesteder, wordt hersteld.

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in aanmerking
komende inschrijver de volgende bescheiden binnen tien (10) kalenderdagen in te dienen:
a. na het daartoe ontvangen verzoek:

. een lijst van de werken die de afgelopen 5 jaar zijn verricht, welke lijst zoals bedoeld onder lid
5 sub c vergezeld gaat van verklaring(en) van de Opdrachtgever(s) waaruit blijkt dat de werken
tijdig en naar tevredenheid van de Opdrachtgever(s) zijn uitgevoerd en waarin het bedrag van
de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze zijn uitgevoerd vermeld wordt;

. de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de inschrijvingssom,
volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie
inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn
bank zich tevens garant stelt voor de andere combinant(en);

. een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning van
belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de
inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

. een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
veiligheidbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers™**
(VCA**) of gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en
gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden
verlengd.

. de beschikking afgegeven door Agentschap NL, divisie NL Milieu en Leefomgeving
betreffende zijn erkenning Besluit bodemkwaliteit of gelijkwaardig. De beschikking moet op de
datum van de aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven
dan wel aantoonbaar kunnen worden verlengd;

. het certificaat op basis van BRL SIKB 7000 "Uitvoering van (water-)bodemsaneringen" voor
het uitvoeren van de in dit bestek beschreven (water-)bodemsaneringwerkzaamheden. Dit
certificaat moet ten minste omvatten het voor het uitvoeren van het werk relevante protocol:
landbodemsanering met conventionele methoden, zoals beschreven in SIKB-protocol 7001.
Het certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering
van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden verlengd.

Genoemde bescheiden dienen te worden ingediend bij / verzonden aan:
Gemeentewerken Rotterdam

Afdeling Aanbestedingszaken

Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

b. desgevraagd, na het daartoe ontvangen verzoek:

. een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of
technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en van
die welke de ondernemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;

. de beroepskwalificaties waaronder studie- en beroepsdiploma's van de ondernemer of het
kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzondervan degenen die met de leiding van
de werken zijn belast;

. de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer toepast in het
kader van de uitvoering van de opdracht;

. een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming
van de ondernemer, en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste 3 jaar;

. een verklaring die de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de
ondernemer voor het uitvoeren van de opdracht beschikt en toepast in het kader van de
uitvoering van de opdracht;

5. De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 moet

voldoen zijn:

het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de onderneming;

niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;

c. hetin de laatste vijf jaren één of meer vergelijkbare werken, (exclusief de realisatie van de
composietbruggen) onder vergelijkbare omstandigheden elk aantoonbaar naar tevredenheid van
de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen. De

oo
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aannemingssom of het gefactureerde totaalbedrag van ten minste één werk dient minimaal 40 %
van de huidige inschrijvingssom te bedragen;

en het:

in de laatste vijf jaren één of meer werken met daarin de realisatie van composietbruggen (conform
het gestelde in hoofdstuk 7 van dit bestek), onder vergelijkbare omstandigheden elk aantoonbaar
naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd, verleend uitstel
daarin begrepen. Het aandeel van de composietbruggen dient minimaal € 50.000,-- te bedragen.

d. het stellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5 % van de inschrijvingssom;

e. het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

f. het in bezit zijn van het certificaat van een veiligheidbeheersysteem conform veiligheid, gezondheid
en milieu Checklist Aannemers als gesteld in lid 4 sub a;

g. hetin het bezit zijn van de beschikking afgegeven door Agentschap NL, divisie NL Milieu en
Leefomgeving betreffende de erkenning Besluit bodemkwaliteit als gesteld in lid 4 sub a;

h. hetin het bezit zijn van het certificaat op basis van BRL SIKB 7000* als opgesteld in lid 4 sub a.

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a, b
en e genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4 sub a. Ten minste één
van de combinanten moet voldoen aan het onder sub c gestelde. Indien bovengenoemde ervaring wordt
ingebracht door één van de combinanten dan dient de combinant die de ervaring inbrengt ook
daadwerkelijk op dat onderdeel van het werk te worden ingezet.

Ingeval voor de bovengenoemde ervaring een beroep wordt gedaan op ervaring van derden, dan dient
deze derde ook daadwerkelijk te worden ingezet op die activiteit waarvoor hij de ervaring inbrengt.

De combinanten dienen tezamen te voldoen aan de onder sub f, g en h gevraagde certificering(en). De
combinant(en) die een certificering(en) inbrengt dient ook daadwerkelijk te worden ingezet op die
activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt.

Ingeval een beroep wordt gedaan op de onder sub f, g en h gevraagde certificering(en) van een derde(n)
dan dient deze derde(n) ook daadwerkelijk te worden ingezet op die activiteit(en) waarvoor hij zijn
ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt. Indien de inschrijver zich op het
hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van bewijsmiddelen, zoals een
concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen aantonen dat de

desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en daadwerkelijk op het
werk zal worden ingezet.

6. Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of financiéle en
economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen verklaring en bewijsstukken
voldoende zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde
uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.8.3 t/m 2.8.5, 2.9.3 en
2.9.4 van het ARW 2005.

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in
omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005, middels
overlegging van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R".

7. BIBOB-advies
Indien een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept op de Eigen Verklaring - "R" bij
vraag 2 één of meer van de vragen niet heeft geparafeerd, en er nog onvoldoende informatie
beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, of
het doen laten vervangen van de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept te motiveren, dan kan
advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende
dienst over de inhoud van dat advies geinformeerd.
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INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging
mei 2008).

Een inschrijving is ongeldig wanneer in de ontleding van de aannemingssom negatieve bedragen
opgenomen zijn, uitgezonderd: bestekpostnummer 949990 "Winst & Risico".
Verwezen wordt naar artikel 2.25.1 van het ARW 2005.

AANBESTEDING
De nationale openbare aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW
2005) op 16 februari 2012 om 11.00 uur.

Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de
daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
aanbestedingszaken van Gemeentewerken Rotterdam, gesitueerd links naast de portiersloge van
Europoint Il & III.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:

- "Besteknummer 1-002-12";

- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaten";

- Naam en adres van de inschrijver.

De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint Ill, Galvanistraat 15 te Rotterdam.
Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint Il en Il vanaf januari 2010 voorzien zijn van
een toegangbeveiligingssysteem. Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de portiersloge een

"dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich voér de toegangspoortjes, derhalve is daar
geen toegangspas voor benodigd.

De termijn van gestanddoening is 90 dagen.

In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 2.30.3 van het ARW 2005 aanhangig is
gemaakt, eindigt de termijn van gestanddoening 8 dagen na de dag waarop:

- in eerste aanleg is beslist ¢.q. (in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad te
wijzen arrest.

of (in voorkomende gevallen)

- het kort geding is ingetrokken.

OPDRACHT
Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2005.
Artikel 2.30.7 van het ARW 2005 is niet van toepassing.

GUNNINGCRITERIUM
Verwezen wordt naar artikel 2.15 van het ARW 2005.

Het gunningcriterium is de laagste prijs.

Welke variant zal worden opgedragen is afhankelijk van het beschikbare budget.

Het doel van deze aanbestedingsprocedure is het complete werk op te dragen, zoals verwoord in variant 2.
indien de laagste inschrijvingssom voor variant 2 te hoog blijkt te zijn, zal variant 1 worden opgedragen, aan

de laagste inschrijver voor die variant.

Inschrijving op beide varianten is verplicht.
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VARIANTEN
Verwezen wordt naar artikel 2.21 van het ARW 2005.

Varianten van de inschrijver zijn niet toegestaan.
Voor de inschrijving gelden 2 varianten van de opdrachtgever. De te onderscheiden varianten zijn :

- Variant 1: Herinrichting Park de Heerlijkheid, EXCLUSIEF werkzaamheden in hoofdstuk 2 (de
aanleg van parkeerterrein Venkelweg);

- Variant 2: Herinrichting Park de Heerlijkheid, INCLUSIEF werkzaamheden in hoofdstuk 2 (de
aanleg van parkeerterrein Venkelweg).

DE INSCHRIJVER IS VERPLICHT OM OP BEIDE VARIANTEN IN TE SCHRIJVEN.

De keuze voor variant 1 of 2 hangt af van het beschikbare budget.

GESCHILLEN
Verwezen wordt naar artikel 2.33 van het ARW 2005.

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.33.1 van het ARW 2005 geldt het volgende:

leder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de
aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Dit bestek, inclusief alle bijoehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De aanbestedende
dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de inschrijver verplicht is de
aanbestedende dienst -voorafgaand aan de datum van inschrijving- in kennis te stellen dan wel om
opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten,
zodat de aanbestedende dienst eventuele fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het
uitblijven van klachten het vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet
en tot ontvangst van inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van
inschrijving niet klagen over fouten, omissies of tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om tegen die
onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerken dat recht.
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OPDRACHTGEVER
Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt gesteld dat de directie de opdrachtgever in alle
zaken het werk betreffende zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is
genoemd.

DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door de algemeen directeur van Gemeentewerken Rotterdam en zij die door
hem worden aangewezen.

LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Herikweg in de deelgemeente Hoogvliet in de gemeente Rotterdam.

ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk in variant 1 Herinrichting Park de Heerlijkheid (exclusief parkeerterrein Venkelweg) bestaat in
hoofdzaak uit:

het verrichten van grondwerk en grondbewerkingen;

het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van een saneringsplan;

het verrichten van baggerwerkzaamheden;

het ruimen van bestaande verharding en het aanleggen van nieuwe verharding;
het rooien van beplanting;

het aanbrengen van drainage en een singelverbinding;

het aanbrengen van 1 composietbrug (niet onderheid);

het verwijderen en aanbrengen van beschoeiingen;

het inzaaien van gazons en het aanbrengen van diverse soorten beplantingen;
het verwijderen en aanbrengen van openbare verlichting;

coordinatie Stedin.

de aanleg van 1 kwaliteitsgemaal en persleiding.

53T xT@roo0OTy

Het werk in variant 2 betreft werkzaamheden als genoemd onder variant 1, aangevuld met werkzaamheden
ten behoeve van de aanleg van parkeerterrein Venkelweg bestaande uit:

het verrichten van grondwerk;

het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van een saneringsplan;
het aanleggen van diverse verhardingen;

het aanbrengen van masten voor openbare verlichting;

het aanbrengen van beplanting.

©Po0To

De waarde van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen wordt in de nota van inlichtingen
vermeldt.

TIJDSBEPALING

De volgende werkzaamheden dienen uiterlijk 1 mei 2012 gereed te zijn:
- verwijderen van verhardingen;

- baggeren van watergangen;

- graven en dempen van watergangen;

- aanbrengen voorbelasting.

Het gehele werk opleveren 10 december 2012.

De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt € 750,--
exclusief B.T.W. per dag. Par. 42 lid 4 van de UAV 1989 is niet van toepassing.

ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt twaalf maanden.
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KWALITEITSBORGING

1. Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk
verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van deel 3 in dit bestek.

Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling van deel 3 in dit bestek, van de aannemer wordt
verlangd dat hij een besteksadministratie voert welke uitwisselbaar is in digitale vorm.

2. VISI-SYSTEMATIEK: De aannemer is gehouden de vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te
leggen en waar nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek. Een ‘Bijdrage VISI-systematiek
met specificatie’ wordt verlangd, het bepaalde in artikel 01.08.03 van deel 3 in dit bestek is van toepassing.

GEDRAGSCODE PUBLIEK OPDRACHTGEVERSSCHAP

Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema’s als ‘maatschappelijke
verantwoordelijkheid’, ‘integriteit’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘transparantie’. Daarom heeft het college van
burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap’. De
gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar
mogen verwachten, van de precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan.
Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt. Meer informatie vindt u terug in de
bijgevoegde brochure “Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap” en op de Cityportal van de Gemeente
Rotterdam.

WERKGELEGENHEID

Additionele besteksvoorwaarde

De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de gemeenteraad van Rotterdam is aangemerkt
om een bijdrage te leveren in het creéren van werkgelegenheid voor langdurig werkzoekenden en/of
WSW-ers, en het creéren van stageplaatsen voor stagiaires. In geval van langdurig werkzoekenden gaat het
binnen het kader van dit bestek om werkzoekenden die langer dan een half jaar geen arbeid hebben verricht
binnen een arbeidsovereenkomst.

De bijdrage van de opdrachtnemer aan wie de opdracht zal worden gegund bestaat uit de verplichting
minimaal 5% van de aannemingssom in te zetten voor loonkosten, begeleidingskosten en/of
stagevergoedingen. De concrete invulling hiervan wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze
prestatieafspraken worden na overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen en zijn
gericht op maatwerk.

Indien de opdrachtnemer niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling worden
ingehouden, ter grootte van het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is opgedragen, dient in het kader van de 5%-regeling, binnen 7
dagen na opdrachtverstrekking, in overleg te treden met het meldpunt 5%-regeling via telefoonnr.
010-8509776.

De wijze waarop en de voorwaarden waaronder werkzoekenden, WSW-ers en stagiaires ingeschakeld
worden gebeurt in overleg tussen opdrachtnemer en de projectleiding 5 %-regeling.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is gegund, zal vierwekelijks een overzicht verstrekken aan het
meldpunt 5%-regeling van de stand van de inzet van financiéle middelen in het kader van de 5 %-regeling.
Fax nr. 010-8509778 of e-mail meldpuntSprocent@daadwerkt.nl

Voor aanvullende informatie betreffende de 5%-regeling verwijzen wij u naar de hieronder staande website.
www.5procentregelingrotterdam.nl

VOERTAAL
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

MILIEUEISEN
De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.27
van deel 3 van dit bestek.
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TEKENINGEN
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen en tabellen:

omschrijving tekeningen en tabellen

Rooi- en verplanttekening
Opruimingsplan
Opruimingsplan

Nieuwe situatie

Nieuwe situatie

Details

Beplantingsplan
Beplantingsplan

Profielen 1 t/m 4
Profielen 5 en 6

Grondwerk- en drainageplan

Openbare verlichting

bestaande en nieuwe situatie

Riooltekening bestaande en nieuwe situatie
Riooltekening puttenstaat en details

Fietsvoetgangersbrug composietbrug
Situatie / aanzicht en doorsnede
Verplaatsen hekwerk

oude en nieuwe locatie hekwerk

Veiligheidsklasse en toepassing van grond
Park de Heerlijkheid

Bodemsaneringstekening Park de Heerlijkheid

nummer

92-B-1835 versie b
92-C-1839 blad 1
92-C-1839 blad 2
92-C-1840 blad 1
92-C-1840 blad 2
92-C-1841
92-B-1842 blad 1
92-B-1842 blad 2
92-C-1844 blad 1
92-C-1844 blad 2

92-C-1846

92-0OV-1847 versie b
92-R-1703 blad 1 versie ¢
92-R-1703 blad 2 versie ¢
KHV260V-PT-001 versie b

KHV260V-BT-002 versie b

2011-0635
2011-0635

De volgende tekening is ter informatie bij dit bestek gevoegd:

Indelingstekening kabels en leidingen

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven.

In de directe omgeving van het werk zullen door de directie enkele vaste punten met de hoogte ten opzichte

van N.A.P. worden aangegeven.

Aan de hand van de uitgezette hoofdassen dient de aannemer de resterende codrdinaten uit te zetten en de

detailmaatvoering uit te werken.

KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwalliteitsplan, zoals bedoeld in de

artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW 2005, rekening houden met de volgende stoppunten:

CENOIORWN =

92-1-1845

goedkeuring projectplanning inclusief grondbalans;

goedkeuring kwaliteitsplan;
goedkeuring V&G plan;

uitvoering saneringswerkzaamheden;
uitvoering werkzaamheden riolering;

controle singelverbindingen voor aanbrengen verhardingen;

controle door directie van het uitzetwerk;

controle door directie van grondwerk plantvakken voor aanbrengen beplanting;

aangeven benodigde grond(bewerkings)werkzaamheden door directie;

toetsing door directie van de grondkwaliteit;

controle door directie van verdichting zandcunetten;
controle door directie van verdichting funderingen paden;
controle door directie van plantmateriaal voor aanbrengen;

inpeilen t.b.v. baggerwerkzaamheden,;

datum

09-01-2012
09-01-2012
09-01-2012
09-01-2012
09-01-2012
09-01-2012
09-01-2012
09-01-2012
09-01-2012
09-01-2012

09-01-2012
09-01-2012
09-01-2012
09-01-2012
30-11-2011

30-11-2011

22-12-2011
22-12-2011

09-01-2012

goedkeuring en acceptatie door directie van de documenten met betrekking tot de brug;
controle door directie van de uitgezette locatie van de brug;
Inspectie brugconstructie voorafgaand aan transport naar het werk;
controle door directie van de voor de brug aangebrachte fundering;
het uitvoeren van de volgende hoogtemetingen door de directie:

a. de hoogte van het maaiveld voor aanvang van grondwerken t.p.v. te saneren
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05

bodemverontreinigingen;
b. de hoogte van de bovenzijde van de verontreinigde laag;
c. de hoogte van de putbodem;
d. de maaiveldhoogte na aanvulling van de ontgravingput.
20. het nemen van monsters van de putbodem en putwanden door de directie (milieukundig begeleider);
21. werkzaamheden nabij de NGU leiding.

BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Veiligheids- & Gezondheidsplan, d.d. 10 januari 2012;

- Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied, versie d.d. 02-11-2007;
- Standaardkeuringsplan 05-01-2011;

- Controlelijst keuringsplan 27-11-2008;

- Boombescherming op bouwlocaties 01-01-2007;

- Technische PVE - Composietbrug park Heerlijkheid d.d. 29 november 2011;

- Leidingen Verordening Rotterdam;

- Kwekerijlijsten nrs. 2000 d.d. 03-01-2012 en f2Bo d.d. 08-12-2011;

- PVE kwaliteitsgemaal d.d. 28-06-2011;

- Protocol zakbaken;

- BUS-melding immobiel Park de Heerlijkheid te Rotterdam-Hoogvliet; 2011-0467 d.d. 22-12-2011

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- Modelvoorblad productiestaat (PV), versie 0606.

De volgende bijlagen worden op verzoek verstrekt na de gunning:
- Rapport milieukundig onderzoek incl. tekening

GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN

1. Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico
heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit.
De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's zich kunnen
realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het
kompleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever
ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

2. Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet aan de aannemer
worden vergoed.

3. Binnen het werkterrein bevindt zich een NGU-gasstation. Deze moeten ten alle tijde bereikbaar blijven.
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PAR

01

02

03

04

VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.

Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van
paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk,

zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

1

11

111

111010

111020

111030

111040

510101

510105

510105

222107

HOOFDSTUK 1 PARK DE HEERLIJKHEID
Onderstaande tekeningen zijn van toepassing op de
besteksposten in hoofdstuk 1:

Veiligheidsklasse en toepassing van grond

Park de Heerlijkheid

Tekeningnr. 2011-0635 d.d. 22-12-2011
Bodemsaneringstekening Park de Heerlijkheid
Tekeningnr. 2011-0635 d.d. 22-12-2011

GRONDWERK
Hoeveelheden in vaste m3.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Schonen terrein.

Te schonen oppervlakte: ca. 365 are

Aard van het te verzamelen vuil: restvuil
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingslocatie
stortkosten worden verrekend op bestekspostnr.
950010

Maaien gewas.

Situering: terreindelen waar grondbewerking zal
worden uitgevoerd; na het maaien moet het
gras/gewas zo kort mogelijk zijn.

Uitvoering in ca. 3 fases

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende verwerkingslocatie
stortkosten worden verrekend op bestekspostnr.
950010

Maaien gewas.

t.b.v. hydroseeding volgens bestekpost 167150
Direct voorafgaand aan het zaaien en planten.
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Talud van 1 : 1 of steiler

Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende verwerkingslocatie
stortkosten worden verrekend op bestekspostnr.
950010

Frezen.

Situering: bestaand gazon en bestaande
beplanting, voorafgaand aan grondwerk en/of
andere grondbewerking

Uitvoering in ca. 3 fases

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

EUR

m3

are

m3

are

m3

are

235,00

10,00

235,00

\Y

\

\

2,00

3,00

1,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

111050

112

1121

112110

112120

1122

112210

112220

513102

221104

221199

220201

220399

Uitmaaien gedeelte van watergang.

Situering: ter plaatse van de te dempen singel en
aan te leggen dam

Aantal maaibeurten: 1

Standaard beheer

Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 1,50 m
uit de insteek

Lengte droog talud: ca. 2 m of meer

Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: houten beschoeiing

Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een
werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende verwerkingslocatie
stortkosten worden verrekend op bestekspostnr.
950010

BAGGEREN BESTAANDE WATERGANGEN

Baggeren

Grond ontgraven uit te verruimen watergang.
Situering: bestaande watergang

Grondsoort: bagger klasse 1
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
theoretisch profiel van ontgraven

Gemiddelde laagdikte 0,55 m (te baggeren tot de
vaste bodem gemiddeld peil NAP -2.42.
Verlagen waterstand niet toegestaan
Ontgravingsbreedte: tot 1.50 m uit kant singel
(controle dmv uitpeiling direct na uitvoeren
baggerwerkzaamheden)

Vrijkomende bagger afvoeren volgens
bestekspostnr. 112210.

Plaatsen baggerscherm

Betreft: afscheiding tussen gebaggerde en niet
gebaggerde delen van de watergang.

Situering: diverse locaties binnen de werkgrens
op aanwijzing van de directie.

Hoogte ca. 0,60 m, lengte ca. 8 m

Scherm ter keuze aan de aannemer ter goedkeuring
aan de directie.

Verwijderen na afronding van de werkzaamheden
volgens bestekspostnr. onder hoofdstuk 114 en
1344.

Vrijkomend materiaal wordt geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

Vrijkomende bagger vervoeren en verwerken

Grond vervoeren.

Grondsoort: vrijkomende bagger
Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 112110
Vervoeren naar: de plaats van verwerking op de
geluidwal.

Bagger verwerken in terrein.

Betreft: bagger aangevoerd volgens bestekspostnr.
112210

Grondsoort: bagger

Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspost 112210
Verwerken op de geluidwal op aanwijzing van de
directie.

Verwerken in een laagdikte van ca. 0,20 m.

m3

m3

m3

280,00

280,00

24,00

314,00

\

\Y

\

\

3,00

24,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER
INLICHTING

1123

112310

112320

113

1131

113110

113111

113112

221199

221199

220199

170101

220101

Bijkomende werkzaamheden

Schonen duiker.

Betreft: het schonen van de in te korten duiker
Duiker 800 mm beton.

Vervuilingsgraad tot 50% met slib klasse 1.
Zonder in- en uitstroombak.

Verlagen waterstand niet toegestaan
Vrijkomende bagger, ca. 24 m3, afvoeren volgens
bestekspostnrs. 112210.

Schonen duiker.

Betreft: de te verplaatsen duiker

Zonder in- en uitstroombak.

Robu duiker PE, inwendige diameter 1030mm, klasse
SN4, lengte 12 m.

Vervuilingsgraad tot 50% met slib klasse 1.

Verlagen waterstand niet toegestaan

Vrijkomende bagger, ca. 10 m3, afvoeren volgens
bestekspostnrs. 112210.

GRONDWERK IN KADER VAN SANERING

Het bepaalde in paragraaf 39 lid 2 en paragraaf

351id 5 van de U.A.V. 1989 is niet van

toepassing op de uitvoering van werkzaamheden in

of met verontreinigde grond en verontreinigd

(grond)water.

Zie tekeningen:

- Veiligheidsklasse en toepassing van grond Park
de Heerlijkheid 2011-0635

- Bodemsaneringstekening Park de Heerlijkheid
2011-0635

Grond ontgraven.

Grond ontgraven.

Betreft het onder milieukundige begeleiding
ontgraven van sterk met zware metalen
verontreinigde grond voor het aanleggen van een
fiets-/voetpad voor zwaar verkeer ter plaatse van
de voormalige baggerspecieloswal

Situering: asfaltfiets-voetpad breed 5,50 m

Zie tekening 92-C-1841 principedetail 5
Ontgraven tot 0,70 m-mv

Hoeveelheidsbepaling: door meting in het
theoretisch profiel van ontgraving door de
directie

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen

landbodem.

Aard en mate van verontreinigende stoffen
eenheid maximaal

arseen mg/kg.ds 55

zink mg/kg.ds 1.200

Veiligheidsklasse 1T

gemiddeld
55
860

Grond ontgraven uit put.

Grondsoort: klei

Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 113110
Afvoeren volgens bestekspostnr. 113210
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,10 m
Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

m3

m3

48,00

12,00

542,00

A

A

\

542,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

HOEVEELHEID

113120

113121

113122

113130

113131

113132

220199

170101

220101

220199

170101

220101

Grond ontgraven.

Betreft het onder milieukundige begeleiding
ontgraven van sterk met zware metalen
verontreinigde grond voor het aanleggen van een
standaard fiets- / voetpad ter plaatse van de
voormalige baggerspecieloswal

Situering: asfaltfiets-voetpad breed 5,50 m
Zie tekening 92-C-1841 principedetail 6
Ontgraven tot 0,65 m-mv
Hoeveelheidsbepaling: door meting in het
theoretisch profiel van ontgraving door de
directie

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
landbodem.

Aard en mate van verontreinigende stoffen
maximaal

arseen
barium

eenheid
mg/kg.ds
mg/kg.ds

93
1.100

gemiddeld
60
525

340
2.800

115
840

koper mg/kg.ds
zink mg/kg.ds
Veiligheidsklasse 2T

Grond ontgraven uit put.

Grondsoort: klei

Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 113120
Afvoer volgens bestekspostnr. 113220
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,65 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,10 m
Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond ontgraven.

Betreft het onder milieukundige begeleiding
ontgraven van sterk met zware metalen
verontreinigde grond voor het aanleggen van een
fietspad ter plaatse van de voormalige
baggerspecieloswal

Situering: asfaltfietspad breed 3,50 m

Zie tekening 92-C-1841 principedetail 4
Ontgraven tot 0,65 m-mv
Hoeveelheidsbepaling: door meting in het
theoretisch profiel van ontgraving door de
directie

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
landbodem.

Aard en mate van verontreinigende stoffen
eenheid maximaal
mg/kg.ds 93

mg/kg.ds 1.100

koper mg/kg.ds 340

zink mg/kg.ds 2.800
Veiligheidsklasse 2T

gemiddeld
60

525

115

840

arseen
barium

Grond ontgraven uit put.

Grondsoort: klei

Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 113130
Afvoer volgens bestekspostnr. 113220
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,65 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,10 m
Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

m3

m3

m3

m3

480,00

55,00

\

\

480,00

55,00
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Bla
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

113140

113141

113142

113150

113151

113152

220199

170101

220101

220199

170101

220101

Grond ontgraven.

Betreft het onder milieukundige begeleiding
ontgraven van sterk met zware metalen
verontreinigde grond voor het aanleggen van een
voetpad ter plaatse van de voormalige
baggerspecieloswal

Ontgraven tot 0,45 m-mv

Hoeveelheidsbepaling: door meting in het
theoretisch profiel van ontgraving door de
directie

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
landbodem.

Aard en mate van verontreinigende stoffen
eenheid maximaal
mg/kg.ds 93

mg/kg.ds 1.100

koper mg/kg.ds 340

zink mg/kg.ds 2.800
Veiligheidsklasse 2T

gemiddeld
60

525

115

840

arseen
barium

Grond ontgraven uit put.

Grondsoort: klei

Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 113140
Afvoer volgens bestekspostnr. 113220
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m
Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond ontgraven.

Betreft het onder milieukundige begeleiding
ontgraven van sterk met zware metalen
verontreinigde grond voor het aanleggen van een
halfverharding ter plaatse van de voormalige
baggerspecieloswal

Situering: halfverharding van Hansegrand
Zie tekening 92-C-1841 principedetail 10
Ontgraven tot 0,30 m-mv
Hoeveelheidsbepaling: door meting in het
theoretisch profiel van ontgraving door de
directie

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
landbodem.

Aard en mate van verontreinigende stoffen
eenheid maximaal
mg/kg.ds 93

mg/kg.ds 1.100

koper mg/kg.ds 340

zink mg/kg.ds 2.800
Veiligheidsklasse 2T

gemiddeld
60

525

115

840

arseen
barium

Grond ontgraven uit put.

Grondsoort: klei

Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 113150
Afvoer volgens bestekspostnr. 113220
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,70 m
Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

m3

m3

m3

m3

45,00

65,00

\

\Y

45,00

65,00




RAW0024-01006 GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bladnr. 22
Park de Heerlijkheid BESTEK 1-002-12
Herinrichting
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
113160 220199 | . . . . . Grond ontgraven. m3 80,00V
..... Betreft het onder milieukundige begeleiding
..... ontgraven van sterk met zware metalen
..... verontreinigde grond voor het aanleggen van een
..... standaard fiets- / voetpad
..... Situering: asfaltfiets-voetpad breed 5,50 m
..... Zie tekening 92-C-1841 principedetail 6
..... Ontgraven tot 0,65 m-mv
..... Hoeveelheidsbepaling: door meting in het
..... theoretisch profiel van ontgraving door de
..... directie
113161 (170101 | . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
..... landbodem.
1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen
..... eenheid maximaal gemiddeld
..... barium mg/kg.ds 660 550
..... koper mg/kg.ds 1.600 840
..... lood mg/kg.ds 560 355
..... nikkel mg/kg.ds 38 30
..... zink mg/kg.ds 1.900 1.195
.9.9. . . |Veiligheidsklasse 3T
113162 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit put. m3 80,00 |
..... Grondsoort: klei en zand
..... Bijmenging(en): puin
..... Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 113160
..... Afvoer volgens bestekspostnr. 113240
9. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,65 m
. .3. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,10 m
. ..1. . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1132 | | ... Grond vervoeren.
113210 220299 | . . . . . Grond vervoeren. m3 542,00V
..... Betreft het vervoeren van sterk met zware metalen
..... verontreinigde grond vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 113110
..... Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
..... vervoer
113211 (170101 | . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
..... landbodem.
1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen
..... eenheid maximaal gemiddeld
..... arseen mg/kg.ds 93 60
..... barium mg/kg.ds 1.100 525
..... koper mg/kg.ds 340 115
..... zink mg/kg.ds 2.800 840
.9.9. . . |Veiligheidsklasse 1T
113212 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 542,00 |
..... Grondsoort: klei
..... Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 113210
2. .. .. Vervoeren naar:
..... stortlocatie "geluidwal"
..... Venkelweg
..... HOOGVLIET
..... incl. verwerken in depot.
..... Acceptatiekosten zijn voor rekening opdrachtgever
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

HOEVEELHEID

113220

113221

113222

113230

113231

113232

113240

220299

170101

220201

220299

170101

220201

220299

Grond vervoeren.

Betreft het vervoeren van sterk met zware metalen
verontreinigde grond vrijgekomen volgens
bestekspostnrs. 113120 t/m 113150
Hoeveelheidsbepaling: door meting in het
theoretische profiel van verwerking

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
landbodem.

Aard en mate van verontreinigende stoffen
eenheid maximaal
mg/kg.ds 93

mg/kg.ds 1.100

koper mg/kg.ds 340

zink mg/kg.ds 2.800
Veiligheidsklasse 2T

gemiddeld
60

525

115

840

arseen
barium

Grond vervoeren.

Betreft het vervoeren van vriigekomen grond voor
verwerking in de cunetten van verwijderde paden

en wegen ter plaatse van de voormalige
baggerspecieloswal

Grondsoort: klei

Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 113220
Verwerken volgens bestekspostnrs. 115220, 115240
115260, 131110 en 131710

Vervoeren naar de plaats van verwerking

Grond vervoeren.

Betreft het vervoeren van sterk met zware metalen
verontreinigde grond vrijgekomen volgens
bestekspostnrs. 113150

Hoeveelheidsbepaling: door meting in het
theoretische profiel van verwerking

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
landbodem.

Aard en mate van verontreinigende stoffen
eenheid maximaal
mg/kg.ds 93

mg/kg.ds 1.100

koper mg/kg.ds 340

zink mg/kg.ds 2.800
Veiligheidsklasse 2T

gemiddeld
60

525

115

840

arseen
barium

Grond vervoeren.

Grondsoort: klei

Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 113230
Vervoeren naar:

stortlocatie "geluidwal”

Venkelweg

HOOGVLIET

incl. verwerken in depot.

Acceptatiekosten zijn voor rekening opdrachtgever

Grond vervoeren.

Betreft het vervoeren van sterk met zware metalen
verontreinigde grond vrijgekomen volgens
bestekspostnrs. 113160

Hoeveelheidsbepaling: de som van de hoeveelheden
bepaald volgens bestekspostnrs. 113160

m3

m3

m3

m3

m3

645,00

30,00

80,00

\

\

\Y

645,00

30,00
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Bladnr.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

113241

113242

114

1141

114110

114111

114112

114113

170101

220201

221199

221107

220201

220201

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen

landbodem.

Aard en mate van verontreinigende stoffen

barium
koper
lood
nikkel

eenheid

mg/kg.ds
mg/kg.ds
mg/kg.ds
mg/kg.ds

maximaal
660
1.600
560

38

gemiddeld
550

840

355

30

zink mg/kg.ds 1.900 1.195

Veiligheidsklasse 3T

Grond vervoeren.

Grondsoort: klei en zand

Bijmenging(en): puin

Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 113240
Vervoeren naar:

een door de directie aan te wijzen verwerkings-
inrichting

incl. verwerken in depot.

vervoersafstand (enkele reis): 45 a 55 km
Acceptatiekosten zijn voor rekening opdrachtgever

GRONDWERK T.B.V. WATERPARTIJEN

GROND ONTGRAVEN EN VERVOEREN

Ontgr. (uit nieuwe watergang) en vervoeren
Situering: nieuw te graven watergang tussen
softbalveld en arboretum.

Werkzaamheden:

- grond ontgraven t.b.v. watergang.

- grond vervoeren (bovenlaag)

- grond vervoeren (onderlaag)

Grond ontgraven ten behoeve van watergang; grond-
soorten gescheiden ontgraven.

Situering: nieuw te graven watergang tussen
softbalveld en arboretum.

Grondsoorten: grond

Grondsoorten gescheiden ontgraven:

- bovenlaag van ca 0,40 m dikte;

- onderlaag dieper dan 0,40 m.

Diepte 1,90 m

Hoeveelheid 10 m3/m of meer

Ontgravingsbreedte op bodem tot 15m.

Taluds met tussenberm

bovenwatertalud ca. 1:2 en ca. 1:5, tussenberm 1m
onderwatertalud ca. 1:4,5

Taludlengte tot 4 m

Grond vervoeren.

Grondsoort: grond (bovenlaag)

vrijgekomen bij bestekspostnr. 114111
Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspost van herkomst
Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
bestekspostnr. 114210

Grond vervoeren.

Situering: nieuw te graven watergang tussen
softbalveld en arboretum op het arboretum.
Grondsoort: grond (onderlaag)

vrijgekomen bij bestekspostnr. 114111
Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspost van herkomst
Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
bestekspostnr. 114210 en 134420

m3

m3

m3

m3

m3

1.480,00 V

80,00

1.480,00

360,00

1.120,00
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Herinrichting
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Bladnr.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

1142

114210

1143

114310

114311

114312

114320

221121

220399

220201

220301

220101

GROND VERWERKEN IN WATERGANGEN

Grond verwerken in watergang.

Betreft te dempen watergangen.

Situering: watergang ten noord-oosten van het
softbalveld

Grondsoorten: bovengrond en ondergrond uit
bestekspost 114110

Methode van hoeveelheidsbepaling: m.b.v.
theoretisch profiel van verwerking.

Opschonen volgens bestekspost 112110
Hoeveelheid 10 m3/m of meer

Gedeelte onderwater aanvullen met grond
vrijgekomen op een diepte van meer dan 0,40 m
onder huidig maaiveld.

Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 18 m
Zonder overhoogte

De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m tot
een indringingsweerstand van 1,5 mPa

GROND VERWERKEN IN ONDERWATERTALUDS

Grond aanvoeren en verwerken in onderwatertalud.
Betreft onderwatertaluds t.p.v. aan te brengen
beschoeiingen langs bestaande oevers.
Beschoeiing aan te brengen volgens
bestekspostnrs. 179510, 179520 en 179550.

- grond vervoeren;

- grond verwerken in onderwatertalud

Grond vervoeren.

Grondsoort: grond afkomstig uit te ontgraven
watergangen op een diepte van meer dan 0,40 m
onder maaiveld.

Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 114312.
Grond laden in depot (op het terrein) en
vervoeren naar de plaats van verwerking.

Grond verwerken in onderwatertalud.
Grondsoort: grond afkomstig uit te ontgraven
watergangen op een diepte van meer dan 0,40 m
onder maaiveld.

Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
profiel van verwerking.

Meting d.m.v. in- en uitpeilen.

Hoogte varieert

Zonder overhoogte

Vlakke gedeelte 1,00 m

Onderwatertaluds 1 : 2

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
De aanvulling verdichten.

Grond ontgraven uit watergang

Situering: natuurlijke oever ingang arboretum
Grondsoort: klei

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving.

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca. 60 %
van de hoeveelheid onder water, gerekend met een
waterstand van N.A.P.-1.10 m
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,60 m
Taluds met tussenberm: 1:2, tussenberm 1m breed
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

m3

m3

m3

m3

m3

1.450,00

115,00

5,00

\

\

115,00

115,00
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GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
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Herinrichting

BESTEK 1-002-12

Bladnr. 26

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

114330

114340

1144

114410

114420

220301

220201

221105

221121

Grond verwerken in natuurlijke oever.

Situering: natuurlijke oever ingang arboretum
Grondsoort: grond afkomstig uit watergang
Vrijkomend uit bestekspostnr. 114320
Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
profiel van verwerking.

Meting d.m.v. in- en uitpeilen.

Hoogte maximaal ca. 0,35m

Zonder overhoogte

Kruinbreedte 0,65 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

9|De aanvulling verdichten.

Grond vervoeren.

Situering: natuurlijke oever ingang arboretum
Grondsoort: grond afkomstig uit watergang
Vrijkomend uit bestekspost 114320
Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 114320.
Vervoeren vanaf een depot binnen het werkterrein
Vervoeren naar de plaats van verwerking

VERGRAVEN VAN WATERGANG

Grond ontgraven uit te verruimen watergang; grond-
soorten gescheiden ontgraven.

Situering: te verleggen watergang bij het
softbalveld

Grondsoorten: grond (boven en onderlaag)
Bovenlaag tot 0,40 m diepte

Onderlaag dieper dan 0,40 m
Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk
in profiel van ontgraving.

Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m

Verlagen waterstand niet toegestaan
Ontgravingsbreedte op bodem van 2 tot 4 m
Ongelijke taluds: bovenwatertalud 1:2

Plasberm 1,00 m

Onderwatertalud 1:1,5

Taludlengte in het te realiseren profiel van 4 tot
8m

9|Vrijgekomen grond verwerken volgens
bestekspostnr. 114420 en afvoeren volgens
bestekspost 114430

Grond verwerken in watergang.

Situering: te verleggen watergang bij het
softbalveld

Grondsoort: grond (boven en onderlaag)
Bovenlaag tot 0,40 m diepte

Onderlaag dieper dan 0,40 m
Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk
van verwerking.

Opchonen volgens bestekspost 112110
Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m

Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 8,50 m
Zonder overhoogte

1|De aanvulling verdichten tot een
indringingsweerstand van 1,5 mPa

m3

m3

m3

m3
m3

m3

6,00

1,00

65,00

35,00

\

40,00
25,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

114430

115

1151

115110

115111

115112

1152

115210

115211

115212

220201

220199

220101

220201

220399

220201

220302

Grond vervoeren.

Situering: te verleggen watergang bij het
softbalveld

Grondsoort: grond afkomstig uit watergang
Vrijkomend uit bestekspost 114410
Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 114410
Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens
bestekspostnr. 134420

GRONDWERK T.B.V. CUNETTEN

CUNETTEN VERWIJDERDE PADEN ONTGRAVEN

Cunet bestaande verharding ontgraven + afvoeren.
Betreft: zandbed

Situering: Herikweg

Werkzaamheden:

- cunetten ontgraven cunet verwijderde verharding;
- grond vervoeren

Grond ontgraven uit cunet verwijderde verharding.
Betreft: zandbed

Situering: Herikweg

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: vaststelling in het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7,50 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond vervoeren.

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: vaststelling in het
theoretisch profiel van ontgraving

Vervoeren naar: depot binnen het werkterrein.

CUNETTEN VERWIJDERDE PADEN AANVULLEN

Grond aanvoeren en verwerken in verwijderd cunet.
Situering: Herikweg

Werkzaamheden:

- grond vervoeren

- grond verwerken in bekleding.

Grond vervoeren.

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 115212
Grond laden in depot binnen het werkterrein en
vervoeren naar de plaats van verwerking

Grond verwerken in bekleding.

Situering: Herikweg

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling in het
theoretisch profiel van verwerking

Dikte 0,75 m

Breedte opperviak 7,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 115210

m3

m2

m3

m3

m3

m3

m3

30,00

2.250,00

1.050,00

A

A

\

565,00

565,00

1.050,00
1.050,00

1.450,00

T
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

HOEVEELHEID

115220

115221

115222

115230

115231

115232

220399

220302

170101

220399

220201

220302

Grond aanvoeren en verwerken in verwijderd cunet.

Situering: Herikweg

Werkzaamheden:

- grond verwerken in bekleding

- verontr.aspecten en veiligheidsklassen
landbodem.

zie tekening

Veiligheidsklasse en toepassing van grond

Park de Heerlijkheid

Tekeningnr. 2011-0635 d.d. 22-12-2011

Bodemsaneringstekening Park de Heerlijkheid

Tekeningnr. 2011-0635 d.d. 22-12-2011

Grond verwerken in bekleding.

Situering: Herikweg

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling in het
theoretisch profiel van verwerking

Aangevoerd volgens bestekspostnr. 113220

Dikte 0,75 m

Breedte opperviak 7,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 115220

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
landbodem.

Aard en mate van verontreinigende stoffen
eenheid maximaal
mg/kg.ds 93

mg/kg.ds 1.100

koper mg/kg.ds 340

zink mg/kg.ds 2.800
Veiligheidsklasse 2T

gemiddeld
60

525

115

840

arseen
barium

Grond aanvoeren en verwerken in verwijderd cunet.
Situering: verwijderde tegelpaden < 5m breed ter
plaatse van omvorming naar gazon.
Werkzaamheden:

- grond vervoeren

- grond verwerken in bekleding

Grond vervoeren.

Grondsoort: grond (in depot op het terrein)
Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 115232
Grond laden in depot (op het terrein) en
vervoeren naar de plaats van verwerking

Grond verwerken in bekleding.

Situering: verwijderde tegelpaden < 5m breed ter
plaatse van omvorming naar gazon.

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling in het
theoretisch profiel van verwerking

Dikte 0,10 m

Breedte oppervilak 6,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 115230

m3

m3

m3

m3

m3

400,00

135,00

\

\

400,00

135,00
135,00

135,00




RAW0024-01006 GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bladnr. 29
Park de Heerlijkheid BESTEK 1-002-12
Herinrichting
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
115240 220399 | . . . . . Grond aanvoeren en verwerken in verwijderd cunet. m3 110,00 V
..... Situering: verwijderde tegelpaden < 5m breed ter
..... plaatse van omvorming naar gazon.
..... Werkzaamheden:
..... - grond verwerken in bekleding
..... - verontr.aspecten en veiligheidsklassen
..... landbodem.
..... zie tekening
..... Veiligheidsklasse en toepassing van grond
..... Park de Heerlijkheid
..... Tekeningnr. 2011-0635 d.d. 22-12-2011
..... Bodemsaneringstekening Park de Heerlijkheid
..... Tekeningnr. 2011-0635 d.d. 22-12-2011
115241 220302 | . . . . . Grond verwerken in bekleding. m3 110,00 |
..... Situering: verwijderde tegelpaden < 5m breed ter
..... plaatse van omvorming naar gazon.
..... Grondsoort: grond
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling in het
..... theoretisch profiel van verwerking
..... Aangevoerd volgens bestekspostnr. 113220
1. . . . |Dikte 0,10 m
. .2. . . |Breedte opperviak 6,50 m
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 2|Verdichten volgens bestekspostnr. 115240
115242 170101 | . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
..... landbodem.
1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen
..... eenheid maximaal gemiddeld
..... arseen mg/kg.ds 93 60
..... barium mg/kg.ds 1.100 525
..... koper mg/kg.ds 340 115
..... zink mg/kg.ds 2.800 840
.9.9. . . |Veiligheidsklasse 2T
115250 220399 | . . . . . Grond aanvoeren en verwerken in verwijderd cunet. m3 30,00V
..... Situering: verwijderde tegelpaden > 5m breed ter
..... plaatse van omvorming naar gazon.
..... Werkzaamheden:
..... - grond vervoeren
..... - grond verwerken in bekleding
115251 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 30,00 |
..... Grondsoort: grond (in depot op het terrein) m3 30,00 |
..... Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 115252
9. . . .. Grond laden in depot (op het terrein) en
..... vervoeren naar de plaats van verwerking
115252 220302 | . . . . . Grond verwerken in bekleding. m3 30,00 |
..... Situering: verwijderde tegelpaden > 5m breed ter
..... plaatse van omvorming naar gazon.
..... Grondsoort: grond
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling in het
..... theoretisch profiel van verwerking
.2. . . . |Dikte 0,10 m
. .9. . . |Breedte oppervlak >=5m
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 2|Verdichten volgens bestekspostnr. 115230




RAWO0024-01006

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Park de Heerlijkheid
Herinrichting

BESTEK 1-002-12

Bladnr.

30

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

HOEVEELHEID

115260

115261

115262

1153

115310

115311

115312

220399

220302

170101

220199

220101

220201

Grond aanvoeren en verwerken in verwijderd cunet.

Situering: verwijderde tegelpaden > 5m breed ter

plaatse van omvorming naar gazon.

Werkzaamheden:

- grond verwerken in bekleding

- verontr.aspecten en veiligheidsklassen
landbodem.

zie tekening

Veiligheidsklasse en toepassing van grond

Park de Heerlijkheid

Tekeningnr. 2011-0635 d.d. 22-12-2011

Bodemsaneringstekening Park de Heerlijkheid

Tekeningnr. 2011-0635 d.d. 22-12-2011

Grond verwerken in bekleding.

Situering: verwijderde tegelpaden > 5m breed ter
plaatse van omvorming naar gazon.

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling in het
theoretisch profiel van verwerking

Grond aanvoeren volgens bestekspostnr. 113220
Dikte 0,70 m

Breedte opperviak >= 5 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 115230

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
landbodem.

Aard en mate van verontreinigende stoffen
eenheid maximaal
mg/kg.ds 93

mg/kg.ds 1.100

koper mg/kg.ds 340

zink mg/kg.ds 2.800
Veiligheidsklasse 2T

gemiddeld
60

525

115

840

arseen
barium

CUNETTEN NIEUWE PADEN GRAVEN

Cunet asfaltpad ontgraven/afvoeren, breed 5,50 m.
Betreft: ontgraven cunet
Situering: asfaltfiets-voetpad breed 5,50 m
Zie tekening 92-C-1841 principedetail 6 en 7
Werkzaamheden:
- cunet ontgraven
- vrijkomend materiaal bovenlaag (0,40 m)
afvoeren naar depot op het terrein
- vrijkomend materiaal dieper dan 0,40 m
afvoeren naar depot panoramaheuvel.

Grond ontgraven uit cunet asfaltpad, breed 5,50 m.
Situering: asfaltfiets-voetpad breed 5,50 m
Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling in het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten gescheiden ontgraven:

- bovenlaag van ca 0,40 m dikte;

- restant ontgraving ca 0,25 m dikte
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,65 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,10 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond vervoeren.

Grondsoort: grond (bovenlaag)
Hoeveelheidsbepaling: zie herkomst vrijkomende
grond.

Vervoeren naar: depot op het terrein

m3

m3

m2

m3

m3

80,00

1.350,00

\

A

80,00

880,00

540,00




RAWO0024-01006

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Park de Heerlijkheid
Herinrichting

BESTEK 1-002-12

Bladnr.

31

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER
INLICHTING

115313

115314

115320

115321

115322

115323

115330

220201

220201

220199

220101

220201

220201

220199

Grond vervoeren.

Grondsoort: grond (onderlaag)
Hoeveelheidsbepaling: zie herkomst vrijkomende
grond.

Vervoeren naar: depot panoramaheuvel

Grond vervoeren.

Grondsoort: grond (onderlaag)
Hoeveelheidsbepaling: zie herkomst vrijkomende
grond.

Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
bestekspostnr. 114410 en 114430

Cunet asfaltpad ontgraven/afv., br. 5,50 m basisk

Betreft: ontgraven cunet

Situering: asfaltfiets-voetpad breed 5,50 m

Zie tekening 92-C-1841 principedetail 6 en 7

Werkzaamheden:

- cunet ontgraven

- vrijkomend materiaal bovenlaag (0,40 m)
afvoeren naar depot op het terrein

- vrijkomend materiaal dieper dan 0,40 m
afvoeren naar depot panoramaheuvel.

Grond ontgraven uit cunet asfaltpad, breed 5,50 m.
Situering: asfaltfiets-voetpad breed 5,50 m
Grondsoort: grond

Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem:
basisklasse

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling in het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten gescheiden ontgraven:

- bovenlaag van ca 0,40 m dikte;

- restant ontgraving ca 0,25 m dikte
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,65 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,10 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond vervoeren.

Grondsoort: grond (bovenlaag)

Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem:
basisklasse

Hoeveelheidsbepaling: zie herkomst vrijkomende
grond.

Vervoeren naar: depot op het terrein

Grond vervoeren.

Grondsoort: grond (onderlaag)

Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem:
basisklasse

Hoeveelheidsbepaling: zie herkomst vrijkomende
grond.

Vervoeren naar: depot panoramaheuvel

Cunet asfaltpad ontgraven/afvoeren, breed 3,50 m.

Betreft: ontgraven cunet

Situering: asfaltfietspad breed 3,50 m

Zie tekening 92-C-1841 principedetail 4

Werkzaamheden:

- cunet ontgraven

- vrijkomend materiaal afvoeren naar depot,
panoramaheuvel

m3

m3

m3

m2

m3

m3

m3

m2

510,00

335,00

A

A

340,00

224,00

116,00

335,00

205,00

130,00




RAWO0024-01006

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Park de Heerlijkheid
Herinrichting

BESTEK 1-002-12

Bladnr.

32

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER
INLICHTING

115331

115332

115340

115341

115342

115350

220101

220201

220199

220101

220201

220199

Grond ontgraven uit cunet asfaltpad, breed 3,50 m.
Situering: asfaltpaden breed 3,50 m

Grondsoort: zand / ondergrond
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling in het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.AP.-1,10 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,65 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,90 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond vervoeren.

Grondsoort: zand / ondergrond
Hoeveelheidsbepaling: zie herkomst vrijkomende
grond.

Vervoeren naar: depot panoramaheuvel

Cunet asfaltpad ontgraven/afv., br. 3,00 m basisk

Betreft: ontgraven cunet

Situering: asfaltvoetpad breed 3,00 m

Zie tekening 92-C-1841 principedetail 4

Werkzaamheden:

- cunet ontgraven;

- vrijkomend materiaal afvoeren naar depot
panoramaheuvel.

Grond ontgraven uit cunet asfaltpad, breed 3,00 m.
Situering: asfaltvoetpad breed 3,00 m

Grondsoort: zand / ondergrond

Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem:
basisklasse

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling in het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.AP.-1,10 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,65 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,40 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond vervoeren.

Grondsoort: zand / ondergrond

Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem:
basisklasse

Hoeveelheidsbepaling: zie herkomst vrijkomende
grond

Vervoeren naar: depot panoramaheuvel

Cunet asfaltpad ontgraven/afv., br.2,00 m basiskl
Betreft: ontgraven cunet

Situering: asfaltvoetpad breed 2,00 m t.p.v.
opgeruimd pad

Zie tekening 92-C-1841 principedetail 3
Werkzaamheden:

- cunet ontgraven

- vrijkomend materiaal afvoeren naar depot
panoramaheuvel.

m3

m3

m2

m3

m3

m2

50,00

245,00

A

A

220,00

220,00

35,00

35,00




GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bladnr. 33
Park de Heerlijkheid

Herinrichting

RAWO0024-01006
BESTEK 1-002-12

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[EEN- HOEVEELHEID

HEID

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
INLICHTING

115351

115352

115360

115361

115362

115363

115370

220101

220201

220199

220101

220201

220201

220199

Grond ontgraven uit cunet asfaltpad, breed 2,00 m.
Betreft: ontgraven cunet

Situering: asfaltvoetpad breed 2,00 m

Grondsoort: grond

Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem:
basisklasse

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling in het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.AP.-1,10 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,40 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond vervoeren.

Grondsoort: grond (onderlaag)

Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem:
basisklasse

Hoeveelheidsbepaling: zie herkomst vrijkomende
grond.

Vervoeren naar: depot panoramaheuvel.

Cunet asfaltpad ontgraven/afvoeren, breed 2,00 m.
Betreft: ontgraven cunet
Situering: asfaltvoetpad breed 2,00 m nieuwe paden
Zie tekening 92-C-1841 principedetail 3
Werkzaamheden:
- cunet ontgraven
- vrijkomend materiaal bovenlaag (0,40 m)

afvoeren naar depot op het terrein
- vrijkomend materiaal dieper dan 0,40 m

afvoeren naar depot panoramaheuvel.

Grond ontgraven uit cunet asfaltpad, breed 2,00 m.
Betreft: ontgraven cunet

Situering: asfaltvoetpad breed 2,00 m

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling in het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten gescheiden ontgraven:

- bovenlaag van ca 0,40 m dikte;

- restant ontgraving ca 0,25 m dikte
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,65 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,40 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond vervoeren.

Grondsoort: grond (bovenlaag)
Hoeveelheidsbepaling: zie herkomst vrijkomende
grond.

Vervoeren naar: depot op het terrein

Grond vervoeren.

Grondsoort: grond (onderlaag)
Hoeveelheidsbepaling: zie herkomst vrijkomende
grond.

Vervoeren naar: depot panoramaheuvel.

Cunet voetpad BSS-verharding ontgr.en afv.

Betreft: cunet voetpad BSS

Situering: arboretum

Zie tekening 92-C-1841 principedetail 8

Werkzaamheden:

- cunet ontgraven

- vrijkomend materiaal afvoeren naar depot op het
terrein.

m3

m3

m2

m3

m3

m3

m2

245,00 A

465,00 A

90,00

90,00

160,00

98,00

61,00




RAWO0024-01006

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Park de Heerlijkheid
Herinrichting

BESTEK 1-002-12

Bladnr.

34

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER
INLICHTING

115371

115372

115380

115381

115382

115410

115411

115412

220101

220201

220199

220101

220201

220199

220101

220201

Grond ontgraven uit cunet bss-verharding.
Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling in het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,15 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond vervoeren.

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: zie herkomst vrijkomende
grond.

Vervoeren naar: depot op het terrein

Cunet voetpad BSS-verharding ontgr.en afv.basiskl

Betreft: cunet voetpad BSS

Situering: arboretum

Zie tekening 92-C-1841 principedetail 8

Werkzaamheden:

- cunet ontgraven

- vrijkomend materiaal afvoeren naar depot op het
terrein.

Grond ontgraven uit cunet bss-verharding.
Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling in het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,15 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond vervoeren.

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: zie herkomst vrijkomende
grond.

Vervoeren naar: depot op het terrein

Cunet softbalveld ontgraven/afvoeren

Betreft: ontgraven cunet

Situering: halfverharding softbalveld

Zie tekening 92-C-1841 principedetail 10

Werkzaamheden:

- grond ontgraven uit cunet

- vrijkomend materiaal afvoeren naar depot op het
terrein

Grond ontgraven uit cunet halfverharding

Betreft: ontgraven cunet

Situering: halfverharding

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling in het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.AP.-1,10 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 18,50 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond vervoeren.

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: zie herkomst vrijkomende
grond

Vervoeren naar: depot op het terrein

m3

m3

m2

m3

m3

m2

m3

m3

65,00

345,00

A

190,00

190,00

30,00

30,00

140,00

120,00




RAWO0024-01006

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Park de Heerlijkheid
Herinrichting

BESTEK 1-002-12

Bladnr.

35

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

115413

115420

115430

115440

1155

115510

115511

220201

220101

220103

220421

220399

220201

Grond vervoeren.

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: zie herkomst vrijkomende
grond

Vervoeren naar: depot panoramaheuvel

Grond ontgraven uit cunet kleischelpenpad.

Betreft: ontgraven cunet

Situering: kleischelpenpad.

Padtracé uitzetten in overleg met directievoering

en ontwerpster.

Grondsoort: grond

Vrijkomende grond verwerken in het terrein naast
het pad.

Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem:
basisklasse

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling in het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.AP.-1,10 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,70 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond ontgraven uit bekleding.

Betreft: vergraven van bestaand talud

Situering: cunet kleischelpenpad.

Zie tekening 92-C-1841 detail 13

Grondsoort: klei

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving.

Dikte gemiddeld 0,10 m

Breedte opperviak gemiddeld 2,00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Profileren volgens bestekspostnr. 115440

Profileren van opperviakken.

Betreft: profileren cunet en berm

Situering: kleischelpenpad.

Zie tekening 92-C-1841 detail 13

Grondsoort: klei

Gerekend is met een waterstand N.A.P. nv.t. m
Opperviakken boven water

Oppervlakken: horizontaal tot 1:3

Breedte opperviak gemiddeld 4,00 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

CUNETTEN NIEUWE PADEN AANVULLEN

Zand aanvoeren en verwerken in cunet.
Betreft: zandbed

Situering: asfaltfiets-voetpaden breed 5,50 m
Zie tekening 92-C-1841 principedetail 5 en 6
Werkzaamheden:

- zand vervoeren

- zand verwerken in cunet

Grond vervoeren.

Grondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: weging in middelen van
vervoer

Zand aanvoeren, plaats ter beschikking stelling:
trechter Opijnenstraat.

m3

m3

m3

m2

m3

m3
ton

410,00V
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RAWO0024-01006

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Park de Heerlijkheid
Herinrichting

BESTEK 1-002-12

Bladnr.

36

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER
INLICHTING

115512

115520

115521

115522

115530

115531

115532

220301

220399

220201

220301

220399

220201

220301

Grond verwerken in cunet.

Betreft: zandbed

Situering: asfaltfiets-voetpaden breed 5,50 m
Grondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: weging in middelen van
vervoer

Hoogte 0,40 m

Kruinbreedte 6,10 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 153010

Zand aanvoeren en verwerken in cunet.
Betreft: zandbed

Situering: asfaltfiets-voetpaden breed 5,50 m
Zie tekening 92-C-1841 principedetail 5 en 6
Werkzaamheden:

- zand vervoeren uit depot op het terrein

- zand verwerken in cunet .

Grond vervoeren.

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
profiel van verwerking.

Zand aanvoeren, plaats ter beschikking stelling:
depot op het terrein

Grond verwerken in cunet.

Betreft: zandbed

Situering: asfaltfiets-voetpaden breed 5,50 m
Grondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
profiel van verwerking.

Hoogte 0,40 m

Kruinbreedte 6,10 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 153010

Zand aanvoeren en verwerken in cunet.
Betreft: zandbed

Situering: asfaltfietspad breed 3,50 m
Zie tekening 92-C-1841 principedetail 4
Werkzaamheden:

- zand vervoeren

- zand verwerken in cunet

Grond vervoeren.

Grondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: weging in middelen van
vervoer

Zand aanvoeren, plaats ter beschikking stelling:
trechter Opijnenstraat.

Grond verwerken in cunet.

Betreft: zandbed

Situering: asfaltfietspad breed 3,50 m

Grondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: weging in middelen van
vervoer

Hoogte 0,40 m

Kruinbreedte 3,90 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 153020
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RAWO0024-01006

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Park de Heerlijkheid
Herinrichting

BESTEK 1-002-12

Bladnr.

37

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER
INLICHTING

115540

115541

115542

115550

115551

115552

115560

115561

220399

220201

220301

220399

220201

220301

220399

220201

Zand aanvoeren en verwerken in cunet.
Betreft: zandbed

Situering: asfaltvoetpad breed 3,00 m
Zie tekening 92-C-1841 principedetail 4
Werkzaamheden:

- zand vervoeren

- zand verwerken in cunet

Grond vervoeren.

Grondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: weging in middelen van
vervoer

Zand aanvoeren, plaats ter beschikking stelling:
trechter Opijnenstraat.

Grond verwerken in cunet.

Grondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: weging in middelen van
vervoer

Hoogte 0,40 m

Kruinbreedte 3,40 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 153030

Zand aanvoeren en verwerken in cunet.
Betreft: zandbed

Situering: asfaltvoetpad breed 2,00 m
Zie tekening 92-C-1841 principedetail 3
Werkzaamheden:

- zand vervoeren

- zand verwerken in cunet

Grond vervoeren.

Grondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: weging in middelen van
vervoer

Zand aanvoeren, plaats ter beschikking stelling:
trechter Opijnenstraat.

Grond verwerken in cunet.

Grondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: weging in middelen van
vervoer

Hoogte 0,40 m

Kruinbreedte 2,40 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 153040

Zand aanv. en verw. voetpad elementenverharding
Betreft: zandbed voetpad BSS en tegels

Situering: t.h.v. de Venkelweg en het arboretum
Zie tekening 92-C-1841 principedetail 8
Werkzaamheden:

- zand vervoeren

- zand verwerken in cunet

Grond vervoeren.

Grondsoort: straatzand

Hoeveelheidsbepaling: weging in middelen van
vervoer

Zand aanvoeren, plaats ter beschikking stelling:
trechter Opijnenstraat.
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RAWO0024-01006

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Park de Heerlijkheid
Herinrichting

BESTEK 1-002-12

Bladnr.

38

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER
INLICHTING

115562

115570

115571

115572

115580

115581

115582

115590

220301

220399

220201

220301

220399

220201

220301

220399

Grond verwerken in cunet.

Grondsoort: straatzand

Hoeveelheidsbepaling: weging in middelen van
vervoer

Hoogte 0,40 m

Kruinbreedte 2,00 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 153050

Zand aanv. en verw. in cunet halfverharding
Betreft: zandbed halfverharding Hanse Grand
Situering: nieuwe ingang naar de 'Villa'

Zie tekening 92-C-1841 principedetail 10
Werkzaamheden:

- zand vervoeren

- zand verwerken in cunet

Grond vervoeren.

Grondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: weging in middelen van
vervoer.

Zand aanvoeren, plaats ter beschikking stelling:
trechter Opijnenstraat.

Grond verwerken in cunet.

Grondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: weging in middelen van
vervoer

Hoogte 0,15 m

Kruinbreedte 3,70 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 153060

Zand aanv. en verw. in cunet softbalveld
Betreft: zandbed

Situering: softbalveld

Zie tekening 92-C-1841 principedetail 9
Werkzaamheden:

- zand vervoeren

- zand verwerken in cunet

Grond vervoeren.

Grondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: weging in middelen van
vervoer.

Zand aanvoeren, plaats ter beschikking stelling:
trechter Opijnenstraat.

Grond verwerken in cunet.

Betreft: zandbed

Situering: softbalveld

Grondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: weging in middelen van
vervoer

Hoogte 0,25 m

Kruinbreedte 18,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 153070

Zand aanv. en verw. in cunet kleischelpenpad
Betreft: zandbed

Situering: kleischelpenpad

Zie tekening 92-C-1841 principedetail 13
Werkzaamheden:

- zand vervoeren

- zand verwerken in cunet
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RAWO0024-01006

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Park de Heerlijkheid
Herinrichting

BESTEK 1-002-12

Bladnr.

39

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

115591

115592

115610

116

1161

116110

116111

116112

116113

220201

220301

300151

220199

220101

220201

220201

Grond vervoeren.

Grondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: weging in middelen van
vervoer.

Zand aanvoeren, plaats ter beschikking stelling:
trechter Opijnenstraat.

Grond verwerken in cunet.

Op geotextiel aangebracht volgens bestekspostnr.
115610

Grondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: weging in middelen van
vervoer

Hoogte 0,30 m

Kruinbreedte 2,70 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 153080

Aanbrengen kunststofinlage.

Hoeveelheid resultaatsverplichting exclusief
overlap. Overlaplengte wordt geacht te zijn
inbegrepen in de prijs per eenheid.

Geotextiel: zanddicht, waterdoorlatend doek,
Nicolon, geolon PP 40 of gelijkwaardig
Aanbrengen rondom zandbed aangebracht volgens
bestekspostnr. 115590

Verbinding in lengterichting met een overlap van
minimaal 0,50 m

Verbinding in breedterichting met een overlap van
minimaal 0,50 m

GRONDWERK IN TERREIN

Plantvakken, bermen en gazons

Grond ontgraven in terrein en afvoeren.
Situering: ontgraven terrein t.p.v. het
toekomstig softbalveld

Zie tekening 92-C-1844 profiel 2.

Grond vervoeren naar depot op het terrein, eea
volgens aanwijzingen van de directie.
Werkzaamheden:

- grond ontgraven in terrein;

- grond vervoeren.

Grond ontgraven uit terrein.

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
profiel van ontgraving.

Grond niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte variabel, tot maximaal 1,20 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

Grond vervoeren.

Grondsoort: grond, vrijgekomen bij bestekspostnr.
116111

Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 116111
Vervoeren naar: voorbelasting volgens
bestekspostnr. 116210

Grond vervoeren.

Grondsoort: grond, vrijgekomen bij bestekspostnr.
116111

Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 116111
Vervoeren naar: depot binnen het werkterrein
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RAWO0024-01006

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Park de Heerlijkheid
Herinrichting

BESTEK 1-002-12

Bladnr.

40

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

HOEVEELHEID

116120

116121

116122

116130

116131

116132

116140

116141

220199

220101

220201

220399

220201

220302

220399

220201

Grond ontg. in terr. (grondverbetering) en afv.
Situering: grondverbetering plantvakken op
diverse locaties binnen de werkgrens.
Werkzaamheden:

- grond ontgraven in terrein;

- grond vervoeren.

Grond ontgraven uit diverse locaties.

Situering: grondverbetering plantvakken op

diverse locaties binnen de werkgrens.

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving.

Grond niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

Grond vervoeren.

Grondsoort: grond, vrijgekomen bij bestekspostnr.
116121

Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 116121
Vervoeren naar: depot panoramaheuvel.

Grond aanvoeren en verwerken in bekleding.
Situering: grondverbetering plantvakken op
diverse locaties binnen de werkgrens.
Werkzaamheden:

- grond vervoeren

- grond verwerken in bekleding

Grond vervoeren.

Grondsoort: teelgrond

Aanvoeren vanaf RMO Terbregge
Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 116132
Vervoeren naar de plaats van verwerking

Grond verwerken in bekleding.

Situering: grondverbetering plantvakken op

diverse locaties binnen de werkgrens.

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling in het
theoretisch profiel van verwerking

Dikte 0,50 m

Breedte opperviak 2,00 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 118630

Grond aanvoeren en verwerken in bekleding.
Situering: diverse, door directie te bepalen,
locaties.

Werkzaamheden:

- grond vervoeren

- grond verwerken in bekleding

Grond vervoeren.

Grondsoort: teelgrond

Aanvoeren vanaf RMO Terbregge
Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 116142
Vervoeren naar de plaats van verwerking
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GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bladnr. 41
Park de Heerlijkheid

Herinrichting

RAWO0024-01006
BESTEK 1-002-12

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

[EEN-
HEID

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

116142

116150

1162

116210

116220

116221

116222

1163

220302

220302

220301

220199

220101

220201

Grond verwerken in bekleding.

Situering: diverse, door directie te bepalen,

locaties (oa aanvullen van laagtes en aanbrengen
van bermen bij nieuwe paden)

Grondsoort: teelgrond

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling in het
theoretisch profiel van verwerking

Dikte variabel (ca. 0 - 0,40 m)

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 118630

Grond verwerken in bekleding.

Situering: berm schelpenpad

Grondsoort: grond vrijkomend uit bestekspostnr.
115420 en 115430

Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem:
basisklasse

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling in het
theoretisch profiel van verwerking

Dikte variabel tot 0,25 m

Breedte opperviak 4,80 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 118630

Voorbelasting

Grond verwerken in voorbelasting

Betreft: voorbelasting t.p.v. gedempte sloot.
Zie tekening 92-C-1846 detail aan te brengen
voorbelasting en tekening 92-C-1844 profiel 4.
Aangevoerd volgens bestekspostnr. 116110
Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. het theoretisch
profiel van verwerking.

Hoogte 1,80 m

Zonder overhoogte

Kruinbreedte 10,00 m

Taluds 1:2

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

Grond ontgraven uit voorbelasting en afvoeren.
Situering: voorbelasting

Zie tekening 92-C-1846 detail aan te brengen
voorbelasting en tekening 92-C-1844 profiel 4.
Werkzaamheden:

- grond ontgraven uit voorbelasting;

- grond vervoeren.

Grond ontgraven uit voorbelasting.

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
profiel van ontgraving.

Grond niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,30 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 21,00 m
Taluds 1:2

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond vervoeren.

Grondsoort: grond, vrijgekomen bij bestekspostnr.
116221

Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 116221
Vervoeren naar: depot panoramaheuvel

Panoramaheuvel
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GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Park de Heerlijkheid
Herinrichting

BESTEK 1-002-12

Bladnr. 42

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-

ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

116310

116320

1164

116410

116420

116430

220301

220301

220301

220102

220301

Grond verwerken in panoramaheuvel
Situering: panoramaheuvel

Grondsoort: ondergrond vrijkomend uit diverse
besteksposten

Hoeveelheidsbepaling: zie besteksposten van
herkomst.

Hoogte 7,00 m

Zonder overhoogte

Bovenoppervlakte 270 m2

Ongelijke taluds: min. 1:2,5 tot 1:5
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

Grond verwerken in panoramaheuvel

Situering: panoramaheuvel

Grondsoort: diverse grondsoorten.

Grond vrijkomend uit het Bonairepark aangevoerd
en gestort door derden.

Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
profiel van verwerking.

Hoogte 7,00 m

Zonder overhoogte

Bovenopperviakte 270 m2

Ongelijke taluds: min. 1:2,5 tot 1:5

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

Depot binnen werkterrein

Grond verwerken in depot binnen werkterrein
Situering: depot binnen werkterrein locatie nader
te bepalen i.0.m. directievoering

Grondsoort: bovengrond vrijkomend uit diverse
besteksposten.

Hoeveelheidsbepaling: zie besteksposten van
herkomst.

Hoogte 3,00 m

Zonder overhoogte

Bovenoppervlakte 200 m2

Taluds 1:2

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m

Grond ontgraven uit ophoging.

Situering: depot binnen werkterrein

verwerkt volgens bestekspostnr. 116410
Grondsoort: bovengrond

Vervoeren volgens diverse bestekposten.
Hoeveelheidsbepaling: zie besteksposten van
verwerking

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
Onderoppervlak ca. 700 m2

Taluds 1: 2

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond verwerken in depot binnen werkterrein
Situering: depot binnen werkterrein locatie nader
te bepalen i.0.m. directievoering

Grondsoort: zand vrijkomend uit bestekspostnr.
115510

Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspost van
herkomst.

Hoogte 3,00 m

Zonder overhoogte

Bovenopperviakte 60 m2

Taluds 1:2

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
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RAW0024-01006 GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bladnr. 43
Park de Heerlijkheid BESTEK 1-002-12
Herinrichting

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
116440 220102 | . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 565,00 V

..... Situering: depot binnen werkterrein

..... verwerkt volgens bestekspostnr. 116410

..... Grondsoort: zand

..... Verwerken volgens bestekpostnr. 115520

..... Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspost van

..... verwerking
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.3. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. .9. . . |Onderopperviak ca. 700 m2

. ..1. . |Taluds 1:2

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
117 .. LICHT OPHOOGMATERIAAL

117010 224602 | . . . . . Scheiden van grondlagen in het horizontale viak. m2 250,00V
..... Betreft: geotextiel
..... Situering: fundering halfverharding Hanse Grand
..... en voetpad
..... Zie tekening 92-C-1841 principedetail 10
..... Grondsoorten: grond en lava

1. .. .. Weefsel van polypropeen geolon 40 m2 250,00 T
. .4. . . |Breedte te bedekken ondergrond 12,30
. . .9. . |De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m.
..... In de hoeveelheid ter inlichting is de overlap
..... niet meegerekend.

117020 224101 | . . . . . Aanbrengen lichte ophoogmaterialen. m3 65,00V
..... Betreft: licht ophoogmateriaal
..... Situering: fundering halfverharding Hanse Grand
..... en voetpad
..... Zie tekening 92-C-1841 principedetail 10
..... Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch
..... profiel van verwerking.

..... Incl. staartvervoer.

9. .. .. Lava 4/32 (soortelijk gewicht 1115 kg/m3) m3 65,00 T
..... Aanbrengen en verdichten in lagen van maximaal
..... 0,50 m.

..... Hoogte maximaal 1,10m

..... Breedte maximaal 12,30m

. .9. . . |Verdichting ten minste 90% (proef 3) en ten
..... hoogste 95%.

. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1|/ Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

117030 220399 | . . . . . Grond vervoeren en verwerken in terrein m3 50,00V

..... Betreft: afdekken lavaophoging met teelgrond

..... Situering: t.p.v. fietsenstalling en voetpad

..... Zie tekening 92-C-1841 principedetail 10

..... Werkzaamheden:

..... - grond vervoeren

..... - grond verwerken in terrein

117031 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 50,00
..... Grond ontgraven uit depot en laden in middelen
..... van vervoer.

..... Grondsoort: teelgrond m3 50,00
..... Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 117032

9. . . .. Grond aanvoeren vanaf RMO Terbregge en vervoeren

..... naar de plaats van verwerking
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117032

118

1181

118110

118120

118130

118140

118150

1182

220301

220421

222104

220413

221131

222111

Grond verwerken in terrein

Grondsoort: teelgrond

Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het

profiel van verwerking.

Hoogte 0,50 m

Zonder overhoogte

Bovenopperviakte 110 m2

Taluds 1:3

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 118640

GRONDBEWERKING

PANORAMAHEUVEL en GELUIDWAL
Situering: ter plaatse van de gazons

Profileren van opperviakken.

Situering: gazon panoramaheuvel en geluidwal
Gefaseerde uitvoering rekening houden met 5 fases
Grondsoort: diverse grondsoorten

Gerekend is met een waterstand N.A.P. nv.t. m
Oppervlakken boven water

Oppervilakken: min. 1:2,5 tot 1:5

Taludlengte gemiddeld 36 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Diepspitten.

Situering: gazon panoramaheuvel en geluidwal
Gefaseerde uitvoering rekening houden met 5 fases
Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Mengend spitten

Spitten zonder open put

Bewerkingsdiepte: 0,50 m

Verdichten grond.

Situering: gazon panoramaheuvel en geluidwal
Gefaseerde uitvoering rekening houden met 5 fases
Grondsoort: diverse grondsoorten

Oppervlakken: min. 1:2,5 tot 1:5

Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

Egaliseren.

Situering: gazon panoramaheuvel en geluidwal
Gefaseerde uitvoering rekening houden met 5 fases
Grondsoort: diverse grondsoorten

Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
Egaliseren volgens natuurlijk verhang

Toegestane positieve afwijking 0,02 m

Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Eggen.

Situering: gazon panoramaheuvel en geluidwal
Gefaseerde uitvoering rekening houden met 5 fases
Grondsoort: diverse grondsoorten

Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Talud min. 1:2,5 tot 1:5

Met een rotorkopeg

Bewerkingsdiepte: 0,15 m

GELUIDWAL
Situering: t.p.v. plantvakken vlakke deel

m3

m2

are

m2

are

are

10.300,00

103,00

10.300,00

103,00

103,00

A

A

A

A

A

50,00
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3. ...
9. ..
A
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...
RN
3. ...
T
2.
A
..... 1
3. ...
R
..o
..... 3
2. . ...
2.
oA
AT
...
2.
A
... 15
...
T
A
.. 15

Diepspitten.

Situering: geluidwal vlakke deel plantvakken
Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Mengend spitten

Spitten met open put

Bewerkingsdiepte: 0,50 m

Verdichten grond.

Situering: geluidwal vlakke deel plantvakken
Grondsoort: diverse grondsoorten
Oppervlakken: horizontaal

Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

Egaliseren.

Situering: geluidwal vliakke deel

Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
Egaliseren volgens natuurlijk verhang

Toegestane positieve afwijking 0,02 m
Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Eggen.

Situering: geluidwal vlakke deel plantvakken
Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3

Met een rotorkopeg

Bewerkingsdiepte: 0,15 m

GAZONS EN BERMEN

Diepspitten.

Betreft: diepspitten t.b.v. omvorming verharding

naar gazon

Situering: t.p.v. de Herikweg

Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden en de
daaronder gelegen profiellagen laagsgewijs spitten
Spitten met open put

Bewerkingsdiepte: 1,00 m

Diepspitten.

Betreft: diepspitten t.b.v. omvorming verharding
naar gazon

Situering: t.p.v. fietspaden en voetpaden van
betontegels

Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd
rekening houden met 3 fases

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden en de
daaronder gelegen profiellagen laagsgewijs spitten
Spitten met open put

Bewerkingsdiepte: 0,80 m

Diepspitten.

Situering: plantvakken t.p.v. grondverbetering
volgens bestekspostnr. 116130

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
Spitten met open put

Bewerkingsdiepte: 0,80 m

are

m2

are

are

are

are

are

99,00

9.900,00

99,00

99,00

19,00

40,00

3,70

A

A

A

A

A

A
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118340 222104 | . . . . . Diepspitten. are 94,00 A

..... Situering: gazons, bermen

..... Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd in 3

..... fases
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .9. . . |Mengend spitten

. . .2. . |Spitten zonder open put

. . . .1.2|Bewerkingsdiepte: 0,50 m
118350 22199 | . . . . . Diepspitten. st 71,00 A
..... Betreft: spitten boomgaten
..... Situering: diverse locaties binnen het werkterrein
..... Grootte boomgat: 2 x2 m
..... Hart van de te planten boom markeren met een een
..... boompaal g 100mm, lang 3,0, waarvan 1,50 m st 71,00 T
..... bovengronds.
..... Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden en de
..... daaronder gelegen profiellagen laagsgewijs spitten
..... Spitten met open put
..... Bewerkingsdiepte: 0,80 m
118360 220413 | . . . . . Verdichten grond. m2 16.000,00 V
..... Situering: gazons, bermen, plantvakken, boomgaten
..... Grondsoort: diverse grondsoorten
..... Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd in 3

..... fases.
..... Na diepspitten volgens bestekspostnrs. 118310 t/m
..... 118350
1. .. .. Oppervlakken: horizontaal
. .1. . . |Verdichten in 2 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa
118380 221131 | . . . . . Egaliseren. are 160,00 A

..... Situering: gazons, bermen, plantvakken, boomgaten
..... Verdicht volgens bestekspost 118360
..... Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd in 3
..... fases

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Opperviakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .2. |Toegestane positieve afwijking 0,03 m
..... 2| Toegestane negatieve afwijking 0,03 m

118390 R22111 | . . . . . Eggen. are 160,00V
..... Situering: gazons, bermen, plantvakken en
..... boomgaten
..... Geegaliseerd volgens bestekspost 118380
..... Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd in 3
..... fases

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .9. |Met een rotorkopeg
..... 3|Bewerkingsdiepte: 0,15 m

1184 | | ... .. SOFTBALVELD
118410 222104 | . . . . . Diepspitten. are 53,00 A
..... Situering: softbalveld
3. .. .. Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
. .9. . . |Mengend spitten

. . .2. . |Spitten zonder open put
. . . .1.2|Bewerkingsdiepte: 0,50 m
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118420 221131 | . . . . . Egaliseren. are 53,00 A

..... Situering: softbalveld

3. .. .. Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
. .1. . . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .1. . |Egaliseren met een tonrondte van 5%

. . . .2. |Toegestane positieve afwijking 0,03 m
..... 2| Toegestane negatieve afwijking 0,03 m

118440 510201 | . . . . . Bezanden. are 53,00V
..... Situering: softbalveld
3. .. .. Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
. .9. . . |Intwee lagen, dik resp. 0,05 m en 0,05 m,
..... zand voor bezanden m3 530,00/ L

. . .6. . |Eerste laag mengen met de onderliggende laag, be-
..... werkingsdiepte 0,15 m

. . . .3. |Na het aanbrengen van de tweede laag nogmaals men-
..... gen, bewerkingsdiepte 0,15 m

..... 2| Toegestane afwijking op de afwerking van het op-
..... pervlak: 0,02 m

1185 | | ... L. Taluds watergangen en dam

118540 222104 | . . . . . Diepspitten. are 13,20V
..... Situering: taluds watergangen en dam
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .9. . . |Mengend spitten
. . .2. . |Spitten zonder open put
. . . .1.2|Bewerkingsdiepte: 0,50 m
118560 220413 | . . . . . Verdichten grond. m2 1.320,00V
..... Situering: taluds watergangen en dam
..... Grondsoort: diverse grondsoorten
..... Na diepspitten volgens bestekspostnr. 118540

1. .. .. Oppervlakken: horizontaal
. .1. . . |Verdichten in 2 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa
118580 221131 | . . . . . |Egaliseren. are 13,20V

..... Situering: taluds watergangen en dam
..... Verdicht volgens bestekspost 118560
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Opperviakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .2. |Toegestane positieve afwijking 0,03 m
..... 2|Toegestane negatieve afwijking 0,03 m
118590 Pp22111 | . . . . . Eggen. are 13,20V
..... Situering: taluds watergangen en dam
..... Geegaliseerd volgens bestekspost 118580
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.9. . . . |Taluds varieerend van 1:10 tot 1:1
. . . .9. |Met een rotorkopeg
..... 3|Bewerkingsdiepte: 0,15 m

1186 | .. ... VERDICHTEN GROND

118610 220413 | . . . . . Verdichten grond. m2 1.935,00 V

..... Betreft: grond aangevuld t.b.v. omvorming

..... verharding naar gazon

..... Situering: oude Herikweg

..... Grondsoort: grond

..... Verwerkt volgens bestekspostnr. 115210 en 115220
1. .. .. Oppervlakken: horizontaal

. . .1. . |Verdichten in 3 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa
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118620 220413 | . . . . . Verdichten grond. m2 3.600,00 V

..... Betreft: grond aangevuld t.b.v. omvorming

..... verharding naar gazon

..... Situering: oude fiets- en voetpaden

..... Grondsoort: grond

..... Verwerkt volgens bestekspostnrs. 115230 t/m 115260
1. .. .. Oppervlakken: horizontaal

.1. . . . |Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

. .1. . . |Verdichten in 2 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa
118630 220413 | . . . . . Verdichten grond. m2 3.800,00 V

..... Betreft: grond aangevuld in plantvakken, gazons,

..... bermen.

..... Situering: diverse locaties binnen het

..... werkterrein.

..... Grondsoort: diverse grondsoorten

..... Verwerkt volgens bestekspostnrs. 116130, 116140

..... en 116150
1. .. .. Oppervlakken: horizontaal

. .1. . . |Verdichten in 2 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa
118640 220413 | . . . . . Verdichten grond. m2 110,00V
..... Betreft: verdichten teelgrond
..... Situering: t.p.v. fietsenstalling en voetpad
..... Zie tekening 92-C-1841 principedetail 10
..... Grondsoort: teelgrond
..... Na aanbrengen volgens bestekspostnr. 117030

1. .. .. Opperviakken: 1:3
. .1. . . |Verdichten in 2 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa
119 ... . IBEMESTING
1191 . . . . . IBEMESTING GELUIDWAL VLAKKE DEEL
119110 511101 | . . . . . |Bemesten terrein. are 99,00V

..... Situering: geluidwal vlakke deel
..... T.p.v. de beplantingsvakken en gazon
..... Tijdstip: direct na aanleg
..... Grondsoort: diverse grondsoorten

3. .. .. Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .9. . |Meststof volgens bemestingsadvies
..... Poeder- en/of korrelachtige meststof.
..... Levering volgens bestekspostnr. 950030
. . . .9. |Hoeveelheden volgens bemestingsadvies
..... 2|Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,30 m

1192 | | ... BEMESTING GELUIDWAL TALUD

119210 511101 | . . . . . Bemesten terrein. are 173,65V
..... Situering: talud geluidwal en panoramaheuvel
..... T.p.v. de beplantingsvakken
..... Tijdstip: direct na aanleg
..... Grondsoort: diverse grondsoorten

2. . . .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.9. . . . |Talud min. 1:2,5 tot 1:5
. . .9. . |Meststof volgens bemestingsadvies
..... Poeder- en/of korrelachtige meststof.
..... Levering volgens bestekspostnr. 950030
. . . .9. |Hoeveelheden volgens bemestingsadvies
..... 2|Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,30 m

12 ... DRAINAGE
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121

1211

121110

121111

121112
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121120

121121
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AANBRENGEN DRAINAGE

Aanbrengen drainagebuizen

Aanbrengen PVC-drainage, @ 80 mm, softbalveld.

Situering: softbalveld

werkzaamheden:

- grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale
drainage;

- aanbrengen drains voor horizontale drainage

- aanvullen sleuven t.b.v. horizontale
drainage.

Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale
drainage.

Grondsoort: klei

Gemiddelde diepte t.0.v. maaiveld bij oplevering
0,95 m

Breedte sleuf 0,15 m

Gemiddelde lengte per drain 70 m

Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
PVC-buizen geribbeld en geperforeerd

Uitwendige diameter 80 mm

Ombhuld met polypropeenvezels met O90 450 micron

Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.
Aanvullen met draineerzand

Tot ten minste 0,65 m boven de onderkant van de
buis en verder aanvullen met grond

Gemiddelde diepte sleuf t.0.v. maaiveld bij ople-
vering 0,95 m

Gemiddelde lengte per drain 70 m

Overtollige grond, ca. 48 m3, vervoeren

naar de panoramaheuvel.

Aanbrengen PVC-drainage, @ 80 mm, fiets-voetpad

Situering: langs fiets-voetpad t.p.v. oude

Herikweg

werkzaamheden:

- grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale
drainage;

- aanbrengen drains voor horizontale drainage

- aanvullen sleuven t.b.v. horizontale
drainage.

Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale
drainage.

Grondsoort: klei

Gemiddelde diepte t.0.v. maaiveld bij oplevering
0,80 m

Breedte sleuf 0,15 m

Gemiddelde lengte per drain 85 m

Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
PVC-buizen geribbeld en geperforeerd

Uitwendige diameter 80 mm

Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 micron

33

m3

m3

33

1.100,00

85,00

A

1.100,00

1.100,00
1.100,00

1.100,00
108,00

48,00

85,00

85,00
85,00

T
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Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.
Aanvullen met draineerzand

Tot ten minste 0,5 m boven de onderkant van de
buis en verder aanvullen met grond

Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij ople-
vering 0,80 m

Gemiddelde lengte per drain 85 m

Overtollige grond, ca. 3 m3, vervoeren

naar depot panoramaheuvel.

Aanbrengen PVC-drainage, @ 80 mm, fiets-voetpad

Situering: langs fiets-voetpad en rijweg

parkeerterrein

werkzaamheden:

- grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale
drainage;

- aanbrengen drains voor horizontale drainage

- aanvullen sleuven t.b.v. horizontale
drainage;

- verontr.aspecten en veiligheidsklassen
landbodem.

Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale
drainage.

Grondsoort: klei

Gemiddelde diepte t.0.v. maaiveld bij oplevering
0,80 m

Breedte sleuf 0,15 m

Gemiddelde lengte per drain 72 m

Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
PVC-buizen geribbeld en geperforeerd

Uitwendige diameter 80 mm

Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 micron

Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.
Aanvullen met draineerzand

Tot ten minste 0,5 m boven de onderkant van de
buis en verder aanvullen met grond

Gemiddelde diepte sleuf t.0.v. maaiveld bij ople-
vering 0,80 m

Gemiddelde lengte per drain 72 m

Overtollige grond, ca. 6 m3, vervoeren

naar depot groeiberg inclusief verwerken.

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
landbodem.

Aard en mate van verontreinigende stoffen
eenheid maximaal
mg/kg.ds 93

mg/kg.ds 1.100

koper mg/kg.ds 340

zink mg/kg.ds 2.800
Veiligheidsklasse 2T

gemiddeld
60

525

115

840

arseen
barium

Aanbrengen PP-drainage, @160 mm, fiets-voetpad

Situering: langs fiets-voetpad t.p.v. oude

Herikweg

werkzaamheden:

- grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale
drainage;

- aanbrengen drains voor horizontale drainage;

- aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.

m3

m3

33

m3

m3

215,00

85,00

A

85,00
7,00

3,00

215,00

215,00
215,00

215,00
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121141

121142

121143

121150

1212

121210

121211

121212

230101

230111

230121

230111

252299

240101

252201

Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale
drainage.

Gemiddelde diepte t.0.v. maaiveld bij oplevering
0,80 m

Breedte sleuf 0,20 m

Gemiddelde lengte per drain 85 m

Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
PVC-buizen geribbeld en geperforeerd

Uitwendige diameter 160 mm

Ombhuld met polypropeenvezels met O90 450 micron

Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.
Aanvullen met draineerzand

Tot ten minste 0,5 m boven de onderkant van de
buis en verder aanvullen met grond

Gemiddelde diepte sleuf t.0.v. maaiveld bij ople-
vering 0,80 m

Gemiddelde lengte per drain 85 m

Overtollige grond, ca. 5 m3, vervoeren

naar depot panoramaheuvel.

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situering: bodem te dempen singel en voorbelasting
Na opschonen volgens bestekspostnr. 112110

Zie tekening 92-C-1846 detail aan te brengen
voorbelasting.

PVC-buizen geribbeld en geperforeerd

Uitwendige diameter 80 mm

Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 micron

Aanbrengen verzameldrains / afvoerbuis

Aanbrengen verzameldrain @110 fiets-voetpad

Situering: langs fiets-voetpad en rijweg

parkeerterrein.

Werkzaamheden:

- grond ontgraven t.b.v. sleuf;

- aanbrengen PVC-buis;

- aanvullen sleuf;

- verontr.aspecten en veiligheidsklassen
landbodem.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: klei

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,20 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 110 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

33
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m3

33

st

63,00 A

27,00 A
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85,00
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121213

121214

121220

121221

121222

121223

121230

240121

170101

252299

240101

252201

240121

252299

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m met
een indringingsweerstand van 1,5 mPa
Overtollige grond, ca. 0,25 m3 bij egalisatie
volgens bestekspostnr. 118420 in het terrein
verwerken.

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
landbodem.

Aard en mate van verontreinigende stoffen
eenheid maximaal
mg/kg.ds 93

mg/kg.ds 1.100

koper mg/kg.ds 340

zink mg/kg.ds 2.800
Veiligheidsklasse 2T

gemiddeld
60

525

115

840

arseen
barium

Aanbrengen verzameldrain @110 softbalveld
Situering: softbalveld

Werkzaamheden:

- grond ontgraven uit sleuf

- Aanbrengen PVC-buis

- Aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: klei

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,20 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 110 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m met
een indringingsweerstand van 1,5 mPa
Overtollige grond, ca. 0,80 m3 vervoeren

naar depot panoramaheuvel

Aanbrengen afvoerbuis @200 fiets-voetpad
Situering: t.p.v. fiets-voetpad t.p.v. oude
Herikweg

Afvoer drainage aangebracht volgens besteks-
postnrs. 121120 en 121140

Werkzaamheden:

- grond ontgraven t.b.v. sleuf

- aanbrengen PVC-buis

- aanvullen sleuf

33
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82,00 A

23,00 A

27,00

82,00
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121231 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 23,00 |
..... Grondsoort: klei
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
121232 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 23,00 |
2. . ... Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 23,00 T
. .2.5. . |Nominale middellijn 200 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met st 5,00 L
..... rubbermanchet
121233 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 23,00 |
3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m met
..... een indringingsweerstand van 1,5 mPa
..... 9|Overtollige grond, ca. 0,75 m3 bij egalisatie
..... volgens bestekspostnr. 118380 in het terrein
..... verwerken.
121240 252299 | . . . . . Aanbrengen verzameldrain @160 fiets-voetpad. m 35,00 A
..... - Grond ontgraven uit sleuf
..... - aanbrengen PVC-buis
..... - aanvullen sleuf
..... - verontr.aspecten en veiligheidsklassen
..... landbodem.
121241 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 35,00 |
..... Grondsoort: zand, grond
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
121242 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 35,00 |
..... |
2. . ... Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 35,00 T
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met st 7,00 L
..... rubbermanchet
121243 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 35,00 |
2. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met zand vrij-
..... gekomen bij de ontgraving.
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9|Overtollige grond verwerken in het terrein en
..... egaliseren volgens bestekspostnummer 118420
121244 (170101 | . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
..... landbodem.
1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen
..... eenheid maximaal gemiddeld
..... arseen mg/kg.ds 93 60
..... barium mg/kg.ds 1.100 525
..... koper mg/kg.ds 340 115
..... zink mg/kg.ds 2.800 840
.9.9. . . |Veiligheidsklasse 2T
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121250 252601 | . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 A
..... Betreft: aansluiting PVC@J160 aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 121240 op een bestaande rioolput.
2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
.1. . . . |Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. .2. . . |Rioolbuis omstorten met beton m3 0,02 L
..... Beton B35
..... Incl. belijmen en bezanden van de buis.
..... Materiaal levering aannemer.
. . .1. . |Bijwerken stroomprofiel m3 0,02 L
..... Beton B35
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar fa. Beelen,
..... Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
..... Acceptatiekosten worden verrekend volgens besteks-
..... postnr. 950020
1213 | ... Aanbrengen drainageputten
121310 230199 | . . . . . Aanbrengen drainageputten @315mm softbalveld st 16,00 A
..... Betreft: drainageputten in een verzameldrain
..... aangebracht volgens bestekspost 121220
..... Situering: softbalveld
..... Werkzaamheden:
..... - graven en aanvullen werkput;
..... - aanbrengen hulpstukken voor horizontale
..... drainage.
121311 240152 | . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 16,00 |
..... Grondsoort: klei
..... Verharding: n.v.t.
1. .. .. Breedte op maaiveld ten hoogste 1 m
..... Lengte op maaiveld ten hoogste 1 m
..... Diepte 0,80 m
. .9. . . |Overtollige vriikomende grond afvoeren naar depot
..... panoramaheuvel.
121312 230112 | . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon- st 16,00 |
..... tale drainage.
1. .. .. Materiaalsoort: PVC
.2. . . . |Put: doorspuitput type nyloplast diameter 315mm. st 16,00 T
..... Met opzetstuk en kunststof deksel. st 16,00 T
..... Op deksel betontegel 30x30x45 mm aanbrengen. st 16,00 T
..... Aanbrengen zand om put op de stellen gerekend is m3 0,48 T
..... met 0,03 m3 per put.
..... Zand; plaats van ter beschikking stellen onder de
..... trechter Opijnenstraat
. . . .2. |Aansluitende drains: geribbelde PE-buizen
121320 230199 | . . . . . Aanbrengen drainageputten @315mm fiets-voetpad st 3,00 A
..... Betreft: drainageputten in een (verzamel)drain
..... aangebracht volgens bestekspostnrs. 121210 en
..... 121240
..... Situering: langs fiets-voetpad en rijweg
..... parkeerterrein.
..... Werkzaamheden:
..... - graven en aanvullen werkput;
..... - aanbrengen hulpstukken voor horizontale
..... drainage.
..... - verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem
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121321 240152 | . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 3,00 |
..... Grondsoort: klei
..... Verharding: n.v.t.
1. .. .. Breedte op maaiveld ten hoogste 1 m
..... Lengte op maaiveld ten hoogste 1 m
..... Diepte 0,80
. .9. . . |Overtollige grond verwerken in het terrein en
..... egaliseren volgens bestekspostnummer 118380
121322 230112 | . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon- st 3,00 |
..... tale drainage.
1. .. .. Materiaalsoort: PVC
.2. . . . |Put: doorspuitput type nyloplast diameter 315mm. st 3,00T
..... Met opzetstuk en kunststof deksel. st 3,00T
..... Op deksel betontegel 30x30x45 mm aanbrengen. st 3,00T
..... Aanbrengen zand om put op de stellen gerekend is m3 0,09T
..... met 0,03 m3 per put.
..... Zand; plaats van ter beschikking stellen onder de
..... trechter Opijnenstraat
. . . .1. |Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
121323 (170101 | . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
..... landbodem.
1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen
..... eenheid maximaal gemiddeld
..... arseen mg/kg.ds 93 60
..... barium mg/kg.ds 1.100 525
..... koper mg/kg.ds 340 115
..... zink mg/kg.ds 2.800 840
.9.9. . . |Veiligheidsklasse 2T
121330 230199 | . . . . . Aanbrengen drainageputten @315mm, fiets-voetpad st 1,00 A
..... Betreft: drainageputten in een (verzamel)drain
..... aangebracht volgens bestekspostnrs. 121210 en
..... 121120
..... Situering: t.p.v. fiets-voetpad t.p.v. oude
..... Herikweg
..... Werkzaamheden:
..... - graven en aanvullen werkput;
..... - aanbrengen hulpstukken voor horizontale
..... drainage.
121331 240152 | . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 1,00 |
..... Grondsoort: klei
..... Verharding: n.v.t.
1. .. .. Breedte op maaiveld ten hoogste 1 m
..... Lengte op maaiveld ten hoogste 1 m
..... Diepte 1m
. .9. . . |Overtollige grond verwerken in het terrein en
..... egaliseren volgens bestekspostnummer 118380
121332 230112 | . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon- st 1,00 1
..... tale drainage.
1. .. .. Materiaalsoort: PVC
.2. . . . |Put: doorspuitput type nyloplast diameter 315mm. st 1,00T
..... Met opzetstuk en kunststof deksel. st 1,00T
..... Op deksel betontegel 30x30x45 mm aanbrengen. st 1,00 T
..... Aanbrengen zand om put op de stellen gerekend is m3 0,03 T
..... met 0,03 m3 per put.
..... Zand; plaats van ter beschikking stellen onder de
..... trechter Opijnenstraat
. . . .1. |Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
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121340

121341

121342

1214

121410

122

122010

230199

240152

230112

230112

230132

Aanbrengen drainageputten @400mm

Betreft: drainageput in een afvoerbuis

aangebracht volgens bestekspostnr. 121230

Situering: berm fiets-voetpad oude Herikweg

Werkzaamheden:

- graven en aanvullen werkput;

- aanbrengen hulpstukken voor horizontale
drainage.

Graven en aanvullen werkput.

Grondsoort: klei

Verharding: n.v.t.

Breedte op maaiveld ten hoogste 1 m

Lengte op maaiveld ten hoogste 1 m
Overtollige grond verwerken in het terrein en
egaliseren volgens bestekspostnummer 118380

Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon-
tale drainage.

Materiaalsoort: PVC

Put: PVC diam. 400 mm ( voor div. aansluitingen
+doorspuitstuk, met opzetstuk en kunststof deksel)
Op deksel betontegel 30x30x45 mm aanbrengen.
Aanbrengen zand om put op de stellen gerekend is
met 0,03 m3 per put.

Zand; plaats van ter beschikking stellen onder de
trechter Opijnenstraat

Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

Aanbrengen doorvoer door beschoeiing

Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon-
tale drainage.

Doorvoer drainage door beschoeiing

Gat boren in beschoeiing ter grootte van de
buitendiameter doorvoer. Vrijgekomen materialen
hebben geen waarde voor de opdrachtgever.
Materiaalsoort: PVC

Links en rechts van doorvoer, aan uiteinde buis,
een perkoenpaal plaatsen met de kop 0,30 m boven
het waterpeil.

Aansluitende drains: PVC-verzameldrain en
afvoerbuis aangebracht volgens bestekspostnrs.
121220 en 121230

DOORSTEKEN EN DOORSPUITEN VAN DRAINAGE

Doorsteken drains van horizontale drainage.
Betreft: drainage aangelegd volgens
bestekspostnrs.121110 t/m 121130
Onvolkomenheden herstellen op kosten aannemer.
Uitwendige diameter drains 80 mm
Strengen met lengte tot 200 m: 20 st
Betreft samengestelde drainage

Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v.
maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m

Plaats doorspuitvoorziening: zie tekening
92-C-1846
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st
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122020 230131 | . . . . . Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 1.400,00 A

..... Betreft: drainage aangelegd volgens

..... bestekspostnrs.121110 t/m 121130

..... Water oppompen uit singel rond het arboretum.
..... Kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de
..... prijs per eenheid.

..... Tijdstip 1 week voor oplevering

1. .. .. Met pompdruk van 10 tot 15 bar

4. . . . |Uitwendige diameter drains 80 mm

. .1. . . |Strengen met lengte tot 200 m: 20 st

. . .2. . |Betreft samengestelde drainage

. . . .2. |Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v.
..... maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m

..... 1|Plaats doorspuitvoorziening: zie tekening
..... 92-C-1846

122030 230132 | . . . . . Doorsteken drains van horizontale drainage. m 85,00 A
..... Betreft: drainage aangelegd volgens

..... bestekspostnr. 121140

..... Onvolkomenheden herstellen op kosten aannemer.
.7. . . . |Uitwendige diameter drains 160 mm

. .1. . . |Strengen met lengte tot 200 m: 1 st

. . .2. . |Betreft samengestelde drainage

. . . .2. |Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v.
..... maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m

..... 1|Plaats doorspuitvoorziening: zie tekening

..... 92-C-1846

122040 230131 | . . . . . Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 85,00 A
..... Betreft: drainage aangelegd volgens

..... bestekspostnr. 121140

..... Situering: softbalveld, parkeerterrein en berm
..... fiets-voetpad

..... Water oppompen uit singel rond het arboretum.
..... Kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de
..... prijs per eenheid.

..... Tijdstip 1 week voor oplevering

1. .. .. Met pompdruk van 10 tot 15 bar
.7. . . . |Uitwendige diameter drains 160 mm
. .1. . . |Strengen met lengte tot 200 m: 1 st

. . .2. . |Betreft samengestelde drainage

. . . .2. |Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v.
..... maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m

..... 1|Plaats doorspuitvoorziening: zie tekening
..... 92-C-1846

122050 230132 | . . . . . Doorsteken drains van horizontale drainage. m 109,00 A
..... Betreft: verzameldrains aangelegd volgens
..... bestekspostnrs. 121210 en 121220

..... Situering: softbalveld en parkeerterrein

..... Onvolkomenheden herstellen op kosten aannemer.
.9. . . . |Uitwendige diameter drains 110 mm

. .1. . . [Strengen met lengte tot 200 m: 2 st

. . .2. . |Betreft samengestelde drainage

. . . .2. |Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v.
..... maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m

..... 1|Plaats doorspuitvoorziening: zie tekening

..... 92-C-1846
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122060 230131 | . . . . . Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 109,00 A

..... Betreft: verzameldrains aangelegd volgens
..... bestekspostnrs. 121210 en 121220
..... Situering: softbalveld en parkeerterrein
..... Water oppompen uit singel rond het arboretum.
..... Kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de
..... prijs per eenheid.
..... Tijdstip 1 week voor oplevering
1. .. .. Met pompdruk van 10 tot 15 bar
.9. . . . |Uitwendige diameter verzameldrain 110 mm
. .1. . . [Strengen met lengte tot 200 m: 2 st
. . .2. . |Betreft samengestelde drainage
. . . .2. |Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v.
..... maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m
..... 1|Plaats doorspuitvoorziening: zie tekening
..... 92-C-1846
122070 230131 | . . . . . Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 35,00 A
..... Betreft: verzameldrain aangelegd volgens
..... bestekspostnr. 121240
..... Situering: parkeerterrein
..... Water oppompen uit singel rond het arboretum.
..... Kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de
..... prijs per eenheid.
..... Tijdstip 1 week voor oplevering
1. .. .. Met pompdruk van 10 tot 15 bar
.9. . . . |Uitwendige diameter verzameldrain 160 mm
. .1. . . [Strengen met lengte tot 200 m: 1 st
. . .2. . |Betreft samengestelde drainage
. . . .2. |Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v.
..... maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m
..... 1|Plaats doorspuitvoorziening: zie tekening
..... 92-C-1846
122080 230131 | . . . . . Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 23,00 A
..... Betreft: afvoerbuis aangelegd volgens
..... bestekspostnr. 121230
..... Situering: t.p.v. fiets-voetpad t.p.v. oude
..... Herikweg
..... Water oppompen uit singel
..... Kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de
..... prijs per eenheid.
..... Tijdstip 1 week voor oplevering
1. .. .. Met pompdruk van 10 tot 15 bar
.9. . . . |Uitwendige diameter 200 mm
. .1. . . |Strengen met lengte tot 200 m: 1 st
. . .2. . |Betreft samengestelde drainage
. . . .2. |Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v.
..... maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m
..... 1|Plaats doorspuitvoorziening: zie tekening

..... 92-C-1846
13 RIOLERING EN SINGELVERBINDINGEN
131 VRIJVERVALRIOLERING

1311 . VERWIJDEREN RIOLERING
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Verwijderen betonnen riool.

Betreft: verwijderen riool t.p.v. de Herikweg
Voordat de rioolstrengen verwijderd worden dient
de aannemer te controleren of er
kolkaansluitingen op het riool aanwezig zijn.
Werkzaamheden:

- Grond ontgraven t.b.v. sleuf

- Verwijderen betonbuis

- Aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort:klei

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,70 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
lijk naast de sleuf deponeren

Verwijderen betonbuis.

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
Standaardlengte buis 2,40 m

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
Vrijgekomen materialen vervoeren fa. Beelen,
Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
Acceptatiekosten worden verrekend volgens
bestekspostnr. 950010.

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50 m

Aanvullen in omgekeerde volgorde van ontgraving
tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven volgens bestekspostnr. 131111

De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m met
een indringingsweerstand van 1,5 mPa
Tekortkomende grond aanvoeren volgens
bestekspostnr. 113220

De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m tot
1,5 mPa.

Dichtzetten geprefabriceerde sparing.

Betreft: dichtzetten van aansluiting volgens
bestekspostnrs. 131110 verwijderde rioolbuizen
Metselwerk; metselstenen halfsteensverband
Afmeting: tot 0,25 m2

Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde berapen
Inclusief aanpassen stroomprofiel

VERWIJDEREN RIOOLPUTTEN

Verwijderen betonnen rioolput
Betreft: verwijderen rioolputten
Situering: t.p.v. de Herikweg

- Graven en aanvullen werkput
- Verwijderen put

ton
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st

m3

st

100,00
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100,00
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100,00

13,00

12,00

0,03

T




RAW0024-01006 GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bladnr. 60
Park de Heerlijkheid BESTEK 1-002-12
Herinrichting

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
131711 240152 | . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 5,00 |
..... Verharding: n.v.t.
1. .. .. Breedte op maaiveld ten hoogste 3,00 m

..... Lengte op maaiveld ten hoogste 3,00 m
..... Diepte tot 2,5 m
. .1. . . |Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
.. .1. . |Taluds 1:1
..... 9| Tekortkomende grond aanvoeren volgens m3 12,50 T
..... bestekspostnr. 113220
..... De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m tot
..... 1,5 mPa.
131712 251121 | . . . . . Verwijderen put. st 5,00 |
2. . . .. Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
..... betonelementen
1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .2. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5tot 2,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren : naar fa. ton 3,00 |
..... Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen voor
..... betonnen onderdelen. Het gemeentelijk
..... opslagterrein aan de Melanchtonweg voor
..... gietijzeren onderdelen.
..... Acceptatiekosten worden verrekend volgens
..... bestekspostnr. 950010.

132 | L KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN
1321 .. . . VERWIJDEREN KOLK
132110 251122 | . . . . . |Verwijderen kolk. st 20,00V

..... Betreft: kolken in asfalt, noodzakelijk grondwerk
..... (zand en funderingsmateriaal) dient te zijn
..... opgenomen in de prijs per eenheid.
..... Situering: Herikweg

2. . . .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
.9. . . . |Trottoirkolken
..... Op aanwijzing van de directie.
. . . .2. |Constructie: tweedelig
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar fa. Beelen, ton 4,00 |
..... Maassluissedijk 103 te Vlaardingen voor betonnen
..... onderdelen.
..... Het gemeentelijk opslagterrein aan de
..... Melanchtonweg voor gietijzeren onderdelen.
..... Acceptatiekosten worden verrekend volgens
..... bestekspostnr. 950010.

1323 | | ... VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN

132310 251199 | . . . . . Verwijderen kolkaansluitingen incl. grondwerk. m 200,00V
..... Betreft: kolkaansluitingen te verwijderen kolken.
..... Situering: Herikweg
..... Werkzaamheden
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Verwijderen kunststofbuis
..... - Aanvullen sleuf
132311 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 200,00
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
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132312 251103 | . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 200,00 |
1. .. .. Materiaal: PVC
.9. . . . [Nominale middellijn(en) 125 en 160 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof

. . . .1. |Vrilgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
..... gemeentelijk opslagterrein aan de Melanchtonweg.
132313 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 200,00
3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m met
..... een indringingsweerstand van 1,5 mPa
..... 9| Tekortkomende grond aanvoeren vanaf een depot m3 2,50 |
..... binnen het werkterrein.

134 | ... L. SINGELVERBINDINGEN
1341 .. ... |INSPECTIES
134110 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 48,00 A

..... Betreft: bestaande in te korten singelverbinding
..... onder de Herikweg.

..... Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
..... afstand bediende camera, waarbij de beelden
..... bovengronds worden gevolgd op een monitor en
..... worden vastgelegd

..... Grootste putafstand: 48 m

..... Materiaalsoort riolering: beton

..... Afmeting(en) riolering: 800 mm

..... 1/Rapportage analoog aanleveren in 2 -voud
1342 | | ... .. AANBRENGEN SINGELVERBINDING & 1000 mm
..... Rekening houden met de aanwezigheid van kabels en
..... leidingen in het werk. Hiervoor dient de aannemer
..... in het werk voorzorgsmaatregelen te treffen.

134210 255199 | . . . . . Aanbrengen duiker @ 1000 mm inclusief grondwerk. m 17,90 A

..... Situering: duiker t.h.v. het arboretum

..... Tekening: 92-R-1703 blad 1 en 2 aan te brengen

..... singelverbinding Venkelweg, tussen taludbak R3 en

..... R4

..... - grond ontgraven t.b.v. sleuf;

..... - aanbrengen ongewapend betonnen duiker - m-s buis

..... - aanvullen sleuf.

134211 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 17,90
..... Bemaling ter keuze van de aannemer, kosten
..... bemaling worden geacht te zijn inbegrepen in de
..... prijs per eenheid.

..... Grondsoort: klei/zand/veen

2. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,80 m
. . .3. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00 m
..... 2|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
..... lijk naast de sleuf deponeren
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134213
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Aanbrengen gewapend betonnen duiker - mof-spie
buis -

Fundering: op staal

In aardebaan, grondwerk volgens 134211
Verlagen waterstand niet toegestaan
Lengte: 17 m of meer, 1 st

Ronde buis: nominale middellijn 1000 mm
Standaardlengte 2,40 m

Spie-spie lengte 1,00 m

Mof-recht lengte 0,75 m

Uiteinden duiker: spie-einden

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,80 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

De aanvulling verdichten

Overtollige grond, ca. 16 m3 verwerken volgens
bestekspostnrs. 134643 en 134651 en vervoeren
volgens bestekspostnr. 134250.

Aanbrengen taludbak singelverbinding.
Taludbak type D (R3 en R4).

- Grond ontgraven uit werkput

- Heien palen van naaldhout

- Heien damwand van naaldhout
- Aanbrengen kunststofinlage

- Grond verwerken in bekleding
- Aanbrengen bestorting

- Aanbrengen houten badding

- Aanbrengen taludbak

- Grond verwerken in aanvulling

Grond ontgraven uit werkput.

Ten behoeve van aan te brengen taludbak en
bijbehorende constructies.

Grondsoort: klei/zand/veen
Hoeveelheidsbepaling: grootte werkput ter keuze
van de aannemer, stabiliteit omringende grond,
talud en watergang mag niet in gevaar komen.
Kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van
de aannemer.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot tenminste onderzijde aan te brengen taludbak
en bodemverdediging.

Heien palen van naaldhout.

Fundering taludbak.

Palen van naaldhout: rond 160 mm, lengte 4,00 m.
Met de paalkop onder de waterspiegel

Helling paal: verticaal

Palen: lengteklasse tot 5 m

Heiblok ter keuze van de aannemer

Spuiten is niet toegestaan

st
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m3

st

m3
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252699

Heien damwand van naaldhout.

Aansluitend aan taludbak.

Damplanken van naaldhout: 40x100 mm, lang 4,00 m
Gordingen 40x150 mm

Met de plankkop onder de waterspiegel.

Aan bovenzijde damwand aan weerszijden gording
aanbrengen. Bevestiging gording aan elke damwand
plank met slotbouten M10 incl. volgringen,

verzinkt.

Damwand totaal 4,00 m.

Alle bevestigingsmaterialen te leveren door de
aannemer.

Helling damwand: verticaal

Damplanken: lengteklasse tot 6,00 m

Heiblok ter keuze van de aannemer

Spuiten is niet toegestaan

Aanbrengen kunststofinlage.

Ten behoeve van bodemverdediging.

Geotextiel: Nicolon, Geolon 40 of gelijkwaardig
Aanbrengen met een overlap van minimaal 0,50 m.
Hoeveelheid resultaatsverplichting is exclusief
overlap.

Grond verwerken in bekleding.

Bodemverdediging.

Grondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
profiel van verwerken.

Zand ter beschikking gesteld onder de trechter

aan de Opijnenstraat. Vervoeren naar plaats van
verwerking.

Aanbrengen op kunststofinlage.

Dikte 0,40 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Aanbrengen bestorting.
Bestortingsmateriaal: steenmengsel 0/31.5
zand
Steenmengsel ter beschikking gesteld bij fa.
Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
Zand ter beschikking gesteld onder de trechter
van de Opijnenstraat.
Vervoeren naar de plaats van verwerking.
Bestorting als bodemverdediging.
400kg/m2
Aanbrengen in 2 lagen.

Aanbrengen houten badding.

Badding van naaldhout: grenen, 2 stuks per put.
Afmeting badding: 125x150 mm, lang ca. 2,10 m.
Badding op paalfundering bevestigen.
Verbinding met draadnagels, te leveren door de
aannemer.

Aanbrengen taludbak type D.
Taludbak type D met rooster R2D.
Afmetingen 2 x 1,80 x 1,65 m.
Gewicht ca. 4000 kg

Rooster bevestigen aan taludbak.
Taludbak plaatsen op baddingen.
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134229

134230

134240

134241

134242

134243

220301

252699
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240152
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252701

Grond verwerken in aanvulling.

Rondom taludbak afwerken gelijk aan omliggend
terrein en bovenzijde taludbak.

Grondsoort: klei/veen/zand

Vrijgekomen bij het ontgraven.
Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 134221
Tot niveau van aansluitend maaiveld.

Overtollige grond afvoeren volgens bestekspostnr.
134250.

De aanvulling verdichten en profileren.

Maken aansluiting op taludbak.

Aansluiten betonnen rioolleiding diameter 1000 mm
op overmaatse sparing taludbak.

Taludbak van geprefabriceerd beton.

Oppervlak overmaatse sparing ca. 800 x 1000 mm
Rioolbuis bezanden en omstorten met beton.
Beton sterkteklasse B25

Milieuklasse 5D

Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS
Consistentiegebied 2.

Aanbrengen rioolput

Betreft: rioolput R7 en R8

Situering: duiker in de watergang arboretum
Tekening: 92-R-1703

Werkzaamheden:

- graven en aanvullen werkput;

- maken put van geprefabriceerde betonelementen;
- aanbrengen putrand met deksel.

Graven en aanvullen werkput.

Verharding: n.v.t.

Breedte op maaiveld ten hoogste 3,00 m

Lengte op maaiveld ten hoogste 3,00 m

Diepte 2,40m

Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
Aanbrengen zand om put op de stellen gerekend is
met 0,50 m3 per put.

Zand; plaats van ter beschikking stellen onder de
trechter Opijnenstraat

Zand verdichten verdichtingsgraad: artikel
22.02.06 lid 05 van de Standaard RAW bepalingen.
Overblijvende grond, ca. 15 m3/ put afvoeren
volgens bestekspostnr. 134250

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Put t.b.v. vrijverval systeem

- inwendige afmeting 1,75 x 1,75 x 2,00 m
wanddikte 0,20 m

-1 x OA t.b.v. nom. Beton 1000 mm

Opzetstuk inw. 1,75 x 1,75 x 0,50m

In het werk te maken stroomprofiel van beton

Afdekplaat 0,20 m hoog, uitwendige afmeting 2,15

x 2,15 m met concentrisch mangat.

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

cementspecie

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft: opbouwen put aangebracht volgens
bestekspost 134242.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
sel hoogte 0,24m

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton
Putrand stellen in metselspecie
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134250

1344

134410

134420

134430

1345

134510

220201

221125

221122

255199

255199

Grond vervoeren.

Grondsoort: grond (onderlaag)

Vrijkomend uit bestekspostnrs. 134210 ,134220 en
134240

Hoeveelheidsbepaling: zie herkomst vrijkomende
grond.

Vervoeren naar: naar depot panoramaheuvel

VERPLAATSEN DAM

Verwijderen dam.

Situering: toegang arboretum en softbalveld
Grondsoort: klei

Totaal te ontgraven ca.: 260 m3

Verlagen waterstand niet toegestaan

Kruinbreedte van 5 tot 10 m

Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m

Dam met duiker; watergang ter plekke van de ont-
graving afwerken volgens aanliggend profiel
Vrijgekomen grond verwerken volgens
bestekspostnr. 134420

Overige vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 134430 PE duiker diam. 1200-1030mm

Aanbrengen dam in watergang.

Totaal te verwerken ca.: 320 m3

Van grond vrijkomend uit bestekspostnr. 134410 en
aangevoerd volgens bestekspostnr. 114110 en 114430
Verlagen waterstand niet toegestaan

Dam met duiker; duiker aanbrengen volgens
bestekspostnr. 134430

Dam afwerken volgens besteksposten onder 1185
Kruinbreedte tot 5 m

Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m

De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 met

een indringingsweerstand van 1,5 mPa.

Aanbrengen PE duiker.

ROBU duiker vrijkomend uit bestekspostnr. 134410
Materiaal PE geribbeld.

In dam, grondwerk volgens 134420

Verlagen waterstand niet toegestaan

Lengte van 11 tot 17 m, 1 st

Nominale middellijn 1200-1030 mm;
stijfheidsklasse SN 4

Verbinding buizen door middel van dubbele mof met
stootrand en rubbermanchet

Incl. afdichtingsringen.

INKORTEN SINGELVERBINDING

Betreft: betonnen duiker

Situering: singel rond het softbalveld ter hoogte
van de Digna Johannaweg

Werkzaamheden:

- Grond ontgraven t.b.v. sleuf

- Inkorten duiker

- Aanvullen sleuf.
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134511 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 3,00 |

..... Bemaling ter keuze van de aannemer, kosten
..... bemaling worden geacht te zijn inbegrepen in de
..... prijs per eenheid.

..... Grondsoort: klei

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.9. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten.

. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,40 m

. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

134512 55199 | . . . . . Inkorten duiker m 3,00 |
..... Fundering: fundering op staal

..... In bestaand terrein

..... Verlagen waterstand niet toegestaan

..... Lengte 2,40 m

..... Ronde buis: nominale middellijn 800 mm

..... Standaard lengte buis 2,40 m

..... Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende
..... rubberring

..... Vrijkomende materialen afvoeren naar fa. Beelen, ton 2,00 |
..... Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
..... Acceptatiekosten worden verrekend volgens
..... bestekspostnr. 950010.

134513 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 3,00 |
..... Grondsoort: klei

9. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,40 m

.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven

. . . .1. |De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m tot
..... een indringingsweerstand van 1,5 mPa.

1346 | | ... .. VERWIJDEREN DUIKER

..... Rekening houden met de aanwezigheid van kabels en
..... leidingen in het werk. Hiervoor dient de aannemer
..... in het werk voorzorgsmaatregelen te treffen.

134610 257501 | . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 52,00V
..... Betreft: te verwijderen/vol te schuimen @400mm
..... duiker.

..... Inclusief putten voor aanvang werkzaamheden

..... Grootste putafstand: 25 m

.1. . . . |Aard te reinigen oppervlak: beton

. .2. . . |Profielafmeting(en): 400 mm

. . . .6. |Vervuilingsgraad ca. 50 %

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

..... bestekspostnr. 112210.

134620 252821 | . . . . . Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 4,00A
..... Betreft: afdichten duiker t.b.v. volschuimen
..... volgens bestekspostnr. 134630.

..... Metselwerk; metselstenen kelderklinker st 40,00 L
..... afm. ca 210x100x70mm of gelijkwaardig

2. . . .. Steens schildmuur
1. . . . |Afmeting: tot 0,25 m2
. .1. . . |Buitenzijde platvol voegen
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134630

134640

134641

134642

134643

134650

134651

250111

255199

240101

251601

240121

252699

240152

Vullen buitenwerking gestelde leiding.

Betreft duiker, 2 aparte delen van elk ca. 2x de
buislengte.

Te vullen duikerdelen vooraf inmeten

Leiding vooraf reinigen volgens bestekpostnr.
134610

Dichtzetten leidinggedeelte door middel van
schildmuur volgens bestekspostnr(s). 134620
Vullen met schuimbeton, dichtheid 1000 kg/m3.
Leiding zodanig ontluchten dat volledige vulling
wordt gerealiseerd.

Verwijderen duiker @ 400 mm inclusief grondwerk.

Situering: duiker t.h.v. het arboretum

Tekening: 92-R-1703 blad 1

- grond ontgraven t.b.v. sleuf;

- verwijderen ongewapend betonnen duiker - m-s
buis;

- aanvullen sleuf.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Bemaling ter keuze van de aannemer, kosten
bemaling worden geacht te zijn inbegrepen in de
prijs per eenheid.

Grondsoort: klei/zand/veen

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,20 m

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

lijk naast de sleuf deponeren

Verwijderen betonnen duiker - elementen -

In aardebaan, grondwerk volgens bestekspostnrs.
134641 en 134643

Verlagen waterstand niet toegestaan
Duikerelementen van ongewapend beton

Ronde buis: nominale middellijn tot 600 mm
Fundering op staal

Vrijgekomen materialen vervoeren naar fa. Beelen,
Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
Acceptatiekosten worden verrekend volgens
bestekspostnr. 950010.

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,20 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
het ontgraven en met grond vrijkomend uit
bestekspostnr. 134210.

De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m tot
een indringingsweerstand van 1,5mPa

Verwijderen rioolput

Situering: duiker in de watergang arboretum
Tekening: 92-R-1703 blad 1
Werkzaamheden:

- graven en aanvullen werkput;

- verwijderen put.

Graven en aanvullen werkput.

Verharding: n.v.t.

Breedte op maaiveld ten hoogste 3,00 m

Lengte op maaiveld ten hoogste 3,00 m

Diepte ca. 2,20 m

Vrijgekomen grond naast werkput deponeren.
Tekortkomende grond hergebruiken uit besteks-
postnr. 134210.

m3

ton

m3

st

st

m3

10,00

53,00

1,00

\

\

1,50

53,00

53,00

11,00

53,00

7,00

1,00

3,00

T
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134652 251121 | . . . . . Verwijderen put. st 1,00 |
3. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
..... en gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
..... deksel
. .2. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2

. . .1. . |Totale hoogte tot 1,5 m

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren
..... Beton naar fa. Beelen, Maassluissedijk 103 te ton 1,00/ |
..... Vlaardingen.

..... Acceptatiekosten worden verrekend volgens
..... bestekspostnr. 950010.

..... Gietijzer naar de Melanchtonweg 125 te Rotterdam.

14 L KABELS EN LEIDINGEN
141 . ... .|PROEFSLEUVEN

1411 Graven proefsleuven

141110 240299 | . . . . . |Graven en aanvullen proefsleuven. m 50,00V

..... Proefsleuven t.b.v. localiseren eventueel
..... aanwezige kabels en leidingen.

..... Proefsleuven met de hand graven.

..... Locaties op aanwijzing van de directie.

..... Totale lengte onderverdeeld in afzonderlijke
..... locaties op diverse plaatsen binnen het

..... werkterrein.

..... Tot 1,00 m onder maaiveld.

..... Aangetroffen kabels en leidingen in het werk
..... markeren en inmeten (XYZ).

..... Gegevens inmeting, uitgewerkt, binnen twee
..... werkdagen aan directie overleggen.

..... Gegevens digitaal en in documentvorm aanleveren.
..... Sleuven aanvullen met grond vrijgekomen bij het
..... ontgraven.

..... De aanvulling verdichten.

142 | | ... L. AANBRENGEN VOORZIENINGEN

1421 Aanbrengen mantelbuizen

142110 262199 | . . . . . |Aanbrengen kabelbuis inclusief grondwerk. m 100,00 A
..... Kabelbuizen t.b.v. te leggen kabels openbare
..... verlichting.

..... Lichtmasten worden naar verwachting op een later
..... tijdstip geplaatst. Aanbengen kabelbuizen ter
..... voorkoming van het op een later tijdstip weer
..... moeten opbreken van de verharding.

..... Totale lengte kabelbuis onderverdeeld in meerdere
..... kortere stukken.

..... Locatie kabelbuizen op aangeven van directie.
..... Ligging kabelbuizen en uiteinden inmeten en
..... verwerken op revisietekening 1:500 digitaal.
..... Werkzaamheden:

..... - grond ontgraven t.b.v. sleuf

..... - aanbrengen kabelbuis in sleuf

..... - aanvullen sleuf
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142111 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 100,00 |
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
142112 262101 | . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st 13,00 |
1. .. .. Ten behoeve van te leggen kabel(s) openbare
..... verlichting
. .2. . . |PE-buis m 100,00/ L
..... Voorzien van trekdraden, per aan te sluiten mast
..... een volledige lengte trekdraad.
. . .9.9. |Nominale middellijn kabelbuis: 75 mm
..... 1|Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend dek- st 27,00 L
..... sel/kap
142113 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 100,00 |
2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,75 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
145 | ... WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING
1451 | | ... L. VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN
145110 340102 | . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 10,00 A
..... Zie tekening 92-0V-1847
..... A2 en A3
1. .. .. Verlichtingsobject:
..... Staal
..... Nominale masthoogte: 4 m
.3. . . . |De volgende onderdelen demonteren:
..... mast en armatuur
. .9. . . |Vrijkomende armaturen dienen te worden vervoerd
..... naar opslagmagazijn Melanchtonweg 125.
..... Overig vrijkomend materiaal wordt geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: aanvullen m3 2,00T
..... en verdichten
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
..... Codrdinatie aannemer met netbeheerder
..... 1|/Aanleveren revisiegegevens:
..... conform bepaling 34.24.04 van deel 3 van dit
..... bestek.
145120 340102 | . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 1,00 A
..... Zie tekening 92-OV-1847
..... A4
1. .. .. Verlichtingsobject:
..... Staal
..... Nominale masthoogte: 4 m
.3. . . . |De volgende onderdelen demonteren:
..... mast en armatuur
. .4. . . |Verlichtingsobject wordt geacht voor de opdracht-
..... gever geen waarde te hebben
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: aanvullen m3 0,20 T
..... en verdichten
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
..... Codrdinatie aannemer met netbeheerder
..... 1|Aanleveren revisiegegevens:
..... conform bepaling 34.24.04 van deel 3 van dit
..... bestek.
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145130

1452

145210

340102

340101

Verwijderen verlichtingsobject.

Zie tekening 92-OV-1847

C1

Verlichtingsobject:

Staal

Nominale masthoogte: 8 m

De volgende onderdelen demonteren:

mast, armatuur en uithouder.

Het vrijkomend materiaal dient te worden
vervoerd naar opslagmagazijn Melanchtonweg 125.
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: aanvullen
en verdichten

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
Codrdinatie aannemer met netbeheerder
Aanleveren revisiegegevens:

conform bepaling 34.24.04 van deel 3 van dit
bestek.

AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN

Aanbrengen verlichtingsobject.

Zie tekening 92-0OV-1847

B2

transport vanaf opslag magazijn Melanchtonweg 125
Lichtmast:

Staal met dubbele uithouder

Nominale masthoogte: 6 m

Aan te brengen onderdelen:
Verlichtingsarmatuur:

2x Philips SGS 224 (Residium) LMM 1800
montage conform voorschriften leverancier
Lamp:

LED zit in het armatuur verwerkt
Montagevoorziening:

betreft aansluitstrook/-kastje te leveren door
netbeheerder

Aansluitvoorziening:

Codrdinatie aannemer met netbeheerder
Aansluitsnoer:

QWPK 3 x 1 mm2, lengte 8m

inclusief afmonteren in armatuur en
aansluitstrook/-kastje

Objectnummer:

wordt in overleg met beheerder bepaald
Grondstuk vullen met:

breker zand tot het maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
ontgraven, aanvullen volgens bestekspostnr. 115550
en verdichten volgens bestekspostnr. 153040
Overtollig zand wordt geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Codrdinatie aannemer met netbeheerder
Aanleveren revisiegegevens:

conform bepaling 34.24.04 en 34.43.01 van deel 3
van dit bestek.

st

m3

st

st

st

st

st

st

m3
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3,00

A
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145220

145230

340101

340101

Aanbrengen verlichtingsobject.

Zie tekening 92-OV-1847

B1

transport vanaf opslag magazijn Melanchtonweg 125
Lichtmast:

Staal met enkele uithouder

Nominale masthoogte: 6 m

Aan te brengen onderdelen:
Verlichtingsarmatuur:

Philips SGS 224 (Residium) LMM 1800
montage conform voorschriften leverancier
Lamp:

LED zit in het armatuur verwerkt
Montagevoorziening:

betreft aansluitstrook/-kastje te leveren door
netbeheerder

Aansluitvoorziening:

Codrdinatie aannemer met netbeheerder
Aansluitsnoer:

QWPK 3 x 1 mm2, lengte 8m

inclusief afmonteren in armatuur en
aansluitstrook/-kastje

Objectnummer:

wordt in overleg met beheerder bepaald
Grondstuk vullen met:

breker zand tot het maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
ontgraven, aanvullen volgens bestekspostnr. 115510
, 115520 en 115530 en verdichten volgens
bestekspostnr. 153010 en 153020
Overtollig zand wordt geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Codrdinatie aannemer met netbeheerder
Aanleveren revisiegegevens:

conform bepaling 34.24.04 en 34.43.01 van deel 3
van dit bestek.

Aanbrengen verlichtingsobject.

Zie tekening 92-OV-1847

A1

transport vanaf opslag magazijn Melanchtonweg 125
Lichtmast:

Staal

Nominale masthoogte: 4 m

Aan te brengen onderdelen:
Verlichtingsarmatuur:

Indal Mithra

montage conform voorschriften leverancier
Lamp:

TC-L 24 Watt

Montagevoorziening:

betreft aansluitstrook/-kastje te leveren door
netbeheerder

Aansluitvoorziening:

Codrdinatie aannemer met netbeheerder
Aansluitsnoer:

QWPK 3 x 1 mm2, lengte 5m

inclusief afmonteren in armatuur en
aansluitstrook/-kastje

Objectnummer:

wordt in overleg met beheerder bepaald
Grondstuk vullen met:

brekerzand tot het maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
ontgraven, aanvullen volgens bestekspostnr. 115540
en 115550 en verdichten volgens bestekspostnr.
153030 en 153040

Overtollig zand wordt geacht voor de

st

st

st

st

st
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st

st

st

st

st
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146020

146030

15

151

1511

151110

151120

151130

252211

252212

253515

307351

307351

307351

opdrachtgever geen waarde te hebben

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Coodrdinatie aannemer met netbeheerder
Aanleveren revisiegegevens:

conform bepaling 34.24.04 en 34.43.01 van deel 3
van dit bestek.

PERSLEIDING

Aanbrengen PE-buis.

Betreft: aanbrengen persleiding t.b.v.
kwaliteitsgemaal aan te brengen volgens
bestekspostnr. 950060

Rechte buis, drukklasse: PN 10 SDR11 PE200
Buislengte op rol

Inclusief aanbrengen waarschuwingslint
Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof volgens
bestekspostnr. 146030

Aanbrengen PE-hulpstuk.

PE voorlaskraag SDR11 PE200 met stalen
overschuifflens PN16 volgens DIN 2576
Bout en moer M12 incl. volgring kwaliteit 8.8
thermisch verzinkt (8 stuks/set)

EPDM pakking boring PN16

Nominale middellijn 200 mm

Aanbrengen lasverbinding in PE-buis.
Elektrolasmof

SDR-klasse 11

Buitendiameter leiding: 200 mm

VERHARDINGEN

OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN

Opbreken kantopsluitingen

Opbreken betonbanden.

Kantopsluiting asfalt Herikweg

Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie
0,05 x 0,30

Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton
0,10 x 0,15

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 151510

Opbreken betonbanden.

Betreft: gazon- en opsluitbanden

Situering: voet- en fietspaden van betontegels
Gazon- en opsluitbanden diverse afmetingen.
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 151510

Opbreken betonbanden.

Betreft: opsluitbanden

Situering: voetpad arboretum
Opsluitbanden 80 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 151510

st

st
st

ton

ton

ton

44,00

4,00

6,00

630,00

2.400,00

180,00

A

A

A

A

44,00

6,00

63,00

77,00

6,00
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1512

151210

151220

151230

151240

151250

151260

1513

307313

307313

307313

307312

314781

307312

Opbreken elementenverhardingen

Opbreken betontegels.

Fietspaden.

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betontegels 300 x 300 x 80 mm

Inclusief pastegels

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 151510

Opbreken betontegels.

Voet- en fietspaden

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betontegels 300 x 300 x 50 mm

Inclusief pastegels

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 151510

Opbreken betontegels.

Voetpaden

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Betontegels 300 x 300 x 50 mm

Inclusief pastegels

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 151510

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: voetpad

Situering: arboretum

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte
80 mm

Koperslaksplit deklaag

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 155210

Onbruikbare vrijlkomende materialen, rekening
houdend met 20% inboet, vervoeren volgens
bestekspostnr. 151510.

Vervoeren bestratingsmateriaal.
Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte
80 mm koperslaksplit deklaag

Vrijkomend uit bestekspostnr. 151240
Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
bestekspostnr. 155210

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: aansluiting fietspad op de Ferdinand
Huyckstraat

Zie tekening 92-C-1840 detail aansluiting
Ferdinand Huyckstraat

Kantopsluitingen aangebracht volgens
bestekspostnr. 155150

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
80 mm

Kleur rood

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 155220

Onbruikbare vrijkomende materialen, rekening
houdend met 20% inboet, vervoeren volgens
bestekspostnr. 151510.

Opbreken asfaltverhardingen (niet teerhoudend)

m2

ton

m2

ton

m2

ton

m2

m2

ton

m2

m2

m2
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1.260,00 A

1.850,00 A

1.100,00 A

150,00 V

120,00 V

8,00V
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4,80

120,00
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
151310 307101 | . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 2.210,00 A

..... Herikweg

3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . |Dikte gemiddeld 0,11 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag

..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben
151320 307111 | . . . . . Opbreken penetratielaag. m2 215,00 A
..... Situering: voetpad Ferdinand Huyckstraat
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,03 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben
151330 307111 | . . . . . Opbreken penetratielaag. m2 30,00V
..... Situering: voetpad Venkelweg
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,03 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben

1514 | | ... Opbreken asfalt t.b.v. aansluitingen
151410 300203 Frezen asfalt ten behoeve van een getrapte m3 0,83V
..... aansluiting.

..... Het ten behoeve van het aansluiten van het nieuwe
..... fiets-voetpad frezen van de asfaltverharding.

2. . . .. Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
..... volgens bestekspostnrs. 155310 t/m 155330
.2. . . . |Afmetingen van de eerste te frezen laag:
..... Dikte 35 mm en breedte 0,25 m
..... Afmetingen van de tweede te frezen laag:
..... Dikte 65 mm en breedte 0,50 m
..... 3|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben

151420 300203 | . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een getrapte m3 0,07V
..... aansluiting.
..... Het ten behoeve van het aansluiten van het nieuwe
..... voetpad frezen van de asfaltverharding.

2. .. .. Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
..... volgens bestekspostnrs. 155810 t/m 155830
.2. . . . |Afmetingen van de eerste te frezen laag:
..... Dikte 30 mm en breedte 0,25 m
..... Afmetingen van de tweede te frezen laag:
..... Dikte 60 mm en breedte 0,50 m
..... 3|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben

1515 | | ... L. Afvoeren betonmaterialen

151510 307399 | . . . . . Afvoeren betonmaterialen. ton 2.650,18 V
..... Betreft de vrijgekomen funderings- en

..... bestratingsmaterialen enz. volgens de

..... bestekspostnrs. onder 134, 151 en 152.
..... Naar materiaalsoort gescheiden afvoeren naar fa.
..... Beelen, Maassluissedijk 103 te Vlaardingen en
..... daar op aanwijzing storten.

..... Acceptatietarieven worden verrekend op
..... bestekspost 950010

152 | .. VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN
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152010

152020

152030

152040

153

153010

153020

307401

307401

307401

307401

300101

300101

Verwijderen funderingslaag.

Verwijderen funderingslaag rijpaan Herikweg
Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 390 mm

Gebonden funderingsmateriaal

AVI slakken

Kinderkopjes

Vrijgekomen materialen vervoeren

volgens bestekspostnr. 151510

Verwijderen funderingslaag.

Verwijderen funderingslaag rijpaan Herikweg
Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 370 mm

Gebonden funderingsmateriaal steenmengsel
Vrijgekomen materialen vervoeren

volgens bestekspostnr. 151510

Verwijderen funderingslaag.

Situering: voetpad t.h.v. de Ferdinand
Huyckstraat.

Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Gemiddelde dikte 350 mm

Gebonden funderingsmateriaal steenmengsel
Vrijgekomen materialen vervoeren

volgens bestekspostnr. 151510

Verwijderen funderingslaag.

Situering: voetpad t.h.v. de Venkelweg.
Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Gemiddelde dikte 450 mm

Gebonden funderingsmateriaal steenmengsel
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 151510

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen

verhardingslaag.
Betreft: zandbed
Situering: asfaltfiets-voetpaden breed 5,50 m

zandbed aangebracht volgens bestekspostnr. 115510

en 115520

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging

van water en afwerken.

Afwerken tot 0,30 m buiten de daarop aan te bren-

gen verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden

gesteld 0,40

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen

verhardingslaag.
Betreft: zandbed
Situering: asfaltfietspad breed 3,50 m

zandbed aangebracht volgens bestekspostnr.115530
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging

van water en afwerken.

Afwerken tot 0,20 m buiten de daarop aan te bren-

gen verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden

gesteld is 0,40 m

m2

ton
ton

m2

ton

m2

ton

m2

ton

m2

m2

1.615,00

750,00

255,00

30,00

3.485,00

420,00

\

\

\

\

A

A

711,00
606,00

555,00

179,00

27,00
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153030

153040

153050

153060

300101

300101

300101

300101

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Betreft: zandbed

Situering: asfaltvoetpad breed 3,00 m

zandbed aangebracht volgens bestekspostnr.115540
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken.

Afwerken tot 0,20 m buiten de daarop aan te bren-
gen verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,40 m

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Betreft: zandbed

Situering: asfaltvoetpad breed 2,00 m

zandbed aangebracht volgens bestekspostnr.115550
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken.

Afwerken tot 0,20 m buiten de daarop aan te bren-
gen verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,40 m

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Betreft: zandbed

Situering: elementenverharding zandbed
aangebracht volgens bestekspostnr. 115560

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken.

Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te bren-
gen verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,40 m

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Betreft: zandbed halfverharding Hanse Grand
Situering: nieuwe ingang naar de 'Villa'

Zandbed aangebracht volgens bestekspostnr. 115570
Zie tekening 92-C-1841 principedetail 9

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken.

Afwerken tot 0,30 m buiten de daarop aan te bren-
gen verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,20 m

m2

m2

m2

m2

50,00

545,00

600,00

115,00

A

A

A

\Y




RAW0024-01006 GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bladnr. 77
Park de Heerlijkheid BESTEK 1-002-12
Herinrichting
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
153070 300101 | . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 345,00V
..... verhardingslaag.
..... Betreft: zandbed gravel
..... Situering: softbalveld
..... zandbed aangebracht volgens bestekspostnr. 115580
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
..... hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.
1. .. .. Afwerken tot 0,10 m buiten de daarop aan te bren-
..... gen verhardingslaag
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,25 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (3)
..... wordt bepaald t.0.v. de maximumproctordichtheid
..... met de normale proctorproef
153080 300101 | . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 1.165,00 A
..... verhardingslaag.
..... Betreft: zandbed
..... Situering: kleischelpenpad geluidwal
..... Zandbed aangebracht volgens bestekspostnr. 115590
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
..... hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.
1. .. .. Afwerken tot 0,05 m buiten de daarop aan te bren-
..... gen verhardingslaag
.3. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld 0,30
153090 220399 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 3,50V
..... Betreft: straatlaag
..... Situering: aansluiting fietspad op de Ferdinand
..... Huyckstraat
..... Zie tekening 92-C-1840 detail aansluiting
..... Ferdinand Huyckstraat
..... Kantopsluitingen aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 155160
..... Werkzaamheden:
..... - zand vervoeren
..... - aanbrengen straatlaag
153091 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 0,25 |
..... Grondsoort: straatzand ton 0,50 T
..... Hoeveelheidsbepaling: weging in middelen van
..... vervoer
9. . . .. Zand aanvoeren, plaats ter beschikking stelling:
..... trechter Opijnenstraat.
153093 314101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 3,50 |
..... Laagdikte gemiddeld 70 mm; ten minste 40 mm en
..... ten hoogste 100 mm
. .6. . . |Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 154040
. . . .1. |Straatzand m3 0,20T

154
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GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Park de Heerlijkheid
Herinrichting

RAWO0024-01006 Bladnr. 78

BESTEK 1-002-12

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6

[EEN-

OMSCHRIJVING HEID

154010

154020

154030

154040

280201

280201

280201

280201

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Betreft: fundering fiets-voetpaden 5,50m breed

Zie tekening 92-C-1841 principedetails 5 en 6
Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
Menggranulaat

Ter beschikking gesteld bij fa. Beelen,
Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.

Vervoeren naar de plaats van verwerking.

Sortering 0/31,5

Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-
stekspostnr(s). 153010

2|De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
dichten

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Betreft: fundering fiets-voetpaden 5,50m breed
Situering: t.p.v. de kruising NGU leiding, pers-
leiding en Evidesleiding (staal 1020mm)

Lichte constructie

Zie tekening 92C-1841 principeprofiel 7

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,40 m
Steenmengsel van natuurlijk gesteente lava
Soortelijk gewicht 1150 kg/m3

Sortering 4/32

In een cunet ontgraven volgens bestekspost 115310
2|De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
dichten

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Betreft: fundering fiets-voetpaden 5,50m breed
Situering: t.p.v. de kruising NGU leiding, pers-
leiding en Evidesleiding (staal 1020mm)

Lichte constructie

Zie tekening 92C-1841 principeprofiel 7

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
Menggranulaat

Ter beschikking gesteld bij fa. Beelen,
Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.

Vervoeren naar de plaats van verwerking.

Sortering 0/31,5

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr. 154020.

2|De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
dichten

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Betreft: fundering asfaltfietspad 3,50 m breed

Zie tekening 92C-1841 principeprofiel 4

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
Menggranulaat

Ter beschikking gesteld bij fa. Beelen,
Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.

Vervoeren naar de plaats van verwerking.

Sortering 0/31,5

Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-
stekspostnr(s). 153020

2|De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
dichten

m2

ton

m2

ton

m2

ton

m2

ton

3.485,00

380,00

380,00

420,00

A

A

A

A

1.743,00

175,00

190,00

210,00

T

L

T

T




RAW0024-01006 GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bladnr. 79
Park de Heerlijkheid BESTEK 1-002-12
Herinrichting

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

154050 280201 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 50,00 A
..... mengsel.

..... Betreft: fundering asfaltvoetpaden 3,00 m breed
..... Zie tekening 92C-1841 principeprofiel 3
3. .. .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 25,00T
..... Ter beschikking gesteld bij fa. Beelen,
..... Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
..... Vervoeren naar de plaats van verwerking.
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-
..... stekspostnr(s). 153030
..... 2|De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
..... dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
..... dichten
154060 280201 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 545,00 A
..... mengsel.
..... Betreft: fundering voetpaden 2,00 m breed
..... Zie tekening 92C-1841 principeprofiel 3
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 273,00 T
..... Ter beschikking gesteld bij fa. Beelen,
..... Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
..... Vervoeren naar de plaats van verwerking.
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-
..... stekspostnr(s). 153040
..... 2|De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
..... dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
..... dichten
154070 280201 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 114,00 A
..... mengsel.
..... Betreft: funderingslaag Hanse Grand
..... Situering: fietsenstalling t.p.v. de ingang naar
..... de 'Villa'
..... Zie tekening 92C-1841 principeprofiel 10
..... funderingslaag
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m
.1. . . . |Steenmengsel van natuurlijk gesteente Grauwacke ton 35,90 L
. .3. . . |Sortering 8/16
..... Soortelijk gewicht verdicht 2100 kg/m3
. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-
..... stekspostnr(s). 153060
..... 2|De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
..... dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-

..... dichten

155 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN

1551 Aanbrengen kantopsluitingen

155110 314311 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2,00V
..... Situering: aansluiting fietspad op de Ferdinand
..... Huyckstraat

..... Zie tekening 92-C-1840 detail aansluiting
..... Ferdinand Huyckstraat

5 .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,01/L
. .3. . . |Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs st 2,00T
..... Eindband

..... Banden paszagen.
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155120

155130

155140

155150

155160

1552

314312

314312

314312

314302

314302

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: kantopsluiting voetpaden van
elementenverharding arboretum en pad t.h.v.
Venkelweg.

Op zandbed

Profiel 80 x 200 mm

grijs graniet

Banden paszagen.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: aansluiting fietspad op de Ferdinand
Huyckstraat

Zie tekening 92-C-1840 detail aansluiting
Ferdinand Huyckstraat

Op zandbed

Profiel 80 x 200 mm x 1000mm

kleur grijs

Banden paszagen.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: kantopsluiting van halfverharding
Situering: fietsenstalling t.p.v. de ingang naar
de 'Villa'

Zie tekening 92-C-1841 principedetail 10

Op zandbed en voorzien van steunrug van schraal
beton

Profiel 80 x 200 mm x 1000mm

Hoekstukken 90° inwendig

kleur grijs graniet

Banden paszagen.

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: aansluiting asfaltpad op brugdek

t.p.v. de 'Villa'

Bestaand uit 1 rollaag

In stelspecie aanbrengen op fundering
Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte

80 mm

Kleur zwart aansluiting brug bij de Villa.

Voegen vullen met bitumineuze voegvulling type O

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: aansluiting asfaltpad op F. Huyck-
straat.

Zie tekening 92-C-1840 detail aansluiting F.
Huyckstraat.

Bestaand uit 1 rollaag

In cementspecie aanbrengen op fundering
Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte

80 mm

Kleur rood F. Huyckstraat

Voegen vullen met bitumineuze voegvulling type O

Aanbrengen elementenverhardingen

st

st

m3

st
st

m3

st
kg

m3
st

kg

580,00

1,20

75,00

3,00

4,00

A

A

580,00

2,00

0,80

75,00
4,00

0,24

30,00
3,00

0,04
40,00

9,00

T
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
155210 314112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 420,00 A

..... Betreft: voetpad
..... Situering: arboretum

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . |Instroomlagen
. .2. . . |Op zandbed
. . . .2. |Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte st 18.100,00 T
..... 80 mm
..... Koperslaksplit deklaag
..... Hergebruik uit bestekspostnr. 151240 120 m2
..... aanvoer volgens bestekspostnr. 151250

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 8,40 L
155220 314112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 8,00 A

..... Situering: aansluiting fietspad op de Ferdinand

..... Huyckstraat

..... Zie tekening 92-C-1840 detail aansluiting
..... Ferdinand Huyckstraat
..... Kantopsluitingen aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 155160
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
4. . . . |In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 305,00T
..... 80 mm
..... hergebruik uit bestekspostnr. 151260 ca. 6 m2
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,16 L
155230 314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 63,00 A
..... Betreft: voetpad
..... Situering: Venkelweg
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 695,00 T
..... (NEN-EN 1339)
..... kleur grijs graniet

. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm kleur grijs graniet st 255,00 T
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand. m3 1,26 L
1553 | | ... Aanbrengen asfaltverhardingen voet-fietspad 5,5 m

..... Zie tekening 92-C-1841 principedetail 5
155310 312131 | . . . . . Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton. ton 115,00 A
..... Totaal 705 m2
..... Asfaltverharding gecombineerd voet-/fietspad met
..... totale breedte 5,50 m.
..... Geschikt voor zwaar verkeer.
..... Steenslagasfaltbeton: AC22 base O1-B (STAB 0/22) ton 115,00/ L
3., ... Totale breedte 2,50 m en groter
.1. . . . |Totale laagdikte 65 mm
. .6. . . |Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 154010.
155320 B12111 | . . . . . Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton. ton 40,50 A
..... Totaal 445 m2
..... Asfaltverharding gecombineerd voet-/fietspad,
..... fietspadgedeelte met breedte 3,50 m.
..... Asfalt: AC11surf D2 rood (DAB 0/11) ton 40,50 L
3. . ... Totale breedte 2,50 m en groter
.3. . . . |Laagdikte 35 mm
. .8. . . |Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 155310
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155330 312111 | . . . . . Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton. ton 23,15A

..... Totaal 254 m2
..... Asfaltverharding gecombineerd voet-/fietspad,
..... voetpadgedeelte met breedte 2,00 m.
..... Asfalt: AC11surf D2 (DAB 0/11) ton 23,15L
2. . . .. Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
.3. . . . |Laagdikte 35 mm
. .8. . . |Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 155310
155340 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 705,00 A
..... Op de asfaltlaag aangebracht volgens besteks-
..... postnr. 155310
1. .. .. Bitumenemulsie: type O ton 0,28 L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
1555 | ... Aanbrengen asfaltverhardingen voet-fietspad 5,5 m
..... Zie tekening 92-C-1841 principedetail 6 en 7
155510 312131 | . . . . . Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton. ton 351,25 A
..... Totaal 2810 m2
..... Asfaltverharding gecombineerd voet-/fietspad met
..... totale breedte 5,50 m.
..... Steenslagasfaltbeton: AC16 base O2 (STAB 0/16) ton 351,25 L
3., ... Totale breedte 2,50 m en groter
.1. . . . |Totale laagdikte 50 mm
. .6. . . |Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 154010 en 154030

155520 B12111 | . . . . . Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton. ton 138,10 A
..... Totaal 1770 m2
..... Asfaltverharding gecombineerd voet-/fietspad,
..... fietspadgedeelte met breedte 3,50 m.
..... Asfalt: AC8 surf D4 rood (DAB 0/8) ton 138,10 L
3. . ... Totale breedte 2,50 m en groter
.2. . . . |Laagdikte 30 mm
. .8. . . |Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 155510
155530 312111 | . . . . . Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton. ton 79,20 A
..... Totaal 1015 m2
..... Asfaltverharding gecombineerd voet-/fietspad,
..... voetpadgedeelte met breedte 2,00 m.
..... Asfalt: AC8 surf D4 (DAB 0/8) ton 79,20 L
2. . . .. Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
.2. . . . |Laagdikte 30 mm
. .8. . . |Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 155510
155540 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 2.810,00 A
..... Op de asfaltlaag aangebracht volgens besteks-
..... postnr. 155510
1. .. .. Bitumenemulsie: type O ton 1,12 L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
1556 | ... .. Aanbrengen fietspaden 3,50 meter breed
..... Zie tekening 92-C-1841 principedetail 4
155610 312131 | . . . . . Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton. ton 47,50 A
..... Totaal 380 m2
..... Asfaltverharding fietspaden met breedte 3,50 m.
..... Steenslagasfaltbeton: AC16 base O2 (STAB 0/16) ton 47,50 L
3. .. .. Totale breedte 2,50 m en groter
1. . . . |Totale laagdikte 50 mm
. .6. . . |Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 154040.
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155620

155630

1557

155710

155720

155730

1558

155810

155820

155830

312111

312101

312131

312111

312101

312131

312111

312101

Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton.
Totaal 375 m2

Asfaltverharding fietspaden met breedte 3,50 m.
Asfalt: AC8 surf D4 rood (DAB 0/8)

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 30 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens bestekspostnr. 155610

Aanbrengen kleeflaag.

Op de asfaltlaag aangebracht volgens besteks-
postnr. 155610

Bitumenemulsie: type O

Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen voetpad 3,00 meter breed
Zie tekening 92-C-1841 principedetail 3

Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton.
Totaal 43 m2

Asfaltverharding paden met breedte 3,00 m.
Steenslagasfaltbeton: AC16 base O2 (STAB 0/16)
Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 50 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr. 154050.

Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton.
Totaal 42 m2

Asfaltverharding paden met breedte 3,00 m.
Asfalt: AC11surf D4 (DAB 0/11)

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 30 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens bestekspostnr. 155710

Aanbrengen kleeflaag.

Op de asfaltlaag aangebracht volgens besteks-
postnr. 155710

Bitumenemulsie: type O

Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen paden 2,00 meter breed
Zie tekening 92-C-1841 principedetail 3

Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton.
Totaal 465 m2

Asfaltverharding wandelpaden met breedte 2,00 m.

Steenslagasfaltbeton: AC16 base O2 (STAB 0/16)
Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Totale laagdikte 50 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr. 154060.

Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton.
Totaal 454 m2

Asfaltverharding wandelpaden met breedte 2,00 m.

Asfalt: AC8 surf D4 (DAB 0/8)

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte 30 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens bestekspostnr. 155810

Aanbrengen kleeflaag.

Op de asfaltlaag aangebracht volgens besteks-
postnr. 155810

Bitumenemulsie: type O

Hoeveelheid 0,4 kg/m2

ton

ton

m2

ton

ton

ton

ton

ton

m2

ton

ton

ton

ton

ton

m2

ton

29,30

380,00

5,40

3,30

43,00

58,15

35,40

465,00

A

A

A

A

A

29,30

0,20

5,40

3,30

0,02

58,15

35,40

0,20
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1559

155910

155911

155912

155920

155921

155922

155930

155931

312199

312101

312181

312199

312101

312181

312199

312101

Bijkomende werkzaamheden asfaltverhardingen

Aanbrengen steenslag op deklagen fiets-voetpaden.
Betreft: steenslag op voetpaddeel

Werkzaamheden:

- aanbrengen kleeflaag

- aanbrengen steenslag op deklagen

Aanbrengen kleeflaag.
Bitumenemulsie: type O
Hoeveelheid 1,5 kg/m2

Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als
rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt
worden.

Steenslag: grijs graniet 1/3

Kleeflaag aangebracht volgens bestekspostnr.
155911

Hoeveelheid 10 kg/m2.

Vol en zat instrooien en walsen.

Voordat het verkeer op het behandelde opperviak
wordt toegelaten de losliggende steenslag ver-
wijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht
voor de opdrachtgever geen waarde te hebben

Aanbrengen steenslag op deklagen voetpad 3m br.
Situering: voetpaden 3m breed

Werkzaamheden:

- aanbrengen kleeflaag

- aanbrengen steenslag op deklagen

Aanbrengen kleeflaag.
Bitumenemulsie: type O
Hoeveelheid 1,5 kg/m2

Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als
rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt
worden.

Steenslag: grijs graniet 1/3

Kleeflaag aangebracht volgens bestekspostnr.
155921.

Hoeveelheid 10 kg/m2.

Vol en zat instrooien en walsen.

Voordat het verkeer op het behandelde opperviak
wordt toegelaten de losliggende steenslag ver-
wijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht
voor de opdrachtgever geen waarde te hebben

Aanbrengen steenslag op deklagen voetpad 2m br.
Situering: voetpaden 2m breed

Werkzaamheden:

- aanbrengen kleeflaag

- aanbrengen steenslag op deklagen

Aanbrengen kleeflaag.
Bitumenemulsie: type O
Hoeveelheid 1,5 kg/m2

m2

m2
ton

m2

ton

m2

m2
ton

m2

ton

m2

m2
ton

1.269,00

42,00

454,00

A

A

A

1.269,00
1,90

1.269,00

12,69

42,00
0,10

42,00

0,42

454,00
0,70

T
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155932 312181 | . . . . . Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als m2 454,00 |
..... rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt
..... worden.
..... Steenslag: grijs graniet 1/3 ton 454T
..... Kleeflaag aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 155931.
.9. . . . |Hoeveelheid 10 kg/m2.

..... Vol en zat instrooien en walsen.

. . . .1. |Voordat het verkeer op het behandelde opperviak
..... wordt toegelaten de losliggende steenslag ver-
..... wijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht
..... voor de opdrachtgever geen waarde te hebben

156 | | .. ... HERSTELLEN VERHARDINGSLAGEN
1562 Herstraten elementenverharding
156210 314503 | . . . . . Herstraten betontegels. m2 8,00V

..... Situering: t.h.v. aansluiting fietspad op de
..... Ferdinand Huyckstraat
..... Zie tekening 92-C-1840 detail aansluiting
..... Ferdinand Huyckstraat
..... Kantopsluitingen aangebracht volgens
..... bestekspostnrs. 155110 en 155130
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Onbruikbare betontegels vervoeren volgens ton 0,08T
..... bestekspostnr. 151510
. . . .1. |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels st 10,00 T
..... kleur grijs
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,16/ L
157 | ... WEGMARKERINGEN

1572 | | ... L. Aanbrengen wegmarkeringen

157210 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,74 A
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: fietspaden

6. . ... Onderbroken streep 0,30 - 2,70
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 52,00 L
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

158 | ... AANBRENGEN HALFVERHARDINGEN

1581 | | .. L. Aanbrengen halfverhardingen




RAWO0024-01006

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Park de Heerlijkheid
Herinrichting

BESTEK 1-002-12

Bladnr.

86

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER
INLICHTING

158110

158120

158130

158131

158132

16

161

313999

280202

313999

280201

280201

Aanbrengen halfverharding van kleischelpen.
Betreft: verharding van kleischelpen

Situering: geluidwal struinpad door bosgebied en
aansluitingen.

Breedte gemiddeld 2,30 m.

Dikte aan te brengen laag 0,20 meter (verdicht).
Kleischelpen: mengsel van 10 - 15% klei en 85 -
90% schelpen, gecertificeerd volgens het
Nederlandse Bouwstoffenbesluit.

Aanbrengen op zandbed afgewerkt volgens
bestekspostnr. 153080

Wijze van verdichting ter keuze van de aannemer.

Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebon-
den steenmengsel.

Betreft: halfverharding

Situering: fietsenstalling t.p.v. de ingang naar

de 'Villa'

Zie tekening 92-C-1841 principedetail 10.

Toplaag.

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,04 m
Halfverharding Hanse Grand of gelijkwaardig
(soortelijk gewicht 1m3=1,8 ton)

Kleur origineel

Sortering 0-8mm

Op een verhardingslaag van steenmengsel
aangebracht volgens bestekspostnr. 154070
Materiaal verwerken en verdichten volgens
richtlijnen van de leverancier.

Aanbrengen halfverharding (lava)
Betreft: lavaverharding

Situering: softbalveld
Werkzaamheden:

- aanbrengen ongebonden onderlaag
- aanbrengen ongebonden toplaag.

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Onderlaag

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,10 m
Steenmengsel van natuurlijk gesteente lava
(soortelijk gewicht 1 m3 = 1,15 ton)

Sortering 0-16

Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-
stekspostnr(s). 115580

Materiaal verwerken en verdichten volgens
richtlijnen van de leverancier.

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Toplaag

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,05 m
Steenmengsel van natuurlijk gesteente lava Barotop
(soortelijk gewicht 1 m3 = 1,8 ton)

Sortering 0-4

Op een verhardingslaag

aangebracht volgens bestekspostnr. 158131
Materiaal verwerken en verdichten volgens
richtlijnen van de leverancier.

GROEN

ROOIEN BEPLANTING
Rooiwerkzaamheden zoals aangegeven op tekening
92-B-1835.

m2

m3

m2

ton

m2

m2

ton

m2

ton

990,00

116,00

342,00

A

A

A

198,00

8,40

342,00

40,00

342,00

31,00
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1611 | ... Bomen
161110 510115 | . . . . . Verwijderen stobben. st 12,00 A
1. .. .. Diameter stobben: tot ca. 0,2 m
.1. . . . |Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m
..... 3|Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben
161120 510115 | . . . . . Verwijderen stobben. st 11,00 A
4. . . .. Diameter stobben: van ca. 0,5 totca. 1 m
.1. . . . |Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m
..... 3|Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben
1612 | | ... .. Beplanting
161210 510199 | . . . . . Verwijderen ondergrondsedelen bosplantsoen are 42,00 A
..... Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste
..... 0,80 m van de ondergrondsedelen van eerder
..... gerooid bosplantsoen.
..... Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
..... Vrijgekomen afvoeren met de te saneren grond.
161220 510199 | . . . . . Verwijderen ondergrondsedelen bosplantsoen are 510A
..... Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste
..... 0,80 m van de ondergrondsedelen van eerder
..... gerooid bosplantsoen.
..... Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
..... Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
..... ver geen waarde te hebben.
162 | ... VERPLANTEN BOMEN
..... Zoals aangegeven op tekening 92-B-1835
162010 511599 | . . . . . Verplanten bomen uit depot 20-30 cm st 1,00V
..... - Vrijgraven bomen
..... - Laden en transporteren.
..... - Maken plantgat.
..... - Planten van bomen.
..... - Aanbrengen boomverankering.
..... - Aanbrengen beluchtingssysteem.
162011 511599 | . . . . . Vrijgraven bomen. st 1,00 1
..... Ten behoeve van verplanting naar het Park De
..... Heerlijkheid.
..... Boomsoort(en): Acacia
..... Op de gemeente kwekerij aan de ir. Kosterlaan in
..... Rotterdam.
..... Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m.
..... Rooien tot een diepte van ten minste 1 m en een
..... verplantkluit vormen van min. 2,25 min het
..... vierkant.
162012 511511 | . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 1,00 |
..... Plaats van ter beschikking stellen:
..... Ir. Kosterlaan naar de plaats van verwerking.
2. . . .. Bomen met kluit st 1,00 T
162013 511503 | . . . . . Maken plantgat. st 1,00 1
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
..... 1:3
. .9. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 3 m
. . .9. . |Diepte:1m
. . . .1.1|\Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
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162014

162015

162016

162020

162021

162022

162023

162024

511521

511531

511602

511599

511599

511511

511503

511521

Planten van bomen.

Bomen met kluit

In plantgaten of plantsleuven

Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
gedeponeerde grond

Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
terrein

De boomspiegel komvormig afwerken

Aanbrengen boompalen en boombanden.

3 palen per boom

Boompaal niet verduurzaamd

Lengte: 3,00 m

Diameter: 90 - 100 mm

Lengte van de palen boven maaiveld: 0,80 m
Boomband breed 40 mm

autogordel

Aanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem
T.b.v. beluchting.

Bij te planten bomen

Geperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling
met polypropeen ca. 12 m per boom

2 t-stukken

2 geperforeerde klikdoppen

Diameter drainbuis 80 mm

De drainbuis op een diepte van 0,80 m rondom het
wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 10 m
Aantal verticale beluchtingskanalen: per boom

2 afgedicht met een geperforeerde klikdop.

Verplanten bomen binnen project 10 cm
- Vrijgraven bomen

- Laden en transporteren

- Maken plantgat

- Planten van bomen.

- Aanbrengen boomverankering

- Aanbrengen beluchtingssysteem

Vrijgraven bomen.

Ten behoeve van verplanting.

Boomsoort(en): diverse

Stamdiameter: < 0,2 m.

Rooien tot een diepte van ten minste 1 m en een
verplantkluit vormen van min. 1 min het vierkant.

Laden en transporteren plantmateriaal.
Plaats van ter beschikking stellen:
Binnen project

Bomen met kluit

Maken plantgat.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1:3

Plantgat met een doorsnede van ten minste 3 m
Diepte: 1 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Planten van bomen.

Bomen met kluit

In plantgaten of plantsleuven

Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
gedeponeerde grond

Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
terrein

De boomspiegel komvormig afwerken

st

st

st

st

st

st
st

st

st

st

st

st

st
st

1,00V

3,00
3,00
9,00

1,00

12,00
2,00
2,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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162025

162026

163

1631

163110

1632

163210

1633

163310

511531

511602

510105

810199

511503

Aanbrengen boompalen en boombanden.

Bij geplante boom volgens bestekpostnummer 162024
3 palen per boom

Boompaal niet verduurzaamd

Lengte: 1,60 m

Diameter: 120 - 150 mm

Lengte van de paal boven maaiveld: 0.8 m
Boomband breed 40 mm

Aanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem
T.b.v. beluchting.

Bij te planten bomen

Geperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling
met polypropeen ca. 12 m per boom

2 t-stukken

2 geperforeerde klikdoppen

Diameter drainbuis 80 mm

De drainbuis op een diepte van 0,80 m rondom het
wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 10 m
Aantal verticale beluchtingskanalen: per boom

2 afgedicht met een geperforeerde klikdop.

PLANTWERK PARK DE HEERLIJKHEID
Zoals aangegeven op tekening 92-B-1842 Blad 1

MAAIEN VOOR HET PLANTEN

Maaien gewas.

Voorafgaand aan het planten op de taluds
Kruidachtige gewassen

Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Talud van 1 : 1 of steiler

Maaisel kneuzen en laten liggen.

LEVEREN PLANTMATERIAAL

Leveren plantmateriaal Park de Heerlijkheid

Het leveren van plantmateriaal volgens
kwekerijlijst nummer 2000

In een gespecificeerde lijst moeten de planten
per soort en maat zijn afgeprijsd.

Leveren op de plaats van verwerking, vervoer en
opslag van het materiaal is voor rekening van de
aannemer

Planten bomen

Maken plantgat.

T.b.v. de te planten bomen

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1:3

Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m
Diepte: 0,60 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
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RAWO0024-01006 GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bladnr. 90

Park de Heerlijkheid BESTEK 1-002-12
Herinrichting
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
163320 511521 | . . . . . Planten van bomen. st 26,00 A
2. . . .. Bomen met kluit maat 30-35 dr kl. st 26,00 |

..... Volgens kwekerijlijst nr. 2000
..... Leveren volgens bestekspostnr. 163210
.2. . . . |In plantgaten of plantsleuven volgens
..... bestekspostnr. 163310
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
..... gedeponeerde grond
. . . .2. |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein
..... 3/De boomspiegel bolvormig afwerken
163330 511503 | . . . . . Maken plantgat. st 16,00 A
..... T.b.v. de te planten bomen
..... Situering: helling geluidwal
.3. . . . |Perceel met talud van 1 : 1 of steiler
. .4. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,60 m
. . .4. . |Diepte: 0,60 m
. . . .1.1}Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
163340 511521 | . . . . . Planten van bomen. st 16,00 A
2. . . .. Bomen met kluit maat 16-18 dr kl. st 16,00
..... Volgens kwekerijlijst nr. 2000
..... Leveren volgens bestekspostnr. 163210
.2. . . . |In plantgaten of plantsleuven volgens
..... bestekspostnr.163330
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
..... gedeponeerde grond
. . . .2. |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein
..... 3|De boomspiegel bolvormig afwerken

163350 517799 | . . . . . Controle plantplaatsen van bomen. EUR N
..... Eén week na het planten van de bomen en voor
..... oplevering van het werk.

..... Bomen geplant volgens besteksposten onder
..... bestekspostnr. 1633.

..... De controle zal bestaan uit een rapportage van de
..... gemeten verdichting, het zuurstofgehalte, het
..... ph-KCI gehalte en het vochtpercentage in de
..... plantplaats per boom op aanwijzing van de
..... directie. De rapportage van de meting dient
..... binnen 2 werkdagen na de meting in het bezit te
..... zijn van de directie.

1634 | | . .. .. Planten bosheesters

163410 511599 Planten bosplantsoen st 8.931,00 A
..... Situering: vlakke deel geluidwal.
..... Werkzaamheden:

..... - maken plantgat t.b.v. het planten van
..... bosplantsoen

..... - planten van bosplantsoen

163411 511503 | . . . . . Maken plantgat. st 8.931,00
4. . . . |Perceel met geaccidenteerd opperviak

. .1. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
. . .1. . |Diepte: 0,30 m

. . . .1.1}Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
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163412

163420

163421

163422

1635

163510

1636

163610

511523

511599

511503

511523

511526

511402

Planten van bosplantsoen.

Plantmateriaal: bosplantsoen

Volgens kwekerijlijst nr. 2000

Leveren volgens bestekspostnr. 163210
Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Geaccidenteerd oppervlak

In plantgat gemaakt volgens bestekspostnr. 163411
plantgat aanvullen met ca. 3,0 ltr. tuinturf.
Afstand tussen de rijen: 1,25 m

Afstand in de rij: 1,25 m

Plantverband vierhoeks

Planten veren

Werkzaamheden:

- maken plantgat t.b.v. het planten van veren
- planten van veren

Maken plantgat.

Perceel met geaccidenteerd opperviak

Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
Diepte: 0,30 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Planten van bosplantsoen.

Plantmateriaal: wortelgoed veren

Volgens kwekerijlijst nr. 2000

Leveren volgens bestekspostnr. 163210
Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Geaccidenteerd opperviak

In plantgat gemaakt volgens bestekspostnr. 163421
plantgat aanvullen met ca. 3,0 ltr. tuinturf.
Afstand tussen de rijen: 1,25 m

Afstand in de rij: 1,25 m

Plantverband vierhoeks

Planten van bol- en knolgewassen

Planten van bol- of knolgewassen.
Bollen aanplanten in groepen op aanwijzing van de
directie.

Situering: berm kleischelpenpad

Bol- of knolgewassen

Volgens kwekerijlijst nr. 2000

Leveren volgens bestekspostnr. 163210
40% van de opp. van vak 2b en 3b.

In beplantingsvak

Hoeveelheid: 20 st/m2

Plantdiepte 2,5 x de bolhoogte.

NAZORG

Watergeven bomen.

Betreft geplante bomen

In overleg met de directie

Frequentie 6x

Bomen buiten de verharding

Water betrekken volgens artikel 51.02.47 van

deel 3 van dit bestek

Hoeveelheid: ca. 150 liter per boom

Water toedienen met behulp van aanwezig infiltra-
tiesysteem
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163620

164

164010

164020

164030

164040

164050

165

511401

511531

511531

511599

511599

511602

Beregenen terreinen.

Frequentie 10x

Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Water betrekken volgens artikel 51.02.47 van
deel 3 van dit bestek

Terrein met vegetatie : bosheesters
Hoeveelheid: ca. 2000 liter/100 m2, gelijkmatig
verdeeld aanbrengen

BIJZONDERE VOORZIENINGEN

Aanbrengen boompalen en boombanden.

Bij geplante boom volgens bestekpostnummer 163320
en 163340

3 palen per boom

Boompaal niet verduurzaamd

Lengte: 1,60 m

Diameter: 120 - 150 mm

Lengte van de paal boven maaiveld: 0.8 m
Boomband breed 40 mm

Aanbrengen boompalen en boombanden.

Bij geplante veren volgens bestekpostnummer 163420
2 palen per boom

Boompaal niet verduurzaamd

Lengte: 1,20 m

Diameter: 40 - 60 mm

Lengte van de paal boven maaiveld: 0.6 m
Boomband van rubber

Aanbrengen anti vraat manchet bij bomen

Bij geplante bomen en beplanting volgens
bestekpostnummer 163320 en 163340
Kunststof manchetten aanbrengen vanaf het
maaiveld tot een hoogte van min. 75 cm.
Overeenkomstig artikel 51 06 15 van deel 3 van
dit bestek.

Aanbrengen anti vraat manchet bij heesters

Bij geplante bomen en beplanting volgens
bestekpostnummer 163412 en 163422.
Kunststof manchetten aanbrengen vanaf het
maaiveld tot een hoogte van min. 75 cm.
Overeenkomstig artikel 51 06 15 van deel 3 van
dit bestek.

Aanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem
Bij te planten bomen op het talud

Geperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling
ter keuze van de aannemer

Diameter drainbuis 80 mm

De drainbuis op een diepte van 0,40 m rondom het
wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 3 m

INZAAIEN BEPLANTING
Zoals aangegeven op tekening 92-B-1842
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
165010 511201 | . . . . . Zaaien. are 17,90 A

..... Stinze beplanting

2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .2. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-

..... klaar maken door het verkruimelen van de bovenste

..... 20 tot 30 mm

. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 1,79 L

..... Volgens deel 3 bepaling 51 06 10 lid 02
..... Hoeveelheid: 0,1 kg/100 m2
. . . .1. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
165020 511201 | . . . . . Zaaien. are 99,00 A
..... Situering: vlakke deel geluidswal
3. .. .. Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
..... klaar maken door het verkruimelen van de bovenste
..... 20 tot 30 mm
. . .7. . |Zaadmengsel ten behoeve van groenbemester kg 20,00 L
..... rode klaver
..... Hoeveelheid: 0,20 kg/100 m2
. . . .1. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

67 | ... AANLEG GAZON
1671 ... [INZAAIEN
167110 511201 | . . . . . |Zaaien. are 88,00 A

..... Betreft: inzaaien gazon
..... Situering: gazon rond de rijweg en parkeerterrein
9. .. .. Grootte per perceel: ca. 560 tot ca. 4860 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
..... klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
..... van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . |Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 176,00 T
..... Rotterdams mengsel
..... Hoeveelheid: 2 kg/100 m2
. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan-
..... drukken
167120 511201 | . . . . . Zaaien. are 74,50V
..... Betreft: inzaaien bermen
..... Situering: bermen langs fiets-en voetpaden.
..... Bermen worden gefaseerd, in ca. 3 fases ingezaaid.
9. . . .. Grootte per perceel: ca. 160 tot ca. 2900 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
..... klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
..... van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . |Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 149,00 T
..... Rotterdams mengsel
..... Hoeveelheid: 2 kg/100 m2
. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan-
..... drukken
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167130

167140

167150

167160

1672

167210

511201

511201

511202

511201

514112

Zaaien.

Situering: softbalveld

Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
van de bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld

SV4

Hoeveelheid: 2 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan-
drukken

Zaaien.

Situering: taluds nieuwe watergangen en dam
Grootte per perceel: ca. 150 tot ca. 700 m2
Taludvan 1:2totenmet1:10

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
van de bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van gazon

Rotterdams mengsel

Hoeveelheid: 2 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan-
drukken

Bespuiten opperviak met mengsel.

Betreft: inzaaien talud

Situering: talud rijksweg A15 aan de rijkswegzijde

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Talud van 1 : 1 of steiler

Taludlengte: tot ca. 10 m

Samenstelling mengsel: per 100 m2

- Houtvezelmuich 40 kg/are

- Zaadmengsel Kleur & Geur van Limagrain
Nederland bv of gelijkwaardig 0,1 kg/are

- Bodemverbeteraar 5 kg/are.

- Meststof NPK+Mg 15-9-15-2 5kg/are.

Water betrekken volgens artikel 51.02.47 van

deel 3 van dit bestek

Zaaien.

Situering: taluds panoramaheuvel en geluidwal
Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
Talud van min. 1:2,5 tot 1:5

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
van de bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van gazon

Rotterdams mengsel

Hoeveelheid: 2 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan-
drukken

Maaien gazon

Maaien grasveld.

Betreft: inzaaien gazon

Situering: gazon rond de rijweg en parkeerterrein
Ingezaaid volgens bestekspostnr. 167110
Standaard beheer

Grasveldtype: gazon

Grootte per perceel: ca. 560 tot ca. 4860 m2
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Betreft de eerste en de tweede maaibeurt na zaaien
Maaisel kneuzen en laten liggen
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
167220 514112 | . . . . . Maaien grasveld. are 149,00 V

..... Betreft: inzaaien bermen

..... Situering: bermen langs fiets en voetpaden.
..... Ingezaaid volgens bestekspostnr. 167120
..... Bermen worden gefaseerd, in ca. 3 fases, gemaaid

2. . . .. Standaard beheer
.3. . . . |Grasveldtype: gazon
. .9. . . |Grootte per perceel: ca. 160 tot ca. 2900 m2
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . . .6. |Betreft de eerste en de tweede maaibeurt na zaaien
..... 1|Maaisel kneuzen en laten liggen
167230 14112 | . . . . . Maaien grasveld. are 106,40 A
..... Situering: softbalveld
..... Ingezaaid volgens bestekspostnr. 167130
2. . . .. Standaard beheer
.1. . . . |Grasveldtype: grassportveld
. .2. . . |Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .6. |Betreft de eerste en de tweede maaibeurt na zaaien
..... 1|Maaisel kneuzen en laten liggen
167240 514112 | . . . . . Maaien grasveld. are 26,40V
..... Situering: taluds nieuwe watergangen en dam
..... Ingezaaid volgens bestekspostnr. 167140
2. .. .. Standaard beheer
.3. . . . |Grasveldtype: gazon
. .1. . . |Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
.. .9. . |Taludvan1:2totenmet1:10
. . . .6. |Betreft de eerste en de tweede maaibeurt na zaaien
..... 1|Maaisel kneuzen en laten liggen
167250 514112 | . . . . . Maaien grasveld. are 206,00V
..... Situering: taluds panoramaheuvel en geluidwal
..... Ingezaaid volgens bestekspostnr. 167160
2. .. .. Standaard beheer
.3. . . . |Grasveldtype: gazon
. .2. . . |Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer
. . .9. . |Talud van min. 1:2,5 tot 1:5
. . . .6. |Betreft de eerste en de tweede maaibeurt na zaaien
..... 1|Maaisel kneuzen en laten liggen
1673 | | ... .. Bemesten

167310 511101 | . . . . . Bemesten terrein. are 88,00 A
..... Betreft: inzaaien gazon
..... Situering: gazon rond de rijweg en parkeerterrein
..... Ingezaaid volgens bestekspostnr. 167110
..... Onderwerken in combinatie met zaaien

9. .. .. Grootte per perceel: ca. 560 tot ca. 4860 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .2. . |[Korrelachtige meststof VIVIFOS NP 4-30 of kg 440,00 L
..... gelijkwaardig,
. . . .1. |Hoeveelheid: gemiddeld 5,0 kg per 100 m2
..... 9/Meststof 10 - 20 mm onderwerken en aanrollen.
..... Werkgang uitvoeren tegelijkertijd met inzaaien.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
167320 511101 | . . . . . Bemesten terrein. are 74,50V

..... Betreft: inzaaien bermen
..... Situering: bermen langs fiets-en voetpaden.
..... Bermen worden gefaseerd, in ca. 3 fases ingezaaid.
..... Ingezaaid volgens bestekspostnr. 167120
..... Verwerken in combinatie met zaaien

9. . . .. Grootte per perceel: ca. 160 tot ca. 2900 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .2. . |Korrelachtige meststof VIVIFOS NP 4-30 of kg 372,50 L
..... gelijkwaardig,
. . . .1. |Hoeveelheid: gemiddeld 5,0 kg per 100 m2
..... 9|Meststof uitstrooien over gazon

167330 511101 | . . . . . Bemesten terrein. are 53,20 A
..... Situering: softbalveld
..... Ingezaaid volgens bestekspostnr. 167130
..... Verwerken in combinatie met zaaien

3. .. .. Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .2. . |[Korrelachtige meststof VIVIFOS NP 4-30 of kg 266,00 L
..... gelijkwaardig,
. . . .1. |Hoeveelheid: gemiddeld 5,0 kg per 100 m2
..... 9/Meststof uitstrooien over gazon

167340 511101 | . . . . . Bemesten terrein. are 13,20V
..... Situering: taluds nieuwe watergangen en dam
..... Ingezaaid volgens bestekspostnr. 167140
..... Verwerken in combinatie met zaaien

9. .. .. Grootte per perceel: ca. 150 tot ca. 700 m2
9. . . . |Taludvan1:2totenmet1:10
. . .2. . |Korrelachtige meststof VIVIFOS NP 4-30 of kg 66,00 L
..... gelijkwaardig,
. . . .1. |Hoeveelheid: gemiddeld 5,0 kg per 100 m2
..... 9/Meststof uitstrooien over gazon

167350 511101 | . . . . . Bemesten terrein. are 88,00 A
..... Betreft: inzaaien gazon
..... Situering: gazon rond de rijweg en parkeerterrein
..... Ingezaaid volgens bestekspostnr. 167110
..... Aanbrengen over ingezaaid gras tijdstip in
..... overleg met de directie.

9. .. .. Grootte per perceel: ca. 560 tot ca. 4860 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .2. . |[Korrelachtige meststof DCM-Start 18-3-3 of kg 440,00 L
..... gelijkwaardig,
. . . .1. |Hoeveelheid: gemiddeld 5,0 kg per 100 m2
..... 9|Meststof uitstrooien over gazon

167360 511101 | . . . . . Bemesten terrein. are 74,50V
..... Betreft: inzaaien bermen
..... Situering: bermen langs fiets-en voetpaden.
..... Bermen worden gefaseerd, in ca. 3 fases ingezaaid.
..... Ingezaaid volgens bestekspostnr. 167120
..... Aanbrengen over ingezaaid gras tijdstip in
..... overleg met de directie.

9. . . .. Grootte per perceel: ca. 160 tot ca. 2900 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .2. . |Korrelachtige meststof DCM-Start 18-3-3 of kg 372,50 L
..... gelijkwaardig,
. . . .1. |Hoeveelheid: gemiddeld 5,0 kg per 100 m2
..... 9/Meststof uitstrooien over gazon
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167370 511101 | . . . . . Bemesten terrein. are 53,20 A

..... Situering: softbalveld
..... Ingezaaid volgens bestekspostnr. 167130
..... Aanbrengen over ingezaaid gras tijdstip in
..... overleg met de directie.

3. . ... Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .2. . |Korrelachtige meststof DCM-Start 18-3-3 of kg 266,00 L
..... gelijkwaardig,
. . . .1. |Hoeveelheid: gemiddeld 5,0 kg per 100 m2
..... 9/Meststof uitstrooien over gazon

167380 511101 | . . . . . Bemesten terrein. are 13,20V
..... Bemesten terrein.
..... Situering: taluds nieuwe watergangen en dam
..... Ingezaaid volgens bestekspostnr. 167140
..... Aanbrengen over ingezaaid gras tijdstip in
..... overleg met de directie.

9. .. .. Grootte per perceel: ca. 150 tot ca. 700 m2
9. . . . |Taludvan1:2totenmet1:10
. . .2. . |Korrelachtige meststof DCM-Start 18-3-3 of kg 66,00 L
..... gelijkwaardig,
. . . .1. |Hoeveelheid: gemiddeld 5,0 kg per 100 m2
..... 9|Meststof uitstrooien over gazon

69 | ... AANLEG GRASPAD

1691 | | ... L. Voorbereidende werkzaamheden

169110 510105 | . . . . . Maaien gewas. are 450V
..... Situering: graspad tussen speeltuin en geluidwal
..... Ruig gras.

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
..... 9|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een m3 1,00 1
..... door het bevoegd gezag erkende verwerkingslocatie
..... stortkosten worden verrekend op bestekspostnr.
..... 950010

169120 222107 | . . . . . Frezen. are 4,50V
..... Situering: graspad tussen speeltuin en geluidwal
..... Grondsoort: klei

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. |Bewerkingsdiepte: 0,15 m
..... 2|Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

1693 | | . .. .. Grondwerk

169310 220399 Grond aanvoeren en verwerken in graspad. m3 45,00V
..... Situering: graspad tussen speeltuin en geluidwal
..... Werkzaamheden:

..... - grond laden in depot op het terrein en aanvoeren
..... - grond verwerken in bekleding

169311 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 45,00 |
..... Grondsoort: grond (in depot op het terrein) m3 4500T
..... Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 169312
9. .. .. Grond laden in depot (op het terrein) en

..... vervoeren naar de plaats van verwerking
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169312

1694

169410

169420

169430

169440

1695

169510

220302

222104

220413

221131

222111

511201

Grond verwerken in bekleding.

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling in het
theoretisch profiel van verwerking

Dikte 0,15 m

Breedte opperviak 2,00 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 169420

Grondbewerking

Diepspitten.

Situering: graspad tussen speeltuin en geluidwal
Grondsoort: grond, klei

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Mengend spitten

Spitten zonder open put

Bewerkingsdiepte: 0,50 m

Verdichten grond.

Situering: graspad tussen speeltuin en geluidwal
Tijdstip: na aanbrengen grond en na diepspitten
volgens bestekspostnrs. 169310 en 169410
Grondsoort: grond, klei

Oppervlakken: horizontaal

Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

Egaliseren.
Situering: graspad tussen speeltuin en geluidwal
Grondsoort: grond, klei

Eggen.

Situering: graspad tussen speeltuin en geluidwal
Grondsoort: grond, klei

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Met een niet-aangedreven eg
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

Inzaaien. maaien en bemesten

Zaaien.

Betreft: inzaaien graspad

Situering: graspad tussen speeltuin en geluidwal
Grondsoort: grond, klei

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
van de bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van gazon

Rotterdams mengsel

Hoeveelheid: 2 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan-
drukken

m3

are

m2

are

are

are

kg

4,50

600,00

3,00

3,00

3,00

\

1.450,00

6,00 T
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169530

169540

17

171

1712

171210

171220

1713

514112

511101

511101

229999

429999

Maaien grasveld.

Betreft: inzaaien gazon

Situering: graspad tussen speeltuin en geluidwal
Ingezaaid volgens bestekspostnr. 169510
Standaard beheer

Grasveldtype: gazon

Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Betreft de eerste en de tweede maaibeurt na zaaien
Maaisel kneuzen en laten liggen

Bemesten terrein.

Betreft: inzaaien graspad

Situering: graspad tussen speeltuin en geluidwal
Ingezaaid volgens bestekspostnr. 169530
Onderwerken in combinatie met zaaien
Grondsoort: grond, klei

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Korrelachtige meststof VIVIFOS NP 4-30 of
gelijkwaardig,

Hoeveelheid: gemiddeld 5,0 kg per 100 m2
Meststof 10 - 20 mm onderwerken en aanrollen.
Werkgang uitvoeren tegelijkertijd met inzaaien.

Bemesten terrein.

Betreft: inzaaien graspad

Situering: graspad tussen speeltuin en geluidwal
Ingezaaid volgens bestekspostnr. 169510
Aanbrengen over ingezaaid gras tijdstip in
overleg met de directie.

Grondsoort: grond, klei

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Korrelachtige meststof DCM-Start 18-3-3 of
gelijkwaardig,

Hoeveelheid: gemiddeld 5,0 kg per 100 m2
Meststof uitstrooien over gazon

CULTUURTECHNIEK EN TERREININRICHTING
REALISEREN BRUG GAASP
Betreft: Brug volgens referentieontwerp

Situering : tekening KHV260V-B-BT-001

Landhoofdconstructie

Grondwerk

Betreft : alle grondwerk t.b.v. realisatie brug,
talud- en wegverharding t.p.v. aanlanding brug.
Grondsoort : zand, klei.

Hoeveelheid, ontgravingsdiepte en breedtes
afhankelijk uitvoeringswijze aannemer.

Aanbrengen landhoofdconstructie

Betreft : landhoofdconstructie op staal,

inclusief eventueel benodigde grondverbetering
conform ontwerp volgens besteksposten 816110 en
816120.

Benodigd grondwerk wordt geacht te zijn begrepen
in de prijs van eenheid

Brugconstructie

are

are

kg

are

kg

EUR

st

6,00

3,00

3,00

2,00

15,00

15,00

2,00
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171310

171320

171321

171322

171323

171324

1714

171410

171411

619999

301199

300111

300099

300099

310099

310499

280121

Aanbrengen composiet dek.

Betreft :

- composiet dekconstructie;

- opleg materialen.

E.e.a. conform het ontwerp volgens bestekspost
816120.

Aanbrengen slijtlaag op brugdek.

Situering : bovenzijde composiet draagconstructie
Overeenkomstig de volgende eisen: NBD 10201
uitgave 960911

Kleur kunststof slijtlaag:

- antracietgrijs (RAL 7016)

Werkzaamheden bestaan uit:

- Schoonmaken brugdekoppervlak;

- Aanbrengen hechtlaag;

- Aanbrengen kunststofslijtlaag;

- Aanbrengen instrooilaag.

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
Voorschriften twee weken voor aanvang
werkzaamheden afgeven bij de directie

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Ondergrond: composietdek

Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

Aanbrengen hechtlaag

Op het brugdek

Hechtlaag op basis van epoxyhars met een minimale
droge laagdikte van 50 micrometer.

Aanbrengen kunsstof slijtlaag.

Betreft het aanbrengen van de 1ste laag
Kunststofslijtlaag: op basis van polyurethaan
Kleur kunsstofslijtlaag antracietgrijs
Hoeveelheid: 4 kg/m?

Instrooien.

Betreft het instrooien van de slijtlaag
onmiddelijk na het aanbrengen kunsstofslijtlaag.
Instrooimiddel: mandurax basalt

Kleur: antraciet grijs (RAL 7016)

korrelgrootte 1-3 mm

Hoeveelheid 10 kg/m?

Bijkomende werkzaamheden

Aanbrengen taludbescherming

Situering: taludbescherming t.p.v landhoofd-
constructies

Het aanbrengen van taludbescherming omvat:
- Aanbrengen kunststofdoek;

- Aanbrengen grondverbetering;

- Aanbrengen grasbetontegels.

Aanbrengen kunststofinlage.
Betreft kunststofdoek onder zandbed.
Nicolon 90 of gelijkwaardig.

st

m2

m2

m2

kg

kg

kg

m2

m2

1,00

23,25

10,00

23,25L

23,25

11,60 L

93,00 L

232,50 L

12,00 L
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171412 220301 | . . . . . Grond verwerken in cunet
..... Betreft : zand t.b.v. taludbekleding
..... Grondsoort: zand m3 1,70/ L
..... Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
..... verwerking.

1. .. .. Hoogte 0,17 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. .1. . . |Kruinbreedte 2,00 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

171413 314199 | . . . . . Aanbrengen grasbetontegels m2 10,00

..... Betreft : talud bekleding onder brug.

..... Op zandbed

..... Grasbetontegels Febestral of gelijkwaardig m2 10,00 L

..... Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,20 L

1718 ... . |Revisie

171810 619999 | . . . . . Opstellen revisiegegevens, decompositietekeningen EUR N
..... Betreft : as-built tekeningen, berekeningen en
..... decompositietekeningen conform NEN2767 van de
..... brug conform het gestelde in het technische PVE
..... - Composietbrug Heerlijkheid

..... Berekeningen en tekeningen ter ACCEPTATIE
..... indienen bij de directie conform het gestelde in
..... bijlage aanvullende deel 3 bepalingen.

172 | L VERPLAATSEN HEKWERK
1721 Verplaatsen hekwerk
172110 439999 | . . . . . |Verplaatsen hekwerk c.a. EUR N

..... Betreft het verplaatsen van het hekwerk conform
..... bestekstekening KHV260V-BT-002

..... Werkzaamheden bestaan o.a. uit:

..... - demonteren hekwerk;

..... - uitgraven fundering;

..... - hekwerk en fundering verplaatsen;
..... - aanbrengen grondverbetering;

..... - conserveren;

..... Alle benodigde leveringen dienen bij de prijs te
..... zijn inbegrepen.

179 | | TERREININRICHTING
1791 .. .. . |VERWIJDEREN BESCHOEIING
179110 527103 | . . . . . |Verwideren beschoeiingselementen. m 205,00 A

..... Betreft: bestaande beschoeiing
..... Situering: softbalveld

9. . . .. Bestaande beschoeiing, palen met beplanking
4. . . . |Materiaal
..... Palen hardhout 70x70x2000, h.o.h. 0.75 m
..... Beplanking gecombineerd schot hoog 0.50 m
..... Hardhout 22x300x3000mm
..... Naaldhout 22x200x3000mm
..... met geotextiel ca. 0,90 m.
. . .2. . |Voor ca. 70 % onder water, gerekend met een water-
..... stand van N.AP.-1.20 m
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr. 179510
..... Onbruikbare materialen, ca. 20%, worden geacht
..... voor de opdrachtgever geen waarde te hebben.
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179120

1792

179210

1793

179310

179320

179330

179340

527103

610321

630199

321313

321311

321313

9. . ...
4.
2.
Y
..... 7
9. . ...
A
.. 3.
..... 1
4.
R
2.
L2
2.
L2
...
T
9.
L2

Verwijderen beschoeiingselementen.

Situering: bestaande beschoeiing t.p.v. de aan te
brengen taludbakken.

Bestaande beschoeiing, palen met beplanking
Materiaal

Palen hardhout, h.o.h. 0.60 m

Beplanking azobe-planken, hoog ca 0.50 m

Voor ca. 90 % onder water, gerekend met een water-
stand van N.A.P. - 1.20 m

Verlagen waterstand niet toegestaan

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

VERWIJDEREN HEKWERKEN EN POORTEN

Verwijderen afrastering.

Betreft: backstop hoogte ca. 5m

Situering: Bonairepark t.h.v. Caracasstraat.
Stalen palen met bovenbuizen en gaas.
Incl. fundering en het benodigde grondwerk
Afstand palen h.o.h. tot 3m

Hoogte 2,5 m of meer

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 179610

VERWIJDEREN ELEMENTEN TERREININRICHTNG

Verwijderen fietsbeugels.

Betreft: RVS fietsbeugels model 'nietje’
Situering: Herikweg

Incl. het benodigde grondwerk.

Vrijgekomen materialen hergebruiken volgens
bestekspostnr. 179720

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).
Op diverse locaties

Uit een bestrating van betontegels

Incl. het benodigde grondwerk.

Onbekende uitvoering paal, lengte van 3 tot 4 m
Verkeersbord, afmetingen volgens type |
Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot werf
Hoogvliet aan de Kapershoekseweg

Verwijderen verkeersborden.

Op diverse locaties.

Bevestigd aan lichtmasten.

Afmetingen volgens type |

Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot werf
Hoogvliet aan de Kapershoekseweg

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).
Op diverse locaties.

Incl. het benodigde grondwerk.

Uit het maaiveld

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

Straatnaambord

Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot werf
Hoogvliet aan de Kapershoekseweg

st

st

st

st

10,00

36,00

14,00

2,00

1,00

4,00

\

A
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179350

1795

179510

179511

179512

179520

321311

522199

522101

522103

522199

Verwijderen verkeersborden.

Op diverse locaties.

Bevestigd aan lichtmast.

Straatnaambord.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot werf
Hoogvliet aan de Kapershoekseweg

AANBRENGEN BESCHOEIING

Aanbrengen beschoeiing.

Betreft: beschoeiing langs nieuw te graven
watergangen en langs nieuw te graven gedeelten
van watergangen rond het arboretum en het
softbalveld.

- aanbrengen palen

- aanbrengen beschoeiingselementen

Met hergebruik van materiaal uit bestekspost
179110.

Het grondwerk voor deze post wordt geacht te zijn
opgenomen in het grondwerk voor de nieuw te
graven watergangen en voor de nieuw te graven

: onder 114.

Aanbrengen palen.

Grondslag: klei

Palen van hout: hardhout, duurzaamheidsklasse 1
Afmeting 70x70 mm, lengte 2,00 m.

Hergebruik uit bestekspost 179110.

Richting paal: 10 : 1

Spuiten is niet toegestaan

Hoogte paalkop op NAP -0,95 m.

Afstand palen 0,75 m h.o.h.

..... 1|Afwerking palen: afzagen

Aanbrengen beschoeiingselementen.

Hergebruik uit bestekspost 179110.

Schotten opgeklampt, planken 22x500x3000mm
Hoogte schotten 0,50 m, klampen h.o.h. 1,00 m.
Geotextiel verankeringsdoek (ingraven in talud)
Van hout: schotten bestaande uit:

Bovenste 0,30 m: hardhout, duurzaamheidsklasse 1
Onderste 0,20 m: naaldhout

Afstand palen 0,75 m h.o.h.

Planken aaneengesloten aanbrengen
Bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd
d.m.v. thermisch verzinken.

M8x120 met volgring.

Aanbrengen beschoeiing.

Betreft: beschoeiing langs nieuw te graven
watergangen en langs nieuw te graven gedeelten
van watergangen rond het arboretum en het
softbalveld.

- aanbrengen palen

- aanbrengen beschoeiingselementen

Het grondwerk voor deze post wordt geacht te zijn
opgenomen in het grondwerk voor de nieuw te
watergang vijver volgens bestekspostnrs. onder
..... 114.

gedeelten van watergangen volgens bestekspostnrs.

st

st

st

st

1,00

165,00

70,00

A

\

225,00

225,00

165,00

165,00

220,00 L
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179521 522101 | . . . . . Aanbrengen palen. st 115,00
..... Grondslag: klei
2. . . .. Palen van hout: hardhout, duurzaamheidsklasse 1 st 115,00/ L
..... Afmeting 70 x 70 mm, lengte 2,50 m.
..... Tweezijdig gepunt.
.2. . . . |Richting paal: 10 : 1
. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan
. . .9. . |Hoogte paalkop op NAP -0,95 m
. . . .9. |Afstand palen variabel tussen 0,62 en 0,75 m
..... h.o.h. zie tabel paalafstanden bij diverse
..... schotlengtes op tekening 92-C-1841
..... 1|Afwerking palen: afzagen

179522 522103 | . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen.

3. . ... Schotten opgeklampt, planken 22x500x2000/6000mm
..... Hoogte schotten 0,50 m, klampen h.o.h. 0,50 m.
..... Geotextiel verankeringsdoek (ingraven in talud)

.1. . . . |Van hout: hardhout, duurzaamheidsklasse 1

. .9. . . |Afstand palen variabel tussen 0,62 en 0,75 m
..... h.o.h. zie tabel paalafstanden bij diverse

..... schotlengtes op tekening 92-C-1841

. . .1. . |Planken aaneengesloten aanbrengen

. . . .6. |Bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd
..... d.m.v. thermisch verzinken.

..... M8x120 met volgring. st 115,00 L

70,00
70,00 L

33

179530 ©22199 | . . . . . Aanbrengen beschoeiing. m 7,00V
..... Betreft: aanpassen beschoeiing t.p.v. de te
..... plaatsen taludbakken.
..... - aanbrengen palen
..... - aanbrengen beschoeiingselementen
..... Het grondwerk voor deze post wordt geacht te zijn
..... opgenomen in het grondwerk voor de nieuw te
..... graven vijver volgens bestekspostnrs. onder 114.
179531 ©522101 | . . . . . Aanbrengen palen. st 15,00
..... Grondslag: klei
2. . . .. Palen van hout: hardhout, duurzaamheidsklasse 1 st 15,00 L
..... Afmeting 70 x 70 mm, lengte 2,50 m.
..... Tweezijdig gepunt.
.2. . . . |Richting paal: 10 : 1
. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan
. . .9. . |Hoogte paalkop op NAP -0,95 m
. . . .9. |Afstand palen variabel tussen 0,62 en 0,75 m
..... h.o.h. zie tabel paalafstanden bij diverse
..... schotlengtes op tekening 92-C-1841
..... 1|Afwerking palen: afzagen

179532 522103 | . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen.

3. .. .. Schotten opgeklampt, planken 22x500x2000/6000mm
..... Hoogte schotten 0,50 m, klampen h.o.h. 0,50 m.
..... Geotextiel verankeringsdoek (ingraven in talud)

.1. . . . |Van hout: hardhout, duurzaamheidsklasse 1

. .9. . . |Afstand palen variabel tussen 0,62 en 0,75 m

..... h.o.h. zie tabel paalafstanden bij diverse

..... schotlengtes op tekening 92-C-1841

. . .1. . |Planken aaneengesloten aanbrengen

. . . .6. |Bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd

..... d.m.v. thermisch verzinken.

..... M8x120 met volgring. st 15,00 L
179540 522199 | . . . . . Aanbrengen beschoeiing. m 4,00V
..... Betreft: beschoeiing t.p.v. brug.
..... - aanbrengen palen
..... - aanbrengen beschoeiingselementen.

7,00 |
7,00 L

33




RAW0024-01006 GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bladnr. 105
Park de Heerlijkheid BESTEK 1-002-12
Herinrichting

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

179541 522101 | . . . . . Aanbrengen palen. st 15,00
..... Grondslag: klei
2. . . .. Palen van hout: hardhout, duurzaamheidsklasse 1 st 15,00 L
..... Afmeting 70 x 70 mm, lengte 2,50 m.
..... Tweezijdig gepunt.
.2. . . . |Richting paal: 10 : 1
. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan
. . .9. . |Hoogte paalkop op NAP -0,95 m
. . . .2. |Afstand palen 0,30 m h.o.h.
..... 1|Afwerking palen: afzagen

179542 522103 | . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen.

3. .. .. Schotten opgeklampt, planken 22x500x2000/6000mm
..... Hoogte schotten 0,50 m, klampen h.o.h. 0,50 m.
..... Geotextiel verankeringsdoek (ingraven in talud)

.1. . . . |Van hout: hardhout, duurzaamheidsklasse 1

. .1. . . |Afstand palen 0,30 m h.o.h.

. . .1. . |Planken aaneengesloten aanbrengen

. . . .6. |Bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd
..... d.m.v. thermisch verzinken.

..... M8x120 met volgring. st 15,00 L

4,00 |

33

179550 H22199 | . . . . . Aanbrengen onderwaterbeschoeiing. m 270,00 A
..... Betreft: onderwaterbeschoeiing langs nieuw aan te
..... watergangen en bij natuurvriendelijke oevers.
..... Situering: langs nieuw aan te watergangen en bij
..... natuurvriendelijke oevers.
..... - aanbrengen palen
..... - aanbrengen beschoeiingselementen
..... Het grondwerk voor deze post wordt geacht te zijn
..... opgenomen in het grondwerk voor de nieuw aan te
..... leggen natuurvriendelijke oevers volgens besteks-
..... postnrs. onder 114.
179551 522101 | . . . . . Aanbrengen palen. st 360,00
..... Grondslag: klei
2. . . .. Palen van hout: onbehandeld naaldhout st 360,00 L
..... Diameter paalkop 100mm lengte 2,00 m,
..... geschild en gepunt
.2. . . . |Richting paal: 10 : 1
. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan
. . .9. . |Hoogte paalkop op NAP - 1.25
. . . .2. |Afstand palen 0,75 m h.o.h.
..... 1|Afwerking palen: afzagen

179552 522103 | . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen.

3. .. .. Schotten opgeklampt, dikte planken 20 mm
..... Hoogte schotten 0,80 m
..... Klampen h.o.h. 0,75 m
.1. . . . |Van hout: onbehandeld naaldhout
. .1. . . |Afstand palen 0,75 m h.o.h.
. . .1. . |Planken aaneengesloten aanbrengen
. . . .9. |Bevestiging schot op paal keuze aannemer, ter
..... goedkeuring van de directie.
..... Benodigde bevestigingsmiddelen thermisch verzinkt
..... levering door aannemer.

270,00
270,00 L

33

1796 .. . . |AANBRENGEN HEKWERKEN EN POORTEN

179610 610399 | . . . . . Aanbrengen backstop softbalveld. m 36,00 A
..... Backstop softbalveld hoogte ca 5m
..... Hergebruik van hekwerk uit bestekspost 179210. m 36,00 T
..... Stalen staanders met bovenligger en oplangers.
..... Gaasnet.

..... Hart op hartafstand staanders ca. 3,00 m.
..... Incl. fundering en het benodigde grondwerk.
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179620 610399 | . . . . . Aanbrengen afrastering softbalveld ballenvanger m 141,00 A

..... Betreft: ballenvanger

..... Situering: softbalveld

..... Type: ballenvanger Hekbouw of gelijkwaardig
..... Hoogte 4m.

..... Thermisch verzinkt met gaas. m 141,00 T
..... Incl. fundering en het benodigde grondwerk
..... Staanders plaatsen in ongeroerde grond.
179630 610399 | . . . . . Aanbrengen poort toegang tot de 'Villa'". st 1,00 A
..... Poort in hekwerk toegang tot de 'Villa'
..... Type Hekbouw DPVYC of gelijkwaardig.
..... Dubbele poort uitgevoerd met spijlen 26 mm en st 1,00 L
..... onder- en bovenligger.

..... Bovenligger voorzien van puntenkam.
..... Vrije doorgang 2,00 meter.

..... Naar binnen opendraaiend.

..... Hoogte 2,00 m.

..... Groen gecoat (RAL 6009 / RAL 6020).

1797 | .. ... AANBRENGEN ELEMENTEN TERREININRICHTING
179710 610399 Aanbrengen banken, enkel. st 14,00 A
..... Rotterdamse standaard, parkbank met rugleuning, st 14,00 T

..... lengte ca 3,00 m

..... Incl fundering en benodigd grondwerk.
179720 630199 | . . . . . Aanbrengen fietsbeugels. st 21,00 A
..... Betreft: RVS fietsbeugels model 'nietje’ st 7,00T
..... Situering: Herikweg t.p.v. de nieuwe ingang naar
..... het sport- en manifestatieterrein

..... Hergebruik uit bestekspostnr. 179310 st 14,00 T
179730 321303 | . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 15,00V
..... Op diverse locaties.

..... Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften.

1. .. .. In het maaiveld
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 15,00 L
..... vast kruis
. .3. . . |Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan
..... 1,8 m)
. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type |
..... Nader aan te geven door de directie st 15,00 L

. . . .3. |Retroflecterend, klasse Il
179740 630199 | . . . . . Aanbrengen afzetpaaltjes. st 1,00 A
..... In elementenverharding.
..... Aansluiting F. Huyckstraat
..... Zie detail op tekening 92-C-1840
..... Inclusief grondwerk en fundering.
..... Insteekpaal "Erdi". st 1,00 T
179750 630199 | . . . . . Aanbrengen afzetpaaltjes. st 4,00V
..... In asfaltverharding.

..... In asfalt voet-fietspaden
..... Inclusief grondwerk en fundering.
..... Insteekpaal "Erdi". st 400T
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POST- HOOFD- DEFICODE

NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6

2 e

OMSCHRIJVING

HOOFDSTUK 2 PARKEERTERREIN VENKELWEG
Onderstaande tekeningen zijn van toepassing op de
besteksposten in hoofdstuk 2:

Veiligheidsklasse en toepassing van grond

Park de Heerlijkheid

Tekeningnr. 2011-0635 d.d. 22-12-2011
Bodemsaneringstekening Park de Heerlijkheid
Tekeningnr. 2011-0635 d.d. 22-12-2011

21 s

GRONDWERK
Hoeveelheden in vaste m3.

213 GRONDWERK IN KADER VAN SANERING

2131 Grond ontgraven.

213110 220199 Grond ontgraven rijweg. m3 700,00 V
Betreft het onder milieukundige begeleiding
ontgraven van sterk met zware metalen
verontreinigde grond voor de aan te leggen rijweg
ter plaatse van de voormalige baggerspecieloswal
Situering: rijweg naar parkeerplaats t.h.v. de
Venkelweg.

Zie tekening 92-C-1841 principedetail 1
Ontgraven tot 1,0 m-mv

Hoeveelheidsbepaling: door meting in het
theoretische profiel van ontgraving door de

directie

213111 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
landbodem.
Aard en mate van verontreinigende stoffen

eenheid maximaal

gemiddeld

213112

213120

220101

220199

arseen
barium

mg/kg.ds
mg/kg.ds
koper mg/kg.ds

93
1.100
340
2.800

60

525
115
840

zink mg/kg.ds
Veiligheidsklasse 2T

Grond ontgraven uit put.

Situering: de rijweg ter plaatse van de

voormalige baggerspecieloswal, zie tek.nr.
92-C-1840

Grondsoort: klei

Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 213110
Afvoeren volgens bestekspost 213210
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,70 m
Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond ontgraven parkeerplaats.

Betreft het onder milieukundige begeleiding
ontgraven van sterk met zware metalen
verontreinigde grond voor de aan te leggen
parkeerplaats ter plaatse van de voormalige
baggerspecieloswal

Situering: parkeerplaats t.h.v. de Venkelweg.
Zie tekening 92-C-1841 principedetail 1
Ontgraven tot 0,50 m-mv
Hoeveelheidsbepaling: door meting in het
theoretische profiel van ontgraving door de
directie

m3

m3

120,00

\

700,00
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213121 170101 | . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen

..... landbodem.

1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen

..... eenheid maximaal gemiddeld

..... arseen mg/kg.ds 93 60

..... barium mg/kg.ds 1.100 525

..... koper mg/kg.ds 340 115

..... zink mg/kg.ds 2.800 840

.9.9. . . |Veiligheidsklasse 2T
213122 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit put. m3 120,00 |

..... Situering: de parkeerplaatsen ter plaatse van de
..... voormalige baggerspecieloswal, zie tek.nr.
..... 92-C-1840
..... Grondsoort: klei
..... Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 213120
..... Afvoeren volgens bestekspostnr. 213210
4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .3. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,40 m
.. .1. . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
213130 220199 | . . . . . Grond ontgraven. m3 30,00V
..... Betreft het onder milieukundige begeleiding
..... ontgraven van sterk met zware metalen
..... verontreinigde grond voor het aanleggen van
..... gefundeerd gras ter plaatse van de voormalige
..... baggerspecieloswal
..... Ontgraven tot 0,25 m-mv
..... Hoeveelheidsbepaling: door meting in het
..... theoretisch profiel van ontgraving door de

..... directie

213131 170101 | . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
..... landbodem.

1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen

..... eenheid maximaal gemiddeld
..... arseen mg/kg.ds 93 60
..... barium mg/kg.ds 1.100 525
..... koper mg/kg.ds 340 115
..... zink mg/kg.ds 2.800 840
.9.9. . . |Veiligheidsklasse 2T

213132 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit put. m3 30,00 |

..... Situering: gefundeerd gras ter plaatse van de

..... voormalige baggerspecieloswal, zie tek.nr.

..... 92-C-1840.

..... Grondsoort: klei

..... Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 213130
4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m

. .3. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,00 m

. ..1. . |Taluds1:0

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
2132 | | ... L. Grond vervoeren.

213210 220299 | . . . . . Grond vervoeren. m3 850,00V
..... Betreft het vervoeren van sterk met zware metalen
..... verontreinigde grond vrijgekomen volgens
..... bestekspostnrs. 213110, 213120 en 213130
..... Hoeveelheidsbepaling: zie besteksposten van
..... herkomst
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213211 170101 | . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
..... landbodem.
1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen
..... eenheid maximaal gemiddeld
..... arseen mg/kg.ds 93 60
..... barium mg/kg.ds 1.100 525
..... koper mg/kg.ds 340 115
..... zink mg/kg.ds 2.800 840
.9.9. . . |Veiligheidsklasse 2T
213212 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 850,00 |
..... Grondsoort: klei
..... Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 213210
2. . . .. Vervoeren naar:
..... stortlocatie "geluidwal"
..... Venkelweg
..... HOOGVLIET
..... Inclusief verwerken in het depot.
..... Acceptatiekosten zijn voor rekening opdrachtgever
215 | ... GRONDWERK T.B.V. CUNETTEN
2154 | | ... L. CUNETTEN NIEUWE PADEN AANVULLEN
215410 220399 | . . . . . Zand aanvoeren en verwerken in cunet. m3 415,00V
..... Betreft: zandbed rijweg breed 6,00 m
..... Situering: rijweg naar parkeerplaats t.h.v. de
..... Venkelweg.
..... Zie tekening 92-C-1841 principedetail 1
..... Werkzaamheden:
..... - zand vervoeren
..... - grond verwerken in cunet
215411 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 415,00 |
..... Grondsoort: zand voor zandbed ton 727,00 T
..... Hoeveelheidsbepaling: weging in middelen van
..... vervoer
9. . . .. Zand aanvoeren, plaats ter beschikking stelling:
..... trechter Opijnenstraat.
215412 220301 | . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 415,00 |
..... Grondsoort: zand voor zandbed
..... Hoeveelheidsbepaling: weging in middelen van
..... vervoer
2. . . .. Hoogte 0,60 m
. .3. . . |Kruinbreedte 6,70 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Verdichten volgens bestekspostnr. 252010
215420 220399 | . . . . . Zand aanvoeren en verwerken in cunet. m3 105,00 V
..... Betreft: zandbed parkeerplaatsen
..... Situering: parkeerplaats t.h.v. de Venkelweg.
..... Zie tekening 92-C-1841 principedetail 1
..... Werkzaamheden:
..... - zand vervoeren
..... - grond verwerken in cunet
215421 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 105,00 |
..... Grondsoort: straatzand ton 184,00 T
..... Hoeveelheidsbepaling: weging in middelen van
..... vervoer
9. . . .. Zand aanvoeren, plaats ter beschikking stelling:
..... trechter Opijnenstraat.
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215422 220301 | . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 105,00 |

..... Grondsoort: straatzand
..... Hoeveelheidsbepaling: weging in middelen van

..... vervoer
1. .. .. Hoogte 0,42 m
. .2. . . |Kruinbreedte 4,40 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
R4 KABELS EN LEIDINGEN
241 PROEFSLEUVEN
2411 Graven proefsleuven
241110 240299 Graven en aanvullen proefsleuven. m 20,00 V

..... Proefsleuven t.b.v. localiseren eventueel
..... aanwezige kabels en leidingen.

..... Proefsleuven met de hand graven.

..... Locaties op aanwijzing van de directie.
..... Totale lengte onderverdeeld in afzonderlijke
..... locaties op diverse plaatsen binnen het
..... werkterrein.

..... Tot 1,00 m onder maaiveld.

..... Aangetroffen kabels en leidingen in het werk
..... markeren en inmeten (XYZ).

..... Gegevens inmeting, uitgewerkt, binnen twee
..... werkdagen aan directie overleggen.
..... Sleuven aanvullen met grond vrijgekomen bij het
..... ontgraven.

..... De aanvulling verdichten.

r42 | | ... AANBRENGEN VOORZIENINGEN

r421 Aanbrengen mantelbuizen

242110 262199 | . . . . . |Aanbrengen kabelbuis inclusief grondwerk. m 17,00V
..... Kabelbuizen t.b.v. te leggen kabels openbare
..... verlichting.

..... Lichtmasten worden naar verwachting op een later
..... tijdstip geplaatst. Aanbengen kabelbuizen ter
..... voorkoming van het op een later tijdstip weer
..... moeten opbreken van de verharding.
..... Totale lengte kabelbuis onderverdeeld in meerdere
..... kortere stukken.
..... Locatie kabelbuizen op aangeven van directie.
..... Ligging kabelbuizen en uiteinden inmeten en
..... verwerken op revisietekening 1:500 digitaal.
..... - grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - aanbrengen kabelbuis in sleuf
..... - aanvullen sleuf
242111 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 17,00
2. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m

..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

..... deponeren
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242112
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245

2452

245210

25

251

2514

262101

240121

340101

Aanbrengen kabelbuis.

Ten behoeve van te leggen kabel(s) openbare
verlichting

PE-buis

Voorzien van trekdraden, per aan te sluiten mast
een volledige lengte trekdraad.

Nominale middellijn kabelbuis: 75 mm

Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend dek-
sel/kap

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,75 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

De aanvulling verdichten

WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING

AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN

Aanbrengen verlichtingsobject.

Zie tekening 92-0OV-1847

B1

transport vanaf opslag magazijn Melanchtonweg 125
Lichtmast:

Staal met enkele uithouder

Nominale masthoogte: 6 m

Aan te brengen onderdelen:
Verlichtingsarmatuur:

Philips SGS224 (Residium) LMM 1800
montage conform voorschriften leverancier
Lamp:

LED zit verwerkt in het armatuur
Montagevoorziening:

betreft aansluitstrook/-kastje te leveren door
netbeheerder

Aansluitvoorziening:

Codrdinatie aannemer met netbeheerder
Aansluitsnoer:

QWPK 3 x 1 mm2, lengte 8m

inclusief afmonteren in armatuur en
aansluitstrook/-kastje

Objectnummer:

wordt in overleg met beheerder bepaald
Grondstuk vullen met:

brekerzand tot het maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
ontgraven, aanvullen volgens bestekspostnr. 215410
en 215420 verdichten volgens bestekspostnr. 252010
en 252020

Overtollig zand wordt geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Codrdinatie aannemer met netbeheerder
Aanleveren revisiegegevens:

conform artikel 34.24.04 en 34.43.01 van deel 3
van dit bestek.

VERHARDINGEN

OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN

Opbreken asfalt t.b.v. aansluitingen

st

st

st

st

st

st

st

st

m3

2,00 A

17,00

17,00

2,00

17,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

0,50
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251410 300203 | . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een getrapte m3 0,35V
..... aansluiting.
..... Het ten behoeve van het aansluiten van het nieuwe
..... rijweg
2. . . .. Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
..... volgens bestekspostnrs. 255310 t/m 255320
.2. . . . |Afmetingen van de eerste te frezen laag:
..... Dikte 50 mm en breedte 0,25 m
..... Afmetingen van de tweede te frezen laag:
..... Dikte 80 mm en breedte 0,50 m
..... 3|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben
52 | | ... VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
252010 300101 | . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 885,00V
..... verhardingslaag.
..... Betreft: zandbed rijweg naar parkeerplaatsen
..... Situering: ter hoogte van de Venkelweg
..... zandbed aangebracht volgens bestekspostnr. 215410
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
..... hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.
1. .. .. Afwerken tot 0,35 m buiten de daarop aan te bren-
..... gen verhardingslaag
.3. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld 0,60
252020 300101 | . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 225,00V
..... verhardingslaag.
..... Betreft: zandbed parkeerplaatsen breed 5,00 m
..... Situering: parkeerplaats t.h.v. de Venkelweg.
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
..... hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.
..... Zandbed aangebracht volgens bestekspostnr.215420
1. .. .. Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te bren-
..... gen verhardingslaag
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,42 m
253 | ... AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN
253010 280201 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 770,00 A
..... mengsel.
..... Betreft: funderingslaag rijweg breed 6,00 m
..... Situering: rijweg naar parkeerplaats t.h.v. de
..... Venkelweg.
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 462,00 T
..... Ter beschikking gesteld bij fa. Beelen,
..... Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
..... Vervoeren naar de plaats van verwerking.
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-
..... stekspostnr(s). 252010
..... 2|De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
..... dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
..... dichten
255 | ... AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN
2551 | | . ... Aanbrengen kantopsluitingen
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255110 314312 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 55,00 A
..... Situering: parkeerplaats t.h.v. de Venkelweg.
..... Zie tekening 92-C-1840 detail parkeerplaats
4. . . .. Stellen met schraal beton op zandbed 0,10*0,50m m3 2,75 L
..... en voorzien van steunrug van schraal beton m3 1,65/ L
..... 0,10*0,30m
. .6. . . |Profiel 120 x 250 mm x 1000mm st 55,00 T
..... Hoekstukken 90° inwendig st 2,00T
..... kleur grijs graniet
255120 314312 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 22,00 A
..... Situering: parkeerplaats t.h.v. de Venkelweg.
2. . . .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 200x200x1000 mm stootbanden grijs graniet st 22,00T
r552 | | ... Aanbrengen elementenverhardingen
255210 314112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 295,00 A
..... Situering: parkeerplaats t.h.v. de Venkelweg.
..... Zie tekening 92-C-1840 detail parkeerplaats
..... Kantopsluiting opsluitband aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 255110
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . |Inelleboogverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .3. . |Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 12.615,00 T
..... 80 mm
..... kleur: zwart
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 5,90 L
255220 314132 | . . . . . Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; m 96,00 A
..... verband aanpassen.
..... Zie tekening 92-C-1840 detail parkeerplaats
..... Situering: parkeerplaats t.h.v. de Venkelweg.
..... Afwerking:
4. . . .. Verband bestrating: elleboogverband
.1. . . . |Dwarsmarkering: strepen
. .1. . . |Op straatlaag
. . .2. . |Betonstraatstenen, dik 80 mm keiformaat kleur wit st 480,00 T
. . . .2. |Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben
255230 314131 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestra- m 56,00 A
..... ting; verband aanpassen.
..... Situering: parkeerplaats t.h.v. de Venkelweg.
..... Zie tekening 92-C-1840 detail parkeerplaats
..... Afwerking:
4. . . .. Verband bestrating: elleboogverband
.2. . . . |Onderbroken streep 5 -5
. .1. . . |Breedte: 0,10 m
. . .2. . |Betonstraatstenen, dik 80 mm keiformaat kleur wit st 280,00 T
. . . .2. |Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben
255240 314302 | . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 84,00 A
..... Situering: parkeerplaats t.h.v. de Venkelweg.
..... Zie tekening 92-C-1840 detail parkeerplaats
1.8. . . . |Bestaand uit 1 rollaag
. .4. . . |In cementspecie aanbrengen m3 0,80 L
. . . .3. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte st 800,00 T
..... 90 mm
..... kleur zwart
..... 1|Voegen vullen met bitumineuze voegvulling type O kg 159,60/ L
2553 | | ... .. Aanbrengen asfaltverhardingen rijweg
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255310 312131 | . . . . . Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton. ton 124,00 A

..... Totaal 620 m2
..... Betreft: onderlaag rijweg
..... Situering: rijweg naar parkeerplaats t.h.v. de
..... Venkelweg.
..... Steenslagasfaltbeton: AC22 base O1-B (STAB 0/22) ton 124,00/ L
3. .. .. Totale breedte 2,50 m en groter
1. . . . |Totale laagdikte 80 mm
. .6. . . |Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 253010
255320 312111 | . . . . . Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton. ton 81,00 A
..... Totaal 620 m2
..... Betreft: toplaag rijweg
..... Situering: rijweg naar parkeerplaats t.h.v. de
..... Venkelweg.
..... Asfalt: AC16surf D1-B (DAB 0/11) ton 81,00 L
3. . ... Totale breedte 2,50 m en groter
4. . . . |Laagdikte 50 mm
. .8. . . |Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 255310
255330 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 620,00 A
..... Op de asfaltlaag aangebracht volgens besteks-
..... postnr. 255310
1. .. .. Bitumenemulsie: type O ton 0,20 L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
256 | | ... .. WEGMARKERINGEN

r562 | | .. ... Aanbrengen wegmarkeringen

256210 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,60 A
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: rijweg

2. . . .. Onderbroken streep 1 -3
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 17,50 L
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

D2 GROEN

2 1 PLANTWERK PARKEERPLAATS VENKELWEG
..... Zoals aangegeven op tekening 92-B-1842

_r611 | | ... L. Leveren plantmateriaal

261110 810199 | . . . . . Leveren plantmateriaal Parkeerplaats Venkelweg EUR N
..... Het leveren van plantmateriaal volgens

..... kwekerijlijst nummer 2000fa2Bo

..... In een gespecificeerde lijst moeten de planten
..... per soort en maat zijn afgeprijsd.

..... Leveren op de plaats van verwerking, vervoer en
..... opslag van het materiaal is voor rekening van de
..... aannemer

612 | | ... .. Planten bomen
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46,00 A

BESTEKS-
POST-
NUMMER

261210

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6

511599

OMSCHRIJVING

Planten van bomen in open grond maat 30-35 dr kl st

Betreft: planten bomen

Situering: parkeerterrein Venkelweg

Grondwerk onder milieukundige begeleiding.

Werkzaamheden:

- verontr.aspecten en veiligheidsklassen
landbodem;

- maken plantgat;

- planten van bomen in open grond maat 30-35 dr kI

r61211 (170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
landbodem.

Aard en mate van verontreinigende stoffen

eenheid

mg/kg.ds
mg/kg.ds
koper mg/kg.ds
zink mg/kg.ds

arseen
barium

maximaal
93

1.100
340
2.800

gemiddeld
60

525

115

840

Veiligheidsklasse 2T

r61212 511503 Maken plantgat. st 46,00
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1:3

Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m
Diepte: 0,60 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Planten van bomen. st
Bomen met kluit maat 30-35 dr kl. st
Volgens kwekerijlijst nr. 2000

Leveren volgens bestekspostnr. 261110

In plantgaten of plantsleuven volgens
bestekspostnr. 261212

Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
gedeponeerde grond

Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein

..... 3/De boomspiegel bolvormig afwerken

261213 511521

46,00
46,00

261220 517799 Controle plantplaatsen van bomen. EUR N
Eén week na het planten van de bomen en voor
oplevering van het werk.

Bomen geplant volgens bestekspostnr. 261213.
De controle zal bestaan uit een rapportage van de
gemeten verdichting, het zuurstofgehalte, het
ph-KCI gehalte en het vochtpercentage in de
plantplaats per boom op aanwijzing van de
directie. De rapportage van de meting dient
binnen 2 werkdagen na de meting in het bezit te

zijn van de directie.

2613 Planten haag

261310 511599 Planten Haag st 750,00 A
Werkzaamheden:
- maken plantsleuf.

- planten van haagplantsoen.

420,00

261311 511504 Maken plantsleuf. m
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1:3

Breedte plantsleuf: 0,30 m

Diepte plantsleuf: 0,30 m

Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren
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r61312 511527 | . . . . . Planten van haagplantsoen. st 750,00 |
..... geleverd in bestekspost 261110
..... Plantmateriaal: Acer campester st 750,00 |
2. . . . |2-rijig, totaal 6 st/m
. .2. . . |In plantgaten of plantsleuven volgens

..... bestekspostnr. 261311

. . . .1. |Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf
..... gedeponeerde grond

..... 2|Overblijvende grond spreiden over het naastlig-
..... gende terrein

2614 | | .. ... NAZORG

261410 511402 | . . . . . Watergeven bomen. st 276,00V
..... Betreft geplante bomen
..... In overleg met de directie
2. .. .. Bomen buiten de verharding
.9. . . . |Water betrekken volgens artikel 51.02.47 van
..... deel 3 van dit bestek
. . .9. . |Hoeveelheid: ca. 150 liter per boom
. . . .2. |Rondom de stam van de boom voorzieningen tegen af-
..... stroming treffen
261420 511401 | . . . . . Beregenen terreinen. are 3,00V
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.9. . . . |Water betrekken volgens artikel 51.02.47 van
..... deel 3 van dit bestek
. .2. . . |Terrein met vegetatie : haag
. . .9. . |Hoeveelheid: ca. 2000 liter/100 m2, gelijkmatig
..... verdeeld aanbrengen
rez2 | | ... L. BIJZONDERE VOORZIENINGEN

262010 511532 | . . . . . Aanbrengen anti-maaischade palen. st 138,00V
3. .. .. 3 palen per boom
.2. . . . |Paal niet verduurzaamd st 138,00/ L
. .1. . . |Lengte: 1,2 m
. . .1. . |Diameter: 60 mm
. . . .1. |Lengte paal boven maaiveld: 0,4 m
262020 511601 | . . . . . Aanbrengen boomverankering. st 46,00 A
..... Bij geplante boom volgens bestekspostnr. 261213
3. .. .. Verankering op wortelkluit; per boom drie houten
..... palen aanbrengen en direct boven de wortelkluit
..... onderling koppelen door middel van houten planken

..... Houten palen 120 x 10 mm st 138,00/ L
..... Houten planken ca. 100 x 30 mm st 138,00/ L
262030 511599 | . . . . . |Aanbrengen anti vraat manchet bij bomen st 46,00V

..... Bij geplante bomenen beplanting volgens
..... bestekpostnummer 261213.

..... Kunststof manchetten aanbrengen vanaf het st 46,00 L
..... maaiveld tot een hoogte van min. 75 cm.
..... Overeenkomstig bepaling 510615 in deel 3
262040 610399 | . . . . . Aanbrengen afrastering in te planten hagen m 125,00V
..... -aanbrengen palen t.b.v. afrastering in hagen.
..... -aanbrengen hor. draden.
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262041 610301 | . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 125,00 |

..... Plaatsen in de te planten hagen bij geplante haag

..... volgens bestekpostnummer 261310

..... Schoorpalen aan palen bevestigen m.b.v

..... gegalvaniseerde draadnagels 6,0x160mm.

..... Schoorpalen: aan het begin één schoorpaal en op st 8,00 L

..... elke hoek in de afrastering twee schoorpalen om

..... de 30 meter in de afrastering twee schoorpalen.
1. .. .. Paal van europees naaldhout , niet verduurzaamd st 42,00 L

..... larix, afmeting palen 1,40 m @ 0,08 m schoorpalen

..... 3,00m@0,10 m

4. . . . |Paalafstand: 3 m h.o.h.

. .9. . . |Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,60 m

. . . .1. |Palen te lood aanbrengen

262042 610303 | . . . . . Aanbrengen twee hor. draden aanbrengen op de m 250,00 |
..... palen gezet volgens bestekspostnr. 261310
..... Draad themisch verzinkt, type BWG 12 m 125,00 L

..... bevestigen m.b.v. draadkram gegalvaniseerd
..... 2,7x25mm te leven door de aannemer.

.9. . . . |2draden; boven, midden

268 AANLEG GEFUNDEERD GRAS
2681 Bezanden

r68110 222104 | . . . . . Diepspitten. are 2,20V
..... Situering: gefundeerd gras

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .9. . . |[Mengend spitten
. . .2. . |Spitten zonder open put
. . . .1.2|Bewerkingsdiepte: 0,50 m

268120 510201 | . . . . . Bezanden. are 2,20V
..... Uitvoeren na spitten volgens bestekspostnr. 268110
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Ineen laag, dik 0,05 m m3 11,00 T
. . .3. . |[Mengen met de onderliggende laag, bewerkingsdiepte
..... 0,15 m
..... 2| Toegestane afwijking op de afwerking van het op-
..... pervlak: 0,02 m
2682 . ... . |Drainage
268210 230199 | . . . . . Aanbrengen drainageputten st 3,00V
..... werkzaamheden:

..... - Graven en aanvullen werkput
..... - Aanbrengen drainageputten




RAW0024-01006 GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bladnr. 118
Park de Heerlijkheid BESTEK 1-002-12
Herinrichting

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

268211 240152 | . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 3,00 |

..... Betreft: t.b.v. drainputten en controleputten
..... Verharding: gefundeerd gras

1. .. .. Breedte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
..... Lengte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
..... Diepte ca. 0,65m
. .1. . . |Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
. . .9. . |overblijvende grond verwerken elders op het
..... werkterrein.
..... 9/Aanbrengen zand gerekend is met 0,03 m3 per put. m3 0,09T
..... Zand; plaats van ter beschikking stellen onder de
..... trechter Opijnenstraat
..... Zand verdichten verdichtingsgraad: artikel
..... 22.02.06 lid 05 van de Standaard RAW bepalingen.
..... Overblijvende grond, ca. 0,10 m3 afvoeren naar
..... depot panoramaheuvel

L68212 230112 | . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon- st 3,00 |

..... tale drainage.
1. .. .. Materiaalsoort: PVC

.2. . . . |Put: doorspuitput type nyloplast diameter 315mm. st 3,00T
..... Met opzetstuk en kunststof deksel. st 3,00T
..... Op deksel betontegel 30x30x45 mm aanbrengen. st 3,00T
..... Aanbrengen zand om put op de stellen gerekend is
..... met 0,03 m3 per put. m3 0,09T

..... Zand; plaats van ter beschikking stellen onder de
..... trechter Opijnenstraat

. . . .1. |Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
268220 230199 | . . . . . Aanbrengen PVC-drainagebuizen, diam 80 mm. m 66,00V
..... Situering: gefundeerd gras

..... werkzaamheden:

..... - grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale
..... drainage;

..... - aanbrengen drains voor horizontale drainage
..... - aanvullen sleuven t.b.v. horizontale

..... drainage.

268221 230101 | . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale m 66,00
..... drainage.

..... Grondsoort: klei

.2. . . . |Diepte t.0.v. maaiveld bij oplevering ten hoogste
..... 0,60 m

. .1. . . |Breedte sleuf 0,15 m

. . .1. . |Gemiddelde lengte per drain 22 m

. . . .9. |Grond afvoeren naar depot panoramaheuvel m3 0,30 1

268222 230111 | . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
1. .. .. PVC-buizen geribbeld en geperforeerd
. .4. . . |Uitwendige diameter 80 mm
. . . .2.10mhuld met polypropeenvezels met 090 450 micron

66,00
66,00 T

33

268223 230121 | . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 66,00
2. . . .. Aanvullen met draineerzand m3 4,00 L
. .9. . . |Tot ten minste 0,35m boven de onderkant van de
..... buis en verder met de opbouw van het gefundeerde
..... gras volgens besteksposten onder hoofdstuk 1684

. . .2. . |Gemiddelde diepte sleuf t.0.v. maaiveld bij ople-
..... vering 0,60 m
. . . .1. |Gemiddelde lengte per drain 22 m

2683 ... . |Mantelbuizen
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268310 252299 | . . . . . Betreft mantelbuizen tbv drainage door de st 1,00 A
..... fundering van het asfaltfiets-voetpad
..... Werkzaamheden:

..... - Graven sleuf
..... - Aanbrengen mantelbuis
..... - Aanvullen sleuf
268311 240199 | . . . . . m 6,00 |
..... Tot onderkant buizen
..... Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25m
..... Ontgravingsbreedte op de bodem tenminste 0,40m
..... Vrijgekomen materiaal naast de sleuf deponeren.
268312 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 6,00 |
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
r68313 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis
2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
. .2.3. . |[Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

6,00 |
6,00T

33

268314 40121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 6,00 |
2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60 m
.9. . . . |Aanvullen tot onderkang gefundeerd gras met
..... straatzand vrijgekomen bij ontgraving.
. . . .1. |De aanvulling verdichten tot eenzelfde waarde als
..... aangrenzend materiaal
..... 1|Overtollige grond, ca. 0,12 m3 vervoeren
..... naar depot panoramaheuvel.
268315 300101 | . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 2,40 |
..... verhardingslaag.
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
..... hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

1. .. .. Afwerken tot 0,30 m buiten de daarop aan te bren-
..... gen verhardingslaag
.3. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld 0,40

L68316 280201 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 2,40 |

..... mengsel.

1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-
..... dikte 0,25 m
.7. . . . |Menggranulaat
..... Hergebruik uit bestekspostnr. 268311
. .2. . . |Sortering 0/31,5

. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-
..... stekspostnr(s). 268315

..... 2|De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
..... dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
..... dichten

2684 | | .. ... Gefundeerd gras




RAW0024-01006 GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bladnr. 120
Park de Heerlijkheid BESTEK 1-002-12
Herinrichting

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
268410 220301 | . . . . . Grond verwerken in drainzandlaag m3 22,00V
..... Betreft: drainerende laag
..... Grondsoort: draineerzand m3 22,00 L

..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking;
1. .. .. Hoogte 0,10 m
. .5. . . |Bovenoppervlakte 220 m2
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
268420 280299 | . . . . . Aanbrengen ongeb. steenmengsel m2 220,00 A
..... Betreft: funderingslaag
..... Situering: gefundeerd gras.
..... Werkzaamheden:
..... - aanvoeren steenmengsel 8/31;
..... - aanbrengen laag ongebonden steenmengsel.

268421 280299 | . . . . . Aanvoeren steenmengsel 8/31 ton 44,00 |
..... Steenmengsel: menggranulaat ton 4400T
..... Hoeveelheidsbepaling: weging in middelen van
..... vervoer.

..... Sortering: 8/31

..... Plaats ter beschikking stelling: fa. Beelen,
..... Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

..... Vervoeren: naar plaats van verwerking volgens
..... bestekspostnr. 268422

268422 280201 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 220,00
..... mengsel.

..... Funderingslaag
K Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,10 m
.9. . . . |Menggranulaat.
. .3. . . |Sortering 8-31
. . . .1. |Op het zandbed
..... 9/Verhardingslaag statisch verdichten
268430 280299 | . . . . . Leveren en aanbrengen toplaag gefundeerd gras m2 220,00 A
..... Betreft: toplaag
..... Situering: gefundeerd gras
..... Type Agterberg evenementen of gelijkwaardig
..... Verwerken volgens voorschriften van de leverancier
..... Werkzaamheden:
..... - aanvoeren en verwerken infill materiaal
..... - aanvoeren en verwerken fibrelavaturf
..... - leveren en verwerken Axis
268431 280299 | . . . . . Aanvoeren en verwerken infilmateriaal m2 220,00
..... Type: Agterberg evenementen of gelijkwaardig ton 11,00 L
..... Situering; op de funderingslaag menggranulaat
..... Hoeveelheidsbepaling: weging in middelen van
..... vervoer.
..... Laagdikte 0,03m

268432 280299 | . . . . . Aanvoeren en verwerken Fibrelavaturf m2 220,00 |
..... Betreft mengsel van lava, grond en kunststofvezels ton 39,60/ L
..... Hoeveelheidsbepaling: weging in middelen van
..... vervoer.

..... Aanbrengen op de eerder aangebrachte infillaag
..... volgens bestekspostnr. 268431
..... Laagdikte 0,10m

268433 280299 | . . . . . Betreft Axis mineralen, waterregulerend m2 220,00 |
..... Verwerken door de toplaag Fibrelavaturf
..... Hoeveelheid 1 kg per m2. kg 220,00 L

Lres8s | ... Inzaaien, maaien en bemesten
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268510 511201 | . . . . . Zaaien. are 2,20 A

..... Betreft: gefundeerd gras
..... Aangelegd volgens besteksposten 268410 t/m 268430
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
..... klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
..... van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . |Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 5,00 L
..... Rotterdams mengsel
..... Hoeveelheid: 2 kg/100 m2
. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan-
..... drukken
268520 514112 | . . . . . Maaien grasveld. are 4,40 A
..... Betreft: gefundeerd gras
..... Ingezaaid volgens bestekspostnr. 268510

2. .. .. Standaard beheer
.3. . . . |Grasveldtype: gazon
. .1. . . |Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . . .6. |Betreft de eerste en de tweede maaibeurt na zaaien
..... 1|Maaisel kneuzen en laten liggen
268530 511101 | . . . . . Bemesten terrein. are 2,20 A
..... Betreft nieuw aan te leggen gras
..... Situering: gefundeerd gras
..... Onderwerken in combinatie met inzaaien
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .2. . |Korrelachtige meststof VIVIFOS NP 4-30 of kg 11,00 L
..... gelijkwaardig,
. . . .1. |Hoeveelheid: gemiddeld 5,0 kg per 100 m2
..... 9|Meststof 10 - 20 mm onderwerken en aanrollen.
..... Werkgang uitvoeren tegelijkertijd met inzaaien.
268540 511101 | . . . . . Bemesten terrein. are 2,20V
..... Bemesten terrein.
..... Betreft nieuw aan te leggen gras
..... Situering: gefundeerd gras
..... Ingezaaid volgens bestekspostnr. 268510
..... Aanbrengen over ingezaaid gras tijdstip in
..... overleg met de directie.
9. . ... Grootte per perceel: ca. 150 tot ca. 700 m2
9. . . . |Taludvan1:2totenmet1:10
. . .2. . |[Korrelachtige meststof DCM-Start 18-3-3 of kg 11,00 L
..... gelijkwaardig,
. . . .1. |Hoeveelheid: gemiddeld 5,0 kg per 100 m2
..... 9/Meststof uitstrooien over gazon
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811

8111

811110
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8112
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610199 | . . . . .
610399 | . . . . .
620499 | . . . . .

WERK VAN ALGEMENE AARD
Dit hoofdstuk is van toepassing op hoofdstuk 1 en
hoofdstuk 2.

WERKTERREIN

Depot

Onderhoud werkterrein, opruimwerkzaamheden.

Het gedurende de looptijd van dit bestek, binnen

de op tekening aangegeven werkgrenzen verzamelen
en afvoeren van zwerfvuil en afval.

Frequentie: 1 maal per twee weken.

Verzamelde materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

Inrichten depot.

Locatie binnen het werkterrein, nader te bepalen
in overleg met de directie.

Betreft depot op het terrein.

Grootte depot afgestemd op de totale hoeveelheid
grond die gelijktijdig in het depot moet worden
opgeslagen, e.e.a. op basis van de grondbalans
volgens bestekspostnr. 814110.

Depot afsluiten met bouwhek.

Depot scheiden van de ondergrond d.m.v.
geotextiel geolon PP40.

Met materiaal van de aannemer, materiaal blijft
eigendom van de aannemer.

Vermenging met ondergrond voorkomen, wijze ter
keuze van de aannemer.

Ondergrond moet na ontmanteling van depot weer in
de oorspronkelijke staat worden teruggebracht, de
hiervoor benodigde grondwerkzaamheden worden
geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid.

Verkeersmaatregelen

Toepassen afzethekken.

Betreft het op verzoek van de directie toepassen
van afzethekken om delen van het werk af te
zetten voor voetgangers.

Rood-wit afzethek op stalen frame. Lengte ten
minste 9,00 m.

Gedurende de looptijd van dit bestek aanvoeren,
plaatsen, onderhouden, verplaatsen en na afloop
van de werkzaamheden afvoeren.

Met materiaal van de aannemer, materiaal blijft
eigendom van de aannemer.

EUR

EUR

st

5,00
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Toepassen rijplaten.

Ten behoeve van voorkoming structuurbederf van de
grond en ter behoeve van aanvoer van grond naar
de panoramaheuvel.

Toepassen op verzoek van en op aanwijzing van de
directie.

Verrekening vindt uitsluitend plaats als de

directie vooraf toestemming heeft gegeven voor

het toepassen van het aantal rijplaten en het

aantal weken toe te passen.

Verrekening vindt ook alleen plaats over het

aantal en de periode waarover de aannemer
wekelijks een schriftelijk overzicht bij de

directie heeft ingediend.

Verplaatsingen van de rijplaten worden niet
verrekend.

Rijplaten toegepast voor de werkzaamheden van de
aannemer van dit bestek en zijn onderaannemers
komen niet voor verrekening in aanmerking. De
kosten hiervoor dienen te zijn opgenomen in de
desbetreffende posten of onder eenmalige kosten.

- Aanbrengen rijplaten

- Instandhouden rijplaten

Verwijderen rijplaten

Rijplaten: afmetingen ter keuze van de aannemer,
echter ten minste lang 6,00 m, breed 1,30 m en

dik 13 mm.

Richting rijplaten in overleg met de directie.

Met materiaal van de aannemer, materiaal blijft
eigendom van de aannemer.

Inrichting werkterrein

Toegankelijkheid en bereikbaarheid NGU.

De aannemer dient er voor zorg te dragen dat het
terrein van het NGU-gasstation en de NGU-leiding
gedurende de werkzaamheden bereikbaar is (24 uur
per dag).

Hiervoor dient t.a.t. een rijpaan bereikbaar voor
voertuigen verkeersklasse 60 in stand te worden
gehouden voorzien van rijplaten.

Rijbaan verwijderen op aangeven van de directie.

Boombescherming

Toepassen tijdelijke afrastering.

Op aanwijzing van de directie toepassen van
boombescherming bij bomen.

Hoeveelheid resultaatsverplichting per boom
gerekend.

Gedurende de werkzaamheden.

Bestaande uit driehoeksverband van onderling
gekoppelde bouwhekken.

Met materiaal van de aannemer, materiaal blijft
eigendom van de aannemer.

Hoogte: ten minste 1,75 m

EUR

EUR

st

25,00

\Y
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811420 610403 | . . . . . Toepassen stamommanteling. st 25,00V

..... Op aanwijzing van de directie toepassen van
..... boombescherming bij bomen.
..... Hoeveelheid resultaatsverplichting per boom
..... gerekend.
..... Gedurende de werkzaamheden.
..... Met materiaal van de aannemer, materiaal blijft
..... eigendom van de aannemer.

2. . . .. Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.2. . . . |Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .2. . . |Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
..... 22 mm, breedte ca. 42 mm

812 | .. HANDLANGERSDIENSTEN

8121 Inzetten werknemers

812110 611101 | . . . . . |Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00V
2. . . .. Werknemers Bouwbedrijf groep B

..... Vervoer van en naar het werk wordt geacht te zijn
..... inbegrepen in de prijs per eenheid.

8122 | | ... .. Inzetten materieel
812210 611203 | . . . . . |Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 40,00V
..... graafmachine.
5. .. .. Bakinhoud: ten minste 1 m3
812220 611203 | . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 80,00V

..... graafmachine.

..... T.b.v. door derden aangevoerde grond in de

..... panoramaheuvel
5. ... Bakinhoud: ten minste 1 m3
812230 611204 | . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 40,00V
4. .. .. Laadvermogen: ten minste 12 ton

. . . . |Zelflossend

. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
812240 611205 | . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 40,00V
4. . . .. Bakinhoud: ten minste 2 m3

8123 | | ... .. Coordinatie werken derden
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Codrdinatie werkzaamheden derden.

Betreft het coordineren van de werkzaamheden

volgens dit bestek en werkzaamheden die door

derden worden uitgevoerd.

De werkzaamheden door derden zullen tijdig door

de directie worden aangegeven.

Er dient in ieder geval rekening te worden

gehouden met het gelijktijdig in uitvoering zijn

van:

- het verrichten van werkzaamheden aan het tracé

van de restwarmteleiding;

- het verwijderen van aansluitingen en maken van
nieuwe aansluitingen van lichtmasten;

- het plaatsen en aanbrengen van afvalbakken;

- aanvoer grond door derden t.b.v. het aanvullen
van de panoramaheuvel;

- maatregelen t.b.v. peilverlaging door
waterschap Hollandse Delta;

- onderhoud- en inspectie van de NGU leiding en
het NGU gasstation aan de Herikweg;

- plaatsen hellingbuis t.b.v. waterleiding t.h.v.
de panoramaheuvel;

- werkzaamheden in het kader van de uitvoering
van het bestek voor de uitvoering van het
Bonairepark.

De aannemer van dit bestek dient bovenstaande

werkzaamheden af te stemmen met werkzaamheden in

dit bestek.

Codrdinatie bestaat uit:

- het houden van overleg incl. verslaglegging
met de aannemers en leveranciers van de
werkzaamheden door derden;

- informeren van directie U.A.V.;

- inplannen werkzaamheden derden in de
uitvoeringsplanning van dit bestek.

UITZETWERK

Uitzetten verhardingen, plantvakken etc.

Het uitzetten van alle verharding, plantvakken,
hekwerken, bomen, watergangen etc. in X, Y en Z.
Aannemer krijg, op zijn verzoek, het digitale
(ACAD 2009 of op verzoek lager) bestand met de
tekeningen aangeleverd.

Uitgezette punten markeren en waar nodig
verklikken.

Verharding uitzetten volgens tekening.

Aannemer is verantwoordelijk voor het onderhoud
en het behoud van de uitgezette punten.

De directie moet in de gelegenheid worden gesteld
om voor aanvang van de werkzaamheden de
uitgezette punten te (laten) controleren.

Bij foutief uitgezette punten worden de kosten
voor de controle verrekend met de aannemer.
Materialen blijven eigendom van de aannemer en
dienen zo spoedig mogelijk na het gereed komen
van de werkzaamheden verwijderd te worden.

PLANNEN, TEKENINGEN, BEREKENINGEN

Grondbalans

EUR

EUR
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Opstellen grondbalans.

Betreft het opstellen en bijhouden van een
grondbalans gedurende de werkzaamheden.
Voor alle te ontgraven, aan te voeren en te
vervoeren gronden en zanden volgens dit bestek.
Opstellen voorafgaand aan de werkzaamheden aan de
hand van de betreffende besteksposten, de
planning van de aannemer, de planning van de
leveranciers en de aanwijzigen van de directie.
Gedurende de werkzaamheden bijwerken en de
bijgewerkte versie wekelijks aan de directie te
overhandigen.

In de grondbalans dienen per bestekspost en per
grond- en zandsoort opgenomen te worden;

- aangevoerde hoeveelheden;

- ontgraven hoeveelheden;

- locatie te ontgraven grond;

- locatie te verwerken grond;

- vervoerde hoeveelheden;

- bestemming uitkomende grond;

- verwerkte hoeveelheid;

- afkomst verwerkte grond;

- veiligheidsklasse basis, 1T, 2T en 3T.
Aannemer dient de grondbalans zo op te stellen
en de desbetreffende werkzaamheden zo uit te
voeren dat er geen grond van buiten het werk
hoeft te worden aangevoerd. Uitzondering hierop
is het aan te voeren zand en grond waarvan de
directie aangeeft dat deze van buiten het werk
moet worden aangevoerd omdat de benodigde
kwaliteit niet in het werk aanwezig was.

De door de aannemer bij te houden grondbalans
maakt deel uit van de projectplanning en dient
als basis voor de termijnafrekeningen.

Revisietekeningen

Maken revisietekeningen.

Situering: Heerlijkheid Hoogvliet binnen de

werkgrens

Betreft: het maken van complete

revisietekeningen volgens de tekenrichtlijnen van

het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam

in AutoCad versie 2007.

Op de revisietekeningen dient minimaal aangegeven

te zijn:

- nieuw aangelegde situatie met als referentie
het technisch plan zie tekening 92-C-1840.

- OV masten en kabels;

- ligging van de drainage en putten;

- ligging van de mantelbuizen;

- de as-built gegevens van de composietbrug;

- ligging van hekken en straatmeubilair;

Te overhandigen aan de directie:

- 1 afdruk van de revisie op papier;

- 1 digitale versie van de revisie nadat de

revisie op papier is goedgekeurd door de directie.

Er kan gebruik gemaakt worden van digitale onder-

gronden van Gemeentewerken.

De eventueel daartoe benodigde landmeetkundige

werkzaamheden worden geacht in de prijs te zijn

inbegrepen.

ZAKBAKEN

EUR

EUR




RAWO0024-01006

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Park de Heerlijkheid
Herinrichting

BESTEK 1-002-12

Bladnr. 127

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

815010

815020

815030

815040

816

8161

220801

220802

220803

220899

Plaatsen zakbaken.

Betreft: te plaatsen zakbaken

Situering: panoramaheuvel

Voetplaat 800 x 800 x 10 mm voorzien van een aan-
gelaste 2" gasbuis met draadeind, lang 2,5 m waar-
van 0,5 m onder de voetplaat

Boven het zand uitstekende deel voorzien van
uniek merkteken in water- en slijtvaste verf in
signaalkleur.

Rondom de zakbaak driehoekshek plaatsen.
Draadeind van de boven de voorbelasting
uitstekende zakbaak beschermen tegen
beschadigingen. Beschermen met aan een zijde
afgesloten stuk PVC buis van voldoende lengte en
passende diameter.

Met materiaal van de aannemer, materiaal blijft
eigendom van de aannemer.

Plaatsen i.o.m. de geotechnisch adviseur.

Plaatsen volgens protocol zakbaken.

Verlengen zakbaken.

Merkteken op zakbaken overnemen op verlengstuk,
in water- en slijtvaste verf in signaalkleur.

Tot ten minste 1,00 m boven aanvulling.

Boven het zand uitstekende deel voorzien van
uniek merkteken in water- en slijtvaste verf in
signaalkleur.

Rondom de zakbaak driehoekshek plaatsen, gebruik
maken van het aanwezige driehoekshek, vervanging
voor rekening van de aannemer.

Draadeind van de boven de voorbelasting
uitstekende zakbaak beschermen tegen
beschadigingen. Beschermen met aan een zijde
afgesloten stuk PVC buis van voldoende lengte en
passende diameter (hergebruik van aanweizge
afdekking).

Er dient altijd minimaal 1,00 m lengte boven de
aanvulling uit te steken.

Met materiaal van de aannemer, materiaal blijft
eigendom van de aannemer.

Met 2" gasbuizen, lang 1 m, voorzien van sok en
draadeind

Verwijderen zakbaken.

Zakbaak aangebracht volgens bestekspostnr. 815010.
Verwijderen, na verkregen toestemming van de di-
rectie, tot ten minste 0,50 m onder de bovenzijde

van de aanvulling

Inmeten zakbaken

Zakbaak aangebracht volgens bestekspostnr. 815010.
Wijze conform protocol zakbaken.

Frequentie wekelijks gedurende de looptijd van

dit bestek.

Hoeveelheid resultaatsverplichting gelijk aan
aantal malen * aantal zakbaken dat gedurende de
voorbelastingsperiode gemeten wordt.
Meetgegevens digitaal aanleveren en verwerken in
de bij het protocol zakbaken behorende meetstaat
zakbaak.

Gegevens dienen binnen 24 uur na de inmeting in
goede orde aan de directie te worden aangeleverd.

ENGINEERING BRUG
Situering : tekening KHV260V-B-BT-001

Berekeningen en tekeningen

st

st

st*k

4,00

8,00

4,00

210,00

\
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BESTEK 1-002-12

Bladnr. 128

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

816110

816120

8162

816210

817

8171

817110

419999

619999

619999

610399

Zettingsberekening

Betreft : het middels geotechnische berekeningen
berekenen (bepalen benodigd fundatieoppervlak)
wat de te verwachten zakking is.

Berekening ter ACCEPTATIE indienen bij de
directie conform het gestelde in bijlage
aanvullende deel 3 bepalingen.

Engineering brugconstructie

Betreft : ontwerpen, berekenen en tekenen

brugconstructie op basis van tekening

KHV260V-B-BT-001 en het technische PVE -

Composietbrug Heerlijkheid

Te berekenen en tekenen onderdelen zijn :

- Landhoofdconstructies (vloerplaat +
landhoofdstrook) incl. taludbekleding;

- Composiet brugdek (doosvormig);

Berekeningen en tekeningen ter ACCEPTATIE

indienen bij de directie conform het gestelde in

bijlage aanvullende deel 3 bepalingen.

Werkplannen

Opstellen werkplan

Betreft : werkplan m.b.t. realisatie brug.

Werkplan dient minimaal te omvatten / omschrijven:
- fabricageproces van de diverse onderdelen;

- transportwijze van de diverse onderdelen;

- werkzaamheden op locatie;

- montage brug.

Werkplan ter ACCEPTATIE indienen bij de directie
conform het gestelde in bijlage aanvullende deel

3 bepalingen.

VOORZIENINGEN SANERINGSWERKZAAMHEDEN

Afrastering.

Toepassen afrastering.

Situering: afrastering aanbrengen volgens de
richtlijnen vermeld in CROW-publicatie 132
Afrastering:

- type: bouwhek

- materieel: staal

- hoogte: ten minste 2,00 m

- lengte: ter keuze van de aannemer

De elementen van de afrastering onderling aan
elkaar koppelen d.m.v. boutverbindingen met
klemplaten, 2 st. per element

Incl. de bevestigingsmiddelen t.b.v. het aan
elkaar koppelen van de elementen

Incl. inzetsteunen of beton-/kunststofvoeten.
Met materiaal van de aannemer, materiaal blijft
eigendom van de aannemer.

EUR

EUR

EUR

EUR




RAWO0024-01006

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Park de Heerlijkheid
Herinrichting
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Bladnr. 129

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

817120

818

8181

818110

8182

818210

818220

619999

611101

611203

611204

Toepassen borden.

Toepassen van tijdelijke borden incl. onderhoud

gedurende de uitvoering van de sanering

Locatie borden: aan de buitenzijde van het

bouwhek, zie bestekspostnr. 817110.

Borden:

- afmeting: 1200 x 400 mm

- kleur: geel of oranje

- weersbestendig

- aanbrengen op ooghoogte

Aan te brengen tekst:

VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN
GEVAARLIJK TERREIN

- kleur tekst: ter keuze aannemer

- letterhoogte 1e regel: ten minste 45 mm

- letterhoogte 2e regel: ten minste 90 mm

Met materiaal van de aannemer, materiaal blijft

eigendom van de aannemer.

REGIE-UREN SANERINGSWERKZAAMHEDEN
Betreft het ter beschikking stellen van personeel

en materieel van de aannemer voor het verrichten
van bijkomende werkzaamheden ten behoeve van de
bodemsanering in opdracht van de directie

Het bepaalde in paragraaf 39 lid 2 en paragraaf

35 lid 5 van de U.A.V. 1989 is niet van

toepassing op de uitvoering van werkzaamheden in
of met verontreinigde grond en verontreinigd
(grond)water

Ter beschikking stellen werknemers.

Ter beschikking stellen van werknemers.
Werknemers Bouwbedrijf groep C

Gekeurd en geschikt verklaard volgens het
protocol arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Ter beschikking stellen materieel.

Ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Op rupsen

Voorzien van overdrukfilterinstallatie met
klimaatbeheersing en telecomapparatuur

Aan de buitenzijde van de cabine een
laarzenhouder en open roosters als treeplanken

Ter beschikking stellen van een vrachtauto.
Laadvermogen: ten minste 16 ton

Hydraulisch kipbaar

Voorzien van vloeistofdichte laadbak, die aan de
bovenzijde stof- en waterdicht kan worden
afgesloten

EUR

uur

uur

uur

8,00

8,00

8,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-

ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

9

91

910010

910020

95

950010

950020

950030

610199

610299

610501

610501

610501

STAARTPOSTEN

EENMALIGE KOSTEN

Aanvragen bouwplaatsinrichting.

Betreft het afhalen van een aanvraag
bouwplaatsinrichting met bijbehorende
verplichtingen (loopbriefje) en het uitvoeren van
de daarbij bijpehorende werkzaamheden in de
uitvoering

Aanvragen bij: de werf van Gemeentewerken
Rotterdam in de deelgemeente Hoogvliet aan de
Kapershoekseweg te Rotterdam

Saneringsunit.

Betreft een saneringsunit volgens een
drietrapssysteem beschreven in module 8
"Voorzieningen" in CROW-publicatie 132

De grootte van de vuile, de natte en de schone
ruimte, het aantal was-/douchebakken, de
hoeveelheid beschikbaar waswater etc. is
afhankelijk van het aantal in te zetten
werknemers

Normale invorderbare lasten zoals bijv. precario,
waterschapslasten en straatbelasting worden
geacht bij het bedrag voor het gebruik te zijn
inbegrepen

STELPOSTEN

Stelpost.

Betreft: vrijkomend beton, AVI slakken, restvuil,
groenafval.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Acceptatiekosten van na toestemming van of op
aanwijzing van de directie naar een erkende
verwerkingsinstallatie afgevoerde materialen.
Voor materialen die geacht worden voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben worden geen
acceptatiekosten verrekend.

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Het storten van slib vrijgekomen bij het
rioolreinigen

Acceptatiekosten erkende verwerkingsinrichting

Stelpost.

Betreft: bemestingsadvies en levering meststof
Situering: ter plaatse van het in te planten
bosplantsoen en veren op de geluidswal.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

..... 1|Opstelling bemestingsadvies door derden en

leveranties t.b.v. uitvoering bemestingsadvies.
Bemestingsadvies uitvoeren volgens
bestekspostnrs. 119110 en 119210

EUR

EUR

EUR

25.500,00

1.000,00

25.000,00

\

\

\
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-  HOEVEELHED HOEVEELHED
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HED  RESULTAATS- TER

NUMMER __ [cODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
950040 610501 | . . . . . Stelpost. EUR 750,00 V

..... Betreft: herstel grasmat.
..... Situering: Bonairepark t.h.v. Caracasstraat
..... t.p.v. de verwijderde backstop volgens
..... bestekspostnr. 179210
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:
..... 1|Herstellen grasmat d.m.v.
..... frezen bestaande grasmat
..... aanvullen teelgrond
..... benodigde grondbewerking
..... aanbrengen rolzoden type bigslabs
..... doorzaaien bigslabs met rogge
..... incl. alle leveranties
950050 610501 | . . . . . Stelpost. EUR 1.500,00 V
..... Betreft: aanpassen hekwerk
..... Situering: toegang de 'Villa'.
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:
..... 1|Plaatsen van het bestaande hek op nieuw maaiveld
..... niveau.
..... Inpassen van een enkele draaipoort type EPD (C) st 1,00 L
..... hoogte 2,00 vrije doorgang 1,25m kleur zwart
..... in het bestaande hekwerk.
..... Incl. de benodigde leveranties.
..... Vrijkomende materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben.
950060 610501 | . . . . . Stelpost. EUR 40.000,00V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:
..... 1|Gebruiksklaar opleveren van een kwaliteitsgemaal.
..... Incl. alle benodigde leveringen en al het
..... benodigde grondwerk.
..... Volgens bijlage PVE kwaliteitsgemaal d.d.
..... 28-06-2011 en tekening 92-R-1703 aan te brengen
..... singelverbinding voormalig Herikweg.
950070 610501 | . . . . . Stelpost. EUR 10.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:
.9. . . . |Het engineeren, leveren en aanbrengen van de
..... bamboe composiet leuningen (incl. bevestigingen).
950080 610501 | . . . . . Stelpost. EUR 5.000,00V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:
..... 1| Veiligheidsmaatregelen veiligheidsklassen volgens
..... artikel 17.07.01 deel 3
950090 610501 | . . . . . Stelpost. EUR 500,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:
9. . . .. Voorbereiden en aanvraag van een
..... verkeersmaatregelenplan.
..... 1|Veiligheidsmaatregelen veiligheidsklassen volgens
..... artikel 17.07.01 deel 3
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN
01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJINDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei
2008, hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De
'Wijziging mei 2008’ is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk verkrijgbaar bij de Stichting
CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de
shop op de CROW-website: www.crow.nl.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard 2005 is een door de
Stichting CROW uitgegeven wijziging op de Standaard alleen van toepassing indien dit in het
bestek wordt bepaald. Verwezen wordt naar artikel 01.01.01 lid 01 van dit bestek.

04 Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie wordt gevraagd prevaleert de papieren
versie van de informatie boven de digitale. De papieren versie van digitale informatie moet
desgevraagd naast de digitale vorm worden geleverd.

In het geval uitwisseling van informatie plaats vindt in een pdf-formaat dat volgens de vanwege
CROW gestandaardiseerde VISI-systematiek wordt afgegeven, wordt dat pdf-formaat geacht in de
plaats te treden van de papieren versie.

01 01 05 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

01 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard 2005 worden verstrekt.

02 In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard
2005, stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring op.
Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft verzuimd binnen een redelijke termijn een
akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze verklaring verzoeken.

03 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.05
lid 13 van de Standaard 2005 van toepassing.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt
de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

02 Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen mag
slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het kadaster.

03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 1989 behoort de betaling van
haven- en kadegeld en dergelijke i.v.m. gebruik van op, in of aan het water gelegen voorzieningen
tot de verplichtingen van de aannemer.

01 01 09 ONTWERP VERANTWOORDELIJKHEID

01 In afwijking op het gesteld in artikel 5, lid 02 van de U.A.V. 1989 geldt dat de aannemer, in de
meest brede zin, verantwoordelijk is en blijft voor de uit hoofde van dit bestek, door hem ontworpen,
berekende en getekende brugconstructie.

Acceptatie door de opdrachtgever (directie) ontslaat de aannemer op geen enkele wijze van deze
verantwoording.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
01 02 02 OPNEMING

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 en paragraaf 40 lid 3 van de U.A.V. 1989 moet
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Bladnr. 134

HFD PAR ART LID

02

03

04

05

06

07

08

de aannemer ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd buiten
het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geindividualiseerd en voor zijn
rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem
ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie dient de
administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten”
waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde software en moet
voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.

Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen

bevatten:

- het besteknummer;

- het inkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;

- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.
Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;

- het weeknummer;

- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;

- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de
subtotalen van de verrichte werkzaamheden.

Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient
wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden
ingediend.

Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), voorzien van een Voorblad P.V., waarvan het
format als bijlage is bijgevoegd bij dit bestek, dient alsdan door de aannemer binnen zeven dagen
na het verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze
termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in
lid 03 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks
ingediende afschriften van de besteksadministratie.

Het Voorblad "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie worden
ondertekend. Na ondertekening door de aannemer dient de aannemer een kopie van de "P.V.",
inclusief het Voorblad P.V., aan de directie ter beschikking te stellen.

Na controle en medeondertekening ontvangt de aannemer een kopie van de ondertekende "PV"
retour, welke gevoegd moet worden bij de in te dienen declaratie. Zonder genoemde bijlage geldt
de declaratie als niet in goede orde ontvangen en zal geen betaling plaatsvinden.

De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet vergezeld gaan van een
werktekening waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn aangegeven.

De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle
volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende
hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen
staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de
overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de productieverantwoording en
bijpehorende administratieve gegevens als genoemd in de leden 04 en 05 dient plaats te vinden
overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie- Informatieuitwisseling.

De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht
niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door
partijen ondertekende "P.V.", het inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de
opdrachtbrief ontbreekt.

In afwijking van § 10 lid 3 van de UAV 1989 zal de aannemer de ingebruikname van enig onderdeel
van het werk toestaan, zonder dat de opdrachtgever verplicht is zulks schriftelijk mede te delen en
zonder dat daarvoor opneming van het betreffende onderdeel moet hebben plaatsgevonden. Vanaf
het moment dat een onderdeel van het werk in gebruik genomen is, komt schade aan het
betreffende onderdeel voor rekening van de aannemer tenzij de aannemer kan aantonen dat de
schade niet is ontstaan door een gebrekkige uitvoering /fasering of gebrekkige bouwstoffen. Het is
de aannemer toegestaan, op zijn kosten, schadebeperkende maatregelen te treffen indien dit het
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HFD PAR ART LID

01 04

01 04 02

01

01 05

01 05 01

01

02

01 05 02

01

01 07

01 07 01

01

02

01 08

01 08 01

01

gebruik/ de ingebruikname van het betreffende onderdeel niet beperki.
BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
BESTANDDELEN

Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden
niet verrekend.

Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van
de Standaard 2005 is niet van toepassing.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
INDIENEN DECLARATIES

De declaratie van een ter mijn, onder vermelding van het inkoopordernummer (vermeld op de
opdrachtbrief), het besteknummer en de titel van het bestek en "Ingenieursbureau Stad"
in tweevoud indienen bij:

Gemeentewerken Rotterdam

Afdeling Financién

postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

In verband met het in goede orde indienen van de declaratie wordt verwezen naar artikel 01.02.02.
BETALING

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 zal uitbetaling van een
termijn plaats vinden binnen 30 dagen nadat de door de aannemer ingediende declaratie in goede
orde bij de directie is ingekomen.

ZEKERHEIDSTELLING

WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.
Hiervoor geldt het gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.

In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2005 worden de ten
behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer,
geretourneerd.

Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de Gemeentewerken Rotterdam, Afdeling
Aanbestedingszaken, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

BIJDRAGEN
BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2005, wordt verlangd.
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BIJDRAGE VISI-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage VISI-systematiek met specificatie’, als bedoeld in paragraaf 1.05 lid 02 van deel 1 in
dit bestek, wordt verlangd.

De aannemer maakt voor het verschijnen van de eerste betalingstermijn een bedrag, gelijk

aan 0,15% van de aannemingssom met een maximum van € 55.000,- verhoogd met de
verschuldigde omzetbelasting algemeen tarief over aan Gemeentewerken Rotterdam,
bankrekening 64.45.12.814 (Iban code NL79 FTSB 0644 512814; BIC FTSBNL2R)

als bijdrage in de kosten van het onderhoud en gebruik van de VISI-systematiek.

Gelijktijdig met de overmaking van deze bijdrage doet de aannemer Gemeentewerken Rotterdam,
Afdeling Financién, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam een specificatie toekomen waarop het
nummer van dit bestek, de naam van de opdrachtgever en de bestekschrijvende instantie, de
aannemingssom, de bijdrage exclusief omzetbelasting en de bijdrage inclusief omzetbelasting
staan vermeld. Op de betalingsopdracht moet worden verwezen naar het nummer van dit bestek,
met vermelding van de opdrachtgever en dat de betaling geschiedt ingevolge het bepaalde in
paragraaf 1.07 lid 02 van deel 1 in dit bestek ‘VISI-systematiek’.

Na overmaking van de bijdrage dient door de aannemer een kopie van de verzonden specificatie in
combinatie met een kopie van zijn bijoehorend bankafschrift aan de directie te worden overgelegd.

KABELS EN LEIDINGEN
MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard 2005 dient de aannemer aangetroffen
afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).

VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en
leidingen, door middel van piketten markeren.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2005 zal herstel van de
schade door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de toegebrachte schade tevens melden aan de directie.

De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de aannemer ter ondertekening wordt
voorgelegd.

Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier verstrekt.

WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

Op een afstand van minder dan 0,20 m, in het Havengebied minder dan 0,50 m, is machinaal
graven naast en boven een kabel of leiding niet toegestaan.

Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan
de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van
kabel en/of leidingbeheerder.

Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven niet toegestaan.

Op een afstand van minder dan 0,50 m is machinaal graven naast en boven een NGU leiding niet
toegestaan.

VERGUNNINGEN
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DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
- netwerkvergunning

- aanvraag aansluiting openbare verlichting

- bouwvergunning

- rooivergunning

- bus melding

- watervergunning

LOZINGENBESLUIT WVO VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingenbesluit Wvo vaste objecten volledig en juist (schriftelijk) indienen. Door Gemeentewerken
Rotterdam zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

Er moet rekening mee worden gehouden dat niet eerder dan
6 weken na melding kan worden aangevangen met de werkzaamheden.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- werkzaamheden genoemd in deel 3 lid 01 11 02 01

- reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de buitenruimte;

- regulier gebruik van de terreinen van de 'Villa', de natuurspeeltuin en het arboretum;

- dagelijkse aanvoer van grond naar het depot 'de groeiberg'aan de Venkelweg;

- plaatsen hellingbuis t.b.v. waterleiding t.h.v. de panoramaheuvel;

- werkzaamheden Bonairepark;

- werkzaamheden warmtebedrijf Rotterdam aan de warmtetransportleiding;

- werkzaamheden Joulz , aansluiten lichtmasten.

Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden de desbetreffende werken
aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.

DOOR AANNEMER TE COORDINEREN WERKEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de codrdinatie van de navolgende werken door de aannemer in overleg met de
directie dient te geschieden:

- het plaatsen en aanbrengen van afvalbakken;

- het aanvullen van de panoramaheuvel;

- maatregelen t.b.v. peilverlaging door waterschap Hollandse Delta;

- onderhoud- en inspectie van de NGU leiding en het NGU gasstation aan de Herikweg;
- festiviteiten op de terreinen van de 'Villa', de natuurspeeltuin en het arboretum’;

- plaatsen hellingbuis t.b.v. waterleiding t.h.v. de panoramaheuvel;

- werkzaamheden warmtebedrijf Rotterdam aan de warmtetransportleiding;

- werkzaamheden Joulz , aansluiten lichtmasten.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
ALGEMEEN

Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruitrijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

Bij de uitvoering van het werk de overlast in de buitenruimte voor het verkeer beperken. Bij
werkzaamheden in de gemeente Rotterdam dient de wijze van uitvoeren in overeenstemming te
zijn met de "De tien spelregels van de weg", tien afspraken die de overlast tijdens werkzaamheden
voor het verkeer moeten beperken. Verwezen wordt naar www.rotterdam.nl
(www.rotterdam.nl/regelsvandeweg).
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BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreéerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen
geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide
richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20
m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste
5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld
object alleen vanuit die richting te benaderen is.

Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met
de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van
een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten
minste 5,00 m te zijn.

Indien het hier bedoelde object

- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen
vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van
ten minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij

aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;
dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.
De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn.

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de
opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer
dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2
(NEN 1008: klasse 45).

Indien het hier bedoelde object

- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen
vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven,;

- of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid

van veilige ont- vluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;
- of een object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor
overnachting gebruikt kan worden;
dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelvlak ten
minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).
De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en
dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.

De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.

VOORZIENINGEN IN VERBAND MET VERKEER TE LAND

De voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 dienen te worden uitgevoerd
volgens hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN



RAWO0024-01006

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Park de Heerlijkheid BESTEK 1-002-12
Herinrichting

Bladnr. 139

HFD PAR ART LID

01 13 01

01 13 02

01 13 06

01 13 07

01 14

01 14 01

01

01

02

03

01

01

01

KWALITEITSBORGING

De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in de
artikelen 01.13.02 t/m 01.13.05 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het te
overleggen kwaliteitsplan.

KWALITEITSPLAN

In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de
Standaard 2005 i.v.m. het ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.

De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een kwaliteitsplan op dat in afwijking van artikel 01.13.02
lid 01 van de Standaard 2005 moet uitgaan van een al dan niet gecertificeerd kwaliteitssysteem

gebaseerd op de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

Het indienen van (deel)kwaliteitsplannen dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie- Informatieuitwisseling.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard 2005 bij het opstellen van
het kwaliteitsplan minimaal rekening houden met de controles en verificaties voor zover van
toepassing zoals genoemd in het bij dit bestek gevoegd Standaardkeuringsplan en bijbehorend
formulier Controlelijst keuringsplan.

PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA

Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het

algemeen tijdschema rekening houden met:

- de start van het werk op 2 april 2012

- genoemde stoppunten in deel 2.1 artikel 3;

- opleverdatum 10 december 2012;

- de grondbalans;

- de genoemde punten in deel 3 lid 01 11 01 01

- de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen materialen;

- het terrein van het NGU gasstation en het tracé van de NGU leiding moet 24 uur per dag
bereikbaar zijn voor te nemen maatregelen i.v.m. calamiteiten en onderhoud;

- het binnen 5 werkdagen melden van werkzaamheden binnen de obstakelvrije zone van de
NGU-leiding bij de NGU;

- het verwijderen en afvoeren van verhardingen t.p.v. het restwarmtetracé moet voor 1 mei
2012 zijn uitgevoerd;

- het graven en dempen van singels en het aanbrengen van de voorbelasting t.p.v. het
softbalveld moet voor 1 mei 2012 zijn uitgevoerd;

- het tracé van de restwarmteleiding moet 24 uur per dag bereikbaar zijn voor maatregelen
te nemen i.v.m. calamiteiten.

GEDETAILLEERD WERKPLAN

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld

in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:

- het opstellen van een kwaliteitsplan;

- het werkplan voor de werkzaamheden aan de brug;

- het opstellen van een verkeersmaatregelenplan;

- het opstellen van een uitvoeringsplan in het kader van de saneringswerkzaamheden;

- het opstellen van een plan voor de te verrichten werkzaamheden inclusief een opgave van
het in te zetten materieel.

BOUWSTOFFEN

DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen af te halen of
af te roepen bij een producent/leverancier ervan. De aannemer is gehouden een administratie bij

te houden in verband met de hem ingevolge het bestek ter beschikking gestelde bouwstoffen.
Op aangeven van de directie dient de administratie periodiek te worden overgelegd.
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Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de bouwstof-administratie dient plaats te
vinden overeen- komstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatie uitwisseling.
De administratie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:

het besteknummer;
het inkoopordernummer;

nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.
Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om

verzoeken;

de naam van het werk / de locatie;
de datum en het weeknummer;

de afgehaalde of afgeroepen hoeveelheden en de daaraan gerelateerde in het bestek
genoemde hoeveelheden met de bijbehorende bestekspostnummers;

de hoeveelheden van bouwstoffen welke op het werk zijn ontvangen doch niet worden
gebruikt en de daaraan gerelateerde bestekspostnummers onder vermelding van de

reden van niet gebruiken;

de naam van de verantwoordelijke toezichthouder;
verwijzingen naar en kopieén van de bij de betreffende bouwstof gebruikte geleidebrieven

en bewijzen van ontvangst;

de kwaliteit van de betreffende bouwstof conform het Besluit bodemkwaliteit.

De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
af te halen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Voor zover daarvan in het bestek bij de inschrijvingsaanvraag niet wordt afgeweken:

bouwstof

(ophoog)zand

zand, steenslag en grind

steenmengsel(s)

teelgrond, bermenzand

beplanting, boomkorven,
boompalen, stadsbanken,
papierbakken

bomenzand, bomengrond
bomengrond, eikengrond

bouwstoffen OV
lichtmasten en onderdelen
van lichtmasten
bouwstoffen, N.V. ENECO

bouwstoffen, Evides

*producent/leverancier

R'dam Nesserdijk 171,
Telefoon 010-4131790;

R'dam Opijnenstraat 2,
Telefoon 010-4878200;

Recycling Combinatie Vof
R'dam Vondelingenplaat 17,
Telefoon 010-4220522;

Distributiecentrum:

R"dam, RMO President Rooseveltweg,
telefoon 010-2200014;

of -

TOP-NOAP

R'dam, NOAP Vareseweg 101,
telefoon 010-4370464;

Obu Groenvoorziening,
ir. P. Kosterlaan 20b,
telefoon 010-2171910,
telefax 010-2171920;

kantoor, afdeling Inkoop en

Logistiek, (voor externen)
Melanchtonweg 125,

telefoon 010-2781971

telefax 010-2781975

of

Obu groenvoorziening,(alleen voor Obu)
ir. P. Kosterlaan 20b,

telefoon 010-2171910,

telefax 010-2171920;

kantoor, afdeling Inkoop en Logistiek,
Melanchtonweg 125,

telefoon in overleg met directie;
R'dam, Keileweg 63;

R'dam, Zuiderparkweg 300;
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* de (locatie van de) producent/leverancier
van de genoemde bouwstof kan afwijken

De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever
ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de
aangegeven producent/leverancier ervan:

*bouwstof producent/leverancier
- bestratingsonderdelen, : Afroepkantoor, afdeling
rioleringsonderdelen Inkoop en Logistiek,
diverse terreininrichtings- Melanchtonweg 125
elementen telefax 010-2781975

Op het werk ter beschikking gestelde bouwstoffen vervoeren naar de plaats van
verwerking. Dit staart- vervoer op het werk wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per
eenheid van besteksposten bedoeld voor de verwerking van de betreffende bouwstof .

Vooraf in overleg met directie en de producent/leverancier het tijdstip van reserveren ten behoeve
van het afhalen of afroepen bepalen. Bij het afhalen of afroepen dient de aannemer, in overleg met
de producent/leverancier, rekening te houden met verpakkings- en/of te vervoeren hoeveelheden.
Het afhalen of afroepen van bouwstoffen dient te geschieden met toestemming van de directie.

Het laden van bouwstoffen die worden afgehaald geschiedt door het magazijnpersoneel, waarbij
door de aannemer hulp verleend dient te worden.

Bij het in ontvangst nemen van de afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen draagt de aannemer zorg

voor een bewijs van ontvangst, waarop staan aangegeven:

- de datum van aflevering;

- het besteknummer;

- het inkoopordernummer;

- het nummer van de geleidebon;

- de soort bouwstof, de kwaliteit van de bouwstof conform het besluit bodemkwaliteit en de
hoeveelheid;

- de plaats van aflevering.

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient een afschrift bij de directie in. Het

ingediende afschrift vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde

bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

De aannemer draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van de bouwstoffen en onderneemt actie in
overleg met de directie en de producent/leverancier ten aanzien van die bouwstoffen die zonder die
actie niet tijdig op het werk aanwezig zullen zijn.

De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van bouwstoffen die niet tijdig zijn
aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

De aannemer is gehouden niet meer bouwstoffen af te halen of af te roepen dan in het bestek
wordt vermeld tenzij anders wordt overeengekomen en dit is bevestigd middels een door de
directie ondertekende verklaring.

Teveel afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen waarvoor geen door de directie ondertekende
verklaring kan worden overgelegd, komen voor rekening van de aannemer.

In aanvulling op paragraaf 20 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat:

- bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane, vermiste of beschadigde
bouwstoffen;

- bij bouwstoffen die volgens het bepaalde in lid 08 voor rekening van de aannemer komen,;

de waarde van die bouwstoffen, volgens de op dat moment geldende prijzen, verhoogd met een

opslag van 10 %, bij de aannemer in rekening worden gebracht. Deze verrekening zal bij de

eindafrekening als minder werk worden verrekend.
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KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008. In afwijking van het bepaalde in artikel 01.14.04 lid 01van de Standaard
2005 is het bepaalde in artikel 01.14.04 leden 02 en 03 van de Standaard 2005 van toepassing in
verband met het te overleggen kwaliteitsplan.

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen t.b.v. waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen t.b.v. kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen t.b.v. gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 02 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

Het bepaalde in lid 05 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met

een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:

- Metselstenen;

- Geprefabriceerde materialen i.v.m. straatwerk, zoals Betonstraatstenen, Tegels,
Opsluitbanden en dergelijke;

- GVC (GlasVezelCement-)schoeidelen;

- Perkoenpalen.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

PROCESCERTIFICATIE

Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. is een geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel
een schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de
nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de
Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar
tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op
werklocatie. Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het
uitvoeringsproces van het onderhavige werk door de desbetreffende certificatieinstelling te laten
beoordelen conform de hieraan in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.

Hiertoe dient de aannemer voor aanvang van de desbetref fende werkzaamheden een bewijs te
overleggen dat de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

Vé6r aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de
verklaring.

Voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.
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GARANTIE
ONDERDELEN WAARVOOR EEN GARANTIEVERKLARING WORDT GEVRAAGD

In aansluiting op paragraaf 22, lid 1 van de U.A.V. 1989 vervalt het gestelde in de leden 2, 3 en 4 en
wordt dit vervangen door het gestelde in de hierna volgende leden 2, 3 en 4:

Met betrekking tot een onderdeel van het werk waarvoor een garantie wordt verlangd, dient van dat
onderdeel een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te worden
inhoudende:

a. dat de garant zich verbindt voor zijn rekening alle voorkomende gebreken op eerste
aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen een door
de directie te stellen tijd te herstellen, tenzij de garant aantoont dat de gebreken niet voor zijn
risico komen;

b. dat de garantieverklaring zal gelden van het gereedkomen van het onderdeel af tot het einde
van de onderhoudstermijn van het werk en in aansluiting daarop gedurende de in het bestek
genoemde periode.

Bij elk onderdeel van het werk waarvoor het geven van garantie wordt gevorderd, vermeldt het
bestek of de garantieverklaring zal worden verstrekt door de aannemer, dan wel de
onderaannemer of leverancier van dat onderdeel.

Indien een zodanige vermelding ontbreekt, zal de garantieverklaring door de aannemer worden
verstrekt.

De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van de garantieverklaring door de onderaannemer
of leverancier aan de directie.

Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverklaring wordt gevraagd, is de aannemer
gehouden tot betaling van de desbetreffende onderdelen over te gaan zodra deze zijn voltooid en
de rekeningen aan de directie zijn getoond.

Bij verzuim hiervan is de directie gerechtigd om zonder ingebrekestelling tot rechtstreekse betaling,
op kosten van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden.

Indien een garantieverklaring als bedoeld in par. 22 in lid 2 van de U.A.V. 1989 niet is overgelegd of
een andersluidende garantieverklaring is overgelegd, kan daaruit geen afstand of wijziging van de
in het tweede lid omschreven garantieverplichting worden afgeleid.

Eventuele gebreken behoren op eerste aanzegging of binnen een door de directie gestelde tijd te
worden verholpen.

Van de volgende onderdelen wordt, zoals bedoeld in hoofdstuk 01.15 van de standaard 2005, een
garantieverklaring verlangd;
- 10 jaar op de slijtlaag van de composiet brugdekken;
- 50 jaar op brugconstructie bestaande uit :
- landhoofd constructie(s);
- dekconstructie;
- leuning;

Herstel.

Indien de aannemer 14 dagen na daartoe schriftelijk opdracht te hebben gekregen nog niet aan
het herstel is begonnen, behoudt de directie zich het recht voor dit aan derden op te dragen terwijl
de kosten daarvan op de aannemer zullen worden verhaalt.
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GARANTIE, SLIJTLAGEN

Na afloop van de onderhoudstermijn en na afloop van de garantie termijn wordt de slijtlaag

geinspecteerd en dient de slijtlaag aan de volgende eisen te voldoen:

- dient een gaaf opperviak te hebben;

- mag geen zichtbare scheuren vertonen;

- mag niet loslaten van de ondergrond;

- hetinstrooimiddel mag niet loslaten;

- de wrijvingscoefficient mag niet kleiner zijn dan 0,45;

- er mag geen afdekmateriaal afwezig zijn op meer dan 10% van en rechthoekig opperviak van
tenminste 1 m? waarvan de kortste zijde ten minste 0,5 m bedraagt.

Deze garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt elke schade die optreed aan de door hem
aangebrachte slijtlaag, inclusief de kosten voor wegafzetting e.d., voor zijn rekening te verbeteren,
tenzij hij kan bewijzen dat de schade door andere oorzaken is ontstaan dan een onvoldoende
kwaliteit van de slijtlaag.

Indien zij daartoe aanleiding ziet kan de directie gedurende het werk, de onderhoudstermijn of de
garantieperiode besluiten een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit, samenstelling en de
eigenschappen van de slijtlaag te laten uitvoeren om vast te stellen of is voldaan aan hetgeen in
het bestek is voorgschreven.

Het onderzoek moet worden uitgevoerd door een instantie met STERLAB-erkenning voor het
desbetreffende onderzoek. De kosten van het onderzoek zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Indien echter bij dit onderzoek tekortkomingen worden vastgesteld die leiden tot verbetering dan
wel vernieuwing van het werk zijn de kosten van dat onderzoek voor rekening van de aannemer.

VERZEKERINGEN
BODEMSANERINGSVERZEKERING

In afwijking van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 sluit de opdrachtgever geen
bodemsaneringsverzekering af.

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Rotterdam voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.

De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste €10.000,00 bedragen.

In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te
leggen.

Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan
te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de
aannemer.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de
huurder zijn meeverzekerd.

Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
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uitgesloten.

De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met
claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
ALGEMEEN

Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2005
wordt ook verstaan:
- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.

Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komend puin, dat voor hergebruik in aanmerking komt,
afgevoerd moet worden naar een in het bestek vermelde brekerij, is voor het storten van dit puin
van toepassing het stortreglement van de Recycling Kombinatie Vof te Rotterdam, telefoon
010-4220522.

Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komende grond of bouwstoffen afgevoerd moet(en)
worden naar een in het bestek vermeld(e) depot of toepassingslocatie zijn voor het aanvoeren
en/of toepassen/opslaan cq. storten van die grond of bouwstoffen van toepassing de
aanleveringsvoorwaarden van het betreffende depot of de toepassingslocatie, informatie telefoon
nr. 010-4894976.

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben
vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is
deze materialen te vervoeren.

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van
de Standaard 2005, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

- Asfalt

- Vrijkomend afval bij schoonmaken brugdek

- Boomstobben en stam en takhout

- Groenafval

- Beschoeiingshout

- Masten en armaturen openbare verlichting

BEWIJS VAN ONTVANGST

Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de acceptatietarieven
dienen te worden verrekend volgens artikel 01.17.07 lid 01, moeten de acceptatietarieven zijn
vermeld.

Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de
Standaard 2005, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, die vanwege de Wet milieubeheer
moeten worden afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting en
moeten worden vervoerd zoals bedoeld in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005, moet de
aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken.

Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid
plaatsvinden.
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VERREKENING VAN ACCEPTATIETARIEVEN

Verrekening van acceptatietarieven van volgens dit bestek aan een met naam en adres genoemde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting afgegeven materialen, m.u.v. grond,
overig afval en organisch materiaal als bedoeld in lid 02 en 03, vindt plaats ten laste van een
stelpost volgens paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 1989. (aannemersvergoeding van 5% van

de aan derden gedane betaling).

Kosten als gevolg van acceptatietarieven i.v.m. de aannemer toehorende of toekomende
materialen, waaronder begrepen alle voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde materialen
als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V. 1989, worden geacht te zijn begrepen in de
aannemingssom en komen niet voor verrekening in aanmerking.

Acceptatietarieven van grond of overig afval, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die in overleg met de Grond- en Reststoffenbank Rotterdam

is aangewezen, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van die inrichting
betaald en om die redenen niet verrekend.

Acceptatietarieven voor organisch materiaal, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die dit materiaal ingevolge een aparte overeenkomst met de gemeente
Rotterdam in ontvangst neemt, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van
die inrichting betaald en om die reden niet verrekend.

Gebaseerd op in (deze) paragraaf 01.17 opgenomen bepalingen geldt het volgende.

Acceptatietarieven komen alleen voor verrekening in aanmerking in het volgende geval:

- de aannemer moet vrijkomende materialen afvoeren naar een met (naam en) adres in de
beschrijving van het bestek vermelde (soort van) bewerkings-, verwerkings-, of
eindverwerkingsinrichting;

- de vrijkomende materialen betreffen niet grond, overig afval of organisch materiaal als
bedoeld in lid 02 en 03;

- de vrijkomende materialen betreffen niet voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde
materialen;

- de aannemer kan (en moet) het bewijs van ontvangst overleggen waarop de
hoeveelheden en tarieven vermeld staan;

In alle gevallen dat hier niet aan wordt voldaan en in alle overige gevallen worden

acceptatietarieven niet verrekend. Voor verrekening in aanmerking komende acceptatietarieven

altijd verrekenen op de daarvoor bedoelde stelpost: bestekspostnr. 950010 Stelpost inzake de
acceptatiekosten.

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen
is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie, niet
toegestaan. Indien de directie bepaalt, dat het machinaal verwijderen van verharding zoals hiervoor
bedoeld, is toegestaan, dan wordt het machinaal verwijderen van deze verharding, voor zover niet
in het bestek vermeld, als meer en minder werk verrekend.

Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid, is het aan de
directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist daartoe opdracht te geven.

Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te handhaven bomen tot buiten de
kroonprojectie, moet zijn afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald met behulp van het
geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag bedragen ("zoet" zand).

Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te handhaven beplanting aan de buitenlucht
worden blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het werk komend, of, op aangeven
van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de grens van 1,00 m buiten de
kroonprojectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de
wortels, met de schop een sleuf worden gegraven, lang 10,00 m, onderbreedte 0,30 m en diep

0,70 m, waarbij de wortels intact dienen te blijven. Door een boomverzorgingsdeskundige worden
de wortels, indien mogelijk, ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.

Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt als meer werk
vergoed.
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Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m, het
wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of, op aangeven van
de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of be- planting kleiner is dan 0,20 m, in het
bestaande maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m,
waarbij boomwortels zoveel mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of
bomengrond.

Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen, in overleg met de directie aanvullende
voorzieningen treffen.

Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten kroonprojecties van bomen is, tenzij het
bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie niet toegestaan.

MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in aanmerking komen, als bedoeld in artikel
01.18.02 lid 01 van de Standaard 2005, onveranderd het bepaalde in artikel 61.01.01 lid 01 en
61.05.01 lid 01 van de Standaard 2005, behoort tevens het beschermen van bomen tegen schade
door het afdekken met rijplaten van grond, zoals bedoeld in lid 07 van dit artikel.

De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.

Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van deze
bemaling, tussen 15 maart en 15 november, in overleg met de directie te worden bevloeid of
beregend.

Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt.

In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen om de stam
aanbrengen.

Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken en
geen vaste of vloeibare afvalstoffen deponeren.

Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke
plaatsen.

Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond aanwezige wortels is
alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze niet is afgedekt met verharding, afdekken
met rijplaten.

Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende gronddekking aanwezig is, de wortels
afdekken met 0,25m zoet zand (bij voorkeur uit het werk afkomstig) of met ter beschikking te
stellen afdekzand (zoet zand).

Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt verrekend als meerwerk.

Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen of bij andere
omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de bomen beschermen tegen schade door
het plaatsen van bouwhekken, hoog 2,00m, in minimaal vierhoeksverband. De boom dient
gecentreerd in het midden van het te plaatsen hekwerk te staan. Indien het plaatsen van
hekwerken niet mogelijk is dient dit gemeld te worden bij de directie. In overleg en naar het oordeel
van de directie, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van latten. Deze
werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als meerwerk.

MELDEN VAN SCHADE, SCHADE AAN BOMEN

Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie voorbehouden een
boomverzorgingsspecialist opdracht te geven de schade te herstellen.

SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VAN BOMEN

De richtlijnen als genoemd in de standaard 2005 zijn tegen betaling verkrijgbaar bij het
secretariaat van de NVTB, postbus 683, 7300 AK Apeldoorn (tel. 055-5999449).

Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd euro ( € 500,--) per boom.
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01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2005 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken:
vijftig euro (€ 50,--) per struik.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

01 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase voor.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geinventariseerde en overige optredende risico's.
De aannemer verstrekt een kopie van het bij dit bestek behorende veiligheids- en
gezondheidsplan en een afschrift van het V&G-plan voor de uitvoeringsfase, aan de in artikel
01.19.02 lid 03 bedoelde, door de nevenaannemer aangestelde, codrdinerende codrdinator(en)
uitvoeringsfase.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk IlI, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

02 Deze coordinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als codrdinerende codrdinator(en) voor de
werkzaamheden door derden als genoemd in artikel 01.11.01 lid 01 voorzover deze
werkzaamheden binnen het werkterrein volgens het bestek plaatsvinden.

01 19 03 KENNISGEVING

01 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in artikel 01.19.02 lid 01 bedoelde codérdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandig- hedenbesluit.

01 19 05 BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

01 Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving volgen.
Vanwege de beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die
betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.

Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd: elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen
niet handmatig worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st mogen alleen handmatig worden
verwerkt, indien per persoon niet meer dan 25 kg wordt getild.

01 20 KWALITEITSBORGING
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ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante
documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het
bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het
kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.

Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld
had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te
worden overgelegd.

Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per geval uitbetaling van
een termijn worden aangehouden.

Tevens kan per geval een korting van honderd euro( € 100,--) per dag worden toegepast, die kan
worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitsssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in
paragraaf 01.20 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het overleggen van een
kwaliteitsplan.

De aannemer dient een kwaliteitsplan te overleggen dat moet uitgaan van een al dan niet
gecertificeerd kwaliteitssysteem gebaseerd op de norm ISO 9001:2008
"Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

ONDERAANNEMING
ALGEMEEN

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet
hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring "R" verstrekken inzake:

- Zzijn inschrijving in het handelsregister;

- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2 lid a t/m g van de eigen
verklaring "R".

Een onderdeel van de goedkeuring door de directie is vorenbedoelde ingevulde en ondertekende
verklaring.

BESLECHTING VAN GESCHILLEN

ALGEMEEN

Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door :

Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die

daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

INFORMATIE- EN ACCEPTATIEPROCEDURE
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ALGEMEEN

Het gestelde in paragraaf 01.24 geldt voor alle ter acceptatie dan wel ter informatie in te dienen
documenten. Tevens geldt hiervoor het gestelde in de artikelen 01.13.01 t/m 01.13.05 en paragraaf
01.20 van de Standaard 2005 en deel 3 van dit bestek voor zover dit niet strijdig is met het gestelde
in deze paragraaf.

Tenzij anders vermeld in delen 2.2 en 3 van dit bestek, moeten alle ter Informatie dan wel ter
Acceptatie aangeboden documenten digitaal en in een format, zoals omschreven in dit bestek,
bestek worden verstrekt. Voornoemde documenten dienen te zijn voorzien van versienummer,
status, verwijzing naar betreffende bestekspost/-artikel en goedkeuring door een bevoegd persoon
van de aannemer.

Tenzij anders vermeld in deel 2.2 van dit bestek, moeten de berekeningen en tekeningen minimaal
10 weken (inclusief 3,5 weken beoordelingstijd BOWOTO) voor aanvang van de desbetreffende
werkzaamheden worden ingediend. Voor werkplannen geldt een periode van 6 weken.

Tot de verplichting van de aannemer behoort het onverkort volgen van de door de directie
geaccepteerde documenten. Tot de verplichting van de aannemer behoort tevens het niet eerder
dan na de acceptatie van de documenten het in uitvoering nemen van de daarop betrekking
hebbende werkzaamheden.

Berekeningen en tekeningen m.b.t. één onderwerp (bestekspost), dan wel op andere wijze
samenhangende documenten dienen gelijktijdig te worden ingediend.

PROCEDURE INFORMATIEVERSTREKKING

Onder informatieverstrekking wordt verstaan het bij de directie indienen van documenten die
volgens het bestek "ter Informatie" zijn.

Voor documenten die ter Informatie zijn ingediend en die betrekking hebben op nog uit te voeren
werkzaamheden geldt dat als de directie niet binnen vijftien werkdagen na ontvangst heeft
gereageerd, de aannemer dan mag overgaan tot uitvoering van de werkzaamheden, conform de
ingediende documenten. Indien de aannemer wijgingen op deze documenten/werkzaamheden wil
doorvoeren is hierop de afwijkingsprocedure van toepassing.

Voor documenten die ter Informatie zijn ingediend en die betrekking hebben op reeds uitgevoerde
werkzaamheden geldt dat als de directie niet binnen vijftien werkdagen na ontvangst heeft
gereageerd, de aannemer mag aannemen dat er geen bezwaren zijn tegen de ingediende
documenten.

Indien de directie inhoudelijk bezwaar heeft tegen ter Informatie aangeboden documenten, stelt zij
binnen vijftien werkdagen na ontvangst een schriftelijk reactie op ter attentie van de aannemer.
Voor nog uit te voeren werkzaamheden geldt dan verder de Acceptatieprocedure. Voor reeds
uitgevoerde werkzaamheden geldt dan verder de Afwijkingsprocedure.

Het niet reageren door de directie op ter Informatie verstrekte documenten heeft niet tot gevolg dat
enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat
naar de opdrachtgever.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de
door hem of de in opdracht van hem gemaakte documenten, die bij de beoordelingen door de
directie niet zijn onderkend; de beoordeling wordt beschouwd als een aan de aannemer bewezen
dienst.
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PROCEDURE ACCEPTATIE VAN DOCUMENTEN

De aanvraag voor Acceptatie wordt door de aannemer via een schriftelijke aanvraag bij de directie
ingediend. De directie controleert de volledigheid van de ter Acceptatie aangeboden documenten
en stelt, bij niet volledig zijn, de aannemer daarvan binnen tien werkdagen schriftelijk op de hoogte.

Indien de ter Acceptatie aangeboden documenten volledig zijn, zal de directie binnen dertig
werkdagen na ontvangst van de documenten, gemotiveerd commentaar geven, dan wel door
middel van een schriftelijke reactie Acceptatie verstrekken voor de documenten.

De aannemer brengt, met inachtneming van het commentaar van de directie, de nodige correcties
aan, waarna de aangepaste documenten opnieuw ter Acceptatie worden aangeboden. Hierop zal
de directie binnen vijfentwintig werkdagen na ontvangst van de aangepaste documenten opnieuw
door middel van een schriftelijke reactie gemotiveerd commentaar geven, dan wel door middel van
een schriftelijke reactie Acceptatie verstrekken voor de documenten.

Indien de aangepaste documenten daarna opnieuw worden afgekeurd dan dient de aannemer de
stukken opnieuw te verbeteren en voor de derde keer in te dienen bij de directie.

De directie zal de gegevens nu opnieuw in behandeling nemen maar zal de kosten van deze derde
behandeling en eventuele volgende behandelingen bij de aannemer in rekening brengen.

De aannemer zorgt er ten allen tijde voor dat uiterlijk tien werkdagen voor uitvoering alle benodigde
documenten door de directie en indien van toepassing door BOWOTO geaccepteerd zijn.
Acceptatie van documenten door de directie en indien van toepassing door BOWOTO zal worden
bevestigd doormiddel van een schriftelijke reactie. De aannemer dient vervolgens het
geaccepteerde document met een herkenbare status opnieuw te verstrekken.

Acceptatie heeft niet tot gevolg dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de
aannemer komt te vervallen of overgaat naar de opdrachtgever.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de
door hem of de in opdracht van hem gemaakte documenten die bij de beoordeling door de directie
niet zijn onderkend; de beoordeling wordt beschouwd als een aan de aannemer bewezen dienst.

T.b.v. van toetsing door BOWOTO dient de aannemer, binnen 48 uur na acceptatie door de directie,
de geaccepteerde berekeningen en tekeningen digitaal in te dienen bij de directie.

Met voornoemde werkzaamheden mag pas na acceptatie, beoordelingsperiode 3,5 weken, door
Bouw- en Woning toezicht worden gestart.

WIJZIGING VAN GEACCEPTEERDE DOCUMENTEN

De aannemer is niet bevoegd door de directie geaccepteerde documenten eenzijdig te wijzigen,
dan wel anders uit te voeren zonder dat deze wijzigingen door de directie zijn geaccepteerd
overeenkomstig de acceptatieprocedure. Indien de aannemer van mening is dat een door de
directie geaccepteerd document dient te worden gewijzigd, zal hij dit met redenen omkleed en
onder vermelding van alle daaraan verbonden consequenties onverwijld en schriftelijk aan de
directie melden.

De aannemer zal niet tot de uitvoering van een onderdeel van het werk, waarvoor hij een
wijzigingsvoorstel heeft ingediend, overgaan voordat het wijzigingsvoorstel door de directie is
geaccepteerd overeenkomstig de acceptatie- procedure.

De aannemer is verplicht de door de directie voorgestelde wijzigingen op eerder geaccepteerde
documenten uit te voeren, tenzij hij aan de directie aantoont dat daardoor meer van hem verlangd
wordt dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, gezien de consequenties van de door de
directie voorgestelde wijzigingen.

Indien de aannemer van mening is dat de door de directie voorgestelde wijzigingen meerwerk
opleveren, zal hij dit terstond als meerwerk aan de directie melden. Indien de directie van mening
is dat de door haar voorgestelde wijzigingen minderwerk opleveren, zal zij dit terstond aan de
aannemer melden.

COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING
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COMMUNICATIE ALGEMEEN

Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek aangegeven wijze.
De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar
nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.

Voor meer informatie over VISI-systematiek wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede.

De communicatie inzake basisdocumenten als genoemd in dit artikel dient door middel van
VISI-berichten plaats te vinden.

De opdrachtgever stelt hiertoe aan de aannemer ter beschikking:

- VISI-raamwerk waarin de procedures/communicatieafspraken zijn beschreven tussen
directie-U.A.V. en aannemer;

- Gebruikersvoorlichting (maximaal 3 personen). Het betreft hier een toelichting op het gebruik van
VISI m.b.t. de toe te passen transacties.

De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren door middel van
VISI.

De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn VISI-berichten te openen, te lezen en zijn eigen
verslaglegging te verzenden. Indien door de opdrachtgever of aannemer gewenst zullen tijdens de
werkbespreking dan wel bouwvergadering de VISI-berichten schriftelijk worden vastgelegd.

Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden alle volgens dit bestek uit te wisselen
documenten bedoeld. Hierbij kunnen de volgende documenten worden genoemd (niet uitputtend):
- Dagboeken;

- Weekstaten;

- Termijnstaten;

- Meer- en minder werk;

- Geaccordeerde hoeveelheden;

- Verrekening stelposten;

- Verrekenprijzen;

- Eindafrekening;

- Kwaliteitsplannen (werkplannen);
- Werkplannen;

- Besprekingsverslagen;

- Voortgangsrapportages;

- Planningen;

- Afwijkingsrapporten;

en indien gevraagd:

- engineering;

- monitoring;

- digitale revisie;

-enz.

De aannemer dient alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten digitaal bij de in dit artikel
bedoelde basisdocumenten te voegen. De directie zal hierop volgens de VISI-workflow reageren.

De directievoerder levert alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten in de vorm van een
VISI-bericht. De aannemer dient hierop volgens de VISI-workflow te reageren.

De aannemer dient ten behoeve van de door hem te verzorgen VISI-communicatie zorg te dragen

voor:

- Eén computer benodigd voor de communicatie van de VISI-berichten. Dit betreft een computer
met ADSL-toegang (minimale upload: 512 Kbit/s) tot het internet t.b.v. de VISI-communicatie. De
computer dient geschikt te zijn voor, en minimaal voorzien te zijn van, het besturingsprogramma
Windows 2000.

- Hardware t.b.v. het scannen van de o.a. in dit artikel bedoelde bewijsdocumenten. Bij voorkeur
een bulkscanner.

- Programmatuur om waar nodig bewijsdocumenten e.d. om te zetten in PDF-formaat.

- VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en verzenden van VISI-berichten, inclu-
sief bijlagen. Deze VISI gebruikerssoftware moet compatibel zijn met de VISI-systematiek. Bij de
VISI-communicatie tussen directie en aannemer wordt gebruik gemaakt van het SOAP-protocol.
(Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede).

- Opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie.

De aannemer dient bij de oplevering een cd-rom aan te leveren aan de directie waarop alle digitale
VISI-communicatie tussen aannemer en directie is vastgelegd.



RAWO0024-01006

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Park de Heerlijkheid BESTEK 1-002-12
Herinrichting

Bladnr. 153

HFD PAR ART LID

01 25 02

01

01 26

01 26 01

01

02

03

04

05

01 26 02

01

02

03

COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De aannemer is
gehouden een kopie van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek

aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake precario aan de directie te overleggen. Alle
ter zake te verstrekken kopieén dienen voor oplevering van het werk te zijn overgelegd.

WERKEN NABIJ INSTALLATIES ONDER ELEKTRISCHE SPANNING
ALGEMEEN

Werkzaamheden in de nabijheid van delen van een elektrische installatie, zoals rij-, span- of
contact- draden, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner is dan 5,00 m, mogen alleen
worden uitgevoerd met inachtneming van de bepalingen in deze paragraaf.

Werkzaamheden aan de hier bedoelde onderdelen van die installatie mogen alleen door, of
volgens een speciaal daarvoor gegeven opdracht onder toezicht van, personeel van de beheerder
van die elektrische installatie worden uitgevoerd.

Tot de in deze paragraaf bedoelde delen van een elektrische installatie, zoals bijv. rij-, span- of
contactdraden, worden onder meer bedoeld de bovenleidingen van trams, de contactdraden van
rijdende kranen en de overige onder spanning staande delen van elektrische installaties, zoals
onder meer schakelaars, bliksemafleiders en dergelijke.

Werkzaamheden door personen in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden en overige delen
van de installatie, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner is dan 5,00 m, mogen alleen
worden verricht indien door of vanwege de installatieverantwoordelijke de spanning is uitgescha-
keld, aansluitend de toestand is gecontroleerd op het spanningsloos zijn en overigens alle door of
vanwege de installatieverantwoordelijke te ondernemen procedurele acties zijn uitgevoerd en
bevestigd.

Indien uitschakelen niet mogelijk is mogen de hier bedoelde werkzaamheden uitsluitend worden
uitgevoerd onder toezicht van of vanwege de installatieverantwoordelijke, die, volgens een speciaal
daarvoor gegeven opdracht, maatregelen moet nemen om een gevaarloos verloop van de
werkzaamheden te waarborgen.

Het verrichten van werkzaamheden boven een onder spanning staande bovenleiding-installatie is
niet toegestaan.

Uitzondering hierop is alleen mogelijk dan nadat de betrokken beheerder van de installatie
hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven, waarmee betrokkenen zich verbinden tot het zich
houden aan de door die beheerder aangegeven voorwaarden. Alsdan uit te voeren
werkzaamheden mogen niet eerder aanvangen dan nadat de toestemming van de

betrokken beheerder aan de directie aantoonbaar is gemaakt.

Het werken met afgeschermd materieel in de nabijheid van een onder spanning staande
bovenleiding-installatie, zonder alle verdere als in deze paragraaf bedoelde maatregelen, is
niet toegestaan.

DOOR OF VANWEGE DE OPDRACHTGEVER TE NEMEN MAATREGELEN

Door of vanwege de opdrachtgever kan beoordeeld worden of de veiligheid voldoende is
gewaarborgd terzake het werken onder of in de nabijheid van delen van een elektrische installatie,
zoals rij-, span- of contactdraden.

De hoogte-instelling van hoogtebegrenzers dient per werklocatie onder aanwijzen van de directie
te worden ingesteld en regelmatig te worden gecontroleerd.

Indien naar het oordeel van de directie niet onverminderd kan worden voldaan aan het gestelde in
lid 01, zal de directie die maatregelen treffen die nodig zijn om de voorkomende werkzaamheden
uit te voeren bij een spannings- loze toestand van de bedoelde delen van de elektrische installatie,
zoals rij-, span- of contactdraden.
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VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

Indien met werktuigen of lange voorwerpen, waarmee aanraking van draden mogelijk is, onder of
in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden werkzaamheden moeten worden verricht, dienen
zodanig maatregelen te worden getroffen, dat de afstand tussen werktuig en leiding en/of overige
delen van de installatie niet kleiner kan worden dan 0,50 m.

De in lid 01 bedoelde werktuigen, zoals mobiele kranen, graafwerktuigen, kraanwagens en
dergelijke, dienen te zijn voorzien van een goed functionerende hoogtebegrenzer.

De hoogte-instelling dient per werklocatie onder aanwijzen van de directie te worden ingesteld en
regelmatig te worden gecontroleerd.

Indien, naar het oordeel van de directie of anderszins, de in lid 02 bedoelde hoogtebegrenzer niet
voldoende waar- borgen biedt om aan de in lid 01 gestelde norm van 0,50 m te voldoen, of indien
het aanbrengen van de hoogte- begrenzer niet mogelijk is, dient een speciaal door de aannemer
aan te stellen veiligheidspersoon controle uit te oefenen op het voldoende afstand bewaren tot rij-,
span- of contact- draden en overige delen van de installatie. De afstandsnorm wordt in dat geval
vergroot naar ten minste 1,00 m.

De aangestelde veiligheidspersoon mag gedurende de werkzaamheden met bedoelde
werktuigen onder of in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden niet worden belast met andere
werkzaamheden.

De aanwijzingen van de hier bedoelde veiligheidspersoon zijn bindend voor de bedienende
persoon van het werktuig.

De bedieningspersonen van de werktuigen en de zo mogelijk aangewezen veiligheidspersonen
dienen vakbekwaam te zijn en moeten voldoende ervaring hebben met werkzaamheden in
vergelijkbare situaties. Deze personen mogen hun werkzaam- heden niet eerder aanvangen dan
na toestemming van de directie.

MILIEUEISEN

MOBIELE MACHINES

Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetffilter of tenminste
motorcategorie Fase Il (richtlijn 97/68/EG).

Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.
VRACHTWAGENS

Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende
eisen (richtlijn 715/2007/EG):

- euronorm 4 of hoger;

- euronorm 3 voorzien van een door de Rijksdienst van Wegverkeer (RDW) gecertificeerd roetffilter
volgens de typegoedkeuringslijst van Agentschap NL; en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van
eerste toelating;

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.

HYDRAULISCHE OLIE

Hydraulische olie moet biologisch afbreekbaar zijn.

KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden
opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een

ingebrekestelling nodig is.

UITVOERING
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VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de aard van het
werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen worden gehouden. De directie
zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.

Het aanbieden van de besprekingsverslagen zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

De uitvoerder op het beplantingswerk incl. het aanbrengen van de standplaatsverbetering dient
minimaal een middelbare opleiding (gespecialiseerd beroepsbeoefenaar of MLTS - middelbare
land- en tuinbouwschool - of gelijkwaardig) hebben doorlopen en aantoonbaar met goed gevolg te
hebben afgesloten. Verder dient men minimaal drie (3) jaar ervaring te hebben in het groenwerk.
Studie-, beroepsdiploma's en/of cetificaten dient bij opvragen te worden overlegd.

Het uitvoerend personeel van het groenwerk dient minimaal zelfstandig beroepsbeoefenaar te zijn.
Verder dient 20% van het uitvoerend personeel in het bezit te zijn van een European Treeworker
certificaat. Studie-, beroepsdiploma'’s en/of certificaten dienen bij opvragen te worden overgelegd.

BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor

precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.

De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst

te heffen belastingen:

- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen
de oppervilakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen,
werktuigen en apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;

bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de

Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17

augustus 2006.

DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie geen
weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6
van de U.A.V. 1989.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek
geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op
de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter accordering aan de
aannemer worden voorgelegd.

Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER |.V.M. ORDE EN NETHEID

Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied
overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband
met orde en netheid werkgebied".

Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of
vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van honderd euro (€ 100,--) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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02 PROEVEN
02 01 BEPALINGEN I.V.M. PROEVEN, ALGEMEEN
02 01 01 INZAGE PROEFVOORSCHRIFTEN

01 Indien voor de uitvoering van proeven wordt verwezen naar het Kwaliteitshandboek van de Veld- en
Laboratorium Groep van Gemeentewerken Rotterdam, is een inzage exemplaar van de betreffende
proefvoorschriften te verkrijgen bij:

Veld- en Laboratorium Groep,
Marconistraat 1a, 3029 AE Rotterdam
telefonisch bereikbaar: 010 4971540.
02 02 DE PROEVEN
02 02 01 PROEF KWH-0505 "CLEGG-HAMMER"

01 Met behulp van de proef "Clegg-hammer" wordt de homogeniteit van verdichten van het
BSA-granulaat (Bouw- en Sloop-Afval-granulaat) bepaald.

Voor de uitvoering van de Clegg-hammer wordt verwezen naar:
Kwaliteitshandboek van Laboratorium Wegenbouw Rotterdam,proefvoorschrift proef KWH-0505.

02 02 04 DE RIJPINGSGRAAD "N" VAN GROND
01 De rijpingsgraad "n" van grond wordt bepaald met behulp van de volgende formule:

n=(W-0.22)/ (L +4H)

Hierin is W = het watergehalte bepaald volgens NEN 5112
L = het gehalte lutum (125)
H = het gehalte humus (124)
z = het zandgehalte [%]
Hierbij kunnen de volgende klassificaties worden gegeven:
1,4 <n = "ongerijpt"
1,4 >n > 0,5  ="half" gerijpt
n <05 = "voldoende" gerijpt
02 02 05 KEURING RUBBER FENDERS

01 De leverancier dient 5 weken voor de start van de productie testresultaten ter beschikking te
stellen, in de Nederlandse, Duitse of Engelse taal geschreven, waaruit blijkt wat de kwaliteit is van
het voor de fenderproductie te gebruiken rubbercompound.

De keuring van de rubbercompound en fenders uitvoeren conform Pianc Guidelines for the design
of fenders 2002. De keuringskosten zijn voor rekening van de aannemer.

De keuring van de rubber fenders dient plaats te vinden door TNO Industrie, sectie producten
onderzoek, hierna te noemen TNO De monsters dienen onder vermelding van "monster" gericht te
worden aan dhr. ing H. Naus

Postadres Postbus 6235
5600 HE Eindhoven
Bezoekadres De Rondom 1
5612 AP Eindhoven
Nederland

De keuring vindt plaats voor rekening van de aannemer.

Aan TNO moet de aanvang van de fabricage voldoende plaatmateriaal (zie lid 05) ter beschikking
worden gesteld om de kwaliteit van het materiaal te kunnen toetsen aan de vereiste specificatie.
Dit materiaal moet op een voor de fabricage representatieve wijze zijn gevulcaniseerd. De
resultaten van deze beproeving zullen 5 weken na ontvangst van de monsters beschikbaar zijn.

02 Daarnaast moet de leverancier een kwaliteitscontrole uitvoeren volgens een door hem opgesteld
kwaliteitsplan, e.e.a. ter goedkeuring van de directie.
De kwaliteitsteitscontrole, door de leverancier bij de fabricage van de fenders, dient ten minste te
bestaan uit de controle op:
1. De rubber en grondstoffen:
door analytisch onderzoek, eventueel aangevuld met het vervaardigen en beproeven van
het toegepaste standaard mengsel;
2. Het gevulcaniseerd rubbercompound:
- per charge door bepaling van:
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03

04

06

07

08

b.v. de treksterkte, rek bij breuk, de hardheid en de rheometercurven,
voor de gehele partij tenminste eenmaal, door de bepaling van:
de eigenschappen op alle punten van de specificatie volgens de in hfdst.
53.06.01 vermelde DIN-normen.
3. Het gerede product:
- per fender, door een visuele beoordeling van het oppervlak en de maatvoering;

Toleranties maatvoering fenders:
In de lengterichting: | = + 20 mm
lengte: £3%
dikte: +3%

Toleranties maatvoering samengestelde fenders:
In de lengterichting: | =+ 20 mm
In de hoogterichting: - 0 mm en + 10 mm.

- op 4 fender elementen, door een compressietest op ware grootte uit te voeren
(conform PIANC Guidelines for the design of fenders 2002) De resultaten dienen
in grafiekvorm aan de directie ter beschikking te worden gesteld; E.e.a. dient
getoetst te worden aan het geen geeist is in art. 53.03.01.01

- op 2 afgeleverde fenders, door materiaal van deze fenders beperkt te beproeven,
zoals is aangegeven onder art. 53.06.01.02 uit te voeren door TNO voor rekening
van de aannemer.

De leverancier dient 2 extra cone fenders, voor zijn rekening, ter beschikking te stellen. De directie
zal de te beproeven fender elementen aanwijzen.

De monsterafmetingen bedragen per te keuren fender globaal 50x15x6 mm en 100x60x2 mm. De
wijze waarop de controle zal worden uitgevoerd zal in overleg met de directie worden vastgesteld.
De resultaten zullen 2 weken na ontvangst van de fenders beschikbaar zijn.

De resultaten van de kwaliteitscontrole volgens lid 02 dienen voorzien te zijn van de codering van
de betreffende fender.

Zij dienen aan de directie ter beschikking te worden gesteld in de Nederlandse, Engelse of Duitse
taal.

Indien de gewenste resultaten niet worden gehaald zal een herkeuring door het Kunststoffen- en
Rubber Instituut T.N.O. plaatsvinden, waarbij monsters worden genomen uit de reeds
toegeleverde fenders. De kosten van beproeving en reparatie zullen op basis van ongelijk worden
verrekend.

Er dient door de leverancier een reparatieprocedure ter beschikking te worden gesteld, e.e.a. ter
goedkeuring van de directie.

Alle fenders dienen voorzien te zijn van merk en uniek nummer.

De directie houdt zich het recht voor om steekproefsgewijs controle uit te voeren tijdens de
productie van de fenders.
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17 01
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17 02

17 02 01

17 03
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17 04
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17 04 02
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01
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01

01

VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER
BEGRIPPEN, ALGEMEEN
ALGEMEEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 17.01.01 van de Standaard 2005 is te verstaan onder:

a. verontreinigende stoffen: stoffen of componenten van stoffen, genoemd in de door het Ministerie
van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer opgestelde en in de Nederlandse
Staatscourant gepubliceerde circulaire 'Bodemsanering 2009' en het 'Besluit bodemkwaliteit';

b. achtergrondwaarde: de respectieve concentratieniveaus, vermeld in het 'Besluit bodemkwaliteit',
voor de beoordeling van concentratienievaus van diverse verontreinigende stoffen in de grond;

c. streefwaarde: de respectieve concentratieniveaus, vermeld in de circulaire 'Bodemsanering
2009', voor de beoodeling van concentratienievaus van diverse verontreinigende stoffen in het
grondwater;

d. interventiewaarde: de respectieve concentratieniveaus, vermeld in de circulaire 'Bodemsanering
2009', voor de beoodeling van concentratienievaus van diverse verontreinigende stoffen in de
bodem.

EISEN EN UITVOERING VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN
WERKZAAMHEDEN (WATER-)BODEMSANERING

Ten behoeve van het uitvoeren van (water-)bodemsaneringwerkzaamheden is bepaald dat de
(onder-)aannemer beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit en een
certificaat, conform BRL SIKB 7000 "Uitvoering van (water-)bodemsaneringen".

Dit certificaat moet ten minste omvatten het voor het uitvoeren van het werk relevante protocol
"Landbodemsanering met conventionele methoden", zoals beschreven in SIKB-protocol 7001.

INFORMATIE-OVERDRACHT VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN
UITWISSELEN VAN GEGEVENS 1.V.M. VERONTR. GROND/WATER, ALGEM

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie met betrekking tot de
(water-)bodemsanering wordt gevraagd dient gebruik te worden gemaakt van software die is
gecertificeerd conform BRL SIKB 0100 "Uitwisselfunctionaliteit procesondersteunende software
bodembeheer". Tussen het analoge rapport (papieren versie) en de digitale gegevens
(xml-bestand) moeten geen verschillen bestaan.

RISICOVERDELING EN GARANTIES VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN
BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG, IN- EN UITKEURING VAN WERKNEMERS

De dienst voor bedrijfsgezondheidszorg en bedrijfsveiligheid (ArboUnie) zal als Hoger
veiligheidsdeskundige van de directie optreden.

MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING
De milieukundig begeleider processturing, conform BRL SIKB 6000 "Milieukundige begeleiding

van (water)bodemsaneringen en nazorg" en de bijbehorende protocollen, maakt deel uit van de
directie.
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VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN, VEILIGHEIDSKLASSE

Indien de grond of het grondwater is verontreinigd met een of meer stoffen in concentraties boven
de streefwaarde is in het bestek en/of in het bijgevoegde V&G-plan ontwerpfase de voorlopige
veiligheidsklasse aangegeven, zoals beschreven in CROW-publicatie 132 "Werken in of met
verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water.

Voor aanvullende gegevens betreffende de milieuhygiénische kwaliteit van het te bewerken terrein

kunt u uw vragen richten aan Gemeentewerken Rotterdam, afdeling Milieu, Ruimte en Ondergrond.

Indien de aannemer vermoedt dat het werk onder een ander veiligheidsregime dient te worden
uitgevoerd, dient hij dit schriftelijk en met feiten onderbouwd, binnen twee weken na opdracht aan
de directie te melden.

Indien geen overeenstemming over de van toepassing zijnde veiligheidsklasse tussen
opdrachtgever en de aannemer wordt bereikt, zal een in overeenstemming met de opdrachtgever
aan te wijzen erkend veiligheidskundigde een met feiten onderbouwde definitieve uitspraak doen.

De kosten verboden aan het inschakelen van een erkend veiligheidskunige zijn voor rekening van
de opdrachtgever, tenzij de veiligheidskundige de door de opdrachtgever vastgestelde
veiligheidsklasse bevestigd.

MEET- EN VERREKENMETHODEN VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN

ALGEMEEEN

Min of meer variabele kosten, zoals bedoeld in CROW- publicatie 132, als gevolg van de op de
uitvoering van het werk van toepassing verklaarde veiligheidsklasse(n) worden verrekend op de
daarvoor bedoelde stelpost: bestekspostnr. 951120 "Stelpost inzake veiligheidsmaatregelen".

Als een gewijzigde veiligheidsklasse wordt overeengekomen worden uitsluitend de min of meer
vaste kosten, zoals bedoeld in CROW-publicatie 132 als bestekswijziging conform paragraaf 36
van de U.A.V. 1989 met de aannemer verrekend.

EISEN EN UITVOERING DROOG VERWERKEN VERONTR.GROND

GRONDWERK

De aannemer dient bij zijn ontgravings- en aanvullings-werkzaamheden ten behoeve van
bodemsaneringen gebruik te maken van materieel met een tandloze bak.

Verontreinigde grond dient conform de aanwijzingen van de milieukundige begeleider te worden
ontgraven. Het mengen (versmeren) van partijen is verboden.

Het ontgraven, afvoeren en aanvullen van verontreinigde grond dient in den droge te worden
uitgevoerd.

De ontgravingen beneden de grondwaterstand mogen pas worden uitgevoerd, nadat de
water-reinigingsinstallatie is getest en goedgekeurd door de directie, zie artikel 17.43.08 lid 01.

Verontreinigde grond dient overeenkomstig de acceptatie- eisen van de verwerkingslocatie van de
locatie te worden afgevoerd. Kosten in verband met het niet volgens de acceptatie-eisen
aanbieden van grond aan de verwerkingslocatie zijn voor rekening van de aannemer.



RAWO0024-01006

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Park de Heerlijkheid BESTEK 1-002-12
Herinrichting

Bladnr. 160

HFD PAR ART LID

17 12 02

17 13

17 13 01

01

02

03

01

02

03

04

05

VERVOEREN

Het transport van verontreinigde grond vanaf het werkterrein moet zodanig plaatsvinden dat geen

morsing van verontreinigde grond kan plaatsvinden.

Dit houdt in dat:

- het transport moet plaatsvinden met behulp van wagens met waterdichte bakken, die aan de
bovenzijde stof- en waterdicht zijn afgedekt;

- de wagens bij het verlaten van het terrein "bezemschoon" dienen te zijn;

- bij het verlaten van van het terrein dienen de wielen en het chassis van de wagens te worden
ontdaan van aanhangende verontreinigingen, zoals grond. (speciale aandacht tussen de
"dubbellucht" banden);

- indien de bestrating buiten de locatie toch met verontreinigde grond verontreinigd is, deze moet
worden gereinigd, bijvoorbeeld met behulp van een veegzuigauto.

Kosten voor de reiniging van de bestrating zijn voor rekening van de aannemer en worden niet
onder regie verrekend.

Per af te voeren vracht grond wordt aan de aannemer een door de directie ondertekend
transportgeleidebiljet verstrekt met daarop het bij de ontgraven partij grond behorende
afvalstroomnummer.

Wagens die worden ingezet voor het transport van verontreinigde grond mogen zonder de
benodigde reinigingsmaatregelen geen schoon materiaal als retourvracht vervoeren.

INFORMATIE-OVERDRACHT DROOG VERWERKEN VERONTR.GROND
TRANSPORTREGISTRATIE

a. De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van alle af te voeren materialen en aan te
leveren grond. Deze registratie moet de eerst volgende werkdag aan de directie worden
overhandigd;

b. De aannemer dient in geval van inzameling, vervoer, handel, dan wel bemiddeling van
afvalstoffen zoals bedoeld bij of krachtens het "Besluit inzamelen afvalstoffen” jo. de "Regeling
inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen" gebruik te maken van
inzamelaars, vervoerders, handelaars, dan wel bemiddelaars van afvalstoffen die beschikken
over een geldig VIHB-nummer.

In geval van transport van afvalstoffen moet dit nummer door Gemeentewerken Rotterdam op de
betreffende begeleidingsbrief vermeld zijn.

In de vervoersregistratie opnemen:

- kenteken en naam transporteur;

- datum en tijd van vertrek en aankomst;

- afvalstroomnummer;

- grondsoort lading en globale hoeveelheid in m3 of ton;

- locatie van herkomst, zoals straat met eventueel huisnummer(s) en bestemming van elke
lading;

- bestekspostnummer(s) waar het vervoer betrekking op heeft;

- bij afvoer: de verontreinigingscategorie;

- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug;

- afschrift van het transportgeleidebiljet.

- Het overzicht aanleveren op een spreadsheet. Het te gebruiken spreadsheet dient voor aanvang
van de werkzaamheden door de directie te zijn goedgekeurd.

Op de weegbonnen dienen te zijn aangegeven:
- het bruto en netto gewicht;

- het kenteken;

- het VIHB-nummer;

- de datum en tijdstippen van weging.

De transportregistratie dient de eerst volgende werkdag voor 09.00 uur aan de directie te worden
overhandigd.

Indien afschriften van transportgeleidebiljetten in de transportregistratie ontbreken, vindt geen
verrekening van hoeveelheden plaats.
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BEMALINGEN
BEGRIPPEN BEMALINGEN
ALGEMEEN

In aanvulling op artikel 21.01.01 van de Standaard 2005 dient onder de volgende begrippen in dit
bestek te worden verstaan:

a. aanbrengen bemaling:
het aanbrengen van open-, bronspanningsbemaling en het bedrijfsklaar maken van de
bemaling incl. het aanbrengen van de aan- en afvoerleidingen.

b. instandhouden bemaling:

ter beschikking stellen, onderhouden en het verrichten van overige werkzaamheden t.b.v.

het in bedrijf houden van de bemalingsinstallatie. incl. de aan- en afvoerleidingen.

C. verwijderen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van open-, bron-
spanningsbemaling incl. het verwijderen van de aan- en afvoerleidingen.

d. aanbrengen energievoorzieningen bemaling:
het aanbrengen van energievoorzieningen t.b.v. het bedrijfsklaar maken van de
bemalingsinstallatie.

e. instandhouden energievoorzieningen bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden, zonodig verplaatsen en verrichten van overige
werkzaamheden t.b.v. het in bedrijf houden van de energievoorzieningen bemalings-
installatie.

f. verwijderen energievoorzieningen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van de energievoorzieningen
bemalingsinstallatie.

EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN

ENERGIEVOORZIENING

De aannemer dient zelf zorg te dragen voor energievoorzieningen c.q. aansluitingen op het
energienet t.b.v. voeding van bemalingsinstallaties.

De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van deze energievoorzieningen
dienen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemalingsin-
stallaties te worden opgenomen.

LEIDINGSTELSEL

In de leidingstelsels van al de bemalingsinstallaties moeten watermeters (hoeveelheid) worden
opgenomen. Te allen tijde moet kunnen worden gemeten hoeveel water is afgepompt.

De watermeters (hoeveelheid) aanbrengen voor het aansluitpunt op waterreinigings-installatie of
voor het lozingspunt indien het water niet via de waterreinigings- installatie loopt.

De diameters van de leidingen dienen te zijn afgestemd op het te verpompen debiet.
VERONTREINIGDE BEMALINGSWATER

Vrijkomend verontreinigd bemalingswater moet te allen tijde via de waterreinigingsinstallatie
worden geloosd.

Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen
medium.

INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN
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21 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. BEMALINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 21.03.01 lid 01
van de Standaard 2005 zullen door de directie de beschikbare gegevens tijdens het werk worden
verstrekt.

21 03 02 LOZEN BEMALINGSWATER

01 Voor het lozen van (bemalings)water van open bemalingen en bronbemalingen op de
gemeentelijke riolering zijn mede van toepassing de voorschriften krachtens de wet Milieubeheer.
Informatie hierover is te verkrijgen bij:

DCMR-milieudienst Rijnmond
afdeling milieubeheer gemeenten, bureau Rotterdam
's-Gravelandseweg 565, 3119 XT Schiedam.

02 De aannemer maakt voor het lozen van (bemalings)water de lozingskosten, welke dienen te
worden beschouwd als acceptatietarieven zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01, over aan de
Dienst van Gemeentewerken (postrekeningnummer 520649).

Op de betalingsopdracht moet worden verwezen naar het nummer van het bestek en de afdeling
Watermanagement met vermelding van de plaats van handeling en het verkregen
vergunningnummer van de afdeling Watermanagement.

03 Met het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water wordt gerekend overeenkomstig paragraaf
01.17 "Vrijgekomen materialen". Verrekening van de in lid 02 van dit artikel vermelde
acceptatietarieven zal geschieden volgens artikel 01.17.07 lid 01.

21 03 03 LOZINGSBESLUIT W.V.O. VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT
01 Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingsbesluit volledig en juist (schriftelijk) indienen.
Door de opdrachtgever zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

02 Er dient rekening mee te worden gehouden dat eerst (ten minste) 6 weken na melding kan worden
aangevangen met de werkzaamheden. Deze periode kan ook langer zijn, de aannemer dient zich
in een zo vroeg mogelijk stadium van de ter plaatse benodigde proceduretijd te vergewissen en zal
daartoe zo snel mogelijk met de directie in overleg treden.

21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN
21 04 01 OPEN BEMALING
01 In tegenstelling tot art 21.04.01 lid 02 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.
21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN
21 05 02 RANDVOORWAARDEN

01 Vrijkomend bemalingswater moet te allen tijde conform de lozingseisen zoals omschreven in de
lozingsvergunning c.q. melding worden geloosd.

02 Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen
medium.

21 05 03 ENERGIEVOORZIENING BEMALINGSINSTALLATIE

01 De aannemer dient zorg te dragen voor de energievoorziening c.q. de aansluiting op het energienet
van de bemalingsinstallatie. De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
deze energievoorziening dienen te zijn inbegrepen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden
en verwijderen van de bemalingsinstallatie.
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LOZEN BEMALINGSWATER, INSTALLATIE EN HOEVEELHEID

In het leidingstelsel van de bemalingsinstallatie moet een watermeter t.b.v. het meten van de te
lozen hoeveelheid water worden opgenomen. De watermeter aanbrengen voor het aansluitpunt op
de waterreinigings-installatie of voor het lozingspunt indien het water niet via een
waterreinigings-installatie loopt.

De diameters van de leidingen van de bemalingsinstallatie dienen te zijn afgestemd op het te
verpompen debiet. Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand
te zijn tegen het te verpompen medium.

Te allen tijde moet worden gemeten hoeveel water wordt afgepompt. De aannemer is gehouden
van deze metingen een rapport bij te houden, dat direct na een daartoe gedaan verzoek aan de
directie ter inzage moet worden gesteld. De directie dient te allen tijde in de gelegenheid te zijn de
watermeter te beschouwen.
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22 GRONDWERKEN
22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 01 01 GRONDSOORTEN, ALGEMEEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

22 01 02 WERKGEBIED

01 Onder werkgebied wordt verstaan het te ontgraven gebied en de verwerkingsgebieden.
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 02 01 OVERSCHRIJDING VAN DE TOEGESTANE AFWIJKING

01 De maximale grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de
Standaard 2005 bedraagt ten hoogste 0,05 m.

22 02 03 OPHOGING EN AANVULLING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2005 mag de
verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de
conusweerstand.

02 Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten tot
een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten
minste 4 MPa bedraagt.

03 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van beplantingszones en oppervlakken voor grasachtige
vegetatie, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.02 de leden 08 en 09 van de Standaard
2005.

04 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan de volgende eisen:

Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v
| verharding binnen 1,00 m buiten de
kroonprojectie van bomen d.m.v.
indringingsweerstand [ N/mm2 ]

| indringingsweerstand in N/mm2 = MPa

I
I
I
I
I
I
I
in meters | ten minste | ten hoogste |
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
| diepte |
I
I I I
| 0,00 | 0,0 | 1,5
| 0,10 | 1,2 | 1,5
| 0,15 | 1,2 | 1,5
| 0,60 | 1,2 | 1,5
| 0,80 | 1,2 | 1,5
I I I

22 02 04 CUNET T.B.V. VERWERKEN BOMENZAND

01 Cunetten waarin bomenzand dient te worden verwerkt mogen niet dieper worden gegraven dan de
0.15 m boven de hoogste waargenomen grondwaterstand.

22 02 05 OVERSCHRIJDING VAN DE TOEGESTANE AFWIJKING

02 De maximale grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de
Standaard 2005 bedraagt ten hoogste 0,05 m.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M. GRONDWERKEN, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken
informatie, dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

Op basis van de uitgevoerde bodemonderzoeken is de locatie door de Toetsingscommissie
Bodemsanering Rotterdam geschikt verklaart voor de bestemming wonen met tuin, bedrijven,
kantoren en infrastructuur.

BEWIJS VAN OORSPRONG.

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde grond,
afgegeven door de producent ervan.

Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:

de naam van de producent;

de aard en de herkomst van de grond;

de resultaten van door of vanwege de producent verrichte recente vooronderzoeken.
fysische classificatie conform NEN 5104

de classificatie conform het bouwstoffenbesluit.

P20 TD®

In dit bewijs van oorsprong dient aangegeven te zijn dat de grond voldoet aan de eisen die zijn
gesteld voor schone grond van het Bouwstoffenbesluit.

UITVOERINGSPLAN GRONDWERK BOUWPUTTEN
Van de aannemer wordt een uitvoeringsplan grondwerk bouwputten verlangd. Dit uitvoeringsplan
wordt voor dit onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid

6 van de U.A.V. 1989.

In het uitvoeringsplan grondwerk bouwputten dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

a. specificaties, capaciteiten en typen van het in te zetten materieel,
b. methode van ontgraven, aanvullen en verdichten,

C. eventuele fasering grondwerk,

d. ingeschatte producties.

RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN
GRAAFWERKZAAMHEDEN T.P.V. KABELS EN LEIDINGEN

Het ontgraven ter plaatse van in de grond aanwezig geachte kabels en leidingen en dergelijke
objecten ten behoeve van het bepalen van de liggingsgegevens van deze objecten, dient met de
hand te geschieden.

GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen en roosters,
voorzover daaraan eisen gesteld worden voor eigenschappen die geen betrekking hebben op een
CE-markering, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de
U.A.V. 1989, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de
directie is voorafgegaan.

Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen
onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen
aan de gestelde eisen voldoen.

De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 is
hierop van toepassing.

BEDRIJFSCONTROLE ALGEMEEN
Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichting van het zand per laag.

Hij stelt de directie in de gelegenheid deze controle te volgen.

De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.
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BEDRIJFSCONTROLE I.V.M. GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen en
roosters Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. Hij stelt de resultaten
van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de directie.

Alvorens geotextielen te verwerken, van elke in overleg met de directie vast te stellen hoeveelheid
m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.07.13 lid 01 sub a, b en c van de
Standaard 2005 genoemde kwaliteits-aspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

Alvorens roosters te verwerken, van elke in overleg met de directie vast te stellen hoeveelheid m2
bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.07.14 lid 01 van de Standaard 2005
genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL OP DE BOUWPLAATS

De door de aannemer geleverde rollen geotextiel dienen, in aanvulling op het bepaalde in artikel
22.03.12 van de Standaard 2005, continue te zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of
indirect de herkomst van het product blijkt.

TRANSPORTGELEIDEBILJET

Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang
met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de hoeveelheid afgevoerde en/of
aangevoerde en verwerkte grond. Zonder transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van
hoeveelheden plaats. Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk elke
door hem in te schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te
allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst van het NIWO/VROM.

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL

In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel plaats vindt, treft de aannemer in overleg met
de directie de noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van gebouwen en/of wegen te
verzekeren.

Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan

verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als meerwerk vergoed.

MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST

In geval van (verwachte) vorst in overleg met de directie ter plaatse van ontgravingen een (tijdelijke)
gronddekking aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte rondom op staal
gefundeerde bouwwerken, gemeten vanaf de onderzijde van de fundering.

Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer in geval van (verwachte) vorst
voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan verbonden
kosten, niet eerder dan na opdracht, als meer werk vergoed.

BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

SCHOONMAKEN MATERIEEL

Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens te gebruiken
voor de aanvoer van schone grond.
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BEDRIJFSCONTROLE

Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het
zand per laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

Zand dat in aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 170 mg per kg
droge stof mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.06.01 van de Standaard 2005 moet zand in aanvulling of
ophoging tevens zijn mineraal materiaal waarvan minimaal 25% en maximaal 40% van de
zandfractie groter is dan 250 » mCBR-waarde (12.1) >12,5%.

ZAND IN ZANDBED

Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het opperviak
van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 200 mg per kg droge stof
mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

In aanvulling op artikel 22.06.03 van de Standaard 2005 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt
op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek zijn mineraal
materiaal waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 250 *+ m ten minste 25% en ten
hoogste 40% bedraagt (6.0).

De CBR-waarde (R) moet groter dan 12,5% zijn (12.1).

BOUWSTOFFEN GROND, ALGEMEEN

Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het
bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 1989, door de aannemer worden
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V.1989 is
hierop van toepassing.

GEOTEXTIEL

Voor zover het bestek niet anders vermeld moet geotextiel voor wegfunderingen voldoen aan de
volgende eisen:

de poriegrootte O90 is niet groter dan of gelijk aan 290 micron (NEN 5168)

treksterkte (kKN/m = 40 (EN-ISO 10319)

rek (%) = 14 (EN-ISO 10319)

debiet (L/m2/S) = 25 (NEN 5167)

gewicht gr./m2 =180

samenstelling: polypropeen

~oapoTw®

Voor zover het bestek niet anders vermeld moet geotextiel voor beplante taluds voldoen aan de
volgende eisen:

de poriegrootte O90 is niet groter dan of gelijk aan 180 micron (NEN 5168)

treksterkte (kKN/m = 22 (EN-ISO 10319)

rek (%) = 20 inslag = 18% (EN-ISO 10319)

debiet (L/m2/S) = 15 (NEN 5167)

gewicht gr./m2 = 110 (EN 965)

samenstelling: polypropeen.

~ooo U
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22 06 08 GEOTEXTIEL - FOLIE, ANTIWORTELDOEK

01 Geotextiel en/of folie dat wordt toegepast als antiworteldoek moet naast overige bepalingen
voldoen aan de volgende eisen:

a. treksterkte (kN/m = 24 (ISO 1421)

b. rek (%) = 20 (ISO 1421)

C. gewicht gr./m2 = 280

d. samenstelling: LDPE (wapening HDPE)
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 07 01 ALGEMENE BEPALINGEN |.V.M. HOEVEELHEDEN

01 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.

Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts

[ hoeveelheden van bouwstoffen grond
bij een aardvochtigheid van ca. 10 %,
in relatie tot de volumieke massa

| Verstaan wordt onder:
| - vast: volume bouwstof na verdichting
| -los :volume bouwstof tijdens transport

| verdichte : onverdichte : volumieke |

bouwstof [ m3 : m3 :  massa |

|

| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast = 1,25m3los = 1750kg |
| afdekzand (zoet) 1 m3 vast = 1,25m3los = 1750kg |
| draineerzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1750kg |
| teelgrond 1 m3 vast = 1,35m3los = 1600 kg |
| bomengrond 1 m3 vast = 1,25m3los = 1700 kg |
| bermenzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1750 kg |
| bomenzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1700 kg |
| steenmengsel 1 m3 vast = 1,30m3los = 2000 kg |
| steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20m3los = 1800 kg |
| brekerzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1800 kg |
|

|

|

22 07 02 GRONDWERK: MEETMETHODE VERDICHTING

01 Bij meting van de verdichting door middel van sonderen geschiedt dit overeenkomstig artikel
24.07.01 leden 01 en 03 van de Standaard 2005.

22 07 03 GRONDWERK: HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 22.07.05 van de Standaard 2005 worden ontgraven, vervoerde, geleverde
dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voorzover deze betrekking hebben op een in een
bestekspost voorgeschreven resultaat, berekend volgens de voor die bestekspost voorgeschreven
methode van hoeveelheidsbepaling welk resultaat moet worden afgestemd op en in
overeenstemming dient te zijn met de hoeveelheden van daaraan voorafgaande besteksposten.

22 12 EISEN EN UITVOERING CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
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BAGGEREN: ALGEMEEN

Op de verontreiniging van verharding, beplanting en open grond met bagger is artikel 01.12.03 lid
01 van de Standaard van toepassing.

Voor het opstellen van materieel t.b.v. het baggeren van de watergangen en/of afvoer van de
bagger mag slechts na uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van directie en eigenaar en/of
bewoner cq. gebruiker gebruik gemaakt worden van particuliere terreinen.

Paden en grasvelden mogen niet worden beschadigd door materieel dat gebruikt wordt voor het
baggeren en het transport van de bagger.

Paden en grasvelden dienen in de oude staat teruggebracht te worden. Herstellen van schade aan
gazon dient te worden uitgevoerd door middel van graszoden.

De insporingsdiepte bij het aanbrengen van de zoden mag ten hoogste 20 mm bedragen.
Verrekening voor de herstelwerkzaamheden vindt niet plaats.

De keuze van materieel dient afgestemd te worden op bereikbaarheid van de watergangen en
rekening te houden met de kwetsbaarheid van de diverse gebieden.

Aanwezige constructies als dammen, stuwen, bruggen mogen niet worden beschadigd.

Bij de bepaling van de inhoud van de af te voeren bagger, wordt er van uitgegaan dat 1 m3 bagger
vast = 1,10 m3 bagger los;

.vast : -hetvolume van de bagger in situ;

. los : - het volume van de bouwstof tijdens transport.

Het is de aannemer niet toegestaan om in het geval er materieel wordt gebruikt dat gelierd wordt
voor het lieren gebruik te maken van bomen, bruggen, straatmeubilair e.d.

Dit geldt zowel voor voor- als achterlieren. Lieren is uitsluitend toegestaan aan eigen materieel of
materiaal van de aannemer.

BAGGEREN: VERRICHTEN GRONDWERK

De hoeveelheidsbepaling voor het ontgraven van grond uit te verruimen watergangen geschiedt
a.d.h. van het theoretisch profiel van ontgraven.

Voor de te baggeren sloten geldt dat de stabiliteit van de oevers en eventuele oeverbescherming
en aqua-flora rollen ten alle tijden gewaarborgd moet blijven.

In overleg met de directievoering kan worden bepaald dat bij het uitvoeren van de
baggerwerkzaamheden een minimumafstand tot de oever(bescherming) en aqua-flora rollen moet
worden aangehouden. Daartoe noodzakelijke wijzigingen in uitvoeringsmethoden zullen niet als
meerwerk worden verrekend.

De in de besteksposten aangegeven diepte, tot waar gebaggerd moet worden, betreft de
oorspronkelijke ontwerpdiepte, (het is dus waarschijnlijk dat bij deze baggerwerkzaamheden een
deel van de te verwijderen bagger als "harde bodem" wordt ervaren).

Machinaal baggeren binnen (aan weerszijden) 2 m uit te handhaven stuwen en/of daarmee
verbonden stabiliteitsbevorderende constructies mag slechts in overleg met en na goedkeuring
van de directievoering.

Tijdens het uitvoeren van baggerwerkzaamheden is het niet toegestaan bagger te verplaatsen
naar "diepere" gedeelten van de watergang.

Tijdens het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden mag het zuurstofgehalte van de watergang
niet dalen onder het gemiddelde van dat van de omliggende watergangen, met een richtlijn voor
het minimum zuurstofgehalte van 3 mg/It. De controlemetingen worden uitgevoerd door de
directievoering op een afstand van 25 m van de werkzaamheden.

BAGGEREN: BEDRIJFSAFVALSTOFFEN

Bedrijfsafvalstoffen welke vrijkomen bij het baggeren van de singels en het opschonen van
duikers, taludbakken en putten dienen verzameld en afgespoeld te worden op een zodanige
wijze dat geen slibresten achterblijven op het bedrijfsafval. Als door onvoldoende spoelen van
de bedrijfsafvalstoffen de stortkosten hoger worden dan € 136,16/ton zijn de meerkosten voor
rekening van de aannemer.
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22 12 04 WATERSTAND
01 Verlaging van de waterstand is niet toegestaan.
22 12 05 BAGGERTRANSPORT

01 De aannemer dient een opstelplaatsenplan op te stellen en dit ter goedkeuring aan de directie en
de desbetreffende werf moeten in overleg met de directievoering worden vastgesteld.

02 De afvoer van bagger dient plaats te vinden in lekdichte wagens met dichte kleppen aan de
bovenzijde voorzien van slingerschotten.

03 Transportmiddelen die worden ingezet voor het transport van bagger mogen geen retourvrachten
vervoeren.

04 Transportmiddelen dienen gereinigd te worden voordat ze de openbare weg op gaan.
05 De transportroutes voor de afvoer van de bagger dienen in overleg met de afdeling Beheer
Buitenruimte A&O van Gemeentewerken Rotterdam (voor hoofd- en verzamelwegen) en de werf
(overige wegen) te worden vastgesteld.
22 12 06 DUIKERS

01 Bij het opschonen van duikers mag de ligging en werking van de duikers niet verstoord worden.

02 Het los- en vastmaken van eventueel aanwezige vuilroosters en/of afdekkingen ten behoeve van
het schoonmaken van duikers dient in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

03 Het opschonen van taludbakken en putten in de op te schonen duikers wordt geacht te zijn
inbegrepen bij de prijs per eenheid.

04 Het afvoeren en verwerken van de vrijkomende bagger naar de zelfde locatie als de bagger uit de
aanliggende watergang wordt geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid.

05 Het opschonen van de duikers moet worden uitgevoerd in de richting van de watergangen die
eveneens moeten worden gebaggerd. Wanneer de watergangen aan beide zijden van de duiker
moeten worden gebaggerd moet er worden geschoond in de richting van de watergang met de
bagger met de hoogste verontreinigingsklasse.

22 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
22 14 02 VOORWERPEN, AANGETROFFEN BIJ CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

01 Wanneer obstakels (steigers, afmeerpaaltjes, fonteinkoppen, oeverbeplanting oid) de uitvoering
van baggerwerkzaamheden verhinderen, laat de aannemer dit minimaal drie werkdagen voor
aanvang van de baggerwerkzaamheden weten aan de directievoering.

02 In afwijking van het gestelde in artikel 22.04.01 lid 05 van de standaard wordt gesteld dat de
kosten, verbonden aan de verstoring van het productieproces als gevolg van aanwezigheid van
kabels en leidingen, (inclusief huisaansluitingen), niet zullen worden verrekend.

22 14 03 WACHTTIJDEN DEPOTS

01 Wachttijden bij de depots geven geen recht op verrekening.

22 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
22 15 02 BAGGEREN: ORGANISCH AFVAL

01 Het zonodig separaat afvoeren van vrijkomend organisch afval naar een daartoe gerechtigd
verwerkingsbedrijf wordt geacht te zijn begrepen in het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden.

22 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN CULTUURTECHNISCH GRONDWERK



RAWO0024-01006

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Park de Heerlijkheid BESTEK 1-002-12
Herinrichting

Bladnr. 171

HFD PAR ART LID

22 17 04

01

02

03

BAGGEREN: TOEGESTANE AFWIJKING

In aanvulling op het gestelde in art. 22.01.10 van de Standaard wordt de toegestane afwijking van
de voorgeschreven baggerdieptes gesteld op 2 % van de te bereiken waterdiepte.

Bij overschrijding van de in lid 01 genoemde diepte komen de meerkosten voor het herstellen van
de onderwaterbodem voor rekening van de aannemer. Eventueel in rekening gebrachte kosten
voor ontgraven en afvoeren van grond zijn voor rekening van de aannemer en worden in mindering
gebracht op de laatste termijn. Door de opdrachtgever teveel betaalde stortkosten zullen

bij de aannemer in rekening worden gebracht.

Naast het betalen van de kosten wordt een boete opgelegd van € 10,= (tien euro) per ton bagger.
Deze boete wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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23 DRAINAGE
23 03 INFORMATIE-OVERDRACHT DRAINAGE, ALGEMEEN
23 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS 1.V.M. DRAINAGE, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE
23 12 01 SLEUVEN

01 Indien het sleufloos aanbrengen van drainreeksen technisch uitvoerbaar is en in het bestek niet
anders wordt bepaald, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 23.12.02 lid 02 van de
Standaard 2005 het sleufloos aanbrengen toegestaan, indien de grond vooraf en over een breedte
van 0,75 m aan weerszijden van de aan te brengen drains en tot een diepte van 0,50 m boven de
drains wordt gewoeld. Deze grondbewerking behoeft niet te worden uitgevoerd, indien bij het
sleufloos aanbrengen van de drainreeksen gebruik wordt gemaakt van een V-vormig woellichaam,
waarmee een V-vormige grondbalk volledig wordt losgesneden en opgelicht, teneinde ruimte te
scheppen voor het inbrengen van de drain. De snijvlakken van het V-vormig woellichaam moeten
nagenoeg verticaal staan en de grond buiten de schuine zijden van de V-vormige grondbalk moet
ongeroerd blijven.

23 12 02 DICHTHEID AANVULLINGEN

01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de
omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

23 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES HORIZONTALE DRAINAGE
23 14 01 FLEXIBELE GEPERFOREERDE KUNSTSTOFDRAINERINGSBUIS

01 De onderlinge verbindingen van drains en aansluitingen op de doorvoerbuizen mogen geen slib
doorlaten. De aannemer dient de door hem gebruikte wijze van uitvoeren aan de directie ter
beoordeling voor te leggen.

23 16 BOUWSTOFFEN HORIZONTALE DRAINAGE
23 16 01 DRAINEERGRIND

01 Het te leveren grind 5-30 mm moet voldoen aan de volgende eisen:
a. de gesommeerde zeefrest op zeef NEN 2560-C4 moet ten minste 75% (m/m) zijn;
b. de gesommeerde zeefrest op zeef NEN 2560-C31,5 mag ten hoogste 20% (m/m) zijn;
c. de gesommeerde zeefrest op zeef NEN 2560-C90 moet 0% (m/m) zijn (materiaal moet
volledig gaan door).

23 16 02 DRAINPUTTEN

01 Kunststof drainput van ten minste rond 300 mm met stroomprofiel en ten minste 2 aansluitingen
geschikt voor PVC vrijverval leiding @ 125 mm en geschikt voor het doorspuiten van de leiding bij
verstoppingen. De puthoogte bedraagt ten minste 0,60 a 0,80 m en maximaal 1,50 m.
Putafmetingen en aansluitmogelijkheden dienen overeen te stemmen met de situatie ter plaatse.
Afmetingen en aansluitmogelijkheden voorafgaand aan het leveren met de directie vaststellen.

02 De deksels van drainputten dienen geschikt te zijn voor toepassing onder de grond. Normaliter
plaatsing bovenkant put, c.q. putdeksel op ca. 0,30 m onder maaiveld.
De constructie van het putdeksel / de put dienen berekend te zijn op het ook op langere termijn op
een eenvoudige wijze kunnen openen bij toepassing ondergronds.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND
24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING EN AANVULLING

01 Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

02 De werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.02.01.
24 02 02 GRONDWERK, ONTGRAVING

01 In verband met artikel 01.09.03 is machinaal graven op een afstand minder dan 0,20 m, in het
Havengebied minder dan 0,50 m, naast en boven een leiding of kabel en machinaal graven om en
nabij (verdeel-)kasten, alleen toegestaan in die gevallen waar dit uitdrukkelijk in het bestek is
vermeld.

02 Uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid mag slechts plaats vinden na overleg
met en goedkeuring van de betrokken leidingbeheerders en nadat deze beheerders en
de directie hiervan op de hoogte zijn gesteld.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 07 en 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de
verdichting tevens geschiedt overeenkomstig artikel 22.02.03 lid 02, 03 en 04.

02 In verband met artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de verdichting
wordt gemeten door middel van sonderen volgens artikel 24.07.01 lid 01 en 03 van de Standaard
2005.

24 02 04 INDRINGINGSWEERSTAND

01 In aanvulling op artikel 24.02.06 lid 01 van de Standaard 2005 dient de indringingsweerstand
tevens ten hoogste 110 % te bedragen van de indringingsweerstand bepaald overeenkomstig
artikel 24.05.01 van de Standaard 2005.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
24 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS 1.V.M. SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
24 04 01 STRUCTUURBEDERF

01 Indien naar het oordeel van de directie een grondbewerking ten gevolge van weers- of tijdelijke
terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken geldt het bepaalde in artikel
22.24.01 lid 01 van de Standaard 2005.

24 04 02 ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUF EN/OF WERKPUT/GAT

01 Tot het ontgraven van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het in overleg met en/of op aangeven
van de directie vaststellen van de geschiktheid voor hergebruik van de ontgraven of te ontgraven
grond. Ingeval deze grond moet worden afgevoerd wordt het deponeren op middelen van vervoer
van te vervoeren grond en het aanvullen met ter beschikking gestelde en/of aangevoerde grond
voor grondverbetering geacht te zijn inbegrepen.

03 Tot het ontgraven en aanvullen van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het indien noodzakelijk
ondersteunen en/of ophangen van ondergraven of te ondergraven kabels, kabelbundels en/of
leidingen tot en met een nominale diameter van 400 mm, de daarmee gepaard gaande kosten
worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de betreffende sleuf. Ondersteuningen
en/of ophangingen van kabels, kabelbundels en/of leidingen met een nominale diameter groter
dan 400 mm zullen, voor zover deze noodzakelijk zijn en niet in het bestek zijn voorgeschreven, als
meer werk worden verrekend.
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BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

Het benodigde straat- en afstrooizand als bedoeld in artikel 24.05.05 lid 02 van de Standaard 2005
wordt ter beschikking gesteld.

MAKEN PROEFGATEN EN PROEFSLEUVEN

Voor zover daarvoor geen aparte besteksposten zijn opgenomen behoort tot het graven van
sleuven ingevolge kabels en leidingenwerkzaamheden tevens het maken van proefgaten en/of
proefsleuven ten behoeve van diezelfde kabels en leidingen voor het vaststellen van in de
ondergrond beschikbare ruimte voor te leggen kabels en leidingen en/of de daarmee gepaard
gaande vaststelling van de ligging van bestaande kabels en leidingen met hun daarbij behorende
appendages. De bij de sleuven ingevolge kabels en leidingen inbegrepen werkzaamheden zijn
dientengevolge tevens inbegrepen bij het maken van proefgaten en proefsleuven.

BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
ZAND

Zand in aanvulling of grondverbetering moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor
zand in aanvulling of ophoging.

Zand in zandbed moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor zand in zandbed.
MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUVEN

Tenzij het bestek anders vermeld betreft de hoeveelheid die behoort bij een bestekspost voor het
maken van een sleuf inzake het werken aan kabels en/of leidingen, de lengte in die sleuf van de
kabel, het kabelpakket, de buis of het stelsel van buizen, of de put, waaraan volgens zo mogelijk
verschillende besteksposten werkzaamheden moeten worden verricht. Bij meerdere en/of
verschillende soorten kabels en/of leidingen e.d. in dezelfde sleuf wordt de lengte aangehouden
van het langste tracé van de in die sleuf voorkomende kabel, buis of put. (Over-)lengtes van kabels
en/of leidingen in mantelbuizen en bij invoeren in kasten, putten e.d. en de (over-)lengtes in de
sleuf bij lichtmasten e.d. worden niet meegerekend bij het bepalen van de hier bedoelde
sleuflengte.

Tenzij het bestek anders vermeld worden plaatselijk benodigde verruimingen van de sleuf t.b.v.
een mof, put en dergelijke, inbegrepen geacht in de hoeveelheid die behoort bij het graven van een
sleuf inzake het werken aan een kabel of leiding.

VERREKENMETHODE AFWIJKING SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE

In aanvulling op artikel 24.07.02 van de Standaard 2005 wordt de sleufdiepte bepaald aan de hand
van de gemiddelde sleufdiepte gemeten tot de onderkant van de te bewerken buis of kabel

exclusief de afstand tot de onderkant van een tot die buis of kabel behorende put, mof en dergelijke.

In afwijking van artikel 24.07.03 lid 02, 03 en 04 van de Standaard 2005 vindt de verrekening van
afwijkingen plaats in m3 als meer en/of minder werk met gebruikmaking van daarvoor bedoelde in
het bestek beschreven besteksposten. Verrekening vindt alsdan plaats in m3 van de afwijkingen in
ontgravingshoogte waarbij een theoretische sleufbreedte is vastgesteld en kan worden toegepast
op alle in het bestek genoemde sleufdieptes.

EISEN EN UITVOERING SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN
SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

EISEN EN UITVOERING HORIZONTAAL GESTUURDE BORINGEN
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BORING ALGEMEEN

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de stabiliteit van de omringende grondslag
waarborgen.

Indien tijdens de uitvoering van het werk verstoringen van de stabiliteit van de omringende
grondslag optreden of er tekenen zijn dat deze kunnen worden verwacht, alsmede in het tracé van
de boring obstakels worden aangetroffen of de aanwezigheid daarvan wordt vermoed waardoor het
productieproces kan worden verstoord, terstond geéigende maatregelen nemen, zo mogelijk in
overleg met de directie, ter beperking of voorkoming daarvan.

Een teveel aan holle ruimte direct opvullen met een materiaal dat qua stijtheid en sterkte
overeenkomt met de omringende grondslag.

Het gebruik van hulpstoffen die als schadelijk worden aangemerkt voor het milieu, is niet
toegestaan.

Indien de uitvoering van de werkzaamheden afwijkingen van het boorplan als bedoeld in artikel
24.23.02 noodzakelijk maken, brengt de aannemer dit onmiddelijk ter kennis van de directie.

INFORMATIE-OVERDRACHT HORIZONTAAL GESTUURDE BORINGEN
LEIDINGENVERORDENING ROTTERDAM

In verband met de Leidingenverordening Rotterdam zal het boorplan als onderdeel van de
vergunningsaanvraag door of namens de leidingexploitant aan het Leidingenbureau van
Gemeentewerken Rotterdam worden aangeboden. De aanvang van de werkzaamheden kan niet
eerder plaats vinden dan na schriftelijke goedkeuring van het Leidingenbureau van
Gemeentewerken Rotterdam.

De in het vorige lid beschreven vergunningsprocedure heeft een termijn van 8 weken met een
eventuele uitloop van een tweede termijn van nogmaals 8 weken.

De aannemer dient met de projectplanning rekening te houden met de in dit artikel bedoelde
procedure en de daarbij behorende termijn en mogelijke tweede termijn. Naast de hier bedoelde
procedure en daarbij behorende termijnen dient de aannemer met de projectplanning tevens
rekening te houden met de in artikel 24.23.02 bedoelde termijn omtrent goedkeuring van de
berekeningen.

BORINGEN, ALGEMEEN

Indien de aannemer de leidingelementen moet leveren, dient hij uiterlijk drie weken voor aanvang
van de boorwerkzaamheden berekeningen ter goedkeuring aan de directie te overleggen waarin
aangetoond wordt dat de leiding(elementen) geschikt is (zijn) voor de wijze van aanbrengen,
alsmede het opgegeven gebruik.

De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van de berekeningen als bedoeld
in lid 02 en deelt haar beslissing uiterlijk twee weken na ontvangst van de berekeningen mede.
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BOORPLAN

In verband met artikel 24.23.02 lid 01 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat voor het uitvoeren
van de boring een boorplan is vereist.

In afwijking van artikel 24.23.02 lid 02 van de Standaard 2005 dient de aannemer uiterlijk twee
weken na de dag waarop het werk is opgedragen een boorplan in bij de directie.

Het boorplan dient, afhankelijk van het toe te passen boorsysteem, de volgende gegevens te

vermelden.

Ten aanzien van de boorwerkzaamheden:

a.

LT O3

-

tijdsduren benodigd voor het maken van boor- en ontvangstput(ten), het

aanvoeren en opstellen van de installatie, het boren, het ruimen van het boorgat,

en het intrekken van de leiding(en);

de te verwachten voortgang (snelheid) per boorstang of -buis uitgedrukt in de

effectieve tijd;

de te verwachten maximale en gemiddelde boor- en vloeistofdrukken en/of

-krachten;

het te verwachten verbruik van (boor)spoeling en hulpstoffen, in de verschillende

fasen van het boren, het ruimen van het boorgat en het intrekken van de

leiding(en);

de te verwachten stroom van (boor)spoeling in de te onderscheiden fasen van het

boorproces;

de samenstelling van de (boor)spoeling, met daarbij voor elke hulpstof

aangegeven wat de milieubelasting is;

de te verwachten trekkracht bij het intrekken van de leiding(en) bij horizontaal

gestuurde boringen;

een specificatie van de te gebruiken boormachine waarin minimaal de volgende

punten opgenomen moeten worden:

- de maximaal mogelijke trek- en drukkracht op de boorstang of -buis,

- de stroom van (boor)spoeling door de boor- en ruimerkop bij de te
gebruiken drukken aan de spoelingpomp wanneer  er buiten de kop
geen drukopbouw plaatsvindt met daarbij het drukverval van de
(boor)spoeling of bij de boor- en ruimerkop,

- de grootte, de vorm en de werking van de te gebruiken boor- en
ruimerkop;

de manier van opvang, verwerken en storten van de bij de werkzaamheden

vrijkomende stoffen;

een beschrijving van de methode van besturen van de boorkop bij horizontaal

gestuurde boringen;

bij horizontaal gestuurde boringen een beschrijving van de

plaatsbepalingssysteem met de te gebruiken rekenmethoden voor de bepaling

van de boorgang;

bij boringen met een schild met open front hoeveel grond tijdens het boorproces

in de buis blijft ter waarborging van de stabiliteit van de grond voor de snijkop, dit

dient aangetoond te worden door middel van een berekening;

opgave van welke vulstof gebruik gemaakt wordt, de samenstelling en daarbij

aangegeven wat de milieubelasting is, alsmede alle technische gegevens (zoals

samendrukbaarheid, druksterkte e.d.);

de wijze van aanbrengen van de vulstof;

onder welke drukken de vulstof ingebracht wordt;

aangeven op welke wijze gecontroleerd wordt of alle holle ruimten gevuld zijn;

de maatregelen die genomen worden om ongecontroleerd weglopen van de

vulstof te voorkomen;

de te verwachten uithardingstijd van het vulmateriaal.
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BORINGEN, METINGEN EN REGISTRATIES

De volgende zaken dienen, afhankelijk van het toe te passen boorsysteem, gemeten en
geregistreerd te worden.

- Direct voor aanvang en na afloop van de boorwerkzaamheden:

a. metingen van de maaiveldhoogte recht boven de voorgenomen boring:
. de maximale afstand tussen de meetpunten bedraagt 10 m bij boringen
tot een diepte van 10 m beneden maaiveld;
. en de maximale afstand tussen de meetpunten bij boringen van 10 m

beneden maaiveld en dieper gebeurt naar rechte evenredigheid: diepte
van de boring beneden maaiveld is gelijk aan de afstand tussen de
meetpunten;
Het minimale aantal meetpunten bij enige boring is 3; Ter plaatse van een open
watergang is een dergelijke meting niet nodig;
- Tijdens de boorwerkzaamheden en aanbrengen en
verwijderen van hulpconstructies:
b. tijdsduren benodigd voor het maken van boor-en ontvangstput(ten), het aanvoeren
en opstellen van de installatie, het boren, het ruimen van het boorgat,
en het intrekken van de leiding(en);
C. de voortgangs(snelheid) en de plaats van de boorkop (met de afwijkingen ten
opzichte van de voorgeschreven ligging) per boorstang of- buis uitgedrukt in de
effectieve tijd;

d. de gebruikte maximale en gemiddelde boor- en vloeistof- drukken en/of krachten
door middel van schrijvende meet- apparatuur;

e. het verbruik van bentoniet en eventuele additieven, in de verschillende fasen van
het boren, het ruimen van het boorgat en het intrekken van de leiding(en);

f. de opgetreden stroom van de (boor)spoeling;

g. de samenstelling van de (boor)spoeling;

h. de opgetreden trekkracht bij het intrekken van de leiding(en) bij horizontaal

gestuurde boringen;
- Ten aanzien van het opvullen van holle ruimten:
i de werkelijk verbruikte hoeveelheid vulstof;
- onder welke drukken de vulstof geinjecteerd is.

Logboek, lijsten en rapporten en andere voor de opdrachtgever van belang zijnde metingen, zoals
omschreven in de voorgaande leden, moeten op aanzegging van de directie terstond ingezien
kunnen worden, tevens dienen deze gegevens dagelijks aan de directie ter hand gesteld te
worden.

Na afloop van de werkzaamheden dient binnen 14 dagen een complete rapportage van
bovengenoemde gegevens aan de directie te worden overhandigd.

BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

DIGITALE REVISIE

Te verstaan is onder:

a. digitale revisie: het aanleveren op DVD, CD-schijf, en/of per e-mail in een bepaald formaat
van de gegevens van in de ondergrond aangebrachte infrastructuur wat betreft de
leggingsgegevens.

BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

EISEN GESTELD AAN REVISIE

Revisie aanleveren in een voor het betreffende onderdeel gebruikelijk formaat.

INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.
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OVERDRACHTSFORMAAT DIGITALE REVISIE

De digitale informatie van de revisiegegevens dient tevens te worden aangeleverd op CD-ROM of
DVD-schijf.

Van de in lid 01 genoemde informatie dient tevens een papieren versie te worden aangeleverd.
De revisie dient voor de diverse onderdelen afzonderlijk te worden aangeleverd op een wijze
waarbij rekening is gehouden met de voor die onderdelen bestaande overdrachtsformaten.

De aannemer dient zich hierover vooraf in overleg met de directie met de opdrachtgever(s) te
onderhouden.

De topografische ondergrond van gedeelten waar de aannemer revisie dient aan te leveren, zal
door of vanwege de opdrachtgever(s) aan de aannemer worden verstrekt.

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

TERMIINEN VAN OVERDRACHT VAN GEGEVENS IVM. DIGITALE REVISIE

De in artikel 24.83.01 genoemde informatie dient binnen 2 weken na het inmeten van de ingevolge
het bestek uit te voeren werkzaamheden aan het leidingennet, te worden overgedragen.

De in lid 01 bedoelde gegevens zullen door of vanwege de opdrachtgever worden beoordeeld op
bruikbaarheid en volledigheid.

RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

INMETEN EN GEGEVENSVERSTREKKING

Indien de aanemer zich volgens dit bestek verbindt tot het leveren van revisiegegevens van enig
volgens dit bestek aan te brengen onderdeel, dan blijft hij voor dat onderdeel verantwoordelijk tot 2

weken nadat de opdrachtgever de betreffende revisiegegevens in goede orde heeft ontvangen.

De aannemer is aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat blijkt, dat revisiegegevens niet
goed zijn ingemeten, niet goed zijn verwerkt of niet op tijd door de opdrachtgever zijn ontvangen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.
CONTROLE GEGEVENS

De aannemer is zich gehouden om op verzoek tussentijds inzage dan wel afdrukken te verstrekken
van de tot op dat moment verrichte werkzaamheden in verband met revisie.

GEGEVENSVERSTREKKING DIGITALE REVISIE

De aannemer is zich gehouden om op afroep van of vanwege de opdrachtgever gedurende de
looptijd van het bestek een kopie van de volgens deze overeenkomst uitgevoerde digitale
inmetingen, zowel de digitale als de papieren versie, te overhandigen. De kosten voor het maken
en overhandigen van deze kopie kunnen niet worden verrekend.
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25 LEIDINGWERK
25 01 BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN
25 01 01 LEIDING, ALGEMEEN
01 Te verstaan is onder:
a. bestaande leiding: een (gedeeltelijk) met gas of vloeistof gevulde leiding;
b. nieuwe leiding: een te leggen of pas gelegde leiding, welke nog niet in bedrijf is.

02 Een kabel of leiding die een watergang kruist is een zinker.
Een kabel of leiding (-strook) die ten behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding
(-strook) wordt "verlaagd" waarmee "onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.
25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN
25 02 02 UITVOERING LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De leidingen aanbrengen volgens het bij dit bestek gevoegd legschema kabels en leidingen.

02 Ter plaatse van te kruisen kabels en leidingen, de kabels en leidingen passeren volgens het in
lid 01 genoemd legschema.

03 Indien ter plaatse van een kruising met bestaande kabels en leidingen een zinker moet worden
aangebracht, dan zijn de daarmee gepaard gaande handelingen inbegrepen in de prijs per
eenheid van de te leggen leiding, behoudens het zo mogelijk voorkomende extra grondwerk en de
mogelijk voorkomende extra lassen e.d.

04 De einden van de leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij werkonderbrekingen.

05 Werkzaamheden ten behoeve van kathodische bescherming alleen uitvoeren in aanwezigheid van
de directie.

25 02 06 EISEN AAN HET RESULTAAT LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De hoogteligging van de leiding mag op geen enkel punt meer dan 20 mm afwijken van de
voorgeschreven hoogteligging.

02 In horizontale richting mag de leiding niet meer dan 30 mm afwijken van het voorgeschreven tracé.
25 02 09 MANTELBUIZEN, ALGEMEEN

01 In een mantelbuis de leiding centreren met behulp van kunststofafstandhouders.
25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN
25 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. LEIDINGWERK, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

25 03 03 PUTTENSTAAT, ALGEMEEN
01 Alvorens inspectieputten, pompputten e.d. te bestellen, te maken, af te roepen of aan te brengen,
dient de bijbehorende puttenstaat te zijn goedgekeurd en bij directie en personeel van de

aannemer bekend te zijn.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

03 De aannemer dient de op de bestekstekeningen gehanteerde putnummering toe te passen.
25 03 06 VERWERKING BETONELEMENTEN, ALGEMEEN
01 De prefab betonnen elementen niet eerder dan na 28 dagen verharding verwerken.

25 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES LEIDINGWERK, ALGEMEEN
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BEPROEVING LEIDING, ALGEMEEN

Indien bij het beproeven op waterdichtheid van een leiding een lekkage wordt gevonden in een
leiding, die geen deel uitmaakt van het werk, zullen de herstelkosten van de leiding alsmede de
kosten voortvloeiende uit het extra beproeven van de leiding als meer werk worden vergoed.
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

Tot de werkzaamheden behoort tevens het afstemmen/codrdineren van het werk met de eigenaren
en gebruikers.

Tot de werkzaamheden behoort tevens het in oude staat terugbrengen van de percelen van de
eigenaren/gebruikers.

Tot het verwijderen van buizen behoort tevens het ontdoen van die buizen van materialen die niet
dezelfde samenstelling hebben als de te verwijderen buizen en het gescheiden aanbieden van die
buizen en voornoemde materialen.

Tot het aanbrengen van buizen behoort tevens het pasmaken van die buizen.
BIJKOMEND WERK MONTAGE LEIDING
In het werk aangebrachte uitwendige bekleding controleren met behulp van een vonktoestel.

Indien overeenkomstig het bepaalde in lid 01 beschadigingen aan de uitwendige bekleding
worden geconstateerd, deze beschadigingen herstellen.

De einden van een leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij werkonderbrekingen. Zonodig
tijdelijke afstoppingen weer verwijderen.

LEIDINGAFDEKMATERIAAL, WAARSCHUWINGSLINT E.D.

Tot het verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van leidingen behoort tevens het
verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van het bij die leiding behorende
leidingafdekmateriaal, waarschuwingslint en dergelijke.

AANBRENGEN MANTELBUIZEN

Tot het aanbrengen van mantelbuizen behoort tevens het afdichten van die mantelbuizen door
middel van bijgeleverde rubber slabben.

MAKEN VAN VERBINDINGEN D.M.V. MOFAFSLUITERS

Tot het maken van een verbinding in een leiding wordt tevens gerekend het aanbrengen van een
mofafsluiter.

BIJKOMEND WERK VERBREKEN RIOOLAANSLUITINGEN EN DRAINS

Het verbreken van rioolhuisaansluitingen en drains is alleen toegestaan met toestemming van de
directie.
De herstelkosten van de rioolhuisaansluitingen en drains worden niet verrekend.

Bij het kruisen van een drainagebuis dient voor het graven van de sleuf een drainagebrug te
worden aangebracht.

Rioolbuizen en drainagebuizen herstellen met hetzelfde materiaal. Rioolhuisaansluitingen
herstellen met ongeplasticeerd pvc klasse 34 indien niet hetzelfde materiaal wordt gebruikt.

Voorafgaand aan het verbreken van een bestaande riolering dient de aannemer in het bezit te zijn
van een "Werkvergunning Watermanagement".

De aannemer verzoekt de directie twee weken voor aanvang van de werkzaamheden een
werkvergunning aan te vragen bij de beheerder. Na de werkzaamheden dient de werkvergunning
ingeleverd te worden bij de directie.
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BEPROEVEN LEIDING, ALGEMEEN

De benodigde middelen voor de beproeving van leidingen op waterdichtheid moeten, met
uitzondering van stalen bolfronten door de aannemer ter beschikking worden gesteld.

Deze middelen moeten geschikt zijn voor een inwendige druk gelijk aan de beproevingsdruk
verhoogd met ten minste 100 kPa.

Ten behoeve van de beproeving moeten beide einden van de leiding met behulp van bolfronten
worden afgesloten.
Deze moeten voorzien zijn van:
- een ontluchting aan de bovenzijde;
- een aftap aan de onderzijde;
- aansluitingen voor:
* een manometer;
» een drukregistratieapparaat;
» een temperatuurregistratieapparaat.

Met uitzondering van de luchtkranen, schoonmaakstukken en flensverbindingen moet de te
beproeven leiding volledig zijn ingegraven. Niet ingegraven gedeelten dienen vrij te liggen van
water en tegen weersinvioeden te worden afgeschermd.

De leiding wordt beproefd met behulp van een perspomp, waarop een geijkte, registrerende
manometer is aangebracht met een nauwkeurigheid van ten minste 10 kPa.

Bolfronten, aansluitingen voor drukmeting en afgeplugde openingen moeten voor en tijdens de
beproeving goed bereikbaar zijn voor visuele inspectie.

De leidingen langzaam vullen, opdat alle lucht daaruit kan ontsnappen.

Afsluiters dienen gedurende de beproeving geheel geopend te zijn. Afsluiters in gesloten stand
mogen niet aan hogere drukken dan de bedrijfsdruk worden blootgesteld.

De leidingen volgens onderstaand drukschema beproeven:

Fasel : - leiding met drinkwater ontluchten;
- aanbrengen beproevingsdruk verhoogd met 100 kPa (= 1 bar);
Fasell : - bij drukval groter dan 1 % van de beproevingsdruk de drukval opheffen door

toevoeging van water;
- tijd tussen optredende drukvallen registreren;
Fase lll : - leiding eenmalig op beproevingsdruk van 1000 kPa (= 10 bar) brengen, in
vergunningsgebied kan een hogere beproevingsdruk worden geéist;
- drukval mag gedurende deze periode niet meer dan 10 kPa bedragen.

De leidingen volgens onderstaand tijdschema beproeven:

Fase | : - variabel;

Fase Il : - 24 aaneengesloten uren;

Fase lll : - afhankelijk van de diameter:
diameter tijdsduur

100, 150 en 200 mm 3 uur
250, 300 en 400 mm 6 uur

Het is niet toegestaan de druk snel af te laten, dit in overleg met de directie.

Gedurende fase |l en fase lll dient de temperatuur en de druk van het water geregistreerd te
worden met automatische meet- en schrijfapparatuur, waarvan de nauwkeurigheid minimaal dient
te bedragen:

van het temperatuurregistratieapparaat :1°C;

van het drukregistratieapparaat : 10 kPa (= 0,1 bar).

BOUWSTOFFEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN
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BETONNEN BUIZEN EN PUTTEN, ALGEMEEN

De betonnen buizen en putten dienen te zijn vervaardigd met hoogovencement klasse A met
minimaal 65% hoogovenslakken. De toeslagkromme van de beton moet liggen in het gebied
A/B van de VB 1974/VBT 1986. De watercementfactor moet kleiner zijn dan 0,5.

De ringen voor de buisverbindingen moeten zijn van styreenbutadieenrubber.

De beton van de betonnen afdekplaten en putranden met deksel dient aan minimaal het gestelde
voor beton sterkteklasse B45 te voldoen.

PUTRANDEN MET DEKSEL, ALGEMEEN

In de deksels moeten 2 st. ontluchtingsgaten zijn aangebracht met elk een minimale oppervlakte
van 500 mm2.

De gietijzeren onderdelen van de putrand met deksel moeten fabrieksmatig zijn voorzien van een
teerbescherming en dienen onbeschadigd op het werk te worden aangevoerd.

MEET- EN VERREKENMETHODEN LEIDINGEN, ALGEMEEN
MEETMETHODE KWALITEITSBEPALING HYDRAULISCH BEPROEVEN, ALG.

Indien een vergunningsverlenende instantie de persdruk voorschrijft, de proeven uitvoeren op
aanwijzing van de directie.

EISEN EN UITVOERING RIOLERING
MOF-SPIE VERBINDINGEN

De spie bij betonnen mof-spie buizen is een zogenaamde verjongde spie, welke trapsgewijs
dunner wordt. In het begin is een startgroef aangebracht.

Nadat de verbinding is aangebracht moet de speling tussen eind spie en aanslag mof ca. 10 mm
bedragen (volgens classificatie NEN 3399:2004: 0 - 20 mm.

MONTAGE LEIDINGEN RUBBER GLIJVERBINDING

Normaliter dient een mof-spie verbinding met rubbermanchetglijverbinding te worden toegepast bij
een buisverbinding met geprofileerde spie zoals in dit artikel is bepaald.

Het maken van een dlijverbinding:

- Gebruik dient te worden gemaakt van een losse meegeleverde massieve
rubberglijmanchet voorzien van een lip.

- De rubbermanchet moet zonder glijmiddel om het spie-eind, gefixeerd tegen het
middelste opstandje, dit is halverwege, van de geprofileerde spie worden gelegd.

- De rubbermanchet dient niet getordeerd en met een gelijkmatig verdeelde spanning te
worden aangelegd.

- Daarna dienen de lip van de manchet en de binnenzijde van de reeds gelegde mof te
worden ingesmeerd met een meegeleverd glijmiddel.

- Bij het maken van de verbinding dient de spie glijdend in de mof te worden geschoven,
waarbij de rubbermanchet op zijn plaats dient te blijven.
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MONTAGE LEIDINGEN RUBBER ROLVERBINDING

In (uitzonderings)gevallen waar nog moet worden gewerkt met rubber rolverbindingen, geldt het
bepaalde in dit artikel.

Indien een mof-spie verbinding met rolverbinding moet worden toegepast, dan dient deze bij een
buisverbinding met geprofileerde spie te worden toegepast zoals in dit artikel is bepaald.

Het maken van een rolverbinding

- Gebruik dient te worden gemaakt van een losse meegeleverde enigszins druppelvormige
massieve rubberrolring.

- De rubberrolring moet op de startgroef (het einde van het spie-eind) gelegd worden met
het puntje van de druppel gericht naar het einde van het spie-eind.

- De rolring dient niet getordeerd en met een gelijkmatig verdeelde spanning te worden
aangelegd.

- Bij het intrekken van de spie dient de rubberring naar de definitieve eindpositie te rollen.

- Ten behoeve van het correct rollen, dient bij een rolverbinding geen glijmiddel te worden
toegepast.

INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN
RAPPORTAGE

De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2005, dient in overeenstemming te
zijn met de classificatie volgens NEN 3399:2004 'Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele
inspectie van riolen'.

De rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2005 dient te zijn opgesteld in het
Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden.

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

OMSTORTINGEN AANSLUITINGEN

De aannemer dient van de te maken omstortingen bij rioolaansluitingen een werktekening ter
goedkeuring in bij directie. De hieraan verbonden kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de
prijs per eenheid van de aan te brengen omstorting.

RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING
ACCEPTATIENORMEN WM VOOR NIEUWE RIOLERING

De ter acceptatie aangeboden nieuw gelegde riolering zal door of vanwege de directie worden
getoetst aan de hand van de tot dit bestek behorende bijlage: Acceptatienormen voor
rioolrenovatie, nieuwe riolering en putten conform NEN3399:2004, normen in beheer bij
Gemeentewerken Rotterdam Afdeling Watermanagement.

De resultaten van de toetsing worden, zodra deze bij de directie bekend zijn aan de aannemer
meegedeeld en schriftelijk bevestigd.

Geconstateerde gebreken dienen met een door de directie goedgekeurde methode hersteld te
worden en opnieuw aan de directie ter acceptatie te worden voorgelegd. De kosten van deze
herkeuring, voor het opstellen van het bijbehorende rapport en voor het herstel van de gebreken
zijn voor rekening van de aannemer.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN

RIOLERINGSONDERDELEN, AANSLUITING PUTTEN

Met uitzondering van de stelring hoog 70 mm, zijn alle putelementen voorzien van een verzonken
hijsvoorziening van DEHA-ankers. De door de aannemer te gebruiken hijsmiddelen

moeten hierop worden afgestemd.

Putten vanaf 1250 x 1250 mm zijn voorzien van een wapening. In een overmaatse aansluiting (OA)
kan de wapening zitten. Deze moet ten behoeve van het instorten van de mof-recht (MR) of
spie-recht (SR) in het werk door de aannemer worden weggeknipt.

BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN
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CEMENTSPECIE EN BETON T.B.V. RIOLERINGEN

Bij rioolvernieuwing en vergelijkbare omstandigheden, waarbij de riolering binnen 24 uur weer in
gebruik moet worden gesteld, de in artikel 25.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 genoemde
cementspecie vervangen door een kalktrasmortel in de volumeverhouding van 4 op 5.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.16.01 lid 01 van de standaard 2005 moet cementspecie
ten behoeve van voegverbindingen van geprefabriceerde elementen zijn een mengsel van cement
en fijn zand in de volumeverhouding van 1 op 2.

Beton t.b.v. het maken van aansluitingen op putten en het dichten van gaten in putwanden en
dergelijke, moet zijn:
- Sterkteklasse B25, Hoogovencement (CEM III/B 42,5 LH HS), milieuklasse 5d,
Consistentiegebied 2 (volgens NEN 3550)

METSELSTENEN

Metselstenen volgens NEN 2489 met keurmerk KOMO maatklasse Il en door de directie goed te
keuren fabrikant/leverancier.
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26 KABELWERK
26 01 BEGRIPPEN KABELWERK, ALGEMEEN
26 01 01 KABELWERKZAAMHEDEN

01 Onder aanbrengen of verwijderen van (aansluit-)kabel wordt verstaan: het in of uit een sleuf,
kabelbuis, kabelkoker, kabelbaan, mast of kast e.d. aanbrengen of verwijderen van een kabel, met
inbegrip van het zonodig in-, uit- en door- voeren van die kabel.

02 Een kabel of leiding die een watergang kruist is een zinker. Een kabel of leiding (-strook) die ten
behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding (-strook) wordt "verlaagd" waarmee
"onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.

26 02 EISEN EN UITVOERING KABELWERK, ALGEMEEN
26 02 02 AANBRENGEN GRONDKABELS

01 De afstand van de moffen in een grondkabel, als bedoeld in artikel 26.02.03 lid 02 van de
Standaard 2005, bedraagt 2,00 m.

26 02 03 AANBRENGEN KABELKOKERS

01 Indien bestaande kunststof kabelbuizen moeten worden verlengd, deze verlengen door middel van
halve schaaldelen.

26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT KABELWERK, ALGEMEEN
26 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M. KABELWERK, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK, ALGEMEEN
26 05 01 KABELAFDEKMATERIAAL, WAARSCHUWINGSLINT, KABELZEGELS E.D.
01 Tot het verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van kabels behoort tevens het
verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van het bij die kabels behorende
kabelafdekmateriaal, waarschuwingslint, benodigde aantal kabelzegels en dergelijke.

26 05 02 AANBRENGEN KABELKOKERS

01 Tot het aanbrengen van kabelkokers behoort tevens het afdichten van die kabelkokers, zo mogelijk
met schuim.

02 Tot het aanbrengen van kabelkokers behoort tevens het aanbrengen van trekdraden in die
kabelkokers.

03 Tot het aanbrengen van kabelkokers behoort tevens het verlengen van bestaande kabelbuizen
door middel van halve schaaldelen.

26 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN KABELWERK, ALGEMEEN
26 07 01 MEETMETHODE HOEVEELHEIDSBEPALING KABELKOKERS, ALGEMEEN

01 Kabelbuizen gemaakt door middel van halve schaaldelen worden verrekend op basis van de
lengte van de koker.

02 Kabelbakken van beton worden verrekend op basis van de lengte van de bak(ken) met deksels.
26 12 EISEN EN UITVOERING ENERGIEGRONDKABELS
26 12 01 KABELWERKZAAMHEDEN, ENERGIEGRONDKABELS
01 Bij werkzaamheden aan een energiegrondkabel deze werkzaamheden, voor zover daar mede niet
in strijd met het bestek, uitvoeren overeenkomstig de voorschriften genoemd in:

- ENECO Bedrijfsinstructie Hoogspanningsaanleg (B.l.H.) uitgegeven door ENECO;
- ENECO Bedrijfsinstructie Laagspanningsaanleg (B.l.L.) uitgegeven door ENECO.
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28 FUNDERINGSLAGEN

28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

28 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 12 01 HOOGTELIGGING
01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.
28 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 13 01 PROEFVAK / LEVERANTIE STEENMENGSEL

01 In het geval de aannemer het steenmengsel volgens het bestek moet leveren, geldt het hierna
bepaalde. De aannemer stelt, voor zover het bestek niet anders vermeldt, binnen een week na het
verrichten van het onderzoek naar de verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel
28.15.01 lid 02, de onderzoeksresultaten ter beschikking aan de directie.

28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 14 01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing. Voor de verwerking
en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989 onverkort van kracht.

28 14 02 PROEFVAK

01 Indien uit de resultaten als bedoeld in artikel 28.15.01lid 01 van de Standaard 2005 blijkt dat de
verharding aan de daaraan gestelde eisen niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig
verbeteren dan wel vernieuwen dat wel aan de gestelde eisen wordt voldaan.

02 Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel mag eerst
worden begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat de verharding in het proefvak voldoet
aan de gestelde eisen.

28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 15 01 BEDRIJFSCONTROLE / PROEFVAK

01 In geval dat het steenmengsel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, is in afwijking
van het bepaalde in artikel 28.15.01 lid 01 van de Standaard 2005, het verrichten van de
bedrijfscontrole aangaande de korrelverdeling van het steenmengsel, niet van toepassing.

02 In het geval de aannemer het steenmengsel volgens het bestek moet leveren, geldt het hierna
bepaalde. Voor zover het bestek niet anders vermeldt dient de aannemer op het eerste gedeelte
van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, aan te tonen, dat met de door hem gekozen
uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.

28 15 02 HERGEBRUIK STEENMENGSEL

01 In geval in het bestek is voorgeschreven dat uit het werk komend steenmengsel moet worden
hergebruikt, is de aannemer gehouden zorg te dragen voor het verkrijgen van het vereiste resultaat.
Vervanging van steenmengsel door nieuw materiaal kan slechts plaatsvinden na melding aan en
goedkeuring van de directie. Leverantie en verwerking moet plaats vinden volgens de geldende
voorschriften en wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van het hergebruik.

28 15 03 VERVOEREN STEENMENGSEL

01 Tot het vervoeren van steenmengsel wordt tevens gerekend het laden en het lossen van de te
vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
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31 WEGVERHARDINGEN I
31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN
31 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M.WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN
31 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.
31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN
31 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn

opgenomen
31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN
31 06 01 EISEN VOOR STANDAARD MATERIALEN GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM

01 Materialen welke door de aannemer dienen te worden geleverd moeten minimaal voldoen aan de
in Nederland van toepassing zijnde (milieu-)wetten en eisen (normen, BRL's, certificering e.d.) In
zicht blijvende materialen dienen qua vorm, maatvoering, samenstelling en esthetica overeen te
komen, dit ter beoordeling van de Gemeente Rotterdam, met wat op het moment van verwerken in
Rotterdam geldt als "standaard". Desgewenst zijn de leveranciers waarmee raam-
overeenkomsten zijn afgesloten en/of bijzonderheden ten aanzien van het materiaal op te vragen
bij de afdeling Inkoop en logistiek, telefoon 010 - 4895697.

31 06 02 ZAND
01 Zand (zand, brekerzand e.d.) dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in
hoofdstuk 22.
31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II
31 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20

mm.
31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN
31 22 01 ALGEMEEN: EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN
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ALGEMEEN: INRICHTING ONDERZOEK NAAR SAMENST./EIGENSCHAPPEN

Het aantal boorvakken, zoals bedoeld in artikel 31.24.06 lid 02 van de Standaard 2005, wordt
bepaald door deling van de oppervlakte van de uitvoeringseenheid door duizend waarbij te allen
tijde wordt afgerond naar beneden. (bijvoorbeeld 7700m2:1000=7,7 dus 7 boorvakken)

Bij uitvoeringseenheden tot 1000 m2 bedraagt het aantal boorvakken 1. De grootte van elk
boorvak bedraagt het oppervlak van de betreffende uitvoeringseenheid gedeeld door het aantal
boorvakken. (bijvoorbeeld 7700m2:7=1100m2)

De aannemer levert per 1000 m2 aan de directie 3 boorkernen. Het aantal boorvakken en de
boorlocaties worden door de directie en de aanemer gezamenlijk vastgesteld.

De aannnemer verstrekt voor aanvang werkzaamheden aan de directie de volgende gegevens
benodigd voor het uitvoeren van een kwaliteitscontrole van elk volgens het bestek aangebracht
asfaltspecie:

A: Produktspecificatieblad CE-markering als bedoeld in artikel 01.14.03 van de standaard 2005

B: Referentiesamenstelling als bedoeld in artikel 31.21.04 van de standaard 2005

C: Streefdichtheid als bedoeld in artikel 31.21.05 standaard 2005

BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

ASFALTSPECIE

In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.26.01 van de Standaard 2005 dient steenslag voor rood
asfalt en rode oppervlakbehandeling te voldoen aan de kleurstelling 'rood' zoals ondermeer
steenslag Tillred, Keratofyr en Cloburn red.

De door de aannemer aangeboden niet met name genoemde steensoort is ter beoordeling van de
directie (beoordeling in natte toestand). Separaat wordt een asfaltblokje met deze steensoort
aangeboden.

DEKLAAG VAN ASFALTBETON

In deklagen van asfaltbeton mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.

Het polijstgetal (proef 54) van steenslag, toegepast in deklagen van asfaltbeton in rijpanen voor
motorvoertuigen, moet minimaal 58 bedragen.

Steenslag voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "steenslag 3".

Voor deklagen van asfaltbeton, kleur rood, gelden de volgende bepalingen:

of a:

- Steenslag: zoals in artikel 31.26.01 lid 01

- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 1%
- Bitumen: "Mexphalte C"

of b:

- Steenslag: zoals artikel 31.26.01 lid 01
- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 5%
- Bitumen: 70/100 (zwart)

Rood pigment voor dicht asfalt kleur rood moet zijn type "Bayer 130" of gelijkwaardig, onveranderd
kleurhoudend, fysisch en chemisch bestendig, kleurstelling conform artikel 31.26.01 lid 01 en
bestand tegen hoge temperaturen (180 graden celsius).

Basisbitumen voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn: bitumen
70/100.

MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN
VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

In afwijking van het bepaalde in artikel 31.27.06 lid 01 van de Standaard 2005 wordt de
hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 31.27.05 de
leden 01 en 03 van de Standaard 2005.

Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting
volgens artikel 31.27.05 lid 05 van de Standaard 2005 verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst
bedoelde hoeveelheid worden verrekend.
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31 27 03 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door
middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m

weglengte.
31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK
31 42 01 EISEN AAN DE UITVOERING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.02 lid 06 van de Standaard 2005, de voegen
gedurende de onderhoudsperiode blijvend gevuld houden.

02 Bij straatwerk van betonelementen of gebakken elementen dienen de voegen handmatig te
worden ingeveegd met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van
het zandbed.

03 Bij straatwerk van natuursteen dienen de voegen handmatig te worden ingeveegd met een
mengsel van steenslag en/of slakken en andere nader te bepalen componenten.

04 Afstrooien van zand dient met een hoeveelheid van max. 1 m3 per 400 m2 bestrating te
geschieden.

05 Alvorens het straatwerk (vol en zat) met zand af te strooien dient gecontroleerd te worden of het
knipwerk op juiste wijze is uitgevoerd. Na twee weken wordt het straatwerk gecontroleerd op zand
in de voegen c.q. de voegwijdte. Overtollig zand opnieuw invegen in de voegen.

31 42 02 MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

01 In verband met het aanbrengen van elementgebonden verhardingen wordt de aannemer er op
gewezen dat de Arbocatalogus Bestratingen van toepassing is.
Het bepaalde in artikel 31.42.04 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door hetgeen in
navolgend lid 02 is bepaald.

02 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord
is in CROW-publicatie 282 'mechanisch aanbrengen van elementenverharding’, zoals deze drie
maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

CROW publicatie 282 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.

Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW
uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld,
geldt deze datum als verschijningsdatum.

31 42 03 MACHINAAL STRATEN STRAATBAKSTENEN, EISEN AAN DE UITVOERING

01 In verband met het machinaal straten van straatbakstenen (waalformaat, dikformaat en keiformaat)
dient te worden zorg gedragen voor de volgende achtereenvolgens uit te voeren werkzaamheden:
a. Straatbakstenen niet eerder machinaal aanbrengen dan nadat ter plaatse van de aan te

brengen verharding achtereenvolgens de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

al.het zand in de zandbaan ten behoeve van aanvulling en/of ophoging dient te zijn verwerkt
met een positieve afwijking van 0,02 m ten opzichte van het voorgeschreven profiel;

a2. na verwerking van het zand als bedoeld onder a1 dient het zand in de zandbaan te zijn
verdicht in overeenstemming met de gestelde eisen;

a3. na verdichting van het zand als bedoeld onder a2 dient het zand in de zandbaan direct voor
het aanbrengen van de verhardingslaag te zijn afgewerkt onder het voorgeschreven profiel;

b. Straatbakstenen machinaal aanbrengen en na het aanbrengen achtereenvolgens zorg dragen

voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

b1. straatbakstenen afstrooien en invegen met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van
ophoging en/of aanvulling van het zandbed;

b2. na afstrooien en invegen met zand als bedoeld onder b1 de aangebrachte straatbakstenen
intrillen en vervolgens inwassen (inwateren);

b3. na inwassen als bedoeld onder b2 opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of wordt
gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed en opnieuw intrillen;

b4. na het intrillen als bedoeld onder b3 de voegen controleren. Alle voegen dienen volledig te
zijn gevuld. Indien noodzakelijk het afstrooien en invegen als bedoeld onder b3 zo vaak
herhalen dat geen verdere vulling van de voegen meer mogelijk is;

c. Op een volgens planning vast te stellen tijdstip, ongeveer 2 maanden na het machinaal
aanbrengen van de straatbakstenen, dient opnieuw te worden zorg gedragen voor het uitvoeren
van de volgende werkzaamheden:
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¢1. machinaal aangebrachte straatbakstenen opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of
wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed.

INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK
STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan uitvoering
op en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het
straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 282.

Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan uitvoering wordt voor dit onderdeel

van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van

de U.A.V. 1989.

Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 1989 moet het plan tevens bevatten:

a. de wijze van aanvoer, in ontvangst nemen en tijdelijke opslag van te verwerken materialen;

b. de wijze waarop de zanbaan wordt afgewerkt;

c. welke machines worden waar en wanneer ingezet, hoe wordt gefaseerd en hoe wordt schade
voorkomen als met machines over reeds gemaakt werk wordt gereden;

d. hoe wordt de kwaliteit van straatwerk en handmatig straatwerk in het bijzonder gewaarborgd;

e. hoe worden aanliggende panden en terreinen bereikbaar gehouden.

Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 282 rekening houden met
de randvoorwaarden en beperkingen die voortvloeien uit bijlage | van CROW-publicatie 282 (de
matrix). Genoemd worden:

a. Ruimte, Talud, Verband en Materialen;

b. Opslag;

c. Beschikbaar gestelde elementenverharding;

d. Fasering van de werkzaamheden.

In verband met de relevante informatie wordt tevens verwezen naar de indien van toepassing bij
het bestek behorende tekening(en).

Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het

straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 1989 bedoelde lijst in de vorm van
een logboek bestratingswerk verlangd.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK
ALGEMEEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt zand voor
afstrooien, inwassen of invegen voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 02 van de Standaard 2005 behoort tot het
aanbrengen van de bestrating tevens het pasmaken (hak-, zaag- en knipwerk) van betonbanden.

HERSTRATEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 01 van de Standaard 2005 het opgenomen
bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 02 van de Standaard 2005 wordt tekortkomend
straatzand voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

BOUWSTOFFEN STRAATWERK
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31 46 01 STRAATZAND

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.46.01 lid 02 van de Standaard 2005 moet de
korrelverdeling (proef 6.0) ook voldoen aan:

- fractie op zeef 0,25 mm ten minste 25% en ten hoogste 40%

02 De CBR-waarde (proef 12.1) moet ten minste 12,5% bedragen.

31 46 02 STRAATZAND, BREKERZAND E.D.

01 In aanvulling op paragraaf 31.46 van de Standaard 2005 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt
op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek tevens voldoen aan
artikel 22.06.03. Zand of brekerzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het
bepaalde in hoofdstuk 22. Afdekzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan
het bepaalde in hoofdstuk 51.

31 46 03 SCHRAAL BETON

01 Specie voor schraal beton moet zijn een mengsel van grof toeslagmateriaal, zand, cement en
water.

02 Grof toeslagmateriaal voor schraal beton moet zijn grind, steenslag of gebroken steen of
steenachtig materiaal of een mengsel hiervan.

03 De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid grof toeslagmateriaal moet ten minste
1 op 2 bedragen.

04 Het cementgehalte moet ten minste 100 kg per m3 bedragen.
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32 WEGBEBAKENING

32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

32 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN
32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 In afwijking op artikel 32.13.02 lid 01 t/m 03 van de Standaard 2005 dient de aannemer de
uitzetwerkzaamheden te verrichten.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN
32 14 01 GARANTIE MARKERING VAN MARKERINGSMATERIAAL

01 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte markering van thermoplastisch- en koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal vanaf het gereedkomen van het markeringsma-
teriaal tot de hierna genoemde perioden na de oplevering van het werk:
- wegenverf: 6 maanden;
- thermoplastisch markeringsmateriaal: 2 jaar;
- verspuitbaar thermoplast. markeringsmateriaal: 2 jaar;
- koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal: 2 jaar.
De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, heeft betrekking op de deugdelijkheid
van het markeringsmateriaal. Deze garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt alle gebreken
aan het markeringsmateriaal te herstellen.

32 14 02 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN
32 15 01 OPMETINGEN

01 In afwijking van artikel 32.15.02 lid 04 en 05 van de Standaard 2005 wordt terzake een
cementgebonden ondergrond het leveren van dan wel het aanbrengen van een voorstrijkmiddel
apart beschreven en indien van toepassing verrekend.

32 15 02 UITZETWERK

01 Alle uitzetwerk waaronder begrepen het aanbrengen van hartlijnen en dergelijke door middel van
stippen of anderszins zoals bedoeld artikel 32.13.02 lid 02 van de Standaard 2005 dient te
geschieden door de aannemer. De kosten voor dit uitzetwerk worden geacht te zijn inbegrepen
in de prijzen per eenheid van de markeringswerkzaamheden.

32 15 03 OPMETINGEN

01 Ten behoeve van afbakening, peilingen en opmetingen als bedoeld in paragraaf 28 van de U.A.V.
1989 dienen ten minste de volgende hulpmiddelen ter beschikking van de directie te staan:
een temperatuurmeter t.b.v. meting lucht, oppervlak, verf, luchtvochtigheid, dauwpunt, enz., type
DEW check (één instrument voor alle waarden) Qualicheck of gelijkwaardig, een meetwiel en ook
een meetlint lang 10 m.

02 Ten tijde van werkzaamheden volgens dit bestek ten behoeve van de directie de in lid 01
genoemde hulpmiddelen in afwachting van gebruik gereed houden en op aanvraag direct voor
gebruik ter beschikking stellen.

32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN
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32 17 01 HOEVEELHEIDSBEPALING THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL
01 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid thermoplastisch

markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 7 kg per m2 zal een korting
worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht markeringsopperviak.

32 17 02 HOEVEELHEIDSBEPALING KOUD VERWERKBAAR PLASTISCH MATERIAAL
02 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 4

kg per m2 zal een korting worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht
markeringsoppervlak.

32 17 04 VASTSTELLING OPPERVLAKKEN FIGURATIES

01 In aanvulling op tabel T32.01 van de Standaard 2005 wordt uitgegaan van de berekende
oppervlakte als weergegeven in onderstaande tabel:

Woord "TAXI" hxb=1,00x1,05 1,05 m2;
Woord "30" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
Woord "50" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;

ander "woord" van 2 cijfers/letters hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
Tunnelboog hxb=1,60x2,00 0,90 m2.
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34

34 11

34 11 01

34 11 06

34 11 07

34 12

34 12 01

01

01

01

01

02

TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING
BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING
VERLICHTING

In afwijking op artikel 34.11.01 lid 01 zoals opgenomen in de Standaard 2005:

Te verstaan is onder de openbare verlichting in beheer en onderhoud bij de Gemeente Rotterdam:

a. standaard functionele openbare verlichting:
Verlichtingsobjecten bestaande uit lichtmasten met armaturen en toebehoren uit de
standaard configuraties Rotterdamse Stijl ten behoeve van de verlichting van de
openbare ruimte

b. Niet standaard functionele openbare verlichting:
Verlichtingsobjecten bestaande uit lichtmasten met armaturen en toebehoren uit niet
standaard configuraties en niet opgenomen in de Rotterdamse Stijl ten behoeve van de
verlichting van de openbare ruimte.

c. Bijzondere verlichting:
Verlichtingsobjecten ten behoeve van openbare verlichting en/of verfraaiing van objecten
en of de omgeving bestaande uit niet standaard configuraties en niet opgenomen in de
Rotterdamse Stijl.

d. Verkeerstechnische verlichting:
Afwijkende verlichtingsobjecten ten behoeve van de veiligheid in het verkeer

DEFINITIES

Te verstaan is onder:

betrekking op werk, waarvan het om reden van kennis, techniek, planning, omvang en specialisme

beter is die anders uit te voeren, zulks naar oordeel van de directie;

a. Bijzondere verlichting: Bijzondere verlichting heeft en de opdrachtgever.

b. Functioneren: Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de
specificaties van de(onderdelen van de) installatie.

¢ Vervanging: Vervangende onderdelen ten behoeve van reparatie dienen te bestaan uit nieuwe
onderdelen. Indien onderdelen worden hergebruikt ten behoeve van reparatie mogen voor
deze onderdelen bij de opdrdrachtgever geen kosten in rekening worden gebracht.

BEHEER EN EIGENDOM VERLICHTINGSINSTALLATE

De verlichtingsinstallatie vanaf de klemmen van het aansluitblok is in beheer en eigendom van de
Gemeente Rotterdam. De in dit bestek beschreven werkzaamheden hebben betrekking op het
deel van de verlichtingsinstallatie, dat in eigendom is van de Gemeente Rotterdam.

EISEN IN DE UITVOERING ALGEMEEN
TRANSPORT, OPSLAG EN VERWERKING LICHTMASTEN

Begrippen:

te verstaan is onder verwerking van lichtmasten:

het aanbrengen van lichtmasten

het vervangen van lichtmasten

het corrigeren van de stand van lichtmasten

het, al dan niet tijdelijk, verwijderen van lichtmasten

het al dan niet tijdelijk, verwijderen van mast fundatieconstructies

P00 0Q

In afwijking van de bepalingen onder 34 12 01 van de Standaard 2005 geldt:

a. aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde
materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een lichtmast zo mogelijk herstellen en
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost;

b. Bij constatering door de directie van beschadigingen aan de conservering van een lichtmast
na handeling door de aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor deugdelijk herstel,
zonder recht verrekening van kosten;

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV;
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d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20
en 44 van de UAV;

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van lichtmasten zijn voor
rekening van de aannemer;

f.  Wijze van opslag van masten levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke) opslag
locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij
inschrijving;

g. Wijze van transport en handeling van lichtmasten van opslaglocatie naar plaats van
verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.

Plaatsing mast in trottoirs:
Bij een trottoir breedte van 1,50 meter of meer dienen de lichtmasten minimaal op een afstand van
0,50 meter van de voorkant van het trottoir te worden geplaatst.

Plaatsing mast in smalle trottoirs:
Bij een trottoir breedte van minder dan 1,50 meter dient de lichtmast tegen de erfscheiding te
worden geplaatst.

Plaatsing mast bij fietspaden:
Bij vrijliggende fietspaden dient een afstand van 0,60 meter ten opzichte van de zijkant van het
fietspad te worden aangehouden.

Mastdeur en grondstuk:

a. mastdeur:
De lichtmasten moeten zodanig worden geplaatst, dat het mastdeurtje afzijdig van het verkeer
wordt gesitueerd.

b. grondstuk:
Het beschermde grondstuk moet 0,30 m1 boven het maaiveld of verharding uitsteken.

Plaatsing mast inritten:

De lichtmasten dienen weloverwogen te worden geplaatst, inhoudende dat er bij plaatsing in
bebouwd gebied, voor de bewoners van het pand waarvoor deze worden geplaatst geen hinder
ontstaat. Dit houdt veelal in, dat de masten zoveel mogelijk op de scheiding van twee
woningen/percelen worden geplaatst en nimmer voor een raam e.d.. Bij twijfel is de aannemer
gehouden contact op te nemen met de directie.

Voorziening tegen inbraak:

Indien plaatsing van een lichtmast uitnodigt tot inbraak of oneigenlijke toegang tot terrein derden
(bij hoge erf scheidingen, garages e.d.), dient de locatie in overleg met de directie te worden
heroverwogen. Indien geen andere locatie mogelijk is dient de lichtmast te zijn/ worden voorzien
van een anti - klimbeveiliging. Deze voorziening dient te zijn uitgevoerd in staal, verzinkt en bij
geconserveerde masten geconserveerd in de kleurstelling van de betreffende lichtmast.

De voorziening dient klemvast te zijn bevestigd op een minimale hoogte van 2.10 m boven
maaiveld. De lichtmast mag niet worden doorboord ten behoeve van bevestiging!

Indien de aannemer bij montage constateert dat de gestelde minimale hoogte duidelijk conflicteert
met de functionaliteit van de voorziening, dient de aannemer véér montage te overleggen met de
directie. Bij montage op aluminium masten en van conservering voorziene masten dient tussen
anti - klim beveiliging en de mast een kunststof slab te worden aangebracht.

Constatering reductie lichtopbrengst door omgeving:

Indien de aannemer bij plaatsing van een lichtmast op de ontwerp locatie constateert dat de
locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig openbaar groen, dient de locatie in
overleg met directie opnieuw te worden bepaald.

Loodrechte plaatsing mast:

Masten dienen loodrecht te worden geplaatst met een maximaal toegestane scheefstand van 1
graden gemeten ten opzichte van de centerlijn van de mast gezien vanaf maaiveld. Bij masten in
de grond geplaatst het plaatsingsgat rondom de mast in lagen met schoonzand aanvullen en
vaststampen met behulp van een passende, kleine kwartronde handstamper. Het gebruik van een
trilstamper (wacker) is niet toegestaan.
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Meten stand mast:

Aannemer dient te zijn voorzien van adequate meetmiddelen voor het meten van de rechtstand van
geplaatste lichtmasten. De wijze van meten dient bij inschrijving in het gedetailleerde werkplan te
worden overlegd

Controle stand mast:
Aannemer moet bij opname voor oplevering bij verzoek van de directie UAV een controle van
rechtstand met de overeengekomen meetmethode uitvoeren, zonder extra verrekening van kosten.

Herstel scheefstand:

Bij scheefstand van de lichtmast dient de grond rondom de mast tot een diepte van circa 0,6 meter
vanaf het maaivelden circa 0,2 meter in horizontale richting te worden uitgegraven. Na het opnieuw
stellen van de mast, zoals beschreven in sub 11 & 12 van dit artikel,de ruimte rondom de mast in
lagen met schoonzand aan te vullen en vast te stampen door middel van een passende, kleine
kwartronde handstamper.

Aanvulling grondstuk lichtmast:
Masten, waarvan het grondstuk in een aardebaan wordt geplaatst, dienen na het plaatsen gevuld
te worden met schoon, scherp zand tot maaiveld.

Lichtmast in belaste strook:

Alle lichtmasten, die zich in de directe nabijheid (dat wil zeggen binnen of op minder dan 10 meter)
van de grenzen van in artikel 01.09.02 lid 04 genoemde gevarenzone of belaste strook bevinden,
moeten zijn voorzien van permanente waarschuwingsborden met het opschrift:

"Pas op hoogspanningslijn”.

Lichtmasten die zich direct naast de belaste strook bevinden, moeten zijn voorzien van borden met
het opschrift: "Pas op U nadert een Hoogspanningslijn".

Smeren mastdeursluiting:
De slotbout van mastdeuren op de draad voorzien van een kleine hoeveelheid koperslib (kopervet)
voor het gangbaar houden van de deursluiting.

Het definitief verwijderen van een lichtmast in volgordelijkheid uit te voeren:

- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN

- net_aansluitkabel STEDIN dient allereerst onder verantwoordelijkheid STEDIN uit de mast te
zijn losgekoppeld en kabel en aansluitblok verwijderd uit de mast

- mast inclusief armatuur/armaturen en eventuele uithouder en/of opzetstuk uithemen en
strijken

- van gestreken mast uithouder en armatuur/armaturen demonteren

- restgrond uit grondstuk ter plaatse uit de mast verwijderen

- indien de mast in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot, de
mast inkorten tot delen van max. 3 m1 en als schroot afleveren aan de Melanchtonweg

- indien de mast in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik, de mast
labelen met locatie herkomst als zodanig afleveren aan de werf Melanctonweg

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

Tijdelijk verwijderen lichtmast

Het tijdelijk verwijderen van een lichtmast in volgordelijkheid uit te voeren:

- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN

- net_aansluitkabel STEDIN dient allereerst onder verantwoordelijkheid STEDIN uit de mast te
zijn losgekoppeld en kabel en aansluitblok verwijderd uit de mast

- mast inclusief armatuur/armaturen en eventuele uithouder uithemen en strijken

- van gestreken mast uithouder en armatuur/armaturen demonteren, opzetstukken niet
demonteren

- restgrond uit grondstuk ter plaatse uit de mast verwijderen

- de mast labelen met locatie herkomst en notatie "retour op afroep" als zodanig afleveren aan
de werf Melanctonweg tenzij door de directie, danwel het werkplan van de aannnemer anders
wordt bepaald.

- mastdeuren sluiten en borgen met ten minste 2 stuks tie-rap om de mast

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt
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Monteren mast met flensvoet

Het monteren van een mast met flensvoet op beton of gemetselde constructie met vooraf
aangebrachte draadeindankers.

Handelingen:

het opnemen van de daadwerkelijke ankerplaten

het controleren en zonodig aanpassen van de ankergatyen in de flens

plaatsen mast met stel en borgmoer onder de flens.

het verticaal stellen van de mast conform lid 11

borgen maststand met bovenmoer, voorzien van draadborgmiddel (locktide of gelijkwaardig).
ondersabelen mast conform art 42.62.05 van de standaard RAW.

DO Q0T

definitief verwijderen lichtmast op fundatie

Het definitief verwijderen van een lichtmast op fundatie (beton, mastvoet of mastpot) in

volgordelijkheid uit te voeren:

- tloskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN

- net_aansluitkabel STEDIN dient allereerst onder verantwoordelijkheid STEDIN uit de mast te
zijn losgekoppeld en kabel en aansluitblok verwijderd uit de mast

- mast inclusief armatuur/armaturen en eventuele uithouder en/of opzetstuk los-of uithemen
van of uit fundatie en strijken

- afhankelijk van de bestemming van de bestemming en kwaliteit van de fundatieconstructie
beschreven in het bestek (handhaven, vervallen of vervangen) de demontage methode daar
op afstemmen

- in aanvulling op het bovenstaande, masten welke zijn geborgd met spieén in een mastpot,
dienen voor het verwijderen van een spie, te zijn aangehaakt aan de hijsvoorziening voor
uithijsen van de mast. Daarbij mag de hijsvoorziening nooit worden gebruikt voor het lossen
van een spie door wrikken of hijskracht

- van gestreken mast uithouder en armatuur/armaturen demonteren

- indien de mast in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot, de
mast inkorten tot delen van max. 3 m1 en als schroot afleveren aan de Melanchtonweg

- indien de mast in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik, de mast
labelen met locatie herkomst als zodanig afleveren aan de werf Melanctonweg

- transportkosten worden geacht in de inschrijfprijs te zijn verwerkt

tijdelijk verwijderen lichtmast op fundatie

Het definitief verwijderen van een lichtmast op fundatie in volgordelijkheid uit te voeren:

- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN

- net_aansluitkabel STEDIN dient allereerst onder verantwoordelijkheid STEDIN uit de mast te
zijn losgekoppeld en kabel en aansluitblok verwijderd uit de mast

- mast inclusief armatuur/armaturen en eventuele uithouder en/of opzetstuk los-of uitnemen
van of uit fundatie en strijken

- afhankelijk van de bestemming van de bestemming en kwaliteit van de fundatieconstructie
beschreven in het bestek (handhaven, vervallen of vervangen) de demontage methode daar
op afstemmen

- van gestreken mast uithouder en armatuur/armaturen demonteren, opzetstukken niet
demonteren

- mast ter plaatse reinigen, eventuele corrosie plekken stabiliseren met een corrosie
remmend (overschilderbaar) middel

- de mast labelen met locatie herkomst en notatie "retour op afroep" als zodanig afleveren aan
de werf Melanctonweg

- mastdeuren sluiten en borgen met ten minste 2 stuks tie-rap om de mast

- transportkosten worden geacht in de inschrijfprijs te zijn verwerkt

definitief verwijderen mastfundatie

a. verwijderen mastvoet:

Het verwijderen van een mastvoet in volgordelijkheid uit te voeren:

- eerst na demontage van mast en daaraan verbonden onderdelen

- eerst na lossen, cq. verwijderen aanwezige ondersabeling tussen mastvoet en fundatie

- Indien in bestek de verankering als "te handhaven" is aangemerkt, de bouten/moeren tussen
mastvoet en verankering lossen door toepassing van methodieken die het hergebruik van de
verankering waarborgen.

- Indien in bestek de verankering als "te handhaven" is aangemerkt, na het verwijderen van de
mastvoet de verankering zonodig richten, de schroefdraad op draadankers nanijden met een
daarvoor geschikt snij-ijzer
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- indien de mastvoet in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot,
vervalt mastvoet en onderdelen aan de aannemer voor afvoer

- indien de mastvoet in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik, de
mastvoet hoge druk reinigen en vervolgens labelen met locatie herkomst, dan als zodanig
afleveren aan de werf Melanctonweg

- transportkosten worden geacht in de inschrijfprijs te zijn verwerkt

TRANSPORT EN OPSLAG EN VERWERKING ARMATUREN

Begrippen armaturen:

te verstaan is onder:

armatuur als houder van en met verwisselbare lichtbron
armatuur als geheel als lichtbron

armatuur voor top opschuifmontage

armatuur voor zij-opschuifmontage

armatuur voor flens montage

armatuur aan hangkabel

grondarmatuur

wandarmatuur opbouw

wandarmatuur inbouw

plafondarmatuur opbouw

plafondarmatuur inbouw

appendage benodigd voor montage en aansluiten van een armatuur

mAT T SQ e 000D

Afname armaturen:

In afwijking van de bepalingen onder 34 12 03 van de Standaard 2005 geldt:

a. Aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde
materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een armatuur zo mogelijk herstellen en
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost

b.  Bij constatering door de directie van beschadigingen aan een armatuur na handeling door de
aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor deugdelijk herstel, zonder recht verrekening
van kosten.

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV.

d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20
en 44 van de UAV

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van armaturen zijn voor
rekening van de aannemer

f.  Wijze van opslag van materialen levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke)
opslag locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde
werkplan bij inschrijving.

g. Wijze van transport en handeling van materialen van opslaglocatie naar plaats van verwerking
op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.

Verwerking mast- en uithoudermontage armaturen:

Het aanbrengen en aansluiten van armaturen op masten en/of uithouders op masten of gebouwen
dient te worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant
en de lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument.

De boutverbindingen waarmee een armatuur op uithouder of mast wordt geborgd, voorzien van
een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar houden van de montagevoorzieningen.

Het definitief verwijderen van een armatuur in volgordelijkheid uit te voeren:

- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN

- van staande mast armatuur/armaturen demonteren en afnemen inclusief aansluitkabel

- lamp uit armatuur verwijderen en afvoeren als klein chemisch afval

- indien armaturen in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot,
worden zij voor de opdrachtgever geacht geen waarde meer te hebben en vervallen aan de
aannemer

- indien armaturen in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik,
armaturen labelen o.v.v. type lamp & locatie herkomst, zodanig afleveren aan de werf
Melanctonweg

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt
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Tijdelijk verwijderen van een armatuur aan een staande mast

Het tijdelijk verwijderen van een armatuur in volgordelijkheid uit te voeren:

- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN

- van gestrekte mast armatuur/armaturen demonteren en afnemen inclusief aansluitkabel

- lamp uit armatuur verwijderen en afvoeren als klein chemisch afval

- bevestigingsbouten vervangen door fabrieksnieuwe exemplaren

- armaturen labelen o.v.v. type lamp & locatie herkomst en notatie retour op afroep, zodanig
afleveren aan de werf Melanctonweg, tenzij door de directie, danwel het werkplan van de
aannnemer anders wordt bepaald.

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

- kosten voor herstel of vervanging door beschadiging bij handeling en/of transport zijn voor
rekening aannemer

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

Montage aansluitblok netwerk derden:

Bij aansluiting van een verlichtingsobject op het netwerk van de regionale netbeheerder is het
aanbrengen van het aansluitblok de verantwoordelijkheid van de betreffende netbeheerder.

In de masten zijn bij levering de benodigde voorzieningen aanwezig. Voor aannemer van dit bestek
overgaat tot het aansluiten van de bekabeling op het aansluitblok, dient er een controle op
deugdelijke bevestiging van het blok te worden uitgevoerd. Bij constatering afwijkingen dient de
aannemer de directie UAV direct in te lichten.

Na afmonteren van de aansluitkabel(s) op het aansluitstrook/-kastje zal de OVL direct in gebruik
worden genomen.

Montage bijzondere aansluitingen:

In incidentele gevallen dienen de in het lichtpunt benodigde voorschakelapparatuur, ontsteker(s),
filter(s) e.d. samengebouwd te worden op één montageplaat in de mast. Zij moeten zodanig
worden gemonteerd dat vervanging van elk component mogelijk is zonder demontage van de
montageplaat.

d. de te hanteren lengte overmaat voor aansluitkabels is:

- in masten ten minste 0,5 m1 , maximaal 0,7 m1 ter plaatse van het aansluitblok

- in aansluitzuilenten minste 0,5 m1 , maximaal 0,7 m1 ter plaatse van het aansluitblok
- in verbindingskasten voldoende voor trek onlasting en afmontage

- in aansluitkasten tenminste 0,3 m1, maximaal 0,7 m1 ter plaatse van het aansluitpunt

verwerking RWPK kabels ten behoeve van overspannen verlichting

a. De RWPK kabels met RVS klemclips monteren aan de hangkabel bij enkelvoudige
overspanning

b. De overgang van RWPK kabels van overspanning naar verbindingskast cq. mastdoorvoering
met overlengte in hang uitvoeren voor afvoer van druipwater en opvang van beweging in de
overspanning

Montage en aansluiting van installaties openbare verlichting uit te voeren conform NEN 1010.
TRANSPORT, OPSLAG EN VERWERKING AANSLUITZUILEN & -KASTEN

Begrippen:

te verstaan is onder:

a. aansluitzuil cq aansluitkast ten behoeve van behuizing (enkelvoudige) directe aansluiting op
het OV-net

plaatsen aansluitzuil tegen gevel

plaatsen aansluitzuil op maaiveld

monteren aansluitkast op gevel

in bouwkundige sparing monteren aansluitkast

aan RET mast monteren aansluitkast

monteren verbindingskast voor overspannen verlichting op gevel

@ "0 oo0oT

In afwijking van de bepalingen onder 34 12 01 van de Standaard 2005 geldt:

a. aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde
materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een aansluitzuil of -kast zo mogelijk
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herstellen en verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost;

Bij constatering door de directie van beschadigingen aan de conservering van een
aansluitzuil of -kast na handeling door de aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor
deugdelijk herstel, zonder recht verrekening van kosten;

Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV;

Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20
en 44 van de UAV;

Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van aansluitzuil of -kasten zijn
voor rekening van de aannemer;

Wijze van opslag van masten levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke) opslag
locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij
inschrijving;

Wijze van transport en handeling van aansluitzuil of -kasten van opslaglocatie naar plaats van
verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.

Plaatsen aansluitzuil tegen gevel:

a.
b.

voor uitvoeringsprincipe zie configuratietekening 00-OV-**** (volgnr)

De door de directie ter beschikking te stellen aansluitzuil voor plaatsing voorzien van één of
twee (naar behoefte) 2" U-vormig gebogen RVS buis, buizen, ten beheove van geleiding en
bescherming aansluitsnoer; ("RVS U-buis")

RVS U-Buis en benodigde bevestigingsmaterialen zijn door aannemer te leveren en worden
geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

Dimensies U-buis: wanddikte ? 4mm1? 6 mm; buigstraal 150 mm1; beide standpijpen
doorvoern tot 20 mm1 boven maaiveld.

U-Buis met minimaal 2 stuks passende RVS zadels bevestigen aan de voorwand van de
zuilkast en met minimaal 2 stuks RVS zadels aan de gebouwfundatie. De toe te passen
buiszadels dienen te zijn voorzien van bevestigingsgaten aan weerszijden van de buis;
bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS, schroefdraadverbindingen voorzien van borging.
Muurankers uitvoeren als chemisch anker, met draadeind of draadbus.

de aansluitzuil met tenminste 1 muuranker bevestigen aan de gevel. Het gat in de achterwand
van kast ter plaatse uitmeten en boren. De muurbevestiging mag de montage van het
aansluitblok on de kast niet hinderen. Het geboorde gat voor plaatsing van de kast voorzien
van een corrosiewerende coating.

muurankers in metselwerk altijd in de voegen van het metselwerk aanbrengen.

Plaatsen vrije aansluitzuil

a.
b.

C.

voor uitvoeringsprincipe zie configuratietekening 00-OV-**** (volgnr)

De door de directie ter beschikking te stellen aansluitzuil plaatsen op daarvoor bestemde
betonsokkel

bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS, schroefdraadverbindingen voorzien van borging.

monteren aansluitkast op gevel of object

a.
b.

C.

voor uitvoeringsprincipe zie configuratietekening 00-OV-**** (volgnr)

aansluitkasten aan gevels zijn alleen daar toe te passen voor het intalleren van meervoudig
afgezekerde subvoedingen van openbare verlichting aan gebouwen en/of objecten

De door de directie ter beschikking te stellen aansluitkast monteren op de hoogte
aangegeven op de bij het bestek gevoegde bestekstekening waarnaar in de verplichting wordt
verwezen

bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS, schroefdraadverbindingen altijd voorzien van
mechanische borging.

de kast monteren op een 2 tal te leveren en aan de wand te bevestigen RVS montage strips.
Deze montagestrips dienen te zijn voorzien van 2 aangelaste M8 draadeinden op de juiste
steekmaat voor bevestiging van de kast ; de strips behoren tot de levering van de aannemer
De doorsnede van de onder e. genoemde montagestrips is 6 x 16 mm

de montagestrips op de muur bevestigen met M8 RVS bouten en chemische draadbusankers
in de kast aan te leveren en te monteren een triplex montage bord (watervast dik 22 mm) met
daarop gemonteerd de bevestiginggsrail geschikt voor montage van een FAGET LS 104®. Op
het montagebord tevens te monteren een rail met daar op gemonteerd de groepen
automaten voor het benodigd aantal afgaande en een centrale aardlekschakelaar en
trekontlastingen voor inkomende en afgaande kabels.

te leveren en te monteren van een 3" RVS buis ten behoeve van het invoeren van de OV
aansluit (grond-)kabel en de aardingskabel. Deze buis aan de onderzijde in de kast invoeren.
de buis dient tot 0,6 m1 onder maaiveld te worden doorgezet, eindigend in een haaks
getrokken bocht met een minimale straat van 900 mm
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de kopse einden van de buis dienen te zijn rond geschuurd teneinde beschadiging van de
grondkabel te voorkomen

de buis met voldoende RVS buiszadels aan de muur bevestigen (1 per iedere 500 mm1). De
toe te passen buiszadels dienen te zijn voorzien van bevestigingsgaten aan weerszijden van
de buis;

te leveren en te verwerken bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS,
schroefdraadverbindingen voorzien van borging. Muurankers uitvoeren als chemisch anker,
met draadeind of draadbus.

het gemeentelijk installatie deel dient te zijn geaard. Het leveren en aanbrengen van een
aardpen en aansluitkabel, aardlitze tussen onderdelen (ook voor de kast), behoort tot de
omvang van het uit te voeren werk; zie verder ook 34 13 03

muurankers in metselwerk altijd in de voegen van het metselwerk aanbrengen.

06 in bouwkundige sparing monteren aansluitkast

07 Leveren en monteren aansluitkast aan RET mast

a.
b.

C.

voor uitvoeringsprincipe zie configuratietekening 00-OV-**** (volgnr)

aansluitvoorzieningen aan RET masten zijn uit te voeren door het monteren van een RVS
stalen aansluitkast aan de mast op ? 2.5 m1 ? 2.8 m1 (onderzijde kast) boven maaiveld

de aansluitkast dient inwendig voldoende ruimte te hebben voor de door de netbeheerder te
monteren en aan te sluiten (inkomend en afgaand) van een ELEQ LS-104 lichtmastset
aansluitkast uit te voeren in roestvast staal ASI 314 , wanddikte minimaal 2 mm1,
gepoedercoated in de kleur als aangegeven in de verplichting

de aansluitkast dient te zijn voorzien van een verticaal geplaatste montagerail geschikt voor
montage van een Eleq ™ zowel LS 94 als LS 104 aansluitblok

aan de voorzijde de aansluitkast voorzien van een horizontaal scharnierende deur met 2
scharnieren, celrubberen afdichting afsluitbaar met 2 stuks kastsloten geschikt voor Kaalfix
RVS slotbout (tekening 00-OV-**** (volgnr)

aan de onderzijde van de kast een sparing met afgeronde hoeken voorzien van minimaal 60
mm diep en 100 mm breed aanbrengen voor in- en uitvoer van de kabels. Aan de onderzijde
een plaat lassen met dezelfde sparing en in de kast 2 stuks doorgeboorde tapgaten M8
mee te leveren een trapezium vormige kabel geleidekoker met montageflensflens breedte
inwendig 100 mm diepte inwendig 60 mm passend op de onder "g" vernoemde
kabeldoorvoer ; de hoogte van dit onderdeel bedraagt minimaal 150 mm1

de aansluitkast met tenminste 2 stuks Bandit® spanbanden aan de mast te monteren,
zodanig dat de bevestiging geschikt is voor 200 kg verticale belasting

tussen spanband en mast een rubberen inlayer aanbrengen van voldoende breedte en dikte
voor het tegengaan van verschuiving en bescherming van de coating op de mast

achter de kabel geleidekoker in de mast een kabeldoorvoergat max. £ 30 mm1 boren, gat
goed ontbramen gladschuren. Vervolgens blanke staaldelen van de mast voorzien van een
roestwerende primer.

08 Leveren en monteren verbindingskast t.b.v. overspannen verlichting aan gevels.
In aanvulling op de bepalingen onder hoofdstuk 34 van de staandaard.
De beschreven verbindingskast is toe te passen in combinatie met de onderdelen onder
bepalingen 34.16.05, 34.21.05 lid 03 en 34.16.01 lid 03 voor montage aan gevels.

a.
b.
c.

-+

voor uitvoeringsprincipe zie configuratietekening 00-OV-**** (volgnr)

de te leveren verbindingskast dient te voldoen aan afdichtingsklasse IP68.

de verbindingskast dient te bestaan uit tenminste de volgende onderdelen:

- een basisplaat voor montage aan de gevel,

- een IP68 7 poligeronde connectorbus ESKA (TM) PX0941/07/s of gelijkaardig,

- een IP68 doorvoerwartel voor invoer van de stijgleiding,

- trekontlasting voor de stijgleiding,

- een afdekkap.

de kastkap en basisplaat moet zijn voorzien van een sparing geschikt voor de invoer van een
dubbel-U profiel muurstijgleodong beschreven onder bepaling 34.16.01 lid 02.

kast en onderdelen uitvoeren in RVS ASI 314.

kast op de gevel monteren met behulp van chemische busankers en RVS bouten (M6).

09 conservering
alle uitwendig zichtbaar te monteren en door de aannemer te leveren metalen onderdelen, dienen
te zijn geconserveerd in de kleur zoals voorgeschreven in de besteksverplichting

10 definitief verwijderen aansluitkast op gevel of object
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- kast verwijderen inclusief bevestigingsmiddelen

- indien de vrijkomende aansluitkast in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor
hergebruik,kast labelen o.v.v. locatie herkomst, zodanig afleveren aan de werf Melanctonweg

- indien de vrijkomende aansluitkasten, inclusief inhoud, in het bestek of door de directie door
aanwijzing is aangemerkt als schroot, worden zij voor de opdrachtgever geacht geen waarde
meer te hebben en vervallen aan de aannemer

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

tijdelijk verwijderen aansluitkast op gevel of object

- kast verwijderen inclusief bevestigingsmiddelen

- indien aansluitkast in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor direct hergebruik
en notatie retour op afroep, kast labelen o.v.v. locatie herkomst, zodanig afleveren aan de werf
Melanctonweg

- voor aflevering kast sluiten en de deur borgen met kunststof klemband

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

afdekken in bouwkundige sparing aangebrachte aansluitkast

- alle in de kast gemonteerde onderdelen verwijderen, kast inwendig schoon en droog maken

- de deur verwijderen

- kabel invoeren in de kast afdichten met PUR_schuim

- uitstekende deurscharnieren verwijderen

- zichtbare gecorrodeerde plekken borstelen en fixeren met een roestwerend, cq. roest bindend
middel

- kast afsluiten met een op maat gezaagde Trespa plaat gelijk liggend aan en in de kleur van
het bouwwerk, wijze van bevestigen met RVS bevestigingsmiddelen

- overgang tussen kast en trespa plaat voorzien van een kit afsluiting

- overgang tussen trespaplaat en bouwerk met weerbestendige kit, glad afgestreken,
waterdicht maken

AANSLUITVOORZIENINGEN

in aanvulling op de standaard 2005

begrippen

te verstaan is onder:

- voorschakelapparaat (VCA): de elektronische apparatuur voor aansturing van de lamp

- montageplaat aansluiting: in een mast achter het mastluik aangebrachte montagevoorziening
voor montage van de aansluiting STEDIN en/of eventuele lamp regel apparatuur

- Aansluitblok: de transitie voorziening v.v. zekering tussen grondnetkabel en installatiekabel

- montagerail: in een mast achter het mastluik aangebracht profiel met glijmoeren voor directe
montage van het aansluitblok en/of eventuele lamp regel apparatuur

verwijderen voorschakelapparaat in mast
bij vervanging armatuur of lichtmastconfiguratie, cq verwijdering lichtmastconfiguratie:
Eerst na het, al dan niet tijdelijk, afkoppelen door STEDIN van het voedingsnet
a. verwijderen voorschakelapparaat op asbest plaat
- demonteren aansluitblok STEDIN van montageplaat
- demonteren voorschakelapparaat
- vrijkomende voorschakelapparatuur afvoeren als elektronica
- vrijkomende asbestplaat verwerken en afvoeren als asbesthoudend afval
- bij handhaven mast aanbrengen montagerail voor bevestiging aansluitblok (door
STEDIN) en eventueel aan te brengen regelapparatuur

INFORMATIE-OVERDRACHT

VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

In afwijking op 34.13.01 lid 03 van de Standaard 2005.

Op de werkzaamheden met betrekking tot het aansluiten van verlichtingsobjecten op de

energiegrondkabel van de netwerkbeheerder zijn de desbetreffende voorschriften van de
netwerkbeheerder van toepassing.
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UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN AAN ELECTRONISCHE INSTALLATIES

In afwijking van de standaard 2005

Medewerkers die werkzaamheden aan electrotechnische installaties uitvoeren moeten
aanwijzingen van de directie, ter plaatse en per direct , kunnen aantonen dat zij bevoegt zijn deze
werkzaamheden uit te voeren.

Bij ingebrekestelling wordt de werknemer onmiddelijk van het werk verwijderd.
UAV §6 lid12 is hierbij van toepassing. Het betreft hier naleving van voorschriften van bijzondere
aard, t.w. Stedin Certificering.

Een door STEDIN afgegeven certificaat of intentieverklaring, die aantoont dat STEDIN het
personeel van de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden kan certificeren, om
werkzaamheden uit te voeren op of aan het electriciteitsnet, voor zover dit net in beheer is bij

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

METEN VAN DE AARDVERSPREIDINGSWEERSTAND
In aanvulling op de standaard 2005:

Meten aardverspreidingsweerstand:

a aard verspreidingsweerstand, te meten op iedere 10e geplaatste lichtmast cumulatief gezien
over de gehele overeenkomst

b in afwijking van lid a. tevens bij iedere geplaatste moedermast cq vervangende moedermast.

(moedermast =mast van waaruit een doorlussing naar andre licht objecten plaats vind)
c bij alle te plaatsen verdeel- cq vervangende kasten.

BOUWSTOFFEN
AANSLUITSNOER TBV VERLICHTINGSOBJECT

Het aansluitsnoer bestaat uit QWPK 3x1mm2 of een gelijkwaardige kwaliteit.

Te leveren aansluitkabel door de aannemer deugdelijk monteren met minimaal 0,50m overlengte
bij het aansluitblok in de mast.

STALEN LICHTMASTEN & UITHOUDERS

De stalen lichtmasten en uithouders moeten voldoen aan de specificaties van toepassing op het
betreffend type zoals beschreven in onderstaande leden.

Materiaal:

NEN-EN 40 1, 2 en 3 en NEN-EN 10025

Specifiek:

- Eerste keus fabrieksnieuwe buis volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens
NEN-EN 10204.

- Eerste keus fabrieksnieuwe koker volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens
NEN-EN 10204.

- Eerste keus fabrieksnieuwe massieve staven volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat
volgens NEN-EN 10204.

- Naadloos conisch element, warm vervormd uit eerste keus fabrieksnieuwe naadloze buis,
volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens NEN-EN 10204.

- Eerste keus fabrieksnieuwe gezette plaatdelen, volgens NEN-EN 10025, vervolgens
langsnaad gelast. Langsnaad niet weggeslepen, met 2.2 certificaat volgens NEN-EN
10204;1995- 3.1.B.

Constructie:

Volgens de laatst geldende normen en aanpassingen cq. aanvullingen aan normen ingesteld
minimaal 2 maanden voor publicatie van dit bestek.

Conform: NEN-EN 40 5, 6 en 8, NPR 988 en NPR 993;

Uitgangspunten voor belasting overeenkomstig de afspraken binnen de branche organisatie voor
standaardisatie:

- windsnelheidsgebied

- terreincategorie
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- belastingsfactor voor wind en eigengewicht

Afmetingen en toleranties conform NEN-EN 40-2 en NEN-ISO2768-1
vormgeving conform de bij de betreffende bestekspost geleverde tekening.

Uitvoering:

Masten voor aansluiting op het netwerk openbare verlichting dienen te zijn voorzien van een
kabeldoorvoergat en mastdeur.

De mastdeur dient voldoende te zijn gedimensioneerd voor montage van de aansluitblok(-ken) of
ander te monteren installatie onderdelen zoals VSA ed..

De mastdeur dient te zijn voorzien van een enkele knevelsluiting met Kaalfix™ sluiting.

Uitneembare mastdeuren in masten geleverd na 1-1-2005, met dezelfde identificatie code, dienen
onderling uitwisselbaar te zijn. Mastdeuren dienen door middel van lasersnijden te zijn vervaardigd.

In de mast dient een constructieve voorziening te zijn aangebracht die voorkomt dat het mastdeur
door vandalisme naar binnen gedrukt kan worden.

Masten dienen geschikt te zijn, dan wel geschikt te maken te zijn, voor het monteren uithouders en
armaturen.

Masten voor aansluiting op het netwerk openbare verlichting dienen te zijn voorzien van een
montagerail voor montage van de beschreven aansluitblokken.

De montagerail ten behoeve van aansluitblok moet voldoen aan het gestelde in NEN-EN 50 024.
De montagerail dient van het type C20 te zijn en een lengte te hebben, die gelijk is aan de hoogte
van de mastdeur. De montagerail dient op gelijke hoogte ten opzichte van de mastdeur te zijn
geplaatst.

De montagerail dien te zijn voorzien van twee of meer voor zover noodzakelijk, onverliesbare
glijmoeren, voorzien van M6 schroefdraad. De glijmoeren dienen te voldoen aan het gestelde in
NEN-EN 50 024.

De glijmoeren dienen te zijn voorzien van een cilinderkopschroef met zaagsleuf, staal verzinkt M6 x
16 mm. De cilinderkopschroeven dienen te voldoen aan het gestelde in DIN-EN-ISO 1207.

Bij het leveren van lichtmasten c.a. wordt onder 'klein montagemateriaal' verstaan klemmetjes,
knijpkabelschoentjes, boutjes, moertjes e.d. De kosten van levering en plaatsing worden geacht in
de verrekenprijs te zijn verwerkt.

AANSLUITSNOER TBV VERLICHTINGSOBJECT

Toe te passen standaard 2-aderig geel aansluitsnoer leveren DRAKA QWPK 2 x 1 mm2 of van een
gelijkwaardige kwaliteit
toe te passen in voorkomende situaties:
- in lichtmasten zonder externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie masten zonder externe dimregeling op het 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie portalen zonder externe dimregeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in gevel_kabelbeschermingsbuisen zonder externe dimregeling tussen net
straat_aansluitkast en aan gevel gemonteerd 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in lichtmasten voor aansluiting 1 stuks verlichte reclamebak max. 5 ampere

Toe te passen standaard 3-aderig geel aansluitsnoer leveren DRAKA QWPK 3 x 1 mm2 of van een
gelijkwaardige kwaliteit
toe te passen in voorkomende situaties:
- in lichtmasten met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie masten met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie portalen met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in gevel_kabelbeschermingsbuisen met externe dimregeling tussen net straat_aansluitkast
en aan gevel gemonteerd 1 stuks armatuur max. 5 ampere

Toe te passen standaard 2-aderig zwart UV bestendig soepel aansluitsnoer leveren DRAKA
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RWPK 2 x 1 mm2 of van een gelijkwaardige kwaliteit

toe te passen in voorkomende situaties:

- aan overspanningskabels tussen gevels; aansluiting tussen armatuur en gevel koppelkast
zonder externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere

- aan overspanningskabels tussen masten, cq gevel en mast; aansluiting tussen 1 stuks
armatuur max. 5 ampere en gevel koppelkast zonder externe dim regeling

Toe te passen standaard 3-aderig zwart UV bestendig soepel aansluitsnoer leveren DRAKA

RWPK 3 x 1 mm2 of van een gelijkwaardige kwaliteit

toe te passen in voorkomende situaties:

- aan overspanningskabels tussen gevels; aansluiting tussen armatuur en gevel koppelkast
met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere

- aan overspanningskabels tussen masten, cq gevel en mast; aansluiting tussen 1 stuks
armatuur met externe dim regeling max. 5 ampere en gevel koppelkast

Gelijkwaardigheid van alternatieve (merk-) levering door bij inschrijving de eigenschappen in een
vergelijkingstabel naast de voorkeur (merk-/type) levering op te nemen.

AANSLUITZUILEN & -KASTEN

Begrippen:

te verstaan is onder:

a. aansluitzuil cq aansluitkast ten behoeve van behuizing (enkelvoudige) directe aansluiting op
het OV-net

plaatsen aansluitzuil tegen gevel

plaatsen aansluitzuil op maaiveld

monteren aansluitkast op gevel

in bouwkundige sparing monteren aansluitkast

aan RET mast monteren aansluitkast

g. monteren verbindingskast voor overspannen verlichting op gevel

mooo0C

In afwijking van de bepalingen onder 34 12 01 van de Standaard 2005 geldt

tijdelijk verwijderen aansluitzuil of kast

Het tijdelijk verwijderen van een aansluitzuil of kast in volgordelijkheid uit te voeren:

- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN

- net_aansluitkabel STEDIN dient allereerst onder verantwoordelijkheid STEDIN uit de mast te
zijn losgekoppeld en kabel en aansluitblok verwijderd uit de mast

- mast inclusief armatuur/armaturen en eventuele uithouder uitnemen en strijken

- van gestreken mast uithouder en armatuur/armaturen demonteren, opzetstukken niet
demonteren

- restgrond uit grondstuk ter plaatse uit de mast verwijderen

- de mast labelen met locatie herkomst en notatie "retour op afroep" als zodanig afleveren aan
de werf Melanctonweg

- mastdeuren sluiten en borgen met ten minste 2 stuks tie-rap om de mast

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

leveren aansluitzuil tegen gevel:

a. voor uitvoeringsprincipe zie configuratietekening 00-OV-**** (volgnr)

b. De door de directie ter beschikking te stellen aansluitzuil voor plaatsing voorzien van één of
twee (naar behoefte) 2" U-vormig gebogen RVS buis, buizen, ten beheove van geleiding en
bescherming aansluitsnoer; ("RVS U-buis")

c. RVS U-Buis en benodigde bevestigingsmaterialen zijn door aannemer te leveren en worden
geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

d. Dimensies U-buis: wanddikte ? 4mm1? 6 mm; buigstraal 150 mm1; beide standpijpen
doorvoern tot 20 mm1 boven maaiveld.

e  U-Buis met minimaal 2 stuks passende RVS zadels bevestigen aan de voorwand van de
zuilkast en met minimaal 2 stuks RVS zadels aan de gebouwfundatie. De toe te passen
buiszadels dienen te zijn voorzien van bevestigingsgaten aan weerszijden van de buis;

f.  bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS, schroefdraadverbindingen voorzien van borging.

leveren vrije aansluitzuil

a. voor uitvoeringsprincipe zie configuratietekening 00-OV- (volgnr)

b. De door de directie ter beschikking te stellen aansluitzuil plaatsen op daarvoor bestemde
betonsokkel

c. bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS, schroefdraadverbindingen voorzien van borging.

Fekkk

monteren aansluitkast op gevel of object
a. voor uitvoeringsprincipe zie configuratietekening 00-OV-**** (volgnr)
b. aansluitkasten aan gevels zijn alleen daar toe te passen voor het intalleren van meervoudig
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afgezekerde subvoedingen van openbare verlichting aan gebouwen en/of objecten

c. De door de directie ter beschikking te stellen aansluitkast monteren op de hoogte
aangegeven op de bij het bestek gevoegde bestekstekening waarnaar in de verplichting wordt
verwezen

d. bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS, schroefdraadverbindingen altijd voorzien van
mechanische borging.

e. de kast monteren op een 2 tal te leveren en aan de wand te bevestigen RVS montage strips.
Deze montagestrips dienen te zijn voorzien van 2 aangelaste M8 draadeinden op de juiste
steekmaat voor bevestiging van de kast ; de strips behoren tot de levering van de aannemer

f.  De doorsnede van de onder e. genoemde montagestrips is 6 x 16 mm

g. de montagestrips op de muur bevestigen met M8 RVS bouten en chemische draadbusankers

h. in de kast aan te leveren en te monteren een triplex montage bord (watervast dik 22 mm) met
daarop gemonteerd de bevestiginggsrail geschikt voor montage van een FAGET LS 104®. Op
het montagebord tevens te monteren een rail met daar op gemonteerd de groepen
automaten voor het benodigd aantal afgaande en een centrale aardlekschakelaar en
trekontlastingen voor inkomende en afgaande kabels.

i.  mee te leveren een 3" RVS buis ten behoeve van het invoeren van de OV aansluit
(grond-)kabel en de aardingskabel. Deze buis aan de onderzijde in de kast invoeren.

j-  de buis dient tot 0,6 m1 onder maaiveld te worden doorgezet, eindigend in een haaks
getrokken bocht met een minimale straat van 900 mm

k. de kopse einden van de buis dienen te zijn rond geschuurd teneinde beschadiging van de
grondkabel te voorkomen

in bouwkundige sparing te monteren aansluitkast
gedetailleerd uitwerken voor bouwkundig bestek bij nieuwbouw; in bestaande bouw niet
toepasbaar

aansluitkast aan RET mast

a. voor uitvoeringsprincipe zie configuratietekening 00-OV-**** (volgnr)

b. de aansluitkast dient inwendig voldoende ruimte te hebben voor de door de netbeheerder te
monteren en aan te sluiten (inkomend en afgaand) van een ELEQ LS-104 lichtmastset

c. aansluitkast uit te voeren in roestvast staal ASI 314 , wanddikte minimaal 2 mm1,
gepoedercoated in de kleur als aangegeven in de verplichting

d. de aansluitkast dient te zijn voorzien van een verticaal geplaatste montagerail geschikt voor
montage van een Eleq ™ LS 94 als ook een LS 104 aansluitblok

e. aan de voorzijde de aansluitkast voorzien van een horizontaal scharnierende deur met 2
scharnieren, celrubberen afdichting afsluitbaar met 2 stuks kastsloten geschikt voor Kaalfix
RVS slotbout (tekening 00-OV-**** (volgnr)

f.  aan de onderzijde van de kast een sparing met afgeronde hoeken voorzien van minimaal 60
mm diep en 100 mm breed aanbrengen voor in- en uitvoer van de kabels. Aan de onderzijde
een plaat lassen met dezelfde sparing en in de kast 2 stuks doorgeboorde tapgaten M8

g. mee te leveren een trapezium vormige kabel geleidekoker met montageflensflens breedte
inwendig 100 mm diepte inwendig 60 mm passend op de onder "g" vernoemde
kabeldoorvoer ; de hoogte van dit onderdeel bedraagt minimaal 150 mm1

leveren verbindingskast t.b.v. overspannen verlichting
De beschreven verbindingskast is toe te passen combinatie met de onderdelen onder bepalingen
34 16 05, 34 21 05 -03 en 34 16 01 lid 03 voor montage aan gevels
a. voor uitvoeringsprincipe zie configuratietekening 00-OV-**** (volgnr)
b. de te leveren verbindingskast dient te voldoen aan afdichtingsklasse IP 68
c. de verbindngskast dient te bestaan uit tenminste de volgende onderdelen:

- een basiskast voor montage op de gevel

- een DIN 00 montagerail met de benodigde aansluitklemmen

- trekontlastingen voor inkomende en uitgaande kabels

- een afdekkap
d. de basiskast moet kunnen worden voorzien tenminste 8 naar behoefte te gebruiken
doorvoeringen, 2 per zijde geschikt voor montage van een doorvoerwartel
niet gebruikte doorvoeringen zienen te zijn afgedicht conform de IP klasse
kast en onderdelen uitvoeren in RVS ASI 314 of Aluminium
kast blind op bouwwerken te monteren met behulp van ten minste 4 stuks M6 bouten
te leveren in de RAL kleuren: RAL 9005 (zwart); RAL 1002 (zandgeel steen); RAL 7030
(steengrijs); allen glansgraad 30%

—@ ™o

conservering
alle uitwendig zichtbaar te monteren en door de aannemer te leveren metalen onderdelen, dienen
te zijn geconserveerd in de kleur zoals voorgeschreven in de besteksverplichting

externe kabeldoorvoeren alleen uit te voeren met NPT draad vernikkeld messing kabelwartels
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MEET EN VERREKENMETHODEN
INMETING VOORZ. VOEDING BOUWWERKGEBONDEN VERLICHTING

Begrippen

In aanvulling op de standaard 2005:

te verstaan is onder:

a. externe gevel kabelbeschermingsbuis: de bemanteling van een elektrische voeding
(stijgkabel) van openbare verlichting vast bevestigd tegen een bouwwerk zijnde opstal of civiel
kunstwerk, vanaf de STEDIN aansluiting tot aan het secundaire aansluitpunt van de openbare
verlichtings armaturen, dan wel de gevel bevestiging van de openbare verlichtingsarmaturen;

b. interne gevel_kabelbeschermingsbuis: een in een bouwwerk zijnde opstal of civiel kunstwerk,
verwerkte mantelbuis van een elektrische voeding (stijgkabel) van openbare verlichting vanaf
de STEDIN aansluiting tot aan het secundaire aansluitpunt van de openbare verlichtings
armaturen, dan wel de gevel bevestiging van de openbare verlichtingsarmaturen;

c. secundair aansluitpunt op gevel: een tegen de gevel gemonteerde verdeelkast voor overname
stijgkabel naar armatuurkabel cq splitsing van de primaire voeding naar twee of meer
verlichtingsarmaturen, voornamelijk toegepast bij verlichting aan overspanningen en direct
aan een bouwwerk gemonteerde verlichtingsarmaturen;

d. primair net aansluitingspunt: de, al dan niet door de aannemer aan te brengen, behuizing
voor aansluiting en beveiliging van een verlichtingsobject op het kabelnetwerk van de lokale
netbeheerder (zie ook 34 21 05)

e. Kabeltracé: op, aan, en in een bouwwerk aangebrachte voorzieningen voor voeding van
bouwwerk gebonden verlichting, bestaande uit het primair

Inmeting en aanwijzing te volgen Kabeltracé op een bouwwerk

Deze inmeting is daar waar van toepassing uit te voeren in combinatie met het gestelde onder 34

17 07 & 34 17 08

In het geval van montage van een Kabeltracé aan een bouwwerk, is het te aan te leggen

Kabeltracé op of aan een bouwwerk vooraf met de eigenaar vastgelegd. Van dit voorgenomen

tracé kan niet zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden afgeweken. De volgordelijk

uit te voeren acties tot het bepalen van het definitief trace en bepaling hoeveelheden zijn:

a. Directie UAV en aannemer voeren op lokatie een exacte inmeting uit van het aan te brengen
Kabeltracé en stellen gezamelijk de benodigd toe te passen separate onderdelen vast;

b. de resultaten van de inmeting worden ter plaatse door de aannemer verwerkt op een foto van
het bouwwerk, waarop tenminste aangegeven locaties van de elektrische aansluit- en
verdeelpunten, de hoogte inmeting, het leiding verloop, bijzonderheden en nader uit te werken
details;

c. naovereenstemming ter plaatse tussen aannemer en directievoerder over het te volgen
Kabeltracé, wordt de schets gedateerd en door de aannemer en directievoerder voor akkoord
getekend;

d. binnen 5 werkdagen na uitvoering van de inmeting levert de aannemer de detail
uitvoeringstekening; het elektrisch aansluitschema met daarop de wijze van bevestigen, de
staat van hoeveelheden voor levering en handeling vergezeld van de object specifieke
uitvoeringsplanning en werkplan aan bij de directie UAV ter accordering;

e. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de uitvoeringsbescheiden als in bovenstaande alinea
beschreven, levert de directie UAV schriftelijk goedkeuring, dan wel commentaar op de
geleverde bescheiden;

f.  in het geval van commentaar van de directie UAV op de uitvoeringsbescheiden, is de
aannemer gehouden binnen 2 werkdagen na ontvangst van dit commentaar schriftelijk te
reageren;

g. in het geval van commentaar van de directie UAV op de uitvoeringsbescheiden, de aannemer
niet binnen 2 werkdagen na ontvangst van dit commentaar schriftelijk reageert, wordt het
commentaar door de aannemer geacht te zijn geaccepteerd en door de aannemer onverkort
te worden verwerkt, met in achtneming van § 6 lid 14 van de UAVTI,;

h. indien de aannemer in reactie op het commentaar van de directie UAV zoals beschreven
onder sublid f. , zich niet kan vinden in het door de directie UAV gestelde, dient er binnen 2
werkdagen door de aannemer een werkoverleg met de directie te worden gehouden, te
organiseren door de aannemer;

i de op basis van de commentaren bijgewerkte uitvoeringsbescheiden dienen binnen 2
werkdagen na de dag van overeenstemming te zijn ingediend bij de directie UAV; keuring van
de aanpassing als gesteld onder sublid

i de korting van het niet binnen de onder sublid d., sublid h. vermelde leveren van de vereiste
bescheiden, bedraagt € 25,00 per kalenderdag tot een maximum van € 500,00

WERKZAAMHEDEN NETWERK
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EIGENDOM NETWERK

Begrippen:

te verstaan is onder

a. kabelnetwerk openbare verlichting Stedin Het ondergrondse elektrische kabelnetwerk in
eigendom en beheer bij STEDIN

b. kabelnetwerk openbare verlichting Gemeente Rotterdam Elektrische kabelnetwerken ten
behoeve van voeding en besturing openbare verlichting in eigendom en beheer bij de
Gemeente Rotterdam, zowel ondergronds als bovengronds

c. laagspanningsnet: de voedingspanning openbare verlichting is aangesloten op het
laagspanningsnet en afgezekerd tot max. 3 x 25A

Eigendom STEDIN:

Het voedende elektriciteitsnetwerk c.a. is in beheer en eigendom van de lokale netwerkbeheerder
STEDIN tot en met de aansluitklemmen van de in of aan gemeentelijke verlichtingsinstallaties
aangebrachte aansluitvoorziening.

Beheerverantwoordelijkheid eigendom STEDIN:

Herstel van storingen en schade aan dit netwerk als ook de aansluitvoorziening tot en met de
afgaande aansluitklemmen behorende bij de aansluitvoorziening, valt voor herstel en in
standhouding onder de verantwoordelijkheid van de locale netbeheerder STEDIN. Herstel van
storingen en schade wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van STEDIN.
Vergunningaanvragen voor mutaties in de kabelnetwerk van Stedin en herstel van straatwerk is ter
verantwoording van Stedin.

De gemeente Rotterdam maakt voor de openbare verlichting gebruik van een NIET GEAARD
NETWERK.

WERKEN OP DE STELPOST AANSLUITINGEN STEDIN

Begrippen:

te verstaan is onder:

a. aanvraag aansluiting: het aanvragen van een nieuwe aansluiting openbare verlichting op het
STEDIN netwerk dan wel een mutatie van een bestaande aansluiting

b. tarieven energiekamer: de landelijk vastgestelde tarieven die de netbeheerders mogen
verrekenen aan afnemers voor wijzigingen in het door hen beheerde net

c. tarieven STEDIN: de tarieven die STEDIN naast de tarieven energiekamer hanteert voor die
werkzaamheden niet beschreven door de Energiekamer

d. mutatie aansluiting: het verzwaren, opheffen of verplaatsen van een bestaande aansluiting

Opdracht:

Het aanvragen van een STEDIN netwerkaansluiting of mutatie in het netwerk kan door de
opdrachtgever desgewenst worden opgedragen aan de aannemer. De aannemer ontvangt
hiervoor van de directie UAV een opdracht met een beschrijving van het uit te voeren werk conform
de tarieven energiekamer.

Werkzaamheden:
De werkzaamheden die de aannemer voor het verzorgen van een aansluiting op het STEDIN
Netwerk te verkrijgen of te muteren zijn:

a. het opvragen van de offerte bij STEDIN

b.  het beoordelen van de offerte STEDIN

c. hetverstrekken van de opdracht aan STEDIN

d. het begeleiden van de uitvoering in tijd en kosten
e. betaling aan STEDIN

f.  administratieve athandeling van de opdracht

g. rapportage aan directievoerder UAV. (wekelijks)
Afwijking:

In geval van afwijking op uitvoering en planning is altijd de schriftelijke toestemming van de
directie UAV vereist.

Geschillen:
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Indien de aannemer niet tot overeenkomst kan komen met STEDIN voor wat betreft
opdrachtinterpretatie, meer- of minderwerk en andere voorkomende zaken, dan neemt de
aannemer het initiatief voor overleg tussen aannemer, STEDIN, directie UAV en de opdrachtgever
voor beslechting van onderlinge geschillen.

Ongeacht welke partij (opdrachtgever dan wel de aannemer) de daadwerkelijke

opdrachtverstrekking aan STEDIN heeft verstrekt:

a. inde codrdinatieplicht uitvoering is de uitvoeringsafstemming met de voor STEDIN
uitvoerende partij een verantwoordelijkheid van de aannemer van dit bestek.

b. in geval opdracht verstrekking aan STEDIN door zowel opdrachtgever als aannemer, is de
vergoeding te verrekenen op de stelpost 10% van de opdrachtsom aan STEDIN

c. in geval opdracht verstrekking aan STEDIN door opdrachtgever, is de coordinatieplicht beperkt
tot de hoofduitvoerder van JOULZ. Alle correspondentie voor de uitvoering van het werk met
Joulz in cc. Naar de directie, dient te worden zijn voorzien van het STEDIN "4500"
opdrachtnummer als ook het "5000" ZHL nummer (projectnummer STEDIN)

d. in geval opdracht verstrekking aan STEDIN door opdrachtgever, is in geval van conflict met
JOULZ en gewenste opschaling, de aannemer gehouden aan de directie UAV deugdelijke
schriftelijke rapportage met betrekking tot aard en consequenties van het conflict aan te
leveren. Alleen de opdrachtgever zal contact leggen met de opdrachtgever van JOULZ
(STEDIN) in geval van conflict.

INFORMATIE OVERDRACHT
REVISIE OVERDRACHT

Protocol:
Het inleveren van revisiegegevens dient plaats te vinden conform het in de bijlage opgenomen
document "Protocol overdracht revisie gegevens"

Moment verstrekking revisiegegevens:

De door de aannemer te verstrekken gegevens dienen bij opname voor oplevering op papier
aanwezig te zijn; De door aannemer verstrekte gegevens worden bij opname voor oplevering
getoetst op overeenkomstigheid met opdracht en aanwijzingen directie.

Aanlevering definitieve revisiedocumenten:
na goedkeuring door de directie van de papieren versie van de gegevens bij de opname voor
oplevering dienen de goedgekeurde gegevens digitaal aan de Directie UAV te worden verstrekt.

TIIDELIJKE VERLICHTING IN PROJECTEN
WERKVAKVERLICHTING

Begrippen:

Te verstaan is onder:

a. Werkvakverlichting: Tijdelijke verlichtingsobjecten met toebehoren ten behoeve van het
verlichten van de openbare ruimte tijdens werkzaamheden in en aan de openbare ruimte voor
de duur van het werk.

b. Bouwplaatsverlichting:Tijdelijke verlichtingsobjecten met toebehoren ten behoeve van het
verlichten in de openbare ruimte afgesloten bouwplaatsen.

c.  OVL vrij projectgebied: Projectgebied waarbij door de aannemer voorafgaand aan start graaf,
sloop en reconstructie werkzaamheden de bestaande openbare verlichting eerst wordt
verwijderd.

Te hanteren verlichtingsniveaus en installatie_eisen
De door de aannemer aan te brengen tijdelijke verlichting dient te voldoen aan onderstaande
eisen:
a. Voor voetgangersgebied 10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
b. Voor fietspaden 10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
c. Voor tijdelijke wegen snelverkeer in verkeersmaatregel = 30 km/h
10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
d. Voor tijdelijke wegen snelverkeer in verkeersmaatregel =50 km/h
10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
e. Voor bouwplaatsverlichting 15 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3
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f.  De toe te passen lichttemperatuur voor de tijdelijke verlichting is gesteld op 4000 - 4500
Kelvin.

g. De tijdelijke verlichting mag op geen enkele wijze uitstralen naar gevels hoger dan 2 m1
boven maaiveld.

h.  De tijdelijke verlichting mag niet verblindend uitstralen en zo hinder voor verkeer en omgeving.

i De configuratie en fundatie/bevestiging van toe te passen tijdelijke verlichtingsobjecten dient
bestand te zijn tegen de voorkomende weersomstandigheden.

j- Tijdelijke verlichtingsobjecten zodanig plaatsen dat zijn geen hinder veroorzaken voor enig
gebruiker openbare ruimte.

k. In- en uitschakeling van de tijdelijke verlichting is te voorzien door middel van het toepassen
van schemerschakeling. De installatie is in en uit te schakelen op het door de sensor
gemeten omgevingslichtniveau overeenkomend met het hoogst geéist verlichtingsniveau
voor de tijdelijke verlichtingsinstallatie in het projectgebied. De schemerschakeling instellen
met een vertraging van 15 minuten tussen meet- en schakelmoment.

I Met uitzondering voor het doel van inspectie en of herstel mag de tijdelijke verlichting overdag
niet branden. Inspectie en of herstel vooraf en bij afronding melden aan directie UAV.

m. Voedingskabels en elektrische aansluitpunten dienen buiten handbereik te zijn aangebracht.

Verlichtingsplan tijdelijke verlichting

Vooruitlopend op de werkzaamheden dient de aannemer per werkfase inrichting projectgebied
een verlichtingsplan ter beoordeling aan de directie UAV te overleggen.

De ter beoordeling in te dienen verlichtingsplannen per fase dienen te bestaan uit:

a. Inrichtingstekening met locatie verlichtingsobjecten en toebehoren.

b. Lichtberekening in hardcopy. De lichtberekening moet zijn uitgevoerd met een algemeen
erkend berekeningsprogramma (Dialux, Calculux, Pleysir, en Ullysee). Tenminste leveren de
berekening, het lijndiagram en het overzicht indeling rekenvlakken.

Technische beschrijving van de verlichtingsobjecten (opbouw configuratie).

Toegepaste wijze van fundatie tijdelijke verlichtingsobjecten.

Op aanvraag van directie UAV een communicatie plan naar omgeving.

De schriftelijke en ondertekende overeenkomst(-en) met particulieren waarin zij toestemming
verlenen voor het bevestigen van tijdelijke verlichting aan hun eigendom, voor zover van
toepassing.

Voor de beoordeling van een ingediend tijdelijk verlichtingsplan door een specialist bij de dienst
Gemeentewerken Rotterdam, dient de aannemer rekening te houden met een doorlooptijd van 20
werkdagen.

~0 oo

Hergebruik aan de aannemer vrijkomende materialen

Indien de aannemer besluit de in het projectgebied vrijkomende materialen openbare verlichting
wenst her te gebruiken voor de tijdelijke verlichting, is voor defecten en falen voor risico van de
aannemer. Het gebruik van de aansluitingen op het netwerk openbare verlichting is niet
toegestaan.

Elektrische voeding t.b.v. tijdelijke verlichtingsinstallaties

De aannemer dient voor het voeden van tijdelijke verlichtingsinstallaties naar eigen inzicht een of
meer bouwaansluitingen overeenkomstig de eisen van de lokale netbeheerder te voorzien.

De bouwaansluiting dient van voldoende vermogen te zijn voor het voeden van alle tijdelijke
installaties ( OVL, VRI en bewegwijzering) door de aannemer te voorzien.

In stedelijk gebied is het gebruik van generatoren vanwege geluidshinder en uitstoot uitlaatgassen
voor dit doel niet toegestaan. Het is tevens niet toegestaan om installaties tijdelijke verlichting aan
te sluiten op het openbaar netwerk.

In stand houden tijdelijke verlichting

a. Gedurende het gehele project dient de verlichting zoals vereist te functioneren

b. De aannemer is gehouden na melding van een storing door directievoerder, MSB team
buitenruimte en Politie, binnen 1 uur fysiek te zijn gestart met de herstelwerkzaamheden

c. Indien niet wordt voldaan aan het gestelde onder b. , wordt een korting van € 500 per dag, per
geval op objectniveau berekend, tot de storing is opgeheven

INFORMATIE-OVERDRACHT
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GEGEVENS OPENBARE VERLICHTING

Voor het beheer van de openbare verlichting dienen ten minste de volgende gegevens verstrekt te
worden:

"Straatnaam;

"Deelgemeente;

"aansluitzuil of -kastnummer

"GPS codrdinaten, maximaal toegestane afwijking van de inmeetgegevens is 1 meter.
"Specificatie aansluitzuil of -kast en plaatsingsdatum

"Specificatie uithouder en plaatsingsdatum

"Specificatie armaturen en plaatsingsdatum

"Schakeling avond, nacht of dimschakeling

"Specificatie lamp en plaatsings- cq. remplacedatum

"Specificatie voorschakelapparaat en plaatsingsdatum;

- Overige objecten die zijn aangesloten op en/of gemonteerd aan de verlichtingsinstallatie zoals:
- ANWB (richtings)borden en overige bewegwijzering(en);

- Lichtreclames en plattegrondkasten;

- Voor zover de werkzaamheden aan onderdelen van het object zijn uitgevoerd.
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51 GROENVOORZIENINGEN
51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 01 01 GRONDSOORTEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

51 01 02 BEPLANTINGSMATERIALEN

01 Met plantlijst e.d. wordt een lijst aangeduid, waarop staan aangegeven de te planten
beplantingsmaterialen met maat, soort, beplantingsvak, hoeveelheid en het plantverband e.d.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 02 02 GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Aanvullingen voor plantvakken en voor gras aanvullen met teelgrond. Voor zover in het bestek niet
anders bepaald dient de laagdikte te bedragen:
- voor plantvakken: 0,50 m;
- voor gras: 0,30 m.

02 Alleen als dit in het bestek is vermeld en/of op tekening is aangegeven, aanvullingen voor vliakke
bermen voor ruw (schraal) gras aanvullen met bermenzand. Voor zover in het bestek niet anders
bepaald dient de laagdikte te bedragen:

- voor vlakke bermen: 0,30 m.

03 Tijdens de aanvulling en ophoging ter plaatse van beplantings-, grasberm- en gazonoppervlakken,
de grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 51.02.02 leden 08 en 09 van de Standaard 2005.

51 02 03 GROND VERBETEREN TEN BEHOEVE VAN BOMEN

01 Ophogingen en/of aanvullingen bij te handhaven bomen tot 1 meter buiten de kroonprojectie
uitvoeren met afdekzand ("zoet" zand) als bedoeld in artikel 01.18.01 lid 04. Dit afdekzand dient,
voor zover het door de aannemer wordt geleverd, te voldoen aan de bepalingen als gesteld voor
afdekzand in paragraaf 51.06. Als in het bestek zo wordt bepaald of na goedkeuring van de
directie kan hiervoor ook uit het werk vrijkomend zand worden gebruikt.

02 Aanvullingen voor boomgaten in een verharding aanvullen met bomenzand , tenzij in het bestek
anders is aangegeven. De minimale volumes en breedtes van een boomgat dienen te bedragen:
volume breedte

- nieuwe aanleg, bomen 1e en 2e grootte 7m3 2,00m
en voor alle bomen 3e grootte

- bomen 2e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m 15 m3 3,00m

- bomen 1e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m 30m3 3,00m

De diepte van het plantgat moet minimaal 50 cm zijn. Indien dit niet mogelijk is dient dit gemeld te
worden bij de directie. De onderkant van het boomgat mag nooit dieper gelegen zijn dan 0,15 m
boven het hoogste grondwaterpeil.

03 Indien het grondwaterpeil 0,90 m of minder onder maaiveld is gelegen moet onder het bomenzand
0,30 m draineerzand worden aangebracht.

04 In aanvulling op artikel 51.02.03 van de Standaard 2005 wordt bepaald, dat dient te worden verdicht
in lagen van 0,30 m onder droge omstandigheden. Bomenzand per laag verdichten met een
sleuvenstamper.

05 In verband met de verdichting van aan te vullen grond, ter plaatse van verhardingen, wordt
verwezen naar de eisen zoals gesteld in artikel 51.02.02 lid 08 van de Standaard 2005, de
indringingsweerstand mag ten hoogste 1,5 MPa bedragen.

06 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan devolgende eisen:

Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v. |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
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PLANTVERBAND EN AFSTANDEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.02.12 lid 01van de Standaard 2005 bij schuine lopende
vakken de buitenste drie rijen evenwijdig aan de rand planten.

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.12 lid 02 van de Standaard 2005 bedraagt voor
beplanting, behoudens bosplantsoen, voor zover dat niet in het bestek is aangegeven, de afstand
tussen de buitenste rij en de rand van het in te planten perceel de helft van de voorgeschreven
afstand tussen de rijen. Voor bosplantsoen geldt het gestelde in artikel 51.02.12 van de Standaard
2005.

PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN
De bodem van plantgaten en plantsleuven tot een diepte van 0,25 m losspitten.
ZAAIEN - GRASZODEN - ROLZODEN - BIG SLABS

Bloemrijke natuur(gras)zaadmengsels, zaaitijdstip:

Hoewel zaaien in principe het hele jaar door mogelijk is zijn de meest aangewezen tijdstippen het
vroege najaar en het voorjaar. Het vroege najaar is vanuit ecologisch oogpunt te prefereren omdat
dit correspondeert met het moment waarop veel zaden ook van nature vallen. Bovendien hebben
sommige soorten een koudeprikkel nodig om te ontkiemen, of neemt bij bewaring onder doorsnee
omstandigheden de kiemkracht snel af. Wanneer in het voorjaar of nog later wordt gezaaid
verschijnen sommige soorten pas in het daaropvolgende jaar.

Bloemrijke natuur(gras)zaadmengsels, zaaitechniek:

Omdat het bij deze vorm van inzaai altijd gaat om kleine tot zeer kleine hoeveelheden zaad
(meestal maar één of enkele grammen per vierkante meter) komt eigenlijk alleen zaaien met de
hand als werkwijze in aanmerking. Om de massa van het te zaaien mengsel wat te vergroten en
om ontmenging van de onderling zeer verschillende typen zaad te voorkomen wordt het mengsel
voor het zaaien gemengd met vochtig zoet zand. Ervaring wijst uit dat een hoeveelheid zand van
enkele malen het volume van het te zaaien mengsel goed werkbaar is.

AANBRENGEN BEPLANTING

Voor kruidachtige gewassen, waterplanten, bol- en knolgewassen en containerplanten geldt het
gestelde in artikel 51.02.15 van de Standaard 2005. In afwijking van het bepaalde in artikel
51.02.15 lid 01 van de Standaard 2005, plantmateriaal, behoudens kruidachtige gewassen,
waterplanten, bol- en knolgewassen en containerplanten, voor zover in het bestek niet anders is
bepaald, verwerken in de na volgende perioden:
- Bomen:

« zonder kluit van 15 november tot 15 maart;

» met kluit van 1 november tot 15 april;
- Spillen en veren:

« zonder kluit van 15 november tot 15 maart;

» met kluit van 1 november tot 15 april;
- Bosplantsoen:

* van 15 november tot 15 maart;
- Sierplantsoen:

« zonder kluit van 15 november tot 15 maart;

» met kluit van 1 november tot 15 april;
- Bol- en knolgewassen:

« voorjaarsbloeiers van 15 september tot 1 januari;

» zomer- en najaarsbloeiers van 15 maart tot 1 juni.



RAWO0024-01006

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Park de Heerlijkheid BESTEK 1-002-12
Herinrichting

Bladnr. 214

HFD PAR ART LID

51 02 16

51 02 20

51 02 45

02

03

01

02

03

01

02

03

04

05

01

02

03

04

05

Machinaal planten van bol- en knolgewassen is toegestaan met uitzondering van:
- zone van 1,0 m vanaf paden;

- zone van 1,0 m rondom obstakels en straatmeubilair;

- zone onder de kroonprojectie van bomen;

- bestaande beplanting.

Machinaal planten van bol- en knolgewassen bij pas aangelegd gazon in overleg met de
directievoering.

BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.16 lid 02 van de Standaard 2005 is het voorboren van
gaten ten behoeve van het aanbrengen van boompalen toegestaan tot 0,50 m boven de diepte tot
welke de boompaal moet worden ingeslagen.

De richting van de boompaal ten opzichte van de te planten boom, zoals bedoeld in artikel 51.02.16
lid 03 van de Standaard 2005, is noordoost-zuidwest.

De vrije ruimte tussen de boompaal(-palen) en de stamvoet moet, voor zover niet nader
beschreven, 0.15 m zijn. Voor bomen groter dan 16/18 geldt een grotere maat afhankelijk van de
kluit.

MAAIEN, ALGEMEEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 van de Standaard 2005 dient grasvegetatie te
worden gebundeld en binnen 48 uur te worden afgevoerd naar een door de directie op te geven
locatie. Voor zon- en feestdagen dient het gras direct te worden afgevoerd.

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 05 van de Standaard 2005 dienen de
maaibeurten te worden uitgevoerd in opdracht van de directie. Het is aan de directie voorbehouden
te bepalen wanneer een volledige maaibeurt dient plaats te vinden, waarbij alsdan de obstakels
dienen te worden bijgemaaid.

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 08 van de Standaard 2005 worden de
maaifrequentie en de volgorde uitgevoerd in opdracht van de directie.

Per maaibeurt dienen alle harde kanten en zachte kanten op een zodanige wijze worden
meegenomen, dat geen staande graskanten overblijven.

Spoorvorming in te maaien objecten en mechanische beschadiging van de grasmat door
materieel dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen. De insporingsdiepte van materieel ten
behoeve van te maaien objecten mag ten hoogste 5 mm bedragen.

MAAIEN, EXTENSIEVE GRASVELDEN
In het kader van de flora- en faunawet wordt het gebruik van een zogenaamde 'wildredder'
verlangd, op vlakke en met een talud tot 1 : 3, extensieve grasvelden met een maaifrequentie van 4

keer per jaar of minder.

Extensieve grasvelden met een maaifrequentie van 1 of 2 keer per jaar mogen niet worden
geklepeld, het maaisel mag niet worden gekneusd.

Grote opperviakken met een maaifrequentie van 1 of 2 keer per jaar dienen op aanwijzing van de
directie van binnen naar buiten gemaaid te worden. Op aanwijzen van de directie wordt de
maaihoogte vastgesteld.

Langs watergangen dient rekening te worden gehouden met te handhaven overvegetatie.
Aanwijzingen door de directie hieromtrent dienen te worden gevolgd.

Voornoemde maatregelen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.
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51 02 47 WATER GEVEN

01 Het benodigde water kan onttrokken worden aan de in de omgeving liggende open watergangen,
niet zijnde brak water, of aan de drinkwaterinstallatie in beheer bij Evides Waterbedrijf.
In het laatste geval dient de aannemer te voldoen aan de eisen gesteld bij Evides Waterbedrijf.

02 De kosten voor het verkrijgen van water als bedoeld in lid 01 en de daaruit voortkomende
verplichtingen komen voor rekening van de aannemer.

51 02 48 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL
01 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 5 mm bedragen.
51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

51 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 04 01 AFDEKZAND, KEURING EN ANALYSE

01 Afdekzand verwerken bij werkzaamheden en ophogingen onder de boomkronen van bestaande
bomen.

02 Voorafgaand aan de verwerking van afdekzand beoordelen of het te gebruiken afdekzand voldoet
aan de ter plaatse benodigde of gewenste kwaliteitseisen in relatie tot de bestaande boom waarbij
het afdekzand moet worden toegepast. Keuring van de grond op basis van analyse resultaten
en visuele waarneming t.a.v. structuur, homogeniteit, granulaire samenstelling e.d. dient te allen
tijde plaats te vinden door een door de directie aangewezen beoordelaar, zoals bijvoorbeeld een
opzichter cultuurtechniek en/of beplantingstechniek.

51 04 03 BOMEN, NIEUWE AANPLANT

01 Bij aflevering dient een boom een doorgaande spil te hebben en mogen geen hulpmiddelen meer
in de boom aanwezig zijn. Tenzij in het bestek anders is vermeld dient klik te zijn verwijderd, dient
de stam een takvrije hoogte te hebben van minimaal 2,20 m en mag de boom niet bevederd zijn.

02 Het bij het planten benodigde snoeien en/of verwijderen van zijtakken wordt geacht te zijn
inbegrepen in de prijs per eenheid van het aanbrengen. Bij Sophora, Robinia en Gleditsia t/m
maat 20-25 alle zijtakken verwijderen, de snoeiwonden behoeven niet te worden behandeld.
Het snoeien en al dan niet behandelen van snoeiwonden alleen uitvoeren in overleg met de
directie.

51 04 04 VRIJKOMEND STAMHOUT EN TAKHOUT

01 Vrijkomend stam- en takhout afvoeren naar de in het bestek voorgeschreven locatie. Indien
vrijkomend stam- en takhout wordt geacht voor de opdrachtgever niet van waarde te zijn wordt dit in
de beschrijving van het bestek vermeld.

02 Indien stam- en takhout moet worden afgevoerd naar een in het bestek voorgeschreven locatie,
dan vindt indien van toepassing verrekening van de acceptatiekosten plaats ten laste van de
stelpost volgens artikel 01.17.01.
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ONDERHOUD VAN BEPLANTING EN VOORZIENINGEN

Daar waar is voorgeschreven dat het onderhoud voor beplanting en/of daarbij benodigde
voorzieningen tot de verplichtingen van de aannemer behoort, is de aannemer gehouden zorg te
dragen voor de staat van onderhoud en zijn het repareren, opnieuw aanbrengen en/of vervangen
van de nodige materialen of voorzieningen voor zijn risico en voor zijn rekening.

Indien het onderhoud van beplanting en/of daarbij benodigde

voorzieningen is voorgeschreven kunnen uitsluitend in die gevallen waarbij in samenspraak met
de directie is vastgesteld dat de noodzaak tot vernieuwen de aannemer niet te verwijten zijn, het
leveren van voor het onderhoud benodigde materialen als meer werk worden verrekend.

Indien wordt voorgeschreven dat het onderhoud van beplanting en/of daarbij benodigde
voorzieningen is inbegrepen bij het aanbrengen, dan worden het repareren, opnieuw aanbrengen
en/of vervangen van de nodige materialen geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid van het
aanbrengen.

ZAAIEN EN GRASZODEN - ROLZODEN - BIG SLABS

Bij het zaaien in overleg met de directie het toe te passen mengsel overeenkomen. Rekening
houden met zaaitijd en zaaitechniek. Te gebruiken hoeveelheden afstemmen op de
omstandigheden.

Langs graskanten zorg dragen voor een strakke lijn. Overgebleven bouwstoffen, waaronder
overtollig materiaal als gevolg van het aanbrengen, van het werk verwijderen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
ONDERHOUD BEPLANTING, NAZORG

Indien onderhoud en/of nazorg van beplanting en/of een voorziening zoals tijdelijke afrastering en
boomverankering en dergelijke, is inbegrepen bij het aanbrengen worden de ten behoeve van
nazorg benodigde werkzaamheden geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid van het
aanbrengen.

Tot het onderhoud en/of de nazorg van beplanting worden geacht te zijn inbegrepen de ten
behoeve van het plegen van onderhoud en/of nazorg benodigde werkzaamheden

aan of in verband met de ten behoeve van die beplanting aangebrachte voorzieningen zoals
tijdelijke afrastering, steunmateriaal, bindmateriaal en boomverankering en dergelijke en/of het
tijdelijk wegnemen en weer terug plaatsen van die voorzieningen en/of het tijdelijk wegnemen
en weer terugplaatsen van roosters en korven en dergelijke.

Indien onderhoud al dan niet als éénjarige nazorg van beplanting en/of bijlkomende voorziening is
voorgeschreven worden de volgende werkzaamheden voor zover van toepassing geacht te zijn
inbegrepen in de prijs per eenheid van het onderhoud, of, als het onderhoud bij het aanbrengen is
inbegrepen, in de prijs per eenheid van het aanbrengen van de beplanting of de voorziening:

. controle op de staat van onderhoud van ten behoeve van beplanting aangebrachte
voorzieningen, zoals tijdelijke afrastering, steunmateriaal, bindmateriaal en dergelijke
en indien noodzakelijk repareren of vervangen van de nodige onderdelen;

. controleren en indien nodig vernieuwen van verankering van bomen middels boompalen
en boombanden, zowel bovengronds als ondergronds; Uitsluitend in die gevallen dat in
samenspraak met de directie is vastgesteld dat de noodzaak tot vernieuwen de
aannemer niet te verwijten is, kan het leveren van boompalen en/of boombanden worden
verrekend aan de hand van de in het bestek opgenomen posten voor leverantie;

. regelmatige controle op vochthuishouding en/of behoefte en zuurstofmeting middels te
plaatsen proefboringen en/of digitaal meten met een bodemvochtmeter en/of aan de hand
van permanent geplaatste profielsondes, alsook meting van de verdichting van de bodem
waarmee ten minste tot 0,80 m beneden maaiveld de indringingsweerstand in Mpa wordt
vastgesteld. Het vocht en zuurstofgehalte van de bodem dient op zoveel dieptes als nodig
te worden gemeten, waarmee een duidelijk beeld van het vochtgehalte van de bodem op
diverse dieptes wordt verkregen

. meten van de vochtbehoefte zoveel als noodzakelijk, rekening houdend met
weersomstandigheden en seizoen;
. zuurstofmeting van de bodem, ten minste 3 maal per groeiseizoen, in mei, juni en
augustus;
. meten van verdichting van de bodem, ten minste 1 maal per groeiseizoen, in mei;
. naar behoefte gericht per boom water geven op basis van de vochtmetingen, voornamelijk

gedurende het groeiseizoen. Met het geven van water maatregelen treffen waarmee wordt
voorkomen dat water nutteloos wegstroomt;
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. verwijderen van stamschot en wortelopslag, stamschot verwijderen na de langste dag;
. het leveren en geven van stimuleringsbemesting indien noodzakelijk, de noodzaak tot en
de soort van bemesting in overleg met de directie vast te stellen;
. controle op ziekten en/of aantastingen;
. indien snoeiwerkzaamheden als zorgplichtsnoei zijn inbegrepen is de aannemer

51 05 03

51 06

51 06 01

01

01

02
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05
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gehouden de staat van onderhoud van de te onderhouden beplanting en de daarbij
gebruikte voorzieningen te volgen en de directie hiervan op de hoogte te stellen;

. het vastleggen in een rapportage van de vanwege dit artikel artikel vastgestelde gegevens
en alle overige van belang zijnde gegevens in verband met de nazorg, de rapportage op
eerste aangeven van de directie tussentijds en in ieder geval 2 maal per groeiseizoen aan
de directie overleggen;

. ernstige gebreken en of tekortkomingen dienen direct te worden gemeld en direct in een
rapportage te worden overgelegd.

VERVOEREN MATERIALEN [.V.M. GROENVOORZIENINGEN

Tot het vervoeren van materialen i.v.m. groenvoorzieningen wordt tevens gerekend het laden en het
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
TEELGROND, ALGEMEEN

De zuurgraad van teelgrond (119) moet liggen in het traject 4,8 - 7,5, het bepaalde als bedoeld in
artikel 51.06.01 lid 01 van de Standaard 2005 onverlet latend.
Bij specifieke beplanting kunnen andere en/of aanvullende waarden worden voorgeschreven.

De zoutbelasting (EC) van teelgrond, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen (122), mag
ten hoogste 1,5 mS/cm bedragen overeenkomstig het bepaalde in artikel 51.06.01 lid 04 van de
Standaard 2005.

Onder meer de volgende gehaltes, als bedoeld in artikel 51.06.01 lid 05 van de Standaard 2005,
moeten bij teelgrond liggen tussen:
a. gehalte humus (organische stof(124)) tussen 5 % en 20 %;
b. gehalte lutum (125) tussen 10 % en 25 %; of
gehalte silt (125) tussen 30 % en 75 %.

De teelgrond moet van een homogene samenstelling zijn.

Teelgrond moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, asfalt,
hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.

Teelgrond moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).

De rijpingsgraad "n" van teelgrond moet zijn:
n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt.

Teelgrond die moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.
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BOMENGROND, ALGEMEEN

Bomengrond is teelgrond van bijzondere aard, zoals aangegeven in de hierna volgende leden, ten
behoeve van bomen in bermen.

De zuurgraad van bomengrond (119) moet liggen in het traject 4,8 - 7,5.

De zoutbelasting (EC) van bomengrond, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen (122),
mag ten hoogste 1,5 mS/cm bedragen.

De volgende gehaltes bij bomengrond moeten liggen tussen / kleiner zijn dan:
a. gehalte humus (organische stof(124)) tussen 2 % en 5 %;
b. gehalte lutum (125) < 7,5 %; of
gehalte silt (125) <25 %.
De bomengrond moet van een homogene samenstelling zijn.

Bomengrond moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, asfalt,
hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.

Bomengrond moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).
Het M50-cijfer (125) van bomengrond moet liggen in het traject 180 *m - 210 * m.

De rijpingsgraad "n" van bomengrond moet zijn:
n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt

Bomengrond die moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.
DRAINEERZAND

Draineerzand moet voldoen aan het bepaalde in paragraaf 23.16 van de Standaard 2005.
VERSCHRALINGSZAND

Verschralingszand is zand van bijzondere aard zoals aangegeven in de hierna volgende leden, ten
behoeve van het verschralen van gazons en bermen.

Het zoutgehalte van verschralingszand moet voldoen aan het volgende criterium:
lager zijn dan: 2 mmho's/cm (te bepalen met EC-meter).

Afdekzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, hout, ijzer,
beton, stenen en dergelijke en moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch
verontreinigd).

Het verschralingszand moet van een homogene samenstelling zijn en zonder fijne fractie.

Verschralingszand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin,
hout, ijzer, beton, stenen en dergelijke.

Het M50-cijfer (125) van verschralingszand, als bedoeld in paragraaf 51.06 van de Standaard 2005,
moet liggen in het traject 180 * m - 210+ m met een uitloop naar maximaal 250 « m.

Verschralingszand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in
hoofdstuk 22.



RAWO0024-01006

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Park de Heerlijkheid BESTEK 1-002-12
Herinrichting

Bladnr. 219

HFD PAR ART LID

51 06 10

51 06 11

51 06 12

01

02

01

02

03

04

01

02

GRASZAADMENGSELS

Rotterdams mengsel:
40% Engels raaigras
20% Roodzwenk grof
20% Roodzwenk fijn
20% Veldbeemd

Zaadmengsel t.b.v. Stinsebeplanting
12,5% Look-zonder-look

12,5% Ruigklokje

12,5% Bos-vergeet-mij-nietje

12,5% Gewone brunel

12,5% Dagskoekoeksbloem

12,5% Echte valeriaan

12,5% Vogelmelk

12,5% Daslook

PLANTMATERIAAL

Bomen dienen te voldoen aan de eisen van het Certificeringregelement NAK-Tuinbouw en altijd
geleverd te worden met een NAK-Tuinbouw waarmerkstrookje. Bovenstaande geldt ook voor
bomen die niet vallen onder de verplichte keuring van de NAK-Tuinbouw

IDE wortelpruik van de te leveren plantmaterialen zonder kluit dienen behandeld te zijn met een
middel op basis van hydro-absorberende polymeren (worteldip op gelijkwaardig en verpakt te zijn
in een gesloten plastic zak). Deze behandeling dient meteen na het rooien van het plantmateriaal
plaats te vinden.

Het label aan een opgebost plantmateriaal dient informatie te geven over de soort en maat.

In aanvulling op artikel 51.07.10 lid 01 van de standaard 2005 dient de lengte en
wortelhalsdiameter van bos- en haagplantsoen te voldoen aan de wortelhalsdiamter
respectievelijk stamdiameter, die bedoelt bij de desbetreffende lengte, zoals vermeld in de
tabellen van NEN 7412. De NEN 7412 "Bos- en haagplantsoen eisen," criteria en
leveringsvoorwaarden kan per fax worden aangevraagd bij het Nederlands Normalisatie-instituut
in Delft 015 2690271

HYDROSEEDING

Hydro-seed materiaal dient te bestaan uit:
- houtvezelmulch: hoeveelheid 40 kg/are
- mestestoffen 15-9-15-2; hoeveelheid 5 kg/are
- bodemverbeteraar: hoeveelheid 5 kg/are
colloid licium,
28% kiezelzuur reversibeloplosbaar,
maximaal 13,5% in water oplosbaar natriumoxyde,
9,5% fosforzuurhydride,
- hechtmiddel.

Eigenschappen

- vochtgehalte van het mengsel 12% (+/- 3%)

- organische bestanddelen 99%

- anorganische bestanddelen 0,7% (+/- 2%)

- pH-gehalte bij 3% samenstelling in water 4,9 (+/- 1%)
- waterhoudende capaciteit 100 gr per 1000 gr.
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BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.08 van de Standaard 2005 moeten de boompalen
van Europees Larix voldoen aan:
- de boompalen moeten zijn geschild, aan de dikke zijde gepunt en aan de dunne zijde
gekruind;
- de boompalen moeten voldoen aan de volgende afmetingen:
. paallengte 1,60 m lang, kopmaat 80-100 mm;
. paallengte 3,00 m lang, kopmaat 80-100 mm;
. paallengte 4,00 m lang, kopmaat 80-100 mm.

- de duurzaamheidsklasse = 3 - 4 (= duurzaamheidsklasse kern, volgens NEN - EN 350-2);
- de te leveren boompalen moeten zijn gekeurd door SKH
(= Stichting Keuringsbureau Hout, tel. 0317-453425).

In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.08 lid 02 van de Standaard 2005, wordt bepaald dat
de palen niet verduurzaamd mogen zijn met wolmanzouten.

Boomband dient ten minste 40 mm breed te zijn. De strook of band dient in overeenstemming met
de gewenste toepassing uit één stuk te bestaan. Het materiaal en de vorm van de band dienen
geschikt te zijn voor de toepassing en mogen het beplantingsmateriaal niet aantasten en/of
verstikken. De specificaties van de boomband dienen overeenkomstig die van een type autogordel
te zijn.

Boombandnagels dienen te zijn uitgevoerd met een kop die de kans op inscheuren of losraken
van de boomband tegengaat.

GEOTEXTIEL - FOLIE, ANTIWORTELDOEK

Geotextiel en/of folie, c.q. antiworteldoek dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het
bepaalde in hoofdstuk 22.

KUNSTSTOF MANCHETTEN / OMWIKKELINGSMATERIAAL

Een (boom)manchet of wikkel ter voorkoming van wildvraat dient van kunststof te zijn, het materiaal
en de vorm dienen geschikt te zijn voor de toepassing en mogen het te beschermen
beplantingsmateriaal niet aantasten en/of verstikken.

Het materiaal van een manchet of wikkel dient in overeenstemming met de gewenste toepassing
sluitend om de boom te kunnen worden gewikkeld en de lengte dient ten minste 0,75 m te
bedragen.

Omwikkelingsmateriaal en/of antiverdampingsband ten behoeve van bescherming van bomen
dient van jute te zijn. De breedte van het materiaal dient minstens 0,40 m te zijn.

Het omwikkelingsmateriaal dient in overeenstemming met de gewenste toepassing uit één stuk te
bestaan en dient athankelijk van de grootte van de boom meestens ten minste 25,0 m te zijn.
MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

AFMETINGEN / OMTREK BOOMSPIEGELS /OBSTAKELS

De omtrek van een boomspiegel bedraagt gemiddeld 4 meter. De zachte kant rond een obstakel in
gazon bedraagt gemiddeld 2 meter.
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52 KUST- EN OEVERWERKEN
52 03 INFORMATIE-OVERDRACHT KUST EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN
52 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M. KUST- EN OEVERWERKEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

52 03 02 BEWIJS VAN OORSPRONG
01 De in artikel 52.03.04 lid 01 t/m 04 van de Standaard 2005 genoemde bewijzen van oorsprong
worden door de aannemer verstrekt minimaal 10 werkdagen voordat met de aanvoer en
verwerking van de betreffende bouwstoffen wordt begonnen.
02 De in artikel 52.03.04 lid 01 t/m 04 van de Standaard 2005 genoemde bouwstoffen zijn in
lengterichting continu voorzien van een merkteken waaruit de oorsprong blijkt. Ook de verpakking
is voorzien van een dergelijk merkteken.

03 In aanvulling op artikel 52.03.04 van de Standaard 2005 dient op het bewijs van oorsprong van het
geotextiel tevens de U.V.-bestendigheid vermeld te worden.

52 32 EISEN EN UITVOERING STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLAAG
52 32 04 VERWERKEN GRANULAAT EN SLAKKEN

01 Voor het verwerken van granulaat c.q. slakken dienen maatregelen getroffen te worden om
contaminatie van het watersysteem als gevolg van mors, af- en uitspoeling en dergelijke te

voorkomen.
52 33 INFORMATIE OVERDRACHT STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLAAG
52 33 33 GRANULAAT, WERKPLAN

01 De aannemer legt uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het werk is opgedragen
een werkplan aan de directie voor waarin staat aangegeven welke maatregelen er worden
getroffen om contaminatie van het watersysteem als gevolg van mors, af- en uitspoeling en
dergelijke wordt voorkomen.

52 62 EISEN EN UITVOERING DAMWAND,BESCHOEIING,TEENCONSTR
52 62 01 UITVOERING DAMWAND, BESCHOEIING
01 De stabiliteit van het talud, de weg en het kabel- en leidingbed moet te allen tijde gewaarborgd
blijven.
52 62 02 BESCHOEIING, UITVOERING ALGEMEEN

01 Het aanbrengen van palen en schoeidelen mag niet geschieden door spuiten.

02 De beschoeiing in een rechte en/of regelmatig gebogen lijn aanbrengen. De palen plaatsen met
de koppen op gelijke hoogte. Palen waarvan de kop tijdens het aanbrengen is beschadigd door
nieuwe vervangen.

03 Alvorens het water in de watergang toe te laten op de beschoeiing, dient de beschoeiing in zijn
geheel te zijn aangebracht.

52 63 INFORMATIE-OVERDRACHT, HOUTCONSTRUCTIES
52 63 01 VAN TOEPASSING ZIINDE BEPALINGEN
01 Tot het bestek behoort mede, als ware deze er letterlijk in opgenomen NEN 5493:2008 ontw nl
'Kwaliteitsrichtlijnen voor loofhout in de weg- en waterbouwkundige werken'
Hierna vermeld als NEN 5493.
02 In aanvulling op de NEN 5493 wordt bepaald dat voor de toepassingscategorie 3 - Constructiehout

en wrijfhout, Indien niet anders is voorgeschreven, de sterkteklasse van het hout volgens EN 338
tenminste D60 is.
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52 63 02 FSC-CERTIFICAAT TROPISCH HARDHOUT

01 Van alle te leveren tropische hardhoutsoorten verstrekt de aannemer aan de directie het
FSC-certificaat afgegeven door de producent ervan.

52 64 RISICOVERDELING EN GARANTIES HOUTCONSTRUCTIES
52 64 01 FSC-CERTIFICAAT TROPISCH HARDHOUT
01 Het certificaat behorende bij alle te leveren tropische hardhoutsoorten bewijst ten minste dat het
hardhout afkomstig is uit een boslocatie die duurzaam beheerd wordt volgens de regels van de

FSC. Hierbij moet ook de keten van de duurzaam beheerde boslocatie naar de producent van de
aannemer gecertificeerd zijn.

52 65 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN HOUTCONSTRUCTIES
52 65 01 AFDEKKEN HOUT TER HANDHAVING VAN HOUTVOCHTIGHEIDSPERCENTAGE
01 Ter handhaving van het houtvochtigheidspercentage moet de aannemer op het werk het hout
afdekken.
52 66 BOUWSTOFFEN HOUTCONSTRUCTIES,BESCHOEIING, TEENCONSTR
52 66 02 PERKOENPALEN

02 De perkoenpalen leveren onder KOMO-certificaat met KOMO-keurmerk.
52 66 03 TROPISCH HARDHOUT, BESCHOEIING

01 De beschoeiingspalen, FSC-keurmerk tropisch hardhout, houtsoort Angelim Vermelho, of
gelijkwaardig (Duurzaamheidsklasse | ) moeten voldoen aan:
- NEN 5493 Categorie 7 - Gezaagde palen
De vervorming gebogen hout (per 2 m. houtlengte) = maximaal 10 mm.
De hout keuring is op basis van 5.2.2. van de NEN 5493.

02 De opgeklampte beschoeiings - schotten, FSC-keurmerk tropisch hardhout, houtsoort Angelim
Vermelho of gelijkwaardig (Duurzaamheidsklasse | ), moeten voldoen aan:
- NEN 5493 Categorie 4 - Damwanden en beschoeiingen.
De houtkeuring is op basis van 5.2.2. van de NEN 5493.
De schotten zijn aan de oeverzijde voorzien van geotextiel Geolon 40 of gelijkwaardig.

52 66 04 TROPISCH HARDHOUT, DAMWANDPLANKEN

01 De damwandplanken, FSC-keurmerk tropisch hardhout, houtsoort Angelim Vermelho of
gelijkwaardig (Duurzaamheidsklasse | ), moeten voldoen aan:
- NEN 5493 Categorie 4 - Damwanden en beschoeiingen;
- De brochure houten damwanden zoals uitgegeven door het
Centrum Hout te Almere.
De houtkeuring is op basis van 5.2.2. van de NEN 5493
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61 WERK ALGEMENE AARD

61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 01 01 TOEPASSEN VOORZIENINGEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Onder het toepassen van voorzieningen in verband met de ondersteuning en/of ophanging van
ondergraven of te ondergraven te handhaven kabels en leidingen wordt verstaan het aanbrengen
van die voorzieningen voordat met de uitvoering van overige werkzaamheden wordt begonnen, het
instandhouden van de aangebrachte voorzieningen en het verwijderen ervan nadat die
werkzaamheden zijn beéindigd.

61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
61 02 01 EISEN EN UITVOERING: TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Voor alle in het terrein aan te brengen, te vervangen, te bewerken of te verwijderen terreinin-
richtingselementen, zoals onder meer hekwerken, zijn de eisen en daarop aansluitende overige
bepalingen als genoemd in hoofdstuk 63 onverminderd van toepassing.

61 02 02 WERKTERREIN, INRICHTING, ONDERHOUD EN AFSLUITING
01 Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.

02 Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te sluiten dient dit
te geschieden met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00 m waarbij geen puntdraad
mag worden toegepast.

03 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 1989
bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden
opgeslagen.

04 De aannemer dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat buiten werktijd zowel de locatie als de
aan- en afvoerroute in een ordentelijke staat achter gelaten worden.

05 Van de indeling en inrichting van het werkterrein, met inbegrip van de keten, moet door de
aannemer een tekening worden gemaakt, welke binnen een week na de datum van opdracht in
tweevoud bij de directie moet worden ingediend.

61 02 03 GEBRUIK HULPMIDDELEN 1.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, draagt de aannemer zorg voor het beschikbaar stellen van de
benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de voorzieningen i.v.m. de verzekering van de ligging
van te handhaven kabels en leidingen als bedoeld in artikel 61.01.01lid 01.

61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
61 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M.WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
61 04 01 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met werk
van algemene aard met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.
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61 04 02 TOEPASSEN VOORZIENING 1.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Voorafgaand aan het toepassen van een constructie i.v.m. de verzekering van de ligging van te
handhaven kabels en leidingen dient de te gebruiken constructie ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan de directie. De aannemer dient de directie in de gelegenheid te stellen in overleg
de nodige aanpassingen aan te geven welke door de aannemer dienen te worden gevolgd. Te
volgen aanpassingen komen niet voor verrekening in aanmerking.
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HFD PAR ART LID

62

62 03

62 03 01

62 03 02

62 04

62 04 02

62 04 03

62 05

62 05 01

01

02

03

04

01

01

01

01

VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN
VERKEERSMAATREGELENPLAN

Het treffen van verkeersmaatregelen behoeft de schriftelijke toestemming van de directie. De
aanvraag geschiedt onder de in lid 02 gestelde voorwaarden.

Uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de week waarin de verkeersmaatregelen moeten worden
getroffen, moet deze schriftelijk worden aangevraagd bij de in paragraaf 62.05.01 beschreven
instantie.

Elke aanvraag moet ten minste bevatten:

- de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van de aanvraag;

- de datum waarop de verkeersmaatregelen zullen worden getroffen;

- de locaties;

- de tijd gedurende welke de maatregelen zullen worden getroffen;

- een beschrijving en tekening van de soort afzetting;

- de afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen omleidingroutes overeenkomstig
het Verkeersplan van de wegbeheerder of het team Bereikbaarheid van de afdeling B/A&O
van gemeentewerken Rotterdam;

- de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de werkzaamheden;

- de eventuele motivering bedoeld in lid 03.

De directie zal, in overleg met de wegbeheerder, de door de aannemer te treffen
verkeersmaatregelen controleren aan de hand van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard
2005 gestelde richtlijnen. Indien de aannemer in zijn voorstel voor de te treffen
verkeersmaatregelen afwijkt van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard en eventueel in dit
bestek genoemde richtlijnen, dan dient dit door hem voldoende gemotiveerd te worden
aangegeven in de schriftelijke aanvraag genoemd in lid 02.

Indien de directie geen toestemming verleent voor het treffen van de aangevraagde
verkeersmaatregelen, geeft dit de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M.VERKEERSMAATREGELEN,ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN
HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met
verkeersmaatregelen met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijpehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

AANBRENGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIIJDEREN VOORZIENINGEN

In verband met de hoeveelheidsbepaling van de volgens dit bestek door de aannemer aan te
brengen, in stand te houden, op het werk te verplaatsen en te verwijderen voorzieningen geldt dat
deze alleen voor verrekening in aanmerking komen als de daarmee in overeenstemming zijnde
hoeveelheden vooraf met de directie zijn overeengekomen, als bedoeld in artikel 62.03.01.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN
INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOORZIENINGEN
De aannemer dient minimaal twee weken van te voren, de aanvraag voor de tijdelijke

verkeersmaatregelen inclusief omleidingroutes bij de gemeentewerf in te dienen. Voorafgaand
aan de aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.
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HFD PAR ART LID

63 TERREININRICHTING
63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN
63 02 01 AANBRENGEN TERREININRICHTINGSELEMENTEN, ALGEMEEN

01 Bij het aanbrengen of verwerken van een terreininrichtingselement de voorschriften, voor zover
daar mede niet in strijd met het bestek, volgen zoals vermeld in de:
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen.
Voor zover deze montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer
zich van deze voorschriften op de hoogte te stellen.

02 Bij het aanbrengen of verwerken van terreininrichtings- elementen de voorschriften en bepalingen
volgen voor in het terrein aan te brengen of te verwerken verhardingen, groenvoorzieningen of
overige elementen, voor zover deze ter plaatse moeten worden aangebracht, verwerkt of moeten
worden behouden. Verwezen wordt naar de in het bestek en in de Standaard 2005 genoemde
bepalingen in de voor de genoemde voorzieningen bedoelde hoofdstukken.

03 Het ten behoeve van het aanbrengen of verwerken van terreininrichtingselementen benodigde
grondwerk uitvoeren volgens het bepaalde in hoofdstuk 24, sleuftechnieken, voor zover daarvoor
geen aanvullende bepalingen zijn opgenomen.

63 02 02 FUNDERING TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Indien gaten voor palen moeten worden voorgeboord, dit uitvoeren met een grondboor waarvan de
doorsnede iets kleiner is dan de paaldoorsnede. De gaten zo diep maken dat de laatste 0,20 m
van de paal kan worden ingeslagen. Na het plaatsen van palen in de gegraven gaten, de paal-
gaten onder verdichting aanvullen met uitkomende grond.

02 Ten behoeve van de fundatie van elementen met een viakke bodemplaat de ongeroerde grond
afvlakken en de elementen te lood stellen.

63 02 03 HEKWERKEN ALGEMEEN
01 Gaas met groen geplastificeerd binddraad bevestigen. Aan de boven- en onderzijde van het gaas
minimaal om de andere maas knopen. De knoop aanbrengen aan de onderkant van

de buis of spandraad.

02 Draden door middel van draadspanners strak trekken. De treklengte mag niet meer dan 50 m
bedragen.

03 Het nylonnet, ter plaatse van ballenvangers, door middel van knopen aan de bovenbuis en
tussenbuis bevestigen. Elke maas van het nylonnet aan de buizen knopen.

63 02 04 AANBRENGEN HEKWERKEN EN POORTEN
01 Poorten zodanig stellen of ophangen, dat deze horizontaal vrij draaien.

02 Een dubbele draaipoort op een zodanige hoogte stellen, dat deze bij het openen vrij over de
verharding draait.

63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN
63 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS 1.V.M. TERREININRICHTING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN
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63 05 01

63 05 02

01

02

03

01

MONTAGE TERREININRICHTINGSELEMENTEN

Tot het leveren dan wel het ter beschikking stellen van terreininrichtingselementen wordt tevens
gerekend het leveren of het ter beschikking stellen van de benodigde materialen ten behoeve van
de verbindingen.

Tot het aanbrengen van terreininrichtingselementen wordt tevens gerekend het aanbrengen van de
benodigde materialen ten behoeve van de verbindingen.

Tot het tot stand brengen van verbindingen wordt tevens gerekend het leveren van de voor deze
verbindingen benodigde materialen voor zover daarvoor in het bestek geen aparte besteksposten
of bepalingen zijn opgenomen.

VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. TERREININRICHTING

Tot het vervoeren van materialen i.v.m. terreininrichting wordt tevens gerekend het laden en het
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.
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OPDRACHTGEVER
DIRECTIE

LOCATIE

ALGEMENE BESCHRIJVING
TIJDSBEPALING
ONDERHOUDSTERMIJN
KWALITEITSBORGING
GEDRAGSCODE PUBLIEK OPDRACHTGEVERSSCHAP
WERKGELEGENHEID
VOERTAAL

MILIEUEISEN

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

TEKENINGEN

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
KWALITEITSBORGING

BIJLAGEN
GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN

2.2 NADERE BESCHRIJVING

1
11
111
112
1121
1122
1123
113
1131
1132
114
1141
1142
1143
1144
115
1151
1152
1153
1155
116
1161
1162

HOOFDSTUK 1 PARK DE HEERLIJKHEID
GRONDWERK

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
BAGGEREN BESTAANDE WATERGANGEN
Baggeren

Vrijkomende bagger vervoeren en verwerken
Bijkomende werkzaamheden

GRONDWERK IN KADER VAN SANERING

Grond ontgraven.

Grond vervoeren.

GRONDWERK T.B.V. WATERPARTIJEN

GROND ONTGRAVEN EN VERVOEREN

GROND VERWERKEN IN WATERGANGEN
GROND VERWERKEN IN ONDERWATERTALUDS
VERGRAVEN VAN WATERGANG

GRONDWERK T.B.V. CUNETTEN

CUNETTEN VERWIJDERDE PADEN ONTGRAVEN
CUNETTEN VERWIJDERDE PADEN AANVULLEN
CUNETTEN NIEUWE PADEN GRAVEN
CUNETTEN NIEUWE PADEN AANVULLEN
GRONDWERK IN TERREIN

Plantvakken, bermen en gazons

Voorbelasting

w

OO~NNN~NDAARN

12
13
13

14
14
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1163 Panoramaheuvel 41
1164 Depot binnen werkterrein 42
117  LICHT OPHOOGMATERIAAL 43
118 GRONDBEWERKING 44
1181 PANORAMAHEUVEL en GELUIDWAL 44
1182 GELUIDWAL 44
1183 GAZONS EN BERMEN 45
1184 SOFTBALVELD 46
1185 Taluds watergangen en dam 47
1186 VERDICHTEN GROND 47
119 BEMESTING 48
1191 BEMESTING GELUIDWAL VLAKKE DEEL 48
1192 BEMESTING GELUIDWAL TALUD 48
12 DRAINAGE 48
121 AANBRENGEN DRAINAGE 49
1211 Aanbrengen drainagebuizen 49
1212 Aanbrengen verzameldrains / afvoerbuis 51
1213 Aanbrengen drainageputten 54
1214 Aanbrengen doorvoer door beschoeiing 56
122 DOORSTEKEN EN DOORSPUITEN VAN DRAINAGE 56
13 RIOLERING EN SINGELVERBINDINGEN 58
131 VRIJVERVALRIOLERING 58
1311 VERWIJDEREN RIOLERING 58
1317 VERWIJDEREN RIOOLPUTTEN 59
132 KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN 60
1321 VERWIJDEREN KOLK 60
1323 VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN 60
134  SINGELVERBINDINGEN 61
1341 INSPECTIES 61
1342 AANBRENGEN SINGELVERBINDING & 1000 mm 61
1344 VERPLAATSEN DAM 65
1345 INKORTEN SINGELVERBINDING 65
1346 VERWIJDEREN DUIKER 66
14 KABELS EN LEIDINGEN 68
141 PROEFSLEUVEN 68
1411 Graven proefsleuven 68
142  AANBRENGEN VOORZIENINGEN 68
1421 Aanbrengen mantelbuizen 68
145 WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING 69
1451 VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN 69
1452 AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN 70
146 PERSLEIDING 72
15 VERHARDINGEN 72
151  OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN 72
1511 Opbreken kantopsluitingen 72
1512 Opbreken elementenverhardingen 73
1513 Opbreken asfaltverhardingen (niet teerhoudend) 73
1514 Opbreken asfalt t.b.v. aansluitingen 74
1515 Afvoeren betonmaterialen 74
152 VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN 74
153 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 75
154  AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN 77
155 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN 79
1551 Aanbrengen kantopsluitingen 79
1552 Aanbrengen elementenverhardingen 80
1553 Aanbrengen asfaltverhardingen voet-fietspad 5,5 m 81
1555 Aanbrengen asfaltverhardingen voet-fietspad 5,5 m 82
1556 Aanbrengen fietspaden 3,50 meter breed 82
1557 Aanbrengen voetpad 3,00 meter breed 83
1558 Aanbrengen paden 2,00 meter breed 83
1559 Bijkomende werkzaamheden asfaltverhardingen 84
156 HERSTELLEN VERHARDINGSLAGEN 85
1562 Herstraten elementenverharding 85
157 WEGMARKERINGEN 85
1572 Aanbrengen wegmarkeringen 85
158  AANBRENGEN HALFVERHARDINGEN 85
1581 Aanbrengen halfverhardingen 85
16 GROEN 86
161 ROOIEN BEPLANTING 86
1611 Bomen 87

1612 Beplanting 87
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162 VERPLANTEN BOMEN 87
163 PLANTWERK PARK DE HEERLIJKHEID 89
1631 MAAIEN VOOR HET PLANTEN 89
1632 LEVEREN PLANTMATERIAAL 89
1633 Planten bomen 89
1634 Planten bosheesters 90
1635 Planten van bol- en knolgewassen 91
1636 NAZORG 91
164 BIJZONDERE VOORZIENINGEN 92
165 INZAAIEN BEPLANTING 92
167 AANLEG GAZON 93
1671 INZAAIEN 93
1672 Maaien gazon 94
1673 Bemesten 95
169  AANLEG GRASPAD 97
1691 Voorbereidende werkzaamheden 97
1693 Grondwerk 97
1694 Grondbewerking 98
1695 Inzaaien. maaien en bemesten 98
17 CULTUURTECHNIEK EN TERREININRICHTING 929
171 REALISEREN BRUG GAASP 99
1712 Landhoofdconstructie 99
1713 Brugconstructie 99
1714 Bijkomende werkzaamheden 100
1718 Revisie 101
172 VERPLAATSEN HEKWERK 101
1721 Verplaatsen hekwerk 101
179  TERREININRICHTING 101
1791 VERWIJDEREN BESCHOEIING 101
1792 VERWIJDEREN HEKWERKEN EN POORTEN 102
1793 VERWIJDEREN ELEMENTEN TERREININRICHTNG 102
1795 AANBRENGEN BESCHOEIING 103
1796 AANBRENGEN HEKWERKEN EN POORTEN 105
1797 AANBRENGEN ELEMENTEN TERREININRICHTING 106
2 HOOFDSTUK 2 PARKEERTERREIN VENKELWEG 107
21 GRONDWERK 107
213 GRONDWERK IN KADER VAN SANERING 107
2131 Grond ontgraven. 107
2132 Grond vervoeren. 108
215 GRONDWERK T.B.V. CUNETTEN 109
2154 CUNETTEN NIEUWE PADEN AANVULLEN 109
24 KABELS EN LEIDINGEN 110
241 PROEFSLEUVEN 110
2411 Graven proefsleuven 110
242  AANBRENGEN VOORZIENINGEN 110
2421 Aanbrengen mantelbuizen 110
245 WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING 111
2452 AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN 111
25 VERHARDINGEN 111
251 OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN 111
2514 Opbreken asfalt t.b.v. aansluitingen 111
252 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 112
253 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN 112
255 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN 112
2551 Aanbrengen kantopsluitingen 112
2552 Aanbrengen elementenverhardingen 113
2553 Aanbrengen asfaltverhardingen rijweg 113
256 WEGMARKERINGEN 114
2562 Aanbrengen wegmarkeringen 114
26 GROEN 114
261 PLANTWERK PARKEERPLAATS VENKELWEG 114
2611 Leveren plantmateriaal 114
2612 Planten bomen 114
2613 Planten haag 115
2614 NAZORG 116
262 BIJZONDERE VOORZIENINGEN 116
268 AANLEG GEFUNDEERD GRAS 117
2681 Bezanden 117
2682 Drainage 117

2683 Mantelbuizen 118
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2684 Gefundeerd gras 119
2685 Inzaaien, maaien en bemesten 120
8 WERK VAN ALGEMENE AARD 122
811  WERKTERREIN 122
8111 Depot 122
8112 Verkeersmaatregelen 122
8113 Inrichting werkterrein 123
8114 Boombescherming 123
812 HANDLANGERSDIENSTEN 124
8121 Inzetten werknemers 124
8122 Inzetten materieel 124
8123 Codrdinatie werken derden 124
813  UITZETWERK 125
814  PLANNEN, TEKENINGEN, BEREKENINGEN 125
8141 Grondbalans 125
8142 Revisietekeningen 126
815 ZAKBAKEN 126
816 ENGINEERING BRUG 127
8161 Berekeningen en tekeningen 127
8162 Werkplannen 128
817 VOORZIENINGEN SANERINGSWERKZAAMHEDEN 128
8171 Afrastering. 128
818 REGIE-UREN SANERINGSWERKZAAMHEDEN 129
8181 Ter beschikking stellen werknemers. 129
8182 Ter beschikking stellen materieel. 129
9 STAARTPOSTEN 130
91 EENMALIGE KOSTEN 130
95 STELPOSTEN 130
3. BEPALINGEN 132
01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 133
0101 ALGEMENE BEPALINGEN 133
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 133
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 135
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 135
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 135
01 08 BIJDRAGEN 135
0109 KABELS EN LEIDINGEN 136
0110 VERGUNNINGEN 136
0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN 137
0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 137
0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 138
01 14 BOUWSTOFFEN 139
0115 GARANTIE 143
0116 VERZEKERINGEN 144
0117 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 145
0118 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 146
0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 148
0120 KWALITEITSBORGING 148
0122 ONDERAANNEMING 149
0123 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 149
0124 INFORMATIE- EN ACCEPTATIEPROCEDURE 149
0125 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING 151
0126 WERKEN NABIJ INSTALLATIES ONDER ELEKTRISCHE SPANNING 153
0127 MILIEUEISEN 154
0130 UITVOERING 154
02 PROEVEN 156
02 01 BEPALINGEN I.V.M. PROEVEN, ALGEMEEN 156
02 02 DE PROEVEN 156
17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER 158
17 01 BEGRIPPEN, ALGEMEEN 158
17 02 EISEN EN UITVOERING VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN 158
17 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN 158
17 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN 158
17 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN 159

17 12 EISEN EN UITVOERING DROOG VERWERKEN VERONTR.GROND 159
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17 13 INFORMATIE-OVERDRACHT DROOG VERWERKEN VERONTR.GROND 160
21 BEMALINGEN 161
2101 BEGRIPPEN BEMALINGEN 161
2102 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN 161
2103 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN 161
21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN 162
2105 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN 162
22 GRONDWERKEN 164
22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 164
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 164
22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN 164
22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN 165
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 166
22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 167
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 168
2212 EISEN EN UITVOERING CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 168
22 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 170
22 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 170
2217 MEET- EN VERREKENMETHODEN CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 170
23 DRAINAGE 172
23 03 INFORMATIE-OVERDRACHT DRAINAGE, ALGEMEEN 172
2312 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE 172
23 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES HORIZONTALE DRAINAGE 172
2316 BOUWSTOFFEN HORIZONTALE DRAINAGE 172
24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND 173
24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 173
24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 173
24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 173
24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 174
24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 174
24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 174
24 12 EISEN EN UITVOERING SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN 174
24 22 EISEN EN UITVOERING HORIZONTAAL GESTUURDE BORINGEN 174
24 23 INFORMATIE-OVERDRACHT HORIZONTAAL GESTUURDE BORINGEN 175
24 81 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 177
24 82 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 177
24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 177
24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 178
24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 178
25 LEIDINGWERK 179
2501 BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 179
2502 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN 179
2503 INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN 179
2504 RISICOVERDELING EN GARANTIES LEIDINGWERK, ALGEMEEN 179
2505 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 180
2506 BOUWSTOFFEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 181
2507 MEET- EN VERREKENMETHODEN LEIDINGEN, ALGEMEEN 182
2512 EISEN EN UITVOERING RIOLERING 182
2513 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN 183
2514 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING 183
2515 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN 183
2516 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN 183
26 KABELWERK 185
26 01 BEGRIPPEN KABELWERK, ALGEMEEN 185
26 02 EISEN EN UITVOERING KABELWERK, ALGEMEEN 185
26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT KABELWERK, ALGEMEEN 185
26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK, ALGEMEEN 185
26 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN KABELWERK, ALGEMEEN 185
26 12 EISEN EN UITVOERING ENERGIEGRONDKABELS 185
28 FUNDERINGSLAGEN 186
28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN 186
2812 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 186
28 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 186
28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 186
28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 186
31 WEGVERHARDINGEN I 187
31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 187
3104 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 187
3105 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 187
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3106 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 187
3112 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II 187
3122 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN 187
3124 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN 187
3126 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN 188
3127 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN 188
3142 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 189
3143 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK 190
3145 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK 190
3146 BOUWSTOFFEN STRAATWERK 190
32 WEGBEBAKENING 192
3203 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN 192
32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN 192
32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN 192
32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN 192
3217 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN 192
34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING 194
34 11 BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING 194
34 12 EISEN IN DE UITVOERING ALGEMEEN 194
34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 202
34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 203
3416 BOUWSTOFFEN 203
34 17 MEET EN VERREKENMETHODEN 207
34 23 WERKZAAMHEDEN NETWERK 207
34 24 INFORMATIE OVERDRACHT 209
34 25 TIJDELIJKE VERLICHTING IN PROJECTEN 209
34 43 INFORMATIE-OVERDRACHT 210
51 GROENVOORZIENINGEN 212
5101 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 212
5102 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 212
5103 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 215
5104 RISICO-VERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 215
5105 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 216
5106 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 217
5107 MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 220
52 KUST- EN OEVERWERKEN 221
52 03 INFORMATIE-OVERDRACHT KUST EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN 221
52 32 EISEN EN UITVOERING STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLAAG 221
52 33 INFORMATIE OVERDRACHT STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLAAG 221
52 62 EISEN EN UITVOERING DAMWAND,BESCHOEIING, TEENCONSTR 221
52 63 INFORMATIE-OVERDRACHT, HOUTCONSTRUCTIES 221
52 64 RISICOVERDELING EN GARANTIES HOUTCONSTRUCTIES 222
52 65 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN HOUTCONSTRUCTIES 222
5266 BOUWSTOFFEN HOUTCONSTRUCTIES,BESCHOEIING,TEENCONSTR 222
61 WERK ALGEMENE AARD 223
6101 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 223
6102 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 223
61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 223
6104 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 223
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 225
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN 225
62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 225
62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN 225
63 TERREININRICHTING 226
63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN 226
63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN 226

63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN 226
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