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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
Deze marktconsultatie dient ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding
“Inwinning en Controle AHN3, periode 2016 en 2017”.

Rijkswaterstaat, Centrale Informatievoorziening ( hierna RWS-CIV) hecht grote
waarde aan de mening van marktpartijen en wil hen vroegtijdig en actief betrekken
voordat de voorgenomen aanbesteding van start gaat.

RWS-CIV nodigt marktpartijen uit om mee deel te nemen aan deze marktconsulta-
tie.

1.2 Doel van de marktconsultatie
RWS-CIV heeft dit marktconsultatiedocument gepubliceerd op Tenderned met als
doel zoveel mogelijk marktpartijen te bereiken, haar plannen met betrekking tot de
aanbesteding op haalbaarheid te toetsen, risico’s op onderdelen in te kunnen schat-
ten en om te komen tot een heldere uitvraag van diensten. Het doel is om de kans
op een toekomstbestendig, flexibel contract met een geschikte partner te maximali-
seren.

Het doel van deze marktconsultatie is:
· Het peilen van interesse van de markt in de opdracht van RWS-CIV;
· Het toetsen van de haalbaarheid van de uitvraag van RWS-CIV;
· Het inschatten van de impact van bepaalde randvoorwaarden en uitgangs-

punten;
· Het reduceren van risico’s;
· De markt vroegtijdig in kennis te stellen van de aanbestedingsplannen van

RWS-CIV;
· Het toetsen of de door RWS-CIV aangebrachte bundeling voor de markt

werkbaar is;
· Het vragen aan de partijen wat nodig is om de door RWS-CIV aangebrachte

planning te realiseren;

RWS-CIV benadrukt dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de
aanbesteding en er geen rechten aan kunnen worden ontleend.

Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt RWS-CIV (waar relevant) in de
voorbereiding van de aanbesteding en de aanbestedingsstukken. RWS-CIV behoudt
zich het recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken.

1.3 Aanpak van de marktconsultatie op hoofdlijnen
De marktconsultatie bestaat uit een schriftelijke vragenronde met alle partijen die
een bijdrage willen leveren.

Aan de marktpartijen wordt gevraagd om mee te werken aan deze marktconsultatie.
Hoofdstuk 4 beschrijft de werkwijze en aanpak van de marktconsultatie in detail.

1.4 Doelgroep van de marktconsultatie
De doelgroep van de marktconsultatie bestaat uit met name bedrijven die de data-
inwinning (laseraltimetrie) of de kwaliteitscontrole van het AHN kunnen verzorgen.
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2 Algemeen

2.1 AHN organisatie
Het Actueel Hoogtebestand Nederland (hierna AHN) is een meerjarenprogramma dat
in samenwerking tussen Rijkswaterstaat, de Waterschappen en de provincies wordt
uitgevoerd.

De samenwerking is ingericht volgens het model zoals weergegeven in figuur 1.

De formele opdrachtgever is de RegieRaad AHN waarin zowel Rijkswaterstaat als de
waterschappen en de provincies vertegenwoordigd zijn. RWS-CIV treedt op als aan-
bestedende dienst en levert de benodigde capaciteit en deskundigheid voor inkoop
en aanbestedingszaken. Het beheer van eindproducten en levering aan initiële en
aan latere klanten wordt verzorgd door RWS-CIV. Het Waterschapshuis is de regis-
seur van het AHN en voert het secretariaat, het programma- en projectmanage-
ment. Tot slot zijn de waterschappen (of Het Waterschapshuis), Rijkswaterstaat en
de provincies (of het IPO) vertegenwoordigd in de Stuurgroep AHN en de verschil-
lende projectteams.

Meer informatie over de deelnemende organisaties is te vinden in de paragrafen 2.2
tot en met 2.4.

2.2 Rijkswaterstaat

2.2.1 Missie Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat werkt aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, aan
een veilig, schoon en gebruikersgericht landelijk watersysteem en aan de bescher-
ming van ons land tegen overstromingen. Daarvoor beheert Rijkswaterstaat het
nationale rijkswegennetwerk (5.695 km), het rijksvaarwegennetwerk (1.686 km
kanalen, rivieren en 6.165 km vaarweg in open water) en het landelijke watersys-
teem (65.250 km2).

Figuur 1

AHN-organisatie
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Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de minister en
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) de nationale netwerken op
duurzame wijze beheert en ontwikkelt.
Rijkswaterstaat werkt aan:

o droge voeten
o voldoende en schoon water
o vlot en veilig verkeer over weg en water
o betrouwbare en bruikbare informatie

2.2.2 Organisatie
Het organogram van RWS ziet er als volgt uit:

2.2.3 Centrale Informatievoorziening
De Centrale Informatievoorziening (RWS-CIV) is een van de landelijke diensten van
RWS. RWS-CIV zorgt voor data-inwinning, beheer van ingewonnen data, dataver-
strekking, ICT-beheer en ICT-ontwikkeling ter ondersteuning van andere diensten
van Rijkswaterstaat. Ook is RWS-CIV verantwoordelijk voor kantoorautomatise-
ringsdiensten, telefoniediensten, hardware, netwerken en verbindingen.

Op de website www.rijkswaterstaat.nl treft geïnteresseerde meer informatie aan
over RWS en RWS-CIV.

2.3 Het Waterschapshuis (HWH)
Het Waterschapshuis is de regie-, beheer-, en uitvoeringsorganisatie op het gebied
van digitale informatievoorziening van de waterschappen. Samen met de water-
schappen staat HWH voor een duurzame gemeenschappelijke informatievoorziening.

2.3.1 Bevorderen van samenwerking
Het Waterschapshuis heeft als doel het bevorderen en faciliteren van samenwerking
op het gebied van informatievoorziening tussen de waterschappen en de andere
overheden. Meer concreet biedt HWH ondersteuning bij:

· verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering;
· besparing/beperking van kosten;
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· het efficiënter maken van de informatievoorziening;
· het vergroten van de innovatieve slagkracht;
· het versterken van het imago van de waterschappen als professionele moder-

ne overheid;
· een bredere samenwerking van de waterschappen en andere overheden.

2.4 InterProvinciaal Overleg (IPO)

2.4.1 Belangenbehartiging
Het Interprovinciaal Overleg behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies
in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’. Enerzijds door een informerende en richtinggevende rol
te spelen bij de (formele) voorbereiding van beleid dat voor de provincies van be-
lang is. Anderzijds door kennisdeling met en informatievoorziening aan de provincia-
le partners en ‘stakeholders’. Het IPO beschikt hiertoe over een uitgebreid netwerk
en onderhoudt contact met onder andere het kabinet, het parlement, de ministeries,
de Europese Unie en maatschappelijke organisaties op de terreinen waar de provin-
cies actief zijn.

2.4.2 Innovatie & kennisuitwisseling
Het IPO biedt tevens een platform aan de provincies voor het stimuleren van inno-
vatie en de uitwisseling van kennis. Op deze wijze kunnen provincies ‘best practices’
uitwisselen en vernieuwingen in het provinciaal beleid entameren. Doel daarbij is
een bijdrage leveren aan de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van het openbaar
bestuur.
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3 Achtergrond van de aanbesteding

3.1 Historie van het project
In de periode van 1997-2003 is het AHN1 (Actueel Hoogtebestand Nederland) ge-
produceerd welke in de periode van 2007 tot en met 2012 is gevolgd door het
AHN2: een vernieuwde en verbeterde versie van het AHN met groter gebruiksbe-
reik.

In 2013 is gestart met de realisatie van de volgende update: het AHN3, periode
2014-2019. Uitgangspunt hierbij is dat de overheid de kwaliteit, de beschikbaarheid
en de toegankelijkheid van hoogte informatie voor de watersector in Nederland wil
veilig stellen. Om te zorgen voor voldoende marktwerking en risicoverdeling is er
gekozen om AHN3 per 2 jaar aan te besteden. De contractlooptijd t.b.v. de inwin-
ning en controle van hoogdynamische gebieden wordt nog nader bepaald.

3.2 Uitgangspunten van het programma AHN3
De waterschappen en Rijkswaterstaat hebben gezamenlijk een convenant onderte-
kend met als doel een langdurige samenwerking op hoogte-informatie. Beide partij-
en hebben de intentie deze samenwerking in de periode 2014-2019 te continueren.
Daarnaast is verbreding gevonden bij de provincies, deze sluiten via het IPO aan in
het AHN.

Uitgangspunt bij de vervaardiging van het AHN3 is dat deze zal worden ingewonnen
met LIDAR1net als bij het AHN2 het geval was. Uit inventarisatie is gebleken dat
LIDAR momenteel de enige techniek is die aan de gestelde eindtermen van het AHN
kan voldoen en alternatieve inwinmethodieken (nog) niet.

Daar er wel alternatieve inwinmethodieken in de markt aanwezig zijn en de tech-
nieken zich blijven ontwikkelen, is het wenselijk deze te volgen en te toetsen of
deze te gebruiken zijn voor het actualiseren van het AHN.

Tijdens de AHN3 periode zullen pilots worden gestart om alternatieve inwintech-
nieken te toetsen in de praktijk. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van
andere data voor het verkrijgen van 3D-informatie, zoals INSAR en dense matching
op basis van luchtfoto’s. Maar ook de inzet van andere platformen die nog wel ge-
bruik maken van LIDAR kan aanbod komen in de pilots. Daarbij kan gedacht worden
aan onbemande vliegtuigjes (UAV’s), of bijvoorbeeld het gebruik van mobile map-
pers. De pilots maken geen deel uit van de voorgenomen aan “Inwinning en Contro-
le AHN3, periode 2016/2017”

3.3 Scope van de voorgenomen aanbesteding
De scope van het project ANH3, periode 2016/2017 betreft laseraltimetrie data-
inwinning van de gebieden zoals beschreven in Bijlage 2 en 3, specials (losse pro-
jecten en calamiteiten) en de controle. Daartoe zijn zes typen projecten te onder-
scheiden:

1 . LIDAR (“Light Detection and Ranging” ofwel “Laser Imaging Detection and Ranging”)
is een technologie die de afstand tot een object of oppervlak bepaalt door middel van
het gebruik van laserpulsen; ook wel laseraltimetrie genoemd.
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1. Inwinning van hoogtedata voor de landsdekkende dataset;
2. Controle van de hoogtedata voor de landsdekkende dataset;
3. Inwinning van hoogtedata voor de hoogdynamische gebieden;
4. Controle van de hoogtedata voor de hoogdynamische gebieden;
5. Inwinning van de hoogtedata voor de specials;
6. Controle van de hoogtedata voor de specials.

Ad 1)
De AHN3, periode 2016 en 2017 projecten voor de landsdekkende dataset zullen
mogelijk in dezelfde lijn als de voorgaande aanbesteding, AHN3 periode 2014-2015,
worden gespecificeerd inclusief verbeteringen en aanvullingen vanuit deze markt-
consultatie.

De specificaties van de voorgaande aanbesteding zijn ter informatie bijgevoegd (zie
Bijlage 1a. Besteksvoorwaarden Inwinning landsdekkende dataset AHN3 en Bijlage
1b. Besteksvoorwaarden Controle landsdekkende dataset AHN3). Tevens zal het
uitgangspunt zijn dat de leverancier zelf de behaalde kwaliteit aantoont, waarna nog
een verificatie en toetsing door (of namens) Opdrachtgever zal plaatsvinden.

Ad 2)
De kwaliteitscontroles op de hoogtedata van de landsdekkende dataset. Ook voor de
controle zal de basis gevormd worden door de besteksvoorwaarden uit de aanbeste-
ding AHN3 periode 2014-2015. Uitgangspunt zal altijd zijn dat de inwinner zelf de
behaalde kwaliteit moet aantonen, de controles zullen er op gericht zijn op het veri-
fiëren en toetsen van de conclusies van de inwinner.

Ad 3)
Ten behoeve van het programma Kustlijnzorg zullen vanaf 2016 een aantal hoogdy-
namische gebieden in het AHN3 programma worden ondergebracht. Het gaat hier
om de meerjarige inwinning van hoogtebestanden ten behoeve van het handhaven
van de basiskustlijn van de gehele Nederlandse kust, inclusief de droogliggende
platen in de Waddenzee en in de Scheldes.
Voor de AHN3 cyclus 2016 en 2017 betreft dit in ieder geval:
· Kustvluchten die jaarlijks moeten worden uitgevoerd bij laagwater;
· Inwinning Waddenzee in een cyclus van 6 jaar;
· Inwinning Westerschelde (jaarlijks);
· Monitoring Zandmotor (2 maal per jaar);

Verder is de verwachting dat ook andere, nu nog onbekende, dynamische gebieden
onderhevig aan het getij moeten worden ingewonnen.

De specificaties verschillen per gebied. Een belangrijke aanvullende specificatie
voor deze hoogdynamische gebieden is dat deze moeten worden ingewonnen bij
laagwater (waarbij een maximale waterstand ofwel drempelwaarde wordt voorge-
schreven). In de meeste gevallen worden in dezelfde periode lodingen bij hoogwater
worden uitgevoerd (separaat uitbesteed).
Tevens zal het uitgangspunt zijn dat de leverancier zelf de behaalde kwaliteit aan-
toont, waarna nog een verificatie en toetsing door (of namens) Opdrachtgever zal
plaatsvinden.

Ad 4)
De kwaliteitscontroles op de hoogtedata van de hoogdynamische gebieden. De kwa-
liteits controles zullen voor een deel gelijk zijn aan de controles van de landsdek-
kende dataset,  uitgebreid met enkele specifieke controles voor bijvoorbeeld de
controle of de drempelwaarde voor de waterstand behaald is. Uitgangspunt zal altijd



Marktconsultatie 18-3-2015

Inwinning en controle AHN 2016/2017

Pagina 12 van 25

zijn dat de inwinner zelf de behaalde kwaliteit moet aantonen, de controles zullen er
op gericht zijn op het verifiëren en toetsen van de conclusies van de inwinner.

Ad 5)
De participanten kunnen hun eigen specifieke inwinvluchten als special onderbren-
gen bij de AHN-organisatie. Voor deze projecten gelden andere specificaties of plan-
ningen dan voor de projecten van de landsdekkende dataset. Voorbeelden van spe-
cials zijn:
· Calamiteiten bij Hoog Hoog Water of bij Laag Laag Water;
· Bijzondere projecten zoals geluidschermen langs de snelwegen, verlenging A4,

SAA (Schiphol Amsterdam Almere), etc.;
· Testen van metingen onder water met behulp van groene laser;
· Inventarisatie- en meetvluchten bij (dreigende) watercalamiteiten, hierbij kan

gedacht worden aan de situatie zoals begin 2012 in Noord-Nederland, of zoals in
2003 bij Wilnis;

· Metingen na afronding van grootschalige werkzaamheden aan keringen en/of
kades.

Uitgangspunt zal zijn dat de leverancier zelf de behaalde kwaliteit aantoont, waarna
nog een verificatie en toetsing door (of namens) Opdrachtgever zal plaatsvinden.

Ad 6)
Dit betreft de kwaliteitscontrole van de hoogtedata die voor de specials is ingewon-
nen. Hierbij geldt dat de mate van controle en de randvoorwaarden waaraan ge-
toetst moet worden per project kunnen verschillen. Uitgangspunt zal echter altijd
zijn dat de inwinner zelf de behaalde kwaliteit moet aantonen, de controles zullen er
op gericht zijn op het verifiëren en toetsen van de conclusies van de inwinner.

Fasering aanbesteding

3.3.1 Voorbereiding
Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereiding van de voorgenomen aanbeste-
ding. Publicatie van de voorgenomen aanbesteding zal vermoedelijk plaatsvinden in
mei 2015.

3.3.2 Europese aanbesteding
Voor de scope, de omvang en de inhoud van de voorgenomen aanbesteding wordt
verwezen naar paragraaf 3.3.

3.4 Werken onder kwaliteitsborging
Rijkswaterstaat, de Waterschappen en de provincies streven naar nieuwe werkver-
houdingen met marktpartijen en willen de markt meer inschakelen en de mogelijk-
heden van de markt beter benutten.

Rijkswaterstaat, de Waterschappen en de provincies willen hierbij optimaal gebruik
maken van de kwaliteitsborging van de opdrachtnemers. Dit wil zeggen dat de op-
drachtnemers zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het werk dat zij heb-
ben aangenomen. De ISO norm (9001-2008) gaat hier o.a. ook vanuit.
Rijkswaterstaat, de Waterschappen en de provincies willen maximaal ontzorgd wor-
den.

Rijkswaterstaat wil ‘Toonaangevend Opdrachtgever’ zijn. Rijkswaterstaat streeft
naar ‘de markt zo optimaal mogelijk inzetten, waarbij RWS op afstand beheerst’,
‘meer regie, minder uitvoering’ en ‘meer doen met minder mensen’.
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Werken met kwaliteitsborging is een middel dat Rijkswaterstaat in staat moet stel-
len om dit streven te bewerkstelligen.
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4 Marktconsultatie

4.1 Procedure
De procedure van deze marktconsultatie is als volgt:

1) De marktconsultatie zal starten door het publiceren van dit document met daarin
de vragen van RWS-CIV op www.tenderned.nl.

2) Marktpartijen hebben de gelegenheid vragen te stellen over onduidelijke
formuleringen in het marktconsultatiedocument met als doel transparante en
eenduidige communicatie. Als partijen vragen hebben, moeten deze per e-mail:
inkoopcentrum-iv@rws.nl worden gesteld vóór de in paragraaf 4.2 genoemde
"Uiterste datum tot het stellen van vragen”. Antwoorden hierop worden conform de
in paragraaf genoemde “Uiterste datum voor beantwoording vragen”
geanonimiseerd gepubliceerd op TenderNed.

3) Iedere geïnteresseerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan
leveren aan de marktconsultatie wordt verzocht om de antwoorden op de vragen uit
deze marktconsultatie in te dienen per e-mail, inkoopcentrum-iv@rws.nl, vóór de in
paragraaf 4.2 genoemde “Uiterste datum voor het inleveren van respons”.

4) De antwoorden op de vragen van de marktconsultatie en de notulen van de aan-
vullende gesprekken worden volledig geanonimiseerd vastgelegd in een marktcon-
sultatieverslag, dat volledig in de Nederlandse taal zal worden opgesteld.

5) Het marktconsultatieverslag zal vervolgens worden gepubliceerd op TenderNed
zoals vermeld in paragraaf 4.2 “Publicatie van geanonimiseerde respons”. Partijen
die hebben deelgenomen aan de marktconsultatie zullen het marktconsultatiever-
slag ook ontvangen op het door hun opgegeven e-mailadres.

4.2 Planning
Voor wat betreft de marktconsultatie is de volgende planning van toepassing:

Activiteit Datum
Publiceren Marktconsultatie Woensdag 18 maart 2015
Uiterste datum tot het stellen van vragen Donderdag, 26 maart 2015, 14:00

uur
Uiterste datum voor beantwoording vragen Woensdag, 1 april 2015
Uiterste datum voor het inleveren van respons Woensdag 15 april 2015, 14:00

uur
Publicatie van geanonimiseerde respons Donderdag 23 april 2015

Belangstellenden kunnen aan bovenstaande planning geen rechten ontlenen.
RWS-CIV behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen. De bovenbeschreven
planning is derhalve indicatief, waarbij de grootst mogelijke zorg in acht wordt ge-
nomen om de planning aan te houden.
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4.3 Vertrouwelijkheid en terugkoppeling resultaten
De resultaten en bevindingen van deze marktconsultatie worden verwerkt in een
marktconsultatieverslag. Deze rapportage is openbaar en wordt ook toegankelijk
voor partijen die niet hebben geparticipeerd in de marktconsultatie.

In het marktconsultatieverslag zullen de meningen van de betrokken personen niet
herleidbaar zijn naar individuen of marktpartijen.

De bevindingen en conclusies uit het marktconsultatieverslag worden door RWS-CIV
gebruikt om verdere beslissingen ten aanzien van het aanbestedingsproces te ne-
men. De rapportage met de uitkomsten van de marktconsultatie wordt uiterlijk op
de in paragraaf 4.2 genoemde datum gepubliceerd.

4.4 Overige bepalingen ten aanzien van de marktconsultatie
De marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding. Om deelne-
mers aan de marktconsultatie niet in een bevoordeelde positie te brengen maakt
RWS-CIV de uitkomsten van de marktconsultatie openbaar in de aanbestedings-
stukken. Daarnaast zal alle informatie die RWS-CIV tijdens de marktconsultatie
deelt, onderdeel uitmaken van de aanbestedingsstukken.

Bij de aanbesteding bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan niet
hebben deelgenomen aan de marktconsultatie.

Informatie in deze marktconsultatie kan afwijken van informatie, die later (in het
kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt. Aan de
informatie die in het kader van de marktconsultatie wordt verstrekt kunnen geen
rechten worden ontleend. De informatie is indicatief en louter bedoeld om de kwali-
teit van de marktconsultatie te verhogen. Indien deze informatie strijdig is met de
informatie, die later (in het kader van een aanbesteding of ander verwervingstra-
ject) wordt verstrekt, is de laatstgenoemde leidend.

RWS-CIV kent geen vergoeding toe aan deelnemers van de marktconsultatie.
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5 Vragen

Door middel van het beantwoorden van onderstaande vragenlijst (met in totaal 27
vragen) kunt u uw reactie geven op een aantal onderwerpen waarop aanbestedende
dienst graag informatie van de markt ontvangt. Daarnaast willen wij u de gelegen-
heid bieden om aanvullende informatie aan ons beschikbaar te stellen.

Om uw antwoorden in het juiste perspectief te kunnen plaatsen is het voor ons van
belang om de argumentatie achter uw antwoord te kennen. Wij verzoeken u daarom
uw antwoord te voorzien van een argumentatie (max één A4 per antwoord).

5.1 Algemeen
Gegevens organisatie
Naam organisatie
Adres
Postcode en plaats
Naam contactpersoon
Functie contactpersoon
E-mailadres contactpersoon
Welke producten kunt u leveren o Inwinning van hoogtedata met

behulp van laseraltimetrie
o Kwaliteitscontroles hoogtedata

5.2 Specificaties
Als basis voor de landsdekkende bestanden zal uitgegaan worden van de AHN3 pe-
riode 2014-2015 specificaties (zie bijlagen 1a en 1b).

1.  Classificatie
Bij de uitvoering van het AHN3 periode 2014-2015 project is zowel bij de in-
winning als bij de controle gebleken dat de classificatie veel tijd en capaciteit
kost.

a. VRAAG: Wat is uw visie op de prakti-
sche uitvoerbaarheid van deze classifi-
catie?

b. VRAAG: Welke mogelijkheden ziet u om
de werkzaamheden conform specifica-
ties in het gestelde tijdsbestek uit te
voeren?
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2. Classificatie, toleranties.
De tolerantie voor de classificatie van
gebouwen en kunstwerken is gedefini-
eerd als een maximaal aantal toegesta-
ne fouten per oppervlakte.
VRAAG: Kunt u met deze definitie aan
het werk in uw proces of ziet u de tole-
ranties liever op een andere wijze gede-
finieerd? Kunt u daar ook voorbeelden
van geven?

5.3 Perceelsindeling landsdekkende dataset
De in te winnen gebieden voor 2016 en 2017 zijn opgenomen in bijlage 2.

3. Perceelsomvang (inwinning)
a. VRAAG: Kunt u aangeven wat uw voor-

keur is voor een perceelsindeling die
gehanteerd kan worden bij de aanbe-
steding?

Indien u kiest voor optie III, kunt u dan
op de kaart aangeven waar naar uw
voorkeur de te hanteren perceelsgren-
zen zouden liggen, gelet op een zo effi-
ciënt mogelijke inwinning.

I. Eén perceel met daarin zowel
voor 2016 als voor 2017 de op-
dracht

II. Eén perceel voor 2016 en één
perceel voor 2017.

III. Twee percelen, met in elk per-
ceel een 2016 opdracht als een
2017 opdracht.

b. VRAAG: Welke risico’s ziet u als er ge-
kozen wordt voor tegen elkaar aanlig-
gende percelen die door verschillende
inwinners worden ingewonnen?

4. Perceelsomvang (controle)
VRAAG: Vanuit het oogpunt van effici-
ente controles, welke perceelsindeling
heeft uw voorkeur?

I. Eén perceel met daarin zowel
voor 2016 als voor 2017 de op-
dracht

II. Eén perceel voor 2016 en één
perceel voor 2017.

III. Twee percelen, met in elk per-
ceel een 2016 opdracht als een
2017 opdracht.

5.4 Kwaliteitscontrole en kwaliteitsborging
Om de kwaliteit van het AHN-bestand te borgen wordt van elke leverancier ge-
vraagd zelf aan te tonen dat het geleverde product aan de kwaliteitseisen voldoet.
Daarnaast wordt de data op onderdelen gecontroleerd door een onafhankelijke con-
troleur.

5. Kwaliteitsborging
a. VRAAG: In hoeverre bent u bekend met

het principe van inkopen onder kwali-
teitsborging en het hanteren van een
kwaliteitsmanagementsysteem?

b. VRAAG: Hoe past u het werken onder
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kwaliteitsborging toe in uw eigen orga-
nisatie?

5.5 Hoog-dynamische gebieden
De voorlopig in te winnen gebieden voor 2016 en 2017 zijn opgenomen in bijlage 2.

6. Perceelsomvang (inwinning)
Voor het jaar 2016 is bekend dat een deel van de kustgebieden (Noord-Holland)
overlappen met een deel van het AHN3. Voor 2017 zal dit een kleiner deel zijn
(Zuid-Hollandse eilanden). Voor de kust gelden andere specificaties dan voor het
AHN, met name moet er tijdens de inwinning rekening gehouden worden met het
getij.
Daarnaast is de inwinning van een aantal droogvallende platen bekend (Wester-
schelde, Oosterschelde en delen van de Waddenzee) die andere specificaties heb-
ben voor wat betreft de inwinperiode.

Voor de perceelsindeling zijn verschillende varianten te bedenken, waarbij een
combinatie van de diverse gebieden mogelijk is.

1          AHN3 reguliere inwinning en kustinwinning separaat als perceel benoemen.
2a        AHN3 2016 Noord-Holland gecombineerd met:

· Alleen het deel van de kust dat overlapt;
· De hele noordelijke kustlijn vanaf het Noordzeekanaal;
· De hele noordelijke kustlijn vanaf het Noordzeekanaal inclusief een deel

van de Waddenzee
· De gehele kustlijn (inclusief of exclusief deel van de Waddenzee).

2b        AHN3 2017 westelijk deel gecombineerd met:
· Alleen het deel van de kust dat overlapt;
· De hele zuidelijke kustlijn vanaf het Noordzeekanaal;
· De gehele zuidelijke kustlijn vanaf het Noordzeekanaal inclusief de Wes-

terschelde.
· De gehele kustlijn.

a. VRAAG: Welke kansen ziet u voor de
voorgestelde mogelijkhe-
den/combinaties?

b. VRAAG: Welke risico’s ziet u voor de
voorgestelde mogelijkhe-
den/combinaties?

c. VRAAG: Welke combinaties acht u nog
meer mogelijk? Beargumenteer uw
antwoord

d. VRAAG: Welke combinatie acht u abso-
luut onmogelijk? Beargumenteer uw
antwoord.

7.  Bijzondere omstandigheden (inwinning)
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De hoogdynamische gebieden worden gekenmerkt doordat met name de
droogvallende platen vochtig en/of slibrijk kunnen zijn.

a. VRAAG: Wat is uw visie op de mogelijk-
heden van een dekkende inwinning van
deze gebieden?

b. VRAAG: Welke risico’s ziet u bij de in-
winning van deze gebieden?

c. VRAAG: Welke mogelijkheden ziet u zelf
om de werkzaamheden in deze gebie-
den conform specificaties uit te voeren?

8.  Uitvoering en verwerking (inwinning)
Bij het inwinnen van de smalle kustlijn blijkt uit ervaring dat door de combina-
tie van de restricties van het getij en de weersomstandigheden de inwinning
vóór 1 april vaak lastig is. Daarnaast geldt voor de levering van de producten
een strikte datum (half juni).

a. VRAAG: Wat is uw visie op de prakti-
sche uitvoerbaarheid gezien deze re-
stricties?

b. VRAAG: Welke risico’s ziet u bij de uit-
voering en verwerking van de kustlijn-
gebieden?

c. VRAAG: Bent u in staat om ook in de
nacht vluchten uit te voeren om de
werkzaamheden conform specificaties in
het gestelde tijdsbestek uit te voeren?

d. VRAAG: Welke mogelijkheden ziet u zelf
om de werkzaamheden conform specifi-
caties in het gestelde tijdsbestek uit te
voeren?

9. Controle kustlijn
Gezien de krappe doorlooptijden van de kustlijnbestanden en de onvoorspel-
baarheid van de inwinning wordt er een grote flexibiliteit gevraagd aan de
controlerende partij om de data tijdig te controleren.

a. VRAAG: Wat is uw visie op de prakti-
sche uitvoerbaarheid gezien deze re-
stricties?

b. VRAAG: Welke risico’s ziet u bij de con-
troles van de kustlijngebieden gezien de
hier genoemde beperkingen en gewens-
te flexibiliteit?

c. VRAAG: Welke mogelijkheden ziet u zelf
om de werkzaamheden conform specifi-
caties in het gestelde tijdsbestek uit te
voeren?
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10. Classificatie
Gezien de aard van de gebieden kan er bij de hoogdynamische gebieden wor-
den afgeweken van de standaard classificatie die bij de AHN percelen wordt
voorgeschreven. De tijd die benodigd is voor de classificatie kan hierbij gere-
duceerd worden.

a. VRAAG: Wat is uw visie op de reductie
van de doorlooptijden indien alleen de
klasses maaiveld – water – overig moe-
ten worden gehanteerd?

b. VRAAG: Kunt u aangeven wat uw visie
is als de bij a. genoemde doorlooptijd-
reductie wordt afgewogen tegen het feit
dat de kustlijnbestanden hiermee niet
conform de AHN specificaties zijn ge-
classificeerd?
NB Neem hierbij het aantal objec-
ten/gebouwen/kunstwerken in aanmer-
king in de kustgebieden.

5.6 Risico’s en aandachtspunten
11 Risico’s en aandachtspunten

Welke risico’s en aandachtspunten zijn in deze marktconsultatie niet aan bod
gekomen en zijn volgens u wel van belang voor de deelnemende overheden?

Beschrijving issue Impact (blokkerend/
major/ minor)

 Toelichting

5.7 Overige
12 Technologische ontwikkelingen

Welke technologische ontwikkelingen
voorziet u voor respectievelijk de ko-
mende twee jaar, de komende vijf jaar
en de komende tien jaar, die invloed
kunnen hebben op de voor het AHN
gebruikte technieken en methodieken?

13 Relevante dienstverlening
Welke voor het AHN relevante dienst-
verlening kunt u aanbieden naast het
inwinnen dan wel het controleren van
hoogtedata?
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Bijlagen

Bijlage 1a. Besteksvoorwaarden inwinning landsdekkende dataset AHN2014-2019
Bijlage 1b. Besteksvoorwaarden controle landsdekkende dataset AHN2014-2019

Bijlage 2. Overzicht in te winnen gebieden landsdekkende dataset AHN3, periode
2016-2017

Bijlage 3. Overzicht Hoog dynamische gebieden
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BIJLAGE 1a en 1b
Separaat bijgevoegd.
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BIJLAGE 2
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BIJLAGE 3

Gebiedsbeschrijving Hoogdynamische gebieden

Jaarlijkse kustlijn 2016-2017 incl. Zandmotor

Waddenzee 2016-2017
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Scheldes 2016-2017


