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BESTEK EN VOORWAARDEN
waarna namens de gemeente Uden
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Renovatie en aanleg kunstgras hockeyvelden HC Uden
te Uden
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Directie: Afdeling Ruimte.

Uden, 27 maart 2015

150327 definitief bestek kunstgrasvelden Uden 15005_1.bst

Bladnr. 1



27-03-2015
Bestek 15005/1 Aanleg kunstgras voetbalveld Udi'19 en hockeyvelden HC Uden
Opdrachtgever: College van Burgemeester en Wethouders gemeente Uden
Besteksauteur: Adviesburo R.I.E.T. te Bunnik

RAW0529-89343

150327 definitief bestek kunstgrasvelden Uden 15005_1.bst

Bladnr. 2



RAW0529-89343 Bestek 15005/1 Aanleg kunstgras voetbalveld Udi'19 en hockeyvelden HC Uden
Opdrachtgever: College van Burgemeester en Wethouders gemeente Uden
Besteksauteur: Adviesburo R.I.E.T. te Bunnik

27-03-2015

0. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

150327 definitief bestek kunstgrasvelden Uden 15005_1.bst

Bladnr. 3



27-03-2015
Bestek 15005/1 Aanleg kunstgras voetbalveld Udi'19 en hockeyvelden HC Uden
Opdrachtgever: College van Burgemeester en Wethouders gemeente Uden
Besteksauteur: Adviesburo R.I.E.T. te Bunnik

RAW0529-89343

PAR

0.01 AANBESTEDENDE DIENST
College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Uden
Bezoekadres: Markt 145, 5401 EJ Uden
Postadres: Postbus 83, 5400 AB Uden
Telefoon: 140413
Telefax: +31(0)413-281481

Email: w.althuizen@uden.nl

0.02 PROCEDURE
Nationaal openbare aanbesteding volgens A.R.W. 2012.

0.03 INLICHTINGEN

Vragen en inlichtingen stelt de inschrijver via het deskboard bij TenderNed.

De nota van inlichtingen en de overige, voor de inschrijving relevante stukken zijn vanaf donderdag 16 april 2015 te
downloaden van www.Tenderned.nl, bij de aankondiging van deze opdracht.

0.04 INSCHRIJVING
1. Inschrijving:

Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 en 01.01.11 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

2. De Inschrijver dient de inschrijving in op www.tenderned.nl. Inschrijvers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor
de tijdige en correcte wijze van indiening van de inschrijving. Indien het door technische oorzaken niet mogelijk is
documenten te uploaden wordt verzocht contact op te nemen met de heer L. Damen van de gemeente Uden
onder telefoonnummer 0413-281 331.

3. Eigen Verklaring
a. Bij de Inschrijving moet worden gevoegd de bij het bestek behorende door de Inschrijver volledig ingevulde en

ondertekende Eigen Verklaring, zoals deze door de aanbestedende dienst is verstrekt bij de
aanbestedingsdocumenten.De formele bewijsstukken genoemd in de Eigen Verklaring moeten worden overlegd
na een schriftelijk verzoek van de Aanbestedende Dienst daartoe, binnen de in dat verzoek vermelde termijn.

b. De Inschrijver verklaart door middel van ondertekening van de Eigen Verklaring, of de daarin onder punt 2 door de
Aanbestedende Dienst aangekruiste Uitsluitingsgronden al dan niet op hem van toepassing zijn. Indien één of
meer van de (facultatieve) Uitsluitingsgronden op de Inschrijver van toepassing is/zijn, wordt de Inschrijver van
deelneming aan de Aanbestedingsprocedure uitgesloten.

4. Uitsluitingsgronden:
a. De Inschrijver verklaart door middel van ondertekening van de Eigen Verklaring, of de daarin onder punt 2 door de

Aanbestedende Dienst aangekruiste Uitsluitingsgronden al dan niet op hem van toepassing zijn. Indien één of
meer van de (facultatieve) Uitsluitingsgronden op de Inschrijver van toepassing is/zijn, wordt de Inschrijver van
deelneming aan de Aanbestedingsprocedure uitgesloten.

b. Ten bewijze dat de Uitsluitingsgronden op hem niet van toepassing zijn, volstaat bij Inschrijving de Eigen
Verklaring van de Inschrijver ( zie de Bijlage). Door elke onderaannemer op wiens middelen de Inschrijver zich
beroept dient deze verklaring tevens verstrekt te worden.

c. Na de Gunningsbeslissing, indien de Aanbestedende Dienst hierom verzoekt, dient de Inschrijver ten faveure van
wie de Gunningsbeslissing is genomen - en indien sprake is van een beroep op de middelen van een Derde c.q.
onderaannemer, iedere Derde c.q. onderaannemer op wiens middelen de Inschrijver zich beroept - binnen de in
het verzoek genoemde termijn, de bewijsstukken te overleggen.

d. Let op: Inschrijvers worden erop gewezen dat het verkrijgen van sommige bewijsstukken enkele weken kan
duren. De Inschrijver wordt geadviseerd de bewijsstukken dan ook in een zo vroeg mogelijk stadium aan te
vragen. De verklaringen moeten namelijk geldig zijn op de uiterste datum voor het indienen van de Inschrijving.

5. Tevens gelden als uitsluitingsgronden:
a. Inschrijvingen met niet-ondertekende inschrijfbiljetten, inschrijfstaten;
b. Het bij inschrijving ontbreken van verlangde bewijsstukken;
d. Een inschrijvingsstaat waaruit blijkt dat er sprake is van het ontbreken van of onjuiste hoeveelheden,

besteksposten of andere grove onjuistheden of onregelmatigheden;
e. Inschrijvingen waarvan (onderdelen van) de formele bewijsstukken zoals vernoemd in de Eigen Verklaring niet of

niet tijdig worden aangeleverd of niet in overeenstemming zijn met de Eigen Verklaring.

6. Alle, in dit bestek, verlangde certificaten dienen gedurende de looptijd van dit bestek geldig te zijn. Bij verlenging
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en/of vernieuwing van de betreffende certificaten dient de Opdrachtgever schriftelijk te worden geïnformeerd.

7. Nederlandse taal
a Voor de gehele aanbestedingsprocedure geldt het volgende:

Alle correspondentie en inschrijfdocumenten moeten zijn gesteld in de Nederlandse taal. Specifieke zaken en
technische detail kunnen hiervan afwijken. In dat geval kan de Aanbestedende dienst een Nederlandse vertaling
verlangen.

b. Het verantwoordelijke managment en de medewerkers die belast zijn met de opdracht moeten in voldoende mate
de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen voor zover relevant voor de uitvoering van de onderhavige
werkzaamheden en de eventuele contactuele verplichtingen.

8. Wijziging situatie inschrijver
Indien zich wijzigingen in de situatie van de inschrijver voordoen, waardoor de bij de aanbieding aangeleverde
informatie niet meer juist is, dient de inschrijver dit zonder uitstel schriftelijk aan de Opdrachtgever te melden. De
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de Inschrijver alsnog uit te sluiten van verdere deelname aan de
aanbesteding indien deze niet meer voldoet aan de gestelde eisen en criteria.

9. Holding/dochteronderneming
Van een concern mogen slechts meerdere ondernemingen zich inschrijven als Inschrijver (zelfstandig, in
combinatie, of als onderaanneming), indien zij - op verzoek van de Opdrachtgever kunnen aantonen dat zij ieder
de inschrijving onafhankelijk van de andere Inschrijvers (waaronder de Inschrijvers die deel uitmaken van
hetzelfde concern) hebben opgesteld, en de vertrouwelijkheid hierbij in acht hebben genomen. Kan dit niet door
één (1) van de betreffende Inschrijvers worden aangetoond, dan leidt dit tot uitsluiting van alle tot het betreffende
concern behorende Inschrijvers.
De inschrijver dient bij de inschrijving, indien van toepassing, een verklaring van de moedermaatschappij in de zin
van artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek bij te voegen. Uit de verklaring moet blijken dat de
moedermaatschappij onvoorwaardelijk garant staat voor de door de dochtermaatschappij op zich te nemen
verplichtingen.

10. "One bidder one bid" principe
a. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon kan slechts éénmaal (hetzij individueel, hetzij in combinatie met andere

natuurlijke/rechtspersonen, hetzij als hoofd- of onderaannemer) op deze aanbesteding inschrijven.
b. Indien de Opdrachtgever heeft geconstateerd dat is ingeschreven in strijd met de hiervoor genoemde eis dan kan

hij de betrokken inschrijving als ongeldig verklaren.

11. Gestanddoeningstermijn
De termijn van gestanddoening is gesteld op 2 maanden, gerekend vanaf datum inschrijving.

12. Non-discriminatie
Op plaatsen in het bestek waar merknamen, typen, fabricage, procédés etc worden vermeld en waar het wellicht
handelt om een uniek product, dient te worden verstaan: het betrokken product, dan wel een daaraan
gelijkwaardig product.

13. Kortingen op inschrijvingen
a. Indien de aannemer een korting geeft op de aanneemsom van het werk, dan dient de aannemer deze korting bij

de eenmalige kosten te scharen onder een bestekspost met als titel "eenmalige korting".
b. Negatieve bedragen op inschrijvingen worden gezien als kortingen en dienen conform lid a van deze paragraaf

opgevoerd te worden.
c. Over de in lid 01 van dit artikel genoemde "eenmalige korting" vindt bij eventueel meer of minder werk geen

verrekening plaats.

14. Uitgangspunten
Door in te schrijven bevestigt Inschrijver akkoord te gaan met de voorwaarden en de bepalingen zoals
opgenomen in dit bestek en de wijzigingen hierop tot stand gekomen in de Nota van Inlichtingen.

15. Geschiktheidseisen.
De Inschrijver dient te beschikken over voldoende financiële en economische draagkracht, technische
bekwaamheid en de beroepsbevoegdheid om in aanmerking te komen voor de Opdracht. Ten bewijze dat de
Inschrijver aan de gestelde Geschiktheidseisen voldoet volstaat in eerste instantie de invulling en ondertekening
van de Eigen Verklaring.

a VCA-certificering: (minimum eisen)
1. De inschrijver moet op de dag van inschrijving VCA gecertificeerd zijn. Het certificaat dient eenduidig op
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naam van de inschrijver gesteld te staan;
2. ingeval van inschrijving met inschakeling van onderaannemers dient de inschrijver VCA ** (twee sterren)

gecertificeerd te zijn en moeten de onderaannemer(s) tenminste VCA * (één ster) gecertificeerd zijn.
3. ingeval van inschrijving als combinatie moeten alle partners VCA ** (twee sterren) gecertificeerd zijn;
4. Als bewijsstuk moet de inschrijver, op verzoek van de aanbestedende dienst, een geldig kopie van het VCA*

/ VCA** (twee sterren) kunnen overleggen.

b. Kwaliteitssysteemcertificaat
1. De inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat, of een gelijkwaardig certificaat door de

inschrijver aan te tonen, op basis van de norm ISO 9001 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen', dat
betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door eencertificatie-instelling, die
daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

2. Indien afzonderlijke certificaten van de deelnemers in de combinatie worden overgelegd, moeten deze
certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk.

3. Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde
kwaliteitssysteemcertificaat.

4. Als bewijsstuk moet de inschrijver, op verzoek van de aanbestedende dienst, een geldig kopie van het
kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen' kunnen
overleggen.

5. In geval van een combinatie van inschrijvers moet de inschrijver, op verzoek van de aanbestedende dienst,
een geldig kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat van de combinatie of van alle deelnemers afzonderlijk
kunnen overleggen.

c. Verklaring verzekering.
De Inschrijver dient verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid met een dekking van minimaal
€ 1.250.000,-- per gebeurtenis, dan wel bereid en in staat te zijn ingeval van voorgenomen gunning een

dergelijke verzekering af te sluiten voor ten minste de duur van het werk.
Ten bewijze dat de Inschrijver voldoet aan deze eis, volstaat in eerste instantie een vermelding bij punt 5 in de
Eigen Verklaring van de Inschrijver (zie de Bijlage). Op verzoek van de Aanbestedende Dienst levert de Inschrijver
binnen de in het verzoek genoemde termijn het bewijsstuk. Dit bewijsstuk is een polis van de betreffende
verzekering, een toereikende verklaring van de verzekeringsmaatschappij, dan wel een bereidverklaring van de
Inschrijver dat hij deze verzekering afsluit zodra de Opdracht aan hem gegund wordt. Indien een concernpolis
wordt overgelegd dient de Inschrijver door middel van een kopie daarvan aan te tonen dat hij is meeverzekerd.

d. Zekerheidsstelling, bankgarantie.
De Opdrachtgever kan een bereidheidsverklaring tot stellen van een bankgarantie verlangen. Deze moet bij de
Opdrachtgever zijn binnengekomen binnen zeven (7) dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de
Aanbestedende Dienst gedane verzoek.
Na de Gunningsbeslissing, op verzoek van de Aanbestedende Dienst, dient de Inschrijver ten faveure van wie de
Gunningsbeslissing is genomen - en indien sprake is van een beroep op de middelen van een Derde c.q.
onderaannemer, iedere Derde c.q. onderaannemer op wiens middelen de Inschrijver zich beroept - binnen de in
het verzoek genoemde termijn, een bankgarantie overeenkomstig artikel 01.07.01 lid 01van de Standaard 2010
van een financiële instelling te overleggen.

e Technische bekwaamheid / Beroepsbevoegdheid.
De Inschrijver verklaart door het invullen van de Eigen Verklaring (zie Bijlage 4) dat hij volgens de voorschriften van
de lidstaat waarin hij is gevestigd, in het beroepsregister of in het handelsregister is ingeschreven. Op verzoek
van de Aanbestedende Dienst levert de Inschrijver binnen de in het verzoek genoemde termijn, het bewijs hiervan
aan:
1. Voor ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd, dient een origineel uittreksel van het handelsregister te

worden ingediend. Voor ondernemingen die buiten Nederland gevestigd zijn, dient een vergelijkbaar
document te worden toegevoegd conform de van toepassing zijnde bepalingen van het betreffende land
waarin de onderneming is gevestigd.

2. Indien de Inschrijver een maatschap is, legt de Inschrijver de uittreksels over van degenen die de maatschap
vormen (indien deze zijn geregistreerd bij het handelsregister) alsmede een door alle maten ondertekende
verklaring waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid ten behoeve van deze Aanbestedingsprocedure blijkt.

3. Indien de Gegadigde zich aanmeldt met een of meer Derden c.q. onderaannemers legt de Gegadigde de
uittreksels over van alle Derden c.q. onderaannemers.

16. Kunstgras constructie voetbal
De in dit werk toe te passen voetbalkunstgrasconstructie dient op het moment van inschrijving aan de volgende
minimale eisen te voldoen:

a) de kunstgrasconstructie dient 'erkend en gecertificeerd ' voor te komen op de op dat moment vigerende
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Sportvloerenlijst van ISA Sport/NOCNSF inzake voetbal-outdoor, wedstrijd en training B-categorie volgens de norm
FIFA* (one star) - 20.200 en FIFA** (two star) - 5.200 cycli.

b) aanvullend dient de kunstgrasconstructie te voldoen aan de eisen zoals gesteld in deel 2.2 van dit bestek
waaronder: het is niet toegestaan de volgende materialen in de onderbouw of sporttechnische laag te verwerken:
- SBR of vergelijkbare uitlogende rubbers/kunststoffen;
- Granulight (bodemas) of vergelijkbare restproducten uit hoogovens,

Om dit te bewijzen dient de Inschrijver bij de inschrijving de volgende bewijsstukken aan te leveren:
a) een productspecificatie van de volgens het bestek aan te leveren kunstgrasconstructie,

- waarin minimaal de kunstgrasconstructie wordt benoemd;
- waarin de kunstgrasmat, het instrooimateriaal, de sporttechnische laag en de onderbouw worden beschreven;
- waaruit blijkt, dat de constructie voldoet aan de eigenschappen zoals vermeld in deel 2.2 van dit bestek;
- waaruit blijkt welke (bedrijfs)gebonden normen van toepassing zijn, inclusief het aanleveren van deze (bedrijfs)

gebonden normbladen.
b) een certificaat of bewijsstuk, waaruit blijkt, dat de toe te passen kunstgrasconstructie op het moment van

inschrijven als 'erkend en gecertificeerd ' voorkomt op de vigerende Sportvloerenlijst van ISA Sport/NOCNSF.

17. Kunstgras constructiehockey
De in dit werk toe te passen hockey kunstgrasconstructie dient op het moment van inschrijving aan de volgende
minimale eisen te voldoen:

a) de kunstgrasconstructie dient 'erkend en gecertificeerd ' voor te komen op de op dat moment vigerende
Sportvloerenlijst van ISA Sport/NOCNSF inzake hockey-outdoor:
- veld 2: waterkunstgras, wedstrijd en training
- veld 4: semi-waterkunstgras, wedstrijd en training

b) aanvullend dient de kunstgrasconstructie te voldoen aan de eisen zoals gesteld in deel 2.2 van dit bestek
waaronder: het is niet toegestaan de volgende materialen in de onderbouw of sporttechnische laag te verwerken:
- SBR of vergelijkbare uitlogende rubbers/kunststoffen;
- Granulight (bodemas) of vergelijkbare restproducten uit hoogovens,

Om dit te bewijzen dient de Inschrijver bij de inschrijving de volgende bewijsstukken aan te leveren:
a) een productspecificatie van de volgens het bestek aan te leveren kunstgrasconstructie,

- waarin minimaal de kunstgrasconstructie wordt benoemd;
- waarin de kunstgrasmat, het instrooimateriaal, de sporttechnische laag en de onderbouw worden beschreven;
- waaruit blijkt, dat de constructie voldoet aan de eigenschappen zoals vermeld in deel 2.2 van dit bestek;
- waaruit blijkt welke (bedrijfs)gebonden normen van toepassing zijn, inclusief het aanleveren van deze (bedrijfs)

gebonden normbladen..
b) een certificaat of bewijsstuk, waaruit blijkt, dat de toe te passen kunstgrasconstructie op het moment van

inschrijven als 'erkend en gecertificeerd ' voorkomt op de vigerende Sportvloerenlijst van ISA Sport/NOCNSF.

Het niet of niet tijdig aanleveren van gevraagde documentatie zoals hier beschreven leidt tot uitsluiting van
deelneming van Gegadigde.

18. BIBOB-advies
Indien een inschrijver of zijn onderaannemer(s) op de Eigen Verklaring bij 'Uitsluitingsgronden' aangeeft hieraan
niet te voldoen, maar er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of zijn
onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van de onderaannemer(s) te motiveren, dan zal advies worden
gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB).

De Inschrijver of z\ijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende dienst over de
inhoud van dat advies geinformeerd.

Als de inschrijver de naam van de onderaannemer na het verlenen van de opdracht bekend maakt aan de
opdrachtgever, blijft het bepaalde in lid 3 en 7.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

0.06 AANBESTEDING
1. De aanbestedende dienst opent de kluis bij TenderNed op dinsdag 28 april 2015 om 13.00 uur.

2. Deze datum en het tijdstip vormen een fatale termijn. Inschrijvingen die na dit tijdstip zijn ontvangen, zijn ongeldig
en worden uitgesloten van de Aanbestedingsprocedure. Inschrijvers zijn uitgenodigd bij de opening van de
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Inschrijvingen aanwezig te zijn.

3. Bij de inschrijving moet worden gevoegd:
a. de Eigen Verklaring;
b. een kopie van het legitimatiebewijs van de bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig

vertegenwoordigt;
c. het Inschrijfbiljet;
d. de Inschrijfstaat;
e. de bewijsstukken kunstgrasconstructies voetbal en hockey volgens 0.04 lid 16 en 17 van dit bestek.

0.07 OPDRACHT
1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

2. Het gunningscriterium is:
de laagste prijs. Voor motivatie zie paragraaf 0.08 lid 4.

3. De gunning is onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring.

4. De Aanbestedingsprocedure:
a. Blijkt na toetsing van de laagste inschrijving dan wel de economisch meest voordelige inschrijving dat de

documenten niet voldoen aan de gestelde inschrijvingsvereisten dan is de opdrachtgever gerechtigd deze als
ongeldig te verklaren, tenzij het een geringe omissie betreft, die voor herstel in aanmerking komt. In geval van
uitsluiting kan er met de opvolger verder worden gegaan.
Er wordt met klem op gewezen dat de Inschrijver die foutieve of onvolledige Inlichtingen verstrekt in het kader van
de Aanbestedingsprocedure wordt uitgesloten van de Aanbestedingsprocedure. Inschrijvers dienen de
Inschrijving dan ook zeer zorgvuldig en naar waarheid op te stellen.

b. Toets op tijdige indiening en compleetheid.
De Inschrijvingen worden eerst getoetst op tijdige indiening en vervolgens op compleetheid. Het ontbreken van
antwoorden, gegevens en/of ondertekening leidt tot uitsluiting indien geen sprake is van een herstelbare
omissie. Als - om welke reden dan ook - een vraag niet beantwoord kan worden, dan wel de gevraagde
gegevens niet (compleet) overgelegd kunnen worden, dient dit voorzien van de reden daarvoor, bij de Inschrijving
uitdrukkelijk te worden vermeld. De Aanbestedende Dienst zal afhankelijk van de aard van het gebrek beoordelen
of de Inschrijving ongeldig is en in dat geval ter zijde zal worden gelegd, of dat het gebrek voor herstel vatbaar is.

c. Beoordeling van de prijs.
Alle aangeboden prijzen dienen realistisch, aannemelijk en marktconform te zijn. Een Inschrijving die het
beoordelingsmechanisme geweld aandoet - waarvan bijvoorbeeld sprake is als de Inschrijver door middel van
die Inschrijving de bedoeling van de beoordelingssystematiek verstoort, door kennelijke aannames die aan de
beoordelingssystematiek ten grondslag liggen te verontachtzamen, en/of voorbijgaat aan het doel dat de
Aanbestedende Dienst met de beoordeling van het gunningscriterium voor ogen heeft - wordt aangemerkt als
een ongeldige Inschrijving, die de Aanbestedende Dienst uitsluit van verdere deelname aan de
Aanbestedingsprocedure. Het niet voldoen aan het gestelde in artikel 01.01.03 van de Standaard 2010 heeft tot
gevolg dat een dergelijke Inschrijving als ongeldig wordt aangemerkt, ook indien op slechts een (1) bestekpost
niet wordt voldaan.

d. Gunningsbeslissing, mededeling beoordelingsresultaten, beoordeling bewijsstukken.
Alle Inschrijvers ontvangen van de Aanbestedende Dienst naar verwachting 30 april 2015 de schriftelijke
mededeling van de Gunningsbeslissing.In deze schriftelijke mededeling is het Proces Verbaal van Opening
opgenomen. In deze mededeling zal de Aanbestedende Dienst aangeven aan welke Inschrijver hij voornemens
is te gunnen. Ter bescherming van bedrijfsvertrouwelijke informatie zal de Aanbestedende Dienst daarbij geen
informatie verstrekken over details van de Inschrijvingen van de andere Inschrijvers.
Na bekendmaking van de mededeling van de Gunningsbeslissing, zal de Aanbestedende Dienst de
voorgenomen begunstigde schriftelijk verzoeken om overlegging van de vereiste bewijsstukken, die ten tijde van
de indiening van de Inschrijving nog niet behoefden te worden ingediend of konden worden ingediend. De
voorgenomen begunstigde dient de door de Aanbestedende Dienst opgevraagde bewijsstukken te overleggen
binnen de door de Aanbestedende Dienst in haar verzoek vermelde termijn. Indien de Aanbestedende Dienst de
gevraagde bewijsstukken niet of niet tijdig ontvangt, wordt de voorgenomen begunstigde uitgesloten van de
Aanbestedingsprocedure en zal de Aanbestedende Dienst overwegen de Opdracht te gunnen aan de opvolgend
Inschrijver in rang. Indien na controle van de tijdig ingediende bewijsstukken blijkt dat de betreffende
documenten niet voldoen aan de eisen van de aanbestedingsstukken, wordt de voorgenomen begunstigde
eveneens van deelname aan de Aanbestedingsprocedure uitgesloten en overweegt de Aanbestedende Dienst
de Opdracht te gunnen aan de opvolgend Inschrijver in rang.
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0.08 AANBESTEDINGSPROCEDURE, MOTIVERING.

1. Clustering van de werkzaamheden.
De clustering van de werkzaamheden is rechtmatig op basis van de volgende overwegingen:
1. Soortgelijke uitvoeringstechnieken;
2. MKB-partijen zijn in staat om de aan te besteden werkzaamheden uit te voeren;
3. Besparing op de kosten van het aanbestedingsproces.

Op basis daarvan heeft de Aanbestedende Dienst onderzocht in hoeverre de samenvoeging ingevolge artikel 1.5
Aanbestedingswet nodig en geoorloofd is. Op basis van de aspecten, genoemd in dat artikel neemt de
Aanbestedende Dienst het volgende tot uitgangspunt:
De relevante markt wordt omschreven als:
1. Relatief klein en gespecialiseerd;
2. De marktpartijen zijn gewoon de clustering van werkzaamheden als hier bedoeld in Opdracht te nemen.

De Aanbestedende Dienst voorziet geen organisatorische gevolgen en risico's van de clustering van de
werkzaamheden voor de Aanbestedende Dienst.
De Aanbestedende Dienst voorziet geen organisatorische gevolgen en risico's van de clustering van
werkzaamheden voor de Opdrachtnemer.

2. Keuze voor de Aanbestedingsprocedure.
De Aanbestedende Dienst hanteert de nationaal openbare Aanbestedingsprocedure. De Aanbestedende Dienst
heeft voor genoemde procedure gekozen, omdat:
1. Op basis van de omvang van de Opdracht conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid de nationale

openbare procedure is voorgeschreven.
2. De Gids Proportionaliteit vanwege de omvang van de Opdracht een nationale openbare procedure

voorschrijft.
3. Deze keuze is mede ingegeven door de beperking van de transactiekosten van de marktpartijen.

Op de Aanbestedingsprocedure is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing.

3. Keuze gunningscriterium.
De Aanbestedende Dienst hanteert als gunningscriterium De Laagste Prijs.
De reden hiervoor is als volgt:
1. De locatie waarop de werkzaamheden in het onderhavige bestek betrekking hebben, is onbewoond,

natuurlijk begrensd en ligt afgelegen.
2. Er zijn maar twee aan- en afvoerroute. Er hoeven geen omleidingen worden ingesteld.
3. Alle serviceverlening richting opdrachtgever, derden en indirecte omwonenden zijn reeds op eenvoudige

wijze in het bestek gewaarborgd.
4. Er komen slechts zeer weinig bouwstoffen vrij. De overige duurzaamheidsaspecten zijn reeds als

verplichtingen en bepalingen in het bestek opgenomen.
5. Door de relatief korte doorlooptijd van het bestek zijn criteria t.a.v. SROI niet realistisch.

Op basis van deze gegevens constateert de Aanbestedende Dienst dat met de onderhavige aanbestedingsopzet
het gunningscriteruin De Laagste Prijs het meest voor de hand ligt, mede gezien in het licht van
proportionaliteit.

0.09 TEGENSTRIJDIGHEDEN EN/OF ONVOLKOMENHEDEN

Dit bestek is met zorg samengesteld. mocht de inschrijver desondanks tegenstrijdigheden of onvolkomenheden
tegenkomen, dan wordt de inschrijver uitgenodigd deze tijdens de inlichtingen aan de opdrachtgever kenbaar te
maken. Met verwijziging naar het Grossman-arrest kan het nalaten van het aangeven van eventuele
tegenstrijdigheden en onvolkomenheden consequenties hebben voor eventuele aanspraken.

0.10 GESCHILLEN

1. In afwijking van het gestelde in artikel 2.30 van het ARW 2012 is bepaald dat een oinschrijver een klacht indient bij
de "Commissie van Aanbestedingsexperts" als:

- de inschrijver deelneemt aan de onderhavige aanbestedingsprocedure en
- vindt dat de aanbestedingsregels niet goed zijn toegepast of dat hij onheus is behandeld.

2. Als een van de partijen zich niet kan vinden in het advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts kan de
partij het geschil voorleggen aan de burgelijke recehter in 's-Hertogenbosch.
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3. Indien het geschil door een Inschrijver, die deelneemt aan de onderhavige aanbestedingsprocedure aanhangig is
gemaakt bij de burgelijke rechter in 's-Hertogenbosch informeert hij de aanbestedende dienst daarvan
onmiddellijk.
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1. ALGEMEEN
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1.01 OPDRACHTGEVER
College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Uden
Bezoekadres: Markt 145, 5401 EJ Uden
Postadres: Postbus 83, 5400 AB Uden
Telefoon: 140413

1.02 DIRECTIE

De directie zal nader door de opdrachtgever worden aangewezen.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen op sportpark Parklaan 4 (voetbal) en Boekelsedijk 8a (hockey) in Uden.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. opruimwerkzaamheden
b. grondwerkzaamheden
c. kabels en leidingen
d. aanleg kunstgrasvelden
e. bijkomende werkzaamheden

1.05 TIJDSBEPALING
1. De volgende data zijn vastgesteld:

- aanvang van het werk 01-06-2015
- tussenopleveren kunstgras voetbalveld (excl. entourage) 24-07-2015
- tussenopleveren kunstgras hockeyveld 2 (inclusief hekwerk) 10-07-2015
- eindoplevering van het werk 07-08-2015

2. De korting als bedoeld in de U.A.V. 1989 par 42 lid 2 bedraagt € 1.500,00 per werkdag.

3. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen Standaard 2010) is niet van
toepassing.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt 6 maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen. In het kwaliteitsplan dienen tevens te zijn opgenomen de
bijwoon- en stopmomenten conform 01.13.06 van dit bestek.
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2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Nr. Tekening Datum Schaal
OPT1 Opruimtekening voetbal 27-03-2015 1 : 500
UT1 Uitvoeringstekening voetbal 27-03-2015 1 : 500
KLT1 Kabels-/ leidingentekening voetbal 27-03-2015 1 : 500
DPT1 Dwarsprofielentekening voetbal 27-03-2015 1 :20
OPT2 Opruimtekening hockey 27-03-2015 1 : 500
UT2 Uitvoeringstekening hockey 27-03-2015 1 : 500
KLT2 Kabels-/ leidingentekening hockey 27-03-2015 1 : 500
DPT2 Dwarsprofielentekening hockey 27-03-2015 1 : 20

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

1. De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein en de
plaatselijke omstandigheden, zoals polderpeilen en peilen van watergangen, los- en laadmogelijkheden en
andere zakelijke gegevens niet in het bestek vermeld. Indien andere waterpeilen voorkomen dan genoemd
geeft dit geen enkel recht op verrekening.

2. Met "het werkterrein" worden de oppervlakten bedoeld waarop in de ruimste zin van het woord krachtens dit
bestek werkzaamheden worden verricht, zodanig, dat de uitvoering naar de zin van goed en deugdelijk werk
mogelijk is.

3. Specifieke begrenzingen van het werkterrein zijn op tekening aangegeven.
4. De aannemer wordt de dichtbijzijnde NAP-bout aangewezen. De uitvoering van alle hoofd- en

detailmetingen behoort tot de verplichting van de aannemer. De kosten hiervoor worden geacht
in de aannemingssom te zijn inbegrepen. Het uitzetten van de hoekpunten van de velden wordt
verricht door de opdrachtgever.

03 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. Eigen Verklaring
2. Model Bankgarantie
3. V&G-plan ontwerpfase
4. Milieukundige keuring voetbalveld Udi'19
5. Milieukundige keuring hockeyveld 4 HC Uden
6. Analyse onderbouwdrainzand veld 2 HC Uden
7. Analyse zandige ondergrond veld 2 HC Uden

04 BODEMOPBOUW

Veld 6 Udi'19
Het volgende gemiddelde bodemprofiel is aangetroffen:
0,00 - 0,25 m-mv. matig humeus, zwak lemig, matig fijn zand
0,25 - 0,45 m-mv. humusarm, leemarm, grof zand
0,45 - 1,00 m-mv. humusarm, zwak lemig tot lemig, matig fijn zand

Veld 2 HC Uden
Het volgende gemiddelde bodemprofiel is aangetroffen:
0,00 - 0,02 m-mv. zandingestrooide kunstgrasmat
0,02 - 0,09 m-mv. lava/rubber
0,09 - 0,40 m-mv. onderbouwdrainzand, samenstelling conform bijlage 6
0,40 - 0,70 m-mv. humusarm, zwak lemig fijn zand, samenstelling conform bijlage 7

Terrein veld 4 HC Uden
Het volgende gemiddelde bodemprofiel is aangetroffen:
zie boorstaten in bijlage 5
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PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 2010.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2010. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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1 KUNSTGRAS VOETBALVELD 6 UDI'19

11 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

111 KUNSTGRASVELD

111020 222107 are 87,00 VFrezen.
Situering volgens OPT1 tekening
Betreft: pulverfrezen van sportveld

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m
2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

112 GROEN

112020 510117 m 208,00 VVerwijderen haag.
Situering volgens OPT1 tekening
Betreft: haag rondom veld
Soort haag:{veldesdoorn

1 Hoogte: tot ca. 2,5 m
1 Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m

1 Rooien tot een diepte van ten minste{0,20}m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen

waarde te hebben

112030 510116 are 1,00 VVerwijderen begroeiing.
Situering volgens OPT1 tekening
Betreft: sierplantsoen langs toegangspad
Karakter van de begroeiing:{sierplantsoen

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
1 Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m (eenjarige opslag)

1 Rooien tot een diepte van ten minste{0,30}m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen

waarde te hebben

113 TERREININRICHTING

1132 Afrasteringen

113210 610321 m 5,00 VVerwijderen afrastering.
Situering volgens OPT1 tekening
Betreft terreinafrastering nabij tijdelijke werktoegang

8 Stalen palen met horizontale buis{en harmonicagaas en 3
puntdraden

1 Stijlen met 1 horizontale buis{bovenbuis diam. 60 mm op 1,50
m

2 Afstand palen h.o.h. 3 tot 4,5 m
2 Hoogte van 1,25 tot 2,5 m

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
{bestekspost 171410

113220 610321 m 5,00 VVerwijderen afrastering.
Situering volgens OPT1 tekening
Betreft ballenvanger westzijde veld

9 Stalen palen diam. 90 mm, hoogte 5 m, bespanning:
bestaande uit PE net (3,0 m), maaswijdte 130x130 mm en
2,00 m dubbelstaafmat met staanders

1 Stijlen met 1 horizontale buis{bovenbuis diam. 60 mm op 2,00
en 5,00 m hoogte
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3 Afstand palen h.o.h. 4,5 m of meer
3 Hoogte 2,5 m of meer

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{naar gemeentelijk
depot, rijafstand maximaal 1 km

113230 610321 m 175,00 VVerwijderen afrastering.
Situering volgens OPT1 tekening
Betreft plantsoenhek in bestaande haag

9 Stalen palen diam. 60 mm, met harmonicagaas, hoogte 1,00
m

1 Afstand palen h.o.h. tot 3 m
1 Hoogte tot 1,25 m

3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben{Vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.

113240 610321 m 2,50 VVerwijderen afrastering.
Situering volgens OPT1 tekening
Betreft leunhek nabij toekomstige poort in veld 1

9 Stalen palen diam. 60 mm, met dubbelstaafmat en leunbuis,
hoogte 1,20 m

1 Afstand palen h.o.h. tot 3 m
1 Hoogte tot 1,25 m

3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben{Vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.

114 KABELS EN LEIDINGEN

1141 Proefsleuven

114110 240203 m 25,00 VGraven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet
toegestaan -
Betreft: proefsleuven t.b.v. bepalen ligging HWA, electra,
beregening en drainage

3 In vaste grond
6 Sleufdiepte 0,70 m

8 Sleufbreedte ten hoogste 0,20 m; het bepaalde in artikel
24.07.03 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van
toepassing

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé{
1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal opnieuw

aanbrengen{
5 Bovengrondse markering aanbrengen{ter keuze van de

aannemer (inclusief leverantie)

1142 Electra

114210 261105 st 1,00 VVerwijderen laagspanningsverdeelkast.
Situering volgens OPT1 tekening
Betreft: tussenmeterkast nabij trainingsveld A

5 Laagspanningsverdeelkast met 6 velden{
1 Walkast{

1 Van kunststof
1 Fundering: prefab betonelementen{

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
{bestekspost 134110

114220 263114 m 43,00 VOmleggen energiegrondkabel.
SItuering volgens OPT1 tekening
Betreft: voedingskabel tussenmeterkast nabij trainingsveld A
Kabel aanbrengen richting noordoosthoek nieuwe
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kunstgrasveld
1 Aansluitkabel{4x95 mm2, YmVKas

1 Gewicht per kabel: tot ca. 5 kg/m
8 Afstand tussen de sleuven: ten hoogste{30}m

114230 261101 m 185,00 VVerwijderen grondkabel.
Situering volgens OPT1 tekening
Betreft: voedingskabel tussenmeterkast nabij trainingsveld A

4 Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel
1 Energie-aansluitkabel{3x6 mm2

1 Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m
1 Vrijgekomen materialen{hebben voor de opdrachtgever geen

waarde. Vervoeren naar een erkende bewerkings-,
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.

114240 261101 m 60,00 VVerwijderen grondkabel.
Situering volgens OPT1 tekening
Betreft: voedingskabel tussenmeterkast nabij trainingsveld A

4 Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel
1 Energie-aansluitkabel{4x6 mm2

1 Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m
1 Vrijgekomen materialen{hebben voor de opdrachtgever geen

waarde. Vervoeren naar een erkende bewerkings-,
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.

12 GRONDWERK

121 GROND ONTGRAVEN

1211 Kunstgrasveld

121110 220101 m3 1.900,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: ontgraven van toplaag
Oppervlakte: 71,0 x 107,0 m1
Inclusief laden op middelen van vervoer
Grondsoort:{humeus zand
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{n.v.t.}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,25}m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{71,0}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1212 Verhardingen

121210 220101 m3 18,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: ontgraven van nieuwe tegelpadcunet noordzijde veld
Lengte: 93 m
Inclusief laden op middelen van vervoer
Grondsoort:{humeus zand
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{n.v.t.}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,06}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{3,15}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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121220 220101 m3 20,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: ontgraven van nieuwe tegelpadcunet zuid- en westzijde
veld
Lengte: 182 m
Inclusief laden op middelen van vervoer
Grondsoort:{humeus zand
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{n.v.t.}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,05}m
2 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,12}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

121230 220101 m3 143,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: ontgraven van nieuwe cunet toegangspad oostzijde
veld
Lengte: 100 m
Inclusief laden op middelen van vervoer
Grondsoort:{humeus zand
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{n.v.t.}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{4,75}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

122 GROND VERVOEREN

1221 Kunstgrasveld

122140 220201 m3 1.700,00 VGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen uit cunet kunstgrasveld volgens
121110
Grondsoort:{humeus zand, Schone grond, volgens bijlage 5
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

3 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben{Vervoeren naar een erkende bewerkings-,
verwerkings- en eindverwerkingsinrichting

122150 220201 m3 100,00 VGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen uit cunet kunstgrasveld volgens
121110
Grondsoort:{humeus zand, Schone grond, volgens bijlage 5
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

2 Vervoeren naar:{grondstrook tussen veld 1 en 2
Vervoeren met kleine tractor met grondkar (maximaal 5 m3)
Ter plaatse 'kontje aan kontje'' storten

122160 220201 m3 100,00 VGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen uit cunet kunstgrasveld volgens
121110
Grondsoort:{humeus zand, Schone grond, volgens bijlage 5
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving
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2 Vervoeren naar:{gemeentewerf, rijafstand maximaal 2 km

1222 Verhardingen

122210 220201 m3 181,00 VGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen uit cunet tegelverhardingen:
121210 , 121220 , 121230
Grondsoort:{humeus zand, Schone grond, volgens bijlage 5
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

3 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben{Vervoeren naar een erkende bewerkings-,
verwerkings- en eindverwerkingsinrichting

1223 Drainage / HWA

122310 220201 m3 10,00 VGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen uit sleuven HWA volgens 133
Grondsoort:{humeus zand, Schone grond, volgens bijlage 5
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

3 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben{Vervoeren naar een erkende bewerkings-,
verwerkings- en eindverwerkingsinrichting.

123 GROND VERWERKEN

1232 Verhardingen

123210 220301 m3 74,00 VGrond verwerken in{cunet
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: aanvullen nieuwe tegelpadcunet
Lengte: 93 m1

m3 74,00 LGrondsoort:{zand t.b.v. zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
verwerking

1 Hoogte{0,25}m
1 Zonder overhoogte

2 Kruinbreedte{3,15}m
1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Profileren volgens bestekspostnr.{151020}

123220 220301 m3 97,00 VGrond verwerken in{cunet
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: aanvullen nieuwe tegelpadcunet
Lengte: 182 m1

m3 97,00 LGrondsoort:{zand t.b.v. zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
verwerking

1 Hoogte{0,25}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{2,12}m
1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Profileren volgens bestekspostnr.{151020}

123230 220301 m3 238,00 VGrond verwerken in{cunet
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: aanvullen nieuwe tegelpadcunet
Lengte: 100 m1

m3 238,00 LGrondsoort:{zand t.b.v. zandbed
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Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
verwerking

1 Hoogte{0,50}m
1 Zonder overhoogte

2 Kruinbreedte{4,75}m
1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Profileren volgens bestekspostnr.{151020}

1233 Omgeving

123310 220301 m3 37,00 VGrond verwerken in{berm
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: aanvullen aangrenzende berm tegelpad
Lengte: 364 m1

m3 37,00 LGrondsoort:{humeus zand, vrijgekomen uit werk
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
verwerking

1 Hoogte{0,05}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{2,00}m
1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Profileren volgens bestekspostnr.{151020}

124 GROND BEWERKEN

1241 Omgeving

124120 221131 are 7,30 VEgaliseren.
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: aangevulde gazonstrook rondom tegelpaden
Lengte: 364 m
Breedte: tot ca. 2,00 m buiten verharding

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang
1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

13 KABELS- EN LEIDINGEN

131 DRAINAGE

1311 Velddrainage

131110 240152 st 18,00 VGraven en aanvullen werkput.
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: nieuwe drainageputten oostzijde
T.b.v. aansluiten nieuwe drainage op reeds geplaatste putten
Verharding:{n.v.t.

1 Breedte op maaiveld ten hoogste{0,90}m
Lengte op maaiveld ten hoogste{0,90}m

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
1 Taluds{1:0

1 Verharding (inclusief eventuele funderingslagen) herstellen
met uitgekomen materialen

131120 230199 m 2.016,00 VAanbrengen horizontale drainage Ø 65 mm
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: drainage kunstgrasveld 4
Drainage in veld aanbrengen, verdiept in cunetbodem
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Drainageafstand: 4,00 m
Aantal drains: 18 stuks
Lengte: 112 m
Bestaande uit:
- graven sleuven
- aanbrengen drainage
- aanvullen sleuven

131121 230101 m 2.016,00 IGrond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage.
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: ondiepe kielspit/voor
Inclusief laden op middelen van vervoer

1 Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering{0,10}m
1 Diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering ten hoogste{0,15}m

2 Breedte sleuf{0,17}m
1 Gemiddelde lengte per drain{112}m

9 Vrijkomende grond verspreiden over cunetbodem middels
greppelfrezen

131122 230111 m 2.016,00 IAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situering volgens KLT1 tekening
Drains aansluiten op aanwezige drainageputten

1 m 2.016,00 LPVC-buizen geribbeld en geperforeerd
3 Uitwendige diameter 65 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm

131123 240121 m 2.016,00 IAanvullen sleuf.
Situering volgens KLT1 tekening

1 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,10}m
9 m3 35,00 LAanvullen met onderbouwdrainzand

1 De aanvulling verdichten{

131130 230132 m 2.016,00 VDoorsteken drains van horizontale drainage.
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: drainage t.b.v. kunstgrasveld
Uitvoeren na aanbrengen van de sporttechnische laag en voor
het aanbrengen van de kunstgrasmat

3 Uitwendige diameter drains 65 mm
1 Strengen met lengte tot 200 m:{18}st

1 Betreft enkelvoudige drainage
1 Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: tot 0,20

m
1 Plaats doorspuitvoorziening:{conform KLT1 tekening

1312 Ontluchtingsdrainage

131210 230199 m 78,00 VAanbrengen horizontale drainage Ø 80 mm
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: ontluchtingsdrain veld aan te sluiten op
ontluchtingskolken ter voorkoming van opbolling van lucht
onder de kunstgrasmat
Bestaande uit:
- graven sleuven
- aanbrengen drainage
- aanvullen sleuven

131212 230101 m 78,00 IGrond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage.
Situering volgens KLT1 tekening

1 Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering{0,30}m
1 Diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering ten hoogste{0,30}m

2 Breedte sleuf{0,17}m
3 Gemiddelde lengte per drain{78}m
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1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

131213 230111 m 78,00 IAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situering volgens KLT1 tekening

1 m 78,00 LPVC-buizen geribbeld en geperforeerd
4 Uitwendige diameter 80 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm

131214 240121 m 78,00 IAanvullen sleuf.
Situering volgens KLT1 tekening

1 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,30}m
1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het

ontgraven
1 De aanvulling verdichten{

131220 230112 st 18,00 VAanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale
drainage.
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: hulpstukken t.b.v. aansluiting drain op
ontluchtingsdrain

1 Materiaalsoort: PVC
3 st 18,00 LT-stuk:{90° Ø 80-65-80

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

131230 252614 st 2,00 VAanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.
Situering volgens KLT1 tekening

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
1 st 2,00 LStraatkolk, klasse X{straatkolk SK 4530 S Line, afmeting 450 x

300 x 800 mm, eendelig. Met gietijzeren scharnierende
roosterkop. Holling 7 mm.
Leverancier Struyk Verwo, Aquaway
Met inboring t.b.v. ontluchtingsdrain op 0,15 m - bovenkant put

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

131240 252202 st 4,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Per kolk: 2 stuks

2 st 4,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{bochtstuk 45°, kleur
grijs

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{

131250 252299 m 3,00 VAanbrengen PVC-buis (Ø 125 mm).
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: kolkaansluitingen ontluchtingsdrainage
Lengte: 1,5 m per kolk
Bestaande uit:
- graven en aanvullen sleuf
- aanbrengen pvc leiding

131251 240201 m 3,00 IGraven en aanvullen sleuf.
3 In vaste grond

4 Sleufdiepte 0,50 m
1 Sleufbreedte 0,30 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal opnieuw

aanbrengen{Overtollige grond afvoeren volgens bestekspost
122310

131252 240201 m 3,00 IGraven en aanvullen sleuf.
3 In vaste grond

4 Sleufdiepte 0,50 m
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1 Sleufbreedte 0,30 m
1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

9 m3 0,70 ITijdens het graven uitkomend materiaal verzamelen op
middelen van vervoer; tijdens het aanvullen aanbrengen van

m3 0,70 Lzand t.b.v. zandbed
De aanvulling verdichten

131253 252201 m 3,00 IAanbrengen PVC-buis
2 m 3,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

{

132 PUTTEN/KOLKEN

1321 Kolken

132110 252614 st 7,00 VAanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: kolken in molgoot

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
1 st 7,00 LStraatkolk, klasse X{straatkolk, SK 4530 S Line, afmeting 450 x

300 x 800 mm, eendelig. Met gietijzeren scharnierende
roosterkop. Holling 7 mm. Leverancier Struyk Verwo, Aquaway

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

132120 252202 st 14,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft kolken in verharding, per kolk 2 stuks

2 st 14,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{45º bochtstuk, kleur grijs
2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet{

132130 252299 m 10,50 VAanbrengen PVC-buis (diam. 125 mm)
Situering volgens KLT2 tekening
Betreft: 7 kolkaansluitingen, gerekend is met gemiddeld 1,5 m
per kolk

132131 240201 m 10,50 IGraven en aanvullen sleuf.
3 In vaste grond

6 Sleufdiepte 0,70 m
1 Sleufbreedte 0,30 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal opnieuw

aanbrengen{Overtollige grond afvoeren volgens bestekspost
122310

132132 252201 m 10,50 IAanbrengen PVC-buis
2 m 10,50 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

{

133 HWA

133010 252299 m 232,00 VAanbrengen PVC-buis (Ø 125 mm).
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: HWA t.b.v. ontluchtingskolken en normale kolken
Bestaande uit:
- graven en aanvullen sleuf
- aanbrengen pvc leiding
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133011 240201 m 232,00 IGraven en aanvullen sleuf.
3 In vaste grond

7 Sleufdiepte 0,80 m
1 Sleufbreedte 0,30 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal opnieuw

aanbrengen{Overtollige grond afvoeren volgens bestekspost
122310

133012 252201 m 232,00 IAanbrengen PVC-buis
2 m 232,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

{

133020 252202 st 1,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: aansluiting bestaande en nieuwe kolken

2 st 1,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{t-stuk, kleur grijs
2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet{

133050 252202 st 4,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: aansluiting bestaande en nieuwe kolken

2 st 4,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{45° bochtstuk, kleur
grijs

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{

134 SPORTVELDVERLICHTING

1341 Bekabeling sportveldverlichting

134110 263131 st 1,00 VAanbrengen laagspanningsverdeelkast.
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: herplaatsen/verplaatsen elektrakast t.b.v.
sportveldverlichting

9 Laagspanningskast met fundatie vrijgekomen volgens
st 1,00 Ibestekspost 114210

1 Van kunststof

134120 240201 m 295,00 VGraven en aanvullen sleuf.
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: kabeltracé t.b.v. sportveldverlichting

3 In vaste grond
5 Sleufdiepte 0,60 m

8 Sleufbreedte ten hoogste 0,20 m; het bepaalde in artikel
24.07.03 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van
toepassing

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal opnieuw

aanbrengen{

134140 263101 m 500,00 VAanbrengen energiegrondkabel.
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: grondkabel t.b.v. sportveldverlichting
Luslengte nabij sportveldverlichtingsmast minimaal 5,0 m

1 m 500,00 LLaagspanningskabel{2x2,5 mm2 VO-YMvKas-mb
2 Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m
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134150 263101 m 320,00 VAanbrengen energiegrondkabel.
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: grondkabel t.b.v. sportveldverlichting
Luslengte nabij sportveldverlichtingsmast minimaal 5,0 m

1 m 320,00 LLaagspanningskabel{3x2,5 mm2 VO-YMvKas-mb
2 Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m

134160 263101 m 470,00 VAanbrengen energiegrondkabel.
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: grondkabel t.b.v. sportveldverlichting
Luslengte nabij sportveldverlichtingsmast minimaal 5,0 m

1 m 470,00 LLaagspanningskabel{3x4 mm2 VO-YMvKas-mb
3 Gewicht kabel van ca. 2 tot ca. 4 kg/m

134170 263101 m 210,00 VAanbrengen energiegrondkabel.
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: grondkabel t.b.v. sportveldverlichting
Luslengte nabij sportveldverlichtingsmast minimaal 5,0 m

1 m 210,00 LLaagspanningskabel{3x6 mm2 VO-YMvKas-mb
3 Gewicht kabel van ca. 2 tot ca. 4 kg/m

134180 263101 m 175,00 VAanbrengen energiegrondkabel.
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: grondkabel t.b.v. sportveldverlichting
Luslengte nabij sportveldverlichtingsmast minimaal 5,0 m

1 m 175,00 LLaagspanningskabel{3x10 mm2 VO-YMvKas-mb
3 Gewicht kabel van ca. 2 tot ca. 4 kg/m

134190 263101 m 100,00 VAanbrengen energiegrondkabel.
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: grondkabel t.b.v. sportveldverlichting
Luslengte nabij sportveldverlichtingsmast minimaal 5,0 m

1 m 100,00 LLaagspanningskabel{8x1,5 mm2 VO-YMvKas-mb
3 Gewicht kabel van ca. 2 tot ca. 4 kg/m

1342 Sportveldverlichting

134200 263122 st 3,00 VAanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel
laagspanning
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: mof in grondkabel t.b.v. sportveldverlichting

1 Kunststofkabel{3x4 mm2 / 3x2.5 mm2 VO-YMvKas-mb
1 3-aderig

1 Adermateriaal: koper{
1 st 3,00 LVerbinding door middel van gietijzeren gietmof

134220 639999 st 1,00 VAanbrengen sport veldverlichtingsinstallatie.
Situering volgens KLT1 tekening

st 1,00 LBetreft het aanbrengen van een
sportveldverlichtingsinstallatie (6 masten) veld 6,
- waarvan de gemiddelde verlichtingssterkte binnen
de belijning van beide velden bij oplevering circa
140 lux bedraagt, en
- die voldoet aan de aanbevelingen van NSvV /
NOC*NSF en KNVB (nov. 2008), en
- die uiteindelijk een gebruikswaarde behoudt
(bij tijdige vervanging lampen, bij theoretische algemene
nieuwwaarde-index 0.80) van minimaal 120 lux
Inclusief het benodigde grondwerk, het samenbouwen
en monteren van alle materialen, leverancier
Oostendorp Nederland B.V. o.g. bestaande uit:

st 6,00 IPlaatsen van bestaande masten:
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- totaal 6 st rondconische stalen klimmasten met
een lichtpunthoogte van 15,0 m, voorzien van een
grondstuk, kabeldoorvoeren, bevestigingssysteem
voor montage van voorschakelkasten en klimsporten
welke op het werk worden aangebracht, thermisch
verzinkt, stabiel, geschikt voor montage
van een veiligheidsbeugel en geschikt voor een
windvangendoppervlakte van 0,35 m2 of 2 armaturen MVP
507.

st 6,00 IInclusief lampenrekken:
- 5 stuks, geschikt voor montage van 1of 2 armatuur

thermisch verzinkt, mastkap en voorbereid voor
een Klim-safe beveiliging

- 1 stuks, geschikt voor montage van 3 armaturen thermisch
verzinkt, mastkap en voorbereid voor een Klim-safe beveiliging
Inclusief verlichtingssets:

st 8,00 L- 8 stuks, compacte asymmetrische schijnwerper,
type MVP 507 2000W KMB "Optivision", fabricaat Philips

st 3,00 T- 3 stuks, ter beschikking te stellen door vereniging, MVP 507
200W KMB "Optivision", fabricaat Philips

st 6,00 LVeiligheidspakket conform de Arbo-eisen:
- 6 stuks, klimsafe t.b.v. onderhoud
- 6 stuks, beveiligingsbeugel, eenzijdige

uitvoering, thermisch verzinkt
st 6,00 LBetonfundatie

- 6 stuks, rondom de mast conform NEN 6740,
inclusief grondwerk

De verlichtingsinstallatie aansluiten op de
bekabeling zoals geleverd en aangelegd volgens
1341
Aansluiten op de bediening / schakelbord:
- bedieningsknoppen "AAN" en "UIT", per schakelmogelijkheid
- veld dient per speelhelft aan- en uitgeschakeld te kunnen
worden
Inclusief goedkeuring aansluiting van en de
grondkabels door het electriciteitsbedrijf
Inclusief tekenwerk: plattegrond met
schakelschema , kabelloop, situering in de
omgevingen materiaalsoorten (digitaal aan te
leveren)
Inclusief instellen van de armaturen en het
leveren van het meetrapport van de luxwaarden, de
bedrijfsspanning en de stromen.

134230 264199 st 10,00 VAansluiten bekabeling
SItuering volgens KLT1 tekening
Betreft: aansluiten van bekabeling in
sportveldverlichtingsmasten veld B, C/D op aanwezige
vorschakelapparatuur en in laagspanningsverdeelkast
aangebracht volgens 134110
Inclusief benodigde aansluitmaterialen

14 KUNSTGRAS

141 ONDERBOUW

141020 220399 m2 7.597,00 VGrond verwerken in cunet.
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: onderbouwdrainzand t.p.v. kunstgrasveld
Oppervlakte: 71,0 x 107,0 m

m2 7.597,00 LToe te passen materiaal en laagdikte conform
bedrijfsgebonden constructie

150327 definitief bestek kunstgrasvelden Uden 15005_1.bst

Bladnr. 28



RAW0529-89343 Bestek 15005/1 Aanleg kunstgras voetbalveld Udi'19 en hockeyvelden HC Uden
Opdrachtgever: College van Burgemeester en Wethouders gemeente Uden
Besteksauteur: Adviesburo R.I.E.T. te Bunnik

27-03-2015

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het theoretisch
profiel van verwerking
Zonder overhoogte

141030 220421 m2 7.597,00 VProfileren van oppervlakken.
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: onderbouw
Grondsoort:{onderbouwdrainzand
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{n.v.t.}m{

1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken:{volgens normen NOCNSF en KNVB met een

dakprofiel van 0,08 m
4 Breedte oppervlak gemiddeld{71,0}m

9 Bij elke afwijking dient de constructie te blijven voldoe aan de
normen van NOCNSF

141040 220413 m2 7.597,00 VVerdichten grond.
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: onderbouw
Grondsoort:{onderbouwdrainzand

1 Oppervlakken:{volgens normen NOCNSF en KNVB
9 Aantal werkgangen ter keuze van aannemer; dikte van de

lasag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
afhankelijk van de constructie

142 SPORTTECHNISCHE LAAG

142010 280201 m2 7.597,00 VAanbrengen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: sporttechnische laag

9 m2 7.597,00 LLava 0-16
1 Sortering 0/16

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr
(s).{141040

9 Wijze van verdichten conform 142030

142020 220421 m2 7.597,00 VProfileren van oppervlakken.
Betreft: sporttechnische laag en eventueel overige (tussen)
lagen
Grondsoort:{materiaal conform eisen NOCNSF
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{n.v.t.}m{

1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken:{vlakheid conform eisen NOCNSF

4 Breedte oppervlak gemiddeld{71,0}m

142030 220413 m2 7.597,00 VVerdichten grond.
Betreft: sporttechnische laag
Grondsoort:{materiaal conform eisen NOCNSF

1 Oppervlakken:{volgens normen NOCNSF en KNVB
9 Aantal werkgangen ter keuze van aannemer; dikte

van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is afhankelijk van de constructie.

143 KUNSTGRASMAT

1430 Kunstgrasveld

143010 280121 m2 7.597,00 VAanbrengen kunststofinlage.
1 m2 7.597,00 LGeotextiel:{Conform norm NOCNSF-M11.a (april 2005)

Netto oppervlak: 71,0 x 107,0 m
Zonder overlap

1 Aanbrengen op{sporttechnische laag
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1 Verbinding in lengterichting{conform specificaties leverancier
1 Verbinding in breedterichting{conform specificaties leverancier

143020 518205 m2 7.597,00 VAanbrengen toplaag.
Situering volgens UT1 tekening
Betreft kunstgrasmat incl. instrooimateriaal

m2 7.597,00 LOppervlakte: 71,0 x 107,0 m
Kunstgrasmat conform norm NOCNSF-KNVB2-15
Materiaaltechnische eisen:
- garenmateriaal: 100% gespoten polyethyleen(PE)
- garentype: 100% gespoten monofilament
- garendimensie: ongeacht de poolhooge: groter of gelijk

aan 360 micron (enkel- of meervoudig monofilament)
- poolgewicht totaal: groter of gelijk aan 13.000

dtex
- poolgewicht bij meervoudig monofilament per

bandje: groter of gelijk aan 2.150 dtex
- aantal filamenten: groter of gelijk aan 102.000

filamenten /m2
- pooltype: meervoudig monofilament: groter of gelijk

aan 6 stuks
- poolhoogte: groter of gelijk aan 55 tot 60 mm
- poolinzetgewicht: groter of gelijk aan 25,4

gram/m2/mm poolhoogte
- aantal steken per 10 cm:

bij 13 tot 18 steken kleiner of gelijk aan 5/8 inch
- vezelstructuur: gevormde vezel (golf, V-vorm, S-vorm o.g.)
- vezelkleur: groen bi-color of tri-color
- gewicht backing: 1.200 tot 1.400 gram / m2
- kwaliteit backing: polypropyleen met geweven

doek of polyester / polyamide doek, C08
- infillmateriaal: bestaande uit kwartszand (minimaal 10 mm)
en rubber (SBR, gekeurd conform DIN en afkomstig

van VACO-leverancier)
- Inclusief ingetufte belijning,
- voetbalveld: witte belijning, 64 x100 m, volgens norm ISA-
KNVB.2-Bl.1 (september 2012);
- inclusief coachvakken
- inclusief KNVB multifunctionele belijning 9 tegen 9 (gele
belijning), 7 tegen 7 (blauwe belijning) en 4 tegen 4 (rode
belijning).

1431 Nazorg

143110 514199 jaar 1,00 VVerzorgen van specialistisch onderhoud. jaar
Betreft: het jaarlijks uitvoeren van
specialistisch onderhoud ter plaatse van het
infill kunstgrasveld
Aantal velden: 1 stuks, oppervlakte 7.597 m2
Het onderhoud dient als aanvulling op het normale
onderhoud dat door de opdrachtgever aan het
betreffende veld dient te worden uitgevoerd.
Onder normaal onderhoud wordt verstaan:
- verwijderen blad, glas, kauwgom, takjes en

andere verontreinigingen;
- schoonhouden schoonlooproosters;
- egaal houden van de infill d.m.v. borstelen,

frequentie 1x per week;
- aanvullen van de kunstgrasmat t.p.v.

penaltystippen;
- bijhouden van logboek van verricht onderhoud

aan het kunstgrasveld
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- doorspuiten van de drainage.
Het specialistisch onderhoud heeft als doel:
1. het zo lang mogelijk tegengaan van verkitting

van de infill van de kunstgras toplaag
(decompacteren)

2. het verwijderen van vezelresten en droog vuil
uit de toplaag

Het specialistisch onderhoud omvat minimaal:
- het verzorgen van een alg-, mos- en

onkruidbestrijding;
- het decompacteren van de kunstgras toplaag

(b.v. wiedeg);
- het borstelen en schoonmaken van de kunstgras

toplaag met behulp van een veeg-, zuig- en
klopmachine;

- het aanvullen van het infill in de
kunstgrasmat, inclusief leverantie materiaal

- het uitvoeren van kleine en eenvoudige
reparaties, inclusief noodzakelijke leveranties;

- het 2 maal per jaar inspecteren van het
speelveld, inclusief verslaglegging naar de opdrachtgever.

De frequentie van het specialistisch onderhoud
dient minimaal eenmaal per jaar te zijn e.e.a.
conform paragraaf 01 15 01 van dit bestek.
De aannemer zal bij de inschrijving een
onderhoudscontract en onderhoudsvoorschrift
moeten aanleveren overeenkomstig de inhoud van
deze bestekspost.
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting

143120 514152 are 608,00 VSlepen grasveld.
Situering ter plaatse van kunstgrasveld
Betreft: mechanisch borstelen van de kunstgrasmat
in de eerste 8 weken na aanleg
Oppervlakte: 7.597 m2
Aantal percelen:{1

9 Grasveldtype: infill kunstgrasveld
1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

1 Gerekend is met{8}beurt(en)

15 VERHARDINGEN

151 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

151020 220421 m2 1.154,00 VProfileren van oppervlakken.
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: nieuwe tegelpaden en klinkerpad
Grondsoort:{zand voor zandbed
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{n.v.t.}m{

1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken:{profileren op 1 oor, afschot 2 cm per meter

1 Breedte oppervlak gemiddeld{2,25}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

151040 300101 m2 1.154,00 VAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: nieuwe tegelverharding en klinkerpad
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken.
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1 Afwerken tot{0,25}m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld
is{0,25}m

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard
RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale
proctorproef

151070 314702 st 6,00 VPasmaken van betonbanden.
Betreft: banden t.b.v. tegelpaden

2 D.m.v. zagen
2 4 Opsluitband 80 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren{naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting

151090 314701 m 25,00 VPasmaken van bestratingsmateriaal.
Situering t.p.v. hoekpunten van het veld, aansluiting op
bestaande verharding en schoonlooproosters

1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).{153
1 Pasmaken door middel van zagen

2 Dikte 50 tot 80 mm
1 Onbruikbare materialen vervoeren{naar een erkende

bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting

151100 361701 st 166,00 VBoren van gaten in beton.
Situering t.p.v. staanders leunhekken en ballenvangers
Betreft: gaten boren t.b.v. plaatsing hekwerken in maaitegels
Boorgat bevindt zich geheel 0,35 m uit de rand van het
kunstgras

1 Diameter boorgat:{70}mm
1 Diepte boorgat:{80}mm

1 Boren met diamant
1 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben

151110 361701 st 22,00 VBoren van gaten in beton.
Situering t.p.v. staanders leunhekken en ballenvangers
Betreft: gaten boren t.b.v. plaatsing hekwerken in maaitegels
Boorgat bevindt zich geheel 0,40 m uit de rand van het
kunstgras

1 Diameter boorgat:{100}mm
1 Diepte boorgat:{80}mm

1 Boren met diamant
1 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben

152 OPSLUITING / GOTEN

1522 Verhardingen

152210 314312 m 355,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: opsluitband rondom kunstgrasveld

1 Op straatlaag
5 st 355,00 LProfiel 100 x 200 mm{kleur grijs, hol-dol

152220 314312 m 3,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: hoekstukken opsluiting rondom kunstgrasveld

1 Op straatlaag
5 st 3,00 LProfiel 100 x 200 mm{hoekstuk 90º, kleur grijs, hol-dol
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152230 314312 m 275,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: opsluitband langs tegelpad veld

1 Op straatlaag
4 st 275,00 LProfiel 80 x 200 mm{kleur grijs, hol-dol

152240 314312 m 110,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: opsluitband langs toegangspad oostzijde veld
Lengte:

3 m3 4,50 LStellen met schraal beton{0,04 m3/m
5 st 110,00 LProfiel 100 x 200 mm{kleur grijs, hol-dol, recht

152250 314312 m 15,70 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: opsluitband langs toegangspad oostzijde veld
Lengte:

3 m3 0,66 LStellen met schraal beton{0,04 m3/m
5 st 20,00 LProfiel 100 x 200 mm{kleur grijs, hol-dol, r=5

152260 314305 m 72,00 VAanbrengen molgoot.
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: gestraatte molgoot aan oostzijde toegangspad

2 Bestaand uit 5 streklagen
2 Op zandbed

1 m3 4,40 LVoorzien van steunrug van{0,06 m3/m1
6 st 1.725,00 LBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte{80} mm

kleur grijs
3 Afstrooien en invegen met zand{

1523 Schoonlooproosters

152310 314312 m 31,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: opsluiting schoonlooproosters:
- 4 looppoorten à 6 m /stuk
- 1 werkpoorten à 7 m /stuk

1 Op straatlaag
4 st 31,00 LProfiel 80 x 200 mm{hol-dol, kleur grijs

153 ELEMENTVERHARDINGEN

1531 Tegelverharding

153110 314113 m2 116,00 VAanbrengen betontegels.
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: maaitegel rondom veld 6
Noord-, zuid- en westzijde

1 Totale breedte tot 1,50 m
2 In stroomlagen in halfsteensverband

2 Op zandbed
6 st 485,00 LBetontegels{400} x{600} x{60} mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){70}
kleur grijs

1 Afstrooien met{straatzand

153120 314113 m2 36,00 VAanbrengen betontegels.
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: maaitegel rondom veld 6
Oostzijde

1 Totale breedte tot 1,50 m
2 In stroomlagen in halfsteensverband
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2 Op zandbed
6 st 145,00 LBetontegels{400} x{600} x{60} mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){70}
kleur grijs

1 Afstrooien met{straatzand

153130 314113 m2 272,00 VAanbrengen betontegels.
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: tegelpad zuid- en westzijde

1 Totale breedte tot 1,50 m
2 In stroomlagen in halfsteensverband

2 Op zandbed
2 st 3.027,62 LBetontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){45}
kleur grijs

1 Afstrooien met{straatzand

153140 314113 m2 258,00 VAanbrengen betontegels.
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: tegelpad noordzijde veld

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
2 In stroomlagen in halfsteensverband

2 Op zandbed
2 st 2.870,00 LBetontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){45}
kleur grijs

1 Afstrooien met{straatzand

1532 Schoonlooproosters

153210 314113 m2 11,70 VAanbrengen betontegels.
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: waterdoorlatende tegels t.p.v. schoonlooproosters
Aanbrengen op 0,10 m beneden maaiveld.
- 4 looppoort: 4 x 24 tegels
- 1 werkpoort: 1 x 34 tegels

1 Totale breedte tot 1,50 m
5 In blokverband

2 Op zandbed
2 st 130,00 LBetontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){45}
kleur grijs

1 Afstrooien met{straatzand

1533 Betonstraatsteenverharding

153310 314112 m2 366,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: toegangspad oostzijde veld

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
3 st 700,00 LIn diagonaalverband met bisschopsmutsen{kleur grijs

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 st 16.400,00 LBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm{kleur
grijs

4 Afstrooien en invegen met{straatzand

16 GROEN

161 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1610 Gazons
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161010 511113 are 7,30 VBemesten grasveld.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: startbemesting NPK op in te zaaien gazonstrook
Aanbrengen voor bestekspost 162210
Oppervlakte: 800 m2
Aantal giften:{1
Aantal percelen:{1

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 Grasveldtype: grassportveld{

2 kg 23,00 LKorrelachtige meststof{NPK 17.17.17
1 Hoeveelheid: gemiddeld{3,0}kg per 100 m2

162 ZAAIEN

1622 Gazons

162210 511201 are 7,30 VZaaien.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: gazonstrook aan noord-, oost- en zuidzijde veld
Grondsoort: humeus zand

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot
30 mm

1 kg 15,00 LZaadmengsel ten behoeve van grassportveld{SV-7
Hoeveelheid:{2.5}kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken
1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

17 TERREININRICHTING

171 AFRASTERINGEN

1711 Leunhekken

171110 610399 m 195,00 VAanbrengen dubbelstaafmat leunhek.
Situering volgens UT1 tekening
Betreft leunhek rondom veld
Betreft: veldafrastering minus 4 looppoorten, 1 werkpoort.

m 195,00 LLeunhek met dubbelstaafmat, hoogte 1,20 m
Alle stalen delen thermisch verzinkt volgens NEN-1461,
metkleurcoating RAL 7021, inclusief leveren van
bevestigingsmiddelen.
Staanders:
- ronde stalen buis ø 60,3 mm, wanddikte 1,75 mm,

h.o.h. 2,52 m
- aluminium kop met bajonetsluiting voor doorvoer

en borging in leunbuis
st 4,00 L- hoekstaanders
st 106,00 L- gewone (tussen)staanders
st 4,00 L- eindstaanders
st 114,00 L- inclusief stelringen ø 61 mm

- geplaatst in voorgeboorde gaten in de
tegelverharding

m 195,00 LLeunbuis:
- ronde stalen buis ø 41,5 mm, wanddikte 2 mm
- hoogte leunbuis 1,20 m

m2 195,00 LBespanning:
- dubbelstaafmat met draden horizontaal 2 x ø 8
mm, vertikaal 1 x ø 6 mm, maaswijdte 50 x 200 mm;
matafmeting 1,00 x 2,52 m1; zonder puntjes aan boven
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of onderzijde
- afstand onderzijde mat tot maaiveld ca. 0,07 m
- d.m.v. kunststof bevestigingsklemmen en zelftappers aan
staanders bevestigd, 3 stuks per paal
Leunhek bevestigen aan staanders van poorten en/of
ballenvangers.

1712 Poorten

171210 610305 st 2,00 VAanbrengen hek.
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: dubbele werkpoorten in leunhek veld 1 en veld 6

4 st 2,00 LBeweegbaar hek in afrastering{
Materiaal: alle delen thermisch verzinkt volgens NEN-1461,
met kleurcoating RAL 7021, inclusief bevestigingsmaterialen

9 Hoogte 1,20 m, breedte 2,50 m, geïntegreerd in
veldafrastering, incl. leveren
bevestigingsmiddelen

9 Staanders:
st 4,00 L- stalen kokerprofiel 60 x 60 mm, wanddikte 2 mm
st 2,00 L- fundatie d.m.v. een ondergrondse frameconstructie

- geplaatst in voorgeboord gaten tegelverharding
9 st 4,00 LDraaiframe:

- vierkante stalen kokerprofiel 40 x 40 mm,
wanddikte 2 mm, voorzien van ingelaste stalen
dubbele staafmat met draden horizontaal 2 x ø 8
mm, vertikaal 1 x ø 6 mm, maaswijdte van 50x200 mm

- inclusief stalen 180 graden draaiende
scharnieren, 4 stuks

- inclusief stalen schuifgrendel, niet afsluitbaar (geen
cilinderslot)
- incl. grondvergrendeling om één draaiframe open

te kunnen zetten.

171220 610305 st 4,00 VAanbrengen hek.
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: enkele looppoorten in leunhek

4 st 4,00 LBeweegbaar hek in afrastering{
Materiaal: alle delen thermisch verzinkt volgens NEN-1461,
met kleurcoating RAL 7021, inclusief bevestigingsmaterialen

9 Hoogte 1,20 m, breedte 1,25 m, geïntegreerd in
veldafrastering, incl. leveren
bevestigingsmiddelen

9 Staanders:
st 8,00 L- stalen kokerprofiel 60 x 60 mm, wanddikte 2 mm
st 4,00 L- fundatie d.m.v. een ondergrondse frameconstructie

- geplaatst in voorgeboord gaten tegelverharding
9 st 4,00 LDraaiframe:

- vierkante stalen kokerprofiel 40 x 40 mm,
wanddikte 2 mm, voorzien van ingelaste stalen
dubbele staafmat met draden horizontaal 2 x ø 8
mm, vertikaal 1 x ø 6 mm, maaswijdte van 50x200 mm

- inclusief stalen 180 graden draaiende
scharnieren, 2 stuks

- inclusief stalen schuifgrendel, niet afsluitbaar (geen
cilinderslot)

1713 Ballenvangers

171310 610305 st 2,00 VAanbrengen hek.
Betreft: nieuwe ballenvanger aan kopse zijden veld

2 Vast hek{(ballenvanger), hoogte 5,00 m
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Alle stalen delen thermisch verzinkt volgens NEN-1461,
metkleurcoating RAL 7021, inclusief leveren van
bevestigingsmiddelen.

4 Lengte{41,6}m
9 Staander, hoogte 5,00 m:

st 18,00 L- ronde stalen buis Ø 89 mm, wanddikte 2,5 mm
st 14,00 L- T-vormige aluminium kop voor doorvoer bovenbuis
st 4,00 L- L-vormige aluminium kop voor hoeken bovenbuis

- gefundeerd op ingeheide vinconstructie
- h.o.h. 5,10 m
- geplaatst in voorgeboorde gaten in de verharding

st 18,00 L- inclusief stelring Ø 95 mm
m 83,20 LBovenbuis op 5,00 m+mv.:

- horizontaal stellen
- ronde stalen buis Ø 60,3 mm, wanddikte 1,75 mm
Tussenstaanders, hoogte 2,00 m+mv. :

st 16,00 L- ronde stalen buis Ø 60,3 mm, wanddikte 1,75 mm
- in de grond geheid

st 16,00 L- inclusief stelringen Ø 61 mm
- geplaatst in voorgeboorde gaten in tegelverharding

9 Bespanning onderste 2,0 m:
m2 80,64 L- dubbelstaafmat met draden horizontaal 2 x Ø 8 mm, vertikaal

1 x Ø 6 mm, maaswijdte 50 x 200 mm; zonder puntjes aan
boven of onderzijde
- afstand onderzijde mat tot maaiveld ca. 0,07 m
- d.m.v. kunststof bevestigingsklemmen en zelftappers aan
staanders bevestigd, 5 stuks per paal
Bespanning bovenste 3,0 m:

m2 250,00 L- nylonnet maaswijdte 130 x 130 mm, dikte 5 mm
- kleur: zwart
- bevestigd d.m.v. t-rips, breedte 9 mm
Ballenvanger oostzijde integreren in leunhek

171320 610305 st 4,00 VAanbrengen hek.
Betreft: nieuwe ballenvanger aan lange zijden veld

2 Vast hek{(ballenvanger), hoogte 5,00 m
Alle stalen delen thermisch verzinkt volgens NEN-1461, met
kleurcoating RAL 7021, inclusief leveren van
bevestigingsmiddelen.

4 Lengte{20,85}m
9 Staander, hoogte 5,00 m:

st 20,00 L- ronde stalen buis Ø89 mm, wanddikte 2,5 mm
st 12,00 L- T-vormige aluminium kop voor doorvoer bovenbuis
st 8,00 L- L-vormige aluminium kop voor hoeken bovenbuis

- in de grond geheid
- h.o.h. 5,10 m
- geplaatst in voorgeboorde gaten in de verharding

st 20,00 L- inclusief stelring Ø 95 mm
m 166,40 LBovenbuis op 5,00 m+mv.:

- horizontaal stellen
- ronde stalen buis Ø 60,3 mm, wanddikte 1,75 mm
Tussenstaanders, hoogte 2,00 m+mv.

st 16,00 L- ronde stalen buis Ø 60,3 mm, wanddikte 1,75 mm
- in de grond geheid

st 16,00 L- inclusief stelringen Ø 61 mm
- geplaatst in voorgeboorde gaten in tegelverharding

9 Bespanning:
m2 161,28 L- dubbelstaafmat met draden horizontaal 2 x Ø 8 mm, vertikaal

1 x Ø 6 mm, maaswijdte 50 x 200 mm; zonder puntjes aan
boven of onderzijde, hoogte mat 2,00 m
- afstand onderzijde mat tot maaiveld ca. 0,07 m

st 252,00 L- d.m.v. kunststof bevestigingsklemmen en zelftappers aan
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staanders bevestigd, 5 stuks per paal
Ballenvanger integreren in leunhek

1714 Terreinafrastering

171410 610305 st 1,00 VAanbrengen hek.
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: herstellen werkingang

2 Vast hek{vrijgekomen volgens bestekspost 113210, inclusief
leveren van bevestigingsmiddelen.

1 Lengte{5,00}m

172 SPORTMEUBILAIR

1721 Voetbaldoelen

172110 630599 st 2,00 VAanbrengen voetbaldoelen
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: seniorendoelen op veld
Aanbrengen volgens reglementen KNVB
Betreft senioren doelen inclusief toebehoren,
leverancier W&H Sports o.g.:

st 2,00 L- aluminium p-voetbaldoel 7,32 x 2,44 x 2,00 m,
buis hoofdconstructie ovaal 100/120 mm, voorzien
van witte coating (artikelnr. 06000204)

st 4,00 L- aluminium grondpotten t.b.v. plaatsing in
kunstgras incl. deksels (artikelnr. 00HN2001)

st 2,00 L- opklapbare grondraam, incl. bevestigingsband
met klem (artikelnr. 06002071)

st 2,00 L- knoopvrij voetbaldoelnet, kleur wit, draaddikte
4 mm (artikelnr. 060W2121)
- incl. bevestigingsmateriaal en spieën

172120 630599 st 4,00 VAanbrengen wegklapbare voetbaldoelen.
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: jeugddoelen op veld
Aanbrengen volgens reglementen KNVB
Doelen inclusief toebehoren, type Amsterdam,
leverancier: W&H Sports og

st 4,00 L- aluminium wegklapbaar voetbaldoel 5,00 x 2,00
m, buis hoofdconstructie ovaal 100/120 mm,
inwendig voorzien van 4 versterkingsribben,
doelprofiel (palen, lat, hoekverbinding) volledig
gelast en inwendig versterkt met draaibare
achterconstructie, nastelbaar (diepte 4 m),
inclusief klapbeugel en draaiwielen (artikelnr.
07000888)

st 4,00 L- knoopvrij voetbaldoelnet van 4 mm, kleur wit
(artikelnr. 070W1092)

st 8,00 L- verzinkte stalen staanders met poer aan te
brengen in voorgeboorde gaten in tegels

1722 Veldinrichtingsmaterialen

172210 630599 st 4,00 VAanbrengen hoekvlaggen.
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: hoekvlaggen op veld
Aanbrengen volgens reglementen KNVB

st 4,00 LHoekvlag omklapbaar, ø 40 mm, artikel 060W218S /
0600218T
Leverancier: W&H Sports o.g
Kleur vlag: fluoriserend geel
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st 4,00 LInclusief aluminium grondkoker met verankeringsplaat
t.b.v. bevestiging onder kunstgrasmat, artikel 00H2002ES

1723 Dug-outs

172310 630599 st 2,00 VAanbrengen dug-outs
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: dug-outs op veld
Aanbrengen volgens reglementen KNHB

st 2,00 LVolledig gelast aluminium frame met policarbonaat
beplating (3 mm) en een meranti houten bank, type
gebogen model (artikelnr. 06BENLTR).
Leverancier: W&H Sports o.g.
Breedte 4,00 m
Diepte 0,90 / 1,30 m

st 10,00 LInclusief 5 betonnen fundatieblokken 300x300x300
mm per dug-out
Inclusief bevestigingsmaterialen

1724 Schoonlooproosters

172410 639999 st 6,00 VAanbrengen schoonlooprooster.
Situering volgens UT1 tekening

st 6,00 LBetreft: schoonlooprooster t.b.v.poorten
- 1 werkpoorten: 1 x 2 stuks
- 4 looppoorten/-openingen: 4 x 1 stuks
Stalen persrooster
Draagstaaf: 30x3 mm
Vulstaven:10x2 mm
Maaswijdte: 33x33 mm
Afmeting rooster: 700 x 1.200 mm
Alle stalen delen worden thermisch verzinkt
volgens NEN-1461, zonder kleurcoating
Persrooster aanbrengen op opsluitbanden.
Hoogte van het rooster komt gelijk aan maaiveld
te liggen.

2 KUNSTGRAS HOCKEYVELD 2 HC UDEN

21 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

211 KUNSTGRASVELDEN

211110 518199 m2 5.707,00 VVerwijderen kunstgrasmat
Situering volgens OPT2 tekening
Betreft: zandingestrooide kunstgras hockeymat veld 2
Afmeting: 58 x 98,4m
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben. Vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.

212 GROEN

212110 510115 st 8,00 VVerwijderen stobben.
Situering volgens OPT2 tekening
Betreft: stobben ten zuiden van tegelpad aan zo-zijde van veld

1 Diameter stobben: tot ca. 0,2 m
1 Rooien tot een diepte van ten minste{0,50}m

3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben

213 TERREININRICHTING

2131 Sportmeubilair
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213110 111101 st 2,00 VSlopen{dug-outs
Situering volgens OPT2 tekening
Betreft: dug-outs langs veld 2

1 Gebruiksaard{dug-out
1 Bouwaard en materiaal

hout en staalafmeting 3,0 x 1,0 x 2,0 m
1 Fundering bestaat uit{n.v.t.

1 Diepte tot waarop gesloopt moet worden
maaiveldniveau

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben
Vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting.

213120 111101 st 2,00 VSlopen{afvalbakken
Situering volgens OPT2 tekening
Betreft: afvalbakken langs veld 2

1 Gebruiksaard{afvalbak
1 Bouwaard en materiaal

Bammensbak, staal
1 Fundering bestaat uit{staander met betonnen poer

1 Diepte tot waarop gesloopt moet worden
0,30 m-mv.

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben
Vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting.

2132 Afrasteringen

213210 610321 m 272,00 VVerwijderen afrastering.
Situering volgens OPT2 tekening
Betreft leunhek met gaas en slagplank, veld 2

8 Stalen palen met horizontale buis{
1 Stijlen met 1 horizontale buis{bovenbuis diam. 60 mm

1 Afstand palen h.o.h. tot 3 m
1 Hoogte tot 1,25 m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.

213230 610321 m 42,00 VVerwijderen afrastering.
Situering volgens OPT2 tekening
Betreft ballenvangers veld 2
Lengte: 21 m per stuk

9 Stalen palen Ø 60 mm, hoogte 4 m, bespanning PE net,
maaswijdte 50x50 mm, houten slagplanken 0,45 m hoog

1 Stijlen met 1 horizontale buis{bovenbuis diam. 60 mm op 4,00
m hoogte

3 Afstand palen h.o.h. 4,5 m of meer
3 Hoogte 2,5 m of meer

3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben{. Vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.

2133 Poorten

213310 610322 st 1,00 VVerwijderen hek.
Situering volgens OPT2 tekening
Betreft werkpoort nabij veld 2

4 Beweegbaar hek in afrastering
1 Lengte tot 7,5 m

2 Palen van metaal{ Ø 89 mm, inclusief betonnen poeren en
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betonnen aanslagblok
2 Hekwerk van metaal{, breedte 2,50 m met 2 draaiende delen

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben{Vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.

214 KABELS EN LEIDINGEN

2141 Proefsleuven

214110 240203 m 40,00 VGraven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet
toegestaan -
Betreft: proefsleuven t.b.v. bepalen ligging HWA, electra,
beregening, drainage en mantelbuizen

3 In vaste grond
6 Sleufdiepte 0,70 m

8 Sleufbreedte ten hoogste 0,20 m; het bepaalde in artikel
24.07.03 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van
toepassing

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé{
1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal opnieuw

aanbrengen{
5 Bovengrondse markering aanbrengen{ter keuze van de

aannemer (inclusief leverantie)

215 VERHARDINGEN

2151 Opsluiting

215120 307351 m 313,00 VOpbreken betonbanden.
Situering volgens OPT2 tekening
Betreft: opsluitband langs veld 2

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{252120

215130 307351 m 185,00 VOpbreken betonbanden.
Situering volgens OPT2 tekening
Betreft: opsluitband langs tegelpad no-zijde en zo-zijde

3 Opsluitbanden 60 x 200 mm
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben{Vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting

2152 Elementverhardingen

215210 307313 m2 126,00 VOpbreken betontegels.
Situering volgens OPT2 tekening
Betreft: maaitegel rondom veld 2

1 Totale breedte tot 1,5 m
6 Betontegels{400}x{600}x{60}mm

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben{Vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichtin

215230 307313 m2 167,00 VOpbreken betontegels.
Situering volgens OPT2 tekening
Betreft: tegelpad no- en zo-zijde
Lengte: 185 m

1 Totale breedte tot 1,5 m
2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm{

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben{. Vervoeren naar een erkende
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bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting

215250 307322 m 317,00 VOpbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering volgens OPT2 tekening
Betreft: streklaag onder leunhek en ballenvangers veld 2
Veld 2: 317 m

1 1 Bestaand uit 1 streklaag
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

kleur grijs
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben{ Vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting

22 GRONDWERK

221 GROND ONTGRAVEN

221130 307401 m2 5.707,00 VVerwijderen funderingslaag.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: ontgraven lava/rubberlaag
Inclusief laden op middelen van vervoer

3 Breedte van 3,00 m en meer
1 m3 400,00 IGemiddelde dikte{70}mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal{lava/rubber
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben
Vervoeren naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting

221140 220101 m3 171,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: ontgraven van deel onderbouwdrainzand
Oppervlakte: 5.707 m2
Inclusief laden op middelen van vervoer
Grondsoort:{onderbouwdrainzand
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{n.v.t.}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,03}m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{58}m

1 Taluds{1}:{0}

221160 220101 m3 342,00 VGrond ontgraven uit{tijdelijk depot
Situering volgens UT2 tekening
Betreft:onderbouwdrainzand in tijdelijk depot
Inclusief laden op middelen van vervoer
Grondsoort:{onderbouwdrainzand
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{n.v.t.}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,5}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{5,00}m

2213 Verhardingen

221310 220101 m3 17,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: verbreden van tegelpad zo-zijde
Lengte: 61 m
Inclusief laden op middelen van vervoer
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Grondsoort:{humeus zand
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{n.v.t.}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,90}m

1 Taluds{1}:{0}

2214 Omgeving

221410 220101 m3 104,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: ontgraven van nieuwe cunet t.b.v. 2 extra
wateropslagtanks
Oppervlakte: 5,0 x 3,5 m
Vrijkomende grond deels verwerken volgens 234110 (66 m3)
Inclusief laden op middelen van vervoer (38 m3)
Grondsoort:{humeus zand
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{n.v.t.}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{2,00}m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{3,50}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

222 GROND VERVOEREN

222120 220201 m3 342,00 VGrond vervoeren.
Betreft: onderbouwdrainzand vrijgekomen uit cunet
kunstgrasveld 2 volgens 221140
Grondsoort:{onderbouwdrainzand
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

2 Vervoeren naar:{tijdelijk depot en naar veld 4

2223 Verhardingen

222310 220201 m3 17,00 VGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen uit cunet tegelverhardingen:
221310
Grondsoort:{humeus zand
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

3 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben{ Vervoeren naar een erkende bewerkings-,
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting

2224 Omgeving

222410 220201 m3 69,00 VGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen uit sleuven leidingen en watertank
Grondsoort:{humeus zand
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

3 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben{Vervoeren naar een erkende bewerkings-,
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting

223 GROND VERWERKEN
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2232 Verhardingen

223210 220301 m3 14,00 VGrond verwerken in{cunet
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: aanvullen nieuwe tegelpad zo-zijde veld 2
Oppervlakte: 55 m2

m3 14,00 IGrondsoort:{zand t.b.v. zandbed, vrijgekomen bij 221160
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
verwerking

1 Hoogte{0,25}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{0,90}m
1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Profileren volgens bestekspostnr.{251010}

2233 Omgeving

223310 220301 m3 3,00 VGrond verwerken in{terrein.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: aanvullen van de plantstrook zo-zijde veld, t.b.v.
aanvullen stobbengaten
Oppervlakte: 31m2

m3 3,00 IGrondsoort:{humeuze zandige toplaag vrijkomend uit het werk
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
verwerking

1 Hoogte{0,05}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{0.50}m
1 Taluds{1}:{5}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

23 KABELS- EN LEIDINGEN

231 DRAINAGE

2311 Velddrainage

231130 240152 st 8,00 VGraven en aanvullen werkput.
Situering volgens KLT2 tekening
Betreft: drainageputten noordwestzijde veld 2/miniveld
Verharding:{betontegel 300 x 300 x 50 mm

1 Breedte op maaiveld ten hoogste{0,90}m
Lengte op maaiveld ten hoogste{0,90}m

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
1 Taluds{1:0

1 Verharding (inclusief eventuele funderingslagen) herstellen
met uitgekomen materialen

231140 230131 m 1.000,00 VDoorspuiten drains van horizontale drainage.
Betreft: doorspuiten van bestaande drainage veld 2

1 Met pompdruk van 10 tot 15 bar
3 Uitwendige diameter drains 65 mm

1 Strengen met lengte tot 200 m:{8}st
2 Betreft samengestelde drainage

2 Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van
0,20 tot 0,50 m

1 Plaats doorspuitvoorziening:{in drainageput

231150 257502 st 8,00 VRioolput reinigen.
Situering volgens KLT2 tekening
Betreft: drainageputten veld 2 en miniveld
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Afmetingen putdeksel:{diam. 315 mm
Aard te reinigen oppervlak:{pvc

3 Reinigen putbodem
1 Puthoogte: tot 1,5 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3{

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar{plantstrook aan
noordzijde veld 4

231160 257501 m 159,00 VRiolering reinigen onder hoge druk.
Situering volgens KLT2 tekening
Betreft: reinigen drainageafvoerleiding veld 2/miniveld
Grootste putafstand:{7,0}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{diam. 125 mm

1 Vervuilingsgraad tot 10%{

232 PUTTEN/KOLKEN

2322 Kolken

232210 252614 st 4,00 VAanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.
Situering volgens KLT2 tekening
Betreft: kolken in molgoot

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
1 st 4,00 LStraatkolk, klasse X{straatkolk, SK 4530 S Line, afmeting 450 x

300 x 800 mm, eendelig. Met gietijzeren scharnierende
roosterkop. Holling 7 mm. Leverancier Struyk Verwo, Aquaway

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

232220 252202 st 8,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering volgens KLT2 tekening
Betreft kolken in verharding, per kolk 2 stuks

2 st 8,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{45º bochtstuk, kleur grijs
2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet{

232230 252299 m 6,00 VAanbrengen PVC-buis (diam. 125 mm)
Situering volgens KLT2 tekening
Betreft: 4 kolkaansluitingen, gerekend is met gemiddeld 1,5 m
per kolk

232231 240201 m 6,00 IGraven en aanvullen sleuf.
3 In vaste grond

6 Sleufdiepte 0,70 m
1 Sleufbreedte 0,30 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal opnieuw

aanbrengen{Overtollige grond laden op middelen van vervoer
en vervoeren volgens 222410

232232 252201 m 6,00 IAanbrengen PVC-buis
2 m 6,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

{

233 HWA

2330 Kunstgrasvelden

233010 252299 m 65,00 VAanbrengen PVC-buis (Ø 125 mm).
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Situering volgens KLT2 tekening
Betreft: HWA t.b.v. kolken
Bestaande uit:
- graven en aanvullen sleuf
- aanbrengen pvc leiding

233011 240201 m 65,00 IGraven en aanvullen sleuf.
3 In vaste grond

6 Sleufdiepte 0,70 m
1 Sleufbreedte 0,30 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal opnieuw

aanbrengen{Overtollige grond laden op middelen van vervoer
en vervoeren volgens 222410

233012 252201 m 65,00 IAanbrengen PVC-buis
2 m 65,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

{

233020 252202 st 3,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering volgens KLT2 tekening

2 st 3,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{t-stuk, 125-125-125
mm, kleur grijs

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{

233030 252202 st 2,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering volgens KLT2 tekening

2 st 2,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{45° bochtstuk, kleur
grijs

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{

234 BEREGENING
Beregening wordt aangebracht door een derde. In het bestek
zit het graafwerk t.b.v. het aanleggen van het systeem
opgenomen

234010 240201 m 270,00 VGraven en aanvullen sleuf.
Situering volgens KLT2 tekening
Betreft: graafwerk t.b.v. aanleg beregeningsleidingen

3 In vaste grond
5 Sleufdiepte 0,60 m

1 Sleufbreedte 0,30 m
2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé{

1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal opnieuw
aanbrengen{grond gescheiden terugbrengen en verdichten

2341 Watervoorziening

234110 253699 st 2,00 VAanbrengen wateropslagtanks
Situering volgens KLT2 tekening
Betreft: extra wateropslagtank nabij bestaande watertanks

st 2,00 TType betonnen watertank, 20.000 l, gewicht ca. 11.500 kg,
afmeting 2,90 x 4,50 m, put wordt ter beschikking gesteld
Inclusief:
- benodigd grondwerk

234120 252701 st 2,00 VAanbrengen putrand met deksel.
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Betreft putrand met deksel t.b.v. openingen in watertanks
2 st 2,00 LGeheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel

type 435 hoogte 170 mm, dagmaat ø 610 mm, gietijzeren rand
met aangevulcaniseerde rubberzitting
Leverancier TBS Soest b.v. o.g.

9 st 8,00 IPutrand stellen op hoeken met betontegels 400x600x60 mm
vrijgekomen volgens 215210

24 KUNSTGRAS

241 ONDERBOUW

241010 220421 m2 5.707,00 VProfileren van oppervlakken.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: onderbouw
Grondsoort:{bestaand onderbouwdrainzand
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{n.v.t.}m{

1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken:{volgens normen NOCNSF en KNHB met een

dakprofiel van 0,08 m
4 Breedte oppervlak gemiddeld{58}m

9 Bij elke afwijking dient de constructie te blijven voldoen aan de
normen van NOCNSF

241020 220413 m2 5.707,00 VVerdichten grond.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: onderbouw
Grondsoort:{bestaand onderbouwdrainzand

1 Oppervlakken:{volgens normen NOCNSF en KNHB
9 Aantal werkgangen ter keuze van aannemer; dikte van de laag

waaraan verdichtingseisen worden gesteld is afhankelijk van
de constructie

242 SPORTTECHNISCHE LAAG

2420 Leveranties

242020 280221 ton 10,00 VLeveren ongebonden steenmengsel voor verhardingslagen
van steenmengsel.
Betreft: uitvulmateriaal kunstgrasveld 1 en 2

1 ton 10,00 LSteenmengsel van natuurlijk gesteente{lava
3 Sortering{0-3}

conform norm NOCNSF
1 Plaats van levering:

2421 Kunstgrasveld 2

242110 280201 m2 5.707,00 VAanbrengen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: opnieuw aanbrengen van sporttechnische laag in veld
1
Inclusief afstrooien met lava 0-3, geleverd volgens 242020

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte{0,10}m
1 ton 1.056,00 LSteenmengsel van natuurlijk gesteente{lava 0-16

1 Sortering 0/16
1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

242120 220421 m2 5.707,00 VProfileren van oppervlakken.
Betreft: sporttechnische laag
Grondsoort:{materiaal conform eisen NOCNSF
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{n.v.t.}m{
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1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken:{vlakheid conform eisen NOCNSF

4 Breedte oppervlak gemiddeld{58}m

242130 220413 m2 5.707,00 VVerdichten grond.
Betreft: sporttechnische laag
Grondsoort:{materiaal conform eisen NOCNSF

1 Oppervlakken:{volgens normen NOCNSF en KNHB
9 Aantal werkgangen ter keuze van aannemer; dikte

van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is afhankelijk van de constructie.

242140 518204 m2 5.707,00 VAanbrengen sporttechnische laag.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft aanbrengen van kunstofinlage:

m2 5.707,00 Lfoam-layer, PU-foam, conform norm NOCNSF-M43
Leverancier: Recticel o.g.
Netto-oppervlakte 58,0 x 98,4 m
Zonder overlap
Foam dient op rol geleverd te zijn.
Aanbrengen op lavalaag waarbij de banen onderling verlijmd
dienen te worden middels tape of lijmband
Verbinding in lengterichting volgens specificaties leverancier
Verbinding in breedterichting volgens specificaties leverancier

243 KUNSTGRASMAT

243010 518205 m2 5.707,00 VAanbrengen toplaag.
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: waterkunstgrasconstructie

m2 5.707,00 LOppervlakte: 58,0 x 98,4 m
Kunstgrasmat: waterkunstgras conform norm NOCNSF-
KNHB2-15
Materiaaltechnische eisen:
- garenmateriaal: polyethyleen(PE) of polypropyleen (PP)
- garentype: gekroesd monofilament, UV gestabiliseerd
- garendimensie: dikte groter of gelijk aan 70 micron (bij
gefibrillerde krul) of groter of gelijk aan 130 micron (bij
monofilament)
- poolgewicht totaal: groter of gelijk aan 7.300 dtex per

kunstgrasvezel
- poolhoogte in mm: groter of gelijk aan 12 mm
- aantal filamenten per m2: groter of gelijk aan 115.000
- poolinzetgewicht in gram/m2: groter of gelijk aan 1.600
- vezelkleur: hardgroen (veld), olijfgroen (uitloop)
- kwaliteit tuftdoek: polypropyleen tuftdoek met geweven

glasvezelnetwerk
- gewicht tuftdoek in gram/m2: groter of gelijk aan 330
- gewicht aan latexopbrengst in gram/m2: groter of gelijk aan

1.000
- Inclusief ingetufte belijning hockeyveld: witte belijning, 55 x
91,4 m, volgens norm NOCNSF-KNHB.2-Bl.1 (april 2009)
- Inclusief 4 hulpcirkels voor jeugdwedstrijden in dwarsrichting

25 VERHARDINGEN

251 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

251010 220421 m2 110,00 VProfileren van oppervlakken.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: tegelpad zuidzijde veld 2
Grondsoort:{zand voor zandbed
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Gerekend is met een waterstand N.A.P.{n.v.t.}m{
1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken:{profileren op 1 oor, afschot 2 cm per meter
1 Breedte oppervlak gemiddeld{1,75}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

251020 300101 m2 110,00 VAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: tegelpad zuidzijde veld 2
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken.

1 Afwerken tot{0,25}m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld
is{0,25}m

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard
RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale
proctorproef

251030 314702 st 8,00 VPasmaken van betonbanden.
Betreft: banden t.b.v. kunstgrasveld

2 D.m.v. zagen
2 5 Opsluitband 100 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren{naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting

251040 314702 st 12,00 VPasmaken van betonbanden.
Betreft: banden t.b.v. schoonlooproosters

2 D.m.v. zagen
2 4 Opsluitband 80 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren{naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting

251050 314702 st 22,00 VPasmaken van betonbanden.
Betreft: banden t.b.v. tegelpaden

2 D.m.v. zagen
2 4 Opsluitband 80 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren{naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting

251060 314701 m 3,00 VPasmaken van bestratingsmateriaal.
Zagen molgoten t.p.v. kolken en einde goot

1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
{252230

1 Pasmaken door middel van zagen
4 Dikte 100 tot 120 mmm

1 Onbruikbare materialen vervoeren{naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting

251070 314701 m 20,00 VPasmaken van bestratingsmateriaal.
Situering tp.v. hoekpunten van het veld, aansluiting op
bestaande verharding en schoonlooproosters

1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).{253
1 Pasmaken door middel van zagen

2 Dikte 50 tot 80 mm
1 Onbruikbare materialen vervoeren{naar een erkende

bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting

251080 361701 st 142,00 VBoren van gaten in beton.
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Situering t.p.v. staanders leunhekken en ballenvangers
Betreft: gaten boren t.b.v. plaatsing hekwerken in maaitegels
Boorgat bevindt zich geheel 0,50 m uit de rand van het
kunstgras

1 Diameter boorgat:{70}mm
1 Diepte boorgat:{60}mm

1 Boren met diamant
1 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben

251090 361701 st 34,00 VBoren van gaten in beton.
Situering t.p.v. staanders leunhekken en ballenvangers
Betreft: gaten boren t.b.v. plaatsing hekwerken in maaitegels
Boorgat bevindt zich geheel 0,50 m uit de rand van het
kunstgras

1 Diameter boorgat:{100}mm
1 Diepte boorgat:{60}mm

1 Boren met diamant
1 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben

252 OPSLUITING / GOTEN

2520 Leverantie

252010 314824 st 20,00 VLeveren rechte opsluitband van beton.
t.b.v. vervangen gebroken opsluitbanden kunstgrasvelden

5 st 20,00 LProfiel 100 x 200 mm{kleur grijs
1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

2521 Kunstgrasvelden

252120 314312 m 313,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft opsluitband rondom veld 2

3 m3 13,00 LStellen met schraal beton{0,04 m3/m
9 Opsluitband gelijktijdig aanbrengen met klemsysteem

5 st 313,00 IProfiel 100 x 200 mm{vrijgekomen volgens bestekspost
215120

252130 518399 m 313,00 VAanbrengen klemsysteem
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: klemprofiel t.b.v. opspannen kunstgrasmat t.p.v. veld 2
Aanbrengen in cementspecie volgens 252120 en volgens
voorschriften leverancier

m 313,00 LType ANRIN verzinkt stalen klemsysteem incl. 4 hoekstukken
en toebehoren conform voorschriften leverancier.
Systeemelement: 4,00x0,03x0,06 m excl. afmetingen
bijbehorende verankering

2522 Verhardingen

252220 314312 m 64,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: opsluiting noordzijde veld 2

2 Op zandbed
9 m 64,00 LProfiel 120 x 300 mm, kleur grijs, hol-dol

252230 314321 m 64,00 VAanbrengen goot van betonelementen.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: molgoot zuidzijde veld 2
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2 Op zandbed
1 st 64,00 LBetongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m

Afmetingen{300}x{120}mm
visbek, holling 10 mm

2523 Schoonlooproosters

252310 314312 m 20,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: opsluiting schoonlooproosters:
- 1 loopopeningen: 1 x 6 m
- 2 werkpoorten: 2 x 7 m

2 Op zandbed
4 st 20,00 LProfiel 80 x 200 mm{kleur grijs, hol-dol

253 ELEMENTVERHARDINGEN

2530 Leveranties

253030 314813 st 100,00 VLeveren betontegels.
t.b.v. vervangen gebroken tegels

2 st 100,00 LBetontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339){45}
kleur grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

2531 Tegelverharding

253110 314113 m2 157,00 VAanbrengen betontegels.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: maaitegel rondom veld 2

1 Totale breedte tot 1,50 m
2 In stroomlagen in halfsteensverband

2 Op zandbed
6 st 628,00 LBetontegels{500} x{500} x{60} mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){70}
kleur grijs

1 Afstrooien met{straatzand

253120 314113 m2 71,00 VAanbrengen betontegels.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: tegelpad zuidoostzijde veld 2
Lengte 59 m

1 Totale breedte tot 1,50 m
2 In stroomlagen in halfsteensverband

2 Op zandbed
2 st 781,00 LBetontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){45}
kleur grijs

1 Afstrooien met{straatzand

253130 314503 m2 172,00 VHerstraten betontegels.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: bestaande tegelverharding
- Tegelverharding aan zw-zijde veld : 0,9 x 100 m
- Kabels- en leidingensleuf aan zo-zijde veld 1, zw-zijde veld 1
en zo-zijde veld 3: 136 x 0,6 m

1 Totale breedte tot 1,50 m
2 In halfsteensverband in stroomlagen

2 Onbruikbare betontegels worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben{

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels
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1 Afstrooien met{straatzand

2532 Betonstraatsteenverharding

253210 314502 m2 13,00 VHerstraten betonstraatstenen.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: dubbele streklaag noordwestzijde veld 2

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

2 Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben{

2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

1 Afstrooien met{met straatzand

2533 Schoonlooproosters

253310 314113 m2 8,30 VAanbrengen betontegels.
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: waterdoorlatende tegels t.p.v. schoonlooproosters
Aanbrengen op 0,10 m beneden maaiveld.
- 1 loopopeningen: 1 x 24 tegels
- 2 werkpoorten: 2 x 34 tegels

1 Totale breedte tot 1,50 m
5 In blokverband

2 Op zandbed
2 st 92,00 LBetontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){45}
1 Afstrooien met{straatzand

27 TERREININRICHTING

271 AFRASTERINGEN

2711 Leunhekken

271110 610399 m 234,00 VAanbrengen leunhek met slagplank
Situering volgens UT2 tekening
Betreft leunhek rondom veld 2
Lengte veld 2: 234 m
Betreft: veldafrastering minus 1 loopopening, 1 werkopening.

m 234,00 LLeunhek met dubbel staafmat, hoogte leunbuis 1,20 m
Inclusief 4 opstelplekken jeugddoelen aan lange zijde veld
Alle materialen thermisch verzinkt volgens NEN-1461,
ongecoat, inclusief leveren bevestigingsmiddelen
Staanders:
- ronde stalen buis ø 60,3 mm, wanddikte 1,75 mm,

h.o.h. 2,50 m
- aluminium kop met bajonetsluiting voor doorvoer

en borging in leunbuis
st 20,00 L- hoekstaanders
st 92,00 L- gewone (tussen)staanders
st 4,00 L- eindstaanders
st 116,00 L- inclusief stelringen ø 61 mm

- geplaatst in voorgeboorde gaten in de
tegelverharding

m 234,00 LLeunbuis:
- ronde stalen buis ø 41,5 mm, wanddikte 2 mm
- hoogte leunbuis 1,20 m

m2 234,00 LBespanning:
- dubbelstaafmat met draden horizontaal 2 x ø 8
mm, vertikaal 1 x ø 6 mm, maaswijdte 50 x 200 mm;
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matafmeting 1,00 x 2,52 m1; zonder puntjes aan boven
of onderzijde
- d.m.v. kunststof bevestigingsklemmen en zelftappers aan
staanders bevestigd, 3 stuks per paal

m 234,00 L- met gewapende kunststof slagplank, afmeting 2500x150x50
mm, staalwapening S8 voorzien van pen-gatverbinding,
leverancier W&H Sports o.g.
Leunhek bevestigen aan staanders van poorten en/of
ballenvangers.

2712 Poorten

271210 610305 st 2,00 VAanbrengen hek.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: dubbele werkpoorten in leunhekken veld 2

4 st 2,00 LBeweegbaar hek in afrastering{
Materiaal: alle delen thermisch verzinkt volgens NEN-1461,
zonder kleurcoating, inclusief bevestigingsmaterialen

9 Hoogte 1,20 m, breedte 2,50 m, geïntegreerd in
veldafrastering, incl. leveren
bevestigingsmiddelen

9 Staanders:
st 4,00 L- stalen kokerprofiel 60 x 60 mm, wanddikte 2 mm
st 2,00 L- fundatie d.m.v. een ondergrondse frameconstructie

- geplaatst in voorgeboord gaten tegelverharding
9 st 4,00 LDraaiframe:

- vierkante stalen kokerprofiel 40 x 40 mm,
wanddikte 2 mm, voorzien van ingelaste stalen
dubbele staafmat met draden horizontaal 2 x ø 8
mm, vertikaal 1 x ø 6 mm, maaswijdte van 50x200 mm

- inclusief stalen 180 graden draaiende
scharnieren, 4 stuks

- inclusief stalen schuifgrendel, niet afsluitbaar (geen
cilinderslot)
- met grondvergrendeling om één draaiframe open

te kunnen zetten
m 5,00 L- met gewapende kunststof slagplank, afmeting 2500x150x50

mm, staalwapening S8 voorzien van pen-gatverbinding,
leverancier W&H Sports o.g.

271220 610305 st 1,00 VAanbrengen hek.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: looppoort in leunhek veld 2

4 st 1,00 LBeweegbaar hek in afrastering{
Materiaal: alle delen thermisch verzinkt volgens NEN-1461,
zonder kleurcoating, inclusief bevestigingsmaterialen

9 Hoogte 1,20 m, breedte 1,25 m, geïntegreerd in
veldafrastering, incl. leveren bevestigingsmiddelen

9 Staanders:
st 2,00 L- stalen kokerprofiel 60 x 60 mm, wanddikte 2 mm
st 1,00 L- fundatie d.m.v. een ondergrondse frameconstructie

- geplaatst in voorgeboord gaten tegelverharding
9 st 1,00 LDraaiframe:

- vierkante stalen kokerprofiel 40 x 40 mm,
wanddikte 2 mm, voorzien van ingelaste stalen
dubbele staafmat met draden horizontaal 2 x ø 8
mm, vertikaal 1 x ø 6 mm, maaswijdte van 50x200 mm

- inclusief stalen 180 graden draaiende
scharnieren, 2 stuks

- inclusief stalen schuifgrendel, niet afsluitbaar (geen
cilinderslot)

m 1,25 L- met gewapende kunststof slagplank, afmeting 1250x150x50
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mm, staalwapening S8 voorzien van pen-gatverbinding,
leverancier W&H Sports o.g.

2713 Ballenvangers

271310 610305 st 1,00 VAanbrengen hek.
Betreft: nieuwe ballenvanger aan zuidoostzijde veld

2 Vast hek{(ballenvanger), hoogte 6,00 m
Alle stalen delen thermisch verzinkt volgens NEN-1461,
zonder kleurcoating, inclusief leveren van
bevestigingsmiddelen.

4 Lengte{40}m
9 Staander, hoogte 6,00 m:

st 14,00 L- ronde stalen buis Ø 89 mm, wanddikte 2,5 mm
st 12,00 L- T-vormige aluminium kop voor doorvoer bovenbuis
st 2,00 L- L-vormige aluminium kop voor hoeken bovenbuis

- gefundeerd op ingeheide vinconstructie
- h.o.h. 3,00 m
- geplaatst in voorgeboorde gaten in de verharding

st 14,00 L- inclusief stelring Ø 95 mm
m 40,00 LBovenbuis op 6,00 m+mv.:

- horizontaal stellen
- ronde stalen buis Ø 60,3 mm, wanddikte 1,75 mm
Tussenstaanders, hoogte 0,45 m+mv. :

st 13,00 L- ronde stalen buis Ø 60,3 mm, wanddikte 1,75 mm
- in de grond geheid

st 13,00 L- inclusief stelringen Ø 61 mm
- geplaatst in voorgeboorde gaten in tegelverharding

9 Bespanning onderste 2,0 m, aan tegelpadzijde:
m2 80,00 L- harmonicagaas, kleur groen, maaswijdte 40x40 mm,

draaddikte 3,7 mm, gaashoogte 2,00 m
- inclusief 4 spandraden Ø 3,7 mm
- afstand onderzijde mat tot maaiveld ca. 0,20 m

m 120,00 LOnderzijde met gewapende kunststof slagplank:
- afmeting 2500x150x50 mm, hoogte 0,45 m
- staalwapening S8 voorzien van pen-gatverbinding
- bevestigd aan staanders met speciale beugels
- leverancier W&H Sports o.g.
Bespanning bovenste 5,5 m:

m2 220,00 L- nylonnet maaswijdte 45 x 45 mm, dikte 5 mm
- kleur: zwart
- aan onderzijde staanders rvs spankabel waaraan net wordt
bevestigd
- bevestigd d.m.v. t-rips, dikte 9 mm

271320 610305 st 1,00 VAanbrengen hek.
Betreft: nieuwe ballenvanger aan noordwestzijde veld

2 Vast hek{(ballenvanger), hoogte 4,00 m
Alle stalen delen thermisch verzinkt volgens NEN-1461,
zonder kleurcoating, inclusief leveren van
bevestigingsmiddelen.

4 Lengte{40}m
9 Staander, hoogte 4,00 m:

st 14,00 L- ronde stalen buis Ø 89 mm, wanddikte 2,5 mm
st 12,00 L- T-vormige aluminium kop voor doorvoer bovenbuis
st 2,00 L- L-vormige aluminium kop voor hoeken bovenbuis

- gefundeerd op ingeheide vinconstructie
- h.o.h. 3,00 m
- geplaatst in voorgeboorde gaten in de verharding

st 14,00 L- inclusief stelring Ø 95 mm
m 40,00 LBovenbuis op 4,00 m+mv.:

- horizontaal stellen
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- ronde stalen buis Ø 60,3 mm, wanddikte 1,75 mm
Tussenstaanders, hoogte 0,45 m+mv. :

st 13,00 L- ronde stalen buis Ø 60,3 mm, wanddikte 1,75 mm
- in de grond geheid

st 13,00 L- inclusief stelringen Ø 61 mm
- geplaatst in voorgeboorde gaten in tegelverharding

9 Bespanning onderste 2,0 m, aan tegelpadzijde:
m2 80,00 L- harmonicagaas, kleur groen, maaswijdte 40x40 mm,

draaddikte 3,7 mm, gaashoogte 2,00 m
- inclusief 4 spandraden Ø 3,7 mm
- afstand onderzijde mat tot maaiveld ca. 0,20 m

m 120,00 LOnderzijde met gewapende kunststof slagplank:
- afmeting 2500x150x50 mm, hoogte 0,45 m
- staalwapening S8 voorzien van pen-gatverbinding
- bevestigd aan staanders met speciale beugels
- leverancier W&H Sports o.g.
Bespanning bovenste 3,5 m:

m2 140,00 L- nylonnet maaswijdte 45 x 45 mm, dikte 5 mm
- kleur: zwart
- aan onderzijde staanders rvs spankabel waaraan net wordt
bevestigd
- bevestigd d.m.v. t-rips, dikte 9 mm

272 SPORTMEUBILAIR

2722 Hoekvlaggen

272210 630599 st 4,00 VAanbrengen hoekvlaggen.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: hoekvlaggen op veld 2
Aanbrengen volgens reglementen KNHB

st 4,00 LHoekvlag omklapbaar, ø 40 mm, artikel 060W218S /
0600218T
Leverancier: W&H Sports o.g
Kleur vlag: fluoriserend geel

st 4,00 LInclusief aluminium grondkoker met verankeringsplaat
t.b.v. bevestiging onder kunstgrasmat, artikel 00H2002ES

2723 Dug-outs

272310 630599 st 2,00 VAanbrengen dug-outs
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: dug-outs op veld 2
Aanbrengen volgens reglementen KNHB

st 2,00 LVolledig gelast aluminium frame met policarbonaat
beplating (3 mm) en een meranti houten bank, type
gebogen model (artikelnr. 06BENLTR).
Leverancier: W&H Sports
Breedte 4,00 m
Diepte 0,90 / 1,30 m

st 10,00 LInclusief 5 betonnen fundatieblokken 300x300x300
mm per dug-out
Inclusief bevestigingsmaterialen

273 OVERIG MEUBILAIR

2731 Schoonlooproosters

273110 639999 st 5,00 VAanbrengen schoonlooprooster.
Situering volgens UT2 tekening

st 5,00 LBetreft: schoonlooprooster t.b.v.poorten
- 2 werkpoorten: 2 x 2 stuks

150327 definitief bestek kunstgrasvelden Uden 15005_1.bst

Bladnr. 55



27-03-2015
Bestek 15005/1 Aanleg kunstgras voetbalveld Udi'19 en hockeyvelden HC Uden
Opdrachtgever: College van Burgemeester en Wethouders gemeente Uden
Besteksauteur: Adviesburo R.I.E.T. te Bunnik

RAW0529-89343

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

- 1 looppoorten/-openingen: 1 x 1 stuks
Stalen persrooster
Draagstaaf: 30x3 mm
Vulstaven:10x2 mm
Maaswijdte: 33x33 mm
Afmeting rooster: 700 x 1.200 mm
Alle stalen delen worden thermisch verzinkt
volgens NEN-1461, zonder kleurcoating
Persrooster aanbrengen op opsluitbanden.
Hoogte van het rooster komt gelijk aan maaiveld
te liggen.

3 KUNSTGRAS HOCKEYVELD 4 HC UDEN

31 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

312 GROEN

312110 510115 st 30,00 VVerwijderen stobben.
Situering volgens OPT2 tekening
Betreft: stobben voormalige bomen

2 Diameter stobben: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
1 Rooien tot een diepte van ten minste{0,50}m

3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben

312120 510116 are 19,00 VVerwijderen begroeiing.
Situering volgens OPT2 tekening
Karakter van de begroeiing:{heesters

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
1 Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m (eenjarige opslag)

1 Rooien tot een diepte van ten minste{0,40}m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen

waarde te hebben

313 TERREININRICHTING

3132 Afrasteringen

313210 610321 m 140,00 VVerwijderen afrastering.
Situering volgens OPT2 tekening
Betreft terreinafrastering zw-zijde

7 Stalen palen met gaas{, horzontale buis en 3 puntdraden
1 Stijlen met 1 horizontale buis{bovenbuis diam. 60 mm

1 Afstand palen h.o.h. tot 3 m
2 Hoogte van 1,25 tot 2,5 m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{tijdelijk depot binnen
werkterrein en opslaan voor hergebruik door gemeente

3133 Poorten

313310 610322 st 1,00 VVerwijderen hek.
Situering volgens OPT2 tekening
Betreft balkenpoort nabij werkingang

4 Beweegbaar hek in afrastering
1 Lengte tot 7,5 m

1 Palen van hout{diam. 150 mm, lengte 1,50 m
1 Hekwerk van hout{diam 150 mm, lengte 5,00 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{gemeentewerf,
rijafstand maximaal 1 km
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3135 Terrein

313510 510102 m3 50,00 VSchonen terrein.
Situering volgens OPT2 tekening
Te schonen oppervlakte: ca.{85}are
Aard van het te verzamelen vuil:{verhardingsmateriaal,
boomstammen

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren{naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.

313520 113112 m 14,00 VSlopen damwand.
Situering volgens OPT2 tekening
Betreft: houten palen met doek

3 Houten damwand{houten palen diam. 70 mm, lengte 1,50 m
met geotextiel erachter

1 Damwand geheel verwijderen
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben
Materialen vervoeren naar een erkende bewerkings-,
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting

314 KABELS EN LEIDINGEN

3141 Proefsleuven

314110 240203 m 10,00 VGraven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet
toegestaan -
Betreft: proefsleuven t.b.v. bepalen ligging HWA, electra,
beregening, drainage en mantelbuizen

3 In vaste grond
6 Sleufdiepte 0,70 m

8 Sleufbreedte ten hoogste 0,20 m; het bepaalde in artikel
24.07.03 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van
toepassing

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé{
1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal opnieuw

aanbrengen{
5 Bovengrondse markering aanbrengen{ter keuze van de

aannemer (inclusief leverantie)

32 GRONDWERK

321 GROND ONTGRAVEN

3211 Kunstgrasveld

321140 220101 m3 3.540,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: ontgraven cunet kunstgrasveld
Oppervlakte: 58,0 x 98,4 m2
Inclusief laden op middelen van vervoer
Grondsoort:{humeus zand, kwaliteit volgens bijlage 5
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{n.v.t.}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,62}m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{58}m

1 Taluds{1}:{0}

3213 Verhardingen

321310 220101 m3 241,00 VGrond ontgraven uit{cunet
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Situering volgens UT2 tekening
Betreft: tegelpad nw-, no- en zo-zijde
Lengte: 224 m
Inclusief laden op middelen van vervoer
Grondsoort:{humeus zand
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{n.v.t.}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,50}m
2 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,15}m

1 Taluds{1}:{0}

321320 220101 m3 245,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: tegelpad tussen veld 2 en 4
Lengte: 111 m
Inclusief laden op middelen van vervoer
Grondsoort:{humeus zand
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{n.v.t.}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,50}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{4,40}m

1 Taluds{1}:{0}

321330 220101 m3 36,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: tegelpad noordwestzijde veld 4
Lengte: 22 m
Inclusief laden op middelen van vervoer
Grondsoort:{humeus zand
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{n.v.t.}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,50}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{3,25}m

1 Taluds{1}:{0}

3214 Omgeving

321410 220101 m3 720,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: ontgraven van voormalige grondwal
Oppervlakte: 133 x 6,0 m
Inclusief laden op middelen van vervoer
Grondsoort:{humeus zand
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{n.v.t.}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,54}m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{6,00}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

322 GROND VERVOEREN

3221 Kunstgrasveld

322120 220201 m3 3.540,00 VGrond vervoeren.
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Betreft: vrijgekomen grond bij cunet
Grondsoort:{humeus zand
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

3 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben{Vervoeren naar een erkende bewerkings-,
verwerkings- of eindverwerkingsinrichtin

322130 220201 m3 116,00 VGrond vervoeren.
Betreft: vrijgekomen grond bij kabels en leidingen
Grondsoort:{humeus zand
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

3 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben{Vervoeren naar een erkende bewerkings-,
verwerkings- of eindverwerkingsinrichtin

3223 Verhardingen

322310 220201 m3 522,00 VGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen uit cunet tegelverhardingen:321310
, 321320 , 321330
Grondsoort:{humeus zand
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

3 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben{ Vervoeren naar een erkende bewerkings-,
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting

3224 Omgeving

322410 220201 m3 720,00 VGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen uit grondwal
Grondsoort:{humeus zand
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

3 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben{Vervoeren naar een erkende bewerkings-,
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting

323 GROND VERWERKEN

3231 Kunstgrasveld

323110 220301 m3 2.350,00 VGrond verwerken in{cunet
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: aanbrengen onderbouwdrainzand

m3 2.350,00 LGrondsoort:{onderbouwdrainzand
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
verwerking, inclusief 5% zandverlies

1 Hoogte{0,41}m
1 Zonder overhoogte

6 Bovenoppervlakte{5707}m2
1 Taluds{1}:{0}

1 Profileren volgens bestekspostnr.{323120}

323120 220421 m2 5.707,00 VProfileren van oppervlakken.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: onderbouw
Grondsoort:{onderbouwdrainzand
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{n.v.t.}m{

1 Oppervlakken boven water
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1 Oppervlakken:{volgens normen NOCNSF en KNHB met een
dakprofiel van 0,08 m

4 Breedte oppervlak gemiddeld{58,0}m
9 Bij elke afwijking dient de constructie te blijven voldoe aan de

normen van NOCNSF

323130 220413 m2 5.707,00 VVerdichten grond.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: onderbouw
Grondsoort:{onderbouwdrainzand

1 Oppervlakken:{volgens normen NOCNSF en KNHB
9 Aantal werkgangen ter keuze van aannemer; dikte van de

lasag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
afhankelijk van de constructie

3232 Verhardingen

323210 220301 m3 121,00 VGrond verwerken in{cunet
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: aanvullen nieuwe tegelpad nw-, no-, zo-zijde veld 4
Lengte: 224m1

m3 121,00 IGrondsoort:{zand t.b.v. zandbed, vrijgekomen bij 221160
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
verwerking

1 Hoogte{0,25}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{2,15}m
1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Profileren volgens bestekspostnr.{351010}

323220 220301 m3 123,00 VGrond verwerken in{cunet
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: aanvullen nieuwe tegelpad tussen veld 2 en 4
Lengte: 111 m1

m3 123,00 IGrondsoort:{zand t.b.v. zandbed, vrijgekomen bij 221160
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
verwerking

1 Hoogte{0,25}m
1 Zonder overhoogte

2 Kruinbreedte{4,40}m
1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Profileren volgens bestekspostnr.{351010}

323230 220301 m3 18,00 VGrond verwerken in{cunet
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: aanvullen nieuwe tegelpad noordwestzijde veld 4
Lengte: 22 m1

m3 18,00 IGrondsoort:{zand t.b.v. zandbed, vrijgekomen bij 221160
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
verwerking

1 Hoogte{0,25}m
1 Zonder overhoogte

2 Kruinbreedte{3,25}m
1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Profileren volgens bestekspostnr.{351010}

33 KABELS- EN LEIDINGEN

331 DRAINAGE
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3311 Velddrainage

331110 230199 m 1.530,00 VAanbrengen horizontale drainage Ø 65 mm
Situering volgens KLT2 tekening
Betreft: drainage kunstgrasveld 4
Drainage in veld aanbrengen, verdiept in cunetbodem
Drainageafstand: 4,00 m
Aantal drains: 15 stuks
Lengte: 102 m
Bestaande uit:
- graven sleuven
- aanbrengen drainage
- aanvullen sleuven

331111 230101 m 1.530,00 IGrond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage.
Situering volgens KLT2 tekening
Betreft: ondiepe kielspit/voor
Inclusief laden op middelen van vervoer

1 Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering{0,10}m
1 Diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering ten hoogste{0,15}m

2 Breedte sleuf{0,17}m
1 Gemiddelde lengte per drain{102}m

9 Vrijkomende grond verspreiden over cunetbodem middels
greppelfrezen

331112 230111 m 1.530,00 IAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situering volgens KLT2 tekening

1 m 1.530,00 LPVC-buizen geribbeld en geperforeerd
3 Uitwendige diameter 65 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm

331113 240121 m 1.530,00 IAanvullen sleuf.
Situering volgens KLT2 tekening

1 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,10}m
9 m3 26,67 LAanvullen met onderbouwdrainzand

1 De aanvulling verdichten{

331120 230132 m 1.530,00 VDoorsteken drains van horizontale drainage.
Situering volgens KLT2 tekening
Betreft: drainage t.b.v. kunstgrasveld
Uitvoeren na aanbrengen van de sporttechnische laag en voor
het aanbrengen van de kunstgrasmat

3 Uitwendige diameter drains 65 mm
1 Strengen met lengte tot 200 m:{15}st

1 Betreft enkelvoudige drainage
1 Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: tot 0,20

m
1 Plaats doorspuitvoorziening:{conform KLT2 tekening

331130 230112 st 15,00 VAanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale
drainage.
Situering volgens KLT2 tekening
Betreft: drainagecontrole-/doorspuitput

1 Materiaalsoort: PVC
2 st 15,00 LPut:{PVC drainage doorspuitput Ø 315 mm, inclusief

bijbehorend PVC deksel en stalen plaat afm. 300x300x10 mm,
hoogte 600 mm
- met aansluiting 2xØ 125 mm en 1xØ 65 mm

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

3312 Ontluchtingsdrainage

331210 230199 m 64,00 VAanbrengen horizontale drainage Ø 80 mm
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Situering volgens KLT2 tekening
Betreft: ontluchtingsdrain kunstgrasveld 4 aan te sluiten op
ontluchtingskolken ter voorkoming van opbolling van lucht
onder de kunstgrasmat
Bestaande uit:
- graven sleuven
- aanbrengen drainage
- aanvullen sleuven

331211 230101 m 64,00 IGrond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage.
Situering volgens KLT2 tekening

1 Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering{0,30}m
1 Diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering ten hoogste{0,30}m

2 Breedte sleuf{0,17}m
3 Gemiddelde lengte per drain{62}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

331212 230111 m 64,00 IAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situering volgens KLT2 tekening

1 m 64,00 LPVC-buizen geribbeld en geperforeerd
4 Uitwendige diameter 80 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm

331213 240121 m 64,00 IAanvullen sleuf.
Situering volgens KLT2 tekening

1 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,30}m
1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het

ontgraven
1 De aanvulling verdichten{

331230 230112 st 15,00 VAanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale
drainage.
Situering volgens KLT2 tekening
Betreft: hulpstukken t.b.v. aansluiting drain op
ontluchtingsdrain

1 Materiaalsoort: PVC
3 st 15,00 LT-stuk:{90° Ø 80-65-80

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

331240 252614 st 2,00 VAanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.
Situering volgens KLT2 tekening

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
1 st 2,00 LStraatkolk, klasse X{straatkolk SK 4530 S Line, afmeting 450 x

300 x 800 mm, eendelig. Met gietijzeren scharnierende
roosterkop. Holling 7 mm.
Leverancier Struyk Verwo, Aquaway
Met inboring t.b.v. ontluchtingsdrain op 0,15 m - bovenkant put

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

331250 252202 st 4,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Per kolk: 2 stuks

2 st 4,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{bochtstuk 45°, kleur
grijs

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{

331260 252299 m 3,00 VAanbrengen PVC-buis (Ø 125 mm).
Situering volgens KLT1 tekening
Betreft: kolkaansluitingen ontluchtingsdrainage
Lengte: 1,5 m per kolk
Bestaande uit:
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- graven en aanvullen sleuf
- aanbrengen pvc leiding

331261 240201 m 3,00 IGraven en aanvullen sleuf.
3 In vaste grond

6 Sleufdiepte 0,70 m
1 Sleufbreedte 0,30 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
9 m3 0,70 ITijdens het graven uitkomend materiaal verzamelen op

middelen van vervoer; tijdens het aanvullen aanbrengen van
m3 0,70 Lzand t.b.v. zandbed

De aanvulling verdichten

331262 252201 m 3,00 IAanbrengen PVC-buis
2 m 3,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

{

332 PUTTEN/KOLKEN

3322 Kolken

332210 252614 st 6,00 VAanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.
Situering volgens KLT2 tekening
Betreft: kolken in molgoot

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
1 st 6,00 LStraatkolk, klasse X{straatkolk, SK 4530 S Line, afmeting 450 x

300 x 800 mm, eendelig. Met gietijzeren scharnierende
roosterkop. Holling 7 mm. Leverancier Struyk Verwo, Aquaway

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

332220 252202 st 12,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering volgens KLT2 tekening
Betreft kolken in verharding, per kolk 2 stuks

2 st 12,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{45º bochtstuk, kleur grijs
2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet{

332230 252299 m 9,00 VAanbrengen PVC-buis (diam. 125 mm)
Situering volgens KLT2 tekening
Betreft: 6 kolkaansluitingen, gerekend is met gemiddeld 1,5 m
per kolk

332231 240201 m 9,00 IGraven en aanvullen sleuf.
3 In vaste grond

6 Sleufdiepte 0,70 m
1 Sleufbreedte 0,30 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
9 Vrijkomende grond laden op middelen van vervoer en

m3 1,00 Lvervoeren volgens 222410. Aanvullen met zand voor zandbed
De aanvulling verdichten

332232 252201 m 9,00 IAanbrengen PVC-buis
2 m 9,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

{

3323 Inspectieput

332310 252699 st 2,00 VAanbrengen inspectieput.
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Situering volgens KLT2 tekening
Betreft: inspectieput inclusief putrand en deksel
in vrij verval riolering
Aansluitingen, richtingen en aansluithoogten
volgens tekening
Stellen op zand
Inclusief grondwerk

332311 220101 m3 3,20 IGrond ontgraven uit{
put
Grondsoort:{humeus zand
Inclusief laden op middelen van vervoer
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{n.v.t.}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,80}m
2 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{1,40}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

332313 252604 st 2,00 IAanbrengen put van kunststof.
4 st 2,00 LPut, nominale middellijn{600}mm

type: Tegra ø600 inspectieput,
leverancier Wavin Nederland B.V. o.g.

3 Put met vlakke bodem
1 st 2,00 LBetonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

332314 252701 st 2,00 IAanbrengen putrand met deksel.
Betreft putrand met deksel voorzien van
opschrift: "REGENWATER"

1 st 2,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{, type:
313-VEPRO, hoog 170 mm, dagmaat 520
mm, verkeersklasse D400, aangevulcaniseerde VEPRO
zitting, opschrift: "REGENWATER", leverancier
T.B.S. Soest B.V. o.g.

9 Putrand op hoogte brengen middels afzagen put

333 HWA

3330 Kunstgrasvelden

333010 252299 m 260,00 VAanbrengen PVC-buis (Ø 125 mm).
Situering volgens KLT2 tekening
Betreft: HWA t.b.v. kolken
Bestaande uit:
- graven en aanvullen sleuf
- aanbrengen pvc leiding

333011 240201 m 260,00 IGraven en aanvullen sleuf.
3 In vaste grond

6 Sleufdiepte 0,70 m
1 Sleufbreedte 0,30 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal opnieuw

aanbrengen{

333012 252201 m 260,00 IAanbrengen PVC-buis
2 m 260,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs

2 1 Nominale middellijn 125 mm
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1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
{

333020 252202 st 6,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering volgens KLT2 tekening

2 st 6,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{t-stuk, 125-125-125
mm, kleur grijs

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{

333030 252202 st 4,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering volgens KLT2 tekening

2 st 4,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{45° bochtstuk, kleur
grijs

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{

333040 252699 st 2,00 VAanbrengen prefab uitstroombak.
Situering volgens KLT2 tekening
Betreft: uitstroombak in PVC-riolering volgens 333010
Leverancier: Giverbo og

st 2,00 LUitstroombak: type GU-V, afm. 300x300x360 mm
Aansluiting PVC-mof Ø 125 mm

st 2,00 LUitstroombak gesteld op zandlaag en 2 perkoenpalen
Ø90x1000 mm, inclusief grondwerk

334 BEREGENING
Beregening wordt aangebracht door een derde. In het bestek
zit het graafwerk t.b.v. het aanleggen van het systeem
opgenomen

334010 240201 m 265,00 VGraven en aanvullen sleuf.
Situering volgens KLT2 tekening
Betreft: graafwerk t.b.v. aanleg beregeningsleidingen

3 In vaste grond
5 Sleufdiepte 0,60 m

1 Sleufbreedte 0,30 m
2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé{

1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal opnieuw
aanbrengen{grond gescheiden terugbrengen en verdichten

335 ELECTRA

3351 Bekabeling sportveldverlichting

335110 240201 m 445,00 VGraven en aanvullen sleuf.
Situering volgens KLT2 tekening
Betreft: kabeltracé t.b.v. sportveldverlichting

3 In vaste grond
5 Sleufdiepte 0,60 m

8 Sleufbreedte ten hoogste 0,20 m; het bepaalde in artikel
24.07.03 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van
toepassing

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal opnieuw

aanbrengen{

335120 263101 m 220,00 VAanbrengen energiegrondkabel.
Situering volgens KLT2 tekening
Betreft: grondkabel t.b.v. sportveldverlichting
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Luslengte nabij sportveldverlichtingsmast minimaal 5,0 m
1 m 220,00 LLaagspanningskabel{2x4 mm2 VO-YMvKas-mb

2 Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m

335130 263101 m 210,00 VAanbrengen energiegrondkabel.
Situering volgens KLT2 tekening
Betreft: grondkabel t.b.v. sportveldverlichting
Luslengte nabij sportveldverlichtingsmast minimaal 5,0 m

1 m 210,00 LLaagspanningskabel{3x4 mm2 VO-YMvKas-mb
3 Gewicht kabel van ca. 2 tot ca. 4 kg/m

335140 263101 m 260,00 VAanbrengen energiegrondkabel.
Situering volgens KLT2 tekening
Betreft: grondkabel t.b.v. sportveldverlichting
Luslengte nabij sportveldverlichtingsmast minimaal 5,0 m

1 m 260,00 LLaagspanningskabel{3x6 mm2 VO-YMvKas-mb
3 Gewicht kabel van ca. 2 tot ca. 4 kg/m

335150 263101 m 1.110,00 VAanbrengen energiegrondkabel.
Situering volgens KLT2 tekening
Betreft: grondkabel t.b.v. sportveldverlichting
Luslengte nabij sportveldverlichtingsmast minimaal 5,0 m

1 m 1.110,00 LLaagspanningskabel{3x10 mm2 VO-YMvKas-mb
3 Gewicht kabel van ca. 2 tot ca. 4 kg/m

335160 263122 st 5,00 VAanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel
laagspanning
Situering volgens KLT2 tekening
Betreft: mof in grondkabel t.b.v. sportveldverlichting

1 Kunststofkabel{3x4 mm2 / 3x2.5 mm2 VO-YMvKas-mb
1 3-aderig

1 Adermateriaal: koper{
1 st 5,00 LVerbinding door middel van gietijzeren gietmof

3352 Sportveldverlichting

335210 639999 st 1,00 VAanbrengen sport veldverlichtingsinstallatie.
Situering volgens KLT2 tekening

st 1,00 LBetreft het aanleggen en leveren van een
sportveldverlichtingsinstallatie (8 masten) veld 4,
- waarvan de gemiddelde verlichtingssterkte binnen
de belijning van beide velden bij oplevering circa
220 lux bedraagt, en
- die voldoet aan de aanbevelingen van NSvV /
NOC*NSF en KNHB (nov. 2008), en
- die uiteindelijk een gebruikswaarde behoudt
(bij tijdige vervanging lampen, theoretische algemene
nieuwwaarde-index 0.80) van minimaal 200
lux
Inclusief het benodigde grondwerk, het samenbouwen
en monteren van alle materialen, leverancier
Oostendorp Nederland B.V. o.g. bestaande uit:
Plaatsen van nieuwe masten:
- totaal 8 st rondconische stalen klimmasten met

een lichtpunthoogte van 15,0 m, voorzien van een
grondstuk, kabeldoorvoeren, bevestigingssysteem
voor montage van voorschakelkasten en klimsporten
welke op het werk worden aangebracht, thermisch
verzinkt, stabiel, geschikt voor montage
van een veiligheidsbeugel en geschikt voor een
windvangendoppervlakte van 0,35 m2 of 2 armaturen MVP
507.
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Monteren lampenrekken:
- 8 stuks, geschikt voor montage van 2 armatuur

thermisch verzinkt, mastkap en voorbereid voor
een Klim-safe beveiliging

Monteren stijgkabels:
- 16 stuks, stijgkabel YmVk, 3 x 2,5 mm2 voor de

voeding van armaturen vanaf de aansluitpunten op
of aan de mast

Monteren verlichtingssets:
- 16 stuks, compacte asymmetrische schijnwerper,

type MVP 507 2000W KMB "Optivision", fabricaat Philips
Monteren aansluitkasten:
- 4 stuks aansluitkast met voorschakelapparatuur voor 2 MHN-

LA lamp, 6 stuks aansluitkast met voorschakelapparatuur
voor 2 MHN-LA lampen,
polyester aansluitkasten van slagvaste
kwaliteit, geheel corrosievrij, voorzien van een
montage- plaat; de voorschakelapparatuur bestaat
uit een kunststof vergoten voorschakelapparaat
voor de stroomlimitering, een
compensatie-condensatoren ruimte voor
filterspoelen
De kast is voorzien van klemmenstroken voor
doorvoerbedrading, zekeringautomaat en
doorvoerwartels

Veiligheidspakket conform de Arbo-eisen:
- 8 stuks, klimsafe t.b.v. onderhoud
- 8 stuks, set klimsporten 15 m
- 8 stuks, beveiligingsbeugel, eenzijdige

uitvoering, thermisch verzinkt
Betonfundatie
- 8 stuks, rondom de mast conform NEN 6740,

inclusief grondwerk
De verlichtingsinstallatie aansluiten op de
bekabeling zoals geleverd en aangelegd volgens
335
Aansluiten op de bediening / schakelbord:
- Bedieningsknoppen, 3 stuks, training links-training-rechts-
wedstrijd, aansluiten op bestaande stuurstroombekabeling

- veld dient per speelhelft aan- en uitgeschakeld te kunnen
worden

Inclusief goedkeuring aansluiting van en de
grondkabels door het electriciteitsbedrijf
Inclusief tekenwerk: plattegrond met
schakelschema , kabelloop, situering in de
omgevingen materiaalsoorten (digitaal aan te
leveren)
Inclusief instellen van de armaturen en het
leveren van het meetrapport van de luxwaarden, de
bedrijfsspanning en de stromen.

34 KUNSTGRAS

342 SPORTTECHNISCHE LAAG

3420 Leveranties

342020 280221 ton 10,00 VLeveren ongebonden steenmengsel voor verhardingslagen
van steenmengsel.
Betreft: uitvulmateriaal kunstgrasveld 1 en 2

1 ton 10,00 LSteenmengsel van natuurlijk gesteente{lava
3 Sortering{0-3}
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conform norm NOCNSF
1 Plaats van levering:

3421 Kunstgrasveld 2

342140 280201 m2 5.707,00 VAanbrengen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: aanbrengen van funderingslaag in veld 4
Laagdikte: bedrijfsgebonden
Inclusief afstrooien met lava 0-3, geleverd volgens 342020

9 m2 5.707,00 LSteenmengsel van natuurlijk gesteente
1 Sortering 0/16

1 Op het zandbed
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

342150 220421 m2 5.707,00 VProfileren van oppervlakken.
Betreft: sporttechnische laag
Grondsoort:{materiaal conform eisen NOCNSF
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{n.v.t.}m{

1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken:{vlakheid conform eisen NOCNSF

4 Breedte oppervlak gemiddeld{58}m

342160 220413 m2 5.707,00 VVerdichten grond.
Betreft: sporttechnische laag
Grondsoort:{materiaal conform eisen NOCNSF

1 Oppervlakken:{volgens normen NOCNSF en KNHB
9 Aantal werkgangen ter keuze van aannemer; dikte

van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is afhankelijk van de constructie.

342170 518204 m2 5.707,00 VAanbrengen sporttechnische laag.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft aanbrengen van kunstofinlage:

m2 5.707,00 Lfoam-layer, PU-foam, conform norm NOCNSF-M43
Leverancier: Recticel o.g.
Netto-oppervlakte 58,0 x 98,4 m
Zonder overlap
Foam dient op rol geleverd te zijn.
Aanbrengen op lavalaag waarbij de banen onderling verlijmd
dienen te worden middels tape of lijmband
Verbinding in lengterichting volgens specificaties leverancier
Verbinding in breedterichting volgens specificaties leverancier

343 KUNSTGRASMAT

343110 518205 m2 5.707,00 VAanbrengen toplaag.
Situering volgens UT1 tekening
Betreft kunstgrasmat incl. instrooimateriaal

m2 5.707,00 LOppervlakte: 58,0 x 98,4 m
Kunstgrasmat: semi-waterkunstgras conform norm
NOCNSF-KNHB2-15
Materiaaltechnische eisen:
- garenmateriaal: polypropyleen (PP)
- garentype: gekroesd monofilament, UV gestabiliseerd
- garendimensie: dikte groter of gelijk aan 130 micron
- poolgewicht totaal: groter of gelijk aan 7.300 dtex per

kunstgrasvezel
- poolhoogte in mm: groter of gelijk aan 16 mm
- aantal filamenten per m2: groter of gelijk aan 100.000
- poolinzetgewicht in gram/m2: groter of gelijk aan 1.450
- vezelkleur: hardgroen (veld), olijfgroen (uitloop)
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- kwaliteit tuftdoek: polypropyleen tuftdoek met geweven
glasvezelnetwerk

- gewicht tuftdoek in gram/m2: groter of gelijk aan 200
- gewicht aan latexopbrengst in gram/m2: groter of gelijk aan

1000
- infillmateriaal: bestaande uit kwartszand
- Inclusief ingetufte belijning hockeyveld: witte belijning, 55 x
91,4 m, volgens norm ISA-KNHB.2-Bl.1 (april 2009)
- Inclusief 4 hulpcirkels voor jeugdwedstrijden in dwarsrichting

343120 514152 are 456,60 VSlepen grasveld.
Situering ter plaatse van kunstgrasveld
Betreft: mechanisch borstelen van de kunstgrasmat
in de eerste 8 weken na aanleg
Oppervlakte: 5.707 m2
Aantal percelen:{1

9 Grasveldtype: infill kunstgrasveld
1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

1 Gerekend is met{8}beurt(en)

35 VERHARDINGEN

351 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

351010 220421 m2 1.154,00 VProfileren van oppervlakken.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: tegelpad rondom veld 4 en tussen veld 2 en 4
Grondsoort:{zand voor zandbed
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{n.v.t.}m{

1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken:{profileren op 1 oor, afschot 2 cm per meter

1 Breedte oppervlak gemiddeld{3,00}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

351020 300101 m2 1.154,00 VAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: tegelpad rondom veld 4 en tussen veld 2 en 4
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken.

1 Afwerken tot{0,25}m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld
is{0,25}m

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard
RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale
proctorproef

351030 314702 st 12,00 VPasmaken van betonbanden.
Betreft: banden t.b.v. kunstgrasveld

2 D.m.v. zagen
2 5 Opsluitband 100 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren{naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting

351040 314702 st 12,00 VPasmaken van betonbanden.
Betreft: banden t.b.v. schoonlooproosters

2 D.m.v. zagen
2 4 Opsluitband 80 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren{naar een erkende
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bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting

351050 314702 st 10,00 VPasmaken van betonbanden.
Betreft: banden t.b.v. tegelpaden

2 D.m.v. zagen
2 4 Opsluitband 80 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren{naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting

351060 314701 m 3,00 VPasmaken van bestratingsmateriaal.
Zagen molgoten t.p.v. kolken en einde goot

1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).{352
1 Pasmaken door middel van zagen

4 Dikte 100 tot 120 mmm
1 Onbruikbare materialen vervoeren{naar een erkende

bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting

351070 314701 m 20,00 VPasmaken van bestratingsmateriaal.
Situering tp.v. hoekpunten van het veld, aansluiting op
bestaande verharding en schoonlooproosters

1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).{353
1 Pasmaken door middel van zagen

2 Dikte 50 tot 80 mm
1 Onbruikbare materialen vervoeren{naar een erkende

bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting

351080 361701 st 143,00 VBoren van gaten in beton.
Situering t.p.v. staanders leunhekken en ballenvangers
Betreft: gaten boren t.b.v. plaatsing hekwerken in maaitegels
Boorgat bevindt zich geheel 0,50 m uit de rand van het
kunstgras

1 Diameter boorgat:{70}mm
1 Diepte boorgat:{60}mm

1 Boren met diamant
1 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben

351090 361701 st 31,00 VBoren van gaten in beton.
Situering t.p.v. staanders leunhekken en ballenvangers
Betreft: gaten boren t.b.v. plaatsing hekwerken in maaitegels
Boorgat bevindt zich geheel 0,50 m uit de rand van het
kunstgras

1 Diameter boorgat:{100}mm
1 Diepte boorgat:{60}mm

1 Boren met diamant
1 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben

352 OPSLUITING / GOTEN

3521 Kunstgrasvelden

352120 314312 m 313,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft opsluitband rondom veld 2

3 m3 13,00 LStellen met schraal beton{0,04 m3/m
9 Opsluitband gelijktijdig aanbrengen met klemsysteem

5 st 313,00 LProfiel 100 x 200 mm{hol-dol, kleur grijs

352130 518399 m 313,00 VAanbrengen klemsysteem
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: klemprofiel t.b.v. opspannen kunstgrasmat t.p.v. veld 2
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Aanbrengen in cementspecie volgens 352120 en volgens
voorschriften leverancier

m 313,00 LType ANRIN verzinkt stalen klemsysteem incl. 4 hoekstukken
en toebehoren conform voorschriften leverancier.
Systeemelement: 4,00x0,03x0,06 m excl. afmetingen
bijbehorende verankering

3522 Verhardingen

352210 314312 m 256,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: opsluiting tegelverharding

2 Op zandbed
4 st 256,00 LProfiel 80 x 200 mm{kleur grijs, hol-dol

352220 314312 m 8,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: opsluiting toegangspad noordzijde

2 Op zandbed
5 st 8,00 LProfiel 100 x 200 mm{kleur grijs, hol-dol

352230 314321 m 100,00 VAanbrengen goot van betonelementen.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: molgoot tussen veld 2 en 4

2 Op zandbed
1 st 100,00 LBetongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m

Afmetingen{300}x{120}mm
visbek, holling 10 mm, kleur grijs

3523 Schoonlooproosters

352310 314312 m 20,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: opsluiting schoonlooproosters:
- 1 loopopeningen: 1 x 6 m
- 2 werkpoorten: 2 x 7 m

2 Op zandbed
4 st 20,00 LProfiel 80 x 200 mm{kleur grijs, hol-dol

353 ELEMENTVERHARDINGEN

3531 Tegelverharding

353110 314113 m2 126,00 VAanbrengen betontegels.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: maaitegel rondom veld 4

1 Totale breedte tot 1,50 m
2 In stroomlagen in halfsteensverband

2 Op zandbed
6 st 525,00 LBetontegels{400} x{600} x{50} mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){70}
kleur grijs

1 Afstrooien met{straatzand

353120 314113 m2 336,00 VAanbrengen betontegels.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: tegelpad nw-, no-, zo-zijde veld 4

1 Totale breedte tot 1,50 m
2 In stroomlagen in halfsteensverband

2 Op zandbed
2 st 3.740,00 LBetontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){45}
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kleur grijs
1 Afstrooien met{straatzand

353130 314113 m2 633,00 VAanbrengen betontegels.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: tegelpad tussen veld 2 en 4

1 Totale breedte tot 1,50 m
2 In stroomlagen in halfsteensverband

2 Op zandbed
2 st 7.025,00 LBetontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){45}
kleur grijs

1 Afstrooien met{straatzand

353140 314113 m2 18,00 VAanbrengen betontegels.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: tegelpad toegangspad no-zijde

1 Totale breedte tot 1,50 m
2 In stroomlagen in halfsteensverband

2 Op zandbed
5 st 200,00 LBetontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){70}
kleur grijs

1 Afstrooien met{straatzand

353150 314113 m2 55,00 VAanbrengen betontegels.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: tegelpad nw-, no-, zo-zijde veld 4

1 Totale breedte tot 1,50 m
2 In stroomlagen in halfsteensverband

2 Op zandbed
6 st 230,00 LBetontegels{400} x{600} x{100} mm, breuklastklasse (NEN-

EN 1339){80}
kleur grijs

1 Afstrooien met{straatzand

3533 Schoonlooproosters

353310 314113 m2 8,30 VAanbrengen betontegels.
Situering volgens UT1 tekening
Betreft: waterdoorlatende tegels t.p.v. schoonlooproosters
Aanbrengen op 0,10 m beneden maaiveld.
- 1 loopopeningen: 1 x 24 tegels
- 2 werkpoorten: 2 x 34 tegels

1 Totale breedte tot 1,50 m
5 In blokverband

2 Op zandbed
2 st 92,00 LBetontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){45}
kleur grijs

1 Afstrooien met{straatzand

37 TERREININRICHTING

371 AFRASTERINGEN

3711 Leunhekken

371110 610399 m 250,00 VAanbrengen leunhek met slagplank
Situering volgens UT2 tekening
Betreft leunhek rondom veld 4
Lengte veld 4: 234 m
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Betreft: veldafrastering minus 1 loopopening, 1 werkopening.
m 250,00 LLeunhek met dubbel staafmat, hoogte leunbuis 1,20 m

Inclusief 3 opstelplekken jeugddoelen aan lange zijde veld
Alle materialen thermisch verzinkt volgens NEN-1461,
ongecoat, inclusief leveren bevestigingsmiddelen
Staanders:
- ronde stalen buis ø 60,3 mm, wanddikte 1,75 mm,

h.o.h. ca. 2,50 m
- aluminium kop met bajonetsluiting voor doorvoer

en borging in leunbuis
st 18,00 L- hoekstaanders
st 98,00 L- gewone (tussen)staanders
st 4,00 L- eindstaanders
st 120,00 L- inclusief stelringen ø 61 mm

- geplaatst in voorgeboorde gaten in de
tegelverharding

m 250,00 LLeunbuis:
- ronde stalen buis ø 41,5 mm, wanddikte 2 mm
- hoogte leunbuis 1,20 m

m2 250,00 LBespanning:
- dubbelstaafmat met draden horizontaal 2 x ø 8
mm, vertikaal 1 x ø 6 mm, maaswijdte 50 x 200 mm;
matafmeting 1,00 x 2,52 m1; zonder puntjes aan boven
of onderzijde
- d.m.v. kunststof bevestigingsklemmen en zelftappers aan
staanders bevestigd, 3 stuks per paal

m 250,00 L- met gewapende kunststof slagplank, afmeting 2500x150x50
mm, staalwapening S8 voorzien van pen-gatverbinding,
leverancier W&H Sports o.g.
Leunhek bevestigen aan staanders van poorten en/of
ballenvangers.

3712 Poorten

371210 610305 st 2,00 VAanbrengen hek.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: dubbele werkpoorten in leunhekken veld 2

4 st 2,00 LBeweegbaar hek in afrastering{
Materiaal: alle delen thermisch verzinkt volgens NEN-1461,
zonder kleurcoating, inclusief bevestigingsmaterialen

9 Hoogte 1,20 m, breedte 2,50 m, geïntegreerd in
veldafrastering, incl. leveren
bevestigingsmiddelen

9 Staanders:
st 4,00 L- stalen kokerprofiel 60 x 60 mm, wanddikte 2 mm
st 2,00 L- fundatie d.m.v. een ondergrondse frameconstructie

- geplaatst in voorgeboord gaten tegelverharding
9 st 4,00 LDraaiframe:

- vierkante stalen kokerprofiel 40 x 40 mm,
wanddikte 2 mm, voorzien van ingelaste stalen
dubbele staafmat met draden horizontaal 2 x ø 8
mm, vertikaal 1 x ø 6 mm, maaswijdte van 50x200 mm

- inclusief stalen 180 graden draaiende
scharnieren, 4 stuks

- inclusief stalen dag- en nachtslot met stalen kruksluiting
- met grondvergrendeling om één draaiframe open

te kunnen zetten
m 5,00 L- met gewapende kunststof slagplank, afmeting 2500x150x50

mm, staalwapening S8 voorzien van pen-gatverbinding,
leverancier W&H Sports o.g.

371220 610305 st 1,00 VAanbrengen hek.
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Situering volgens UT2 tekening
Betreft: looppoort in leunhek veld 2

4 st 1,00 LBeweegbaar hek in afrastering{
Materiaal: alle delen thermisch verzinkt volgens NEN-1461,
zonder kleurcoating, inclusief bevestigingsmaterialen

9 Hoogte 1,20 m, breedte 1,25 m, geïntegreerd in
veldafrastering, incl. leveren bevestigingsmiddelen

9 Staanders:
st 2,00 L- stalen kokerprofiel 60 x 60 mm, wanddikte 2 mm
st 1,00 L- fundatie d.m.v. een ondergrondse frameconstructie

- geplaatst in voorgeboord gaten tegelverharding
9 st 1,00 LDraaiframe:

- vierkante stalen kokerprofiel 40 x 40 mm,
wanddikte 2 mm, voorzien van ingelaste stalen
dubbele staafmat met draden horizontaal 2 x ø 8
mm, vertikaal 1 x ø 6 mm, maaswijdte van 50x200 mm

- inclusief stalen 180 graden draaiende
scharnieren, 2 stuks

- inclusief stalen dag- en nachtslot met stalen kruksluiting
m 1,25 L- met gewapende kunststof slagplank, afmeting 1250x150x50

mm, staalwapening S8 voorzien van pen-gatverbinding,
leverancier W&H Sports o.g.

371230 610305 st 1,00 VAanbrengen hek.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: dubbele poort nabij werkingang noordzijde
Beweegbaar hek in afrastering

3 Hek met beweegbaar gedeelte{
Matriaal: alle stalen delen, thermisch verzinkt volgens NEN-
1461, zonder kleurcoating

9 Hoogte 2,00 m, breedte 4,00 m, inclusief
bevestigingsmiddelen

2 st 2,00 LPalen van metaal{, bestaande uit:
- stalen poortpaal Ø 152 mm, wanddikte 2,5 mm
- fundatie d.m.v. vinconstructie inclusief extra beton, conform
eisen leverancier
- geplaats in vaste grond

2 m 4,00 LHekwerk van metaal{, bestaande uit
Draaiframe:
- vierkante stalen kokerprofiel 50 x 50 mm, wanddikte 2,0 mm,
voorzien van ingelaste spijlen h.o.h. 150 mm, Ø 26 x 1,5 mm
inclusief puntenkam
- inclusief stalen 180 graden draaiende scharnieren, 4
stuks/poort
- inclusief dag- en nachtslot met kruksluiting
- incl. grondvergrendeling/aanslagblokken om beide
draaiframes open te zetten
- inclusief aansluiten op bestaande terreinafrastering,
puntdraden, 6 stuks h.o.h. 0,30 m

3713 Ballenvangers

371310 610305 st 1,00 VAanbrengen hek.
Betreft: nieuwe ballenvanger aan zuidoostzijde veld

2 Vast hek{(ballenvanger), hoogte 5,00 m
Alle stalen delen thermisch verzinkt volgens NEN-1461,
zonder kleurcoating, inclusief leveren van
bevestigingsmiddelen.

4 Lengte{40}m
9 Staander, hoogte 5,00 m:

st 14,00 L- ronde stalen buis Ø 89 mm, wanddikte 2,5 mm
st 12,00 L- T-vormige aluminium kop voor doorvoer bovenbuis
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st 2,00 L- L-vormige aluminium kop voor hoeken bovenbuis
- gefundeerd op ingeheide vinconstructie
- h.o.h. 3,00 m
- geplaatst in voorgeboorde gaten in de verharding

st 14,00 L- inclusief stelring Ø 95 mm
m 40,00 LBovenbuis op 5,00 m+mv.:

- horizontaal stellen
- ronde stalen buis Ø 60,3 mm, wanddikte 1,75 mm
Tussenstaanders, hoogte 0,45 m+mv. :

st 13,00 L- ronde stalen buis Ø 60,3 mm, wanddikte 1,75 mm
- in de grond geheid

st 13,00 L- inclusief stelringen Ø 61 mm
- geplaatst in voorgeboorde gaten in tegelverharding

9 Bespanning onderste 2,0 m, aan tegelpadzijde:
m2 80,00 L- harmonicagaas, kleur groen, maaswijdte 40x40 mm,

draaddikte 3,7 mm, gaashoogte 2,00 m
- inclusief 4 spandraden Ø 3,7 mm
- afstand onderzijde mat tot maaiveld ca. 0,20 m

m 120,00 LOnderzijde met gewapende kunststof slagplank:
- afmeting 2500x150x50 mm, hoogte 0,45 m
- staalwapening S8 voorzien van pen-gatverbinding
- bevestigd aan staanders met speciale beugels
- leverancier W&H Sports o.g.
Bespanning bovenste 4,5 m:

m2 180,00 L- nylonnet maaswijdte 45 x 45 mm, dikte 5 mm
- kleur: zwart
- aan onderzijde staanders rvs spankabel waaraan net wordt
bevestigd
- bevestigd d.m.v. t-rips, dikte 9 mm

371320 610305 st 1,00 VAanbrengen hek.
Betreft: nieuwe ballenvanger aan noordwestzijde veld

2 Vast hek{(ballenvanger), hoogte 4,00 m
Alle stalen delen thermisch verzinkt volgens NEN-1461,
zonder kleurcoating, inclusief leveren van
bevestigingsmiddelen.

4 Lengte{30}m
9 Staander, hoogte 4,00 m:

st 11,00 L- ronde stalen buis Ø 89 mm, wanddikte 2,5 mm
st 9,00 L- T-vormige aluminium kop voor doorvoer bovenbuis
st 2,00 L- L-vormige aluminium kop voor hoeken bovenbuis

- gefundeerd op ingeheide vinconstructie
- h.o.h. 3,00 m
- geplaatst in voorgeboorde gaten in de verharding

st 11,00 L- inclusief stelring Ø 95 mm
m 40,00 LBovenbuis op 4,00 m+mv.:

- horizontaal stellen
- ronde stalen buis Ø 60,3 mm, wanddikte 1,75 mm
Tussenstaanders, hoogte 0,45 m+mv. :

st 10,00 L- ronde stalen buis Ø 60,3 mm, wanddikte 1,75 mm
- in de grond geheid

st 10,00 L- inclusief stelringen Ø 61 mm
- geplaatst in voorgeboorde gaten in tegelverharding

9 Bespanning onderste 2,0 m, aan tegelpadzijde:
m2 60,00 L- harmonicagaas, kleur groen, maaswijdte 40x40 mm,

draaddikte 3,7 mm, gaashoogte 2,00 m
- inclusief 4 spandraden Ø 3,7 mm
- afstand onderzijde mat tot maaiveld ca. 0,20 m

m 90,00 LOnderzijde met gewapende kunststof slagplank:
- afmeting 2500x150x50 mm, hoogte 0,45 m
- staalwapening S8 voorzien van pen-gatverbinding
- bevestigd aan staanders met speciale beugels
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- leverancier W&H Sports o.g.
Bespanning bovenste 3,5 m:

m2 105,00 L- nylonnet maaswijdte 45 x 45 mm, dikte 5 mm
- kleur: zwart
- aan onderzijde staanders rvs spankabel waaraan net wordt
bevestigd
- bevestigd d.m.v. t-rips, dikte 9 mm

372 SPORTMEUBILAIR

3721 Hockeydoelen

372110 630599 st 2,00 VAanbrengen hockeydoelen
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: hockeydoelen op veld 4
Aanbrengen volgens reglementen KNHB
Betreft senioren doelen inclusief toebehoren,
leverancier W&H o.g.:

st 2,00 L- aluminium hockeydoel 3,66 x 2,14 m, met netbeugels voor
vrije ophanging, voorzien van witte coating. Doelprofiel 75x50
mm met afgeronde hoeken en ingefreesde netbevestiging,
wanddikte 5 mm, versterkt met inwendig rondprofiel.
Onderste aluminium panelen, dikte 45 mm met 9 mm
gegoten rubbergranulaat
Inclusief kunststof polyamide transportwielen, Ø 200 mm
(artikelnr. 080W1006, 08HO2006, 08H0261)

st 2,00 L- knoopvrij hockeydoelnet, kleur groen, draaddikte
4 mm (artikelnr. 0800G105)

3722 Hoekvlaggen

372210 630599 st 4,00 VAanbrengen hoekvlaggen.
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: hoekvlaggen op veld 1 en 2
Aanbrengen volgens reglementen KNHB

st 4,00 LHoekvlag omklapbaar, ø 40 mm, artikel 060W218S /
0600218T
Leverancier: W&H Sports o.g
Kleur vlag: fluoriserend geel

st 4,00 LInclusief aluminium grondkoker met verankeringsplaat
t.b.v. bevestiging onder kunstgrasmat, artikel 00H2002ES

3723 Dug-outs

372310 630599 st 2,00 VAanbrengen dug-outs
Situering volgens UT2 tekening
Betreft: dug-outs op veld 2
Aanbrengen volgens reglementen KNHB

st 2,00 LVolledig gelast aluminium frame met policarbonaat
beplating (3 mm) en een meranti houten bank, type
gebogen model (artikelnr. 06BENLTR).
Leverancier: W&H Sports o.g.
Breedte 4,00 m
Diepte 0,90 / 1,30 m

st 10,00 LInclusief 5 betonnen fundatieblokken 300x300x300
mm per dug-out
Inclusief bevestigingsmaterialen

373 OVERIG MEUBILAIR

3731 Schoonlooproosters

373110 639999 st 5,00 VAanbrengen schoonlooprooster.
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Situering volgens UT2 tekening
st 5,00 LBetreft: schoonlooprooster t.b.v.poorten

- 2 werkpoorten: 2 x 2 stuks
- 1 looppoorten/-openingen: 1 x 1 stuks
Stalen persrooster
Draagstaaf: 30x3 mm
Vulstaven:10x2 mm
Maaswijdte: 33x33 mm
Afmeting rooster: 700 x 1.200 mm
Alle stalen delen worden thermisch verzinkt
volgens NEN-1461, zonder kleurcoating
Persrooster aanbrengen op opsluitbanden.
Hoogte van het rooster komt gelijk aan maaiveld
te liggen.

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

801 INRICHTING WERKTERREIN

801010 621401 m 100,00 VAanbrengen rijplaten.
Betreft: locatie Udi'19
Met materialen van de aannemer
Gerekend is met:
- 80 m platenbaan t.b.v. werktoegang sportcomplex met
breedte ca. 3,90 m

1 T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen en/of panden
3 T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer{

2 st 50,00 IAfmetingen: 6000 x 1300 x 13 mm

801020 621402 wk 8,00 VInstandhouden rijplaten.
Inclusief huur rijplaten

2 Met materialen van de aannemer

801030 621404 m 100,00 VVerwijderen rijplaten.
1 Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).

801010

801040 621401 m 110,00 VAanbrengen rijplaten.
Betreft: locatie HC Uden
Met materialen van de aannemer
Gerekend is met:
- 80 m platenbaan t.b.v. werktoegang sportcomplex met
breedte ca. 3,90 m

1 T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen en/of panden
3 T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer{

2 st 57,00 IAfmetingen: 6000 x 1300 x 13 mm

801050 621402 wk 10,00 VInstandhouden rijplaten.
Inclusief huur rijplaten

2 Met materialen van de aannemer

801060 621404 m 110,00 VVerwijderen rijplaten.
1 Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).

801010

802 REVISIETEKENING

802010 810199 EUR NAanleveren revisietekening.
Betreft het maken van een digitale revisietekening
Opstellen conform deel 3, artikel 25 13 07 van
dit bestek

803 INSPECTIES
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803010 518501 keer 6,00 VInspecteren.
Betreft: 2 keer per jaar inspecteren van de kunstgrasvelden
conform Garantiebepalingen volgens deel 01 15 01 (voetbal)
en 01 15 03 (hockey)
Velden:
- veld 6 UDI'19 (voetbal)
- veld 2 HC Uden (hockey)
- veld 4 HC Uden (hockey)

1 Gebruik: voetbal
1 Betreft: ingestrooid kunstgrasveld

1 Inclusief poolhoogtemeting
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in oktober 2010,
hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW.
In plaats van deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen van deze standaard 2010 zijn de technische bepalingen
31.2 Asfaltverhardingen en de proeven 250 t/m 257 opgenomen in de publicatie 'Deelhoofdstuk 31.2
Asfaltverhardingen - Actualisering', vastgesteld november 2007 van toepassing.

02 De Standaard 2010 is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROW-website: www.crow.nl <http://www.crow.nl>

03 CROW-publicatie 282 "Mechanisch aanbrengen elementenverharding" uitgave mei 2010, uitgegeven door de
stichting CROW.

04 CROW-publicatie 250 "Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen, richtlijn zorgvuldig graafproces"
uitgegeven door de stichting CROW.

05 U.A.V.T.I.
In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard 2010, wordt de U.A.V. 1989 gewijzigd
dan wel uitgebreid met het navolgende ter verkrijging van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de
Uitvoering van Technische Installatiewerken 1992 (U.A.V.T.I.):
- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen, voorwerpen, onderdelen,
installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en dergelijke.
- Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:
1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer onderdelen daarvan beproefd zullen worden, vindt
beproeving plaats. De beproeving geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van de directie en dient om
vast te stellen of het werk, of het desbetreffende onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de
beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip van de beproeving mogelijk
is.
2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van beproeving vast.
Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het tijdstip van beproeving,
stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen tevoren schriftelijk kennis aan
de directie.
3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel en het personeel
voor de bediening daarvan beschikbaar.
De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveel-
heid water en energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt de aannemer een rapport op
waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, alsmede, indien zulks is overeengekomen, een meetstaat die
de meetresultaten en andere relevante gegevens vermeldt.
Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door aannemer en directie staan de resultaten
van de beproeving vast.
Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten van de beproeving vast
door de enkele vermelding daarvan in het rapport.
5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de beproeving,
niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de aannemer de nodige verbeteringen heeft
aangebracht, de beproeving worden herhaald.
Op deze herhaalde beproeving zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat
in dit geval de kosten van water en energie, benodigd voor de beproeving, voor rekening van de aannemer zijn.
6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de beproeving,
voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook overigens is voltooid, vindt opneming plaats zoals
bedoeld in paragraaf 9.
- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings- en
onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van ingebruikneming van het
werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd
wordt beschouwd.
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever revisietekeningen zal verstrekken,
overhandigt hij deze uiterlijk drie maanden na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
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- Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:
De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de aannemer heeft medegedeeld,
hem daarover heeft gehoord en een beproeving als bedoeld in paragraaf 8a van het in gebruik te nemen werk
of onderdeel daarvan heeft plaatsgevonden.
- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:
Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn als bedoeld in paragraaf 11 is voorgeschreven, gaat de
door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de onderhouds- of servicetermijn in onmiddellijk na de dag van
ingebruikneming.
- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a: 'onderhoudstermijn' wijzigen in 'onderhouds- of
servicetermijn'.

06 Tevens zijn van toepassing de meest recente:
A. Sporttechnische normen van NOCNSF;
B. Materiaal- en constructietechnische normen NOCNSF;
C. Sporttechnische normen en reglementen F.I.F.A.;
D. Reglementen K.N.V.B. en K.N.H.B.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2010 is niet van toepassing. Er geschiedt geen verrekening
van loonkosten, brandstofbestanddelen en bouwstoffen.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 DECLARATIES

01 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief
bestekswijzigingen zal alleen dan plaatsvinden indien deze zijn opgedragen door middel van een
wijzigingsformulier.

02 De declaraties als bedoeld in art. 01.05.01 lid 01en 02 van de Standaard 2010 richten aan:
Gemeente Uden, t.a.v. de heer W. Althuizen
Postbus 83, 5400 AB Uden
o.v..v. projectnaam, verplichtingsnummer en besteksnummer.

03 Bij de declaratie dient een exemplaar van de goedgekeurde termijn te worden gevoegd.

01 05 02 MEER- EN MINDERWERK

01 In aanvulling op aparagraaf 35 van de U.A.V. geldt meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk
indienen bij de directie.

02 Meer- en minderwerk dient altijd vooraf gemeldt te worden aan de directie. Indien het meer- of minderwerk
achteraf wordt gemeldt, zal er geen verrekening plaatsvinden.

03 De specificatie moet voorzien zijn van een door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbon.

04 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01, en/of niet voorzien is van een opdrachtbon
zoals aangegeven in lid 02, dan zal de driectie deze niet in behandeling nemen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2010 is niet van toepassing.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de RAW 2010 kan de aanbesteder voorafgaand aan
het verlenen van de opdracht een intentieverklaring tot zekerheidstelling bedingen.
De feitelijke zekerheidstelling, als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2010, dient op verzoek
van de aanbesteder binnen 7 dagen na opdracht verstrekt te worden met inachtneming van het bepaalde in
deel 3, artikel 01.07.01 van dit bestek.
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03 In afwijking van paragraaf 43a lid 3 van de U.A.V. 1989, moet de waarde van de zekerheid gelijk zijn
aan 5% met een minimum van € 7000,- te verhogen met de wettelijke percentage omzetbelasting

01 07 02 TERUGZENDEN BANKGARANTIE

01 De ten behoeve van de zekerheidsstelling overlegde bescheiden worden na een daartoe ontvangen verzoek
van de aannemer geretourneerd. Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de opdrachtgever.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2010, wordt
verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 03 INFORMATIE OVERDRACHT

01 Het bestek vermeldt, indien noodzakelijk, in het kader van een zorgvuldig graafproces:
- het aantal te graven proefsleuven of de gecumuleerde lengte daarvan;
- de wijze waarop meldingen voor het aantreffen van afwijkende liggingen of onbekende netten worden
verrekend.

01 09 04 RISICOVERDELING

01 Dreigende stagnatie van de werkzaamheden, veroorzaakt door onjuiste of ontbrekende informatie omtrent de
ligging van kabels en leidingen, meldt de aannemer terstond aan de directie. In vervolg daarop handelt de
aannemer op aanwijzing van de directie.

02 Indien de stagnatie als bedoeld in lid 01 een grotere omvang krijgt dan redelijkerwijs in de gegeven situatie
mag worden verwacht, komt de daarmee samenhangende wachttijd voor verrekening in aanmerking als aan
de volgende voorwaarden is voldaan:
- er is gedaan hetgeen op grond van CROW-publicatie 250 van de grondroerder mag worden verwacht;
- het is niet mogelijk werkzaamheden te verrichten zonder over correcte informatie omtrent de ligging van de
desbetreffende kabels of leidingen te beschikken.
Het tijdverlies dat optreedt als gevolg van het op aanwijzing van de directie graven van aanvullende
proefsleuven, wordt niet beschouwd als stagnatie als bedoeld in dit lid.

01 09 05 BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER

01 Bij ontgravingswerkzaamheden nabij kabels en leidingen door de aannemer dient deze de juiste ligging van
deze kabels en leidingen vast te stellen door het maken van proefsleuven.

02 De aannemer overlegt met de opdrachtgever en de betreffende leidingbeheerders over te nemen maatregelen
ten behoeve van bescherming van kabels, leidingen, merktekens, straatpotten, enz.

03 Binnen een strook van twee (2) meter c.q. één (1) meter voor respectievelijk transport- c.q. distributiekabels en
leidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan de ligging is vastgesteld mag alleen
mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van de kabelen/of leidingbeheerder.

04 De aannemer verbindt zich tegenover de opdrachtgever, de leidingbeheerder desgevraagd bij te staan in het
verhalen van de aan een ondergrondse kabel of leiding toegebrachte schade op de schadeveroorzaker.

05 De aannemer blijft verantwoordelijk voor door hem aangebrachte beschadigingen aan kabels en leidingen en
zal dus rekening moeten houden met het eventueel graven van proefsleuven

06 Indien de aannemer ondergrondse kabels en leidingen beschadigt, dient hij hiervan melding te maken aan de
betreffende kabel of leidingbeheerder en aan de opdrachtgever.

07 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 01 wordt de aannemer wordt er op attent gemaakt dat de volgende
kabelgegevens niet door het KLIC worden verstrekt:
- voedingskabels voor de NV Nederlandse Spoorwegen;
- bovengrondse HS-kabels Elektriciteitsproducenten;
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- defensie communicatiekabels via KPN afd CVO;
- door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens.
Tot de verplichtingen van de aannemer behoort, het melden van de werkzaamheden en het opvragen van de
kabels- en leidingentekeningen bij de kabels- en leidingbedrijven.

08 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 1989 belegt de aannemer voor aanvang van de uitvoering een
coördinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de directie aanwezig zal zijn. Tevens belegt de
aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze bedrijven. De aannemer draagt zorg voor
de verslaglegging inclusief verzending van de besprekingsverslagen.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 01 AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

01 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen
17.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends. Ook mag er niet gewerkt worden op zaterdag, zon- en feestdagen.

02 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijd (maandag t/m vrijdag van 07.00 - 17.00
uur), na toestemming van de directie en arbeidsinspectie, zorgt de aannemer voor de benodigde
vergunningen.

03 Door de opdrachtgever zijn de volgende vergunningen
aangevraagd:
- Omgevingsvergunning

01 10 02 DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN VERGUNNINGEN

01 De aannemer dient alle vergunningen, ontheffingen en/of privaatrechtelijke toestemmingen aan te vragen die
benodigd zijn voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. Tevens behoort tot de volledige verantwoordelijkheid
van de aannemer, ongeacht of de desbetreffende vergunningen e.d. door de opdrachtgever of de aannemer
zelve zijn aangevraagd, de juiste, volledige en tijdige nakoming van de uit de verleende vergunningen e.d.
voortvloeiende beperkingen, aanwijzingen, eisen en voorschriften.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:
- dagelijks en incidenteel onderhoud aan de overige velden, de beplanting, verharding en de inrichting

door of namens de verenigingen en / of de gemeente;
- gebruik van de overige velden door de verenigingen, scholen, etc.
- keuringen van de aanlegwerkzaamheden door ISA Sport.

De coördinatie van de werkzaamheden berust bij de aannemer.

02 Het werk moet zodanig uitgevoerd worden dat de werkzaamheden genoemd in lid 01 onbelemmerd uitgevoerd
kunnen worden.

03 Buiten het gestelde in Artikel 01.09.04 lid 2 van het bestek, geven wijzigingen in de planning van nutsbedrijven
alsmede stagnatiekosten als gevolg van niet op tekening aangegeven kabels en leidingen geen recht op
verrekening.

01 11 02 COORDINATIEVERPLICHTING AANNEMER

01 Daar waar nodig hoort de coordinatieverplichting volgend uit de in artikel 01.11.01 genoemde in elkaar
grijpende werken tot de verplichting van de aannemer.

01 12 MAATREGELEN IN VERBAND MET HET VERKEER

01 12 03 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

01 Opslag van bouwstoffen, depots en dergelijke dient plaats te vinden op de parkeerplaats nabij het
voetbalcomplex met een maximale oppervlakte van 100 m2. Bij het hockeycomplex zal ten noorden van veld 4
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een tijdelijk depot ingericht mogen worden met een maximaal oppervlakte van 200 m2.

02 De aannemer draagt zorg voor het vrijhouden, schoonhouden en bereikbaar houden van de openbare weg,
toegangen en het parkeerterrein. Deze kosten zijn voor rekening van de aannemer.

03 De aannemer draagt zorg voor het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van afsluiting van het depot.
Depot afsluiten middels een afsluitbaar bouwhekwerk van minimaal 2,00 m hoogte. Deze kosten zijn voor
rekening van de aannemer.

04 Bij opslag van in het werk te verwerken of uit werk komende (bouw)stoffen, die volgens het besluit
Bodemkwaliteit niet t.p.v. het depot in de bodem terecht mogen komen, dient de aannemer voor eigen
rekening de benodigde afschermende maatregelen te treffen, zoals het aanbrengen van vlies o.i.d.

05 Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen moet plaats vinden via, door de directie vooraf
goed te keuren dan wel door haar aan te wijzen in- en/of uitritten.

06 Indien de aannemer de gemaakte afspraken niet nakomt of de bereikbaarheid niet tot tevredenheid van de
directie nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat ingebrekestelling nodig is.

01 12 06 BEREIKBAARHEID WONINGEN EN BEDRIJVEN

01 Indien de toegang tot de, aan het werkterrein grenzende, percelen, woningen en bedrijven door de uitvoering
van de werkzaamheden wordt gehinderd, informeert de aannemer de betrokkenen tijdig over de tijdstippen
waarop en de mate waarin deze hinder optreedt.

02 De aannemer draagt er zorg voor dat de, aan het werkterrein grenzende, percelen, woningen en bedrijven
bereikbaar zijn t.b.v. het ophalen van huisvuil en in geval van noodgevallen (bijv. brandweer, ambulance).

01 13 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema verlangd als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989.
Het algemeen tijdschema dient binnen 6 werkdagen ter acceptatie aan de directie te worden voorgelegd

02 Bij het opmaken van het algemeen tijdschema dient de aannemer rekening te houden met het gestelde in
deel 1 paragraaf 05 van dit bestek.

03 Wijzigingen in het algemeen tijdschema mogen slechts worden aangebracht na overleg en goedkeuring van
de directie.

04 In aanvulling op de keuringsmomenten door een daartoe bevoegd keuringsinstituut worden de volgende
stopmomenten toegevoegd:
- na het ontgraven van het cunet van de velden;
- na het aanbrengen van de drainage en voor het aanvullen van de drainagesleuven;
- voor het aanbrengen van de verhardingen.

De volgende bijwoonmomenten zijn van toepassing:
- het doorsteken/doorspuiten van de drainage

01 13 07 GEDETAILLEERD WERKPLAN,

01 Van de aannemer wordt een een gedetailleerd werkplan verlangd als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.
1989 Het (gedetailleerd) werkplan dient binnen 6 werkdagen ter acceptatie aan de directie te worden
voorgelegd

02 Bij het opmaken van het (gedetailleerd) werkplan, dient de aannemer rekening te houden met het gestelde in
deel 1 paragraaf 05 van dit bestek

03 In aanvulling op paragraaf 26 van de U.A.V. 1989 dient in het (gedetailleerd) werkplan, de volgende onderdelen
te worden opgenomen:
- een omschrijving van de werkzaamheden;
- een samenvatting van het door de aannemer in te zetten materieel, de door hem gekozen werkwijze(n).
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- een overzicht van door derden uit te voeren werkzaamheden, welke invloed hebben op de werkzaamheden
genoemd in dit bestek;

- de maatregelen die de aannemer hiervoor neemt;
- een overzicht van door onderaannemers uit te voeren werkzaamheden, als ook de duur en het aantal te

verwachten werknemers voor dit onderdeel;
- een gedetailleerde planning waarin onder meer de inzet van onderaannemers, werken van derden, te

levereen bouwstoffen, in te zetten materieel en hulpmiddelen zijn omschreven.
- welke werkzaamheden overlast voor omwonenden bezorgen alsmede de maatregelen die de aannemer

neemt om deze overlast te beperken;
- te verwachten knelpunten;
- vakanties en roostervrijedagen
- de te nemen verkeersmaatregelen;

04 Wijzigingen in het (gedetailleerd) werkplan mogen slechts worden aangebracht na overleg en goedkeuring
van de directie.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat
- KIWA-keur
- KEMA-keur
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring
levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf
18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer
komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de
directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport
aan de directie te overleggen.

05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het betreffende document aan de directie is
afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

06 Tijdverlies ontstaan door keuring van bouwstoffen komt geheel voor rekening van de aannemer en geeft geen
recht op schadevergoeding of verlenging van de opleveringstermijn.

07 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- wegenverf en verdunner,
- glasparels,
- thermoplastisch markeringsmateriaal,
- staal,
- betonmortel,
- betonnen putten en putbuizen (BRL-9202),
- ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

en vlakke voetbuizen van ongewapend en gewapend beton
(BRL-9201),.

- metselwerkgranulaat,
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- menggranulaat en/of betongranulaat.

01 15 GARANTIE

01 15 01 KUNSTGRASCONSTRUCTIE VOETBAL

01 De aannemer dient te garanderen, dat:
a. vanaf het moment van eerste oplevering tot het tweede jaar na oplevering de constructie

minimaal voldoet aan de eisen van de FIFA two star;
b. vanaf het tweede tot en met het achtste jaar na oplevering de constructie minimaal voldoet aan de

eisen van de FIFA one star;
c. vanaf het negende jaar na oplevering de constructie minimaal voldoet aan de KNVB

gebruikersnorm. De garantie van het kunstgrasveld geldt vanaf aanleg t/m het 10e jaar na
aanleg;

d. gedurende vijf jaar na oplevering geen abnormale slijtageverschijnselen voorkomen in de
kunstgrasmat, tenzij er schade optreedt of er zich gebreken voordoen die een gevolg zijn van
onder lid 03 genoemde oorzaken. Penaltystippen zijn uitgesloten van garantie;

d. de kunstgrasmat gedurende vijf jaar na oplevering bestendig is tegen weersinvloeden , zoals UV-
straling, temperatuur, vocht, rot en schimmel, vaste lijmverbindingen, met in achtneming het
onderhoud beschreven in lid 07 en 08;

e. de werkzaamheden die gemoeid gaan met het vaststellen van a) en b) worden, in overleg met de
opdrachtnemer, door een onafhankelijk geaccrediteerd testinstituut vastgesteld en bekostigd door de
opdrachtgever.

02 In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de
opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen,
die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud
krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de
opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk
of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

03 Van de garantie is in ieder geval uitgesloten schade en gebreken die het gevolg zijn van:
- vandalisme, brand, chemische reacties en rampen;
- gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het is aangelegd

(voetbal/schoolsport);
- gebruik van onjuiste of ondeugdelijke (sport)attributen;
- gebruik van het veld of een deel van het veld, dat de maximale gegarandeerde gebruiksduur van

1500 uur per jaar overschrijdt;
- slijtage aan penaltystippen;
- verkeerd of onvoldoende onderhoud door de gebruiker;
- omstandigheden welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever dan wel personen, waarvoor deze

aansprakelijk zijn.

04 De aanspaak op garantie heeft uitsluitend betrekking op schade aan de materialen van de kunstgrasmat of de
constructie. Opdrachtnemer zal, indien noodzakelijk, (onderdelen van) de kunstgrasmat en/of de constructie
herstellen of vervangen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, schade aan (andere)
eigendommen van opdrachtgever of derden, tenzij sprake is van grove schuld aan de zijde van de
opdrachtnemer.

05 Indien er sprake is van een situatie, waarop deze garantie van toepassing is, dan zal de aannemer gehouden
zijn, zal de opdrachtnemer binnen 2 maanden (tenzij anders overeengekomen) naar eigen keuze overgaan tot
herstel of vervanging van een gedeelte of gedeelten, dan wel het hele veld. De planning van de
herstelwerkzaamheden geschiedt in overleg met de opdrachtgever.

06 In afwijking op artikel 01.15.02 van de Standaard 2010 draagt de opdrachtnemer de kosten die gemoeid zijn
met aanpassingswerkzaamheden ter verkrijging van de goedkeuring door of vanwege de FIFA gedurende de
garantieperiode naar rato van het aantal jaren na
oplevering. De opdrachtnemer draagt:
- in het eerste jaar na oplevering: 100% van de voornoemde kosten;
- in het tweede jaar na oplevering: 100% van de voornoemde kosten;
- in het derde jaar na oplevering: 100% van de voornoemde kosten;
- in het vierde jaar na oplevering: 80% van de voornoemdekosten;
- in het vijfde jaar na oplevering: 60% van de voornoemde kosten;
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- in het zesde jaar na oplevering: 50% van de voornoemde kosten;
- in het zevende jaar na oplevering: 40% van de voornoemde kosten;
- in het achtste jaar na oplevering: 30% van de voornoemde kosten.

07 Het onderhoud en gebruik dient gedurende de garantieperiode deugdelijk te worden uitgevoerd door of
namens de opdrachtgever conform het, door de opdrachtnemer, aan te leveren onderhouds- en gebruiksplan
en de opdrachtgever houdt hiervan een dagboek bij. Indien volgens dit plan specialistisch onderhoud wordt
voorgeschreven, dient dit door of namens de opdrachtgever uitgevoerd te worden.
Opdrachtnemer verplicht zich twee keer per jaar een onderhoudsinspectie uit te (laten) voeren en hier een
inspectierapport van aan te leveren aan de opdrachtgever, waaraan door of namens de opdrachtgever
medewerking verleend dient te worden. Indien gewenst kan tussentijdse inspectie plaatsvinden. Indien deze
inspecties aanpassingen in gebruik en onderhoud vergen, dienen deze in overleg met, en door of namens de
opdrachtgever te worden uitgevoerd.
De inspecties vinden plaats in week 13 en 39 van ieder jaar. Het aanleveren van de inspectierapporten vindt
plaats uiterlijk 2 weken na de gedane inspecties. De kosten komen voor rekening van de opdrachtgever,
worden verrekend volgens bestekspost 803010 en zullen jaarlijks geindexeerd worden volgens de index
GWW.

08 De garantie vervalt indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de aannemer door een derde
reparatiewerkzaamheden aan het veld zijn uitgevoerd of indien het dagelijks onderhoud niet conform het
onderhoudsplan, zoals opgenomen onder lid 07 wordt uitgevoerd.

09 Geschillen welke niet naar behoren van één der partijen kunnen worden opgelost binnen een termijn van 3
maanden, worden voorgelegd aan de arbitragecommissie kunstgras. Betrokken partijen volgen de
arbitragecommissie kunstgras als zijnde een bindende uitspraak. De hiermee gepaard
gaande kosten van arbitrage worden verrekend op de in het ongelijk gestelde partij.

10 Tevens dient de aannemer binnen 1 maand na oplevering onderhoudsvoorschriften /-handleiding aan te
leveren voor kunstgras.

01 15 02 KEURINGSMOMENTEN VOETBAL

01 Om te controleren of de voetbal kunstgrasconstructie voldoet aan de eisen conform de garantie wordt in
afwijking van artikel 01.15.02 lid 01 van de Standaard 2010 in het vierde jaar na aanleg (2019) en - in het
achtste jaar na aanleg (2023), door een daartoe bevoegd keuringsinstituut een algemene inspectie en een
keuring uitgevoerd. In totaal zullen 2 keuringsmomenten plaats vinden. Deze keuring wordt gecoördineerd
door de aannemer en de kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Van alle keuringsmomenten
dient binnen 2 maanden na afloop van de keuring een keuringsrapport te worden aangeleverd bij de
opdrachtgever.

02 Indien er twijfel ontstaat over of de voetbal kunstgrasconstructie voldoet aan de eisen conform
de garantie wordt, in afwijking van artikel 01.15.02 lid 01 van de Standaard 2010 en het genoemde in lid 01,
door een daartoe bevoegd keuringsinstituut een algemene inspectie en een keuring uitgevoerd.
Deze keuring wordt gecoördineerd door de aannemer en de kosten komen, bij goedkeuring, voor rekening van
de opdrachtgever en, bij afkeuring, voor rekening van de aannemer.
Van alle keuringsmomenten dient binnen 2 maanden na afloop van de keuring een keuringsrapport te worden
aangeleverd bij de opdrachtgever.

01 15 03 KUNSTGRASCONSTRUCTIE HOCKEY

01 De aannemer dient te garanderen, dat:
a. vanaf het moment van eerste oplevering tot het tiende jaar na oplevering de constructie

minimaal voldoet aan de reglementen van de KNHB en eisen NOC*NSF;
b. gedurende vijf jaar na oplevering geen abnormale slijtageverschijnselen voorkomen in de

kunstgrasmat, tenzij er schade optreedt of er zich gebreken voordoen die een gevolg zijn van
onder lid 03 genoemde oorzaken. Strafslagstippen zijn uitgesloten van garantie;

c. de kunstgrasmat gedurende tien jaar na oplevering bestendig is tegen weersinvloeden , zoals UV-
straling, temperatuur, vocht, rot en schimmel, vaste lijmverbindingen, met in achtneming het
onderhoud beschreven in lid 07 en 08;

d. de werkzaamheden die gemoeid gaan met het vaststellen van a) en b) worden, in overleg met de
opdrachtnemer, door een onafhankelijk geaccrediteerd testinstituut vastgesteld en bekostigd door de
opdrachtgever.
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02 In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 verbindtde aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever
te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of
onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na
oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de
opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk
of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

03 Van de garantie is in ieder geval uitgesloten schade en gebreken die het gevolg zijn van:
- vandalisme, brand, chemische reacties en rampen;
- gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het is aangelegd

(hockey/schoolsport);
- gebruik van onjuiste of ondeugdelijke (sport)attributen;
- gebruik van het veld of een deel van het veld, dat de maximale gegarandeerde gebruiksduur van

1500 uur per jaar overschrijdt;
- slijtage aan strafslagstippen;
- verkeerd of onvoldoende onderhoud door de gebruiker (ondanks aanpassingen/aanbevelingen zoals

door aannemer gerapporteerd vanuit de inspectie conform lid 07);
- omstandigheden welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever dan wel personen, waarvoor deze

aansprakelijk zijn.

04 De aanspaak op garantie heeft uitsluitend betrekking op schade aan de materialen van de kunstgrasmat of de
constructie. Opdrachtnemer zal, indien noodzakelijk, (onderdelen van) de kunstgrasmat en/of de constructie
herstellen of vervangen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, schade aan (andere)
eigendommen van opdrachtgever of derden, tenzij sprake is van grove schuld aan de zijde van de
opdrachtnemer.

05 Indien er sprake is van een situatie, waarop deze garantie van toepassing is, dan zal de aannemer gehouden
zijn, zal de opdrachtnemer binnen 2 maanden (tenzij anders overeengekomen) naar eigen keuze overgaan tot
herstel of vervanging van een gedeelte of gedeelten, dan wel het hele veld. De planning van de
herstelwerkzaamheden geschiedt in overleg met de opdrachtgever.

06 In afwijking op artikel 01.15.02 van de Standaard 2010 draagt de opdrachtnemer de kosten die gemoeid zijn
met aanpassingswerkzaamheden ter verkrijging van de goedkeuring door of vanwege de KNHB gedurende de
garantieperiode naar rato van het aantal jaren na oplevering.
De opdrachtnemer draagt:
- in het eerste jaar na oplevering: 100% van de voornoemde kosten;
- in het tweede jaar na oplevering: 90% van de voornoemde kosten;
- in het derde jaar na oplevering: 80% van de voornoemde kosten;
- in het vierde jaar na oplevering: 70% van de voornoemdekosten;
- in het vijfde jaar na oplevering: 60% van de voornoemde kosten;
- in het zesde jaar na oplevering: 50% van de voornoemde kosten;
- in het zevende jaar na oplevering: 40% van de voornoemde kosten;
- in het achtste jaar na oplevering: 30% van de voornoemde kosten;
- in het negende jaar na oplevering: 20% van de voornoemde kosten;
- in het tiende jaar na oplevering: 10% van de voornoemde kosten.

07 Het onderhoud en gebruik dient gedurende de garantieperiode deugdelijk te worden uitgevoerd door of
namens de opdrachtgever conform het, door de opdrachtnemer aan te leveren, onderhouds- en gebruiksplan
en de opdrachtgever houdt hiervan een dagboek bij. Indien volgens dit plan specialistisch onderhoud wordt
voorgeschreven, dient dit door of namens de opdrachtgever uitgevoerd te worden.
Opdrachtnemer verplicht zich eenmaal per jaar een onderhoudsinspectie uit te (laten) voeren en hier een
inspectierapport van aan te leveren aan de opdrachtgever, waaraan door of namens de opdrachtgever
medewerking verleend dient te worden.Indien gewenst kan tussentijdse inspectie plaatsvinden. Indien deze
inspecties aanpassingen in gebruik en onderhoud vergen, dienen deze in overleg met, en door of namens de
opdrachtgever te worden uitgevoerd en schriftelijk te worden gerapporteerd.
De inspectie vindt plaats in week 13 en 39 van ieder jaar. Het aanleveren van het inspectierapport vindt plaats
uiterlijk 2 weken na de gedane inspectie. De kosten komen voor rekening van de opdrachtgever, worden
verrekend volgens bestekspost 803010 en zullen jaarlijks geindexeerd worden volgens de index GWW.

08 De garantie vervalt indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de aannemer door een derde
reparatiewerkzaamheden aan het veld zijn uitgevoerd of indien het dagelijks onderhoud niet conform het
onderhoudsplan, zoals opgenomen onder lid 07 wordt uitgevoerd.
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09 Geschillen welke niet naar behoren van één der partijen kunnen worden opgelost binnen een termijn van 3
maanden, worden voorgelegd aan de arbitragecommissie kunstgras. Betrokken partijen volgen de
arbitragecommissie kunstgras als zijnde een bindende uitspraak. De hiermee gepaard
gaande kosten van arbitrage worden verrekend op de in het ongelijk gestelde partij.

10 Tevens dient de aannemer binnen 1 maand na oplevering onderhoudsvoorschriften /-handleiding aan te
leveren voor semiwater kunstgras en zandingestrooid kunstgras.

01 15 04 GARANTIE OVERIGE INRICHTING

01 Binnen 1 maand na oplevering dient de aannemer de volgende zaken aan te leveren, conform de
voorschriften en eisen van dit artikel.
- een certificaat ter bewijsvoering van het
- een garantieverklaring, afkomstig van de leverancier, bestaande uit een garantie van 10

jaar op:
a. het doorroesten op de lasnaden van de objecten;
b. het scheefstaan van de objecten
c. juiste werking van het sluitwerk van de poorten;
d. aanwezige coating van het harmonicagaas;
e. het op spanning zijn van de spandraden.

02 Garantie betreffende hekwerken: dient te voldoen aan het keurmerk Hekmerkkeur zoals uitgegeven door
Nederlands Hekwerk Industrie (NHI). Ten behoeve hiervan dient de aannemer een certificaat van dit keurmerk
te overleggen.

03 Garantie betreffende doelen (junior-/senior-/hockey): minimaal 8 jaar voor:
- lasnaden
- doorroesten
- coating

04 Garantie betreffende dug-outs: minimaal 8 jaar voor:
- lasnaden
- doorroesten
- coating
- bevestiging

05 Garantie betreffende hoekvlag/-paal: minimaal 1 jaar

06 Garantie betreffende sportveldverlichting: minimaal 7 jaar voor:
- lasnaden
- doorroesten
- coating/galvanisering
- rechtstand

07 Van de garantie is in ieder geval uitgesloten schade en gebreken die het gevolg zijn van:
- vandalisme, brand, chemische reacties en rampen;
- gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het is aangelegd;
- verkeerd of onvoldoende onderhoud/gebruik door de gebruiker;
- omstandigheden welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever dan wel personen, waarvoor deze

aansprakelijk zijn.
Garantie uitsluitend bij het toepassen van de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van het
product/leverancier.

08 De aanspaak op garantie heeft uitsluitend betrekking op schade aan de materialen van de constructie.
Opdrachtnemer zal, indien noodzakelijk, (onderdelen van) de constructie herstellen of vervangen.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, schade aan (andere)
eigendommen van opdrachtgever of derden, tenzij sprake is van grove schuld aan de zijde van de
opdrachtnemer.

09 Indien er sprake is van een situatie, waarop deze garantie van toepassing is, dan zal de aannemer gehouden
zijn, zal de opdrachtnemer binnen 2 maanden (tenzij anders overeengekomen) naar eigen keuze overgaan tot
herstel of vervanging van de constructie. De planning van de herstelwerkzaamheden geschiedt in overleg met
de opdrachtgever.
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01 15 05 ALGEMEEN

01 De aannemer staat er voor dat de in paragraaf 01 15 02 en 01 15 04 aangegeven gegarandeerde onderdelen
vrij zijn van zichtbare en onzichtbare gebreken en dat deze goed functioneren.
De aannemer zal op eerste aanzegging en tot genoegen van de opdrachtgever, voor eigen rekening, alle
voorkomende gebreken aan de gegarandeerde onderdelen herstellen c.q. elk gebrekkig functioneren van de
gegarandeerde onderdelen verhelpen.

02 Als de aannemer van menig is dat het gebrek c.q. het gebrekkig functioneren aan een ontwerpfout te wijten is,
dient hij het gebrek niettemin terstond te verhelpen. De aannemer heeft wel recht op vergoeding van de kosten
van herstel of vervanging indien hij aannemelijk maakt dat het gebrek een gevolg is van een fout in het
ontwerp, mits dit ontwerp niet van hem afkomstig is en hij zijn waarschuwingsplicht niet heeft verzaakt.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 CONSTRUCTIE-ALL-RISK-VERZEKERING [OPDRACHTGEVER]

01 De opdrachtgever zal voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs,
aannemer(s) en onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.

02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang
neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties
van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs,
inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W

04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van
de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer
dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn
verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle
niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek
aansprakelijk is.

07 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit
onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie en bij Centraal Beheer Achmea.

08 De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.

09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schadeuitkeringen zullen aan de
aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

01 16 03 CONSTRUCTIE-ALL-RISK-VERZEKERING [AANNEMER]

01 De aannemer dient een Constructie-All-Risk-verzekering (C.A.R.-verzekering) op het werk af te sluiten. De polis
vermeldt de aannemer als verzekeringnemer en als verzekerde alle bij het werk betrokken partijen en hun
personeel.
Partijen dienen ten opzichte van elkaar als derden te worden beschouwd.
In de CAR-verzekering dienen te worden opgenomen:
- de verzekering van het werk (de aanneemsom), inclusief

de eventueel door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen materialen

- de verzekering van de aansprakelijkheid tot een bedrag
van € 1.250.000,-- per gebeurtenis

- de verzekering van alle bestaande eigendommen van de
opdrachtgever die een directe relatie hebben met de
uitvoering van het werk

- de verzekering van hulpwerken en hulpmaterieel
- de verzekering van bouwstoffen tijdens transport.
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02 Het eigen risico dat op de C.A.R.-verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle
niet door de C.A.R.-verzekering gedekte schaden en/of vorderingen waarvoor de aannemer volgens dit bestek
aansprakelijk is.

03 De C.A.R.-verzekering dient te zijn afgesloten voordat de aannemer zijn werk begint en dient van kracht te zijn
tot en met de oplevering en daarna aansluitend voor de onderhoudsperiode.

04 De aannemer overlegt voor de aanvang van het werk een afschrift van de polis van de afgesloten verzekering
aan de directie.

05 Door of namens de opdrachtgever zal voor de aanvang van het werk door een beëdigd taxateur een
bouwkundige opname uitgevoerd worden van de panden in de directe omgeving van het werk. Deze gegevens
zijn tijdens het werk op te vragen bij de opdrachtgever.

06 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten
behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de
aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door,
voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot
een bedrag van ten minste € 1.250.000,-- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,-- per
gebeurtenis bedragen.

07 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een
verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van
de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels
en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

08 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen
ten laste komen van de partij voor wiens risico de schade zijn.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 04 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

01 De onderneming die uit het werk vrijgekomen materialen, die dienen te worden beschouwd als afvalstoffen in
de zin van Wet Milieubeheer, vervoert naar een inrichting dient te zijn vermeld op de VIHB-lijst van het VIWO

02 Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer de aanvoer van vrijgekomen materialen bij de
ontvangende inrichting

03 Voor aanvang van een transport van vrijgekomen materialen legt de aannemer een ingevulde
begeleidingsbrief ter ondertekening voor aan de directie. De directie ondertekent de begeleidingsbrief namens
de opdrachtgever als ontdoener.

04 Een doorslag van de door de ontvangende inrichting getekende begeleidingsbrief wordt samen met (een
kopie van) de bijbehorende factuur aan de directie verstrekt.

01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van de Standaard
2010, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle vrijgekomen materialen die niet worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting.

01 17 06 FORMALITEITEN AFVALSTROMEN

01 in aanvulling op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard 2010 verstrekt de aannemer een afschrift van het
bewijs van ontvangst binnen vijf werkdagen aan de directie

02 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt
als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige formulieren. Betreffende
doorslagen verstrekken aan de directie

03 Ten behoeve van het afvoeren van vrijkomende materialen reikt de aannemer op verzoek van de directie het
VIHB-nummer van zijn onderneming en of mogelijke onderaannemers aan.
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04 Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer tenzij anders vermeld.

01 17 08 VERVOEREN NAAR EN OPNEMEN VAN MATERIAAL UIT DEPOT

01 Daar waar in het bestek vrijkomend materiaal worden hergebruikt en waar deze materialen tijdelijk binnen de
grenzen, dan wel in de nabijheid van het werkterrein, in depot worden opgeslagen, dan geldt het volgende:
De kosten van het vervoeren naar, het verwerken in, en het halen uit depot van deze materialen, voor zover niet
apart vermeld, worden geacht te zijn begrepen in het betreffende werkonderdeel.

01 17 10 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het
breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw,
grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid
plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17 05
van de Standaard RAW Bepalingen, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 11 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en
gescheiden vervoeren.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 01 MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak zodanig
afwerken, dat wondvergroeiing kan plaatsvinden.

02 Gedurende de werkzaamheden gelden de richtlijnen voor "Boombescherming op bouwlocaties" van de
Vereniging Stadwerk Nederland. Deze dienen op de bouwlocatie aanwezig te zijn.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2010 bedraagt de schadevergoeding voor
beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
a. bij herstelbare schade € 25,= per m2 vegetatie, met een minimum van € 200,= per gebeurtenis.
b. bij onherstelbare schade € 100,= per m2 vegetatie, met een minimum van € 400,= per gebeurtenis.

Deze schadevergoeding is exclusief de kosten van afvoer beschadigde vegitatie en herplanting voortvloeiend
uit deze nalatigheid.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 ALGEMEEN

01 Op dit werk is van toepassing het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet, in het vervolg te noemen
"het Besluit". Het werk behoort tot categorie A met meer werkgevers.
Naast het Besluit met nota van toelichting is van toepassing de "V&G-modellen Bouwprocesbesluit met
toelichting van VROM".

02 Waar in bovengenoemd Besluit wordt verwezen naar "het districtshoofd van de Arbeidsinspectie" lezen
"de regionaal directeur van de Dienst voor Inspectie en Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid", of kortweg "de regionaal directeur van het I-SZW".

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de aannemer verzonden.
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02 Van de in lid 01 bedoelde kennisgeving ontvangt de opdrachtgever binnen 10 dagen na gunning een afschrift.

03 De aannemer brengt de in lid 01 bedoelde afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als
bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 05 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

01 Het Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerp, model) in artikel 5 van het Besluit maakt deel uit van dit bestek.
Binnen 2 weken na de opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn opgetreden,
dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- en Gezondheidsplan overeenkomstig artikel 5 van het Besluit,
gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan steeds de
gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en nevenaannemers verwerken. In de
bestekken van de nevenaannemers zal de bepaling worden opgenomen dat deze aannemers de gegevens
c.q. de aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheidsplan van hun onderdeel van het werk tenminste 2
weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats aanvangen, ter beschikking moeten stellen.

02 Bovengenoemd plan moet naast de in artikel 5 van "het
Besluit" genoemde informatie de volgende gegevens bevatten:
- namen, adressen en telefoonnummers van bij het werk betrokken instanties en bedrijven met vermelding
van de contactpersonen
- de taakverdeling binnen de werkorganisatie van de aannemer(s)
- de dagindeling met arbeids- en rustdagen
- de schriftelijke instructies, voor zover van toepassing, betreffende de aard van de verontreiniging, de arbeids-

hygiëne en de veiligheidsmaatregelen zoals deze door de aannemers ter hand zullen worden gesteld en
zullen worden toegelicht

- het materieel, het materiaal en de instrumenten die op het werk aanwezig zullen zijn, o.a. merk, type
bouwjaar, machine/kentekennummer, en laatste keuringsdatum met vermelding van de instantie die de
keuring van het ingezette materiaal heeft verricht met betrekking tot de veiligheid

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt
- de beschikbaarheid van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen
- de handelswijze bij alarmsituaties
- het type van het alarmsysteem
- de handelswijze bij E.H.B.O gevallen
- namen van E.H.B.O.-medewerkers met plaats verband middelen op het werk
- namen, adressen en telefoonnummers van artsen, politie en brandweer in de gemeente waar wordt

gewerkt.

03 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken na opdracht houdt de aannemer een bespreking met de directie,
de eventuele onder- en nevenaannemers en, zonodig veiligheidsdeskundigen, teneinde het aangevulde
Veiligheids- en Gezondheidsplan met deze betrokkenen door te spreken. De aannemer neemt daartoe het
initiatief, belegt de bespreking en nodigt daarbij zonodig tevens de regionale vertegenwoordiger van de "Dienst
voor Inspectie en Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid" uit. De aannemer
draagt tevens zorg voor een schriftelijke verslag van deze bespreking en doet verslag aan alle betrokkenen
toekomen.

01 19 06 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSDOSSIER

01 De aannemer vult het Veiligheids- en Gezondheidsdossier als bedoeld in artikel 8 van het Besluit aan conform
een bij het bestek gevoegd model.

01 19 07 GELUIDSHINDER

02 Alle werkzaamheden verrichten tussen 7.00 uur en 17.00 uur behalve op zon- en feestdagen of buiten deze
periode mits e.e.a tevoren tijdig is gemeld aan resp. goedgekeurd door opdrachtgever.

01 20 TRILLING- EN GELUIDSEISEN

01 20 01 EISEN AAN GELUID

01 De aannemer dient maatregelen te treffen om overlast voor omwonenden en overige betrokkenen zo gering
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mogelijk te laten zijn, waaronder het tot een minimum beperken van geluidshinder

01 21 BOUWVERGADERINGEN

01 21 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de
aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn
aangekondigd.

03 Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt welke, indien de directie zulks
verlangt, zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

01 22 BESTEKSADMINISTRATIE

01 22 01 ALGEMEEN

01 De aantekeningen betreffende de vorderingen en de stand van het werk, als bedoeld in paragraaf 27 lid 1 van
de U.A.V. moeten worden weergegeven in produktie-opgavestaten. Deze staten moeten alle tekstregels, zoals
deze voorkomen op de bij het bestek horende inschrijfstaat, bevatten. Deze staten moeten het volgende
bevatten:
- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheden;
- de totaal verwerkte hoeveelheden;
- financiële consequenties van de verwerkingen.

01 23 HOGE OF LAGE WATERSTANDEN

01 23 01 ALGEMEEN

01 Onder kostenverhogende omstandigheden volgens paragraaf 47 van de U.A.V. 1989 worden geen kosten, die
voortvloeien uit het fluctueren van (grond)waterstanden.
De aannemer kan geen recht op schadevergoeding of extra verrekening ontlenen aan hoge of lage
waterstanden, door welke oorzaak ook ontstaan.

01 24 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 24 01 ALGEMEEN

01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet de aannemer de in de
hiernavolgende artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de directie verstrekken.
Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten worden verstrekt, wordt in de hiernavolgende
artikelen nader omschreven.

02 De voor het meten te gebruiken (digitale) meetapparatuur moeten zijn voorzien van een kalibratiecertificaat of
ijkverslag, hetgeen nimmer ouder mag zijn dan 1 jaar.

03 De bouwverslagen worden door de directie opgesteld.

01 24 02 TERMIJNSTATEN

01 De betaling overeenkomstig het gestelde in de U.A.V. 1989 paragraaf 40 geschiedt in 4 wekelijkse termijnen.

01 24 03 METINGEN EN BEREKENINGEN TBV (NIET)VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 Van een verrekenbare of niet verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting, moeten de gedetailleerde
gegevens omtrent de uitgevoerde metingen en berekeningen voor de bepaling van de betreffende verwerkte
hoeveelheid resultaatsverplichting worden verstrekt.

02 Indien een door de aannemer opgegeven verrekenbare of niet verrekenbare hoeveelheid naar het oordeel van
de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en
zonodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting.
De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de aannemer.
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01 90 BEPALINGEN AANSLUITEND OP EN/OF AFWIJKEND VAN DE UAV 1989

01 90 06 VERPLICHTINGEN AANNEMER

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 6 lid 14 van de U.A.V. 1989 is de aannemer ook verplicht om de
gemeente te waarschuwen tegen gebreken of ongeschiktheid van de grond waarop de gemeente het werk
laat uitvoeren'.

02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de UAV 1989 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak tot
vergoeding van schade als bedoeld in dit lid, terstond ter kennis van de directie dient te brengen.

03 Paragraaf 2 lid 5 en paragraaf 6 lid 14 van de U.A.V. 1989 zijn van toepassing, met dien verstande dat voor
'klaarblijkelijk zodanige' en 'klaarblijkelijke tegenstrijdigheid' dient te worden gelezen respectievelijk: 'zodanige'
en 'tegenstrijdigheid'.

04 In afwijking van paragraaf 6 lid 15 geldt dat de aannemer alleen in gevallen waarin sprake is van door de
gemeente gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk, een verhoging in de prijs
kan vorderen, wanneer hij de gemeente tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende
prijsverhoging, tenzij de gemeente die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

05 Binnen de grenzen van het werkterrein dient de aannemer, indien de directie dit nodig oordeelt, afzettingen met
bijbehorende verlichting te plaatsen.
De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door de aannemer ter beschikking te worden gesteld.

01 90 09 OPNEMING EN GOEDKEURING

01 In aanvulling op paragraaf 9 en paragraaf 11 van de U.A.V. 1989 geldt dat het werk alleen dan overeenkomstig
paragraaf 9 dan wel paragraaf 11 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt goedgekeurd indien de aannemer heeft
voldaan aan de volgende verplichtingen:
- ter handstelling aan de directie of de gemeente van de in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989 bedoelde
garantieverklaringen;
- overlegging van de in het bestek omschreven handleidingen en gebruiksaanwijzingen, en eventuele
revisietekeningen;
- overlegging van de in het bestek omschreven goedkeurende verklaringen van nutsbedrijven en
overheidsinstanties en eventuele keuringsrapporten'.

01 90 12 AANSPRAKELIJKHEID AANNEMER NA OPLEVERING

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 12 van de U.A.V.
1989 mag de gemeente te allen tijde rekenen op een deugdelijke prestatie en op de afwezigheid van
verborgen gebreken. De oplevering bevrijdt de aannemer nimmer van aansprakelijkheid voor verborgen
gebreken, waaronder wordt verstaan: gebreken die feitelijk niet gesignaleerd zijn bij de oplevering. Door of
namens de gemeente uitgeoefend toezicht strekt niet ter bescherming van de aannemer.

01 90 14 SCHORSING VAN HET WERK

01 In afwijking van paragraaf 14 van de U.A.V. 1989 heeft de aannemer geen aanspraak op vergoeding van
kosten die hij als gevolg van de niet - voltooiing heeft moeten maken, tenzij sprake is van een situatie als
bedoeld in paragraaf 14 lid 8'.

01 90 15 WERKTERREIN

01 In aanvulling op paragraaf 15 van de U.A.V. 1989 moet de aannemer, indien hij gebruikt maakt van niet
openbare wegen en/of particuliere eigendommen, hiervoor schriftelijk toestemming hebben van de eigenaar,
of een door de eigenaar bevoegde beheerder of pachter, en de directie hiervan schriftelijk op de hoogte
stellen. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder verrekening worden
hersteld.

01 90 23 LOODSEN EN ANDER HULPMIDDELEN

01 Paragraaf 23 van de U.A.V. 1989 wordt aangevuld met:
a. technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de
geluidsproduktie
aan de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidniveau veroorzaakt
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door de op de bouwplaats aanwezige geluidbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer
bedraagt dan:
50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode)
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode)
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode),

b. onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele
verhogingen van geluidsniveau, voorzover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen
en installaties, alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan
20 dB(A) boven de getalswaarde van het hierboven toegelaten equivalente geluidsniveau (LAeq),

c. voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode,

d. de beoordelingsplaats ligt voor de gevel van enige buiten het werk aanwezige woningen, terwijl eventuele
metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen
Industrielawaai IL-HR-13-01, maart 1981, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne in het kader van de ICG-reeks.

01 90 25 GEZONKEN MATERIEEL

01 In aanvulling op paragraaf 25 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer verantwoordelijk gesteld voor
eventuele verontreinigingen die als gevolg van het zinken van hulpmiddelen of bouwstoffen zijn ontstaan. De
aannemer moet ontstane verontreinigingen op eerste aanzegging voor eigen rekening saneren.

01 90 27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

01 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 1989 paragraaf 27 worden van de aannemer dagrapporten verlangd.
Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van dagrapporten is ter beoordeling
van de directie.

02 In de dagrapporten moeten de hiernavolgende gegevens worden vermeld:
- algemene gegevens zoals: vermelding besteknummer; datum

start/oplevering bestek;
- weeknummer gerekend vanaf start uitvoering bestek;
- vermelding dag en datum;
- opgave van een percentage werkbare uren;
- activiteiten van de aannemer zonder opgave van

hoeveelheden;
- activiteiten door derden, afspraken met derden;
- opsomming van feitelijke gegevens;
- afspraken gemaakt met toezichthouder;
- leveringen van materiaal/bouwstoffen, vermelding van

goedkeuring/afkeuring;
- schadegevallen op het werk [aard/oorzaak/genomen actie];
- wijzigingen t.o.v. bestek;
- bijzonderheden zich op het werk voordoend;
- opmerkingen aannemer;
- opmerkingen opdrachtgever.

03 De aannemer moet het rapport genoemd in lid 02, volledig ingevuld en ondertekend, dagelijks aan de directie
verstrekken.

04 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 1989 paragraaf 27 worden van de aannemer zowel weekrapporten
als weekoverzichten verlangd.

05 Van de genoemde verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden verstrekt
weekoverzichten, inhoudende een opgave van de per bestekspost en per locatie in die week verwerkte
verrekenbare hoeveelheden. Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van
weekoverzichten is ter beoordeling van de directie.

06 De in de leden 04 en 05 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld,
moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de gegevens en het overzicht
betrekking heeft worden verstrekt.
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07 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in de op die week betrekking hebbende weekstaat
opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk
geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

08 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 1989 paragraaf 27 worden van de aannemer termijnstaten verlangd.

09 De termijnstaten moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de termijn waarop de gegevens
betrekking hebben worden verstrekt.

01 90 35 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK

01 In afwijking van paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 1989, blijft bij de eindafrekening van het werk het totaal van het
eventueel niet bestede deel van de stelpost(en) buiten beschouwing.

01 90 36 BESTEKSWIJZIGINGEN

01 Als grondslag voor de verrekening van meer en minder werk op basis van bestekswijzigingen als bedoeld in
paragraaf 36 lid 4 van de U.A.V. 1989 geldt de inschrijfbegroting van de aannemer die in kopie aan de
aanneemovereenkomst is gehecht. Het percentage Algemene kosten, winst en Risico dient hetzelfde te zijn
als het percentage genoemd bij inschrijving.

01 90 42 KORTINGEN

01 In afwijking van art 42, lid 6 van de U.A.V. 1989 kan de opdrachtgever besluiten kortingen in te houden op de
eerste betalingstermijn en zonodig bij volgende termijnen van betaling, tot het gehele bedrag van de korting is
ingehouden.

01 90 43 VERPANDING OF CESSIE DOOR DE AANNEMER AAN DERDEN

01 Paragraaf 43 van de U.A.V. 1989 wordt vervangen door:
1. Het is de aannemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de aannemingsovereenkomst of
daaruit voortvloeiende of daarmede verbandhoudende overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of
op enigerlei andere wijze te vervreemden.
2. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der overtreding, de
betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de verboden toestand een einde zal hebben
genomen.
3. De opdrachtgever kan op verzoek van de aannemer van het onder ad 1 gestelde verbod ontheffing verlenen
onder de voorwaarden welke de opdrachtgever dienstig voorkomen.

01 90 47 KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN

01 In aanvulling op paragraaf 47 van de U.A.V. 1989 worden onder kostenverhogende omstandigheden ieder
geval niet verstaan prijsverhogingen van lonen en materialen. Verhoging van de aanneemsom tengevolge van
prijsstijgingen van lonen en materialen is uitgesloten. Het risico van dergelijke prijsstijgingen ligt bij de
aannemer.

01 90 49 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

01 In afwijking van paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 zullen alle geschillen worden voorgelegd aan de gewone
rechter'.

02 PROEVEN

02 01 ALGEMEEN

02 01 01 ALGEMEEN

01 In de op een na laatste zin van paragraaf 02.01 Algemeen lid 02 van de Standaard 2010 wordt de zin 'de marge
blijft buiten beschouwing bij de vaststelling of bij de in proef 151 bedoelde onderzoeken een tweede cilinder
van het monster, dan wel de overige lagen, moeten worden onderzocht.' vervangen door: 'de marge blijft buiten
beschouwing bij de vaststelling of bij de in proef 151 of proef 251 bedoelde onderzoeken een tweede cilinder
van het monster, dan wel de overige lagen, moeten worden onderzocht.'

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN
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22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 01 ALGEMEEN

01 In ontgraving aanwezig puin zo veel mogelijk verwijderen

02 Vrijkomende grond uit ontgraving vóór het verwerken ontdoen van stobben en stronken.

03 Indien in deel 2.2 van het bestek, met uitzondering van het hoofdstuk GRONDWERKEN, grondwerkzaamheden
moeten worden verricht is het volgende van toepassing: In deze besteksposten zijn geen aparte hoeveelheden
opgenomen betreffende het ontgraven, aanvullen en verdichten van grond. Deze kosten worden geacht te zijn
inbegrepen in de prijs van desbetreffende onderdeel. Zie tevens het gestelde in artikel 01.17.08 van dit bestek.

04 In aanvulling op artikel 22.02 van de Standaard 2010 wordt bepaald dat:
- bij inzet hydraulische graafmachine, deze voorzien moet zijn van een getande bak;
- in te zetten materieel moet zijn voorzien van lagedruk banden of dienen een dusdanige lage

gronddruk uit te oefenen dat structuurbederf wordt voorkomen;
- het in te zetten materieel moet vrij zijn van verontreinigingen, zoals grond en onkruid;
- zware egalisatie en zware profileerwerkzaamheden door middel van schuiven is niet toegestaan;
- transport van grond dient versporend te worden uitgevoerd.

22 02 02 IN DEPOT ZETTEN GROND

01 Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig, dat het
oorspronkelijk maaiveld zo onbeschadigd mogelijk intact blijft, tenzij een andere ondergrondafwerking is
voorgeschreven/wordt verlangd.

02 Indien vrijkomende grond in een tijdelijk depot moet worden gezet, dient tussen het bestaande maaiveld en de
te deponeren grond een vloeistofdichte folie, met overlappingen van ten minste 0,30 meter, te worden
aangebracht. Kosten voor het leveren en aanbrengen van de folie zijn voor rekening van de aannemer.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 01 VERDICHTING

01 Van zand voor dichten van rioolsleuven op aanwijzing van de directie per laag van aanvulling de verdichting
bepalen.

02 Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging op aanwijzing van de directie per laag van
aanvulling de verdichting bepalen.

22 06 BOUWSTOFFEN - GRONDWERK, ALGEMEEN

22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

01 Het te leveren zand moet bij de verwerking een vochtgehalte tussen 12 en 17 gewichtsprocenten hebben.

02 Het slibgehalte van het te leveren zand mag niet groter zijn dan 3 gewichtsprocenten.

03 Het te leveren zand moet schone grond (categorie 0 zijn)

22 06 03 ZAND VOOR ZANDBED

01 Het te leveren zand moet bij de verwerking een vochtgehalte tussen 12 en 17 gewichtsprocenten hebben.

02 Het slibgehalte van het te leveren zand mag niet groter zijn dan 3 gewichtsprocenten.

03 Het CL-gehalte (24.2) van zand in zandbed mag ten hoogste 200 mg/kg droge stof (ontziltingsniveau 3)
bedragen.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

22 07 01 HOEVEELHEIDSBEPALING ALGEMEEN
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01 Bij de bepaling van hoeveelheden dient te worden uitgegaan, indien niets anders in het bestek is vermeld, van
de onderstaande verhouding verdichte en niet verdichte (los) m3 materiaal:
- zand 1 m3 vast = 1,2 m3 los (=1,75 ton);
- grond 1 m3 vast = 1,2 m3 los (=1,65 ton).

02 De hoeveelheden aangegeven in de diverse besteksposten zijn berekend naar theoretisch profiel, in vaste m3.
Voor inklinking, uitlevering, verlies ed. is niets bijgerekend of in mindering gebracht, tenzij in de betreffende
bestekspost anders is aangegeven.

22 07 09 LEVERING ZANDBONNEN

01 De aannemer dient per deelresultaat, als bijlage bij gereedmelding, alle leverantie-bonnen van zand in welke
betrekking hebben op de desbetreffende gereedmelding.
Per vracht een bon overleggen waarop minimaal staat vermeld:
- type en kenteken vrachtwagen;
- naam chauffeur;
- naam aannemer incl. handtekening voor ontvangst;
- naam werk met lokatie;
- naam en adres leverancier;
- grondsoort;
- hoeveelheid losse m3;
- datum en tijd.

22 12 EISEN EN UITVOERING CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 12 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 22.12.01 van de Standaard 2010 wordt bepaald dat:
- bij inzet hydraulische graafmachine bij aanleg sportvelden, deze voorzien moet zijn van een

'tandenbak';
- in te zetten materieel moet zijn voorzien van lagedruk banden of dienen een dusdanige lage

gronddruk uit te oefenen dat structuurbederf wordt voorkomen;
- het in te zetten materieel moet vrij zijn van verontreinigingen, zoals grond en onkruid;
- zware egalisatie en zware profileerwerkzaamheden door middel van schuiven is niet

toegestaan tenzij uitdrukkelijk aangegeven;
- transport van grond dient versporend te worden uitgevoerd;
- ten aanzien van de vlakheid van sportvelden geldt dat de afwijking in vlakheid in langs- en

dwarsrichting moet voldoen aan de geldende NOC*NSF-normen;
- de genoemde hoeveelheid resultaatsverplichting betreffende het spoor aan spoor aanrijden

van de velden betreft het totale oppervlak van de velden. Per spoor de 'retourlengte' verdichten.

23 TECHNISCHE BEPALINGEN DRAINAGE

23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE

23 12 04 DOORSTEKEN DRAINREEKSEN VAN PVC, POLYETHEEN EN POLYPROPEEN

01 De bij het doorsteken toelaatbare drukkrachten voor de buizen met een nominale buitenmiddellijn van 50 tot
en met 80 mm zijn opgenomen in de navolgende tabel.

Maximaal toelaatbare drukkrachten (rechtlijnig oplopend).
------------------------------------------------------------------------------------

afstand vanaf bij zichtbare geen drain-
de eindbuis drainafvoer afvoer

------------------------------------------------------------------------------------
van 0 tot 100 m van 20 tot 30 N van 20 tot 40 N
van 100 tot 200 m van 30 tot 60 N van 40 tot 80 N
van 200 tot 300 m van 60 tot 90 N van 80 tot 130 N
van 300 tot 400 m van 90 tot 120 N van 130 tot 200 N
-------------------------------------------------------------------------------------

23 12 09 DICHTHEID AANVULLINGEN
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01 In aanvulling op het bepaalde in de artikel 23.12.09 van de Standaard 2010 moet de dichtheid van de
aanvulling zodanig overeenkomen met die van de omringende grondslag dat geen zettingsverschillen
optreden.

23 12 12 DOORSTEEKAPPARAAT

01 De kop van het doorsteekapparaat dient een diameter te hebben met een dusdanige afmeting, dat geen
schade aan de drainage wordt gebracht bij het doorsteken (te grote diameter).

02 De kop van het doorsteekapparaat dient een diameter te hebben met een dusdanige afmeting, dat eventuele
verstoppingen of schades zonder aanwijziging niet gepasseerd kunnen worden (b.v. drain ø65 mm - kop circa
ø55 mm).

23 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

23 13 13 DOORSPUITEN

01 Water t.b.v. doorspuiten van de drainage dient opgepompt te worden uit nabij gelegen watergangen.

02 Na elke onderhoudsbeurt dient in een briefrapportage vermeld te worden:
- wanneer en door wie de drainage is doorgespoten;
- met welke druk de drainage is doorgespoten;
- het resultaat van het doorspuiten en de locaties van eventuele verstoppingen;
- eventueel te ondernemen maatregelen (advies).

23 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN HORIZONTALE DRAINAGE

23 15 01 ALGEMEEN

01 Direct na aanleg van de horizontale drainage dient de drainage te worden doorgestoken; het is niet toegestaan
werkzaamheden te hervatten die verband houden met de oppervlakken, waarin de drainage is aangelegd,
voordat is vastgesteld dat de drainage deugdelijk is aangelegd.

02 Alle bij het doorsteken geconstateerde gebreken moeten onmiddellijk hersteld worden en opnieuw worden
doorgespoten tot er geen gebreken meer worden geconstateerd.

03 De kosten van het doorsteken en eventueel herstellen van gebreken zijn voor rekening van de aannemer.

24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING

01 Ontgravingen moeten voldoende ruim, doch niet te ruim worden uitgevoerd. Waar nodig moet de sleuf worden
gestempeld of bekist op zodanige wijze dat afschuiving van grond en schade aan eigendommen van derden
worden voorkomen.

02 Te diep ontgraven sleuven worden, op kosten van de aannemer, door hem tot het gewenste profiel aangevuld
met zand.

03 Puin, steen en dergelijke tot minimaal 0,25 m onder de onderkant van de leiding verwijderen. Ontstane gaten
met zand aanvullen.

04 Ter plaatse van de verbindingen de sleufbodem zodanig verdiepen, dat de leiding niet op de verbinding draagt.
Het bodemprofiel zodanig afwerken, dat de buis over de volle lengte draagt.

05 De breedte van de sleufbodem bij inspectieputten bedraagt tenminste 0,50 m langs alle zijden. Voor grote
samen te stellen inspectieputten bedraagt de breedte tenminste 1,00 m.

06 Alle maatregelen nemen om te voorkomen dat de (wortels van) te handhaven bomen en beplantingen worden
beschadigd.

07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 24.02.01 van de Standaard 2010 moeten wortels haaks op de
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ontwikkelingsrichting, voorafgaande aan de mechanische graafwerkzaamheden, worden doorgestoken of
doorgezaagd door een boomdeskundige / treeworker, dit tot maximale
diameter van 8 cm.

08 Het onderholen/stutten van wortels met een diameter van 8 cm en groter en het veroorzaken van een
wortelreductie van meer dan 20 % dient te worden afgestemd op het volgens artikel 01.18.02 van de
Standaard 2010 op te stellen boombeschermingsplan (uitvoeringsfase)

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 Zonder toestemming van de directie mag geen aanvulling plaatsvinden.

02 Aanvulling en verdichting rondom metselwerken mogen niet eerder dan 48 uur na voltooiing van die
metselwerken plaatsvinden.

03 Indien het zand te weinig vocht bevat, moet zoveel water worden toegevoegd, dat een goede verdichting
mogelijk is.

04 Indien het zand te nat is voor het verkrijgen van een goede verdichting, moet het verdichten worden uitgesteld
totdat het vochtgehalte geschikt is.

05 Het slempen van zand is niet toegestaan.

06 De ontgraven leidingsleuf dezelfde dag voorzien van de te leggen leiding en aanvullen. Maximaal mag 10 m
sleuf open blijven liggen.

07 Met de sleufaanvulling niet eerder beginnen nadat:
- de gegevens ten behoeve van de revisie zijn opgetekend;
- gecontroleerd is of de verbindingen goed in elkaar zijn geschoven.

08 De aanvullingen laagsgewijs aanbrengen en elke laag afzonderlijk uitvlakken en verdichten.

09 Vanaf de sleufbodem tot 0,30 m boven de buis bedraagt de dikte van de aanvulling maximaal 0,30 m per laag.

10 Waar pvc-leidingen buiten de cunetten komen te liggen, moeten de sleuven vanaf de sleufbodem tot 0,50 m
boven de buis worden aangevuld met zand. Daarboven moet de aanvulling geschieden met grond.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

24 07 02 SLEUFDIEPTE, SLEUFBREEDTE EN DEKKING

01 Onder de in deel 2.2 van het bestek gebruikte ontgravingshoogte respectievelijk. aanvullingshoogte
wordt verstaan:
- de totale ontgravingshoogte respectievelijk aanvullingshoogte van maaiveld tot bodem cunet
respectievelijk bodem sleuf, of waar van toepassing:
- de totale ontgravingshoogte respectievelijk aanvullingshoogte van onderkant wegcunet

tot sleufbodem (bij ontgraving van sleuven onder reeds getrokken cunetten).

24 07 05 BEPALING UITGEVOERDE HOEVEELHEDEN

01 Lid 03 en 04 van art. 24.07.05 van de Standaard 2010 zijn niet van toepassing.

02 De uitgevoerde hoeveelheden grondwerk worden bepaald aan de hand van het in het bestek vermelde
theoretische profiel en aan de hand van de in het werk gemeten lengte, waarvoor dit grondwerk nodig is.

03 De in het bestek vermelde hoeveelheden zijn vaste kubieke meters. Bij de aanvulling is de inhoud van de
riolen en de rioolputten in mindering gebracht.

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK

25 02 01 VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN
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01 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het leidingsysteem dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond
en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend voor dit werk gecertificeerde
verwerker.

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 03 02 ALGEMEEN

01 De aannemer maakt puttenstaten en dient deze, alvorens putten te bestellen, ter goedkeuring in bij de directie.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 05 02 ONDERBREKING WERKZAAMHEDEN

01 Bij het onderbreken van de legwerkzaamheden de leidingen tijdelijk afsluiten, zodat daarin geen
verontreinigingen of losse voorwerpen kunnen komen.

25 12 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK

25 12 11 KUNSTSTOFBUIZEN VRIJVERVALLEIDING

01 De buiseinden en boorgaten schuin afslijpen. De braam aan de binnenzijde zorgvuldig verwijderen.

02 Om het glijden van koppelingen, moffen, hulpstukken, enz. te bevorderen, de rubber manchetten vooraf met
een glijmiddel insmeren. Alle hulpstukken tot aan de stootrand op de buis schuiven.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN

25 13 03 RAPPORTAGE

01 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de rapportage als
bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2010, dient in overeenstemming te zijn met de classificatie
volgens NEN 3399 'Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van riolen'.

02 De rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2010 dient te zijn opgesteld in het Standaard
Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden (SUF-RIB).

25 13 07 VERWERKING DIGITALE REVISIE

01 Alle namens het bestek uitgevoerde werken gelegen onder het maaiveld dienen digitaal te worden ingemeten.
Als basis van de inmeting dient te worden uitgegaan van het Rijksdriehoeksnet.

02 De directie stelt de aannemer de digitale bestanden van de bestekstekeningen beschikbaar, om hierin de
revisiegegevens te verwerken. Deze bestanden blijven eigendom van de directie. De aannemer is niet
gemachtigd deze gegevens aan derden beschikbaar te stellen of voor
andere doeleinden te gebruiken.
Het bestandsformaat is standaard DWG-formaat en schaal volgens tekeningen van het bestek.

03 De revisiegegevens moeten uiterlijk op het moment van oplevering ter controle bij de directie ingediend
worden.

04 Uiterlijk één week na accordering van de volgens lid 03 ingediende stukken moet de aannemer de definitieve
revisiegegevens bij de directie indienen conform de voorwaarden zoals gesteld in paragraaf 25 13 01.
De revisiegegevens dienen als volgt te worden ingediend:
a in digitale bestandsvorm (DWG- of DXF-formaat) op cd-rom danwel per e-mail.
b het digitale bestand dient als toevoeging onder meer de volgende gegevens op duidelijk

verschillende aanduidingswijzen (tekenlagen) te bevatten:
- uitgevoerd werk, dat afwijkt van het bestek;
- maatvoering, o.a. aansluitpunten, rioolinlaten, kolkleidingen en kolkaansluitingen;
- diepteliggingen van gelegde of in het werk aangetroffen leidingen.

c Plots in enkelvoud zwart/wit.

05 Door de aannemer dient een revisietekening te worden gemaakt ten behoeve van de aan te brengen buis-
leidingen met de toegepaste hulpstukken. Verrekening van de hulpstukken geschiedt d.m.v. deze
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revisietekening.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 15 01 KOLKEN

01 De aannemer dient kolken en riolering, die ten gevolge van werkzaamheden van de aannemer zijn volgeraakt
met zand, te reinigen. Reinigingskosten zijn voor rekening van de aannemer.

25 16 BOUWSTOFFEN

25 16 01 PUTRANDEN MET DEKSEL

01 De putranden vrij van zand en vuil opleveren.

02 De aannemer is tot de eerste oplevering verantwoordelijk voor de beschadigingen aan de coating welke
kennelijk door mechanische oorzaak na levering zijn ontstaan.
Beschadigde plekken grondig schoonmaken en behandelen met Nitocote EP 500 of gelijkwaardig.

03 Tenzij in het bestek anders is voorgeschreven moeten de putdeksels in de haalkommen zijn voorzien van
ontluchtingsgaten met een diameter van 25 mm.

04 De putranden moeten zijn voorzien van de volgende
merktekens:
- voor vuilwaterriolering: "VW "
- voor regenwaterriolering: "RW ".

05 De putdeksels moeten zijn voorzien van de volgende opopschriften:
- voor vuilwaterriolering : "VUILWATER"
- voor regenwaterriolering : "REGENWATER".

25 16 02 PVC-BUIZEN EN HULPSTUKKEN

01 De te leveren PVC-buizen moeten drielaags buizen zijn met een tussenlaag van geschuimd, gerecycled PVC.

26 TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK

26 02 EISEN EN UITVOERING KABELWERK

26 02 02 VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het kabelsysteem dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond
en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend voor dit werk gecertificeerde
verwerker.

28 FUNDERINGSLAGEN

28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGEN VAN STEENMENGSEL

28 12 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

28 12 02 UITVOERING

01 Steenmengsels met een vochtgehalte van meer dan 14% mogen niet worden verwerkt.

28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARDINGEN VAN STEENMENGSEL

28 14 01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2010 is niet van toepassing. Voor de verwerking en keuring
van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989 onverkort van kracht.
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28 17 MEET EN VERREKENMETHODEN

28 17 05 HOEVEELHEIDSBEPALING TE LEVEREN STEENACHTIG MATERIAAL

01 Bij de bepaling van hoeveelheden dient te worden uitgegaan, indien niets anders in het bestek is vermeld, van
de onderstaande soortelijke dichtheden van het materiaal in verwerkte toestand (vochtig verdicht):
- menggranulaat = 1850 kg/m3;
- hydraulisch menggranulaat= 1900 kg/m3

30 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN I

30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

30 12 01 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei
van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

31 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN II

31 41 BEGRIPPEN STRAATWERK

31 41 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 31.41.01 lid 01 van de Standaard 2010 is te verstaan onder:
a. gestrate laag:

De rij bestratingsmateriaal die in het verband van het straatwerk herkenbaar is, doordat de
afzonderlijke elementen aaneensluitend in dezelfde richting zijn aangebracht;

b. vlijen:
Het handmatig of mechanisch leggen van de bestratingsmateriaal op een nauwkeurig met
behulp van een rij afgewerkte ondergrond. De ondergrond mag na afwerking verder niet
worden bewerkt of geroerd;

c. wanghoogte:
De hoogte van het bol gedeelte in het dwarsprofiel van het wegoppervlak tussen kruin en
zijkant van de verharding.

d. herstraten:
Het opnemen van de bestaande bestrating en het onder profiel wederom aanbrengen
hiervan. De gemiddelde ophoging per aaneengesloten oppervlak =< 50 mm.

e. opnieuw stellen:
Het opnemen van de bestaande opsluitingen en het wederom onder profiel aanbrengen. De
gemiddelde ophoging per aaneengesloten lengte =< 50mm.

f. onder de hamer straten:
Het handmatig met straat- of tegelhamer aankloppen van alle bestratingselementen totdat
een geheel in het zand dragend resultaat is bereikt onder juist profiel.

31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

31 42 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

01 Bij aanstrating ter plaatse van een ingang van een perceel moet de waterkering tenminste 10 mm en ten
hoogste 20 mm bedragen. Indien hieraan niet kan worden voldaan, op aanwijzing van de directie een
instoeping maken. Indien een aanstrating meer dan 0,10 m beneden de ingang van het perceel ligt,
overleggen met de directie.

02 De passingsvoeg bij bebouwing, putten, kolken en dergelijke mag ten hoogste 5 mm bedragen. Luchtroosters
en koekoeken moeten vrij gehouden zijn van de verharding.

03 De gestrate lagen moeten loodrecht op de wegas en recht van lagen zijn aangebracht. Elke laag moet tegen
de voorgaande laag sluiten.

04 Indien in het straatwerk de laagrichting verandert, dan moet ter plaatse van de verandering een inblokking of
invlechting worden toegepast.

31 42 02 EISEN AAN DE UITVOERING
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01 Vlijen is slechts toegestaan bij toepassing van nieuwe bestratingsmaterialen. In rijbanen is vlijen slechts
toegestaan bij toepassing van een fundering.

02 Het toepassen van gebroken of beschadigde bestratingsmaterialen is niet toegestaan.

03 Bestratingen aftrillen met een trilplaat met een gewicht van minimaal 500 kg.
Tegelverharding aftrillen met trilplaat met een gewicht van minimaal 100 kg. Het aftrillen niet
eerder beginnen dan nadat de bestrating c.q. tegelverharding schoon geveegd is. Na het aftrillen de
bestrating c.q. tegelverharding invegen met brekerzand tot de voegen volledig zijn gevuld. Vervolgens opnieuw
aftrillen.

04 Bij het straten van parkeerhavens c.q. -vakken het eventuele hakwerk langs de goot aanbrengen. Indien
straatwerk wordt begrensd door bebouwing, de passtukken verwerken aan de zijde van de bebouwing met
dien verstande dat de hakkant niet tegen de bebouwing mag worden geplaatst.

05 De te leveren inboetmaterialen dienen qua maatvoering en kleur overeen te komen met de aanwezige
materialen.

06 Het tegelwerk "langs de lijn" aanbrengen.

07 Altijd wanghoogte uitzetten in rijweg, haakse parkeervakken en tegelwerk.

08 Bij nieuw werk altijd bestratingsmateriaal uitleggen teneinde de werkende breedte te bepalen.

09 Langs trottoirbanden ter plaatse van een bocht, in het tegelwerk een lintlaag van een halve tegel in de
langsrichting toepassen en daar tegenaan knippen.

11 Het bepaalde in CROW publicate 282 'Mechanisch aanbrengen elementenverharding ' is van toepassing.

31 42 03 KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

01 In aanvulling op artikel 31.42.03 lid 05 van Standaard 2010 moet de molgoot ter plaatse van het schei tussen
twee afwateringsputten, 5 mm diep zijn.

02 De achterzijde van de banden moet te lood staan. De overgang van rechtstand in boog mag geen knik
vertonen.

03 Banden tegen een kolk en/of een passtuk altijd zagen. Men dient dus geen "hol" aan de band te laten.

04 Betonbanden pasmaken door middel van zagen.

31 42 04 PASMAKEN BESTRATING

01 Het pasmaken van bestratingsmateriaal tot een minimum beperken. Pashakken is niet toegestaan.

02 Het zagen van passtukken "nat" uitvoeren.

03 Het knipwerk van bestratingen op plaatsen waar geen bisschopsmutsen of keperstenen kunnen worden
toegepast moet worden gemaakt tegen een vooraf gestrate streklaag van te verwerken materiaal.

04 Betonstraatstenen met een afmeting groter dan 200x200 mm (lxb) pasmaken door middel van zagen.

05 Betontegels pasmaken door middel van zagen.

31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

31 45 01 ALGEMEEN

01 Drie weken nadat de bestrating is aangebracht zo nodig de voegen opnieuw vullen.

02 Indien bestratingselementen, die door de directie ter beschikking zijn gesteld, overblijven op het werk, moeten
deze op eerste aanzegging van de directie worden afgevoerd naar een door de directie aan te geven plaats en
aldaar te worden opgetast.

03 Hak- en knipverliezen en, nadat de voegen zijn gevuld met zand, het overtollige zand verzamelen en afvoeren
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volgens artikel 01.17.01lid 04 van dit bestek. (direct per dagproductie).

04 Per dagproductie aanknippen, afstrooien c.q. inwassen of invegen en walsen c.q. afstrillen.

31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

31 46 09 SCHRAALBETON T.B.V KANTOPSLUITINGEN VAN BETONBANDEN

01 Schraalbeton moet zijn een mengsel van zand, grof toeslagmateriaal, cement en water, waarvan de
karakteristieke kubusdruksterkte (27) na 90 dagen verharding tenminste 4,0 N/mm2 bedraagt.

31 46 10 BESTRATINGSMATERIALEN

01 Voor bestratingsmaterialen dient, met uitzondering van betonstraatstenen, het stroefheidsgetal (S.R.T.) (76)
ten minste 55 S.R.T. te bedragen.

02 In afwijking van het gestelde in NEN 7014 "Betontegels" dient voor betontegels 300 x 300 mm de
karakteristieke buigtreksterkte tenminste 6,8 N/mm2 te bedragen.

31 46 12 BETON VOOR STEUNRUGGEN

01 De sterkteklasse van het beton voor het stellen van trottoirbanden en geleideblokken moet zijn B25,
milieuklasse 3 met een nominale korrel van 16 mm en consistentiegebied 1(aardvochtig).

31 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN STRAATWERK

31 47 03 MEETMETHODEN TEN BEHOEVE VAN HOEVEELHEIDSBEPALING

01 De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken bestratingsmaterialen in nieuw werk geschiedt met behulp van
meting van de netto in het werk gemeten oppervlakte aangebrachte
bestrating, vermenigvuldigd met:
- 45 st voor betonstraatstenen, keiformaat;
- 66 st voor betonstraatstenen, dikformaat;
- 100 st voor betonstraatstenen, Waalformaat;
- 53 st voor gebakken klinkers, keiformaat;
- 71 st voor gebakken klinkers, dikformaat;
- 100 st voor gebakken klinkers, Waalformaat;
- 25 st voor betontegels 200 x 200 mm;
- 11 st voor betontegels 300 x 300 mm;
- 6,25 st voor betontegels 400 x 400 mm;
- 4 st voor betontegels 500 x 500 mm;
- 2,78 st voor betontegels 600 x 600 mm;
- 4,17 st voor betontegels 600 x 400 mm;
- 16,9 st voor zeskanttegels 300 x 260 mm.

02 De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken trottoir- en opsluitbanden in nieuw werk geschiedt met behulp
van meting van de netto in het werk gemeten lengte band.

03 De hoeveelheidsbepaling in stuks van de betonnen bisschipsmutsen aan weerszijde van de rijbaan in nieuw
werk geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten lengte rijbaan in meters,
vermenigvuldigd met 3,35.

04 De streklagen, in zand gestraat, tegen en langs opsluitingen worden geacht onderdeel van de bestrating uit te
maken.

31 47 04 VERREKENMETHODEN

01 Bij de verrekening van het straatwerk wordt de streklaag langs kolken en putten als behorend tot het
aansluitende straatwerk verrekend.

02 De streklagen, in zand gestraat, tegen en langsopsluitiingen worden als behorend tot het aansluitend
straatwerk verrekend.

51 GROENVOORZIENINGEN
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51 83 INFORMATIE-OVERDRACHT KUNSTGRAS

51 83 01 KEURINGSPROCEDURE

01 Door de opdrachtgever zal een geaccrediteerde keuringsinstantie worden ingeschakeld voor het verzorgen van
inbouwkeuringen en eindkeuren van de sportconstructies.

02 De aannemer heeft de verplichting tijdig de keuringsinstantie op de hoogte te stellen voor het uitvoeren van
een keuringsmoment, e.e.a. overeenkomstig het protocol van de keuringsinstantie.

03 Bij de (deel)oplevering van een kunstgrasveld dient de door een geaccrediteerde keuringsinstantie
voorgeschreven keuringsprocedure in zijn geheel te zijn doorlopen. Tot de keuringsprocedure behoort tevens
het (opnieuw) herstellen of aanpassen door de aannemer van eventuele gebreken of
tekortkomingen van de constructie en eventuele herkeuring hiervan.

04 De aannemer geeft uiterlijk 3 dagen van te voren aan, wanneer een (her)keuringsmoment van een
kunstgrasveld door de keuringsinstantie zal plaatsvinden.

05 De herkeuringskosten van een eventueel gebrek of tekortkoming van de constructie komen volledig voor
rekening van de aannemer en zullen in mindering worden gebracht op de eerst volgende termijn.
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Behoort bij:{15005/1}

Bestek 15005/1 Aanleg kunstgras voetbalveld Udi'19 en renovatie en aanleg kunstgras hockeyvelden HC Uden

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{15005/1}
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
.....
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).
De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven
onder A) genoemde inschrijver.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van{Aanbestedingsreglement
Werken 2012}(van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

B) (handtekening)
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{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{15005/1}

Bestek 15005/1 Aanleg kunstgras voetbalveld Udi'19 en renovatie en aanleg kunstgras hockeyvelden HC Uden

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 KUNSTGRAS VOETBALVELD 6 UDI'19

11 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

111 KUNSTGRASVELD
111020 are 87,00 VFrezen.

112 GROEN
112020 m 208,00 VVerwijderen haag.
112030 are 1,00 VVerwijderen begroeiing.

113 TERREININRICHTING

1132 Afrasteringen
113210 m 5,00 VVerwijderen afrastering, terreinafrastering
113220 m 5,00 VVerwijderen afrastering, ballenvanger
113230 m 175,00 VVerwijderen afrastering, plantsoenhek
113240 m 2,50 VVerwijderen afrastering, leunhek veld 1

114 KABELS EN LEIDINGEN

1141 Proefsleuven
114110 m 25,00 VGraven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte tot 1 m)

1142 Electra
114210 st 1,00 VVerwijderen laagspanningsverdeelkast.
114220 m 43,00 VOmleggen energiegrondkabel.
114230 m 185,00 VVerwijderen grondkabel, 3x6 mm2
114240 m 60,00 VVerwijderen grondkabel, 4x6 mm2

12 GRONDWERK

121 GROND ONTGRAVEN

1211 Kunstgrasveld
121110 m3 1.900,00 VGrond ontgraven uit kunstgrasveld, toplaag

1212 Verhardingen
121210 m3 18,00 VGrond ontgraven uit cunet tegelpad noord
121220 m3 20,00 VGrond ontgraven uit cunet tegelpad zuid+west
121230 m3 143,00 VGrond ontgraven uit cunet toegangspad oost

122 GROND VERVOEREN

1221 Kunstgrasveld
122140 m3 1.700,00 VGrond vervoeren
122150 m3 100,00 VGrond vervoeren, binnen sportpark
122160 m3 100,00 VGrond vervoeren, gemeentewerf

1222 Verhardingen
122210 m3 181,00 VGrond vervoeren, grond

1223 Drainage / HWA
122310 m3 10,00 VGrond vervoeren

123 GROND VERWERKEN

1232 Verhardingen
123210 m3 74,00 VGrond verwerken in cunet, noord
123220 m3 97,00 VGrond verwerken in cunet, zuid+west
123230 m3 238,00 VGrond verwerken in cunet, oost

1233 Omgeving
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123310 m3 37,00 VGrond verwerken in berm

124 GROND BEWERKEN

1241 Omgeving
124120 are 7,30 VEgaliseren.

13 KABELS- EN LEIDINGEN

131 DRAINAGE

1311 Velddrainage
131110 st 18,00 VGraven en aanvullen werkput
131120 m 2.016,00 VAanbrengen horizontale drainage Ø 65 mm
131130 m 2.016,00 VDoorsteken drains van horizontale drainage.

1312 Ontluchtingsdrainage
131210 m 78,00 VAanbrengen horizontale drainage Ø 80 mm
131220 st 18,00 VAanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.
131230 st 2,00 VAanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.
131240 st 4,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
131250 m 3,00 VAanbrengen PVC-buis (Ø 125 mm).

132 PUTTEN/KOLKEN

1321 Kolken
132110 st 7,00 VAanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.
132120 st 14,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
132130 m 10,50 VAanbrengen PVC-buis (diam. 125 mm)

133 HWA
133010 m 232,00 VAanbrengen PVC-buis (Ø 125 mm)
133020 st 1,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk, t-tstuk
133050 st 4,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk, 45° bochtstuk

134 SPORTVELDVERLICHTING

1341 Bekabeling sportveldverlichting
134110 st 1,00 VAanbrengen laagspanningsverdeelkast.
134120 m 295,00 VGraven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).
134140 m 500,00 VAanbrengen energiegrondkabel, 2x2,5 mm2, sportverl
134150 m 320,00 VAanbrengen energiegrondkabel, 3x2,5 mm2 sportverl.
134160 m 470,00 VAanbrengen energiegrondkabel, 3x4 mm2, sportverl.
134170 m 210,00 VAanbrengen energiegrondkabel, 3x6 mm2, sportverl.
134180 m 175,00 VAanbrengen energiegrondkabel, 3x10 mm2, sportverl.
134190 m 100,00 VAanbrengen energiegrondkabel, 8x1,5 mm2, sportverl

1342 Sportveldverlichting
134200 st 3,00 VAanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel, ls
134220 st 1,00 VAanbrengen sport veldverlichtingsinstallatie.
134230 st 10,00 VAansluiten bekabeling

14 KUNSTGRAS

141 ONDERBOUW
141020 m2 7.597,00 VGrond verwerken in cunet, onderbouwdrainzand
141030 m2 7.597,00 VProfileren van oppervlakken.
141040 m2 7.597,00 VVerdichten grond.

142 SPORTTECHNISCHE LAAG
142010 m2 7.597,00 VAanbrengen ongebonden verhardingslaag.
142020 m2 7.597,00 VProfileren van oppervlakken.
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142030 m2 7.597,00 VVerdichten grond.

143 KUNSTGRASMAT

1430 Kunstgrasveld
143010 m2 7.597,00 VAanbrengen kunststofinlage.
143020 m2 7.597,00 VAanbrengen kunstgrastoplaag.

1431 Nazorg
143110 jaar 1,00 VVerzorgen van specialistisch onderhoud. jaar
143120 are 608,00 VSlepen grasveld.

15 VERHARDINGEN

151 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
151020 m2 1.154,00 VProfileren van oppervlakken, tegelpaden
151040 m2 1.154,00 VAfwerken zandbed.
151070 st 6,00 VPasmaken van betonbanden.
151090 m 25,00 VPasmaken van bestratingsmateriaal.
151100 st 166,00 VBoren van gaten in beton, Ø 70 mm.
151110 st 22,00 VBoren van gaten in beton, Ø 100 mm.

152 OPSLUITING / GOTEN

1522 Verhardingen
152210 m 355,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton, 100 x 200
152220 m 3,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton, hoekstuk.
152230 m 275,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton, 80 x 200
152240 m 110,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton, 100x 200, spec
152250 m 15,70 VAanbrengen opsluitbanden van beton, 100 x 200, r=5
152260 m 72,00 VAanbrengen molgoot.

1523 Schoonlooproosters
152310 m 31,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.

153 ELEMENTVERHARDINGEN

1531 Tegelverharding
153110 m2 116,00 VAanbrengen betontegels, maaitegel 400 x 600 mm
153120 m2 36,00 VAanbrengen betontegels, maaitegel 500 x 500 mm
153130 m2 272,00 VAanbrengen betontegels, tegelpad zuid+west
153140 m2 258,00 VAanbrengen betontegels, tegelpad noord

1532 Schoonlooproosters
153210 m2 11,70 VAanbrengen betontegels, schoonlooprooster

1533 Betonstraatsteenverharding
153310 m2 366,00 VAanbrengen betonstraatstenen.

16 GROEN

161 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1610 Gazons
161010 are 7,30 VBemesten grasveld, startbemesting.

162 ZAAIEN

1622 Gazons
162210 are 7,30 VZaaien.

17 TERREININRICHTING
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171 AFRASTERINGEN

1711 Leunhekken
171110 m 195,00 VAanbrengen dubbelstaafmat leunhek, veld, h=1,2 m

1712 Poorten
171210 st 2,00 VAanbrengen hek, dubbele werkpoort
171220 st 4,00 VAanbrengen hek, enkele looppoort

1713 Ballenvangers
171310 st 2,00 VAanbrengen ballenvanger, 41,6 m.
171320 st 4,00 VAanbrengen ballenvanger, jeugd.

1714 Terreinafrastering
171410 st 1,00 VAanbrengen hek, terreinafrastering

172 SPORTMEUBILAIR

1721 Voetbaldoelen
172110 st 2,00 VAanbrengen voetbaldoelen
172120 st 4,00 VAanbrengen wegklapbare voetbaldoelen

1722 Veldinrichtingsmaterialen
172210 st 4,00 VAanbrengen hoekvlaggen.

1723 Dug-outs
172310 st 2,00 VAanbrengen dug-outs

1724 Schoonlooproosters
172410 st 6,00 VAanbrengen schoonlooprooster.

2 KUNSTGRAS HOCKEYVELD 2 HC UDEN

21 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

211 KUNSTGRASVELDEN
211110 m2 5.707,00 VVerwijderen kunstgrasmat, veld 2

212 GROEN
212110 st 8,00 VVerwijderen stobben.

213 TERREININRICHTING

2131 Sportmeubilair
213110 st 2,00 VSlopen dug-outs
213120 st 2,00 VSlopen afvalbakken

2132 Afrasteringen
213210 m 272,00 VVerwijderen afrastering, leunhek veld 2
213230 m 42,00 VVerwijderen afrastering, ballenvanger, veld 2

2133 Poorten
213310 st 1,00 VVerwijderen hek, werkpoort

214 KABELS EN LEIDINGEN

2141 Proefsleuven
214110 m 40,00 VGraven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte tot 1 m)

215 VERHARDINGEN

2151 Opsluiting
215120 m 313,00 VOpbreken betonbanden, rondom veld 2
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215130 m 185,00 VOpbreken betonbanden, tegelpaden tussen velden

2152 Elementverhardingen
215210 m2 126,00 VOpbreken betontegels, maaitegel rondom veld 2
215230 m2 167,00 VOpbreken betontegels, no- en zo-zijde veld 2
215250 m 317,00 VOpbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.

22 GRONDWERK

221 GROND ONTGRAVEN
221130 m2 5.707,00 VVerwijderen funderingslaag, lava/rubber
221140 m3 171,00 VGrond ontgraven uit cunet, veld 2
221160 m3 342,00 VGrond ontgraven uit tijdelijk depot, onderbouwzand

2213 Verhardingen
221310 m3 17,00 VGrond ontgraven uit cunet, tegelpad zo-zijde

2214 Omgeving
221410 m3 104,00 VGrond ontgraven uit cunet, wateropslagtanks

222 GROND VERVOEREN
222120 m3 342,00 VGrond vervoeren, onderbouwdrainzand

2223 Verhardingen
222310 m3 17,00 VGrond vervoeren.

2224 Omgeving
222410 m3 69,00 VGrond vervoeren.

223 GROND VERWERKEN

2232 Verhardingen
223210 m3 14,00 VGrond verwerken in cunet, tegelpad zo-zijde

2233 Omgeving
223310 m3 3,00 VGrond verwerken in terrein, gazonstroken

23 KABELS- EN LEIDINGEN

231 DRAINAGE

2311 Velddrainage
231130 st 8,00 VGraven en aanvullen werkput, veld 2
231140 m 1.000,00 VDoorspuiten drains van horizontale drainage, veld
231150 st 8,00 VRioolput reinigen.
231160 m 159,00 VRiolering reinigen onder hoge druk.

232 PUTTEN/KOLKEN

2322 Kolken
232210 st 4,00 VAanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.
232220 st 8,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
232230 m 6,00 VAanbrengen PVC-buis (diam. 125 mm)

233 HWA

2330 Kunstgrasvelden
233010 m 65,00 VAanbrengen PVC-buis (Ø 125 mm).
233020 st 3,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk, t-stuk
233030 st 2,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk, 45° bochtstuk

234 BEREGENING
234010 m 270,00 VGraven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).
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2341 Watervoorziening
234110 st 2,00 VAanbrengen wateropslagtanks
234120 st 2,00 VAanbrengen putrand met deksel.

24 KUNSTGRAS

241 ONDERBOUW
241010 m2 5.707,00 VProfileren van oppervlakken.
241020 m2 5.707,00 VVerdichten grond.

242 SPORTTECHNISCHE LAAG

2420 Leveranties
242020 ton 10,00 VLeveren ongebonden steenmengsel, lava 0-3

2421 Kunstgrasveld 2
242110 m2 5.707,00 VAanbrengen ongebonden verhardingslaag.
242120 m2 5.707,00 VProfileren van oppervlakken.
242130 m2 5.707,00 VVerdichten grond.
242140 m2 5.707,00 VAanbrengen sporttechnische laag.

243 KUNSTGRASMAT
243010 m2 5.707,00 VAanbrengen kunstgrastoplaag.

25 VERHARDINGEN

251 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
251010 m2 110,00 VProfileren van oppervlakken.
251020 m2 110,00 VAfwerken zandbed.
251030 st 8,00 VPasmaken van betonbanden.
251040 st 12,00 VPasmaken van betonbanden.
251050 st 22,00 VPasmaken van betonbanden.
251060 m 3,00 VPasmaken van bestratingsmateriaal.
251070 m 20,00 VPasmaken van bestratingsmateriaal.
251080 st 142,00 VBoren van gaten in beton, Ø 70 mm.
251090 st 34,00 VBoren van gaten in beton, Ø 100 mm.

252 OPSLUITING / GOTEN

2520 Leverantie
252010 st 20,00 VLeveren rechte opsluitband van beton.

2521 Kunstgrasvelden
252120 m 313,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
252130 m 313,00 VAanbrengen klemsysteem

2522 Verhardingen
252220 m 64,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton, 120x300 mm
252230 m 64,00 VAanbrengen goot van betonelementen.

2523 Schoonlooproosters
252310 m 20,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.

253 ELEMENTVERHARDINGEN

2530 Leveranties
253030 st 100,00 VLeveren betontegels, 300x300x50 mm

2531 Tegelverharding
253110 m2 157,00 VAanbrengen betontegels, maaitegel veld 2
253120 m2 71,00 VAanbrengen betontegels, tegelpad zo-zijde veld 2
253130 m2 172,00 VHerstraten betontegels, tegelpad veld
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2532 Betonstraatsteenverharding
253210 m2 13,00 VHerstraten betonstraatstenen.

2533 Schoonlooproosters
253310 m2 8,30 VAanbrengen betontegels, schoonlooprooster

27 TERREININRICHTING

271 AFRASTERINGEN

2711 Leunhekken
271110 m 234,00 VAanbrengen leunhek met slagplank

2712 Poorten
271210 st 2,00 VAanbrengen hek, dubbele werkpoort
271220 st 1,00 VAanbrengen hek, looppoort

2713 Ballenvangers
271310 st 1,00 VAanbrengen ballenvanger, 40 m, hoogte 6 m
271320 st 1,00 VAanbrengen ballenvanger, 40 m, hoogte 4 m

272 SPORTMEUBILAIR

2722 Hoekvlaggen
272210 st 4,00 VAanbrengen hoekvlaggen.

2723 Dug-outs
272310 st 2,00 VAanbrengen dug-outs

273 OVERIG MEUBILAIR

2731 Schoonlooproosters
273110 st 5,00 VAanbrengen schoonlooprooster.

3 KUNSTGRAS HOCKEYVELD 4 HC UDEN

31 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

312 GROEN
312110 st 30,00 VVerwijderen stobben.
312120 are 19,00 VVerwijderen begroeiing.

313 TERREININRICHTING

3132 Afrasteringen
313210 m 140,00 VVerwijderen afrastering, terreinafrastering

3133 Poorten
313310 st 1,00 VVerwijderen hek, balkenpoort

3135 Terrein
313510 m3 50,00 VSchonen terrein.
313520 m 14,00 VSlopen damwand.

314 KABELS EN LEIDINGEN

3141 Proefsleuven
314110 m 10,00 VGraven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte tot 1 m)

32 GRONDWERK

321 GROND ONTGRAVEN
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3211 Kunstgrasveld
321140 m3 3.540,00 VGrond ontgraven uit cunet, veld 4

3213 Verhardingen
321310 m3 241,00 VGrond ontgraven uit cunet, tegelpad rondom
321320 m3 245,00 VGrond ontgraven uit cunet, tegelpad tussenin
321330 m3 36,00 VGrond ontgraven uit cunet, tegelpad n-w zijde

3214 Omgeving
321410 m3 720,00 VGrond ontgraven uit cunet, grondwal

322 GROND VERVOEREN

3221 Kunstgrasveld
322120 m3 3.540,00 VGrond vervoeren, humeus zand
322130 m3 116,00 VGrond vervoeren, humeus zand

3223 Verhardingen
322310 m3 522,00 VGrond vervoeren.

3224 Omgeving
322410 m3 720,00 VGrond vervoeren.

323 GROND VERWERKEN

3231 Kunstgrasveld
323110 m3 2.350,00 VGrond verwerken in cunet, kunstgrasveld
323120 m2 5.707,00 VProfileren van oppervlakken.
323130 m2 5.707,00 VVerdichten grond.

3232 Verhardingen
323210 m3 121,00 VGrond verwerken in cunet, tegelpad rondom
323220 m3 123,00 VGrond verwerken in cunet, tegelpad tussenin
323230 m3 18,00 VGrond verwerken in cunet, tegelpad n-w zijde

33 KABELS- EN LEIDINGEN

331 DRAINAGE

3311 Velddrainage
331110 m 1.530,00 VAanbrengen horizontale drainage Ø 65 mm
331120 m 1.530,00 VDoorsteken drains van horizontale drainage.
331130 st 15,00 VAanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.

3312 Ontluchtingsdrainage
331210 m 64,00 VAanbrengen horizontale drainage Ø 80 mm
331230 st 15,00 VAanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.
331240 st 2,00 VAanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.
331250 st 4,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
331260 m 3,00 VAanbrengen PVC-buis (Ø 125 mm).

332 PUTTEN/KOLKEN

3322 Kolken
332210 st 6,00 VAanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.
332220 st 12,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
332230 m 9,00 VAanbrengen PVC-buis (diam. 125 mm)

3323 Inspectieput
332310 st 2,00 VAanbrengen inspectieput.

333 HWA

150327 definitief bestek kunstgrasvelden Uden 15005_1.bst

Bladnr. 9



27-03-2015
Bestek 15005/1 Aanleg kunstgras voetbalveld Udi'19 en hockeyvelden HC Uden
Opdrachtgever: College van Burgemeester en Wethouders gemeente Uden
Besteksauteur: Adviesburo R.I.E.T. te Bunnik

RAW0529-89343

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

3330 Kunstgrasvelden
333010 m 260,00 VAanbrengen PVC-buis (Ø 125 mm).
333020 st 6,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk, t-stuk
333030 st 4,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk, 45° bochtstuk
333040 st 2,00 VAanbrengen prefab uitstroombak.

334 BEREGENING
334010 m 265,00 VGraven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).

335 ELECTRA

3351 Bekabeling sportveldverlichting
335110 m 445,00 VGraven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).
335120 m 220,00 VAanbrengen energiegrondkabel, 2x4 mm2, sportverl
335130 m 210,00 VAanbrengen energiegrondkabel, 3x4 mm2, sportverl.
335140 m 260,00 VAanbrengen energiegrondkabel, 3x6 mm2, sportverl.
335150 m 1.110,00 VAanbrengen energiegrondkabel, 3x10 mm2, sportverl.
335160 st 5,00 VAanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel, ls

3352 Sportveldverlichting
335210 st 1,00 VAanbrengen sport veldverlichtingsinstallatie.

34 KUNSTGRAS

342 SPORTTECHNISCHE LAAG

3420 Leveranties
342020 ton 10,00 VLeveren ongebonden steenmengsel, lava 0-3

3421 Kunstgrasveld 2
342140 m2 5.707,00 VAanbrengen ongebonden verhardingslaag.
342150 m2 5.707,00 VProfileren van oppervlakken.
342160 m2 5.707,00 VVerdichten grond.
342170 m2 5.707,00 VAanbrengen sporttechnische laag.

343 KUNSTGRASMAT
343110 m2 5.707,00 VAanbrengen kunstgrastoplaag.
343120 are 456,60 VSlepen grasveld.

35 VERHARDINGEN

351 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
351010 m2 1.154,00 VProfileren van oppervlakken.
351020 m2 1.154,00 VAfwerken zandbed.
351030 st 12,00 VPasmaken van betonbanden.
351040 st 12,00 VPasmaken van betonbanden.
351050 st 10,00 VPasmaken van betonbanden.
351060 m 3,00 VPasmaken van bestratingsmateriaal.
351070 m 20,00 VPasmaken van bestratingsmateriaal.
351080 st 143,00 VBoren van gaten in beton, Ø 70 mm.
351090 st 31,00 VBoren van gaten in beton, Ø 100 mm.

352 OPSLUITING / GOTEN

3521 Kunstgrasvelden
352120 m 313,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
352130 m 313,00 VAanbrengen klemsysteem

3522 Verhardingen
352210 m 256,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton, 80x200 mm
352220 m 8,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton, 100x200 mm
352230 m 100,00 VAanbrengen goot van betonelementen.
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3523 Schoonlooproosters
352310 m 20,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.

353 ELEMENTVERHARDINGEN

3531 Tegelverharding
353110 m2 126,00 VAanbrengen betontegels, maaitegel veld 4
353120 m2 336,00 VAanbrengen betontegels, tegelpad rondom
353130 m2 633,00 VAanbrengen betontegels, tegelpad tussen velden
353140 m2 18,00 VAanbrengen betontegels, toegangspad
353150 m2 55,00 VAanbrengen betontegels, grasbetontegels

3533 Schoonlooproosters
353310 m2 8,30 VAanbrengen betontegels, schoonlooprooster

37 TERREININRICHTING

371 AFRASTERINGEN

3711 Leunhekken
371110 m 250,00 VAanbrengen leunhek met slagplank

3712 Poorten
371210 st 2,00 VAanbrengen hek, dubbele werkpoort
371220 st 1,00 VAanbrengen hek, looppoort
371230 st 1,00 VAanbrengen hek, complextoegang

3713 Ballenvangers
371310 st 1,00 VAanbrengen ballenvanger, 40 m, hoogte 5 m
371320 st 1,00 VAanbrengen ballenvanger, 30 m, hoogte 4 m

372 SPORTMEUBILAIR

3721 Hockeydoelen
372110 st 2,00 VAanbrengen hockeydoelen

3722 Hoekvlaggen
372210 st 4,00 VAanbrengen hoekvlaggen.

3723 Dug-outs
372310 st 2,00 VAanbrengen dug-outs

373 OVERIG MEUBILAIR

3731 Schoonlooproosters
373110 st 5,00 VAanbrengen schoonlooprooster.

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

801 INRICHTING WERKTERREIN
801010 m 100,00 VAanbrengen rijplaten, locatie Udi'19
801020 wk 8,00 VInstandhouden rijplaten, locatie Udi'19
801030 m 100,00 VVerwijderen rijplaten, locatie Udi'19
801040 m 110,00 VAanbrengen rijplaten, locatie HC Uden
801050 wk 10,00 VInstandhouden rijplaten, locatie HC Uden
801060 m 110,00 VVerwijderen rijplaten, locatie HC Uden

802 REVISIETEKENING
802010 EUR NAanleveren revisietekening.

803 INSPECTIES
803010 keer 6,00 VInspecteren.

150327 definitief bestek kunstgrasvelden Uden 15005_1.bst

Bladnr. 11



27-03-2015
Bestek 15005/1 Aanleg kunstgras voetbalveld Udi'19 en hockeyvelden HC Uden
Opdrachtgever: College van Burgemeester en Wethouders gemeente Uden
Besteksauteur: Adviesburo R.I.E.T. te Bunnik

RAW0529-89343

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

SUBTOTAAL

150327 definitief bestek kunstgrasvelden Uden 15005_1.bst

Bladnr. 12



RAW0529-89343 Bestek 15005/1 Aanleg kunstgras voetbalveld Udi'19 en hockeyvelden HC Uden
Opdrachtgever: College van Burgemeester en Wethouders gemeente Uden
Besteksauteur: Adviesburo R.I.E.T. te Bunnik

27-03-2015

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN
910010 Aan- en afvoer materieel
910020 Keetvoorziening
910030 ..............................
910040 ..............................
910050 ..............................
918870 Korting
918880 Overige eenmalige kosten
919990 EUR NTotaal eenmalige kosten

929990 EUR NUitvoeringskosten

939990 EUR NAlgemene kosten

949990 EUR NWinst en risico

96 BIJDRAGEN
960010 EUR NBijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW
Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of FCO bijdrage(n) is
overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van de Stichting CROW en/of
Stichting Fonds Collectief Onderzoek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave: 0 RAW bijdrage 0 FCO bijdrage
Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam
Afdeling/Dienst
Postadres
Huis- of postbusnummer
Postcode
Plaats
Naam contactpersoon
Tel.nr. Fax nr.
Gegevens opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Plaats
Gegevens bestekschrijvende organisatie

Bestekschrijvende organisatie
Informatie bijdrageverplichting

RAW - nummer
Besteknummer
Korte werkomschrijving
Datum opdrachtverlening
Aannemingssom excl. BTW EUR
Afdracht

RAW - bijdrage EUR
(0,15% van aannemingssom - maximum EUR 55.000)

BTW 21% EUR
Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW) EUR
FCO - bijdrage (vrijgesteld van BTW) EUR
(0,15% van aannemingssom - maximum EUR 55.000)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemde RAW en/of FCO bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

O rek.nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW te Ede voor bijdrage RAW

O rek.nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Onderzoek GWW te Ede voor bijdrage FCO

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectief Onderzoek GWW een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het
werk.
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