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- onderdeel actie

nr.
M1

Vragen / antwoorden:
Aan gegadigden is op onderstaande vragen het navolgende geantwoord:

A

nr.

lgemeen
§onderdeel

vraag en antwoord - al

Al KOMO- Vraag:1
INSTAL- In de inschrijvingsleidraad wordt in paragraaf 5.3.2.
Procescerti gevraagd om een certificering volgens KOMO-INSTAL-
ficaat Procescertificaat, Bijzonder deel 6000-11, lage-
6000-11 temperatuur-verwarmingsinstallaties van woningen en
woongebouwen. Dit is een certificaat wat weinig tot geen
bedrijven in huis hebben, waaronder wijzelf. Bestaat er
een mogelijkheid dat dit gevraagde certificaat komt te
vervallen bij deze inschrijving?
Antwoord:1
Bestek aan houden
A2 KOMO- Vraag:2
INSTAL- In de inschrijvingsleidraad wordt in paragraaf 5.3.2.
Procescerti gevraagd om een certificering volgens KOMO-INSTAL-
ficaat Procescertificaat, Bijzonder deel 6000-16, onderhoud en
6000-16 beheer van gasverbrandingstoestellen < 130 kW. Dit is
een certificaat wat weinig tot geen bedrijven in huis
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. onderdeel

vraag en antwoord - algemeen

hebben, waaronder wijzelf. Bestaat er een mogelijkheid
dat dit gevraagde certificaat komt te vervallen bij deze
inschrijving?

Antwoord: 2.
Bestek aanhouden.
A3 Certificaat Vraag: 3.
Systeem In de inschrijvingsleidraad wordt in paragraaf 5.3.2.
van gevraagd om een certificaat volgens "Systeem van
Toezicht. Toezicht" met als toepassingsgebied "het uitvoeren van
toezicht op de veiligheid van in gebruik zijnde
(elektrotechnische) laagspanningsinstallaties". Dit is een
certificaat wat nog in de opbouwende fase zit en er zijn
weinig tot geen bedrijven die dit certificaat in huis
hebben, waaronder wijzelf. Bestaat er een mogelijkheid
dat dit gevraagde certificaat komt te vervallen bij deze
inschrijving?
Antwoord:3.
Bestek aanhouden.
A4 Kortingsbe- :Vraag :4.
drag. Ons inziens is de op pagina 21 van de

inschrijvingsleidraad genoemde boete van € 20.000,00
per werkdag aan te merken als disproportioneel. Kan
deze boete teruggebracht worden naar € 250,00 per
dag?

Antwoord.4.

Zoals in de inschrijvingsleidraad aangegeven is de
gunningscriteria voor dit opdracht EMVI.

Voor de berekening van de economisch meest voordelige
inschrijver is gekozen voor het systeem gunnen op waarde.

De economische meer waarde kwaliteit is het verkorten van de
uitvoeringsduur.

Voor het verkorten van de uitvoeringsduur is er een meer
waarde toegekend van € 10.000,00 per dag welke als fictieve
korting in mindering zal worden gebracht op de inschrijfprijs om
op die manier de economische meest voordelige inschrijver te
bepalen.

Indien een inschrijver in zijn planning aangeeft dat hij 4 dagen
eerder oplevert krijgt deze inschrijver een fictieve korting van
€40.000,00 op zijn inschrijfprijs.

Indien tijdens de uitvoering de inschrijver zijn planning niet
haalt en 4 dagen later dan de opgegeven opleverdatum
volgens zijn planning oplevert, krijgt de inschrijver een boete
€1000,00 als de hierboven voorgestelde verlaging van de boete
wordt ingewilligd.

Hierdoor kan een inschrijver een niet reéle en serieuze planning
indienen om zo veel mogelijk fictieve korting te krijgen om de
economisch meest voordelige inschrijver te worden en
vervolgens tijdens de uitvoering hoeft de inschrijver zijn best
niet te doen om de planning te halen omdat de boete voor late
oplevering maar €250,00 per dag is. Terwijl de inschrijver bij
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' onderdeel vraag en antwoord - algemeen
ontvangt.
In lijn met jurisprudentie, inzake subsubgunningscriteria
uitvoeringsduur, dat aangeeft dat een boete ingeval van
gunnen op waarde 1,5 tot 2 keer zo hoog mag zijn dan de te
ontvangen fictieve korting, is aan besteder van mening dat de
aangegeven boete van € 20.000,00 per dag niet
disproportioneel is. De opgenomen boet wordt gehandhaafd om
te bewerkstelligen dat er reéle en serieuze planning wordt
ingediende en dat de inschrijver ook zijn uiterste best gaat
doen om zijn ingediende planning te halen.
Pagina 20 in combinatie met pagina 21 lezen.
A5 Kortingsbe- :Vraag:5.
drag. Op pagina 21 van de inschrijvingsleidraad staat
aangegeven dat in tegenstelling tot het genoemde in
00.02.42.01 op pagina 13 van het bestek de boete €
20.000,00 per werkdag is. Kunt u aangeven waarom er is
gekozen voor een boete van € 20.000,00 per werkdag in
plaats van € 250,00 per werkdag?
Antwoord:5.
zie antwoord A 4.
A7 Kabelwege Vraag:7.
n Mogen wij gebruik maken van de bestaande kabelgoot?
Antwoord:7.
Ja.
A8 Bereikbaar :Vraag:8.
- Zijn er ook beperkingen voor de bereikbaarheid van de
heid van gebouwen?
de Antwooord:8.
gebouwen. | Nee er zijn geen beperkingen t.a.v. bereikbaar van de
gebouwen, toegang tot de gebouwen wordt geregeld via
facilitaire dienst.
A9 iHalogeenv :Vraag:9.
rije kabels | Niet bij alle genoemde kabeltypes staat de eigenschap
en buizen ‘halogeenvrij’. Wat moeten wij aanhouden?
Dient dan eventueel de buis ook ‘halogeenvrij’ te zijn?
Antwoord:9.
Alle kabels halogeen vrij.
A10 :Alle Vraag:10.
gebouwen. | Zijn de binnenkomende gasdrukken van de diverse
gebouwen bekend?
Antwoord:10.
200 mbar.
All Gebouw AA. i{Vraag:11.
Op tekening W06 staan flexibele rookgaspijpen getekend.
Op de situatietekeningen van de andere gebouwen zijn
voor zowel de bestaande als de nieuwe situatie stijve
afvoerpijpen getekend. Waarom flexibel voor gebouw
AA?
Antwoord:11.
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. onderdeel

en antwoord - al
Bestek aanhouden.

Al12

Gebouwen
R10 en
R11.

Vraag: 12.

Gea Happel geeft aan dat zij aan de hand van het bestek
en tekeningen geen offerte kan maken voor de
renovatiewerkzaamheden aan de desbetreffende
luchtbehandelingskasten. Zijn er meer gegevens bekend
van de Gea Happel luchtbehandelingskasten, zoals de
typeplaatjes van de ventilator en andere componenten?
Antwoord:12.

Leverancier ter plaatse laten opnemen voor prijsvorming.

Al5

Gebouwen
R10 en
R11

Vraag:15.

In gebouw R10 moet de ketel in delen worden
verwijderd. Moeten er speciale voorzieningen worden
getroffen om de ketel te verwijderen?

Antwoord:15.

Bij het verwijderen van de CV ketel kunnen specifieke
voorziening worden genomen, doch e.e.a. is afhankelijk hoe
gefragmenteerd men de bestaande cv ketel sloopt.

Al6

Ketelhuize
n geb HI
en HJ

Vraag :16.

Er ontbreek een lenspomp met afvoer. Op welke wijze
dient het condenswater te worden afgevoerd?

Dient er ook een overstroombeveiliging op de vloer te
worden aangebracht in geval er lekkage optreedt?
Antwoord:.16.

Lenspomp meenemen in de aanbieding Aansluiten op
HWA net buiten het gebouw. Er dient geen
overstroombeveiliging te worden aangebracht behoudens
vlotter schakelaar op de pomp.

Al17

Ketelhuize
n gebouw
HI en HJ

Vraag:17.

De ketelhuizen zitten deels onder het maaiveld? Dit is
niet toegestaan. Hoe moeten we hier mee omgaan?
Antwoord:17.

Uitvoering aanhouden zoals in het bestek staat vermeld.

Al8

ID1
Inschrijflei
draad en
ID2 bestek

Vraag:18.

Oplevertermijn na opdracht volgens bestek blz 7 3
maand, volgens inschrijfleidraad 4 maand. Wat aan
houden?

Antwoord:18.

Aan te houden 4 maanden.

A19

Vraag:19.

Zijn er van alle ketelhuis de ebi rapporten beschikbaar
met certificaat. Kunnen we stellen dat alle niet
omschreven werkzaamheden voorkomende uit de nieuwe
EBI keuringen uitgesloten worden van de opdracht.
Antwoord:19.

Van alle cv ketels zijn EBI rapporten aanwezig. Indien er
t.g.v. de nieuwe EBI extra werkzaamheden naar
voorgekomen welke niet staan omschreven in het bestek
dient dit te worden gemeld bij de opdrachtgever.
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nr. onderdeel
A20

en antwoord - al
Vraag:20.
De ont- en beluchting van diverse ketelhuizenkomt niet
geheel vereen met de eisen moet dit meegenomen
worden in de aanbieding.
Anwoord:20.
Indien ont- en beluchting niet voldoen aan de huidige
eisen dient deze te worden aangepast conform de huidige
regelgeving.

A21 Gebouw HI
en HJ.

Vraag:21.

Is het wel wenselijk in de 2 kleine gebouwen hi en hj
zoveel reserve groepen te hebben in de regeling.
Antwoord:21.

Reserve groepen voor deze gebouwen HI en H] komen te
vervallen.

A22 Gebouw
R10.

Vraag:22.

Gebouw R10 er is geen ruimte voor het uitbouwen van
de warmtewisselaar in de kast dit heeft misschien
gevolgen voor het reinigen.

Antwoord: 22.

We gaan er van uit dat uitbouwen van de wisselaar
mogelijk is.

A23 Vraag: 23.
Kunt u ook aangeven of de gasleidingen in de gebouwen
een EBI keuring heeft.
Antwoord:23.
De gasleiding heeft geen Certificaat keuring conform
scope 7a Deze valt buiten dit bestek.

A24 Vraag:24.
De bouwkundige werkzaamheden zoals demontage en
montage van de plafonds moeten die opgenomen worden
in de prijs.
Antwoord:24.
Alle bouwkundige werkzaamheden dienen door de
aannemer van dit bestek in de prijs meenemen.

A25 Vraag:25.
Mogen de kranen voor vertikaaltransport op het gezond
en wie regelt dan de stelkonplaten.
Antwoord:25.
Indien er over het gazon wordt gereden dient de
aannemer rijplaten te leggen waarover de kraan rijd.

Met vriendelijke groet—"
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