

2deNota van inlichtin- genBestek 15-007 Bouwrijp maken Bouwplan Bloesem- gaard te Margraten

Opdrachtgever : BPD Ontwikkeling B.V.
Postbus 640
5622AC Eindhoven

Uitgevoerd door : Adviesbureau Brouwers B.V.
Postbus 245
6040 AE Roermond

Projectnummer : MAR-001-01

Projectleider : T. Mansvelt

Gecontroleerd door : N. de Wit

Opgesteld door : F. Peeters

Status : Definitief

Versie : 1

Datum : 10 december 2015

Paraaf:



Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 15-007 Bouwrijp maken BP Bloesemgaard te Margraten

0. Totstandkoming van de overeenkomst

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan

01 13 01 Algemeen

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen e.d.
- 03 De aannemer dient de bereikbaarheid van de bedrijven en de woningen te waarborgen.
- 05 De aannemer informeert de bedrijven, hulpdiensten en aanwonenden schriftelijk over het eventueel afsluiten van de wegen.
- 06 De aannemer dient in zijn werkplanning rekening te houden met de werkzaamheden van de nutsbedrijven.
- 07 De aannemer dient voor de aanvang van het werk een gedetailleerd werkplan op te stellen en dit ter goedkeuring aan de directie voor te leggen.
- 08 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarde:
 - er voldaan moet worden aan de bestekseisen en dit volgens het algemeen tijdschema moet blijken.
- 09 Voor aanvang van de uitvoering wordt de definitieve planning en volgorde van de werkzaamheden vastgesteld.
- 10 Van het tijdschema mag niet zonder voorgaande schriftelijke goedkeuring van de directie worden afgeweken.

Inhoudsopgave

0. Totstandkoming van de overeenkomst	2
3. Bepalingen	3
01 Algemeen en administratief	4
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan	4