

2^{de} Nota van inlichtingen Bouwrijp maken Bouwplan Bloesemgaard te Margraten

Onderwerp	:	2 ^{de} Nota van inlichtingen	
Opdrachtgever	:	BPD Ontwikkeling B.V.	
Projectnummer	:	MAR-001-01	
Projectomschrijving	:	Bouwrijp maken bouwplan Bloesemgaard te Margraten	
Opgesteld door	:	F. Peeters	Paraaf: 
Datum	:	10 december 2015	

Van de extra vragen en opmerkingen die bij ons zijn binnen gekomen betreffende het bestek 15-007 Bouwrijp maken bouwplan Bloesemgaard te Margraten is onderstaand verslag opgemaakt.

De wijzigingen t.o.v. het bestek zijn opgenomen in de Nota van Inlichtingen.

Algemeen

De bij het bestek behorende aangepaste en toegevoegde tekeningen zullen digitaal met de Nota van Inlichtingen worden verstuurd.

Na opdrachtverlening zullen de tekeningen in Autocad en Civil3D aan de aannemer verstrekt worden.

01.13.01

Vraag: Wij maken ernstig bezwaar tegen dit lid 09, en vragen u dan ook dit lid te herformuleren of te verwijderen uit het bestek (ons bezwaar is dat dit lid in potentie de RAW systematiek en de homogeniteit van besteksposten ondermijnd). Op basis van dit lid staat het de opdrachtgever vrij om de fasering van het werk doorlopend aan te passen zonder dat er mogelijkheden zijn voor verrekening van toenemende "faseringskosten"?

Antwoord: Voor aanvang van de uitvoering wordt de definitieve planning en volgorde van de werkzaamheden vastgesteld. Vooralsnog wordt niet voorzien dat er wijzigingen plaatsvinden op de in het bestek beschreven fasering en planning.

lid 09 wordt als volgt aangepast:

Voor aanvang van de uitvoering wordt de definitieve planning en volgorde van de werkzaamheden vastgesteld.