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0.01 AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentewerken Rotterdam

0.02 PROCEDURE
De aanbestedingsprocedure is overeenkomstig de Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de
Raad, van 31 maart 2004, betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.
De openbare procedure vindt plaats met toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW
2005).

0.03 INLICHTINGEN
Vragen kunnen uitsluitend per e-mail t/m 11 april 2012 worden gesteld aan
mevrouw A. Onderdelinden van Gemeentewerken Rotterdam, Marktkgroep Stad
E-mail: A.Onderdelinden@rotterdam.nl.

De nota van inlichtingen zal bij de publicatie op www.tenderned.nl ter beschikking worden gesteld.

0.04 INSCHRIJVING
1. Verwezen wordt naar artikel 2.18 en 2.19 van het ARW 2005, en naar artikel 01.01.02 van de Standaard

RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging mei 2008).

2. Het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een
dicht geplakt enveloppe met oplegging van te downloaden etiket, aanwezig te zijn in de daarvoor
bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
Aanbestedingszaken, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint II & III, Galvanistraat 15, 3029
AD Rotterdam.
Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- “Besteknummer 1-021-12”;
- “Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaten”;
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres Aanbestedende dienst:
Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

In verband met de wettelijke verplichting het gunningvoornemen per e-mail te verzenden
(WIRA artikel 6 lid 2), dient u op uw inschrijvingsbiljet een e-mailadres te vermelden waar het
gunningvoornemen naartoe gestuurd kan worden.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2005 inclusief wijziging mei 2008) zullen de enveloppen van de niet voor gunning in aanmerking
komende inschrijvers na verstrekken van de opdracht ongeopend worden vernietigd.

3. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen
voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 zijn, bij de
inschrijving:
• in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R",

inzake:
- zijn inschrijving in het beroeps- / handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiële bewijsstukken te
vragen.

• een verklaring als bedoeld in artikel 2.25.3 van het ARW 2005, ingericht volgens het in Deel II van
het ARW 2005 opgenomen Model K.

In afwijking van artikel 2.25.3 van het ARW 2005 geldt het volgende:
De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring (Model K) ontbreekt of niet naar waarheid
is ingevuld, tenzij het ontbreken van de vereiste verklaring binnen twee werkdagen na een daartoe
strekkend, per fax of elektronisch bericht verzonden verzoek van de aanbesteder, wordt hersteld.

• De inschrijver legt bij zijn inschrijving een voorlopig plan van aanpak voor, dat ten minste omvat:
a. een korte omschrijving van de werkzaamheden, in deze omschrijving moet specifiek de

samenhang tussen de diverse vakdisciplines (met name saneringen, voorbelasting en
uitvoering van de cultuurtechnische werkzaamheden) aan de orde komen;

b. een korte samenvatting van het door de inschrijver in te zetten materieel, de door hem
gekozen werkwijze(n) en van de specifieke risico's die daarmee samenhangen, met daarbij
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een vermelding van de dagelijkse blootstellingsduur van de werknemers aan de
verontreinigende stoffen;

c. een specificatie van de door de inschrijver in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover
hieraan in het bestek eisen zijn gesteld;

d. een nadere beschrijving van de werktuigen en hulpmaterieel voorzover de inschrijver van
mening is dat deze zodanig zijn uitgerust dat tijdens het reguliere ontgravings-, vervoers- en
losproces lijfelijk contact met de grond uit de verontreinigde (water)bodem, met het
proceswater of met de aërosolen is uitgesloten;

e. een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren
hoeveelheid onbruikbare deelstromen.

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in aanmerking komende
inschrijver de volgende bescheiden binnen tien (10) kalenderdagen in te dienen:
a. na het daartoe ontvangen verzoek:

• een lijst van de werken die de afgelopen 5 jaar zijn verricht, welke lijst zoals bedoeld onder lid
5 sub c vergezeld gaat van verklaring(en) van de Opdrachtgever(s) waaruit blijkt dat de werken
tijdig en naar tevredenheid van de Opdrachtgever(s) zijn uitgevoerd en waarin het bedrag van
de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze zijn uitgevoerd vermeld wordt;

• de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de inschrijvingssom,
volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie
inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn
bank zich tevens garant stelt voor de andere combinant(en);

• een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning van
belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de
inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

• een Verklaring Omtrent Gedrag voor rechtspersonen (VOGrp) of gelijkwaardig. De verklaring
mag niet ouder zijn dan 6 maanden na datum van afgifte;

• een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
veiligheidbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers**
(VCA**) of gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en
gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden
verlengd;

• de beschikking afgegeven door Agentschap NL, divisie NL Milieu en Leefomgeving
betreffende zijn erkenning Besluit bodemkwaliteit. De beschikking moet op de datum van de
aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel
aantoonbaar kunnen worden verlengd;

• het certificaat op basis van BRL SIKB 7000 "Uitvoering van (water-)bodemsaneringen" voor
het uitvoeren van de in dit bestek beschreven (water-)bodemsaneringwerkzaamheden.
Dit certificaat moet ten minste omvatten het voor het uitvoeren van het werk relevante protocol
landbodemsanering met conventionele methoden, zoals beschreven in SIKB-protocol 7001.
Het certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering
van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden verlengd.

Genoemde bescheiden dienen te worden verzonden aan:
Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

b. desgevraagd, na het daartoe ontvangen verzoek:
• een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of

technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en van
die welke de ondernemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;

• de beroepskwalificaties waaronder studie- en beroepsdiploma's van de ondernemer of het
kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzondervan degenen die met de leiding van
de werken zijn belast;

• de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer toepast in het
kader van de uitvoering van de opdracht;

• een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming
van de ondernemer, en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste 3 jaar;

• een verklaring die de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de
ondernemer voor het uitvoeren van de opdracht beschikt en toepast in het kader van de
uitvoering van de opdracht;

5. De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 moet voldoen
zijn:
a. het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de onderneming;
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b. niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
c. het in de laatste vijf jaren een of meer vergelijkbare werken onder vergelijkbare omstandigheden

elk aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig
opgeleverd, verleent uitstel daarin begrepen. De aannemingssom of het gefactureerde
totaalbedrag van ten minste één werk dient minimaal 40 % van de huidige inschrijvingssom te
bedragen;

d. het stellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5 % van de inschrijvingssom;
e. het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale

verzekeringsbijdragen en belastingen;
f. het in bezit zijn van het certificaat van een veiligheidbeheersysteem conform veiligheid, gezondheid

en milieu Checklist Aannemers als gesteld in lid 4 sub a;
g. het in bezit zijn van de beschikking afgegeven door Agentschap NL, divisie NL Milieu en

Leefomgeving betreffende zijn erkenning Besluit bodemkwaliteit als gesteld in lid 4 sub a.
h. het in bezit zijn van het certificaat op basis van BRL SIKB 7000 "Uitvoering van

(water-)bodemsaneringen" als gesteld in lid 4 sub a.

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a, b
en e genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4 sub a. Ten minste één
van de combinanten moet voldoen aan het onder sub c gestelde.

De combinanten dienen tezamen te voldoen aan de onder sub f, g, en h gevraagde certificering(en). De
combinant(en) die een certificering(en) inbrengt dient ook daadwerkelijk te worden ingezet op die
activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt.

Ingeval een beroep wordt gedaan op de onder sub f, g, en h gevraagde certificering(en) van een derde(n)
dan dient deze derde(n) ook daadwerkelijk te worden ingezet op die activiteit(en) waarvoor hij zijn
ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt. Indien de inschrijver zich op het
hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van bewijsmiddelen, zoals een
concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen aantonen dat de
desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en daadwerkelijk op het
werk zal worden ingezet.

6. Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of financiële en
economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen verklaring en bewijsstukken
voldoende zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde
uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.8.3 t/m 2.8.5, 2.9.3 en
2.9.4 van het ARW 2005.

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in
omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005, middels
overlegging van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R".

7. BIBOB-advies
Indien een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept op de Eigen Verklaring - "R" bij
vraag 2 één of meer van de vragen niet heeft geparafeerd, en er nog onvoldoende informatie
beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, of
het doen laten vervangen van de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept te motiveren, dan kan
advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende
dienst over de inhoud van dat advies geïnformeerd.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging
mei 2008).

Een inschrijving is ongeldig wanneer in de ontleding van de aannemingssom negatieve bedragen
opgenomen zijn, uitgezonderd: bestekpostnummer 949990 "Winst & Risico".
Verwezen wordt naar artikel 2.25.1 van het ARW 2005.

0.06 AANBESTEDING
De Europese openbare aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2005
(ARW 2005) op 26 april 2012 om 11.00 uur.
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Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de
daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
aanbestedingszaken van Gemeentewerken Rotterdam, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint
II & III.
Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-021-12";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaten";
- Naam en adres van de inschrijver;
- adres Aanbestedende dienst:

Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint III, Galvanistraat 15 te Rotterdam.

Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint II en III voorzien zijn van een
toegangbeveiligingssysteem. Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de portiersloge een
"dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich vóór de toegangspoortjes, derhalve is daar
geen toegangspas voor benodigd.

De termijn van gestanddoening is 60 dagen.

In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 2.30.3 van het ARW 2005 aanhangig is
gemaakt, stemmen de inschrijvers erin toe de oorspronkelijke termijn van gestanddoening te verlengen met
acht dagen na de dag waarop:

- in eerste aanleg is beslist c.q. (in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad te
wijzen arrest.

of (in voorkomende gevallen)
- het kort geding is ingetrokken.

0.07 OPDRACHT
Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2005.
Artikel 2.30.7 van het ARW 2005 is niet van toepassing.

0.08 GUNNINGCRITERIUM
Verwezen wordt naar artikel 2.15 van het ARW 2005.

Het gunningcriterium is de laagste prijs.

0.09 VARIANTEN
Verwezen wordt naar artikel 2.21 van het ARW 2005.

Varianten zijn niet toegestaan.

0.10 GESCHILLEN
Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing.

Verwezen wordt naar artikel 2.33 van het ARW 2005.

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.33.1 van het ARW 2005 geldt het volgende:

Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de
aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

In afwijking van artikel 2.33.2 ARW 2005 geldt dat iedere inschrijver, die het niet met het voornemen
tot gunning eens is, binnen maximaal vijftien kalenderdagen na dagtekening van de brief waarin het
gunningvoornemen is meegedeeld door middel van een dagvaarding een civiel kort geding
aanhangig kan maken bij de bevoegde rechter te Rotterdam en ons daarvan op de hoogte te hebben gesteld
doortoezending van een kopie van de dagvaarding. Deze termijn is een vervaltermijn. Na de
periode van vijftien kalenderdagen is het bezwaar tegen de uitslag niet-ontvankelijk en zal het recht van de
inschrijver ter zake zijn vervallen.
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Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De
aanbestedende dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de
inschrijver verplicht is de aanbestedende dienst -voorafgaand aan de datum van inschrijving- in
kennis te stellen dan wel om opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of
tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de aanbestedende dienst eventuele
fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het uitblijven van klachten het
vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst
van inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van
inschrijving niet klagen over fouten, omissies of tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om
tegen die onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerken dat recht.
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1.01 OPDRACHTGEVER
Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt gesteld dat de directie de opdrachtgever in alle
zaken het werk betreffende zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is
genoemd.

1.02 DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door de algemeen directeur van Gemeentewerken Rotterdam en zij die door
hem worden aangewezen.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen in Park Zestienhoven (ten zuiden van de Van der Duijn van Maasdamweg)
ter weerszijden van de huidige Terletweg in de deelgemeente Overschie in de gemeente Rotterdam.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het verwijderen van verhardingen, verontreinigd funderingsmateriaal en uitvoeren van grondsaneringen;
b. het aanbrengen en (deels) verwijderen van voorbelasting en verticale drainage;
c. het aanbrengen van 5 betonnen fiets- en voetgangersbruggen en een betonnen keerwand met hekwerk;
d. het "onder architectuur" aanbrengen van brugleuningen op deze bruggen;
e. het uitvoeren van grondwerk, grondbewerking en inzaaien;
f. het aanbrengen van drainage en greppels;
g. het aanbrengen van beschoeiingen en van oeverbekleding t.p.v. de aan te brengen bruggen;
h. het aanleggen van nieuwe verhardingen;
i. het inrichten van een speeleiland;
k. het verwijderen en het plaatsen van lichtmasten.

De waarde van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen bedraagt circa € 500.000,--
exclusief B.T.W.

1.05 TIJDSBEPALING
Het werk opleveren 28 mei 2014.

De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt € 500,00
exclusief B.T.W. per dag.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt twaalf maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING

1. Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk
verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van deel 3 in dit bestek.

Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling van deel 3 in dit bestek, van de aannemer wordt
verlangd dat hij een besteksadministratie voert welke uitwisselbaar is in digitale vorm.

2. VISI-SYSTEMATIEK: De aannemer is gehouden de vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te
leggen en waar nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek. Een ‘Bijdrage VISI-systematiek
met specificatie’ wordt verlangd, het bepaalde in artikel 01.08.03 van deel 3 in dit bestek is van toepassing.

1.08 WERKGELEGENHEID
Additionele besteksvoorwaarde De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de
gemeenteraad van Rotterdam is aangemerkt om een bijdrage te leveren in het creëren van werkgelegenheid
voor langdurig werkzoekenden en/of WSW-ers, en het creëren van stageplaatsen voor stagiaires. In geval van
langdurig werkzoekenden gaat het binnen het kader van dit bestek om werkzoekenden die langer dan een
half jaar geen arbeid hebben verricht binnen een arbeidsovereenkomst.

De bijdrage van de opdrachtnemer aan wie de opdracht zal worden gegund bestaat uit de verplichting
minimaal 5% van de aannemingssom in te zetten voor loonkosten, begeleidingskosten en/of
stagevergoedingen. De concrete invulling hiervan wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze
prestatieafspraken worden na overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen en zijn
gericht op maatwerk.

Indien de opdrachtnemer niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling worden
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ingehouden, ter grootte van het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is opgedragen, dient in het kader van de 5%-regeling, binnen 7
dagen na opdrachtverstrekking, in overleg te treden met het meldpunt 5%-regeling via telefoonnr.
010-8509776.

De wijze waarop en de voorwaarden waaronder werkzoekenden, WSW-ers en stagiaires ingeschakeld
worden gebeurt in overleg tussen opdrachtnemer en de projectleiding 5 %-regeling.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is gegund, zal vierwekelijks een overzicht verstrekken aan het
meldpunt 5%-regeling van de stand van de inzet van financiële middelen in het kader van de 5%-regeling.
Fax nr. 010-8509778 of e-mail meldpunt5procent@daadwerkt.nl.

Voor aanvullende informatie betreffende de 5%-regeling verwijzen wij u naar de hieronder staande website.
http://www.5procentregelingrotterdam.nl

1.09 GEDRAGSCODE 'PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP'
Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema's als 'maatschappelijke
verantwoordelijkheid', 'integriteit', 'betrouwbaarheid' en 'transparantie'. Daarom heeft het college van
burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode 'Publiek Opdrachtgeverschap'. De
gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar
mogen verwachten, van de precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan.
Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt.

Meer informatie vindt u terug in de bijgevoegde brochure "Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap" en op
de Cityportal van de Gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding.

1.10 VOERTAAL
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

1.11 MILIEUEISEN
De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.27
van deel 3 van dit bestek.

1.12 VOORGESCHREVEN ONDERAANNEMER(S)
De werkzaamheden genoemd onder bestekspostnrs. 714810, 724810 en 754810 moeten worden
uitgevoerd door de in de bijlage "informatie stempelprint" genoemde onderaannemer(s).
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2. B E S C H R I J V I N G

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen en tabellen:

omschrijving tekeningen en tabellen nummer datum

Tekeningen sanering en te verwijderen verharding
- Overzicht grondwerk sanering 2011-0443-S01a 25-10-2011
- Overzicht saneringswerkzaamheden en te

verwijderen verharding 2011-0443-S02b 01-03-2012

Tekeningen parkaanleg
- Voorbelasting 55-G-0654 01-03-2012
- Bestaande situatie met hoogtelijnen 55-C-0655 01-03-2012
- Nieuwe situatie 55-C-0656 01-03-2012
- Speeleiland 55-C-0657 01-03-2012
- Riooltekening 55-R-0658 01-03-2012
- Details en doorsnedes 55-C-0659 01-03-2012

Tekeningen bruggen, algemeen, met details:
- Overzichtstekening bruggen P16H-P131-B-BT-001 30-01-2012
- Bevestiging tussensteunpunt P16H-P131-B-BT-102 t/m -105 30-01-2012
- Lichtmast P16H-P131-S-BT-111 30-01-2012

Tekeningen bruggen, afzonderlijk:
- Brug B1 P16H-P131-B-BT-180 30-01-2012
- Brug G4 P16H-P131-B-BT-190 30-01-2012
- Brug V3 P16H-P131-B-BT-210 30-01-2012
- Brug G5 P16H-P131-B-BT-230 30-01-2012
- Brug G6 P16H-P131-B-BT-240 30-01-2012
- Grondkering Hertenweide P16H-P131-B-BT-100 30-01-2012

Tekening verlichting
- Bestaande en nieuwe situatie 55-OV-0633 01-03-2012

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven.

In de directe omgeving van het werk zullen door de directie enkele vaste punten met de hoogte ten opzichte
van N.A.P. worden aangegeven en de hoofdassen in het werk worden uitgezet.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
RAW 2005, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Algemeen
1.01 Goedkeuring projectplanning;
1.02 Goedkeuring gedetailleerd werkplannen;
1.03 Goedkeuring van de door de aannemer voor te stellen bouwroutes in diverse faseringen;
1.04 Goedkeuring van de door de aannemer voorgestelde werkwijze vwb de voorbelasting;
1.05 Goedkeuring Verkeersmaatregelenplan;
1.06 Het aantoonbaar verklikken van de ligging van kabels en leidingen en het uitzetten van de

watergang voor het aanbrengen van de verticale drainage;
1.07 Uitzetting van de hoogtematen van de nieuwe paden;
1.08 Goedkeuring van het door de aannemer gemaakte proefstuk van de porfierkeienranden;

2. Saneringswerkzaamheden
2.01 het uitvoeren van de volgende hoogtemetingen door de directie:

a. de hoogte van het maaiveld voor aanvang van grondwerken t.p.v. te saneren
bodemverontreinigingen;

b. de hoogte van de bovenzijde van de verontreinigde laag;
c. de hoogte van de putbodem;
d. de maaiveldhoogte na aanvulling van de ontgravingput.

2.02 het nemen van monsters van de putbodem en putwanden door de directie (milieukundig
begeleider).

3. Werkzaamheden aan bruggen
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3.01 Controle resultaten doormeten funderingspalen voor start realisatie landhoofden en
tussensteunpunten

3.02 Goedkeuring van de gaaswapening (t.b.v. het middensteunpunt/rots bij de bruggen G5 en G6)
voor het aanbrengen van het spuitbeton;

3.03 Controle wapening en instortvoorzieningen voor storten;
3.04 Controle staalconstructies na stralen;
3.05 Controle staalconstructies voor transport naar conserveerder.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Notitie met uitgangspunten betreffende de uitvoeringsplanning d.d. 01-03-12;
- Veiligheids- & Gezondheidsplan, d.d. 01-03-2012;
- Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied, versie d.d. 02-11-2007;
- Boombescherming op bouwlocaties;
- Standaardkeuringsplan d.d. 05-01-2011;
- Controlelijst keuringsplan d.d. 27-11-2008;
- Acceptatienormen voor rioolrenovatie, nieuwe riolering en putten conform NEN 3399:2004

versie 01-02-2008;
- Notitie sleufaanvulling hergebruik dd. 20-07-2008.;

- Informatie stempelprint;
- Foto's van de gewenste uitstraling van het middensteunpunt/rots bij de bruggen G5 en G6;
- Tekeningen van de leuningen van de G5 en G6 bruggen;

- Ecologisch werkprotocol 01-03-2012;
- Fotorapportage (ca 10 foto's) van de bestaande situatie;
- Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam. 'Bodemsaneringsplan Park Oost (Zestienhoven)',

2011-0443 en TC12-02-005. 21 januari 2012 ;
- Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard. 'Vergunning Wet verontreiniging

oppervlaktewater ten behoeve van ontwikkeling 'Park Zestienhoven' in de gemeente Rotterdam,
deelgemeente Overschie', L09.047.V01. 17 december 2009.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam. 'Verkennend bodemonderzoek Plasrand deelgebied G3,

Polder Zestienhoven te Rotterdam', dossier 2008-0334. 10 september 2008.
- Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam. 'Aanvullend bodemonderzoek Plasrand Zuid Polder

Zestienhoven te Rotterdam', dossier 2009-0162. 26 augustus 2009.
- Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam. 'Verkennend en nader bodemonderzoek,

verhardingsonderzoek en waterbodemonderzoek, Deelgebied G Polder Zestienhoven te Rotterdam',
dossier 2007-0270, TC 08-10-01. 15 februari 2008.

- Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam. 'Verhardingsonderzoek en verkennend en aanvullend
bodemonderzoek Van der Duijn van Maasdamweg te Rotterdam', dossier 2007-0147. 6 september 2007.

- Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam. 'Aanvullend bodemonderzoek Plasrand deelgebied H en
Beekweg polder Zestienhoven te Rotterdam', dossier 2007-0122, TC 08-07-03. 17 oktober 2007.

- Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam. 'Verkennend bodemonderzoek Polder Zestienhoven
deelgebied G te Rotterdam', dossier 2006-0306, TC 07-02-03. 9 november 2006;

- Park Zestienhoven Park Oos, geotechnisch advies R111004-P16H;
- tekening van de wijk Zestienhoven met de graaf- en brenglocaties van zand.
- 4 stuks funderingsadviezen t.b.v. de bruggen.

05 VERONTREINIGINGSSITUATIE

Verontreinigingen:
In het Park zijn vanaf 2004 diverse onderzoeken uitgevoerd. In deze onderzoeken zijn op verschillende
plaatsen in de bovengrond immobiele verontreinigingen met zware metalen (barium, koper, lood en/of zink)
aangetoond. Een deel van deze verontreinigingen is in het verleden reeds gesaneerd door middel van het
aanbrengen van een leeflaag/isolatielaag dan wel door middel van verwijdering.
Voor het overige zijn er in het park ten hoogste lichte verontreinigingen in de grond aangetoond.
Het grondwater is ten hoogste licht verontreinigd.
Het slib in de plas is beoordeeld als klasse A en B en voldoet volgens het generieke beleid aan de kwaliteit
industrie. Conform het gebiedsspecifieke beleid (Rotterdam) voldoet de kwaliteit van het slib aan de kwaliteit
wonen.

Bron/veroorzaker:
De oorzaak van de sterke verontreinigingen in de grond zijn vermoedelijk ophogingen in het verleden.

Diepte:
De verontreinigingen zijn aangetroffen op een diepte van maaiveld of onderzijde funderingslaag tot maximaal
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1,0 m-mv.

Veiligheidsklasse:
Bij het graven in de verontreinigde laag ter plaatse van de vlekken zijn indicatief onderstaande
veiligheidsklasses vastgesteld:

Vlek 1
Veiligheidsklasse: 3T
-------------------------------------------------------------------------
Parameter Maximaal Gemiddeld

[mg/kg.ds] [mg/kg.ds]
Organische stof 14 9
Lutum 25 16
Barium 1000 378
Koper 1900 522
Lood 1300 418
Zink 3400 912
-------------------------------------------------------------------------

Vlek 2
Veiligheidsklasse: 1T
-------------------------------------------------------------------------
Parameter Maximaal Gemiddeld

[mg/kg.ds] [mg/kg.ds]
Organische stof 46 14
Lutum 24 14
Koper 430 190
Lood 360 198
Zink 630 376
-------------------------------------------------------------------------

Vlek 3
Veiligheidsklasse: Basisklasse
-------------------------------------------------------------------------
Parameter Maximaal Gemiddeld

[mg/kg.ds] [mg/kg.ds]
Organische stof 13 8
Lutum 22 13
Koper 180 145
Lood 220 210
Zink 570 454
-------------------------------------------------------------------------

Vlek 5
Veiligheidsklasse: 3T
-------------------------------------------------------------------------
Parameter Maximaal Gemiddeld

[mg/kg.ds] [mg/kg.ds]
Organische stof 8 3
Lutum 19 6
Koper 680 236
Lood 730 372
Zink 1200 471
-------------------------------------------------------------------------

Vlek 1 Plasrand
Veiligheidsklasse: 3T
-------------------------------------------------------------------------
Parameter Maximaal Gemiddeld

[mg/kg.ds] [mg/kg.ds]
Organische stof 15 6
Lutum 12 6
Koper 530 147
Lood 580 197
Zink 1300 558
-------------------------------------------------------------------------

Vlek 2 Plasrand
Veiligheidsklasse: 2T
-------------------------------------------------------------------------
Parameter Maximaal Gemiddeld
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[mg/kg.ds] [mg/kg.ds]
Organische stof 13 8
Lutum 26 12
Barium 1000 463
Koper 340 195
Lood 500 278
Zink 1100 584
-------------------------------------------------------------------------

Vlek 3 Plasrand
Veiligheidsklasse: 3T
-------------------------------------------------------------------------
Parameter Maximaal Gemiddeld

[mg/kg.ds] [mg/kg.ds]
Organische stof 27 5
Lutum 36 4
Koper 1400 251
Lood 1100 269
Zink 3000 563
-------------------------------------------------------------------------

Bij de overige graafwerkzaamheden in de licht verontreinigde grond/waterbodem is ten hoogste de
basisklasse van toepassing.

06 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN

1. Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico
heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit.
De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's zich kunnen
realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het
kompleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever
ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

2. De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende gebieden van de gemeente Rotterdam
een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient er kennis van te nemen of er ten tijde
van de uitvoering van de werkzaamheden een "betaald parkeren regime" van kracht is.

Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor niet produktief materieel,
waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's, gratis te parkeren binnen het werkterrein.

De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en werknemers van de
onderaannemers een regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht.
Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer contact op te nemen met:

-de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam
(tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren of;

-Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.

3. Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet aan de aannemer
worden vergoed.
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van
paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . GRONDWERK
. . . . . Alle voorzieningen die (in verband met
. . . . . bereikbaarheid) nodig zijn om binnen het
. . . . . werkterrein de voorgeschreven werkzaamheden uit
. . . . . te voeren worden geacht te zijn begrepen in de
. . . . . prijs per eenheid.
. . . . . Het gefaseerd uitvoeren van alle werkzaamheden
. . . . . wordt geacht te zijn begrepen in de prijzen per
. . . . . eenheid.
. . . . .

11 . . . . . VOORUITLOPENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

111 . . . . . VERRICHTEN TERREINMETING
. . . . .
. . . . .

111010 610999 . . . . . Verrichten terreinmeting (nulmeting). EUR N
. . . . . Voorafgaand aan de werkzaamheden (specifiek de in
. . . . . bestekspostnrs. 1 en 2 omschreven werkzaamheden)
. . . . . moet de aannemer een zgn. nulmeting uitvoeren.
. . . . . Nulmeting moet voldoen aan:
. . . . . - meting in X,Y en Z-coordinaten;
. . . . . - meting in een net van maximaal h.o.h. 10 m;
. . . . . - in onderling overleg met directievoering kan
. . . . . over max 20 % van de totaaloppervlakte een net
. . . . . van h.o.h. 5 m worden afgesproken, de meerprijs
. . . . . hiervan wordt geacht in de prijs te zijn
. . . . . begrepen.
. . . . . - de meting moet digitaal worden verwerkt in
. . . . . Autocad, er kan gebruik gemaakt worden van
. . . . . digitale ondergronden van Gemeentewerken.
. . . . . - de meting zal worden gebruikt als basis van de
. . . . . hoeveelhedenverrekening.
. . . . . Te overhandigen aan de directie: 1 digitale versie
. . . . . De hiertoe benodigde landmeetkundige
. . . . . werkzaamheden worden geacht in de prijs te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

112 . . . . . PLANNEN
. . . . .
. . . . .

112010 619999 . . . . . Opstellen en bijhouden uitvoeringsplan grondwerk. EUR N
. . . . . Het uitvoeringsplan grondwerk:
. . . . . - is een van de gedetailleerde werkplannen;:
. . . . . - moet een gedetailleerde uitwerking zijn van het
. . . . . bij de inschrijving ingediende plan van aanpak
. . . . . (par. 0.04);
. . . . . - moet inzicht geven in de volgorde,
. . . . . uitvoeringsplanning en wijze van uitvoering van
. . . . . het totale grondwerk en de samenhang tussen
. . . . . saneringen, voorbelasting en grondverzet;
. . . . . - moet worden opgesteld en goedgekeurd zijn door
. . . . . de directie voor aanvang van de werkzaamheden
. . . . . omschreven in bestekspostnrs. 12 en 13;
. . . . . - het goedgekeurde werkplan moet 4-wekelijks door
. . . . . de aannemer worden bijgewerkt.
. . . . .

113 . . . . . WERKZAAMHEDEN IN TERREIN
. . . . .
. . . . .

113010 510115 . . . . . Verwijderen stobben. st 150,00 V
. . . . . Situering: stobben tpv niet verontreinigde grond
. . . . . voor het verwijderen van stobben in
. . . . . verontreinigde grond, zie bestekspostnr. 221010
. . . . . Betreft: door de directievoering aan te geven
. . . . . stobben van voornamelijk grote populieren

4. . . . . Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
.2. . . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m en
. . . . . ontstane gaten vullen met grond, te laden in
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

. . . . . depot en vervoeren binnen werkterrein

. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
113020 510199 . . . . . Verwijderen stobben (dmv frezen). are 211,45 V

. . . . . Situering: stobben tpv niet verontreinigde grond

. . . . . voor het verwijderen van stobben in

. . . . . verontreinigde grond, zie bestekspostnr. 221020

. . . . . - oppervlakte gerooide houtopstand: 228,45 are

. . . . . - langs vijverrand: 17,00 are (niet frezen)

. . . . . - verontreinigde vlekken: alleen stuks

. . . . . Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste

. . . . . 0,60 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul-

. . . . . len met grond of zand, te laden in depots en

. . . . . vervoeren binnen werkterrein.

. . . . .
113030 510105 . . . . . Maaien gewas. are 870,00 V

. . . . . Situering: terreindelen waar grondwerk cq

. . . . . grondbewerking zal worden uitgevoerd (exclusief

. . . . . de gerooide plantvakken)
2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . . .9 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar

. . . . . stortplaats (= milieupark Roteb aan de

. . . . . Melanchtonweg 139), acceptatiekosten zullen

. . . . . rechtstreeks worden verrekend door de

. . . . . opdrachtgever.

. . . . .
113040 222107 . . . . . Frezen. are 870,00 V

. . . . . Situering: terreindelen waar grondwerk cq.

. . . . . grondbewerking zal worden uitgevoerd (exclusief

. . . . . de gerooide plantvakken)
2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m

. . . . .2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

. . . . .
113050 501171 . . . . . Verwijderen zwerfafval. are 1.900,00 V

. . . . . Situering: gehele werkterrein
2. . . . . Betreft: onverhard terrein

.3. . . . Verwijderen grof en fijn zwerfafval

. .9. . . Tot aanvang van de werkzaamheden is het

. . . . . werkterrein deels in gebruik als park, deels in

. . . . . gebruik als gronddepots en werkterreinen.

. . .9. . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt direct bij

. . . . . aanvang van de werkzaamheden, de aannemer dient

. . . . . gedurende de werkzaamheden de toegangen naar het

. . . . . park voor derden afgesloten te houden

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar

. . . . . Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend,

. . . . . bestekspostnummer

. . . . .
12 . . . . . BAGGEREN WATERGANGEN

. . . . .

. . . . .
121 . . . . . WATERGANGEN BAGGEREN

. . . . .

. . . . .
121010 610999 . . . . . Verrichten terreinmeting (nulmeting). EUR N

. . . . . Voorafgaand aan de werkzaamheden (specifiek de in

. . . . . bestekspostnrs. 1 en 2 omschreven werkzaamheden)

. . . . . moet de aannemer een zgn. nulmeting vwb de nu

. . . . . bestaande bodempeilen uitvoeren.

. . . . . Nulmeting moet voldoen aan:

. . . . . - meting in X, Y en Z-coordinaten, waarbij zowel

. . . . . het bodempeil als de laagdikte bagger moet worden

. . . . . gemeten;

. . . . . - meting in een net van maximaal h.o.h. 20 m,

. . . . . over de aan te vullen oppervlakte van de vijver
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. . . . . tot en met 30 m uit de beoogde overgang

. . . . . onderwatertalud - vijverbodem.

. . . . . - de meting moet digitaal worden verwerkt in

. . . . . Autocad, er kan gebruik gemaakt worden van

. . . . . digitale ondergronden van Gemeentewerken.

. . . . . - de meting zal worden gebruikt als basis van de

. . . . . hoeveelhedenverrekening.

. . . . . Te overhandigen aan de directie: 1 digitale versie

. . . . . De hiertoe benodigde landmeetkundige

. . . . . werkzaamheden en het ter beschikking stellen van

. . . . . geschikt materieel worden geacht in de prijs te

. . . . . zijn inbegrepen.

. . . . .
121020 221104 . . . . . Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 1.000,00 V

. . . . . Situering: deel van de grote vijver (na de

. . . . . voorbelastingswerkzaamheden)

. . . . . Grondsoort: bagger

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraven
9. . . . . Gemiddelde laagdikte 0,20 m

.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan

. . . . .9 Vrijkomende bagger afvoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 122010

. . . . .
121030 221104 . . . . . Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 1.000,00 V

. . . . . Situering: overige te dempen watergangen

. . . . . Grondsoort: bagger

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraven

.2. . . . Verlagen waterstand toegestaan

. . . . .9 Vrijkomende bagger afvoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 122010

. . . . .
121040 221199 . . . . . Schonen duiker. m 50,00 V

. . . . . Betreft: het schonen van de duikers behorend bij

. . . . . de te baggeren singel

. . . . . Verlagen waterstand niet toegestaan

. . . . . Het loskoppelen en weer bevestigen van roosters

. . . . . hoort tot de verplichtingen

. . . . . Vrijkomende bagger afvoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 122010

. . . . .
122 . . . . . VRIJKOMENDE BAGGER AFVOEREN

. . . . .

. . . . .
122010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 2.100,00 V

. . . . . Grondsoort: vrijkomende bagger

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnrs. 121020,

. . . . . 121030 en 121040
2. . . . . Vervoeren naar: nader te bepalen depots, enkele

. . . . . rijafstand 5 km en aldaar verwerken op aanwijzing

. . . . . van de depotbeheerder

. . . . .
13 . . . . . VOORBELASTING

. . . . . Het treffen van maatregelen ter bescherming van

. . . . . de aanwezige gehandhaafde bomen wordt geacht te

. . . . . zijn begrepen in de prijs per eenheid.

. . . . .
131 . . . . . AANVOEREN ZAND TBV VOORBELASTING

. . . . .

. . . . .
131010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 30.000,00 V

. . . . . Situering:

. . . . . diverse depots binnen werkterrein

. . . . . Grondsoort: gronderig zand (zgn. "Delft-zand") m3 30.000,00 T

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in

. . . . . profiel van ontgraving
2. . . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking binnen

. . . . . het project, het laden wordt geacht te zijn
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. . . . . begrepen in de prijs per eenheid

. . . . .
131020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 33.000,00 V

. . . . . Situering:

. . . . . diverse depots binnen de wijk Zestienhoven

. . . . . Grondsoort: gronderig zand (zgn. "Delft-zand") m3 33.000,00 T

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in

. . . . . profiel van ontgraving
2. . . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking binnen

. . . . . het project, (enkele) rijafstand ca 3 km, het

. . . . . laden wordt geacht te zijn begrepen in de prijs

. . . . . per eenheid

. . . . .
131030 220299 . . . . . Zand ontgraven en aanvoeren. m3 37.000,00 V

. . . . . Situering:

. . . . . - ontgraven in deelgebied Rietzoom

. . . . . - aanvoeren naar Zestienhoven park oost

. . . . .
131031 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 37.000,00 I

. . . . . Situering: deelgebied Rietzoom, te ontgraven

. . . . . voorbelasting

. . . . . Grondsoort: zand m3 37.000,00 T

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. . .9. . Taluds ontgraving in nader overleg met

. . . . . directievoering

. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .
131032 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 37.000,00 I

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 131031
9. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking, plaats

. . . . . van ter beschikking stelling: depot deelgebied

. . . . . Rietzoom

. . . . .
131040 220299 . . . . . Zand ontgraven en vervoeren. m3 6.000,00 V

. . . . . Situering:

. . . . . - ontgraven in deelgebied Rietzoom

. . . . . - vervoeren naar deelgebied Reijsendael

. . . . .
131041 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 6.000,00 I

. . . . . Situering: deelgebied Rietzoom, te ontgraven

. . . . . voorbelasting

. . . . . Grondsoort: zand m3 6.000,00 T

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. . .9. . Taluds ontgraving in nader overleg met

. . . . . directievoering

. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .
131042 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 6.000,00 I

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 131041
9. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking

. . . . . deelgebied Reijsendael tbv verwerking door

. . . . . derden. Lossen op aanwijzing van de directie.

. . . . .
132 . . . . . AANBRENGEN VOORBELASTING

. . . . . De aan te brengen voorbelasting moet in minimaal

. . . . . 2 slagen worden aangebracht, daar waar verticale

. . . . . drainage wordt toegepast , moet dat na de 1e

. . . . . slag worden aangebracht.

. . . . .
1321 . . . . . Voorbelasting bestaande uit gronderig zand

. . . . . betreft: "Delft-zand"
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132110 220301 . . . . . Grond verwerken in voorbelasting. m3 15.000,00 V
. . . . . Situering: te dempen deel van de vijver incl
. . . . . eiland
. . . . . Grondsoort: gronderig zand, aangevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 131010 en/of 131020
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van verwerking

9. . . . . Zie geotechn. advies zone I
. . . . . te dempen deel incl eiland: tot NAP - 4.50 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

132120 220301 . . . . . Grond verwerken in voorbelasting. m3 2.225,00 V
. . . . . Situering: strook tussen vijverrand en Deelenweg
. . . . . Grondsoort: gronderig zand, aangevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 131010 en/of 131020
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van verwerking

9. . . . . Zie geotechn. advies
. . . . . aanvulling met 1.50 m zand
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

132130 220301 . . . . . Grond verwerken in voorbelasting. m3 400,00 V
. . . . . Situering: strook tussen vijverrand en Terletweg
. . . . . Grondsoort: gronderig zand, aangevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 131010 en/of 131020
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van verwerking

9. . . . . Zie geotechn. advies
. . . . . aanvulling met 0.20 m zand
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

132140 220301 . . . . . Grond verwerken in voorbelasting. m3 18.000,00 V
. . . . . Situering: hertenheuvel
. . . . . Grondsoort: gronderig zand, aangevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 131010 en/of 131020
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van verwerking

9. . . . . Zie geotechn. advies
. . . . . aanvulling 3.50- terreindelen: 3.00 m zand
. . . . . aanvulling 4.80- terreindelen: 1.50 m zand
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

1322 . . . . . Voorbelasting bestaande uit (cunet)zand
. . . . .
. . . . .

132210 220301 . . . . . Grond verwerken in voorbelasting. m3 7.465,00 V
. . . . . Situering: N-Z Promenade 2 middendeel incl het
. . . . . deel bij de 2 te handhaven bomen (zones III en V)
. . . . . Grondsoort: zand, aangevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 131030
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van verwerking

9. . . . . Zie geotechn. advies
. . . . . N-Z Promenade 2 middendeel: 2.00 m zand
. . . . . deel (V) bij te handhaven bomen: 1.50 m zand
. . . . . Handhaven cq aanbrengen van voorzieningen ter
. . . . . bescherming van de bomen wordt geacht te zijn
. . . . . begrepen in de prijs per eenheid
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

132220 220301 . . . . . Grond verwerken in voorbelasting. m3 2.100,00 V
. . . . . Situering: vm Deelenweg en omgeving (VIIId)
. . . . . Grondsoort: zand, aangevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 131030
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van verwerking

9. . . . . Zie geotechn. advies (zone VIIId)
. . . . . aanvulling: 1.50 m zand
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
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132230 220301 . . . . . Grond verwerken in voorbelasting. m3 3.500,00 V
. . . . . Situering: N-Z Promenade 2 (zuidelijk deel) en de
. . . . . opritten (G5 zuid en B2 noord) van de bruggen
. . . . . Grondsoort: zand, aangevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 131030
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van verwerking

9. . . . . Zie geotechn. advies (zones VI en VIa)
. . . . . aanvulling 2.00 m zand
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

132240 220301 . . . . . Grond verwerken in voorbelasting. m3 11.900,00 V
. . . . . Situering:
. . . . . N-Z Promenade 1 - noord (VIIIa);
. . . . . N-Z Promenade 2 - noord (VIIIc);
. . . . . Oost-West Promenade VIII b
. . . . . Grondsoort: zand, aangevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 131030
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van verwerking

9. . . . . Zie geotechn. advies, zones VIIIa, VIIIb en
. . . . . VIIIc
. . . . . aanvulling 2.00 m zand
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

132250 220301 . . . . . Grond verwerken in voorbelasting. m3 9.200,00 V
. . . . . Situering: Beekweg incl voetpad
. . . . . Grondsoort: zand, aangevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 131030
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van verwerking

9. . . . . Zie geotechn. advies zone XII)
. . . . . aanvulling2.00 m zand, voorzieningen om het
. . . . . zandtalud aan de kant van de huidige Beekweg zo
. . . . . steil te handhaven dat de huidige Beekweg nog in
. . . . . gebruik kan blijven worden geacht te zijn
. . . . . begrepen in de prijs per eenheid van deze
. . . . . bestekspost.
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

132260 220301 . . . . . Grond verwerken in voorbelasting. m3 3.000,00 V
. . . . . Situering: zuidelijke verbinding van de N-Z
. . . . . Promenades (zone VIIa, VIIb en VIIc)
. . . . . Grondsoort: zand, aangevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 131030
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van verwerking

9. . . . . Zie geotechn. advies, zones VIIa, VIIb en VIIc
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

1323 . . . . . Voorbelasting bestaande uit grond
. . . . .
. . . . .

132310 220301 . . . . . Grond verwerken in voorbelasting/aanvulling. m3 4.355,00 V
. . . . . Situering: met gronderig zand gedempte deel van
. . . . . de vijver incl eiland
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van verwerking

9. . . . . Zie geotechn. advies
. . . . . aanvulling 1.00 m grond
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

1324 . . . . . Afwerken voorbelaste terreinen
. . . . .
. . . . .

132410 511299 . . . . . Aanbrengen anti-stuifmengsel. m2 10.000,00 V
. . . . . Situering: alle met zanderige grond cq. zand
. . . . . voorbelaste terreinen
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. . . . . Werkzaamheden:

. . . . . - mengen van graszaad met cellulose, verhouding

. . . . . bepalen in overleg met de directie.

. . . . . levering cellulose en graszaad door de aannemer,

. . . . . uitgangspunt 1 kg/100 m2 kg 100,00 L

. . . . . - spreiden van mengsel over voorbelaste

. . . . . terreinen.

. . . . .
133 . . . . . ZAKBAKEN

. . . . .

. . . . .
133010 220801 . . . . . Plaatsen zakbaken. st 20,00 V

. . . . . Situering: op door directie aan te geven locaties
3. . . . . Voetplaat 800 x 800 x 10 mm voorzien van een aan- st 20,00 L

. . . . . gelaste 2" gasbuis met draadeind, lang 2,5 m waar-

. . . . . van 0,5 m onder de voetplaat

.1. . . . 3-zijdig afgetuid

. .2. . . Aanbrengen op bodem cunet

. . . . .
133020 220802 . . . . . Verlengen zakbaken. m 40,00 V

. . . . . Situering: op door directie aan te geven locaties
2. . . . . Tot ten minste 1,00 m boven aanvulling

.2. . . . Met 2" gasbuizen, lang 2 m, voorzien van sok en st 20,00 L

. . . . . draadeind

. . . . .
133030 220803 . . . . . Verwijderen zakbaken. st 20,00 V

. . . . . Situering: op door directie aan te geven locaties
1. . . . . Verwijderen, na verkregen toestemming van de di-

. . . . . rectie, tot ten minste 0,50 m onder de bovenzijde

. . . . . van de aanvulling

.1. . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
134 . . . . . AANBRENGEN VERT. EN HOR. DRAINAGE

. . . . . Voor het aangeven van de h.o.h. maten van de

. . . . . verticale drainage is het geotechnisch advies

. . . . . gevolgd met (waar mogelijk) als uitgangspunt een

. . . . . consolidatieperiode van 180 dagen

. . . . . Indicatie van aan te brengen verticale en

. . . . . horizontale drainage:

. . . . . N-Z Promenade 2 middendeel: 3.500 m2, hoh. 1.50m;

. . . . . brughoofd G5: 525 m2, hoh 1.50m;

. . . . . omgeving Beekweg: 4000 m2, hoh 100m.

. . . . .
1341 . . . . . Verticale drainage

. . . . .

. . . . .
134110 235102 . . . . . Aanbrengen kunststofdrains t.b.v. verticale drai- m 142.000,00 V

. . . . . nage.

. . . . . - N-Z promenade 2 (middendeel) 3000 m2;

. . . . . - N-Z promenade 2 (zuid) + 2 x oprit 1000 m2;

. . . . . - VII a + VIIb: 500 m2;

. . . . . - Beekweg - voetpad // Beekweg: 4000 m2

. . . . . Hoogte werkvloer: na aanbrengen eerste slag,

. . . . . gerekend is met 0,42 m2/vert. drain

. . . . . Plaatsingsdiepte: zie grondmechanisch rapport

. . . . . (variabel: tot - 11.00 NAP - tot - 12.00 NAP)
1. . . . . Kunststofdrains categorie D1 m 142.000,00 L

. .1. . . Lengteklasse drains: tot ca. 10 m

. . . . . Lengte drains gemiddeld 7.00 m

. . .1. . Plaatsingspatroon drains: gelijkzijdige driehoek

. . . . . H.o.h. afstand drains: 1,00 m

. . . .1. Spuiten niet toegestaan

. . . . .
1342 . . . . . Horizontale drainage -in relatie met voorbelasting

. . . . .

. . . . .
134210 230199 . . . . . Aanbrengen drainagebuizen, diam 100 mm. m 1.000,00 V

. . . . . Situering: horizontale drainage t.b.v.
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. . . . . voorbelasting van paden (ca 8.500 m2)

. . . . . - graven drainagesleuven

. . . . . - leggen drainagebuizen

. . . . . - aanvullen sleuven

. . . . .
134211 230101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale m 1.000,00 I

. . . . . drainage.

. . . . . Situering: op aanwijzing van de directie
9. . . . . Diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,20 m

. . . . . boven onderkant voorgeschreven cunetdiepte, zie

. . . . . geotechnisch advies 4.2

. . . .1. Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren

. . . . .
134212 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.000,00 I

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 1.000,00 L
. .9. . . Inwendige diameter 100 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 micron
. . . . .

134213 230121 . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 1.000,00 I
1. . . . . Aanvullen met de ontgraven grond

. . .9. . Diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,20 m

. . . . . boven onderkant voorgeschreven cunetdiepte, zie

. . . . . geotechnisch advies 4.2

. . . . .
134220 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon- st 10,00 V

. . . . . tale drainage.

. . . . . Doorvoer drainage door beschoeiing

. . . . . Gat boren in beschoeiing ter grootte van de

. . . . . buitendiameter doorvoer. Vrijgekomen materialen

. . . . . hebben geen waarde voor de opdrachtgever
1. . . . . Materiaalsoort: PVC

. . . .9. Aansluitend: pvc-leidingen diam 100 mm

. . . . .
135 . . . . . VERWIJDEREN VOORBELASTING

. . . . . Indicatie van te ontgraven voorbelasting:

. . . . . N-Z Promenade 2 middendeel: 0.30 - 0.60 m;

. . . . . N-Z Promenade 2 deel V: 0.40 m;

. . . . . omgeving Deelenweg deel VIII-d: 0.30 - 0.60 m;

. . . . . brughoofd G5: ontgravingshoote 0.60 m;

. . . . . O-W Promenade VIII a + b + c: 0.30 m - 0.60 m;

. . . . .
135010 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 7.000,00 V

. . . . . Situering: zie de indicatie onder 135

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: meting in het werk in

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .
135020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 7.000,00 V

. . . . . Grondsoort: vrijkomend voorbelastingszand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie het gestelde onder

. . . . . 135010
2. . . . . Vervoeren naar: door de directie op te geven

. . . . . locatie, enkele rijafstand ca 5 km

. . . . .
14 . . . . . GRONDVERZET

. . . . . Het treffen van maatregelen ter bescherming van

. . . . . de aanwezige gehandhaafde bomen wordt geacht te

. . . . . zijn begrepen in de prijs per eenheid.

. . . . .
141 . . . . . GROND VERVOEREN VAN EN NAAR DEPOTS + BE

. . . . .

. . . . .
1411 . . . . . Vrijkomende grond intern vervoeren

. . . . . De genoemde hoeveelheid grond komt overeen met de

. . . . . vrijgekomen grond, deze zal (deels) naar

. . . . . tijdelijke depots worden vervoerd, waarna na

. . . . . rijping de grond wordt hergebruikt binnen het

. . . . . project. Het grootste deel van de grond zal dus 2
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. . . . . x worden vervoerd, inclusief het bijbehorende

. . . . . lossen en laden.

. . . . .
141110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 23.000,00 V

. . . . . Grondsoort: vrijkomende grond,

. . . . . vrijgekomen door het ontgraven van te hoge delen;

. . . . . vrijgekomen bij het graven van water:

. . . . . vrijgekomen bij het verlagen van terreindelen

. . . . . (voor het aanbrengen van voorbelasting)

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in

. . . . . profiel van ontgraving,
2. . . . . Vervoeren naar: een door de directievoering aan

. . . . . te wijzen (tijdelijk) depot of naar de plaats

. . . . . van verwerking binnen het project, het laden (evt

. . . . . uit een tussendepot) wordt geacht te zijn

. . . . . begrepen in de prijs per eenheid

. . . . .
1412 . . . . . Grond aanvoeren

. . . . .

. . . . .
141210 229999 . . . . . Humeuze bovengrond ontgraven en aanvoeren. m3 4.000,00 V

. . . . . Betreft: humeuze bovengrond t.b.v. verwerken in

. . . . . gehele park

. . . . . - grond ontgraven in depot (bestaande sportvelden

. . . . . buiten werkgrens)

. . . . . - grond aanvoeren naar plaats van verwerking

. . . . .
141211 220101 . . . . . Grond ontgraven uit bestaande sportvelden m3 4.000,00 I

. . . . . Grondsoort: humeuze bovengrond (sportveldengrond)

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

.9. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m, tot net boven

. . . . . de bestaande drainage (die in functie moet

. . . . . blijven)

. . . . .
141212 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 4.000,00 I

. . . . . Betreft: humeuze bovengrond

. . . . . Grondsoort: humeuze bovengrond

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie herkomst
9. . . . . Vervoeren vanaf de plaats van ontgraving

. . . . . (sportpark "De Windvangh") naar de plaats van

. . . . . verwerking.

. . . . .
141220 229999 . . . . . Bovengrond ontgraven en aanvoeren. m3 4.000,00 V

. . . . . Betreft: grond t.b.v. verwerken in gehele park

. . . . . - grond ontgraven in depot (door de directie aan

. . . . . te wijzen depot, buiten werkgrens)

. . . . . - grond aanvoeren naar plaats van verwerking

. . . . .
141221 220101 . . . . . Grond ontgraven uit depot. m3 4.000,00 I

. . . . . Grondsoort: grond uit depot

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

.9. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m.

. . . . .
141222 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 4.000,00 I

. . . . . Betreft: grond

. . . . . Grondsoort: grond

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie herkomst
9. . . . . Vervoeren vanaf de plaats van ontgraving naar de

. . . . . plaats van verwerking.

. . . . .
141230 220399 . . . . . Leveren grond. m3 5.200,00 V

. . . . . Betreft: teelgrond, voorzien van certificaat en

. . . . . analyserapporten (samenstelling en gradaties)

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: meting in middelen van

. . . . . vervoer

. . . . . Grond moet worden aangevoerd naar de plaats van

. . . . . verwerking of naar een door de directie aan te
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. . . . . wijzen depot, in dat geval wordt het laden en

. . . . . vervoeren binnen het project geacht te zijn

. . . . . begrepen in de prijs per eenheid.

. . . . .
1413 . . . . . Speciaal grond en zand aanvoeren

. . . . .

. . . . .
141310 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 260,00 V

. . . . . Grondsoort: bomengrond m3 260,00 T

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van

. . . . . vervoer
2. . . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking, plaats

. . . . . ter beschikking stelling: depot buiten de

. . . . . werkgrens in een straal (hemelsbreed) van 10 km

. . . . .
141320 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 200,00 V

. . . . . Grondsoort: rhododendrongrond m3 200,00 T

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van

. . . . . vervoer
2. . . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking, plaats

. . . . . ter beschikking stelling: depot buiten de

. . . . . werkgrens in een straal (hemelsbreed) van 10 km

. . . . .
141330 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 720,00 V

. . . . . Betreft: drainzand

. . . . . Grondsoort: drainzand m3 720,00 T

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen

. . . . . van vervoer
9. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking, plaats

. . . . . van ter beschikking stelling: trechter Nesserdijk

. . . . .
1414 . . . . . Bewerken gronddepots

. . . . .

. . . . .
141410 222199 . . . . . Bewerken gronddepots. m2 16.500,00 V

. . . . . Situering:

. . . . . depot noordelijk deel: 10.000 m2

. . . . . depot zuidelijk deel: 6.500 m2

. . . . . Werkzaamheden:

. . . . . op aanwijzing van de directie het omzetten en

. . . . . spitten van de aanwezige grond.

. . . . . Het 2 x bewerken van de genoemde oppervlakte

. . . . . wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per

. . . . . eenheid.

. . . . .
142 . . . . . GRONDVERZET T.B.V. AANVULLING SANERINGEN

. . . . . Aanvullingen betreffen aanvullingen ter plaatse

. . . . . van uitgevoerde saneringen en het aanvullen van

. . . . . weggegraven funderingen

. . . . .
1421 . . . . . Grond verwerken

. . . . .

. . . . .
142110 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvullingen. m3 8.143,00 V

. . . . . Situering:

. . . . . - aanvullingen gesaneerde vlekken: 3150 m3

. . . . . - aanvulllingen geruimde funderingen: 4993 m3

. . . . . Aanvullen tot maximaal 5.30 - NAP

. . . . . Grondsoort: gronderig zand, aangevoerd volgens

. . . . . bestekspostnr. 131010 en 131020

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in

. . . . . profiel van verwerking
9. . . . . Hoogte variabel, zie bestekspostnrs. 21 en 23,

. . . . . aanvullen tot maximaal 5.30 - NAP.

. . . . .
143 . . . . . GRONDVERZET TEN BEHOEVE VAN WATERPARTIJ

. . . . .

. . . . .
1431 . . . . . Grond ontgraven
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. . . . . Bij het ontgraven van de waterpartijen ter

. . . . . plaatse van verontreinigingen moet in den droge

. . . . . worden gewerkt.

. . . . . Bij het ontgraven van overige locaties moet

. . . . . zoveel mogelijk in den droge worden gewerkt.

. . . . . Bij het in den droge ontgraven mag de breedte van

. . . . . de ontgraving (ivm de stabiliteit van de bodem)

. . . . . maximaal 10 m bedragen. Kosten van gefaseerd

. . . . . werken worden geacht te zijn begrepen in de prijs

. . . . . per eenheid van de diverse besteksposten.

. . . . .

. . . . .
143110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit verruimen/graven watergang. m3 14.690,00 V

. . . . . Situering: te graven watergangen en vijvers

. . . . . Grondsoort: klei,

. . . . . Gemiddelde grondwaterstand -6.20 NAP

. . . . . Gemiddelde laagdikte bovengrond: 0,50 m

. . . . . Gemiddelde laagdikte ondergrond: 1,50 m

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.3. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld m

. .9. . . Ontgravingsbreedte variabel

. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .9 Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekspost

. . . . . nr: 141110

. . . . .
1432 . . . . . Grond aanvullen

. . . . . Grondaanvullingen ter plaatse van waterpartijen

. . . . . zijn opgenomen onder bestekspostnr. 13

. . . . . voorbelasting

. . . . .
144 . . . . . GRONDVERZET HERTENHEUVEL EN SPEELEILAND

. . . . .

. . . . .
1441 . . . . . Zand en grond ontgraven en afvoeren

. . . . .

. . . . .
144110 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 5.400,00 V

. . . . . Situering: door gronderig zand aangebrachte

. . . . . voorbelasting van de hertenheuvel

. . . . . Grondsoort: gronderig zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in

. . . . . het profiel van ontgraving
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m

. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .
144120 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 5.000,00 V

. . . . . Situering: aanwezig (te hoog gelegen) grondslag

. . . . . op de heuvel,

. . . . . Grondsoort: diverse grondsoorten

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in

. . . . . het profiel van ontgraving
9. . . . . Grondsoorten ontgraven op aanwijzing van de

. . . . . directie

.9. . . . Ontgravingshoogte variabel

. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .
144130 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 5.400,00 V

. . . . . Grondsoort: gronderig zand, vrijgekomen bij

. . . . . bestekspostnr. 144110

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspost van

. . . . . herkomst
2. . . . . Vervoeren naar: door de directievoering aan te

. . . . . wijzen depot, enkele rijafstand 5 km

. . . . .
1442 . . . . . Grond verwerken

. . . . .
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144210 220302 . . . . . Grond verwerken in bekleding. m3 5.000,00 V
. . . . . Situering: bekleding hertenheuvel (binnen en
. . . . . buiten hertenkamp) ter plaatse van de ontgraven
. . . . . voorbelasting
. . . . . Grondsoort: grond, ontgraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 144120
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van aanvulling

1. . . . . Bovenvlak: volgens tekening
.4. . . . Dikte 0,50 m
. .9. . . Breedte oppervlak m, met nadruk wordt gesteld
. . . . . dat het aanvullen alleen zodanig in faseringen
. . . . . dan wel vlakken verdeeld uitgevoerd mag worden,
. . . . . dat er niet gereden hoeft te worden over reeds
. . . . . aangevuld terrein. De aanvullingen moeten worden
. . . . . uitgevoerd in samenhang/gelijktijdig met de
. . . . . werkzaamheden in de bestekspostnrs. 151010, 151020
. . . . . 151030 en 152010, 152020, 152030
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

144220 220302 . . . . . Grond verwerken in bekleding. m3 2.000,00 V
. . . . . Situering: bekleding heuvel speeleiland
. . . . . Grondsoort: humeuze bovengrond, aangevoerd
. . . . . volgens bestekspostnr. 141210
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van aanvulling

1. . . . . Bovenvlak: (hellingen niet steiler dan 1:4)
.4. . . . Dikte 0,50 m
. .9. . . Breedte oppervlak m, met nadruk wordt gesteld
. . . . . dat het aanvullen alleen zodanig in faseringen
. . . . . dan wel vlakken verdeeld uitgevoerd mag worden,
. . . . . dat er niet gereden hoeft te worden over reeds
. . . . . aangevuld terrein. De aanvullingen moeten worden
. . . . . uitgevoerd in samenhang/gelijktijdig met de
. . . . . werkzaamheden in de bestekspostnrs. 153010, 153020
. . . . . en 153030
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

145 . . . . . GRONDVERZET TEN BEHOEVE VAN CUNETTEN
. . . . .
. . . . .

1451 . . . . . Grond ontgraven tpv nieuwe cunetten
. . . . .
. . . . .

145110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit nieuwe cunetten. m3 1.000,00 V
. . . . . Situering: nieuwe cunetten (daar waar geen
. . . . . voorbelasting is aangebracht) tpv
. . . . . elementverhardingen en ruiterpaden
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

1452 . . . . . Zand ontgraven (tpv aanwezige voorbelasting)
. . . . .
. . . . .

145210 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet t.b.v. nieuwe verharding m3 5.200,00 V
. . . . . Situering: te ontgraven cunetten (14.916 m2) ter
. . . . . plaatse van aanwezige voorbelasting (de
. . . . . overhoogte is ontgraven volgens bestekspostnr.
. . . . . 135010)
. . . . . Grondsoort: voorbelastingszand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving;

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. - 6.20 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
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. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

. . . . .
1453 . . . . . Zand verwerken

. . . . .

. . . . .
145310 220301 . . . . . Grond verwerken in nieuwe cunetten. m3 1.000,00 V

. . . . . Situering: cunetten

. . . . . Grondsoort: zand, komt vrij uit bestekspostnr.

. . . . . 145210

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van aanvulling;
9. . . . . Hoogte aanvulling cunet ruiterpad variabel

. . . . . (verloopt van zijkant naar midden van 0,15 m

. . . . . dikte naar 0,35 m dikte)

. . . . . Hoogte overige cunetten: 0,30 m

.1. . . . Zonder overhoogte

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
146 . . . . . GRONDVERZET IN TERREIN

. . . . .

. . . . .
1461 . . . . . Grond ontgraven uit te verlagen terreindelen

. . . . . De volgende terreindelen worden ontgraven voor

. . . . . het aanbrengen van voorbelasting of het geschikt

. . . . . maken als tijdelijk depot:

. . . . . - het terreindeel wat in de omgeving van het

. . . . . noordelijk domein kan worden ingericht als

. . . . . depotruimte, opp ca 10.000 m2

. . . . .
146110 220103 . . . . . Grond ontgraven uit bekleding. m3 4.000,00 V

. . . . . Situering: te verlagen terreindeel (toekomstig

. . . . . noordelijk depot)

. . . . . Grondsoort: bovengrond

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in

. . . . . profiel van ontgraving

.2. . . . Dikte gemiddeld 0,40 m

. . .4. . Oppervlakte 1000 m2

. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .
1462 . . . . . Grond verwerken in aan te vullen terreindelen

. . . . .

. . . . .
146210 220302 . . . . . Grond verwerken in bekleding. m3 20.000,00 A

. . . . . Situering: diverse aan te vullen terreindelen

. . . . . (zowel t.b.v. gazon als t.b.v. beplanting)

. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 141

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in

. . . . . profiel van verwerking

.9. . . . Dikte grondaanvulling afhankelijk van bestaande

. . . . . maaiveldhoogte, maar gemiddeld moet rekening

. . . . . gehouden worden met 0.40 m

. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

. . . . .
1463 . . . . . Grond verwerken in de eilanden binnen de Promenade

. . . . .

. . . . .
146310 220302 . . . . . Grond verwerken in bekleding. m3 1.500,00 A

. . . . . Situering: de eilanden in de Promenade (zowel

. . . . . t.b.v. gazon als t.b.v. beplanting)

. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 141

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

.9. . . . Dikte grondaanvulling:

. . . . . - gazonvakken: 0.50 m

. . . . . - plantvakken: 0.80 m

. . . . . in beide situaties moet aan de onderzijde van de

. . . . . aanvulliing contact zijn met open grond

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
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1464 . . . . . Grond verwerken achter de nieuwe beschoeiingen
. . . . .
. . . . .

146410 220302 . . . . . Grond verwerken in bekleding. m3 500,00 V
. . . . . Situering: achter de beschoeiingen (grotendeels
. . . . . in bestaande beplanting
. . . . . Grondsoort: fijn gescherfde grond, aanvoeren
. . . . . volgens bestekspostnr. 141
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van verwerking

1. . . . . Bovenvlak: verlopend vlak over een breedte van
. . . . . ca. 1.50 m (van hoogte 5.85- NAP naar aansluiting
. . . . . op aanwezig maaiveld)
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

147 . . . . . GREPPELS
. . . . .
. . . . .

1471 . . . . . Bestaande greppels schonen
. . . . .
. . . . .

147110 513199 . . . . . Bestaande greppels schonen. m 500,00 V
. . . . . Situering: greppels in plantvakken
. . . . . Afmetingen greppel: 2 m breed, maximaal 0,50 m
. . . . . diep
. . . . . Uitkomend materiaal: blad en takken
. . . . . Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar
. . . . . stortplaats (= milieupark Roteb aan de
. . . . . Melanchtonweg 139), acceptatiekosten zullen
. . . . . rechtstreeks worden verrekend door de
. . . . . opdrachtgever.
. . . . .

1472 . . . . . Nieuwe greppels graven
. . . . .
. . . . .

147210 221112 . . . . . Grond ontgraven ten behoeve van greppel. m 500,00 V
. . . . . Situering: diverse locaties binnen plantvakken
.2. . . . Gemiddelde diepte 0,50 m
. .3. . . Gemiddelde lengte per greppel 50 m
. . . .9. Aan weerszijden een strook ter breedte van 2 m
. . . . . onder een helling van 1 : 10 afwaterend naar de
. . . . . greppel afwerken, waarbij rekening moet worden
. . . . . gehouden met de bestaande beplanting en
. . . . . boomvormers
. . . . .2 Vrijgekomen grond direct spreiden over naastlig-
. . . . . gend terrein met dien verstande dat grond
. . . . . gebruikt moet worden om bestaande
. . . . . hoogteverschillen te nivelleren, er mag geen
. . . . . belemmering richting greppel worden aangebracht
. . . . .

148 . . . . . GRONDVERBETERING T.B.V. SPECIFIEKE LOCATI
. . . . .
. . . . .

148010 511505 . . . . . Grondverbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 120,00 A
. . . . . Situering: ter plaatse van de (6 st) te planten
. . . . . grote bomen
. . . . . Grondsoorten: te ontgraven grond: klei;
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van aanvulling;

7. . . . . Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld
. . . . . 20 m3 per gat
. . . . . Afmeting plantgat: 5 x 5 m, diepte tot 0,80 m
. . . . . Maximumdiepte afstemmen op grondwaterstand,
. . . . . zonodig oppervlakte aanpassen (min 20m3/gat)
.9. . . . Vrijgekomen grond afvoeren naar depots op het
. . . . . werkterrein.
. . .9. . Aanvullen met bomengrond, aanvoer bomengrond m3 120,00 T
. . . . . volgens bestekspostnr. 141310
. . . .3. De aanvulling niet verdichten
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. . . . .1 De plaats van de grondverbetering markeren door st 6,00 L

. . . . . middel van een boompaal

. . . . .
148020 511599 . . . . . Grond verbeteren ten behoeve van rhododendrons. m2 240,00 V

. . . . . Situering: diverse (opnieuw) te maken plantvakken

. . . . . ten behoeve van rhododendrons.

. . . . . Grondsoorten: te ontgraven klei

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van aanvulling;

. . . . . Afmetingen: diepte tot 0,80 m

. . . . . Vrijgekomen grond afvoeren naar depots op het

. . . . . werkterrein.

. . . . . Aanvullen met specifieke rhododendrongrond, m3 200,00 T

. . . . . aanvoer grond volgens bestekspostnr. 141320

. . . . . De aanvulling niet verdichten

. . . . . Plaats van de grondverbetering afzetten met paal m 200,00 T

. . . . . en draad

. . . . .
15 . . . . . GRONDBEWERKING

. . . . . Voor de grondbewerking is het terrein alsvolgt

. . . . . verdeeld:

. . . . . 151: gazon hertenheuvel binnen hekwerk

. . . . . hertenkamp;

. . . . . 152: gazon hertenheuvel buiten hekwerk hertenkamp;

. . . . . 153: gazon op het speeleiland;

. . . . . 154: gazon binnen de "nieuwbouwlocaties";

. . . . . 155: gazon in de eilanden (van de Promenade);

. . . . . 156: alle overige gazons;

. . . . . 157: plantvakken binnen de eilanden (van de

. . . . . Promenade);

. . . . . 158: alle overige plantvakken;

. . . . . 159: ten behoeve van boomgaten.

. . . . .

. . . . .
151 . . . . . GAZON BINNEN HEKWERK HERTENKAMP

. . . . . Voor de grondbewerking van dit onderdeel zijn de

. . . . . volgende uitgangspunten gehanteerd:

. . . . . - ontgraven van een teveel aan grond, zie 12;

. . . . . - egaliseren vooruitlopend op het aanbrengen van

. . . . . grond, volgens bestekspostnr. 151010;

. . . . . - eggen vooruitlopend op het aanbrengen van

. . . . . grond, volgens bestekspostnr. 151020;

. . . . . - aanbrengen van grond (in fases zodat niet over

. . . . . aangebrachte grond gereden wordt) volgens

. . . . . bestekspostnr.144210;

. . . . . - spitten, volgens bestekspostnr. 151030;

. . . . . - egaliseren, volgens bestekspostnr.151040;

. . . . . - eggen, volgens bestekspostnr.151050.

. . . . .
151010 221131 . . . . . Egaliseren. are 73,15 A

. . . . . Situering: gazon t.p.v. de hertenheuvel deel

. . . . . binnen het hertenkamp, betreft egaliseren na het

. . . . . verwijderen van het teveel aan grond,

. . . . . (incl 280 m2 wadi)

. . . . . Egaliseren uitvoeren voor het aanvullen met

. . . . . grond, om zodoende overal een even dikke laag aan

. . . . . te vullen
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .4. . . Zware egalisatie: grondverzet gemiddeld

. . . . . 2000 m3/ha

. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang

. . . .2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m

. . . . .2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m

. . . . .
151020 222111 . . . . . Eggen. are 73,15 A

. . . . . Situering: gazon t.p.v. de hertenheuvel deel

. . . . . binnen het hertenkamp, betreft eggen na het

. . . . . verwijderen van het teveel aan grond,
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
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.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .9. Met een rotorkopeg, het eggen dient gefaseerd

. . . . . uitgevoerd te worden om te voorkomen dat over

. . . . . reeds bewerkte grond gereden moet worden ten

. . . . . behoeve van grondaanvoer

. . . . .2 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

. . . . .
151030 222104 . . . . . Diepspitten. are 73,15 V

. . . . . Situering: gazon t.p.v. de hertenheuvel deel

. . . . . binnen het hertenkamp
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,50 m bovenhouden

. . .9. . Spitten dient gelijktijdig uitgevoerd te worden

. . . . . met het aanbrengen van de grond en zodanig dat

. . . . . niet gereden wordt over de reeds bewerkte grond

. . . .1.3 Bewerkingsdiepte: 0,60 m

. . . . .
151040 221131 . . . . . Egaliseren. are 73,15 A

. . . . . Situering: gazon t.p.v. de hertenheuvel deel

. . . . . binnen het hertenkamp
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang

. . . .2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m

. . . . .2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m

. . . . .
151050 222111 . . . . . Eggen. are 73,15 A

. . . . . Situering: gazon t.p.v. de hertenheuvel deel

. . . . . binnen het hertenkamp
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .9. Met een rotorkopeg

. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

. . . . .
152 . . . . . GAZON HEUVEL BUITEN HEKWERK HERTENKAMP

. . . . . Voor de grondbewerking van dit onderdeel zijn de

. . . . . volgende uitgangspunten gehanteerd:

. . . . . - aanbrengen en (deels) verwijderen van de

. . . . . voorbelasting, zie 12;

. . . . . - egaliseren vooruitlopend op het aanbrengen van

. . . . . grond, volgens bestekspostnr. 152010;

. . . . . - eggen vooruitlopend op het aanbrengen van

. . . . . grond, volgens bestekspostnr. 152020;

. . . . . - aanbrengen van grond (in fases zodat niet over

. . . . . aangebrachte grond gereden wordt) volgens

. . . . . bestekspostnr. 144210;

. . . . . - spitten, volgens bestekspostnr.152030;

. . . . . - egaliseren, volgens bestekspostnr.152040;

. . . . . - eggen, volgens bestekspostnr. 152050.

. . . . .
152010 221131 . . . . . Egaliseren. are 226,82 A

. . . . . Situering: gazon t.p.v. de hertenheuvel deel

. . . . . buiten het hertenkamp, betreft egaliseren na het

. . . . . verwijderen van de voorbelasting.

. . . . . Egaliseren uitvoeren voor het aanvullen met

. . . . . grond, om zodoende overal een even dikke laag aan

. . . . . te vullen
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .4. . . Zware egalisatie: grondverzet gemiddeld

. . . . . 2000 m3/ha

. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang

. . . .2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m

. . . . .2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m

. . . . .
152020 222111 . . . . . Eggen. are 226,82 A

. . . . . Situering: gazon t.p.v. de hertenheuvel deel

. . . . . buiten het hertenkamp, betreft eggen na het

. . . . . verwijderen van de voorbelasting
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
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. . . .9. Met een rotorkopeg, het eggen dient gefaseerd

. . . . . uitgevoerd te worden om te voorkomen dat over

. . . . . reeds bewerkte grond gereden moet worden ten

. . . . . behoeve van grondaanvoer

. . . . .2 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

. . . . .
152030 222104 . . . . . Diepspitten. are 226,82 V

. . . . . Situering: gazon t.p.v. de hertenheuvel deel

. . . . . buiten het hertenkamp
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,50 m bovenhouden

. . .9. . Spitten dient gelijktijdig uitgevoerd te worden

. . . . . met het aanbrengen van de grond en zodanig dat

. . . . . niet gereden wordt over de reeds bewerkte grond

. . . .1.3 Bewerkingsdiepte: 0,60 m

. . . . .
152040 221131 . . . . . Egaliseren. are 226,82 A

. . . . . Situering: gazon t.p.v. de hertenheuvel deel

. . . . . buiten het hertenkamp
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang

. . . .2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m

. . . . .2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m

. . . . .
152050 222111 . . . . . Eggen. are 226,82 A

. . . . . Situering: gazon t.p.v. de hertenheuvel deel

. . . . . buiten het hertenkamp
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .9. Met een rotorkopeg

. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

. . . . .
153 . . . . . GAZON VAN HET SPEELEILAND

. . . . . Voor de grondbewerking van dit onderdeel zijn de

. . . . . volgende uitgangspunten gehanteerd:

. . . . . - egaliseren vooruitlopend op het aanbrengen van

. . . . . grond, volgens bestekspostnr. 153010;

. . . . . - eggen vooruitlopend op het aanbrengen van

. . . . . grond, volgens bestekspostnr. 153020;

. . . . . - aanbrengen van grond (in fases zodat niet over

. . . . . aangebrachte grond gereden wordt) volgens

. . . . . bestekspostnr. 141210;

. . . . . - spitten, volgens bestekspostnr. 153030;

. . . . . - egaliseren, volgens bestekspostnr.153040;

. . . . . - eggen, volgens bestekspostnr. 153050.

. . . . .
153010 221131 . . . . . Egaliseren. are 38,51 V

. . . . . Situering: gazon van het speeleiland, betreft

. . . . . egaliseren na het verwijderen van het teveel aan

. . . . . grond,

. . . . . Egaliseren uitvoeren voor het aanvullen met

. . . . . grond, om zodoende overal een even dikke laag aan

. . . . . te vullen
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang

. . . .2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m

. . . . .2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m

. . . . .
153020 222111 . . . . . Eggen. are 38,51 V

. . . . . Situering: gazon van het speeleiland, betreft

. . . . . eggen na het verwijderen van het teveel aan

. . . . . grond,
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .9. Met een rotorkopeg, het eggen dient gefaseerd

. . . . . uitgevoerd te worden om te voorkomen dat over

. . . . . reeds bewerkte grond gereden moet worden ten

. . . . . behoeve van grondaanvoer
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. . . . .2 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

. . . . .
153030 222104 . . . . . Diepspitten. are 38,51 V

. . . . . Situering: gazon van het speeleiland
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,50 m bovenhouden

. . .9. . Spitten dient gelijktijdig uitgevoerd te worden

. . . . . met het aanbrengen van de grond en zodanig dat

. . . . . niet gereden wordt over de reeds bewerkte grond

. . . .1.3 Bewerkingsdiepte: 0,60 m

. . . . .
153040 221131 . . . . . Egaliseren. are 38,51 A

. . . . . Situering: gazon van het speeleiland
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang

. . . .2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m

. . . . .2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m

. . . . .
153050 222111 . . . . . Eggen. are 38,41 A

. . . . . Situering: gazon van het speeleiland
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .9. Met een rotorkopeg

. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

. . . . .
154 . . . . . NIEUWBOUWLOCATIES

. . . . . Voor de grondbewerking van dit onderdeel zijn de

. . . . . volgende uitgangspunten gehanteerd:

. . . . . - terreindelen liggen op hoogte (aangevuld met

. . . . . zand en grond, cq grond; dan wel bestaande

. . . . . grondslag) zie 13;

. . . . . - spitten volgens bestekspostnr. 154010

. . . . . - eggen volgens bestekspostnr. 154020

. . . . .
154010 222104 . . . . . Diepspitten. are 66,61 A

. . . . . Situering: terreindelen binnen de begrenzing van

. . . . . de "nieuwbouwlocaties "
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .9. . . Mengend spitten

. . . .1.2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m

. . . . .
154020 222111 . . . . . Eggen. are 66,61 A

. . . . . Situering: terreindelen binnen de begrenzing van

. . . . . de "nieuwbouwlocaties "
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .9. Met een rotorkopeg

. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

. . . . .
155 . . . . . GAZONEILANDEN BINNEN DE PROMENADE

. . . . . Voor de grondbewerking van dit onderdeel zijn de

. . . . . volgende uitgangspunten gehanteerd:

. . . . . - terreindelen liggen op hoogte (aangevuld met

. . . . . grond) zie 13;

. . . . . - spitten, volgens bestekspostnr. 155010

. . . . . - eggen, volgens bestekspostnr. 155020

. . . . .
155010 222104 . . . . . Diepspitten. are 15,42 A

. . . . . Situering: gazoneilanden
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .9. . . Mengend spitten

. . . .1.2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m

. . . . .
155020 222111 . . . . . Eggen. are 15,42 A

. . . . . Situering: gazoneilanden
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .9. Met een rotorkopeg

. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
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156 . . . . . OVERIGE GAZONS
. . . . . Voor de grondbewerking van dit onderdeel zijn de
. . . . . volgende uitgangspunten gehanteerd:
. . . . . - egaliseren vooruitlopend op het aanbrengen van
. . . . . grond, volgens bestekspostnr. 156010;
. . . . . - eggen vooruitlopend op het aanbrengen van
. . . . . grond, volgens bestekspostnr. 156020;
. . . . . - aanbrengen van grond (in fases zodat niet over
. . . . . aangebrachte grond gereden wordt)
. . . . . - spitten, volgens bestekspostnr. 156030;
. . . . . - egaliseren, volgens bestekspostnr. 156040;
. . . . . - eggen, volgens bestekspostnr. 156050.
. . . . .

156010 221131 . . . . . Egaliseren. are 300,00 V
. . . . . Situering: overige gazons, (excl het overig gazon
. . . . . rond de nieuwbouwlocatie oostelijk van Terletweg
. . . . . en gazon rond nieuwbouwlocatie Bosrandvilla zuid)
. . . . . Egaliseren uitvoeren voor het aanvullen met
. . . . . grond, om zodoende overal een even dikke laag aan
. . . . . te vullen

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m
. . . . .2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

156020 222111 . . . . . Eggen. are 300,00 V
. . . . . Situering: overige gazons (excl het overig gazon
. . . . . rond de nieuwbouwlocatie oostelijk van Terletweg
. . . . . en gazon rond nieuwbouwlocatie Bosrandvilla zuid)

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .9. Met een rotorkopeg, het eggen dient gefaseerd
. . . . . uitgevoerd te worden om te voorkomen dat over
. . . . . reeds bewerkte grond gereden moet worden ten
. . . . . behoeve van grondaanvoer
. . . . .2 Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .

156030 222104 . . . . . Diepspitten. are 464,41 A
. . . . . Situering: overige gazons

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,50 m bovenhouden
. . .9. . Spitten dient gelijktijdig uitgevoerd te worden
. . . . . met het aanbrengen van de grond en zodanig dat
. . . . . niet gereden wordt over de reeds bewerkte grond
. . . .1.3 Bewerkingsdiepte: 0,60 m
. . . . .

156040 221131 . . . . . Egaliseren. are 464,41 A
. . . . . Situering: overige gazons

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m
. . . . .2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

156050 222111 . . . . . Eggen. are 464,41 A
. . . . . Situering: overige gazons

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .9. Met een rotorkopeg
. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .

157 . . . . . PLANTVAKKEN-EILANDEN BINNEN DE PROMENAD
. . . . . Voor de grondbewerking van dit onderdeel zijn de
. . . . . volgende uitgangspunten gehanteerd:
. . . . . - terreindelen liggen op hoogte (aangevuld met
. . . . . grond) zie bestekspostnr. 146310. ;
. . . . . - spitten, volgens bestekspostnr. 157010
. . . . . - eggen, volgens bestekspostnr. 157020
. . . . .
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157010 222104 . . . . . Diepspitten. are 8,54 A
. . . . . Situering: plantvakken-eilanden

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .9. . . Mengend spitten
. . . .1.5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m
. . . . .

157020 222111 . . . . . Eggen. are 8,54 A
. . . . . Situering: plantvakken-eilanden

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .9. Met een rotorkopeg
. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .

158 . . . . . OVERIGE PLANTVAKKEN
. . . . . Voor de grondbewerking van dit onderdeel zijn de
. . . . . volgende uitgangspunten gehanteerd:
. . . . . - aanbrengen van grond (in fases zodat niet over
. . . . . aangebrachte grond gereden wordt);
. . . . . - spitten, volgens bestekspostnr. 158010;
. . . . . - eggen, volgens bestekspostnr. 158020.
. . . . .

158010 222104 . . . . . Diepspitten. are 459,28 A
. . . . . Situering: overige plantvakken

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,50 m bovenhouden
. . .9. . Spitten dient `gelijktijdig uitgevoerd te worden
. . . . . met het aanbrengen van de grond en zodanig dat
. . . . . niet gereden wordt over de reeds bewerkte grond
. . . .1.5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m
. . . . .

158020 222111 . . . . . Eggen. are 459,28 A
. . . . . Situering: overige plantvakken

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .9. Met een rotorkopeg
. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .

159 . . . . . BOOMGATEN
. . . . .
. . . . .

159010 222104 . . . . . Diepspitten. are 1,50 A
. . . . . Situering: 6 stuks boomgaten voor nieuw te
. . . . . planten grote bomen in gazon
. . . . . - 6 boomgaten voor grote bomen a 25 m2
. .9. . . Mengend spitten, hart van het diep gespitte vlak
. . . . . aangeven met een boompaal st 6,00 L
. . . .1.5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m
. . . . .

16 . . . . . INZAAIEN
. . . . .
. . . . .

160010 511201 . . . . . Zaaien. are 811,77 A
. . . . . Situering:
. . . . . - hertenheuvel buiten hertenkamp:
. . . . . - speeleiland:
. . . . . - binnen de "nieuwbouwlocaties"-grens:
. . . . . - de eilanden in de Promenade:
. . . . . - overige gazons:

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
. . . . . klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
. . . . . van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 1.650,00 T
. . . . . Nieuw Rotterdams mengsel
. . . . . Hoeveelheid: 2 kg/100 m2
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .

160020 511201 . . . . . Zaaien. are 73,15 A
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. . . . . Situering: hertenheuvel (binnen hekwerk tbv

. . . . . hertenkamp)
3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-

. . . . . klaar maken door het aandrukken en verkruimelen

. . . . . van de bovenste 20 tot 30 mm

. . .9. . Zaadmengsel ten behoeve van hertenkamp, nader te

. . . . . bepalen

. . . . . Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2 kg 190,00 T

. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

. . . . .
160030 511201 . . . . . Zaaien. are 100,00 V

. . . . . Situatie: toekomstige plantvakken en/of depots

. . .7. . Zaadmengsel ten behoeve van groenbemester kg 100,00 T

. . . . . Hoeveelheid: 1 kg/100 m2

. . . . .
17 . . . . . ONDERHOUD TIJDENS UITVOERING

. . . . .

. . . . .
170010 514112 . . . . . Maaien grasveld. are 1.772,00 V

. . . . . Situatie: alle ingezaaide terreinen (incl

. . . . . hertenkamp)

.2. . . . Grasveldtype: recreatief grasveld

. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . . .6. Betreft de eerste en de tweede maaibeurt na zaaien

. . . . .
170020 514115 . . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 1.772,00 V

.2. . . . Grasveldtype: recreatief grasveld

. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

. . . .4. Betreft de eerste en de tweede beurt na zaaien

. . . . .2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar

. . . . . stortplaats (= milieupark Roteb aan de

. . . . . Melanchtonweg 139), acceptatiekosten zullen

. . . . . worden verrekend door de opdrachtgever

. . . . .
170030 514112 . . . . . Maaien grasveld. are 1.329,00 V

. . . . . Situatie: alle ingezaaide grasvelden (tijdens

. . . . . uitvoering voor oplevering)
2. . . . . Standaard beheer

.2. . . . Grasveldtype: recreatief grasveld

. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . . .9. Gerekend is met 3 maaibeurten over 50 % van de

. . . . . totale oppervlakte aan te leggen grasvelden (de

. . . . . overige worden direct na aanleg en 2 x maaien,

. . . . . zie bestekspostnr. 170010 overgedragen)

. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen

. . . . .
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2 . . . . . SANERING
. . . . . Het bepaalde in paragraaf 39 lid 2 en paragraaf
. . . . . 35 lid 5 van de U.A.V. 1989 is niet van
. . . . . toepassing op de uitvoering van werkzaamheden in
. . . . . of met verontreinigde grond en verontreinigd
. . . . . (grond)water.
. . . . . Alle voorzieningen die (in verband met
. . . . . bereikbaarheid) nodig zijn om binnen het
. . . . . werkterrein de voorgeschreven werkzaamheden uit
. . . . . te voeren worden geacht te zijn begrepen in de
. . . . . prijs per eenheid.
. . . . . Het gefaseerd uitvoeren van alle werkzaamheden
. . . . . wordt geacht te zijn begrepen in de prijzen per
. . . . . eenheid.
. . . . .

21 . . . . . VERHARDING
. . . . .
. . . . .

2110 . . . . . Verwijderen asfalt paden
. . . . .
. . . . .

211010 307399 . . . . . Opbreken kantopsluiting m 4.860,00 V
. . . . . Betreft het opbreken van een kantopsluiting.
. . . . . Situering: langs de te verwijderen verharding,
. . . . . exclusief de hoofdrijbaan van de Terletweg, zie
. . . . . tekening 2011-0443-S02.
. . . . . Kantopsluiting bestaat uit: diverse materialen,
. . . . . waaronder scoriabricks.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . directie aan te wijzen verwerkingslocatie binnen
. . . . . een transportafstand van 35,0 tot 45,0 km (enkele
. . . . . reis)
. . . . . Scoriabricks worden geaccepteerd door de
. . . . . verwerker.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . opdrachtgever.
. . . . .

211020 307199 . . . . . Opbreken verharding m3 4.550,00 V
. . . . . Betreft het opbreken en in depot plaatsten van
. . . . . asfaltverharding met onderliggende
. . . . . funderingslagen.
. . . . . Asfaltverharding en funderingslaag zijn nauwlijks
. . . . . te onderscheiden.
. . . . . Kantopsluiting verwijderd volgens
. . . . . bestekpostnummer 211010
. . . . .

211021 307499 . . . . . Opbreken asfaltverharding en funderingslaag m2 6.070,00 I
. . . . . Situering: de te verwijderen verharding,
. . . . . exclusief de hoofdrijbaan van de Terletweg, zie
. . . . . tekening 2011-0443-S02
. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,5 m
. . . . . Dikte asfalt gemiddeld: 40 mm
. . . . . Dikte funderingslaag gemiddeld: 0,65 m
. . . . . Totale dikte variëert van 0,25 m tot 1,25 m
. . . . . Funderingslaag: AVI-slakken, hoogovenslakken en
. . . . . zand. Bevat plaatselijk oude verhardingslagen van
. . . . . asfalt of steenachtig materiaal.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 211022
. . . . .

211022 307499 . . . . . Materiaal verwerken in depot m3 4.550,00 I
. . . . . Mengsel van asfalt en funderingsmateriaal
. . . . . vrijgekomen volgens bestekpost en 211021
. . . . . verwerken in depot.
. . . . . Situering: depotruimte aan de Xerxesweg
. . . . . Hoogte: maximaal 3,0m
. . . . .

211030 220299 . . . . . Uit depot ontgraven en vervoeren ton 7.740,00 V
. . . . . Betreft uit depot ontgraven en het vervoeren naar
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. . . . . een verwerkingsinrichting van een mengsel van

. . . . . asfalt- en funderingsmateriaal.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van

. . . . . vervoer bij de verwerkingslocatie.

. . . . .
211031 220299 . . . . . Materiaal ontgraven uit ophoging. m3 4.550,00 I

. . . . . Situering: depotruimte aan de Xerxesweg

. . . . . Betreft mengsel van asfalt- en

. . . . . funderingsmateriaal in depot gezet volgens

. . . . . bestekpostnr. 211022

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekpostnr. 211030

. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven.

. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,0 m

. . . . .
211032 220299 . . . . . Materiaal vervoeren naar verwerker m3 4.550,00 I

. . . . . Betreft mengsel van asfalt- en

. . . . . funderingsmateriaal ontgraven volgens

. . . . . bestekpostnr 211031.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekpostnr. 211030

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een door

. . . . . directie aan te wijzen verwerkingslocatie binnen

. . . . . een transportafstand van 35,0 tot 45,0 km (enkele

. . . . . reis)

. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening van de

. . . . . opdrachtgever.

. . . . .
2120 . . . . . Verwijderen asfalt Terletweg

. . . . .

. . . . .
212010 307102 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 590,00 V

. . . . . Situering: de hoofdrijbaan van de Terletweg, zie

. . . . . tekening 2011-0443-S02
3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.3. . . . Dikte gemiddeld 0,15 m

. . .1. . Samenstelling teerhoudend asfalt

. . . . . zie deel 2.1, paragraaf 05

. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren van Bentum

. . . . . Recycling Centrale b.v. aan Vondelingenplaat 17

. . . . . te Rotterdam.

. . . . . Acceptatiekosten verrekenen op stelpost 1

. . . . . (bestekspostnr. 951010).

. . . . .
212020 307101 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 2.105,00 V

. . . . . Situering: de hoofdrijbaan van de Terletweg, zie

. . . . . tekening 2011-0443-S02
3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.3. . . . Dikte gemiddeld 0,13 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Beelen

. . . . . Rotterdam aan de Maassluissedijk 103 te

. . . . . Vlaardingen (Havennummer 740).

. . . . . Acceptatiekosten verrekenen op stelpost 1

. . . . . (bestekpostnr. 951010)

. . . . .
212030 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 2.695,00 V

. . . . . Situering: de hoofdrijbaan van de Terletweg, zie

. . . . . tekening 2011-0443-S02

. . . . . Het betreft een funderingslaag van AVI-slakken,

. . . . . hoogovenslakken en zand. Funderingslaag bevat

. . . . . plaatselijk oude verhardingslagen van asfalt of

. . . . . steenachtig materiaal.
3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.8. . . . Gemiddelde dikte 700 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Beelen

. . . . . Rotterdam aan de Maassluissedijk 103 te

. . . . . Vlaardingen (Havennummer 740).

. . . . . Acceptatiekosten verrekenen op stelpost 1

. . . . . (bestekspostnr. 951010).

. . . . .
22 . . . . . OPRUIMINGSWERK
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. . . . .

. . . . .
221 . . . . . VERWIJDEREN STOBBEN

. . . . .

. . . . .
221010 510199 . . . . . Verwijderen stobben in verontr. grond (0,5-1m) st 10,00 V

. . . . . Betreft het verwijderen van stobben in sterk met

. . . . . barium, koper, lood en/of zink verontreinigde

. . . . . grond.

. . . . . Situering: in het bosplantsoen ter plaatse van

. . . . . vlek 1, zie tek. 2011-0443-S01 en tek. 55-B-0629

. . . . .
221011 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen

. . . . . landbodem.
1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen

. . . . . Zie deel 2.1, paragraaf 05

.9.9. . . Veiligheidsklasse 3T

. . . . .
221012 510115 . . . . . Verwijderen stobben. st 10,00 I

. . . . . Situering: zie bestekpostnr. 221010

. . . . . Boomsoort: populier, abeel en wilg

. . . . . Hoogte tov maaiveld ca. 0,25m
4. . . . . Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

.3. . . . Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste

. . . . . 0,8 m beneden het maaiveld

. . . . .9 Vrijgekomen materiaal verwerken en afvoeren met

. . . . . de verontreinigde grond.

. . . . .
221020 510199 . . . . . Verwijderen stobben in verontr. grond (tot 0,5m) are 2,25 V

. . . . . Betreft het verwijderen van stobben in sterk met

. . . . . barium, koper, lood en/of zink verontreinigde

. . . . . grond.

. . . . . Situering: bosplantsoen ter plaatse van vlek 1,

. . . . . zie tek. 2011-0443-S01 en tek. 55-B-0629

. . . . .
221021 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen

. . . . . landbodem.
1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen

. . . . . Zie deel 2.1, paragraaf 05

.9.9. . . Veiligheidsklasse 3T

. . . . .
221022 510115 . . . . . Verwijderen stobben.

. . . . . Situering: zie bestekpostnr. 221020

. . . . . Boomsoort: o.a. es, els, abeel, meidoorn, esdoorn

. . . . . en eik.

. . . . . Hoogte tov maaiveld ca. 0,25m
9. . . . . Diameter stobben: tot ca. 0,5 m

.3. . . . Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste

. . . . . 0,8 m beneden het maaiveld

. . . . .9 Vrijgekomen materiaal verwerken en afvoeren met

. . . . . de verontreinigde grond.

. . . . .
221030 510199 . . . . . Verwijderen stobben in verontr. grond (0,3-0,5m) st 3,00 V

. . . . . Betreft het verwijderen van stobben in sterk met

. . . . . koper, lood en/of zink verontreinigde grond.

. . . . . Situering: in het bosplantsoen ter plaatse van

. . . . . vlek 3 plasrand, zie tek. 2011-0443-S01 en tek.

. . . . . 55-B-0629

. . . . .
221031 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen

. . . . . landbodem.
1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen

. . . . . Zie deel 2.1, paragraaf 05

.9.9. . . Veiligheidsklasse 3T

. . . . .
221032 510115 . . . . . Verwijderen stobben. st 3,00 I

. . . . . Situering: zie bestekpostnr. 221030

. . . . . Boomsoort: wilg en abeel

. . . . . Hoogte tov maaiveld ca. 0,25m
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3. . . . . Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.3. . . . Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste
. . . . . 0,8 m beneden het maaiveld
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal verwerken en afvoeren met
. . . . . de verontreinigde grond.
. . . . .

221040 510199 . . . . . Verwijderen stobben in verontr. grond (0,2-0,3m) are 6,50 V
. . . . . Betreft het verwijderen van stobben in sterk met
. . . . . koper, lood en/of zink verontreinigde grond.
. . . . . Situering: in het bosplantsoen ter plaatse van
. . . . . vlek 3 plasrand, zie tek. 2011-0443-S01 en tek.
. . . . . 55-B-0629
. . . . .

221041 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
. . . . . landbodem.

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen
. . . . . Zie deel 2.1, paragraaf 05
.9.9. . . Veiligheidsklasse 3T
. . . . .

221042 510115 . . . . . Verwijderen stobben.
. . . . . Situering: zie bestekpostnr. 221040
. . . . . Boomsoort: o.a. els, es, populier en abeel
. . . . . Hoogte tov maaiveld ca. 0,25m

2. . . . . Diameter stobben: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
.3. . . . Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste
. . . . . 0,8 m beneden het maaiveld
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal verwerken en afvoeren met
. . . . . de verontreinigde grond.
. . . . .

222 . . . . . VERWIJDEREN ASBEST
. . . . .
. . . . .

222110 510199 . . . . . Verwijderen asbest. EUR N
. . . . . Betreft het verwijderen van asbest door oprapen
. . . . . volgens CROW-publicatie 196 'Asbest in de GWW'
. . . . . Situering: Aan de ' plaszijde' van ' vlek
. . . . . plasrand 2', zie tekening 2011-0443-S01
. . . . . Te schonen oppervlakte: 130 m2
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
. . . . . be-, ver- of eindverwerkingsinrichting.
. . . . . Bij be-, ver- of eindverwerkingsinrichting
. . . . . aanbieden in bigbag's.
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen op stelpost 3
. . . . . (bestekspostnr. 951030).
. . . . .

23 . . . . . GRONDWERKEN
. . . . .
. . . . .

231 . . . . . VLEK 1
. . . . .
. . . . .

2311 . . . . . Grond ontgraven vlek 1.
. . . . .
. . . . .

231110 220199 . . . . . Grondverzet (ontgraven en vervoeren) m3 1.000,00 V
. . . . . Betreft het onder milieukundige begeleiding
. . . . . ontgraven en vervoeren van sterk met barium,
. . . . . koper, lood en/of zink verontreinigde grond.
. . . . . Ontgraven van maaiveld (NAP-5,5 m tot NAP-5,7m)
. . . . . tot NAP-6,2 à NAP-6,5 m.
. . . . . Ontgraving van de vijver uitvoeren volgens
. . . . . bestekpostnrs. 143110
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. meting in het
. . . . . profiel van ontgraving door de directie
. . . . .

231111 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
. . . . . landbodem.

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen
. . . . . Zie deel 2.1, paragraaf 05
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.9.9. . . Veiligheidsklasse 3T

. . . . .
231112 220101 . . . . . Grond ontgraven uit put. m3 1.000,00 I

. . . . . Situering: ten oosten van de te verwijderen

. . . . . Terletweg, zie tek. 2011-0443-S01

. . . . . Grondsoort: zandige klei

. . . . . Bijmenging(en): puin

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 231110
9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, zoveel

. . . . . mogelijk in den droge. Ontgravingsmethode ter

. . . . . keuze aannemer, maar ter goedkeuring voorleggen

. . . . . aan de directie.

. . . . . Gemiddelde waterstand plas: N.A.P. -6,05 m.

. . . . . Niveau bodem plas: ca. N.A.P.-7,2m

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,8 m

. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .
231113 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.000,00 I

. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 231112

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 231110
1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking

. . . . .
231114 220301 . . . . . Grond verwerken in depot. m3 1.000,00 I

. . . . . Betreft het in een depot verwerken van grond

. . . . . ontgraven volgens bestekspostnr. 231112

. . . . . Situering: depotruimte aan de Xerxesweg

. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 231112

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 231110
9. . . . . Hoogte maximaal 3,0 m

.1. . . . Zonder overhoogte

. . . . .
2312 . . . . . Grond vervoeren vlek 1.

. . . . .

. . . . .
231210 220299 . . . . . Grondverzet (uit depot ontgraven en vervoeren) ton 1.700,00 V

. . . . . Betreft het uit depot ontgraven en vervoeren van

. . . . . met sterk met barium, koper, lood en/of zink

. . . . . verontreinigde grond naar een door directie aan

. . . . . te wijzen verwerkingslocatie.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van

. . . . . vervoer op de verwerkingslocatie.

. . . . .
231211 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen

. . . . . landbodem.
1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen

. . . . . Zie deel 2.1, paragraaf 05

.9.9. . . Veiligheidsklasse 3T

. . . . .
231212 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 1.000,00 I

. . . . . Situering: depotruimte aan de Xerxesweg

. . . . . Grondsoort: zandige klei

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 231210
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.3. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,0 m

. . . . .
231213 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.000,00 I

. . . . .

. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 231212

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 231210
2. . . . . Vervoeren naar: een door directie aan te wijzen

. . . . . verwerkingslocatie binnen een transportafstand

. . . . . van 35,0 tot 45,0 km (enkele reis)

. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening van de

. . . . . opdrachtgever.

. . . . .
232 . . . . . VLEK 5 (PADEN PARK)

. . . . .

. . . . .
2321 . . . . . Grond ontgraven vlek 5 (paden park).
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. . . . . Bij de paden van het park worden ook de paden

. . . . . langs de Terletweg gerekend.

. . . . .
232110 220199 . . . . . Grondverzet (ontgraven en vervoeren) m3 1.450,00 V

. . . . . Betreft het onder milieukundige begeleiding

. . . . . ontgraven en vervoeren van sterk met koper, lood

. . . . . en/of zink verontreinigde grond.

. . . . . Ontgraven van onderkant fundering (NAP-5,0 m tot

. . . . . NAP-6,0m) tot NAP-5,5 à NAP-6,2 m.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. meting in het

. . . . . profiel van ontgraving door de directie

. . . . .
232111 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen

. . . . . landbodem.
1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen

. . . . . Zie deel 2.1, paragraaf 05

.9.9. . . Veiligheidsklasse 3T

. . . . .
232112 220101 . . . . . Grond ontgraven uit put. m3 1.450,00 I

. . . . . Situering: ter plaatse van de te verwijderen

. . . . . verharding van de paden, zie tekening 2110443-S01

. . . . . Grondsoort: zand, klei en zandige klei

. . . . . Bijmenging(en): plaatstelijk puin en/of kolengruis

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 232110
9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven.

.9. . . . Ontgravingshoogte van 0,3 tot 1,1m

. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,0 m

. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .
232113 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.450,00 I

. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 232112

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 232110
1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking

. . . . .
232114 220301 . . . . . Grond verwerken in depot. m3 1.450,00 I

. . . . . Betreft het in een depot verwerken van grond

. . . . . ontgraven volgens bestekspostnr. 232112

. . . . . Situering: depotruimte aan de Xerxesweg

. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 232112

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 232110
9. . . . . Hoogte maximaal 3,0 m

.1. . . . Zonder overhoogte

. . . . .
2322 . . . . . Grond vervoeren vlek 5 (paden park).

. . . . .

. . . . .
232210 220299 . . . . . Grondverzet (uit depot ontgraven en vervoeren) ton 2.450,00 V

. . . . . Betreft het uit depot ontgraven en vervoeren van

. . . . . met sterk met koper, lood en/of zink

. . . . . verontreinigde grond naar een door directie aan

. . . . . te wijzen verwerkingslocatie.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van

. . . . . vervoer op de verwerkingslocatie.

. . . . .
232211 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen

. . . . . landbodem.
1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen

. . . . . Zie deel 2.1, paragraaf 05

.9.9. . . Veiligheidsklasse 3T

. . . . .
232212 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 1.450,00 I

. . . . . Situering: depotruimte aan de Xerxesweg

. . . . . Grondsoort: zand, klei en zandige klei

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 232210
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.3. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,0 m

. . . . .
232213 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.450,00 I

. . . . .
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. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 232212

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 232210
2. . . . . Vervoeren naar: een door directie aan te wijzen

. . . . . verwerkingslocatie binnen een transportafstand

. . . . . van 35,0 tot 45,0 km (enkele reis)

. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening van de

. . . . . opdrachtgever.

. . . . .
233 . . . . . VLEK 5 (TERLETWEG HOOFDRIJBAAN)

. . . . .

. . . . .
2331 . . . . . Grond ontgraven vlek 5 (Terletweg hoofdrijbaan).

. . . . .

. . . . .
233110 220199 . . . . . Grondverzet (ontgraven en vervoeren) m3 85,00 V

. . . . . Betreft het onder milieukundige begeleiding

. . . . . ontgraven en vervoeren van sterk met koper, lood

. . . . . en/of zink verontreinigde grond.

. . . . . Ontgraven van onderkant fundering (ca. NAP-6,1m)

. . . . . tot NAP-6,6m.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. meting in het

. . . . . profiel van ontgraving door de directie

. . . . .
233111 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen

. . . . . landbodem.
1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen

. . . . . Zie deel 2.1, paragraaf 05

.9.9. . . Veiligheidsklasse 3T

. . . . .
233112 220101 . . . . . Grond ontgraven uit put. m3 85,00 I

. . . . . Situering: gedeelte aan de noordzijde van de te

. . . . . verwijderen hoofdrijbaan van de Terletweg, zie

. . . . . tekening 2011-0443-S01.

. . . . . Grondsoort: zand, klei en zandige klei

. . . . . Bijmenging(en): plaatstelijk puin en/of kolengruis

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 233110
9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven.

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,5 m

. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,0 m

. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .
233113 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 85,00 I

. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 233112

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 233110
1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking

. . . . .
233114 220301 . . . . . Grond verwerken in depot. m3 85,00 I

. . . . . Betreft het in een depot verwerken van grond

. . . . . ontgraven volgens bestekspostnr. 233112

. . . . . Situering: depotruimte aan de Xerxesweg

. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 233112

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 233110
9. . . . . Hoogte maximaal 3,0 m

.1. . . . Zonder overhoogte

. . . . .
2332 . . . . . Grond vervoeren vlek 5 (Terletweg hoofdrijbaan).

. . . . .

. . . . .
233210 220299 . . . . . Grondverzet (uit depot ontgraven en vervoeren) ton 145,00 V

. . . . . Betreft het uit depot ontgraven en vervoeren van

. . . . . met sterk met koper, lood en/of zink

. . . . . verontreinigde grond naar een door directie aan

. . . . . te wijzen verwerkingslocatie.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van

. . . . . vervoer op de verwerkingslocatie.

. . . . .
233211 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen

. . . . . landbodem.
1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen
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. . . . . Zie deel 2.1, paragraaf 05

.9.9. . . Veiligheidsklasse 3T

. . . . .
233212 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 85,00 I

. . . . . Situering: depotruimte aan de Xerxesweg

. . . . . Grondsoort: zand, klei en zandige klei

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 233210
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.3. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,0 m

. . . . .
233213 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 85,00 I

. . . . .

. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 233212

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 233210
2. . . . . Vervoeren naar: een door directie aan te wijzen

. . . . . verwerkingslocatie binnen een transportafstand

. . . . . van 35,0 tot 45,0 km (enkele reis)

. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening van de

. . . . . opdrachtgever.

. . . . .
234 . . . . . VLEK PLASRAND 3

. . . . .

. . . . .
2341 . . . . . Grond ontgraven vlek plasrand 3.

. . . . .

. . . . .
234110 220199 . . . . . Grondverzet plasrand (ontgraven en vervoeren) m3 600,00 V

. . . . . Betreft het onder milieukundige begeleiding

. . . . . ontgraven en vervoeren van sterk met koper, lood

. . . . . en/of zink verontreinigde grond.

. . . . . Ontgraven van maaiveld (ca. NAP-5,5 m, aan de

. . . . . waterkant onder talud) tot ca. NAP-6,4 m.

. . . . . Ontgraving van de vijver uitvoeren volgens

. . . . . bestekpostnrs. 143110

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. meting in het

. . . . . profiel van ontgraving door de directie

. . . . .
234111 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen

. . . . . landbodem.
1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen

. . . . . Zie deel 2.1, paragraaf 05

.9.9. . . Veiligheidsklasse 3T

. . . . .
234112 220101 . . . . . Grond ontgraven uit put. m3 600,00 I

. . . . . Situering: ter plaatse en ten noorden van de

. . . . . nieuw aan te leggen Beekweg, zie tek.

. . . . . 2011-0443-S01

. . . . . Grondsoort: zand, zandige klei en klei

. . . . . Bijmenging(en): kolengruis en/of puin

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 234110
9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, zoveel

. . . . . mogelijk in den droge. Ontgravingsmethode ter

. . . . . keuze aannemer, maar ter goedkeuring voorleggen

. . . . . aan de directie.

. . . . . Gemiddelde waterstand plas: N.A.P. -6,05 m.

. . . . . Niveau bodem plas: ca. N.A.P.-7,2m

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,5 m

. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .
234113 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 600,00 I

. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 234112

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 234110
1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking

. . . . .
234114 220301 . . . . . Grond verwerken in depot. m3 600,00 I

. . . . . Betreft het in een depot verwerken van grond

. . . . . ontgraven volgens bestekspostnr. 234112

. . . . . Situering: depotruimte aan de Xerxesweg

. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 234112
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. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 234110
9. . . . . Hoogte maximaal 3,0 m

.1. . . . Zonder overhoogte

. . . . .
234120 220199 . . . . . Grondverzet - Beekweg (ontgraven en vervoeren) m3 75,00 V

. . . . . Betreft het onder milieukundige begeleiding

. . . . . ontgraven en vervoeren van sterk met koper, lood

. . . . . en/of zink verontreinigde grond.

. . . . . Ontgraven van maaiveld (ca. NAP-5,5 m) tot ca.

. . . . . NAP-6,0 m.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. meting in het

. . . . . profiel van ontgraving door de directie

. . . . .
234121 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen

. . . . . landbodem.
1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen

. . . . . Zie deel 2.1, paragraaf 05

.9.9. . . Veiligheidsklasse 3T

. . . . .
234122 220101 . . . . . Grond ontgraven uit put. m3 75,00 I

. . . . . Situering: ter plaatse van de voormalige Beekweg,

. . . . . zie tek. 2011-0443-S01

. . . . . Grondsoort: zand, zandige klei en klei

. . . . . Bijmenging(en): kolengruis en/of puin

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 234120
9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven.

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,5 m

. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .
234123 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 75,00 I

. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 234122

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 234120
1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking

. . . . .
234124 220301 . . . . . Grond verwerken in depot. m3 75,00 I

. . . . . Betreft het in een depot verwerken van grond

. . . . . ontgraven volgens bestekspostnr. 234122

. . . . . Situering: depotruimte aan de Xerxesweg

. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 234122

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 234120
9. . . . . Hoogte maximaal 3,0 m

.1. . . . Zonder overhoogte

. . . . .
2342 . . . . . Grond vervoeren vlek plasrand 3

. . . . .

. . . . .
234210 220299 . . . . . Grondverzet (uit depot ontgraven en vervoeren) ton 675,00 V

. . . . . Betreft het uit depot ontgraven en vervoeren van

. . . . . met sterk met barium, koper, lood en/of zink

. . . . . verontreinigde grond naar een door directie aan

. . . . . te wijzen verwerkingslocatie.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van

. . . . . vervoer op de verwerkingslocatie.

. . . . .
234211 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen

. . . . . landbodem.
1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen

. . . . . Zie deel 2.1, paragraaf 05

.9.9. . . Veiligheidsklasse 3T

. . . . .
234212 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 400,00 I

. . . . . Situering: depotruimte aan de Xerxesweg

. . . . . Grondsoort: zand, zandige klei en klei

. . . . . Bijmenging(en): kolengruis en/of puin

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 234210
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.3. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,0 m

. . . . .
234213 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 400,00 I
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. . . . .

. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 234212

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 234210
2. . . . . Vervoeren naar: een door directie aan te wijzen

. . . . . verwerkingslocatie binnen een transportafstand

. . . . . van 35,0 tot 45,0 km (enkele reis)

. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening van de

. . . . . opdrachtgever.

. . . . .
24 . . . . . BEMALING EN WATERREINIGING

. . . . .

. . . . .
2410 . . . . . Open bemaling.

. . . . .

. . . . .
241010 210101 . . . . . Aanbrengen open bemaling. EUR N

. . . . . Betreft het aanbrengen van een open bemaling voor

. . . . . afvoer van uittredend grondwater en hemelwater

. . . . . t.b.v. het grondverzet

. . . . . Pomp met zuigbuis en voldoende afvoerleiding
1. . . . . Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

. . . . .
241020 218132 . . . . . Instandhouden open bemaling. dag 25,00 V

. . . . . Betreft open bemaling aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 241010

. . . . .
241030 218133 . . . . . Verwijderen open bemaling. EUR N

. . . . . Betreft de open bemaling aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 241010

. . . . .
2420 . . . . . Waterreiniginginstallatie.

. . . . .

. . . . .
242010 171499 . . . . . Aanbrengen waterreiniginginstallatie. EUR N

. . . . . Betreft het aanvoeren en aansluiten van een

. . . . . waterreiniginginstallatie ten behoeve van de

. . . . . sanering van van de

. . . . . Incl. laad-, transport- en loskosten voor het

. . . . . aanvoeren van de waterreiniginginstallatie en de

. . . . . huurkosten tijdens het aanbrengen

. . . . .
242011 171301 . . . . . Aanbrengen waterreinigings-installatie.

. . . . . Situering: ter keuze van de aannemer in de

. . . . . directe omgeving van de te saneren

. . . . . bodemverontreiniging
1. . . . . T.b.v. reinigen van (grond)water, afkomstig van

. . . . . open bemaling aangebracht volgens bestekspostnr.

. . . . . 241010

.1. . . . Capaciteit reinigings-installatie en bemalingsca-

. . . . . paciteit op elkaar afstemmen

. .1. . . Lozen gereinigd water op een door de directie aan

. . . . . te wijzen plaats op de openbare vuilwater

. . . . . riolering

. . . . . Maximaal te lozen debiet ca. 5 m3/uur

. . .2. . Energievoorziening niet beschikbaar

. . . . .1 Opstelplaats vloeistofdicht uitvoeren

. . . . .
242012 210801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 I

. . . . . Betreft het aanbrengen van een geijkte watermeter

. . . . . (hoeveelheid) met een droog kijkglas

. . . . . Aanbrengen voor het aansluitpunt op de

. . . . . waterreiniginginstallatie aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 242011
2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de af-

. . . . . gevoerde hoeveelheid water

.1. . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%

. . . . .
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242020 171399 . . . . . Instandhouden waterreiniginginstallatie. dag 25,00 V
. . . . . Betreft het instandhouden van de waterreiniging-
. . . . . installatie aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 242010
. . . . .

242021 171305 . . . . . Water reinigen.
. . . . . .....
. . . . . Betreft de bedrijfsvoering van de complete water-
. . . . . reinigings-installatie (inclusief de eventueel
. . . . . aangebrachte alarmerings-installatie)
.9. . . . Reinigen tijdens grondwateronttrekking met
. . . . . bemalingen aangebracht volgens bestekspostnrs.
. . . . . 241010
. .1. . . Reinigingstechniek ter keuze van de aannemer
. . .1. . Reinigingsresultaat: gereinigd water moet voldoen
. . . . . aan de eisen genoemd in artikel 17.42.02 van de
. . . . . Standaard 2005 en aan de eisen gesteld in
. . . . . Wvo-vergunning L09.047.V01 van Hoogheemraadschap
. . . . . van Schieland en Krimpenerwaard.
. . . . .

242022 171306 . . . . . Verzamelen en vervoeren onbruikbare deelstromen.
. . . . . .....
. . . . . Betreft onbruikbare deelstromen, vrijgekomen bij
. . . . . de waterreiniging

4. . . . . Afgewerkt filtermateriaal en slib
. . .1. . Vrijgekomen onbruikbare deelstromen opvangen, ver-
. . . . . zamelen in container(s) en vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting ,
. . . . . stortkosten zijn voor rekening van de
. . . . . opdrachtgever.
. . . . .

242030 171307 . . . . . Verwijderen waterreinigings-installatie. EUR N
. . . . . Betreft het schoonmaken, demonteren en afvoeren
. . . . . van de waterreiniginginstallatie
. . . . . Betreft de waterreinigings-installatie, aange-
. . . . . bracht volgens bestekspostnr. 242011

9. . . . . Opstelplaats in de oorspronkelijke toestand her-
. . . . . stellen
. . . . . Incl. verwijderen van het debietmeetpunt
. . . . .

25 . . . . . WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

251 . . . . . VOORZIENINGEN SANERINGSWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

2512 . . . . . Afrastering.
. . . . .
. . . . .

251210 610399 . . . . . Toepassen afrastering (t.b.v. verwijderen paden) EUR N
. . . . . Betreft het toepassen van een afrastering t.b.v.
. . . . . het verwijderen van de paden volgens de groep
. . . . . bestekpostnummers 2110.
. . . . . Situering: afrastering aanbrengen volgens de
. . . . . richtlijnen vermeld in CROW-publicatie 132
. . . . . Afrastering:
. . . . . - type: bouwhek
. . . . . - materieel: staal
. . . . . - hoogte: ten minste 2,00 m
. . . . . De elementen van de afrastering onderling aan
. . . . . elkaar koppelen d.m.v. boutverbindingen met
. . . . . klemplaten, 2 st. per element
. . . . . Incl. de bevestigingsmiddelen t.b.v. het aan
. . . . . elkaar koppelen van de elementen
. . . . . Incl. inzetsteunen of beton-/kunststofvoeten
. . . . .

251220 610399 . . . . . Toepassen afrastering (t.b.v. grondwerk) EUR N
. . . . . Betreft het toepassen van een afrastering t.b.v.
. . . . . het verwijderen van de verontreinigde grond en
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. . . . . het verwijderen van de stobben volgens de groepen

. . . . . bestekpostnummers 221, 2311, 2321, 2331 en 2341

. . . . . Situering: afrastering aanbrengen volgens de

. . . . . richtlijnen vermeld in CROW-publicatie 132

. . . . . Afrastering:

. . . . . - type: bouwhek

. . . . . - materieel: staal

. . . . . - hoogte: ten minste 2,00 m

. . . . . - lengte: ca. 250 m

. . . . . De elementen van de afrastering onderling aan

. . . . . elkaar koppelen d.m.v. boutverbindingen met

. . . . . klemplaten, 2 st. per element

. . . . . Incl. de bevestigingsmiddelen t.b.v. het aan

. . . . . elkaar koppelen van de elementen

. . . . . Incl. inzetsteunen of beton-/kunststofvoeten

. . . . .
251230 619999 . . . . . Toepassen borden. EUR N

. . . . . Toepassen van tijdelijke borden incl. onderhoud

. . . . . gedurende de uitvoering van de sanering

. . . . . Locatie borden: aan de buitenzijde van het

. . . . . bouwhek, zie bestekspostnr. 251210 en 251220.

. . . . . Borden:

. . . . . - afmeting: 1200 x 400 mm

. . . . . - kleur: geel of oranje

. . . . . - weersbestendig

. . . . . - aanbrengen op ooghoogte

. . . . . Aan te brengen tekst:

. . . . . VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN

. . . . . GEVAARLIJK TERREIN

. . . . . - kleur tekst: ter keuze aannemer

. . . . . - letterhoogte 1e regel: ten minste 45 mm

. . . . . - letterhoogte 2e regel: ten minste 90 mm

. . . . .
252 . . . . . REGIE-UREN SANERINGSWERKZAAMHEDEN

. . . . . Betreft het ter beschikking stellen van personeel

. . . . . en materieel van de aannemer voor het verrichten

. . . . . van bijkomende werkzaamheden ten behoeve van de

. . . . . bodemsanering in opdracht van de directie

. . . . .
2521 . . . . . Ter beschikking stellen werknemers.

. . . . .

. . . . .
252110 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V

3. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep C
. . . . . Gekeurd en geschikt verklaard volgens het
. . . . . protocol arbeidsgezondheidskundig onderzoek
. . . . .

2522 . . . . . Ter beschikking stellen materieel.
. . . . .
. . . . .

252210 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 40,00 V
. . . . . graafmachine.

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1. . . . Op rupsen
. . . . . Voorzien van overdrukfilterinstallatie met
. . . . . klimaatbeheersing en telecomapparatuur
. . . . . Aan de buitenzijde van de cabine een
. . . . . laarzenhouder en open roosters als treeplanken
. . . . .

252220 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 40,00 V
3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton

.2. . . . Hydraulisch kipbaar

. . .1. . Voorzien van vloeistofdichte laadbak, die aan de

. . . . . bovenzijde stof- en waterdicht kan worden

. . . . . afgesloten

. . . . .
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3 . . . . . DUIKERS, RIOLERING, DRAINAGE EN MANTELBUIZ
. . . . . Alle voorzieningen die (in verband met
. . . . . bereikbaarheid) nodig zijn om binnen het
. . . . . werkterrein de voorgeschreven werkzaamheden uit
. . . . . te voeren worden geacht te zijn begrepen in de
. . . . . prijs per eenheid.
. . . . . Materialen die ter beschikkiing worden gesteld op
. . . . . het werk, worden gelost op een nader aan te geven
. . . . . locatie in de omgeving van de Duijn van
. . . . . Maasdamweg. Laden en vervoer op het werk wordt
. . . . . geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.
. . . . . Het gefaseerd uitvoeren van alle werkzaamheden
. . . . . wordt geacht te zijn begrepen in de prijzen per
. . . . . eenheid.
. . . . .

31 . . . . . DUIKERS
. . . . .
. . . . .

311010 251604 . . . . . Verwijderen plaatstalen duiker. m 35,00 V
. . . . . Situering: onder Terletweg

9. . . . . In Terletweg, verwijderen asfalt en fundering
. . . . . volgens bestekspostnr. 2
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 1
.2. . . . Verlagen waterstand toegestaan
. . . . . Singels die door deze duiker worden verbonden
. . . . . zijn cq worden gedempt
. .2. . . Spiraalgegolfde buis; nominale middellijn van 700
. . . . . tot 1250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar door
. . . . . directie aan te wijzen depot, enkele rijafstand 2
. . . . . km
. . . . .

311020 251604 . . . . . Verwijderen plaatstalen duiker. m 56,00 V
. . . . . Situering: als tijdelijke verbinding tussen
. . . . . vijver en te graven plas, tpv brug G6

9. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 1
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .2. . . Spiraalgegolfde buis; nominale middellijn van 700
. . . . . tot 1250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar door
. . . . . directie aan te wijzen depot, enkele rijafstand 2
. . . . . km
. . . . .

311030 251699 . . . . . Afzagen van stalen duiker, (tpv te graven plas). m 16,00 V
. . . . . Situering: huidige verbinding onder v. Duijn van
. . . . . Maasdamweg naar toekomstig te graven plas
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 1
. . . . . Taludbak verwijderen behoort eveneens tot de
. . . . . verplichtingen
. . . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. . . . . Stalen buis, nominale middellijn 400 mm
. . . . . Vrijgekomen stalen materialen vervoeren naar door
. . . . . directie aan te wijzen depot, enkele rijafstand 2
. . . . . km
. . . . . Vrijgekomen matereriaal van taludbak afvoeren
. . . . . naar Beelen Rotterdam aan de Maassluissedijk 103
. . . . . te Vlaardingen (Havennummer 740).
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen op stelpost 1
. . . . . (bestekspostnr. 951010).
. . . . .

311040 251699 . . . . . Verwijderen stalen duiker, (zuidelijk deel). m 86,00 V
. . . . . Situering: huidige verbinding onder Beekweg
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 1, hoeveelheid
. . . . . omvat 2 stalen buizen a 43 m (in een sleuf)
. . . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. . . . . Stalen buis, nominale middellijn 600 mm
. . . . . Vrijgekomen stalen materialen vervoeren naar door
. . . . . directie aan te wijzen depot, enkele rijafstand 2
. . . . . km
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311050 251699 . . . . . Verwijderen stalen duiker, (tpv div dammen). m 80,00 V
. . . . . Situering: in diverse dammen tpv toekomstige
. . . . . bruggen
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 1, hoeveelheid
. . . . . omvat:
. . . . . dam tpv brug G4: 25 m
. . . . . dam tpv brug V3: 25 m
. . . . . dam tpv brug B1: 30 m
. . . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. . . . . Stalen buis, nominale middellijn 1000 mm
. . . . . Vrijgekomen stalen materialen vervoeren naar door
. . . . . directie aan te wijzen depot, enkele rijafstand 2
. . . . . km
. . . . .

311060 251699 . . . . . Afzagen van pvc duiker, (tpv te graven plas). m 160,00 V
. . . . . Situering: huidige verbinding onder v. Duijn van
. . . . . Maasdamweg naar toekomstig te graven plas
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 1, hoeveelheid
. . . . . omvat 4 PVC-buizen a 40 m (in twee sleuven)
. . . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. . . . . PVC-buis, middellijn 400 mm
. . . . . Vrijgekomen matereriaal afvoeren naar stort aan
. . . . . de Melanchtonweg,
. . . . . evt acceptatiekosten verrekenen op stelpost 4
. . . . . (bestekspostnr. 951040).
. . . . .

311070 251604 . . . . . Verwijderen plaatstalen duiker. m 72,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van toegangsroute Bosrand
. . . . . villa zuid

9. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 1
.2. . . . Verlagen waterstand toegestaan
. . . . . Singels die door deze duiker worden verbonden
. . . . . zijn cq worden gedempt
. .2. . . Spiraalgegolfde buis; nominale middellijn van 700
. . . . . tot 1250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar door
. . . . . directie aan te wijzen depot, enkele rijafstand 2
. . . . . km
. . . . .

32 . . . . . VUILWATERRIOLERING
. . . . .
. . . . .

3210 . . . . . Aanbrengen riool
. . . . . Inclusief extra grondwerk t.b.v. aanbrengen
. . . . . putten.
. . . . . Zie tekening 55-R-658
. . . . .

321010 252299 . . . . . Aanbrengen riolering PVC 315. m 125,00 A
. . . . . Betreft strengen D01-D02 en D02-D03
. . . . . Inbegrepen worden de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Aanbrengen grondverbetering
. . . . . - Aanbrengen PVC-buis
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . . Werkzaamheden t.b.v. aanleg DWA-riool
. . . . .

321011 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 125,00 I
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van

. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van

. . . . . 0.20 m

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,60 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren

. . . . .
321012 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering. m3 25,00 I

.9. . . . Aanvullen tot de onderkant buizen.
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. . .1. . Zand vanuit de trechter Nesserdijk m3 25,00 T

. . . .1. Verdichten

. . . . .
321013 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 125,00 I

. . . . . Betreft DWA riool
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 ,kleur bruin m 125,00 T

. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
321014 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 125,00 I

. . . . . Betreft aanvullen in slagen van 0,30 m
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,60 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .9 Overtollige grond over naastgelegen terrein

. . . . . spreiden

. . . . .
321020 252299 . . . . . Aanbrengen riolering PVC 400. m 90,00 A

. . . . . Betreft de strengen: D03-D04 en D04-D05.

. . . . . Inbegrepen worden de volgende werkzaamheden:

. . . . . - Grond ontrgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - Aanbrengen grondverbetering

. . . . . - Aanbrengen PVC-buis

. . . . . - Aanvullen sleuf

. . . . . Werkzaamheden t.b.v. aanleg van DWA-riool

. . . . .
321021 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 90,00 I

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0.20 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

321022 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering. m3 26,00 I
.9. . . . Aanvullen tot onderkant buizen.
. . .1. . Zand vanaf de trechter Nesserdijk m3 26,00 T
. . . .1. Verdichten
. . . . .

321023 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 90,00 I
. . . . . Betreft DWA riool

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 ,kleur bruin m 90,00 T
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

321024 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 90,00 I
. . . . . Betreft aanvullen in slagen van 0,30 m

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .9 Overtollige grond over naastgelegen terrein
. . . . . spreiden
. . . . .

3220 . . . . . Aanbrengen rioolputten
. . . . .
. . . . .

322010 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00 A
. . . . . Betreft: rioolput t.b.v. vrijverval DWA
. . . . . riolering, put D02

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem , inw. 800x800 mm, st 3,00 T
. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 1,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
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. . . . . bijbehorende rubberring

. . . . .
322020 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00 V

. . . . . Betreft rioolput t.b.v. vrijverval DWA riolering,

. . . . . put D04.
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem , inw 1000x1000 mm, st 4,00 L

. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 1,00 L

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

. . . . . bijbehorende rubberring

. . . . .
3230 . . . . . Aansluiten rioolleiding op rioolput

. . . . .

. . . . .
323010 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 A

. . . . . Betreft put D03 (2x)

. . . . . Aansluitend materiaal: PVC-buizen
2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen

. . . . . Met sparingen 700x700 mm

. .9. . . PVC-buis omstorten met beton. Voorafgaand in te m3 0,50 L

. . . . . storten buiseind met PVC-lijm insmeren en

. . . . . bezanden met droogzand

. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
323020 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 A

. . . . . Betreft bestaande put D05
2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen

.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2 , te

. . . . . boren gat heeft een ronde oppervlake van 0,15 m2

. . . . . (straal geboorde gat moet 0,25 m zijn)

. .9. . . PVC-buis omstorten met beton. Voorafgaand in te m3 0,50 L

. . . . . storten buiseind met PVC-lijm insmeren en

. . . . . bezanden met droog zand.

. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
3240 . . . . . Aanbrengen stroomprofielen

. . . . .

. . . . .
324010 252699 . . . . . Aanbrengen stroomprofiel in geprefabr. betonput. st 2,00 A

. . . . . Betreft in het werk te maken stroomprofiel van

. . . . . beton.

. . . . . Beton sterkteklasse B 25

. . . . . Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS

. . . . . Milieuklasse 5D consistentiegebied 2 m3 0,50 L

. . . . .
3250 . . . . . Op hoogte brengen putafdekking

. . . . .

. . . . .
325010 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00 A

.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 4,00 T

. . . . . sel

. .2. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 8,00 T

. . . . .
325020 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 2,00 V

. . . . . Betreft bestaande putten in de Van der duijn van

. . . . . Maasdamweg

. .9. . . Vrijgekomen materiaal hergebruiken

. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van

. . . . . beton vrijgekomen uit het werk

. . . . .
33 . . . . . SCHOONWATERRIOLERING

. . . . .

. . . . .
331 . . . . . OPRUIMEN BESTAANDE RIOLERING

. . . . . Locatie: bestaande riolering op Deelenweg, incl

. . . . . putten en kolken

. . . . .
331010 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 150,00 V
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. . . . . Situering: parkeerterrein c.a. Deelenweg
1. . . . . Materiaal: PVC

.9. . . . Nominalde middellijnen 125 mm - 200 mm

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
331020 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 8,00 V

. . . . . Situering: parkeerterrein c.a. Deelenweg
2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie

. . . .2. Constructie: tweedelig

. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
331030 251121 . . . . . Verwijderen put. st 2,00 V

. . . . . Situering: parkeerterrein c.a. Deelenweg
2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

. . . . . betonelementen

. .2. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2

. . .1. . Totale hoogte tot 1,5 m

. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
332 . . . . . AANLEG SCHOONWATERRIOL. HERTENHUIS

. . . . .

. . . . .
3321 . . . . . Aanbrengen rioolleidingen

. . . . .

. . . . .
332110 252199 . . . . . Aanbrengen rioolleiding. m 42,00 V

. . . . . Betreft aanbrengen Ø 160 mm PVC

. . . . . - Grond ontgraven tbv sleuf

. . . . . - Aanbrengen pvcbuis mof- spie-eind

. . . . . - Aanvullen sleuf

. . . . .
332111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 42,00 I

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,25 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

332112 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 42,00 I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 42,00 T

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
332113 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 42,00 I

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,0 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

332120 252199 . . . . . Aanbrengen rioolleiding. m 20,00 V
. . . . . Betreft aanbrengen Ø 200 mm PVC
. . . . . - Grond ontgraven tbv sleuf
. . . . . - Aanbrengen pvcbuis mof- spie-eind
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .

332121 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 20,00 I
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,3 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren
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332122 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 20,00 I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 20,00 T

. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
332123 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 20,00 I

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,3 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

333 . . . . . AANLEG SCHOONWATERRIOL. PAD HERTENHEUV
. . . . . Afvoerleidingen en controleputten zijn opgenomen
. . . . . onder bestekspostnrs.381080 en382010
. . . . .

3331 . . . . . Aanbrengen kolkaansluitingen
. . . . .
. . . . .

333110 252299 . . . . . Aanbrengen kolkaansluitingen incl. grondwerk. m 17,00 V
. . . . . Grondwerk tevens t.b.v. het aanbrengen van kolken
. . . . . volgens bestekspostnr. 333310
. . . . . - Grond ontgraven uit sleuf
. . . . . - Aanbrengen PVC-buis
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .

333111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 17,00 I
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren

. . . . .
333112 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 17,00 I

. . . . . Inclusief aanbrengen bochtstukken, verloopstukken. st 15,00 T
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 17,00 T

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
333113 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 17,00 I

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

3333 . . . . . Aanbrengen kolken
. . . . .
. . . . .

333310 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 5,00 A
. . . . . Grondwerk opgenomen in bestekspostnr. 333111

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . Straatkolk, klasse Y afm. 300 x 450 mm st 5,00 T
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

334 . . . . . AANLEG SCHOONWATERRIOLERING PARKEERPL
. . . . .
. . . . .

3341 . . . . . Aanbrengen riool
. . . . . Inclusief extra grondwerk t.b.v. aanbrengen
. . . . . putten.
. . . . . Zie tekening 55-R-658
. . . . .

334110 252299 . . . . . Aanbrengen riolering PVC 315. m 55,00 A
. . . . . Betreft de strengen R01-R02, R02-R03.
. . . . . Inbegrepen worden de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Ontgraven t.b.v. sleuf voor strengen R01-R03
. . . . . - Aanbrengen grondverbetering
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. . . . . - Aanbrengen PVC-buis

. . . . . - Aanvullen sleuf

. . . . . Werkzaamheden t.b.v. aanleg van RWA-riool

. . . . .
334111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 55,00 I

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,25 m
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,30 tot 1,40 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

334112 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering. m3 17,00 I
.9. . . . Aanvullen tot de onderkant buizen.
. . .1. . Zand vanaf de trechter m3 17,00 T
. . . .1. Verdichten
. . . . .

334113 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 55,00 I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 , kleur grijs m 55,00 T

. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
334114 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 55,00 I

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,30 tot 1,40 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
. . . . . gekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

334120 252299 . . . . . Aanbrengen riolering PVC 315. m 30,00 A
. . . . . Betreft de streng R03-R04.
. . . . . Inbegrepen worden de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Aanbrengen grondverbetering
. . . . . - Aanbrengen PVC-buis
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . . Werkzaamheden t.b.v. aanleg van RWA-riool
. . . . .

334121 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 22,00 I
. . . . . Verharding en fundering aanwezig.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,25 m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,40 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

334122 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering. m3 17,00 I
.9. . . . Aanvullen tot de onderkant buizen.
. . .1. . Zand vanaf de trechter m3 17,00 T
. . . .1. Verdichten
. . . . .

334123 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 30,00 I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 , kleur grijs m 30,00 T

. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
334124 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 30,00 I

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,30 tot 1,40 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
. . . . . gekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
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3342 . . . . . Aanbrengen rioolputten
. . . . .
. . . . .

334210 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00 A
. . . . . Betreft: rioolput t.b.v. vrijverval RWA
. . . . . riolering, put R02

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem , inw. 800x800 mm, st 3,00 T
. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 1,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

3343 . . . . . Aansluiten rioolleiding op rioolput
. . . . .
. . . . .

334310 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 A
. . . . . Betreft putten R02 en R03
. . . . . Aansluitend materiaal: PVC-buizen

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . met sparingen 700x700 mm
. .9. . . PVC-buis omstorten met beton. Voorafgaand in te m3 0,50 L
. . . . . storten buiseind met PVC-lijm insmeren en
. . . . . bezanden met droog zand.
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

3344 . . . . . Op hoogte brengen putafdekking
. . . . .
. . . . .

334410 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 7,00 A
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 7,00 T
. . . . . sel
. .2. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 14,00 T
. . . . .

334420 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 2,00 V
. . . . . Betreft bestaande putten in de Van der duijn van
. . . . . Maasdamweg
. .9. . . Vrijgekomen materiaal hergebruiken
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van
. . . . . beton vrijgekomen uit het werk
. . . . .

3345 . . . . . Aanbrengen trottoirkolk
. . . . .
. . . . .

334510 252699 . . . . . Aanbrengen trottoirkolk beton/gietijzer st 5,00 A
. . . . . combinatie in zand.
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. werkgat
. . . . . - Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie
. . . . . - Aanvullen werkgat
. . . . .

334511 240199 . . . . . Graven werkgat m3 5,00 I
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven.
. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m.
. . . . . Vrijgekomen zand waar mogelijk naast het gat
. . . . . deponeren.
. . . . .

334512 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 5,00 I
. . . . . Betreft aanbrengen trottoirkolk t.b.v. rijweg
. . . . . Inclusief monteren stankafsluiter.

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .2. . . Trottoirkolk, klasse Y st 5,00 I
. . . . . - Standaard bovenstuk type: T04555 st 5,00 T
. . . . . - Standaard onderbak (beton) 03535070 st 5,00 T
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .2 Constructie: tweedelig
. . . . .

334513 240199 . . . . . Aanvullen werkgat. m3 5,00 I
. . . . . Aanvulhoogte gemiddeld 1,00 m.
. . . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
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. . . . . het ontgraven. De aanvulling verdichten.

. . . . . Overtollige grond spreiden over naast gelegen

. . . . . terrein.

. . . . .
3346 . . . . . Aanbrengen straatkolk

. . . . .

. . . . .
334610 252699 . . . . . Aanbrengen straatkolk beton/gietijzer combinatie st 5,00 A

. . . . . in zand.

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. werkgat

. . . . . - Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie

. . . . . - Aanvullen werkgat

. . . . .
334611 240199 . . . . . Graven werkgat. m3 5,00 I

. . . . . Grondsoort: zand.

. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven.

. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m.

. . . . . Vrijgekomen zand waar mogelijk naast het gat

. . . . . deponeren.

. . . . .
334612 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 5,00 I

. . . . . Betreft aanbrengen trottoirkolk t.b.v. rijweg
1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

.2. . . . Straatkolk, klasse Y st 5,00 I

. . . . . - type S1332+1325 GB2 st 5,00 T

. . . . . - Standaard onderbak (beton) st 5,00 T

. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . .2 Constructie: tweedelig

. . . . .
334613 240199 . . . . . Aanvullen werkgat. m3 5,00 I

. . . . . Aanvulhoogte gemiddeld 1,00 m.

. . . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven. De aanvulling verdichten.

. . . . . Overtollige grond spreiden over naast gelegen

. . . . . terrein.

. . . . .
3347 . . . . . Aanbrengen standpijp op PVC-riool

. . . . .

. . . . .
334710 252299 . . . . . Aanbrengen standpijp PVC-rioolbuis RWA-riool st 5,00 A

. . . . . Inbegrepen wordt geacht de volgende werkzaamheden:

. . . . . - maken inlaat

. . . . . - aanbrengen PVC-hulpstuk

. . . . . - Aanbrengen PVC-buis

. . . . .
334711 252832 . . . . . Maken inlaat. st 5,00 I

. . . . . Betreft: maken zadelmof t.b.v. PVC 315 mm

. . . . . Inclusief boren
4. . . . . In PVC-buis

. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 5,00 T

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . Keilinlaat 315x160 mm

. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis

. . . . .
334712 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . . mof-stuk st 5,00 T
. . . . . eindkap 160 mm st 5,00 T
. . . . . zettingsmof 160 mm (toepassen vanaf b.o.b. riool st 5,00 T
. . . . . lager dan N.A.P. -6,70 m)
. . . . .

334713 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 5,00 I
. . . . . Aanbrengen tot 1,00 m onder uitgiftepeil.
. . . . . Afsluiten met eindkap.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 , kleur grijs m 5,00 T
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
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. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
3348 . . . . . Aanbrengen kolkaansluitingen

. . . . .

. . . . .
334810 252299 . . . . . Aanbrengen kolkaansluitingen in zand inclusief m 40,00 A

. . . . . grondwerk.

. . . . . Inbegrepen wordt geacht de volgende werkzaamheden:

. . . . . - Grond ontgraven

. . . . . - Aanbrengen PVC-buis

. . . . . - Aanbrengen PVC-hulpstuk

. . . . . - Aanvullen sleuf

. . . . . - Verwijderen PVC-hulpstuk

. . . . .
334811 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 40,00 I

. . . . . Grondsoort: zand
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren

. . . . .
334812 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 32,00 I

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 32,00 I
. . . . . -Stroom T-stuk 90 graden 3 maal 160 mm st 5,00 T
. . . . . - Bochtstuk 90°, mof-mof 125 mm st 9,00 T
. . . . . - Verloopstuk 160/125 mm st 9,00 T
. . . . . - Bochtstuk 90°, mof-spie 160 mm st 9,00 T
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

334813 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 40,00 I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur: grijs. m 40,00 T

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
334814 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 40,00 I

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten met een maximale
. . . . . laagdikte van 0,50 m.
. . . . .

334815 252299 . . . . . Verwijderen PVC-hulpstuk st 5,00 I
. . . . . Betreft het openzetten van benodigde bestaande
. . . . . standpijpen in bestaand riool t.b.v. nieuwe
. . . . . kolkaansluitingen.
. . . . . Verwijderen eindkap 160mm
. . . . .

335 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

3351 . . . . . Aanbrengen afsluiter + waarborgen droogweerafvoer
. . . . .
. . . . .

335110 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft: het gedurende het gehele werk aanbrengen
. . . . . en verwijderen van tijdelijke afsluiters ten
. . . . . behoeve van het in den droge kunnen uitvoeren van
. . . . . werkzaamheden

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen voor rioolleidingen div
. . . . . diameters
.2. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen
. . . . . d.m.v. overpompen met een pomp met minimaal
. . . . . benodigde capaciteit van 10 m3/uur, de pomp dient
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. . . . . geluidsarm te zijn.

. . . . . Geen voorzieningen voor doorvoer hemelwater ver-

. . . . . eist (afvoer via bestaand stelsel)

. .1. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater pe-

. . . . . riodiek verwijderen

. . . . .
3352 . . . . . Voorzieningen kabels en buizen

. . . . .

. . . . .
335210 240699 . . . . . Treffen voorzieningen opvangen parallelle K&L. EUR N

. . . . . Betreft: ondersteuningsconstructie voor het

. . . . . opvangen van kabels en leidingen parallel lopend

. . . . . aan het aan te brengen riool.

. . . . . Ondersteuningsconstructie ter goedkeuring van de

. . . . . directie in overleg met de leidingbeheerder(s).

. . . . . Materiaal ter keuze van de aannemer

. . . . . Inclusief bijbehorend grondwerk

. . . . . Diameter kabels en leidingen zijn variabel

. . . . . Ondersteuningsconstructie aanbrengen voor het

. . . . . ontgraven en verwijderen na het aanvullen van de

. . . . . sleuf.

. . . . .
335220 240699 . . . . . Treffen voorzieningen opvangen kruisende K&L. EUR N

. . . . . Betreft: ondersteuningsconstructie voor het

. . . . . opvangen van kabels en leidingen kruisend t.o.v.

. . . . . het aan te brengen riool.

. . . . . Ondersteuningsconstructie ter goedkeuring van de

. . . . . directie in overleg met de leidingbeheerder(s).

. . . . . Materiaal ter keuze van de aannemer

. . . . . Inclusief bijbehorend grondwerk

. . . . . Diameter kabels en leidingen zijn variabel

. . . . . Ondersteuningsconstructie aanbrengen voor het

. . . . . ontgraven en verwijderen na het aanvullen van de

. . . . . sleuf.

. . . . .
3353 . . . . . Bepaling verdichting rioolsleuf

. . . . .

. . . . .
335310 220499 . . . . . Bepalen verdichting bestaande situatie rioolsleuf EUR N

. . . . . Voor het aanvang van de rioolwerkzaamheden

. . . . . Te rekenen op:

. . . . . - 2 meetlocaties per rioolstreng, locaties door

. . . . . de directie te bepalen;

. . . . . - meten per 0,50 m ontgravingsdiepte;

. . . . . - metingen uitvoeren vanaf maaiveld tot de diepte

. . . . . van de aan te leggen rioolbuis.

. . . . . Resultaten in tweevoud analoog aanbieden aan

. . . . . directie U.A.V.

. . . . .
335320 220499 . . . . . Bepalen verdichting nieuwe situatie rioolsleuf. EUR N

. . . . . Na het aanvullen en verdichten van de

. . . . . rioolsleuven.

. . . . . Te rekenen op:

. . . . . - 2 meetlocaties per rioolstreng, locaties door

. . . . . de directie te bepalen;

. . . . . - meten per 0,50 m ontgravingsdiepte;

. . . . . - metingen uitvoeren vanaf maaiveld tot de diepte

. . . . . van de aan te leggen rioolbuis.

. . . . . Resultaten in tweevoud analoog aanbieden aan

. . . . . directie U.A.V.

. . . . . De verdichtingsgraad dinet 100% of meer te zijn

. . . . . van de verdichtingsgraad voorafgaand aan de

. . . . . rioolwerkzaamheden.

. . . . .
3354 . . . . . Inspectiewerkzaamheden

. . . . .

. . . . .
335410 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 48,00 A

. . . . . Betreft nieuw aangelegd riool
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. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op

. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden

. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en

. . . . . worden vastgelegd op cd of usb-stick.

. . . . . Grootste putafstand: 42 m

. . . . . Binnen twee weken na gereedkomen van het riool

. . . . . dient de digitale inspectie en de rapportage aan

. . . . . de directie te worden overhandigd. Tevens dient

. . . . . de rapportage in PDF te worden verzonden.

. . . . . Materiaalsoort riolering: PVC

. . . . . Afmeting(en) riolering: 400 mm
9. . . . . Nieuwe riolering en direct in bedrijf

. .3. . . Tijdens inspectie detailfoto's maken van toe-

. . . . . standsaspecten

. . . . . - alle ontoelaatbare aspecten opgenomen in

. . . . . besteksbijlage "Acceptatienormen voor

. . . . . rioolrenovatie, nieuwe riolering en putten

. . . . . conform NEN 3399: 2004;

. . . . . - overzichtsfoto riool;

. . . . . - inclusief meting hellingshoek/verhang;

. . . .1. Opnamen aanleveren op floppy of usb-stick

. . . . . Bestandsformaat: MPEG-2 of MPEG-4

. . . . .3 Rapportage analoog in 1 -voud en in SUF-bestand

. . . . . met foto's in digitaal format aanleveren

. . . . . Bestandsformat JPEG

. . . . . Minimale resolutie 768x576 pixels

. . . . .
3355 . . . . . Rioolrevisie

. . . . .

. . . . .
335510 256401 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

. . . . . Betreft: het inmeten en verwerken op tekening van

. . . . . de nieuw aangelegde riolering, inclusief

. . . . . aansluitingen op bestaande riolering.
9. . . . . Maken revisietekening met daarop minimaal de

. . . . . volgende gegevens:

. . . . . - aanleghoogten van de riolering betreffende de

. . . . . verschillende b.o.b. maten van de putbodem

. . . . . (x, y en z)

. . . . . - locatie van hart putdeksel (x, y en z)

. . . . . - hoogtematen aangegeven t.o.v. N.A.P. met een

. . . . . nauwkeurigheid van 0,01 m

. . . . . - revisie moet worden gemaakt in AutoCAD

. . . . . DWG-formaat versie 2009 of lager

.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

. .3. . . Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen

. . . . . digitaal aangeleverd door de opdrachtgever in

. . . . . AutoCAD DWG-formaat versie 2009

. . .2. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen

. . . . . (aard en diameters buizen), appendages, hulpstuk-

. . . . . ken en dergelijke vermelden

. . . . .9 Gegevens (digitaal) uiterlijk 2 weken na inmeting

. . . . . verstrekken aan de opdrachtgever

. . . . .
34 . . . . . DRAINAGE

. . . . .

. . . . .
341 . . . . . DRAINAGELEIDINGEN EN AFVOERBUIZEN

. . . . .

. . . . .
341010 230199 . . . . . Aanbrengen PP-drainagebuizen, diam 200 mm. m 490,00 A

. . . . . Situering: rondom hertenheuvel

. . . . . werkzaamheden:

. . . . . - graven drainagesleuven

. . . . . - leggen PP-drainagebuizen in lavakoffer

. . . . . - aanvullen sleuven

. . . . .
341011 230101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale m 490,00 I

. . . . . drainage.
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3. . . . . Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering
. . . . . 1,20 m
. .5. . . Breedte sleuf 0,70 m
. . . .9. Grond afvoeren naar depot buiten het project,
. . . . . binnen een straal (hemelsbreed) van 10 km
. . . . .

341012 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 490,00 I
9. . . . . PP-buizen dubbelwandig geribbeld

. .9. . . Inwendige diameter 200 mm m 490,00 T

. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 micron

. . . . .
341013 230121 . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 490,00 I

9. . . . . Drainage moet worden gelegd in drainagekoffer,
. . . . . afm 700 mm x 700 mm, bestaand uit:
. . . . . - doek geolon 40 (3 m2 per m1 drainage); m2 1.500,00 L
. . . . . - gevuld met lava 4/32; m3 120,00 L
. . . . . - rest van de sleuf aanvullen met drainzand, m3 120,00 T
. . . . . drainzand aanvoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 141330
. . .3. . Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij ople-
. . . . . vering 1,20 m
. . . .4. Gemiddelde lengte per drain 220 m
. . . . .

341020 230199 . . . . . Aanbrengen PP-drainagebuizen, diam 200 mm. m 70,00 A
. . . . . Situering: binnen de hekwerken van het hertenkamp
. . . . . werkzaamheden:
. . . . . - graven drainagesleuven
. . . . . - leggen PP-drainagebuizen in lavakoffer
. . . . . - aanvullen sleuven
. . . . .

341021 230101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale m 70,00 I
. . . . . drainage.

3. . . . . Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering
. . . . . 1,25 m
. .9. . . Sleufbreedte:
. . . . . maaiveld tot mv - 0.50 m: breedte 4.00 m
. . . . . mv -0.50 m tot mv -1.35 m: breedte 2.50 m
. . . .9. Grond afvoeren naar depot buiten het project,
. . . . . binnen een straal (hemelsbreed) van 10 km
. . . . .

341022 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 70,00 I
9. . . . . PP-buizen dubbelwandig geribbeld

. .9. . . Inwendige diameter 200 mm m 70,00 T

. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 micron

. . . . .
341023 230121 . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 70,00 I

9. . . . . Drainage moet worden gelegd in drainagekoffer,
. . . . . afm 2.50 m x 850 mm, bestaand uit:
. . . . . - doek geolon 40 (7.80 m2 per m1 drainage); m 70,00 L
. . . . . - gevuld met lava 4/32; m3 150,00 L
. . . . . - verder aanvullen met: m3 100,00 T
. . . . . drainzand, ; m3 80,00 T
. . . . . mengsel drainzand/teelgrond, 4.00 m x 0.15 m
. . . . . Drainzand aanvoeren volgens bestekspostnr. 141330
. . .3. . Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij ople-
. . . . . vering 1,25 m
. . . . .

341030 230199 . . . . . Aanbrengen PE-drainagebuizen, diam 100 mm. m 41,00 A
. . . . . Situering: drainage onder valdempend zand
. . . . . (speeleiland) incl afvoer naar open water
. . . . . werkzaamheden:
. . . . . - graven drainagesleuven
. . . . . - leggen PE-drainagebuizen
. . . . . - aanvullen sleuven
. . . . .

341031 230101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale m 41,00 I
. . . . . drainage.

2. . . . . Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering
. . . . . 0,70 m
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. .5. . . Breedte sleuf 0,50 m

. . . .9. Grond afvoeren naar depot buiten het project,

. . . . . binnen een straal (hemelsbreed) van 3 km

. . . . .
341032 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 41,00 I

9. . . . . PE-buizen geribbeld en geperforeerd
. .9. . . Inwendige diameter 100 mm m 41,00 T
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 micron
. . . . .

341033 230121 . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 41,00 I
3. . . . . Aanvullen met zand m3 20,00 T

. . . . . Drainzand, aanvoer volgens bestekspostnr. 141330

. . .2. . Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij ople-

. . . . . vering 0,70 m

. . . . .
341040 230199 . . . . . Aanbrengen PE-drainagebuizen, diam 100 mm. m 35,00 A

. . . . . Situering: drainage in greppel speeleiland

. . . . . werkzaamheden:

. . . . . - graven drainagesleuven

. . . . . - leggen PE-drainagebuizen

. . . . . - aanvullen sleuven

. . . . .
341041 230101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale m 35,00 I

. . . . . drainage.
1. . . . . Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering

. . . . . 0,30 m

. .5. . . Breedte sleuf 0,50 m

. . . .9. Grond afvoeren naar depot buiten het project,

. . . . . binnen een straal (hemelsbreed) van 3 km

. . . . .
341042 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 35,00 I

9. . . . . PE-buizen geribbeld en geperforeerd
. .9. . . Inwendige diameter 100 mm m 35,00 T
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 micron
. . . . .

341043 230121 . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 35,00 I
3. . . . . Aanvullen met zand m3 15,00 T

. . . . . drainzand aanvoeren volgens bestekspostnr. 141330

. . .1. . Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij ople-

. . . . . vering 0,30 m

. . . . .
341050 230199 . . . . . Aanbrengen PE-drainagebuizen, diam 100 mm. m 89,00 A

. . . . . Situering: drainage rondom heuvel speeleiland,

. . . . . incl afvoer naar open water

. . . . . werkzaamheden:

. . . . . - graven drainagesleuven

. . . . . - leggen PE-drainagebuizen

. . . . . - aanvullen sleuven

. . . . .
341051 230101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale m 89,00 I

. . . . . drainage.
2. . . . . Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering

. . . . . 0,80 m

. .5. . . Breedte sleuf 0,50 m

. . . .9. Grond afvoeren naar depot buiten het project,

. . . . . binnen een straal (hemelsbreed) van 3 km

. . . . .
341052 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 89,00 I

9. . . . . PE-buizen geribbeld en geperforeerd
. .9. . . Inwendige diameter 100 mm m 89,00 T
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 micron
. . . . .

341053 230121 . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 89,00 I
3. . . . . Aanvullen met zand m3 35,00 T

. . . . . drainzand aanvoeren volgens bestekspostnr. 141330

. . .2. . Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij ople-

. . . . . vering 0,80 m

. . . . .
341060 230199 . . . . . Aanbrengen PE-drainagebuizen, diam 100 mm. m 1.094,00 A
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. . . . . Situering: overige drainages

. . . . . werkzaamheden:

. . . . . - graven drainagesleuven

. . . . . - leggen PE-drainagebuizen

. . . . . - aanvullen sleuven

. . . . .
341061 230101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale m 1.094,00 I

. . . . . drainage.
3. . . . . Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering

. . . . . 1,10 m

. .5. . . Breedte sleuf 0,50 m

. . . .9. Grond afvoeren naar depot buiten het project,

. . . . . binnen een straal (hemelsbreed) van 3 km

. . . . .
341062 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.094,00 I

9. . . . . PE-buizen geribbeld en geperforeerd
. .9. . . Inwendige diameter 100 mm m 1.094,00 T
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 micron
. . . . .

341063 230121 . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 1.094,00 I
3. . . . . Aanvullen met zand m3 440,00 T

. . . . . drainzand aanvoeren volgens bestekspostnr. 143030

. . .3. . Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij ople-

. . . . . vering 1,00 m

. . . . .
341070 252199 . . . . . Aanbrengen PVC-buis diam 160 mm. m 158,00 V

. . . . . Betreft aanbrengen PVC-leiding als verbinding

. . . . . drainstrengen onder asfaltpaden door.

. . . . . - Grond ontgraven tbv sleuf

. . . . . - Aanbrengen pvcbuis mof- spie-eind

. . . . . - Aanvullen sleuf

. . . . .
341071 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 158,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,1 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,25 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

341072 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 158,00 I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 158,00 T

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
341073 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 158,00 I

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,1 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

341080 252199 . . . . . Aanbrengen afvoerleiding drains, diam 315 mm. m 95,00 V
. . . . . Situering: afvoeren van drainages hertenheuvel
. . . . . - Grond ontgraven tbv sleuf
. . . . . - Aanbrengen pvcbuis mof- spie-eind
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .

341081 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 95,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,0 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren

. . . . .
341082 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 95,00 I

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 95,00 T
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
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. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
341083 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 95,00 I

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,0 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

342 . . . . . OPNEMEN EN HERLEGGEN VAN DRAINAGE EN PU
. . . . .
. . . . .

342010 230199 . . . . . Opgraven en herleggen van drainagebuizen. m 110,00 V
. . . . . Situering: locaties waar bestaande drainage onder
. . . . . aan te brengen voorbelasting komt te l iggen (eea
. . . . . op aanwijzing van de directie)
. . . . . werkzaamheden:
. . . . . - graven sleuf tbv verwijderen best. drainage
. . . . . - uitgraven van materiaal, zodanig dat alles
. . . . . (buis en doek) herbruikt kan worden
. . . . . - graven nieuwe sleuf
. . . . . - leggen PP-drainagebuizen in lavakoffer
. . . . . - aanvullen sleuven
. . . . .

342011 230101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale m 110,00 I
. . . . . drainage.

3. . . . . Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering
. . . . . 1,20 m
. .5. . . Breedte sleuf 0,70 m
. . . .9. Grond afvoeren naar depot binnen het project,
. . . . .

342012 230199 . . . . . Verwijderen bestaande drainage. m 110,00 I
. . . . . Opnemen bestaande drainage, zodanig dat materiaal
. . . . . (buis en doek) geschikt blijft voor hergebruik.
. . . . . Materiaal is identiek aan het te leggen materiaal
. . . . . uit bestekspostnr. 341010
. . . . .

342013 230101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale m 110,00 I
. . . . . drainage.

3. . . . . Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering
. . . . . 1,20 m
. .5. . . Breedte sleuf 0,70 m
. . . .9. Grond afvoeren naar depot buiten het project,
. . . . . binnen een straal (hemelsbreed) van 10 km
. . . . .

342014 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 110,00 I
9. . . . . PP-buizen dubbelwandig geribbeld

. .9. . . Inwendige diameter 200 mm, herbruik bestaand

. . . . . materiaal

. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 micron

. . . . .
342015 230121 . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 110,00 I

9. . . . . Drainage moet worden gelegd in drainagekoffer,
. . . . . afm 700 mm x 700 mm, bestaand uit:
. . . . . - doek geolon 40 (3 m2 per m1 drainage);
. . . . . - gevuld met drainzand,
. . . . . drainzand aanvoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 141330
. . .3. . Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij ople-
. . . . . vering 1,20 m
. . . .4. Gemiddelde lengte per drain 220 m
. . . . .

342020 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon- st 2,00 V
. . . . . tale drainage.
. . . . . Situering: te verplaatsen controleputten

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.2. . . . Put: PVC diam. 400 mm 2 stuks, het opnemen van
. . . . . deze putten wordt geacht te zijn begrepen in de
. . . . . prijs per eenheid.
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. . . . . Put moet worden afgewerkt met putopbouw en deksel

. . . . . op maaiveldniveau;

. . . . .
343 . . . . . CONTROLEPUTTEN

. . . . .

. . . . .
343010 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 2,00 A

. . . . . Situering: controleput die een deel van de

. . . . . PE-drainagebuis diam 200 mm samen met de

. . . . . schoonwater-riolering van het hertenhuis afvoert.
2. . . . . Put, nominale middellijn 800 mm st 2,00 T

. .4. . . Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel

. . .2. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 2,00 T

. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bij-

. . . . . passende rubberring

. . . .9. Mangat afdekken met putrand met deksel st 2,00 T

. . . . .
343020 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon- st 24,00 A

. . . . . tale drainage.

. . . . . Situering: controleputten in drainage en

. . . . . regenwaterafvoeren
1. . . . . Materiaalsoort: PVC

.2. . . . Put: PVC diam. 400 mm st 24,00 T

. . . . . voor nadere detaillering per put, zie

. . . . . materiaalstaat

. . . . . Put moet worden afgewerkt met putopbouw en deksel st 24,00 T

. . . . . op maaiveldniveau;

. . . . .
344 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

. . . . .

. . . . .
344010 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon- st 10,00 V

. . . . . tale drainage.

. . . . . Doorvoer drainage door beschoeiing

. . . . . Gat boren in beschoeiing ter grootte van de

. . . . . buitendiameter doorvoer. Vrijgekomen materialen

. . . . . hebben geen waarde voor de opdrachtgever
2. . . . . Materiaalsoort: PP

. . . .9. Aansluitend: pvc-leidingen diam 100 mm, 110 mm en

. . . . . 315 mm

. . . . .
344020 230132 . . . . . Doorsteken drains van horizontale drainage. m V

.9. . . . Inwendige diameter drains 100 mm

. . . . . Inwendige diameter drains 200 mm

. .9. . . Strengen met een lengte van maximaal 200 m

. . .9. . Betreft drainage langs paden die via putten wordt

. . . . . afgevoerd naar open water

. . . .4. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v.

. . . . . maaiveld: van 0,75 tot 1,00 m

. . . . .1 Plaats doorspuitvoorziening: wordt aangegeven

. . . . . door de directie

. . . . .
35 . . . . . MANTELBUIZEN

. . . . .

. . . . .
350010 253801 . . . . . Aanbrengen mantelbuis. st 50,00 V

. . . . . Situering: ten behoeve van diverse K&L, locaties

. . . . . zullen in overleg met de directievoering worden

. . . . . bepaald
1. . . . . Lengte: tot ca. 10 m

.1. . . . PVC-buis diam. 160 mm m 500,00 T

. . . . .1 Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend dek-

. . . . . sel/kap en mantelbuis voorzien van trekdraad en st 40,00 L

. . . . . verklikpunten, al het daarvoor benodigde

. . . . . materiaal is voor levering van de aannemer

. . . . .

. . . . .
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4 . . . . . OPENBARE VERLICHTING
. . . . . .....
. . . . . Alle voorzieningen die (in verband met
. . . . . bereikbaarheid) nodig zijn om binnen het
. . . . . werkterrein de voorgeschreven werkzaamheden uit
. . . . . te voeren worden geacht te zijn begrepen in de
. . . . . prijs per eenheid.
. . . . . Het gefaseerd uitvoeren van alle werkzaamheden
. . . . . wordt geacht te zijn begrepen in de prijzen per
. . . . . eenheid.
. . . . .

41 . . . . . WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING
. . . . .
. . . . .

4110 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject
. . . . .
. . . . .

411010 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 23,00 A
. . . . . Betreft: verlichtingsobjectnr C1
. . . . . Situering: Park 16hoven Oost

2. . . . . Verlichtingsobject: st 23,00 I
. . . . . Mast staal
. . . . . Nominale masthoogte: 8 m
. . . . . Type: verjongd
.3. . . . De volgende onderdelen demonteren:
. . . . . - Armatuur st 23,00 I
. . . . . - Uithouder st 23,00 I
. .9. . . Vrijgekomen materialen ontdoen van grond, en in
. . . . . zijn geheel vervoeren naar het gemeentelijk
. . . . . opslagterrein aan de Melanchtonweg st 23,00 I
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . vrijgraven, aanvullen met straatzand aangevoerd m3 0,69 I
. . . . . volgens bestekpostnr 131030 verdichten
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
. . . . . Afsluiting van het laagspanningsnet door de
. . . . . netbeheerder, coordinatie door de aannemer
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:
. . . . . volgens bestekpostnr 4190
. . . . .

411020 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 1,00 A
. . . . . Betreft: verlichtingsobjectnr C2
. . . . . Situering: Park 16hoven Oost

2. . . . . Verlichtingsobject: st 1,00 I
. . . . . Mast staal
. . . . . Nominale masthoogte: 8 m
. . . . . Type: verjongd
.3. . . . De volgende onderdelen demonteren:
. . . . . - Armatuur st 1,00 I
. . . . . - Uithouder st 1,00 I
. .9. . . Vrijgekomen materialen ontdoen van grond, en in
. . . . . zijn geheel vervoeren naar het gemeentelijk
. . . . . opslagterrein aan de Melanchtonweg st 1,00 I
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . vrijgraven, aanvullen met vrijgekomen grond bij m3 0,03 I
. . . . . vrijgraven en overige grond aangevoerd volgens
. . . . . bestekpostnr 131030 en verdichten
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
. . . . . Afsluiting van het laagspanningsnet door de
. . . . . netbeheerder, coordinatie door de aannemer
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:
. . . . . volgens bestekpostnr 4190
. . . . .

4130 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject
. . . . .
. . . . .

413010 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 42,00 A
. . . . . Betreft: verlichtingsobjectnr. A1
. . . . . Situering: Park 16hoven Oost
. . . . . Mast en onderdelen aangevoerd volgens
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. . . . . bestekspostnr. 417010
1. . . . . Lichtmast: st 42,00 I

. . . . . Staal

. . . . . Nominale masthoogte: 4 m

. . . . . Conisch

.9. . . . Aan te brengen onderdelen:

. . . . . - Uithouder enkel 750mm top76 mm st 42,00 I

. . . . . - Verlichtingsarmatuur: Saffier 26W 301120 st 42,00 I

. . . . . - Lamp:26 W PLT st 42,00 I

. . . . . - Aansluitsnoer: 5 m QWPK of gelijkwaardig st 42,00 L

. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 42,00 L

. . . . . Brekerzand tot het maaiveld volgens bestekpostnr

. . . . . 131030

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: m3 1,26 I

. . . . . ontgraven mast, aanvullen met straatzand

. . . . . bestekspostnr. 131030 en verdichten

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . Aansluiting van het laagspanningsnet door de

. . . . . netbeheerder, coordinatie door de aannemer

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:

. . . . . volgens bestekpostnr 4190

. . . . .
413020 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 4,00 A

. . . . . Betreft: verlichtingsobjectnr. A2

. . . . . Situering: Park 16hoven Oost

. . . . . Mast en onderdelen aangevoerd volgens

. . . . . bestekspostnr. 417010
1. . . . . Lichtmast: st 4,00 I

. . . . . Staal

. . . . . Nominale masthoogte: 4 m

. . . . . Conisch

.9. . . . Aan te brengen onderdelen:

. . . . . - Uithouder enkel 750mm top76 mm st 4,00 I

. . . . . - Verlichtingsarmatuur: Saffier 1 36W 6119 st 4,00 I

. . . . . - Lamp:36 W LED st 4,00 I

. . . . . - Aansluitsnoer: 5 m QWPK of gelijkwaardig st 4,00 L

. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 4,00 L

. . . . . Brekerzand tot het maaiveld volgens bestekpostnr

. . . . . 131030

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: m3 0,12 I

. . . . . ontgraven mast, aanvullen met straatzand

. . . . . bestekspostnr. 131030 en verdichten

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . Aansluiting van het laagspanningsnet door de

. . . . . netbeheerder, coordinatie door de aannemer

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:

. . . . . volgens bestekpostnr 4190

. . . . .
413030 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 14,00 A

. . . . . Betreft: verlichtingsobjectnr A3

. . . . . Situering: Park 16hoven Oost

. . . . . Mast en onderdelen aangevoerd volgens

. . . . . bestekspostnr 417010
1. . . . . Lichtmast: st 14,00 I

. . . . . Staal

. . . . . Nominale masthoogte: 4 m

. . . . . Type: Conisch

.1. . . . Aan te brengen onderdelen:

. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 14,00 I

. . . . . Type Schreder Alura Fortimo 1800 LED, met

. . . . . ingebouwde voorschakelapparatuur

. . . . . Lamp: st 14,00 I

. . . . . LED 18 W, lampstand haaks op de rijrichting.

. . . . . Montagevoorziening: st 14,00 I

. . . . . betreft aansluitstrook/kastje te leveren door

. . . . . netbeheerder.

. . . . . Aansluitvoorziening: st 14,00 I

. . . . . Aansluitvoorziening wordt verzorgd door de

. . . . . netbeheerder.
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. . . . . Aansluitsnoer: st 14,00 L

. . . . . QWPK 3 x 1 mm2 lengte 5 m of gelijkwaardig

. . . . . Objectnummer:

. . . . . Volgens tekening 55-OV-0633

. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 0,42 I

. . . . . Brekerzand tot het maaiveld volgens bestekpostnr

. . . . . 131030

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . ontgraven mast, aanvullen met straatzand

. . . . . bestekspostnr. 131030 en verdichten

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . Aansluiting van het laagspanningsnet door de

. . . . . netbeheerder, coordinatie door de aannemer

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:

. . . . . Volgens bestekposrnr 4190

. . . . .
413040 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 11,00 A

. . . . . Betreft: verlichtingsobjectnr B1

. . . . . Situering: Park 16hoven Oost

. . . . . Mast en onderdelen aangevoerd volgens

. . . . . bestekspostnr 417010
1. . . . . Lichtmast: st 11,00 I

. . . . . Staal, conisch incl enkele uithouder L=750 mm

. . . . . Inclusief laden, transporteren en op locatie

. . . . . lossen van de mast. Transporteren vanaf het

. . . . . opslagmagazijn aan de Melanchtonweg 125.

. . . . . Nominale masthoogte: 6 m

. . . . . Type: Conisch

.1. . . . Aan te brengen onderdelen:

. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 11,00 I

. . . . . Type Schreder saffier 2 CPO 45 W gewelfd glas,

. . . . . met ingebouwde voorschakelapparatuur

. . . . . Lamp: st 11,00 I

. . . . . CPO 45 W, lampstand haaks op de rijrichting.

. . . . . Montagevoorziening: st 11,00 I

. . . . . betreft aansluitstrook/kastje te leveren door

. . . . . netbeheerder.

. . . . . Aansluitvoorziening: st 11,00 I

. . . . . Aansluitvoorziening wordt verzorgd door de

. . . . . netbeheerder..

. . . . . Aansluitsnoer: st 11,00 L

. . . . . QWPK 3 x 1 mm2 lengte 7 m of gelijkwaardig

. . . . . Objectnummer:

. . . . . Volgens tekening 55-OV-0633

. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 0,44 I

. . . . . Brekerzand tot het maaiveld volgens bestekpostnr

. . . . . 131030

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . ontgraven mast, aanvullen met straatzand

. . . . . bestekspostnr. 131030 en verdichten

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . Aansluiting van het laagspanningsnet door de

. . . . . netbeheerder, coordinatie door de aannemer

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:

. . . . . Volgens bestekposrnr 4190

. . . . .
413050 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 3,00 A

. . . . . Betreft: verlichtingsobjectnr. X1

. . . . . Situering: Park 16hoven Oost

. . . . . Mast en onderdelen aangevoerd volgens

. . . . . bestekspostnr. 417010
1. . . . . Lichtmast: st 3,00 I

. . . . . Schijnwerper

. . . . . Nominale masthoogte: 0 m

. . . . . Grondspot

.9. . . . Aan te brengen onderdelen:

. . . . . - Grondspot LED Asymetrische type 20 Cuprohaag st 3,00 I

. . . . . - - Lamp: LED W PLT st 3,00 I

. . . . . - Aansluitsnoer: 2 m QWPK of gelijkwaardig st 3,00 L
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. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: m3 0,09 I

. . . . . ontgraven locatie, aanvullen met straatzand

. . . . . bestekspostnr. 131030 en verdichten

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . Aansluiting van het laagspanningsnet door de

. . . . . netbeheerder, coordinatie door de aannemer

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:

. . . . . volgens bestekpostnr 4190

. . . . .
4170 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden openbare verlichting

. . . . . Transport vanaf magazijn Melanchtonweg

. . . . .
417010 340299 . . . . . Betreft bestekspostnrs. 413010, 413020, 413030, st 267,00 V

. . . . . 413040, 413050

. . . . . Vervoeren vanaf het gemeentelijk opslagterrein

. . . . . aan de Melanchtonweg

. . . . . - Schijnwerper / grondspot st 3,00 T

. . . . . - Mast hoog 4,00 m incl. onderdelen st 60,00 T

. . . . . - Mast hoog 6,00 m incl. onderdelen st 11,00 T

. . . . . - Uithouder enkel 750 mm top maat 60mm st 56,00 T

. . . . . - Uithouder enkel 750 mm top maat 76mm st 11,00 T

. . . . . - Armaturen st 73,00 T

. . . . . - Lamp

. . . . .
417020 340299 . . . . . Betreft bestekspostnrs. 411010, 411020 st 24,00 V

. . . . . Vervoeren naar het gemeentelijk opslagterrein aan

. . . . . de Melanchtonweg

. . . . . - Mast hoog 8,00 m incl. onderdelen st 24,00 I

. . . . .
4180 . . . . . Inspecteren verlichtingsobject

. . . . . Inspecteren verlichtingsobject

. . . . .
418010 343002 . . . . . Inspecteren verlichtingsobject. st 3,00 A

. . . . . Betreft: het inspecteren van de

. . . . . verlichtingsarmaturen, de aannemer moet rekening

. . . . . houden met een uitvoering en overdracht in 3 fases

. . . . . Situering:Park 16hoven-Oost
1. . . . . Verlichtingsobjecten:

. . . . . brandende lampen

. .1. . . Inspecteren omvat het volgende: keer 3,00 I

. . . . . het functioneel brandend / werkend inspecteren

. . . . . van de verlichtingarmaturen bij ingeschakelde

. . . . . netvoeding in het bijzijn van de directie

. . . .1. Tijdstip van inspecteren:

. . . . . na gereedkoming van de werkzaamheden per fase,

. . . . . exacte tijdstip in overleg met de netbeheerder en

. . . . . de directie

. . . . . Inschakelen installatie:

. . . . . in coordinatie met de netbeheerder en de directie

. . . . .1 Rapporteren inspectiegegevens:

. . . . . analoog in 2-voud en digitaal aanleveren

. . . . .
4190 . . . . . Revisiegegevens

. . . . .

. . . . .
419010 344002 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

1. . . . . Betreft:
. . . . . Het inmeten, verwerken en aanleveren van
. . . . . revisiegegevens betreffende de aangebrachtte
. . . . . lichtobjecten.
.9. . . . Inmeten van de gegevens genoemd in bepaling
. . . . . 34 24 04 en 34 43 01 in deel 3 van dit bestek.
. .3. . . Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
. . . . . De locatie van het lichtobject inclusief het
. . . . . objectnummer dient digitaal op de topgrafische
. . . . . ondergrond verwerkt te worden in AutoCAD
. . . . . dwg-formaat versie 2009 of lager. De
. . . . . bestekstekeningen worden digitaal ter beschikking
. . . . . gesteld aan de aannemer.
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. . . . .3 Gegevens digitaal verstrekken

. . . . . In AutoCAD dwg-formaat versie 2009 of lager.

. . . . . Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werk-

. . . . . zaamheden

. . . . .
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5 . . . . . VERHARDING
. . . . . Alle voorzieningen die (in verband met
. . . . . bereikbaarheid) nodig zijn om binnen het
. . . . . werkterrein de voorgeschreven werkzaamheden uit
. . . . . te voeren worden geacht te zijn begrepen in de
. . . . . prijs per eenheid.
. . . . . Materialen die ter beschikkiing worden gesteld op
. . . . . het werk, worden gelost op een nader aan te geven
. . . . . locatie in de omgeving van de Duijn van
. . . . . Maasdamweg. Laden en vervoer op het werk wordt
. . . . . geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.
. . . . . Het gefaseerd uitvoeren van alle werkzaamheden
. . . . . wordt geacht te zijn begrepen in de prijzen per
. . . . . eenheid.
. . . . .

52 . . . . . OPRUIMEN BESTAANDE VERHARDING
. . . . .
. . . . .

521 . . . . . VERWIJDEREN DIVERSE VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

521010 307399 . . . . . Opbreken diverse soorten element verharding. m2 315,00 V
. . . . . Situering: diverse locaties binnen het park
. . . . . - bss (parkeer- en werkterrein): 190 m2
. . . . . - tegels: 125 m2
. . . . . Totale breedte: variabel
. . . . . Materialen: diverse soorten, afmetingen en kleuren
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar Beelen
. . . . . Rotterdam aan de Maassluissedijk 103 te
. . . . . Vlaardingen (Havennummer 740).
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen op stelpost 1
. . . . . (bestekspostnr. 951010).
. . . . .

53 . . . . . AANBRENGEN FUNDERINGEN
. . . . . de oppervlakteberekening van de funderingen houdt
. . . . . rekening met een extra funderingsbreedte van 0,50
. . . . . m aan beide zijden (gerekend vanaf de buitenzijde
. . . . . band of buitenste porfierkei)
. . . . .

531 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

5311 . . . . . Verdichten en profileren zandbed
. . . . .
. . . . .

531110 280101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 17.000,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: alle aan te brengen verhardingen
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
. . . . . hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

2. . . . . Afwerken t.p.v. asfaltverhardingen tot 0.50 m
. . . . . buiten de buitenzijde band of buitenste
. . . . . porfierkei; t.p.v. overige verhardingen tot en
. . . . . met opsluiting.
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,30 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
. . . . . (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctor-
. . . . . dichtheid met de normale proctorproef
. . . . .

531120 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 17.000,00 V
. . . . . Situering: alle aan te brengen verhardingen
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

5312 . . . . . Aanvoeren menggranulaat
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. . . . .

. . . . .
531210 280299 . . . . . Aanvoeren menggranulaat 0/31,5. ton 7.500,00 V

. . . . . Steenmengsel: menggranulaat ton 7.500,00 T

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: weging in middelen van

. . . . . vervoer

. . . . . Sortering: 0/31,5

. . . . . Plaats ter beschikking stelling: Beelen Rotterdam

. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

. . . . . (Havennummer 740).

. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking

. . . . .
532 . . . . . NOORD-ZUID-PROMENADE 1

. . . . .

. . . . .
5323 . . . . . Menggranulaat

. . . . .

. . . . .
532310 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 3.425,00 A

. . . . . mengsel.

. . . . . Situering: Noord-Zuid-Promenade 1

. . . . . - noordelijk deel: 944 m2

. . . . . - middendeel: 1843 m2

. . . . . - zuidelijk deel: 638 m2
9. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15-0,35 m,

. . . . . gerekend is met een gemiddelde van 0,25 m

.7. . . . Menggranulaat

. .2. . . Sortering 0/31,5

. . . . . Aanvoeren materiaal volgens bestekspostnr. 531210

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
533 . . . . . NOORD-ZUID-PROMENADE 2

. . . . .

. . . . .
5333 . . . . . Menggranulaat

. . . . .

. . . . .
533310 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 4.038,00 A

. . . . . mengsel.

. . . . . Situering: Noord-Zuid-Promenade 2

. . . . . - noordelijk deel: 1732 m2

. . . . . - middendeel: 1773 m2

. . . . . - zuidelijk deel: 533 m2
9. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15-0,35 m,

. . . . . gerekend is met een gemiddelde van 0,25 m

.7. . . . Menggranulaat

. .2. . . Sortering 0/31,5

. . . . . Aanvoeren materiaal volgens bestekspostnr. 531210

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
534 . . . . . VERHARDING BINNEN HERTENHEUVEL

. . . . . de funderingsbreedte van het pad langs de

. . . . . keerwand (binnenzijde hertenkamp) is 0,25 m

. . . . . breder dan de verharding

. . . . .
5343 . . . . . Menggranulaat

. . . . .

. . . . .
534310 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 552,00 A

. . . . . mengsel.

. . . . . Situering: Verharding binnen hertenheuvel

. . . . . (toegangsweg hertenhuis, rondom hertenhuis en

. . . . . verharding voorlangs hekwerk)
9. . . . . Diverse breedtes, laagdikte 0,15-0,35 m,

. . . . . gerekend is met een gemiddelde van 0,25 m

.7. . . . Menggranulaat

. .2. . . Sortering 0/31,5

. . . . . Aanvoeren materiaal volgens bestekspostnr. 531210

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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535 . . . . . OOST-WEST-PROMENADE
. . . . .
. . . . .

5353 . . . . . Menggranulaat
. . . . .
. . . . .

535310 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 3.347,00 A
. . . . . mengsel.
. . . . . Situering: Oost-West-Promenade

9. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15-0,35 m,
. . . . . gerekend is met een gemiddelde van 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . . . Aanvoeren materiaal volgens bestekspostnr. 531210
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

536 . . . . . VERBINDING BEIDE N-Z-ROUTES (ZUIDELIJK DEEL)
. . . . .
. . . . .

5363 . . . . . Menggranulaat
. . . . .
. . . . .

536310 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 1.200,00 A
. . . . . mengsel.
. . . . . Situering:
. . . . . Verbinding beide N-Z-routes: 1090 m2
. . . . . 2 x aansluiting naar brug V3: 110 m2

9. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15-0,35 m,
. . . . . gerekend is met een gemiddelde van 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . . . Aanvoeren materiaal volgens bestekspostnr. 531210
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

537 . . . . . VOETPAD PARALLEL AAN BEEKWEG
. . . . .
. . . . .

5373 . . . . . Menggranulaat
. . . . .
. . . . .

537310 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 890,00 A
. . . . . mengsel.
. . . . . Situering: voetpad parallel aan Beekweg

9. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15-0,35 m,
. . . . . gerekend is met een gemiddelde van 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . . . Aanvoeren materiaal volgens bestekspostnr. 531210
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

538 . . . . . AANZETTEN RUITERPADEN
. . . . .
. . . . .

5383 . . . . . Menggranulaat
. . . . .
. . . . .

538310 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 69,00 A
. . . . . mengsel.
. . . . . Situering: asfalt-aanzet t.b.v. ruiterpad
. . . . . afm per aanzet: breedte 2.00 + 2 x 0.30 = 2.60 m,
. . . . . lengte 5.00 + 0.30 = 5.30 m

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . . . Aanvoeren materiaal volgens bestekspostnr. 531210
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

539 . . . . . BEEKWEG
. . . . .
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5393 . . . . . Menggranulaat
. . . . .
. . . . .

539310 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 1.395,00 A
. . . . . mengsel.
. . . . . Situering: Beekweg (excl aansluiting naar brug B2)

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . . . Aanvoeren materiaal volgens bestekspostnr. 531210
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

54 . . . . . KANTOPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

541 . . . . . PORFIERKEIEN
. . . . .
. . . . .

5411 . . . . . Aanvoer porfierkeien
. . . . . Porfierkeien komen voor 50% uit eigen depot en
. . . . . zullen voor 50% op het werk ter beschikking
. . . . . gesteld worden, zie hiervoor het gestelde onder 5
. . . . .
. . . . .

541110 314299 . . . . . Laden, sorteren in depot en vervoeren van keien. st 29.000,00 V
. . . . . Situering: depot aan de Woensdrechtstraat
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - laden in depot van keien;
. . . . . (depot bestaat uit wal van grond met keien,
. . . . . geschat percentage geschikte keien ca 80 %)
. . . . . - keien moeten voldoen aan de gestelde maten st 29.000,00 T
. . . . . 200 x 150 x 130 -150 mm (lxbxh),
. . . . . kleur bij voorkeur blauw-grijs;
. . . . . - niet geschikte keien terugleggen in depot;
. . . . . - vervoeren van depot naar plaats van verwerking.
. . . . .

5412 . . . . . Aanbrengen opsluiting van porfierkeien
. . . . .
. . . . .

541210 314399 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van porfierkeien. m 10,00 A
. . . . . Situering: proefstuk van kantopsluiting
. . . . . Proefstuk moet worden gelegd in aanwezigheid van
. . . . . directie, leverancier voegmateriaal en volgens
. . . . . voorschriften van deze leverancier, minimaal 2
. . . . . werkdagen vantevoren melden dat proefstuk gemaakt
. . . . . zal worden.
. . . . . Bestaand uit 2 streklagen. m 10,00 I
. . . . . Porfierkei stellen op stelspecie op fundering,
. . . . . voorzien van steunrug van schraal beton, (eea te
. . . . . leveren door aannemer).
. . . . . Porfierkei: ca. 200 x 150 x 130 -150 mm (lxbxh)
. . . . . Keien moeten gesteld worden met vrije
. . . . . tussenruimte van 3 - 25 mm.
. . . . . Voegen vullen met zandcement tot 35 mm onder
. . . . . bovenkant kei, leverantie door aannemer.
. . . . . Voegen afvullen met polymeervoeg ND (techniseal m3 0,02 L
. . . . . mixim Type DR+ of gelijkwaardig), kleur graniet.
. . . . . 25 m1 voeg x 0.035 x 0.02 (gemiddeld)
. . . . . Voegvulling verwerken volgens voorschriften
. . . . . leverancier. Alle daaruit volgende kosten worden
. . . . . geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.
. . . . . Voegmateriaal te leveren door de aannemer.
. . . . . Opsluitrand aantrillen met een rollende
. . . . . trilplaat.
. . . . .

541220 314399 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van porfierkeien . m 586,00 A
. . . . . Situering: Promenade, als afscheiding tussen
. . . . . fiets- en voetpad, qua maatvoering is deze
. . . . . streklaag onderdeel van het fietspad.
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. . . . . - Noord-Zuid-Promenade 1: 196 m

. . . . . - Noord-Zuid-Promenade 2: 135 m

. . . . . - Oost-West-Promenade: 255 m

. . . . . Bestaand uit 1 streklaag m 586,00 I

. . . . . Porfierkei stellen op stelspecie op fundering.

. . . . . Voorzieningen om tijdens het asfalteren de

. . . . . porfierkei op zijn plek te houden worden geacht

. . . . . te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

. . . . . Porfierkei: ca. 200 x 150 x 130 -150 mm (lxbxh)

. . . . . Keien moeten gesteld worden met vrije

. . . . . tussenruimte van 3 - 25 mm.

. . . . . Voegen vullen met zandcement tot 35 mm onder

. . . . . bovenkant kei, leverantie door aannemer.

. . . . . Voegen afvullen met polymeervoeg ND (techniseal m3 0,40 L

. . . . . mixim Type DR+ of gelijkwaardig), kleur graniet.

. . . . . 440 m1 voeg x 0.035 x 0.02 (gemiddeld)

. . . . . Voegvulling verwerken volgens voorschriften

. . . . . leverancier. Alle daaruit volgende kosten worden

. . . . . geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

. . . . . Voegmateriaal te leveren door de aannemer.

. . . . . Opsluitrand aantrillen met een rollende

. . . . . trilplaat.

. . . . .
541230 314399 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van porfierkeien . m 71,00 A

. . . . . Situering: voetpad incl hellingbanen (voorlangs

. . . . . hekwerk hertenheuvel), onderdeel van

. . . . . Noord-Zuid-Promenade 1.

. . . . . Porfierkei wordt strak langs betonnen deksloof

. . . . . geplaatst, deze langsvoeg wordt niet gevoegd,

. . . . . alleen gevuld met zand, de dwarsvoegen moeten

. . . . . worden gevoegd zoals aangegeven in deze

. . . . . bestekspost.

. . . . . Bestaand uit 1 streklaag m 71,00 I

. . . . . Porfierkei: ca. 200 x 150 x 130 -150 mm (lxbxh)

. . . . . Keien moeten gesteld worden met vrije

. . . . . tussenruimte van 3 - 25 mm.

. . . . . Voegen vullen met zandcement tot 35 mm onder

. . . . . bovenkant kei, leverantie door aannemer.

. . . . . Voegen afvullen met polymeervoeg ND (techniseal m3 0,04 L

. . . . . mixim Type DR+ of gelijkwaardig), kleur graniet.

. . . . . 55 m1 voeg x 0.035 x 0.02 (gemiddeld)

. . . . . Voegvulling verwerken volgens voorschriften

. . . . . leverancier. Alle daaruit volgende kosten worden

. . . . . geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

. . . . . Voegmateriaal te leveren door de aannemer.

. . . . . Opsluitrand aantrillen met een rollende

. . . . . trilplaat.

. . . . .
541240 314399 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van porfierkeien (2). m 981,00 A

. . . . . Situering: "eilandjes" in Promenade,

. . . . . Zie voor de manier van plaatsen de

. . . . . detailtekening, de 2e rij aan de zijde van het fp

. . . . . en beide rijen aan vp-zijde gaan ahw ten koste

. . . . . van de maatvoering van het eiland.

. . . . . - Noord-Zuid-Promenade 1: (4 stuks eilanden):406m

. . . . . - Noord-Zuid-Promenade 2: (3 stuks eilanden):390m

. . . . . - Oost-West-Promenade: (1 eiland): 185m

. . . . . Bestaand uit 2 streklagen m 981,00 I

. . . . . Porfierkei stellen op stelspecie op fundering,

. . . . . voorzien van steunrug van schraal beton, (eea te

. . . . . leveren door aannemer).

. . . . . Porfierkei: ca. 200 x 150 x 130 -150 mm (lxbxh)

. . . . . Keien moeten gesteld worden met vrije

. . . . . tussenruimte van 3 - 25 mm.

. . . . . Voegen vullen met zandcement tot 35 mm onder

. . . . . bovenkant kei, leverantie door aannemer.

. . . . . Voegen afvullen met polymeervoeg ND (techniseal m3 2,00 L

. . . . . mixim Type DR+ of gelijkwaardig), kleur graniet.

. . . . . 2450 m1 voeg x 0.035 x 0.02 (gemiddeld)
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. . . . . Voegvulling verwerken volgens voorschriften

. . . . . leverancier. Alle daaruit volgende kosten worden

. . . . . geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

. . . . . Voegmateriaal te leveren door de aannemer.

. . . . . Opsluitrand aantrillen met een rollende

. . . . . trilplaat.

. . . . .
541250 314399 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van porfierkeien (2). m 872,00 A

. . . . . Situering: 2-zijdige kantopsluiting

. . . . . - verbinding beide Noord-Zuid-routes: 432 m

. . . . . - voetpad parallel aan Beekweg: 440 m

. . . . . Bestaand uit 2 streklagen. m 872,00 I

. . . . . Porfierkei stellen op stelspecie op fundering,

. . . . . voorzien van steunrug van schraal beton, (eea te

. . . . . leveren door aannemer).

. . . . . Porfierkei: ca. 200 x 150 x 130 -150 mm (lxbxh)

. . . . . Keien moeten gesteld worden met vrije

. . . . . tussenruimte van 3 - 25 mm.

. . . . . Voegen vullen met zandcement tot 35 mm onder

. . . . . bovenkant kei, leverantie door aannemer.

. . . . . Voegen afvullen met polymeervoeg ND (techniseal m3 1,60 L

. . . . . mixim Type DR+ of gelijkwaardig), kleur graniet.

. . . . . 2180 m1 voeg x 0.035 x 0.02 (gemiddeld)

. . . . . Voegvulling verwerken volgens voorschriften

. . . . . leverancier. Alle daaruit volgende kosten worden

. . . . . geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

. . . . . Voegmateriaal te leveren door de aannemer.

. . . . . Opsluitrand aantrillen met een rollende

. . . . . trilplaat.

. . . . .
541260 314399 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van porfierkeien (3). m 2.369,00 A

. . . . . Situering: Promenade, als buitenrand van zowel

. . . . . fiets- als voetpad.

. . . . . - Noord-Zuid-Promenade 1: 238+388+175=801m

. . . . . - Noord-Zuid-Promenade 2: 332+352+206=890m

. . . . . - Oost-West-Promenade: 678 m

. . . . . Bestaand uit 3 streklagen m 2.369,00 I

. . . . . Porfierkei stellen op stelspecie op fundering,

. . . . . voorzien van steunrug van schraal beton, (eea te

. . . . . leveren door aannemer).

. . . . . Porfierkei: ca. 200 x 150 x 130 -150 mm (lxbxh)

. . . . . Keien moeten gesteld worden met vrije

. . . . . tussenruimte van 3 - 25 mm.

. . . . . Voegen vullen met zandcement tot 35 mm onder

. . . . . bovenkant kei, leverantie door aannemer.

. . . . . Voegen afvullen met polymeervoeg ND (techniseal m3 7,10 L

. . . . . mixim Type DR+ of gelijkwaardig), kleur graniet.

. . . . . 10100 m1 voeg x 0.035 x 0.02 (gemiddeld)

. . . . . Voegvulling verwerken volgens voorschriften

. . . . . leverancier. Alle daaruit volgende kosten worden

. . . . . geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

. . . . . Voegmateriaal te leveren door de aannemer.

. . . . . Opsluitrand aantrillen met een rollende

. . . . . trilplaat.

. . . . .
542 . . . . . TROTTOIRBANDEN, OPSLUITBANDEN EN INRITBA

. . . . .

. . . . .
542010 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 189,00 A

. . . . . Situering: langs verharding binnen hertenheuvel

. . . . . (gazonzijde)
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-

. . . . . zien van steunrug van schraal beton

. .9. . . Profiel 180/200 x 160 mm x 1000 mm, zwart m 151,00 T

. . . . . hoekstukken 90 gr invwendig st 1,00 T

. . . . . hoekblokken 90 gr uitwendig st 4,00 T

. . . . . bochtbanden r = 3 inwendig st 6,00 T

. . . . . bochtbanden r = 8 inwendig st 13,00 T

. . . . . bochtbanden r = 12 uitwendig st 19,00 T
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542020 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 132,00 A
. . . . . Situering: parkeerplaats en langs ventweg
. . . . . langsparkeerzijde, (normale banden)

2. . . . . Op zandbed
. .9. . . Profiel 180/200 x 250 mm x 1000 mm, grijs graniet st 122,00 T
. . . . . hoekstukken 90 gr invwendig st 6,00 T
. . . . . hoekblokken 90 gr uitwendig st 4,00 T
. . . . .

542030 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 9,00 A
. . . . . Situering: overgang parkeerplaats - trottoir
. . . . . (banden moeten a-niveau worden gestraat)

2. . . . . Op zandbed
. .9. . . Profiel 180/200 x 250 mm x 1000 mm, grijs graniet st 7,00 T
. . . . . verloopband links st 1,00 T
. . . . . verloopband rechts st 1,00 T
. . . . .

542040 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 48,00 A
. . . . . Situering: parkeerplaats a/d noordzijde van de
. . . . . verlengde ventweg

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-
. . . . . zien van steunrug van schraal beton
. .9. . . Profiel 280/300 x 360 mm x 1000 mm, grijs graniet st 48,00 T
. . . . .

542050 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 48,00 A
. . . . . Situering: opsluiting trottoir bij ventweg

2. . . . . Op zandbed
. .4. . . Profiel 80 x 200 mm x 1000 mm, grijs graniet st 48,00 T
. . . . .

542060 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 14,00 A
. . . . . Situering: trottoir bij ventweg

2. . . . . Op zandbed
. .4. . . Profiel 80 x 200 mm x 1000 mm, grijs graniet st 14,00 T
. . . . .

542070 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 103,00 A
. . . . . Situering: klinkerverharding noord-oosthoek
. . . . . (verbinding vanaf brug H5 naar de Promenade)

2. . . . . Op zandbed
. .4. . . Profiel 80 x 200 mm x 1000 mm, grijs graniet st 103,00 T
. . . . .

542080 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 8,00 V
. . . . . Situering: klinkerverharding zuid-oosthoek
. . . . . (verbinding vanaf Beekweg naar van Leeuwenhoekhof

2. . . . . Op zandbed
. .4. . . Profiel 80 x 200 mm x 1000 mm, grijs graniet st 8,00 T
. . . . .

542090 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 30,00 V
. . . . . Situering: verharding van brug V3 naar vtc

2. . . . . Op zandbed
. .4. . . Profiel 80 x 200 mm x 1000 mm, hergebruik, komt st 30,00 T
. . . . . elders vrij in het werk
. . . . .

543 . . . . . TEGELS
. . . . .
. . . . .

543010 314399 . . . . . Aanbrengen tegels als opsluiting asfalt. m 70,00 A
. . . . . Situering: opsluiting asfaltpad binnen hertenkamp
. . . . . Bestaand uit 1 lintlaag
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering
. . . . . Trottoirtegel, 300 x 300 x 80 mm, kleur zwart st 240,00 T
. . . . .

55 . . . . . AANBRENGEN VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

551 . . . . . BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

5511 . . . . . Voetpaden
. . . . . Voor de maatvoering van de voetpaden van de
. . . . . Promenade geldt dat deze per definitie variabel
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. . . . . is.

. . . . . De buitenbreedte van de Promenade varieert, het

. . . . . fietspad houdt eenzelfde breedte, de eilanden

. . . . . zijn variabel van breedte, de voetpadconstructie

. . . . . vult ahw de tussenruimte en kan daardoor varieren

. . . . . tussen ca 8.00 m en 0.00 m.

. . . . . Ook bij de aansluitingen naar de bruggen toe

. . . . . varieert de breedte van het voetpad sterk.

. . . . . Deze overgangen moeten vloeiend verlopen.

. . . . . Voorzieningen om de grens tussen voet- en

. . . . . fietspaden scherp af te bakenen (bij het

. . . . . aanbrengen van de oppervlaktebehandeling voor de

. . . . . voetpaden), worden geacht te zijn begrepen in de

. . . . . prijs per eenheid

. . . . .
551110 312199 . . . . . Aanbrengen van voetpadconstructie. (Promenade) m2 703,00 A

. . . . . Situering: voetpad Noord-Zuid-Promenade 1

. . . . . noord: 263 m2

. . . . . midden: 335 m2

. . . . . zuid: 105 m2

. . . . . Breedte:

. . . . . pad: asfalt: 2.00 m (+ resp.3 en 5 porfierkeien),

. . . . . totale breedte kan varieren 0.00 m - 6.00 m;

. . . . . Midden-porfierkei is geen onderdeel van

. . . . . aangegeven maat!

. . . . . Werkzaamheden:

. . . . . - aanbrengen laag steenslagasfaltbeton

. . . . . - aanbrengen kleeflaag

. . . . . - aanbrengen dicht asfalt beton

. . . . . - aanbrengen oppervlaktebehandeling

. . . . .
551111 312131 . . . . . Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton. ton 90,00 I

. . . . . Totaal 703 m2

. . . . . Situering:

. . . . . gecombineerd naast fietspad of eiland

. . . . . Steenslagasfaltbeton: STAB 0/16 verkeersklasse 3 ton 90,00 L

. . . . . ( AC 16 base O2)

.1. . . . Totale laagdikte 50 mm

. .6. . . Op een funderingslaag nieuw aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 53

. . . . .
551112 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 703,00 I

. . . . . Op laag STAB aangebracht volgens bestekspostnr.

. . . . . 551111
1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 0,30 L

.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2

. . . . .
551113 312111 . . . . . Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton. ton 65,00 I

. . . . . Totaal 703 m2

. . . . . Asfalt: DAB 0/11 verkeersklasse 2 kleur zwart (AC ton 65,00 L

. . . . . 11 surf D4)

.3. . . . Laagdikte 35 mm

. .8. . . Op de voorgaande verhardingslaag STAB,

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 551111

. . . . .
551114 312199 . . . . . Aanbrengen oppervlaktebehandeling. m2 703,00 I

. . . . . Op een laag asfaltbeton, aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 551113

. . . . . Kleefmiddel: polymeerbitumen 1,2 kg/m2 m2 703,00 L

. . . . . Materiaal: split 1-3 mm, grijs graniet; 10 kg/m2 m2 703,00 L

. . . . .
551120 312199 . . . . . Aanbrengen van voetpadconstructie. (Promenade) m2 235,00 A

. . . . . Situering: voetpad incl hellingbanen (voorlangs

. . . . . hekwerk hertenheuvel), onderdeel van

. . . . . Noord-Zuid-Promenade 1.

. . . . . Breedte asfalt: 3.30 m + (2+1) porfierkeien

. . . . . Werkzaamheden:

. . . . . - aanbrengen laag steenslagasfaltbeton

. . . . . - aanbrengen kleeflaag
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. . . . . - aanbrengen dicht asfalt beton

. . . . . - aanbrengen oppervlaktebehandeling

. . . . .
551121 312131 . . . . . Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton. ton 30,00 I

. . . . . Totaal 235 m2

. . . . . Situering: tussen eiland en betonnen deksloof

. . . . . Steenslagasfaltbeton: STAB 0/16 verkeersklasse 3 ton 30,00 L

. . . . . ( AC 16 base O2)
3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter

.1. . . . Totale laagdikte 50 mm

. .6. . . Op een funderingslaag nieuw aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 53

. . . . .
551122 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 235,00 I

. . . . . Op laag STAB aangebracht volgens bestekspostnr.

. . . . . 551121
1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 0,01 L

.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2

. . . . .
551123 312111 . . . . . Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton. ton 25,00 I

. . . . . Totaal 235 m2

. . . . . Asfalt: DAB 0/11 verkeersklasse 2 kleur zwart (AC ton 25,00 L

. . . . . 11 surf D4)
3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter

.3. . . . Laagdikte 35 mm

. .8. . . Op de voorgaande verhardingslaag STAB,

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 551121

. . . . .
551124 312199 . . . . . Aanbrengen oppervlaktebehandeling. m2 235,00 I

. . . . . Op een laag asfaltbeton, aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 551123

. . . . . Kleefmiddel: polymeerbitumen 1,2 kg/m2 m2 235,00 L

. . . . . Materiaal: split 1-3 mm, grijs graniet; 10 kg/m2 m2 235,00 L

. . . . .
551130 312199 . . . . . Aanbrengen van voetpadconstructie. (Promenade) m2 1.210,00 A

. . . . . Situering: voetpad Noord-Zuid-Promenade 2

. . . . . noord: 618 m2

. . . . . midden: 592 m2

. . . . . zuid: 0 m2

. . . . . Breedte:

. . . . . pad: variabel tussen 3.00 m (+ resp. 3 en 5

. . . . . porfierkeien ) en 4.30 m (+ 3 porfierkeien )

. . . . . totale breedte kan varieren 0.00 m - 8.00 m;

. . . . . Midden-porfierkei is geen onderdeel van

. . . . . aangegeven maat!

. . . . . Werkzaamheden:

. . . . . - aanbrengen laag steenslagasfaltbeton

. . . . . - aanbrengen kleeflaag

. . . . . - aanbrengen dicht asfalt beton

. . . . . - aanbrengen oppervlaktebehandeling

. . . . .
551131 312131 . . . . . Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton. ton 160,00 I

. . . . . Totaal 1210 m2

. . . . . Situering:

. . . . . gecombineerd naast fietspad of eiland

. . . . . Steenslagasfaltbeton: STAB 0/16 verkeersklasse 3 ton 160,00 L

. . . . . ( AC 16 base O2)

.1. . . . Totale laagdikte 50 mm

. .6. . . Op een funderingslaag nieuw aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 53

. . . . .
551132 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 1.210,00 I

. . . . . Op laag STAB aangebracht volgens bestekspostnr.

. . . . . 551131
1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 0,50 L

.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2

. . . . .
551133 312111 . . . . . Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton. ton 110,00 I

. . . . . Totaal 1210 m2
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. . . . . Asfalt: DAB 0/11 verkeersklasse 2 kleur zwart (AC ton 110,00 L

. . . . . 11 surf D4)

.3. . . . Laagdikte 35 mm

. .8. . . Op de voorgaande verhardingslaag STAB,

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 551131

. . . . .
551134 312199 . . . . . Aanbrengen oppervlaktebehandeling. m2 1.210,00 I

. . . . . Op een laag asfaltbeton, aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 551133

. . . . . Kleefmiddel: polymeerbitumen 1,2 kg/m2 m2 1.210,00 L

. . . . . Materiaal: split 1-3 mm, grijs graniet; 10 kg/m2 m2 1.210,00 L

. . . . .
551140 312199 . . . . . Aanbrengen van voetpadconstructie. (Promenade) m2 1.065,00 A

. . . . . Situering: voetpad Oost-West-Promenade

. . . . . Breedte:

. . . . . pad: 3.00 m (+ resp. 3 en 5 porfierkeien )

. . . . . totale breedte kan varieren 0.00 m - 8.00 m;

. . . . . Midden-porfierkei is geen onderdeel van

. . . . . aangegeven maat!

. . . . . Werkzaamheden:

. . . . . - aanbrengen laag steenslagasfaltbeton

. . . . . - aanbrengen kleeflaag

. . . . . - aanbrengen dicht asfalt beton

. . . . . - aanbrengen oppervlaktebehandeling

. . . . .
551141 312131 . . . . . Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton. ton 140,00 I

. . . . . Totaal 1065 m2

. . . . . Situering:

. . . . . gecombineerd naast fietspad of eiland

. . . . . Steenslagasfaltbeton: STAB 0/16 verkeersklasse 3 ton 140,00 L

. . . . . ( AC 16 base O2)

.1. . . . Totale laagdikte 50 mm

. .6. . . Op een funderingslaag nieuw aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 53

. . . . .
551142 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 1.065,00 I

. . . . . Op laag STAB aangebracht volgens bestekspostnr.

. . . . . 551141
1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 0,50 L

.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2

. . . . .
551143 312111 . . . . . Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton. ton 100,00 I

. . . . . Totaal 1065 m2

. . . . . Asfalt: DAB 0/11 verkeersklasse 2 kleur zwart (AC ton 100,00 L

. . . . . 11 surf D4)

.3. . . . Laagdikte 35 mm

. .8. . . Op de voorgaande verhardingslaag STAB,

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 551141

. . . . .
551144 312199 . . . . . Aanbrengen oppervlaktebehandeling. m2 1.065,00 I

. . . . . Op een laag asfaltbeton, aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 551143

. . . . . Kleefmiddel: polymeerbitumen 1,2 kg/m2 m2 1.065,00 L

. . . . . Materiaal: split 1-3 mm, grijs graniet; 10 kg/m2 m2 1.065,00 L

. . . . .
551150 312199 . . . . . Aanbrengen van voetpadconstructie. m2 810,00 A

. . . . . Situering: voetpad als verbinding van de beide

. . . . . Noord-Zuid-Promenades, incl het deel op het

. . . . . volkstuinencomplex (overzijde brug V3)

. . . . . Breedte asfalt: 3.00 m (+2-zijdig 2 porfierkeien)

. . . . . Werkzaamheden:

. . . . . - aanbrengen laag steenslagasfaltbeton

. . . . . - aanbrengen kleeflaag

. . . . . - aanbrengen dicht asfalt beton

. . . . . - aanbrengen oppervlaktebehandeling

. . . . .
551151 312131 . . . . . Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton. ton 105,00 I

. . . . . Totaal 810 m2

. . . . . Situering: vrijliggend voetpad
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. . . . . Steenslagasfaltbeton: STAB 0/16 verkeersklasse 3 ton 105,00 L

. . . . . ( AC 16 base O2)

.1. . . . Totale laagdikte 50 mm

. .6. . . Op een funderingslaag nieuw aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 53

. . . . .
551152 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 810,00 I

. . . . . Op laag STAB aangebracht volgens bestekspostnr.

. . . . . 551151
1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 0,50 L

.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2

. . . . .
551153 312111 . . . . . Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton. ton 75,00 I

. . . . . Totaal 810 m2

. . . . . Asfalt: DAB 0/11 verkeersklasse 2 kleur zwart (AC ton 75,00 L

. . . . . 11 surf D4)
3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter

.3. . . . Laagdikte 35 mm

. .8. . . Op de voorgaande verhardingslaag STAB,

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 551151

. . . . .
551154 312199 . . . . . Aanbrengen oppervlaktebehandeling. m2 810,00 I

. . . . . Op een laag asfaltbeton, aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 551153

. . . . . Kleefmiddel: polymeerbitumen 1,2 kg/m2 m2 810,00 L

. . . . . Materiaal: split 1-3 mm, grijs graniet; 10 kg/m2 m2 810,00 L

. . . . .
551160 312199 . . . . . Aanbrengen van voetpadconstructie. m2 529,00 A

. . . . . Situering: voetpad parallel aan Beekweg incl

. . . . . smalle aansluitingen op N-Z-Promenade 2.

. . . . . Breedte asfalt: 2.40 m (+2-zijdig 2 porfierkeien)

. . . . . Werkzaamheden:

. . . . . - aanbrengen laag steenslagasfaltbeton

. . . . . - aanbrengen kleeflaag

. . . . . - aanbrengen dicht asfalt beton

. . . . . - aanbrengen oppervlaktebehandeling

. . . . .
551161 312131 . . . . . Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton. ton 70,00 I

. . . . . Totaal 529 m2

. . . . . Situering:

. . . . . Situering: vrijliggend voetpad

. . . . . Steenslagasfaltbeton: STAB 0/16 verkeersklasse 3 ton 70,00 L

. . . . . ( AC 16 base O2)

.1. . . . Totale laagdikte 50 mm

. .6. . . Op een funderingslaag nieuw aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 53

. . . . .
551162 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 529,00 I

. . . . . Op laag STAB aangebracht volgens bestekspostnr.

. . . . . 551161
1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 0,50 L

.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2

. . . . .
551163 312111 . . . . . Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton. ton 50,00 I

. . . . . Totaal 529 m2

. . . . . Asfalt: DAB 0/11 verkeersklasse 2 kleur zwart (AC ton 50,00 L

. . . . . 11 surf D4)

.3. . . . Laagdikte 35 mm

. .8. . . Op de voorgaande verhardingslaag STAB,

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 551161

. . . . .
551164 312199 . . . . . Aanbrengen oppervlaktebehandeling. m2 529,00 I

. . . . . Op een laag asfaltbeton, aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 551163

. . . . . Kleefmiddel: polymeerbitumen 1,2 kg/m2 m2 529,00 L

. . . . . Materiaal: split 1-3 mm, grijs graniet; 10 kg/m2 m2 529,00 L

. . . . .
5512 . . . . . Fietspaden

. . . . .
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. . . . . Bij de aansluitingen naar de bruggen toe moet de

. . . . . breedte van het fietspad vloeiend verlopen naar

. . . . . de brugbreedte.

. . . . .
551210 312199 . . . . . Aanbrengen van fietspadconstructie. (Promenade) m2 1.381,00 A

. . . . . Situering: fietspad Noord-Zuid-Promenade 1

. . . . . noord: 368 m2

. . . . . midden: 685 m2

. . . . . zuid: 328 m2

. . . . . Breedte asfalt: 3.00 m (+ resp. 4 en 5

. . . . . porfierkeien )

. . . . . Midden-porfierkei is onderdeel van aangegeven

. . . . . maat!

. . . . . Werkzaamheden:

. . . . . - aanbrengen laag steenslagasfaltbeton

. . . . . - aanbrengen kleeflaag

. . . . . - aanbrengen dicht asfalt beton

. . . . .
551211 312131 . . . . . Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton. ton 180,00 I

. . . . . Totaal 1381 m2

. . . . . Situering:

. . . . . gecombineerd naast voetpad of eiland

. . . . . Steenslagasfaltbeton: STAB 0/16 verkeersklasse 3 ton 180,00 L

. . . . . ( AC 16 base O2)

.1. . . . Totale laagdikte 50 mm

. .6. . . Op een funderingslaag nieuw aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 53

. . . . .
551212 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 1.381,00 I

. . . . . Op laag STAB aangebracht volgens bestekspostnr.

. . . . . 551211
1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 1,00 L

.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2

. . . . .
551213 312111 . . . . . Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton. ton 125,00 I

. . . . . Totaal 1381 m2

. . . . . Asfalt: DAB 0/11 verkeersklasse 2 kleur zwart (AC ton 125,00 L

. . . . . 11 surf D4)

.3. . . . Laagdikte 35 mm

. .8. . . Op de voorgaande verhardingslaag STAB,

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 551211

. . . . .
551220 312199 . . . . . Aanbrengen van fietspadconstructie. (Promenade) m2 1.690,00 A

. . . . . Situering: fietspad Noord-Zuid-Promenade 2

. . . . . noord: 645 m2

. . . . . midden: 677 m2

. . . . . zuid: 368 m2

. . . . . Breedte asfalt: 3.85 m (+ resp. 4 en 5

. . . . . porfierkeien )

. . . . . Midden-porfierkei is onderdeel van aangegeven

. . . . . maat!

. . . . . Werkzaamheden:

. . . . . - aanbrengen laag steenslagasfaltbeton

. . . . . - aanbrengen kleeflaag

. . . . . - aanbrengen dicht asfalt beton

. . . . .
551221 312131 . . . . . Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton. ton 220,00 I

. . . . . Totaal 1690 m2

. . . . . Situering:

. . . . . gecombineerd naast voetpad of eiland

. . . . . Steenslagasfaltbeton: STAB 0/16 verkeersklasse 3 ton 220,00 L

. . . . . ( AC 16 base O2)

.1. . . . Totale laagdikte 50 mm

. .6. . . Op een funderingslaag nieuw aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 53

. . . . .
551222 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 1.690,00 I

. . . . . Op laag STAB aangebracht volgens bestekspostnr.

. . . . . 551221
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1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 1,00 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

551223 312111 . . . . . Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton. ton 150,00 I
. . . . . Totaal 1690 m2
. . . . . Asfalt: DAB 0/11 verkeersklasse 2 kleur zwart (AC ton 150,00 L
. . . . . 11 surf D4)
.3. . . . Laagdikte 35 mm
. .8. . . Op de voorgaande verhardingslaag STAB,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 551221
. . . . .

551230 312199 . . . . . Aanbrengen van fietspadconstructie. (Promenade) m2 1.455,00 A
. . . . . Situering: fietspad Oost-West-Promenade
. . . . . Breedte asfalt: 3.85 m (+ resp. 4 en 5
. . . . . porfierkeien )
. . . . . Midden-porfierkei is onderdeel van aangegeven
. . . . . maat!
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - aanbrengen laag steenslagasfaltbeton
. . . . . - aanbrengen kleeflaag
. . . . . - aanbrengen dicht asfalt beton
. . . . .

551231 312131 . . . . . Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton. ton 190,00 I
. . . . . Totaal 1455 m2
. . . . . Situering:
. . . . . gecombineerd naast voetpad of eiland
. . . . . Steenslagasfaltbeton: STAB 0/16 verkeersklasse 3 ton 190,00 L
. . . . . ( AC 16 base O2)
.1. . . . Totale laagdikte 50 mm
. .6. . . Op een funderingslaag nieuw aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 53
. . . . .

551232 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 1.455,00 I
. . . . . Op laag STAB aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 551231

1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 1,00 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

551233 312111 . . . . . Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton. ton 130,00 I
. . . . . Totaal 1455 m2
. . . . . Asfalt: DAB 0/11 verkeersklasse 2 kleur zwart (AC ton 130,00 L
. . . . . 11 surf D4)
.3. . . . Laagdikte 35 mm
. .8. . . Op de voorgaande verhardingslaag STAB,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 551231
. . . . .

5513 . . . . . Beekweg
. . . . . .....
. . . . .

551310 312199 . . . . . Aanbrengen van wegconstructie. m2 1.200,00 A
. . . . . Situering: Beekweg
. . . . . Breedte asfalt: 5.00 m (geen opsluiting)
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - aanbrengen laag steenslagasfaltbeton
. . . . . - aanbrengen kleeflaag
. . . . . - aanbrengen dicht asfalt beton
. . . . .

551311 312131 . . . . . Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton. ton 180,00 I
. . . . . Totaal 1200 m2
. . . . . Situering: Beekweg
. . . . . Steenslagasfaltbeton: STAB 0/16 verkeersklasse 3 ton 180,00 L
. . . . . ( AC 16 base O2)
.1. . . . Totale laagdikte 50 mm
. .6. . . Op een funderingslaag nieuw aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 53
. . . . .

551312 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 1.200,00 I
. . . . . Op laag STAB aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 551311
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1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 1,00 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

551313 312111 . . . . . Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton. ton 105,00 I
. . . . . Totaal 1200 m2
. . . . . Asfalt: DAB 0/11 verkeersklasse 2 kleur zwart (AC ton 105,00 L
. . . . . 11 surf D4)
.3. . . . Laagdikte 35 mm
. .8. . . Op de voorgaande verhardingslaag STAB,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 551311
. . . . .

5514 . . . . . Overige asfaltverhardingen
. . . . .
. . . . .

551410 312199 . . . . . Aanbrengen van asfalt binnen hertenkamp. m2 420,00 A
. . . . . Situering: asfaltpad binnen hertenkamp
. . . . . Breedte asfalt: 2.00 m
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - aanbrengen laag steenslagasfaltbeton
. . . . . - aanbrengen kleeflaag
. . . . . - aanbrengen dicht asfalt beton
. . . . .

551411 312131 . . . . . Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton. ton 55,00 I
. . . . . Totaal 420 m2
. . . . . Situering: voorlangs betonnen damplanken
. . . . . Steenslagasfaltbeton: STAB 0/16 verkeersklasse 3 ton 55,00 L
. . . . . ( AC 16 base O2)

2. . . . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
.1. . . . Totale laagdikte 50 mm
. .6. . . Op een funderingslaag nieuw aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 53
. . . . .

551412 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 420,00 I
. . . . . Op laag STAB aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 551221

1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 0,50 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

551413 312111 . . . . . Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton. ton 40,00 I
. . . . . Totaal 420 m2
. . . . . Asfalt: DAB 0/11 verkeersklasse 2 kleur zwart (AC ton 40,00 L
. . . . . 11 surf D4)
.3. . . . Laagdikte 35 mm
. .8. . . Op de voorgaande verhardingslaag STAB,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 551221
. . . . .

551420 312199 . . . . . Aanbrengen van asfalt (overgang ruiterpad). m2 50,00 A
. . . . . Situering: overgangen ruiterpaden naar
. . . . . asfaltverhardingen (5 st a 10 m2/st)
. . . . . Breedte asfalt: 2.00 m
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - aanbrengen laag steenslagasfaltbeton
. . . . . - aanbrengen kleeflaag
. . . . . - aanbrengen dicht asfalt beton
. . . . .

551421 312131 . . . . . Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton. ton 10,00 I
. . . . . Totaal 50 m2
. . . . . Situering: overgangen van ruiterpad naar
. . . . . asfaltverharding
. . . . . Steenslagasfaltbeton: STAB 0/16 verkeersklasse 3 ton 10,00 L
. . . . . ( AC 16 base O2)

2. . . . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
.1. . . . Totale laagdikte 50 mm
. .6. . . Op een funderingslaag nieuw aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 53
. . . . .

551422 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 10,00 I
. . . . . Op laag STAB aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 551221
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1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 0,50 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

551423 312111 . . . . . Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton. ton 5,00 I
. . . . . Totaal 50 m2
. . . . . Asfalt: DAB 0/11 verkeersklasse 2 kleur zwart (AC ton 5,00 L
. . . . . 11 surf D4)
.3. . . . Laagdikte 35 mm
. .8. . . Op de voorgaande verhardingslaag STAB,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 551221
. . . . .

552 . . . . . ELEMENTVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

5521 . . . . . Tegels
. . . . .
. . . . .

552110 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 4,50 A
. . . . . Situering: bij aansluitingen van voetpaden op
. . . . . rijwegen (waarschuwingsaanduiding voor
. . . . . slechtzienden), afm 0.60 x 1.50 m = 0.90 m2/st
. . . . . noppentegels zijn onderdeel van:
. . . . . - elementverharding 3 stuks;
. . . . . - asfaltverharding 2 stuks.

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . Betreft noppentegels, 300 x 300 x 60 mm st 50,00 T
. . . . .

552120 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 120,00 A
. . . . . Situering: trottoir ventweg

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 1.320,00 T
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . grijs graniet
. . . . .4 Afstrooien en invegen met zand
. . . . .

552130 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 20,00 A
. . . . . Situering: trottoir ventweg (entree parkeerplaats)
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .6. . Betontegels 300 x 150 x 80 mm, breuklastklasse st 440,00 T
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . grijs graniet
. . . . .4 Afstrooien en invegen met zand
. . . . .

552140 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 27,00 A
. . . . . Situering: nieuw deel van het trottoir ri
. . . . . bushalte langs v Duijn van Maasdamweg.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 300,00 T
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . grijs graniet
. . . . .4 Afstrooien en invegen met zand
. . . . .

5522 . . . . . Straatbakstenen
. . . . .
. . . . .

552210 314111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 315,00 A
. . . . . Situering: rijweg (verlengde ventweg van de v
. . . . . Duijn v Maasdamweg) en rijroute van parkeerplaats

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder driehoekstenen
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. .1. . . Op straatlaag

. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen

. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat st 14.200,00 T

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

. . . . .
552220 314111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 312,00 A

. . . . . Situering: parkeerplaatsen
3. . . . . Totale breedte 3,00 m en meer

.6. . . . In elleboogverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen

. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat st 14.100,00 T

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

. . . . .
552240 314111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 360,00 A

. . . . . Situering: voetpaden

. . . . . - noordoosthoek 105 m2

. . . . . - zuidoosthoek 255 m2
9. . . . . Totale breedte: variabel (1.00 - 2.00 m)

.1. . . . In halfsteensverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .2. Straatbaksteen: standaard dikformaat st 25.500,00 T

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

. . . . .
552260 314501 . . . . . Herstraten straatbakstenen. m2 75,00 V

. . . . . Situering: te herstraten deel (i.v.m. aansluiting

. . . . . nieuw deel) van de ventweg
9. . . . . Totale breedte ca 5.00 m

.4. . . . In keperverband zonder driehoekstenen

. . .9. . Bestaande strek- of rollagen herstellen

. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat

. . . . .4 Afstrooien en invegen met zand

. . . . .
5523 . . . . . Overige elementverhardingen

. . . . .

. . . . .
552310 314199 . . . . . Aanbrengen parkeerplaatsmarkering. st 158,00 V

. . . . . Situering: parkeerplaatsaanduidiing

. . . . . Materiaal:

. . . . . betonstraatstenen keiformaat, kleur wit st 158,00 T

. . . . .
552320 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 45,00 V

. . . . . Situering: verharding van brug V3 naar vtc
3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer

.1. . . . In halfsteensverband

. .2. . . Op zandbed

. . . .9. Betonstraatstenen, komen vrij elders uit het werk m2 45,00 T

. . . . .4 Afstrooien en invegen met zand

. . . . .
56 . . . . . AANBRENGEN BELIJNING

. . . . .

. . . . .
560010 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 50,00 V

. . . . . markeringsmateriaal.

. . . . . Situering: voorrangssituaties fietspaden
4. . . . . haaietanden (voorrangssituatie fp)

. .1. . . Op een asfaltverharding

. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 350,00 L

. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid

. . . . . van 7 kg/m2

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
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6 . . . . . TERREININRICHTING
. . . . . Alle voorzieningen die (in verband met
. . . . . bereikbaarheid) nodig zijn om binnen het
. . . . . werkterrein de voorgeschreven werkzaamheden uit
. . . . . te voeren worden geacht te zijn begrepen in de
. . . . . prijs per eenheid.
. . . . . Materialen die ter beschikkiing worden gesteld op
. . . . . het werk, worden gelost op een nader aan te geven
. . . . . locatie in de omgeving van de Duijn van
. . . . . Maasdamweg. Laden en vervoer op het werk wordt
. . . . . geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.
. . . . . Voor bestekspostnr. 641010 zijn deze
. . . . . werkzaamheden apart omschreven.
. . . . . Het gefaseerd uitvoeren van alle werkzaamheden
. . . . . wordt geacht te zijn begrepen in de prijzen per
. . . . . eenheid.
. . . . .

61 . . . . . BESTAANDE BEPLANTING
. . . . .
. . . . .

611 . . . . . BESCHERMENDE MAATREGELEN BEPLANTING
. . . . .
. . . . .

611110 610403 . . . . . Toepassen stamommanteling. st 25,00 V
. . . . . Situering: in overleg met de directievoering te
. . . . . bepalen bomen

3. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .1. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste st 50,00 L
. . . . . 22 mm, breedte ca. 75 mm =(25x3,14x0.70m)/0.075
. . . . . en voorzien van 2 x gesloten ringdrainage (diam st 50,00 L
. . . . . 80 mm) om boom, op ca 0,50 m boven maaiveld en
. . . . . bovenaan stamommanteling
. . .9. . Het verwijderen en afvoeren van de voorzieningen
. . . . . behoort eveneens tot de verplichtingen
. . . . .

611120 240199 . . . . . Graven en aanvullen sleuf (controle beworteling). m 100,00 V
. . . . . Situering: sleuf om beworteling te controleren
. . . . . (zie het bepaalde in deel 3 01.18.01 par. 6)
. . . . . per sleuf is lengte ca. 10 m
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - graven sleuf
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

611121 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 100,00 I
. . . . . Situering: sleuf om beworteling te controleren

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.70 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.30 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

611122 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 100,00 I
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten tot een met de omgeving

. . . . . vergelijkbare verdichtingsgraad

. . . . .
611130 220399 . . . . . Zoet zand aanvoeren en verwerken. m3 50,00 V

. . . . . Situering: zoet zand verwerken als wortelafdekking

. . . . . Werkzaamheden:

. . . . . - zoet zand aanvoeren

. . . . . - zoet zand verwerken

. . . . .
611131 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 50,00 I

. . . . . Grondsoort: zoet zand ton 90,00 T

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van

. . . . . vervoer



RAW0024-01024 Bladnr. 89GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bestek 1-021-12
PARK ZESTIENHOVEN BUITENPLAATS OOST
Herinrichting

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

9. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking, plaats
. . . . . ter beschikking stelling binnen een straal
. . . . . (hemelsbreed) van 10 km
. . . . .

611132 220302 . . . . . Grond verwerken in bekleding. m3 50,00 I
. . . . . Situering: nader te bepalen locaties als
. . . . . wortelafdekking
. . . . . Grondsoort: zoet zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 610031
.9. . . . Aan te brengen dikte te bepalen in overleg
. . . . .

62 . . . . . BESCHOEIINGEN
. . . . .
. . . . .

621 . . . . . OPRUIMEN BESCHOEIINGEN
. . . . .
. . . . .

621010 527103 . . . . . Verwijderen beschoeiingselementen. m 404,00 V
. . . . . Situering: bestaande beschoeiing

9. . . . . Bestaande beschoeiing, palen met beplanking
.4. . . . Materiaal
. . . . . Palen hout
. . . . . Beplanking hout (azobe), dan wel GVC-platen
. . .2. . Voor ca. 90 % onder water, gerekend met een water-
. . . . . stand van N.A.P. -6.30 m
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

622 . . . . . AANLEG BESCHOEIINGEN
. . . . .
. . . . .

622010 522199 . . . . . Aanbrengen beschoeiing. m 200,00 V
. . . . . Betreft beschoeiing langs bestaande vijverpartij
. . . . . (zuidrand en westrand plas)
. . . . . Rekening houden met toekomstig waterpeil van
. . . . . -6.00 NAP (= ca 30 cm hoger dan huidig peil).
. . . . . Verlagen van de waterstand niet toegestaan, over
. . . . . dit deel is het aanbrengen van de beschoeiing
. . . . . via de landkant niet mogelijk cq niet toegestaan
. . . . . Hoogte beschoeiing: 0,80 m
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - graven sleuf
. . . . . - aanbrengen palen
. . . . . - aanbrengen beschoeiingselementen incl doek
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . . Met nadruk wordt gesteld dat de
. . . . . beschoeiingselementen niet mogen worden gedrukt,
. . . . . maar moeten worden geplaatst in een te graven en
. . . . . aan te vullen sleuf.
. . . . .

622011 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 200,00 I
. . . . . Situering: te ontgraven sleuf t.b.v. het plaatsen
. . . . . van de beschoeiing zodanig dat de geolon-flap op
. . . . . de op tekening aangegeven wijze aangebracht wordt
. . . . . Grondsoort: klei-achtig veen

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . In de eindsituatie moet de geolon-flap zich
. . . . . bevinden op de op tekening aangegeven locatie
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 141110
. . . . .

622012 522101 . . . . . Aanbrengen palen. st 400,00 I
. . . . . Grondslag: samenhangende grond

2. . . . . Palen van hout: hardhout, duurzaamheidsklasse 1 st 400,00 T
. . . . . Tweezijdig gepunt
. . . . . Afmeting: 70x70x3000 mm
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.3. . . . Richting paal: 10 : 1

. .1. . . Spuiten is niet toegestaan

. . .3. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte

. . . . . gemiddeld 2,10 m

. . . .2. Afstand palen 0,50 m h.o.h.

. . . . .1 Afwerking palen: afzagen

. . . . .
622013 522103 . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen. m 200,00 I

. . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen inclusief

. . . . . gronddoek
3. . . . . Schotten 20 x 800 mm, duurzaamheidsklasse 1, m 200,00 T

. . . . . 2000 - 6000 mm lang met klampschot (h.o.h. 0,50

. . . . . m), voorzien van doek met een breedte van 1.80 m

.1. . . . Van hout: hardhout, duurzaamheidsklasse 1

. .1. . . Afstand palen 0,50 m h.o.h.

. . .9. . Platen aaneengesloten plaatsen in een te graven

. . . . . en aan te vullen sleuf.

. . . .6. Bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd

. . . . . d.m.v. thermisch verzinkt, M8 x 160 mm met st 200,00 L

. . . . . volgring

. . . . .
622014 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 200,00 I

. . . . . Situering: aan te vullen sleuf na het plaatsen

. . . . . van de beschoeiing zodanig dat de geolon-flap op

. . . . . de op tekening aangegeven wijze aangebracht wordt
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0.80 m

.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met fijn gemaakte grond

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
622020 522199 . . . . . Aanbrengen beschoeiing. m 1.200,00 A

. . . . . Betreft beschoeiing:

. . . . . . langs bestaande waterpartijen

. . . . . . langs nieuw te graven waterpartijen

. . . . . Rekening houden met toekomstig waterpeil van

. . . . . -6.00 NAP (= ca 30 cm hoger dan huidig peil).

. . . . . Verlagen van de waterstand niet toegestaan.

. . . . . Hoogte beschoeiing: 0,80 m

. . . . . Inclusief grondwerk

. . . . . Werkzaamheden:

. . . . . - graven sleuf

. . . . . - aanbrengen palen

. . . . . - aanbrengen beschoeiingselementen incl doek

. . . . . - aanvullen sleuf

. . . . . Met nadruk wordt gesteld dat de

. . . . . beschoeiingselementen niet mogen worden gedrukt,

. . . . . maar moeten worden geplaatst in een te graven en

. . . . . aan te vullen sleuf.

. . . . .
622021 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 1.200,00 I

. . . . . Situering: te ontgraven sleuf t.b.v. het plaatsen

. . . . . van de beschoeiing zodanig dat de geolon-flap op

. . . . . de op tekening aangegeven wijze aangebracht wordt

. . . . . Grondsoort: klei-achtig veen
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.9. . . . In de eindsituatie moet de geolon-flap zich

. . . . . bevinden op de op tekening aangegeven locatie

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-

. . . . . nr(s). 141110

. . . . .
622022 522101 . . . . . Aanbrengen palen. st 2.400,00 I

. . . . . Grondslag: samenhangende grond
2. . . . . Palen van hout: hardhout, duurzaamheidsklasse 1 st 2.400,00 T

. . . . . Tweezijdig gepunt

. . . . . Afmeting: 70x70x3000 mm

.3. . . . Richting paal: 10 : 1

. .1. . . Spuiten is niet toegestaan

. . .3. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
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. . . . . gemiddeld 2,10 m

. . . .2. Afstand palen 0,50 m h.o.h.

. . . . .1 Afwerking palen: afzagen

. . . . .
622023 522103 . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen. m 1.200,00 I

. . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen inclusief

. . . . . gronddoek
3. . . . . Schotten 20 x 800 mm, duurzaamheidsklasse 1, m 1.200,00 T

. . . . . 2000 - 6000 mm lang met klampschot (h.o.h. 0,50

. . . . . m), voorzien van doek met een breedte van 1.80 m

.1. . . . Van hout: hardhout, duurzaamheidsklasse 1

. .1. . . Afstand palen 0,50 m h.o.h.

. . .9. . Platen aaneengesloten plaatsen in een te graven

. . . . . en aan te vullen sleuf.

. . . .6. Bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd

. . . . . d.m.v. thermisch verzinkt, M8 x 160 mm met st 1.200,00 L

. . . . . volgring

. . . . .
622024 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 1.200,00 I

. . . . . Situering: aan te vullen sleuf na het plaatsen

. . . . . van de beschoeiing zodanig dat de geolon-flap op

. . . . . de op tekening aangegeven wijze aangebracht wordt
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0.80 m

.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met fijn gemaakte grond

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
622030 522199 . . . . . Aanbrengen damwandconstructie. m 83,00 A

. . . . . Betreft onder water aan te brengen damwand (bij

. . . . . eiland in de plas).

. . . . . Rekening houden met toekomstig waterpeil van

. . . . . -6.00 NAP.

. . . . . Verlagen van de waterstand niet toegestaan.

. . . . . Werkzaamheden:

. . . . . - aanbrengen damwand

. . . . .
622031 522102 . . . . . Aanbrengen damplanken. m 83,00 I

. . . . . Grondslag: ca 1.50 m opgebracht zand/grond op

. . . . . vijverbodem (veen)
1. . . . . Damplanken van hout: (naaldhout) afm. 80 x 3500 st 400,00 L

. . . . . mm, voorzien van messing, groef en zoeker,

. . . . . breedte 200 - 250 mm

.1. . . . Richting damplanken: verticaal

. . .9. . Lengte van het in de grond aan te brengen

. . . . . gedeelte: volledige lengte van de planken

. . . . .
622040 522199 . . . . . Aanbrengen constructie uitstapplaats eenden. st 20,00 V

. . . . . Betreft uitstapmogelijkheid eenden (i.p.v.

. . . . . eendentrapjes) hoh 75 m in de nieuw geplaatste

. . . . . beschoeiing, exacte locaties te bepalen in

. . . . . overleg met directievoering.

. . . . . Verlagen van de waterstand niet toegestaan.

. . . . . Inclusief grondwerk

. . . . . Werkzaamheden:

. . . . . - wegzagen van deel vd nieuwe beschoeiing tot op

. . . . . toekomstig waterpeil (-6.00 NAP);

. . . . . - aanbrengen van "dubbele" beschoeiing aan

. . . . . landzijde, achter deze opening;

. . . . . - uitvoeren bijbehorend grondwerk.

. . . . . Met nadruk wordt gesteld dat de

. . . . . beschoeiingselementen niet mogen worden gedrukt,

. . . . . maar moeten worden geplaatst in een te graven en

. . . . . aan te vullen sleuf.

. . . . .
622041 522199 . . . . . Wegzagen deel van de nieuwe beschoeiing. m 20,00 I

. . . . . Situering: t.b.v. uitstapconstructie eenden

. . . . . wegzagen (tussen twee palen) van de beschoeiing

. . . . . tot op het nieuwe waterpeil (-6.00 NAP) en

. . . . . afvoeren vrijkomend hout

. . . . .
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622042 522101 . . . . . Aanbrengen palen. st 100,00 I
. . . . . Grondslag: samenhangende grond

2. . . . . Palen van hout: hardhout, duurzaamheidsklasse 1 st 100,00 T
. . . . . Tweezijdig gepunt
. . . . . Afmeting: 70x70x2000 mm
.3. . . . Richting paal: 10 : 1
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .3. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 2,00 m
. . . .2. Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . . . .1 Afwerking palen: afzagen
. . . . .

622043 522103 . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen. m 40,00 I
. . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen inclusief
. . . . . gronddoek

3. . . . . Schotten 20 x 500 mm, duurzaamheidsklasse 1, m 40,00 T
. . . . . 2000 mm lang met klampschot (h.o.h. 0,50 m),
. . . . . voorzien van doek met een breedte van 1.00 m
.1. . . . Van hout: hardhout, duurzaamheidsklasse 1
. .1. . . Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . .9. . Platen aaneengesloten plaatsen in een te graven
. . . . . en aan te vullen sleuf.
. . . .6. Bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd
. . . . . d.m.v. thermisch verzinkt, M8 x 160 mm met st 100,00 L
. . . . . volgring
. . . . .

622044 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 40,00 I
. . . . . Situering: aan te vullen sleuf na het plaatsen
. . . . . van de beschoeiing zodanig dat de geolon-flap op
. . . . . de op tekening aangegeven wijze aangebracht wordt

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0.80 m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met fijn gemaakte grond
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

64 . . . . . SPEELEILAND
. . . . .
. . . . .

641 . . . . . SPEELSTENEN
. . . . .
. . . . .

641010 639999 . . . . . Plaatsten (natuur)stenen speelstenen. ton 60,00 V
. . . . . Situering: op het speeleiland
. . . . . - in de greppel: 7 stuks ca 1.50 x 1.50 x 1.25 m;
. . . . . - in de greppel: 11 stuks ca. 0.75 x 0.75 x 0.75m;
. . . . . - als heksenkring: 7 stuks ca. 0,80 x 0,80 x0,50m.
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - lossen van stenen; ton 60,00 T
. . . . . - intern vervoeren binnen project; ton 60,00 I
. . . . . - op aanwijzingen van derden plaatsen van stenen; ton 60,00 I
. . . . . - verrichten aanvullend grondwerk.
. . . . . Materiaal:
. . . . . natuurstenen- speelstenen div afmetingen.
. . . . . Hoeveelheidsberekening:
. . . . . stuks x (l x b x h) x 75% x 2,5 ton/m3
. . . . .

642 . . . . . BOOMSTAMMEN EN BOOMSTAMPAD
. . . . .
. . . . .

642010 639999 . . . . . Plaatsten boomstammen. st 4,00 A
. . . . . Situering: op het speeleiland
. . . . . Als begin/beeindiging van de (later door derden)
. . . . . aan te brengen houtrillen.
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - laden van stammen in depot, enkele rijafstand
. . . . . ca 3 km;
. . . . . - lossen en aanbrengen van de stammen (ca 0.30 m
. . . . . verdiept in maaiveld aanleggen);
. . . . . - verrichten aanvullend grondwerk.
. . . . . Materiaal:
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. . . . . boomstammen, diam minimaal 1.00 m, st 4,00 T

. . . . . lengte 3.00 m.

. . . . .

. . . . .
642020 639999 . . . . . Aanbrengen boomstam-pad. st 90,00 V

. . . . . Situering: op het speeleiland

. . . . . Als verbinding van voetpad naar speelplek

. . . . . Werkzaamheden:

. . . . . - in depot zagen van de stammen tot lengte van

. . . . . 1.50 m;

. . . . . - laden van stammen in depot, enkele rijafstand

. . . . . ca 3 km;

. . . . . - lossen en aanbrengen van de stammen, zodanig

. . . . . dat stammen voor ca 50 % boven maaiveld liggen;

. . . . . - verrichten aanvullend grondwerk.

. . . . . Materiaal:

. . . . . boomstammen, diam 0.15 - 0.25 m, lengte 1.50 m. st 90,00 T

. . . . .

. . . . .
642030 639999 . . . . . Aanbrengen van boomschors in het boomstam-pad. m2 68,00 V

. . . . . Situering: op het speeleiland

. . . . . Tussen de als pad gelegde boomstammen

. . . . . Werkzaamheden:

. . . . . - aanbrengen van boomschors tussen de als pad

. . . . . gelegde boomstammen.

. . . . . Materiaal:

. . . . . franse boomschors, afm 20 - 45 mm, m3 10,00 L

. . . . . laagdikte 0,12 m

. . . . .

. . . . .
643 . . . . . SPEELELEMENTEN

. . . . .

. . . . .
643010 639999 . . . . . Aanbrengen van smalle rvs-glijbaan. st 1,00 A

. . . . . Situering: op het speeleiland

. . . . . Werkzaamheden:

. . . . . - plaatsen glijbaan, incl fundering;

. . . . . - grondwerk tbv opstap;

. . . . . - maken opstapconstructie.

. . . . . Materiaal:

. . . . . smalle rvs-glijbaan,

. . . . . type Spereco nr. 3.63120 hoogte 1.80 m of st 1,00 L

. . . . . gelijkwaardig

. . . . .
643020 639999 . . . . . Aanbrengen van smalle rvs-glijbaan. st 1,00 A

. . . . . Situering: op het speeleiland

. . . . . Werkzaamheden:

. . . . . - plaatsen glijbaan, incl fundering;

. . . . . - grondwerk tbv opstap;

. . . . . - maken opstapconstructie.

. . . . . Materiaal:

. . . . . smalle rvs-glijbaan,

. . . . . type Spereco nr. 3.63225 hoogte 3.00 m (met st 1,00 L

. . . . . verhoogde zijwand) of gelijkwaardig

. . . . .
643030 639999 . . . . . Aanbrengen van smalle rvs-glijbaan. st 1,00 A

. . . . . Situering: op het speeleiland

. . . . . Werkzaamheden:

. . . . . - plaatsen glijbaan, incl fundering;

. . . . . - grondwerk tbv opstap;

. . . . . - maken opstapconstructie.

. . . . . Materiaal:

. . . . . smalle rvs-glijbaan,

. . . . . type Spereco nr. 3.63235 hoogte 3.50 m (met st 1,00 L

. . . . . verhoogde zijwand) of gelijkwaardig

. . . . .
643040 639999 . . . . . Aanbrengen van partnerslinger. st 1,00 A

. . . . . Situering: op het speeleiland

. . . . . Werkzaamheden:
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. . . . . - plaatsen speelelement, incl fundering;

. . . . . - incl verrichten van grondwerk

. . . . . Materiaal: partnerslinger met slingerzitjes, st 1,00 L

. . . . . type Spereco nr. 7.67000 (touwkleur: beige) of

. . . . . gelijkwaardig

. . . . .
643050 639999 . . . . . Aanbrengen van grote hangbrug c.a. st 1,00 V

. . . . . Situering: op het speeleiland

. . . . . Werkzaamheden:

. . . . . - plaatsen speelelement, incl fundering;

. . . . . - incl verrichten van grondwerk t.b.v. de

. . . . . hellende toegangspaden

. . . . . Materiaal: grote hangbrug,

. . . . . type Spereco nr. 6.61000 met touwkabelleuning st 1,00 L

. . . . . (kleur beige) of gelijkwaardig

. . . . .
643060 639999 . . . . . Aanbrengen van dubbele hangzit. st 1,00 A

. . . . . Situering: op het speeleiland

. . . . . Werkzaamheden:

. . . . . - plaatsen element, incl fundering;

. . . . . - incl verrichten van grondwerk

. . . . . Materiaal:

. . . . . dubbele hangzit met kleine maas st 1,00 L

. . . . . type Spereco nr. 6.43000 (touwkleur: beige)

. . . . . of gelijkwaardig

. . . . .
67 . . . . . DIVERSE ELEMENTEN TBV TERREININRICHTING

. . . . .

. . . . .
671 . . . . . OPRUIMEN ELEMENTEN TERREININRICHTING

. . . . .

. . . . .
671010 639999 . . . . . Opnemen en afvoeren van banken. st 6,00 V

. . . . . Situering: diverse locaties binnen het park

. . . . . werkzaamheden:

. . . . . - banken demonteren;

. . . . . - houten onderdelen afvoeren naar

. . . . . nader te bepalen stortplaats, vervoersafstand

. . . . . ca. 6 km, acceptatiekosten zullen worden

. . . . . verrekend op stelpost 3;

. . . . . - betonnen onderdelen afvoeren naar Beelen

. . . . . Rotterdam aan de Maassluissedijk 103 te

. . . . . Vlaardingen (Havennummer 740).

. . . . . Acceptatiekosten verrekenen op stelpost 1

. . . . . (bestekspostnr. 951010).

. . . . . - aanvullen van de gaten met grond.

. . . . .
671020 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). st 10,00 V

1. . . . . Uit het maaiveld
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .1. . Verkeersbord, afmetingen volgens type 0 inclusief
. . . . . evt onderborden;
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar stortplaats
. . . . . vervoersafstand ca. 6 km, Acceptatiekosten
. . . . . verrekenen op stelpost 2 (bestekspostnr. 951020).
. . . . .9 Langs fiets- en voetpaden
. . . . .

671030 639999 . . . . . Opnemen en afvoeren van hekwerken. st 10,00 V
. . . . . Situering: diverse locaties binnen het park
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - hekwerken/sluisjes etc demonteren;
. . . . . - onderdelen afvoeren naar stortplaats
. . . . . vervoersafstand ca. 6 km, Acceptatiekosten
. . . . . verrekenen op stelpost 2 (bestekspostnr. 951020).
. . . . . - aanvullen van de gaten met grond.
. . . . .

671040 510199 . . . . . Opnemen en afvoeren betonbuizen (tijd afzetting). st 10,00 V
. . . . . Situering: betonnen buizen, in gebruik als
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. . . . . tijdelijke afzettingen.

. . . . . werkzaamheden:

. . . . . - opnemen alle voorzieningen;

. . . . . - Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar

. . . . . Beelen Rotterdam aan de Maassluissedijk 103 te

. . . . . Vlaardingen (Havennummer 740).

. . . . . Acceptatiekosten verrekenen op stelpost 1

. . . . . (bestekspostnr. 951010).

. . . . .

. . . . .
672 . . . . . AANLEG ELEMENTEN TERREININRICHTING

. . . . .

. . . . .
672010 639999 . . . . . Aanbrengen banken in asfaltverharding. st 3,00 A

. . . . . Situering: in verharding bij hertenheuvel

. . . . . Type: Parkbank, Rotterdamse stijl, (Cumaru st 3,00 T

. . . . . lattenbank) lang 3.00 m met rug- en armleuning

. . . . . op gepoedercoat frame.

. . . . . Bank laden op gemeentekwekerij a/d

. . . . . J.P.Kosterlaan, vervoeren en plaatsen.

. . . . . Banken moeten aaneensluitend worden geplaatst.

. . . . .
672020 639999 . . . . . Aanbrengen bank in gazon. st 3,00 A

. . . . . Situering: in gazon op Speeleiland

. . . . . Type: Parkbank, Rotterdamse stijl, (Cumaru st 3,00 T

. . . . . lattenbank) lang 3.00 m met rug- en armleuning

. . . . . op gepoedercoat frame.

. . . . . Bank laden op gemeentekwekerij a/d

. . . . . J.P.Kosterlaan, vervoeren en plaatsen.

. . . . . Banken moeten aaneensluitend worden geplaatst.

. . . . .
672030 639999 . . . . . Aanbrengen bank in klinkerverharding. m 15,00 A

. . . . . Situering: in gazon (zuidoostelijke hoek)

. . . . . Type: moet nog worden bepaald in overleg met m 15,00 T

. . . . . ontwerper

. . . . . Bank laden op gemeentekwekerij a/d

. . . . . J.P.Kosterlaan, vervoeren en plaatsen.

. . . . .
672040 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 13,00 V

1. . . . . In het maaiveld
.9. . . . Verkeersbord, uitgevoerd als flespaal: 12 stuks
. . . . . Verkeersbord (met onderbord) bevestigen aan
. . . . . lichtmast: 1 stuk l
. .4. . . Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan
. . . . . 2,1 m)
. . .1. . Verkeersbord, afmetingen volgens type 0
. . . . . Type B06 (voorrangsbord): 2 stuks st 2,00 L
. . . . . Type G07: 2 stuks st 2,00 L
. . . . . Type G09 (ruiterpad): 5 stuks st 5,00 L
. . . . . Type G12a (fiets- en brommers): 3 stuks st 3,00 L
. . . . . Type L8 en onderbord B54: 1 stuk st 1,00 L
. . . . .9 Langs fiets-, voet- en ruiterpaden
. . . . .
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7 . . . . . BRUGGEN EN GRONDKERINGEN
. . . . . Alle voorzieningen die (in verband met
. . . . . bereikbaarheid) nodig zijn om binnen het
. . . . . werkterrein de voorgeschreven werkzaamheden uit
. . . . . te voeren worden geacht te zijn begrepen in de
. . . . . prijs per eenheid.
. . . . . Materialen die ter beschikkiing worden gesteld op
. . . . . het werk, worden gelost op een nader aan te geven
. . . . . locatie in de omgeving van de Duijn van
. . . . . Maasdamweg. Laden en vervoer op het werk wordt
. . . . . geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.
. . . . . Het gefaseerd uitvoeren van alle werkzaamheden
. . . . . wordt geacht te zijn begrepen in de prijzen per
. . . . . eenheid.
. . . . .

7011 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden bruggen
. . . . .
. . . . .

701110 561199 . . . . . Aanbrengen proefvlak coating beton. st 3,00 V
. . . . . Situering; de proefvlakken op de landhoofden.
. . . . . Proefvlakken: t.b.v. aanbrengen coating op de in
. . . . . het zicht komende betonnen oppervlakken van de
. . . . . brug.
. . . . . Afmeting vlak 0,5 x 0,5m.
. . . . . Kleur: RAL 7022 Umbragrijs
. . . . . Materiaal: zie bestekspostnr. 714830
. . . . .

701120 423199 . . . . . Aanbrengen proefvlak stempelprint. st 1,00 V
. . . . . Situering; het proefvlak op een betonnen
. . . . . ondergrond.
. . . . . Proefvlak: t.b.v. aanbrengen stempelprint op
. . . . . brugdekken.
. . . . . Oppervlakte vlak: 15m2.
. . . . .

701121 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 15,00 I
. . . . . De werkvloer als proefvlak stempelprint.
. . . . . Bovenzijde afwerken, op dezelfde wijze als
. . . . . bovenzijde brugdek.
.1. . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1. . . Beton, laagdikte 150 mm m3 2,25 L
. . . . . C12/15
. . . . . Incl. aanbrengen krimpnet.
. . . . .

701122 423199 . . . . . Aanbrengen stempelprint proefvlak m2 15,00 I
. . . . . De stempelprint, verkregen door matten gegoten
. . . . . uit door de directie ter beschikking gestelde
. . . . . moedermal.
. . . . . Printmotief: type Zestienhoven S1, conform
. . . . . bijlage.
. . . . . Proefvlak ter goedkeuring directie.
. . . . .

701123 112201 . . . . . Slopen gewapend beton. m3 2,25 I
. . . . . De werkvloer als proefvlak stempelprint.
.2. . . . In het werk gestort
. .1. . . Wapening krimpwapening
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . hiervoor erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . .

71 . . . . . BRUG B1
. . . . .
. . . . .

711 . . . . . GRONDWERK BRUG B1
. . . . .
. . . . .

7111 . . . . . Ontgravingswerkzaamheden
. . . . . Bestaande maaiveldniveau:ca. N.A.P. - 5,45m.
. . . . . Theoretische hoeveelheden bouwputten zijn bepaald
. . . . . met taluds 2 : 3 en een vrije ruimte op de
. . . . . putbodem tussen taludtenen en constructie van
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. . . . . 0,50m.

. . . . .
711110 220199 . . . . . Grondverzet ontgraving bouwputten landhoofden. EUR N

. . . . . Situering; de bouwputten t.b.v. het aanbrengen

. . . . . van de landhoofden met stootplaten en de

. . . . . gedeelten van het brugdek onder het maaiveld.

. . . . .
711111 220101 . . . . . Grond ontgraven uit bouwput m3 32,00 I

. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving.
4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,65 m

. . .9. . Ter keuze aannemer.

. . . . . Hoeveelheden zijn bepaald met taluds 2 : 3

. . . . .
711112 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 32,00 I

. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.

. . . . . Grondsoorten gescheiden vervoeren.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving.
1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking

. . . . .
711113 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 32,00 I

. . . . . Tijdelijk depot nabij de plaats van ontgraving

. . . . . binnen een straal van 1,0km.

. . . . . Locatie in overleg met de directie verder ter

. . . . . keuze aannemer.

. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.

. . . . . Grondsoorten gescheiden verwerken.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving.
4. . . . . Hoogte 3,0 m

. . . . .
711120 220199 . . . . . Grondverzet ontgraving watergang t.p.v. brug. EUR N

. . . . . Situering; de watergang t.p.v. de brug.

. . . . . Hoeveelheid bepaald op 10,0m1 watergang op

. . . . . teenlijnniveau N.A.P. -7,0m. incl. koptaluds 1:

. . . . . 1,5.

. . . . .
711121 220101 . . . . . Grond ontgraven uit watergang. m3 340,00 I

. . . . .

. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving.
4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,13 m

. . .9. . Taluds: zie tekening

. . . . . Dwarstaluds 2 : 3.

. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

. . . . .
711122 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 340,00 I

. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.

. . . . . Grondsoorten gescheiden vervoeren.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving.
2. . . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot nabij de plaats

. . . . . van ontgraving binnen een straal van 1,0km.

. . . . . Locatie in overleg met de directie verder ter

. . . . . keuze aannemer.

. . . . .
711123 220301 . . . . . Grond verwerken in depot. m3 340,00 I

. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.

. . . . . Grondsoorten gescheiden verwerken.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving.
4. . . . . Hoogte 3,0 m

. . . . .
711130 220199 . . . . . Grondverzet ontgraving bouwputten pijlers. EUR N
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. . . . . Situering; de bouwputten t.b.v. het aanbrengen

. . . . . van de pijlers.

. . . . .

. . . . .
711131 220101 . . . . . Grond ontgraven uit bouwput m3 40,00 I

. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving nadat het profiel van de

. . . . . watergang is ontgraven.
4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld m

. . .9. . Ter keuze aannemer.

. . . . . Hoeveelheden zijn bepaald met taluds 2 : 3

. . . . .
711132 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 40,00 I

. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.

. . . . . Grondsoorten gescheiden vervoeren.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving.
1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking

. . . . .
711133 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 40,00 I

. . . . . Tijdelijk depot nabij de plaats van ontgraving

. . . . . binnen een straal van 1,0km.

. . . . . Locatie in overleg met de directie verder ter

. . . . . keuze aannemer.

. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.

. . . . . Grondsoorten gescheiden verwerken.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving.
4. . . . . Hoogte 3,0 m

. . . . .
711140 220199 . . . . . Grondverzet ontgraving cunets oeververdediging. EUR N

. . . . . Situering; de cunets voor de oeververdediging

. . . . . onder de bruggen.

. . . . .
711141 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet oeververdediging m3 18,00 I

. . . . . Situering; uit de cunets t.b.v. de oeververdedi-

. . . . . ging.

. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het in het

. . . . . werk aangebrachte aantal m2 oeververdediging

. . . . . vermenigvuldigd met de gemiddelde theoretische

. . . . . diepte.
4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,44 m

. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,80 m

. . .9. . Vertikaal, tussen banden en beschoeiing.

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
711142 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 18,00 I

. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen

. . . . . Grondsoorten gescheiden vervoeren.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het in het

. . . . . werk aangebrachte aantal m2 oeververdediging

. . . . . vermenigvuldigd het de gemiddelde theoretische

. . . . . diepte.
1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking

. . . . .
711143 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 18,00 I

. . . . . Tijdelijk depot nabij de plaats van ontgraving

. . . . . binnen een straal van 1,0km.

. . . . . Locatie in overleg met de directie verder ter

. . . . . keuze aannemer.

. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen

. . . . . Grondsoorten gescheiden vervoeren.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het in het

. . . . . werk aangebrachte aantal m2 oeververdediging

. . . . . vermenigvuldigd met de gemiddelde theoretische
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. . . . . diepte.
4. . . . . Hoogte 3,0 m

. . . . .
7112 . . . . . Aanvullingswerkzaamheden

. . . . .

. . . . .
711210 220399 . . . . . Grondverzet aanvullen bouwputten pijlers. EUR N

. . . . . Situering; de eerder gegraven bouwputten t.b.v.

. . . . . de pijlers.

. . . . .

. . . . .
711211 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 35,00 I

. . . . . Uit het eerder aangelegde tijdelijk depot

. . . . . Grondsoort: zand.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van verwerking.
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

. . . . .
711212 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 35,00 I

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van verwerking.
1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking

. . . . .
711213 220301 . . . . . Grond verwerken in bouwput m3 35,00 I

. . . . . Verwerken in lagen van max. 0,5m.

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van verwerking.
2. . . . . Hoogte 0,80 m

. . . . .
711214 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 35,00 I

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van verwerking.

. .4. . . Verdichten tot een indringingsweerstand is bereikt

. . . . . van ten minste 3 MPa op een diepte van 0,15 m en

. . . . . meer onder het bovenvlak van het grondlichaam,

. . . . . gemeten met een continu registrerend sondeerappa-

. . . . . raat met een conusoppervlak van 100 mm2 en een

. . . . . tophoek van 60 graden.

. . . . .
711220 220399 . . . . . Grondverzet aanvullen bouwputten landhoofden ed. EUR N

. . . . . Situering; de eerder gegraven bouwputten t.b.v.

. . . . . de landhoofden, stootplaten en brugdekdelen onder

. . . . . het maaiveldniveau.

. . . . .

. . . . .
711221 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 25,00 I

. . . . . Uit het eerder aangelegde tijdelijk depot

. . . . . Grondsoort: zand.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van verwerking.
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

. . . . .
711222 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 25,00 I

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van verwerking.
1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking

. . . . .
711223 220301 . . . . . Grond verwerken in bouwput m3 25,00 I

. . . . . Verwerken in lagen van max. 0,5m.

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van verwerking.
2. . . . . Hoogte 0,65 m

. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

. . . . .
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711224 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 25,00 I
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.
. .4. . . Verdichten tot een indringingsweerstand is bereikt
. . . . . van ten minste 3 MPa op een diepte van 0,15 m en
. . . . . meer onder het bovenvlak van het grondlichaam,
. . . . . gemeten met een continu registrerend sondeerappa-
. . . . . raat met een conusoppervlak van 100 mm2 en een
. . . . . tophoek van 60 graden.
. . . . .

7113 . . . . . Diverse werkzaamheden grondwerk
. . . . .
. . . . .

711310 280121 . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 35,00 V
. . . . . Situering; het kunststoffilterweefsel over de
. . . . . stootplaten

1. . . . . Geotextiel: m2 35,00 L
. . . . . Polypropeen bandjesweefsel,
. . . . . - gewicht: minimaal 185 gr./m2,
. . . . . - treksterkte ketting/ inslag: min. 40/ 40 kN/m1,
. . . . . - rek bij breuk ketting/ inslag: 17/ 12 %,
. . . . . - CBR doordrukkracht: min. 5 kN,
. . . . . - zanddichtheid O90 (natte zeeftest) max.
. . . . . 0,175mm.
.1. . . . Aanbrengen op de aan te brengen stootplaten
. . . . . Weefsel tot min. 0,5 meter over de randen van de
. . . . . stootplaten aanbrengen.
. .1. . . Verbinding in lengterichting d.m.v. overlap van
. . . . . min. 0,5 m.
. . . . .

711320 251604 . . . . . Verwijderen plaatstalen duiker. m 28,50 N
. . . . . Situering; de duiker in de gronddam t.p.v. de
. . . . . brug.
. . . . . Duiker verwijderen voor hergebruik andere
. . . . . projecten.

2. . . . . In dam, grondwerk volgens diverse posten in dit
. . . . . bestek o.a. 711121
. .2. . . Spiraalgegolfde buis; nominale middellijn van 700
. . . . . tot 1250 mm m 28,50 I
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot
. . . . . binnen een vervoersafstand van ca. 5 km.
. . . . . Incl. lossen buizen op een nader door de directie
. . . . . te bepalen locatie.
. . . . .

712 . . . . . BEMALING BRUG B1
. . . . .
. . . . .

7121 . . . . . Open bemaling
. . . . .
. . . . .

712110 210101 . . . . . Aanbrengen open bemaling. EUR N
. . . . . Situering; de bemaling t.b.v. drooghouden
. . . . . bouwputten landhoofden, pijlers e.d.

1. . . . . Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
. . . . .

712120 210102 . . . . . Instandhouden open bemaling. EUR N
. . . . . Situering; de eerder aangebrachte bemaling t.b.v.
. . . . . drooghouden bouwputten landhoofden, pijlers e.d.
. . . . . Periode van instandhouding:
. . . . . Gedurende de werkzaamheden in de bouwputten.
. . . . .

712130 210104 . . . . . Verwijderen open bemaling. EUR N
. . . . . Situering; de eerder aangebrachte bemaling t.b.v.
. . . . . drooghouden bouwputten landhoofden, pijlers e.d.
. . . . .

713 . . . . . BETONNEN PAALFUNDATIE BRUG B1
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. . . . .

. . . . .
7131 . . . . . Aanbrengen prefab betonnen palen

. . . . .

. . . . .
713110 410101 . . . . . Heien betonnen palen. st 6,00 A

. . . . . Situering; de betonnen palen onder de landhoofden.

. . . . . Palen: voorgespannen prefab betonnen palen. st 6,00 L

. . . . . Inheidiepte N.A.P. - 22,00m.

. . . . . Afmetingen: 400 x 400 mm lang 15,50m.

. . . . . Beton: Sterkteklasse C53/ 65

. . . . . Wapening: overeenkomstig publicatie funderings-

. . . . . technologie april 1993, gebaseerd op NEN 6720

. . . . . (VBC 1995) incl. correctiebladen en de wapening

. . . . . volgens deel 3 art. 41.12.08.

. . . . . Voorzieningen: n.v.t.
2. . . . . Hoogte werkterrein is N.A.P. - 5,45 m

.1. . . . Helling paal: verticaal

. .4. . . Palen: lengteklasse van 15 tot 20 m

. . .4. . Schachtafmetingen van 380 x 380 t/m 400 x 400 mm

. . . .1. Heiblok ter keuze van de aannemer

. . . . .9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

. . . . .
713120 410101 . . . . . Heien betonnen palen. st 4,00 A

. . . . . Situering; de betonnen palen onder de pijlers.

. . . . . Palen: voorgespannen prefab betonnen palen. st 4,00 L

. . . . . Inheidiepte N.A.P. - 22,00m.

. . . . . Afmetingen: 400 x 400 mm lang 14,50m.

. . . . . Beton: Sterkteklasse C53/ 65

. . . . . Wapening: overeenkomstig publicatie funderings-

. . . . . technologie april 1993, gebaseerd op NEN 6720

. . . . . (VBC 1995) incl. correctiebladen en de wapening

. . . . . volgens deel 3 art. 41.12.08.

. . . . . Voorzieningen: n.v.t.
2. . . . . Hoogte werkterrein is N.A.P. - 5,45 m

.1. . . . Helling paal: verticaal

. .3. . . Palen: lengteklasse van 10 tot 15 m

. . .4. . Schachtafmetingen van 380 x 380 t/m 400 x 400 mm

. . . .1. Heiblok ter keuze van de aannemer

. . . . .9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

. . . . .
7132 . . . . . Bewerken prefab betonnen palen

. . . . .

. . . . .
713210 411101 . . . . . Verwijderen betonnen paalkoppen. st 6,00 A

. . . . . Situering; de betonnen paalkoppen t.p.v. de

. . . . . landhoofden.

. . . . . Verwijderen door middel van snellen
3. . . . . Verwijderen tot op 30 mm boven de onderzijde van

. . . . . de betonconstructie

.2. . . . Paal van voorgespannen beton

. .1.4. . Schachtdoorsnede 400 x 400 mm

. . . .2. Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 400 mm

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Beelen

. . . . . Rotterdam aan de Maassluissedijk 103 te

. . . . . Vlaardingen (Havennummer 740).

. . . . . Acceptatiekosten verrekenen op stelpost 1

. . . . . (bestekspostnr. 951010).

. . . . .
713220 411101 . . . . . Verwijderen betonnen paalkoppen. st 4,00 A

. . . . . Situering; de betonnen paalkoppen t.p.v. de

. . . . . pijlers.

. . . . . Verwijderen door middel van snellen
3. . . . . Verwijderen tot op 30 mm boven de onderzijde van

. . . . . de betonconstructie

.2. . . . Paal van voorgespannen beton

. .1.4. . Schachtdoorsnede 400 x 400 mm

. . . .2. Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 400 mm

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Beelen
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. . . . . Rotterdam aan de Maassluissedijk 103 te

. . . . . Vlaardingen (Havennummer 740).

. . . . . Acceptatiekosten verrekenen op stelpost 1

. . . . . (bestekspostnr. 951010).

. . . . .
714 . . . . . BETONWERK BRUG B1

. . . . .

. . . . .
7141 . . . . . Bekistingen

. . . . .

. . . . .
714110 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 9,50 A

. . . . . Situering; de werkvloeren onder de landhoofden

.1. . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

. .1. . . Beton, laagdikte 70 mm m3 0,67 L

. . . . .
714120 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 2,25 A

. . . . . Situering; de werkvloeren onder de pijlers

.1. . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

. .1. . . Beton, laagdikte 70 mm m3 0,16 L

. . . . .
714130 421121 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof. m2 17,20 A

. . . . . Situering; de bekisting t.b.v. de landhoofden.

. . . . . Hoeveelheidbepaling: tot onderzijde brugdek

. . . . . t.p.v. landhoofd.

. . . . . Incl. oplegrand stootplaten.
4. . . . . Op betonnen palen

.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .3. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C

. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

. . . . .
714140 421117 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. poervormig onderdeel. m2 6,00 A

. . . . . Situering; de bekisting t.b.v. de fundatiepoeren

. . . . . pijlers.

.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .3. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C

. . . . .
714150 421115 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. vloervormig onderdeel. m2 117,40 A

. . . . . Situering; de bekisting t.b.v. de onderzijde

. . . . . brugdek.

. . . . . Incl. schuine vlakken onderzijde brugdek.
1. . . . . Met uitzondering van vrijliggende zijvlakken

. . .1. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

. . . .1. Detaillering bekisting:

. . . . . - in de schuine vlakken van de bekisting

. . . . . profiellatten opnemen t.b.v. druiphollen.

. . . . .
714160 421122 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 16,65 A

. . . . . Situering; de bekisting t.b.v. de vertikale

. . . . . randen van het brugdek, incl. kopse zijden bij

. . . . . landhoofden.

. . . . . Brugdek met schuine vlakken.
3. . . . . Van een vrijliggend vloervormig onderdeel volgens

. . . . . bestekspostnr. 714150

.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .1. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

. . . . .
7143 . . . . . Betonstaal

. . . . .

. . . . .
714310 422104 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm. kg 1.530,00 V

2. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL kg 1.530,00 L
. . . . .

714320 422106 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16 mm. kg 3.060,00 V
2. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL kg 3.060,00 L

. . . . .
714330 422107 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 20 mm. kg 3.060,00 V

2. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL kg 3.060,00 L
. . . . .
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714340 422108 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 25 mm. kg 2.550,00 V
2. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL kg 2.550,00 L

. . . . .
7144 . . . . . In te storten onderdelen

. . . . .

. . . . .
714410 424199 . . . . . Aanbrengen in te betonneren hoekbescherming. m 8,24 A

. . . . . Situering; de hoekbescherming t.p.v. de

. . . . . landhoofden aan de kopzijden van het brugdek.

. . . . . hoekbescherming.

. . . . . Constructie: hoekbescherming bestaande uit;

. . . . . - platstaal 80 x 8 mm. m 8,24 L

. . . . . - ankers van platstaal 30 x 6mm. lang 100 h.o.h.

. . . . . 150 mm. st 56,00 L

. . . . . Ankers met hoeklassen a=3 rondom aan platstaal

. . . . . vastlassen.

. . . . . Staalkwaliteit; S235J0

. . . . . Conservering; thermisch verzinkt volgens NEN-EN-

. . . . . ISO 1461.

. . . . .
714420 424199 . . . . . Aanbrengen in te betonneren profielen pijlers. st 4,00 A

. . . . . Situering; de in te storten liggerprofielen van

. . . . . de pijlers.

. . . . . Constructie: de eerder gemaakte liggers van HEM-

. . . . . profiel volgens bestekspostnr. 715110 st 4,00 I

. . . . .
714430 424111 . . . . . Aanbrengen in te betonneren ankers. st 16,00 A

. . . . . Situering; de ankers in de fundatiepoeren pijlers

. . . . . t.b.v. bevestiging stalen kolomconstructies.
1.4. . . . Anker M 16 st 16,00 L

. .1. . . Ontwikkelde lengte 400 mm

. . .1. . Met haak

. . . .2. Uitvoering: thermisch verzinkt staal volgens

. . . . . NEN-EN 1461 met ISO-passend schroefdraad.

. . . . . Kwaliteit anker 8.8.

. . . . . Anker dient voorzien te zijn van moeren,

. . . . . kwaliteit 8, en bijbehorende vlakke sluitringen.

. . . . .
7145 . . . . . Storten beton

. . . . .

. . . . .
714510 423113 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. liggervormig onderdeel. m3 6,40 A

. . . . . Situering; de beton t.b.v. de beide landhoofden.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: tot onderzijde brugdek.
1. . . . . Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 6,40 L

.4. . . . Milieuklasse: Langdurig nat

. . . . . Carbonatatie: XC2

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2

. . . . . Zeewater: n.v.t.

. . . . . Vorst: XF3

. . . . . Agressieve omgeving: XA2

. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5

. . . .6. Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

. . . . . aannemer.

. . . . .
714520 423117 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. poervormig onderdeel. m3 1,20 A

. . . . . Situering; de beton t.b.v. de fundatiepoeren

. . . . . pijlers.

. . . . . In 2 fasen uit te voeren.
1. . . . . Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 1,20 L

.4. . . . Milieuklasse: Langdurig nat

. . . . . Carbonatatie: XC2

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2

. . . . . Zeewater: n.v.t.

. . . . . Vorst: XF3

. . . . . Agressieve omgeving: XA2

. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5

. . . .6. Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
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. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

. . . . . aannemer.

. . . . .
714530 423115 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 54,00 A

. . . . . Situering; de beton t.b.v. het brugdek.

. . . . . Uit te voeren in fasen i.v.m. aanbrengen

. . . . . stempelprint, zie bestekspostnr. 714810
1. . . . . Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 54,00 L

.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog

. . . . . Carbonatatie: XC4

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3

. . . . . Zeewater: n.v.t.

. . . . . Vorst: XF2

. . . . . Agressieve omgeving: XA1

. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5

. . . .6. Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

. . . . . aannemer.

. . . . .
7146 . . . . . In te lijmen onderdelen

. . . . .

. . . . .
714610 425203 . . . . . Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st 144,00 A

. . . . . Situering; de ankers t.b.v. bevestiging

. . . . . leuningconstructies
1. . . . . Capsule-lijmanker: st 144,00 L

. . . . . Materiaal: ankerstangen ASTA M20, staal kwaliteit

. . . . . 8.8 thermisch verzinkt.

. . . . . Anker voorzien van moer, kwaliteit 8, en vlakke

. . . . . sluitring, thermisch verzinkte uitvoering.

. . . . . Kenmiddellijn: 20 mm

. . . . . Lengte: 260 mm

.1. . . . In gewapend beton

. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor

. .2. . . Diameter boorgat: 25 mm

. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 170 mm

. . . . . Boorgat loodrecht op vertikaal vlak , zijkant

. . . . . brugdek

. . .1. . Boorgat schoonblazen

. . . .4. Lijmen met glas capsules type VDP M20 (BBTec) of

. . . . . gelijkwaardig. st 144,00 L

. . . . .
7147 . . . . . Prefab betonnen onderdelen

. . . . .

. . . . .
714710 473121 . . . . . Aanbrengen betonnen stootplaten. m2 20,00 A

. . . . . Situering; de betonnen stootplaten t.p.v. de

. . . . . beide landhoofden.
1. . . . . Stootplaten m2 20,00 L

. . . . . Lengte: 2500 mm

. . . . . Totale breedte: 1000 mm

. . . . . Dikte ten minste: 250 mm

.1. . . . Met inbegrip van wapening en hijsvoorzieningen

. . . . . Wapening: zie tekening P16H-P131 B-BT-104

. .3. . . Stootplaten voorzien van nokken ten behoeve van

. . . . . de verankering aan landhoofd

. . . . .
7148 . . . . . Afwerkingen betonwerk

. . . . .

. . . . .
714810 423199 . . . . . Aanbrengen stempelprint brugdek. m2 122,00 A

. . . . . Situering; op het betonnen brugdek

. . . . . De stempelprint, verkregen door matten gegoten

. . . . . uit door de directie ter beschikking gestelde

. . . . . moedermal.

. . . . . Printmotief: type Zestienhoven S1, conform

. . . . . bijlage. Incl. leveren benodigde materialen. m2 122,00 L

. . . . .
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714820 561102 . . . . . Aanbrengen coating. m2 122,00 A
. . . . . Situering; op het betonnen brugdek met
. . . . . stempelprint.

9. . . . . Voorbewerking volgens handleiding leverancier
. . . . . coating.
. .9. . . Coating aanbrengen na voldoende uitharding en
. . . . . droging van de stempelprint.
. . . . . Coating: blake coating type Lusterseal, m2 122,00 L
. . . . . leverancier Cobblestone Paving Holland of
. . . . . minimaal gelijkwaardig.
. . . . . Verbruik ca. 0,2 liter/ m2.
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . .1. Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
. . . . .1 Het bij de voorbewerking vrijgekomen materiaal
. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting
. . . . .

714830 561102 . . . . . Aanbrengen coating. m2 117,00 A
. . . . . Situering: alle in het zicht komende betonnen
. . . . . oppervlakken van de brugconstructie

9. . . . . Voorbewerking: reinigen voor een schone en
. . . . . zuigende ondergrond.
. . . . . Bij de voorbehandeling het betonoppervlak niet
. . . . . beschadigen
.9. . . . Coatingssysteem:
. . . . . voorstrijk SILANPRIMER
. . . . . 1e laag KEIM CONCRETON verdund met ca. 30% KEI
. . . . . CONCRETONFIXATIEF
. . . . . 2e laag KEIM CONCRETON (max. 5% verdunning)
. . . . . Kleur: RAL 7022
. .9. . . Coating aanbrengen
. . . . . SILANPRIMER ca. 0,25 liter/m2 l 29,25 L
. . . . . KEIM CONCRETON incl. verdunning, l 42,12 L
. . . . . ca. 0,36 kilo/m2, 2 lagen, conform specificaties
. . . . . van leverancier coatingssysteem.
. . .9. . Methode van aanbrengen ter keuze van aannemer en
. . . . . conform specificaties van de leverancier van de
. . . . . coatingssysteem
. . . .6. Alle in het zicht zijnde vlakken
. . . . .1 Het bij de voorbewerking vrijgekomen materiaal
. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting
. . . . .

715 . . . . . STAALWERK BRUG B1
. . . . .
. . . . .

7150 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

715010 410199 . . . . . Tekeningen stalen onderdelen pijlers. EUR N
. . . . . Het tekenen van de stalen onderdelen pijlers.
. . . . . Te verrichten tekenwerkzaamheden:
. . . . . - vervaardigen tekeningen met alle afmetingen van
. . . . . de stalen pijlersconstructie.
. . . . . - vervaardigen tekeningen van alle onderdelen met
. . . . . details van de verbindingen onderdelen onderling.
. . . . . Tekenwerkzaamheden uitvoeren volgens artikel
. . . . . 43.02.01.
. . . . . Tekeningen digitaal verstrekken aan de directie
. . . . . ter acceptatie, minimaal 4 weken voordat de
. . . . . onderdelen worden vervaardigd of het materiaal
. . . . . wordt aangekocht.
. . . . .

715020 410199 . . . . . Tekeningen stalen leuningconstructies. EUR N
. . . . . Het tekenen van de stalen leuningconstructies.
. . . . . Te verrichten tekenwerkzaamheden:
. . . . . - vervaardigen tekeningen met alle afmetingen van
. . . . . de leuningconstructies.
. . . . . - vervaardigen tekeningen van alle onderdelen met
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. . . . . details van de verbindingen onderdelen onderling.

. . . . . Tekenwerkzaamheden uitvoeren volgens artikel

. . . . . 43.02.01.

. . . . . Tekeningen digitaal verstrekken aan de directie

. . . . . ter acceptatie, minimaal 4 weken voordat de

. . . . . onderdelen worden vervaardigd of het materiaal

. . . . . wordt aangekocht.

. . . . .
7151 . . . . . Maken stalen onderdelen

. . . . .

. . . . .
715110 431199 . . . . . Maken stalen liggers pijlers. st 4,00 A

. . . . . Het maken van de in te storten stalen liggers van

. . . . . de pijlers.

. . . . . Volgens tekeningen aannemer, geaccepteerd door de

. . . . . directie.

. . . . . Constructie bestaande uit;

. . . . . - HEM 260 profiel lang ca. 2500mm., st 4,00 L

. . . . . - halve buis Ø 203 x 10mm.( t.b.v. afwerking st 4,00 L

. . . . . liggerkop),

. . . . . - diverse gaten t.b.v. bevestiging onderdelen

. . . . . onderling. st 48,00 L

. . . . . - gaten t.b.v. doorvoeren wapening. st 16,00 I

. . . . . Staal: HEM 260 profiel kwaliteit S235J0, buis

. . . . . kwaliteit S355J2H volgens EN 10210.

. . . . . Conservering; thermisch verzinkt volgens NEN-EN-

. . . . . ISO 1461 met verfsysteem volgens bestekspostnr.

. . . . . 715210

. . . . .
715120 431199 . . . . . Maken stalen kolomconstructies pijlers. st 4,00 A

. . . . . Het maken van de kolomconstructies van de pijlers.

. . . . . Volgens tekeningen aannemer, geaccepteerd door de

. . . . . directie.

. . . . . Constructie bestaande uit;

. . . . . - Buis Ø 203 x 16 mm. lengte variabel van ca.

. . . . . 2215 mm tot ca. 2275 mm., st 4,00 L

. . . . . - voetplaat 400 x 400 mm. dik 30 mm., st 4,00 L

. . . . . - kopplaat ø 203 dik 35 mm. st 4,00 L

. . . . . - gaten t.b.v. bevestigingen aan betonnen

. . . . . fundatie en stalen liggers. st 32,00 I

. . . . . Incl. aanbrengen gaten t.b.v. thermisch verzinken

. . . . . constructieonderdelen.

. . . . . Staal: kop- en voetplaten kwaliteit S235J0

. . . . . volgens NEN-EN 10025-1 en -2, buis kwaliteit

. . . . . S355J2H volgens EN 10210.

. . . . . Conservering; thermisch verzinkt volgens NEN-EN-

. . . . . ISO 1461 met verfsysteem volgens bestekspostnr.

. . . . . 715220

. . . . .
715130 431199 . . . . . Maken stalen kolomverlengstukken pijlers. st 4,00 A

. . . . . Het maken van de kolomverlengstukken op de in te

. . . . . storten liggers van de pijlers.

. . . . . Volgens tekeningen aannemer, geaccepteerd door de

. . . . . directie.

. . . . . Constructie bestaande uit;

. . . . . - Buis Ø 203 x 10 mm. lengte ca. 1110 mm, st 4,00 L

. . . . . - kopplaat ø 203 dik 35 mm. st 4,00 L

. . . . . - kopplaat ø 203 dik 10 mm. st 4,00 L

. . . . . - gaten t.b.v. bevestigingen aan stalen liggers

. . . . . en leuningconstructies. st 32,00 I

. . . . . Incl. aanbrengen gaten t.b.v. thermisch verzinken

. . . . . constructieonderdelen.

. . . . . Staal: koppel- en kopplaten kwaliteit S235J0

. . . . . volgens NEN-EN 10025-1 en -2, buis kwaliteit

. . . . . S355J2H volgens EN 10210.

. . . . . Conservering; thermisch verzinkt volgens NEN-EN-

. . . . . ISO 1461 met verfsysteem volgens bestekspostnr.

. . . . . 715230

. . . . .
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715140 431199 . . . . . Maken stalen leuningconstructies. m 59,40 A
. . . . . Het maken van de leuningconstructies van de brug
. . . . . Volgens tekeningen aannemer, geaccepteerd door de
. . . . . directie.
. . . . . Constructie bestaande uit;
. . . . . - montageplaat van strip 250 x 20 mm., m 59,40 L
. . . . . - bovenregel buisprofiel 80 x 30 x 3mm, m 59,40 L
. . . . . - stijlen van buis Ø 51 x 4,0mm. lang 1500mm., m 81,00 L
. . . . . - stijlen van buis Ø 82,5 x 4,0mm. lang 1500mm., m 54,00 L
. . . . . - stijlen van buis Ø 101,6 x 3,6mm. lang 1500mm., m 54,00 L
. . . . . - stijlen van buisprofiel 80 x 30 x 3,0mm. lang
. . . . . 1500mm., m 54,00 L
. . . . . - stijlen van buisprofiel 60 x 20 x 2mm. lang m 108,00 L
. . . . . 1500mm.,
. . . . . - kopplaten rechthoekig, dik 4,0 mm., t.b.v.
. . . . . buisprofielen 80 x 40 x 4 mm. st 72,00 L
. . . . . - kopplaten rond, dik 4 mm. t.b.v. buizen Ø 51 x
. . . . . 4,0mm. st 54,00 L
. . . . . - kopplaten rond, dik 4 mm. t.b.v. buizen Ø 82,5
. . . . . x 4,0mm. st 36,00 L
. . . . . - kopplaten rond, dik 4 mm. t.b.v. buizen Ø 101,6
. . . . . x 3,6mm. st 36,00 L
. . . . . - montagegaten ø 22 mm. st 144,00 I
. . . . . Staal: Plaatmateriaal en platstaal kwaliteit
. . . . . S235J0 volgens NEN-EN 10025-1 en -2,
. . . . . buisprofielen kwaliteit S355J2H volgens EN 10210,
. . . . . buis kwaliteit S355J2H volgens EN 10210.
. . . . . Conservering; thermisch verzinkt volgens NEN-EN-
. . . . . ISO 1461 met verfsysteem volgens bestekspostnr.
. . . . . 715240
. . . . .

7152 . . . . . Conserveren gemaakte stalen onderdelen
. . . . .
. . . . .

715210 562399 . . . . . Conserveren stalen liggers pijlers. st 4,00 A
. . . . . Situering; de in te storten stalen liggers van de
. . . . . pijlers.
. . . . . Het gedeelte dat in de beton wordt gestort 0,1 m.
. . . . . vanaf het betonoppervlak niet conserveren.
. . . . . Incl. leveren benodigde conserveringsmiddelen en
. . . . . materialen.
. . . . .

715211 562301 . . . . . Voorbehandelen thermisch verzinkt staal, nieuw- m2 2,40 I
. . . . . bouw.

2. . . . . Voorbehandelen d.m.v.: licht en regelmatig
. . . . . aanstralen volgens NEN 5254: 2003
.1. . . . Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik
. . . . .1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

715212 562311 . . . . . Aanbrengen 1e verflaag op thermisch verzinkt m2 2,40 I
. . . . . staal, nieuwbouw.

2. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02
. .1. . . Gerekend is met ca. 1,4 liter per 10 m2
. . . . . Kleuren: HEM260 profiel donkere kleur, halve buis
. . . . . lichte kleur.
. . . . . Kleuren licht afwijkend t.o.v. kleur 2e en
. . . . . afwerklaag
. . . . .

715213 562312 . . . . . Aanbrengen 2e verflaag op thermisch verzinkt m2 2,40 I
. . . . . staal, nieuwbouw.

2. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02
. .1. . . Gerekend is met ca. 1,9 liter per 10 m2
. . . . . Kleuren: HEM260 profiel donkere kleur, halve buis
. . . . . lichte kleur.
. . . . . Kleuren gebaseerd op de kleur afwerklaag
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715214 562331 . . . . . Aanbrengen afwerklaag op thermisch verzinkt staal m2 2,40 I
. . . . . na montage, nieuwbouw.

1. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02
. .1. . . Gerekend is met ca. 0,70 liter per 10 m2
. . . . . Kleuren: HEM260 profiel RAL 7022, halve buis RAL
. . . . . 9003 signaal wit
. . . . .

715220 562399 . . . . . Conserveren stalen kolomconstructies pijlers. st 4,00 A
. . . . . Situering; de kolomconstructies van de pijlers.
. . . . . Incl. leveren benodigde conserveringsmiddelen en
. . . . . materialen.
. . . . .

715221 562301 . . . . . Voorbehandelen thermisch verzinkt staal, nieuw- m2 7,24 I
. . . . . bouw.

2. . . . . Voorbehandelen d.m.v.: licht en regelmatig
. . . . . aanstralen volgens NEN 5254: 2003
.1. . . . Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik
. . . . .1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

715222 562311 . . . . . Aanbrengen 1e verflaag op thermisch verzinkt m2 7,24 I
. . . . . staal, nieuwbouw.

2. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02
. .1. . . Gerekend is met ca. 1,4 liter per 10 m2
. . . . . Kleuren: gehele constructie lichte kleur.
. . . . . Kleuren licht afwijkend t.o.v. kleur 2e en
. . . . . afwerklaag
. . . . .

715223 562312 . . . . . Aanbrengen 2e verflaag op thermisch verzinkt m2 7,24 I
. . . . . staal, nieuwbouw.

2. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02
. .1. . . Gerekend is met ca. 1,9 liter per 10 m2
. . . . . Kleuren: gehele constructie lichte kleur.
. . . . . Kleuren gebaseerd op de kleur afwerklaag
. . . . .

715224 562331 . . . . . Aanbrengen afwerklaag op thermisch verzinkt staal
. . . . . na montage, nieuwbouw.

1. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02
. .1. . . Gerekend is met ca. 0,70 liter per 10 m2 l 7,24 L
. . . . . Kleuren: gehele constructie RAL 9003 signaal wit.
. . . . .

715230 562399 . . . . . Conserv. stalen kolomverlengstukken pijlers. st 4,00 A
. . . . . Situering; de kolomverlengstukken van de pijlers.
. . . . . Incl. leveren benodigde conserveringsmiddelen en
. . . . . materialen.
. . . . .

715231 562301 . . . . . Voorbehandelen thermisch verzinkt staal, nieuw- m2 3,20 I
. . . . . bouw.

2. . . . . Voorbehandelen d.m.v.: licht en regelmatig
. . . . . aanstralen volgens NEN 5254: 2003
.1. . . . Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik
. . . . .1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

715232 562311 . . . . . Aanbrengen 1e verflaag op thermisch verzinkt m2 3,20 I
. . . . . staal, nieuwbouw.

2. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02
. .1. . . Gerekend is met ca. 1,4 liter per 10 m2
. . . . . Kleuren: gehele constructie lichte kleur.
. . . . . Kleuren licht afwijkend t.o.v. kleur 2e en
. . . . . afwerklaag
. . . . .

715233 562312 . . . . . Aanbrengen 2e verflaag op thermisch verzinkt m2 3,20 I
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. . . . . staal, nieuwbouw.
2. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,9 liter per 10 m2

. . . . . Kleuren: gehele constructie lichte kleur.

. . . . . Kleuren gebaseerd op de kleur afwerklaag

. . . . .
715234 562331 . . . . . Aanbrengen afwerklaag op thermisch verzinkt staal m2 3,20 I

. . . . . na montage, nieuwbouw.
1. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02

. .1. . . Gerekend is met ca. 0,70 liter per 10 m2

. . . . . Kleuren: gehele constructie RAL 9003 signaal wit.

. . . . .
715240 562399 . . . . . Conserveren stalen leuningconstructies. m 59,40 A

. . . . . Situering; de leuningsconstructies van de brug.

. . . . . Incl. leveren benodigde conserveringsmiddelen en

. . . . . materialen.

. . . . .
715241 562301 . . . . . Voorbehandelen thermisch verzinkt staal, nieuw-

. . . . . bouw.
2. . . . . Voorbehandelen d.m.v.: licht en regelmatig

. . . . . aanstralen volgens NEN 5254: 2003

.1. . . . Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik

. . . . .1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen

. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van

. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)

. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag

. . . . . erkende inrichting

. . . . .
715242 562311 . . . . . Aanbrengen 1e verflaag op thermisch verzinkt

. . . . . staal, nieuwbouw.
2. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,4 liter per 10 m2

. . . . . Kleuren: bovenregel en montageplaat donkere

. . . . . kleur, stijlen lichte kleur.

. . . . . Kleuren licht afwijkend t.o.v. kleur 2e en

. . . . . afwerklaag

. . . . .
715243 562312 . . . . . Aanbrengen 2e verflaag op thermisch verzinkt

. . . . . staal, nieuwbouw.
2. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,9 liter per 10 m2

. . . . . Kleuren: bovenregel en montageplaat donkere

. . . . . kleur, stijlen lichte kleur.

. . . . . Kleuren gebaseerd op de kleur afwerklaag

. . . . .
715244 562331 . . . . . Aanbrengen afwerklaag op thermisch verzinkt staal

. . . . . na montage, nieuwbouw.
1. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02

. .1. . . Gerekend is met ca. 0,70 liter per 10 m2

. . . . . Kleuren: bovenregel en montageplaat RAL 7022,

. . . . . Umbragrijs, stijlen zilverwit.

. . . . . Kleur zilverwit volgens door de directie

. . . . . goedgekeurd monster te leveren door aannemer.

. . . . .
7153 . . . . . Aanbrengen gemaakte onderdelen

. . . . .

. . . . .
715310 432199 . . . . . Aanbrengen kolomconstructies pijlers. st 4,00 A

. . . . . Situering; de kolomconstructies van de pijlers.

. . . . . Constructie; de eerder gemaakte kolomconstructies st 4,00 I

. . . . . pijlers.

. . . . . Bevestiging; op de ingestorte ankers

. . . . . fundatiepoeren.

. . . . . Voetplaten geheel ondersabelen of ondergieten met

. . . . . krimparme mortel. st 4,00 L

. . . . . Buisprofielgedeelten in de betonopstortingen

. . . . . poeren voorzien van zwelband. st 4,00 L

. . . . .
715320 432199 . . . . . Aanbrengen kolomverlengstukken pijlers. st 4,00 A
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. . . . . Situering; de kolomverlengstukken van de pijlers.

. . . . . Constructie; de eerder gemaakte kolomverleng-

. . . . . constructies pijlers. st 4,00 I

. . . . . Bevestiging; op de ingestorte liggers.

. . . . . Incl. leveren benodigde bevestigingsmiddelen

. . . . .
715330 432199 . . . . . Aanbrengen leuningconstructies. m 59,40 A

. . . . . Situering; de leuningconstructies van de brug.

. . . . . Constructie; de eerder gemaakte leuningcon-

. . . . . structies. m 59,40 I

. . . . . Bevestiging; op eerder ingelijmde ankers.

. . . . . Incl. leveren benodigde bevestigingsmiddelen,

. . . . . nylon dilatatieproppen, afdichtingsproppen

. . . . . ontluchtingsgaten verzinken, richtmaterialen

. . . . . leuningconstructies e.d.

. . . . . Naden tussen montageplaten leuningconstructies en

. . . . . zijkanten betonnen brugdek afdichten met duurzaam

. . . . . elastisch blijvende kit op basis van

. . . . . polyurethaan. m 59,40 L

. . . . .
716 . . . . . OEVERVERDEDIGING

. . . . .

. . . . .
7161 . . . . . Oeververdediging

. . . . .

. . . . .
716110 523521 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 21,00 V

. . . . . Situering; de opsluitbanden langs de aan te

. . . . . brengen oeververdediging.

. . . . . Incl. verrichten benodigde grondwerk.
9. . . . . Zijbanden, incl. de stukken van de bovenband

.2. . . . Hoogte van de band 250 mm dikte 125 mm. m 21,00 L

. . . . . Kleur antraciet

. . . .3. Aansluiting: hol en dol

. . . . .
716120 523599 . . . . . Aanbrengen oeververdediging van betonstenen m2 40,00 V

. . . . . Situering; de oeververdediging van de

. . . . . oeverinrichting onder de bruggen.

. . . . .
716121 523312 . . . . . Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 40,00 I

1. . . . . Weefsel van polypropeen bandjesweefsel; m2 40,00 L
. . . . . - gewicht: minimaal 185 gr./m2,
. . . . . - treksterkte ketting/ inslag: min. 40/ 40 kN/m1,
. . . . . - rek bij breuk ketting/ inslag: 17/ 12 %,
. . . . . - CBR doordrukkracht: min. 5 kN,
. . . . . - zanddichtheid O90 (natte zeeftest) max.
. . . . . 0,175mm.
. .1. . . Breedte te bedekken ondergrond 4,80 m
. . . .9. Op de cunetbodems van de taluds onder de bruggen
. . . . .

716122 521102 . . . . . Aanbrengen granulaire filterlaag boven water. ton 23,00 I
. . . . . De onderste laag van de oeververdediging op het
. . . . . kunststoffilterweefsel
. . . . . Filtermateriaal: breuksteen 0/32 mmm. ton 23,00 L

9. . . . . Laagdikte ca. 300mm.
. .1. . . Aanbrengen in 1 laag en afwerken onder het voorge-
. . . . . schreven profiel
. . .9. . Op de taluds onder de bruggen
. . . . .

716123 521102 . . . . . Aanbrengen granulaire filterlaag boven water. ton 4,00 I
. . . . . De laag van de oeververdediging onder de
. . . . . kunststeenbekleding t.b.v. uitvlakken ondergrond
. . . . . Filtermateriaal: split 2/6 mm. ton 4,00 L

9. . . . . Laagdikte ca. 50mm.
.9. . . . Op de taluds onder de bruggen
. .1. . . Aanbrengen in 1 laag en afwerken onder het voorge-
. . . . . schreven profiel
. . .9. .
. . . . .
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716124 428103 . . . . . Aanbrengen steenbekleding op talud. m2 40,00 I
9. . . . . Betonstenen: MBI gevelsteen gebroken m2 40,00 L

. . . . . Afmetingen: 577 x ±90 x 89 mm

. . . . . Productcode: EUCK101

. . . . . Textuur: gebroken

. . . . . Kleur: 101 - antraciet

.9. . . . Op de taluds onder de bruggen

. .9. . . Onderlaag: split 2/6 mm.

. . .9. . Halfsteensverband, evenwijdig aan het water

. . . . . gelegd, tot ca. 0,2m voorbij de buitenzijde

. . . . . leuningconstructies.

. . . . . Pasmaken stenen d.m.v. zagen.

. . . . .9 Inwassen met split 2-6 mm. ca. 15kg/m2 kg 600,00 L

. . . . .
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72 . . . . . BRUG G4
. . . . .
. . . . .

721 . . . . . GRONDWERK BRUG G4
. . . . .
. . . . .

7211 . . . . . Ontgravingswerkzaamheden
. . . . . Bestaande maaiveldniveau:ca. N.A.P. - 5,00m.
. . . . . Theoretische hoeveelheden bouwputten zijn bepaald
. . . . . met taluds 2 : 3 en een vrije ruimte op de putbo-
. . . . . dem tussen taludtenen en constructie van 0,50m.
. . . . .

721110 220199 . . . . . Grondverzet ontgraving bouwputten landhoofden. EUR N
. . . . . Situering; de bouwputten t.b.v. het aanbrengen
. . . . . van de landhoofden met stootplaten en de
. . . . . gedeelten van het brugdek onder het maaiveld.
. . . . .

721111 220101 . . . . . Grond ontgraven uit bouwput m3 75,00 I
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m
. . .9. . Ter keuze aannemer.
. . . . . Hoeveelheden zijn bepaald met taluds 2 : 3
. . . . .

721112 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 75,00 I
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Grondsoorten gescheiden vervoeren.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

721113 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 75,00 I
. . . . . Tijdelijk depot nabij de plaats van ontgraving
. . . . . binnen een straal van 1,0km.
. . . . . Locatie in overleg met de directie verder ter
. . . . . keuze aannemer.
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Grondsoorten gescheiden verwerken.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

4. . . . . Hoogte 3,0 m
. . . . .

721120 220199 . . . . . Grondverzet ontgraving watergang t.p.v. brug. EUR N
. . . . . Situering; de watergang t.p.v. de brug.
. . . . .

721121 220101 . . . . . Grond ontgraven uit watergang. m3 250,00 I
. . . . . Ontgraven tot 5,0m. vanaf as betonnen brugdek tot
. . . . . teenlijn dwarstaluds op N.A.P. -7,0m.
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,25 m
. . .9. . Taluds: zie tekening
. . . . . Dwarstaluds 2 : 3.
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

721122 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 250,00 I
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Grondsoorten gescheiden vervoeren.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

2. . . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot nabij de plaats
. . . . . van ontgraving binnen een straal van 1,0km.
. . . . . Locatie in overleg met de directie verder ter
. . . . . keuze aannemer.
. . . . .
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721123 220301 . . . . . Grond verwerken in depot. m3 250,00 I
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Grondsoorten gescheiden verwerken.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

4. . . . . Hoogte 3,0 m
. . . . .

721140 220199 . . . . . Grondverzet ontgraving cunets oeververdediging. EUR N
. . . . . Situering; de cunets voor de oeververdediging
. . . . . onder de bruggen.
. . . . .

721141 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet oeververdediging m3 15,00 I
. . . . . Situering; uit de cunets t.b.v. de oeververdedi-
. . . . . ging.
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het in het
. . . . . werk aangebrachte aantal m2 oeververdediging
. . . . . vermenigvuldigd met de gemiddelde theoretische
. . . . . diepte.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,44 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,80 m
. . .9. . Vertikaal, tussen banden en beschoeiing.
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

721142 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 15,00 I
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen
. . . . . Grondsoorten gescheiden vervoeren.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het in het
. . . . . werk aangebrachte aantal m2 oeververdediging
. . . . . vermenigvuldigd met de gemiddelde theoretische
. . . . . diepte.

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

721143 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 15,00 I
. . . . . Tijdelijk depot nabij de plaats van ontgraving
. . . . . binnen een straal van 1,0km.
. . . . . Locatie in overleg met de directie verder ter
. . . . . keuze aannemer.
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen
. . . . . Grondsoorten gescheiden vervoeren.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het in het
. . . . . werk aangebrachte aantal m2 oeververdediging
. . . . . vermenigvuldigd met de gemiddelde theoretische
. . . . . diepte.

4. . . . . Hoogte 3,0 m
. . . . .

7212 . . . . . Aanvullingswerkzaamheden
. . . . .
. . . . .

721220 220399 . . . . . Grondverzet aanvullen bouwputten landhoofden ed. EUR N
. . . . . Situering; de eerder gegraven bouwputten t.b.v.
. . . . . de landhoofden, stootplaten en brugdekdelen onder
. . . . . het maaiveldniveau.
. . . . .
. . . . .

721221 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 65,00 I
. . . . . Uit het eerder aangelegde tijdelijk depot
. . . . . Grondsoort: zand.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.3. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
. . . . .

721222 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 65,00 I
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
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721223 220301 . . . . . Grond verwerken in bouwput m3 65,00 I
. . . . . Verwerken in lagen van max. 0,5m.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.

3. . . . . Hoogte 1,10 m
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

721224 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 65,00 I
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.
. .4. . . Verdichten tot een indringingsweerstand is bereikt
. . . . . van ten minste 3 MPa op een diepte van 0,15 m en
. . . . . meer onder het bovenvlak van het grondlichaam,
. . . . . gemeten met een continu registrerend sondeerappa-
. . . . . raat met een conusoppervlak van 100 mm2 en een
. . . . . tophoek van 60 graden.
. . . . .

7213 . . . . . Diverse werkzaamheden grondwerk
. . . . .
. . . . .

721310 280121 . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 35,00 V
. . . . . Situering; het kunststoffilterweefsel over de
. . . . . stootplaten

1. . . . . Geotextiel: m2 35,00 L
. . . . . Polypropeen bandjesweefsel,
. . . . . - gewicht: minimaal 185 gr./m2,
. . . . . - treksterkte ketting/ inslag: min. 40/ 40 kN/m1,
. . . . . - rek bij breuk ketting/ inslag: 17/ 12 %,
. . . . . - CBR doordrukkracht: min. 5 kN,
. . . . . - zanddichtheid O90 (natte zeeftest) max.
. . . . . 0,175mm.
.1. . . . Aanbrengen op de aan te brengen stootplaten
. . . . . Weefsel tot min. 0,5 meter over de randen van de
. . . . . stootplaten aanbrengen.
. .1. . . Verbinding in lengterichting d.m.v. overlap van
. . . . . min. 0,5 m.
. . . . .

721320 251604 . . . . . Verwijderen plaatstalen duiker. m 28,50 N
. . . . . Situering; de duiker in de gronddam t.p.v. de
. . . . . brug.
. . . . . Duiker verwijderen voor hergebruik andere
. . . . . projecten.

2. . . . . In dam, grondwerk volgens diverse posten in dit
. . . . . bestek o.a. 721121
. .2. . . Spiraalgegolfde buis; nominale middellijn van 700
. . . . . tot 1250 mm m 28,50 I
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot
. . . . . binnen een vervoersafstand van ca. 5 km.
. . . . . Incl. lossen buizen op een nader door de directie
. . . . . te bepalen locatie.
. . . . .

722 . . . . . BEMALING BRUG G4
. . . . .
. . . . .

7221 . . . . . Open bemaling
. . . . .
. . . . .

722110 210101 . . . . . Aanbrengen open bemaling. EUR N
. . . . . Situering; de bemaling t.b.v. drooghouden
. . . . . bouwputten landhoofden e.d.

1. . . . . Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
. . . . .

722120 210102 . . . . . Instandhouden open bemaling. EUR N
. . . . . Situering; de eerder aangebrachte bemaling t.b.v.
. . . . . drooghouden bouwputten landhoofden e.d.



RAW0024-01024 Bladnr. 115GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bestek 1-021-12
PARK ZESTIENHOVEN BUITENPLAATS OOST
Herinrichting

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

. . . . . Periode van instandhouding:

. . . . . Gedurende de werkzaamheden in de bouwputten.

. . . . .
722130 210104 . . . . . Verwijderen open bemaling. EUR N

. . . . . Situering; de eerder aangebrachte bemaling t.b.v.

. . . . . drooghouden bouwputten landhoofden e.d.

. . . . .
723 . . . . . BETONNEN PAALFUNDATIE BRUG G4

. . . . .

. . . . .
7231 . . . . . Aanbrengen prefab betonnen palen

. . . . .

. . . . .
723110 410101 . . . . . Heien betonnen palen. st 6,00 A

. . . . . Situering; de betonnen palen onder de landhoofden.

. . . . . Palen: voorgespannen prefab betonnen palen. st 6,00 L

. . . . . Inheidiepte N.A.P. - 22,00m.

. . . . . Afmetingen: 450 x 450 mm lang 16,50m.

. . . . . Beton: Sterkteklasse C53/ 65

. . . . . Wapening: overeenkomstig publicatie funderings-

. . . . . technologie april 1993, gebaseerd op NEN 6720

. . . . . (VBC 1995) incl. correctiebladen en de wapening

. . . . . volgens deel 3 art. 41.12.08.

. . . . . Voorzieningen: n.v.t.
2. . . . . Hoogte werkterrein is N.A.P. - 5,00 m

.1. . . . Helling paal: verticaal

. .4. . . Palen: lengteklasse van 15 tot 20 m

. . .5. . Schachtafmetingen van 420 x 420 t/m 450 x 450 mm

. . . .1. Heiblok ter keuze van de aannemer

. . . . .9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

. . . . .
7232 . . . . . Bewerken prefab betonnen palen

. . . . .

. . . . .
723210 411101 . . . . . Verwijderen betonnen paalkoppen. st 6,00 A

. . . . . Situering; de betonnen paalkoppen t.p.v. de

. . . . . landhoofden.

. . . . . Verwijderen door middel van snellen
3. . . . . Verwijderen tot op 30 mm boven de onderzijde van

. . . . . de betonconstructie

.2. . . . Paal van voorgespannen beton

. .1.5. . Schachtdoorsnede 450 x 450 mm

. . . .2. Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 400 mm

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Beelen

. . . . . Rotterdam aan de Maassluissedijk 103 te

. . . . . Vlaardingen (Havennummer 740).

. . . . . Acceptatiekosten verrekenen op stelpost 1

. . . . . (bestekspostnr. 951010).

. . . . .
724 . . . . . BETONWERK BRUG G4

. . . . .

. . . . .
7241 . . . . . Bekistingen

. . . . .

. . . . .
724110 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 7,85 A

. . . . . Situering; de werkvloeren onder de landhoofden

.1. . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

. .1. . . Beton, laagdikte 70 mm m3 0,55 L

. . . . .
724130 421121 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof. m2 15,50 A

. . . . . Situering; de bekisting t.b.v. de landhoofden.

. . . . . Hoeveelheidbepaling: tot onderzijde brugdek

. . . . . t.p.v. landhoofd.

. . . . . Incl. oplegrand stootplaten.
4. . . . . Op betonnen palen

.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .3. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C

. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
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724150 421115 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. vloervormig onderdeel. m2 67,40 A
. . . . . Situering; de bekisting t.b.v. de onderzijde
. . . . . brugdek.
. . . . . Brugdek met gebogen vlakken.
. . . . . Incl. de schuine vlakken aan de onderzijde
. . . . . brugdek.

1. . . . . Met uitzondering van vrijliggende zijvlakken
. . .1. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
. . . .1. Detaillering bekisting:
. . . . . - in de schuine vlakken van de bekisting
. . . . . profiellatten opnemen t.b.v. druiphollen.
. . . . .

724160 421122 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 11,50 A
. . . . . Situering; de bekisting t.b.v. de vertikale
. . . . . randen van het brugdek, incl. kopse zijden bij
. . . . . landhoofden.

3. . . . . Van een vrijliggend vloervormig onderdeel volgens
. . . . . bestekspostnr. 724150
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
. . . . .

7243 . . . . . Betonstaal
. . . . .
. . . . .

724310 422104 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm. kg 1.050,00 V
2. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL kg 1.050,00 L

. . . . .
724320 422106 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16 mm. kg 2.050,00 V

2. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL kg 2.050,00 L
. . . . .

724330 422107 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 20 mm. kg 2.050,00 V
2. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL kg 2.050,00 L

. . . . .
724340 422108 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 25 mm. kg 1.700,00 V

2. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL kg 1.700,00 L
. . . . .

7244 . . . . . In te storten onderdelen
. . . . .
. . . . .

724410 424199 . . . . . Aanbrengen in te betonneren hoekbescherming. m 8,24 A
. . . . . Situering; de hoekbescherming t.p.v. de
. . . . . landhoofden aan de kopzijden van het brugdek.
. . . . . hoekbescherming.
. . . . . Constructie: hoekbescherming bestaande uit;
. . . . . - platstaal 80 x 8 mm. m 8,24 L
. . . . . - ankers van platstaal 30 x 6mm. lang 100 h.o.h.
. . . . . 150 mm. st 56,00 L
. . . . . Ankers met hoeklassen a=3 rondom aan platstaal
. . . . . vastlassen.
. . . . . Staalkwaliteit; S235J0
. . . . . Conservering; thermisch verzinkt volgens NEN-EN-
. . . . . ISO 1461.
. . . . .

7245 . . . . . Storten beton
. . . . .
. . . . .

724510 423113 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. liggervormig onderdeel. m3 4,85 A
. . . . . Situering; de beton t.b.v. de beide landhoofden.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: tot onderzijde brugdek.

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 4,85 L
.4. . . . Milieuklasse: Langdurig nat
. . . . . Carbonatatie: XC2
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF3
. . . . . Agressieve omgeving: XA2
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .6. Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
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. . . . . aannemer.

. . . . .
724530 423115 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 33,90 A

. . . . . Situering; de beton t.b.v. het brugdek.

. . . . . Uit te voeren in fasen i.v.m. aanbrengen

. . . . . stempelprint, zie bestekspostnr. 724810
1. . . . . Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 33,90 L

.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog

. . . . . Carbonatatie: XC4

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3

. . . . . Zeewater: n.v.t.

. . . . . Vorst: XF2

. . . . . Agressieve omgeving: XA1

. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5

. . . .6. Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

. . . . . aannemer.

. . . . .
7246 . . . . . In te lijmen onderdelen

. . . . .

. . . . .
724610 425203 . . . . . Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st 90,00 A

. . . . . Situering; de ankers t.b.v. bevestiging

. . . . . leuningconstructies
1. . . . . Capsule-lijmanker: st 90,00 L

. . . . . Materiaal: ankerstangen ASTA M20, staal kwaliteit

. . . . . 8.8 thermisch verzinkt.

. . . . . Anker voorzien van moer, kwaliteit 8, en vlakke

. . . . . sluitring, thermisch verzinkte uitvoering.

. . . . . Kenmiddellijn: 20 mm

. . . . . Lengte: 260 mm

.1. . . . In gewapend beton

. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor

. .2. . . Diameter boorgat: 25 mm

. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 170 mm

. . . . . Boorgat loodrecht op vertikaal vlak , zijkant

. . . . . brugdek

. . .1. . Boorgat schoonblazen

. . . .4. Lijmen met glas capsules type VDP M20 (BBTec) of

. . . . . gelijkwaardig. st 90,00 L

. . . . .
7247 . . . . . Prefab betonnen onderdelen

. . . . .

. . . . .
724710 473121 . . . . . Aanbrengen betonnen stootplaten. m2 20,00 A

. . . . . Situering; de betonnen stootplaten t.p.v. de

. . . . . beide landhoofden.
1. . . . . Stootplaten m2 20,00 L

. . . . . Lengte: 2500 mm

. . . . . Totale breedte: 1000 mm

. . . . . Dikte ten minste: 250 mm

.1. . . . Met inbegrip van wapening en hijsvoorzieningen

. . . . . Wapening: zie tekening P16H-P131 B-BT-104

. .3. . . Stootplaten voorzien van nokken ten behoeve van

. . . . . de verankering aan landhoofd

. . . . .
7248 . . . . . Afwerkingen betonwerk

. . . . .

. . . . .
724810 423199 . . . . . Aanbrengen stempelprint brugdek. m2 71,00 A

. . . . . Situering; op het betonnen brugdek

. . . . . De stempelprint, verkregen door matten gegoten

. . . . . uit door de directie ter beschikking gestelde

. . . . . moedermal.

. . . . . Printmotief: type Zestienhoven S1, conform

. . . . . bijlage. Incl. leveren benodigde materialen. m2 71,00 L

. . . . .
724820 561102 . . . . . Aanbrengen coating. m2 71,00 A
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. . . . . Situering; op het betonnen brugdek met

. . . . . stempelprint.
9. . . . . Voorbewerking volgens handleiding leverancier

. . . . . coating.

. .9. . . Coating aanbrengen na voldoende uitharding en

. . . . . droging van de stempelprint.

. . . . . Coating: blake coating type Lusterseal, m2 71,00 L

. . . . . leverancier Cobblestone Paving Holland of

. . . . . minimaal gelijkwaardig.

. . . . . Verbruik ca. 0,2 liter/ m2.

. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

. . . .1. Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

. . . . .1 Het bij de voorbewerking vrijgekomen materiaal

. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door

. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting

. . . . .
724830 561102 . . . . . Aanbrengen coating. m2 67,50 A

. . . . . Situering: alle in het zicht komende betonnen

. . . . . oppervlakken van de brugconstructie
9. . . . . Voorbewerking: reinigen voor een schone en

. . . . . zuigende ondergrond.

. . . . . Bij de voorbehandeling het betonoppervlak niet

. . . . . beschadigen

.9. . . . Coatingssysteem:

. . . . . voorstrijk SILANPRIMER

. . . . . 1e laag KEIM CONCRETON verdund met ca. 30% KEI

. . . . . CONCRETONFIXATIEF

. . . . . 2e laag KEIM CONCRETON (max. 5% verdunning)

. . . . . Kleur: RAL 7022

. .9. . . Coating aanbrengen

. . . . . SILANPRIMER ca. 0,25 liter/m2 l 16,88 L

. . . . . KEIM CONCRETON incl. verdunning, l 24,30 L

. . . . . ca. 0,36 kilo/m2, 2 lagen, conform specificaties

. . . . . van leverancier coatingssysteem

. . .9. . Methode van aanbrengen ter keuze van aannemer en

. . . . . conform specificaties van leverancier coatings-

. . . . . systeem

. . . .6. Alle in het zicht zijnde vlakken

. . . . .1 Het bij de voorbewerking vrijgekomen materiaal

. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door

. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting

. . . . .
725 . . . . . STAALWERK BRUG G4

. . . . .

. . . . .
7250 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .

. . . . .
725010 410199 . . . . . Tekeningen stalen leuningconstructies. EUR N

. . . . . Het tekenen van de stalen leuningconstructies.

. . . . . Te verrichten tekenwerkzaamheden:

. . . . . - vervaardigen tekeningen met alle afmetingen van

. . . . . de leuningconstructies.

. . . . . - vervaardigen tekeningen van alle onderdelen met

. . . . . details van de verbindingen onderdelen onderling.

. . . . . Tekenwerkzaamheden uitvoeren volgens artikel

. . . . . 43.02.01.

. . . . . Tekeningen digitaal verstrekken aan de directie

. . . . . ter acceptatie, minimaal 4 weken voordat de

. . . . . onderdelen worden vervaardigd of het materiaal

. . . . . wordt aangekocht.

. . . . .
7251 . . . . . Maken stalen onderdelen

. . . . .

. . . . .
725140 431199 . . . . . Maken stalen leuningconstructies. m 34,50 A

. . . . . Het maken van de leuningconstructies van de brug

. . . . . Volgens berekeningen en tekeningen aannemer,

. . . . . geaccepteerd door de directie.
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. . . . . Constructie bestaande uit;

. . . . . - montageplaat van strip 250 x 20 mm., m 34,50 L

. . . . . - bovenregel buisprofiel 80 x 40 x 4mm, m 34,50 L

. . . . . - stijlen van buis Ø 51 x 4,0mm. lang 1,5-2,0m., m 58,02 L

. . . . . - stijlen van buis Ø 82,5 x 4,0mm. lang 1,5-2,0m., m 31,36 L

. . . . . - stijlen van buis Ø 101,6 x 3,6mm. lang

. . . . . 1,5-2,0m., m 38,33 L

. . . . . - stijlen van buisprofiel 80 x 40 x 4,0mm. lang

. . . . . 1,5-2,0m., m 77,36 L

. . . . . - stijlen van platstaal 60 x 20 mm. lang

. . . . . 1,5-2,0m., m 77,36 L

. . . . . - kopplaten rechthoekig, dik 4,0 mm., t.b.v.

. . . . . buisprofielen 80 x 40 x 4 mm. st 42,00 L

. . . . . - kopplaten rond, dik 4 mm. t.b.v. buizen Ø 51 x

. . . . . 4,0mm. st 32,00 L

. . . . . - kopplaten rond, dik 4 mm. t.b.v. buizen Ø 82,5

. . . . . x 4,0mm. st 20,91 L

. . . . . - kopplaten rond, dik 4 mm. t.b.v. buizen Ø 101,6

. . . . . x 3,6mm. st 20,91 L

. . . . . - montagegaten ø 22 mm. st 84,00 I

. . . . . Staal: Plaatmateriaal en platstaal kwaliteit

. . . . . S235J0 volgens NEN-EN 10025-1 en -2,

. . . . . buisprofielen kwaliteit S355J2H volgens EN 10210,

. . . . . buis kwaliteit S355J2H volgens EN 10210.

. . . . . Conservering; thermisch verzinkt volgens NEN-EN-

. . . . . ISO 1461 met verfsysteem volgens bestekspostnr.

. . . . . 725210

. . . . .
7252 . . . . . Conserveren gemaakte stalen onderdelen

. . . . .

. . . . .
725210 562399 . . . . . Conserveren stalen leuningconstructies. m 34,50 A

. . . . . Situering; de leuningsconstructies van de brug.

. . . . . Incl. leveren benodigde conserveringsmiddelen en

. . . . . materialen.

. . . . .
725211 562301 . . . . . Voorbehandelen thermisch verzinkt staal, nieuw-

. . . . . bouw.
2. . . . . Voorbehandelen d.m.v.: licht en regelmatig

. . . . . aanstralen volgens NEN 5254: 2003

.1. . . . Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik

. . . . .1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen

. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van

. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)

. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag

. . . . . erkende inrichting

. . . . .
725212 562311 . . . . . Aanbrengen 1e verflaag op thermisch verzinkt

. . . . . staal, nieuwbouw.
2. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,4 liter per 10 m2

. . . . . Kleuren: bovenregel en montageplaat donkere

. . . . . kleur, stijlen lichte kleur.

. . . . . Kleuren licht afwijkend t.o.v. kleur 2e en

. . . . . afwerklaag

. . . . .
725213 562312 . . . . . Aanbrengen 2e verflaag op thermisch verzinkt

. . . . . staal, nieuwbouw.
2. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,9 liter per 10 m2

. . . . . Kleuren: bovenregel en montageplaat donkere

. . . . . kleur, stijlen lichte kleur.

. . . . . Kleuren gebaseerd op de kleur afwerklaag

. . . . .
725214 562331 . . . . . Aanbrengen afwerklaag op thermisch verzinkt staal

. . . . . na montage, nieuwbouw.
1. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02

. .1. . . Gerekend is met ca. 0,7 liter per 10 m2

. . . . . Kleuren: bovenregel en montageplaat RAL 7022,
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. . . . . Umbragrijs, stijlen zilverwit.

. . . . . Kleur zilverwit volgens door de directie

. . . . . goedgekeurd monster te leveren door aannemer.

. . . . .
7253 . . . . . Aanbrengen gemaakte onderdelen

. . . . .

. . . . .
725310 432199 . . . . . Aanbrengen leuningconstructies. m 34,50 A

. . . . . Situering; de leuningconstructies van de brug.

. . . . . Constructie; de eerder gemaakte leuningcon-

. . . . . structies. m 34,50 I

. . . . . Bevestiging; op eerder ingelijmde ankers.

. . . . . Incl. leveren benodigde bevestigingsmiddelen,

. . . . . nylon dilatatieproppen, afdichtingsproppen

. . . . . ontluchtingsgaten verzinken, richtmaterialen

. . . . . leuningconstructies e.d.

. . . . . Naden tussen montageplaten leuningconstructies en

. . . . . zijkanten betonnen brugdek afdichten met duurzaam

. . . . . elastisch blijvende kit op basis van

. . . . . polyurethaan. m 34,50 L

. . . . .
726 . . . . . OEVERVERDEDIGING

. . . . .

. . . . .
7261 . . . . . Oeververdediging

. . . . .

. . . . .
726110 523521 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 16,50 V

. . . . . Situering; de opsluitbanden langs de aan te

. . . . . brengen oeververdediging.

. . . . . Incl. verrichten benodigde grondwerk.
9. . . . . Zijbanden, incl. de stukken van de bovenband

.2. . . . Hoogte van de band 250 mm dikte 125 mm. m 16,50 L

. . . . . Kleur antraciet

. . . .3. Aansluiting: hol en dol

. . . . .
726120 523599 . . . . . Aanbrengen oeververdediging van betonstenen m2 31,10 V

. . . . . Situering; de oeververdediging van de

. . . . . oeverinrichting onder de bruggen.

. . . . .
726121 523312 . . . . . Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 31,10 I

1. . . . . Weefsel van polypropeen bandjesweefsel; m2 40,10 L
. . . . . - gewicht: minimaal 185 gr./m2,
. . . . . - treksterkte ketting/ inslag: min. 40/ 40 kN/m1,
. . . . . - rek bij breuk ketting/ inslag: 17/ 12 %,
. . . . . - CBR doordrukkracht: min. 5 kN,
. . . . . - zanddichtheid O90 (natte zeeftest) max.
. . . . . 0,175mm.
. .1. . . Breedte te bedekken ondergrond 4,80 m
. . . .9. Op de cunetbodems van de taluds onder de bruggen
. . . . .

726122 521102 . . . . . Aanbrengen granulaire filterlaag boven water. ton 18,00 I
. . . . . De onderste laag van de oeververdediging op het
. . . . . kunststoffilterweefsel
. . . . . Filtermateriaal: breuksteen 0/32 mmm. ton 18,00 L

9. . . . . Laagdikte ca. 300mm.
. .1. . . Aanbrengen in 1 laag en afwerken onder het voorge-
. . . . . schreven profiel
. . .9. . Op de taluds onder de bruggen
. . . . .

726123 521102 . . . . . Aanbrengen granulaire filterlaag boven water. ton 3,20 I
. . . . . De laag van de oeververdediging onder de
. . . . . kunststeenbekleding t.b.v. uitvlakken ondergrond
. . . . . Filtermateriaal: split 2/6 mm. ton 3,20 L

9. . . . . Laagdikte ca. 50mm.
.9. . . . Op de taluds onder de bruggen
. .1. . . Aanbrengen in 1 laag en afwerken onder het voorge-
. . . . . schreven profiel
. . .9. .
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726124 428103 . . . . . Aanbrengen steenbekleding op talud. m2 31,10 I
9. . . . . Betonstenen: MBI gevelsteen gebroken m2 34,21 L

. . . . . Afmetingen: 577 x ±90 x 89 mm

. . . . . Productcode: EUCK101

. . . . . Textuur: gebroken

. . . . . Kleur: 101 - antraciet

.9. . . . Op de taluds onder de bruggen

. .9. . . Onderlaag: split 2/6 mm.

. . .9. . Halfsteensverband, evenwijdig aan het water

. . . . . gelegd, tot ca. 0,2m voorbij de buitenzijde

. . . . . leuningconstructies.

. . . . . Pasmaken stenen d.m.v. zagen.

. . . . .9 Inwassen met split 2-6 mm. ca. 15kg/m2 kg 466,50 L

. . . . .
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73 . . . . . BRUG G5
. . . . .
. . . . .

731 . . . . . GRONDWERK BRUG G5
. . . . .
. . . . .

7311 . . . . . Ontgravingswerkzaamheden
. . . . . Bestaande maaiveldniveau:ca. N.A.P. - 5,40m.
. . . . . Theoretische hoeveelheden bouwputten zijn bepaald
. . . . . met taluds 2 : 3 en een vrije ruimte op de
. . . . . putbodem tussen taludtenen en constructie van
. . . . . 0,50m.
. . . . .

731110 220199 . . . . . Grondverzet ontgraving bouwputten landhoofden. EUR N
. . . . . Situering; de bouwputten t.b.v. het aanbrengen
. . . . . van de landhoofden met stootplaten en de
. . . . . gedeelten van het brugdek onder het maaiveld.
. . . . .

731111 220101 . . . . . Grond ontgraven uit bouwput m3 21,00 I
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . .9. . Ter keuze aannemer.
. . . . . Hoeveelheden zijn bepaald met taluds 2 : 3
. . . . .

731112 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 21,00 I
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Grondsoorten gescheiden vervoeren.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

731113 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 21,00 I
. . . . . Tijdelijk depot nabij de plaats van ontgraving
. . . . . binnen een straal van 1,0km.
. . . . . Locatie in overleg met de directie verder ter
. . . . . keuze aannemer.
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Grondsoorten gescheiden verwerken.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

4. . . . . Hoogte 3,0 m
. . . . .

731120 220199 . . . . . Grondverzet ontgraving watergang t.p.v. brug. EUR N
. . . . . Situering; de watergang t.p.v. de brug.
. . . . .

731121 220101 . . . . . Grond ontgraven uit watergang. m3 265,00 I
. . . . . Ontgraven tot 5,0m. vanaf as betonnen brugdek tot
. . . . . teenlijn dwarstaluds op N.A.P. -7,0m.
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m
. . .9. . Taluds: zie tekening
. . . . . Dwarstaluds 2 : 3.
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

731122 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 265,00 I
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Grondsoorten gescheiden vervoeren.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

2. . . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot nabij de plaats
. . . . . van ontgraving binnen een straal van 1,0km.
. . . . . Locatie in overleg met de directie verder ter
. . . . . keuze aannemer.
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731123 220301 . . . . . Grond verwerken in depot. m3 265,00 I
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Grondsoorten gescheiden verwerken.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

4. . . . . Hoogte 3,0 m
. . . . .

731130 220199 . . . . . Grondverzet ontgraving bouwputten pijlers. EUR N
. . . . . Situering; de bouwputten t.b.v. het aanbrengen
. . . . . van de pijlers.
. . . . .

731131 220101 . . . . . Grond ontgraven uit bouwput m3 1,00 I
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving nadat het profiel van de
. . . . . watergang is ontgraven.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,4 m
. . .9. . Ter keuze aannemer.
. . . . . Hoeveelheden zijn bepaald met taluds 2 : 3
. . . . .

731132 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1,00 I
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Grondsoorten gescheiden vervoeren.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

731133 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 1,00 I
. . . . . Tijdelijk depot nabij de plaats van ontgraving
. . . . . binnen een straal van 1,0km.
. . . . . Locatie in overleg met de directie verder ter
. . . . . keuze aannemer.
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Grondsoorten gescheiden verwerken.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

4. . . . . Hoogte 3,0 m
. . . . .

731140 220199 . . . . . Grondverzet ontgraving cunets oeververdediging. EUR N
. . . . . Situering; de cunets voor de oeververdediging
. . . . . onder de bruggen.
. . . . .

731141 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet oeververdediging m3 11,00 I
. . . . . Situering; uit de cunets t.b.v. de oeververdedi-
. . . . . ging.
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het in het
. . . . . werk aangebrachte aantal m2 oeververdediging
. . . . . vermenigvuldigd met de gemiddelde theoretische
. . . . . diepte.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,44 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,65 m
. . .9. . Vertikaal, tussen banden en beschoeiing.
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

731142 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 11,00 I
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen
. . . . . Grondsoorten gescheiden vervoeren.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het in het
. . . . . werk aangebrachte aantal m2 oeververdediging
. . . . . vermenigvuldigd met de gemiddelde theoretische
. . . . . diepte.

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

731143 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 11,00 I
. . . . . Tijdelijk depot nabij de plaats van ontgraving
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. . . . . binnen een straal van 1,0km.

. . . . . Locatie in overleg met de directie verder ter

. . . . . keuze aannemer.

. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen

. . . . . Grondsoorten gescheiden vervoeren.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het in het

. . . . . werk aangebrachte aantal m2 oeververdediging

. . . . . vermenigvuldigd met de gemiddelde theoretische

. . . . . diepte.
4. . . . . Hoogte 3,0 m

. . . . .
7312 . . . . . Aanvullingswerkzaamheden

. . . . .

. . . . .
731220 220399 . . . . . Grondverzet aanvullen bouwputten landhoofden ed. EUR N

. . . . . Situering; de eerder gegraven bouwputten t.b.v.

. . . . . de landhoofden, stootplaten en brugdekdelen onder

. . . . . het maaiveldniveau.

. . . . .

. . . . .
731221 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 12,00 I

. . . . . Uit het eerder aangelegde tijdelijk depot

. . . . . Grondsoort: zand.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van verwerking.
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.3. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. . . . .
731222 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 12,00 I

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van verwerking.
1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking

. . . . .
731223 220301 . . . . . Grond verwerken in bouwput m3 12,00 I

. . . . . Verwerken in lagen van max. 0,5m.

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van verwerking.
1. . . . . Hoogte 0,45 m

. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

. . . . .
731224 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 12,00 I

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van verwerking.

. .4. . . Verdichten tot een indringingsweerstand is bereikt

. . . . . van ten minste 3 MPa op een diepte van 0,15 m en

. . . . . meer onder het bovenvlak van het grondlichaam,

. . . . . gemeten met een continu registrerend sondeerappa-

. . . . . raat met een conusoppervlak van 100 mm2 en een

. . . . . tophoek van 60 graden.

. . . . .
7313 . . . . . Diverse werkzaamheden grondwerk

. . . . .

. . . . .
731310 280121 . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 32,20 V

. . . . . Situering; het kunststoffilterweefsel over de

. . . . . stootplaten
1. . . . . Geotextiel: m2 32,20 L

. . . . . Polypropeen bandjesweefsel,

. . . . . - gewicht: minimaal 185 gr./m2,

. . . . . - treksterkte ketting/ inslag: min. 40/ 40 kN/m1,

. . . . . - rek bij breuk ketting/ inslag: 17/ 12 %,

. . . . . - CBR doordrukkracht: min. 5 kN,

. . . . . - zanddichtheid O90 (natte zeeftest) max.

. . . . . 0,175mm.

.1. . . . Aanbrengen op de aan te brengen stootplaten

. . . . . Weefsel tot min. 0,5 meter over de randen van de
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. . . . . stootplaten aanbrengen.

. .1. . . Verbinding in lengterichting d.m.v. overlap van

. . . . . min. 0,5 m.

. . . . .
731320 251604 . . . . . Verwijderen plaatstalen duiker. m 20,00 N

. . . . . Situering; de duiker in de gronddam t.p.v. de

. . . . . brug.

. . . . . Duiker verwijderen voor hergebruik andere

. . . . . projecten.
2. . . . . In dam, grondwerk volgens diverse posten in dit

. . . . . bestek o.a. 731121

. .2. . . Spiraalgegolfde buis; nominale middellijn van 700

. . . . . tot 1250 mm m 20,00 I

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot

. . . . . binnen een vervoersafstand van ca. 5 km.

. . . . . Incl. lossen buizen op een nader door de directie

. . . . . te bepalen locatie.

. . . . .
732 . . . . . BEMALING BRUG G5

. . . . .

. . . . .
7321 . . . . . Open bemaling

. . . . .

. . . . .
732110 210101 . . . . . Aanbrengen open bemaling. EUR N

. . . . . Situering; de bemaling t.b.v. drooghouden

. . . . . bouwputten landhoofden, pijlers e.d.
1. . . . . Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

. . . . .
732120 210102 . . . . . Instandhouden open bemaling. EUR N

. . . . . Situering; de eerder aangebrachte bemaling t.b.v.

. . . . . drooghouden bouwputten landhoofden, pijlers e.d.

. . . . . Periode van instandhouding:

. . . . . Gedurende de werkzaamheden in de bouwputten.

. . . . .
732130 210104 . . . . . Verwijderen open bemaling. EUR N

. . . . . Situering; de eerder aangebrachte bemaling t.b.v.

. . . . . drooghouden bouwputten landhoofden, pijlers e.d.

. . . . .
733 . . . . . BETONNEN PAALFUNDATIE BRUG G5

. . . . .

. . . . .
7331 . . . . . Aanbrengen prefab betonnen palen

. . . . .

. . . . .
733110 410101 . . . . . Heien betonnen palen. st 8,00 A

. . . . . Situering; de betonnen palen onder de landhoofden.

. . . . . Palen: voorgespannen prefab betonnen palen. st 8,00 L

. . . . . Inheidiepte N.A.P. - 23,00m.

. . . . . Afmetingen: 350 x 350 mm lang 18,00m.

. . . . . Beton: Sterkteklasse C53/ 65

. . . . . Wapening: overeenkomstig publicatie funderings-

. . . . . technologie april 1993, gebaseerd op NEN 6720

. . . . . (VBC 1995) incl. correctiebladen en de wapening

. . . . . volgens deel 3 art. 41.12.08.

. . . . . Voorzieningen: n.v.t.
2. . . . . Hoogte werkterrein is N.A.P. - 5,40 m

.1. . . . Helling paal: verticaal

. .4. . . Palen: lengteklasse van 15 tot 20 m

. . .3. . Schachtafmetingen van 320 x 320 t/m 350 x 350 mm

. . . .1. Heiblok ter keuze van de aannemer

. . . . .9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

. . . . .
733120 410101 . . . . . Heien betonnen palen. st 4,00 A

. . . . . Situering; de betonnen palen onder de pijlers.

. . . . . Palen: voorgespannen prefab betonnen palen. st 4,00 L

. . . . . Inheidiepte N.A.P. - 23,00m.
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. . . . . Afmetingen: 350 x 350 mm lang 16,50m.

. . . . . Beton: Sterkteklasse C53/ 65

. . . . . Wapening: overeenkomstig publicatie funderings-

. . . . . technologie april 1993, gebaseerd op NEN 6720

. . . . . (VBC 1995) incl. correctiebladen en de wapening

. . . . . volgens deel 3 art. 41.12.08.

. . . . . Voorzieningen: n.v.t.
2. . . . . Hoogte werkterrein is N.A.P. - 5,40 m

.1. . . . Helling paal: verticaal

. .4. . . Palen: lengteklasse van 15 tot 20 m

. . .3. . Schachtafmetingen van 320 x 320 t/m 350 x 350 mm

. . . .1. Heiblok ter keuze van de aannemer

. . . . .9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

. . . . .
7332 . . . . . Bewerken prefab betonnen palen

. . . . .

. . . . .
733210 411101 . . . . . Verwijderen betonnen paalkoppen. st 8,00 A

. . . . . Situering; de betonnen paalkoppen t.p.v. de

. . . . . landhoofden.

. . . . . Verwijderen door middel van snellen
3. . . . . Verwijderen tot op 30 mm boven de onderzijde van

. . . . . de betonconstructie

.2. . . . Paal van voorgespannen beton

. .1.3. . Schachtdoorsnede 350 x 350 mm

. . . .2. Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 400 mm

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Beelen

. . . . . Rotterdam aan de Maassluissedijk 103 te

. . . . . Vlaardingen (Havennummer 740).

. . . . . Acceptatiekosten verrekenen op stelpost 1

. . . . . (bestekspostnr. 951010).

. . . . .
733220 411101 . . . . . Verwijderen betonnen paalkoppen. st 4,00 A

. . . . . Situering; de betonnen paalkoppen t.p.v. de

. . . . . pijler.

. . . . . Verwijderen door middel van snellen
3. . . . . Verwijderen tot op 30 mm boven de onderzijde van

. . . . . de betonconstructie

.2. . . . Paal van voorgespannen beton

. .1.3. . Schachtdoorsnede 350 x 350 mm

. . . .2. Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 400 mm

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . hiervoor erkend verwerkingsbedrijf.

. . . . .
734 . . . . . BETONWERK BRUG G5

. . . . .

. . . . .
7341 . . . . . Bekistingen

. . . . .

. . . . .
734110 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 13,20 A

. . . . . Situering; de werkvloeren onder de landhoofden

.1. . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

. .1. . . Beton, laagdikte 70 mm m3 0,92 L

. . . . .
734120 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 9,50 A

. . . . . Situering; de werkvloeren onder de pijler

.1. . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

. .1. . . Beton, laagdikte 70 mm m3 0,67 L

. . . . .
734130 421121 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof. m2 13,20 A

. . . . . Situering; de bekisting t.b.v. de landhoofden.

. . . . . Hoeveelheidbepaling: tot onderzijde brugdek

. . . . . t.p.v. landhoofd.

. . . . . Incl. oplegrand stootplaten.
4. . . . . Op betonnen palen

.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .3. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C

. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
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734140 421117 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. poervormig onderdeel. m2 6,35 A
. . . . . Situering; de bekisting t.b.v. de fundatiepoer
. . . . . pijler.
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .3. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C
. . . . .

734150 421111 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. kolomvormig rechthoekig m2 6,90 A
. . . . . onderdeel.
. . . . . Situering; de bekisting t.b.v. de pijlerkolom.
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .3. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C
. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .

734160 421115 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. vloervormig onderdeel. m2 78,60 A
. . . . . Situering; de bekisting t.b.v. de onderzijde
. . . . . brugdek.
. . . . . Brugdek met schuine en gebogen vlakken.
. . . . . Incl. de schuine vlakken aan de onderzijde
. . . . . brugdek en horizontale gedeelte t.p.v. oplegging
. . . . . pijler.

1. . . . . Met uitzondering van vrijliggende zijvlakken
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
. . . .1. Detaillering bekisting:
. . . . . - in de schuine vlakken van de bekisting
. . . . . profiellatten opnemen t.b.v. druiphollen.
. . . . .

734170 421122 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 14,00 A
. . . . . Situering; de bekisting t.b.v. de vertikale
. . . . . randen van het brugdek, incl. kopse zijden bij
. . . . . landhoofden.

3. . . . . Van een vrijliggend vloervormig onderdeel volgens
. . . . . bestekspostnr. 734160
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
. . . . .

734180 421101 . . . . . Aanbrengen verloren bekisting. m2 15,00 N
. . . . . Situering; de verloren bekisting t.b.v. de
. . . . . natuurrots van spuitbeton.
.1. . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 15,00 L
. . . . .

7343 . . . . . Betonstaal en gaasmateriaal
. . . . .
. . . . .

734310 422104 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm. kg 1.350,00 V
. . . . . Situering; in alle betonnen onderdelen.

2. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL kg 1.350,00 L
. . . . .

734320 422106 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16 mm. kg 2.650,00 V
. . . . . Situering; in alle betonnen onderdelen.

2. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL kg 2.650,00 L
. . . . .

734330 422107 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 20 mm. kg 2.650,00 V
. . . . . Situering; in alle betonnen onderdelen.

2. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL kg 2.650,00 L
. . . . .

734340 422108 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 25 mm. kg 2.200,00 V
. . . . . Situering; in alle betonnen onderdelen.

2. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL kg 2.200,00 L
. . . . .

734350 422299 . . . . . Aanbrengen gaaswapening t.b.v. spuitbeton m2 22,00 V
. . . . . Situering; in de rotsvormige bekleding pijler.
. . . . . Gaaswapening: gepuntlast wapeningsnet 75 x 75 x 5
. . . . . x 5 mm. m2 22,00 L
. . . . .

7344 . . . . . In te storten onderdelen
. . . . .
. . . . .

734410 424199 . . . . . Aanbrengen in te betonneren hoekbescherming. m 7,90 A
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. . . . . Situering; de hoekbescherming t.p.v. de

. . . . . landhoofden aan de kopzijden van het brugdek.

. . . . . hoekbescherming.

. . . . . Constructie: hoekbescherming bestaande uit;

. . . . . - platstaal 80 x 8 mm. m 7,90 L

. . . . . - ankers van platstaal 30 x 6mm. lang 100 h.o.h.

. . . . . 150 mm. st 54,00 L

. . . . . Ankers met hoeklassen a=3 rondom aan platstaal

. . . . . vastlassen.

. . . . . Staalkwaliteit; S235J0

. . . . . Conservering; thermisch verzinkt volgens NEN-EN-

. . . . . ISO 1461.

. . . . .
734420 424199 . . . . . Aanbrengen in te betonneren dekrandbescherming. m 44,60 A

. . . . . Situering; de stalen dekranden langs de beide

. . . . . zijden van het brugdek.

. . . . . Constructie: dekrandrandbescherming bestaande uit;

. . . . . - platstaal 30 x 10 mm. m 44,60 L

. . . . . - ankers van platstaal 30 x 6mm. lang 150 h.o.h.

. . . . . 250 mm. st 46,00 L

. . . . . Ankers met hoeklassen a=3 rondom aan platstaal

. . . . . vastlassen.

. . . . . Staal: weervast staal, Cor Ten A. Met een

. . . . . rekgrens van minimaal 355 N/mm2

. . . . .
7345 . . . . . Storten en spuiten beton

. . . . .

. . . . .
734510 423113 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. liggervormig onderdeel. m3 6,65 A

. . . . . Situering; de beton t.b.v. de beide landhoofden.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: tot onderzijde brugdek.
1. . . . . Beton van sterkteklasse C 35/45

.4. . . . Milieuklasse: Langdurig nat

. . . . . Carbonatatie: XC2

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2

. . . . . Zeewater: n.v.t.

. . . . . Vorst: XF3

. . . . . Agressieve omgeving: XA2

. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5

. . . .6. Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

. . . . . aannemer.

. . . . .
734520 423117 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. poervormig onderdeel. m3 4,75 A

. . . . . Situering; de beton t.b.v. fundatiepoer pijler.
1. . . . . Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 4,75 L

.4. . . . Milieuklasse: Langdurig nat

. . . . . Carbonatatie: XC2

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2

. . . . . Zeewater: n.v.t.

. . . . . Vorst: XF3

. . . . . Agressieve omgeving: XA2

. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5

. . . .6. Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

. . . . . aannemer.

. . . . .
734530 423111 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. kolomvormig onderdeel. m3 1,40 A

. . . . . Situering; de beton t.b.v. de pijlerkolom
1. . . . . Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 1,40 L

.4. . . . Milieuklasse: Langdurig nat

. . . . . Carbonatatie: XC2

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2

. . . . . Zeewater: n.v.t.

. . . . . Vorst: XF3

. . . . . Agressieve omgeving: XA2

. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5

. . . .6. Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
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. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

. . . . . aannemer.

. . . . .
734540 423115 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 39,80 A

. . . . . Situering; de beton t.b.v. het brugdek.
1. . . . . Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 39,80 L

. . . . . Beton voorzien van 4% kleurstof

. . . . . Kleur antraciet.

.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog

. . . . . Carbonatatie: XC4

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3

. . . . . Zeewater: n.v.t.

. . . . . Vorst: XF2

. . . . . Agressieve omgeving: XA1

. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5

. . . .6. Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

. . . . . aannemer.

. . . . .
734550 423199 . . . . . Aanbrengen spuitbeton natuurrots. m2 15,00 N

. . . . . Situering; de spuitbeton t.b.v. de natuurrots

. . . . . t.p.v. de pijler.

. . . . . Spuitbeton; volgens CUR Aanbeveling 53. m2 15,00 L

. . . . . Toepassingsklasse: Rs 2.

. . . . . Milieuklasse: Langdurig nat

. . . . . Carbonatatie: XC2

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2

. . . . . Zeewater: n.v.t.

. . . . . Vorst: XF3

. . . . . Agressieve omgeving: XA2

. . . . . Laagdikte; minimaal 50 mm.

. . . . .
734560 423199 . . . . . Aanbrengen spray print natuurrots. m2 15,00 N

. . . . . Situering; de spray print op de spuitbeton van de

. . . . . de natuurrots t.p.v. de pijler.

. . . . . Spray print; volgens foto's bijlage spray print m2 15,00 L

. . . . . Incl. leveren benodigde materialen.

. . . . .
7346 . . . . . In te lijmen en aan te brengen onderdelen

. . . . .

. . . . .
734610 425203 . . . . . Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st 76,00 A

. . . . . Situering; de ankers t.b.v. bevestiging

. . . . . leuningconstructies.
1. . . . . Capsule-lijmanker: st 76,00 L

. . . . . Materiaal: ankerstangen ASTA M20, staal kwaliteit

. . . . . 8.8 thermisch verzinkt.

. . . . . Anker voorzien van moer, kwaliteit 8, en vlakke

. . . . . sluitring, thermisch verzinkte uitvoeringen.

. . . . . Kenmiddellijn: 20 mm

. . . . . Lengte: 260 mm

.1. . . . In gewapend beton

. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor

. .2. . . Diameter boorgat: 25 mm

. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 170 mm

. . . . . Boorgat loodrecht op vertikaal vlak , zijkant

. . . . . brugdek

. . .1. . Boorgat schoonblazen

. . . .4. Lijmen met glas capsules type VDP M20 (BBTec) of

. . . . . gelijkwaardig. st 76,00 L

. . . . .
734620 425502 . . . . . Aanbrengen opleggingen. st 3,00 A

. . . . . Situering;
9. . . . . Glijblokoplegging (glijlagers) bestaande uit; st 3,00 L

. . . . . - oplegblok, al of niet gewapend met stalen

. . . . . platen, van een hoogwaardig rubbermengsel van

. . . . . polychloropreen,

. . . . . - aan het oplegblok gehechte/ opgevulkaniseerde
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. . . . . glijlaag (bijv. teflon),

. . . . . - vormvaste glijplaat van RVS 316 of HDP

. . . . . kunststof.

. . . . . Afmetingen oplegblokken 200 x 200 mm. dikte

. . . . . glijblokoplegging totaal ca. 20 mm.

. . . . . De glijblokopleggingen dienen een belasting op te

. . . . . kunnen nemen van 15N/mm2.

. . . . . De glijplaten dienen zodanig van afmetingen te

. . . . . zijn dat de horizontale verplaatsingen van de

. . . . . oplegblokken mogelijk zijn en er nog een

. . . . . randafstand over blijft van 5 mm.

. . . . . Merken: Ciparall sliding Bearing, ESZ

. . . . . Fosta-glijlager of Vilton glijblokken type HEG.

. . . . . De glijblokopleggingen dienen geschikt te zijn

. . . . . voor in het werk gestort beton.

.9. . . . Stelmortellaag van stelmortel op basis van

. . . . . hoogwaardige epoxyhars, BETOCHEM 3100 stelmortel

. . . . . of minimaal gelijkwaardig. st 3,00 L

. . . . .
7347 . . . . . Prefab betonnen onderdelen

. . . . .

. . . . .
734710 473121 . . . . . Aanbrengen betonnen stootplaten. m2 18,00 A

. . . . . Situering; de betonnen stootplaten t.p.v. de

. . . . . beide landhoofden.
1. . . . . Stootplaten m2 18,00 L

. . . . . Lengte: 2500 mm

. . . . . Totale breedte: 1000 mm

. . . . . Dikte ten minste: 250 mm

.1. . . . Met inbegrip van wapening en hijsvoorzieningen

. . . . . Wapening: zie tekening P16H-P131 B-BT-104

. .3. . . Stootplaten voorzien van nokken ten behoeve van

. . . . . de verankering aan landhoofd

. . . . .
7348 . . . . . Afwerkingen betonwerk

. . . . .

. . . . .
734810 301199 . . . . . Aanbrengen slijtlaag op brugdek m2 87,50 A

. . . . . Situering: de slijtlaag op het brugdekoppervlak.

. . . . . Kleur slijtlaag: anthraciet

. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.

. . . . . Voorschriften twee weken voor aanvang werk-

. . . . . zaamheden ter goedkeuring afgeven bij de

. . . . . directie.

. . . . .
734811 300111 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 87,50 I

. . . . . Stralen c.q. wapperen van het te behandelen

. . . . . oppervlak.
3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter

.2. . . . Ondergrond: betonverharding

. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

. . .9. . Direct voor het aanbrengen van de impregneerlaag

. . . . .2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
734812 301199 . . . . . Aanbrengen impregneerlaag

. . . . . Materiaal: geschikt voor impregneren betonnen

. . . . . ondergrond en geschikt als onderlaag

. . . . . kunststofslijtlagen van polyurethaan.

. . . . . Hoeveelheid: 0,3 kg/ m2. kg 26,25 L

. . . . .
734813 301199 . . . . . Aanbrengen eerste kunststofslijtlaag

. . . . . Materiaal: op basis van polyurethaan

. . . . . Hoeveelheid: 4 kg/ m2. kg 350,00 L

. . . . .
734814 301199 . . . . . Aanbrengen tweede kunststofslijtlaag

. . . . . Materiaal: op basis van polyurethaan

. . . . . Hoeveelheid: 4 kg/ m2. kg 350,00 L

. . . . .
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734815 301199 . . . . . Aanbrengen instrooimateriaal slijtlaag
. . . . . Instrooimateriaal direct na aanbrengen tweede
. . . . . kunststofslijtlaag instrooien.
. . . . . Materiaal: gecalcineerd bauxiet, korrelgrootte
. . . . . 1-3 mm.
. . . . . Hoeveelheid: 10 kg/m2 kg 875,00 L
. . . . .

735 . . . . . STAALWERK BRUG G5
. . . . .
. . . . .

7350 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

735020 410199 . . . . . Tekeningen stalen leuningconstructies. EUR N
. . . . . Het tekenen van de stalen leuningconstructies.
. . . . . Te verrichten tekenwerkzaamheden:
. . . . . - vervaardigen tekeningen met alle gecontroleerde
. . . . . afmetingen van de leuningconstructies.
. . . . . - vervaardigen tekeningen van alle onderdelen met
. . . . . details van de verbindingen onderdelen onderling.
. . . . . Tekenwerkzaamheden uitvoeren volgens artikel
. . . . . 43.02.01.
. . . . . Tekeningen digitaal verstrekken aan de directie
. . . . . ter acceptatie, minimaal 4 weken voordat de
. . . . . onderdelen worden vervaardigd of het materiaal
. . . . . wordt aangekocht.
. . . . .

7351 . . . . . Maken stalen onderdelen
. . . . .
. . . . .

735110 431199 . . . . . Maken stalen leuningconstructies. m 44,60 A
. . . . . Het maken van de leuningconstructies van de brug
. . . . . Volgens tekeningen aannemer, geaccepteerd door de
. . . . . directie.
. . . . . Constructie bestaande uit;
. . . . . - montageplaat van strip 200 x 25 mm., m 44,60 L
. . . . . - bovenregel van platstaal 85 x 25 mm., m 44,60 L
. . . . . - stijlen van platstaal 50 x 10 mm, lang ca. 1250 m 50,33 L
. . . . . mm.,
. . . . . - leuningplaat, met uitgesneden bladmotieven, m 44,60 L
. . . . . hoog ca. 1250 mm. dik 10 mm.,
. . . . . - montagegaten ø 22 mm. st 76,00 L
. . . . . Staal: weervast staal, Cor Ten A en Cor Ten B.
. . . . . Met een rekgrens van minimaal 355 N/mm2
. . . . .

7352 . . . . . Conserveren gemaakte stalen onderdelen
. . . . .
. . . . .

7353 . . . . . Aanbrengen gemaakte onderdelen
. . . . .
. . . . .

735310 432199 . . . . . Aanbrengen leuningconstructies. m 44,60 A
. . . . . Situering; de leuningconstructies van de brug.
. . . . . Constructie; de eerder gemaakte leuningcon-
. . . . . structies. m 44,60 I
. . . . . Bevestiging; op eerder ingelijmde ankers.
. . . . . Incl. leveren benodigde bevestigingsmiddelen,
. . . . . stel- en richtmaterialen leuningconstructies e.d.
. . . . . Naden tussen montageplaten leuningconstructies en
. . . . . zijkanten betonnen brugdek afdichten met duurzaam
. . . . . elastisch blijvende kit op basis van polyure-
. . . . . thaan. m 44,60 L
. . . . .

736 . . . . . OEVERVERDEDIGING
. . . . .
. . . . .

7361 . . . . . Oeververdediging
. . . . .
. . . . .
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736110 523521 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 17,00 V
. . . . . Situering; de opsluitbanden langs de aan te
. . . . . brengen oeververdediging.
. . . . . Incl. verrichten benodigde grondwerk.

9. . . . . Zijbanden, incl. de stukken van de bovenband
.2. . . . Hoogte van de band 250 mm dikte 125 mm. m 17,00 L
. . . . . Kleur antraciet
. . . .3. Aansluiting: hol en dol
. . . . .

736120 523599 . . . . . Aanbrengen oeververdediging van betonstenen m2 25,20 V
. . . . . Situering; de oeververdediging van de
. . . . . oeverinrichting onder de bruggen.
. . . . .

736121 523312 . . . . . Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 25,20 I
1. . . . . Weefsel van polypropeen bandjesweefsel; m2 40,00 L

. . . . . - gewicht: minimaal 185 gr./m2,

. . . . . - treksterkte ketting/ inslag: min. 40/ 40 kN/m1,

. . . . . - rek bij breuk ketting/ inslag: 17/ 12 %,

. . . . . - CBR doordrukkracht: min. 5 kN,

. . . . . - zanddichtheid O90 (natte zeeftest) max.

. . . . . 0,175mm.

. .1. . . Breedte te bedekken ondergrond 4,80 m

. . . .9. Op de cunetbodems van de taluds onder de bruggen

. . . . .
736122 521102 . . . . . Aanbrengen granulaire filterlaag boven water. ton 14,40 I

. . . . . De onderste laag van de oeververdediging op het

. . . . . kunststoffilterweefsel

. . . . . Filtermateriaal: breuksteen 0/32 mmm. ton 14,40 L
9. . . . . Laagdikte ca. 300mm.

. .1. . . Aanbrengen in 1 laag en afwerken onder het voorge-

. . . . . schreven profiel

. . .9. . Op de taluds onder de bruggen

. . . . .
736123 521102 . . . . . Aanbrengen granulaire filterlaag boven water. ton 2,60 I

. . . . . De laag van de oeververdediging onder de

. . . . . kunststeenbekleding t.b.v. uitvlakken ondergrond

. . . . . Filtermateriaal: split 2/6 mm. ton 2,60 L
9. . . . . Laagdikte ca. 50mm.

.9. . . . Op de taluds onder de bruggen

. .1. . . Aanbrengen in 1 laag en afwerken onder het voorge-

. . . . . schreven profiel

. . .9. .

. . . . .
736124 428103 . . . . . Aanbrengen steenbekleding op talud. m2 25,20 I

9. . . . . Betonstenen: MBI gevelsteen gebroken m2 27,72 L
. . . . . Afmetingen: 577 x ±90 x 89 mm
. . . . . Productcode: EUCK101
. . . . . Textuur: gebroken
. . . . . Kleur: 101 - antraciet
.9. . . . Op de taluds onder de bruggen
. .9. . . Onderlaag: split 2/6 mm.
. . .9. . Halfsteensverband, evenwijdig aan het water
. . . . . gelegd, tot ca. 0,2m voorbij de buitenzijde
. . . . . leuningconstructies.
. . . . . Pasmaken stenen d.m.v. zagen.
. . . . .9 Inwassen met split 2-6 mm. ca. 15kg/m2 kg 378,00 L
. . . . .
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74 . . . . . BRUG G6
. . . . .
. . . . .

741 . . . . . GRONDWERK BRUG G6
. . . . .
. . . . .

7411 . . . . . Ontgravingswerkzaamheden
. . . . . Bestaande maaiveldniveau:ca. N.A.P. - 5,50m.
. . . . . Theoretische hoeveelheden bouwputten zijn bepaald
. . . . . met taluds 2 : 3 en een vrije ruimte op de
. . . . . putbodem tussen taludtenen en constructie van
. . . . . 0,50m.
. . . . .

741110 220199 . . . . . Grondverzet ontgraving bouwputten landhoofden. EUR N
. . . . . Situering; de bouwputten t.b.v. het aanbrengen
. . . . . van de landhoofden met stootplaten en de
. . . . . gedeelten van het brugdek onder het maaiveld.
. . . . .

741111 220101 . . . . . Grond ontgraven uit bouwput m3 15,00 I
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
. . .9. . Ter keuze aannemer.
. . . . . Hoeveelheden zijn bepaald met taluds 2 : 3
. . . . .

741112 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 15,00 I
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Grondsoorten gescheiden vervoeren.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

741113 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 15,00 I
. . . . . Tijdelijk depot nabij de plaats van ontgraving
. . . . . binnen een straal van 1,0km.
. . . . . Locatie in overleg met de directie verder ter
. . . . . keuze aannemer.
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Grondsoorten gescheiden verwerken.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

4. . . . . Hoogte 3,0 m
. . . . .

741120 220199 . . . . . Grondverzet ontgraving watergang t.p.v. brug. EUR N
. . . . . Situering; de watergang t.p.v. de brug.
. . . . .

741121 220101 . . . . . Grond ontgraven uit watergang. m3 260,00 I
. . . . . Ontgraven tot 5,0m. vanaf as betonnen brugdek tot
. . . . . teenlijn dwarstaluds op N.A.P. -7,0m.
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,15 m
. . .9. . Taluds: zie tekening
. . . . . Dwarstaluds 2 : 3.
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

741122 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 260,00 I
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Grondsoorten gescheiden vervoeren.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

2. . . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot nabij de plaats
. . . . . van ontgraving binnen een straal van 1,0km.
. . . . . Locatie in overleg met de directie verder ter
. . . . . keuze aannemer.
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741123 220301 . . . . . Grond verwerken in depot. m3 260,00 I
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Grondsoorten gescheiden verwerken.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

4. . . . . Hoogte 3,0 m
. . . . .

741130 220199 . . . . . Grondverzet ontgraving bouwput pijler. EUR N
. . . . . Situering; de bouwput t.b.v. het aanbrengen van
. . . . . de pijler.
. . . . .

741131 220101 . . . . . Grond ontgraven uit bouwput m3 1,00 I
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving nadat het profiel van de
. . . . . watergang is ontgraven.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,6 m
. . .9. . Ter keuze aannemer.
. . . . . Hoeveelheden zijn bepaald met taluds 2 : 3
. . . . .

741132 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1,00 I
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Grondsoorten gescheiden vervoeren.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

741133 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 1,00 I
. . . . . Tijdelijk depot nabij de plaats van ontgraving
. . . . . binnen een straal van 1,0km.
. . . . . Locatie in overleg met de directie verder ter
. . . . . keuze aannemer.
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Grondsoorten gescheiden verwerken.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

4. . . . . Hoogte 3,0 m
. . . . .

741140 220199 . . . . . Grondverzet ontgraving cunets oeververdediging. EUR N
. . . . . Situering; de cunets voor de oeververdediging
. . . . . onder de bruggen.
. . . . .

741141 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet oeververdediging m3 12,50 I
. . . . . Situering; uit de cunets t.b.v. de oeververdedi-
. . . . . ging.
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het in het
. . . . . werk aangebrachte aantal m2 oeververdediging
. . . . . vermenigvuldigd met de gemiddelde theoretische
. . . . . diepte.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,44 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,65 m
. . .9. . Vertikaal, tussen banden en beschoeiing.
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

741142 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 12,50 I
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen
. . . . . Grondsoorten gescheiden vervoeren.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het in het
. . . . . werk aangebrachte aantal m2 oeververdediging
. . . . . vermenigvuldigd met de gemiddelde theoretische
. . . . . diepte.

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

741143 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 12,50 I
. . . . . Tijdelijk depot nabij de plaats van ontgraving
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. . . . . binnen een straal van 1,0km.

. . . . . Locatie in overleg met de directie verder ter

. . . . . keuze aannemer.

. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen

. . . . . Grondsoorten gescheiden vervoeren.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het in het

. . . . . werk aangebrachte aantal m2 oeververdediging

. . . . . vermenigvuldigd met de gemiddelde theoretische

. . . . . diepte.
4. . . . . Hoogte 3,0 m

. . . . .
7412 . . . . . Aanvullingswerkzaamheden

. . . . .

. . . . .
741220 220399 . . . . . Grondverzet aanvullen bouwputten landhoofden ed. EUR N

. . . . . Situering; de eerder gegraven bouwputten t.b.v.

. . . . . de landhoofden, stootplaten en brugdekdelen onder

. . . . . het maaiveldniveau.

. . . . .

. . . . .
741221 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 6,00 I

. . . . . Uit het eerder aangelegde tijdelijk depot

. . . . . Grondsoort: zand.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van verwerking.
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.3. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. . . . .
741222 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 6,00 I

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van verwerking.
1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking

. . . . .
741223 220301 . . . . . Grond verwerken in bouwput m3 6,00 I

. . . . . Verwerken in lagen van max. 0,5m.

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van verwerking.
1. . . . . Hoogte 0,31 m

. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

. . . . .
741224 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 6,00 I

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van verwerking.

. .4. . . Verdichten tot een indringingsweerstand is bereikt

. . . . . van ten minste 3 MPa op een diepte van 0,15 m en

. . . . . meer onder het bovenvlak van het grondlichaam,

. . . . . gemeten met een continu registrerend sondeerappa-

. . . . . raat met een conusoppervlak van 100 mm2 en een

. . . . . tophoek van 60 graden.

. . . . .
7413 . . . . . Diverse werkzaamheden grondwerk

. . . . .

. . . . .
741310 280121 . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 35,00 V

. . . . . Situering; het kunststoffilterweefsel over de

. . . . . stootplaten
1. . . . . Geotextiel: m2 35,00 L

. . . . . Polypropeen bandjesweefsel,

. . . . . - gewicht: minimaal 185 gr./m2,

. . . . . - treksterkte ketting/ inslag: min. 40/ 40 kN/m1,

. . . . . - rek bij breuk ketting/ inslag: 17/ 12 %,

. . . . . - CBR doordrukkracht: min. 5 kN,

. . . . . - zanddichtheid O90 (natte zeeftest) max.

. . . . . 0,175mm.

.1. . . . Aanbrengen op de aan te brengen stootplaten

. . . . . Weefsel tot min. 0,5 meter over de randen van de
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. . . . . stootplaten aanbrengen.

. .1. . . Verbinding in lengterichting d.m.v. overlap van

. . . . . min. 0,5 m.

. . . . .
741320 251604 . . . . . Verwijderen plaatstalen duiker. m 20,00 N

. . . . . Situering; de duiker in de gronddam t.p.v. de

. . . . . brug.

. . . . . Duiker verwijderen voor hergebruik andere

. . . . . projecten.
2. . . . . In dam, grondwerk volgens diverse posten in dit

. . . . . bestek o.a.741121

. .2. . . Spiraalgegolfde buis; nominale middellijn van 700

. . . . . tot 1250 mm m 20,00 I

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot

. . . . . binnen een vervoersafstand van ca. 5 km.

. . . . . Incl. lossen buizen op een nader door de directie

. . . . . te bepalen locatie.

. . . . .
742 . . . . . BEMALING BRUG G6

. . . . .

. . . . .
7421 . . . . . Open bemaling

. . . . .

. . . . .
742110 210101 . . . . . Aanbrengen open bemaling. EUR N

. . . . . Situering; de bemaling t.b.v. drooghouden

. . . . . bouwputten landhoofden, pijlers e.d.
1. . . . . Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

. . . . .
742120 210102 . . . . . Instandhouden open bemaling. EUR N

. . . . . Situering; de eerder aangebrachte bemaling t.b.v.

. . . . . drooghouden bouwputten landhoofden, pijlers e.d.

. . . . . Periode van instandhouding:

. . . . . Gedurende de werkzaamheden in de bouwputten.

. . . . .
742130 210104 . . . . . Verwijderen open bemaling. EUR N

. . . . . Situering; de eerder aangebrachte bemaling t.b.v.

. . . . . drooghouden bouwputten landhoofden, pijlers e.d.

. . . . .
743 . . . . . BETONNEN PAALFUNDATIE BRUG G6

. . . . .

. . . . .
7431 . . . . . Aanbrengen prefab betonnen palen

. . . . .

. . . . .
743110 410101 . . . . . Heien betonnen palen. st 8,00 A

. . . . . Situering; de betonnen palen onder de landhoofden.

. . . . . Palen: voorgespannen prefab betonnen palen. st 8,00 L

. . . . . Inheidiepte N.A.P. - 23,00m.

. . . . . Afmetingen: 350 x 350 mm lang 16,00m.

. . . . . Beton: Sterkteklasse C53/ 65

. . . . . Wapening: overeenkomstig publicatie funderings-

. . . . . technologie april 1993, gebaseerd op NEN 6720

. . . . . (VBC 1995) incl. correctiebladen en de wapening

. . . . . volgens deel 3 art. 41.12.08.

. . . . . Voorzieningen: n.v.t.
2. . . . . Hoogte werkterrein is N.A.P. - 5,50 m

.1. . . . Helling paal: verticaal

. .4. . . Palen: lengteklasse van 15 tot 20 m

. . .3. . Schachtafmetingen van 320 x 320 t/m 350 x 350 mm

. . . .1. Heiblok ter keuze van de aannemer

. . . . .9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

. . . . .
743120 410101 . . . . . Heien betonnen palen. st 4,00 A

. . . . . Situering; de betonnen palen onder de pijlers.

. . . . . Palen: voorgespannen prefab betonnen palen. st 4,00 L

. . . . . Inheidiepte N.A.P. - 23,00m.
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. . . . . Afmetingen: 350 x 350 mm lang 14,00m.

. . . . . Beton: Sterkteklasse C53/ 65

. . . . . Wapening: overeenkomstig publicatie funderings-

. . . . . technologie april 1993, gebaseerd op NEN 6720

. . . . . (VBC 1995) incl. correctiebladen en de wapening

. . . . . volgens deel 3 art. 41.12.08.

. . . . . Voorzieningen: n.v.t.
2. . . . . Hoogte werkterrein is N.A.P. - 5,50 m

.1. . . . Helling paal: verticaal

. .3. . . Palen: lengteklasse van 10 tot 15 m

. . .3. . Schachtafmetingen van 320 x 320 t/m 350 x 350 mm

. . . .1. Heiblok ter keuze van de aannemer

. . . . .9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

. . . . .
7432 . . . . . Bewerken prefab betonnen palen

. . . . .

. . . . .
743210 411101 . . . . . Verwijderen betonnen paalkoppen. st 8,00 A

. . . . . Situering; de betonnen paalkoppen t.p.v. de

. . . . . landhoofden.

. . . . . Verwijderen door middel van snellen
3. . . . . Verwijderen tot op 30 mm boven de onderzijde van

. . . . . de betonconstructie

.2. . . . Paal van voorgespannen beton

. .1.3. . Schachtdoorsnede 350 x 350 mm

. . . .2. Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 400 mm

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Beelen

. . . . . Rotterdam aan de Maassluissedijk 103 te

. . . . . Vlaardingen (Havennummer 740).

. . . . . Acceptatiekosten verrekenen op stelpost 1

. . . . . (bestekspostnr. 951010).

. . . . .
743220 411101 . . . . . Verwijderen betonnen paalkoppen. st 4,00 A

. . . . . Situering; de betonnen paalkoppen t.p.v. de

. . . . . pijlers.

. . . . . Verwijderen door middel van snellen
3. . . . . Verwijderen tot op 30 mm boven de onderzijde van

. . . . . de betonconstructie

.2. . . . Paal van voorgespannen beton

. .1.3. . Schachtdoorsnede 350 x 350 mm

. . . .2. Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 400 mm

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Beelen

. . . . . Rotterdam aan de Maassluissedijk 103 te

. . . . . Vlaardingen (Havennummer 740).

. . . . . Acceptatiekosten verrekenen op stelpost 1

. . . . . (bestekspostnr. 951010).

. . . . .
744 . . . . . BETONWERK BRUG G6

. . . . .

. . . . .
7441 . . . . . Bekistingen

. . . . .

. . . . .
744110 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 16,30 A

. . . . . Situering; de werkvloeren onder de landhoofden

.1. . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

. .1. . . Beton, laagdikte 70 mm m3 1,14 L

. . . . .
744120 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 9,50 A

. . . . . Situering; de werkvloeren onder de pijler

.1. . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

. .1. . . Beton, laagdikte 70 mm m3 0,67 L

. . . . .
744130 421121 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof. m2 14,50 A

. . . . . Situering; de bekisting t.b.v. de landhoofden.

. . . . . Hoeveelheidbepaling: tot onderzijde brugdek

. . . . . t.p.v. landhoofd.

. . . . . Incl. oplegrand stootplaten.
4. . . . . Op betonnen palen



RAW0024-01024 Bladnr. 138GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bestek 1-021-12
PARK ZESTIENHOVEN BUITENPLAATS OOST
Herinrichting

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .3. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C

. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

. . . . .
744140 421117 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. poervormig onderdeel. m2 6,40 A

. . . . . Situering; de bekisting t.b.v. de fundatiepoer

. . . . . pijler.

.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .3. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C

. . . . .
744150 421111 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. kolomvormig rechthoekig m2 8,60 A

. . . . . onderdeel.

. . . . . Situering; de bekisting t.b.v. de pijlerkolom.

.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .3. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C

. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

. . . . .
744160 421115 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. vloervormig onderdeel. m2 86,50 A

. . . . . Situering; de bekisting t.b.v. de onderzijde

. . . . . brugdek.

. . . . . Brugdek met schuine en gebogen vlakken.

. . . . . Incl. de schuine vlakken aan de onderzijde

. . . . . brugdek en horizontale gedeelte t.p.v. oplegging

. . . . . pijler.
1. . . . . Met uitzondering van vrijliggende zijvlakken

.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .1. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

. . . .1. Detaillering bekisting:

. . . . . - in de schuine vlakken van de bekisting

. . . . . profiellatten opnemen t.b.v. druiphollen.

. . . . .
744170 421122 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 14,85 A

. . . . . Situering; de bekisting t.b.v. de vertikale

. . . . . randen van het brugdek, incl. kopse zijden bij

. . . . . landhoofden.
3. . . . . Van een vrijliggend vloervormig onderdeel volgens

. . . . . bestekspostnr. 744160

.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .1. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

. . . . .
744180 421101 . . . . . Aanbrengen verloren bekisting. m2 18,00 N

. . . . . Situering; de verloren bekisting t.b.v. de

. . . . . natuurrots van spuitbeton.

.1. . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 18,00 L

. . . . .
7443 . . . . . Betonstaal en gaasmateriaal

. . . . .

. . . . .
744310 422104 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm. kg 1.450,00 V

. . . . . Situering; in alle betonnen onderdelen.
2. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL kg 1.450,00 L

. . . . .
744320 422106 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16 mm. kg 2.900,00 V

. . . . . Situering; in alle betonnen onderdelen.
2. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL kg 2.900,00 L

. . . . .
744330 422107 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 20 mm. kg 2.900,00 V

. . . . . Situering; in alle betonnen onderdelen.
2. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL kg 2.900,00 L

. . . . .
744340 422108 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 25 mm. kg 2.400,00 V

. . . . . Situering; in alle betonnen onderdelen.
2. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL kg 2.400,00 L

. . . . .
744350 422299 . . . . . Aanbrengen gaaswapening t.b.v. spuitbeton m2 22,00 V

. . . . . Situering; in de rotsvormige bekleding pijler.

. . . . . Gaaswapening: gepuntlast wapeningsnet 75 x 75 x 5

. . . . . x 5 mm. m2 22,00 L

. . . . .
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7444 . . . . . In te storten onderdelen
. . . . .
. . . . .

744410 424199 . . . . . Aanbrengen in te betonneren hoekbescherming. m 7,95 A
. . . . . Situering; de hoekbescherming t.p.v. de
. . . . . landhoofden aan de kopzijden van het brugdek.
. . . . . hoekbescherming.
. . . . . Constructie: hoekbescherming bestaande uit;
. . . . . - platstaal 80 x 8 mm. m 7,95 L
. . . . . - ankers van platstaal 30 x 6mm. lang 100 h.o.h.
. . . . . 150 mm. st 54,00 L
. . . . . Ankers met hoeklassen a=3 rondom aan platstaal
. . . . . vastlassen.
. . . . . Staalkwaliteit; S235J0
. . . . . Conservering; thermisch verzinkt volgens NEN-EN-
. . . . . ISO 1461.
. . . . .

744420 424199 . . . . . Aanbrengen in te betonneren dekrandbescherming. m 48,31 A
. . . . . Situering; de stalen dekranden langs de beide
. . . . . zijden van het brugdek.
. . . . . Constructie: dekrandrandbescherming bestaande uit;
. . . . . - platstaal 30 x 10 mm. m 48,31 L
. . . . . - ankers van platstaal 30 x 6mm. lang 150 h.o.h.
. . . . . 250 mm. st 324,00 L
. . . . . Ankers met hoeklassen a=3 rondom aan platstaal
. . . . . vastlassen.
. . . . . Staal: weervast staal, Cor Ten A. Met een
. . . . . rekgrens van minimaal 355 N/mm2.
. . . . .

7445 . . . . . Storten en spuiten beton
. . . . .
. . . . .

744510 423113 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. liggervormig onderdeel. m3 8,32 A
. . . . . Situering; de beton t.b.v. de beide landhoofden.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: tot onderzijde brugdek.

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 8,32 L
.4. . . . Milieuklasse: Langdurig nat
. . . . . Carbonatatie: XC2
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF3
. . . . . Agressieve omgeving: XA2
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .6. Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

744520 423117 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. poervormig onderdeel. m3 4,75 A
. . . . . Situering; de beton t.b.v. fundatiepoer pijler.

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 4,75 L
.4. . . . Milieuklasse: Langdurig nat
. . . . . Carbonatatie: XC2
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF3
. . . . . Agressieve omgeving: XA2
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .6. Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

744530 423111 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. kolomvormig onderdeel. m3 1,71 A
. . . . . Situering; de beton t.b.v. de pijlerkolom

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 1,71 L
.4. . . . Milieuklasse: Langdurig nat
. . . . . Carbonatatie: XC2
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF3
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. . . . . Agressieve omgeving: XA2

. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5

. . . .6. Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

. . . . . aannemer.

. . . . .
744540 423115 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 43,10 A

. . . . . Situering; de beton t.b.v. het brugdek.
1. . . . . Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 43,10 L

. . . . . Beton voorzien van 4% kleurstof

. . . . . Kleur antraciet.

.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog

. . . . . Carbonatatie: XC4

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3

. . . . . Zeewater: n.v.t.

. . . . . Vorst: XF2

. . . . . Agressieve omgeving: XA1

. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5

. . . .6. Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

. . . . . aannemer.

. . . . .
744550 423199 . . . . . Aanbrengen spuitbeton natuurrots. m2 18,00 N

. . . . . Situering; de spuitbeton t.b.v. de natuurrots

. . . . . t.p.v. de pijler.

. . . . . Spuitbeton; volgens CUR Aanbeveling 53. m2 18,00 L

. . . . . Toepassingsklasse: Rs 2.

. . . . . Milieuklasse: Langdurig nat

. . . . . Carbonatatie: XC2

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2

. . . . . Zeewater: n.v.t.

. . . . . Vorst: XF3

. . . . . Agressieve omgeving: XA2

. . . . . Laagdikte; minimaal 50 mm.

. . . . .
744560 423199 . . . . . Aanbrengen spray print natuurrots. m2 18,00 N

. . . . . Situering; de spray print op de spuitbeton van de

. . . . . de natuurrots t.p.v. de pijler.

. . . . . Spray print; volgens foto's bijlage spray print m2 18,00 L

. . . . . Incl. leveren benodigde materialen.

. . . . .
7446 . . . . . In te lijmen en aan te brengen onderdelen

. . . . .

. . . . .
744610 425203 . . . . . Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st 108,00 A

. . . . . Situering; de ankers t.b.v. bevestiging

. . . . . leuningconstructies.
1. . . . . Capsule-lijmanker: st 108,00 L

. . . . . Materiaal: ankerstangen ASTA M20, staal kwaliteit

. . . . . 8.8 thermisch verzinkt.

. . . . . Anker voorzien van moer, kwaliteit 8, en vlakke

. . . . . sluitring, thermisch verzinkte uitvoering.

. . . . . Kenmiddellijn: 20 mm

. . . . . Lengte: 260 mm

.1. . . . In gewapend beton

. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor

. .2. . . Diameter boorgat: 25 mm

. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 170 mm

. . . . . Boorgat loodrecht op vertikaal vlak , zijkant

. . . . . brugdek

. . .1. . Boorgat schoonblazen

. . . .4. Lijmen met glas capsules type VDP M20 (BBTec) of

. . . . . gelijkwaardig. st 108,00 L

. . . . .
744620 425502 . . . . . Aanbrengen opleggingen. st 3,00 A

. . . . . Situering;
9. . . . . Glijblokoplegging (glijlagers) bestaande uit; st 3,00 L
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. . . . . - oplegblok, al of niet gewapend met stalen

. . . . . platen, van een hoogwaardig rubbermengsel van

. . . . . polychloropreen,

. . . . . - aan het oplegblok gehechte/ opgevulkaniseerde

. . . . . glijlaag (bijv. teflon),

. . . . . - vormvaste glijplaat van RVS 316 of HDP

. . . . . kunststof.

. . . . . Afmetingen oplegblokken 200 x 200 mm. dikte

. . . . . glijblokoplegging totaal ca. 20 mm.

. . . . . De glijblokopleggingen dienen een belasting op te

. . . . . kunnen nemen van 15N/mm2.

. . . . . De glijplaten dienen zodanig van afmetingen te

. . . . . zijn dat de horizontale verplaatsingen van de

. . . . . oplegblokken mogelijk zijn en er nog een

. . . . . randafstand over blijft van 5 mm.

. . . . . Merken: Ciparall sliding Bearing, ESZ

. . . . . Fosta-glijlager of Vilton glijblokken type HEG.

. . . . . De glijblokopleggingen dienen geschikt te zijn

. . . . . voor in het werk gestort beton.

.9. . . . Stelmortellaag van stelmortel op basis van

. . . . . hoogwaardige epoxyhars, BETOCHEM 3100 stelmortel

. . . . . of minimaal gelijkwaardig. st 3,00 L

. . . . .
7447 . . . . . Prefab betonnen onderdelen

. . . . .

. . . . .
744710 473121 . . . . . Aanbrengen betonnen stootplaten. m2 20,00 A

. . . . . Situering; de betonnen stootplaten t.p.v. de

. . . . . beide landhoofden.
1. . . . . Stootplaten m2 20,00 L

. . . . . Lengte: 2500 mm

. . . . . Totale breedte: 1000 mm

. . . . . Dikte ten minste: 250 mm

.1. . . . Met inbegrip van wapening en hijsvoorzieningen

. . . . . Wapening: zie tekening P16H-P131 B-BT-104

. .3. . . Stootplaten voorzien van nokken ten behoeve van

. . . . . de verankering aan landhoofd

. . . . .
7448 . . . . . Afwerkingen betonwerk

. . . . .

. . . . .
744810 301199 . . . . . Aanbrengen slijtlaag op brugdek m2 95,50 A

. . . . . Situering: de slijtlaag op het brugdekoppervlak.

. . . . . Kleur slijtlaag: anthraciet

. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.

. . . . . Voorschriften twee weken voor aanvang werk-

. . . . . zaamheden ter goedkeuring afgeven bij de

. . . . . directie.

. . . . .
744811 300111 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 95,50 I

. . . . . Stralen c.q. wapperen van het te behandelen

. . . . . oppervlak.
3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter

.2. . . . Ondergrond: betonverharding

. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

. . .9. . Direct voor het aanbrengen van de impregneerlaag

. . . . .2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
744812 301199 . . . . . Aanbrengen impregneerlaag

. . . . . Materiaal: geschikt voor impregneren betonnen

. . . . . ondergrond en geschikt als onderlaag

. . . . . kunststofslijtlagen van polyurethaan.

. . . . . Hoeveelheid: 0,3 kg/ m2. kg 28,65 L

. . . . .
744813 301199 . . . . . Aanbrengen eerste kunststofslijtlaag

. . . . . Materiaal: op basis van polyurethaan

. . . . . Hoeveelheid: 4 kg/ m2. kg 382,00 L

. . . . .
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744814 301199 . . . . . Aanbrengen tweede kunststofslijtlaag
. . . . . Materiaal: op basis van polyurethaan
. . . . . Hoeveelheid: 4 kg/ m2. kg 382,00 L
. . . . .

744815 301199 . . . . . Aanbrengen instrooimateriaal slijtlaag
. . . . . Instrooimateriaal direct na aanbrengen tweede
. . . . . kunststofslijtlaag instrooien.
. . . . . Materiaal: gecalcineerd bauxiet, korrelgrootte
. . . . . 1-3 mm.
. . . . . Hoeveelheid: 10 kg/m2 kg 955,00 L
. . . . .

745 . . . . . STAALWERK BRUG G6
. . . . .
. . . . .

7450 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

745010 410199 . . . . . Tekeningen stalen leuningconstructies. EUR N
. . . . . Het tekenen van de stalen leuningconstructies.
. . . . . Te verrichten tekenwerkzaamheden:
. . . . . - vervaardigen tekeningen met alle gecontroleerde
. . . . . afmetingen van de leuningconstructies.
. . . . . - vervaardigen tekeningen van alle onderdelen met
. . . . . details van de verbindingen onderdelen onderling.
. . . . . Tekenwerkzaamheden uitvoeren volgens artikel
. . . . . 43.02.01.
. . . . . Tekeningen digitaal verstrekken aan de directie
. . . . . ter acceptatie, minimaal 4 weken voordat de
. . . . . onderdelen worden vervaardigd of het materiaal
. . . . . wordt aangekocht.
. . . . .

7451 . . . . . Maken stalen onderdelen
. . . . .
. . . . .

745110 431199 . . . . . Maken stalen leuningconstructies. m 48,30 A
. . . . . Het maken van de leuningconstructies van de brug
. . . . . Volgens berekeningen en tekeningen aannemer,
. . . . . geaccepteerd door de directie.
. . . . . Constructie bestaande uit;
. . . . . - montageplaat van strip 200 x 15 mm., m 48,30 L
. . . . . - bovenregel van platstaal 85 x 25 mm., m 48,30 L
. . . . . - leuningplaat, met uitgesneden motieven, hoog m 48,30 L
. . . . . ca. 1250 mm. dik 15 mm.,
. . . . . - balusters 50 x 50 mm. hoog 200 mm. st 54,00 L
. . . . . - montagegaten ø 22 mm. st 108,00 I
. . . . . Staal: weervast staal, Cor Ten A en Cor Ten B.
. . . . . Met een rekgrens van minimaal 355 N/mm2
. . . . .

7452 . . . . . Conserveren gemaakte stalen onderdelen
. . . . .
. . . . .

7453 . . . . . Aanbrengen gemaakte onderdelen
. . . . .
. . . . .

745310 432199 . . . . . Aanbrengen leuningconstructies. m 48,30 A
. . . . . Situering; de leuningconstructies van de brug.
. . . . . Constructie; de eerder gemaakte leuningcon-
. . . . . structies. m 48,30 I
. . . . . Bevestiging; op eerder ingelijmde ankers.
. . . . . Incl. leveren benodigde bevestigingsmiddelen,
. . . . . stel- en richtmaterialen leuningconstructies e.d.
. . . . . Naden tussen montageplaten leuningconstructies en
. . . . . zijkanten betonnen brugdek afdichten met duurzaam
. . . . . elastisch blijvende kit op basis van polyure-
. . . . . thaan. m 48,30 L
. . . . .

746 . . . . . OEVERVERDEDIGING
. . . . .
. . . . .
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7461 . . . . . Oeververdediging
. . . . .
. . . . .

746110 523521 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 19,20 V
. . . . . Situering; de opsluitbanden langs de aan te
. . . . . brengen oeververdediging.
. . . . . Incl. verrichten benodigde grondwerk.

9. . . . . Zijbanden, incl. de stukken van de bovenband
.2. . . . Hoogte van de band 250 mm dikte 125 mm. m 19,20 L
. . . . . Kleur antraciet
. . . .3. Aansluiting: hol en dol
. . . . .

746120 523599 . . . . . Aanbrengen oeververdediging van betonstenen m2 28,00 V
. . . . . Situering; de oeververdediging van de
. . . . . oeverinrichting onder de bruggen.
. . . . .

746121 523312 . . . . . Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 28,00 I
1. . . . . Weefsel van polypropeen bandjesweefsel; m2 46,00 L

. . . . . - gewicht: minimaal 185 gr./m2,

. . . . . - treksterkte ketting/ inslag: min. 40/ 40 kN/m1,

. . . . . - rek bij breuk ketting/ inslag: 17/ 12 %,

. . . . . - CBR doordrukkracht: min. 5 kN,

. . . . . - zanddichtheid O90 (natte zeeftest) max.

. . . . . 0,175mm.

. .1. . . Breedte te bedekken ondergrond 4,80 m

. . . .9. Op de cunetbodems van de taluds onder de bruggen

. . . . .
746122 521102 . . . . . Aanbrengen granulaire filterlaag boven water. ton 16,00 I

. . . . . De onderste laag van de oeververdediging op het

. . . . . kunststoffilterweefsel

. . . . . Filtermateriaal: breuksteen 0/32 mmm. ton 16,00 L
9. . . . . Laagdikte ca. 300mm.

. .1. . . Aanbrengen in 1 laag en afwerken onder het voorge-

. . . . . schreven profiel

. . .9. . Op de taluds onder de bruggen

. . . . .
746123 521102 . . . . . Aanbrengen granulaire filterlaag boven water. ton 2,80 I

. . . . . De laag van de oeververdediging onder de

. . . . . kunststeenbekleding t.b.v. uitvlakken ondergrond

. . . . . Filtermateriaal: split 2/6 mm. ton 2,80 L
9. . . . . Laagdikte ca. 50mm.

.9. . . . Op de taluds onder de bruggen

. .1. . . Aanbrengen in 1 laag en afwerken onder het voorge-

. . . . . schreven profiel

. . .9. .

. . . . .
746124 428103 . . . . . Aanbrengen steenbekleding op talud. m2 28,00 I

9. . . . . Betonstenen: MBI gevelsteen gebroken m2 30,80 L
. . . . . Afmetingen: 577 x ±90 x 89 mm
. . . . . Productcode: EUCK101
. . . . . Textuur: gebroken
. . . . . Kleur: 101 - antraciet
.9. . . . Op de taluds onder de bruggen
. .9. . . Onderlaag: split 2/6 mm.
. . .9. . Halfsteensverband, evenwijdig aan het water
. . . . . gelegd, tot ca. 0,2m voorbij de buitenzijde
. . . . . leuningconstructies.
. . . . . Pasmaken stenen d.m.v. zagen.
. . . . .9 Inwassen met split 2-6 mm. ca. 15kg/m2 kg 420,00 L
. . . . .
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75 . . . . . BRUG V3
. . . . .
. . . . .

751 . . . . . GRONDWERK BRUG V3
. . . . .
. . . . .

7511 . . . . . Ontgravingswerkzaamheden
. . . . . Bestaande maaiveldniveau:ca. N.A.P. - 5,00m.
. . . . . Theoretische hoeveelheden bouwputten zijn bepaald
. . . . . met taluds 2 : 3 en een vrije ruimte op de
. . . . . putbodem tussen taludtenen en constructie van
. . . . . 0,50m.
. . . . .

751110 220199 . . . . . Grondverzet ontgraving bouwputten landhoofden. EUR N
. . . . . Situering; de bouwputten t.b.v. het aanbrengen
. . . . . van de landhoofden met stootplaten en de
. . . . . gedeelten van het brugdek onder het maaiveld.
. . . . .

751111 220101 . . . . . Grond ontgraven uit bouwput m3 70,00 I
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m
. . .9. . Ter keuze aannemer.
. . . . . Hoeveelheden zijn bepaald met taluds 2 : 3
. . . . .

751112 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 70,00 I
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Grondsoorten gescheiden vervoeren.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

751113 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 70,00 I
. . . . . Tijdelijk depot nabij de plaats van ontgraving
. . . . . binnen een straal van 1,0km.
. . . . . Locatie in overleg met de directie verder ter
. . . . . keuze aannemer.
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Grondsoorten gescheiden verwerken.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

4. . . . . Hoogte 3,0 m
. . . . .

751120 220199 . . . . . Grondverzet ontgraving watergang t.p.v. brug. EUR N
. . . . . Situering; de watergang t.p.v. de brug.
. . . . .

751121 220101 . . . . . Grond ontgraven uit watergang. m3 490,00 I
. . . . . Ontgraven tot 5,0m. vanaf zijkant betonnen brug-
. . . . . dek tot teenlijn dwarstaluds op N.A.P. -7,0m.
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,45 m
. . .9. . Taluds: zie tekening
. . . . . Dwarstaluds 2 : 3.
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

751122 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 490,00 I
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Grondsoorten gescheiden vervoeren.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

2. . . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot nabij de plaats
. . . . . van ontgraving binnen een straal van 1,0km.
. . . . . Locatie in overleg met de directie verder ter
. . . . . keuze aannemer.
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751123 220301 . . . . . Grond verwerken in depot. m3 490,00 I
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Grondsoorten gescheiden verwerken.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

4. . . . . Hoogte 3,0 m
. . . . .

751130 220199 . . . . . Grondverzet ontgraving bouwputten pijlers. EUR N
. . . . . Situering; de bouwputten t.b.v. het aanbrengen
. . . . . van de pijlers.
. . . . .

751131 220101 . . . . . Grond ontgraven uit bouwput m3 60,00 I
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,05 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,75 m
. . .9. . Ter keuze aannemer.
. . . . . Hoeveelheden zijn bepaald met taluds 2 : 3
. . . . .

751132 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 60,00 I
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Grondsoorten gescheiden vervoeren.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

751133 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 60,00 I
. . . . . Tijdelijk depot nabij de plaats van ontgraving
. . . . . binnen een straal van 1,0km.
. . . . . Locatie in overleg met de directie verder ter
. . . . . keuze aannemer.
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Grondsoorten gescheiden verwerken.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

4. . . . . Hoogte 3,0 m
. . . . .

751140 220199 . . . . . Grondverzet ontgraving cunets oeververdediging. EUR N
. . . . . Situering; de cunets voor de oeververdediging
. . . . . onder de bruggen.
. . . . .

751141 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet oeververdediging m3 16,00 I
. . . . . Situering; uit de cunets t.b.v. de oeververdedi-
. . . . . ging.
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het in het
. . . . . werk aangebrachte aantal m2 oeververdediging
. . . . . vermenigvuldigd met de gemiddelde theoretische
. . . . . diepte.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,44 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,80 m
. . .9. . Vertikaal, tussen banden en beschoeiing.
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

751142 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 16,00 I
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen
. . . . . Grondsoorten gescheiden vervoeren.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het in het
. . . . . werk aangebrachte aantal m2 oeververdediging
. . . . . vermenigvuldigd met de gemiddelde theoretische
. . . . . diepte.

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

751143 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 16,00 I
. . . . . Tijdelijk depot nabij de plaats van ontgraving
. . . . . binnen een straal van 1,0km.
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. . . . . Locatie in overleg met de directie verder ter

. . . . . keuze aannemer.

. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen

. . . . . Grondsoorten gescheiden vervoeren.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het in het

. . . . . werk aangebrachte aantal m2 oeververdediging

. . . . . vermenigvuldigd met de gemiddelde theoretische

. . . . . diepte.
4. . . . . Hoogte 3,0 m

. . . . .
7512 . . . . . Aanvullingswerkzaamheden

. . . . .

. . . . .
751210 220399 . . . . . Grondverzet aanvullen bouwputten pijlers. EUR N

. . . . . Situering; de eerder gegraven bouwputten t.b.v.

. . . . . de pijlers.

. . . . .

. . . . .
751211 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 55,00 I

. . . . . Uit het eerder aangelegde tijdelijk depot

. . . . . Grondsoort: zand.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van verwerking.
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

. . . . .
751212 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 55,00 I

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van verwerking.
1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking

. . . . .
751213 220301 . . . . . Grond verwerken in bouwput m3 55,00 I

. . . . . Verwerken in lagen van max. 0,5m.

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van verwerking.
3. . . . . Hoogte 1,00 m

. . . . .
751214 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 55,00 I

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van verwerking.

. .4. . . Verdichten tot een indringingsweerstand is bereikt

. . . . . van ten minste 3 MPa op een diepte van 0,15 m en

. . . . . meer onder het bovenvlak van het grondlichaam,

. . . . . gemeten met een continu registrerend sondeerappa-

. . . . . raat met een conusoppervlak van 100 mm2 en een

. . . . . tophoek van 60 graden.

. . . . .
751220 220399 . . . . . Grondverzet aanvullen bouwputten landhoofden ed. EUR N

. . . . . Situering; de eerder gegraven bouwputten t.b.v.

. . . . . de landhoofden, stootplaten en brugdekdelen onder

. . . . . het maaiveldniveau.

. . . . .

. . . . .
751221 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 60,00 I

. . . . . Uit het eerder aangelegde tijdelijk depot

. . . . . Grondsoort: zand.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van verwerking.
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

. . . . .
751222 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 60,00 I

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van verwerking.
1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking

. . . . .
751223 220301 . . . . . Grond verwerken in bouwput m3 60,00 I
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. . . . . Verwerken in lagen van max. 0,5m.

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van verwerking.
3. . . . . Hoogte 1,10 m

. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

. . . . .
751224 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 60,00 I

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van verwerking.

. .4. . . Verdichten tot een indringingsweerstand is bereikt

. . . . . van ten minste 3 MPa op een diepte van 0,15 m en

. . . . . meer onder het bovenvlak van het grondlichaam,

. . . . . gemeten met een continu registrerend sondeerappa-

. . . . . raat met een conusoppervlak van 100 mm2 en een

. . . . . tophoek van 60 graden.

. . . . .
7513 . . . . . Diverse werkzaamheden grondwerk

. . . . .

. . . . .
751310 280121 . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 28,00 V

. . . . . Situering; het kunststoffilterweefsel over de

. . . . . stootplaten
1. . . . . Geotextiel: m2 28,00 L

. . . . . Polypropeen bandjesweefsel,

. . . . . - gewicht: minimaal 185 gr./m2,

. . . . . - treksterkte ketting/ inslag: min. 40/ 40 kN/m1,

. . . . . - rek bij breuk ketting/ inslag: 17/ 12 %,

. . . . . - CBR doordrukkracht: min. 5 kN,

. . . . . - zanddichtheid O90 (natte zeeftest) max.

. . . . . 0,175mm.

.1. . . . Aanbrengen op de aan te brengen stootplaten

. . . . . Weefsel tot min. 0,5 meter over de randen van de

. . . . . stootplaten aanbrengen.

. .1. . . Verbinding in lengterichting d.m.v. overlap van

. . . . . min. 0,5 m.

. . . . .
751320 251604 . . . . . Verwijderen plaatstalen duiker. m 20,00 N

. . . . . Situering; de duiker in de gronddam t.p.v. de

. . . . . brug.

. . . . . Duiker verwijderen voor hergebruik andere

. . . . . projecten.
2. . . . . In dam, grondwerk volgens diverse posten in dit

. . . . . bestek o.a.751121

. .2. . . Spiraalgegolfde buis; nominale middellijn van 700

. . . . . tot 1250 mm m 20,00 I

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot

. . . . . binnen een vervoersafstand van ca. 5 km.

. . . . . Incl. lossen buizen op een nader door de directie

. . . . . te bepalen locatie.

. . . . .
752 . . . . . BEMALING BRUG V3

. . . . .

. . . . .
7521 . . . . . Open bemaling

. . . . .

. . . . .
752110 210101 . . . . . Aanbrengen open bemaling. EUR N

. . . . . Situering; de bemaling t.b.v. drooghouden

. . . . . bouwputten landhoofden, pijlers e.d.
1. . . . . Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

. . . . .
752120 210102 . . . . . Instandhouden open bemaling. EUR N

. . . . . Situering; de eerder aangebrachte bemaling t.b.v.

. . . . . drooghouden bouwputten landhoofden, pijlers e.d.

. . . . . Periode van instandhouding:
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. . . . . Gedurende de werkzaamheden in de bouwputten.

. . . . .
752130 210104 . . . . . Verwijderen open bemaling. EUR N

. . . . . Situering; de eerder aangebrachte bemaling t.b.v.

. . . . . drooghouden bouwputten landhoofden, pijlers e.d.

. . . . .
753 . . . . . BETONNEN PAALFUNDATIE BRUG V3

. . . . .

. . . . .
7531 . . . . . Aanbrengen prefab betonnen palen

. . . . .

. . . . .
753110 410101 . . . . . Heien betonnen palen. st 3,00 A

. . . . . Situering; de betonnen palen onder het landhoofd

. . . . . westzijde.

. . . . . Palen: voorgespannen prefab betonnen palen. st 3,00 L

. . . . . Inheidiepte N.A.P. - 21,00m.

. . . . . Afmetingen: 400 x 400 mm lang 15,50m.

. . . . . Beton: Sterkteklasse C53/ 65

. . . . . Wapening: overeenkomstig publicatie funderings-

. . . . . technologie april 1993, gebaseerd op NEN 6720

. . . . . (VBC 1995) incl. correctiebladen en de wapening

. . . . . volgens deel 3 art. 41.12.08.

. . . . . Voorzieningen: n.v.t.
2. . . . . Hoogte werkterrein is N.A.P. - 5,00 m

.1. . . . Helling paal: verticaal

. .4. . . Palen: lengteklasse van 15 tot 20 m

. . .4. . Schachtafmetingen van 380 x 380 t/m 400 x 400 mm

. . . .1. Heiblok ter keuze van de aannemer

. . . . .9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

. . . . .
753120 410101 . . . . . Heien betonnen palen. st 3,00 A

. . . . . Situering; de betonnen palen onder het landhoofd

. . . . . oostzijde.

. . . . . Palen: voorgespannen prefab betonnen palen. st 3,00 L

. . . . . Inheidiepte N.A.P. - 25,00m.

. . . . . Afmetingen: 400 x 400 mm lang 19,50m.

. . . . . Beton: Sterkteklasse C53/ 65

. . . . . Wapening: overeenkomstig publicatie funderings-

. . . . . technologie april 1993, gebaseerd op NEN 6720

. . . . . (VBC 1995) incl. correctiebladen en de wapening

. . . . . volgens deel 3 art. 41.12.08.

. . . . . Voorzieningen: n.v.t.
2. . . . . Hoogte werkterrein is N.A.P. - 5,00 m

.1. . . . Helling paal: verticaal

. .4. . . Palen: lengteklasse van 15 tot 20 m

. . .4. . Schachtafmetingen van 380 x 380 t/m 400 x 400 mm

. . . .1. Heiblok ter keuze van de aannemer

. . . . .9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

. . . . .
753130 410101 . . . . . Heien betonnen palen. st 2,00 A

. . . . . Situering; de betonnen palen onder de pijlers

. . . . . westzijde.

. . . . . Palen: voorgespannen prefab betonnen palen. st 2,00 L

. . . . . Inheidiepte N.A.P. - 21,00m.

. . . . . Afmetingen: 400 x 400 mm lang 14,00m.

. . . . . Beton: Sterkteklasse C53/ 65

. . . . . Wapening: overeenkomstig publicatie funderings-

. . . . . technologie april 1993, gebaseerd op NEN 6720

. . . . . (VBC 1995) incl. correctiebladen en de wapening

. . . . . volgens deel 3 art. 41.12.08.

. . . . . Voorzieningen: n.v.t.
2. . . . . Hoogte werkterrein is N.A.P. - 5,00 m

.1. . . . Helling paal: verticaal

. .3. . . Palen: lengteklasse van 10 tot 15 m

. . .4. . Schachtafmetingen van 380 x 380 t/m 400 x 400 mm

. . . .1. Heiblok ter keuze van de aannemer

. . . . .9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

. . . . .
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753140 410101 . . . . . Heien betonnen palen. st 2,00 A
. . . . . Situering; de betonnen palen onder de pijlers
. . . . . oostzijde.
. . . . . Palen: voorgespannen prefab betonnen palen. st 2,00 L
. . . . . Inheidiepte N.A.P. - 25,00m.
. . . . . Afmetingen: 400 x 400 mm lang 18,50m.
. . . . . Beton: Sterkteklasse C53/ 65
. . . . . Wapening: overeenkomstig publicatie funderings-
. . . . . technologie april 1993, gebaseerd op NEN 6720
. . . . . (VBC 1995) incl. correctiebladen en de wapening
. . . . . volgens deel 3 art. 41.12.08.
. . . . . Voorzieningen: n.v.t.

2. . . . . Hoogte werkterrein is N.A.P. - 5,00 m
.1. . . . Helling paal: verticaal
. .4. . . Palen: lengteklasse van 15 tot 20 m
. . .4. . Schachtafmetingen van 380 x 380 t/m 400 x 400 mm
. . . .1. Heiblok ter keuze van de aannemer
. . . . .9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.
. . . . .

7532 . . . . . Bewerken prefab betonnen palen
. . . . .
. . . . .

753210 411101 . . . . . Verwijderen betonnen paalkoppen. st 6,00 A
. . . . . Situering; de betonnen paalkoppen t.p.v. de
. . . . . landhoofden.
. . . . . Verwijderen door middel van snellen

3. . . . . Verwijderen tot op 30 mm boven de onderzijde van
. . . . . de betonconstructie
.2. . . . Paal van voorgespannen beton
. .1.4. . Schachtdoorsnede 400 x 400 mm
. . . .2. Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 400 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Beelen
. . . . . Rotterdam aan de Maassluissedijk 103 te
. . . . . Vlaardingen (Havennummer 740).
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen op stelpost 1
. . . . . (bestekspostnr. 951010).
. . . . .

753220 411101 . . . . . Verwijderen betonnen paalkoppen. st 4,00 A
. . . . . Situering; de betonnen paalkoppen t.p.v. de
. . . . . pijlers.
. . . . . Verwijderen door middel van snellen

3. . . . . Verwijderen tot op 30 mm boven de onderzijde van
. . . . . de betonconstructie
.2. . . . Paal van voorgespannen beton
. .1.4. . Schachtdoorsnede 400 x 400 mm
. . . .2. Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 400 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Beelen
. . . . . Rotterdam aan de Maassluissedijk 103 te
. . . . . Vlaardingen (Havennummer 740).
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen op stelpost 1
. . . . . (bestekspostnr. 951010).
. . . . .

754 . . . . . BETONWERK BRUG V3
. . . . .
. . . . .

7541 . . . . . Bekistingen
. . . . .
. . . . .

754110 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 7,20 A
. . . . . Situering; de werkvloeren onder de landhoofden
.1. . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1. . . Beton, laagdikte 70 mm m3 0,50 L
. . . . .

754120 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 2,25 A
. . . . . Situering; de werkvloeren onder de pijlers
.1. . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1. . . Beton, laagdikte 70 mm m3 0,16 L
. . . . .

754130 421121 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof. m2 13,80 A
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. . . . . Situering; de bekisting t.b.v. de landhoofden.

. . . . . Hoeveelheidbepaling: tot onderzijde horizontaal

. . . . . gedeelte brugdek t.p.v. landhoofd.

. . . . . Incl. oplegrand stootplaten.
4. . . . . Op betonnen palen

.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .3. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C

. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

. . . . .
754140 421117 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. poervormig onderdeel. m2 6,00 A

. . . . . Situering; de bekisting t.b.v. de fundatiepoeren

. . . . . pijlers.

. . . . . Incl. de bekisting t.b.v. inkassing aanbrengen

. . . . . stalen pijler.

.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .3. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C

. . . . .
754150 421115 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. vloervormig onderdeel. m2 87,10 A

. . . . . Situering; de bekisting t.b.v. de onderzijde

. . . . . brugdek.

. . . . . Incl. de schuine vlakken aan de onderzijde

. . . . . brugdek.
1. . . . . Met uitzondering van vrijliggende zijvlakken

. . .1. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

. . . .1. Detaillering bekisting:

. . . . . - in de schuine vlakken van de bekisting

. . . . . profiellatten opnemen t.b.v. druiphollen.

. . . . .
754160 421122 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 15,45 A

. . . . . Situering; de bekisting t.b.v. de vertikale

. . . . . randen van het brugdek , incl. kopse zijden bij

. . . . . landhoofden.
3. . . . . Van een vrijliggend vloervormig onderdeel volgens

. . . . . bestekspostnr. 754150

.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .1. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

. . . . .
7543 . . . . . Betonstaal

. . . . .

. . . . .
754310 422104 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm. kg 1.150,00 V

2. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL kg 1.150,00 L
. . . . .

754320 422106 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16 mm. kg 2.350,00 V
2. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL kg 2.350,00 L

. . . . .
754330 422107 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 20 mm. kg 2.350,00 V

2. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL kg 2.350,00 L
. . . . .

754340 422108 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 25 mm. kg 2.000,00 V
2. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL kg 2.000,00 L

. . . . .
7544 . . . . . In te storten onderdelen

. . . . .

. . . . .
754410 424199 . . . . . Aanbrengen in te betonneren hoekbescherming. m 6,24 A

. . . . . Situering; de hoekbescherming t.p.v. de

. . . . . landhoofden aan de kopzijden van het brugdek.

. . . . . hoekbescherming.

. . . . . Constructie: hoekbescherming bestaande uit;

. . . . . - platstaal 80 x 8 mm. m 6,24 L

. . . . . - ankers van platstaal 30 x 6mm. lang 100 h.o.h.

. . . . . 150 mm. st 42,00 L

. . . . . Ankers met hoeklassen a=3 rondom aan platstaal

. . . . . vastlassen.

. . . . . Staalkwaliteit; S235J0

. . . . . Conservering; thermisch verzinkt volgens NEN-EN-

. . . . . ISO 1461.

. . . . .
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754420 424199 . . . . . Aanbrengen in te betonneren profielen pijlers. st 4,00 A
. . . . . Situering; de in te storten liggerprofielen van
. . . . . de pijlers.
. . . . . Constructie: de eerder gemaakte liggers van HEM-
. . . . . profiel volgens bestekspostnr. 755110 st 4,00 I
. . . . .

754430 424111 . . . . . Aanbrengen in te betonneren ankers. st 16,00 A
. . . . . Situering; de ankers in de fundatiepoeren pijlers
. . . . . t.b.v. bevestiging stalen kolomconstructies.

1.4. . . . Anker M 16 st 16,00 L
. .1. . . Ontwikkelde lengte 400 mm
. . .1. . Met haak
. . . .2. Uitvoering: thermisch verzinkt staal volgens
. . . . . NEN-EN 1461 met ISO-passend schroefdraad.
. . . . . Kwaliteit anker 8.8.
. . . . . Anker dient voorzien te zijn van moeren,
. . . . . kwaliteit 8, en bijbehorende vlakke sluitringen.
. . . . .

754440 424101 . . . . . Aanbrengen in te betonneren PVC-buis. m 62,00 A
. . . . . Situering; de PVC mantelbuizen t.b.v. de openbare
. . . . . verlichting.

2. . . . . Ten behoeve van een kabeldoorvoer
.1. . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 4 m 62,00 L
. .1.2. . Nominale middellijn 50 mm
. . . .1. Met trekdraad van nylon (polyamide) ø 3 mm. m 62,00 L
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

7545 . . . . . Storten beton
. . . . .
. . . . .

754510 423113 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. liggervormig onderdeel. m3 4,80 A
. . . . . Situering; de beton t.b.v. de beide landhoofden.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: tot onderzijde brugdek.

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 4,80 L
.4. . . . Milieuklasse: Langdurig nat
. . . . . Carbonatatie: XC2
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF3
. . . . . Agressieve omgeving: XA2
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .6. Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

754520 423117 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. poervormig onderdeel. m3 1,20 A
. . . . . Situering; de beton t.b.v. de fundatiepoeren
. . . . . pijlers.
. . . . . In 2 fasen uit te voeren.

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 1,20 L
.4. . . . Milieuklasse: Langdurig nat
. . . . . Carbonatatie: XC2
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF3
. . . . . Agressieve omgeving: XA2
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .6. Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

754540 423115 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 40,60 A
. . . . . Situering; de beton t.b.v. het brugdek.
. . . . . Uit te voeren in fasen i.v.m. aanbrengen
. . . . . stempelprint, zie bestekspostnr. 754810

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 35/45 m3 40,60 L
.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3
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. . . . . Zeewater: n.v.t.

. . . . . Vorst: XF2

. . . . . Agressieve omgeving: XA1

. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5

. . . .6. Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

. . . . . aannemer.

. . . . .
7546 . . . . . In te lijmen onderdelen

. . . . .

. . . . .
754610 425203 . . . . . Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st 140,00 A

. . . . . Situering; de ankers t.b.v. bevestiging

. . . . . leuningconstructies
1. . . . . Capsule-lijmanker: st 140,00 L

. . . . . Materiaal: ankerstangen ASTA M20, staal kwaliteit

. . . . . 8.8 thermisch verzinkt.

. . . . . Anker voorzien van moer, kwaliteit 8, en vlakke

. . . . . sluitring, thermisch verzinkte uitvoering.

. . . . . Kenmiddellijn: 20 mm

. . . . . Lengte: 260 mm

.1. . . . In gewapend beton

. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor

. .2. . . Diameter boorgat: 25 mm

. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 170 mm

. . . . . Boorgat loodrecht op vertikaal vlak , zijkant

. . . . . brugdek

. . .1. . Boorgat schoonblazen

. . . .4. Lijmen met glas capsules type VDP M20 (BBTec) of

. . . . . gelijkwaardig. st 140,00 L

. . . . .
7547 . . . . . Prefab betonnen onderdelen

. . . . .

. . . . .
754710 473121 . . . . . Aanbrengen betonnen stootplaten. m2 15,00 A

. . . . . Situering; de betonnen stootplaten t.p.v. de

. . . . . beide landhoofden.
1. . . . . Stootplaten m2 15,00 L

. . . . . Lengte: 2500 mm

. . . . . Totale breedte: 1000 mm

. . . . . Dikte ten minste: 250 mm

.1. . . . Met inbegrip van wapening en hijsvoorzieningen

. . . . . Wapening: zie tekening P16H-P131 B-BT-104

. .3. . . Stootplaten voorzien van nokken ten behoeve van

. . . . . de verankering aan landhoofd

. . . . .
7548 . . . . . Afwerkingen betonwerk

. . . . .

. . . . .
754810 423199 . . . . . Aanbrengen stempelprint brugdek. m2 90,00 A

. . . . . Situering; op het betonnen brugdek

. . . . . De stempelprint, verkregen door matten gegoten

. . . . . uit door de directie ter beschikking gestelde

. . . . . moedermal.

. . . . . Printmotief: type Zestienhoven S1, conform

. . . . . bijlage. Incl. leveren benodigde materialen. m2 90,00 L

. . . . .
754820 561102 . . . . . Aanbrengen coating. m2 90,00 A

. . . . . Situering; op het betonnen brugdek met

. . . . . stempelprint.
9. . . . . Voorbewerking volgens handleiding leverancier

. . . . . coating.

. .9. . . Coating aanbrengen na voldoende uitharding en

. . . . . droging van de stempelprint.

. . . . . Coating: blake coating type Lusterseal, m2 90,00 L

. . . . . leverancier Cobblestone Paving Holland of

. . . . . minimaal gelijkwaardig.

. . . . . Verbruik ca. 0,2 liter/ m2.
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. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

. . . .1. Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

. . . . .1 Het bij de voorbewerking vrijgekomen materiaal

. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door

. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting

. . . . .
754830 561102 . . . . . Aanbrengen coating. m2 87,00 A

. . . . . Situering: alle in het zicht komende betonnen

. . . . . oppervlakken van de brugconstructie.

. . . . . Aanbrengen 3 laags verfsysteem.

. . . . . Lagen nat in nat aanbrengen.
9. . . . . Voorbewerking: reinigen m.b.v. waterhogedrukspuit

. . . . . zodanig dat een schone en zuigende ondergrond

. . . . . ontstaat.

. . . . . Bij de voorbehandeling het betonoppervlak niet

. . . . . beschadigen.

.9. . . . Voorbehandeling ondergrond; aanbrengen Keim

. . . . . Silanprimer of gelijkwaardig

. . . . . Verbruik ca. 0,2 - 0,3 l/m2. l 26,10 L

. .9. . . Coating aanbrengen in 2 lagen:

. . . . . Grondlaag; Keim Concreton-W grof, verdund met

. . . . . max. 10% Keim Concreton-Fixatief.

. . . . . Eindlaag; Keim Concreton-W, onverdund.

. . . . . Verbruiken;

. . . . . ca. 0,35 kg/ m2 Keim Conreton-W kg 30,45 L

. . . . . ca. 0,02 l/m2 Keim Concreton-fixatief l 1,74 L

. . .9. . Aanbrengen conform specificaties van de

. . . . . leverancier van het coatingssysteem.

. . . .6. Alle in het zicht zijnde vlakken

. . . . .1 Het bij de voorbewerking vrijgekomen materiaal

. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door

. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting

. . . . .
755 . . . . . STAALWERK BRUG V3

. . . . .

. . . . .
7550 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .

. . . . .
755010 410199 . . . . . Tekeningen stalen onderdelen pijlers. EUR N

. . . . . Het tekenen van de stalen onderdelen pijlers.

. . . . . Te verrichten tekenwerkzaamheden:

. . . . . - vervaardigen tekeningen met alle afmetingen van

. . . . . de stalen pijlersconstructie.

. . . . . - vervaardigen tekeningen van alle onderdelen met

. . . . . details van de verbindingen onderdelen onderling.

. . . . . Tekenwerkzaamheden uitvoeren volgens artikel

. . . . . 43.02.01.

. . . . . Tekeningen digitaal verstrekken aan de directie

. . . . . ter acceptatie, minimaal 4 weken voordat de

. . . . . onderdelen worden vervaardigd of het materiaal

. . . . . wordt aangekocht.

. . . . .
755020 410199 . . . . . Tekeningen stalen leuningconstructies. EUR N

. . . . . Het tekenen van de stalen leuningconstructies.

. . . . . Te verrichten tekenwerkzaamheden:

. . . . . - vervaardigen tekeningen met alle afmetingen van

. . . . . de leuningconstructies.

. . . . . - vervaardigen tekeningen van alle onderdelen met

. . . . . details van de verbindingen onderdelen onderling.

. . . . . Tekenwerkzaamheden uitvoeren volgens artikel

. . . . . 43.02.01.

. . . . . Tekeningen digitaal verstrekken aan de directie

. . . . . ter acceptatie, minimaal 4 weken voordat de

. . . . . onderdelen worden vervaardigd of het materiaal

. . . . . wordt aangekocht.

. . . . .
7551 . . . . . Maken stalen onderdelen

. . . . .
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755110 431199 . . . . . Maken stalen liggers pijlers. st 4,00 A
. . . . . Het maken van de in te storten stalen liggers van
. . . . . de pijlers.
. . . . . Volgens tekeningen aannemer, geaccepteerd door de
. . . . . directie.
. . . . . Constructie bestaande uit;
. . . . . - HEM 260 profiel lang ca. 2500mm., st 4,00 L
. . . . . - halve buis Ø 203 x 10mm.( t.b.v. afwerking st 4,00 L
. . . . . liggerkop),
. . . . . - diverse gaten t.b.v. bevestiging onderdelen
. . . . . onderling. st 48,00 L
. . . . . - gaten t.b.v. doorvoeren wapening. st 16,00 I
. . . . . Staal: HEM 260 profiel kwaliteit S235J0, buis
. . . . . kwaliteit S355J2H volgens EN 10210.
. . . . . Conservering; thermisch verzinkt volgens NEN-EN-
. . . . . ISO 1461 met verfsysteem volgens bestekspostnr.
. . . . . 755210
. . . . .

755120 431199 . . . . . Maken stalen kolomconstructies pijlers. st 4,00 A
. . . . . Het maken van de kolomconstructies van de pijlers.
. . . . . Volgens tekeningen aannemer, geaccepteerd door de
. . . . . directie.
. . . . . Constructie bestaande uit;
. . . . . - Buis Ø 203 x 16 mm. lengte variabel van ca.
. . . . . 2215 mm tot ca. 2275 mm., st 4,00 L
. . . . . - voetplaat 400 x 400 mm. dik 30 mm., st 4,00 L
. . . . . - kopplaat ø 203 dik 35 mm. st 4,00 L
. . . . . - gaten t.b.v. bevestigingen aan betonnen
. . . . . fundatie en stalen liggers. st 32,00 I
. . . . . Incl. aanbrengen gaten t.b.v. thermisch verzinken
. . . . . constructieonderdelen.
. . . . . Staal: kop- en voetplaten kwaliteit S235J0
. . . . . volgens NEN-EN 10025-1 en -2, buis kwaliteit
. . . . . S355J2H volgens EN 10210.
. . . . . Conservering; thermisch verzinkt volgens NEN-EN-
. . . . . ISO 1461 met verfsysteem volgens bestekspostnr.
. . . . . 755220
. . . . .

755130 431199 . . . . . Maken stalen kolomverlengstukken pijlers. st 4,00 A
. . . . . Het maken van de kolomverlengstukken op de in te
. . . . . storten liggers van de pijlers.
. . . . . Volgens tekeningen aannemer, geaccepteerd door de
. . . . . directie.
. . . . . Constructie bestaande uit;
. . . . . - Buis Ø 203 x 10 mm. lengte ca. 1110 mm, st 4,00 L
. . . . . - kopplaat ø 203 dik 35 mm. st 4,00 L
. . . . . - kopplaat ø 203 dik 10 mm. st 4,00 L
. . . . . - gaten t.b.v. bevestigingen aan stalen liggers
. . . . . en leuningconstructies. st 32,00 I
. . . . . Incl. aanbrengen gaten t.b.v. thermisch verzinken
. . . . . constructieonderdelen.
. . . . . Staal: koppel- en kopplaten kwaliteit S235J0
. . . . . volgens NEN-EN 10025-1 en -2, buis kwaliteit
. . . . . S355J2H volgens EN 10210.
. . . . . Conservering; thermisch verzinkt volgens NEN-EN-
. . . . . ISO 1461 met verfsysteem volgens bestekspostnr.
. . . . . 755230.
. . . . .

755140 431199 . . . . . Maken stalen leuningconstructies. m 57,20 A
. . . . . Het maken van de leuningconstructies van de brug
. . . . . Volgens tekeningen aannemer, geaccepteerd door de
. . . . . directie.
. . . . . Constructie bestaande uit;
. . . . . - montageplaat van strip 250 x 20 mm., m 57,20 L
. . . . . - bovenregel buisprofiel 80 x 30 x 3mm, m 57,20 L
. . . . . - stijlen van buis Ø 51 x 4,0mm. lang 1500mm., m 78,00 L
. . . . . - stijlen van buis Ø 82,5 x 4,0mm. lang 1500mm., m 52,00 L
. . . . . - stijlen van buis Ø 101,6 x 3,6mm. lang 1500mm., m 52,00 L
. . . . . - stijlen van buisprofiel 80 x 30 x 3,0mm. lang
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. . . . . 1500mm., m 52,00 L

. . . . . - stijlen van buisprofiel 60 x 20 x 2mm. lang m 104,00 L

. . . . . 1500mm.,

. . . . . - kopplaten rechthoekig, dik 4,0 mm., t.b.v.

. . . . . buisprofielen 80 x 40 x 4 mm. st 70,00 L

. . . . . - kopplaten rond, dik 4 mm. t.b.v. buizen Ø 51 x

. . . . . 4,0mm. st 52,00 L

. . . . . - kopplaten rond, dik 4 mm. t.b.v. buizen Ø 82,5

. . . . . x 4,0mm. st 35,00 L

. . . . . - kopplaten rond, dik 4 mm. t.b.v. buizen Ø 101,6

. . . . . x 3,6mm. st 35,00 L

. . . . . - montagegaten ø 22 mm. st 139,00 I

. . . . . Staal: Plaatmateriaal en platstaal kwaliteit

. . . . . S235J0 volgens NEN-EN 10025-1 en -2,

. . . . . buisprofielen kwaliteit S355J2H volgens EN 10210,

. . . . . buis kwaliteit S355J2H volgens EN 10210.

. . . . . Conservering; thermisch verzinkt volgens NEN-EN-

. . . . . ISO 1461 met verfsysteem volgens bestekspostnr.

. . . . . 755240

. . . . .
755150 431199 . . . . . Maken stalen lichtmasten, incl armatuur. st 2,00 A

. . . . . Het maken van de lichtmasten voor de brug

. . . . . Volgens tekeningen aannemer, geaccepteerd door de

. . . . . directie.

. . . . . Constructie bestaande uit;

. . . . . - montageplaat van plaat 225 x 72 mm. dik 10 mm., st 2,00 L

. . . . . - onderstuk lichtmast van buis Ø 139,7 x 5,0mm. st 2,00 L

. . . . . lang ca. 1215mm.,

. . . . . - bovenstuk van buis Ø 139,7 x 5,0mm. lang ca.

. . . . . 2700 mm. (noordzijde) en ca. 2645 mm. (zuidzijde), st 2,00 L

. . . . . - montagemof (pasmof) van buis Ø 127 x 10 mm.

. . . . . lang 280mm., st 2,00 L

. . . . . - opening met luik aansluitvoorziening, hoog

. . . . . ca. 400 mm. breed 105 mm. voorzien van

. . . . . afsluitmechanisme, st 2,00 L

. . . . . - montagerail aansluitvoorziening voorzien van 2

. . . . . M6 montagepunten en 1 M8 montagepunt, st 2,00 L

. . . . . - opening met luik armatuurmontage, hoog ca. 200

. . . . . mm. breed 105 mm. voorzien van afsluitmechanisme, st 2,00 L

. . . . . - montagepunt van platstaal 30 x 5 mm. aansluit-

. . . . . voorziening, st 2,00 L

. . . . . - bevestigingsplaat armatuur in bovenzijde opzet-

. . . . . stuk lichtmast van gesneden plaat 90 x 130mm dik

. . . . . 5 mm. met montagegaten,. st 2,00 L

. . . . . - montageplaat van aluminium 30x5 mm. lg 110 mm, st 2,00 L

. . . . . - doorvoergaten voedingskabels ø 40 mm, st 2,00 I

. . . . . - diverse bevestigingsgaten. st 8,00 L

. . . . . - inclusief leveren, aanbrengen en aansluiten van st 2,00 L

. . . . . de armaturen, de verlichting moet funtionerend

. . . . . worden opgeleverd.

. . . . . Armatuur: Special Agmi LZR opzetunit 36 Watt HF

. . . . . fabrikant Lighttronics of gelijkwaardig.

. . . . . Tot de werkzaamheden behoort eveneens het

. . . . . coordineren van de werkzaamheden van

. . . . . Stedin/Joulz.

. . . . . Staal: Plaatmateriaal en platstaal kwaliteit

. . . . . S235J0 volgens NEN-EN 10025-1 en -2, buis

. . . . . kwaliteit S355J2H volgens EN 10210, aluminium

. . . . . montageplaat volgens EN 755.

. . . . . Conservering; thermisch verzinkt volgens NEN-EN-

. . . . . ISO 1461 met verfsysteem volgens bestekspostnr.

. . . . . 755250

. . . . .
7552 . . . . . Conserveren gemaakte stalen onderdelen

. . . . .

. . . . .
755210 562399 . . . . . Conserveren stalen liggers pijlers. st 4,00 A

. . . . . Situering; de in te storten stalen liggers van de

. . . . . pijlers.
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. . . . . Het gedeelte dat in de beton wordt gestort 0,1 m.

. . . . . vanaf het betonoppervlak niet conserveren.

. . . . . Incl. leveren benodigde conserveringsmiddelen en

. . . . . materialen.

. . . . .
755211 562301 . . . . . Voorbehandelen thermisch verzinkt staal, nieuw- m2 2,40 I

. . . . . bouw.
2. . . . . Voorbehandelen d.m.v.: licht en regelmatig

. . . . . aanstralen volgens NEN 5254: 2003

.1. . . . Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik

. . . . .1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen

. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van

. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)

. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag

. . . . . erkende inrichting

. . . . .
755212 562311 . . . . . Aanbrengen 1e verflaag op thermisch verzinkt m2 2,40 I

. . . . . staal, nieuwbouw.
2. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,4 liter per 10 m2

. . . . . Kleuren: HEM260 profiel donkere kleur, halve buis

. . . . . lichte kleur.

. . . . . Kleuren licht afwijkend t.o.v. kleur 2e en

. . . . . afwerklaag

. . . . .
755213 562312 . . . . . Aanbrengen 2e verflaag op thermisch verzinkt m2 2,40 I

. . . . . staal, nieuwbouw.
2. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,9 liter per 10 m2

. . . . . Kleuren: HEM260 profiel donkere kleur, halve buis

. . . . . lichte kleur.

. . . . . Kleuren gebaseerd op de kleur afwerklaag

. . . . .
755214 562331 . . . . . Aanbrengen afwerklaag op thermisch verzinkt staal m2 2,40 I

. . . . . na montage, nieuwbouw.
1. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02

. .1. . . Gerekend is met ca. 0,70 liter per 10 m2

. . . . . Kleuren: HEM260 profiel RAL 7022, halve buis RAL

. . . . . 9003 signaal wit

. . . . .
755220 562399 . . . . . Conserveren stalen kolomconstructies pijlers. st 4,00 A

. . . . . Situering; de kolomconstructies van de pijlers.

. . . . . Incl. leveren benodigde conserveringsmiddelen en

. . . . . materialen.

. . . . .
755221 562301 . . . . . Voorbehandelen thermisch verzinkt staal, nieuw- m2 7,40 I

. . . . . bouw.
2. . . . . Voorbehandelen d.m.v.: licht en regelmatig

. . . . . aanstralen volgens NEN 5254: 2003

.1. . . . Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik

. . . . .1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen

. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van

. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)

. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag

. . . . . erkende inrichting

. . . . .
755222 562311 . . . . . Aanbrengen 1e verflaag op thermisch verzinkt m2 7,40 I

. . . . . staal, nieuwbouw.
2. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,4 liter per 10 m2

. . . . . Kleuren: gehele constructie lichte kleur.

. . . . . Kleuren licht afwijkend t.o.v. kleur 2e en

. . . . . afwerklaag

. . . . .
755223 562312 . . . . . Aanbrengen 2e verflaag op thermisch verzinkt m2 7,40 I

. . . . . staal, nieuwbouw.
2. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,9 liter per 10 m2

. . . . . Kleuren: gehele constructie lichte kleur.



RAW0024-01024 Bladnr. 157GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bestek 1-021-12
PARK ZESTIENHOVEN BUITENPLAATS OOST
Herinrichting

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

. . . . . Kleuren gebaseerd op de kleur afwerklaag

. . . . .
755224 562331 . . . . . Aanbrengen afwerklaag op thermisch verzinkt staal m2 7,40 I

. . . . . na montage, nieuwbouw.
1. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02

. .1. . . Gerekend is met ca. 0,7 liter per 10 m2

. . . . . Kleuren: gehele constructie RAL 9003 signaal wit.

. . . . .
755230 562399 . . . . . Conserv. stalen kolomverlengstukken pijlers. st 4,00 A

. . . . . Situering; de kolomverlengstukken van de pijlers.

. . . . . Incl. leveren benodigde conserveringsmiddelen en

. . . . . materialen.

. . . . .
755231 562301 . . . . . Voorbehandelen thermisch verzinkt staal, nieuw- m2 3,40 I

. . . . . bouw.
2. . . . . Voorbehandelen d.m.v.: licht en regelmatig

. . . . . aanstralen volgens NEN 5254: 2003

.1. . . . Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik

. . . . .1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen

. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van

. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)

. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag

. . . . . erkende inrichting

. . . . .
755232 562311 . . . . . Aanbrengen 1e verflaag op thermisch verzinkt m2 3,40 I

. . . . . staal, nieuwbouw.
2. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,4 liter per 10 m2

. . . . . Kleuren: gehele constructie lichte kleur.

. . . . . Kleuren licht afwijkend t.o.v. kleur 2e en

. . . . . afwerklaag

. . . . .
755233 562312 . . . . . Aanbrengen 2e verflaag op thermisch verzinkt m2 3,40 I

. . . . . staal, nieuwbouw.
2. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,9 liter per 10 m2

. . . . . Kleuren: gehele constructie lichte kleur.

. . . . . Kleuren gebaseerd op de kleur afwerklaag

. . . . .
755234 562331 . . . . . Aanbrengen afwerklaag op thermisch verzinkt staal m2 3,40 I

. . . . . na montage, nieuwbouw.
1. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02

. .1. . . Gerekend is met ca. 0,7 liter per 10 m2

. . . . . Kleuren: gehele constructie RAL 9003 signaal wit.

. . . . .
755240 562399 . . . . . Conserveren stalen leuningconstructies. m 57,20 A

. . . . . Situering; de leuningsconstructies van de brug.

. . . . . Incl. leveren benodigde conserveringsmiddelen en

. . . . . materialen.

. . . . .
755241 562301 . . . . . Voorbehandelen thermisch verzinkt staal, nieuw- m2 128,70 I

. . . . . bouw.
2. . . . . Voorbehandelen d.m.v.: licht en regelmatig

. . . . . aanstralen volgens NEN 5254: 2003

.1. . . . Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik

. . . . .1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen

. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van

. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)

. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag

. . . . . erkende inrichting

. . . . .
755242 562311 . . . . . Aanbrengen 1e verflaag op thermisch verzinkt m2 128,70 I

. . . . . staal, nieuwbouw.
2. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,4 liter per 10 m2

. . . . . Kleuren: bovenregel en montageplaat donkere

. . . . . kleur, stijlen lichte kleur.

. . . . . Kleuren licht afwijkend t.o.v. kleur 2e en

. . . . . afwerklaag
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755243 562312 . . . . . Aanbrengen 2e verflaag op thermisch verzinkt m2 128,70 I
. . . . . staal, nieuwbouw.

2. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02
. .1. . . Gerekend is met ca. 1,9 liter per 10 m2
. . . . . Kleuren: bovenregel en montageplaat donkere
. . . . . kleur, stijlen lichte kleur.
. . . . . Kleuren gebaseerd op de kleur afwerklaag
. . . . .

755244 562331 . . . . . Aanbrengen afwerklaag op thermisch verzinkt staal m2 128,70 I
. . . . . na montage, nieuwbouw.

1. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02
. .1. . . Gerekend is met ca. 0,7 liter per 10 m2
. . . . . Kleuren: bovenregel en montageplaat RAL 7022,
. . . . . Umbragrijs, stijlen zilverwit.
. . . . . Kleur zilverwit volgens door de directie
. . . . . goedgekeurd monster te leveren door aannemer.
. . . . .

755250 562399 . . . . . Conserveren stalen lichtmasten. st 2,00 A
. . . . . Situering; de lichtmasten voor de brug.
. . . . . Incl. leveren benodigde conserveringsmiddelen en
. . . . . materialen.
. . . . .

755251 562301 . . . . . Voorbehandelen thermisch verzinkt staal, nieuw- m2 3,50 I
. . . . . bouw.

2. . . . . Voorbehandelen d.m.v.: licht en regelmatig
. . . . . aanstralen volgens NEN 5254: 2003
.1. . . . Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik
. . . . .1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

755252 562311 . . . . . Aanbrengen 1e verflaag op thermisch verzinkt m2 3,50 I
. . . . . staal, nieuwbouw.

2. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02
. .1. . . Gerekend is met ca. 1,4 liter per 10 m2
. . . . . Kleuren: bovenregel en montageplaat donkere
. . . . . kleur, stijlen lichte kleur.
. . . . . Kleuren licht afwijkend t.o.v. kleur 2e en
. . . . . afwerklaag
. . . . .

755253 562312 . . . . . Aanbrengen 2e verflaag op thermisch verzinkt m2 3,50 I
. . . . . staal, nieuwbouw.

2. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02
. .1. . . Gerekend is met ca. 1,9 liter per 10 m2
. . . . . Kleuren: bovenregel en montageplaat donkere
. . . . . kleur, stijlen lichte kleur.
. . . . . Kleuren gebaseerd op de kleur afwerklaag
. . . . .

755254 562331 . . . . . Aanbrengen afwerklaag op thermisch verzinkt staal m2 3,50 I
. . . . . na montage, nieuwbouw.

1. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02
. .1. . . Gerekend is met ca. 0,7 liter per 10 m2
. . . . . Kleuren: bovenregel en montageplaat RAL 7022,
. . . . . Umbragrijs, stijlen zilverwit.
. . . . . Kleur zilverwit volgens door de directie
. . . . . goedgekeurd monster te leveren door aannemer.
. . . . .

7553 . . . . . Aanbrengen gemaakte onderdelen
. . . . .
. . . . .

755310 432199 . . . . . Aanbrengen kolomconstructies pijlers. st 4,00 A
. . . . . Situering; de kolomconstructies van de pijlers.
. . . . . Constructie; de eerder gemaakte kolomconstructies st 4,00 I
. . . . . pijlers.
. . . . . Bevestiging; op de ingestorte ankers
. . . . . fundatiepoeren.
. . . . . Voetplaten geheel ondersabelen of ondergieten met
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. . . . . krimparme mortel. st 4,00 L

. . . . . Buisprofielgedeelten in de betonopstortingen

. . . . . poeren voorzien van zwelband. st 4,00 L

. . . . .
755320 432199 . . . . . Aanbrengen kolomverlengstukken pijlers. st 4,00 A

. . . . . Situering; de kolomverlengstukken van de pijlers.

. . . . . Constructie; de eerder gemaakte kolomverleng-

. . . . . constructies pijlers. st 4,00 I

. . . . . Bevestiging; op de ingestorte liggers.

. . . . . Incl. leveren benodigde bevestigingsmiddelen

. . . . .
755330 432199 . . . . . Aanbrengen leuningconstructies. m 57,20 A

. . . . . Situering; de leuningconstructies van de brug.

. . . . . Constructie; de eerder gemaakte leuningcon-

. . . . . structies. m 57,20 I

. . . . . Bevestiging; op eerder ingelijmde ankers.

. . . . . Incl. leveren benodigde bevestigingsmiddelen,

. . . . . nylon dilatatieproppen, afdichtingsproppen

. . . . . ontluchtingsgaten verzinken, richtmaterialen

. . . . . leuningconstructies e.d.

. . . . . Naden tussen montageplaten leuningconstructies en

. . . . . zijkanten betonnen brugdek afdichten met duurzaam

. . . . . elastisch blijvende kit op basis van

. . . . . polyurethaan. m 57,20 L

. . . . .
756 . . . . . OEVERVERDEDIGING

. . . . .

. . . . .
7561 . . . . . Oeververdediging

. . . . .

. . . . .
756110 523521 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 20,50 V

. . . . . Situering; de opsluitbanden langs de aan te

. . . . . brengen oeververdediging.

. . . . . Incl. verrichten benodigde grondwerk.
9. . . . . Zijbanden, incl. de stukken van de bovenband

.2. . . . Hoogte van de band 250 mm dikte 125 mm. m 20,50 L

. . . . . Kleur antraciet

. . . .3. Aansluiting: hol en dol

. . . . .
756120 523599 . . . . . Aanbrengen oeververdediging van betonstenen m2 35,00 V

. . . . . Situering; de oeververdediging van de

. . . . . oeverinrichting onder de bruggen.

. . . . .
756121 523312 . . . . . Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 35,00 I

1. . . . . Weefsel van polypropeen bandjesweefsel; m2 44,00 L
. . . . . - gewicht: minimaal 185 gr./m2,
. . . . . - treksterkte ketting/ inslag: min. 40/ 40 kN/m1,
. . . . . - rek bij breuk ketting/ inslag: 17/ 12 %,
. . . . . - CBR doordrukkracht: min. 5 kN,
. . . . . - zanddichtheid O90 (natte zeeftest) max.
. . . . . 0,175mm.
. .1. . . Breedte te bedekken ondergrond 4,80 m
. . . .9. Op de cunetbodems van de taluds onder de bruggen
. . . . .

756122 521102 . . . . . Aanbrengen granulaire filterlaag boven water. ton 20,00 I
. . . . . De onderste laag van de oeververdediging op het
. . . . . kunststoffilterweefsel
. . . . . Filtermateriaal: breuksteen 0/32 mmm. ton 20,00 L

9. . . . . Laagdikte ca. 300mm.
. .1. . . Aanbrengen in 1 laag en afwerken onder het voorge-
. . . . . schreven profiel
. . .9. . Op de taluds onder de bruggen
. . . . .

756123 521102 . . . . . Aanbrengen granulaire filterlaag boven water. ton 3,50 I
. . . . . De laag van de oeververdediging onder de
. . . . . kunststeenbekleding t.b.v. uitvlakken ondergrond
. . . . . Filtermateriaal: split 2/6 mm. ton 3,50 L

9. . . . . Laagdikte ca. 50mm.
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.9. . . . Op de taluds onder de bruggen

. .1. . . Aanbrengen in 1 laag en afwerken onder het voorge-

. . . . . schreven profiel

. . .9. .

. . . . .
756124 428103 . . . . . Aanbrengen steenbekleding op talud. m2 35,00 I

9. . . . . Betonstenen: MBI gevelsteen gebroken m2 38,00 L
. . . . . Afmetingen: 577 x ±90 x 89 mm
. . . . . Productcode: EUCK101
. . . . . Textuur: gebroken
. . . . . Kleur: 101 - antraciet
.9. . . . Op de taluds onder de bruggen
. .9. . . Onderlaag: split 2/6 mm.
. . .9. . Halfsteensverband, evenwijdig aan het water
. . . . . gelegd, tot ca. 0,2m voorbij de buitenzijde
. . . . . leuningconstructies.
. . . . . Pasmaken stenen d.m.v. zagen.
. . . . .9 Inwassen met split 2-6 mm. ca. 15kg/m2 kg 525,00 L
. . . . .
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76 . . . . . GRONDKERING HERTEN WEIDE
. . . . .
. . . . .

761 . . . . . GRONDWERK GRONDKERING
. . . . .
. . . . .

7611 . . . . . Ontgravingswerkzaamheden
. . . . . Bestaande maaiveldniveau:ca. N.A.P. - 4,80m.
. . . . . Theoretische hoeveelheden bouwputten zijn bepaald
. . . . . met taluds 2 : 3 en een vrije ruimte op de put-
. . . . . bodem tussen taludtenen en zijkanten deksloof van
. . . . . 0,50m. en een vrije ruimte van 0,20m. onder de
. . . . . deksloof t.b.v. de bekisting.
. . . . .

761110 220199 . . . . . Grondverzet ontgraving bouwputten deksloven. EUR N
. . . . . Situering; de bouwputten t.b.v. het aanbrengen
. . . . . van de deksloven op de betonnen damwand onder het
. . . . . maaiveld.
. . . . .

761111 220101 . . . . . Grond ontgraven uit bouwput m3 6,00 I
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,40 m
. . .9. . Ter keuze aannemer.
. . . . . Hoeveelheden zijn bepaald met taluds 2 : 3
. . . . .

761112 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 6,00 I
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Grondsoorten gescheiden vervoeren.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

761113 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 6,00 I
. . . . . Tijdelijk depot nabij de plaats van ontgraving
. . . . . binnen een straal van 1,0km.
. . . . . Locatie in overleg met de directie verder ter
. . . . . keuze aannemer.
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.
. . . . . Grondsoorten gescheiden verwerken.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

4. . . . . Hoogte 3,0 m
. . . . .

7613 . . . . . Diverse werkzaamheden grondwerk
. . . . .
. . . . .

761310 220499 . . . . . Aanbrengen kunststoffilterweefsel tegen damwand. m2 55,00 V
. . . . . Situering; het kunststoffilterweefsel tegen de
. . . . . deksloof en betonnen damwandelementen gelegen
. . . . . boven N.A.P. -4,80m.
. . . . . Bovenzijde weefsel; 0,10m. onder bovenzijde
. . . . . deksloof.
. . . . . Onderzijde weefsel; tot minimaal N.A.P. -4,80m.
. . . . . Geotextiel: m2 55,00 L
. . . . . Polypropeen bandjesweefsel,
. . . . . - gewicht: minimaal 185 gr./m2,
. . . . . - treksterkte ketting/ inslag: min. 40/ 40 kN/m1,
. . . . . - rek bij breuk ketting/ inslag: 17/ 12 %,
. . . . . - CBR doordrukkracht: min. 5 kN,
. . . . . - zanddichtheid O90 (natte zeeftest) max. 0,175mm.
. . . . . Aanbrengen tegen oppervlak damwand en deksloof.
. . . . . Bevestiging ter keuze aannemer, incl. leveren
. . . . . benodigde bevestigingsmiddelen.
. . . . . Verbinding in lengterichting d.m.v. oeverlap van
. . . . . min. 0,5 m.
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763 . . . . . BETONNEN DAMWANDEN GRONDKERING
. . . . .
. . . . .

7631 . . . . . Aanbrengen prefab betonnen damwandelementen
. . . . .
. . . . .

763110 410401 . . . . . Heien betonnen damwand. m 26,00 A
. . . . . Situering; de betonnen damwandelementen, lang 2,0
. . . . . m., aan de beide einden van de grondkering.
. . . . . Betonnen damplanken lang 2,0m.; st 52,00 L
. . . . . - werkende breedte 500 mm. dikte 120 mm.
. . . . . - sterkteklasse C35/ 45, milieuklasse XC4.
. . . . . - voorzien van gaten t.b.v. inlijmen stekken.
. . . . . - met een stijheid (EI) van minimaal 5100 kNm2/m1

9. . . . . Met de kop boven en onder maaiveldniveau.
.1. . . . Helling damwand: verticaal
. .1. . . Lengteklasse tot 6,00 m
. . . .1. Heiblok ter keuze van de aannemer
. . . . .1 Spuiten is niet toegestaan
. . . . .

763120 410401 . . . . . Heien betonnen damwand. m 15,00 A
. . . . . Situering; de betonnen damwandelementen, lang 3,0
. . . . . m., tussen de kotste en de langste planken van de
. . . . . grondkering.
. . . . . Betonnen damplanken lang 3,0m.; st 30,00 L
. . . . . - werkende breedte 500 mm. dikte 120 mm.
. . . . . - sterkteklasse C35/ 45, milieuklasse XC4.
. . . . . - voorzien van gaten t.b.v. inlijmen stekken.
. . . . . - met een stijheid (EI) van minimaal 5100 kNm2/m1.

1. . . . . Met de kop boven het maaiveld
.1. . . . Helling damwand: verticaal
. .1. . . Lengteklasse tot 6,00 m
. . . .1. Heiblok ter keuze van de aannemer
. . . . .1 Spuiten is niet toegestaan
. . . . .

763130 410401 . . . . . Heien betonnen damwand. m 30,50 A
. . . . . Situering; de betonnen damwandelementen, lang 4,0
. . . . . m., tussen de kotste en de langste planken van de
. . . . . grondkering.
. . . . . Betonnen damplanken lang 4,0m.; st 61,00 L
. . . . . - werkende breedte 500 mm. dikte 120 mm.
. . . . . - sterkteklasse C35/ 45, milieuklasse XC4.
. . . . . - voorzien van gaten t.b.v. inlijmen stekken.
. . . . . - met een stijheid (EI) van minimaal 5100 kNm2/m1.

1. . . . . Met de kop boven het maaiveld
.1. . . . Helling damwand: verticaal
. .1. . . Lengteklasse tot 6,00 m
. . . .1. Heiblok ter keuze van de aannemer
. . . . .1 Spuiten is niet toegestaan
. . . . .

7632 . . . . . Bewerken prefab betonnen damwandelementen
. . . . .
. . . . .

763210 425201 . . . . . Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 286,00 A
. . . . . Situering; de stekken in de kop van de betonnen
. . . . . damwandplanken.

9. . . . . Stekken van geprofileerd staal: st 286,00 L
. . . . . Kwaliteit: FeB 500
. . . . . Kenmiddellijn: 12 mm
. . . . . Lengte: 1200 mm
.9. . . . In gewapend beton.
. . . . . In de hiervoor bestemde gaten prefab betonnen
. . . . . damplanken.
. . . . . Verankeringslengte stekken in damplanken; 1000
. . . . . mm.
. .9. . . Diameter gat; 20 mm. Gemiddelde diepte gaten 1000
. . . . . mm.
. . .9. . Gaten vrij maken en reinigen van grond e.d.
. . . . . Daarna gaten schoonblazen en voorbevochtigen
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. . . . . (indien nodig).

. . . .1. Lijmen met krimparme lijmmortel op cementbasis

. . . . .
764 . . . . . BETONWERK GRONDKERING

. . . . .

. . . . .
7641 . . . . . Bekistingen

. . . . .

. . . . .
764110 421118 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. deksloof. m2 64,50 A

. . . . . Situering; de bekisting t.b.v. deksloof grondke-

. . . . . ring over de betonnen damwand.
1. . . . . Op een betonnen damwand

.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .1. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

. . . . .3 Toepassen centerpennen is niet toegestaan

. . . . .
764120 421199 . . . . . Toepassen bekisting dilatatievoegen deksloof. st 3,00 A

. . . . . Situering; de bekisting t.b.v. de dilatatievoegen

. . . . . in de deksloof ho.h. ca. 20 m.

. . . . . Dilatatievoeg: h.o.h. ca. 20 m. t.p.v. slot

. . . . . damwandplanken.

. . . . . Voeg uitvoeren gelijk aan voeg damwandplanken.

. . . . .
7643 . . . . . Betonstaal

. . . . .

. . . . .
764310 422103 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm. kg 250,00 V

1. . . . . Staalkwaliteit FeB 500, leveringstoestand volgens kg 250,00 L
. . . . . NEN 6008 ter keuze van de aannemer
. . . . .

764320 422104 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm. kg 725,00 V
2. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL kg 725,00 L

. . . . .
7645 . . . . . Storten beton

. . . . .

. . . . .
764510 423113 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. liggervormig onderdeel. m3 8,60 A

. . . . . Situering; de beton t.b.v. de deksloof.
1. . . . . Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 8,60 L

.4. . . . Milieuklasse: Langdurig nat

. . . . . Carbonatatie: XC2

. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2

. . . . . Zeewater: n.v.t.

. . . . . Vorst: XF3

. . . . . Agressieve omgeving: XA2

. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5

. . . .6. Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

. . . . . aannemer.

. . . . .
7646 . . . . . In te lijmen onderdelen

. . . . .

. . . . .
764610 425203 . . . . . Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st 58,00 A

. . . . . Situering; de vertikale ankers t.b.v. bevestiging

. . . . . hekwerkstijlen
1. . . . . Capsule-lijmanker: st 58,00 L

. . . . . Materiaal: ankerstangen ASTA M20, staal kwaliteit

. . . . . 8.8 thermisch verzinkt.

. . . . . Anker voorzien van moer, kwaliteit 8, en vlakke

. . . . . sluitring, thermisch verzinkte uitvoering.

. . . . . Kenmiddellijn: 20 mm

. . . . . Lengte: 260 mm

.1. . . . In gewapend beton

. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor

. .1. . . Diameter boorgat: 25 mm

. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 170 mm

. . . . . Boorgat loodrecht op horizontaal vlak bovenzijde
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. . . . . deksloof

. . .1. . Boorgat schoonblazen

. . . .4. Lijmen met glas capsules type VDP M20 (BBTec) of

. . . . . gelijkwaardig. st 58,00 L

. . . . .
764620 425203 . . . . . Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st 29,00 A

. . . . . Situering; de horizontale ankers t.b.v. bevesti-

. . . . . ging hekwerkstijlen
1. . . . . Capsule-lijmanker: st 29,00 L

. . . . . Materiaal: ankerstangen ASTA M20, staal kwaliteit

. . . . . 8.8 thermisch verzinkt.

. . . . . Anker voorzien van moer, kwaliteit 8, en vlakke

. . . . . sluitring, thermisch verzinkte uitvoering.

. . . . . Kenmiddellijn: 20 mm

. . . . . Lengte: 260 mm

.1. . . . In gewapend beton

. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor

. .2. . . Diameter boorgat: 25 mm

. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 170 mm

. . . . . Boorgat loodrecht op vertikaal vlak , zijkant

. . . . . deksloof

. . .1. . Boorgat schoonblazen

. . . .4. Lijmen met glas capsules type VDP M20 (BBTec) of

. . . . . gelijkwaardig. st 29,00 L

. . . . .
7648 . . . . . Afwerkingen betonwerk

. . . . .

. . . . .
764810 423181 . . . . . Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel. m2 28,60 A

. . . . . Situering; de bovenzijde van de betonnen deksloof

. . . . . Betreft de blijvende oppervlakken van betonmortel

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s).
9. . . . . Oppervlak glad afwerken met stalen spaan.

. . . . .
765 . . . . . STAALWERK GRONDKERING

. . . . .

. . . . .
7650 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .

. . . . .
765010 410199 . . . . . Tekeningen stalen hekwerkconstructies. EUR N

. . . . . Het tekenen van de stalen hekwerkconstructies.

. . . . . Te verrichten tekenwerkzaamheden:

. . . . . - vervaardigen tekeningen met alle afmetingen van

. . . . . de hekwerkconstructies.

. . . . . - vervaardigen tekeningen van alle onderdelen met

. . . . . details van de verbindingen onderdelen onderling.

. . . . . Tekenwerkzaamheden uitvoeren volgens artikel

. . . . . 43.02.01.

. . . . . Tekeningen digitaal verstrekken aan de directie

. . . . . ter acceptatie, minimaal 4 weken voordat de

. . . . . onderdelen worden vervaardigd of het materiaal

. . . . . wordt aangekocht.

. . . . .
7651 . . . . . Maken stalen onderdelen

. . . . .

. . . . .
765110 431199 . . . . . Maken stalen hekwerkstijlconstructies. st 29,00 A

. . . . . Het maken van de hekwerkstijlconstructies op de

. . . . . grondkering.

. . . . . Volgens tekeningen aannemer, geaccepteerd door de

. . . . . directie.

. . . . . Constructie bestaande uit;

. . . . . - voetplaat van hoekprofiel 200 x 200 x 20 mm.

. . . . . lg. 200 mm., st 29,00 L

. . . . . - kopplaat van platstaal 150 x 15 mm. lang 250

. . . . . mm, st 29,00 L

. . . . . - stijlen van buisprofiel 70 x 70 x6,3mm. lang

. . . . . minimaal 985mm. maximaal 1985mm., st 29,00 L
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. . . . . - montagegaten ø 22 mm. in voetplaten, st 87,00 I

. . . . . - montagegaten ø 12 mm. in kopplaten. st 116,00 I

. . . . . Staal: Plaatmateriaal en platstaal kwaliteit

. . . . . S235J0 volgens NEN-EN 10025-1 en -2,

. . . . . buisprofielen kwaliteit S355J2H volgens EN 10210

. . . . . Conservering; thermisch verzinkt volgens NEN-EN-

. . . . . ISO 1461 met verfsysteem volgens bestekspostnr.

. . . . . 765210

. . . . .
765120 431199 . . . . . Maken dubbelstaafmatten hekwerk h=2,00m. st 6,00 A

. . . . . Het maken van dubbelstaafmatten met een hoogte

. . . . . van 2,00m. (type A) voor het hekwerk op de

. . . . . grondkering.

. . . . . Volgens tekeningen aannemer, geaccepteerd door de

. . . . . directie.

. . . . . Constructie; dubbelstaafmat bestaande uit;

. . . . . - dubbele horizontale draden ø8mm. m 330,00 L

. . . . . - enkele vertikale draden ø6mm. m 612,00 L

. . . . . Maaswijdte matten; 50 x 200 mm. (bxh).

. . . . . Mathoogte; 2,00m.

. . . . . Matlengte; 2,50m.

. . . . . Conservering; thermisch verzinkt volgens NEN-EN-

. . . . . ISO 1461 met verfsysteem volgens bestekspostnr.

. . . . . 765220

. . . . .
765130 431199 . . . . . Maken dubbelstaafmatten hekwerk h=1,80m. st 4,00 A

. . . . . Het maken van dubbelstaafmatten met een hoogte

. . . . . van 1,80m. (type B) voor het hekwerk op de

. . . . . grondkering.

. . . . . Volgens tekeningen aannemer, geaccepteerd door de

. . . . . directie.

. . . . . Constructie; dubbelstaafmat bestaande uit;

. . . . . - dubbele horizontale draden ø8mm. m 200,00 L

. . . . . - enkele vertikale draden ø6mm. m 367,20 L

. . . . . Maaswijdte matten; 50 x 200 mm. (bxh).

. . . . . Mathoogte; 1,80m.

. . . . . Matlengte; 2,50m.

. . . . . Conservering; thermisch verzinkt volgens NEN-EN-

. . . . . ISO 1461 met verfsysteem volgens bestekspostnr.

. . . . . 765220

. . . . .
765140 431199 . . . . . Maken dubbelstaafmatten hekwerk h=1,60m. st 6,00 A

. . . . . Het maken van dubbelstaafmatten met een hoogte

. . . . . van 1,60m. (type C) voor het hekwerk op de

. . . . . grondkering.

. . . . . Volgens tekeningen aannemer, geaccepteerd door de

. . . . . directie.

. . . . . Constructie; dubbelstaafmat bestaande uit;

. . . . . - dubbele horizontale draden ø8mm. m 270,00 L

. . . . . - enkele vertikale draden ø6mm. m 489,60 L

. . . . . Maaswijdte matten; 50 x 200 mm. (bxh).

. . . . . Mathoogte; 1,60m.

. . . . . Matlengte; 2,50m.

. . . . . Conservering; thermisch verzinkt volgens NEN-EN-

. . . . . ISO 1461 met verfsysteem volgens bestekspostnr.

. . . . . 765220

. . . . .
765150 431199 . . . . . Maken dubbelstaafmatten hekwerk h=1,40m. st 4,00 A

. . . . . Het maken van dubbelstaafmatten met een hoogte

. . . . . van 1,40m. (type D) voor het hekwerk op de

. . . . . grondkering.

. . . . . Volgens tekeningen aannemer, geaccepteerd door de

. . . . . directie.

. . . . . Constructie; dubbelstaafmat bestaande uit;

. . . . . - dubbele horizontale draden ø8mm. m 160,00 L

. . . . . - enkele vertikale draden ø6mm. m 285,60 L

. . . . . Maaswijdte matten; 50 x 200 mm. (bxh).

. . . . . Mathoogte; 1,60m.

. . . . . Matlengte; 2,50m.
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. . . . . Conservering; thermisch verzinkt volgens NEN-EN-

. . . . . ISO 1461 met verfsysteem volgens bestekspostnr.

. . . . . 765220

. . . . .
765160 431199 . . . . . Maken dubbelstaafmatten hekwerk h=1,20m. st 8,00 A

. . . . . Het maken van dubbelstaafmatten met een hoogte

. . . . . van 1,20m. voor het hekwerk op de grondkering.

. . . . . Volgens tekeningen aannemer, geaccepteerd door de

. . . . . directie.

. . . . . Constructie; dubbelstaafmat bestaande uit

. . . . . - dubbele horizontale draden ø8mm. m 280,00 L

. . . . . - enkele vertikale draden ø6mm. m 489,60 L

. . . . . Maaswijdte matten; 50 x 200 mm. (bxh).

. . . . . Mathoogte; 1,20m.

. . . . . Matlengte; 2,50m.

. . . . . Conservering; thermisch verzinkt volgens NEN-EN-

. . . . . ISO 1461 met verfsysteem volgens bestekspostnr.

. . . . . 765220

. . . . .
7652 . . . . . Conserveren gemaakte stalen onderdelen

. . . . .

. . . . .
765210 562399 . . . . . Conserveren stalen hekwerkstijlconstructies st 29,00 A

. . . . . Situering; de hekwerkstijlconstructies op de

. . . . . grondkering.

. . . . . Incl. leveren benodigde conserveringsmiddelen en

. . . . . materialen.

. . . . .
765211 562301 . . . . . Voorbehandelen thermisch verzinkt staal, nieuw- m2 1.111,00 I

. . . . . bouw.
2. . . . . Voorbehandelen d.m.v.: licht en regelmatig

. . . . . aanstralen volgens NEN 5254: 2003

.1. . . . Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik

. . . . .1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen

. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van

. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)

. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag

. . . . . erkende inrichting

. . . . .
765212 562311 . . . . . Aanbrengen 1e verflaag op thermisch verzinkt m2 1.111,00 I

. . . . . staal, nieuwbouw.
2. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,4 liter per 10 m2

. . . . . Kleur: licht afwijkend t.o.v. kleur 2e en

. . . . . afwerklaag

. . . . .
765213 562312 . . . . . Aanbrengen 2e verflaag op thermisch verzinkt

. . . . . staal, nieuwbouw.
2. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,9 liter per 10 m2

. . . . . Kleur: gebaseerd op de kleur afwerklaag

. . . . .
765214 562331 . . . . . Aanbrengen afwerklaag op thermisch verzinkt staal

. . . . . na montage, nieuwbouw.
1. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02

. .1. . . Gerekend is met ca. 0,70 liter per 10 m2

. . . . . Kleur: RAL 9005

. . . . .
765220 562399 . . . . . Conserveren stalen dubbelstaafmatten. st 28,00 A

. . . . . Situering; de eerder gemaakte dubbelstaafmatten

. . . . . t.b.v. hekwerk op de grondkering.

. . . . . Incl. leveren benodigde conserveringsmiddelen en

. . . . . materialen.

. . . . . Matafmetingen; 1,20 tot 2,00 m. hoog en 2,50 m.

. . . . . lang.

. . . . .
765221 562301 . . . . . Voorbehandelen thermisch verzinkt staal, nieuw-

. . . . . bouw.
2. . . . . Voorbehandelen d.m.v.: licht en regelmatig
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. . . . . aanstralen volgens NEN 5254: 2003

.1. . . . Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik

. . . . .1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen

. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van

. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)

. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag

. . . . . erkende inrichting

. . . . .
765222 562311 . . . . . Aanbrengen 1e verflaag op thermisch verzinkt

. . . . . staal, nieuwbouw.
2. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,4 liter per 10 m2

. . . . . Kleur: licht afwijkend t.o.v. kleur 2e en

. . . . . afwerklaag

. . . . .
765223 562312 . . . . . Aanbrengen 2e verflaag op thermisch verzinkt

. . . . . staal, nieuwbouw.
2. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02

. .1. . . Gerekend is met ca. 1,9 liter per 10 m2

. . . . . Kleur: gebaseerd op de kleur afwerklaag

. . . . .
765224 562331 . . . . . Aanbrengen afwerklaag op thermisch verzinkt staal

. . . . . na montage, nieuwbouw.
1. . . . . Volgens verfsysteemnr. 23.02

. .1. . . Gerekend is met ca. 0,70 liter per 10 m2

. . . . . Kleur: RAL 9005

. . . . .
7653 . . . . . Aanbrengen gemaakte onderdelen

. . . . .

. . . . .
765310 432199 . . . . . Aanbrengen hekwerkstijlconstructies. st 29,00 A

. . . . . Situering; de hekwerkstijlconstructies op de

. . . . . grondkering.

. . . . . Constructie; de eerder gemaakte

. . . . . hekwerkstijlconstructies.

. . . . . Bevestiging; op eerder ingelijmde ankers en in te

. . . . . lijmen ankers.

. . . . . Incl. leveren benodigde bevestigingsmiddelen.,

. . . . . afdichtingsproppen ontluchtingsgaten verzinken,

. . . . . stelmaterialen hekwerkstijlconstructies e.d.

. . . . .
765320 432199 . . . . . Aanbrengen dubbelstaafmatten h=2,00m. (type A) st 6,00 A

. . . . . Situering; de dubbelstaafmatten met een hoogte

. . . . . van 2,00m. (type A) t.b.v. het hekwerk op de

. . . . . grondkering.

. . . . . Constructie; de eerder gemaakte dubbelstaafmatten

. . . . . h=2,00m. (type A).

. . . . . Bevestiging; d.m.v. beugelbevestigingen, 4 per

. . . . . stijl, aan de eerder aangebrachte hekwerkstijlen.

. . . . . Beugelbevestigingen bestaande uit; st 24,00 L

. . . . . - Beugels ø7 mm. met M8 draad.

. . . . . - Montagestrippen, passend over de beugels

. . . . . - M8 moeren en ringen.

. . . . . Kwaliteit beugelbevestigingen; RVS A2.

. . . . .
765330 432199 . . . . . Aanbrengen dubbelstaafmatten h=2,00m. (type A) st 6,00 A

. . . . . Situering; de dubbelstaafmatten met een hoogte

. . . . . van 2,00m. (type A) t.b.v. het hekwerk op de

. . . . . grondkering.

. . . . . Constructie; de eerder gemaakte dubbelstaafmatten

. . . . . h=2,00m. (type A).

. . . . . Bevestiging; d.m.v. beugelbevestigingen, 4 per

. . . . . stijl, aan de eerder aangebrachte hekwerkstijlen.

. . . . . Beugelbevestigingen bestaande uit; st 24,00 L

. . . . . - Beugels ø7 mm. met M8 draad.

. . . . . - Montagestrippen, passend over de beugels

. . . . . - M8 moeren en ringen.

. . . . . Kwaliteit beugelbevestigingen; RVS A2.

. . . . .
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765340 432199 . . . . . Aanbrengen dubbelstaafmatten h=1,80m. (type B) st 4,00 A
. . . . . Situering; de dubbelstaafmatten met een hoogte
. . . . . van 1,80m. (type B) t.b.v. het hekwerk op de
. . . . . grondkering.
. . . . . Constructie; de eerder gemaakte dubbelstaafmatten
. . . . . h=1,80m. (type B).
. . . . . Bevestiging; d.m.v. beugelbevestigingen, 4 per
. . . . . stijl, aan de eerder aangebrachte hekwerkstijlen.
. . . . . Beugelbevestigingen bestaande uit; st 16,00 L
. . . . . - Beugels ø7 mm. met M8 draad.
. . . . . - Montagestrippen, passend over de beugels
. . . . . - M8 moeren en ringen.
. . . . . Kwaliteit beugelbevestigingen; RVS A2.
. . . . .

765350 432199 . . . . . Aanbrengen dubbelstaafmatten h=1,60m. (type C) st 6,00 A
. . . . . Situering; de dubbelstaafmatten met een hoogte
. . . . . van 1,60m. (type C) t.b.v. het hekwerk op de
. . . . . grondkering.
. . . . . Constructie; de eerder gemaakte dubbelstaafmatten
. . . . . h=1,60m. (type C).
. . . . . Bevestiging; d.m.v. beugelbevestigingen, 3 per
. . . . . stijl, aan de eerder aangebrachte hekwerkstijlen.
. . . . . Beugelbevestigingen bestaande uit; st 18,00 L
. . . . . - Beugels ø7 mm. met M8 draad.
. . . . . - Montagestrippen, passend over de beugels
. . . . . - M8 moeren en ringen.
. . . . . Kwaliteit beugelbevestigingen; RVS A2.
. . . . .

765360 432199 . . . . . Aanbrengen dubbelstaafmatten h=1,40m. (type D) st 4,00 A
. . . . . Situering; de dubbelstaafmatten met een hoogte
. . . . . van 1,40m. (type D) t.b.v. het hekwerk op de
. . . . . grondkering.
. . . . . Constructie; de eerder gemaakte dubbelstaafmatten
. . . . . h=1,40m. (type D).
. . . . . Bevestiging; d.m.v. beugelbevestigingen, 3 per
. . . . . stijl, aan de eerder aangebrachte hekwerkstijlen.
. . . . . Beugelbevestigingen bestaande uit; st 12,00 L
. . . . . - Beugels ø7 mm. met M8 draad.
. . . . . - Montagestrippen, passend over de beugels
. . . . . - M8 moeren en ringen.
. . . . . Kwaliteit beugelbevestigingen; RVS A2.
. . . . .

765370 432199 . . . . . Aanbrengen dubbelstaafmatten h=1,40m. (type E) st 8,00 A
. . . . . Situering; de dubbelstaafmatten met een hoogte
. . . . . van 1,20m. (type E) t.b.v. het hekwerk op de
. . . . . grondkering.
. . . . . Constructie; de eerder gemaakte dubbelstaafmatten
. . . . . h=1,20m. (type E).
. . . . . Bevestiging; d.m.v. beugelbevestigingen, 3 per
. . . . . stijl, aan de eerder aangebrachte hekwerkstijlen.
. . . . . Beugelbevestigingen bestaande uit; st 24,00 L
. . . . . - Beugels ø7 mm. met M8 draad.
. . . . . - Montagestrippen, passend over de beugels
. . . . . - M8 moeren en ringen.
. . . . . Kwaliteit beugelbevestigingen; RVS A2.
. . . . .

766 . . . . . DIVERSE WERKZAAMHEDEN GRONDKERING
. . . . .
. . . . .

7661 . . . . . Handregels hekwerk
. . . . .
. . . . .

766110 449999 . . . . . Aanbrengen houten handregels hekwerk (type T). st 26,00 A
. . . . . Situering; de houten handregels t.b.v. het
. . . . . hekwerk op de grondkering.
. . . . . Constructie; geschaafde en gekantrechte houten
. . . . . regel, netto afmetingen 70 x 250 mm. lang 2510 mm.
. . . . . Alle kanten afgerond met r=3mm.
. . . . . Houtsoort; duurzaamheidsklasse minimaal II
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. . . . . sterkteklasse minimaal D40. Voorzien van FSC

. . . . . keurmerk.

. . . . . Regels bevestigen op deels verzonken kopplaten.

. . . . . Bevestiging; met houtdraadbouten ø10mm lang 55

. . . . . mm., incl. bijpassende ringen. st 104,00 L

. . . . . Bevestigingsmiddelen kwaliteit RVS A2.

. . . . .
766120 449999 . . . . . Aanbrengen houten handregels hekwerk (type E). st 2,00 A

. . . . . Situering; de houten handregels aan de einden

. . . . . t.b.v. het hekwerk op de grondkering.

. . . . . Constructie; geschaafde en gekantrechte houten

. . . . . regel, netto afmetingen 70 x 250 mm. lang 2750 mm.

. . . . . Alle kanten afgerond met r=3mm.

. . . . . Houtsoort; duurzaamheidsklasse minimaal II

. . . . . sterkteklasse minimaal D40. Voorzien van FSC

. . . . . keurmerk.

. . . . . Regels bevestigen op deels verzonken kopplaten.

. . . . . Bevestiging; met houtdraadbouten ø10mm lang 55

. . . . . mm., incl. bijpassende ringen. st 12,00 L

. . . . . Bevestigingsmiddelen kwaliteit RVS A2.

. . . . .
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8 . . . . . WERK VAN ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

81 . . . . . DIRECTIEBEHOEFTEN
. . . . .
. . . . .

811 . . . . . GEREEDSCHAPPEN
. . . . .
. . . . .

811010 610299 . . . . . Gebruik gereedschap. week 110,00 V
. . . . . Gedurende het gehele werk moeten de volgende
. . . . . gereedschappen ter beschikking zijn van de
. . . . . directie:
. . . . . 1 continue-registrerend sondeerapparaat;
. . . . . 1 automatisch waterpasinstrument+statief met baak;
. . . . . 1 rei van tenminste 3 m en 1 dwarsmal
. . . . . 1 stalen meetband lang 30 m en 1 meetlint lang 10m
. . . . . 1 meetwiel, 10 jalons en 2 jalonniveaus.
. . . . . 1 dubbelpentagonprisma met afloodstaaf
. . . . . 1 schietlood, 2 stel zichten, de nodige piketten
. . . . . 1 thermometer met min- en max.aanduiding
. . . . .

82 . . . . . WERKTERREIN
. . . . .
. . . . .

821 . . . . . INRICHTEN WERKTERREIN
. . . . .
. . . . .

8212 . . . . . Aanvullende werkzaamheden werkterrein
. . . . .
. . . . .

821210 610199 . . . . . Aanvragen bouwplaatsinrichting. EUR N
. . . . . Betreft: het afhalen van een aanvraag
. . . . . bouwplaatsinrichting en het uitvoeren van de
. . . . . daarbij bijbehordende werkzaamheden in de
. . . . . uitvoering
. . . . . Aanvragen bij: werf Overschie van Gemeentewerken
. . . . .

822 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .
. . . . .

822010 620199 . . . . . Toepassen verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft het plaatsen, in stand houden en
. . . . . onderhouden van de verkeersmaatregelen conform de
. . . . . CROW 96b gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden. Verkeersmaatregelen dagelijks
. . . . . controleren en onderhouden.
. . . . . Verkeersmaatregelen betreffen:
. . . . . noodzakelijke aanduidingen en afzettingen van de
. . . . . route tbv bouwverkeer.
. . . . .

822020 620199 . . . . . Toepassen tijdelijke verkeersborden. st 10,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van diverse entrees van
. . . . . het Park
. . . . . Betreft: verkeersbord "doorgaande route
. . . . . afgesloten"
. . . . . inclusief flespaal en bevestigingsmiddelen.
. . . . . Borden plaatsen, onderhouden en aan het werk van
. . . . . het werk afvoeren.
. . . . . Materiaal blijft eigendom van de aannemer
. . . . .

822030 620104 . . . . . Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . tijdelijke afscherming werkterrein (10 entrees):
. . . . . - gedurende totale tijdsduur werkzaamheden
. . . . . - na afloop verwijderen en afvoeren van de
. . . . . materialen
. . . . .

9. . . . . Afzetting door middel van deugdelijke bouwhekken
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. . . . . Materiaal blijft eigendom van de aannemer

. . . . .
823 . . . . . TOEGANKELIJKHEID

. . . . .

. . . . .
823010 621499 . . . . . Toepassen rijplaten op werkterrein. EUR N

. . . . . Gedurende het gehele werk.

. . . . . Rekening houden met een rijroute van 500 m

. . . . . Locatie in overleg met directie

. . . . . T.b.v. zwaar verkeer

. . . . . Afmetingen rijplaten ten minste; lang 5000 mm,

. . . . . breed 500 mm

. . . . . Rijplaten ter beschikking stellen, dagelijks

. . . . . onderhouden, verleggen, transporteren

. . . . . op het werk en aan het eind van het werk afvoeren.

. . . . .
823020 621499 . . . . . Toepassen rijplaten in depots. EUR N

. . . . . Gedurende het laden van diverse soorten grond op

. . . . . diverse depots.

. . . . . Rekening houden met 2 (tegelijk in gebruik

. . . . . zijnde) rijroutes van ca. 500 m

. . . . . Locatie in overleg met directie

. . . . . T.b.v. zwaar verkeer

. . . . . Afmetingen rijplaten ten minste; lang 5000mm,

. . . . . breed 500mm

. . . . . Rijplaten ter beschikking stellen, dagelijks

. . . . . onderhouden, verleggen, transporteren

. . . . . op het werk en aan het eind van het werk afvoeren.

. . . . .
83 . . . . . PLANNEN, TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

. . . . .

. . . . .
831 . . . . . WERKPLANNEN

. . . . .

. . . . .
831010 619999 . . . . . Opstellen en bijhouden grond- en reststoffenplan. EUR N

. . . . . Frequentie: gedurende de looptijd van het project

. . . . . moet wekelijks het opgestelde plan door de

. . . . . aannemer worden bijgewerkt.

. . . . .
831020 619999 . . . . . Maken tekeningen t.b.v. verkeersmaatregelen. EUR N

. . . . . Conform de gestelde eisen genoemd in deel 3 (art.

. . . . . 62.03.01)

. . . . . Digitale ondergrond beschikbaar

. . . . . Betreft het opstellen van een tijdelijk

. . . . . verkeersmaatregelenplan voor alle werkzaamheden

. . . . . in de directe nabijheid van de openbare weg,

. . . . . voet- en fietspaden en voor de te maken

. . . . . in/uitritten van de terreinen.

. . . . . Opstellen in overleg met en op aanwijzingen van

. . . . . de wegbeheerder (Werf Overschie).

. . . . . Tekeningen in kleur en in 5-voud aanleveren.

. . . . .
832 . . . . . REVISIETEKENINGEN

. . . . .

. . . . .
832010 619999 . . . . . Maken revisietekeningen. EUR N

. . . . . Situering: gehele Park-oost Zestienhoven

. . . . . Betreft: het maken van complete

. . . . . revisietekeningen volgens de tekenrichtlijnen van

. . . . . het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam

. . . . . in AutoCad.

. . . . . Op de revisietekeningen dient minimaal aangegeven

. . . . . te zijn:

. . . . . - wijzigingen ten opzichte van de

. . . . . bestekstekeningen;

. . . . . - de ligging van alle kabels, leidingen en putten

. . . . . (X,Y en Z);

. . . . . Te overhandigen aan de directie:
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. . . . . - 1 afdruk van de revisie op papier;

. . . . . - 1 digitale versie van de revisie nadat de

. . . . . revisie op papier is goedgekeurd door de directie.

. . . . . Er kan gebruik gemaakt worden van digitale onder-

. . . . . gronden van Gemeentewerken.

. . . . . De eventueel daartoe benodigde landmeetkundige

. . . . . werkzaamheden worden geacht in de prijs te zijn

. . . . . inbegrepen.

. . . . .
833 . . . . . EINDDOCUMENTATIE BRUGGEN

. . . . .

. . . . .
833010 439999 . . . . . Einddocumentatie bruggen. EUR N

. . . . . Betreft: leveren en/of verrichten van:

. . . . . - revisietekeningen (as built);

. . . . . - controleplan maatvoering;

. . . . . - overzichttekening van de gehele constructie;

. . . . . - V&G-dossier.

. . . . . Betreft: het vervaardigen van revisietekeningen

. . . . . van alle bestekstekeningen en door de aannemer

. . . . . vervaardigde tekeningen.

. . . . .
84 . . . . . HANDLANGERSDIENSTEN

. . . . .

. . . . .
841 . . . . . WERKNEMERS

. . . . .

. . . . .
841010 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 250,00 V

9. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep B.
. . . . . Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden, waarin het
. . . . . bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling
. . . . . uitsluitend d.m.v. uren op afroep door de
. . . . . directie.
. . . . .

841020 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V
9. . . . . Landmeter inclusief materiaal/materieel.

. . . . . Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden, waarin het

. . . . . bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling

. . . . . uitsluitend d.m.v. uren op afroep door de

. . . . . directie.

. . . . .
842 . . . . . TER BESCHIKKING TE STELLEN MATERIEEL

. . . . .

. . . . .
842010 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 100,00 V

. . . . . graafmachine.

. . . . . Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden, waarin het

. . . . . bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling

. . . . . uitsluitend d.m.v. uren op afroep door de

. . . . . directie.
5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3

. . . . .
842020 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 100,00 V

. . . . . Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden, waarin het

. . . . . bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling

. . . . . uitsluitend d.m.v. uren op afroep door de

. . . . . directie.
3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton

. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting

. . . . .
842030 611205 . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 100,00 V

2. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. . . . .

842040 611206 . . . . . Ter beschikking stellen van een tractor. uur 100,00 V
.1. . . . Hulpvoorzieningen: dumper
. . . . .

85 . . . . . UITZETWERK
. . . . .
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851 . . . . . UITZETTEN VAN VERHARDINGEN IN HOOGTEMATE
. . . . .
. . . . .

851010 610199 . . . . . Uitzetwerkzaamheden verharding. EUR N
. . . . . Het uitzetten van de verhardingen (in X-, Y- en
. . . . . Z-coordinaten) om in overleg met directie het
. . . . . exacte hoogteverloop te bepalen en zonodig aan te
. . . . . passen.
. . . . . De aannemer is verantwoordelijk voor het
. . . . . uitzetten van de punten.
. . . . . De directie moet in de gelegenheid worden gesteld
. . . . . voorafgaand aan de aanlegwerkzaamheden de
. . . . . uitgezette punten te (laten) controleren.
. . . . . De aannemer moet rekening houden met minimaal 3
. . . . . werkdagen (tijdspad voor controle en overleg van
. . . . . de directievoering)
. . . . .
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9 . . . . . STAARTPOSTEN
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . EENMALIGE KOSTEN
. . . . .
. . . . .

910010 610299 . . . . . Saneringsunit.
. . . . . Betreft een saneringsunit volgens een
. . . . . drietrapssysteem beschreven in module 8
. . . . . "Voorzieningen" in CROW-publicatie 132
. . . . . De grootte van de vuile, de natte en de schone
. . . . . ruimte, het aantal was-/douchebakken, de
. . . . . hoeveelheid beschikbaar waswater etc. is
. . . . . afhankelijk van het aantal in te zetten
. . . . . werknemers
. . . . . Normale invorderbare lasten zoals bijv. precario,
. . . . . waterschapslasten en straatbelasting worden
. . . . . geacht bij het bedrag voor het gebruik te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . .

910020 610699 . . . . . Mobiliseren keetwagen.
. . . . . Betreft de keetwagen als bedoeld in
. . . . . bestekspostnr. 251110
. . . . . In het mobiliseren van de keetwagen is begrepen
. . . . . het aanvoeren, opstellen en afvoeren
. . . . .

95 . . . . . STELPOSTEN
. . . . .
. . . . .

951 . . . . . STELPOSTEN INZAKE ACCEPTATIEKOSTEN
. . . . .
. . . . .

951010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 10.000,00 V
. . . . . Betreft stelpost nr. 1.
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten materialen welke kunnen worden
. . . . . afgevoerd naar de breker: beton en steen
. . . . .

951020 610501 . . . . . Stelpost. EUR 1.000,00 V
. . . . . Betreft stelpost nr. 2.
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten ijzer.
. . . . .

951030 610501 . . . . . Stelpost. EUR 2.000,00 V
. . . . . Betreft stelpost nr. 3.
. . . . .
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten voor asbest
. . . . .

951040 610501 . . . . . Stelpost. EUR 500,00 V
. . . . . Betreft stelpost nr. 4.
. . . . .
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten voor kunststof
. . . . .

952 . . . . . STELPOST INZAKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
. . . . .
. . . . .

952010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 5.000,00 V
. . . . . Betreft stelpost nr. 5.
. . . . .
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . . .1 De als variabel aan te merken kosten als bedoeld
. . . . . in module 1 "Bestekken en overeenkomsten" van
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. . . . . CROW-publicatie 132, die voortvloeien uit de van

. . . . . toepassing verklaarde veiligheidsklasse(n) en de

. . . . . omstandigheden tijdens de uitvoering van het werk.

. . . . .
953 . . . . . OVERIGE STELPOSTEN

. . . . .

. . . . .
953010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 5.000,00 V

. . . . . Betreft stelpost nr. 6.

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter

. . . . . zake van:

. . . .9. Het leveren van een bemestingsadvies (door een

. . . . . erkend bureau) en het leveren en verwerken van de

. . . . . geadviseerde bemesting.

. . . . .
953020 610501 . . . . . Stelpost. EUR 25.000,00 V

. . . . . Betreft stelpost nr. 7.

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter

. . . . . zake van:

. . . .9. Het (uitsluitend op verzoek van de directie)

. . . . . treffen van maatregelen om de Beekweg (zowel de

. . . . . huidige als de tijdelijke boven op de

. . . . . voorbelasting) bereikbaar en bereidbaar te houden

. . . . . gedurende de werkzaamheden.

. . . . .
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei
2008, hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De
'Wijziging mei 2008' is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk verkrijgbaar bij de Stichting
CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de
shop op de CROW-website: www.crow.nl.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard 2005 is een door de
Stichting CROW uitgegeven wijziging op de Standaard alleen van toepassing indien dit in het
bestek wordt bepaald. Verwezen wordt naar artikel 01.01.01 lid 01 van dit bestek.

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard 2005, wordt de U.A.V.
1989 gewijzigd dan wel uitgebreid met het navolgende ter verkrijging van de Uniforme
Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van Technische Installatiewerken 1992 (U.A.V.T.I.):
- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen, voorwerpen,

onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en dergelijke.
- Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:

1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer onderdelen daarvan beproefd zullen
worden, vindt beproeving plaats. De beproeving geschiedt door de aannemer in aanwezigheid
van de directie en dient om vast te stellen of het werk, of het desbetreffende onderdeel
daarvan, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is
overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip van de beproeving mogelijk is.

2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van beproeving vast.
Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het tijdstip
van beproeving, stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten minste acht
dagen tevoren schriftelijk kennis aan de directie.

3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel en
het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar.
De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor
rekening van de opdrachtgever.

4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt de aannemer een
rapport op waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, alsmede, indien zulks is
overeengekomen, een meetstaat die de meetresultaten en andere relevante gegevens
vermeldt.
Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door aannemer en directie
staan de resultaten van de beproeving vast.
Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten van de
beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in het rapport.

5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door
de beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de aannemer de
nodige verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald.
Op deze herhaalde beproeving zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing, met
dien verstande dat in dit geval de kosten van water en energie, benodigd voor de beproeving,
voor rekening van de aannemer zijn.

6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door
de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook overigens is
voltooid, vindt opneming plaats zoals bedoeld in paragraaf 9.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings- en
onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van ingebruikneming
van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het
werk als opgeleverd wordt beschouwd.
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever revisietekeningen zal
verstrekken, overhandigt hij deze uiterlijk drie maanden na de dag waarop het werk als
opgeleverd wordt beschouwd.

- Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:
De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de aannemer heeft
medegedeeld, hem daarover heeft gehoord en een beproeving als bedoeld in paragraaf 8a van
het in gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan heeft plaatsgevonden.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:
Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn als bedoeld in paragraaf 11 is
voorgeschreven, gaat de door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de onderhouds- of
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servicetermijn in onmiddellijk na de dag van ingebruikneming.
- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:

'onderhoudstermijn' wijzigen in 'onderhouds- of service termijn'.

05 Voor de werkzaamheden t.b.v. aanbrengen stempelprint en leveren moedermal beschreven in deel
2 .2 mogen alleen door de Creteprint geselecteerde aannemers worden uitgevoerd (zie bijlage).

01 01 05 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

01 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard 2005 worden verstrekt.

02 In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard
2005, stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring op.
Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft verzuimd binnen een redelijke termijn een
akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze verklaring verzoeken.

03 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.05
lid 13 van de Standaard 2005 van toepassing.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt
de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

02 Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen mag
slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het kadaster.

03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 1989 behoort de betaling van
haven- en kadegeld en dergelijke i.v.m. gebruik van op, in of aan het water gelegen voorzieningen
tot de verplichtingen van de aannemer.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 en paragraaf 40 lid 3 van de U.A.V. 1989 moet
de aannemer ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd buiten
het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geïndividualiseerd en voor zijn
rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

02 De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem
ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie dient de
administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten"
waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde software en moet
voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

03 De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen
bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;
- het weeknummer;
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;
- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de

subtotalen van de verrichte werkzaamheden.
Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.
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04 Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient
wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden
ingediend.

05 Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V.") dient alsdan binnen zeven dagen na het
verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze
termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in
lid 03 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de gesommeerde gegevens van
de wekelijks ingediende afschriften van de besteksadministratie.
De "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie worden ondertekend. Na
ondertekening door partijen dient de aannemer een kopie van de "P.V." in drievoud aan de directie
ter beschikking te stellen.
De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet vergezeld gaan van een
werktekening waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn aangegeven.
De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle
volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende
hoeveelheden en alle overige aan die overeenkomst gerelateerde werkzaamheden voorkomen.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen
staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de
overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

06 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de productieverantwoording en
bijbehorende administratieve gegevens als genoemd in de leden 04 en 05 dient plaats te vinden
overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie- Informatieuitwisseling.

07 De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht
niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door
partijen ondertekende "P.V.", het inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de
opdrachtbrief ontbreekt.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 BESTANDDELEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.04.02 lid 01 van de Standaard 2005 worden wijzigingen
in kosten van brandstofgroepen alleen dan verrekend, indien en voor zover de uitvoeringsduur van
het werk, gerekend vanaf de datum van aanvang, langer is dan een jaar.

02 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2005,
bedraagt 35 % van de aannemingssom.

03 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2005,
bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

Brandstofgroep Percentage (%)
- 02 Gasolie met laag accijnstarief 5%.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie van een termijn, onder vermelding van het inkoopordernummer (vermeld op de
opdrachtbrief), het besteknummer en de titel van het bestek en "Produktgroep Stad-Noord",
in tweevoud indienen bij:

Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Financiën
postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

02 In verband met het in goede orde indienen van de declaratie wordt verwezen naar artikel 01.02.02.

01 05 02 BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 zal uitbetaling van een
termijn plaats vinden binnen 30 dagen nadat de door de aannemer ingediende declaratie in goede
orde bij de directie is ingekomen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING
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01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.
Hiervoor geldt het gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.

02 In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2005 worden de ten
behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer,
geretourneerd.
Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de Gemeentewerken Rotterdam, Afdeling
Aanbestedingszaken, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2005, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE VISI-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage VISI-systematiek met specificatie', als bedoeld in paragraaf 1.05 lid 02 van deel 1 in
dit bestek, wordt verlangd.

02 De aannemer maakt voor het verschijnen van de eerste betalingstermijn een bedrag, gelijk
aan 0,15% van de aannemingssom met een maximum van € 55.000,- verhoogd met de
verschuldigde omzetbelasting algemeen tarief over aan Gemeentewerken Rotterdam,
bankrekening 64.45.12.814 (Iban code NL79 FTSB 0644 512814; BIC FTSBNL2R)
als bijdrage in de kosten van het onderhoud en gebruik van de VISI-systematiek.
Gelijktijdig met de overmaking van deze bijdrage doet de aannemer Gemeentewerken Rotterdam,
Afdeling Financiën, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam een specificatie toekomen waarop het
nummer van dit bestek, de naam van de opdrachtgever en de bestekschrijvende instantie, de
aannemingssom, de bijdrage exclusief omzetbelasting en de bijdrage inclusief omzetbelasting
staan vermeld. Op de betalingsopdracht moet worden verwezen naar het nummer van dit bestek,
met vermelding van de opdrachtgever en dat de betaling geschiedt ingevolge het bepaalde in
paragraaf 1.07 lid 02 van deel 1 in dit bestek ‘VISI-systematiek’.

03 Na overmaking van de bijdrage dient door de aannemer een kopie van de verzonden specificatie in
combinatie met een kopie van zijn bijbehorend bankafschrift aan de directie te worden overgelegd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard 2005 dient de aannemer aangetroffen
afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en
leidingen, door middel van piketten markeren.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2005 zal herstel van de
schade door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de toegebrachte schade tevens melden aan de directie.
De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de aannemer ter ondertekening wordt
voorgelegd.
Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier verstrekt.

01 09 03 WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

01 Op een afstand van minder dan 0,20 m, is machinaal graven naast en boven een kabel of leiding
niet toegestaan.

02 Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan
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de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van
kabel en/of leidingbeheerder.

03 Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven niet toegestaan.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

01 De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdracht- gever aangevraagd:
- rooivergunning voor door derden te rooien beplanting;
- lozingsvergunning bemalingswater;
- flora- en faunawetvergunning.

01 10 03 LOZINGENBESLUIT WVO VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

01 Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingenbesluit Wvo vaste objecten volledig en juist (schriftelijk) indienen. Door Gemeentewerken
Rotterdam zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

02 Er moet rekening mee worden gehouden dat niet eerder dan
6 weken na melding kan worden aangevangen met de werkzaamheden.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het door derden aanvoeren van grond en/of zand;
- werkzaamheden ten behoeve van en als gevolg van het verwijderen van het rioolgemaal;
- werkzaamheden ten behoeve van kabels, leidingen en openbare verlichting;
- werkzaamheden als gevolg van de verplichtingen uit de flora- en faunawetvergunning;
- aanbrengen beplanting;
- werkzaamheden ten behoeve van het op hoogte brengen van de dijkjes rondom het park.

02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden de desbetreffende werken
aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.

01 11 02 DOOR AANNEMER TE COÖRDINEREN WERKEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de coördinatie van de navolgende werken door de aannemer in overleg met de
directie dient te geschieden:
- rooi-, dunnings- en snoeiwerkzaamheden;
- werkzaamheden ten behoeve van en als gevolg van het verwijderen van het rioolgemaal;
- werkzaamheden ten behoeve van kabels, leidingen;
- werkzaamheden ten behoeve van af- en aansluiten van OV-masten;
- werkzaamheden als gevolg van de verplichtingen uit de flora- en faunawetvergunning;
- werkzaamheden ten behoeve van het op hoogte brengen van de dijkjes rondom het park.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruitrijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

01 12 06 BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

01 Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreëerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen
geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

02 Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide
richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20
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m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste
5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld
object alleen vanuit die richting te benaderen is.

03 Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met
de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van
een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten
minste 5,00 m te zijn.
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van
ten minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.
De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn.

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de
opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

04 De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer
dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2
(NEN 1008: klasse 45).
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

- of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid
van veilige ont- vluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;

- of een object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor
overnachting gebruikt kan worden;

dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelvlak ten
minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).
De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en
dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

05 Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.
De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.

01 12 08 VOORZIENINGEN IN VERBAND MET VERKEER TE LAND

01 De voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 dienen te worden uitgevoerd
volgens hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in de
artikelen 01.13.02 t/m 01.13.05 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het te
overleggen kwaliteitsplan.

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de
Standaard 2005 i.v.m. het ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.
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02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een kwaliteitsplan op dat in afwijking van artikel 01.13.02
lid 01 van de Standaard 2005 moet uitgaan van een al dan niet gecertificeerd kwaliteitssysteem
gebaseerd op de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
Het indienen van (deel)kwaliteitsplannen dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie- Informatieuitwisseling.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard 2005 bij het opstellen van
het kwaliteitsplan minimaal rekening houden met de controles en verificaties voor zover van
toepassing zoals genoemd in het bij dit bestek gevoegd Standaardkeuringsplan en bijbehorend
formulier Controlelijst keuringsplan.

01 13 06 PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het
algemeen tijdschema rekening houden met:
- het inplannen van de in artikel 01.11.01 lid 01 genoemde werkzaamheden door derden;
- alle in deel 2.1 par 03 genoemde stoppunten;
- er mogen geen werkzaamheden plaatsvinden op officiele feestdagen;
- werkzaamheden mogen slechts worden uitgevoerd op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur,

waarbij ook het (op)starten, warmdraaien en schoondraaien van materieel wordt gezien als
werkzaamheden;

- wanneer de aannemer voornemens is werkzaamheden uit te voeren buiten de hierboven
genoemde werktijden en/of werkdagen dient hij uitdrukkelijk toestemming te hebben van
de directie;

- werkzaamheden dienen plaats te vinden in overeenstemming met de voorwaarden die zijn
gesteld in de afgegeven vergunningen.

De voorgeschreven route voor het werkverkeer is alsvolgt:
Via de G.K. van Hogendorpweg - Van der Duijn van Maasdamweg - inrit van de Terletweg;
slechts in uitzonderingen (als de Terletweg niet bruikbaar is) mag de werkroute via de Beekweg
lopen. De maximumsnelheid op alle bouwwegen is 30 km/uur.
Er is geen bouwverkeer toegestaan op de Bovendijk (tussen de Van der Duijn van Maasdamweg
en de Woensdrechtstraat) - Overschiese Kleiweg - Zuiderlaan en Zestienhovensekade.

01 13 07 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:
- werkzaamheden van derden zoals genoemd in artikel 01.11.01;
- punten als genoemd in artikel 01.13.06 lid 01;
- het opstellen van een verkeersmaatregelenplan;
- het opstellen van een plan voor bouw- en rijroutes;
- het opstellen van een uitvoeringsplan grondwerk, rekening houdend met de in de bijlage

genoemde uitgangspunten en voorwaarden;
- het opstellen van een saneringsplan;
- het opstellen van een grond- en reststoffenplan.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen af te halen of
af te roepen bij een producent/leverancier ervan. De aannemer is gehouden een administratie bij
te houden in verband met de hem ingevolge het bestek ter beschikking gestelde bouwstoffen.
Op aangeven van de directie dient de administratie periodiek te worden overgelegd.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de bouwstof-administratie dient plaats te
vinden overeen- komstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatie uitwisseling.
De administratie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;
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- de naam van het werk / de locatie;
- de datum en het weeknummer;
- de afgehaalde of afgeroepen hoeveelheden en de daaraan gerelateerde in het bestek

genoemde hoeveelheden met de bijbehorende bestekspostnummers;
- de hoeveelheden van bouwstoffen welke op het werk zijn ontvangen doch niet worden

gebruikt en de daaraan gerelateerde bestekspostnummers onder vermelding van de
reden van niet gebruiken;

- de naam van de verantwoordelijke toezichthouder;
- verwijzingen naar en kopieën van de bij de betreffende bouwstof gebruikte geleidebrieven

en bewijzen van ontvangst;
- de kwaliteit van de betreffende bouwstof conform het Besluit bodemkwaliteit.

02 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
af te halen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Voor zover daarvan in het bestek bij de inschrijvingsaanvraag niet wordt afgeweken:
bouwstof *producent/leverancier

- (ophoog)zand : R'dam Nesserdijk 171,
Telefoon 010-4131790;

- zand, steenslag en grind : R'dam Opijnenstraat 2,
Telefoon 010-4878200;

- steenmengsel(s) : Beelen Rotterdam aan de Maassluissedijk
103 te Vlaardingen (Havennummer 740);

- teelgrond, bermenzand : Distributiecentrum:
R''dam, RMO President Rooseveltweg,
telefoon 010-2200014;
of -
TOP-NOAP
R'dam, NOAP Vareseweg 101,
telefoon 010-4370464;

- beplanting, boomkorven, : Obu Groenvoorziening,
boompalen, stadsbanken, ir. P. Kosterlaan 20b,
papierbakken telefoon 010-2171910,

telefax 010-2171920;

- bomenzand, bomengrond : kantoor, afdeling Inkoop en
bomengrond, eikengrond Logistiek, (voor externen)

Melanchtonweg 125,
telefoon 010-2781971
telefax 010-2781975
of
Obu groenvoorziening,(alleen voor Obu)
ir. P. Kosterlaan 20b,
telefoon 010-2171910,
telefax 010-2171920;

- bouwstoffen OV : kantoor, afdeling Inkoop en Logistiek,
lichtmasten en onderdelen Melanchtonweg 125,
van lichtmasten telefoon in overleg met directie;

- bouwstoffen, N.V. ENECO : R'dam, Keileweg 63;

- bouwstoffen, Evides : R'dam, Zuiderparkweg 300;

* de (locatie van de) producent/leverancier
van de genoemde bouwstof kan afwijken

03 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever
ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de
aangegeven producent/leverancier ervan:

*bouwstof producent/leverancier

- bestratingsonderdelen, : Afroepkantoor, afdeling
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rioleringsonderdelen Inkoop en Logistiek,
diverse terreininrichtings- Melanchtonweg 125
elementen telefax 010-2781975

* Op het werk ter beschikking gestelde bouwstoffen vervoeren naar de plaats van
verwerking. Dit staart- vervoer op het werk wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per
eenheid van besteksposten bedoeld voor de verwerking van de betreffende bouwstof.

04 Vooraf in overleg met directie en de producent/leverancier het tijdstip van reserveren ten behoeve
van het afhalen of afroepen bepalen. Bij het afhalen of afroepen dient de aannemer, in overleg met
de producent/leverancier, rekening te houden met verpakkings- en/of te vervoeren hoeveelheden.
Het afhalen of afroepen van bouwstoffen dient te geschieden met toestemming van de directie.

05 Het laden van bouwstoffen die worden afgehaald geschiedt door het magazijnpersoneel, waarbij
door de aannemer hulp verleend dient te worden.

06 Bij het in ontvangst nemen van de afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen draagt de aannemer zorg
voor een bewijs van ontvangst, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof, de kwaliteit van de bouwstof conform het besluit bodemkwaliteit en de

hoeveelheid;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient een afschrift bij de directie in. Het
ingediende afschrift vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

07 De aannemer draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van de bouwstoffen en onderneemt actie in
overleg met de directie en de producent/leverancier ten aanzien van die bouwstoffen die zonder die
actie niet tijdig op het werk aanwezig zullen zijn.
De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van bouwstoffen die niet tijdig zijn
aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

08 De aannemer is gehouden niet meer bouwstoffen af te halen of af te roepen dan in het bestek
wordt vermeld tenzij anders wordt overeengekomen en dit is bevestigd middels een door de
directie ondertekende verklaring.
Teveel afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen waarvoor geen door de directie ondertekende
verklaring kan worden overgelegd, komen voor rekening van de aannemer.

09 In aanvulling op paragraaf 20 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat:
- bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane, vermiste of beschadigde

bouwstoffen;
- bij bouwstoffen die volgens het bepaalde in lid 08 voor rekening van de aannemer komen;
de waarde van die bouwstoffen, volgens de op dat moment geldende prijzen, verhoogd met een
opslag van 10 %, bij de aannemer in rekening worden gebracht. Deze verrekening zal bij de
eindafrekening als minder werk worden verrekend.

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008. In afwijking van het bepaalde in artikel 01.14.04 lid 01van de Standaard
2005 is het bepaalde in artikel 01.14.04 leden 02 en 03 van de Standaard 2005 van toepassing in
verband met het te overleggen kwaliteitsplan.

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen t.b.v. waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen t.b.v. kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen t.b.v. gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
-voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
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-voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
-voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 02 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Het bepaalde in lid 05 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- Metselstenen;
- Geprefabriceerde materialen i.v.m. straatwerk, zoals Betonstraatstenen, Tegels,

Opsluitbanden en dergelijke;
- GVC (GlasVezelCement-)schoeidelen;
- Perkoenpalen.

07 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspec- teerd.

01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN, GARANTIEVERKLARING

01 Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverklaring wordt gevraagd, is de aannemer
gehouden tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van de desbetreffende onderdelen
over te gaan zodra deze zijn voltooid en de rekeningen aan de directie zijn getoond. Bij verzuim
hiervan is de directie gerechtigd om zonder ingebrekestelling tot rechtstreekse betaling, op kosten
van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden.
In de laatste regel van paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. 1989 moet na "zo spoedig mogelijk" worden
tussengevoegd:
"doch in ieder geval binnen een door de directie te stellen tijd".

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

01 In afwijking van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 sluit de opdrachtgever geen
bodemsaneringsverzekering af.

01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Rotterdam voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.
De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste €10.000,00 bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te
leggen.
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06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

08 De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan
te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de
aannemer.

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de
huurder zijn meeverzekerd.
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met
claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

01 Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2005
wordt ook verstaan:
- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.

02 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komende grond of bouwstoffen afgevoerd moet(en)
worden naar een in het bestek vermeld(e) depot of toepassingslocatie zijn voor het aanvoeren
en/of toepassen/opslaan cq. storten van die grond of bouwstoffen van toepassing de
aanleveringsvoorwaarden van het betreffende depot of de toepassingslocatie, informatie telefoon
nr. 010-4894976.

01 17 04 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben
vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is
deze materialen te vervoeren.

01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van
de Standaard 2005, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- het bij de bemaling vrijkomend bemalingswater;
- vrijkomende funderingsmaterialen.

02 TEERHOUDENDE MATERIALEN
Volgens onderzoek komen bij dit werk alleen niet-teerhoudende materialen vrij.

01 17 06 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de acceptatietarieven
dienen te worden verrekend volgens artikel 01.17.07 lid 01, moeten de acceptatietarieven zijn
vermeld.

02 Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de
Standaard 2005, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

03 Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, die vanwege de Wet milieubeheer
moeten worden afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting en
moeten worden vervoerd zoals bedoeld in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005, moet de
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aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken.
Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid
plaatsvinden.

01 17 07 VERREKENING VAN ACCEPTATIETARIEVEN

01 Verrekening van acceptatietarieven van volgens dit bestek aan een met naam en adres genoemde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting afgegeven materialen, m.u.v. grond,
overig afval en organisch materiaal als bedoeld in lid 02 en 03, vindt plaats ten laste van een
stelpost volgens paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 1989. (aannemersvergoeding van 5% van
de aan derden gedane betaling).
Kosten als gevolg van acceptatietarieven i.v.m. de aannemer toehorende of toekomende
materialen, waaronder begrepen alle voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde materialen
als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V. 1989, worden geacht te zijn begrepen in de
aannemingssom en komen niet voor verrekening in aanmerking.

02 Acceptatietarieven van grond of overig afval, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die in overleg met de Grond- en Reststoffenbank Rotterdam
is aangewezen, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van die inrichting
betaald en om die redenen niet verrekend.

03 Acceptatietarieven voor organisch materiaal, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die dit materiaal ingevolge een aparte overeenkomst met de gemeente
Rotterdam in ontvangst neemt, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van
die inrichting betaald en om die reden niet verrekend.

04 Gebaseerd op in (deze) paragraaf 01.17 opgenomen bepalingen geldt het volgende.
Acceptatietarieven komen alleen voor verrekening in aanmerking in het volgende geval:
- de aannemer moet vrijkomende materialen afvoeren naar een met (naam en) adres in de

beschrijving van het bestek vermelde (soort van) bewerkings-, verwerkings-, of
eindverwerkingsinrichting;

- de vrijkomende materialen betreffen niet grond, overig afval of organisch materiaal als
bedoeld in lid 02 en 03;

- de vrijkomende materialen betreffen niet voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde
materialen;

- de aannemer kan (en moet) het bewijs van ontvangst overleggen waarop de
hoeveelheden en tarieven vermeld staan;

In alle gevallen dat hier niet aan wordt voldaan en in alle overige gevallen worden
acceptatietarieven niet verrekend. Voor verrekening in aanmerking komende acceptatietarieven
verrekenen op de daarvoor bedoelde stelposten.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen
is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

02 Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie, niet
toegestaan. Indien de directie bepaalt, dat het machinaal verwijderen van verharding zoals hiervoor
bedoeld, is toegestaan, dan wordt het machinaal verwijderen van deze verharding, voor zover niet
in het bestek vermeld, als meer en minder werk verrekend.

03 Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid, is het aan de
directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist daartoe opdracht te geven.

04 Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te handhaven bomen tot buiten de
kroonprojectie, moet zijn afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald met behulp van het
geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag bedragen ("zoet" zand).

05 Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te handhaven beplanting aan de buitenlucht
worden blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het werk komend, of, op aangeven
van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

06 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de grens van 1,00 m buiten de
kroonprojectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de
wortels, met de schop een sleuf worden gegraven, lang 10,00 m, onderbreedte 0,30 m en diep
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0,70 m, waarbij de wortels intact dienen te blijven. Door een boomverzor- gingsdeskundige worden
de wortels, indien mogelijk, ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.
Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt als meer werk
vergoed.

07 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m, het
wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of, op aangeven van
de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

08 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of be- planting kleiner is dan 0,20 m, in het
bestaande maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m,
waarbij boomwortels zoveel mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of
bomengrond.

09 Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen, in overleg met de directie aanvullende
voorzieningen treffen.

10 Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten kroonprojecties van bomen is, tenzij het
bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie niet toegestaan.

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN BOME

01 Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in aanmerking komen, als bedoeld in artikel
01.18.02 lid 01 van de Standaard 2005, onveranderd het bepaalde in artikel 61.01.01 lid 01 en
61.05.01 lid 01 van de Standaard 2005, behoort tevens het beschermen van bomen tegen schade
door het afdekken met rijplaten van grond, zoals bedoeld in lid 07 van dit artikel.

02 De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.

03 Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van deze
bemaling, tussen 15 maart en 15 november, in overleg met de directie te worden bevloeid of
beregend.
Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt.

04 In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen om de stam
aanbrengen.

05 Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken en
geen vaste of vloeibare afvalstoffen deponeren.

06 Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke
plaatsen.

07 Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond aanwezige wortels is
alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.
De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze niet is afgedekt met verharding, afdekken
met rijplaten.
Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende gronddekking aanwezig is, de wortels
afdekken met 0,25m zoet zand (bij voorkeur uit het werk afkomstig) of met ter beschikking te
stellen afdekzand (zoet zand).
Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt verrekend als meerwerk.

08 Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen of bij andere
omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de bomen beschermen tegen schade door
het plaatsen van bouwhekken, hoog 2,00m, in minimaal vierhoeksverband. De boom dient
gecentreerd in het midden van het te plaatsen hekwerk te staan. Indien het plaatsen van
hekwerken niet mogelijk is dient dit gemeld te worden bij de directie. In overleg en naar het oordeel
van de directie, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van latten. Deze
werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als meerwerk.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE, SCHADE AAN BOMEN

01 Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie voorbehouden een
boomverzorgingsspecialist opdracht te geven de schade te herstellen.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VAN BOMEN

01 De richtlijnen als genoemd in de standaard 2005 zijn tegen betaling verkrijgbaar bij het
secretariaat van de NVTB, postbus 683, 7300 AK Apeldoorn (tel. 055-5999449).
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02 Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd euro ( € 500,--) per boom.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2005 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken:
vijftig euro ( € 50,--) per struik.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

01 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase voor.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.
De aannemer verstrekt een kopie van het bij dit bestek behorende veiligheids- en
gezondheidsplan en een afschrift van het V&G-plan voor de uitvoeringsfase, aan de in artikel
01.19.02 lid 03 bedoelde, door de nevenaannemer aangestelde, coördinerende coördinator(en)
uitvoeringsfase.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

02 Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coördinerende coördinator(en) voor de
uitvoeringsfase van: de rooi-, dunnings- en snoeiwerkzaamheden evenals voor de uitvoeringsfase
voor de werkzaamheden aan en ten behoeve van de openbare verlichting.

01 19 03 KENNISGEVING

01 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in artikel 01.19.02 lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandig- hedenbesluit.

01 19 05 BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

01 Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving volgen.
Vanwege de beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die
betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.
Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd: elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen
niet handmatig worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st mogen alleen handmatig worden
verwerkt, indien per persoon niet meer dan 25 kg wordt getild.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

01 In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante
documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het
bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het
kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.
Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld
had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te
worden overgelegd.
Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per geval uitbetaling van
een termijn worden aangehouden.
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Tevens kan per geval een korting van honderd euro( € 100,--) per dag worden toegepast, die kan
worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitsssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in
paragraaf 01.20 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het overleggen van een
kwaliteitsplan.
De aannemer dient een kwaliteitsplan te overleggen dat moet uitgaan van een al dan niet
gecertificeerd kwaliteitssysteem gebaseerd op de norm ISO 9001:2008
"Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

01 22 ONDERAANNEMING

01 22 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet
hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring "R" verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2 lid a t/m g van de eigen
verklaring "R".
Een onderdeel van de goedkeuring door de directie is vorenbedoelde ingevulde en ondertekende
verklaring.

01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

01 23 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door :
Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING

01 25 01 COMMUNICATIE ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek aangegeven wijze.
De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar
nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.
Voor meer informatie over VISI-systematiek wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede.
De communicatie inzake basisdocumenten als genoemd in dit artikel dient door middel van
VISI-berichten plaats te vinden.

02 De opdrachtgever stelt hiertoe aan de aannemer ter beschikking:
- VISI-raamwerk waarin de procedures/communicatieafspraken zijn beschreven tussen

directie-U.A.V. en aannemer;
- Gebruikersvoorlichting (maximaal 3 personen). Het betreft hier een toelichting op het gebruik van

VISI m.b.t. de toe te passen transacties.

03 De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren door middel van
VISI.

04 De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn VISI-berichten te openen, te lezen en zijn eigen
verslaglegging te verzenden. Indien door de opdrachtgever of aannemer gewenst zullen tijdens de
werkbespreking dan wel bouwvergadering de VISI-berichten schriftelijk worden vastgelegd.

05 Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden alle volgens dit bestek uit te wisselen
documenten bedoeld. Hierbij kunnen de volgende documenten worden genoemd (niet uitputtend):
- Dagboeken;
- Weekstaten;
- Termijnstaten;
- Meer- en minder werk;
- Geaccordeerde hoeveelheden;
- Verrekening stelposten;
- Verrekenprijzen;
- Eindafrekening;
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- Kwaliteitsplannen (werkplannen);
- Werkplannen;
- Besprekingsverslagen;
- Voortgangsrapportages;
- Planningen;
- Afwijkingsrapporten;
en indien gevraagd:
- engineering;
- monitoring;
- digitale revisie;
- enz.

06 De aannemer dient alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten digitaal bij de in dit artikel
bedoelde basisdocumenten te voegen. De directie zal hierop volgens de VISI-workflow reageren.

07 De directievoerder levert alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten in de vorm van een
VISI-bericht. De aannemer dient hierop volgens de VISI-workflow te reageren.

08 De aannemer dient ten behoeve van de door hem te verzorgen VISI-communicatie zorg te dragen
voor:
- Eén computer benodigd voor de communicatie van de VISI-berichten. Dit betreft een computer

met ADSL-toegang (minimale upload: 512 Kbit/s) tot het internet t.b.v. de VISI-communicatie. De
computer dient geschikt te zijn voor, en minimaal voorzien te zijn van, het besturingsprogramma
Windows 2000.

- Hardware t.b.v. het scannen van de o.a. in dit artikel bedoelde bewijsdocumenten. Bij voorkeur
een bulkscanner.

- Programmatuur om waar nodig bewijsdocumenten e.d. om te zetten in PDF-formaat.
- VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en verzenden van VISI-berichten, inclu-

sief bijlagen. Deze VISI gebruikerssoftware moet compatibel zijn met de VISI-systematiek. Bij de
VISI-communicatie tussen directie en aannemer wordt gebruik gemaakt van het SOAP-protocol.
(Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede).

- Opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie.

09 De aannemer dient bij de oplevering een cd-rom aan te leveren aan de directie waarop alle digitale
VISI-communicatie tussen aannemer en directie is vastgelegd.

01 25 02 COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De aannemer is
gehouden een kopie van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek
aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake precario aan de directie te overleggen. Alle
ter zake te verstrekken kopieën dienen voor oplevering van het werk te zijn overgelegd.

01 27 MILIEUEISEN

01 27 01 MOBIELE MACHINES

01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetfilter of tenminste
motorcategorie Fase II (richtlijn 97/68/EG).

02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.

01 27 02 VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende
eisen (richtlijn 715/2007/EG):
- euronorm 4 of hoger;
- euronorm 3 voorzien van een door de Rijksdienst van Wegverkeer (RDW) gecertificeerd roetfilter
volgens de typegoedkeuringslijst van Agentschap NL; en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van
eerste toelating;

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.

01 27 03 HYDRAULISCHE OLIE

01 Hydraulische olie moet biologisch afbreekbaar zijn.

01 27 04 KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden
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opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

01 30 UITVOERING

01 30 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de aard van het
werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen worden gehouden. De directie
zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.

02 Het aanbieden van de besprekingsverslagen zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 02 BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor
precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.
De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst
te heffen belastingen:
- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen

de oppervlakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen,
werktuigen en apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;
bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de
Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17
augustus 2006.

01 30 03 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie geen
weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6
van de U.A.V. 1989.

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek
geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

03 Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op
de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter accordering aan de
aannemer worden voorgelegd.
Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 04 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. ORDE EN NETHEID

01 Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied
overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband
met orde en netheid werkgebied".

02 Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of
vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van honderd euro ( € 100,--) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 PROEVEN

02 01 BEPALINGEN I.V.M. PROEVEN, ALGEMEEN

02 01 01 INZAGE PROEFVOORSCHRIFTEN

01 Indien voor de uitvoering van proeven wordt verwezen naar het Kwaliteitshandboek van de Veld- en
Laboratorium Groep van Gemeentewerken Rotterdam, is een inzage exemplaar van de betreffende
proefvoorschriften te verkrijgen bij:

Veld- en Laboratorium Groep,
Marconistraat 1a, 3029 AE Rotterdam
telefonisch bereikbaar: 010 4971540.

02 02 DE PROEVEN
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02 02 01 PROEF KWH-0505 "CLEGG-HAMMER"

01 Met behulp van de proef "Clegg-hammer" wordt de homogeniteit van verdichten van het
BSA-granulaat (Bouw- en Sloop-Afval-granulaat) bepaald.

Voor de uitvoering van de Clegg-hammer wordt verwezen naar:
Kwaliteitshandboek van Laboratorium Wegenbouw Rotterdam,proefvoorschrift proef KWH-0505.

02 02 02 PROEF KWH-0590 "DLC-METHODE"

01 Met behulp van de proef "DLC-methode" wordt het teergehalte in een bestaande asfaltverharding
bepaald.
Voor de uitvoering van de DLC-methode wordt verwezen naar: CROW publicatie 109.

02 02 04 DE RIJPINGSGRAAD "N" VAN GROND

01 De rijpingsgraad "n" van grond wordt bepaald met behulp van de volgende formule:

n = (W - 0.2 Z) / (L + 4H)

Hierin is W = het watergehalte bepaald volgens NEN 5112
L = het gehalte lutum (125)
H = het gehalte humus (124)
Z = het zandgehalte [%]

Hierbij kunnen de volgende klassificaties worden gegeven:
1,4 <n = "ongerijpt"
1,4 >n > 0,5 = "half" gerijpt
n < 0,5 = "voldoende" gerijpt

11 SLOOPWERK

11 02 EISEN EN UITVOERING SLOOPWERK, ALGEMEEN

11 02 02 UITVOERING SLOOPWERK, ALGEMEEN

01 Gedurende het werk mogen tijdens werkuren losliggende materialen niet onbeheerd blijven.
Buiten werkuren mogen zich in het werkgebied en de omgeving ervan geen losliggende
materialen bevinden.

02 Lichte materialen welke zich in, op en nabij het werk bevinden dienen te worden opgeslagen in
deugdelijk afgesloten containers.

11 02 06 UITVOERING: SELECTIEF SLOPEN BETONCONSTRUCTIE

03 Het gebruik van explosieven is niet toegestaan

11 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLOOPWERK, ALGEMEEN

11 04 05 CONTAINERS

01 Het aanwezige puin en bouw- en sloopafval moet direct in containers worden opgeslagen en
worden afgevoerd, verder dient gedurende de sloopperiode in het weekend de straat vrij te zijn van
containers.

11 04 07 ASBEST OF BODEMVERONTREINIGING

01 Wanneer de aannemer asbest c.q. bodemverontreiniging aantreft, welke niet in het bestek is
vermeld, dient hij de directie hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. De aannemer is verplicht
alle medewerking te verlenenopdat een nader door derden uit te voeren onderzoek of sanering
onbelemmerd kan plaatsvinden. Zonodig dient het werkschema in overleg met de directie
hierop te worden aangepast.

11 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLOOPWERK, ALGEMEEN

11 05 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER I.V.M. KABELS EN LEIDINGEN

01 Voor zover bij de inschrijvingsaanvraag of door de directie niet anders vermeld, dient de aannemer
in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2005 tevens melding te
maken van zijn werkzaamheden bij:
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KLIC-West: Croeselaan 28, Postbus 8310, 3503 RH Utrecht;
telefoon nummer 0800-0080, telefax nummer 030-2946269.

11 05 04 WERKTERREIN EN OPENBAAR GEBIED

01 De aannemer moet tijdens de sloopwerkzaamheden of tijdens het laden van puin en dergelijke op
middelen van vervoer door middel van natspuiten de stofvorming bestrijden.

02 De aannemer moet voorzieningen treffen om beschadigingen als gevolg van afvallende en/of
afkomende materialen aan de openbare weg te voorkomen.
De aannemer stelt de directie op de hoogte van de door hem te nemen maatregelen.

17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER

17 01 BEGRIPPEN, ALGEMEEN

17 01 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.01.01 van de Standaard 2005 is te verstaan onder:
a. verontreinigende stoffen: stoffen of componenten van stoffen, genoemd in de door het Ministerie

van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer opgestelde en in de Nederlandse
Staatscourant gepubliceerde circulaire 'Bodemsanering 2009' en het 'Besluit bodemkwaliteit';

b. achtergrondwaarde: de respectieve concentratieniveaus, vermeld in het 'Besluit bodemkwaliteit',
voor de beoordeling van concentratienievaus van diverse verontreinigende stoffen in de grond;

c. streefwaarde: de respectieve concentratieniveaus, vermeld in de circulaire 'Bodemsanering
2009', voor de beoodeling van concentratienievaus van diverse verontreinigende stoffen in het
grondwater;

d. interventiewaarde: de respectieve concentratieniveaus, vermeld in de circulaire 'Bodemsanering
2009', voor de beoodeling van concentratienievaus van diverse verontreinigende stoffen in de
bodem.

17 02 EISEN EN UITVOERING VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN

17 02 01 WERKZAAMHEDEN (WATER-)BODEMSANERING

01 Ten behoeve van het uitvoeren van (water-)bodemsaneringwerkzaamheden is bepaald dat de
(onder-)aannemer beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit en een
certificaat, conform BRL SIKB 7000 "Uitvoering van (water-)bodemsaneringen".
Dit certificaat moet ten minste omvatten het voor het uitvoeren van het werk relevante protocol
landbodemsanering met conventionele methoden, zoals beschreven in SIKB-protocol 7001.

17 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN

17 04 02 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING

01 De milieukundig begeleider processturing, conform BRL SIKB 6000 "Milieukundige begeleiding
van (water)bodemsaneringen en nazorg" en de bijbehorende protocollen, maakt deel uit van de
directie.

17 04 03 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN, VEILIGHEIDSKLASSE

01 Indien de grond of het grondwater is verontreinigd met een of meer stoffen in concentraties boven
de streefwaarde is in het bestek en/of in het bijgevoegde V&G-plan ontwerpfase de voorlopige
veiligheidsklasse aangegeven, zoals beschreven in CROW-publicatie 132 "Werken in of met
verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water.
Voor aanvullende gegevens betreffende de milieuhygiënische kwaliteit van het te bewerken terrein
kunt u uw vragen richten aan Gemeentewerken Rotterdam, marktgroep Milieu en Ruimtelijke
Ontwikkeling.

02 Indien de aannemer vermoedt dat het werk onder een ander veiligheidsregime dient te worden
uitgevoerd, dient hij dit schriftelijk en met feiten onderbouwd, binnen twee weken na opdracht aan
de directie te melden.

03 Indien geen overeenstemming over de van toepassing zijnde veiligheidsklasse tussen
opdrachtgever en de aannemer wordt bereikt, zal een in overeenstemming met de opdrachtgever
aan te wijzen Erkend veiligheidskundigde een met feiten onderbouwde definitieve uitspraak doen.

04 De kosten verboden aan het inschakelen van een Erkend veiligheidskunige (MOSHE) zijn voor
rekening van de opdrachtgever, tenzij de veiligheidskundige de door de opdrachtgever
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vastgestelde veiligheidsklasse bevestigd.

17 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN

17 07 01 ALGEMEEEN

01 Min of meer variabele kosten, zoals bedoeld in CROW- publicatie 132, als gevolg van de op de
uitvoering van het werk van toepassing verklaarde veiligheidsklasse(n) worden verrekend op de
daarvoor bedoelde stelpost: bestekspostnr. 951120 "Stelpost inzake veiligheidsmaatregelen".

02 Als een gewijzigde veiligheidsklasse wordt overeengekomen worden uitsluitend de min of meer
vaste kosten, zoals bedoeld in CROW-publicatie 132 als bestekswijziging conform paragraaf 36
van de U.A.V. 1989 met de aannemer verrekend.

17 12 EISEN EN UITVOERING DROOG VERWERKEN VERONTR.GROND

17 12 01 GRONDWERK

01 De aannemer dient bij zijn ontgravings- en aanvullings- werkzaamheden ten behoeve van
bodemsaneringen gebruik te maken van materieel met een tandloze bak.

02 Verontreinigde grond dient conform de aanwijzingen van de milieukundige begeleider te worden
ontgraven. Het mengen (versmeren) van partijen is verboden.

03 Het ontgraven, afvoeren en aanvullen van verontreinigde grond dient, indien mogelijk, in den droge
te worden uitgevoerd. Bij ontgravingen die niet in den droge kunnen worden uitgevoerd, moet de
werkwijze ter goedkeuring worden voorgelegd aan de directie.

04 De ontgravingen beneden de grondwaterstand mogen pas worden uitgevoerd, nadat de
water-reinigingsinstallatie is getest en goedgekeurd door de directie, zie artikel 17.43.08 lid 01.

05 Verontreinigde grond dient overeenkomstig de acceptatie- eisen van de verwerkingslocatie van de
locatie te worden afgevoerd. Kosten in verband met het niet volgens de acceptatie-eisen
aanbieden van grond aan de verwerkingslocatie zijn voor rekening van de aannemer.

17 12 02 VERVOEREN

01 Het transport van verontreinigde grond vanaf het werkterrein moet zodanig plaatsvinden dat geen
morsing van verontreinigde grond kan plaatsvinden.
Dit houdt in dat:
- het transport moet plaatsvinden met behulp van wagens met waterdichte bakken, die aan de

bovenzijde stof- en waterdicht zijn afgedekt;
- de wagens bij het verlaten van het terrein "bezemschoon" dienen te zijn;
- bij het verlaten van van het terrein dienen de wielen en het chassis van de wagens te worden

ontdaan van aanhangende verontreinigingen, zoals grond. (speciale aandacht tussen de
"dubbellucht" banden);

- indien de bestrating buiten de locatie toch met verontreinigde grond verontreinigd is, deze moet
worden gereinigd, bijvoorbeeld met behulp van een veegzuigauto.
Kosten voor de reiniging van de bestrating zijn voor rekening van de aannemer en worden niet
onder regie verrekend.

02 Per af te voeren vracht grond wordt aan de aannemer een door de directie ondertekend
transportgeleidebiljet verstrekt met daarop het bij de ontgraven partij grond behorende
afvalstroomnummer.

03 Wagens die worden ingezet voor het transport van verontreinigde grond mogen zonder de
benodigde reinigingsmaatregelen geen schoon materiaal als retourvracht vervoeren.

17 13 INFORMATIE-OVERDRACHT DROOG VERWERKEN VERONTR.GROND

17 13 01 TRANSPORTREGISTRATIE

01 a. De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van alle af te voeren materialen en aan te
leveren grond. Deze registratie moet de eerst volgende werkdag aan de directie worden
overhandigd;

b. De aannemer dient in geval van inzameling, vervoer, handel, dan wel bemiddeling van
afvalstoffen zoals bedoeld bij of krachtens het "Besluit inzamelen afvalstoffen" jo. de "Regeling
inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen" gebruik te maken van
inzamelaars, vervoerders, handelaars, dan wel bemiddelaars van afvalstoffen die beschikken
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over een geldig VIHB-nummer.
In geval van transport van afvalstoffen moet dit nummer door Gemeentewerken Rotterdam op de
betreffende begeleidingsbrief vermeld zijn.

02 In de vervoersregistratie opnemen:
- kenteken en naam transporteur;
- datum en tijd van vertrek en aankomst;
- afvalstroomnummer;
- grondsoort lading en globale hoeveelheid in m3 of ton;
- locatie van herkomst, zoals straat met eventueel huisnummer(s) en bestemming van elke

lading;
- bestekspostnummer(s) waar het vervoer betrekking op heeft;
- bij afvoer: de verontreinigingscategorie;
- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug;
- afschrift van het transportgeleidebiljet.
- Het overzicht aanleveren op een spreadsheet. Het te gebruiken spreadsheet dient voor aanvang

van de werkzaamheden door de directie te zijn goedgekeurd.

03 Op de weegbonnen dienen te zijn aangegeven:
- het bruto en netto gewicht;
- het kenteken;
- het VIHB-nummer;
- de datum en tijdstippen van weging.

04 De transportregistratie dient de eerst volgende werkdag voor 09.00 uur aan de directie te worden
overhandigd.

05 Indien afschriften van transportgeleidebiljetten in de transportregistratie ontbreken, vindt geen
verrekening van hoeveelheden plaats.

17 41 BEGRIPPEN WATER REINIGEN

17 41 01 ALGEMEEN

01 Indien in het bestek of de Standaard 2005 wordt geschreven over een waterreiniginginstallatie
(W.R.I.) wordt hiermee bedoeld een installatie met een eigen energievoorziening om de installatie
in bedrijf te houden.

02 Indien in het bestek of het bijbehorende saneringsplan wordt gesproken over een
standaardzuivering of waterreinigingsinstallatie "type A", wordt hiermee bedoeld een
waterreinigingsinstallatie, bestaande uit:
- olieafscheider met zandvang en adsorberende blokjes;
- 3" pomp;
- watermeter (hoeveelheid) met doorlopende teller.

De waterreiniginginstallatie "type A" dient een waterreinigingcapaciteit te hebben van minimaal 5
m3/uur en maximaal 18 m3/uur, voorzien te zijn van een zuigslang en voldoende afvoerslang en
monstertappunten in de influentleiding en de effluentleiding.
Incl. het treffen van voorzieningen t.b.v. het verzamelen van vrijkomend water.
Incl. het instandhouden en het eventueel reinigen van de waterreiniginginstallatie gedurende de
ter beschikking stelling.
Indien sprake is van waterreinigingsinstallatie "type B", wordt hiermee bedoeld bovengenoemde
waterreinigingsinstallatie "type A" uitgebreid met:
- zandfilter;
- aktief koolfilter.

De waterreinigingsinstallatie dient schoon van verontreinigde grond te worden aangevoerd.
De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de energievoorziening voor de waterzuivering c.q. de
aansluiting op het energienet, deze kosten en de energiekosten dienen begrepen te zijn in de
prijs per eenheid.
De lozingskosten van m.b.v. een waterreinigingsinstallatie te lozen bemalingswater worden
rechtstreeks door de opdrachtgever aan de ontvangende instantie betaald en om die reden niet
verrekend.

17 42 EISEN EN UITVOERING WATER REINIGEN

17 42 01 ALGEMEEN

01 Na opstelling van de W.R.I. is de aannemer verplicht een gereedmelding aan de directie te geven.
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02 Het lozen van het gereinigde water op het openbaar riool is toegestaan mits het voldoet aan de
vergunningsvoorschriften en -overwegingen behorende bij de verleende vergunning door het
bevoegd gezag t.b.v. lozing onttrokken grondwater op het openbare riool.

03 Tenzij anders in het bestek anders wordt vermeld mag het te reinigen grondwater niet worden
gemengd met ander water.

17 43 INFORMATIE-OVERDRACHT WATER REINIGEN

17 43 01 ALGEMEEN

01 De in artikel 17.43.01 lid 02 van de Standaard 2005 bedoelde gegevens zijn vermeld in het
bodemonderzoek.

17 43 02 PLAN VAN AANPAK

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 17.43.01 lid 02 van de Standaard 2005 dient het plan van
aanpak ten behoeve van de waterreiniging tevens te bevatten:
i. de opbouw en werking van de W.R.I. (incl. een flow-schema);
j. het door de aannemer verwachtte rendement per stof van de W.R.I.;
k. de situering van de aan- en afvoerleidingen en leidingdiameters;
l. de situering van de energievoorziening en den globale aanduiding van het kabelverloop;
m. de wijze van verwerking van vrijkomende verontreinigde filtermaterialen;
n. de wijze waarop wordt voorkomen dat door slibverpomping de installatie verstoord raakt;
o. de wijze waarop vandaalbestendige voorzieningen worden aangebracht.

17 43 04 WATERREINIGING

01 Bijgevoegd is in het bestek een principe-voorstel van de toe te passen waterreinigingsinstallatie.
De aannemer kan hier geen rechten aan ontlenen, en blijft verantwoordelijk voor het
dimensioneren van de waterreiniginginstallatie.
De aannemer wordt er met nadruk op gewezen dat de installaties moeten worden
gedimensioneerd op de hoogst aangetroffen influentconcentraties en de toegestane
effluentconcentraties(lozingcriteria) als aangegeven in de lozingsvergunning.

02 De aannemer dient de waterreiniginginstallatie te dimensioneren. Voor capaciteiten zie de
betreffende besteksposten. De waterreinigingsinstallatie dient volledig aangesloten en
bedrijfsklaar te zijn voordat deze daadwerkelijk wordt ingezet t.b.v. het reinigen van het
verontreinigde water. Hiertoe zal in bijzijn van de directie moeten worden proefgedraaid.
(hydraulisch en reinigingstechnisch) en zullen door de directie in- en effluentmonsters van lucht
en water worden genomen ter controle op de kwaliteitseisen van gereinigd water.
De directie brengt de aannemer na ontvangst van de resultaten van onderzoeken en analyses
direct op de hoogte van deze resultaten. Afhankelijk van de resultaten zal de directie hierna
de waterreinigingsinstallatie al of niet goedgekeuren voor de reiniging.

04 Monsterpunten en afleespunten dienen eenvoudig toegankelijk te zijn voor monstername en
controle.

17 43 05 VRIJKOMENDE VERONTREINIGDE MATERIALEN NA REINIGING

01 Tijdens en na de reiniging vrijkomende verontreinigde materialen als filters, filterzand en
materialen welke niet op het openbaar riool mogen worden geloosd dienen door de aannemer te
worden afgevoerd naar een erkend stort- c.q. verwerkingsbedrijf.
De hier bedoelde vrijkomende materialen worden geacht voor de opdrachtgever niet van waarde te
zijn, waarmee de indien van toepassing stort- c.q. verwerkingskosten voor rekening van de
aannemer zijn.

17 43 06 GELUIDDRUKNIVEAU

01 T.o.v. de aggregaten, pompen en waterreinigings- installaties geldt de navolgende geluidseis: het
totaal geluiddrukniveau t.o.v. de dichtsbijzijnde gevel van een op dat moment bewoond woonhuis
mag niet groter zijn dan 35 dB(A).
De aannemer dient maatregelen te treffen om aan bovenstaande geluidseisen te kunnen voldoen.

02 De installatie dient te voldoen aan de eisen volgens de NSG-Richtlijn voor laagfrequent geluid.

17 43 08 INGEBRUIKNAME WATERREINIGINGSINSTALLATIE

01 Ingebruikname waterreinigingsinstallatie:
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1. De waterreinigingsinstallatie mag pas in gebruik worden genomen:
a. nadat proefgedraaid is;
b. wanneer zij voldoet aan de in het bestek gestelde eisen en randvoorwaarden;
c. nadat de directie haar goedkeuring gegeven heeft.

2. De waterreinigingsinstallatie moet in gebruik kunnen worden genomen voordat met enig
saneringsgrondwerk wordt begonnen, waarbij bemaling noodzakelijk is.

17 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES WATER REINIGEN

17 44 01 LOZEN VAN WATER

01 Al het vrijkomende water langs en door de waterreiniginginstallatie dient op het door de directie
goedgekeurde lozingspunt te worden geloosd.

02 Energiekosten voor de zuiveringsinstallatie en de bijbehorende alarminstallatie worden geacht
inbegrepen te zijn de eenheidsprijs van de W.R.I.

17 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WATER REINIGEN

17 45 01 STORINGEN IN HET REINIGINGSPROCES

01 Ingeval van storing van de waterreinigings-installatie geldt het navolgende:
- binnen een tijdstermijn van 1,5 uur na melding van de storing van de waterreiniginginstallatie

d.m.v. het alarmeringssysteem dient een aanvang te zijn gemaakt met het verhelpen van de
storing (melding dient plaats te vinden onmiddelijk na het optreden van de storing).

21 BEMALINGEN

21 01 BEGRIPPEN BEMALINGEN

21 01 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 21.01.01 van de Standaard 2005 dient onder de volgende begrippen in dit
bestek te worden verstaan:
a. aanbrengen bemaling:

het aanbrengen van open-, bronspanningsbemaling en het bedrijfsklaar maken van de
bemaling incl. het aanbrengen van de aan- en afvoerleidingen.

b. instandhouden bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden en het verrichten van overige werkzaamheden t.b.v. het in
bedrijf houden van de bemalingsinstallatie. incl. de aan- en afvoerleidingen.

c. verwijderen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van open-, bron- spanningsbemaling
incl. het verwijderen van de aan- en afvoerleidingen.

d. aanbrengen energievoorzieningen bemaling:
het aanbrengen van energievoorzieningen t.b.v. het bedrijfsklaar maken van de
bemalingsinstallatie.

e. instandhouden energievoorzieningen bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden, zonodig verplaatsen en verrichten van overige
werkzaamheden t.b.v. het in bedrijf houden van de energievoorzieningen bemalinginstallatie.

f. verwijderen energievoorzieningen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van de energievoorzieningen
bemalingsinstallatie.

21 02 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN

21 02 01 ENERGIEVOORZIENING

01 De aannemer dient zelf zorg te dragen voor energievoorzieningen c.q. aansluitingen op het
energienet t.b.v. voeding van bemalingsinstallaties.
De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van deze energievoorzieningen
dienen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemalinginstallaties te
worden opgenomen.

21 02 02 LEIDINGSTELSEL

01 In de leidingstelsels van al de bemalingsinstallaties moeten watermeters (hoeveelheid) worden
opgenomen. Te allen tijde moet kunnen worden gemeten hoeveel water is afgepompt.
De watermeters (hoeveelheid) aanbrengen voor het aansluitpunt op waterreiniginginstallatie of
voor het lozingspunt indien het water niet via de waterreinigings- installatie loopt.
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02 De diameters van de leidingen dienen te zijn afgestemd op het te verpompen debiet.

21 02 03 DEBIETMEETPUNT

01 Toe te passen watermeter (hoeveelheid): type met droog kijkglas.

02 De watermeter (hoeveelheid) moet zijn voorzien van een geldig KIWA keuringscertificaat en dient
volledig bestand te zijn tegen het te verpompen medium en de daarbij horende
verontreiniginggraad, als in bestek en saneringsplan is aangegeven.

03 De watermeters (hoeveelheid) volgens voorschriften fabrikant aanbrengen met voldoende rechte
leiding voor en achter de meter. Een kopie van de installatievoorschriften overhandigen aan de
directie.

04 De watermeter (hoeveelheid) van de waterreiniginginstallatie dient bij droogstand, gedurende
langere tijd, geïnspecteerd en gereinigd te worden voor dat deze opnieuw ingebruik wordt
genomen.

21 02 04 VERONTREINIGDE BEMALINGSWATER

01 Vrijkomend verontreinigd bemalingswater moet te allen tijde via de waterreinigingsinstallatie
worden geloosd.

02 Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen
medium.

21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN

21 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. BEMALINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 21.03.01 lid 01van de Standaard 2005 zullen door de
directie de beschikbare gegevens tijdens het werk worden verstrekt.

21 03 02 LOZEN BEMALINGSWATER

01 Voor het lozen van (bemalings)water van open bemalingen en bronbemalingen op de
gemeentelijke riolering zijn mede van toepassing de voorschriften krachtens de wet Milieubeheer.
Informatie hierover is te verkrijgen bij:

DCMR-milieudienst Rijnmond
afdeling milieubeheer gemeenten, bureau Rotterdam
's-Gravelandseweg 565, 3119 XT Schiedam.

02 De aannemer maakt voor het lozen van (bemalings)water de lozingskosten, welke dienen te
worden beschouwd als acceptatietarieven zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01, over aan
Gemeentewerken Rotterdam (postrekeningnummer 520649).
Op de betalingsopdracht moet worden verwezen naar het nummer van het bestek en de afdeling
Watermanagement met vermelding van de plaats van handeling en het verkregen
vergunningnummer van de afdeling Watermanagement.

03 Met het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water wordt gerekend overeenkomstig paragraaf
01.17 "Vrijgekomen materialen". Verrekening van de in lid 02 van dit artikel vermelde
acceptatietarieven zal geschieden volgens artikel 01.17.07 lid 01.

21 03 03 LOZINGSBESLUIT W.V.O. VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

01 Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingsbesluit volledig en juist (schriftelijk) indienen.
Door de opdrachtgever zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

02 Er dient rekening mee te worden gehouden dat eerst (ten minste) 6 weken na melding kan worden
aangevangen met de werkzaamheden. Deze periode kan ook langer zijn, de aannemer dient zich
in een zo vroeg mogelijk stadium van de ter plaatse benodigde proceduretijd te vergewissen en zal
daartoe zo snel mogelijk met de directie in overleg treden.

21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN
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21 04 01 OPEN BEMALING

01 In tegenstelling tot art 21.04.01 lid 02 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.

21 04 02 BRON- EN SPANNINGSBEMALING

01 In tegenstelling tot artikel 21.04.02 lid 01 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.

21 04 03 ONDERHOUDSPLICHT PEILBUIZEN

01 Voor de monitoring van de bemalingen is het van essentieel belang dat geselecteerde peilbuizen
bruikbaar zijn en blijven. Deze geselecteerde peilbuizen betreffen zowel de bestaande peilbuizen
als de nieuwe te plaatsen peilbuizen. De locaties van de peilbuizen zijn in de bemalingsrap-
porten aangegeven.
Wanneer gedurende de uitvoering van pompproeven, systeemproeven en/of gedurende de
bemalingsperiode geconstateerd wordt dat één of meer geselecteerde peilbuizen door verstoring
of door verstopping voor waarneming van de stijghoogte c.q. grondwaterstanden niet meer
bruikbaar zijn, dient op eerste aanzegging door de directie herstel van onbruikbare peilbuizen
plaats te vinden.
De onderhoudsplicht berust bij de aannemer en betreft alle geselecteerde peilbuizen, ongeacht of
storingen opgetreden bij bestaande peilbuizen of bij nieuw geïnstalleerde peilbuizen.

02 Benodigd onderhoud in verband met peilbuizen binnen het werkgebied van de aannemer komt niet
voor verrekening in aanmerking, tenzij het benodigd onderhoud de aannemer niet verwijtbaar is en
de aannemer naar redelijkheid en billijkheid de benodigde voorzieningen had en heeft getroffen
om verstoring van (de werking van) de peilbuizen te voorkomen.

21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN

21 05 01 BEMALING NABIJ BOMEN

01 Bij wateronttrekking door bronbemaling wordt verwezen naar artikel 01.18.02 lid 03.

21 05 02 RANDVOORWAARDEN

01 Vrijkomend bemalingswater moet te allen tijde conform de lozingseisen zoals omschreven in de
lozingsvergunning c.q. melding worden geloosd.

02 Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen
medium.

21 05 03 ENERGIEVOORZIENING BEMALINGSINSTALLATIE

01 De aannemer dient zorg te dragen voor de energievoorziening c.q. de aansluiting op het energienet
van de bemalinginstallatie.
De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van deze energievoorziening
dienen te zijn inbegrepen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de
bemalingsinstallatie.

21 05 04 LOZEN BEMALINGSWATER, INSTALLATIE EN HOEVEELHEID

01 In het leidingstelsel van de bemalingsinstallatie moet een watermeter t.b.v. het meten van de te
lozen hoeveelheid water worden opgenomen. De watermeter aanbrengen voor het aansluitpunt op
de waterreinigings-installatie of voor het lozingspunt indien het water niet via een
waterreiniginginstallatie loopt.

02 De diameters van de leidingen van de bemalingsinstallatie dienen te zijn afgestemd op het te
verpompen debiet. Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te
verpompen medium.

03 Te allen tijde moet worden gemeten hoeveel water wordt afgepompt. De aannemer is gehouden
van deze metingen een rapport bij te houden, dat direct na een daartoe gedaan verzoek aan de
directie ter inzage moet worden gesteld.
De directie dient te allen tijde in de gelegenheid te zijn de watermeter te beschouwen.
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21 05 05 DEBIETMETINGEN BOUWPUTTEN

01 De af te voeren hoeveelheden water moeten voor elke bouwput afzonderlijk worden geregistreerd
en tweemaal per maand worden afgelezen.

22 GRONDWERKEN

22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 01 01 GRONDSOORTEN, ALGEMEEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

22 01 02 WERKGEBIED

01 Onder werkgebied wordt verstaan het te ontgraven gebied en de verwerkingsgebieden.

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 01 ALGEMEEN

01 Tot de ontgraving wordt mede geacht te behoren het verwijderen van de in de grond voorkomende,
ongewenste voorwerpen.

02 De uitvoering van grondwerken moet zodanig worden geregeld, dat zowel bestaande als de te
maken bouwwerken steeds aan weerszijden tegelijk worden ontgraven of aangevuld, zodat daarop
geen eenzijdige gronddruk wordt uitgeoefend.

03 Grond of zand, dat gebruikt wordt voor aanvullingen en ophogingen moet vrij zijn van stenen,
wortelresten e.d.

04 Indien niet nader aangegeven dient de aannemer zich er van te vergewissen of er op het te
bewerken terrein sprake is van een bodemverontreiniging.

22 02 02 OPHOGING EN AANVULLING T.B.V. GLOOIINGCONSTRUCTIE

01 Het gestelde in de Standaard 2005 in 22.02.06 in de leden 04 en 05 vervalt.

02 Het aanvullen en ophogen moet geschieden in lagen van maximaal 0,50 m. Iedere laag moet
aangebracht, geegaliseerd en verdicht worden, vanaf de laagste waterstand.

03 Het verdichten van het zand moet geschieden m.b.v. een trilrol.

04 Voordat met het aanvullen van een ander materiaal wordt begonnen, moet het onderliggende
materiaal eerst onder het vereiste profiel worden gebracht.

22 02 03 OPHOGING EN AANVULLING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2005 mag de
verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de
conusweerstand.

02 Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten tot
een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten
minste 4 MPa bedraagt.

03 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van beplantingszones en oppervlakken voor grasachtige
vegetatie, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.02 de leden 08 en 09 van de Standaard
2005.

04 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan de volgende eisen:
_______________________________________________
Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
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| indringingsweerstand [ N/mm2 ] |
|______________________________________________ |
| | indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
| diepte |_________________________________ |
| in meters | ten minste | ten hoogste |
|____________ |_____________|_____________ ______ |
| 0,00 | 0,0 | 1,5 |
| 0,10 | 1,2 | 1,5 |
| 0,15 | 1,2 | 1,5 |
| 0,60 | 1,2 | 1,5 |
| 0,80 | 1,2 | 1,5 |
|____________ |_____________ |_____________ ______ |

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. GRONDWERKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken
informatie, dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 03 02 BEWIJS VAN OORSPRONG.

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde grond,
afgegeven door de producent ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst van de grond;
c. de resultaten van door of vanwege de producent verrichte recente vooronderzoeken.
d. fysische classificatie conform NEN 5104
e. de classificatie conform het bouwstoffenbesluit.

02 In dit bewijs van oorsprong dient aangegeven te zijn dat de grond voldoet aan de eisen die zijn
gesteld voor schone grond van het Bouwstoffenbesluit.

22 03 03 UITVOERINGSPLAN GRONDWERK

01 Van de aannemer wordt een uitvoeringsplan grondwerk verlangd. Dit uitvoeringsplan wordt voor dit
onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de
U.A.V. 1989.

02 In het uitvoeringsplan grondwerk bouwputten dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
a. specificaties, capaciteiten en typen van het in te zetten materieel,
b. methode van ontgraven, aanvullen en verdichten,
c. eventuele fasering grondwerk,
d. ingeschatte producties.

** methode van ongraven en aanvullen van de verontreinigde grond.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 04 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 22.14.01 van de Standaard 2005 wordt gesteld dat indien naar het oordeel
van de directievoering de uitvoering van het grondwerk ten gevolge van de (tijdelijke)
terreinomstandigheden en/of weersomstandigheden ander of kleiner materieel vereist, is de
aannemer verplicht deze aanwijzingen op te volgen.

22 04 02 GRAAFWERKZAAMHEDEN T.P.V. KABELS EN LEIDINGEN

01 Het ontgraven ter plaatse van in de grond aanwezig geachte kabels en leidingen en dergelijke
objecten ten behoeve van het bepalen van de liggingsgegevens van deze objecten, dient met de
hand te geschieden.

22 04 03 BEDRIJFSCONTROLE ALGEMEEN

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichting van het zand per laag.
Hij stelt de directie in de gelegenheid deze controle te volgen.
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02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 04 04 BEDRIJFSCONTROLE ALGEMEEN

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichting van het zand per laag.
Hij stelt de directie in de gelegenheid deze controle te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 04 05 BEDRIJFSCONTROLE I.V.M. GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen en
roosters Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. Hij stelt de resultaten
van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de directie.

02 Alvorens geotextielen te verwerken, van elke in overleg met de directie vast te stellen hoeveelheid
m2 bedrijfscon-
trole verrichten aangaande de in artikel 22.07.13 lid 01 sub a, b en c van de Standaard 2005
genoemde kwaliteits-aspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

03 Alvorens roosters te verwerken, van elke in overleg met de directie vast te stellen hoeveelheid m2
bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.07.14 lid 01 van de Standaard 2005
genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

22 04 06 IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL OP DE BOUWPLAATS

01 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel dienen, in aanvulling op het bepaalde in artikel
22.03.12 van de Standaard 2005, continue te zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of
indirect de herkomst van het product blijkt.

22 04 07 TRANSPORTGELEIDEBILJET

01 Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang
met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de hoeveelheid afgevoerde en/of
aangevoerde en verwerkte grond. Zonder transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van
hoeveelheden plaats. Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk elke
door hem in te schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te
allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst
van het NIWO/VROM.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 04 08 MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL

01 In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel plaats vindt, treft de aannemer in overleg met
de directie de noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van gebouwen en/of wegen te
verzekeren.

02 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan
verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als meerwerk vergoed.

22 04 09 MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST

01 In geval van (verwachte) vorst in overleg met de directie ter plaatse van ontgravingen een (tijdelijke)
gronddekking aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte rondom op staal
gefundeerde bouwwerken, gemeten vanaf de onderzijde van de fundering.

02 Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer in geval van (verwachte) vorst
voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

03 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan verbonden
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kosten, niet eerder dan na opdracht, als meer werk vergoed.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 01 TRANSPORTGELEIDEBILJET

01 De ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang
met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de afgevoerde en hoeveelheid
verwerkte grond.
Zonder transportgeleidebiljetten vindt geen verrekening van hoeveelheden plaats. Ingeval van
vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk de door hem in te schakelen
onderaannemer(s) voor werkzaamheden
van vervoer van afvalstoffen te allen tijde te kunnen aantonen, vermeld staan op de VIHB-lijst van
het NIWO/VROM.

22 05 02 MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL.

01 In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel plaats vindt, treft de aannemer de
noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van gebouwen en/of wegen te verzekeren.

22 05 03 MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST.

01 In geval van (verwachte) vorst ter plaatse van de ontgravingen een (tijdelijke) gronddekking
aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte rondom op staal gefundeerde
bouwwerken.

02 Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer in geval van (verwachte) vorst
voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

22 05 04 SCHOONMAKEN MATERIEEL

01 Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

02 Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens te gebruiken
voor de aanvoer van grond.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 06 01 GEOTEXTIEL

01 Voor zover het bestek niet anders vermeld moet geotextiel voor wegfunderingen voldoen aan de
volgende eisen:
a. de poriegrootte O90 is niet groter dan of gelijk aan 290 micron (NEN 5168)
b. treksterkte (kN/m = 40 (EN-ISO 10319)
c. rek (%) = 14 (EN-ISO 10319)
d. debiet (L/m2/S) = 25 (NEN 5167)
e. gewicht gr./m2 = 180
f. samenstelling: polypropeen

02 Voor zover het bestek niet anders vermeld moet geotextiel voor beplante taluds voldoen aan de
volgende eisen:
a. de poriegrootte O90 is niet groter dan of gelijk aan 180 micron (NEN 5168)
b. treksterkte (kN/m = 22 (EN-ISO 10319)
c. rek (%) = 20 inslag = 18% (EN-ISO 10319)
d. debiet (L/m2/S) = 15 (NEN 5167)
e. gewicht gr./m2 = 110 (EN 965)
f. samenstelling: polypropeen.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 07 01 ALGEMENE BEPALINGEN I.V.M. HOEVEELHEDEN

01 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.
____________________________________________________________
Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts |
| hoeveelheden van bouwstoffen grond |
| bij een aardvochtigheid van ca. 10 %, |
| in relatie tot de volumieke massa |



RAW0024-01024 Bladnr. 206GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bestek 1-021-12
PARK ZESTIENHOVEN BUITENPLAATS OOST
Herinrichting

HFD PAR ART LID

|____________________________________________________________|
| | verdichte : onverdichte : volumieke |
| bouwstof | m3 : m3 : massa |
|_______________ __________ _____________ ____________ |
| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| afdekzand (zoet) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| draineerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| teelgrond 1 m3 vast = 1,35 m3 los = 1600 kg |
| bomengrond 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| bermenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| bomenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| steenmengsel 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 2000 kg |
| steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg |
| brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1800 kg |
| Verstaan wordt onder: |
| - vast : volume bouwstof na verdichting |
| - los : volume bouwstof tijdens transport |
_____________________________________________________________

22 07 02 GRONDWERK: MEETMETHODE VERDICHTING

01 Bij meting van de verdichting door middel van sonderen geschiedt dit overeenkomstig artikel
24.07.01 leden 01 en 03 van de Standaard 2005.

22 07 03 GRONDWERK: HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 22.07.05 van de Standaard 2005 worden ontgraven, vervoerde, geleverde
dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voorzover deze betrekking hebben op een in een
bestekspost voorgeschreven resultaat, berekend volgens de voor die bestekspost voorgeschreven
methode van hoeveelheidsbepaling welk resultaat moet worden afgestemd op en in
overeenstemming dient te zijn met de hoeveelheden van daaraan voorafgaande besteksposten.

22 12 EISEN EN UITVOERING CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 12 01 BAGGEREN: ALGEMEEN

01 Op de verontreiniging van verharding, beplanting en open grond met bagger is artikel 01.12.03 lid
01 van de Standaard van toepassing.

02 Paden en grasvelden mogen niet worden beschadigd door materieel dat gebruikt wordt voor het
baggeren en het transport van de bagger.
Paden en grasvelden dienen in de oude staat teruggebracht te worden. Herstellen van schade aan
gazon dient te worden uitgevoerd door middel van graszoden.
De insporingsdiepte bij het aanbrengen van de zoden mag ten hoogste 20 mm bedragen.
Verrekening voor de herstelwerkzaamheden vindt niet plaats.

03 De keuze van materieel dient afgestemd te worden op bereikbaarheid van de watergangen en
rekening te houden met de kwetsbaarheid van de diverse gebieden.

04 Aanwezige constructies als dammen, stuwen, bruggen mogen niet worden beschadigd.

05 Bij de bepaling van de inhoud van de af te voeren bagger, wordt er van uitgegaan dat 1 m3 bagger
vast = 1,10 m3 bagger los;

. vast : - het volume van de bagger in situ;

. los : - het volume van de bouwstof tijdens transport.

06 Het is de aannemer niet toegestaan om in het geval er materieel wordt gebruikt dat gelierd wordt
voor het lieren gebruik te maken van bomen, bruggen, straatmeubilair e.d.
Dit geldt zowel voor voor- als achterlieren. Lieren is uitsluitend toegestaan aan eigen materieel of
materiaal van de aannemer.

22 12 02 BAGGEREN: VERRICHTEN GRONDWERK

01 De hoeveelheidsbepaling voor het ontgraven van grond uit te verruimen watergangen geschiedt
a.d.h. van het theoretisch profiel van ontgraven.

02 Voor de te baggeren sloten geldt dat de stabiliteit van de oevers en eventuele oeverbescherming
en aqua-flora rollen ten alle tijden gewaarborgd moet blijven.
In overleg met de directievoering kan worden bepaald dat bij het uitvoeren van de
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baggerwerkzaamheden een minimumafstand tot de oever(bescherming) en aqua-flora rollen moet
worden aangehouden. Daartoe noodzakelijke wijzigingen in uitvoeringsmethoden zullen niet als
meerwerk worden verrekend.

03 De in de besteksposten aangegeven diepte, tot waar gebaggerd moet worden, betreft de
oorspronkelijke ontwerpdiepte, (het is dus waarschijnlijk dat bij deze baggerwerkzaamheden een
deel van de te verwijderen bagger als "harde bodem" wordt ervaren).

04 Machinaal baggeren binnen (aan weerszijden) 2 m uit te handhaven stuwen en/of daarmee
verbonden stabiliteitsbevorderende constructies mag slechts in overleg met en na goedkeuring
van de directievoering.

05 Tijdens het uitvoeren van baggerwerkzaamheden is het niet toegestaan bagger te verplaatsen
naar "diepere" gedeelten van de watergang.

06 Tijdens het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden mag het zuurstofgehalte van de watergang
niet dalen onder het gemiddelde van dat van de omliggende watergangen, met een richtlijn voor
het minimum zuurstofgehalte van 3 mg/lt. De controlemetingen worden uitgevoerd door de
directievoering op een afstand van 25 m van de werkzaamheden.

22 12 03 BAGGEREN: BEDRIJFSAFVALSTOFFEN

01 Bedrijfsafvalstoffen welke vrijkomen bij het baggeren van de singels en het opschonen van
duikers, taludbakken en putten dienen verzameld en afgespoeld te worden op een zodanige
wijze dat geen slibresten achterblijven op het bedrijfsafval. Als door onvoldoende spoelen van
de bedrijfsafvalstoffen de stortkosten hoger worden dan € 136,16/ton zijn de meerkosten voor
rekening van de aannemer.

22 12 04 WATERSTAND

01 Verlaging van de waterstand is niet toegestaan.

22 12 05 BAGGERTRANSPORT

01 De aannemer dient een opstelplaatsenplan op te stellen en dit ter goedkeuring aan de directie en
de desbetreffende werf moeten in overleg met de directievoering worden vastgesteld.

02 De afvoer van bagger dient plaats te vinden in lekdichte wagens met dichte kleppen aan de
bovenzijde voorzien van slingerschotten.

03 Transportmiddelen die worden ingezet voor het transport van bagger mogen geen retourvrachten
vervoeren.

04 Transportmiddelen dienen gereinigd te worden voordat ze de openbare weg op gaan.

05 De transportroutes voor de afvoer van de bagger dienen in overleg met de afdeling Beheer
Buitenruimte A&O van Gemeentewerken Rotterdam (voor hoofd- en verzamelwegen) en de werf
(overige wegen) te worden vastgesteld.

22 12 06 DUIKERS

01 Bij het opschonen van duikers mag de ligging en werking van de duikers niet verstoord worden.

02 Het los- en vastmaken van eventueel aanwezige vuilroosters en/of afdekkingen ten behoeve van
het schoonmaken van duikers dient in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

03 Het opschonen van taludbakken en putten in de op te schonen duikers wordt geacht te zijn
inbegrepen bij de prijs per eenheid.

04 Het afvoeren en verwerken van de vrijkomende bagger naar de zelfde locatie als de bagger uit de
aanliggende watergang wordt geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid.

05 Het opschonen van de duikers moet worden uitgevoerd in de richting van de watergangen die
eveneens moeten worden gebaggerd. Wanneer de watergangen aan beide zijden van de duiker
moeten worden gebaggerd moet er worden geschoond in de richting van de watergang met de
bagger met de hoogste verontreinigingsklasse.

22 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
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22 14 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 22.14.01 van de Standaard 2005 wordt gesteld dat indien naar het oordeel
van de directievoering de uitvoering van het cultuurtechnisch grondwerk ten gevolge van de
(tijdelijke) terreinomstandigheden en/of weersomstandigheden ander of kleiner materieel vereist,
is de aannemer verplicht deze aanwijzingen op te volgen.

22 14 02 VOORWERPEN, AANGETROFFEN BIJ CULTUURTECHNISCH GRONDWER

01 Wanneer obstakels (steigers, afmeerpaaltjes, fonteinkoppen, oeverbeplanting oid) de uitvoering
van baggerwerkzaamheden verhinderen, laat de aannemer dit minimaal drie werkdagen voor
aanvang van de baggerwerkzaamheden weten aan de directievoering.

02 In afwijking van het gestelde in artikel 22.04.01 lid 05 van de standaard wordt gesteld dat de
kosten, verbonden aan de verstoring van het productieproces als gevolg van aanwezigheid van
kabels en leidingen, (inclusief huisaansluitingen), niet zullen worden verrekend.

22 14 03 WACHTTIJDEN DEPOTS

01 Wachttijden bij de depots geven geen recht op verrekening.

22 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 15 02 BAGGEREN: ORGANISCH AFVAL

01 Het zonodig separaat afvoeren van vrijkomend organisch afval naar een daartoe gerechtigd
verwerkingsbedrijf wordt geacht te zijn begrepen in het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden.

22 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 17 04 BAGGEREN: TOEGESTANE AFWIJKING

01 In aanvulling op het gestelde in art. 22.01.10 van de Standaard wordt de toegestane afwijking van
de voorgeschreven baggerdieptes gesteld op 2 % van de te bereiken waterdiepte.

02 Bij overschrijding van de in lid 01 genoemde diepte komen de meerkosten voor het herstellen van
de onderwaterbodem voor rekening van de aannemer. Eventueel in rekening gebrachte kosten
voor ontgraven en afvoeren van grond zijn voor rekening van de aannemer en worden in mindering
gebracht op de laatste termijn. Door de opdrachtgever teveel betaalde stortkosten zullen
bij de aannemer in rekening worden gebracht.

03 Naast het betalen van de kosten wordt een boete opgelegd van € 10,= (tien euro) per ton bagger.
Deze boete wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

23 DRAINAGE

23 03 INFORMATIE-OVERDRACHT DRAINAGE, ALGEMEEN

23 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. DRAINAGE, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE

23 12 01 SLEUVEN

01 Indien het sleufloos aanbrengen van drainreeksen technisch uitvoerbaar is en in het bestek niet
anders wordt bepaald, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 23.12.02 lid 02 van de
Standaard 2005 het sleufloos aanbrengen toegestaan, indien de grond vooraf en over een breedte
van 0,75 m aan weerszijden van de aan te brengen drains en tot een diepte van 0,50 m boven de
drains wordt gewoeld. Deze grondbewerking behoeft niet te worden uitgevoerd, indien bij het
sleufloos aanbrengen van de drainreeksen gebruik wordt gemaakt van een V-vormig woellichaam,
waarmee een V-vormige grondbalk volledig wordt losgesneden en opgelicht, teneinde ruimte te
scheppen voor het inbrengen van de drain. De snijvlakken van het V-vormig woellichaam moeten
nagenoeg verticaal staan en de grond buiten de schuine zijden van de V-vormige grondbalk moet
ongeroerd blijven.

23 12 02 DICHTHEID AANVULLINGEN
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01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de
omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

23 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES HORIZONTALE DRAINAGE

23 14 01 FLEXIBELE GEPERFOREERDE KUNSTSTOFDRAINERINGSBUIS

01 De onderlinge verbindingen van drains en aansluitingen op de doorvoerbuizen mogen geen slib
doorlaten. De aannemer dient de door hem gebruikte wijze van uitvoeren aan de directie ter
beoordeling voor te leggen.

23 16 BOUWSTOFFEN HORIZONTALE DRAINAGE

23 16 01 DRAINPUTTEN

01 Kunststof drainput van ten minste rond 300 mm met stroomprofiel en ten minste 2 aansluitingen
geschikt voor PVC vrijverval leiding Ø 125 mm en geschikt voor het doorspuiten van de leiding bij
verstoppingen. De puthoogte bedraagt ten minste 0,60 à 0,80 m en maximaal 1,50 m.
Putafmetingen en aansluitmogelijkheden dienen overeen te stemmen met de situatie ter plaatse.
Afmetingen en aansluitmogelijkheden voorafgaand aan het leveren met de directie vaststellen.

02 De deksels van drainputten dienen geschikt te zijn voor toepassing onder de grond. Normaliter
plaatsing bovenkant put, c.q. putdeksel op ca. 0,30 m onder maaiveld.
De constructie van het putdeksel / de put dienen berekend te zijn op het ook op langere termijn op
een eenvoudige wijze kunnen openen bij toepassing ondergronds.

23 22 EISEN EN UITVOERING VERTICALE DRAINAGE

23 22 01 TRANSPORT, OPSLAG EN VERWERKING KUNSTSTOFDRAINS

01 In het werk mogen geen lassen in de drains worden gemaakt.

23 22 02 EISEN AAN MATERIAAL ZANDDRAINS

01 De capaciteit van de te gebruiken installaties voor zanddrains in overleg met de directie vaststellen.

02 De afmetingen en de vorm van de lans afstemmen op de vorm van de kunststofdrains.

23 22 03 VERTICALE ZANDDRAINAGE

01 Nadat de schacht de opgegeven diepte heeft bereikt, moet de installatie onder voortdurend spuiten
worden opgehaald.

02 Na het verwijderen van de spuitinstallatie wordt de diepte van elke schacht in bijzijn van de
aannemer door de directie gemeten. Ook zal van elke schacht, indien de situatie dit vereist,
de diameter op diverse diepten wordt gemeten.

23 22 04 AANVULLEN ZANDDRAINS

01 In afwijking van artikel 23.22.04 lid 01 van de Standaard 2005, onmiddellijk nadat het maken van
de schacht is voltooid, de zanddrain aanvullen met draineerzand.

02 De zanddrain aanvullen met zand door middel van handkracht.

03 Nagezakte zanddrains opnieuw aanvullen met zand d.m.v. handkracht.

23 22 05 VERTICALE KUNSTSTOFDRAINAGE

01 De drain, geheel omsloten door een lans, in de grond aanbrengen en de onderzijde van de drain
voorzien van een verankering.

02 De afmetingen en de vorm van de lans afstemmen op de vorm van de drain.

03 In het werk mogen geen lassen in de drains gemaakt worden.

04 Na het aanbrengen moeten de drains minimaal 0,50 m boven de grondslag uitsteken.
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23 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERTICALE DRAINAGE

23 24 01 AANBRENGEN ZANDDRAINS

01 Indien door eventuele funderingsresten of dergelijke een schacht niet op de juiste diepte kan
worden gemaakt, de werkzaamheden stoppen en het reeds gevormde schachtgedeelte met het ter
plaatse aanwezige zand dichten. In gezamenlijk overleg zal vervolgens de meest nabijgelegen
mogelijkheid voor het maken van een schacht worden bepaald. Werkzaamheden in verband met
schachtdelen die niet tot de vereiste diepte kunnen worden gemaakt, kunnen, tenzij in het bestek
anders wordt bepaald, niet worden verrekend.

23 26 BOUWSTOFFEN VERTICALE DRAINAGE

23 26 01 ZAND VOOR VERT. ZANDDRAINAGES VOOR INFILTRATIE DOELEINDEN

01 Zand voor het vullen van de verticale drainages moet zijn natuurlijk zand van mineraal materiaal,
waaraan de korrelafmetingen voldoen aan de volgende eisen.

Bij zeving door een normzeef (NEN 2560) mag ten hoogste:
- 40% van het gewicht gaan door de zeef 0,500 mm;
- 12% van het gewicht gaan door de zeef 0,355 mm;
- 5% van het gewicht blijven liggen op de zeef 5,6 mm;
- 10% van het gewicht blijven liggen op de zeef 2 mm;
- 20% van het gewicht blijven liggen op de zeef 1,4 mm.

02 Het siltgehalte (minerale deeltjes kleiner dan 63 micrometer) mag ten hoogste 5% van het gewicht
bedragen.

03 Het siltgehalte (minerale deeltjes kleiner dan 16 micrometer) mag ten hoogste 0,5 % van het
gewicht bedragen.

04 Het zand moet vrij zijn van klei-, leem-, humus-, schelpachtige bestanddelen e.d.

23 26 02 ZAND VOOR VERT. ZANDDRAINAGES VOOR CONSOLIDATIE EN DRAINAGE

01 Zand voor het vullen van de verticale drainages moet zijn natuurlijk zand van mineraal materiaal,
waaraan de korrelafmetingen voldoen aan de volgende eisen:

Bij zeving door een normzeef (NEN 2560) mag ten hoogste:
- 40% van het gewicht gaan door de zeef 0,355 mm;
- 12% van het gewicht gaan door de zeef 0,250 mm;
- 5% van het gewicht blijven liggen op de zeef 5,6 mm;
- 15% van het gewicht blijven liggen op de zeef 2 mm.

02 Het siltgehalte (minerale deeltjes kleiner dan 63 micrometer) mag ten hoogste 5% van het gewicht
bedragen.

03 Het siltgehalte (minerale deeltjes kleiner dan 16 micrometer) mag ten hoogste 0,5 % van het
gewicht bedragen.

04 Het zand moet vrij zijn van klei-, leem-, humus-, schelpachtige bestanddelen e.d.

23 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERTICALE DRAINAGE

23 27 01 DIEPTE EN DIAMETER SCHACHT ZANDDRAINS

01 Na het verwijderen van de spuitinstallatie wordt de diepte van elke schacht ten behoeve van de
zanddrains door de directie, in bijzijn van de aannemer, gemeten, terwijl voorts kan worden
verlangd, dat van elke schacht de diameter op diverse diepten wordt gemeten.

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND

24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING EN AANVULLING

01 Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.
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24 02 02 GRONDWERK, ONTGRAVING

01 In verband met artikel 01.09.03 is machinaal graven op een afstand minder dan 0,20 m, naast en
boven een leiding of kabel en machinaal graven om en nabij (verdeel-)kasten, alleen toegestaan in
die gevallen waar dit uitdrukkelijk in het bestek is vermeld.

02 Uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid mag slechts plaats vinden na overleg
met en goedkeuring van de betrokken leidingbeheerders en nadat deze beheerders en
de directie hiervan op de hoogte zijn gesteld.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 07 en 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de
verdichting tevens geschiedt overeenkomstig artikel 22.02.03 lid 02, 03 en 04.

02 In verband met artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de verdichting
wordt gemeten door middel van sonderen volgens artikel 24.07.01 lid 01 en 03 van de Standaard
2005.

24 02 04 INDRINGINGSWEERSTAND

01 In aanvulling op artikel 24.02.06 lid 01 van de Standaard 2005 dient de indringingsweerstand
tevens ten hoogste 110 % te bedragen van de indringingsweerstand bepaald overeenkomstig
artikel 24.05.01 van de Standaard 2005.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 04 01 STRUCTUURBEDERF

01 Indien naar het oordeel van de directie een grondbewerking ten gevolge van weers- of tijdelijke
terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken geldt het bepaalde in artikel
22.24.01 lid 01 van de Standaard 2005.

24 04 02 ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUF EN/OF WERKPUT/GAT

01 Tot het ontgraven van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het in overleg met en/of op aangeven
van de directie vaststellen van de geschiktheid voor hergebruik van de ontgraven of te ontgraven
grond. Ingeval deze grond moet worden afgevoerd wordt het deponeren op middelen van vervoer
van te vervoeren grond en het aanvullen met ter beschikking gestelde en/of aangevoerde grond
voor grondverbetering geacht te zijn inbegrepen.

03 Tot het ontgraven en aanvullen van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het indien noodzakelijk
ondersteunen en/of ophangen van ondergraven of te ondergraven kabels, kabelbundels en/of
leidingen tot en met een nominale diameter van 400 mm, de daarmee gepaard gaande kosten
worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de betreffende sleuf. Ondersteuningen
en/of ophangingen van kabels, kabelbundels en/of leidingen met een nominale diameter groter
dan 400 mm zullen, voor zover deze noodzakelijk zijn en niet in het bestek zijn voorgeschreven, als
meer werk worden verrekend.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 05 01 OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

01 Het benodigde straat- en afstrooizand als bedoeld in artikel 24.05.05 lid 02 van de Standaard 2005
wordt ter beschikking gesteld.

24 05 02 MAKEN PROEFGATEN EN PROEFSLEUVEN

01 Voor zover daarvoor geen aparte besteksposten zijn opgenomen behoort tot het graven van
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sleuven ingevolge kabels en leidingenwerkzaamheden tevens het maken van proefgaten en/of
proefsleuven ten behoeve van diezelfde kabels en leidingen voor het vaststellen van in de
ondergrond beschikbare ruimte voor te leggen kabels en leidingen en/of de daarmee gepaard
gaande vaststelling van de ligging van bestaande kabels en leidingen met hun daarbij behorende
appendages. De bij de sleuven ingevolge kabels en leidingen inbegrepen werkzaamheden zijn
dientengevolge tevens inbegrepen bij het maken van proefgaten en proefsleuven.

24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 06 01 ZAND

01 Zand in aanvulling of grondverbetering moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor
zand in aanvulling of ophoging.

02 Zand in zandbed moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor zand in zandbed.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 07 01 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUVEN

01 Tenzij het bestek anders vermeld betreft de hoeveelheid die behoort bij een bestekspost voor het
maken van een sleuf inzake het werken aan kabels en/of leidingen, de lengte in die sleuf van de
kabel, het kabelpakket, de buis of het stelsel van buizen, of de put, waaraan volgens zo mogelijk
verschillende besteksposten werkzaamheden moeten worden verricht. Bij meerdere en/of
verschillende soorten kabels en/of leidingen e.d. in dezelfde sleuf wordt de lengte aangehouden
van het langste tracé van de in die sleuf voorkomende kabel, buis of put. (Over-)lengtes van kabels
en/of leidingen in mantelbuizen en bij invoeren in kasten, putten e.d. en de (over-)lengtes in de
sleuf bij lichtmasten e.d. worden niet meegerekend bij het bepalen van de hier bedoelde
sleuflengte.

02 Tenzij het bestek anders vermeld worden plaatselijk benodigde verruimingen van de sleuf t.b.v.
een mof, put en dergelijke, inbegrepen geacht in de hoeveelheid die behoort bij het graven van een
sleuf inzake het werken aan een kabel of leiding.

24 07 02 VERREKENMETHODE AFWIJKING SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE

01 In aanvulling op artikel 24.07.02 van de Standaard 2005 wordt de sleufdiepte bepaald aan de hand
van de gemiddelde sleufdiepte gemeten tot de onderkant van de te bewerken buis of kabel
exclusief de afstand tot de onderkant van een tot die buis of kabel behorende put, mof en dergelijke.

02 In afwijking van artikel 24.07.03 lid 02, 03 en 04 van de Standaard 2005 vindt de verrekening van
afwijkingen plaats in m3 als meer en/of minder werk met gebruikmaking van daarvoor bedoelde in
het bestek beschreven besteksposten. Verrekening vindt alsdan plaats in m3 van de afwijkingen in
ontgravingshoogte waarbij een theoretische sleufbreedte is vastgesteld en kan worden toegepast
op alle in het bestek genoemde sleufdieptes.

24 12 EISEN EN UITVOERING SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 12 01 SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

01 Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

24 81 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 81 01 DIGITALE REVISIE

01 Te verstaan is onder:
a. digitale revisie: het aanleveren op DVD, CD-schijf, en/of per e-mail in een bepaald formaat

van de gegevens van in de ondergrond aangebrachte infrastructuur wat betreft de
leggingsgegevens.

24 82 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 82 01 EISEN GESTELD AAN REVISIE

01 Revisie aanleveren in een voor het betreffende onderdeel gebruikelijk formaat.
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24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 83 01 OVERDRACHTSFORMAAT DIGITALE REVISIE

01 De digitale informatie van de revisiegegevens dient tevens te worden aangeleverd op CD-ROM of
DVD-schijf.

02 Van de in lid 01 genoemde informatie dient tevens een papieren versie te worden aangeleverd.

03 De revisie dient voor de diverse onderdelen afzonderlijk te worden aangeleverd op een wijze
waarbij rekening is gehouden met de voor die onderdelen bestaande overdrachtsformaten.
De aannemer dient zich hierover vooraf in overleg met de directie met de opdrachtgever(s) te
onderhouden.

04 De topografische ondergrond van gedeelten waar de aannemer revisie dient aan te leveren, zal
door of vanwege de opdrachtgever(s) aan de aannemer worden verstrekt.

05 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 83 02 TERMIJNEN VAN OVERDRACHT VAN GEGEVENS IVM. DIGITALE REVISIE

01 De in artikel 24.83.01 genoemde informatie dient binnen 2 weken na het inmeten van de ingevolge
het bestek uit te voeren werkzaamheden aan het leidingennet, te worden overgedragen.

02 De in lid 01 bedoelde gegevens zullen door of vanwege de opdrachtgever worden beoordeeld op
bruikbaarheid en volledigheid.

24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 84 01 INMETEN EN GEGEVENSVERSTREKKING

01 Indien de aanemer zich volgens dit bestek verbindt tot het leveren van revisiegegevens van enig
volgens dit bestek aan te brengen onderdeel, dan blijft hij voor dat onderdeel verantwoordelijk tot 2
weken nadat de opdrachtgever de betreffende revisiegegevens in goede orde heeft ontvangen.

02 De aannemer is aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat blijkt, dat revisiegegevens niet
goed zijn ingemeten, niet goed zijn verwerkt of niet op tijd door de opdrachtgever zijn ontvangen.

24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 85 01 CONTROLE GEGEVENS

02 De aannemer is zich gehouden om op verzoek tussentijds inzage dan wel afdrukken te verstrekken
van de tot op dat moment verrichte werkzaamheden in verband met revisie.

24 85 02 GEGEVENSVERSTREKKING DIGITALE REVISIE

01 De aannemer is zich gehouden om op afroep van of vanwege de opdrachtgever gedurende de
looptijd van het bestek een kopie van de volgens deze overeenkomst uitgevoerde digitale
inmetingen, zowel de digitale als de papieren versie, te overhandigen. De kosten voor het maken
en overhandigen van deze kopie kunnen niet worden verrekend.

25 LEIDINGWERK

25 01 BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 01 01 LEIDING, ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
a. bestaande leiding: een (gedeeltelijk) met gas of vloeistof gevulde leiding;
b. nieuwe leiding: een te leggen of pas gelegde leiding, welke nog niet in bedrijf is.

02 Een kabel of leiding die een watergang kruist is een zinker.
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Een kabel of leiding (-strook) die ten behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding
(-strook) wordt "verlaagd" waarmee "onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.

25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 02 01 WERKZAAMHEDEN LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De bepalingen betreffende leidingen als bedoeld in artikel:
25.12.03, 25.31.03, 25.32.03, 25.32.05, 25.32.07, 25.32.08 de leden 01, 02 en 07, 25.33.01,
25.33.03, 25.33.05, 25.34.01, 25.34.04, 25.35.01, 25.35.02, 25.35.03, 25.35.04, 25.35.07, 25.35.08,
25.35.10, 25.35.11, 25.36.02, 25.36.03 en 25.37.01
van de Standaard 2005 gelden, voor zover niet anders bepaald, voor alle leidingen.

02 Bij werkzaamheden aan een leiding de voorschriften, voor zover daar mede niet in strijd met het
bestek, volgen zoals vermeld in de:
- NPR 6903, Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit aan de buitenzijde met PE

beklede stalen buizen en hulpstukken;
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen. Voor zover deze

montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer zich van deze
voorschriften op de hoogte te stellen.

03 Bij werkzaamheden in de openbare ruimte is de Leidingenverordening Rotterdam van kracht. Dat
is de verordening op de aanleg, het houden, het onderhoud, het gebruik en het verwijderen van
leidingen in de openbare ruimten in de gemeente Rotterdam.

04 De ligging van kabels en leidingen dient te voldoen aan het bij dit bestek gevoegd legschema
kabels en leidingen. Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat niet aan de voorwaarden als
genoemd in het legschema wordt of kan worden voldaan, beslist de directie in overleg met de
betrokken kabel- en leidingbeheerders.

25 02 02 UITVOERING LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De leidingen aanbrengen volgens het bij dit bestek gevoegd legschema kabels en leidingen.

02 Ter plaatse van te kruisen kabels en leidingen, de kabels en leidingen passeren volgens het in
lid 01 genoemd legschema.

03 Indien ter plaatse van een kruising met bestaande kabels en leidingen een zinker moet worden
aangebracht, dan zijn de daarmee gepaard gaande handelingen inbegrepen in de prijs per
eenheid van de te leggen leiding, behoudens het zo mogelijk voorkomende extra grondwerk en de
mogelijk voorkomende extra lassen e.d.

04 De einden van de leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij werkonderbrekingen.

05 Werkzaamheden ten behoeve van kathodische bescherming alleen uitvoeren in aanwezigheid van
de directie.

25 02 06 EISEN AAN HET RESULTAAT LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De hoogteligging van de leiding mag op geen enkel punt meer dan 20 mm afwijken van de
voorgeschreven hoogteligging.

02 In horizontale richting mag de leiding niet meer dan 30 mm afwijken van het voorgeschreven tracé.

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. LEIDINGWERK, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

25 03 02 AFSLUITEN LEIDING, ALGEMEEN

01 De aannemer verstrekt de directie gegevens over de wijze en het tijdstip van afsluiten van de
leiding. De in dit lid genoemde gegevens maken deel uit van het algemeen tijdschema of het
gedetailleerde werkplan.

02 In overleg met de aannemer bepaalt de directie de tijdsduur van de in lid 01 genoemde afsluiting.



RAW0024-01024 Bladnr. 215GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bestek 1-021-12
PARK ZESTIENHOVEN BUITENPLAATS OOST
Herinrichting

HFD PAR ART LID

25 03 03 PUTTENSTAAT, ALGEMEEN

01 Alvorens inspectieputten, pompputten e.d. te bestellen, te maken, af te roepen of aan te brengen,
dient de bijbehorende puttenstaat te zijn goedgekeurd en bij directie en personeel van de
aannemer bekend te zijn.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

03 De aannemer dient de op de bestekstekeningen gehanteerde putnummering toe te passen.

25 03 04 BEREKENINGEN PUTTEN EN KOLKEN, ALGEMEEN

01 Indien de berekeningen van putten en/of kolken van gewapend beton tot het bestek behoren dient
de aannemer uiterlijk 4 weken voor de aanvoer op het werk ontwerp- berekeningen voor de sterkte
van de put- en kolk-elementen ter goedkeuring in bij de directie.

02 De elementen berekenen volgens NEN 7035 en 3880 op:
- opdrijving;
- sterkte tegen uitwendige belasting;
- sterkte tegen inwendige belasting;
- sterkte bij inwendige belasting tijdens controle.

03 Naast de in de leden 01 en 02 genoemde voorschriften de elementen zodanig ontwerpen dat deze
bestand zijn tegen de belastingen, welke ontstaan door fabricage, vervoer, opslag en verwerken
van de elementen.

25 03 05 ONTWERPGEGEVENS BEREKENING PUT- EN KOLK-ELEMENTEN, ALGEMEEN

01 Indien de berekeningen van putten en/of kolken van gewapend beton tot het bestek behoren dient
de aannemer bij de berekening uit te gaan van nader door de directie te verstrekken
uitgangspunten en randvoorwaarden.

25 03 06 VERWERKING BETONELEMENTEN, ALGEMEEN

01 De prefab betonnen elementen niet eerder dan na 28 dagen verharding verwerken.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 05 01 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

01 Tot de werkzaamheden behoort tevens het afstemmen/coördineren van het werk met de eigenaren
en gebruikers.

02 Tot de werkzaamheden behoort tevens het in oude staat terugbrengen van de percelen van de
eigenaren/gebruikers.

03 Tot het verwijderen van buizen behoort tevens het ontdoen van die buizen van materialen die niet
dezelfde samenstelling hebben als de te verwijderen buizen en het gescheiden aanbieden van die
buizen en voornoemde materialen.

04 Tot het aanbrengen van buizen behoort tevens het pasmaken van die buizen.

25 05 02 BIJKOMEND WERK MONTAGE LEIDING

01 In het werk aangebrachte uitwendige bekleding controleren met behulp van een vonktoestel.

02 Indien overeenkomstig het bepaalde in lid 01 beschadigingen aan de uitwendige bekleding
worden geconstateerd, deze beschadigingen herstellen.

03 De einden van een leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij werkonderbrekingen. Zonodig
tijdelijke afstoppingen weer verwijderen.

25 05 03 LEIDINGAFDEKMATERIAAL, WAARSCHUWINGSLINT E.D.

01 Tot het verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van leidingen behoort tevens het
verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van het bij die leiding behorende
leidingafdekmateriaal, waarschuwingslint en dergelijke.
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25 05 04 AANBRENGEN MANTELBUIZEN

01 Tot het aanbrengen van mantelbuizen behoort tevens het afdichten van die mantelbuizen door
middel van bijgeleverde rubber slabben.

25 05 05 MAKEN VAN VERBINDINGEN D.M.V. MOFAFSLUITERS

01 Tot het maken van een verbinding in een leiding wordt tevens gerekend het aanbrengen van een
mofafsluiter.

25 05 06 BIJKOMEND WERK VERBREKEN RIOOLAANSLUITINGEN EN DRAINS

01 Het verbreken van rioolhuisaansluitingen en drains is alleen toegestaan met toestemming van de
directie.
De herstelkosten van de rioolhuisaansluitingen en drains worden niet verrekend.

02 Bij het kruisen van een drainagebuis dient voor het graven van de sleuf een drainagebrug te
worden aangebracht.

03 Rioolbuizen en drainagebuizen herstellen met hetzelfde materiaal. Rioolhuisaansluitingen
herstellen met ongeplasticeerd pvc klasse 34 indien niet hetzelfde materiaal wordt gebruikt.

04 Voorafgaand aan het verbreken van een bestaande riolering dient de aannemer in het bezit te zijn
van een "Werkvergunning Watermanagement".
De aannemer verzoekt de directie twee weken voor aanvang van de werkzaamheden een
werkvergunning aan te vragen bij de beheerder. Na de werkzaamheden dient de werkvergunning
ingeleverd te worden bij de directie.

25 06 BOUWSTOFFEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 06 01 BETONNEN BUIZEN EN PUTTEN, ALGEMEEN

01 De betonnen buizen en putten dienen te zijn vervaardigd met hoogovencement klasse A met
minimaal 65% hoogovenslakken. De toeslagkromme van de beton moet liggen in het gebied
A/B van de VB 1974/VBT 1986. De watercementfactor moet kleiner zijn dan 0,5.

02 De ringen voor de buisverbindingen moeten zijn van styreenbutadieenrubber.

03 De beton van de betonnen afdekplaten en putranden met deksel dient aan minimaal het gestelde
voor beton sterkteklasse B45 te voldoen.

25 06 02 PUTRANDEN MET DEKSEL, ALGEMEEN

01 In de deksels moeten 2 st. ontluchtingsgaten zijn aangebracht met elk een minimale oppervlakte
van 500 mm2.

02 De gietijzeren onderdelen van de putrand met deksel moeten fabrieksmatig zijn voorzien van een
teerbescherming en dienen onbeschadigd op het werk te worden aangevoerd.

25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERING

25 12 01 MOF-SPIE VERBINDINGEN

01 De spie bij betonnen mof-spie buizen is een zogenaamde verjongde spie, welke trapsgewijs
dunner wordt. In het begin is een startgroef aangebracht.

02 Nadat de verbinding is aangebracht moet de speling tussen eind spie en aanslag mof ca. 10 mm
bedragen (volgens classificatie NEN 3399:2004: 0 - 20 mm.

25 12 02 MONTAGE LEIDINGEN RUBBER GLIJVERBINDING

01 Normaliter dient een mof-spie verbinding met rubbermanchetglijverbinding te worden toegepast bij
een buisverbinding met geprofileerde spie zoals in dit artikel is bepaald.

02 Het maken van een glijverbinding:
- Gebruik dient te worden gemaakt van een losse meegeleverde massieve

rubberglijmanchet voorzien van een lip.
- De rubbermanchet moet zonder glijmiddel om het spie-eind, gefixeerd tegen het

middelste opstandje, dit is halverwege, van de geprofileerde spie worden gelegd.
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- De rubbermanchet dient niet getordeerd en met een gelijkmatig verdeelde spanning te
worden aangelegd.

- Daarna dienen de lip van de manchet en de binnenzijde van de reeds gelegde mof te
worden ingesmeerd met een meegeleverd glijmiddel.

- Bij het maken van de verbinding dient de spie glijdend in de mof te worden geschoven,
waarbij de rubbermanchet op zijn plaats dient te blijven.

25 12 03 MONTAGE LEIDINGEN RUBBER ROLVERBINDING

01 In (uitzonderings)gevallen waar nog moet worden gewerkt met rubber rolverbindingen, geldt het
bepaalde in dit artikel.
Indien een mof-spie verbinding met rolverbinding moet worden toegepast, dan dient deze bij een
buisverbinding met geprofileerde spie te worden toegepast zoals in dit artikel is bepaald.

02 Het maken van een rolverbinding
- Gebruik dient te worden gemaakt van een losse meegeleverde enigszins druppelvormige

massieve rubberrolring.
- De rubberrolring moet op de startgroef (het einde van het spie-eind) gelegd worden met

het puntje van de druppel gericht naar het einde van het spie-eind.
- De rolring dient niet getordeerd en met een gelijkmatig verdeelde spanning te worden

aangelegd.
- Bij het intrekken van de spie dient de rubberring naar de definitieve eindpositie te rollen.
- Ten behoeve van het correct rollen, dient bij een rolverbinding geen glijmiddel te worden

toegepast.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN

25 13 01 RAPPORTAGE

01 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2005, dient in overeenstemming te
zijn met de classificatie volgens NEN 3399:2004 'Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele
inspectie van riolen'.

02 De rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2005 dient te zijn opgesteld in het
Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden.

03 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

25 13 02 OMSTORTINGEN AANSLUITINGEN

01 De aannemer dient van de te maken omstortingen bij rioolaansluitingen een werktekening ter
goedkeuring in bij directie. De hieraan verbonden kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de
prijs per eenheid van de aan te brengen omstorting.

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING

25 14 01 ACCEPTATIENORMEN WM VOOR NIEUWE RIOLERING

01 De ter acceptatie aangeboden nieuw gelegde riolering zal door of vanwege de directie worden
getoetst aan de hand van de tot dit bestek behorende bijlage: Acceptatienormen voor
rioolrenovatie, nieuwe riolering en putten conform NEN3399:2004, normen in beheer bij
Gemeentewerken Rotterdam Afdeling Watermanagement.

02 De resultaten van de toetsing worden, zodra deze bij de directie bekend zijn aan de aannemer
meegedeeld en schriftelijk bevestigd.

03 Geconstateerde gebreken dienen met een door de directie goedgekeurde methode hersteld te
worden en opnieuw aan de directie ter acceptatie te worden voorgelegd. De kosten van deze
herkeuring, voor het opstellen van het bijbehorende rapport en voor het herstel van de gebreken
zijn voor rekening van de aannemer.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN

25 15 01 RIOLERINGSONDERDELEN, AANSLUITING PUTTEN

01 Met uitzondering van de stelring hoog 70 mm, zijn alle putelementen voorzien van een verzonken
hijsvoorziening van DEHA-ankers. De door de aannemer te gebruiken hijsmiddelen
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moeten hierop worden afgestemd.

02 Putten vanaf 1250 x 1250 mm zijn voorzien van een wapening. In een overmaatse aansluiting (OA)
kan de wapening zitten. Deze moet ten behoeve van het instorten van de mof-recht (MR) of
spie-recht (SR) in het werk door de aannemer worden weggeknipt.

25 16 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN

25 16 01 CEMENTSPECIE EN BETON T.B.V. RIOLERINGEN

01 Bij rioolvernieuwing en vergelijkbare omstandigheden, waarbij de riolering binnen 24 uur weer in
gebruik moet worden gesteld, de in artikel 25.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 genoemde
cementspecie vervangen door een kalktrasmortel in de volumeverhouding van 4 op 5.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.16.01 lid 01 van de standaard 2005 moet cementspecie
ten behoeve van voegverbindingen van geprefabriceerde elementen zijn een mengsel van cement
en fijn zand in de volumeverhouding van 1 op 2.

03 Beton t.b.v. het maken van aansluitingen op putten en het dichten van gaten in putwanden en
dergelijke, moet zijn:

- Sterkteklasse B25, Hoogovencement (CEM III/B 42,5 LH HS), milieuklasse 5d,
Consistentiegebied 2 (volgens NEN 3550)

25 16 02 METSELSTENEN

01 Metselstenen volgens NEN 2489 met keurmerk KOMO maatklasse II en door de directie goed te
keuren fabrikant/leverancier.

28 FUNDERINGSLAGEN

28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

28 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 12 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.

28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSE

28 14 01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing. Voor de verwerking
en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989 onverkort van kracht.

28 14 02 PROEFVAK

01 Indien uit de resultaten als bedoeld in artikel 28.15.01lid 01 van de Standaard 2005 blijkt dat de
verharding aan de daaraan gestelde eisen niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig
verbeteren dan wel vernieuwen dat wel aan de gestelde eisen wordt voldaan.

02 Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel mag eerst
worden begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat de verharding in het proefvak voldoet
aan de gestelde eisen.

28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSE

28 15 01 BEDRIJFSCONTROLE / PROEFVAK

01 In geval dat het steenmengsel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, is in afwijking
van het bepaalde in artikel 28.15.01 lid 01 van de Standaard 2005, het verrichten van de
bedrijfscontrole aangaande de korrelverdeling van het steenmengsel, niet van toepassing.
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28 15 02 HERGEBRUIK STEENMENGSEL

01 In geval in het bestek is voorgeschreven dat uit het werk komend steenmengsel moet worden
hergebruikt, is de aannemer gehouden zorg te dragen voor het verkrijgen van het vereiste resultaat.
Vervanging van steenmengsel door nieuw materiaal kan slechts plaatsvinden na melding aan en
goedkeuring van de directie. Leverantie en verwerking moet plaats vinden volgens de geldende
voorschriften en wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van het hergebruik.

28 15 03 VERVOEREN STEENMENGSEL

01 Tot het vervoeren van steenmengsel wordt tevens gerekend het laden en het lossen van de te
vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

31 WEGVERHARDINGEN II

31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen

31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 06 01 EISEN VOOR STANDAARD MATERIALEN GEMEENTEWERKEN ROTTERDA

01 Materialen welke door de aannemer dienen te worden geleverd moeten minimaal voldoen aan de
in Nederland van toepassing zijnde (milieu-)wetten en eisen (normen, BRL's, certificering e.d.) In
zicht blijvende materialen dienen qua vorm, maatvoering, samenstelling en esthetica overeen te
komen, dit ter beoordeling van de Gemeente Rotterdam, met wat op het moment van verwerken in
Rotterdam geldt als "standaard". Desgewenst zijn de leveranciers waarmee raam-
overeenkomsten zijn afgesloten en/of bijzonderheden ten aanzien van het materiaal op te vragen
bij de afdeling Inkoop en logistiek, telefoon 010 - 4895697.

31 06 02 ZAND

01 Zand (zand, brekerzand e.d.) dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in
hoofdstuk 22.

31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II

31 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20
mm.

31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

31 22 01 ALGEMEEN: EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.
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31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN

31 24 01 ALGEMEEN: INRICHTING ONDERZOEK NAAR SAMENST./EIGENSCHAPPEN

01 Het aantal boorvakken, zoals bedoeld in artikel 31.24.06 lid 02 van de Standaard 2005, wordt
bepaald door deling van de oppervlakte van de uitvoeringseenheid door duizend waarbij te allen
tijde wordt afgerond naar beneden. (bijvoorbeeld 7700m2:1000=7,7 dus 7 boorvakken)
Bij uitvoeringseenheden tot 1000 m2 bedraagt het aantal boorvakken 1. De grootte van elk

boorvak bedraagt het oppervlak van de betreffende uitvoeringseenheid gedeeld door het aantal
boorvakken. (bijvoorbeeld 7700m2:7=1100m2)

02 De aannemer levert per 1000 m2 aan de directie 3 boorkernen. Het aantal boorvakken en de
boorlocaties worden door de directie en de aanemer gezamenlijk vastgesteld.

31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

31 26 01 DEKLAAG VAN ASFALTBETON

01 In deklagen van asfaltbeton mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.

02 Voor deklagen van asfaltbeton, kleur rood, gelden de volgende bepalingen:
of a:
- Steenslag: zoals in artikel 31.26.01 lid 01
- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 1%
- Bitumen: "Mexphalte C"
of b:
- Steenslag: zoals artikel 31.26.01 lid 01
- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 5%
- Bitumen: 70/100 (zwart)

03 Rood pigment voor dicht asfalt kleur rood moet zijn type "Bayer 130" of gelijkwaardig, onveranderd
kleurhoudend, fysisch en chemisch bestendig, kleurstelling conform artikel 31.26.01 lid 01 en
bestand tegen hoge temperaturen (180 graden celsius).

31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

31 27 01 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.27.06 lid 01
van de Standaard 2005 wordt de hoeveelheid asfalt verrekend
op basis van weging volgens het bepaalde in artikel
31.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard 2005.
Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid
bepaald op basis van opmeting volgens artikel 31.27.05 lid
05 van de Standaard 2005 verhoogd met tien procent, zal tot
deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

31 27 02 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte-
en dwarsprofiel worden gemeten door middel van waterpas-
sing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste
eenmaal per 5 m weglengte.

31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

31 42 01 EISEN AAN DE UITVOERING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.02 lid 06 van de Standaard 2005, de voegen
gedurende de onderhoudsperiode blijvend gevuld houden.

02 Bij straatwerk van betonelementen of gebakken elementen dienen de voegen handmatig te
worden ingeveegd met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van
het zandbed.

03 Afstrooien van zand dient met een hoeveelheid van max. 1 m3 per 400 m2 bestrating te
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geschieden.

04 Alvorens het straatwerk (vol en zat) met zand af te strooien dient gecontroleerd te worden of het
knipwerk op juiste wijze is uitgevoerd. Na twee weken wordt het straatwerk gecontroleerd op zand
in de voegen c.q. de voegwijdte. Overtollig zand opnieuw invegen in de voegen.

31 42 02 MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

01 In verband met het aanbrengen van elementgebonden verhardingen wordt de aannemer er op
gewezen dat de Arbocatalogus Bestratingen van toepassing is.
Het bepaalde in artikel 31.42.04 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door hetgeen in
navolgend lid 02 is bepaald.

02 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord
is in CROW-publicatie 282 'mechanisch aanbrengen van elementenverharding', zoals deze drie
maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
CROW publicatie 282 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.
Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW
uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld,
geldt deze datum als verschijningsdatum.

31 42 03 MACHINAAL STRATEN STRAATBAKSTENEN, EISEN AAN DE UITVOERING

01 In verband met het machinaal straten van straatbakstenen (waalformaat, dikformaat en keiformaat)
dient te worden zorg gedragen voor de volgende achtereenvolgens uit te voeren werkzaamheden:
a. Straatbakstenen niet eerder machinaal aanbrengen dan nadat ter plaatse van de aan te

brengen verharding achtereenvolgens de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
a1. het zand in de zandbaan ten behoeve van aanvulling en/of ophoging dient te zijn verwerkt

met een positieve afwijking van 0,02 m ten opzichte van het voorgeschreven profiel;
a2. na verwerking van het zand als bedoeld onder a1 dient het zand in de zandbaan te zijn

verdicht in overeenstemming met de gestelde eisen;
a3. na verdichting van het zand als bedoeld onder a2 dient het zand in de zandbaan direct voor

het aanbrengen van de verhardingslaag te zijn afgewerkt onder het voorgeschreven profiel;
b. Straatbakstenen machinaal aanbrengen en na het aanbrengen achtereenvolgens zorg dragen

voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
b1. straatbakstenen afstrooien en invegen met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van

ophoging en/of aanvulling van het zandbed;
b2. na afstrooien en invegen met zand als bedoeld onder b1 de aangebrachte straatbakstenen

intrillen en vervolgens inwassen (inwateren);
b3. na inwassen als bedoeld onder b2 opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of wordt

gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed en opnieuw intrillen;
b4. na het intrillen als bedoeld onder b3 de voegen controleren. Alle voegen dienen volledig te

zijn gevuld. Indien noodzakelijk het afstrooien en invegen als bedoeld onder b3 zo vaak
herhalen dat geen verdere vulling van de voegen meer mogelijk is;

c. Op een volgens planning vast te stellen tijdstip, ongeveer 2 maanden na het machinaal
aanbrengen van de straatbakstenen, dient opnieuw te worden zorg gedragen voor het uitvoeren
van de volgende werkzaamheden:
c1. machinaal aangebrachte straatbakstenen opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of

wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed.

31 43 INFORMATIEO-VERDRACHT STRAATWERK

31 43 01 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan uitvoering
op en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het
straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 282.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan uitvoering wordt voor dit onderdeel
van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van
de U.A.V. 1989.
Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 1989 moet het plan tevens bevatten:
a. de wijze van aanvoer, in ontvangst nemen en tijdelijke opslag van te verwerken materialen;
b. de wijze waarop de zanbaan wordt afgewerkt;
c. welke machines worden waar en wanneer ingezet, hoe wordt gefaseerd en hoe wordt schade

voorkomen als met machines over reeds gemaakt werk wordt gereden;
d. hoe wordt de kwaliteit van straatwerk en handmatig straatwerk in het bijzonder gewaarborgd;
e. hoe worden aanliggende panden en terreinen bereikbaar gehouden.
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03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 282 rekening houden met
de randvoorwaarden en beperkingen die voortvloeien uit bijlage I van CROW-publicatie 282 (de
matrix). Genoemd worden:
a. Ruimte, Talud, Verband en Materialen;
b. Opslag;
c. Beschikbaar gestelde elementenverharding;
d. Fasering van de werkzaamheden.
In verband met de relevante informatie wordt tevens verwezen naar de indien van toepassing bij
het bestek behorende tekening(en).

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

06 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 1989 bedoelde lijst in de vorm van
een logboek bestratingswerk verlangd.

31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

31 45 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt zand voor
afstrooien, inwassen of invegen voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 02 van de Standaard 2005 behoort tot het
aanbrengen van de bestrating tevens het pasmaken (hak-, zaag- en knipwerk) van betonbanden.

31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

31 46 01 STRAATZAND

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.46.01 lid 02 van de Standaard 2005 moet de
korrelverdeling (proef 6.0) ook voldoen aan:
- fractie op zeef 0,25 mm ten minste 25% en ten hoogste 40%

02 De CBR-waarde (proef 12.1) moet ten minste 12,5% bedragen.

31 46 02 SCHRAAL BETON

01 Specie voor schraal beton moet zijn een mengsel van grof toeslagmateriaal, zand, cement en
water.

02 Grof toeslagmateriaal voor schraal beton moet zijn grind, steenslag of gebroken steen of
steenachtig materiaal of een mengsel hiervan.

03 De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid grof toeslagmateriaal moet ten minste
1 op 2 bedragen.

04 Het cementgehalte moet ten minste 100 kg per m3 bedragen.

32 WEGBEBAKENING

32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

32 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 In afwijking op artikel 32.13.02 lid 01 t/m 03 van de Standaard 2005 dient de aannemer de
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uitzetwerkzaamheden te verrichten.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN

32 14 01 GARANTIE MARKERING VAN MARKERINGSMATERIAAL

01 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte markering van thermoplastisch- en koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal vanaf het gereedkomen van het markeringsma-
teriaal tot de hierna genoemde perioden na de oplevering van het werk:
- wegenverf: 6 maanden;
- thermoplastisch markeringsmateriaal: 2 jaar;
- verspuitbaar thermoplast. markeringsmateriaal: 2 jaar;
- koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal: 2 jaar.
De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, heeft betrekking op de deugdelijkheid
van het markeringsmateriaal. Deze garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt alle gebreken
aan het markeringsmateriaal te herstellen.

32 14 02 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN

32 15 01 OPMETINGEN

01 In afwijking van artikel 32.15.02 lid 04 en 05 van de Standaard 2005 wordt terzake een
cementgebonden ondergrond het leveren van dan wel het aanbrengen van een voorstrijkmiddel
apart beschreven en indien van toepassing verrekend.

32 15 02 UITZETWERK

01 Alle uitzetwerk waaronder begrepen het aanbrengen van hartlijnen en dergelijke door middel van
stippen of anderszins zoals bedoeld artikel 32.13.02 lid 02 van de Standaard 2005 dient te
geschieden door de aannemer. De kosten voor dit uitzetwerk worden geacht te zijn inbegrepen
in de prijzen per eenheid van de markeringswerkzaamheden.

32 15 03 OPMETINGEN

01 Ten behoeve van afbakening, peilingen en opmetingen als bedoeld in paragraaf 28 van de U.A.V.
1989 dienen ten minste de volgende hulpmiddelen ter beschikking van de directie te staan:
een temperatuurmeter t.b.v. meting lucht, oppervlak, verf, luchtvochtigheid, dauwpunt, enz., type
DEW check (één instrument voor alle waarden) Qualicheck of gelijkwaardig, een meetwiel en ook
een meetlint lang 10 m.

02 Ten tijde van werkzaamheden volgens dit bestek ten behoeve van de directie de in lid 01
genoemde hulpmiddelen in afwachting van gebruik gereed houden en op aanvraag direct voor
gebruik ter beschikking stellen.

32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN

32 17 01 HOEVEELHEIDSBEPALING THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

01 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid thermoplastisch
markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 7 kg per m2 zal een korting
worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht markeringsoppervlak.

32 17 02 HOEVEELHEIDSBEPALING KOUD VERWERKBAAR PLASTISCH MATERIAAL

02 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 4
kg per m2 zal een korting worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht
markeringsoppervlak.

32 17 04 VASTSTELLING OPPERVLAKKEN FIGURATIES

01 In aanvulling op tabel T32.01 van de Standaard 2005 wordt uitgegaan van de berekende
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oppervlakte als weergegeven in onderstaande tabel:
Woord "TAXI" hxb=1,00x1,05 1,05 m2;
Woord "30" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
Woord "50" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
ander "woord" van 2 cijfers/letters hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
Tunnelboog hxb=1,60x2,00 0,90 m2.

34 VERLICHTING

34 11 BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING

34 11 06 DEFINITIES

01 Te verstaan is onder:
betrekking op werk, waarvan het om reden van kennis, techniek, planning, omvang en specialisme
beter is die anders uit te voeren, zulks naar oordeel van de directie;
a Functioneren:

Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de
(onderdelen van de) installatie.

b. Vervanging:
Vervangende onderdelen ten behoeve van reparatie dienen te bestaan uit nieuwe
onderdelen. Indien onderdelen worden hergebruikt ten behoeve van reparatie mogen voor
deze onderdelen bij de opdrdrachtgever geen kosten in rekening worden gebracht.

34 11 07 BEHEER EN EIGENDOM VERLICHTINGSINSTALLATE

01 De verlichtingsinstallatie vanaf de klemmen van het aansluitblok is in beheer en eigendom van de
Gemeente Rotterdam. De in dit bestek beschreven werkzaamheden hebben betrekking op het
deel van de verlichtingsinstallatie, dat in eigendom is van de Gemeente Rotterdam.

02 De gemeente Rotterdam maakt voor de openbare verlichting gebruik van een NIET GEAARD
NETWERK.

34 12 EISEN EN UITVOERING

34 12 01 TRANSPORT EN OPSLAG LICHTMASTEN

01 Beschadiging aan de conservering van het grondstuk van de te plaatsen of te vervoeren masten
zonder verrekening herstellen.

02 Bij het transporteren en het hijsen van de lichtmasten altijd gebruik maken van touwstroppen. Alle
metalen delen van de kraan, respectievelijk van hulpgereedschappen, die in aanraking met de
lichtmasten kunnen komen, zodanig afschermen dat de masten niet beschadigd kunnen worden.

03 Bij onverhoopte beschadiging aan de conservering van het grondstuk dan wel maaiveld
beschermer van de te plaatsen of te vervoeren lichtmasten zijn de kosten van herstel of reparatie
voor rekening van de aannemer.

34 12 06 ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

01 Bij het onderhoud van openbare verlichting moeten aan het einde van een werkdag de
werkzaamheden zodanig zijn afgerond dat de openbare verlichting op normale wijze tijdens de
avond- en nachtelijke uren kan functioneren.

02 Buiten werktijd dient de aannemer het werk zodanig achter te laten dat geen veilige situatie onstaat
voor de burger. (geen openliggende gaten, losliggende stenen etc)

03 Een door STEDIN afgegeven certificaat of intentieverklaring, die aantoont dat STEDIN het
personeel van de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden kan certificeren, om
werkzaamheden uit te voeren op of aan het electriciteitsnet, voor zover dit net in beheer is bij
STEDIN.
adres: Rochussenstraat 200, 3015 EK Rotterdam
Postbus 1598, 3000 BN Rotterdam
telefoon: 088 896 31 17
website www.stedin.net
contactpersoon: Marko Kruithof

Manager Netcoördinatie
marko.kruithof@stedin.net
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Genoemde bescheiden dienen desgevraagd te worden ingediend bij / verzonden aan directie UAV.

34 13 INFORMATIEOVERDRACHT

34 13 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 In afwijking op 34.13.01 lid 03 van de Standaard 2005.
Op de werkzaamheden met betrekking tot het aansluiten van verlichtingsobjecten op de
energiegrondkabel van de netwerkbeheerder zijn de desbetreffende voorschriften van de
netwerkbeheerder van toepassing;

34 13 05 UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN AAN ELECTRONISCHE INSTALLATIES

01 In afwijking van de standaard 2005
Medewerkers die werkzaamheden aan electrotechnische installaties uitvoeren moeten
aanwijzingen van de directie, ter plaatse en per direct , kunnen aantonen dat zij bevoegt zijn deze
werkzaamheden uit te voeren.

02 Bij ingebrekestelling wordt de werknemer onmiddelijk van het werk verwijderd.
UAV §6 lid12 is hierbij van toepassing. Het betreft hier naleving van voorschriften van bijzondere
aard, t.w. Stedin Certificering.

34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 01 ONDERHOUDEN WERKTEKENINGEN

01 In afwijking op het gestelde in 34.15.01 lid van de standaard RAW 2005, wordt verwezen naar het
gestelde in dit bestek, paragraven 34.24 en 34.43.

34 16 BOUWSTOFFEN

34 16 01 AANSLUITSNOER TBV LICHTMAST

01 Het aansluitsnoer bestaat uit QWPK 3x1mm2 of een gelijkwaardige kwaliteit.

02 Te leveren aansluitkabel door de aannemer deugdelijk monteren met minimaal 0,50m overlengte
bij het aansluitblok in de mast.

34 16 03 STALEN LICHTMASTEN & UITHOUDERS

01 De stalen lichtmasten en uithouders moeten voldoen aan de specificaties van toepassing op het
betreffend type zoals beschreven in onderstaande leden.

02 Materiaal:
NEN-EN 40 1, 2 en 3 en NEN-EN 10025
Specifiek:
- Eerste keus fabrieksnieuwe buis volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens

NEN-EN 10204.
- Eerste keus fabrieksnieuwe koker volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens

NEN-EN 10204.
- Eerste keus fabrieksnieuwe massieve staven volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat

volgens NEN-EN 10204.
- Naadloos conisch element, warm vervormd uit eerste keus fabrieksnieuwe naadloze buis,

volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens NEN-EN 10204.
- Eerste keus fabrieksnieuwe gezette plaatdelen, volgens NEN-EN 10025, vervolgens

langsnaad gelast. Langsnaad niet weggeslepen, met 2.2 certificaat volgens NEN-EN
10204;1995- 3.1.B.

03 Constructie:
Volgens de laatst geldende normen en aanpassingen cq. aanvullingen aan normen ingesteld
minimaal 2 maanden voor publicatie van dit bestek.
Conform: NEN-EN 40 5, 6 en 8, NPR 988 en NPR 993;
Uitgangspunten voor belasting overeenkomstig de afspraken binnen de branche organisatie voor
standaardisatie:
- windsnelheidsgebied
- terreincategorie
- belastingsfactor voor wind en eigengewicht

04 Afmetingen en toleranties conform NEN-EN 40-2 en NEN-ISO2768-1
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vormgeving conform de bij de betreffende bestekspost geleverde tekening.

05 Uitvoering:
Masten voor aansluiting op het netwerk openbare verlichting dienen te zijn voorzien van een
kabeldoorvoergat en mastdeur.
De mastdeur dient voldoende te zijn gedimensioneerd voor montage van de aansluitblok(-ken) of
ander te monteren installatie onderdelen zoals VSA ed..
De mastdeur dient te zijn voorzien van een enkele knevelsluiting met Kaalfix™ sluiting.

06 Uitneembare mastdeuren in masten geleverd na 1-1-2005, met dezelfde identificatie code, dienen
onderling uitwisselbaar te zijn. Mastdeuren dienen door middel van lasersnijden te zijn vervaardigd.

07 In de mast dient een constructieve voorziening te zijn aangebracht die voorkomt dat het mastdeur
door vandalisme naar binnen gedrukt kan worden.

08 Masten dienen geschikt te zijn, dan wel geschikt te maken te zijn, voor het monteren uithouders en
armaturen.

09 Masten voor aansluiting op het netwerk openbare verlichting dienen te zijn voorzien van een
montagerail voor montage van de beschreven aansluitblokken.

10 De montagerail ten behoeve van aansluitblok moet voldoen aan het gestelde in NEN-EN 50 024.
De montagerail dient van het type C20 te zijn en een lengte te hebben, die gelijk is aan de hoogte
van de mastdeur. De montagerail dient op gelijke hoogte ten opzichte van de mastdeur te zijn
geplaatst.
De montagerail dien te zijn voorzien van twee of meer voor zover noodzakelijk, onverliesbare
glijmoeren, voorzien van M6 schroefdraad. De glijmoeren dienen te voldoen aan het gestelde in
NEN-EN 50 024.
De glijmoeren dienen te zijn voorzien van een cilinderkopschroef met zaagsleuf, staal verzinkt M6 x
16 mm. De cilinderkopschroeven dienen te voldoen aan het gestelde in DIN-EN-ISO 1207.

11 Bij het leveren van lichtmasten c.a. wordt onder 'klein montagemateriaal' verstaan klemmetjes,
knijpkabelschoentjes, boutjes, moertjes e.d. De kosten van levering en plaatsing worden geacht in
de verrekenprijs te zijn verwerkt.

12 Kleurgebruik conform "Kleurgebruik materialen buitenruimte Rotterdam", "Centrumkleur", RAL
design 2602005, glansgraad 30%

34 21 EISEN IN DE UITVOERING ALGEMEEN

34 21 01 TRANSPORT, OPSLAG EN VERWERKING LICHTMASTEN

01 Begrippen:
te verstaan is onder verwerking van lichtmasten:
a. het aanbrengen van lichtmasten
b. het vervangen van lichtmasten
c. het corrigeren van de stand van lichtmasten

02 In afwijking van de bepalingen onder 34.12.01 van de Standaard 2005 geldt:
a. aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde

materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een lichtmast zo mogelijk herstellen en
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost;

b. Bij constatering door de directie van beschadigingen aan de conservering van een lichtmast
na handeling door de aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor deugdelijk herstel,
zonder recht verrekening van kosten;

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV;

d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20
en 44 van de UAV;

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van lichtmasten zijn voor
rekening van de aannemer;

f. Wijze van opslag van masten levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke) opslag
locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan;

g. Wijze van transport en handeling van lichtmasten van opslaglocatie naar plaats van
verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.

05 Plaatsing mast bij stroomwegen:
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In het buitengebied en stroomwegen dienen de mastenminimaal 1,00 meter uit de kant weg te
worden geplaatst.

06 Plaatsing mast bij fietspaden:
Bij vrijliggende fietspaden dient een afstand van 0,60 meter ten opzichte van de zijkant van het
fietspad te worden aangehouden.

07 Mastdeur en grondstuk:
a. mastdeur:

De lichtmasten moeten zodanig worden geplaatst, dat de mastdeur afzijdig van het verkeer
wordt gesitueerd.

b. grondstuk:
Het beschermde grondstuk moet 0,30 m1 boven het maaiveld of verharding uitsteken.

11 Loodrechte plaatsing mast:
Masten dienen loodrecht te worden geplaatst met een maximaal toegestane scheefstand van 1
graden gemeten ten opzichte van de centerlijn van de mast gezien vanaf maaiveld. Bij masten in
de grond geplaatst het plaatsingsgat rondom de mast in lagen met schoonzand aanvullen en
vaststampen met behulp van een passende, kleine kwartronde handstamper. Het gebruik van een
trilstamper (wacker) is niet toegestaan.

13 Controle stand mast:
Aannemer moet bij opname voor oplevering bij verzoek van de directie UAV een controle van
rechtstand met de overeengekomen meetmethode uitvoeren, zonder extra verrekening van kosten.

15 Aanvulling grondstuk lichtmast:
Masten dienen na het plaatsen gevuld te worden met schoon, scherp zand tot aan het maaiveld.

34 21 02 TRANSPORT EN OPSLAG EN VERWERKING ARMATUREN

01 Begrippen armaturen:
te verstaan is onder:
a. armatuur als houder van en met verwisselbare lichtbron
b. armatuur als geheel als lichtbron
c. armatuur voor top opschuifmontage
d. armatuur voor zij-opschuifmontage
e. armatuur voor flens montage
f. armatuur aan hangkabel
g. grondarmatuur
h. wandarmatuur opbouw
i. wandarmatuur inbouw
j. plafondarmatuur opbouw
k. plafondarmatuur inbouw
l. appendage benodigd voor montage en aansluiten van een armatuur

02 Afname armaturen:
In afwijking van de bepalingen onder 34.12.03 van de Standaard 2005 geldt:
a. aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde

materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een armatuur zo mogelijk herstellen en
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost

b. Bij constatering door de directie van beschadigingen aan een armatuur na handeling door de
aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor deugdelijk herstel, zonder recht verrekening
van kosten.

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV.

d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20
en 44 van de UAV

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van armaturen zijn voor
rekening van de aannemer

f. Wijze van opslag van materialen levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke)
opslag locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde
werkplan.

g. Wijze van transport en handeling van materialen van opslaglocatie naar plaats van verwerking
op te nemen in het gedetailleerde werkplan.

03 Verwerking mast- en uithoudermontage armaturen:
Het aanbrengen en aansluiten van armaturen op masten en/of uithouders op masten of gebouwen
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dient te worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant
en de lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument.
Verwerking inclusief eventueel benodigde verloopstukken.
De boutverbindingen waarmee een armatuur op uithouder of mast wordt geborgd, voorzien van
een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar houden van de montagevoorzieningen.

04 Verwerking mast- en uithoudermontage armaturen:
Het aanbrengen en aansluiten van armaturen op masten en/of uithouders op masten of gebouwen
dient te worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant
en de lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument.
Verwerking inclusief eventueel benodigde verloopstukken.
De boutverbindingen waarmee een armatuur op uithouder of mast wordt geborgd, voorzien van
een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar houden van de montagevoorzieningen.

34 21 03 ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

01 Montage aansluitblok netwerk derden:
Bij aansluiting van een verlichtingsobject op het netwerk van de regionale netbeheerder is het
aanbrengen van het aansluitblok de verantwoordelijkheid van de betreffende netbeheerder.
In de masten zijn bij levering de benodigde voorzieningen aanwezig. Voor aannemer van dit bestek
overgaat tot het aansluiten van de bekabeling op het aansluitblok, dient er een controle op
deugdelijke bevestiging van het blok te worden uitgevoerd. Bij constatering afwijkingen dient de
aannemer de directie UAV direct in te lichten.
Na afmonteren van de aansluitkabel(s) op het aansluitstrook/-kastje zal de OVL direct in gebruik
worden genomen.

02 Montage bijzondere aansluitingen:
In incidentele gevallen dienen de in het lichtpunt benodigde voorschakelapparatuur, ontsteker(s),
filter(s) e.d. samengebouwd te worden op één montageplaat in de mast. Zij moeten zodanig
worden gemonteerd dat vervanging van elk component mogelijk is zonder demontage van de
montageplaat.

03 Verwerking aansluitkabels:
De door de aannemer toe te passen aansluitkabels tussen net aansluitpunt en armatuur dienen
geschikt te zijn voor de functionaliteiten van het armatuur. Aansluiting conform de vigerende norm
en regelgeving alsmede de installatie instructies van armatuurleverancier en netbeheerder.

04 Montage aansluitkabels:
Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zo aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige
druipwater nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen.

05 Montage en aansluiting van installaties openbare verlichting uit te voeren conform NEN 1010.

06 Meten aardverspreidingsweerstand:
a aard verspreidingsweerstand, te meten op iedere 10e geplaatste lichtmast cumulatief gezien

over de gehele overeenkomst
b in afwijking van lid a. tevens bij iedere geplaatste moedermast cq vervangende moedermast.

(moedermast =mast van waaruit een doorlussing naar andre licht objecten plaats vind)
c bij alle te plaatsen verdeel- cq vervangende kasten

34 21 04 UITHOUDERS EN OPZETSTUKKEN, TRANSPORT, OPSLAG EN VERWERKI

01 Begrippen:
te verstaan is onder verwerking van uithouders en opzetstukken:
a. enkel- en meervoudige uithouders voor montage op lichtmasten
b. armatuursteunen voor gevelmontage
c. opzetstukken voor verloop in montage
d. het aanbrengen van uithouders en opzetstukken
e. het vervangen van uithouders en opzetstukken
f. het corrigeren van de stand van uithouders

02 Afname uithouders en opzetstukken:
In afwijking van de bepalingen onder 34.12.03 van de Standaard 2005 geldt:
a. aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde

materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een lichtmast zo mogelijk herstellen en
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost

b. Bij constatering door de directie van beschadigingen aan de conservering van de materialen
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na handeling door de aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor deugdelijk herstel,
zonder recht verrekening van kosten.

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV.

d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20
en 44 van de UAV.

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van lichtmasten zijn voor
rekening van de aannemer.

f. Wijze van opslag van materialen levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke)
opslag locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde
werkplan.

g. Wijze van transport en handeling van materialen van opslaglocatie naar plaats van verwerking
op te nemen in het gedetailleerde werkplan.

03 Wijze van verwerking onderdelen:
Montage van de onderdelen conform de voorschriften van de leverancier. Met in-achtname van de
voorgeschreven aanhaalmomenten op boutverbindingen.

04 Positionering uithouders:
Uithouders gemonteerd op masten dienen tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de
opdrachtverstrekking of aanwijzing van de directie, haaks op de wegas te worden geplaatst.

05 Positionering uithouders in bochten:
Uithouders gemonteerd op masten dienen tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de
opdrachtverstrekking of aanwijzing van de directie, haaks op de raaklijn op de boogstraal van de
wegas, ter plaatse van de mastlocatie; te worden geplaatst.

06 Montage boutverbindingen:
Voor montage boutverbindingen voorzien van een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar
houden van de montagemiddelen

34 21 06 NUMMERING VAN OBJECTEN OPENBARE VERLICHTING

01 Objectnummering algemeen:
Het nummeren van nieuw aangebrachte objecten openbare verlichting wordt uitgevoerd door en in
beheer van de Gemeente

02 Tijdelijke objectnummering :
Op verzoek van de directie UAV kan de aannemer opgedragen worden bij aanbrengen, vervanging
of verplaatsing van objecten een tijdelijke nummersticker aan te brengen. De tijdelijke nummering
is dan over te nemen op de revisietekening. Verrekening van de kosten levering en uitvoering zal
via meerwerk worden verrekend. De toe te passen nummers aan te brengen in overleg met de
directie UAV. De te gebruiken stickers dienen watervast te zijn echter eenvoudig en zonder
beschadiging van de conservering te verwijderen te zijn.

03 Ontbrekende objectnummering:
Indien de aannemer bij het uitvoeren van werkzaamheden aan een object constateert dat het
opgegeven objectnummer ontbreekt, meldt hij dat in de weekrapportage aan de directie UAV.

34 22 WERKZAAMHEDEN NETWERK

34 22 01 EIGENDOM NETWERK

01 Begrippen:
te verstaan is onder
a. kabelnetwerk openbare verlichting Stedin Het ondergrondse elektrische kabelnetwerk in

eigendom en beheer bij STEDIN
b. kabelnetwerk openbare verlichting Gemeente Rotterdam Elektrische kabelnetwerken ten

behoeve van voeding en besturing openbare verlichting in eigendom en beheer bij de
Gemeente Rotterdam, zowel ondergronds als bovengronds

c. laagspanningsnet: de voedingspanning openbare verlichting is aangesloten op het
laagspanningsnet en afgezekerd tot max. 3 x 25A

02 Eigendom STEDIN:
Het voedende elektriciteitsnetwerk c.a. is in beheer en eigendom van de lokale netwerkbeheerder
STEDIN tot en met de aansluitklemmen van de in of aan gemeentelijke verlichtingsinstallaties
aangebrachte aansluitvoorziening.
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03 Beheerverantwoordelijkheid eigendom STEDIN:
Herstel van storingen en schade aan dit netwerk als ook de aansluitvoorziening tot en met de
afgaande aansluitklemmen behorende bij de aansluitvoorziening, valt voor herstel en in
standhouding onder de verantwoordelijkheid van de locale netbeheerder STEDIN. Herstel van
storingen en schade wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van STEDIN.
Vergunningaanvragen voor mutaties in de kabelnetwerk van Stedin en herstel van straatwerk is ter
verantwoording van Stedin.

34 22 02 WERKEN OP DE STELPOST AANSLUITINGEN STEDIN

01 Begrippen:
te verstaan is onder:
a. aanvraag aansluiting: het aanvragen van een nieuwe aansluiting openbare verlichting op

het STEDIN netwerk dan wel een mutatie van een bestaande aansluiting
b. tarieven energiekamer: de landelijk vastgestelde tarieven die de netbeheerders mogen

verrekenen aan afnemers voor wijzigingen in het door hen beheerde net
c. tarieven STEDIN: de tarieven die STEDIN naast de tarieven energiekamer hanteert voor die

werkzaamheden niet beschreven door de Energiekamer
d. mutatie aansluiting: het verzwaren, opheffen of verplaatsen van een bestaande aansluiting

02 Opdracht:
Het aanvragen van een STEDIN netwerkaansluiting of mutatie in het netwerk kan door de
opdrachtgever desgewenst worden opgedragen aan de aannemer. De aannemer ontvangt
hiervoor van de directie UAV een deelopdracht met een beschrijving van het uit te voeren werk
conform de tarieven energiekamer.
Verdere afhandeling als onder artikel 01.01.05.

03 Werkzaamheden:
De werkzaamheden die de aannemer voor het verzorgen van een aansluiting op het STEDIN
Netwerk te verkrijgen of te muteren zijn:
a het begeleiden van de uitvoering in tijd en kosten

06 Afwijking:
In geval van afwijking op uitvoering en planning is altijd de schriftelijke toestemming van de
directie UAV vereist.

07 Geschillen:
Indien de aannemer niet tot overeenkomst kan komen met STEDIN voor wat betreft
opdrachtinterpretatie, meer- of minderwerk en andere voorkomende zaken, dan neemt de
aannemer het initiatief voor overleg tussen aannemer, STEDIN, directie UAV en de opdrachtgever
voor beslechting van onderlinge geschillen

34 24 INFORMATIE OVERDRACHT

34 24 01 GEGEVENS OPENBARE VERLICHTING

01 Wijze verstrekken objectinformatie:
De voor de aannemer van belang zijnde gegevens worden door de opdrachtgever in het MSB
meldsysteem storingen buitenruimte of bij verstrekking deelopdracht aan de aannemer verstrekt.

02 Constatering afwijking:
Bij geconstateerde afwijking op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, rapporteert de
aannemer dit schriftelijk aan de directie UAV bij de eerste mogelijkheid. Als de afwijking de
uitvoering belemmert, dan per omgaande.

34 24 04 REVISIE OVERDRACHT

01 Protocol:
Het inleveren van revisiegegevens dient plaats te vinden conform het in de bijlage opgenomen
document "Protocol overdracht revisie gegevens"

02 Moment verstrekking revisiegegevens:
De door de aannemer te verstrekken gegevens dienen bij opname voor oplevering op papier
aanwezig te zijn; De door aannemer verstrekte gegevens worden bij opname voor oplevering
getoetst op overeenkomstigheid met opdracht en aanwijzingen directie

03 Aanlevering definitieve revisiedocumenten:
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na goedkeuring door de directie van de papieren versie van de gegevens bij de opname voor
oplevering dienen de goedgekeurde gegevens digitaal aan de Directie UAV te worden verstrekt.

34 42 EISEN EN UITVOERING CORRECTIEF ONDERHOUD

34 42 06 CORRIGEREN STAND LICHTMAST

01 Bij een duidelijk zichtbare afwijking ten opzicht van het
lood zal de aannemer, op aangeven van de directie, de mast weer in het lood brengen, en de
armaturen haaks op de wegas zetten.

34 42 07 EIGENDOM NETWERK

01 Het elektriciteitsdistributiekabelnet c.a. is in beheer en eigendom van STEDIN.NET tot aan de
klemmen van het aansluitblok van de verlichtingsinstallatie.
Het herstel van storingen, schades en vandalisme aan de aansluitkabels en het
laagspanningsnet valt onder de verantwoordelijkheid van de netwerkbeheerder STEDIN.NET Het
eerste herstel aan de aansluitkabels en het laagspanningsnet zal door de storingsdienst van
STEDIN NET worden uitgevoerd.

02 Storingen aan het netwerk dienen te worden gemeld op het Nationaal storingsnummer 0800-9009
meldpunt Sector buitenruimte.

34 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 43 01 GEGEVENS OPENBARE VERLICHTING

04 Voor het beheer van de openbare verlichting dienen ten minste de volgende gegevens verstrekt te
worden:
"Straatnaam;
"Deelgemeente;
"Lichtmastnummer
"GPS coördinaten, maximaal toegestane afwijking van de inmeetgegevens is 1 meter.
"Specificatie lichtmast en plaatsingsdatum
"Specificatie uithouder en plaatsingsdatum
"Specificatie armaturen en plaatsingsdatum
"Schakeling avond, nacht of dimschakeling
"Specificatie lamp en plaatsings- cq. remplacedatum
"Specificatie voorschakelapparaat en plaatsingsdatum;
- Overige objecten die zijn aangesloten op en/of gemonteerd aan de verlichtingsinstallatie zoals:
- ANWB (richtings)borden en overige bewegwijzering(en);
- Lichtreclames en plattegrondkasten;
- Voor zover de werkzaamheden aan onderdelen van het object zijn uitgevoerd.

41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES

41 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN FUNDERINGSCONSTR., ALGEMEEN

41 05 01 KEURING VAN FUNDERINGSMACHINES

01 In aanvulling op artikel 41.05.02 lid 01 van de Standaard 2005 geldt het navolgende:
Opbouwkeuring funderingsmachines met makelaar:
Heistellingen moeten bij aankomst op het werkterrein worden gekeurd. I.v.m. periodieke keuringen
worden heistellingen c.a. beschouwd als bouwkraan. Naast de jaarlijks verplichte (wettelijke
keuringen) moet de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden een opbouwkeuring toestaan.
De keuring zal door derden worden uitgevoerd op kosten van de aannemer. Eventuele wachturen
ontstaan door de keuring worden niet verrekend. De aannemer dient het keuringsresultaat
gedateerd en ondertekend aan de directie te overleggen.

41 12 EISEN EN UITVOERING PALEN

41 12 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 41.12.01, lid 03 van de Standaard 2005 geldt dat beschadigingen als
gevolg van snellen of kraken van betonnen palen door de aannemer op zijn kosten moeten worden
hersteld.

41 12 04 VOORWAARDEN WAARAAN DE HEISTELLING MOET VOLDOEN
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01 De slagenergie van de in te zetten heiblokken moet regelbaar zijn vanaf het maaiveld of vanaf de
drijvende bak.

02 De heistelling dient voorzien te zijn van een makelaar met een hydraulische schuiftafel voor het
geleiden van het heiblok.

41 12 05 GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, ALGEMEEN

01 Het verslepen van de geprefabriceerde betonnen palen is niet toegestaan. Het transporteren van
de palen, alsmede het hijsen moet geschieden volgens voorschrift van de leverancier van de
geprefabriceerde betonnen palen.

02 Ten behoeve van het heien van geprefabriceerde betonnen palen en betonnen opzetters de
heimuts of oplanger voorzien van een mutsvulling van drie lagen kruislings bevestigd droog
vurenhout, waarvan elke laag ten minste 60 mm dik is.

03 Ter plaatse van de hijspunten dienen de betonnen palen ter voorkoming van beschadigingen, over
een lengte van ca. 750 mm aan weerskanten van het hijspunt van vellingkanten met afmeting 20 x
20 mm te worden voorzien.

41 12 06 GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, OPLENGEN EN SNELLEN

01 Geprefabriceerde betonnen palen, waarvan de kop te diep is geheid, moeten over 600 mm worden
afgehakt, waarbij de wapening intakt moet worden gelaten. De wapening moet tot de vereiste
verankeringslengte boven de werkvloer worden verlengd en de paal moet worden opgestort tot 30
mm boven onderkant betonconstructie.

02 In het niet gesloopte gedeelte van geprefabriceerde betonnen palen mogen geen breukvlakken of
scheuren voorkomen. Zonodig moet het slopen tot een lager niveau worden doorgezet en de
paalkop daarna worden opgestort.

03 Voordat met het hakken van geprefabriceerde betonnen palen (op het water) wordt begonnen
moeten de palen ingezaagd worden tot op een diepte van 25 mm.

41 12 07 GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, HEIWERK

01 Het heiwerk van de geprefabriceerde betonnen palen dient te worden uitgevoerd volgens
BRL-2357 "Heien van geprefabriceerde betonnen palen".

41 12 08 GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, EXTRA WAPENING

01 Het bepaalde in het hierna volgende lid 02 is uitsluitend van toepassing, ingeval van zwaar heiwerk
en grote afmetingen schacht.

02 De paalkoppen en paalpunten moeten worden voorzien van een spiraalwapening of bebeugeling.

Ten opzichte van de kop moet deze minimaal bestaan uit:
- diameter 8 mm h.o.h. 50 mm, 2 x over 500 mm als binnen-

bebeugeling c.q. ronde vorm;
- diameter 8 mm h.o.h. 50 mm over 500 mm - 1000 mm;
- diameter 6 mm h.o.h. 100 mm over 1000 mm - 3000 mm;
- diameter 6 mm h.o.h. 200 mm over de schacht.

Ten opzichte van de punt moet deze bestaan uit:
- diameter 6 mm h.o.h. 50 mm over 900 mm;
- diameter 6 mm h.o.h. 100 mm over 900 mm - 2900 mm;
- diameter 6 mm h.o.h. 200 mm over de schacht.

De staalkwaliteit van de spiraalwapening en bebeugeling dient overeenkomstig BRL-2352
2002-01-15 artikel 3.3.3. te zijn.

41 13 INFORMATIE-OVERDRACHT PALEN

41 13 01 AANBRENGEN EN VERWIJDEREN VAN PALEN

01 In afwijking van artikel 41.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 behoort het te allen tijde tot de
verplichting van de aannemer een werkplan in te dienen voor zowel het aanbrengen als het
verwijderen van palen.
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Zie hiervoor ook artikel 41.13.06 van dit bestek.

41 13 02 WERKTIJDEN

01 In afwijking van artikel 41.13.02 lid 01 van de Standaard 2005 dient het werken buiten de normale
werktijden tenminste 5 dagen tevoren aan de directie ter kennis te worden gegeven.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

41 13 03 BEREKENING WAPENING EN VOORSPANNING

01 De leverancier moet de benodigde hoeveelheid wapening en voorspanning berekenen aan de
hand van lid 02.

02 De berekening van de langswapening van de palen moet geschieden overeenkomstig de
publicatie in Funderingstechnologie van april 1993, gebaseerd op NEN 6720; 2007),
- de blijvende voorspanning moet in verband met de te verwachten trekspanningen tijdens

het heien ten minste 5 N/mm2 bedragen.
- de in rekening te brengen belastingen op de palen na het heien worden nader door de

directie aangegeven.

41 13 04 SLAGDIAGRAMMEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 41.13.04 lid 01 van de Standaard 2005 verstrekt de
aannemer de directie afschriften van de in artikel 41.17.01 van de Standaard 2005 genoemde
slagdiagrammen.

41 13 06 PLAN T.B.V. AANBRENGEN VAN PALEN

01 Van de aannemer wordt een aanbrengplan verlangd zoals omschreven in artikel 41.13.01 van de
Standaard 2005 en dit bestek.

02 In aanvulling van artikel 41.13.01 van de Standaard 2005 dient dit aanbrengplan tevens te
bevatten:
d. Methode van aanbrengen van de palen met de hiervoor door de aannemer te berekenen

heiblokken,
e. ABOMA certificaten t.b.v. de opbouwkeuringen van de in te zetten stellingen,
f. Gegevens, tekeningen en stabiliteitsberekeningen van de in te zetten stellingen,
g. Berekeningen t.b.v. keuzen heiblokken,
h. Methode van maatvoering met de toelaatbare maatvoeringstoleranties.

41 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES PALEN

41 14 01 HEIEN VAN PALEN

01 Artikel 41.14.01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.

02 Palen, die tijdens de werkzaamheden breken of op andere wijze zodanig worden beschadigd, dat
deze niet meer aan de gebruikseisen voldoen moeten door de aannemer op zijn kosten worden
vervangen.

03 Indien in de grond aanwezige obstakels het heien van een paal belemmeren moet de paal worden
getrokken en moeten de obstakels, eventueel met een stalen voorheier, worden verwijderd.

04 Het verwijderen van de eventuele obstakels, genoemd onder 41.14.01 lid 03 zal apart worden
verrekend. De kosten t.g.v. stagnatie zijn voor rekening van de aannemer.

41 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN PALEN

41 15 01 AKOESTISCH DOORMETEN VAN PALEN

01 Bij onvoldoende puntreflectie dient de aannemer gebruik te maken van de chinese hamer
(ontwikkeld door TNO).

41 15 02 BEHANDELING INGEHEIDE PALEN

01 De palen die niet tot de geprojecteerde diepte zijn ingeheid, in overleg met de directie zonodig
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afhakken, afbranden c.q. afzagen tot de op de detailtekeningen aangegeven hoogten en het
uitstekende staal, indien nodig, afbranden.

02 Het in lid 01 genoemde werkzaamheden uitvoeren na het verharden van de werkvloer.

03 Overblijvende paaleinden genoemd in lid 01 worden geacht voor de opdrachtgever niet van waarde
te zijn en worden eigendom van de aannemer.

41 15 03 GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, CONTROLE METING

01 Elke aangebrachte paal dient akoestisch te worden doorgemeten, binnen 1 dag na het
aanbrengen ervan. Gemeten breuken dienen direct aan de directie kenbaar te worden gemaakt.
Na het aanbrengen van alle geprefabriceerde betonnen palen dient binnen 1 week een rapport met
meetresultaten en conclusies aan de directie te worden overlegd.

41 15 04 INMETING INGEHEIDE PALEN

01 Na het aanbrengen van de geprefabriceerde betonnen palen c.q. stalen buispalen moeten deze
nauwkeurig worden ingemeten. De aannemer dient van het gehele palenplan tevens een
revisietekening in Autocad te maken. Deze revisietekening dient aan de directie te worden
overhandigd ter acceptatie.

02 Het overhandigen van deze tekening dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

41 15 05 KWALITEITSSYSTEEM GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN

01 De aannemer dient 2 weken na opdracht de uitwerking van een kwaliteitssysteem voor
geprefabriceerde betonnen palen toe te leveren volgens KIWA beoordelingsrichtlijn
"BRL-2352 2002-01-15 Betonnen heipalen" en "BRL-K2357/01" (d.d. 01-02-94) of volgens de
daarmee overeenstemmende richtlijnen.

41 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN PALEN

41 17 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 41.17.01 lid 01 van de Standaard 2005 dient de aannemer
van iedere paal tijdens het heien ten minste over de laatste 10 m een slagdiagram op te nemen.

42 BETONCONSTRUCTIES

42 11 BEGRIPPEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 11 01 MATERIAAL

01 Onder glad plaatmateriaal wordt verstaan:
a. betonmultiplex, dik 18 mm, voorzien van een gepolijste kunstharslaag;
b. een metalen bekistingssysteem met stalen bekistingsvlakken;
c. een metalen bekistingssysteem met kunststof bekistingsvlakken.

42 12 EISEN EN UITVOERING BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 12 01 BEKISTING, UITVOERING

01 Alle hoeken van het betonwerk dienen voorzien te worden van vellingkanten van 20 x 20 mm.

02 Alle bekistingen dienen 'lekdicht' te worden uitgevoerd.

42 12 02 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN

01 De in de betonconstructies in te storten staalconstructies moeten zuiver worden gesteld door
middel van stelframes en moeten tijdens het storten geregeld worden gecontroleerd.

42 12 03 VERWERKING BETONSPECIE

01 De vrijeval-hoogte van de betonspecie mag niet meer dan 1,00 m bedragen.
Bij grotere hoogte moeten stortkokers c.q. stortslurven worden gebruikt.
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02 In het algemeen moet de diameter van de trilnaalden ten minste 65 mm zijn, het toerental ten
minste 12.000 per minuut en het vermogen ten minste 1 kW.

03 Aan de betonspecie mogen bijzondere stoffen ter verbetering van de verwerkbaarheid worden
toegevoegd. Over het gebruik hiervan moet van te voren met de directie overeenstemming worden
bereikt. Hieraan verbonden extra kosten zijn voor rekening aannemer.

04 De zetmaat van het betonmengsel voor de eerste laag t.p.v. de horizontale stortnaden van alle
wanden moet minimaal 100 mm zijn.

05 Alle stortvoegen maken volgens strakke lijnen, hiertoe dienen er latten ter plaatse van de voeg aan
de bekisting te worden bevestigd.

07 Ter beperking van de scheurvorming door hydratatiewarmte dient de aannemer betontechnolo-
gische maatregelen te treffen en de uitvoering af te stemmen op beperking van de temperatuur-
oploop in het gestorte beton, e.e.a. dient vastgelegd te worden in een verhardingsbeheerssysteem.

08 Het verschil tussen buitentemperatuur en temperatuur betonoppervlak van het gestorte deel moet
zodanig klein (kleiner of gelijk 20 ºC) zijn dat door deze koude schok t.g.v. het ontkisten geen
oppervlakte scheuren ontstaan. Desnoods dient de kist langer te blijven staan om deze
scheurvorming te voorkomen.

09 Horizontale stortnaden dienen direct na het storten van een oppervlaktevertrager te worden
voorzien. De oppervlaktevertrager moet binnen 24 uur na het aanbrengen worden verwijderd.

10 T.p.v. van stortnaden dient de cementhuid met een waterhogedruk spuit te worden verwijderd.

42 12 04 BEREIDING BETONSPECIE

01 Bij lage buitentemperatuur (weerfase 1 en hoger) moet de aannemer ervan uitgaan dat de directie
zal eisen dat de betonsamenstelling wordt aangepast door een gedeelte van het Hoogovencement
klasse A, max. 50 kg, te vervangen door Portlandcement. Indien dit toegepast wordt dient de
koeling hierop aangepast te worden. Tevens moeten de in NEN 6722 genoemde maatregelen bij
weerfase 1 t/m 4 worden getroffen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de
aannemer.

02 Het hoogovencement moet voldoen aan de eisen voor cement met lage hydratatiewarmte (minder
dan 270 J/g warmteontwikkeling) en hoge bestandheid tegen sulfaten e.e.a. volgens NEN 3550
m.u.v. de werkvloer.

03 De watercementfactor voor het beton moet kleiner zijn dan 0,50. De aannemer moet derhalve
rekenen op toepassing van een plastificeerder of superplastificeerder. Behalve deze sterkte- en
duurzaamheidseisen moet de samenstelling worden afgestemd op het optreden van een
minimale verhardingskrimp. Hiertoe moet het cementgehalte zoveel mogelijk worden beperkt tot
max. 360 kg hoogovencement klasse A.

42 12 05 NABEHANDELING BETONSPECIE

01 Gebreken moeten zo spoedig mogelijk na het ontkisten worden hersteld.

02 Na het ontkisten de betonoppervlakken als volgt bijwerken:

1. bramen en oneffenheden gelijkwerken;
2. krimp c.q. temperatuurscheuren uithakken en dichten (injecteren);
3. zanderige strepen inwassen;

Cementspecie voor het bijwerken van betonoppervlakken moet bestaan uit: 1 deel cement en 2,5
deel duinzand, waaraan een hechtmiddel is toegevoegd op basis van kunstharsdispersie,
bijvoorbeeld VN-Hechtbeton.

03 De centerpengaten moeten vooraf ruw gemaakt worden, daarna voorsmeren met een hechtmiddel
en dichten met krimparme mortel op cementbasis over de gehele diepte.

04 De reparaties in de betonvlakken moeten voorgesmeerd worden met een hechtmiddel.

05 Alle betonvlakken met uitzondering van de stortnaden moeten binnen 4 uur na het storten en
ontkisten worden afgespoten met een curing-compound.

06 Eisen nabehandelingsmiddel:
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- de curing compound behoeft de goedkeuring van de directie en moet aan de volgende
eisen voldoen:
1. het middel moet zeer zorgvuldig in de juiste laagdikte en volgens voorschrift van

de leverancier worden aangebracht;

2. vermogen tot beperking van het vochtverlies moet ten minste 75 % over een
periode van 2 weken bedragen;

3. het middel moet zodanig gepigmenteerd zijn (b.v. wit) dat ter plaatse eenvoudig
geconstateerd kan worden dat voldoende laagdikte is aangebracht;

4. het middel mag geen ongunstige invloed hebben op de aanhechting aan
uitstekende stekken.

42 12 06 DOORKOPPELSYSTEMEN, ANKERS EN STEKWAPENING

01 Voor de toepassing van doorkoppelsystemen dient het STUBECO rapport "Doorkoppelsystemen",
uitgave december 1991 als uitgangspunt.

02 Voor het achteraf aanbrengen van ankers in verharde constructies gelden de uitvoerings-, en
toepassingscriteria zoals geneomd in het STUVO rapport 85 "Constructieve bevestigingen aan
betonconstructies" april 1988.

03 Voor toepassing van de in te lijmen staven als stekwapening, niet zijnde constructieve wapening,
gelden de uitvoerings- en toepassingscriteria zoals is vermeldt in STUBECO-rapport publicatie 3
"Ingelijmde staven als stekwapening".

42 12 07 HULPVOORZIENINGEN PREFABBETON

01 De aannemer mag hulpvoorzieningen aanbrengen t.b.v. het aanbrengen van de prefab betonnen
elementen. Deze hulpvoorzieningen mogen in de beton van de kademuurconstructie worden
opgenomen. Indien de hulpvoorzieningen buiten de beton van de kademuurconstructie uitsteken
dienen de uitstekende gedeelten na het monteren van de prefab-elementen te worden verwijderd
en dient het in het beton blijvende gedeelte tegen corrosie te worden beschermd met een door de
directie goed te keuren conserveringssysteem. De kosten van deze hulpvoorzieningen dienen
verrekend te zijn in de prijs voor het aanbrengen van de prefab betonnen onderdelen.

42 12 08 EISEN PREFAB BETONNEN ONDERDELEN

01 Door middel van stekken worden de prefab elementen en de ter plaatse gestorte delen tot een
geheel samengesteld.

02 Alle vlakken waartegen na plaatsing van de elementen in het werk later beton wordt gestort,
moeten voldoende ruw zijn en ontdaan zijn van cementhuid en hard worden opgeleverd, indien een
ruw oppervlak niet reeds door de bekisting wordt bewerkstelligd, moeten de desbetreffende
vlakken na het ontkisten worden gestraald. Hierbij is vlamstralen niet toegestaan.

03 De maatafwijkingen van de prefab betonnen onderdelen dienen kleiner of gelijk te zijn aan de
maximale toelaatbare maatafwijkingen vermeld in NEN 2889.

42 13 INFORMATIE-OVERDRACHTBETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 13 01 FABRICAGEPLAATS PREFABBETON

01 De aannemer dient tijdig de directie in te lichten indien een aanvang wordt gemaakt met het
vervaardigen van prefab onderdelen elders. De fabriek en/of werkplaats waar deze
werkzaamheden plaatsvinden dienen te allen tijde toegankelijk te zijn voor ambtenaren van
Gemeentewerken Rotterdam. Beroepen op fabrieksgeheimen en/of andere rechten zullen
niet worden geaccepteerd.

42 13 02 METHODE VAN HIJSEN PREFABELEMENTEN

01 Van het in het werk stellen en in de constructie opnemen van de prefab elementen moet een
voorstel van de methode van hijsen en hijsogen worden ingediend.

42 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 14 01 KWALITEITSCONTROLE BETONSTAAL

01 De directie behoudt zich het recht voor, uit elke partij op het werk, dan wel bij een buigcentrale of



RAW0024-01024 Bladnr. 237GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bestek 1-021-12
PARK ZESTIENHOVEN BUITENPLAATS OOST
Herinrichting

HFD PAR ART LID

fabriek van beton elementen aangevoerd betonstaal, de benodigde staven voor beproeving aan te
wijzen, welke door de aannemer bij het betonlaboratorium van de Dienst van Gemeentewerken
Rotterdam, Marconistraat 1a, 3029 AE moeten worden bezorgd. De beproevingskosten zijn voor
rekening van de aannemer. keurmerk.

42 14 02 KWALITEITSCONTROLE BETONELEMENTEN

01 De betonnen elementen leveren onder KOMO / betonvereniging certificaat voor het fabrikaat als
ook voor de te verwerken bouwstoffen.

42 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 15 01 BUIGSTATEN

01 Afdrukken van de buigstaten en tekeningen met de gemerkte wapening worden de directie in duplo
ter goedkeuring aangeboden. Met het verwerken van betonstaal mag niet worden begonnen
voordat de betreffende buigstaten en tekeningen door de directie zijn gewaarmerkt.
De directie verstrekt de wapeningstekeningen uiterlijk één maand voor het in het werk brengen van
de wapening aan de aannemer.

42 16 BOUWSTOFFEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 16 01 BEKISTING, VOEGEN

01 Voor het maken van de voegen moet gebruik worden gemaakt van hardschuimplastic welke van
geextrudeerd polystyreenschuim met gesloten cellen moet zijn, van het merk Roofmate -Fr met
een volumegewicht van 30 kg/m3 of gelijkwaardig.

42 16 02 BETONGRANULAAT

01 Bij toepassing van betonspecie met een sterkteklasse tot B25 en met milieuklassen 1 en 2 is de
aannemer verplicht 20% van het grind te vervangen door betongranulaat.

42 16 03 POEDERKOOLVLIEGAS

01 De aannemer is verplicht, m.u.v. betondekken met kunstmest en/of dooizoutbelasting, 30 kg/m3
poederkoolvliegas toe te passen als vulstof in de betonspecie.

42 16 04 LEVERANTIE BETON

01 De betonmortel moet worden geleverd door een centrale werkend onder een certificatiesysteem.
De aannemer stelt alle resultaten van de desbetreffende keuring en controle ter beschikking van
de directie.

43 STAALCONSTRUCTIES

43 02 EISEN EN UITVOERING STAALCONSTRUCTIES

43 02 01 FABRICAGETEKENINGEN

01 In aanvulling op artikel 43.02.01 van de Standaard 2005 tekeningen en berekeningen ten minste 3
weken van tevoren in 2-voud bij de directie indienen. Na acceptatie tekeningen in 6-voud en
berekeningen in enkelvoud aan de directie overhandigen.

03 Op aanwijzing van de directie in opgesloten delen ontwateringsgaten aanbrengen en als zodanig
op tekening aangeven.

04 Op aanwijzing van de directie en/of de verzinkerij in thermisch te verzinken holle ruimten
ontluchtingsgaten aanbrengen. Situaties met op elkaar te plaatsen platen met rondom lassen zijn
te vermijden.

43 02 03 LASVERBINDINGEN

01 In afwijking van artikel 43.02.03 lid 01 van de Standaard 2005 geldt dat alle laswerkzaamheden en
keuringen hiervan moeten voldoen aan de kwaliteitseisen, zoals vastgesteld in de NEN-EN-ISO
3834-2.

06 Lassers moeten zijn gekwalificeerd volgens het van toepassing zijnde deel van NEN-EN 287-1:
1997 "Het kwalificeren van lassers - smeltlassen - deel 1: staal".
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10 De lasnaadvoorbereiding moet voldoen aan NEN-ISO 9692.

19 Alle verstijvingsruggen en tussenschotten moeten volledig rondom gelast worden, zodat er geen
kieren of spleten ontstaan die aanleiding kunnen geven tot roestvorming.

20 Laspoortjes zijn niet toegestaan; alle lassen moeten zonder onderbreking doorlopend zijn., tenzij
op de bestekstekeningen anders is aangegeven.

21 Kettinglassen zijn niet toegestaan m.u.v lassen tussen dunne plaat en achterliggend
constructiemateriaal, welke thermisch verzinkt wordt dan wel van roestvrijstaal is.
De spleetwijdte moet dan wel minimaal 3 mm zijn.

43 02 04 FABRICAGE

03 De eisen aan snijkanten van laskanten zijn in overeenstemming met NEN-EN 1011. Snijfouten
met een diepte " 0,5 mm moeten worden verwijderd door uitslijpen tot een diepte van 0,5 mm
onder het diepste punt en van hieruit onder een helling van 1:10 naar beide zijden. Het dichtlassen
van snijfouten zoals putten en steeën is niet toegestaan. Slechts indien naar oordeel van de
directie het verwijderen van zulke fouten door middel van slijpen tot een te grote verzwakking zou
leiden, mag reparatie door middel van elektrisch te lassen plaatsvinden. De herstelprocedure
behoeft de acceptatie van de directie.

05 De eisen aan het aanbrengen van gaten zijn in overeenstemming met artikel 6.6 van NEN-ENV
1090-1, 2e druk mei 1997.

06 Indien moet worden overgegaan tot narichten, mag dit uitsluitend gebeuren volgens een door de
aannemer voorgestelde en door de directie geaccepteerde procedure. Bij warm richten moeten de
materiaaltemperaturen gedurende deze procedure worden gemeten en tijdens het uitvoeren in de
praktijk moeten deze temperaturen 25 C lager liggen dan tijdens de procedure.

07 Bij onderdelen waarop conserveringslagen zijn aangebracht, moeten laswerkinkortingen e.d.
worden vermeden. Zoals aangegeven in hoofdstuk 56 Conserveringen, beschadigingen schoon-
maken en behandelen volgens het oorspronkelijke conserveringssysteem.

08 Aan thermisch verzinkte onderdelen mag niet meer worden gelast, gebrand of geslepen.
Beschadigingen behandelen als aangegeven in hoofdstuk 56 Conserveringen.

09 Alle randen van platen, profielen en andere constructiedelen moeten door middel van
slijpen/schuren met een niet te grote schijf ten genoegen van de directie worden
gebroken/afgerond met een straal van 2 mm.

10 Het brandsnijden van platen met een plaatdikte > 30 mm mag alleen plaatsvinden als het
materiaal is voorverwarmd. Het voorverwarmen moet zodanig gebeuren, dat op het moment dat de
snijbrander ter plaatse arriveert het materiaal een temperatuur heeft van ten minste 120C.

43 02 05 NIET DESTRUCTIEF ONDERZOEK (NDO)

01 Alle lassen moeten door de aannemer over de gehele lengte visueel worden geïnspecteerd. Het
kwaliteitsniveau voor onvolkomenheden in lassen moet in overeenstemming zijn met
kwaliteitsniveau D.
Voor damwanden en stalen palen in funderingsconstructies wordt verwezen naar hoofdstuk 41.

04 Magnetisch onderzoek (MT) op laswerk moet worden uitgevoerd volgens ASME V artikel 7, of
volgens een andere erkende code of standaard, e.e.a. ter beoordeling van de directie.
Afkeurcriteria voor het MT-onderzoek volgens ASME BPV Section VIII div.1 app.6. Relevante
indicaties zijn aantekeningen van mechanische defecten groter dan 1,6 mm.

06 Penetrant onderzoek (PT) op laswerk moet worden uitgevoerd volgens ASME V artikel 6 of volgens
een andere erkende code of standaard, e.e.a. ter beoordeling van de directie. Afkeurcriteria voor
het PT-onderzoek volgens ASME BPV Code Section VIII div.1 app.8.

43 02 09 ONDERGIETEN

01 Voor ondergietingen moet worden toegepast een krimpvrije epoxy-gietmassa of gelijkwaardig, dit
ter beoordeling van de directie.

02 Om luchtkamers in de ondergieting te voorkomen moet de gietmassa van slechts 1 kant langzaam
worden gegoten.
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03 Bekisting moet vervaardigd zijn van houten latten met een ruimte van minstens 20 mm rondom het
te ondergieten object. Er moet worden gegoten tot 20 mm boven het aan te gieten vlak en de
bekisting mag niet lekken.

04 De laagste temperatuur waarbij gietmassa mag worden verwerkt is +5 C.

05 De te ondergieten vlakken moeten volkomen droog en schoon zijn, zonodig drogen en
schoonblazen.

06 Na voldoende doorharding van de ondergieting moet de aannemer ankers op de gewenste
spanning brengen.

43 03 INFORMATIE-OVERDRACHT STAALCONSTRUCTIES

43 03 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 In aanvulling op artikel 43.03.01 lid 01 van de Standaard 2005, in genoemd lid de verwijzing naar
NEN-ENV 1090-1 uitbreiden met "de delen 2 t/m 6, voorzover deze zijn uitgegeven en luiden drie
maanden voor de dag van aanbesteding".

02 In aanvulling op artikel 43.03.01 lid 02 van de Standaard 2005, gelden in afnemend belang de
normen:
a. als vermeld op de bestekstekeningen,
b. als genoemd in dit hoofdstuk,
c. als genoemd in de Standaard 2005,
c. als vermeld in het Normenoverzicht GWW en aanvaard door de directie,
d. overige als voorgesteld door de aannemer en accoord bevonden door de directie.

43 03 04 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Een kwaliteitsplan als bedoeld in artikel 01.20 van de Standaard 2005 wordt verlangd. In
aanvulling op en in samenhang met het kwaliteitsplan ter goedkeuring bij de directie een
gedetailleerd werkplan indienen, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 1989 en nader
aangegeven in artikel 01.13.07 van dit bestek.

02 De directie is als enige bevoegd om op (niet-relevante) onderdelen ontheffing ten aanzien van
(delen van) de boven-staande plannen te verlenen.

43 03 05 MERKENPLAN

01 Voor de plaats en positie van alle onderdelen in de samengestelde constructie een plan opstellen,
dat minimaal alle gegevens moet bevatten, die nodig zijn om alle in de samengestelde constructie
aanwezige uitgangsmaterialen (per certificaat) te kunnen herleiden.

43 03 15 REVISIES

01 Elke afwijking, die de aannemer gedurende de uitvoering van het werk wenselijk acht, vereist
schriftelijk goedkeuring van de directie, die tijdig van deze voorgenomen afwijking in kennis moet
worden gesteld. Bij oplevering van elke (gewijzigde) berekening 1 exemplaar aan de directie
overhandigen. Bij oplevering van elke tekening 1 papieren en 1 digitaal exemplaar aan de directie
overhandigen. De digitale versie in AutoCAD leveren volgens de tekennormen van het
Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam.

43 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STAALCONSTRUCTIES

43 05 01 KWALITEITSPLAN

02 Onder verwijzing naar paragraaf 01.13.07, wordt een kwaliteitsplan als bedoeld in artikel 01.20 van
de Standaard 2005 verlangd, waarbij een certificaat echter geen vereiste is. Als onderdeel van het
kwaliteitsplan moet de aannemer een meetplan opstellen voor als essentieel te beschouwen
maatvoering.

43 05 10 MATERIAALKEURINGEN

01 Alle toe te leveren bouwstoffen van gewalst, gegoten en gesmeed staal moeten worden gekeurd
dan wel voorzien van een certificaat.

10 Elke gewalste plaat moet bij aflevering zijn voorzien van een met afgeronde slagcijfers en
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slagletters ingeslagen walsnummer.

12 Voor materiaal dat koud vervormd moet worden (b.v. gezette profielen) moet de aannemer
aantonen, dat het materiaal niet gevoelig is voor veroudering. De aannemer moet per partij, welke
producten bevatten uit dezelfde gieting en die eenzelfde warmtebehandeling hebben ondergaan,
beproeven door achtereenvolgens:
a. het materiaal 5% koud te rekken in de walsrichting (niet drukken maar rekken),
b. het gerekte materiaal 1,5 uur in een oven op een temperatuur van 250C te houden en
c. na afkoeling transverse kerfslagproeven te doen.
De kerfslagstaven moeten voldoen aan dezelfde eisen als het basismateriaal.

43 05 11 KEURINGSKOSTEN

01 In afwijking van paragraaf 18 de leden 5 en 6 van de UAV 1989 moet de aannemer voor zijn
rekening zorgdragen voor het verrichten van de nodige keuringshandelingen, evenals het merken
van goedgekeurde bouwstoffen.

02 De directie behoudt zich het recht voor bouwstoffen door een onafhankelijke onderzoeksinstantie
destructief of niet-destructief te laten onderzoek. De kosten zullen op basis van ongelijk worden
verrekend.

43 05 12 KEURINGSDOCUMENTEN

01 De aannemer moet afdrukken van bestelspecificaties, bestel- en leverstaten, de twee eerste tijdig
voor de keuring, aan de directie overleggen.

02 Gewalst staal en buisprofielen moeten worden geleverd met een keuringsrapport 3.1.B volgens
NEN-EN 10204. Het keuringsrapport moet minimaal vermelden:
a. naam producent,
b. materiaalkwaliteit met vermelding van productnorm en/of kwaliteitsnorm,
c. materiaalafmetingen,
d. charge nummer,
e. chemische samenstelling,
f. mechanische eigenschappen,
g. uitgevoerde warmtebehandeling,
h. resultaten van bijzondere dan wel aanvullende beproevingen voor zover vereist volgens de

norm of bestelling,
i. eventuele corrosiewerende behandeling,
j. ingeslagen keurstempel,
k. voor keuring verantwoordelijke instantie.

03 De keuringsresultaten van de mechanische eigenschappen van giet- en smeedstaal moeten
worden vastgelegd in een keuringsrapport 3.1.C volgens NEN-EN 10204. Daarbij moet het
bepaalde in lid 01 in acht worden genomen.

04 De keuringsresultaten van het NDO van giet- en smeedstaal moeten worden vastgelegd in een
keuringsrapport 3.1.B volgens NEN-EN 10204. Daarbij moet het bepaalde in lid 01 in acht worden
genomen.

43 06 BOUWSTOFFEN STAALCONSTRUCTIES

43 06 05 BOUWSTOFFEN

01 Tenzij anders vermeld, moet de materiaalkwaliteit van warmgewalste producten van ongelegeerd
constructiestaal (platen, platstaal en profielen) minimaal S355J2G3 zijn volgens NEN-EN 10025.
De chemische samenstelling van bovengenoemd materiaal moet voldoen aan de volgende eisen:
a. de CE mag maximaal 0,40 bedragen met als definitie: CE = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 +

(Cu+Ni)/15 + Si/24,
b. het zwavelgehalte S mag maximaal 0,007 % bedragen.
Tevens moet de aannemer rekening houden met de eisen zoals die gesteld worden aan
materialen voor onderdelen die thermisch verzinkt moeten worden (NEN-EN 10025 optie 11).

02 Tenzij anders vermeld, moet de materiaalkwaliteit van warmgewalste buisprofielen voor
constructiedoeleinden (buizen) minimaal S355M volgens NEN-EN 10025 zijn.
De chemische samenstelling van bovengenoemd materiaal moet voldoen aan de volgende eisen:
a. de CE mag maximaal 0,40 bedragen met als definitie: CE = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 +

(Cu+Ni)/15 + Si/24,
b. het zwavelgehalte S mag maximaal 0,007 % bedragen.

06 Tenzij anders vermeld, moet de materiaalkwaliteit van bevestigingsmiddelen zijn:
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a. ankers kwaliteit 8.8 - NEN-EN-ISO 4032DIN 975;
b. zeskantbouten kwaliteit 8.8 - NEN-EN-ISO 4014,
c. zeskanttapbouten kwaliteit 8.8 - NEN-EN-ISO 4017,
d. bijbehorende zeskantmoeren kwaliteit .8 - NEN-EN-ISO 4032,
e. bijbehorende onderlegringen kwaliteit St - NEN-EN-ISO 7089,
f. voorspanbouten kwaliteit 10.9 - DIN 6914,
g. bijbehorende zeskantmoeren kwaliteit .10 - DIN 6915,
h. bijbehorende onderlegringen kwaliteit St - DIN 6916.
Tenzij anders vermeld, moet de materiaalkwaliteit van alle bevestigingsmiddelen kleiner dan M12
zijn: RVS-AISI 316, sterkte A4-70.

09 In afwijking van artikel 43.06.02 lid 03 van de Standaard 2005, moeten lastoevoegingsmaterialen
zijn gecertificeerd door een instelling die geaccrediteerd is door een nationale accreditatie-
instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie), die lid is van de European Accreditation of
Certification of van de International Accreditation Forum.

10 Onderdelen welke loodrecht op het oppervlak worden belast dienen te voldoen aan
kwaliteitsklasse Z35, volgens NEN-EN 10164.

11 Materiaal dat eerst koud vervormd en daarna gelast wordt, zoals langsverstijvingen, dient daarvoor
geschikt te zijn en moet daarom besteld worden met als toevoeging "C" aan de aanduiding
(S355J2C+N).

51 GROENVOORZIENINGEN

51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 01 GRONDSOORTEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 02 GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Tijdens de aanvulling en ophoging ter plaatse van beplantings-, grasberm- en gazonoppervlakken,
de grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 51.02.02 leden 08 en 09 van de Standaard 2005.

51 02 03 GROND VERBETEREN TEN BEHOEVE VAN BOMEN

01 Ophogingen en/of aanvullingen bij te handhaven bomen tot 1 meter buiten de kroonprojectie
uitvoeren met afdekzand ("zoet" zand) als bedoeld in artikel 01.18.01 lid 04. Dit afdekzand dient,
voor zover het door de aannemer wordt geleverd, te voldoen aan de bepalingen als gesteld voor
afdekzand in paragraaf 51.06. Als in het bestek zo wordt bepaald of na goedkeuring van de
directie kan hiervoor ook uit het werk vrijkomend zand worden gebruikt.

02 In verband met de verdichting van aan te vullen grond, ter plaatse van verhardingen, wordt
verwezen naar de eisen zoals gesteld in artikel 51.02.02 lid 08 van de Standaard 2005, de
indringingsweerstand mag ten hoogste 1,5 MPa bedragen.

03 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan devolgende eisen:
______________________________________________________
Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v. |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
| indringingsweerstand [ N/mm2 ] |
|_____________________________________________________ |
| | indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
| diepte |________________________________________ |
| in meters | ten minste | ten hoogste |
|____________ |___________________ |___________________ |
| 0,00 | 0,0 | 1,5 |
| 0,10 | 1,2 | 1,5 |
| 0,15 | 1,2 | 1,5 |
| 0,60 | 1,2 | 1,5 |
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| 0,80 | 1,2 | 1,5 |
|____________ |___________________ |___________________ |

51 02 04 WATER GEVEN

01 Het benodigde water kan onttrokken worden aan de in de omgeving liggende open watergangen,
niet zijnde brak water, of aan de drinkwaterinstallatie in beheer bij Evides Waterbedrijf.
In het laatste geval dient de aannemer te voldoen aan de eisen gesteld bij Evides Waterbedrijf.

02 De kosten voor het verkrijgen van water als bedoeld in lid 01 en de daaruit voortkomende
verplichtingen komen voor rekening van de aannemer.

51 02 07 ZAAIEN - GRASZODEN - ROLZODEN - BIG SLABS

01 Bloemrijke natuur(gras)zaadmengsels, zaaitijdstip:
Hoewel zaaien in principe het hele jaar door mogelijk is zijn de meest aangewezen tijdstippen het
vroege najaar en het voorjaar. Het vroege najaar is vanuit ecologisch oogpunt te prefereren omdat
dit correspondeert met het moment waarop veel zaden ook van nature vallen. Bovendien hebben
sommige soorten een koudeprikkel nodig om te ontkiemen, of neemt bij bewaring onder doorsnee
omstandigheden de kiemkracht snel af. Wanneer in het voorjaar of nog later wordt gezaaid
verschijnen sommige soorten pas in het daaropvolgende jaar.

02 Bloemrijke natuur(gras)zaadmengsels, zaaitechniek:
Omdat het bij deze vorm van inzaai altijd gaat om kleine tot zeer kleine hoeveelheden zaad
(meestal maar één of enkele grammen per vierkante meter) komt eigenlijk alleen zaaien met de
hand als werkwijze in aanmerking. Om de massa van het te zaaien mengsel wat te vergroten en
om ontmenging van de onderling zeer verschillende typen zaad te voorkomen wordt het mengsel
voor het zaaien gemengd met vochtig zoet zand. Ervaring wijst uit dat een hoeveelheid zand van
enkele malen het volume van het te zaaien mengsel goed werkbaar is.

03 Bij het aanbrengen van graszoden de eerste zode nauwkeurig op zijn plaats brengen en houden.
Alle volgende graszoden dienen tijdens het leggen in langsrichting nauwsluitend aan de
voorgaande zoden te worden aangebracht.

04 Ter plaatse van naden in de dwarsrichting van rolzoden of slabs bij het aanbrengen de einden van
de zoden over elkaar leggen. Na het aanbrengen ter plaatse van de naad de uiteinden snijden
terwijl de zoden op elkaar liggen en de restanten weghalen.

51 02 10 TIJDSCHEMA UIT TE VOEREN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.18 lid 01 van de Standaard 2005 worden, voor zover in
het bestek niet anders is bepaald, de perioden, respectievelijk de tijdstippen van aanleg, de
onderhoudstermijn en de werkzaamheden in de nazorgperiode in overleg met de directie
vastgesteld.

51 02 20 MAAIEN, ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 van de Standaard 2005 dient grasvegetatie te
worden gebundeld en binnen 48 uur te worden afgevoerd naar een door de directie op te geven
locatie. Voor zon- en feestdagen dient het gras direct te worden afgevoerd.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 05 van de Standaard 2005 dienen de
maaibeurten te worden uitgevoerd in opdracht van de directie. Het is aan de directie voorbehouden
te bepalen wanneer een volledige maaibeurt dient plaats te vinden, waarbij alsdan de obstakels
dienen te worden bijgemaaid.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 08 van de Standaard 2005 worden de
maaifrequentie en de volgorde uitgevoerd in opdracht van de directie.

04 Per maaibeurt dienen alle harde kanten en zachte kanten op een zodanige wijze worden
meegenomen, dat geen staande graskanten overblijven.

05 Spoorvorming in te maaien objecten en mechanische beschadiging van de grasmat door
materieel dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen. De insporingsdiepte van materieel ten
behoeve van te maaien objecten mag ten hoogste 5 mm bedragen.

51 02 47 WATER GEVEN

01 Het benodigde water kan onttrokken worden aan de in de omgeving liggende open watergangen,
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niet zijnde brak water, of aan de drinkwaterinstallatie in beheer bij Evides Waterbedrijf.
In het laatste geval dient de aannemer te voldoen aan de eisen gesteld bij Evides Waterbedrijf.

02 De kosten voor het verkrijgen van water als bedoeld in lid 01 en de daaruit voortkomende
verplichtingen komen voor rekening van de aannemer.

51 02 48 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 5 mm bedragen.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

51 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 04 01 ZAAIEN

01 Bij het zaaien in overleg met de directie het toe te passen mengsel overeenkomen. Rekening
houden met zaaitijd en zaaitechniek. Te gebruiken hoeveelheden afstemmen op de
omstandigheden.

52 KUST- EN OEVERWERKEN

52 03 INFORMATIE-OVERDRACHT KUST EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN

52 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. KUST- EN OEVERWERKEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

52 03 02 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De in artikel 52.03.04 lid 01 t/m 04 van de Standaard 2005 genoemde bewijzen van oorsprong
worden door de aannemer verstrekt minimaal 10 werkdagen voordat met de aanvoer en
verwerking van de betreffende bouwstoffen wordt begonnen.

02 De in artikel 52.03.04 lid 01 t/m 04 van de Standaard 2005 genoemde bouwstoffen zijn in
lengterichting continu voorzien van een merkteken waaruit de oorsprong blijkt. Ook de verpakking
is voorzien van een dergelijk merkteken.

03 In aanvulling op artikel 52.03.04 van de Standaard 2005 dient op het bewijs van oorsprong van het
geotextiel tevens de U.V.-bestendigheid vermeld te worden.

52 06 BOUWSTOFFEN KUST EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN

52 06 01 GEOTEXTIEL VAN KUNSTSTOF (MINIMAAL 200 G/M2)

01 Het geotextiel moet voldoen aan de volgende eisen:
a. de filmgarens zijn vervaardigd van polypropeen (PP);
b. de areïeke massa bedraagt minimaal 200 g/m2 en maximaal 250 g/m2;
c. de karakteristieke poriegrootte O90 (bij natte zeeftest) bedraagt maximaal 230 µm;
d. de water permeabiliteit index VIH50 bedraagt minimaal 10 mm/s;
e. de treksterkte bedraagt in beide richtingen minimaal 40 kN/m;
f. de rek bij breuk bedraagt in beide richtingen maximaal 25%;
g. de treksterkte van de naainaad in de richting dwars op de naad is minimaal gelijk aan 50

% van de treksterkte van het weefsel;
h. de duurzaamheid van het polypropeengaren (thermo-oxidatieve bestandheid) wordt

gekarakteriseerd als type B;
i. de statische doordrukkracht bedraagt minimaal 3,5 kN;
j. de gatwijdte bij dynamische perforatie bedraagt maximaal 12 mm;
k. de U.V.-bestendigheid wordt gekarakteriseerd door een reststerkte van minimaal 80% na

een U.V.belasting van 50 MJ/m2.

02 De door de leverancier opgegeven product specificaties van het geotextiel dienen exact te voldoen
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aan de in lid 01 gestelde eisen.

03 Het resultaat van één enkele bepaling van de in lid 01 sub b, c, d, e, f, i en j genoemde
producteigenschap mag een bepaalde afwijking vertonen van de in lid 01gestelde eisen. Deze
afwijking mag niet groter zijn dan 5% bij de areïeke massa, 10 % bij de O90 en de treksterkte en
15 % bij de VIH50-index, de rek bij breuk, de statische doordrukkracht en de gatwijdte bij
dynamische perforatie.

04 Het in lid 03 genoemde 'resultaat van één enkele bepaling' is gelijk aan het rekenkundig
gemiddelde van de individuele meetwaarden van de monsters die volgens de van toepassing
zijnde norm zijn beproefd. Het aantal monsters dat per bepaling wordt beproefd is gelijk aan het
aantal dat in de van toepassing zijnde norm wordt voorgeschreven met een minimum van 5.

52 06 02 GEOTEXTIEL VAN KUNSTSTOF (MINIMAAL 325 G/M2)

01 Het geotextiel moet voldoen aan de volgende eisen:
a. de filmgarens zijn vervaardigd van polypropeen (PP);
b. de areïeke massa bedraagt minimaal 325 g/m2 en maximaal 375 g/m2;
c. de karakteristieke poriegrootte O90 (bij natte zeeftest) bedraagt maximaal 230 µm;
d. de water permeabiliteit index VIH50 bedraagt minimaal 10 mm/s;
e. de treksterkte bedraagt in beide richtingen minimaal 60 kN/m;
f. de rek bij breuk bedraagt in beide richtingen maximaal 15%;
g. de treksterkte van de naainaad in de richting dwars op de naad is minimaal gelijk aan 50

% van de treksterkte van het weefsel;
h. de duurzaamheid van het polypropeengaren (thermo-oxidatieve bestandheid) wordt

gekarakteriseerd als type B;
i. de statische doordrukkracht bedraagt minimaal 7 kN;
j. de gatwijdte bij dynamische perforatie bedraagt maximaal 10 mm;
k. de U.V.-bestendigheid wordt gekarakteriseerd door een reststerkte van minimaal 80% na

een U.V.belasting van 50 MJ/m2.

02 De door de leverancier opgegeven product specificaties van het geotextiel dienen exact te voldoen
aan de in lid 01 gestelde eisen.

03 Het resultaat van één enkele bepaling van de in lid 01 sub b, c, d, e, f, i en j genoemde
producteigenschap mag een bepaalde afwijking vertonen van de in lid 01gestelde eisen. Deze
afwijking mag niet groter zijn dan 5% bij de areïeke massa, 10 % bij de O90 en de treksterkte en
15 % bij de VIH50-index, de rek bij breuk, de statische doordrukkracht en de gatwijdte bij
dynamische perforatie.

04 Het in lid 03 genoemde 'resultaat van één enkele bepaling' is gelijk aan het rekenkundig
gemiddelde van de individuele meetwaarden van de monsters die volgens de van toepassing
zijnde norm zijn beproefd. Het aantal monsters dat per bepaling wordt beproefd is gelijk aan het
aantal dat in de van toepassing zijnde norm wordt voorgeschreven met een minimum van 5.

52 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN KUST EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN

52 07 01 MEETBRIEF NAT MATERIEEL

01 In aanvulling op artikel 52.07.01 lid 01 van de Standaard 2005 moet bij aanvang van het lossen,
tijdens het lossen of direct na het lossen, op verzoek van de directie een gewaarmerkt afschrift van
de meetbrief worden overlegd.

52 07 02 HOEVEELHEIDSBEPALING IN TON; NAT MATERIEEL

01 De dichtheid van het water wordt ter plaatse van het werk door de directie bepaald.

52 07 03 KWALITEITSBEPALING KUNSTSTOFFILTERDOEK

01 IIn aanvulling op of in afwijking van artikel 52.07.06 van de Standaard 2005 geldt het volgende:
b. de areïeke massa wordt bepaald volgens NEN-EN 965;
d. de water permeabiliteit index wordt bepaald volgens NEN-EN-ISO 11058;
k. de U.V.-bestendigheid wordt bepaald volgens ENV 12224.

52 07 04 KEURING GEOTEXTIEL VAN KUNSTSTOF

01 Indien van het geotextiel van kunststof een productcertificaat beschikbaar is, dan wordt de kwaliteit
van het geotextiel door de directie vastgesteld op grond van het productcertificaat. In het
productcertificaat dienen specificaties gegeven te worden van alle in artikel 52 06 01 en 52 06 02
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genoemde producteigenschappen.

02 Indien geen productcertificaat beschikbaar is of indien het productcertificaat onvoldoende
specificaties geeft, dan dient op kosten van de aannemer een keuring uitgevoerd te worden door
een keuringsinstituut dat door de directie wordt aangewezen. De directie dient tijdig voor de
aanvoer en verwerking van het geotextiel in de gelegenheid gesteld te worden om twee
proefstukken van 2,0x2,0 m2 te nemen. Op elk van de proefstukken wordt één bepaling uitgevoerd
van de producteigenschappen conform de van toepassing zijnde normen.

03 Het geotextiel mag worden aangevoerd en verwerkt nadat de directie op grond van het in lid 01
genoemde productcertificaat of op grond van de in lid 02 genoemde keuring heeft vastgesteld dat
het geotextiel voldoet aan alle eisen welke zijn gesteld in dit bestek.

52 32 EISEN EN UITVOERING STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLAAG

52 32 02 STORTEN, BREUKSTEEN

01 De bestorting van breuksteen op onderwaterbelopen moet geschieden met een mechanisch of
elektronisch doseersysteem. Dit systeem moet zodanig zijn dat op elke m2 de juiste hoeveelheid
breuksteen wordt aangebracht.

02 De bestorting moet tijdens en onmiddellijk na het zinken worden aangebracht.

03 Bij het aanbrengen van de de steenbestorting op het kunststoffilter mogen geen beschadigingen
aan het kunststoffilter optreden. De valhoogte beperken tot maximaal 1,00 m

04 Ter plaatse van de bovenwatertaluds mag de valhoogte van de aan te brengen breuksteen niet
meer bedragen dan 1,00 m. Ter plaatse van de onderwatertaluds mag bij gebruik van een
poliepgrijper de grijper pas onder water worden geopend.

52 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERL

52 35 01 KEURINGEN, ALGEMEEN

01 De kosten van keuringen komen voor rekening van de aannemer.

52 36 BOUWSTOFFEN STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLAAG

52 36 01 BREUKSTEEN, KORRELVERDELING FIJNE SORTERING

01 De korrelverdeling voor gebroken basalt 16 - 32 mm moet voldoen aan de eisen genoemd in de
onderstaande tabel.
-----------------------------------------------------

op zeef gesommeerd in % m/m
---------------------------------
ten ten
minste hoogste

----------------------------------------------------
c 31,5 0 50
c 22,4 50 100
c 16 97 100
c 11,2 98 100

----------------------------------------------------

02 De korrelverdeling van Grauwacke 32 - 60 mm moet voldoen aan de eisen genoemd in de
onderstaande tabel.

-----------------------------------------------------
op zeef gesommeerd in % m/m

---------------------------------
ten ten
minste hoogste

-----------------------------------------------------
# 63 mm 0 10
c 45 10 50
c 31,5 45 95
c 22,4 95 100

-----------------------------------------------------
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52 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLG

52 37 01 KEURING BREUKSTEEN, ALGEMEEN

01 Het aantal keuringen na aanvoer zal nader door de directie worden bepaald.

02 Het aantal keuringen tijdens de productie wordt uitgevoerd met een frequentie die nader door de
directie wordt bepaald.

52 37 51 LAAGWATERTOESLAG

01 Laagwatertoeslag is niet van toepassing.

52 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES K&O BEKLEDINGSCONSTR., ONGEB.

52 44 01 TEWERKSTELLING LEERLING-STEENZETTERS

01 De directie kan verlangen dat de aannemer bij de uitvoering van steenzetwerk
leerling-steenzetters, waarvan de opleiding door SPG Zuid-Holland-Zuid wordt verzorgd,
tewerkstelt.

02 De extra kosten van tewerkstelling van leerling-steenzetters ten opzichte van volwaardige
steenzetters worden in overleg tussen directie en aannemer bepaald en op afzonder-
lijke declaratie vergoed.

52 56 BOUWSTOFFEN BEKLEDINGSCONSTR., GEBONDEN

52 56 01 BITUMINEUS GEBONDEN TOEPASSING, VULSTOF

01 In aanvulling op artikel 52.56.05 lid 01 van de Standaard 2005 moet zeer zwakke vulstof
kalksteenvulstof zijn.

52 62 EISEN EN UITVOERING DAMWAND,BESCHOEIING,TEENCONSTR

52 62 01 UITVOERING DAMWAND, BESCHOEIING

01 De stabiliteit van het talud, de weg en het kabel- en leidingbed moet te allen tijde gewaarborgd
blijven.

56 CONSERVERINGSWERKEN

56 03 INFORMATIE-OVERDRACHT CONSERVERINGSWERKEN, ALGEMEEN

56 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.CONSERVERINGSWERKEN,ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

56 22 EISEN EN UITVOERING

56 22 01 VOORBEHANDELEN VAN EEN STALEN ONDERGROND, NIEUWBOUW

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.22.01 lid 01 aan de Standaard 2005 dient het
verwijderen van walshuid en roest van de te conserveren oppervlakken te geschieden d.m.v.
pneumatisch stralen met een scherpkantig straalmiddel, zodanig dat er een blank metalliek
oppervlak van Sa 2½ ontstaat zoals vastgesteld in de ISO 8501-01:1988 'Voorbehandeling van
staal voor het opbrengen van verf en aanverwante producten - Visuele beoordeling van de
oppervlaktereinheid - Deel 1: Roestgraden van staal voor het opbrengen van verf en aanverwante
producten - Visuele beoordeling van oppervlaktereinheid -', behoudens die delen welke
geschoopeerd moeten worden. Deze dienen zodanig gestraald te worden dat er een blank
metalliek oppervlak ontstaat zoals vastgesteld in de ISO 8501-01 Sa 3.

02 Voor zover de materiaaldikte het toelaat, moeten scherpe kanten, randen en hoeken worden
gebroken met een straal van minimaal 2 mm, voordat er geconserveerd (verven of thermisch
verzinken) wordt. Daarna deze oppervlakken opnieuw behandelen tot Sa 2½ volgens de ISO
8501-01.

03 Gerede lasnaden dienen ook gestraald te worden. Lasspetters zorgvuldig verwijderen voor het
stralen.
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04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.22.01 van de Standaard 2005 dient het metaalstralen
plaats te vinden nadat compleet samengestelde onderdelen zijn afgelast.

05 De machinaal bewerkte vlakken en overige oppervlakken die niet mogen worden gestraald dienen
tijdens het stralen zodanig worden beschermd, bijvoorbeeld door dummy's, dat zij niet door het
straalmiddel worden getroffen. Deze oppervlakken en machineonderdelen moeten, indien zij
worden geschilderd, worden geschuurd, zodanig dat een oppervlak ontstaat van St 3 volgens de
norm ISO 8501-1. Na het samenbouwen van de met verschillende systemen geconserveerde
onderdelen de overgangen bijwerken in het oorspronkelijke conserveringssysteem.

06 De uitgangskwaliteit van het te gebruiken materiaal dient voor het stralen te voldoen aan A of B als
bedoeld in ISO 8501-1.

56 22 03 VOORBEHANDELEN EN BIJWERKEN STALEN ONDERGROND, NA MONTAGE

01 In aanvulling op de artikelen 56.22.03 en 56.22.04 van de Standaard 2005 dienen de nieuwe
verflagen de oude met circa 50 mm te overlappen. Randen oude verf tot een vloeiende overgang
schuren. Bijwerken in 'rechtwerk'.

02 De zinsnede "P St 2" van artikel 56.22.03 Lid 02 van de Standaard 2005 vervangen door "P St 3".

03 Bij een beschadingspatroon, waarbij de beschadigingen meer dan 10% van een bepaald deel
van het oppervlak of deel van de constructie bedragen, moet het gehele oppervlak van dat deel van
de constructie worden hersteld.

56 22 04 BIJWERKEN THERMISCH VERZINKT STALEN ONDERGROND, NA MONTAGE

01 Artikel 56.22.04 lid 01 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door:
"Het aanbrengen van conserveringslagen moet steeds op een stofvrije, schone, droge, olie- en
vetvrije ondergrond geschieden. Tussentijdse verontreinigingen moeten verwijderd worden."

02 De zinsnede "P St 2"van artikel 56.22.04 lid 04 van de Standaard 2005 wordt vervangen door
"P St 3".

03 Bij een beschadingspatroon, waarbij de beschadigingen meer dan 10% van een bepaald deel
van het oppervlak of deel van de constructie bedragen, moet integraal worden hersteld.

56 22 05 RECONDITIONEREN THERMISCH VERZINKT STAAL

01 De aannemer dient beschadigingen aan thermisch verzinkt staal die ontstaan zijn tijdens b.v.
laswerkzaamheden, transport of montage te reconditioneren op de volgende wijze:
1. Eventuele loszittende zinkschilfertjes verwijderen.
2. Door middel van schuren, vijlen en/of borstelen vuil en corrosieproducten verwijderen en

daarna ontvetten.
Over een breedte van ca. 10 mm. ook de aangrenzende nog intact zijnde zinklaag op die
wijze reinigen en ontvetten.

3. Minimaal 2 lagen zinkstofcompound tot een droge laagdikte van ca. 100 µm. De
zinkstof-compound dient in de droge laag minimaal 92 gewichtsprocenten zinkstof te
bevatten.

4. De zinkstofcompound afdekken met een aluminium- of ijzerglimmerdekverf.

Het gebruik van zinkhoudende verf in spuitbussen wordt i.v.m. de geringe laagdikte-opbouw niet
toegestaan.

56 22 06 AANBRENGEN VERFLAGEN

01 De zinsnede "bij iedere verflaag" in artikel 56.22.10 lid 02 van de Standaard 2005 vervalt en wordt
vervangen door: "bij de eerste, de tweede en de laatste laag".
Artikel 56.22.10 lid 01 punt d van de Standaard 2005 vervalt.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.22.10 lid 01 van de Standaard 2005 dient het
aanbrengen van alle verflagen, tenzij anders vermeld, in zijn werkplaats, volgens de
airless-spraymethode te geschieden.

03 In afwijking op het gestelde in artikel 56.22.10 lid 07 van de Standaard 2005 moet de hechting van
de verflaag voldoen aan:

- klasse 0-1 (139.1) bij een droge verflaagdikte tot 250 micrometer;
- de waarde 3A (X-cutproef, ASTM D 3359-93), bij een droge verflaagdikte groter
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dan 250 micrometer.

04 De zinsnede "2 A" in artikel 56.22.10 lid 07 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen
door "3A".

05 In de ruimte waar een verflaag wordt aangebracht mogen geen constructie- en/of
straalwerkzaamheden plaatsvinden. De ruimte moet stofarm zijn.

56 22 07 EISEN AAN DE NOMINALE VERFLAAGDIKTE

01 Artikel 56.22.11 lid 01 van de Standaard 2005 vervalt.

02 Artikel 56 22 11 lid 02 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door:
"De laagdikte van de aangebrachte verflagen moet aan de volgende eisen voldoen:
a. De in het bestek voorgeschreven laagdikten zijn droge laagdikten. Er moet per

aangebrachte laag gecorrigeerd worden, indien:
- de gemeten laagdikte minder dan 0,8 maal de voorgeschreven droge laagdikte

bedraagt;
- de gemeten laagdikte meer dan 2,5 maal de voorgeschreven droge laagdikte

bedraagt;
- ondanks vorenstaande zich, ten gevolge van onder- of overschrijdingen, defecten

in de conserveringslagen
- manifesteren (zakkers, pinholes of anderszins);

b. Indien de verfleverancier nauwere toleranties stelt ten aanzien van de laagdikte over- en
onderschrijdingen, dan de in het bestek genoemde waarden, zullen de door de
verfleverancier genoemde waarden als goed- en afkeurcriteria worden gebruikt.

c. Indien bij het uitvoeren van de laagdiktemetingen incidentele onder- of overschrijdingen
worden geconstateerd, die buiten de in het bovenstaande punt a gestelde grenzen vallen,
zijn deze toegestaan mits deze als incidentmeting kunnen worden beschouwd en ten
hoogste 3% van de metingen behelzen van de betreffende constructie of constructiedeel.
"Incidentmetingen wil zeggen; verspreid over het oppervlak, geen clusters, niet steeds op
dezelfde plaatsen bij gelijkvormige constructiedelen en zeker niet op twee- en
driedimensionale plaatsen. Dit zijn plaatsen waar verschillende plaatvelden bij elkaar
komen."

d. De gemeten gemiddelde laagdikte van de betreffende constructie of constructiedeel dient
minimaal de voorgeschreven laagdikte te zijn.

56 22 08 THERMISCH VERZINKEN

01 Van toepassing zijn NEN-EN-ISO 1461en NPR 5254, waarbij het reinigen van de ondergrond moet
worden gedaan door beitsen. Indien het beitsen onvoldoende zekerheid biedt voor goede
aanhechting van de zinklaag, en indien de maatvoering en ruwheidseisen dat toelaten, moet
worden gestraald overeenkomstig ISO 8501-1 Sa 2½.

02 Alle stalen bevestigingsmiddelen moeten thermisch verzinkt zijn, tenzij anders vermeld.
Van toepassing zijn:
- NEN-EN-ISO 1461 en NEN 5254;
- NPR 2691, klasse 3;
- NEN-EN-ISO 10684.

Schroefdraad dient na het thermisch verzinken ISO-metrisch te passen.

Alle schroefdraadverbindingen bij montage licht oliën op de draad en het draagvlak en aanhalen
als voorgeschreven. Na montage het (rest)zichtbare gedeelte ontvetten met chlorothene NU, en na
droging voorzien van een grondlaag van zinkfosfaatverf en voorts van het conserveringssysteem
als de omgevende delen vanaf de tweede laag. Beschadigingen aan de zinklaag moeten worden
bijgewerkt met zinkstofverf op epoxybasis, laagdikte 50 µm.

56 22 09 OVERIGE BEPALINGEN CONSERVERING STAAL

01 Voor het aanbrengen van thermisch verzinkte bevestigingsmiddelen dienen deze te worden ontvet.
Na het drogen en monteren moet het zichtbare gedeelte van deze bevestigingsmiddelen worden
voorzien van 2 verflagen:
a. 1 laag epoxy-zinkfosfaatprimer, laagdikte 50 µm
b. 1 laag polyurethaan dekverf, laagdikte 80 µm.
De kleuren overeenkomstig het gestelde in dit bestek.

02 Procedures (werkmethodes), door de aannemer opgesteld en door de directie geaccordeerd, zijn
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360 dagen geldig.

03 Bij het werken in besloten ruimten moet per kg verwerkte verf tenminste 200 m3 lucht worden
ververst. Bijvoorbeeld wanneer in 5 minuten 1 kg verf wordt verwerkt moet per minuut 40 m3 lucht
worden ingeblazen en afgezogen.

04 De lasnaden moeten voor de duur van de opslag met een duurzame en goed hechtende tape
worden afgeplakt. De tape moet oplosmiddel- en vochtresident te zijn.

05 Niet genoemde eindkleuren van onderdelen zullen nader door de directie worden opgegeven.

56 23 INFORMATIE-OVERDRACHT CONSERVERINGSWERKEN, STAAL

56 23 02 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De aannemer dient een verfrapportage in 2-voud aan de directie te overhandigen met daarin
aangegeven van ieder te conserveren onderdeel het merk en type verf wat gebruikt is, de dikte van
iedere laag, de totale laagdikte van het verfsysteem, de kleuren in kleurcodering en door welk
bedrijf het verfsysteem is aangebracht.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.23.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer,
voor aanschaf van de door hem toe te passen verfproducten, goedkeuring van de directie
verkrijgen voor die verfproducten.

56 23 05 UITVOERINGSPLAN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.23.05 van de Standaard 2005 gelden ten behoeve van
het uitvoeringsplan de volgende eisen:
a. De aannemer verricht, registreert en is verantwoordelijk voor alle keuringshandelingen en

legt de gevonden waarden vast in de daartoe bestemde meetprotocollen.
b. Van het geaccepteerde uitvoeringsplan mag slechts worden afgeweken na verkregen

schriftelijke toestemming van de directie.

02 De directie voert steekproefsgewijs controles uit om te beoordelen of het geaccepteerde
uitvoeringsplan wordt gehanteerd. Daartoe heeft de directie toegang tot elk onderdeel van het
proces. Het niet voldoen aan het gestelde in het uitvoeringsplan leidt tot afkeuring van het
geproduceerde en geleverde.

56 23 07 VERSLAGGEVING

01 De aannemer stelt dagelijks een meetverslag op van de laagdiktemetingen en relatieve
luchtvochtigheid en biedt dat de directie aan ter beoordeling en ter vrijgave van de volgende
processtap.
In het bijzonder behoeven de volgende stadia opname door de directie:
- straalwerk gereed;
- eerste laag gereed.

56 23 08 UITBESTEDEN VAN WERKZAAMHEDEN

01 Indien de conservering wordt uitgevoerd door derden moet hiervan (voor aanvang van de
betreffende werkzaamheden) een kopie-opdracht door de aannemer worden aan de directie
worden verstrekt. De in te schakelen onderaannemer behoeft de schriftelijke goedkeuring van de
directie.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

56 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

56 24 01 GARANTIE

01 De aannemer geeft voor de start van de werkzaamheden een garantieverklaring aan de directie af
waarin het volgende is bepaald:
a) Het totale conserveringssysteem, mag gedurende 3 jaar na de (deel-)oplevering:

- geen onthechting vertonen vanaf de ondergrond alsmede tussen de onderlinge
lagen van het conserveringssysteem (ISO 4628/5-1982(E) klasse 0);

- geen blaasvorming vertonen (dichtheidsklasse 0 volgens ISO 4628/2-1982(E));
- geen scheurvorming of craquelé vertonen; noch in het totale
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conserveringssysteem, noch in enig van de individuele lagen welke daarvan deel
uit maken (klasse 0 volgens ISO 4628/4-1982(E)).

b) De ondergrond mag gedurende 3 jaar slechts corrosie vertonen die niet meer bedraagt
dan klasse Ri 1 overeenkomstig de norm ISO 4628/3-1982(E).

c) Het al dan niet optreden van bovengenoemde gebreken zal niet worden geïnterpreteerd op
het object als totaal maar op de individuele "onderdelen" waaruit het object is
samengesteld. Onder "onderdelen" wordt verstaan alle individuele delen van het object
welke door middel van bout, las, klink of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd
en als zodanig het object vormen. Mechanische beschadigingen veroorzaakt door derden
vallen buiten de garantieverplichtingen.

d) De aannemer zal zorgdragen voor herstel van onder de garantie vallende gebreken,
mochten er onvoorzien toch gebreken optreden. De aannemer betaalt de volledige kosten
van het herstel gedurende de garantieperiode.

02 De aannemer geeft voor de start van de werkzaamheden een garantieverklaring aan de directie af
voor de gealuminiseerde onderdelen waarin het volgende is bepaald:
Het totale conserveringssysteem mag gedurende 10 jaar na de deeloplevering geen uitslag of
andere defecten ten gevolge van electrochemische corrosie van het onderliggende staal vertonen.
Het oppervlak van de alumniumlagen moet daarbij egaal van uiterlijk zijn en vrij van elke vorm van
aantasting in de vorm van putcorrosie, blaasvorming, afschilfering, onthechting, uitberken van
deeltjes of ander defecten ten gevolge van corrosie van het onderliggende staal of de deklaag.
- a. Het al dan niet optreden van bovengenoemde gebreken zal niet worden geïnterpreteerd op het

object als totaal maar op de individuele "onderdelen" waaruit het object is samengesteld.
Onder "onderdelen" wordt verstaan alle individuele delen van het object welke door middel van
bout, las, klink of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd en als zodanig het object
vormen. Mechanische beschadigingen veroorzaakt door derden vallen buiten de
garantieverplichtingen.

- b. De aannemer zal zorgdragen voor herstel van onder de garantie vallende gebreken, mochten
er onvoorzien toch gebreken optreden. De aannemer betaalt de volledige kosten van het
herstel gedurende de garantieperiode.

56 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

56 25 01 HOMOGENISEREN VAN DE VERF

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.25.01 lid 01 en lid 02 van de Standaard 2005 moet alle
verf mechanisch worden opgeroerd.

56 25 02 TRANSPORT EN OPSLAG VAN GESCHILDERD STAALWERK

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.25.02 lid 01 van de Standaard 2005 mag het transport
van geconserveerde onderdelen naar de bouwplaats pas plaatsvinden na doorharding van de
verflagen. De aannemer moet beschadigingen voorkomen, o.a. door bij het hijsen, vasten e.d.
gebruik te maken van beschermhout, kunststof hijsbanden, rubber blokken, enz.

02 Ter voorkoming van beschadigingen van het schilderwerk moet er tussen de stalen stroppen en
het te hijsen materiaal voldoende hout worden aangebracht. Voor lichte delen dienen nylon
stroppen te worden gebruikt. Het gebruik van kettingen is niet toegestaan.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.25.03 lid 01 van de Standaard 2005 moeten eventuele
beschadigingen in rechte en gehele vakken hersteld worden in het volledige conserverings-
systeem.

56 25 03 AFSCHERMEN T.B.V. HET MILIEU

01 De aannemer moet maatregelen treffen opdat verf- en straalafval, stof en spuitnevel enz. niet in de
open lucht of op het terrein terecht komen; de aannemer moet aantoonbaar voldoen aan het
'lozingenbesluit WVO vaste objecten'. Gewezen wordt op het mogelijk gebruik van
'vacuumblastapparatuur'.

56 25 04 THERMISCH VERZINKEN

01 De staalconstructies die na het thermisch verzinken zijn vervormd moeten worden nagericht.

56 26 BOUWSTOFFEN CONSERVERINGSWERKEN STAAL

56 26 01 VERFPRODUCTEN

01 De te gebruiken materialen moeten eerst ter acceptatie aan de directie worden aangeboden.
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02 Lid 02 van de Standaard 2005 56 26 01 vervalt en wordt vervangen door "Het is niet toegestaan
om bij twee-componenten producten deelhoeveelheden aan te maken uit de standaard
verpakkingen en/of het mengen of toevoegen van nieuw aangemaakte met reeds aangemaakte
verf".

03 Verwerking van de verfmaterialen moet in overeenstemming zijn met de voorschriften die door de
verfleverancier worden aangeleverd.

56 26 02 STRAALMIDDELEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.26.02 lid 01 van de Standaard 2005 moet het
straalmiddel scherpkantig zijn.

56 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN

56 27 01 REINHEIDSGRAAD VAN GESTRAALDE OPPERVLAKKEN

01 Lid 01 van artikel 56.27.01 van de Standaard 2005 de zinsnede "door of vanwege de directie"
vervalt en wordt vervangen door "door of vanwege de aannemer".

56 27 02 OPPERVLAKTERUWHEID VAN GESTRAALDE OPPERVLAKKEN

01 Lid 01 van artikel 56.27.02 van de Standaard 2005 de zinsnede "door of vanwege de
directie"vervalt en wordt vervangen door "door of vanwege de aannemer".

56 27 03 DROGE VERFLAAGDIKTE

01 Artikel 56.27.03 lid 01 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door:
a. De aannemer is verantwoordelijk voor de vastlegging van de resultaten van de

laagdiktemetingen en stelt daartoe een meetprotocol op. Het meetprotocol maakt deel uit
van de kwaliteitsplannen en behoeft de acceptatie van de directie U.A.V. De verflagen
moeten per laag worden gemeten.

b. In het meetprotocol moeten tenminste de volgende gegevens worden vastgelegd:
- constructie(s) en/of betreffende onderdelen;
- het gebruikte verftype en betreffende batchnr(s);
- individuele metingen;
- aantal en resultaten van de metingen;
- gebruikte meetapparatuur;
- naam van degene die de metingen heeft uitgevoerd;
- datum van uitvoering en handtekening van de voor de kwaliteit verantwoordelijke

persoon;
c. Het aantal laagdiktemetingen bedraagt tenminste:

- 5 metingen per m2 voor gevarieerde constructiedelen;
- 3 metingen per m2 voor ononderbroken vlakken > dan 20 m2;
- 5 metingen per strekkende meter voor smalle constructiedelen en/of profielen, er

moet afwisselend boven, onder of binnenin een profiel gemeten worden;
- 3 metingen per plaatselijk voorbehandeld en geconserveerd gebied (indien

sprake is van reparatie tijdens het aanbrengen van de verflagen.

02 De zinsnede "door of vanwege de directie" in artikel 56.27.03 lid 02 van de Standaard 2005 vervalt
en wordt vervangen door "door of vanwege de aannemer".

03 De zinsnede "Bij ongeverfd staal het inregelen van de laagdiktemeter .... het inregelen regelmatig
herhalen." in artikel 56.27.03 lid 03 van de Standaard 2005 vervalt.

04 Artikel 56.27.03 lid 04 van de Standaard 2005 vervalt.

56 27 05 MEETAPPARATUUR

01 Alle toe te passen meet- en registratiemiddelen dienen conform de voorschriften van de
leverancier te zijn geijkt en gekalibreerd. Een gewaarmerkt bewijs van ijking moet overlegd kunnen
worden.

56 27 06 KWALIFICATIE VAN PERSONEEL

01 De conserveringswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gecertificeerd personeel,
rekening houdende met het vermelde in de volgende leden.
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02 Van toepassing zijn de Vakbekwaamheidsnormen (eindtermen), geldigheidsduur en -condities
voorde functieprofielen Straler-1, Constructieschilder en Spuiter-1. Deze zijn vastgesteld door de
Waarborgcommissie Metaalconserveren conform 180-17024:2003 en verkrijgbaar bij een daartoe
geaccrediteerde Certificatie Instelling (bijvoorbeeld DNV Certification BV).

03 Eveneens van toepassing zijn de examenreglementen zoals deze door de Waarborgcommissie
Metaalconservering zijn vastgesteld en waarin de toetsmethode en toetsprocedures zijn
vastgelegd. (Bijvoorbeeld· Examenreglement Certificatie van Vakbekwaamheid en bijbehorend
Deelreglement Metaalconservering, verkrijgbaar bij het Nederlands Examen Instituut, Postbus
9053, 8600 GS Arnhem.

04 Tenminste 75% van de metaalconserveerders dient in het bezit te zijn van het persoonscertificaat.
De overige 25% van de metaalconserveerders dienen hun werkzaamheden te allen tijde uit te
voeren onder de verantwoordelijkheid van een gecertificeerde metaalconserveerder.

61 WERK ALGEMENE AARD

61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 01 01 TOEPASSEN VOORZIENINGEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Onder het toepassen van voorzieningen in verband met de ondersteuning en/of ophanging van
ondergraven of te ondergraven te handhaven kabels en leidingen wordt verstaan het aanbrengen
van die voorzieningen voordat met de uitvoering van overige werkzaamheden wordt begonnen, het
instandhouden van de aangebrachte voorzieningen en het verwijderen ervan nadat die
werkzaamheden zijn beëindigd.

61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 02 01 EISEN EN UITVOERING: TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Voor alle in het terrein aan te brengen, te vervangen, te bewerken of te verwijderen terreinin-
richtingselementen, zoals onder meer hekwerken, zijn de eisen en daarop aansluitende overige
bepalingen als genoemd in hoofdstuk 63 onverminderd van toepassing.

61 02 02 WERKTERREIN, INRICHTING, ONDERHOUD EN AFSLUITING

01 Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.

02 Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te sluiten dient dit
te geschieden met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00 m waarbij geen puntdraad
mag worden toegepast.

03 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 1989
bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden
opgeslagen.

04 De aannemer dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat buiten werktijd zowel de locatie als de
aan- en afvoerroute in een ordentelijke staat achter gelaten worden.

05 Van de indeling en inrichting van het werkterrein, met inbegrip van de keten, moet door de
aannemer een tekening worden gemaakt, welke binnen een week na de datum van opdracht in
tweevoud bij de directie moet worden ingediend.

61 02 03 GEBRUIK HULPMIDDELEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, draagt de aannemer zorg voor het beschikbaar stellen van de
benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de voorzieningen i.v.m. de verzekering van de ligging
van te handhaven kabels en leidingen als bedoeld in artikel 61.01.01lid 01.

61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
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dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 04 01 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEV

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met werk
van algemene aard met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

61 04 02 TOEPASSEN VOORZIENING I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Voorafgaand aan het toepassen van een constructie i.v.m. de verzekering van de ligging van te
handhaven kabels en leidingen dient de te gebruiken constructie ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan de directie. De aannemer dient de directie in de gelegenheid te stellen in overleg
de nodige aanpassingen aan te geven welke door de aannemer dienen te worden gevolgd. Te
volgen aanpassingen komen niet voor verrekening in aanmerking.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN

62 03 01 VERKEERSMAATREGELENPLAN

01 Het treffen van verkeersmaatregelen behoeft de schriftelijke toestemming van de directie. De
aanvraag geschiedt onder de in lid 02 gestelde voorwaarden.

02 Uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de week waarin de verkeersmaatregelen moeten worden
getroffen, moet deze schriftelijk worden aangevraagd bij de in paragraaf 62.05.01 beschreven
instantie.
Elke aanvraag moet ten minste bevatten:
- de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van de aanvraag;
- de datum waarop de verkeersmaatregelen zullen worden getroffen;
- de locaties;
- de tijd gedurende welke de maatregelen zullen worden getroffen;
- een beschrijving en tekening van de soort afzetting;
- de afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen omleidingroutes overeenkomstig

het Verkeersplan van de wegbeheerder of het team Bereikbaarheid
van de afdeling BB/A&O van gemeentewerken Rotterdam;

- de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de werkzaamheden;
- de eventuele motivering bedoeld in lid 03.

03 De directie zal, in overleg met de wegbeheerder, de door de aannemer te treffen
verkeersmaatregelen controleren aan de hand van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard
2005 gestelde richtlijnen. Indien de aannemer in zijn voorstel voor de te treffen
verkeersmaatregelen afwijkt van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard en eventueel in dit
bestek genoemde richtlijnen, dan dient dit door hem voldoende gemotiveerd te worden
aangegeven in de schriftelijke aanvraag genoemd in lid 02.

04 Indien de directie geen toestemming verleent voor het treffen van de aangevraagde
verkeersmaatregelen, geeft dit de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

62 03 02 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.VERKEERSMAATREGELEN,ALGEMEE

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 02 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEV

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met
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verkeersmaatregelen met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

62 04 03 AANBRENGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIJDEREN VOORZIENINGEN

01 In verband met de hoeveelheidsbepaling van de volgens dit bestek door de aannemer aan te
brengen, in stand te houden, op het werk te verplaatsen en te verwijderen voorzieningen geldt dat
deze alleen voor verrekening in aanmerking komen als de daarmee in overeenstemming zijnde
hoeveelheden vooraf met de directie zijn overeengekomen, als bedoeld in artikel 62.03.01.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 05 01 INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOOZIENINGEN

01 De aannemer dient minimaal drie weken van te voren de aanvraag voor de tijdelijke
verkeersmaatregelen inclusief omleidingroutes bij de gemeentewerf in te dienen. Voorafgaand
aan de aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.
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2. B E S C H R I J V I N G 10
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01 TEKENINGEN 11
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 11
03 KWALITEITSBORGING 11
04 BIJLAGEN 12
05 VERONTREINIGINGSSITUATIE 12
06 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN 14

2.2 NADERE BESCHRIJVING 15

1 GRONDWERK 17
11 VOORUITLOPENDE WERKZAAMHEDEN 17
111 VERRICHTEN TERREINMETING 17
112 PLANNEN 17
113 WERKZAAMHEDEN IN TERREIN 17
12 BAGGEREN WATERGANGEN 18
121 WATERGANGEN BAGGEREN 18
122 VRIJKOMENDE BAGGER AFVOEREN 19
13 VOORBELASTING 19
131 AANVOEREN ZAND TBV VOORBELASTING 19
132 AANBRENGEN VOORBELASTING 20
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1322 Voorbelasting bestaande uit (cunet)zand 21
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133 ZAKBAKEN 23
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141 GROND VERVOEREN VAN EN NAAR DEPOTS + BEW. 24
1411 Vrijkomende grond intern vervoeren 24
1412 Grond aanvoeren 25
1413 Speciaal grond en zand aanvoeren 26
1414 Bewerken gronddepots 26
142 GRONDVERZET T.B.V. AANVULLING SANERINGEN 26
1421 Grond verwerken 26
143 GRONDVERZET TEN BEHOEVE VAN WATERPARTIJEN 26
1431 Grond ontgraven 26
1432 Grond aanvullen 27
144 GRONDVERZET HERTENHEUVEL EN SPEELEILAND 27
1441 Zand en grond ontgraven en afvoeren 27
1442 Grond verwerken 27
145 GRONDVERZET TEN BEHOEVE VAN CUNETTEN 28
1451 Grond ontgraven tpv nieuwe cunetten 28
1452 Zand ontgraven (tpv aanwezige voorbelasting) 28
1453 Zand verwerken 29
146 GRONDVERZET IN TERREIN 29
1461 Grond ontgraven uit te verlagen terreindelen 29
1462 Grond verwerken in aan te vullen terreindelen 29
1463 Grond verwerken in de eilanden binnen de Promenade 29
1464 Grond verwerken achter de nieuwe beschoeiingen 30
147 GREPPELS 30
1471 Bestaande greppels schonen 30
1472 Nieuwe greppels graven 30
148 GRONDVERBETERING T.B.V. SPECIFIEKE LOCATIES 30
15 GRONDBEWERKING 31
151 GAZON BINNEN HEKWERK HERTENKAMP 31
152 GAZON HEUVEL BUITEN HEKWERK HERTENKAMP 32
153 GAZON VAN HET SPEELEILAND 33
154 NIEUWBOUWLOCATIES 34
155 GAZONEILANDEN BINNEN DE PROMENADE 34
156 OVERIGE GAZONS 35
157 PLANTVAKKEN-EILANDEN BINNEN DE PROMENADE 35
158 OVERIGE PLANTVAKKEN 36
159 BOOMGATEN 36
16 INZAAIEN 36
17 ONDERHOUD TIJDENS UITVOERING 37

2 SANERING 38
21 VERHARDING 38
2110 Verwijderen asfalt paden 38
2120 Verwijderen asfalt Terletweg 39
22 OPRUIMINGSWERK 39
221 VERWIJDEREN STOBBEN 40
222 VERWIJDEREN ASBEST 41
23 GRONDWERKEN 41
231 VLEK 1 41
2311 Grond ontgraven vlek 1. 41
2312 Grond vervoeren vlek 1. 42
232 VLEK 5 (PADEN PARK) 42
2321 Grond ontgraven vlek 5 (paden park). 42
2322 Grond vervoeren vlek 5 (paden park). 43
233 VLEK 5 (TERLETWEG HOOFDRIJBAAN) 44
2331 Grond ontgraven vlek 5 (Terletweg hoofdrijbaan). 44
2332 Grond vervoeren vlek 5 (Terletweg hoofdrijbaan). 44
234 VLEK PLASRAND 3 45
2341 Grond ontgraven vlek plasrand 3. 45
2342 Grond vervoeren vlek plasrand 3 46
24 BEMALING EN WATERREINIGING 47
2410 Open bemaling. 47
2420 Waterreiniginginstallatie. 47
25 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD 48
251 VOORZIENINGEN SANERINGSWERKZAAMHEDEN 48
2512 Afrastering. 48
252 REGIE-UREN SANERINGSWERKZAAMHEDEN 49
2521 Ter beschikking stellen werknemers. 49
2522 Ter beschikking stellen materieel. 49

3 DUIKERS, RIOLERING, DRAINAGE EN MANTELBUIZEN 50
31 DUIKERS 50
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32 VUILWATERRIOLERING 51
3210 Aanbrengen riool 51
3220 Aanbrengen rioolputten 52
3230 Aansluiten rioolleiding op rioolput 53
3240 Aanbrengen stroomprofielen 53
3250 Op hoogte brengen putafdekking 53
33 SCHOONWATERRIOLERING 53
331 OPRUIMEN BESTAANDE RIOLERING 53
332 AANLEG SCHOONWATERRIOL. HERTENHUIS 54
3321 Aanbrengen rioolleidingen 54
333 AANLEG SCHOONWATERRIOL. PAD HERTENHEUVEL 55
3331 Aanbrengen kolkaansluitingen 55
3333 Aanbrengen kolken 55
334 AANLEG SCHOONWATERRIOLERING PARKEERPLAATS 55
3341 Aanbrengen riool 55
3342 Aanbrengen rioolputten 57
3343 Aansluiten rioolleiding op rioolput 57
3344 Op hoogte brengen putafdekking 57
3345 Aanbrengen trottoirkolk 57
3346 Aanbrengen straatkolk 58
3347 Aanbrengen standpijp op PVC-riool 58
3348 Aanbrengen kolkaansluitingen 59
335 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 59
3351 Aanbrengen afsluiter + waarborgen droogweerafvoer 59
3352 Voorzieningen kabels en buizen 60
3353 Bepaling verdichting rioolsleuf 60
3354 Inspectiewerkzaamheden 60
3355 Rioolrevisie 61
34 DRAINAGE 61
341 DRAINAGELEIDINGEN EN AFVOERBUIZEN 61
342 OPNEMEN EN HERLEGGEN VAN DRAINAGE EN PUT 65
343 CONTROLEPUTTEN 66
344 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 66
35 MANTELBUIZEN 66

4 OPENBARE VERLICHTING 67
41 WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING 67
4110 Verwijderen verlichtingsobject 67
4130 Aanbrengen verlichtingsobject 67
4170 Voorbereidende werkzaamheden openbare verlichting 70
4180 Inspecteren verlichtingsobject 70
4190 Revisiegegevens 70

5 VERHARDING 72
52 OPRUIMEN BESTAANDE VERHARDING 72
521 VERWIJDEREN DIVERSE VERHARDINGEN 72
53 AANBRENGEN FUNDERINGEN 72
531 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 72
5311 Verdichten en profileren zandbed 72
5312 Aanvoeren menggranulaat 72
532 NOORD-ZUID-PROMENADE 1 73
5323 Menggranulaat 73
533 NOORD-ZUID-PROMENADE 2 73
5333 Menggranulaat 73
534 VERHARDING BINNEN HERTENHEUVEL 73
5343 Menggranulaat 73
535 OOST-WEST-PROMENADE 74
5353 Menggranulaat 74
536 VERBINDING BEIDE N-Z-ROUTES (ZUIDELIJK DEEL) 74
5363 Menggranulaat 74
537 VOETPAD PARALLEL AAN BEEKWEG 74
5373 Menggranulaat 74
538 AANZETTEN RUITERPADEN 74
5383 Menggranulaat 74
539 BEEKWEG 74
5393 Menggranulaat 75
54 KANTOPSLUITINGEN 75
541 PORFIERKEIEN 75
5411 Aanvoer porfierkeien 75
5412 Aanbrengen opsluiting van porfierkeien 75
542 TROTTOIRBANDEN, OPSLUITBANDEN EN INRITBANDEN 77
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543 TEGELS 78
55 AANBRENGEN VERHARDINGEN 78
551 BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGEN 78
5511 Voetpaden 78
5512 Fietspaden 82
5513 Beekweg 84
5514 Overige asfaltverhardingen 85
552 ELEMENTVERHARDINGEN 86
5521 Tegels 86
5522 Straatbakstenen 86
5523 Overige elementverhardingen 87
56 AANBRENGEN BELIJNING 87

6 TERREININRICHTING 88
61 BESTAANDE BEPLANTING 88
611 BESCHERMENDE MAATREGELEN BEPLANTING 88
62 BESCHOEIINGEN 89
621 OPRUIMEN BESCHOEIINGEN 89
622 AANLEG BESCHOEIINGEN 89
64 SPEELEILAND 92
641 SPEELSTENEN 92
642 BOOMSTAMMEN EN BOOMSTAMPAD 92
643 SPEELELEMENTEN 93
67 DIVERSE ELEMENTEN TBV TERREININRICHTING 94
671 OPRUIMEN ELEMENTEN TERREININRICHTING 94
672 AANLEG ELEMENTEN TERREININRICHTING 95

7 BRUGGEN EN GRONDKERINGEN 96
7011 Voorbereidende werkzaamheden bruggen 96
71 BRUG B1 96
711 GRONDWERK BRUG B1 96
7111 Ontgravingswerkzaamheden 96
7112 Aanvullingswerkzaamheden 99
7113 Diverse werkzaamheden grondwerk 100
712 BEMALING BRUG B1 100
7121 Open bemaling 100
713 BETONNEN PAALFUNDATIE BRUG B1 100
7131 Aanbrengen prefab betonnen palen 101
7132 Bewerken prefab betonnen palen 101
714 BETONWERK BRUG B1 102
7141 Bekistingen 102
7143 Betonstaal 102
7144 In te storten onderdelen 103
7145 Storten beton 103
7146 In te lijmen onderdelen 104
7147 Prefab betonnen onderdelen 104
7148 Afwerkingen betonwerk 104
715 STAALWERK BRUG B1 105
7150 Voorbereidende werkzaamheden 105
7151 Maken stalen onderdelen 106
7152 Conserveren gemaakte stalen onderdelen 107
7153 Aanbrengen gemaakte onderdelen 109
716 OEVERVERDEDIGING 110
7161 Oeververdediging 110
72 BRUG G4 112
721 GRONDWERK BRUG G4 112
7211 Ontgravingswerkzaamheden 112
7212 Aanvullingswerkzaamheden 113
7213 Diverse werkzaamheden grondwerk 114
722 BEMALING BRUG G4 114
7221 Open bemaling 114
723 BETONNEN PAALFUNDATIE BRUG G4 115
7231 Aanbrengen prefab betonnen palen 115
7232 Bewerken prefab betonnen palen 115
724 BETONWERK BRUG G4 115
7241 Bekistingen 115
7243 Betonstaal 116
7244 In te storten onderdelen 116
7245 Storten beton 116
7246 In te lijmen onderdelen 117
7247 Prefab betonnen onderdelen 117
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7248 Afwerkingen betonwerk 117
725 STAALWERK BRUG G4 118
7250 Voorbereidende werkzaamheden 118
7251 Maken stalen onderdelen 118
7252 Conserveren gemaakte stalen onderdelen 119
7253 Aanbrengen gemaakte onderdelen 120
726 OEVERVERDEDIGING 120
7261 Oeververdediging 120
73 BRUG G5 122
731 GRONDWERK BRUG G5 122
7311 Ontgravingswerkzaamheden 122
7312 Aanvullingswerkzaamheden 124
7313 Diverse werkzaamheden grondwerk 124
732 BEMALING BRUG G5 125
7321 Open bemaling 125
733 BETONNEN PAALFUNDATIE BRUG G5 125
7331 Aanbrengen prefab betonnen palen 125
7332 Bewerken prefab betonnen palen 126
734 BETONWERK BRUG G5 126
7341 Bekistingen 126
7343 Betonstaal en gaasmateriaal 127
7344 In te storten onderdelen 127
7345 Storten en spuiten beton 128
7346 In te lijmen en aan te brengen onderdelen 129
7347 Prefab betonnen onderdelen 130
7348 Afwerkingen betonwerk 130
735 STAALWERK BRUG G5 131
7350 Voorbereidende werkzaamheden 131
7351 Maken stalen onderdelen 131
7352 Conserveren gemaakte stalen onderdelen 131
7353 Aanbrengen gemaakte onderdelen 131
736 OEVERVERDEDIGING 131
7361 Oeververdediging 131
74 BRUG G6 133
741 GRONDWERK BRUG G6 133
7411 Ontgravingswerkzaamheden 133
7412 Aanvullingswerkzaamheden 135
7413 Diverse werkzaamheden grondwerk 135
742 BEMALING BRUG G6 136
7421 Open bemaling 136
743 BETONNEN PAALFUNDATIE BRUG G6 136
7431 Aanbrengen prefab betonnen palen 136
7432 Bewerken prefab betonnen palen 137
744 BETONWERK BRUG G6 137
7441 Bekistingen 137
7443 Betonstaal en gaasmateriaal 138
7444 In te storten onderdelen 139
7445 Storten en spuiten beton 139
7446 In te lijmen en aan te brengen onderdelen 140
7447 Prefab betonnen onderdelen 141
7448 Afwerkingen betonwerk 141
745 STAALWERK BRUG G6 142
7450 Voorbereidende werkzaamheden 142
7451 Maken stalen onderdelen 142
7452 Conserveren gemaakte stalen onderdelen 142
7453 Aanbrengen gemaakte onderdelen 142
746 OEVERVERDEDIGING 142
7461 Oeververdediging 143
75 BRUG V3 144
751 GRONDWERK BRUG V3 144
7511 Ontgravingswerkzaamheden 144
7512 Aanvullingswerkzaamheden 146
7513 Diverse werkzaamheden grondwerk 147
752 BEMALING BRUG V3 147
7521 Open bemaling 147
753 BETONNEN PAALFUNDATIE BRUG V3 148
7531 Aanbrengen prefab betonnen palen 148
7532 Bewerken prefab betonnen palen 149
754 BETONWERK BRUG V3 149
7541 Bekistingen 149
7543 Betonstaal 150
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7544 In te storten onderdelen 150
7545 Storten beton 151
7546 In te lijmen onderdelen 152
7547 Prefab betonnen onderdelen 152
7548 Afwerkingen betonwerk 152
755 STAALWERK BRUG V3 153
7550 Voorbereidende werkzaamheden 153
7551 Maken stalen onderdelen 153
7552 Conserveren gemaakte stalen onderdelen 155
7553 Aanbrengen gemaakte onderdelen 158
756 OEVERVERDEDIGING 159
7561 Oeververdediging 159
76 GRONDKERING HERTEN WEIDE 161
761 GRONDWERK GRONDKERING 161
7611 Ontgravingswerkzaamheden 161
7613 Diverse werkzaamheden grondwerk 161
763 BETONNEN DAMWANDEN GRONDKERING 162
7631 Aanbrengen prefab betonnen damwandelementen 162
7632 Bewerken prefab betonnen damwandelementen 162
764 BETONWERK GRONDKERING 163
7641 Bekistingen 163
7643 Betonstaal 163
7645 Storten beton 163
7646 In te lijmen onderdelen 163
7648 Afwerkingen betonwerk 164
765 STAALWERK GRONDKERING 164
7650 Voorbereidende werkzaamheden 164
7651 Maken stalen onderdelen 164
7652 Conserveren gemaakte stalen onderdelen 166
7653 Aanbrengen gemaakte onderdelen 167
766 DIVERSE WERKZAAMHEDEN GRONDKERING 168
7661 Handregels hekwerk 168

8 WERK VAN ALGEMENE AARD 170
81 DIRECTIEBEHOEFTEN 170
811 GEREEDSCHAPPEN 170
82 WERKTERREIN 170
821 INRICHTEN WERKTERREIN 170
8212 Aanvullende werkzaamheden werkterrein 170
822 VERKEERSMAATREGELEN 170
823 TOEGANKELIJKHEID 171
83 PLANNEN, TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 171
831 WERKPLANNEN 171
832 REVISIETEKENINGEN 171
833 EINDDOCUMENTATIE BRUGGEN 172
84 HANDLANGERSDIENSTEN 172
841 WERKNEMERS 172
842 TER BESCHIKKING TE STELLEN MATERIEEL 172
85 UITZETWERK 172
851 UITZETTEN VAN VERHARDINGEN IN HOOGTEMATEN 173

9 STAARTPOSTEN 174
91 EENMALIGE KOSTEN 174
95 STELPOSTEN 174
951 STELPOSTEN INZAKE ACCEPTATIEKOSTEN 174
952 STELPOST INZAKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN 174
953 OVERIGE STELPOSTEN 175

3. B E P A L I N G E N 176

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 177
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 177
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 178
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 179
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 179
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 179
01 08 BIJDRAGEN 180
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 180
01 10 VERGUNNINGEN 181
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 181
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01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 181
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 182
01 14 BOUWSTOFFEN 183
01 15 GARANTIE 186
01 16 VERZEKERINGEN 186
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 187
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 188
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 190
01 20 KWALITEITSBORGING 190
01 22 ONDERAANNEMING 191
01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 191
01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING 191
01 27 MILIEUEISEN 192
01 30 UITVOERING 193
02 PROEVEN 193
02 01 BEPALINGEN I.V.M. PROEVEN, ALGEMEEN 193
02 02 DE PROEVEN 193

11 SLOOPWERK 194
11 02 EISEN EN UITVOERING SLOOPWERK, ALGEMEEN 194
11 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLOOPWERK, ALGEMEEN 194
11 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLOOPWERK, ALGEMEEN 194
17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER 195
17 01 BEGRIPPEN, ALGEMEEN 195
17 02 EISEN EN UITVOERING VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN 195
17 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN 195
17 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN 196
17 12 EISEN EN UITVOERING DROOG VERWERKEN VERONTR.GROND 196
17 13 INFORMATIE-OVERDRACHT DROOG VERWERKEN VERONTR.GROND 196
17 41 BEGRIPPEN WATER REINIGEN 197
17 42 EISEN EN UITVOERING WATER REINIGEN 197
17 43 INFORMATIE-OVERDRACHT WATER REINIGEN 198
17 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES WATER REINIGEN 199
17 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WATER REINIGEN 199

21 BEMALINGEN 199
21 01 BEGRIPPEN BEMALINGEN 199
21 02 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN 199
21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN 200
21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN 200
21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN 201
22 GRONDWERKEN 202
22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 202
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 202
22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN 203
22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN 203
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 205
22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 205
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 205
22 12 EISEN EN UITVOERING CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 206
22 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 207
22 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 208
22 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 208
23 DRAINAGE 208
23 03 INFORMATIE-OVERDRACHT DRAINAGE, ALGEMEEN 208
23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE 208
23 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES HORIZONTALE DRAINAGE 209
23 16 BOUWSTOFFEN HORIZONTALE DRAINAGE 209
23 22 EISEN EN UITVOERING VERTICALE DRAINAGE 209
23 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERTICALE DRAINAGE 210
23 26 BOUWSTOFFEN VERTICALE DRAINAGE 210
23 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERTICALE DRAINAGE 210
24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND 210
24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 210
24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 211
24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 211
24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 211
24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 212
24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 212
24 12 EISEN EN UITVOERING SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN 212
24 81 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 212
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24 82 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 212
24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 213
24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 213
24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 213
25 LEIDINGWERK 213
25 01 BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 213
25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN 214
25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN 214
25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 215
25 06 BOUWSTOFFEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 216
25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERING 216
25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN 217
25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING 217
25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN 217
25 16 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN 218
28 FUNDERINGSLAGEN 218
28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN 218
28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 218
28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSE 218
28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSE 218

31 WEGVERHARDINGEN II 219
31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 219
31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 219
31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 219
31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II 219
31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN 219
31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN 220
31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN 220
31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN 220
31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 220
31 43 INFORMATIEO-VERDRACHT STRAATWERK 221
31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK 222
31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK 222
32 WEGBEBAKENING 222
32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN 222
32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN 222
32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN 223
32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN 223
32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN 223
34 VERLICHTING 224
34 11 BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING 224
34 12 EISEN EN UITVOERING 224
34 13 INFORMATIEOVERDRACHT 225
34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 225
34 16 BOUWSTOFFEN 225
34 21 EISEN IN DE UITVOERING ALGEMEEN 226
34 22 WERKZAAMHEDEN NETWERK 229
34 24 INFORMATIE OVERDRACHT 230
34 42 EISEN EN UITVOERING CORRECTIEF ONDERHOUD 231
34 43 INFORMATIE-OVERDRACHT 231

41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES 231
41 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN FUNDERINGSCONSTR., ALGEMEEN 231
41 12 EISEN EN UITVOERING PALEN 231
41 13 INFORMATIE-OVERDRACHT PALEN 232
41 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES PALEN 233
41 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN PALEN 233
41 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN PALEN 234
42 BETONCONSTRUCTIES 234
42 11 BEGRIPPEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 234
42 12 EISEN EN UITVOERING BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 234
42 13 INFORMATIE-OVERDRACHTBETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 236
42 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 236
42 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 237
42 16 BOUWSTOFFEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 237
43 STAALCONSTRUCTIES 237
43 02 EISEN EN UITVOERING STAALCONSTRUCTIES 237
43 03 INFORMATIE-OVERDRACHT STAALCONSTRUCTIES 239
43 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STAALCONSTRUCTIES 239
43 06 BOUWSTOFFEN STAALCONSTRUCTIES 240
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51 GROENVOORZIENINGEN 241
51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 241
51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 241
51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 243
51 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 243
52 KUST- EN OEVERWERKEN 243
52 03 INFORMATIE-OVERDRACHT KUST EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN 243
52 06 BOUWSTOFFEN KUST EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN 243
52 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN KUST EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN 244
52 32 EISEN EN UITVOERING STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLAAG 245
52 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERL 245
52 36 BOUWSTOFFEN STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLAAG 245
52 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLG 246
52 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES K&O BEKLEDINGSCONSTR., ONGEB. 246
52 56 BOUWSTOFFEN BEKLEDINGSCONSTR., GEBONDEN 246
52 62 EISEN EN UITVOERING DAMWAND,BESCHOEIING,TEENCONSTR 246
56 CONSERVERINGSWERKEN 246
56 03 INFORMATIE-OVERDRACHT CONSERVERINGSWERKEN, ALGEMEEN 246
56 22 EISEN EN UITVOERING 246
56 23 INFORMATIE-OVERDRACHT CONSERVERINGSWERKEN, STAAL 249
56 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES 249
56 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 250
56 26 BOUWSTOFFEN CONSERVERINGSWERKEN STAAL 250
56 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN 251

61 WERK ALGEMENE AARD 252
61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 252
61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 252
61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 252
61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 253
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 253
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN 253
62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 253
62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN 254
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Behoort bij: 1-021-12

.....

.....

.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te 2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 GRONDWERK

11 VOORUITLOPENDE WERKZAAMHEDEN

111 VERRICHTEN TERREINMETING

111010 Verrichten terreinmeting (nulmeting). EUR N

112 PLANNEN

112010 Opstellen en bijhouden uitvoeringsplan grondwerk. EUR N

113 WERKZAAMHEDEN IN TERREIN

113010 Verwijderen stobben (dmv rooien van de stobben). st 150,00V
113020 Verwijderen stobben (dmv frezen). are 211,45V
113030 Maaien gewas. are 870,00V
113040 Frezen. are 870,00V
113050 Verwijderen zwerfafval bij aanvang werkzaamheden. are 1.900,00V

12 BAGGEREN WATERGANGEN

121 WATERGANGEN BAGGEREN

121010 Verrichten meting waterdieptes vijver (nulmeting). EUR N
121020 Grond ontgraven uit deels gedempte watergang. m3 1.000,00V
121030 Bagger ontgraven uit te dempen watergang. m3 1.000,00V
121040 Schonen duiker. m 50,00V

122 VRIJKOMENDE BAGGER AFVOEREN

122010 Vrijkomende bagger vervoeren. m3 2.100,00V

13 VOORBELASTING

131 AANVOEREN ZAND TBV VOORBELASTING

131010 Depotzand laden en intern vervoeren. m3 30.000,00V
131020 Depotzand laden en ca 3 km vervoeren. m3 33.000,00V
131030 Zand ontgraven en aanvoeren. m3 37.000,00V
131040 Zand ontgraven en vervoeren. m3 6.000,00V

132 AANBRENGEN VOORBELASTING

1321 Voorbelasting bestaande uit gronderig zand

132110 Zand verw. in voorbelasting te dempen vijver. m3 15.000,00V
132120 Zand verw. in voorbelasting strook langs vijver. m3 2.225,00V
132130 Zand verw. in voorbelasting strook Terletweg. m3 400,00V
132140 Zand verw. in voorbelasting hertenheuvel. m3 18.000,00V

1322 Voorbelasting bestaande uit (cunet)zand

132210 Zand verw. in voorbelasting N-Z Promenade 2m. m3 7.465,00V
132220 Zand verw. in voorbelasting vm Deelenweg (VIIId) m3 2.100,00V
132230 Zand verw. in voorbelasting N-Z Prom. 2z + brug. m3 3.500,00V
132240 Zand verw. in voorbelasting VIIIa-VIIIb-VIIIc. m3 11.900,00V
132250 Zand verw. in voorbelasting Beekweg m3 9.200,00V
132260 Zand verw. in voorbelasting VIIa-VIIb-VIIc. m3 3.000,00V

1323 Voorbelasting bestaande uit grond

132310 Grond verw. in voorbelasting te dempen vijver. m3 4.355,00V

1324 Afwerken voorbelaste terreinen

132410 Aanbrengen anti-stuifmengsel. m2 10.000,00V

133 ZAKBAKEN
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133010 Plaatsen zakbaken. st 20,00V
133020 Verlengen zakbaken. m 40,00V
133030 Verwijderen zakbaken. st 20,00V

134 AANBRENGEN VERT. EN HOR. DRAINAGE

1341 Verticale drainage

134110 Aanbr. kunststofdrains t.b.v. verticale drainage. m 142.000,00V

1342 Horizontale drainage -in relatie met voorbelasting

134210 Aanbrengen drainagebuizen, diam 100 mm. m 1.000,00V
134220 Aanbrengen doorvoeren door beschoeiing. st 10,00V

135 VERWIJDEREN VOORBELASTING

135010 Zand ontgraven uit voorbelasting. m3 7.000,00V
135020 Vrijkomend (voorbelastings)zand vervoeren. m3 7.000,00V

14 GRONDVERZET

141 GROND VERVOEREN VAN EN NAAR DEPOTS + BE

1411 Vrijkomende grond intern vervoeren

141110 Vrijkomende grond intern vervoeren. m3 23.000,00V

1412 Grond aanvoeren

141210 Humeuze bovengrond ontgraven en aanvoeren. m3 4.000,00V
141220 Bovengrond ontgraven en aanvoeren. m3 4.000,00V
141230 Leveren grond. m3 5.200,00V

1413 Speciaal grond en zand aanvoeren

141310 Bomengrond aanvoeren. m3 260,00V
141320 Rhododendrongrond aanvoeren. m3 200,00V
141330 Drainzand aanvoeren m3 720,00V

1414 Bewerken gronddepots

141410 Bewerken gronddepots. m2 16.500,00V

142 GRONDVERZET T.B.V. AANVULLING SANERINGEN

1421 Grond verwerken

142110 Grond verwerken in aanvullingen m3 8.143,00V

143 GRONDVERZET TEN BEHOEVE VAN WATERPARTIJ

1431 Grond ontgraven

143110 Grond ontgr. uit te verruimen/graven watergang. m3 14.690,00V

1432 Grond aanvullen

144 GRONDVERZET HERTENHEUVEL EN SPEELEILAND

1441 Zand en grond ontgraven en afvoeren

144110 Gronderig zand ontgraven uit ophoging. m3 5.400,00V
144120 Grond ontgraven uit ophoging. m3 5.000,00V
144130 Gronderig zand vervoeren. m3 5.400,00V

1442 Grond verwerken

144210 Grond verwerken in bekleding hertenheuvel. m3 5.000,00V
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144220 Grond verwerken in bekleding heuvel speeleiland. m3 2.000,00V

145 GRONDVERZET TEN BEHOEVE VAN CUNETTEN

1451 Grond ontgraven tpv nieuwe cunetten

145110 Grond ontgraven uit nieuwe cunetten. m3 1.000,00V

1452 Zand ontgraven (tpv aanwezige voorbelasting)

145210 Zand ontgraven uit cunet t.b.v. nieuwe verharding m3 5.200,00V

1453 Zand verwerken

145310 Zand verwerken in nieuwe cunetten. m3 1.000,00V

146 GRONDVERZET IN TERREIN

1461 Grond ontgraven uit te verlagen terreindelen

146110 Grond ontgraven uit bekleding. m3 4.000,00V

1462 Grond verwerken in aan te vullen terreindelen

146210 Grond verwerken in de aan te vullen terreindelen. m3 20.000,00A

1463 Grond verwerken in de eilanden binnen de Promenade

146310 Grond verwerken in de eilanden binnen de Promenade m3 1.500,00A

1464 Grond verwerken achter de nieuwe beschoeiingen

146410 Grond verwerken achter de nieuwe beschoeiingen m3 500,00V

147 GREPPELS

1471 Bestaande greppels schonen

147110 Bestaande greppels schonen. m 500,00V

1472 Nieuwe greppels graven

147210 Grond ontgraven t.b.v. greppel. m 500,00V

148 GRONDVERBETERING T.B.V. SPECIFIEKE LOCATI

148010 Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen. m3 120,00A
148020 Grond verbeteren ten behoeve van rhododendrons. m2 240,00V

15 GRONDBEWERKING

151 GAZON BINNEN HEKWERK HERTENKAMP

151010 Egaliseren. are 73,15A
151020 Eggen. are 73,15A
151030 Diepspitten. are 73,15V
151040 Egaliseren. are 73,15A
151050 Eggen. are 73,15A

152 GAZON HEUVEL BUITEN HEKWERK HERTENKAMP

152010 Egaliseren. are 226,82A
152020 Eggen. are 226,82A
152030 Diepspitten. are 226,82V
152040 Egaliseren. are 226,82A
152050 Eggen. are 226,82A

153 GAZON VAN HET SPEELEILAND
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153010 Egaliseren. are 38,51V
153020 Eggen. are 38,51V
153030 Diepspitten. are 38,51V
153040 Egaliseren. are 38,51A
153050 Eggen. are 38,41A

154 NIEUWBOUWLOCATIES

154010 Diepspitten. are 66,61A
154020 Eggen. are 66,61A

155 GAZONEILANDEN BINNEN DE PROMENADE

155010 Diepspitten. are 15,42A
155020 Eggen. are 15,42A

156 OVERIGE GAZONS

156010 Egaliseren. are 300,00V
156020 Eggen. are 300,00V
156030 Diepspitten. are 464,41A
156040 Egaliseren. are 464,41A
156050 Eggen. are 464,41A

157 PLANTVAKKEN-EILANDEN BINNEN DE PROMENAD

157010 Diepspitten. are 8,54A
157020 Eggen. are 8,54A

158 OVERIGE PLANTVAKKEN

158010 Diepspitten. are 459,28A
158020 Eggen. are 459,28A

159 BOOMGATEN

159010 Diepspitten. are 1,50A

16 INZAAIEN

160010 Zaaien met standaard (rotterdams) mengsel. are 811,77A
160020 Zaaien met specifiek (hertenheuvel)mengsel. are 73,15A
160030 Zaaien (met groenbemester). are 100,00V

17 ONDERHOUD TIJDENS UITVOERING

170010 Maaien ingezaaide grasvelden. are 1.772,00V
170020 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 1.772,00V
170030 Maaien ingezaaide grasvelden (tijdens uitvoering). are 1.329,00V

2 SANERING

21 VERHARDING

2110 Verwijderen asfalt paden

211010 Opbreken kantopsluiting m 4.860,00V
211020 Opbreken verharding m3 4.550,00V
211030 Uit depot ontgraven en vervoeren ton 7.740,00V

2120 Verwijderen asfalt Terletweg

212010 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 590,00V
212020 Opbreken asfaltverharding. m2 2.105,00V
212030 Verwijderen funderingslaag. m2 2.695,00V

22 OPRUIMINGSWERK

221 VERWIJDEREN STOBBEN
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221010 Verwijderen stobben in verontr. grond (0,5-1m) st 10,00V
221020 Verwijderen stobben in verontr. grond (tot 0,5m) are 2,25V
221030 Verwijderen stobben in verontr. grond (0,3-0,5m) st 3,00V
221040 Verwijderen stobben in verontr. grond (0,2-0,3m) are 6,50V

222 VERWIJDEREN ASBEST

222110 Verwijderen asbest. EUR N

23 GRONDWERKEN

231 VLEK 1

2311 Grond ontgraven vlek 1.

231110 Grondverzet (ontgraven en vervoeren) m3 1.000,00V

2312 Grond vervoeren vlek 1.

231210 Grondverzet (uit depot ontgraven en vervoeren) ton 1.700,00V

232 VLEK 5 (PADEN PARK)

2321 Grond ontgraven vlek 5 (paden park).

232110 Grondverzet (ontgraven en vervoeren) m3 1.450,00V

2322 Grond vervoeren vlek 5 (paden park).

232210 Grondverzet (uit depot ontgraven en vervoeren) ton 2.450,00V

233 VLEK 5 (TERLETWEG HOOFDRIJBAAN)

2331 Grond ontgraven vlek 5 (Terletweg hoofdrijbaan).

233110 Grondverzet (ontgraven en vervoeren) m3 85,00V

2332 Grond vervoeren vlek 5 (Terletweg hoofdrijbaan).

233210 Grondverzet (uit depot ontgraven en vervoeren) ton 145,00V

234 VLEK PLASRAND 3

2341 Grond ontgraven vlek plasrand 3.

234110 Grondverzet plasrand (ontgraven en vervoeren) m3 600,00V
234120 Grondverzet - Beekweg (ontgraven en vervoeren) m3 75,00V

2342 Grond vervoeren vlek plasrand 3

234210 Grondverzet (uit depot ontgraven en vervoeren) ton 675,00V

24 BEMALING EN WATERREINIGING

2410 Open bemaling.

241010 Aanbrengen open bemaling. EUR N
241020 Instandhouden open bemaling. dag 25,00V
241030 Verwijderen open bemaling. EUR N

2420 Waterreiniginginstallatie.

242010 Aanbrengen waterreiniginginstallatie. EUR N
242020 Instandhouden waterreiniginginstallatie. dag 25,00V
242030 Verwijderen waterreinigings-installatie. EUR N

25 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD

251 VOORZIENINGEN SANERINGSWERKZAAMHEDEN
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2512 Afrastering.

251210 Toepassen afrastering (t.b.v. verwijderen paden) EUR N
251220 Toepassen afrastering (t.b.v. grondwerk) EUR N
251230 Toepassen borden. EUR N

252 REGIE-UREN SANERINGSWERKZAAMHEDEN

2521 Ter beschikking stellen werknemers.

252110 T.b.s. werknemer. uur 40,00V

2522 Ter beschikking stellen materieel.

252210 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 40,00V
252220 T.b.s. vrachtauto. uur 40,00V

3 DUIKERS, RIOLERING, DRAINAGE EN MANTELBUIZ

31 DUIKERS

311010 Verwijderen plaatstalen duiker onder Terletweg m 35,00V
311020 Verwijderen plaatstalen duiker (tijd. verbinding). m 56,00V
311030 Afzagen van stalen duiker, (tpv te graven plas). m 16,00V
311040 Verwijderen stalen duiker, (zuidelijk deel). m 86,00V
311050 Verwijderen stalen duiker, (tpv div dammen). m 80,00V
311060 Afzagen van pvc duiker, (tpv te graven plas). m 160,00V
311070 Verwijderen plaatstalen duiker zuidelijk deel. m 72,00V

32 VUILWATERRIOLERING

3210 Aanbrengen riool

321010 Aanbrengen riolering PVC 315 m 125,00A
321020 Aanbrengen riolering PVC 400 m 90,00A

3220 Aanbrengen rioolputten

322010 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00A
322020 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00V

3230 Aansluiten rioolleiding op rioolput

323010 Maken aansluiting op rioolput. st 2,00A
323020 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00A

3240 Aanbrengen stroomprofielen

324010 Aanbrengen stroomprofiel in geprefabr. betonput. st 2,00A

3250 Op hoogte brengen putafdekking

325010 Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00A
325020 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 2,00V

33 SCHOONWATERRIOLERING

331 OPRUIMEN BESTAANDE RIOLERING

331010 Verwijderen kunststofbuis. m 150,00V
331020 Verwijderen kolk. st 8,00V
331030 Verwijderen put. st 2,00V

332 AANLEG SCHOONWATERRIOL. HERTENHUIS

3321 Aanbrengen rioolleidingen

332110 Aanbrengen rioolleiding, diam 160 mm. m 42,00V
332120 Aanbrengen rioolleiding, diam 200 mm. m 20,00V
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333 AANLEG SCHOONWATERRIOL. PAD HERTENHEUV

3331 Aanbrengen kolkaansluitingen

333110 Aanbrengen kolkaansluitingen incl. grondwerk. m 17,00V

3333 Aanbrengen kolken

333310 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 5,00A

334 AANLEG SCHOONWATERRIOLERING PARKEERPL

3341 Aanbrengen riool

334110 Aanbrengen riolering PVC 315 m 55,00A
334120 Aanbrengen riolering PVC 315 m 30,00A

3342 Aanbrengen rioolputten

334210 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00A

3343 Aansluiten rioolleiding op rioolput

334310 Maken aansluiting op rioolput. st 2,00A

3344 Op hoogte brengen putafdekking

334410 Aanbrengen putrand met deksel. st 7,00A
334420 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 2,00V

3345 Aanbrengen trottoirkolk

334510 Aanbr. trottoirkolk beton/gietijzer in zand st 5,00A

3346 Aanbrengen straatkolk

334610 Aanbr. straatkolk beton/gietijzer in zand. st 5,00A

3347 Aanbrengen standpijp op PVC-riool

334710 Aanbrengen standpijp PVC-rioolbuis RWA st 5,00A

3348 Aanbrengen kolkaansluitingen

334810 Aanbr. kolkaansluitingen in zand incl. grondwerk m 40,00A

335 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

3351 Aanbrengen afsluiter + waarborgen droogweerafvoer

335110 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

3352 Voorzieningen kabels en buizen

335210 Treffen voorzieningen opvangen parallelle K&L. EUR N
335220 Treffen voorzieningen opvangen kruisende K&L. EUR N

3353 Bepaling verdichting rioolsleuf

335310 Bepalen verdichting bestaande situatie rioolsleuf. EUR N
335320 Bepalen verdichting nieuwe situatie rioolsleuf. EUR N

3354 Inspectiewerkzaamheden

335410 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 48,00A

3355 Rioolrevisie

335510 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
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34 DRAINAGE

341 DRAINAGELEIDINGEN EN AFVOERBUIZEN

341010 Aanbrengen PP-drainagebuizen, diam 200 mm. m 490,00A
341020 Aanbrengen PP-drainagebuizen, diam 200 mm. m 70,00A
341030 Aanbrengen PE-drainagebuizen, diam 100 mm. m 41,00A
341040 Aanbrengen PE-drainagebuizen, diam 100 mm. m 35,00A
341050 Aanbrengen PE-drainagebuizen, diam 100 mm. m 89,00A
341060 Aanbrengen PE-drainagebuizen, diam 100 mm. m 1.094,00A
341070 Aanbrengen PVC-buis diam 160 mm. m 158,00V
341080 Aanbrengen afvoerleiding drains, diam 315 mm. m 95,00V

342 OPNEMEN EN HERLEGGEN VAN DRAINAGE EN PU

342010 Opgraven en herleggen van drainagebuizen. m 110,00V
342020 Opnemen/herplaatsen controleput hor. drainage. st 2,00V

343 CONTROLEPUTTEN

343010 Aanbrengen put van kunststof. st 2,00A
343020 Aanbrengen controleput voor horizontale drainage. st 24,00A

344 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

344010 Aanbrengen doorvoeren door beschoeiing. st 10,00V
344020 Doorsteken drains van horizontale drainage. m V

35 MANTELBUIZEN

350010 Aanbrengen mantelbuis t.b.v. diverse K&L.. st 50,00V

4 OPENBARE VERLICHTING

41 WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING

4110 Verwijderen verlichtingsobject

411010 Verw. verlichtingsobject h=8m type C1 st 23,00A
411020 Verw. verlichtingsobject h=8m type C2 st 1,00A

4130 Aanbrengen verlichtingsobject

413010 Aanbrengen verlichtingsobject type A1 st 42,00A
413020 Aanbrengen verlichtingsobject type A2 st 4,00A
413030 Aanbrengen verlichtingsobject <= 4m LED 18W st 14,00A
413040 Aanbrengen verlichtingsobject <= 6m type B1 st 11,00A
413050 Aanbrengen Grondspot type X1 st 3,00A

4170 Voorbereidende werkzaamheden openbare verlichting

417010 Vervoeren verlichtingsobjecten en armaturen st 267,00V
417020 Vervoeren verlichtingsobjecten en armaturen st 24,00V

4180 Inspecteren verlichtingsobject

418010 Inspecteren verlichting Park 16hoven-Oost st 3,00A

4190 Revisiegegevens

419010 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

5 VERHARDING

52 OPRUIMEN BESTAANDE VERHARDING

521 VERWIJDEREN DIVERSE VERHARDINGEN

521010 Opbreken diverse soorten elementverharding. m2 315,00V
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53 AANBRENGEN FUNDERINGEN

531 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

5311 Verdichten en profileren zandbed

531110 Afwerken zandbed. m2 17.000,00V
531120 Profileren van oppervlakken. m2 17.000,00V

5312 Aanvoeren menggranulaat

531210 Aanvoeren menggranulaat 0/31,5. ton 7.500,00V

532 NOORD-ZUID-PROMENADE 1

5323 Menggranulaat

532310 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 3.425,00A

533 NOORD-ZUID-PROMENADE 2

5333 Menggranulaat

533310 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 4.038,00A

534 VERHARDING BINNEN HERTENHEUVEL

5343 Menggranulaat

534310 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 552,00A

535 OOST-WEST-PROMENADE

5353 Menggranulaat

535310 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 3.347,00A

536 VERBINDING BEIDE N-Z-ROUTES (ZUIDELIJK DEEL)

5363 Menggranulaat

536310 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 1.200,00A

537 VOETPAD PARALLEL AAN BEEKWEG

5373 Menggranulaat

537310 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 890,00A

538 AANZETTEN RUITERPADEN

5383 Menggranulaat

538310 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 69,00A

539 BEEKWEG

5393 Menggranulaat

539310 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 1.395,00A

54 KANTOPSLUITINGEN

541 PORFIERKEIEN

5411 Aanvoer porfierkeien

541110 Laden, sorteren in depot en vervoeren van keien. st 29.000,00V
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5412 Aanbrengen opsluiting van porfierkeien

541210 Aanbrengen proefstuk kantopsluiting. m 10,00A
541220 Aanbrengen kantopsluiting van porfierkeien (1). m 586,00A
541230 Aanbrengen kantopsluiting van porfierkeien (1). m 71,00A
541240 Aanbrengen kantopsluiting van porfierkeien (2). m 981,00A
541250 Aanbrengen kantopsluiting van porfierkeien (2). m 872,00A
541260 Aanbrengen kantopsluiting van porfierkeien (3). m 2.369,00A

542 TROTTOIRBANDEN, OPSLUITBANDEN EN INRITBA

542010 Aanbrengen trottoirbanden van beton, hertenheuvel. m 189,00A
542020 Aanbrengen trottoirbanden van beton, p.plaats. m 132,00A
542030 Aanbrengen trottoirbanden van beton, p.plaats. m 9,00A
542040 Aanbrengen hoge trottoirbanden, p.plaats. m 48,00A
542050 Aanbrengen opsluitbanden van beton, p.plaats. m 48,00A
542060 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 14,00A
542070 Aanbrengen opsluitbanden van beton, n-o-hoek. m 103,00A
542080 Aanbrengen opsluitbanden van beton, z-o-hoek. m 8,00V
542090 Aanbrengen opsluitbanden van beton, vtc. m 30,00V

543 TEGELS

543010 Aanbrengen tegels als opsluiting asfalt. m 70,00A

55 AANBRENGEN VERHARDINGEN

551 BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGEN

5511 Voetpaden

551110 Aanbrengen van voetpadconstructie. (Promenade) m2 703,00A
551120 Aanbrengen van voetpadconstructie. (Promenade) m2 235,00A
551130 Aanbrengen van voetpadconstructie. (Promenade) m2 1.210,00A
551140 Aanbrengen van voetpadconstructie. (Promenade) m2 1.065,00A
551150 Aanbrengen van voetpadconstructie. (verbinding) m2 810,00A
551160 Aanbrengen van voetpadconstructie // Beekweg. m2 529,00A

5512 Fietspaden

551210 Aanbrengen van fietspadconstructie. (Promenade) m2 1.381,00A
551220 Aanbrengen van fietspadconstructie. (Promenade) m2 1.690,00A
551230 Aanbrengen van fietspadconstructie. (Promenade) m2 1.455,00A

5513 Beekweg

551310 Aanbrengen van wegconstructie. m2 1.200,00A

5514 Overige asfaltverhardingen

551410 Aanbrengen van asfalt binnen hertenkamp. m2 420,00A
551420 Aanbrengen van asfalt (overgang ruiterpad). m2 50,00A

552 ELEMENTVERHARDINGEN

5521 Tegels

552110 Aanbrengen betontegels (noppentegels). m2 4,50A
552120 Aanbrengen betontegels (trottoir ventweg). m2 120,00A
552130 Aanbrengen betontegels (trottoir ventweg). m2 20,00A
552140 Aanbrengen betontegels (bij bushalte). m2 27,00A

5522 Straatbakstenen

552210 Aanbrengen straatbakstenen (rijweg). m2 315,00A
552220 Aanbrengen straatbakstenen (parkeerplaats). m2 312,00A
552240 Aanbrengen straatbakstenen (voetpaden). m2 360,00A
552260 Herstraten straatbakstenen. m2 75,00V
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5523 Overige elementverhardingen

552310 Aanbrengen parkeerplaatsmarkering. st 158,00V
552320 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 45,00V

56 AANBRENGEN BELIJNING

560010 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 50,00V

6 TERREININRICHTING

61 BESTAANDE BEPLANTING

611 BESCHERMENDE MAATREGELEN BEPLANTING

611110 Toepassen stamommanteling. st 25,00V
611120 Graven en aanvullen sleuf (controle beworteling). m 100,00V
611130 Zoet zand aanvoeren en verwerken. m3 50,00V

62 BESCHOEIINGEN

621 OPRUIMEN BESCHOEIINGEN

621010 Verwijderen beschoeiingselementen. m 404,00V

622 AANLEG BESCHOEIINGEN

622010 Aanbrengen (vanaf waterkant) van beschoeiing. m 200,00V
622020 Aanbrengen beschoeiing. m 1.200,00A
622030 Aanbrengen damwandconstructie. m 83,00A
622040 Aanbrengen constructie uitstapplaats eenden. st 20,00V

64 SPEELEILAND

641 SPEELSTENEN

641010 Plaatsen (natuur)stenen speelstenen. ton 60,00V

642 BOOMSTAMMEN EN BOOMSTAMPAD

642010 Plaatsen boomstammen. st 4,00A
642020 Aanbrengen boomstam-pad. st 90,00V
642030 Aanbrengen van boomschors in het boomstam-pad. m2 68,00V

643 SPEELELEMENTEN

643010 Aanbrengen van smalle rvs-glijbaan, S 3.63120. st 1,00A
643020 Aanbrengen van smalle rvs-glijbaan, S 3.63225. st 1,00A
643030 Aanbrengen van smalle rvs-glijbaan, S 3.63235. st 1,00A
643040 Aanbrengen van partnerslinger. st 1,00A
643050 Aanbrengen van grote hangbrug c.a. st 1,00V
643060 Aanbrengen van dubbele hangzit. st 1,00A

67 DIVERSE ELEMENTEN TBV TERREININRICHTING

671 OPRUIMEN ELEMENTEN TERREININRICHTING

671010 Opnemen en afvoeren van banken. st 6,00V
671020 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). st 10,00V
671030 Opnemen en afvoeren van hekwerken. st 10,00V
671040 Opnemen en afvoeren betonbuizen (tijd afzetting). st 10,00V

672 AANLEG ELEMENTEN TERREININRICHTING

672010 Aanbrengen banken in asfaltverharding. st 3,00A
672020 Aanbrengen bank in gazon. st 3,00A
672030 Aanbrengen bank in klinkerverharding. m 15,00A
672040 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 13,00V
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7 BRUGGEN EN GRONDKERINGEN

7011 Voorbereidende werkzaamheden bruggen

701110 Aanbrengen proefvlak coating beton. st 3,00V
701120 Aanbrengen proefvlak stempelprint. st 1,00V

71 BRUG B1

711 GRONDWERK BRUG B1

7111 Ontgravingswerkzaamheden

711110 Grondverzet ontgraving bouwputten landhoofden. EUR N
711120 Grondverzet ontgraving watergang t.p.v. brug. EUR N
711130 Grondverzet ontgraving bouwputten pijlers. EUR N
711140 Grondverzet ontgraving cunets oeververdediging. EUR N

7112 Aanvullingswerkzaamheden

711210 Grondverzet aanvullen bouwputten pijlers. EUR N
711220 Grondverzet aanvullen bouwputten landhoofden ed. EUR N

7113 Diverse werkzaamheden grondwerk

711310 Aanbrengen kunststofinlage stootplaten. m2 35,00V
711320 Verwijderen plaatstalen duiker. m 28,50N

712 BEMALING BRUG B1

7121 Open bemaling

712110 Aanbrengen open bemaling. EUR N
712120 Instandhouden open bemaling. EUR N
712130 Verwijderen open bemaling. EUR N

713 BETONNEN PAALFUNDATIE BRUG B1

7131 Aanbrengen prefab betonnen palen

713110 Heien betonnen palen landhoofden. st 6,00A
713120 Heien betonnen palen pijlers. st 4,00A

7132 Bewerken prefab betonnen palen

713210 Verwijderen betonnen paalkoppen landhoofden. st 6,00A
713220 Verwijderen betonnen paalkoppen pijlers. st 4,00A

714 BETONWERK BRUG B1

7141 Bekistingen

714110 Aanbrengen werkvloeren landhoofden. m2 9,50A
714120 Aanbrengen werkvloeren pijlers. m2 2,25A
714130 Toepassen bekisting funderingsloof landhoofden. m2 17,20A
714140 Toepassen bekisting poer. m2 6,00A
714150 Toepassen bekisting brugdek. m2 117,40A
714160 Toepassen bekisting t.b.v. randen brugdek. m2 16,65A

7143 Betonstaal

714310 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm. kg 1.530,00V
714320 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm. kg 3.060,00V
714330 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20 mm. kg 3.060,00V
714340 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 25 mm. kg 2.550,00V

7144 In te storten onderdelen

714410 Aanbrengen in te betonneren hoekbescherming. m 8,24A
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714420 Aanbrengen in te betonneren profielen pijlers. st 4,00A
714430 Aanbrengen in te betonneren ankers kolomconstr. st 16,00A

7145 Storten beton

714510 Aanbrengen beton landhoofden. m3 6,40A
714520 Aanbrengen beton poeren pijlers. m3 1,20A
714530 Aanbrengen beton brugdek. m3 54,00A

7146 In te lijmen onderdelen

714610 Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton. st 144,00A

7147 Prefab betonnen onderdelen

714710 Aanbrengen betonnen stootplaten. m2 20,00A

7148 Afwerkingen betonwerk

714810 Aanbrengen stempelprint brugdek. m2 122,00A
714820 Aanbrengen coating stempelprint brugdek. m2 122,00A
714830 Aanbrengen coating. m2 117,00A

715 STAALWERK BRUG B1

7150 Voorbereidende werkzaamheden

715010 Tekeningen stalen onderdelen pijlers. EUR N
715020 Tekeningen stalen leuningconstructies. EUR N

7151 Maken stalen onderdelen

715110 Maken stalen liggers pijlers. st 4,00A
715120 Maken stalen kolomconstructies pijlers. st 4,00A
715130 Maken stalen kolomverlengstukken pijlers. st 4,00A
715140 Maken stalen leuningconstructies. m 59,40A

7152 Conserveren gemaakte stalen onderdelen

715210 Conserveren stalen liggers pijlers. st 4,00A
715220 Conserveren stalen kolomconstructies pijlers. st 4,00A
715230 Conserv. stalen kolomverlengstukken pijlers. st 4,00A
715240 Conserveren stalen leuningconstructies. m 59,40A

7153 Aanbrengen gemaakte onderdelen

715310 Aanbrengen kolomconstructies pijlers. st 4,00A
715320 Aanbrengen kolomverlengstukken pijlers. st 4,00A
715330 Aanbrengen leuningconstructies. m 59,40A

716 OEVERVERDEDIGING

7161 Oeververdediging

716110 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 21,00V
716120 Aanbrengen oeververdediging van betonstenen m2 40,00V

72 BRUG G4

721 GRONDWERK BRUG G4

7211 Ontgravingswerkzaamheden

721110 Grondverzet ontgraving bouwputten landhoofden. EUR N
721120 Grondverzet ontgraving watergang t.p.v. brug. EUR N
721140 Grondverzet ontgraving cunets oeververdediging. EUR N

7212 Aanvullingswerkzaamheden
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721220 Grondverzet aanvullen bouwputten landhoofden ed. EUR N

7213 Diverse werkzaamheden grondwerk

721310 Aanbrengen kunststofinlage stootplaten. m2 35,00V
721320 Verwijderen plaatstalen duiker. m 28,50N

722 BEMALING BRUG G4

7221 Open bemaling

722110 Aanbrengen open bemaling. EUR N
722120 Instandhouden open bemaling. EUR N
722130 Verwijderen open bemaling. EUR N

723 BETONNEN PAALFUNDATIE BRUG G4

7231 Aanbrengen prefab betonnen palen

723110 Heien betonnen palen landhoofden. st 6,00A

7232 Bewerken prefab betonnen palen

723210 Verwijderen betonnen paalkoppen landhoofden. st 6,00A

724 BETONWERK BRUG G4

7241 Bekistingen

724110 Aanbrengen werkvloeren landhoofden. m2 7,85A
724130 Toepassen bekisting funderingsloof landhoofden. m2 15,50A
724150 Toepassen bekisting brugdek. m2 67,40A
724160 Toepassen bekisting t.b.v. randen brugdek. m2 11,50A

7243 Betonstaal

724310 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm. kg 1.050,00V
724320 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm. kg 2.050,00V
724330 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20 mm. kg 2.050,00V
724340 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 25 mm. kg 1.700,00V

7244 In te storten onderdelen

724410 Aanbrengen in te betonneren hoekbescherming. m 8,24A

7245 Storten beton

724510 Aanbrengen beton landhoofden. m3 4,85A
724530 Aanbrengen beton brugdek. m3 33,90A

7246 In te lijmen onderdelen

724610 Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton. st 90,00A

7247 Prefab betonnen onderdelen

724710 Aanbrengen betonnen stootplaten. m2 20,00A

7248 Afwerkingen betonwerk

724810 Aanbrengen stempelprint brugdek. m2 71,00A
724820 Aanbrengen coating stempelprint brugdek. m2 71,00A
724830 Aanbrengen coating. m2 67,50A

725 STAALWERK BRUG G4

7250 Voorbereidende werkzaamheden

725010 Tekeningen stalen leuningconstructies. EUR N
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7251 Maken stalen onderdelen

725140 Maken stalen leuningconstructies. m 34,50A

7252 Conserveren gemaakte stalen onderdelen

725210 Conserveren stalen leuningconstructies. m 34,50A

7253 Aanbrengen gemaakte onderdelen

725310 Aanbrengen leuningconstructies. m 34,50A

726 OEVERVERDEDIGING

7261 Oeververdediging

726110 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 16,50V
726120 Aanbrengen oeververdediging van betonstenen m2 31,10V

73 BRUG G5

731 GRONDWERK BRUG G5

7311 Ontgravingswerkzaamheden

731110 Grondverzet ontgraving bouwputten landhoofden. EUR N
731120 Grondverzet ontgraving watergang t.p.v. brug. EUR N
731130 Grondverzet ontgraving bouwputten pijlers. EUR N
731140 Grondverzet ontgraving cunets oeververdediging. EUR N

7312 Aanvullingswerkzaamheden

731220 Grondverzet aanvullen bouwputten landhoofden ed. EUR N

7313 Diverse werkzaamheden grondwerk

731310 Aanbrengen kunststofinlage stootplaten. m2 32,20V
731320 Verwijderen plaatstalen duiker. m 20,00N

732 BEMALING BRUG G5

7321 Open bemaling

732110 Aanbrengen open bemaling. EUR N
732120 Instandhouden open bemaling. EUR N
732130 Verwijderen open bemaling. EUR N

733 BETONNEN PAALFUNDATIE BRUG G5

7331 Aanbrengen prefab betonnen palen

733110 Heien betonnen palen landhoofden. st 8,00A
733120 Heien betonnen palen pijler. st 4,00A

7332 Bewerken prefab betonnen palen

733210 Verwijderen betonnen paalkoppen landhoofden. st 8,00A
733220 Verwijderen betonnen paalkoppen t.p.v. pijler. st 4,00A

734 BETONWERK BRUG G5

7341 Bekistingen

734110 Aanbrengen werkvloeren landhoofden. m2 13,20A
734120 Aanbrengen werkvloer pijler. m2 9,50A
734130 Toepassen bekisting funderingsloof landhoofden. m2 13,20A
734140 Toepassen bekisting poer. m2 6,35A
734150 Toepassen bekisting rechthoekige kolom. m2 6,90A
734160 Toepassen bekisting brugdek. m2 78,60A
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734170 Toepassen bekisting t.b.v. randen brugdek. m2 14,00A
734180 Aanbrengen verloren bekisting "natuurrots". m2 15,00N

7343 Betonstaal en gaasmateriaal

734310 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm. kg 1.350,00V
734320 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm. kg 2.650,00V
734330 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20 mm. kg 2.650,00V
734340 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 25 mm. kg 2.200,00V
734350 Aanbrengen gaaswapening t.b.v. spuitbeton m2 22,00V

7344 In te storten onderdelen

734410 Aanbrengen in te betonneren hoekbescherming. m 7,90A
734420 Aanbrengen in te betonneren dekrandbescherming. m 44,60A

7345 Storten en spuiten beton

734510 Aanbrengen beton landhoofden. m3 6,65A
734520 Aanbrengen beton poer pijler. m3 4,75A
734530 Aanbrengen beton kolom pijler. m3 1,40A
734540 Aanbrengen beton brugdek. m3 39,80A
734550 Aanbrengen spuitbeton natuurrots. m2 15,00N
734560 Aanbrengen spray print natuurrots. m2 15,00N

7346 In te lijmen en aan te brengen onderdelen

734610 Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton. st 76,00A
734620 Aanbrengen opleggingen pijler. st 3,00A

7347 Prefab betonnen onderdelen

734710 Aanbrengen betonnen stootplaten. m2 18,00A

7348 Afwerkingen betonwerk

734810 Aanbrengen slijtlaag op brugdek m2 87,50A

735 STAALWERK BRUG G5

7350 Voorbereidende werkzaamheden

735020 Tekeningen stalen leuningconstructies. EUR N

7351 Maken stalen onderdelen

735110 Maken stalen leuningconstructies. m 44,60A

7352 Conserveren gemaakte stalen onderdelen

7353 Aanbrengen gemaakte onderdelen

735310 Aanbrengen leuningconstructies. m 44,60A

736 OEVERVERDEDIGING

7361 Oeververdediging

736110 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 17,00V
736120 Aanbrengen oeververdediging van betonstenen m2 25,20V

74 BRUG G6

741 GRONDWERK BRUG G6

7411 Ontgravingswerkzaamheden

741110 Grondverzet ontgraving bouwputten landhoofden. EUR N
741120 Grondverzet ontgraving watergang t.p.v. brug. EUR N
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741130 Grondverzet ontgraving bouwput pijler. EUR N
741140 Grondverzet ontgraving cunets oeververdediging. EUR N

7412 Aanvullingswerkzaamheden

741220 Grondverzet aanvullen bouwputten landhoofden ed. EUR N

7413 Diverse werkzaamheden grondwerk

741310 Aanbrengen kunststofinlage stootplaten. m2 35,00V
741320 Verwijderen plaatstalen duiker. m 20,00N

742 BEMALING BRUG G6

7421 Open bemaling

742110 Aanbrengen open bemaling. EUR N
742120 Instandhouden open bemaling. EUR N
742130 Verwijderen open bemaling. EUR N

743 BETONNEN PAALFUNDATIE BRUG G6

7431 Aanbrengen prefab betonnen palen

743110 Heien betonnen palen landhoofden. st 8,00A
743120 Heien betonnen palen pijler. st 4,00A

7432 Bewerken prefab betonnen palen

743210 Verwijderen betonnen paalkoppen landhoofden. st 8,00A
743220 Verwijderen betonnen paalkoppen t.p.v. pijler. st 4,00A

744 BETONWERK BRUG G6

7441 Bekistingen

744110 Aanbrengen werkvloeren landhoofden. m2 16,30A
744120 Aanbrengen werkvloer pijler. m2 9,50A
744130 Toepassen bekisting funderingsloof landhoofden. m2 14,50A
744140 Toepassen bekisting poer. m2 6,40A
744150 Toepassen bekisting rechthoekige kolom. m2 8,60A
744160 Toepassen bekisting brugdek. m2 86,50A
744170 Toepassen bekisting t.b.v. randen brugdek. m2 14,85A
744180 Aanbrengen verloren bekisting "natuurrots". m2 18,00N

7443 Betonstaal en gaasmateriaal

744310 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm. kg 1.450,00V
744320 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm. kg 2.900,00V
744330 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20 mm. kg 2.900,00V
744340 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 25 mm. kg 2.400,00V
744350 Aanbrengen gaaswapening t.b.v. spuitbeton m2 22,00V

7444 In te storten onderdelen

744410 Aanbrengen in te betonneren hoekbescherming. m 7,95A
744420 Aanbrengen in te betonneren dekrandbescherming. m 48,31A

7445 Storten en spuiten beton

744510 Aanbrengen beton landhoofden. m3 8,32A
744520 Aanbrengen beton poer pijler. m3 4,75A
744530 Aanbrengen beton kolom pijler. m3 1,71A
744540 Aanbrengen beton brugdek. m3 43,10A
744550 Aanbrengen spuitbeton natuurrots. m2 18,00N
744560 Aanbrengen spray print natuurrots. m2 18,00N

7446 In te lijmen en aan te brengen onderdelen
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744610 Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton. st 108,00A
744620 Aanbrengen opleggingen pijler. st 3,00A

7447 Prefab betonnen onderdelen

744710 Aanbrengen betonnen stootplaten. m2 20,00A

7448 Afwerkingen betonwerk

744810 Aanbrengen slijtlaag op brugdek m2 95,50A

745 STAALWERK BRUG G6

7450 Voorbereidende werkzaamheden

745010 Tekeningen stalen leuningconstructies. EUR N

7451 Maken stalen onderdelen

745110 Maken stalen leuningconstructies. m 48,30A

7452 Conserveren gemaakte stalen onderdelen

7453 Aanbrengen gemaakte onderdelen

745310 Aanbrengen leuningconstructies. m 48,30A

746 OEVERVERDEDIGING

7461 Oeververdediging

746110 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 19,20V
746120 Aanbrengen oeververdediging van betonstenen m2 28,00V

75 BRUG V3

751 GRONDWERK BRUG V3

7511 Ontgravingswerkzaamheden

751110 Grondverzet ontgraving bouwputten landhoofden. EUR N
751120 Grondverzet ontgraving watergang t.p.v. brug. EUR N
751130 Grondverzet ontgraving bouwputten pijlers. EUR N
751140 Grondverzet ontgraving cunets oeververdediging. EUR N

7512 Aanvullingswerkzaamheden

751210 Grondverzet aanvullen bouwputten pijlers. EUR N
751220 Grondverzet aanvullen bouwputten landhoofden ed. EUR N

7513 Diverse werkzaamheden grondwerk

751310 Aanbrengen kunststofinlage stootplaten. m2 28,00V
751320 Verwijderen plaatstalen duiker. m 20,00N

752 BEMALING BRUG V3

7521 Open bemaling

752110 Aanbrengen open bemaling. EUR N
752120 Instandhouden open bemaling. EUR N
752130 Verwijderen open bemaling. EUR N

753 BETONNEN PAALFUNDATIE BRUG V3

7531 Aanbrengen prefab betonnen palen

753110 Heien betonnen palen landhoofd westzijde. st 3,00A
753120 Heien betonnen palen landhoofd oostzijde. st 3,00A
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753130 Heien betonnen palen pijlers westzijde. st 2,00A
753140 Heien betonnen palen pijlers oostzijde. st 2,00A

7532 Bewerken prefab betonnen palen

753210 Verwijderen betonnen paalkoppen landhoofden. st 6,00A
753220 Verwijderen betonnen paalkoppen pijlers. st 4,00A

754 BETONWERK BRUG V3

7541 Bekistingen

754110 Aanbrengen werkvloeren landhoofden. m2 7,20A
754120 Aanbrengen werkvloeren pijlers. m2 2,25A
754130 Toepassen bekisting funderingsloof landhoofden. m2 13,80A
754140 Toepassen bekisting poer. m2 6,00A
754150 Toepassen bekisting brugdek. m2 87,10A
754160 Toepassen bekisting t.b.v. randen brugdek. m2 15,45A

7543 Betonstaal

754310 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm. kg 1.150,00V
754320 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm. kg 2.350,00V
754330 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20 mm. kg 2.350,00V
754340 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 25 mm. kg 2.000,00V

7544 In te storten onderdelen

754410 Aanbrengen in te betonneren hoekbescherming. m 6,24A
754420 Aanbrengen in te betonneren profielen pijlers. st 4,00A
754430 Aanbrengen in te betonneren ankers kolomconstr. st 16,00A
754440 Aanbrengen in te betonneren PVC-buis OV. m 62,00A

7545 Storten beton

754510 Aanbrengen beton landhoofden. m3 4,80A
754520 Aanbrengen beton poeren pijlers. m3 1,20A
754540 Aanbrengen beton brugdek. m3 40,60A

7546 In te lijmen onderdelen

754610 Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton. st 140,00A

7547 Prefab betonnen onderdelen

754710 Aanbrengen betonnen stootplaten. m2 15,00A

7548 Afwerkingen betonwerk

754810 Aanbrengen stempelprint brugdek. m2 90,00A
754820 Aanbrengen coating stempelprint brugdek. m2 90,00A
754830 Aanbrengen coating betonoppervlakken. m2 87,00A

755 STAALWERK BRUG V3

7550 Voorbereidende werkzaamheden

755010 Tekeningen stalen onderdelen pijlers. EUR N
755020 Tekeningen stalen leuningconstructies. EUR N

7551 Maken stalen onderdelen

755110 Maken stalen liggers pijlers. st 4,00A
755120 Maken stalen kolomconstructies pijlers. st 4,00A
755130 Maken stalen kolomverlengstukken pijlers. st 4,00A
755140 Maken stalen leuningconstructies. m 57,20A
755150 Maken stalen lichtmasten, incl armatuur. st 2,00A

7552 Conserveren gemaakte stalen onderdelen
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755210 Conserveren stalen liggers pijlers. st 4,00A
755220 Conserveren stalen kolomconstructies pijlers. st 4,00A
755230 Conserv. stalen kolomverlengstukken pijlers. st 4,00A
755240 Conserveren stalen leuningconstructies. m 57,20A
755250 Conserveren stalen lichtmasten. st 2,00A

7553 Aanbrengen gemaakte onderdelen

755310 Aanbrengen kolomconstructies pijlers. st 4,00A
755320 Aanbrengen kolomverlengstukken pijlers. st 4,00A
755330 Aanbrengen leuningconstructies. m 57,20A

756 OEVERVERDEDIGING

7561 Oeververdediging

756110 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 20,50V
756120 Aanbrengen oeververdediging van betonstenen m2 35,00V

76 GRONDKERING HERTEN WEIDE

761 GRONDWERK GRONDKERING

7611 Ontgravingswerkzaamheden

761110 Grondverzet ontgraving bouwputten deksloven. EUR N

7613 Diverse werkzaamheden grondwerk

761310 Aanbrengen kunststoffilterweefsel tegen damwand. m2 55,00V

763 BETONNEN DAMWANDEN GRONDKERING

7631 Aanbrengen prefab betonnen damwandelementen

763110 Heien betonnen damwand (planklengte 2,0m.). m 26,00A
763120 Heien betonnen damwand (planklengte 3,0m.). m 15,00A
763130 Heien betonnen damwand (planklengte 4,0m.). m 30,50A

7632 Bewerken prefab betonnen damwandelementen

763210 Aanbrengen stekken in verhard beton. st 286,00A

764 BETONWERK GRONDKERING

7641 Bekistingen

764110 Toepassen bekisting deksloof. m2 64,50A
764120 Toepassen bekisting dilatatievoegen deksloof. st 3,00A

7643 Betonstaal

764310 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm. kg 250,00V
764320 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm. kg 725,00V

7645 Storten beton

764510 Aanbrengen beton deksloof. m3 8,60A

7646 In te lijmen onderdelen

764610 Aanbrengen korte lijmankers (V) in verhard beton. st 58,00A
764620 Aanbrengen korte lijmankers (H) in verhard beton. st 29,00A

7648 Afwerkingen betonwerk

764810 Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel. m2 28,60A

765 STAALWERK GRONDKERING
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7650 Voorbereidende werkzaamheden

765010 Tekeningen stalen hekwerkconstructies. EUR N

7651 Maken stalen onderdelen

765110 Maken stalen hekwerkstijlconstructies. st 29,00A
765120 Maken dubbelstaafmatten hekwerk h=2,00m. (type A) st 6,00A
765130 Maken dubbelstaafmatten hekwerk h=1,80m. (type B) st 4,00A
765140 Maken dubbelstaafmatten hekwerk h=1,60m. (type C) st 6,00A
765150 Maken dubbelstaafmatten hekwerk h=1,40m. (type D) st 4,00A
765160 Maken dubbelstaafmatten hekwerk h=1,20m. (type E) st 8,00A

7652 Conserveren gemaakte stalen onderdelen

765210 Conserveren stalen hekwerkstijlconstructies. st 29,00A
765220 Conserveren stalen dubbelstaafmatten. st 28,00A

7653 Aanbrengen gemaakte onderdelen

765310 Aanbrengen hekwerkstijlconstructies. st 29,00A
765320 Aanbrengen dubbelstaafmatten h=2,00m. (type A) st 6,00A
765330 Aanbrengen dubbelstaafmatten h=2,00m. (type A) st 6,00A
765340 Aanbrengen dubbelstaafmatten h=1,80m. (type B) st 4,00A
765350 Aanbrengen dubbelstaafmatten h=1,60m. (type C) st 6,00A
765360 Aanbrengen dubbelstaafmatten h=1,40m. (type D) st 4,00A
765370 Aanbrengen dubbelstaafmatten h=1,40m. (type E) st 8,00A

766 DIVERSE WERKZAAMHEDEN GRONDKERING

7661 Handregels hekwerk

766110 Aanbrengen houten handregels hekwerk (type T). st 26,00A
766120 Aanbrengen houten handregels hekwerk (type E). st 2,00A

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

81 DIRECTIEBEHOEFTEN

811 GEREEDSCHAPPEN

811010 Gebruik gereedschap. week 110,00V

82 WERKTERREIN

821 INRICHTEN WERKTERREIN

8212 Aanvullende werkzaamheden werkterrein

821210 Aanvragen bouwplaatsinrichting. EUR N

822 VERKEERSMAATREGELEN

822010 Toepassen verkeersmaatregelen. EUR N
822020 Toepassen tijdelijke verkeersborden. st 10,00V
822030 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N

823 TOEGANKELIJKHEID

823010 Toepassen rijplaten op werkterrein. EUR N
823020 Toepassen rijplaten in depots. EUR N

83 PLANNEN, TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

831 WERKPLANNEN

831010 Opstellen en bijhouden grond- en reststoffenplan. EUR N
831020 Maken tekeningen t.b.v. verkeersmaatregelen. EUR N
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832 REVISIETEKENINGEN

832010 Maken revisietekeningen. EUR N

833 EINDDOCUMENTATIE BRUGGEN

833010 Einddocumentatie bruggen. EUR N

84 HANDLANGERSDIENSTEN

841 WERKNEMERS

841010 T.b.s. werknemer. uur 250,00V
841020 T.b.s. werknemer. uur 40,00V

842 TER BESCHIKKING TE STELLEN MATERIEEL

842010 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 100,00V
842020 T.b.s. vrachtauto. uur 100,00V
842030 T.b.s. wiellader. uur 100,00V
842040 T.b.s. tractor. uur 100,00V

85 UITZETWERK

851 UITZETTEN VAN VERHARDINGEN IN HOOGTEMATE

851010 Uitzetwerkzaamheden verharding. EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 Saneringsunit. EUR ............,..
910020 Mobiliseren keetwagen. EUR ............,..
910030 ............................ EUR ............,..
910040 ............................ EUR ............,..
910050 ............................ EUR ............,..
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..EUR N

929990 Uitvoeringskosten EUR N

939990 Algemene kosten EUR N

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

951 STELPOSTEN INZAKE ACCEPTATIEKOSTEN

951010 Stelpost 1 (acceptatiekosten breker). EUR 10.000,00V
951020 Stelpost 2 (acceptatiekosten ijzer). EUR 1.000,00V
951030 Stelpost 3, verwerkingskosten asbest. EUR 2.000,00V
951040 Stelpost 4, verwerkingskosten kunststof. EUR 500,00V

952 STELPOST INZAKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

952010 Stelpost 5, veiligheidsmaatregelen p-132. EUR 5.000,00V

953 OVERIGE STELPOSTEN

953010 Stelpost 6 (bemestingsadvies en -maatregelen). EUR 5.000,00V
953020 Stelpost 7 (wkzh Beekweg). EUR 25.000,00V

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) EUR N
960020 Bijdrage VISI-systematiek (0,15 %) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


