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BIJLAGE 16 WERKWIJZE SUPERVISIE

Bij de ontwikkeling van Podium Amsterdam is een supervisor betrokken. De supervisor adviseert de
gemeente en de welstandscommissie over stedenbouwkundige planvorming, bouwplannen en
openbare ruimte plannen in de stedelijke vernieuwingsgebieden van de Ringzone West in Nieuw-
West. De supervisor bewaakt en bevordert de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van
de plannen voor de bebouwing en de openbare ruimte op basis van de vastgestelde kaders.

Kaders/randvoorwaarden

De supervisor beoordeelt plannen op basis van de bestuurlijk vastgestelde kaders voor het project
Podium Amsterdam. Dit zijn:

- het Vernieuwingsplan Lelylaan ‘Sprong over de Ring’;

- het Uitwerkingsplan Podium Amsterdam;

- de Welstandsnota ‘De Schoonheid van Amsterdam’.

De supervisor committeert zich daarbij aan ander relevant gemeentelijk beleid zoals de
Structuurvisie van Amsterdam.

Positie supervisor

De supervisor werkt in opdracht van stadsdeel Nieuw-West. De supervisor adviseert de ambtelijke
organisatie en wethouder van Stadsdeel Nieuw-West over de stedenbouwkundige kwaliteit van de
stedenbouwkundige planvorming, de bouwplannen en de inrichting van de openbare ruimte.
Daarnaast adviseert de supervisor de Commissie van Welstand en Monumenten van de Gemeente
Amsterdam over de architectonische kwaliteit van de bouwplannen. Het advies van de supervisor is
niet bindend. Het stadsdeel en de welstandscommissie zijn niet gebonden het advies over te nemen,
indien zij zich niet met het advies kunnen verenigen.

Het opstellen van de gemeentelijke planproducten, de begeleiding van bouwplannen en het toetsen
van bouwplannen aan de vastgestelde gemeentelijke randvoorwaarden gebeurt door de ambtelijke
organisatie. De stedenbouwkundige bewaakt de stedenbouwkundige kwaliteiten die vastgelegd zijn
in het Bestemmingsplan, Uitwerkingsplan, Plan Openbare Ruimte en Kavelpaspoort.

Supervisieoverleg

De drie geselecteerde schetsontwerpen (SO) worden door de gemeentelijke organisatie voorgelegd
aan de supervisor. De selectiecommissie neemt kennis van het advies van de supervisor voordat de
definitieve selectie wordt afgerond. Nadat de definitieve selectie is afgerond, zal het SO worden
besproken met de supervisor in het supervisieoverleg. De ontwikkelaar/architect is bij dit overleg
aanwezig.



Voordat het VO en DO van de bouwplannen worden besproken met de supervisor, worden deze
eerst voorgelegd aan de projectmanager en de stedenbouwkundige van het stadsdeel. Het VO en DO
worden vervolgens door de leden van de ambtelijke projectgroep van Podium Amsterdam getoetst
aan de vastgestelde gemeentelijke kaders. Indien het stadsdeel akkoord is, zal het bouwplan worden
besproken in het supervisieoverleg.

Bij het supervisieoverleg zijn de supervisor, de stedenbouwkundige en de projectmanager van het
stadsdeel aanwezig. Aanwezigheid van de ontwikkelaar/architect is vereist. De stedenbouwkundige is
voorzitter van het overleg en bewaakt de agenda. De supervisor zal in een interactief gesprek de
betrokken architect coachen, enthousiasmeren en motiveren en doet zo nodig voorstellen voor het
doorbreken van een ontstane ontwerpimpasse. Hij levert hiermee een belangrijke bijdrage om het
proces richting besluitvorming en welstand te stroomlijnen. De supervisor functioneert als
onafhankelijke deskundige op basis van vertrouwen.

Het supervisieoverleg vindt om de zes weken plaats, met een langere pauze in de zomer. Het overleg
vindt plaats twee weken voorafgaand aan de vergadering van de welstandscommissie. Hiervoor
wordt jaarlijks een kalender met data opgesteld. Buiten deze data zullen geen supervisie overleggen
plaatsvinden. De ontwikkelaar/architect dient hiermee in de planning van het ontwerpproces
rekening te houden.

Het aanmelden van het voorlopig ontwerp (VO) en definitief ontwerp (DO) ter beoordeling door het
stadsdeel en de supervisor gebeurt op initiatief van de ontwikkelaar/architect. De
ontwikkelaar/architect neemt hierover contact op met de projectmanager van het stadsdeel. Het op
tijd en op de juiste manier aanleveren van het te beoordelen materiaal is de verantwoordelijkheid
van de ontwikkelaar/architect. De ontwikkelaar/architect levert het materiaal aan via de
desbetreffende projectmanager van het stadsdeel. Het te beoordelen materiaal, inclusief heldere
toelichting en vraagstelling, wordt digitaal aangeleverd bij de projectmanager.

In principe worden bouwplannen per ontwerpfase (SO, VO, DO) één keer voorgelegd aan de
supervisor. Als ontwikkelaars/architecten hiervan willen afwijken, dienen zij hiervoor een verzoek in
te dienen bij de projectmanager of stedenbouwkundige van het stadsdeel met de reden waarom
men vaker dan één keer producten van dezelfde ontwerpfase wil bespreken met de supervisor.
Andersom kan ook de supervisor of de gemeentelijke organisatie de behoefte hebben om
bouwplannen vaker dan één keer per ontwerpfase te bespreken. De gemeentelijke organisatie en de
supervisor kunnen in dat geval besluiten om het bouwplan niet tijdens het supervisieoverleg, maar
via email aan de supervisor voor te leggen. Ontwikkelaars/architecten dienen hiermee rekening te
houden.

Mondeling en schriftelijk advies

Van de supervisie overleggen worden geen verslagen gemaakt. De supervisor geeft over het SO, VO
en DO een mondeling advies tijdens het supervisieoverleg. Na bespreking van het VO en DO schrijft
de supervisor een schriftelijk advies. Dit schriftelijk advies wordt na bespreking met de
stedenbouwkundige aan de Welstandscommissie overlegd met een afschrift aan de projectmanager
en de ontwikkelaar/architect.

Welstandscommissie

De Welstandscommissie, als officieel adviesorgaan van het college van Burgemeester en Wethouders
(B&W) van de Gemeente Amsterdam, adviseert over alle aanvragen voor een omgevingsvergunning.
Het VO zal in een vooroverleg met de welstandscommissie besproken worden. Het DO zal in het
kader van de aanvraag omgevingsvergunning worden voorgelegd aan welstand.



