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BIJLAGE: TERREINSPECIFICATIE EN NADERE INFORMATIE BIJ UITGIFTE IN ERFPACHT  

Deze bijlage maakt een integraal onderdeel uit van de erfpachtaanbieding.  

Onder punt 3 van deze bijlage wordt een specificatie gegeven hoe de gemeente Amsterdam het erfpacht-
terrein aan u / uw aannemer ter beschikking zal stellen. Deze bijlage vormt daarmee de uitwerking van de in 
de erfpachtaanbieding opgenomen paragraaf “Aanvaarden erfpachtterrein” en de zowel in deze paragraaf als 
de onder bijzondere bepaling 1 vervatte verplichting tot aanvaarding. 

Met de, naast de leveringsspecificatie, in deze bijlage opgenomen informatie is overigens niet gestreefd naar 
volledigheid. Bedoeld is u een globaal overzicht te verschaffen van de bij de ontwikkeling en uitvoering van 
een bouwplan betrokken instanties, diensten en bedrijven. Voor gedetailleerde informatie dient u, of degene 
die in uw opdracht werkt, zich steeds te wenden tot de betrokken instanties, diensten of bedrijven. U kunt 
hierbij desgewenst een beroep doen op assistentie van de opsteller van de erfpachtaanbieding. Onder 6. vindt 
u een overzicht van de in deze bijlage genoemde instanties en hun adressen. 

1. ONTWIKKELEN BOUWPLAN 

Voor informatie over de stedenbouwkundige richtlijnen kunt u zich wenden tot Ruimte en Duurzaamheid van 
de gemeente Amsterdam of het betreffende stadsdeel. Het is gewenst om vooruitlopend op de 
bouwaanvraag een schetsontwerp ter voorlopige beoordeling voor te leggen aan de Welstandscommissie. 
Voor de goede orde wijs ik u erop dat als deze commissie het ingediende plan afwijst, zij als regel slechts één-
maal een herzien plan van dezelfde ontwerper in behandeling neemt. 

Ten aanzien van de huisaansluitingen voor de nutsvoorzieningen (zoals gas, elektra, stadsverwarming, rio-
lering, kabeltelevisie en telefoon) raad ik u aan in een zo vroeg mogelijk stadium over uw bouwplannen over-
leg te voeren met de betrokken nutsbedrijven over de plaats waar en het tijdstip van deze huisaansluitingen 
op het openbare net. Bij het ontwerpen van de bouwplannen dient u mogelijk ruimten te reserveren ten be-
hoeve van de diverse nutsbedrijven. Een overzicht van de bij de planontwikkeling en –uitvoering betrokken 
instanties treft u onder 6 van deze bijlage aan.  

Eveneens dient u in een vroegtijdig stadium met Waternet contact op te nemen over de eventueel door 
Waternet aan het bouwplan of de realisatie daarvan te stellen voorwaarden met betrekking tot de water-
huishouding, de waterkeringen en het grondwater. 

Indien u op of aan de te stichten bebouwing of op het terrein reclame voor uw bedrijf wenst aan te brengen, 
dan dient u deze reclame in het bouwplan op te nemen. 

Voor een snelle en efficiënte afwikkeling van uw bouwplannen verdient het overigens aanbeveling vanaf het 
begin contact te onderhouden met deze instanties en de opsteller van de erfpachtaanbieding. 

2.  OMGEVINGSVERGUNNING EN WET BIBOB 

Gemeenten kunnen met behulp van de Wet Bibob de integriteit toetsen van aanvragers van bepaalde vergun-
ningen. De gemeente Amsterdam voert een Bibob-toets uit bij omgevingsvergunningen met een aanneem-
som boven de € 250.000. Voor bouwprojecten binnen een risicocategorie geldt een ondergrens van € 100.000. 

In bovengenoemde gevallen moet u het Bibob-formulier invullen en toevoegen aan de aanvraag van uw om-
gevingsvergunning.  Aanvraagformulieren en informatie over de Wet Bibob: http://www.amsterdam.nl/wo-
nen-leefomgeving/veiligheid/openbare-orde/wet-bibob 

De gemeente zal Bibob-plichtige aanvragen pas in behandeling nemen als de Bibob-formulieren en bijlagen 
volledig zijn ingediend. Om vertraging te voorkomen, verzoek ik u hiervan goede nota te nemen. 

http://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/veiligheid/wet-bibob/aanvraagformulieren/
http://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/veiligheid/wet-bibob/aanvraagformulieren/
http://www.amsterdam.nl/wo%1fnen-leefomgeving/veiligheid/openbare-orde/wet-bibob
http://www.amsterdam.nl/wo%1fnen-leefomgeving/veiligheid/openbare-orde/wet-bibob
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3.  AANVAARDEN ERFPACHTTERREIN  

In dit hoofdstuk zijn de tijdig door u aan te leveren gegevens steeds uitgangspunt voor het bouwrijpmaken 
(onderdelen A tot en met C) en Grondverzet (onderdeel D). Indien u het bouwplan of de overige door u aan-
geleverde gegevens wijzigt nadat de gemeente met haar werkzaamheden ten behoeve van de bouwrijpe 
levering al is gestart, dan zijn de aan die wijziging verbonden werkzaamheden en kosten voor uw rekening. Dit 
kan bijvoorbeeld het geval zijn indien ten gevolge van een planwijziging een aanvullend onderzoek moet 
worden uitgevoerd). 

Op de overeengekomen ingangsdatum van de erfpacht zal de gemeente het erfpachtterrein bouwrijp aan u 
opleveren. In grote lijnen houdt dit in, dat: 
1. de eventueel aanwezige bebouwing is gesloopt en de funderingen/funderingsresten tot op de paalkoppen 

zijn verwijderd; 
2. het terrein in milieuhygiënisch opzicht geschikt is voor de op het terrein contractueel overeengekomen 

bestemmingen (dit sluit niet uit dat bij het door u uit te voeren grondwerk grond kan vrijkomen die veront-
reinigd is en waarvoor een saneringsplan of BUS-melding1) nodig is; 

3. leidingen en kabels zijn omgelegd of verwijderd (functievrij); voor zover daarvan niet is aangegeven in de 
erfpachtaanbieding, dat ze gehandhaafd dienen te worden onder de werking van artikel 17 van de op de 
erfpacht van toepassing te verklaren Algemene bepalingen; 

4. en –voor zover nodig– een grondaanvulling is aangebracht op basis van een gesloten grondbalans; voor 
zover het erfpachtterrein op een lager peil ligt dan het omringend terrein, zullen de benodigde taluds zo 
worden aangelegd, dat de kruinlijn daarvan de grens van het uit te geven terrein niet overschrijdt; 

Bij het bouwrijp maken zijn niet inbegrepen: 
a. ontgravingen ten behoeve van souterrains of kelders;  
b. enig ander grondwerk ten behoeve van de bouw; 
c. eventuele wijzigingen ten gevolge van wijzigingen in het bouwplan; 
d. eventuele grondkeringen ten behoeve van de bouw; 
e. eventuele algemene maatregelen ten behoeve van de bouw (bijvoorbeeld een kraanbaan); 
f. de bescherming en/of (tijdelijke) omlegging van kabels, leidingen, masten ten behoeve van openbare 

verlichting, enz. voor zover de bescherming of omlegging gegeven de ligging van het erfpachtterrein en het 
uit te voeren grondwerk noodzakelijk mocht zijn. 

De punten 1 tot en met 4 en a t/m f zijn hierna onder A tot en met E nader uitgewerkt. 

A. VERWIJDEREN FUNDERINGEN/FUNDERINGSRESTEN EN/OF ANDERE OBSTAKELS NA OPLEVERING  

De gemeente laat de in het terrein aanwezige funderingen of funderingsresten in beginsel slechts tot op de 
paalkoppen verwijderen. De ervaring leert, dat de achterblijvende funderingspalen in het algemeen weinig 
hinder voor de bouw veroorzaken. 

Mocht echter tijdens de bouw blijken, dat zich in het erfpachtperceel nog funderingen, funderingsresten en/of 
andere obstakels bevinden, welke de bouw hinderen, dan dient u direct contact op te nemen met de opsteller 
van de erfpachtaanbieding dan wel met een door de gemeente opgegeven ingenieursbureau teneinde vooraf 
en in onderling overleg een oplossing te regelen. Bij uw melding kunt u een voorstel voor de door u gewenste 
oplossing voorleggen. 

De gemeente verplicht zich na deze kennisgeving van de funderingsresten/obstakels en de daarvoor voor-
gestelde oplossing met grote voortvarendheid mee te werken aan de keuze voor een uit te voeren oplossing 
teneinde gevolg- en stagnatieschade zo mogelijk te voorkomen. 

De, aan de in onderling overleg gekozen oplossing, eventueel voor u verbonden directe kosten, zoals extra 
palen en/of een overdompconstructie, zal ik aan u vergoeden na de beoordeling van deze kosten. Nadrukkelijk 
zijn de kosten van stagnatie- en gevolgschade van vergoeding uitgesloten. Wellicht ten overvloede wijs ik u er 
op, dat ik alleen die maatregelen/kosten zal vergoeden, die de gemeente vooraf heeft goedgekeurd. 

                                                
1) BUS: Besluit Uniforme Saneringen 
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B. MILIEUHYGIËNISCHE STAAT   

Op de gemeente rust de contractuele verplichting grond te leveren, die geschikt is voor de contractueel 
overeengekomen bestemming, zoals vastgelegd in de bestemmingsbepaling in de erfpachtaanbieding en 
voortvloeit uit het door de gemeente voorgeschreven stedenbouwkundig kader.  

Zoals hiervoor gesteld, zal het bodemonderzoek zijn gebaseerd op de door u te verstrekken gegevens voor 
het project en de in de erfpachtaanbieding aangegeven ontgravingsdiepte. Indien u het bouwplan wijzigt 
nadat de gemeente met haar werkzaamheden is gestart, waardoor u bijvoorbeeld dieper moet ontgraven dan 
waarop het bodemonderzoek is gebaseerd, dan komen alle extra kosten (kosten voor aanvullend onderzoek, 
ontgraving etc.) voor uw rekening.  

Binnen de gemeente Amsterdam beoordeelt Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna te noemen 
Omgevingsdienst) of de locatie geschikt is voor de bestemming. Dit maakt onderdeel uit van de beoordeling 
van de omgevingsvergunning. 

Indien de Omgevingsdienst een omgevingsvergunning verstrekt met eventueel aanvaardbare gebruiksbeper-
kingen, dan wordt de locatie geacht geschikt te zijn voor de bestemming. Indien de Omgevingsdienst de 
locatie als gevolg van bodemverontreiniging niet geschikt acht voor de contractuele bestemming, dan mag zij 
op grond van de Woningwet geen omgevingsvergunning afgeven. Indien toch blijkt dat de Omgevingsdienst 
op grond van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geen omgevingsvergunning verstrekt, neem dan 
contact op met de opsteller van de erfpachtaanbieding.  

C. GESLOTEN GRONDBALANS 

Uitgangspunt voor de terreinhoogte bij oplevering van het erfpachtperceel is, dat de gemeente zo nodig een 
grondaanvulling aanbrengt op basis van een gesloten grondbalans. Dat houdt in dat u vrijkomende grond bin-
nen het project moet herbruiken voor zover dat milieuhygiënisch is toegestaan. Grond die u later weer op het 
terrein kunt gebruiken voor aanvullingen moet u op het werkterrein opslaan.  

Bij de bouw van souterrains / (parkeer)kelders wordt in verband met de aanlegdiepte normaliter van de 
gesloten grondbalans afgeweken. U dient de overtollige grond op uw kosten af te voeren en zorg te dragen 
voor verwerking (zie Grondverzet). 

D. GRONDVERZET 

1. Vrijkomende grond 

U moet grond die definitief uit het project vrijkomt (schoon en verontreinigd) aanbieden aan de Afdeling 
Bodem (hierna Bodem), onderdeel van Grond en Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam. Bodem 
tracht de definitief vrijkomende grondstromen zo nuttig mogelijk toe te passen in andere projecten binnen 
en/of van de gemeente. Bodem verzorgt in dat kader de grondstroomcoördinatie binnen de gemeente 
Amsterdam. 

Aanbieding en acceptatie van de grond vindt plaats volgens de procedure beschreven onder D 2. In geval 
van acceptatie zal Bodem u een locatie aanwijzen waar de grond dient te worden gedeponeerd. Indien de 
aangewezen locatie hemelsbreed buiten een straal van 25 km van het bouwterrein is gelegen, zal de 
gemeente u de meerkosten van het transport vergoeden.  

2. Procedure aanmelding bij Afdeling Bodem 

Om grond te kunnen accepteren dient u zo vroeg mogelijk, maar minimaal één maand voor de start van de 
ontgraving, bij Bodem een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier in te dienen. Bodem neemt 
onvolledig en/of onjuist ingevulde aanvraagformulieren niet in behandeling. Uiterlijk twee weken na uw 
aanvraag zal Bodem u berichten of de gemeente de grond accepteert. Ingeval van acceptatie krijgt u 
nadere informatie over de wijze waarop u de grond dient aan te bieden (frequentie en capaciteit Bodem). 
Voor de afvoer van grond naar een depot is het Algemeen Reglement Depots voor Verontreinigende en 
Schone Grond van toepassing. De aanvraagformulieren en het reglement kunt u downloaden van de site 
www.amsterdam.nl/grondbank. 

In het geval een parkeergarage is voorgeschreven door de gemeente, zijn de benodigde onderzoeken en 
partijkeuringen ten tijde van de bouwrijpe levering al door de gemeente uitgevoerd.  

http://www.amsterdam.nl/grondbank
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3. Schone grond 

Aan de stort en verwerking van schone grond kunnen kosten verbonden zijn. Indien Bodem aangeeft u 
voor deze schone grond stort en verwerkingskosten in rekening te zullen brengen, die hoger zijn dan bij 
andere verwerkers gelden, dan bent u vrij een andere verwerker te benaderen voor een alternatieve en 
mogelijk goedkopere stort en verwerking. 

Indien Bodem de grond niet kan accepteren (vanwege bijvoorbeeld gebrek aan locaties) dan dient u naar 
eigen inzicht en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verwerking van deze schone grond.  

Indien de reden voor afwijzing van de grond gelegen is in het niet nakomen van de verplichting tot het 
tijdig aanbieden aan de gemeente, dan bent u aansprakelijk voor de door de gemeente geleden schade.  

4. Verontreinigde grond  

Hoewel de locatie bij de bouwrijpe levering aan u geschikt zal zijn voor de te realiseren bestemming, kun-
nen toch meerkosten ontstaan door bodemverontreiniging, indien verontreinigde grond moet worden 
ontgraven. De gemeente neemt de meerkosten ten gevolge van deze eventuele bodemverontreiniging 
voor haar rekening. Dit is uitdrukkelijk niet het geval bij meerkosten die ontstaan:  ten behoeve van een 
niet door de gemeente voorgeschreven souterrain/kelder of  omdat de bouwer van mening is dat een 
ontgraving civieltechnische grondverbetering noodzakelijk is of  indien de erfpachter vanuit perspectief 
van de gemeente anderszins onverplicht ontgraaft.  

5. Onverwachte verontreinigingen 

Bodemonderzoeken geven nooit 100% zekerheid over de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen. 
Het aantreffen van een verontreiniging in de bodem die niet vooraf bekend was, is aan te merken als een 
normaal bedrijfsrisico. De gemeente zal alle medewerking verlenen om problemen die hierdoor voor de 
grondafvoer kunnen ontstaan zo snel mogelijk op te lossen. De gemeente zal in overleg met u beoordelen 
in hoeverre meerkosten ten gevolge van het verontreinigd zijn van de grond voor haar rekening komen. 
Eventuele indirecte kosten, zoals kosten door stagnatie van de werkzaamheden, komen uitdrukkelijk niet 
voor vergoeding door de gemeente in aanmerking. Kosten die mogelijk voor vergoeding in aanmerking 
komen, zijn bijvoorbeeld aanvullend bodemonderzoek, (hogere) stortkosten van de grond, extra milieu-
kundige begeleiding, meerkosten als gevolg van aanvullende ARBO-eisen. De gemeente zal u deze kosten 
vergoeden, nadat hierover overeenstemming is bereikt. 

Aangetroffen verontreinigingen dient u direct te melden bij de opsteller van de erfpachtaanbieding.  

6. Overzicht (meer)kosten grondafvoer en verwerking 

In de navolgende tabel treft u een overzicht aan met betrekking tot wie de (meer)kosten van grondafvoer 
en verwerking draagt voor zover het grond betreft die vrij komt ten gevolge van een door de gemeente 
voorgeschreven ondergrondse voorziening: 
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E. PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING 

De gemeente zal van de oplevering van het erfpachtterrein aan de erfpachter een proces-verbaal opmaken. 
Beide partijen dienen het proces-verbaal bij de feitelijke overdracht van het terrein voor akkoord te 
ondertekenen. In het proces-verbaal zal de staat van het terrein bij de oplevering worden weergegeven. 

Indien het terrein niet volledig voldoet aan de overeengekomen specificaties, doch dit gebrek een overdracht 
van het erfpachtterrein redelijkerwijze niet in de weg hoeft te staan, dan wordt dit met een eventueel 
getroffen regeling opgenomen in het proces-verbaal.  

Indien het terrein uitsluitend naar de mening van de erfpachter niet volledig voldoet aan de overeengekomen 
specificaties, doch dit vermeende gebrek een overdracht van het erfpachtterrein redelijkerwijze niet in de weg 
hoeft te staan, dan wordt dit met een eventueel getroffen regeling tot beslechting van het geschil opgenomen 
in het proces-verbaal.  

4.  MILIEUHYGIËNISCHE GESCHIKTHEID BODEM EN ARBO 

Zoals hiervoor uiteengezet rust op de gemeente de contractuele verplichting grond te leveren, die in milieu-
hygiënisch opzicht geschikt is voor de contractueel overeengekomen bestemming. Het toetsingskader hier-
voor wordt gevormd door de Wet bodembescherming (Wbb). 

Nadrukkelijk wijs ik u erop, dat het feit dat het erfpachtterrein geschikt is voor deze bestemming, niet nood-
zakelijkerwijs inhoudt dat van het terrein vrijkomende grond (projectmatige afvoer) zonder meer is af te voe-
ren. Ook kunnen nog saneringskosten ontstaan doordat grond en/of grondwater verontreinigd zijn, waardoor 
mogelijk sprake is van blootstellingrisico’s tijdens de bouw. 

De eisen die op grond van de ARBO ten aanzien van de bouw gesteld worden, kunnen ten aanzien van het 
grondwerk strenger zijn dan de eisen als gevolg van de Wbb, doordat tijdens bouwwerkzaamheden intensie-
ver contact met de bodem plaatsvindt. Voor informatie over de geconstateerde verontreiniging in de bodem 
die u mogelijk nopen tot het nemen van maatregelen in het kader van de ARBO of Wbb, verwijs ik u naar de 
Omgevingsdienst. De Omgevingsdienst kan u tegen vergoeding van kosten en na afspraak de door de 
gemeente uitgevoerde bodemonderzoeken en rapporten ter inzage stellen. Nadrukkelijk wijs ik u er op, dat 
deze bodemonderzoeken zijn uitgevoerd voor beoordeling in het kader van de Wbb. De gemeente kan 
daarom geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden indien in enige fase zou blijken, dat deze informatie 
onvolledig of ontoereikend is voor een in het kader van de ARBO door u of uw aannemer op te stellen en uit te 
voeren Veiligheid- en gezondheidsplan. 

De maatregelen als gevolg van de ARBO voor grondwerk ten behoeve van de bouw evenals ten behoeve van 
de bouw zelf komen voor uw rekening. In overeenstemming met de onder 3.D punt 6 opgenomen tabel 
vergoedt de gemeente uitsluitend meerkosten verbonden aan in het kader van grondafvoer voorgeschreven 
maatregelen boven ARBO-klasse 1T/1F voor zover die grondafvoer voortvloeit uit een door de gemeente 
voorgeschreven ondergrondse voorziening. 

5.  UITVOERING BOUWPLAN 

A. INRICHTING WERK- EN BOUWTERREIN 

1. Objectvergunning 

Voordat met de bouw wordt gestart dient u over een objectvergunning te beschikken. Hiervoor dient u 
over het bouwplan en de wijze van uitvoering overleg te plegen met de betrokken diensten en bedrijven. 
Voorts dient u een tekening met de door u gewenste inrichting van uw werkterrein (plaats keten, ontslui-
ting, kraanbaan, enz.) ter goedkeuring toe te zenden aan het betreffende stadsdeel.  

Bij werkzaamheden waarbij de grond opengebroken moet worden, zoals wegwerkzaamheden, graafwerk-
zaamheden, tijdelijke grondkeringen buiten het erfpachtterrein en/of aanleg van kabels of gaat u opbreek-
werkzaamheden uitvoeren in de openbare ruimte, zoals een funderingsonderzoek of het opbreken van een 
stoep heeft u een Vergunning werken in de openbare ruimte (WIOR) nodig. 

Voor de goede orde wijs ik u er op, dat u verantwoordelijk bent voor het functioneren van de eventueel in 
het werkterrein gelegen kabels en leidingen en de bereikbaarheid bij eventueel noodzakelijke (herstel)-
werkzaamheden aan die kabels en leidingen. 
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De grotere projecten (duur langer dan 3 dagen) worden aangemeld bij het Coördinatiestelsel Werken in de 
Weg. Dit coördinatiestelsel heeft als doel het beperken van de hinder en (maatschappelijke) kosten van de 
uitvoering van projecten. Dit gebeurt door:  
 ‘Werk met werk’ te maken: als één partij werkzaamheden uitvoert, kunnen andere partijen meegaan in 

dit werk.  
 Projecten te toetsen op Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC).  
 Toezicht te houden op het aantal projecten dat tegelijkertijd wordt uitgevoerd.  

In het coördinatiestelsel zitten de stadsdelen (sector stadsdeelwerken), stedelijke diensten, GVB, kabel- en 
leidingbeheerders, telecommunicatiebedrijven, de verkeerspolitie en nood- en hulpdiensten. Meer infor-
matie kunt u vinden via: http://www.amsterdam.nl/ondernemen/vergunningen/werken-openbare/keer-
aanvragen/ . 

2. Vergoeding werkterrein buiten erfpachtperceel 

Indien het door u gewenste werkterrein waarop de objectvergunning betrekking heeft naast het in erf-
pacht uit te geven terrein ook gemeentegrond beslaat dient u voor het gebruik van die gemeentegrond 
een vergoeding te betalen. Indien dit openbare grond betreft (weg of groen) betreft dit de heffing van 
precario. Hiervoor kunt u zich wenden tot de Gemeente Belastingen. Voor andere gemeentegrond dient 
een tijdelijke huur- of gebruiksovereenkomst gesloten te worden, waarvoor u zich tot het betreffende 
stadsdeel kunt wenden. 

3. Aanvaarding werkterrein buiten erfpachtperceel 

Voor de goede orde wijs ik u er op, dat het werkterrein voor zover dat buiten het in erfpacht uit te geven 
perceel ligt, aanvaard dient te worden in de staat waarin het zich bevindt. De gemeente is niet gehouden 
deze terreindelen functievrij te maken en/of maatregelen ten behoeve van de bouw te treffen. 

B. ONTRUIMING ONBEBOUWD ERFPACHT-, WERK- EN BOUWTERREIN 

Tenminste 13 weken voordat de te stichten bebouwing gereed zal zijn, dient u er voor zorg te dragen dat de 
onbebouwde gedeelten van het erfpachtterrein en het werkterrein van bouwmateriaal en afval zijn ontdaan 
teneinde de betrokken diensten en bedrijven de gelegenheid te geven de nodige distributieleidingen aan te 
leggen en zo nodig de bestrating aan te leggen of in orde te maken. Het Ingenieursbureau van de gemeente 
Amsterdam of een ander een door de gemeente opgegeven ingenieursbureau treedt hierin als coördinator op. 
Over de precieze planning dient u dan ook in een vroeg stadium contact met hen op te nemen en hen 
gedurende de bouw van de voortgang op de hoogte te houden. 

http://www.amsterdam.nl/ondernemen/vergunningen/werken-openbare/keer-aanvragen/
http://www.amsterdam.nl/ondernemen/vergunningen/werken-openbare/keer-aanvragen/


 

Bijlage bij model-erfpacht aanbieding appartementsrechten gelegen aan Krommeniestraat “Spaarndammerschool-
locatie” (referentienr.: [2016-1953]) blz. 7 van 7 

6.  NUTTIGE ADRESSEN 
 
Commissie voor de Welstand en Monumenten 
Weesperplein 8 
1018 XA Amsterdam 
telefoon 020-5529595 
bureau@welstand.amsterdam.nl  

Gemeente Belastingen 
Bijlmerplein 395  
1102 DK Amsterdam Zuidoost  
Postbus 23475 
1100 DZ Amsterdam 
telefoon 020-6524524 

Verkeer en Openbare Ruimte 
Weesperstraat 430 
1018 DN Amsterdam 
Postadres 
Postbus 95089  
1090 HB Amsterdam 

Afdeling Beheer Openbare Ruimte 
Weesperplein 8 
1018 XA Amsterdam 
Telefoon 14 020 
info.divv@amsterdam.nl 

Telefoondistrict Amsterdam 
La Guardiaweg 5 
postbus 58800 
1007 DA Amsterdam 
telefoon 020-4848484 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam 
Postbus 209, 1500 EE Zaandam 
telefoon: 020-254 3600  
secretariaat@odnzkg.nl 
www.odnzkg.nl 

afdeling Bodem van Grond en Ontwikkeling 
Weesperplein 8 
1018 XA Amsterdam 
Postbus 1104 
1000 BC Amsterdam  
telefoon 020-25 44 100 
grondbank@amsterdam.nl 
www.amsterdam.nl/grondbank 

Vastgoed Informatiecentrum Amsterdam 
Postbus 41808 
1009 DA Amsterdam  
telefoon 020-5964662 

WestpoortWarmte B.V. 
Spaklerweg 20 
1096 BA Amsterdam 
telefoon 020-5972430      
www.nuon.nl 

Kadaster Noord-Holland  
Naritaweg 3 
1043 BP Amsterdam 
Postbus 20555  
1001 NN Amsterdam 
telefoon 088 183 22 00 
(één landelijk nummer) 

Ingenieursbureau 
Weesperstraat 430 
Postbus 12693 
1100 AR Amsterdam 
telefoon 020-2511111 

Liander (gas- en elektriciteitsnet) 
Spaklerweg 20 
Postbus 41920, 1009 DC Amsterdam 
telefoon 020-5971111 

Stichting Waternet 
Korte Ouderkerkerdijk 7 
1096 AC Amsterdam 
telefoon 0900-9394 
www.waternet.nl 

Ruimte en Duurzaamheid 
Weesperplein 8 
1018 XA Amsterdam 
telefoon 020-2551550 
www.amsterdam.nl 

UPC NV (kabeltelevisie) 
Kabelweg 51 
1014 BA Amsterdam 
telefoon 020-7700700 

Bureau Stadsregie 
Nieuwe Uilenburgerstraat 59 
Postbus 94188  
1090 GD Amsterdam 
telefoon 020-5565358 

Brandweer Amsterdam-Amstelland 
(ivm bluswatervoorziening) 
Afdeling Proactie 
Karspeldreef 16  
Postbus 92171  
1090 AD Amsterdam 
www.brandweer.nl/amsterdam-amstelland 
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