
FASE

InschrijvingAanbesteding Contractering Uitvoering Oplevering

Minimumvereisten

Vakbekwaamheids- eisen

Ervaringseisen

Financiele en juridische 
gronden + 

CO2 trede 5

Indienen inschrijving

Knock out

Voldoet niet

voldoet

Weginspecties + 
gecertificeerde inspecteurs

Knock out

Voldoet niet

voldoet

Uitgevoerd project:  
geïnspecteerde wegen en 

engineering/uitwerking 
maatregelen

Knock out

Voldoet niet

Voldoet

Knock out

Opdracht / gunning

Laagste prijs

Nr’s 2 t/m laatst

Opstellen PVA in 
Alcatel periode

Engineering / 
voorbereiden / 
conditioneren

Uitvoeren 
Deelopdracht 1 - 

2016

Eindbeoordeling volgens 
Past Performance

Einde raamcontract

Cijfer 1 of 4

Uitvoeren 
Deelopdracht 2

Cijfer 7 of 10

Tussentijdse 
beoordeling

Past Performance

Engineering / 
voorbereiden / 
conditioneren

Eindbeoordeling 
volgens Past 
Performance

Tussentijdse 
beoordeling

Past Performance

Einde raamcontract

Cijfer 1 of 4

Vervolg 
deelopdrachten t/m 

2017 (of 2018) 
conform Past 
performance 
methodiek, 

beoordeling per 
deelopdracht

Cijfer 7 of 10

Processtappen RAW Raamovereenkomst 2016-IB-W-01 
“Asfaltonderhoud 2016/2017 Gemeenten Noordoostpolder en Urk”
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