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NOTA van Inlichtingen tevens staat van wijzigingen nr.1

Nota van inlichtingen en tevens staat van wijzigingen nr. 1

Nota van inlichtingen en tevens staat van wijzigingen nr. 1, naar aanleiding van inlichtingen d.d. 15 maart
2016 om 9.00 uur te Heerenveen.

Behorende bij bestek 2016-FR01 voor het werk Vervangen Saakstra’s brêge te Franeker d.d. 22-10-2016.

Deze Nota van Inlichtingen bestaat uit:
1- Algemene inlichtingen / wijzigingen bestek
2- Beantwoording van vragen
3- Bijlagen

1 Algemene inlichtingen / wijzigingen bestek:

Nr. Deel Post nr. Wijzigingen, aanvullingen

1 aankondi-
ging

VI-3 BIJ INSCHRIJVING INDIENEN
TOEVOEGEN:
- Open begroting voor Werktuigbouwkundige werken (onderbouwing

bestekspostnr 610010), door de inschrijver op te stellen

2 titelblad Opdrachtgever
Gemeente Franekeradeel
Beheer en uitvoering
VERVANGEN door:
Gemeente Franekeradeel

3 0 0.07 Opdracht
Lid2:
Voor de inschrijving met de composiet-variant geldt een fictieve waarde van €
3.000,- excl. Btw.
Voor het vaststellen van de laagste prijs wordt € 3000,- in mindering gebracht op
de inschrijfsom van de composiet-variant.
VERVANGEN door:
Voor de inschrijving met de composiet-variant geldt een fictieve korting van €
3.000,- excl. Btw.
Voor het vaststellen van de laagste prijs wordt deze € 3000,- in mindering ge-
bracht op de inschrijfsom van de composiet-variant.

4 1 1.05 Tijdsbepaling
3. Het werk uiterlijk opleveren op 31 maart 2017.
VERVANGEN door:
3. Het werk uiterlijk opleveren op 15 maart 2017.

5 1 1.06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn …. bedraagt 12 maanden.
VERVANGEN door:
Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn ... bedraagt 6 maanden.

6 2.1 01 Tekeningen
.. Kabels en leidingen tekening.
VERVANGEN door:
.. Kabels en leidingen tekening, Bestaande situatie.

7 2.1 03 TOEVOEGEN:
- Berekening composiet brugdek, bij inschrijving variant-composiet. Conform

specificaties vermeld in:
o Bijlage 17 - Technisch PvE Verkeersbruggen; Vezelversterkte

kunststof composiet.
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o Bijlage 7 - Technische omschrijving Uitneembaar brugdek en bij-
komende werken Bijlage bij RAW-bestek 2016-FR01

In te dienen berekening bij inschrijving, dient de haalbaarheid / de gelijk-
waardigheid van een composiet brugdek t.o.v. het stalen brugdek aan te to-
nen.

8 2.1 04 Bijlagen

- Bijlage 14 - Omleidingsroute
VERVANGEN door:

- Bijlage 14 -1 Verkeersmaatregelen - Franeker Leeuwarderweg autover-
keer omleiding fase1

- Bijlage 14-2 - Verkeersmaatregelen - Franeker Leeuwarderweg fietsomlei-
ding

TOEVOEGEN:
- bijlage 18 - CAR polis 13.109326
- bijlage 19 - Verkennend bodemonderzoek -Saakstra's Brêge Franeker
- bijlage 20 - Gegevens te handhaven bestaande houten damwand oevers

noordzijde - tbv aansluiting
- bijlage 21 - Gegevens te verwijderen bestaande houten damwand oevers

noordzijde

9 2.1 04 Bijlagen

De volgende bijlagen worden digitaal bij het bestek ter beschikking gesteld:
a. RSX bestand van het bestek var 1 stalen dek
b. RSX bestand van het bestek var 2 composiet dek
VERVANGEN door:
De volgende bijlagen worden digitaal bij het bestek ter beschikking gesteld
a. RSX bestand van het bestek -besteksconform- met een stalen brugdek
b. RSX bestand van het bestek -variant – met een brugdek van composiet

10 2.1 05 Punt 2; In de directe omgeving van de brug is een beperkt werkterrein
beschikbaar, zie tekening ######.
VERVANGEN door:
In de directe omgeving van de brug is een beperkt werkterrein beschikbaar, zie
tekening 400246-OW-3-0001 voor projectgrens.

11 2.1 06 Punt 13
Verwijderen zand uit kuip (waar mogelijk)
VERVANGEN door:
Verwijderen zand uit kuip

12 2.2 10 TOEVOEGEN
Indien vermeld in besteksposten dat vrijkomende materialen geen waarde heb-
ben voor de opdrachtgever,
dient dit te worden gelezen dat eventuele transport- en stortkosten in de besteks-
post zijn inbegrepen.

13 2.2 100050 TOEVOEGEN Bestekspost:
“Verwijderen bomen”
Resultaatsverplichting |st| 2,00|V|
Specificatie:
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14 2.2 100070 TOEVOEGEN Bestekspost:
“Stortkosten vrijkomende materialen”
Resultaatsverplichting |ton|15,00|V|

15 2.2 101
101010
&
101020

Tuinrichting
VERWIJDEREN besteksposten:
10.10.10
10.10.20

Betreft posten m.b.t. leeghalen tuinen tpv nr 8 en 43
Deze werkzaamheden zullen worden verrekend middels stelposten 95.00.50 en
95.00.60

16 2.2 106020 Opbreken straatbaksteen.
Betreft het opbreken van straatbakstenen in het
trottoir langs de gevel van De Stadsherberg nr. 8
aan de zuidzijde van de brug.
Situering 400246-OW-3-0001
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben
VERVANGEN door:
Opbreken straatbaksteen.
Betreft het opbreken en in depot zetten van straatbakstenen in het
trottoir langs de gevel van De Stadsherberg nr. 8
aan de zuidzijde van de brug.
Situering 400246-OW-3-0001
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Vrijgekomen materialen vervallen aan de opdrachtgever. Materialen palleteren en
afvoeren naar depot gemeente aan Tsummerweg.

17 2.2 120020 Toepassen scheepvaartbebording.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van scheepvaartbebording
die toegepast moet worden tijdens de uitvoering van het werk. Frequentie
inspectie: 1 keer/werkdag Periode instandhouding: tot einde werkzaamheden
VERVANGEN door:
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Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van scheepvaartbebording
die toegepast moet worden tijdens de uitvoering van het werk. Frequentie
inspectie: 1 keer/werkdag Periode instandhouding: tot einde werkzaamheden.
E.e.a in overleg met de vaarwegbeheerder.

18 2.2 122220 Verwijderen waarnemingsput.
Betreft de peilbuizen aangebracht conform
bestekspostnr. 122210.
Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
vullen met bentoniet
TOEVOEGEN:
Inclusief leverantie benodigd bentoniet.

19 2.2 220070 VERWIJDEREN regel:
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,5 m.

20 2.2 240060 Aanvullen sleuf.
Betreft het aanvullen van de sleuf ontgraven
conform bestekspostnr. 220060.
Grondsoort: zand
Aanvullingshoogte gemiddeld 1,0 m
Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven
Profileren en verdichten volgens bestekspostnr.
260010.
Overtollige grond, ca. 15 m3 wordt geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben
VERVANGEN door:
Aanvullen sleuf.
Betreft het aanvullen van de sleuf ontgraven
conform bestekspostnr. 220060.
Grondsoort: zand
Aanvullingshoogte gemiddeld 1,0 m
Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven
Profileren en verdichten volgens bestekspostnr.
260010.

21 2.2 250010 Resultaatsverplichting | N |
WIJZIGEN in:
Resultaatsverplichting | V |

22 2.2 310010 Paalkopniveau: N.A.P. – 1.17 m.
WIJZIGEN in:
Afbrandniveau paalkop: N.A.P. – 1.17 m.

23 2.2 310020 Paalkopniveau: N.A.P. – 1.17 m.
WIJZIGEN in:
Afbrandniveau paalkop: N.A.P. – 1.17 m.

24 2.2 420020 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm
Hoeveelheid resultaatsverlichting | kg | 33.000 | V |
Hoeveelheid ter inlichting | kg | 33.000 | L |
WIJZIGEN in:
Hoeveelheid resultaatsverlichting | kg | 36.000 | V |
Hoeveelheid ter inlichting | kg | 36.000 | L |

25 2.2 431010 Exacte afmeting in het werk te bepalen.
WIJZIGEN in:
Exacte afmeting in het werk te bepalen. Lengte ca 2,55 m

26 2.2 431020 Exacte afmeting in het werk te bepalen.
WIJZIGEN in:
Exacte afmeting in het werk te bepalen. Lengte ca 3,25 m
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27 2.2 432010 Gording van breedflensbalken HE 220 B
Aantal m 9.999 L
WIJZIGEN in:
Aantal m 0,75 L

28 2.2 501010 Deficode 9
TOEVOEGEN:
Type: B-DF90 Terra Caldo kwaliteit A4-12G:
Leverancier: Bylandt BV
Productielocatie: Bylandt BV – Locatie Tolkamer
Product: Terra Caldo
Kleur: rood, bruin
Structuur: onbezand
Formaat: Dikformaat 90 zonder afstandhouders, zichtvlak zonder vellingkant
Afmetingen: ca. 206 x 67 x 90 mm
Aantal per m2: ca. 71
Kwaliteit: A4-12G

29 2.2 501020 Deficode 9
TOEVOEGEN:
Type: B-DF90 Terra Sabbia kwaliteit A4-12G:
Leverancier: Bylandt BV
Productielocatie: Bylandt BV – Locatie Tolkamer
Product: Terra Sabbia
Kleur: geel
Structuur: onbezand
Formaat: Dikformaat 90 zonder afstandhouders, zichtvlak zonder vellingkant
Afmetingen: ca. 206 x 67 x 90 mm
Aantal per m2: ca. 71
Kwaliteit: A4-12G

30 2.2 502010 Deficode 9
TOEVOEGEN:
Type: B-LF60 Terra Sabbia kwaliteit A4-12G:
Leverancier: Bylandt BV
Productielocatie: Bylandt BV – Locatie Tolkamer
Product: Terra Sabbia
Kleur: geel
Structuur: onbezand
Formaat: Linge formaat 60/80 zonder afstandhouders, zichtvlak zonder vellingkant
Afmetingen: ca. 242 x 60 x 80 mm
Aantal per m2: ca. 67
Kwaliteit: A4-12G

31 2.2 601020 Regel 12
Type : Ancon (rood, licht genuanceerd), handvorm
Leverancier: Terca o.g.
VERVANGEN door:
Type : Elise (bordeaux-bruin, effen, licht genuanceerd), vormbak
Leverancier: Terca

32 2.2 601060 TOEVOEGEN Bestekspost:
“Leveren en aanbrengen rollaag metselwerk”
Resultaatsverplichting |m| 36,00|V|
Hoeveelheid ter inlichting |st|1084,00|L|
Specificatie:
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33 2.2 61 Staalconstructies
VERVANGEN door:
Werktuigbouwkundige Constructies

34 2.2 610010 WIJZIGEN in

Werktuigbouwkundige constructies Saakstra’s brêge.
.
BESTEKSCONFORM – met een stalen brugdek
Betreft het leveren en aanbrengen van
werktuigbouwkundige constructies van Saakstra's brêge zoals beschreven in:
- bijlage 7 - Technische omschrijving Uitneembaar brugdek en bijkomende werken

Bijlage bij RAW-bestek 2016-FR01
.
Tot de verplichting van aannemer
behoren alle leveranties, toepassingen,
werkzaamheden en keuringen welke in de
technische omschrijving zijn omschreven.
Betaling vindt plaats na gereedkomen van de
betreffende werkzaamheden op basis van de bij
inschrijving ingediende onderbouwing van deze
bestekspost conform het gestelde in art. 01.02.03 van deel 3 van dit bestek.
VOOR INSCHRIJVING - BESTEKSCONFORM – met een STALEN BRUGDEK, desbetref-
fende inschrijfstaat& inschrijfbiljet stalen brugdek gebruiken.
.
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.
VARIANT – met composieten brugdek
Betreft het leveren en aanbrengen van
werktuigbouwkundige constructies van Saakstra's brêge - BETREFFENDE - variant
met een composieten brugdek, zoals beschreven in:
- bijlage 7 Technische omschrijving Uitneembaar brugdek en bijkomende werken
Bijlage bij RAW-bestek 2016-FR01
Met uitzondering van de besteksposten betrekking hebbende op uitvoering met
een stalen brugdek. Daarvoor in de plaats detaillering en materialisatie aanslui-
tend op uitvoering met een composieten brugdek.
De randelementen en leuningen dienen daarbij conform bestek te worden uitge-
voerd, met mogelijk aanpassing detaillering voor het brugdek van composiet.
.
- Bijlage 17: Technisch PvE Verkeersbruggen Vezelversterkte kunststof composiet.
.
Tot de verplichting van aannemer
behoren alle leveranties, toepassingen,
werkzaamheden en keuringen welke in de
technische omschrijving zijn omschreven.
Betaling vindt plaats na gereedkomen van de
betreffende werkzaamheden op basis van de bij
inschrijving ingediende onderbouwing van deze
bestekspost conform het gestelde in art. 01.02.03 van deel 3 van dit bestek.
VOOR INSCHRIJVING - VARIANT – met een COMPOSIETEN BRUGDEK, desbetref-
fende inschrijfstaat& inschrijfbiljet variant gebruiken.

35 700050 TOEVOEGEN Bestekspost:
“Maken plantgat”
Resultaatsverplichting |st| 2,00|V|
Specificatie:

36 700060 TOEVOEGEN Bestekspost:
“Planten bomen”
Resultaatsverplichting |st| 2,00|V|
Hoeveelheid ter inlichting |st|2,00|L|
Specificatie:
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37 2.2 700070 TOEVOEGEN Bestekspost:
“Aanbrengen boommarkering”
Resultaatsverplichting |st| 2,00|V|
Hoeveelheid ter inlichting |st|6,00|L|
Specificatie:

38 2.2 800020 Opstellen plannen
TOEVOEGEN:

- inrichtingsplan
- bemalingsplan
- verkeersplan
- damwandenplan

39 2.2 830010 V&G
TOEVOEGEN:
Hierbij ook een bouwveiligheidsplan conform het Bouwbesluit opstellen.

40 2.2 910040 Vergunningen, stortkosten e.d.
Betreft o.a. de kosten voor vergunningen conform artikel 01.10.02 van DEEL 3 van
dit bestek en de eventuele stortkosten van vrijkomende
materialen welke voor de opdrachtgever geen
waarde hebben.
Bovenstaande kosten komen geheel voor rekening
van de aannemer.

WIJZIGEN in:
Vergunningen
Betreft o.a. de kosten voor vergunningen conform artikel 01.10.02 van DEEL 3 van
dit bestek.
Bovenstaande kosten komen geheel voor rekening
van de aannemer.
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41 2.2 950050 TOEVOEGEN Bestekspost:
“Stelpost Leeghalen tuin nr 8”
Resultaatsverplichting |EUR| 2500,00|V|
Specificatie:

42 2.2 950060 TOEVOEGEN Bestekspost:
“Stelpost Leeghalen tuin nr 43”
Resultaatsverplichting |EUR| 2500,00|V|
Specificatie:

43 3 01.11.01 Lid 3
De coördinatie van de werken geschiedt door de aannemer van onderhavig
bestek.
VERVANGEN door:
De coördinatie met de werken volgens lid 1 geschiedt door de opdrachtgever.

44 3 01.13.02 Lid 09
De aannemer geeft bewoners/eigenaren minimaal vijf (5) werkdagen, voordat er
werkzaamheden in hun tuin of op hun eigendom(men) zullen plaatsvinden, bericht
van de aanvang, de duur en de aard van de werkzaamheden.
VERVANGEN door:
De aannemer geeft, in samenspraak met de directie, bewoners/eigenaren
minimaal vijf (5) werkdagen voordat er werkzaamheden in hun tuin of op hun
eigendom(men) zullen plaatsvinden, bericht van de aanvang, de duur en de aard
van de werkzaamheden.
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45 3 01.17.01 Vrijkomende materialen
TOEVOEGEN:
Lid 03
Indien vermeld in besteksposten dat vrijkomende materialen geen waarde heb-
ben voor de opdrachtgever,
dient dit te worden gelezen dat eventuele transport- en stortkosten in de besteks-
post zijn inbegrepen.

46 3 41.22.06 VERWIJDEREN:
Lid 03

47 3 41.65
41.65.01
41.65.04
41.65.05
41.65.06
41.65.07
41.65.08
41.65.09

VERWIJDEREN bestek artikelen:
41.65
41.65.01
41.65.04
41.65.05
41.65.06
41.65.07
41.65.08
41.65.09
Betreft posten m.b.t. trillingsmonitoring door aannemer.
Deze komen zijn niet van toepassing omdat opdrachtgever monitoring uitvoert en
komen te vervallen.

48 Tekening 400246-
C-3-0001

In tekening gewijzigd:
De juiste afmetingen van de natuursteen blokken.
Aansluitende damwand in noord-oostoever is niet aanwezig. Nieuwe damwand
aansluiten op bestaande oever.
Te herplanten bomen noord-west oever.

49 Tekening 400246-
C-3-0002

In tekening gewijzigd:
Details bevestiging leuning/baluster aan brugdek. Nu middels verdikkingsplaat met
schroefdraad.
Extra detail voetplaat leuning natuursteen blokken.
Extra maatvoering kopplaat leuning rand brugdek.

In tekeninghoofd tekst:
Status Concept
Vervangen door:
Status Definitief

50 Tekening 400246-
C-3-0003

In tekeninghoofd tekst:
Status Concept
Vervangen door:
Status Definitief

In tekening gewijzigd:
Aansluitende damwand in noord-oostoever is niet aanwezig. Nieuwe damwand
aansluiten op bestaande oever.

51 Tekening 400246-
S-3-0001

In legenda tekst en tekening :
Aan te brengen riolering PVC 315 mm
Vervangen door:
Aan te brengen riolering PP 300 mm

In tekening gewijzigd:
Extra bestating tpv plateau prullebakhouders.
Lichtmast verplaatst naar plateau prullebakhouders.

52 Tekening 400246-
OW-3-
0001

In tekening gewijzigd:
Te verwijderen bomen noord-west oever.
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53 Doc Bijl 14 Toevoegen:
Bijlage 14 -1 Verkeersmaatregelen - Franeker Leeuwarderweg autoverkeer omlei-
ding fase1
Bijlage 14-2 - Verkeersmaatregelen - Franeker Leeuwarderweg fietsomleiding

54 Doc Bijl 17 Blz 3
De leuningconstructies dienen te voldoen aan de navolgende normen, regelgeving
..
Opsomming VERVALT:
.. een aanvullende eisen: ….november 2002..

55 Doc Bijl 18 Toevoegen:
Bijlage 18 – CAR polis

56 Doc Bijl 19 Toevoegen:
Bijlage 19 - Verkennend bodemonderzoek -Saakstra's Brêge Franeker

57 DOC Bijl 20 Toevoegen:
Bijlage 20 – Gegevens te handhaven bestaande houten damwand oevers noord-
zijde – tbv aansluiting

58 DOC Bijl 21 Toevoegen:
Bijlage 21 – Gegevens te verwijderen bestaande houten damwand oevers noord-
zijde
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2 Gestelde vragen met antwoorden:

Nr. Deel Post nr. Vragen en antwoorden

1 0 0.07 Vraag:
Op basis waarvan wordt de voorkeur gegeven tussen de variant composiet en de
variant staal?
Antwoord:
De gunning is op basis van laagste prijs. Bij gelijke prijs (na verrekening van de fic-
tieve korting van € 3000,- voor inschrijving met composiet) geeft loting de door-
slag.

2 1 1.05 Vraag:
Mogen de werkzaamheden voor 8.00 uur beginnen?
Antwoord:
Nee. In verband met eventuele overlast voor hotelgasten van een nabijgelegen ho-
tel mogen de werkzaamheden niet voor 8.00 uur beginnen.

3 1 1.05 Vraag:
Klopt de genoemde opleverdatum?
Punt 3. Het werk uiterlijk opleveren op 31 maart 2017.
Antwoord:
Punt 3. Het werk uiterlijk opleveren op 15 maart 2017.

4 2.1 03 Vraag:
Welke inschrijvingsdocumenten dienen te worden ingediend wanneer gebruik
wordt gemaakt van de variant composiet dek?
Antwoord:
Inschrijvingsdocumenten
Bij dit bestek behoren de volgende documenten die bij inschrijving moeten
worden ingediend:
- het inschrijvingsbiljet;
- de inschrijvingsstaat;
- Uniforme Eigen Verklaring (separaat pdf-formulier);
- Open begroting voor Werktuigbouwkundige werken (onderbouwing
bestekspostnr 610010), door de inschrijver op te stellen.
- Berekening van composieten brugdek.

5 2.1 03 Vraag:
Kunt u de inschrijfstaat + inschrijfbiljet verstrekken van de variant composiet dek?
Antwoord:
Deze is reeds bijgevoegd bij het bestekdocumenten (RSX bestand). Inschrijfstaat
en inschrijfbiljet mbt variant-composiet brugdek toegevoegd.

6 2.1 04 Vraag:
Kunt u het model bankgarantie verstrekken?
Antwoord:
Het model bankgarantie is opgenomen in het bestek.

7 2.1 04 Vraag:
Bijlage 14 ontbreekt, kunt u deze bijlage alsnog verstrekken?
Antwoord:
Ja.

8 2.1 04 Vraag:
Kunt u de CAR polisvoorwaarden verstrekken?
Antwoord:
Ja. Zie bijlage 18.

9 2.1 05 Vraag:
Kunt u de grenzen van het werkterrein aangeven?
Antwoord:
Werkgrens aangegeven op tekening 400246-OW-3-0001 als projectgrens.
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10 2.1 05 Vraag:
Punt 6. Aanliggende bedrijven en woningen moeten te allen tijde door
leveranciers, eigenaars, bewoners en
hulpdiensten bereikbaar zijn.
Kunnen we aannemen dat onder bereikbaarheid verstaan wordt: bereikbaarheid
te voet?
Antwoord:
Dit is in principe akkoord, m.u.v. hulpdiensten en toelevering leveranciers. Daarbij
moet in geval van nood de bereikbaarheid hulpdiensten tot gevel worden gega-
randeerd of met spoed kunnen worden gerealiseerd. Detail afstemming tijdens de
uitvoering.

11 2.1 06 Vraag:
Is de fasering ter invulling aan de opdrachtnemer?
Antwoord:
Nee, de fasering hanteren hetgeen is vermeld in lid 6. Daarop zijn de constructieve
berekeningen bepaald, welke uitgangspunten geborgd dienen te worden. De uit-
voeringsplanning met fasering dient ter goedkeuring aan de directie te worden
overlegd.

12 2.1 06 Vraag:
Punt 13. Verwijderen zand uit kuip (waar mogelijk)
Dient al het zand verwijderd te worden?
Antwoord:
Nee, niet alle zand onder fundatieplaat is te verwijderen. Zie vermelde in besteks-
post 220040. Uit de watergang en naast de landhoofden zand verwijderen zoda-
nig dat voldaan wordt aan het natte watergang profiel van de Provincie.

13 2.2 100010 Vraag:
Kunnen de hoeveelheden specifiek gemaakt worden?
Antwoord:
Nee, daardoor komen besteksposten 101010, 101020 te vervallen. Daarvoor in de
plaats zijn stelposten 950050 en 950060 opgenomen.

14 2.2 103 Vraag:
Mag afvoer via het water plaatsvinden?
Antwoord:
Ja. Houd hierbij rekening met de maximale doorvaarthoogte van 2,5 meter.

15 2.2 104020 Vraag:
Kunnen de stortkosten worden verrekend als stelpost?
Antwoord:
Nee, stortkosten voor vrijkomende materialen die voor opdrachtgever geen
waarde hebben, worden geacht in de besteksposten te zijn inbegrepen.

16 2.2 104030 Vraag:
Bestaande damwand/beschoeiingselementen aan noordzijde zijn geen gegevens
van bekend. Kunnen deze worden opgeven.
Antwoord:
Ja, gegevens van bestaande damwand/beschoeiingselementen aan noordzijde zijn
nader gespecificeerd ter indicatie. Zie bijlage 20 &21.

17 2.2 106100 Vraag:
Is de milieuhygiënische kwaliteit van de funderingslaag bekend?
Antwoord:
Ja, zie extra onderzoek als toegevoegd in bijlage19

18 2.2 110010 Vraag:
Kan het aantal uit te voeren proefsleuven worden aangegeven?
Antwoord:
Nee, dit is afhankelijk van de werkwijze van de opdrachtnemer.

19 2.2 110010 Vraag:
Kan de maatvoering van de proefsleuven worden aangegeven?
Antwoord:



15 van 18

Nee, dit is afhankelijk van de werkwijze van de opdrachtnemer

20 2.2 120030 Vraag:
Kan aangegeven worden met welke verkeersmaatregelen de Opdrachtnemer re-
kening dient te houden?
Antwoord:
Verkeersmaatregelen m.b.t. afzetting zijn door aannemer te bepalen. Voor de om-
leidingsroute rekening houden met opgegeven route door de gemeente, als ver-
meld in bijlage 14.

21 2.2 122010 Vraag:
Op welke post worden de bemalingskosten verrekend?
Antwoord:
In bestekspost 122110.

22 2.2 122110 Vraag:
Kunt u nader omschrijven hoe de inlaatconstructie gerealiseerd dient te worden?
Antwoord:
Nee. Dit is ter beoordeling van de opdrachtnemer.

23 2.2 22 Vraag:
Wat is de vervuilingsgraad van de te ontgraven grond? Dit ter bepalen van de te
hanteren veiligheidsklasse.
Antwoord:
Voor milieukundige gegevens zie de (water)bodemonderzoeken als toegevoegd in
de bijlagen en extra bijlage grondonderzoek.

24 2.2 230010 Vraag:
Wat is de vervuilingsklasse van het vrijkomend slib?
Antwoord:
Voor milieukundige gegevens zie de waterbodemonderzoeken als toegevoegd in
de bijlage

25 2.2 230010 Vraag:
In welke post dienen de stortkosten van het vrijkomend slib opgenomen te wor-
den?
Antwoord:
De bestekspost 230010 is inclusief stortkosten slib. Dus stortkosten hierin meene-
men.

26 2.2 230030 Vraag:
Waar dient de vrijgekomen grond naartoe te worden gebracht?
Antwoord:
Dit is ter invulling van de opdrachtnemer.

27 2.2 310010
&
310020

Vraag:
De genoemde paallengte wijkt af van de paallengte zoals weergegeven op teke-
ning.
Antwoord:
Lengte op tekening klopt. In bestekspost vermelde paalkopniveau te wijzingen
naar afbrandniveau.

28 2.2 310010
&
310020

Vraag:
Wat is de wanddikte van de palen?
Antwoord:
Door de aannemer benodigde wanddiktes te bepalen met onderbouwende bere-
kening, conform bestekspost 400010.

29 2.2 321010 Vraag:
Kan na het doorbranden van de ankerstangen nog vanaf de kade gewerkt worden?
Antwoord:
Nee, ankerstangen bestaande houten beschoeiingen zijn benodigd voor de sterkte
van de oever. Daardoor kunnen de ankers pas doorgebrand worden op moment
dat een damwandplank terplekke moet worden aangebracht. Verwijderen anker-
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stangen dus gefaseerd uitvoeren. De aannemer moet bij uit te voeren werkzaam-
heden rekening te houden met faseringen en de optredende belastingen tijdens
bouwfase.

30 2.2 321010 Vraag:
Het damwandprofiel type L605 past niet in de drukmachine. Mag een AZ profiel
worden toegepast?
Antwoord:
Ja, indien gelijkwaardigheid ook qua sterkte, belastingen en levensduur aange-
toond, is dit akkoord.

31 2.2 432010 Vraag:
Kloppen de hoeveelheden aan te brengen gordingen?
Gording van breedflensbalken HE 220 B: aantal: 9.999,00
Antwoord:
Nee, hoeveelheid moet zijn 0,75 m

32 2.2 510010 Vraag:
Klopt de diameter van de aan te brengen PP-buis?
Nominale middellijn 315 mm
Antwoord:
Nee, diameter nominale middellijn moet zijn 300 mm

33 2.2 602010 Vraag:
Soort natuursteen: Belgisch hardsteen
Kan aangegeven worden uit welke groeve / van welke leverancier het Belgisch
hardsteen dient te worden verkregen?
Antwoord:
Nee, te bepalen / ter keuze door aannemer.

34 2.2 800020 Vraag:
Is de opsomming van de hiergenoemde plannen volledig?
Antwoord:
Nee, zoals in omschrijving vermeld. Er dient rekening gehouden te worden met
eventueel andere plannen welke hier niet zijn genoemd.

35 2.2 910040 Vraag:
Welke vergunningen worden door de opdrachtgever aangevraagd?
Antwoord:

- algemene omgevingsvergunning (WABO);
- watervergunning;
- ontheffing vaarwegen.

36 3 01.08.01 Vraag:
Klopt de genoemde bijdrage RAW systematiek?
Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 lid
01 van de Standaard 2010 wordt verlangd.
Antwoord:
Ja.

37 3 01.08.02 Vraag:
Wordt een bijdrage t.b.v. het Fonds Collectieve Kennis-CT verlangd?
Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT, voorheen Fonds Collectief Onderzoek GWW
(# KEUZE)
Antwoord:
Ja. Tekst (# KEUZE) vervalt.
Ja, zie post inschrijfstaat.

38 3 31.43.02 Vraag:
Kunt u een straatwerkplan ontwerpfase verstrekken?
Antwoord:
Nee. Gezien de aard van de werkzaamheden is uitgegaan van handmatig straten.

39 3 31.43.02 Vraag:
Mag er machinaal gestraat worden?
Antwoord:
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Ja, dit is ter keuze aan de opdrachtnemer.

40 3 41.03.01 Lid 04
Vraag:
Is het toepassen van een hulpconstructie toegestaan?
Antwoord:
Nee.

41 3 41.04.01 Lid 01
Vraag:
Is de opdrachtnemer ook aansprakelijk bij schades ten gevolge van heitrillingen
wanneer aan de bestekseis wordt voldaan?
Antwoord:
Ja, opdrachtnemer blijft in principe verantwoordelijk. Opdrachtgever voert daarbij
vooropnames uit en plaatst trillingsopnemers om de heitrillingen te monitoren.

42 3 41.22.06 Lid 04
Vraag:
Dient voor alle damwanden een fabriekskeuringsattest te worden geleverd? Ook
voor tijdelijke hulpconstructies?
De stalen damwanden leveren met fabriekskeuringsattest volgens NEN-EN 10204
keuringsdocument 3.1B, dat tevens als bewijs van oorsprong geldt.
Er dient ten minste vermeld te worden: de naam van de producent, en de plaats
van fabricage. Als keuringscriteria van de staal gelden: de vloeigrens, de
treksterkte en de rek.
Antwoord:
Nee, voor tijdelijke hulpconstructies hoeft geen fabriekskeuringsattest te worden
geleverd.

43 3 41.21.06 Lid 03
Vraag:
Kan het voorgestelde dubbele profielen stalen damwand drukkend worden aange-
bracht?
Antwoord:
Nee. Dubbele planken conform lid 03 vervalt. Toepassen enkele planken bij druk-
ken.

44 3 41.65.04 Lid 01
Vraag:
Hoeveel panden worden voorzien van trillingsopnemers?
De trillingsopnemers voor het bepalen van de trillingssterkte moeten voldoen aan
de in hoofdstuk 7, van bovengenoemde richtlijn, beschreven voorwaarden.
Antwoord:
Aantal ter bepaling opdrachtgever, conform richtlijn. De besteksartikelen 41.65 en
onderliggend komen compleet te vervallen.

45 3 41.65.05 Lid 01
Vraag:
Dient de opdrachtnemer de meetmethode uit te voeren?
De meetmethode dient te worden uitgevoerd conform hoofdstuk 8 van
bovengenoemde richtlijn. Hierbij dient minimaal uit te worden gegaan van een
beperkte meting conform art. 8.4.2.2.
Antwoord:
Nee, de meetmethode wordt uitgevoerd door opdrachtgever, conform richtlijn.
De besteksartikelen 41.65 en onderliggend komen compleet te vervallen.

46 3 42.12.10 Lid 07
Vraag:
Dient het betonoppervlak te worden gevlinderd?
Bovenoppervlakken onder slijtlagen na aanbrengen vlinderen.
Antwoord:
Nee. Gezien het kleine oppervlak mag dit ook handmatig worden vlak gemaakt.
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47 Bijlage 7 Par. 3.2 TO brugdek
Vraag:
Zijn de aangegeven plaatdiktes doorgerekend door opdrachtgever?
Antwoord:
Nee, dit is de verantwoordelijkheid voor opdrachtnemer en volgt uit de ontwerp-
berekening voor brugdek en toebehoren. Daarbij zijn de in het TO of op tekening
vermelde diktes, minimale te hanteren afmetingen.

48 Bijlage 7 Par. 3.2 TO brugdek
Vraag:
Het ontwerp gaat uit van drie hoofdliggers. Mag van het aantal liggers afgeweken
worden?
Antwoord:
Nee, de hoofdvormen en maatvoeringen zijn leidend in het nadere detailontwerp

49 Bijlage 7 Par. 3.2 TO brugdek
Vraag:
Mag van de voorgeschreven dikte van de schampschotten (10 mm) afgeweken
worden?
Antwoord:
De voorgeschreven dikte van de schampschotten is de minimale dikte.

50 Bijlage 7 Par. 3.2 TO brugdek
Vraag:
Mag van de voorgeschreven hijspunten worden afgeweken?
Antwoord:
Nee.

3 Bijlagen

De volgende bijlagen zijn bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegd:

- Bijlage 14-1 - Verkeersmaatregelen - Franeker Leeuwarderweg autoverkeer omleiding fase1
- Bijlage 14-2 - Verkeersmaatregelen - Franeker Leeuwarderweg fietsomleiding
- Bijlage 18 - CAR polis
- Bijlage 19 - Verkennend bodemonderzoek -Saakstra's Brêge Franeker
- Bijlage 20 - Gegevens te handhaven bestaande houten damwand oevers noordzijde - tbv aanslui-

ting
- Bijlage 21 - Gegevens te verwijderen bestaande houten damwand oevers noordzijde
- Tekeningen:

o 400246-C-3-0001_D2 - Aanzichten en doorsneden
o 400246-C-3-0002_D2 - Details
o 400246-C-3-0003_D2 - Palenplan en damwandenplan
o 400246-S-3-0001_D2 - Nieuwe situatie inrichting
o 400246-OW-3-0001_D1 – Opruimingstekening nieuwe situatie inrichting

- Bestek vervangen Saakstra's brêge R2 + NVI besteksconform met een stalen brugdek.pdf
- Bestek vervangen Saakstra's brêge R2 + NVI variant met een brugdek van composiet- inschrfst &

biljet.pdf
- Bestek vervangen Saakstra's brêge R2 + NVI variant met een brugdek van composiet.rsx
- Bestek vervangen Saakstra's brêge R2 + NVI besteksconform met een stalen brugdek


