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0.01 AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentewerken Rotterdam

0.02 PROCEDURE
Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement
Werken 2005 (ARW 2005).

0.03 INLICHTINGEN
Verwezen wordt naar artikel 2.16 van het ARW 2005.

lnlichtingen worden verstrekt door Gemeentewerken Rotterdam, productgroep Stad-Centrum in kamer 00.53
van Europoint III, Galvanistraat 15 te Rotterdam op 27 april 2012 om 14.00 uur.

De nota van inlichtingen zal bij de publicatie op www.tenderned.nl ter beschikking worden gesteld.

0.04 INSCHRIJVING
1. Verwezen wordt naar artikel 2.18 en 2.19 van het ARW 2005, en naar artikel 01.01.02 van de Standaard

RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging mei 2008).

2. Het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een
enveloppe met oplegging van te downloaden etiket, aanwezig te zijn in de daarvoor bestemde
afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling aanbestedingszaken,
gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint II & III, Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-035-12";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat";
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres aanbestedende dienst:

Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2005 inclusief wijziging mei 2008) zullen de enveloppen van de niet voor gunning in aanmerking
komende inschrijvers na verstrekken van de opdracht ongeopend worden vernietigd.

In verband met de wettelijke verplichting het gunningvoornemen per e-mail te verzenden (WIRA artikel 6
lid 2), dient u op uw inschrijvingsbiljet een e-mail adres te vermelden waar het gunningvoornemen
naartoe gestuurd kan worden.

3. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen
voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 zijn, bij de
inschrijving:
• in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R",

inzake:
- zijn inschrijving in het beroeps- / handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiële bewijsstukken te
vragen.

• een verklaring als bedoeld in artikel 2.25.3 van het ARW 2005, ingericht volgens het in Deel II van
het ARW 2005 opgenomen Model K.

In afwijking van artikel 2.25.3 van het ARW 2005 geldt het volgende:
De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring (Model K) ontbreekt of niet naar waarheid
is ingevuld, tenzij het ontbreken van de vereiste verklaring binnen twee werkdagen na een daartoe
strekkend, per fax of elektronisch bericht verzonden verzoek van de aanbesteder, wordt hersteld.

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in aanmerking
komende inschrijver de volgende bescheiden binnen tien (10) kalenderdagen in te dienen:
a. na het daartoe ontvangen verzoek:

• een lijst van de werken die de afgelopen 5 jaar zijn verricht, welke lijst zoals bedoeld onder lid
5 sub c en d vergezeld gaat van verklaring(en) van de Opdrachtgever(s) waaruit blijkt dat de
werken tijdig en naar tevredenheid van de Opdrachtgever(s) zijn uitgevoerd en waarin het
bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze zijn uitgevoerd vermeld wordt;

• de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de inschrijvingssom,
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volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie
inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn
bank zich tevens garant stelt voor de andere combinant(en);

• een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning van
belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de
inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

• een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
veiligheidbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers**
(VCA**) of gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en
gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden
verlengd;

• een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2008 of gelijkwaardig. Het certificaat moet
op de datum van de aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering van het werk geldig
blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden verlengd.

Genoemde bescheiden dienen te worden ingediend bij / verzonden aan:
Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

b. desgevraagd, na het daartoe ontvangen verzoek:
• een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of

technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en van
die welke de ondernemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;

• de beroepskwalificaties waaronder studie- en beroepsdiploma's van de ondernemer of het
kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzondervan degenen die met de leiding van
de werken zijn belast;

• de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer toepast in het
kader van de uitvoering van de opdracht;

• een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming
van de ondernemer, en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste 3 jaar;

• een verklaring die de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de
ondernemer voor het uitvoeren van de opdracht beschikt en toepast in het kader van de
uitvoering van de opdracht.

5. De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 moet voldoen
zijn:
a. het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de onderneming;
b. niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
c. het in de laatste vijf jaren een of meer vergelijkbare werken onder vergelijkbare omstandigheden

elk aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig
opgeleverd, verleent uitstel daarin begrepen. De aannemingssom of het gefactureerde
totaalbedrag van ten minste één werk dient minimaal € 250.000,- te bedragen;

d het stellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5 % van de inschrijvingssom;
e het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale

verzekeringsbijdragen en belastingen;
f het in bezit zijn van het certificaat van een veiligheidbeheersysteem conform veiligheid, gezondheid

en milieu Checklist Aannemers als gesteld in lid 4 sub a;
g het in bezit zijn van het certificaat van een kwaliteitsmanagementsysteem als gesteld in lid 4 sub a.

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a, b
en e genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4 sub a. Ten minste één
van de combinanten moet voldoen aan het onder sub c gestelde.

De combinanten dienen tezamen te voldoen aan de onder sub f en g gevraagde certificering(en). De
combinant(en) die een certificering(en) inbrengt dient ook daadwerkelijk te worden ingezet op die
activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt.

Ingeval een beroep wordt gedaan op de onder sub f en g gevraagde certificering(en) van een derde(n)
dan dient deze derde(n) ook daadwerkelijk te worden ingezet op die activiteit(en) waarvoor hij zijn
ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt. Indien de inschrijver zich op het
hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van bewijsmiddelen, zoals een
concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen aantonen dat de
desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en daadwerkelijk op het
werk zal worden ingezet.
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6. Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of financiële en
economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen verklaring en bewijsstukken
voldoende zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde
uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.8.3 t/m 2.8.5, 2.9.3 en
2.9.4 van het ARW 2005.

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in
omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005, middels
overlegging van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R".

7. BIBOB-advies
Indien een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept op de Eigen Verklaring - "R" bij
vraag 2 één of meer van de vragen niet heeft geparafeerd, en er nog onvoldoende informatie
beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, of
het doen laten vervangen van de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept te motiveren, dan kan
advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende
dienst over de inhoud van dat advies geïnformeerd.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging
mei 2008).

In de ontleding van de aannemingssom mogen geen negatieve bedragen voorkomen, uitgezonderd:
- bestekspostnummer 949990 "Winst en risico".

0.06 AANBESTEDING
De nationale openbare aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken
2005 (ARW 2005) op 15 mei 2012 om 11.00 uur.

Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de
daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
aanbestedingszaken van Gemeentewerken Rotterdam, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint
II & III.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-035-12";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaten";
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres aanbestedende dienst:

Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint III, Galvanistraat 15 te Rotterdam.

Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint II en III voorzien zijn van een
toegangbeveiligingssysteem. Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de portiersloge een
"dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich vóór de toegangspoortjes, derhalve is daar
geen toegangspas voor benodigd.

De termijn van gestanddoening is 90 dagen.

In het geval een kort geding aanhangig is gemaakt, stemmen de inschrijvers toe de oorspronkelijk termijn
van gestanddoening te verlengen met acht dagen na de dag waarop:

- in eerste aanleg is beslist c.q. (in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad te
wijzen arrest.
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of (in voorkomende gevallen)

- het kort geding is ingetrokken.

0.07 OPDRACHT
Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2005.

Artikel 2.30.7 van het ARW 2005 is niet van toepassing.

0.08 GUNNINGCRITERIUM
Verwezen wordt naar artikel 2.15 van het ARW 2005.

Het gunningcriterium is de laagste prijs.

0.09 VARIANTEN
Verwezen wordt naar artikel 2.21 van het ARW 2005.

Varianten zijn niet toegestaan.

0.10 GESCHILLEN
Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing.

Verwezen wordt naar artikel 2.33 van het ARW 2005.

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.33.1 van het ARW 2005 geldt het volgende:

Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de
aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

In afwijking van artikel 2.33.2 ARW 2005 geldt dat iedere inschrijver, die het niet met het voornemen tot
gunning eens is, binnen maximaal vijftien kalenderdagen na dagtekening van de brief waarin het
gunningvoornemen is meegedeeld door middel van een dagvaarding een civiel kort geding aanhangig kan
maken bij de bevoegde rechter te Rotterdam en ons daarvan op de hoogte te hebben gesteld doortoezending
van een kopie van de dagvaarding. Deze termijn is een vervaltermijn. Na de periode van vijftien
kalenderdagen is het bezwaar tegen de uitslag niet-ontvankelijk en zal het recht van de inschrijver ter zake zijn
vervallen.

Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De aanbestedende
dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de inschrijver verplicht is de
aanbestedende dienst -voorafgaand aan de datum van inschrijving- in kennis te stellen dan wel om
opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten,
zodat de aanbestedende dienst eventuele fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het
uitblijven van klachten het vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet
en tot ontvangst van inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van
inschrijving niet klagen over fouten, omissies of tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om tegen die
onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerken dat recht.
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1.01 OPDRACHTGEVER
Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt gesteld dat de directie de opdrachtgever in alle
zaken het werk betreffende zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is
genoemd.

1.02 DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door de algemeen directeur van Gemeentewerken Rotterdam en zij die door
hem worden aangewezen.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Glashaven in de deelgemeente Stadscentrum in de gemeente
Rotterdam.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Het verrichten van grondwerk;
b. Het aanbrengen van een wortelscherm van kunststof damwandelementen;
c. Het verwijderen en aanbrengen van elementenverhardingen;
d. Het verwijderen en aanbrengen van openbare verlichting;
e. Het reinigen en conserveren van dekbeplating;
f. Het aanbrengen van een betonnen plaatconstructie;
g. Het verwijderen en aanbrengen van groen;
h. Coördinatie derden.

De waarde van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen bedraagt circa € 75.000,--
exclusief btw.

1.05 TIJDSBEPALING
Het werk uiterlijk opleveren op 16 november 2012.

De korting wegens te late oplevering van een fase of het gehele werk, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de
U.A.V. 1989, bedraagt € 2.000,-- per dag.

Voornoemde korting geldt tevens bij overschrijding van de in artikel 01.13.06 lid 04 van deel 3 genoemde
dwingende milestones, dwingende faseringen en tijdstippen.

De werkzaamheden worden opgeleverd middels deelopleveringen conform artikel 01.13.06 van deel 3.

De werkzaamheden dienen door te gaan tijdens de bouwvakvakantie. In afwijking van hoofdstuk 1 paragraaf
1 van de UAV 1989 en de geldende CAO worden de dagen gedurende de bouwvakvakantie ook als
werkdagen beschouwd.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt 12 maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING
1. Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk

verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van deel 3 in dit bestek.

Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling van deel 3 in dit bestek, van de aannemer wordt
verlangd dat hij een besteksadministratie voert welke uitwisselbaar is in digitale vorm.

2. VISI-SYSTEMATIEK: De aannemer is gehouden de vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te
leggen en waar nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.

1.08 WERKGELEGENHEID
Additionele besteksvoorwaarde
De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de gemeenteraad van Rotterdam is aangemerkt
om een bijdrage te leveren in het creëren van werkgelegenheid voor langdurig werkzoekenden en/of
WSW-ers, en het creëren van stageplaatsen voor stagiaires. In geval van langdurig werkzoekenden gaat het
binnen het kader van dit bestek om werkzoekenden die langer dan een half jaar geen arbeid hebben verricht
binnen een arbeidsovereenkomst.
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De bijdrage van de opdrachtnemer aan wie de opdracht zal worden gegund bestaat uit de verplichting
minimaal 5% van de aannemingssom in te zetten voor loonkosten, begeleidingskosten en/of
stagevergoedingen. De concrete invulling hiervan wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze
prestatieafspraken worden na overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen en zijn
gericht op maatwerk.

Indien de opdrachtnemer niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling worden
ingehouden, ter grootte van het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is opgedragen, dient in het kader van de 5%-regeling, binnen 7
dagen na opdrachtverstrekking, in overleg te treden met het meldpunt 5%-regeling via telefoonnr.
010-8509776.

De wijze waarop en de voorwaarden waaronder werkzoekenden, WSW-ers en stagiaires ingeschakeld
worden gebeurt in overleg tussen opdrachtnemer en de projectleiding 5 %-regeling.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is gegund, zal vierwekelijks een overzicht verstrekken aan het
meldpunt 5%-regeling van de stand van de inzet van financiële middelen in het kader van de 5 %-regeling.
Fax nr. 010-8509778 of e-mail meldpunt5procent@daadwerkt.nl

Voor aanvullende informatie betreffende de 5%-regeling verwijzen wij u naar de hieronder staande website.
http://www.5procentregelingrotterdam.nl/

1.09 GEDRAGSCODE ’PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP’
Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema’s als ‘maatschappelijke
verantwoordelijkheid’, ‘integriteit’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘transparantie’. Daarom heeft het college van
burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap’. De
gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar
mogen verwachten, van de precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan.
Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt.

Meer informatie vindt u terug in de brochure “Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap” en op de Cityportal
van de Gemeente Rotterdam: "http://www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding".

1.10 VOERTAAL
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

1.11 MILIEUEISEN
De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.27
van deel 3 van dit bestek.
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01 TEKENINGEN
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen en tabellen:

omschrijving tekeningen en tabellen nummer datum

Wegenbouw

- Bestaande en te maken situatie 10-W-1568 26-03-2012
- Dwarsprofielen 10-W-1569 26-03-2012
- Maatvoering 10-W-1571 26-03-2012
- Details 10-W-1574 26-03-2012
- Wegenbouw Scheepmakershaven 10-W-1587 26-03-2012
- Werkgebieden 10-W-1591 28-03-2012

Beplanting

- Rooitekening 10-B-1588 26-03-2012
- Details t.b.v. bomen 10-W-1580 26-03-2012

Openbare verlichting

- Bestaande en nieuwe situatie 10-OV-1583 28-03-2012

Brugconstructie

- Herstel fundering LH11C224-B-BT-001 28-03-2012

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven.

In de directe omgeving van het werk zullen per fase door de directie enkele vaste punten met de hoogte ten
opzichte van N.A.P. worden aangegeven en de hoofdassen in het werk worden uitgezet. De aanvraag voor het
uitzetten van de assen dient minimaal 10 werkdagen van te voren bij de directie te worden aangevraagd.

Aan de hand van de uitgezette assen dient de aannemer de resterende coördinaten uit te zetten en de
detailmaatvoering uit te werken.

De aannemer dient de gedane uitzetting(en) in een goede staat te onderhouden, zolang de directie dit nodig
oordeelt. De directie is niet aansprakelijk voor het instandhouden hiervan. Indien de werkzaamheden dit
vereisen mogen de hoofdassen worden verwijderd na toestemming van de directie. De aannemer dient zorg
te dragen dat de hoofdassen binnen 7 dagen worden teruggeplaatst.

03 KWALITEITSBORGING
1. Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de

Standaard RAW 2005, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Aanlevering kwaliteitsplan, werkplannen, V&G-plan en tijdschema/planning aan de directie binnen
tien werkdagen na de dag waarop het werk is opgedragen;

2. Acceptatie kwaliteitsplan, werkplannen, V&G-plan en tijdsschema/planning door directie voor start
werkzaamheden;

3. Controle verdichting en profiel van zandbaan voor aanbrengen verhardingen;
4. Controle verdichting en profiel van zandbaan rondom aangebrachte kolken, OV-masten en

boomgaten;
5. Aanbrengen kunststof damwand;
6. In-/uitschakelen bestaande, tijdelijke en defintieve verlichtingsinstallaties;
7. Momenten waarop de coördinaten gecontroleerd dienen te worden.

Rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

1. Controle verdichtingen;
2. Schade aan kabels en leidingen;
3. Testen van de OV-installatie;
4. Controle reiniging dekbeplating voor conservering;
5. Controle wapening voor storten plaatconstructie;
6. Openstelling werkvak voor verkeer;
7. Graven nabij bomen.

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- B1: Veiligheids- & Gezondheidsplan, d.d. 26-03-2012;
- B2: Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied, versie d.d. 02-11-2007;
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- B3: Standaardkeuringsplan d.d. 05-01-2011;
- B4: ControlelijstKeuringsplan d.d. 27-11-2008;
- B5: Boombescherming op bouwlocaties d.d. 01-01-2007;
- B6: Verkeers- en faseringsplan Glashaven, versie 1.0, d.d. 28-03-2012;
- B7: Protocol revisiegegevens openbare verlichting Glashaven, versie 1.0, d.d. 29-03-2012;
- B8: Technische Ojectenlijst OV Glashaven, Versie 1.0, d.d. 28-03-2012.

05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN

1. Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico
heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit.
De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's zich kunnen
realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het
kompleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever
ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

2. De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende gebieden van de gemeente Rotterdam
een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient er kennis van te nemen of er ten tijde
van de uitvoering van de werkzaamheden een "betaald parkeren regime" van kracht is.

Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor niet productief materieel,
waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's, gratis te parkeren binnen het werkterrein.

De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en werknemers van de
onderaannemers een regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht.
Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer contact op te nemen met:

- de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam
(tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren of;

- Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.

3. Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet aan de aannemer
worden vergoed.

06 KETEN, OPSLAG EN DEPOT
De lokaties voor keten en opslag van materiaal en materieel worden door de directie aangewezen. Er dient
rekening te worden gehouden met verschillende lokaties binnen een straal van 5 km vanaf het rand
werkterrein.

De aannemer draagt zorg voor de lokatie, inrichting onderhoud en het verwijderen van een tijdelijk depot.

In dit depot dienen materialen opgeslagen te worden welke uit het werk komen maar niet direct kunnen
worden afgevoerd wegens het niet open zijn van een erkende stort- cq verwerkingslocatie. Tevens kunnen
hier materialen opgeslagen worden die afkomstig zijn van een leverancier dan wel een magazijn maar nog
niet direct kunnen worden verwerkt in het werk.

De kosten voor een eventueel benodigd depot en het vervoer van en naar dit depot worden geacht bij
bestekspostnr. 824110 van dit bestek te zijn inbegrepen.
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van
paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . GRONDWERK
. . . . . - Rekening houden met een gemiddelde
. . . . . grondwaterstand van N.A.P. +0,40 m
. . . . .

12 . . . . . GRONDWERK ALGEMEEN
. . . . .
. . . . .

1211 . . . . . Zand ontgraven en vervoeren
. . . . .
. . . . .

121110 220199 . . . . . Zand ontgraven en vervoeren. m3 170,00 V
. . . . . Betreft zand ontgraven uit zandbed t.b.v.
. . . . . verlagen bestaande zandbed.
. . . . . - Grond ontgraven uit cunet.
. . . . . - Grond vervoeren.
. . . . .

121111 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

121112 220201 . . . . . Grond vervoeren.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr.
. . . . . 121111

2. . . . . Vervoeren naar: het distributiecentrum RMO aan de
. . . . . President Rooseveltweg
. . . . .

121120 220199 . . . . . Zand ontgraven en vervoeren. m3 305,00 V
. . . . . Betreft zand uit zandbed t.b.v. aanbrengen grond
. . . . . in groenvakken.
. . . . . - Grond ontgraven uit cunet.
. . . . . - Grond vervoeren.
. . . . .

121121 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

121122 220201 . . . . . Grond vervoeren.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr.
. . . . . 121121

2. . . . . Vervoeren naar: het distributiecentrum RMO aan de
. . . . . President Rooseveltweg
. . . . .

1212 . . . . . Zand wegzuigen en vervoeren
. . . . .
. . . . .

121210 220199 . . . . . Zand wegzuigen en vervoeren. m3 30,00 V
. . . . . Betreft zand wegzuigen uit zandbed t.p.v. wortels
. . . . . te handhaven bomen t.b.v. aanbrengen grond in
. . . . . groenvakken.
. . . . . - Grond zuigen.
. . . . . - Grond vervoeren.
. . . . .

121211 220199 . . . . . Grond wegzuigen.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

121212 220201 . . . . . Grond vervoeren.
. . . . . Grondsoort: zand
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr.
2. . . . . Vervoeren naar: het distributiecentrum RMO aan de

. . . . . President Rooseveltweg

. . . . .
1213 . . . . . Grond ontgraven en vervoeren

. . . . .

. . . . .
121310 220199 . . . . . Grond ontgraven en vervoeren. m3 15,00 V

. . . . . Betreft grond uit groenvakken t.b.v. aanbrengen

. . . . . zandbed.

. . . . . - Grond ontgraven.

. . . . . - Grond vervoeren.

. . . . .
121311 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet.

. . . . . Grondsoort: grond

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving
4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
121312 220201 . . . . . Grond vervoeren.

. . . . . Grondsoort: grond

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr.

. . . . . 121311
2. . . . . Vervoeren naar: het distributiecentrum RMO aan de

. . . . . President Rooseveltweg

. . . . .
1214 . . . . . Grond vervoeren

. . . . .

. . . . .
121410 220299 . . . . . Grond vervoeren. ton 120,00 V

. . . . . Betreft brekerzand t.b.v. afstrooien elementen-

. . . . . verharding.

. . . . . Grondsoort: brekerzand ton 120,00 T

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in

. . . . . middelen van vervoer

. . . . . Vervoeren vanaf de trechter aan de Nesserdijk

. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking

. . . . .
1215 . . . . . Zand vervoeren, verwerken en verdichten

. . . . .

. . . . .
121510 220299 . . . . . Zand vervoeren, verwerken en verdichten. ton 1.200,00 V

. . . . . Betreft zand t.b.v. op hoogte brengen zandbed.

. . . . . - Grond vervoeren.

. . . . . - Grond verwerken.

. . . . . - Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

. . . . .
121511 220201 . . . . . Grond vervoeren.

. . . . . Grondsoort: zand ton 1.200,00 T

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in

. . . . . middelen van vervoer

. . . . . Vervoeren vanaf de trechter aan de Nesserdijk
1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking

. . . . .
121512 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling.

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr.

. . . . . 121511
9. . . . . Hoogte varierend tot 0,20 m

.1. . . . Zonder overhoogte

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 121513

. . . . .
121513 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

. . . . . Grondsoort: zand

.9. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen

. . . . . worden gesteld is maximaal de ophoging/aanvulling
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE
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1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
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HOEVEELHEID
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121520 220199 . . . . . Grond vervoeren, verwerken en verdichten. ton 50,00 V
. . . . . Betreft afdekzand te verwerken nabij bomen t.b.v.
. . . . . op hoogte brengen zandbed.
. . . . . - Grond vervoeren.
. . . . . - Grond verwerken.
. . . . . - Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
. . . . .

121521 220201 . . . . . Grond vervoeren.
. . . . . Grondsoort: afdekzand ton 50,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in
. . . . . middelen van vervoer
. . . . . Vervoeren vanaf de trechter aan de Nesserdijk

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

121522 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet.
. . . . . Grondsoort: afdekzand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr.
. . . . . 121521

9. . . . . Hoogte varierend tot 0,40 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 121523
. . . . .

121523 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
. . . . . Grondsoort: afdekzand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr.
. . . . . 121521
. .9. . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is maximaal de ophoging/aanvulling
. . . . .

121530 220299 . . . . . Zand vervoeren, verwerken en verdichten. ton 15,00 V
. . . . . Betreft zand t.b.v. verwerken in cunet na
. . . . . verwijderen fundering rijweg.
. . . . . - Grond vervoeren.
. . . . . - Grond verwerken.
. . . . . - Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
. . . . .

121531 220201 . . . . . Grond vervoeren.
. . . . . Grondsoort: zand ton 15,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in
. . . . . middelen van vervoer
. . . . . Vervoeren vanaf de trechter aan de Nesserdijk

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

121532 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr.
. . . . . 121531

1. . . . . Hoogte 0,40 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 121533
. . . . .

121533 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
. . . . . Grondsoort: zand
.9. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is maximaal de ophoging/aanvulling
. . . . .

1216 . . . . . Grond vervoeren en verwerken
. . . . .
. . . . .

121610 220299 . . . . . Grond vervoeren en verwerken. ton 5,00 V
. . . . . Betreft grond te verwerken t.b.v. op hoogte
. . . . . brengen bestaande groenvakken.
. . . . . - Grond vervoeren.
. . . . . - Grond verwerken in aanvulling.
. . . . .

121611 220201 . . . . . Grond vervoeren.
. . . . . Grondsoort: teelgrond ton 5,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in
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. . . . . middelen van vervoer

. . . . . Vervoeren vanaf het distributiecentrum RMO aan de

. . . . . President Rooseveltweg

. . . . . Vervoeren naar plaats van verwerking

. . . . .
121612 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling.

. . . . . Grondsoort: teelgrond

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr.

. . . . . 121611
9. . . . . Hoogte varierend tot 0,20 m

.3. . . . Met een overhoogte van 0,10 m op moment van ver-

. . . . . werken

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
121620 220299 . . . . . Grond vervoeren en verwerken. ton 490,00 V

. . . . . Betreft grond te verwerken in cunet t.b.v.

. . . . . aanbrengen groenvakken.

. . . . . - Grond vervoeren.

. . . . . - Grond verwerken in aanvulling.

. . . . .
121621 220201 . . . . . Grond vervoeren.

. . . . . Grondsoort: teelgrond ton 490,00 T

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in

. . . . . middelen van vervoer

. . . . . Vervoeren vanaf het distributiecentrum RMO aan de

. . . . . President Rooseveltweg

. . . . . Vervoeren naar plaats van verwerking

. . . . .
121622 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling.

. . . . . Grondsoort: teelgrond

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr.

. . . . . 121621
9. . . . . Hoogte varierend tot 0,20 m

.3. . . . Met een overhoogte van 0,10 m op moment van ver-

. . . . . werken

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
14 . . . . . CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

. . . . .

. . . . .
1411 . . . . . Verwijderen boomgaten

. . . . .

. . . . .
141110 220199 . . . . . Grond ontgraven en vervoeren. m3 90,00 V

. . . . . Betreft grond uit cunet vervallen boomgaten.

. . . . . - Grond ontgraven.

. . . . . - Grond vervoeren.

. . . . .
141111 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet.

. . . . . Grondsoort: grond

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving
4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
141112 220201 . . . . . Grond vervoeren.

. . . . . Grondsoort: grond

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr.

. . . . . 141111
2. . . . . Vervoeren naar: het distributiecentrum RMO aan de

. . . . . President Rooseveltweg

. . . . .
141120 220299 . . . . . Zand vervoeren, verwerken en verdichten. ton 160,00 V

. . . . . Betreft zand in cunet vervallen boomgaten.

. . . . . - Grond vervoeren.

. . . . . - Grond verwerken.

. . . . . - Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

. . . . .
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141121 220201 . . . . . Grond vervoeren.
. . . . . Grondsoort: zand ton 160,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in
. . . . . middelen van vervoer
. . . . . Vervoeren vanaf de trechter aan de Nesserdijk

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

141122 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr.
. . . . . 141121

1. . . . . Hoogte 0,80 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 141123
. . . . .

141123 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
. . . . . Grondsoort: zand
.9. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is maximaal de ophoging/aanvulling
. . . . .

1412 . . . . . Aanbrengen boomgaten
. . . . . - Opstellen en aanleveren werkplan conform
. . . . . bestekpostnr. 843130
. . . . . - Ontgraven boomgaten in 2 fases:
. . . . . 1. maaiveld tot hoogte bovenkant
. . . . . stadsverwarming
. . . . . 2. hoogte bovenkant stadsverwarming tot
. . . . . onderkant boomgat
. . . . .

141210 220199 . . . . . Zand ontgraven en vervoeren. m3 140,00 V
. . . . . Betreft zand ontgraven uit zandbed t.b.v maken
. . . . . boomgaten.
. . . . . - Grond ontgraven.
. . . . . - Grond vervoeren.
. . . . .

141211 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

141212 220201 . . . . . Grond vervoeren.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr.
. . . . . 141211

2. . . . . Vervoeren naar: het distributiecentrum RMO aan de
. . . . . President Rooseveltweg
. . . . .

141220 220199 . . . . . Bomengranulaat vervoeren, verwerken en verdichten. ton 160,00 V
. . . . . Betreft bomengranulaat in boomgaten.
. . . . . - Bomengranulaat vervoeren.
. . . . . - Bomengranulaat verwerken in aanvulling.
. . . . . - Bomengranulaat verdichten.
. . . . .

141221 220299 . . . . . Bomengranulaat vervoeren.
. . . . . Grondsoort: bomengranulaat ton 160,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in
. . . . . middelen van vervoer
. . . . . Vervoeren vanaf opslagterrein aan de Middelweg in
. . . . . Barendrecht
. . . . . Vervoeren naar plaats van verwerking
. . . . .

141222 220399 . . . . . Bomengranulaat verwerken in aanvulling.
. . . . . Grondsoort: bomengranulaat
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in
. . . . . middelen van vervoer
. . . . . Zonder overhoogte
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. . . . . Hoogte: 1,00 m

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . . Verdichten volgens bestekspostnr. 141223

. . . . .
141223 220499 . . . . . Verdichten bomengranulaat.

. . . . . Grondsoort: bomengranulaat

. . . . . Verdichtingsgraad van 1,5 tot maximaal 2,0 Mpa/cm²

. . . . .
141230 220299 . . . . . Grond vervoeren en verwerken. ton 75,00 V

. . . . . Betreft bomengrond t.b.v. te maken boomgaten.

. . . . . - Grond vervoeren.

. . . . . - Grond verwerken in aanvulling.

. . . . .
141231 220201 . . . . . Grond vervoeren.

. . . . . Grondsoort: bomengrond ton 75,00 T

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in

. . . . . middelen van vervoer

. . . . . Vervoeren vanaf opslagterrein aan de Middelweg in

. . . . . Barendrecht

. . . . . Vervoeren naar plaats van verwerking

. . . . .
141232 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling.

. . . . . Grondsoort: bomengrond

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr.

. . . . . 141231
1. . . . . Hoogte 1,00 m

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
1421 . . . . . Aanbrengen wortelscherm

. . . . . - Opstellen en aanleveren werkplan conform

. . . . . bestekpostnr. 843130

. . . . . - Aanbrengen wortelscherm na ontgraven boomgaten

. . . . . tot niveau bovenkant stadsverwarming

. . . . .
142110 511604 . . . . . Aanbrengen wortelscherm. st 12,00 V

. . . . . Betreft wortelscherm t.b.v. beschermen kabels en

. . . . . leidingen tegen wortelingroei.

. . . . . Aanbrengen van 0,20 m onder maaiveld tot 0,25 m

. . . . . onder gemiddelde grondwaterstand
2. . . . . Langs aan te brengen beplanting

. . . . . Lengte per scherm: 7,5 m

. .9. . . Aanbrengen d.m.v. drukken na deels ontgraven

. . . . . boomgat volgens bestekspostnr. 141210

. . . .9. Kunststof damwand

. . . . . ROwat type Uni of gelijkwaardig m2 225,00 L

. . . . .
1431 . . . . . Aanbrengen grondkerend doek

. . . . . - Opstellen en aanleveren werkplan conform

. . . . . bestekpostnr. 843130

. . . . .
143110 280121 . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 640,00 A

. . . . . Betreft scheidingslaag tussen zandbed en

. . . . . bomengranulaat boomgaten.
1. . . . . Geotextiel: m2 640,00 L

. . . . . Type Nonwoven Jogetex NG22T of gelijkwaardig

. . . . . Geen rekening gehouden met overlap en eventueel

. . . . . knipverlies

.1. . . . Aanbrengen op en langs bomengranulaat,

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 141220

. .1. . . Verbinding in lengterichting minimaal 0,25 m

. . .1. . Verbinding in breedterichting minimaal 0,25 m

. . . . .
143120 280121 . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 320,00 A

. . . . . Betreft wapening op bodem van boomgaten.
3. . . . . Geogrid: m2 320,00 L

. . . . . combinatie geogrid

. . . . . type Tensar-SS20 G

. . . . . Kunststoffen, of gelijkwaardig

. . . . . geen rekening gehouden met overlap en eventueel
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. . . . . knipverlies

.1. . . . Aanbrengen op bodem van boomgat

. . . . .
1441 . . . . . Aanbrengen boombeluchting

. . . . . - Opstellen en aanleveren werkplan conform

. . . . . bestekpostnr. 843130

. . . . .
144110 511699 . . . . . Aanbrengen beluchtingssysteem st 12,00 A

. . . . . Betreft beluchtingssysteem t.p.v. te maken

. . . . . boomgaten.

. . . . . Beluchtingskokers:

. . . . . - polyethyleen, slagvast en UV-bestendig

. . . . . - wanddikte 5 mm

. . . . . - perforatie 40% of meer

. . . . . - incl. nylon filterkous

. . . . . - horizontale beluchtingsbuis PE drain met PP700, m 144,00 L

. . . . . diam. 100 mm

. . . . . - verticale kokers PE drain met PP 700, diam. 100 m 24,00 L

. . . . . mm

. . . . . Hulpstukken:

. . . . . - PE T-stuk, klikmof, diam. 100 mm st 24,00 L

. . . . . - PE bocht 90gr, klikmof, diam. 100 mm st 48,00 L

. . . . . - Rond deksel, thermisch verzinkt staal, RAL 9005 st 24,00 L

. . . . . (zwart) gepoedercoat, diam. 102 mm,

. . . . . straaldikte 1 mm

. . . . .
15 . . . . . GROENWERKZAAMHEDEN

. . . . .

. . . . .
1511 . . . . . Verwijderen beplanting

. . . . .

. . . . .
151110 510116 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 0,25 A

. . . . . Betreft verwijderen begroeiing in groenvakken.

. . . . . Karakter van de begroeiing: divers
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .2. . . Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2

. . .3. . Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m

. . . . .9 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-

. . . . . ver geen waarde te hebben en vervalt aan de

. . . . . aannemer

. . . . .
1521 . . . . . Rooien bomen

. . . . .

. . . . .
152110 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st 10,00 A

. . . . . Betreft rooien bomen inclusief stobben (na 1 juli

. . . . . 2012).

. . . . . Boomsoort(en): linde, meidoorn, ruwe iep

.1. . . . Stamdiameter: tot ca. 0,2 m

. .1. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m

. . . .9. Vrijgekomen hout worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en vervallen

. . . . . aan de aannemer

. . . . .9 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en vervallen

. . . . . aan de aannemer

. . . . .
152120 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st 1,00 A

. . . . . Betreft rooien bomen inclusief stobben (na 1 juli

. . . . . 2012).

. . . . . Boomsoort(en): linde

.2. . . . Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m

. .1. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m

. . . .9. Vrijgekomen hout worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en vervallen

. . . . . aan de aannemer
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. . . . .9 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en vervallen

. . . . . aan de aannemer

. . . . .
152130 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st 1,00 A

. . . . . Betreft rooien bomen inclusief stobben (na 1 juli

. . . . . 2012).

. . . . . Boomsoort(en): linde

.3. . . . Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

. .1. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m

. . . .9. Vrijgekomen hout worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en vervallen

. . . . . aan de aannemer

. . . . .9 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en vervallen

. . . . . aan de aannemer

. . . . .
1541 . . . . . Inzaaien grasvakken, incl. egaliseren en eggen

. . . . .

. . . . .
154120 511299 . . . . . Aanbrengen graszaad incl. egaliseren en eggen. are 3,85 A

. . . . . Betreft egaliseren, eggen en zaaien groenvakken.

. . . . . - Egaliseren.

. . . . . - Eggen.

. . . . . - Zaaien.

. . . . .
154121 221131 . . . . . Egaliseren.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

154122 222111 . . . . . Eggen.
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.9. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2

. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

. . . . .
154123 511201 . . . . . Zaaien.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.9. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
. . . . . klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
. . . . . van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . Zaadmengsel ten behoeve van gazon of schrale
. . . . . grasvelden : Rotterdams graszaad.
. . . . . Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2 kg 3,85 L
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan-
. . . . . drukken
. . . . .

1542 . . . . . Onderhoud bermen en taluds
. . . . .
. . . . .

154210 514112 . . . . . Maaien grasveld. are 7,70 A
. . . . . Betreft eerste en tweede maaibeurt na inzaaien
. . . . . groenvakken volgens bestekspostnr. 154123.
. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .2. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar
. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen
. . . . .
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3 . . . . . RIOLERING
. . . . .
. . . . .

3111 . . . . . Op hoogte brengen putafdekkingen
. . . . .
. . . . .

311110 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 22,00 A
. . . . . Betreft op hoogte brengen bestaande
. . . . . putafdekkingen.
. . . . . Putten: 22 st
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
. . . . . sel ontdoen van grond- en specieresten
. . . . . Specieresten afvoeren naar de breker aan de
. . . . . Maassluissedijk te Vlaardingen
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stelringen
. . . . . Stelring, hoog 70 mm st 44,00 T
. . . . . Waar op hoogte brengen met stelringen niet
. . . . . mogelijk is de putrand op hoogte brengen met
. . . . . stellagen van steens metselwerk en stellen in
. . . . . metselspecie.
. . . . . Metselsteen incl. cementspecie (1 laag) st 880,00 L
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen en l 33,00 L
. . . . . afsmeren met specie
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerd elementen met l 33,00 L
. . . . . plastisch voegvulling
. . . . .

32 . . . . . KOLK EN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

3211 . . . . . Verwijderen kolk
. . . . .
. . . . .

321110 251199 . . . . . Verwijderen kolk. st 32,00 A
. . . . . Betreft kolken in zandbed.
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . - Verwijderen kolk.
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .

321111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand/grond

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

321112 251122 . . . . . Verwijderen kolk.
. . . . . Onderbakken schoonmaken van grond en slib

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk : 15 stuks
. .1. . . Trottoirkolk : 17 stuks
. . . .2. Constructie: tweedelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar:
. . . . . - De breker gelegen aan de Maassluissedijk te
. . . . . Vlaardingen voor de betonnen onderdelen
. . . . . - Het gemeentelijk opslagterrein aan de
. . . . . Melanchtonweg voor gietijzeren onderdelen
. . . . .

321113 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-

. . . . . gekomen bij het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
3221 . . . . . Verwijderen kolkaansluitingen

. . . . .

. . . . .
322110 251199 . . . . . Verwijderen kolkaansluitingen. m 300,00 V

. . . . . Betreft kolkaansluitingen in zandbed.

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
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. . . . . - Verwijderen kolkaansluiting.

. . . . . - Aanvullen sleuf.

. . . . .
322111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. . . . . Grondsoort: zand/grond
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren

. . . . .
322112 251199 . . . . . Verwijderen kolkaansluiting.

. . . . . Materialen: PVC, gres, beton

. . . . . Nominale middellijn(en): tot 200 mm

. . . . . Verbinding d.m.v. bajonet, schroef of mof

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar :

. . . . . de breker aan de Maassluissedijk te Vlaardingen

. . . . . voor betonnen en gres onderdelen

. . . . . het gemeentelijk opslagterrein aan de

. . . . . Melanchtonweg voor PVC onderdelen

. . . . .
322113 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

3231 . . . . . Aanbrengen kolk
. . . . .
. . . . .

323110 252699 . . . . . Aanbrengen kolk. st 36,00 A
. . . . . Betreft kolken in zandbed.
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . - Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .

323111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand/grond

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

323112 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
.9. . . . Straatkolk, type SO4555 st 20,00 T
. .9. . . Trottoirkolk, type TO4555 st 16,00 T
. . .9. . Onderbak type 3535070 st 36,00 T
. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
. . . . .2 Constructie: tweedelig
. . . . .

323113 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-

. . . . . gekomen bij het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
3241 . . . . . Aanbrengen kolkaansluitingen

. . . . .

. . . . .
324110 252299 . . . . . Aanbrengen kolkaansluitingen. m 400,00 V

. . . . . Betreft kolkaansluitingen in zandbed.

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. . . . . - Aanbrengen PVC-huis.

. . . . . - Aanbrengen PVC-hulpstuk.

. . . . . - Aanvullen sleuf.

. . . . .
324111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. . . . . Grondsoort: zand/grond
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1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

324112 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

. .9.9. . Nominale middellijn 125 mm m 300,00 T

. . . . . Nominale middellijn 160 mm m 100,00 T

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
324113 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . - bocht 90º 125 mm m-s st 108,00 T
. . . . . - bocht 90º 160 mm m-s st 108,00 T
. . . . . - Verloopstuk excentrisch 125/160 mm st 36,00 T
. . . . . - stroom T-stuk 90º 160 mm 2 x mof 1 x spie st 10,00 T
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

324114 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-

. . . . . gekomen bij het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
3251 . . . . . Inlaten

. . . . .

. . . . .
325110 252899 . . . . . Dichtzetten aansluitgaten. st 20,00 V

. . . . . Betreft vervallen kolkaansluitingen op te

. . . . . handhaven riool.

. . . . . Incl. benodigde grondwerk

. . . . . Dichtzetten door middel van metselstenen

. . . . . Metselstenen st 100,00 L

. . . . . Metselspecie l 2,00 L

. . . . . Buitenzijde berapen

. . . . .
325120 252832 . . . . . Maken inlaat. st 20,00 V

. . . . . Betreft inlaten in riool t.b.v. aansluiten

. . . . . kolkaansluitingen.

. . . . . Incl. benodigde grondwerk
1. . . . . In ongewapende betonbuis

.1. . . . Door middel van boren

. .3. . . Wanddikte 70 tot 100 mm

. . .9. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis (zgn.

. . . . . thermosflesaansluiting)

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . Instortmof 160 mm st 20,00 T

. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis

. . . . .
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4 . . . . . KABELS EN LEIDINGEN
. . . . .
. . . . .

4111 . . . . . Graven en uitwerken van proefsleuven
. . . . .
. . . . .

411110 240699 . . . . . Graven proefsleuf. m 35,00 V
. . . . . Betreft proefsleuven voor het opzoeken ligging
. . . . . kabels en leidingen.
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m
. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Na vaststellen ligging kabels en leidingen
. . . . . grondsoorten in oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen en verdichten tot 90% van de
. . . . . oorspronkelijke verdichtingsgraad
. . . . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf
. . . . . terug aanbrengen
. . . . . Inclusief verwijderen/aanbrengen eventueel
. . . . . aanwezige fundering
. . . . .

411120 240699 . . . . . Uitwerken proefsleuf. EUR N
. . . . . Betreft uitwerken resultaten volgens
. . . . . bestekspostnr. 411110 gegraven proefsleuven.
. . . . . Gegevens vastleggen op de bestekstekeningen,
. . . . . digitaal in dxf- of dwg-formaat (Autocad 2009),
. . . . . in x-, y- en z- richting
. . . . . Ten behoeve van in beeld brengen ligging kabels-
. . . . . en leidingen worden de bestekstekeningen digitaal
. . . . . door de directie ter beschikking gesteld (Autocad
. . . . . 2009).
. . . . . Bij de inmeetgegevens vermelden:
. . . . . - materialen en diameters kabels en leidingen
. . . . . - hoogte kabels en leidingen (onderkant)
. . . . . - materiaal en locatie moffen/verbindingen
. . . . . Gegevens binnen 1 week na inmeting verstrekken
. . . . . De inmetingen verstrekken:
. . . . . - Analoog in 4-voud st 4,00 L
. . . . . - Digitaal in 2-voud op CD-ROM / DVD st 2,00 L
. . . . .

4121 . . . . . Voorzieningen opvangen kabels en leidingen
. . . . . Opstellen en aanleveren werkplan conform
. . . . . bestekpostnr. 843140
. . . . .

412110 240699 . . . . . Treffen voorzieningen opvangen meelopende K&L. EUR N
. . . . . Betreft ondersteuningsconstructies voor het
. . . . . opvangen van meelopende kabels en leidingen.
. . . . . Ondersteuningsconstructie ter keuze aannemer en
. . . . . goedkeuring van de leidingbeheerder
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Inclusief bijbehorend grondwerk
. . . . . Diameter kabels en leidingen variabel; zie
. . . . . bijlage kabels en leidingenondergrond
. . . . . Ondersteuningsconstructie aanbrengen voor
. . . . . ontgraven en na aanvullen sleuf verwijderen
. . . . .

412120 240699 . . . . . Treffen voorzieningen opvangen de K&L. EUR N
. . . . . Betreft ondersteuningsconstructies voor het
. . . . . opvangen van kruisende kabels en leidingen.
. . . . . Ondersteuningsconstructie ter keuze aannemer en
. . . . . goedkeuring van de leidingbeheerder
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Inclusief bijbehorend grondwerk
. . . . . Diameter kabels en leidingen variabel; zie
. . . . . bijlage kabels en leidingenondergrond
. . . . . Ondersteuningsconstructie aanbrengen voor
. . . . . ontgraven en na aanvullen sleuf verwijderen
. . . . .

45 . . . . . OPENBARE VERLICHTING
. . . . . - Werkplan opstellen conform bestekspostnr. 843150



RAW0024-65336 Bladnr. 26Gemeentewerken Rotterdam Besteknr. 1-035-12
Glashaven
Herinrichting

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

451 . . . . . VERWIJDEREN OPENBARE VERLICHTING
. . . . .
. . . . .

451110 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 2,00 A
. . . . . Betreft verlichtingsobjecten 8 en 23

1. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Staal
. . . . . Nominale masthoogte: 3,25 m
.3. . . . De volgende onderdelen demonteren:
. . . . . mast en armatuur
. .4. . . Verlichtingsobject wordt geacht voor de opdracht-
. . . . . gever geen waarde te hebben
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: m3 0,02 I
. . . . . vrijgraven, gat aanvullen en verdichten met zand
. . . . . vrijgekomen bij ontgraving.
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
. . . . . coördinatie aannemer met netbeheerder
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:
. . . . . conform artikel 34.24.04 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

451120 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 8,00 A
. . . . . Betreft verlichtingsobjecten 1,2,3,4,5,6,7 en 9

3. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Staal
. . . . . Nominale masthoogte: 10 m
. . . . . met enkele uithouder
.3. . . . De volgende onderdelen demonteren:
. . . . . mast, enkele uithouder en armatuur
. .4. . . Verlichtingsobject wordt geacht voor de opdracht-
. . . . . gever geen waarde te hebben
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: mast m3 0,32 I
. . . . . vrijgraven, gat aanvullen en verdichten met zand
. . . . . vrijgekomen bij ontgraving.
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
. . . . . coördinatie aannemer met netbeheerder
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:
. . . . . conform artikel 34.24.04 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

451130 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 1,00 A
. . . . . Betreft lichtmast op landhoofd Rederijbrug,
. . . . . verlichtingsobject 10

3. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Staal op betonvoet
. . . . . Nominale masthoogte: 10 m
. . . . . met enkele uithouder
.3. . . . De volgende onderdelen demonteren:
. . . . . mast, enkele uithouder en armatuur
. .4. . . Verlichtingsobject wordt geacht voor de opdracht-
. . . . . gever geen waarde te hebben
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: mast
. . . . . vrijgraven, gat aanvullen en verdichten met zand m3 0,01 I
. . . . . vrijgekomen bij ontgraving.
. . . . . Betonvoet slopen tot 30cm onder toekomstig
. . . . . maaiveld dan wel bovenkant landhoofd. m3 0,20 I
. . . . . Puin afvoeren naar:
. . . . . de brekerij aan de Maassluissedijk te Vlaardingen
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
. . . . . coördinatie aannemer met netbeheerder
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:
. . . . . conform artikel 34.24.04 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

451140 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 2,00 A
. . . . . Betreft verlichtingsobjecten 1 en 11

4. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Staal
. . . . . Nominale masthoogte: 13 m
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.3. . . . De volgende onderdelen demonteren:

. . . . . mast en armatuur

. .4. . . Verlichtingsobject wordt geacht voor de opdracht-

. . . . . gever geen waarde te hebben

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: mast

. . . . . vrijgraven, gat aanvullen en verdichten met zand m3 0,08 I

. . . . . vrijgekomen bij ontgraving.

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

. . . . . coördinatie aannemer met netbeheerder

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:

. . . . . conform artikel 34.24.04 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . .
452 . . . . . AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING

. . . . .

. . . . .
452110 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 2,00 A

. . . . . Betreft verlichtingsobjecten G13 en G14

. . . . . Transport vanaf opslag magazijn

. . . . . Melanchtonweg 125, Rotterdam
1. . . . . Lichtmast: st 2,00 T

. . . . . Staal

. . . . . Nominale masthoogte: 4 m

.1. . . . Aan te brengen onderdelen:

. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 2,00 T

. . . . . type 2060 (Indal) met ingebouwde

. . . . . voorschakelapparatuur,

. . . . . montage conform voorschriften leverancier

. . . . . Lamp: st 2,00 T

. . . . . PLL 24W

. . . . . Montagevoorziening: st 2,00 I

. . . . . betreft aansluitstrook/-kastje te leveren door

. . . . . netbeheerder

. . . . . Aansluitvoorziening:

. . . . . coördinatie aannemer met netbeheerder

. . . . . Aansluitsnoer: st 2,00 L

. . . . . QWPK 3 x 1 mm2, lengte 5m

. . . . . inclusief afmonteren in armatuur en

. . . . . aansluitstrook/-kastje

. . . . . Objectnummer:

. . . . . nader te bepalen

. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 0,03 I

. . . . . schoon zand tot het maaiveld

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . ontgraven, aanvullen en verdichten met zand

. . . . . vrijgekomen bij ontgraving

. . . . . Overtollig zand wordt geacht voor de

. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . coördinatie aannemer met netbeheerder

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:

. . . . . conform artikel 34.24.04 en 34.43.01 van deel 3

. . . . . van dit bestek.

. . . . .
452120 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 12,00 A

. . . . . Betreft verlichtingsobjecten G1 t/m G11 en R1

. . . . . Transport vanaf opslag magazijn

. . . . . Melanchtonweg 125, Rotterdam
2. . . . . Lichtmast: st 12,00 T

. . . . . Staal met enkele uithouder

. . . . . Nominale masthoogte: 8 m

. . . . . inclusief aanbrengen enkele uithouder, lengte

. . . . . 0,75m

.1. . . . Aan te brengen onderdelen:

. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 12,00 T

. . . . . type Altra-3 (Schréder) met ingebouwde

. . . . . voorschakelapparatuur,

. . . . . montage conform voorschriften leverancier

. . . . . Lamp: st 12,00 T
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. . . . . PLL 55W

. . . . . Montagevoorziening: st 12,00 I

. . . . . betreft aansluitstrook/-kastje te leveren door

. . . . . netbeheerder

. . . . . Aansluitvoorziening:

. . . . . coördinatie aannemer met netbeheerder

. . . . . Aansluitsnoer: st 12,00 L

. . . . . QWPK 3 x 1 mm2, lengte 10m

. . . . . inclusief afmonteren in armatuur en

. . . . . aansluitstrook/-kastje

. . . . . Objectnummer:

. . . . . nader te bepalen

. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 0,25 L

. . . . . schoon zand tot het maaiveld

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . ontgraven, aanvullen en verdichten met zand

. . . . . vrijgekomen bij ontgraving

. . . . . Overtollig zand wordt geacht voor de

. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . coördinatie aannemer met netbeheerder

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:

. . . . . conform artikel 34.24.04 en 34.43.01 van deel 3

. . . . . van dit bestek.

. . . . .
452130 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 2,00 A

. . . . . Betreft verlichtingsobjecten R2 en G12

. . . . . Transport vanaf opslag magazijn

. . . . . Melanchtonweg 125, Rotterdam
2. . . . . Lichtmast: st 2,00 T

. . . . . Staal met enkele uithouder, voorzien van 2

. . . . . mastdeuren en geschikt voor het aanbrengen van

. . . . . lichtmastreclame

. . . . . Nominale masthoogte: 8 m

. . . . . inclusief aanbrengen enkele uithouder, lengte

. . . . . 0,75m

.1. . . . Aan te brengen onderdelen:

. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 2,00 T

. . . . . type Altra-3 (Schréder) met ingebouwde

. . . . . voorschakelapparatuur,

. . . . . montage conform voorschriften leverancier

. . . . . Lamp: st 2,00 T

. . . . . PLL 55W

. . . . . Montagevoorziening: st 2,00 I

. . . . . betreft aansluitstrook/-kastje te leveren door

. . . . . netbeheerder

. . . . . Aansluitvoorziening:

. . . . . coördinatie aannemer met netbeheerder

. . . . . Aansluitsnoer: st 2,00 L

. . . . . QWPK 3 x 1 mm2, lengte 10m

. . . . . inclusief afmonteren in armatuur en

. . . . . aansluitstrook/-kastje

. . . . . Objectnummer:

. . . . . nader te bepalen

. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 0,11 T

. . . . . schoon zand tot het maaiveld

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . ontgraven, aanvullen en verdichten met zand

. . . . . vrijgekomen bij ontgraving

. . . . . Overtollig zand wordt geacht voor de

. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . coördinatie aannemer met netbeheerder

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:

. . . . . conform artikel 34.24.04 en 34.43.01 van deel 3

. . . . . van dit bestek.

. . . . .
4531 . . . . . Tijdelijke werkvakverlichting

. . . . .
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453110 345099 . . . . . Het binnen de aangegeven projectgrenzen leveren, EUR N
. . . . . aanbrengen, functioneel in stand houden en
. . . . . verwijderen van werkvakverlichting gedurende de
. . . . . looptijd van de uitvoering.
. . . . . Werkvakverlichting bepalen op basis van
. . . . . faseringsplan uitvoering en relevante bepalingen
. . . . . zoals gesteld volgens artikel 34.25.01 van deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . . Rekening houden met gefaseerde uitvoering
. . . . .

46 . . . . . SIGNALISATIE REDERIJBRUG
. . . . .
. . . . .

4611 . . . . . Verplaatsen signaalmast
. . . . .
. . . . .

461110 355099 . . . . . Verplaatsen mast. st 1,00 A
. . . . . Betreft signaalmasten t.p.v. VRI-installatie
. . . . . Boompjes.
. . . . . Inclusief benodigde grondwerk
. . . . . Mast van staalmet opzetstuk voor verkeerslantaarn
. . . . . Masttype: VM3
. . . . . Zonder loshalen van bekabeling
. . . . .

461120 355099 . . . . . Verplaatsen mast. st 4,00 A
. . . . . Betreft signaalmasten t.p.v. Rederijbrug.
. . . . . Inclusief benodigde grondwerk
. . . . . Mast van staalmet opzetstuk voor verkeerslantaarn
. . . . . Masttype: VM3
. . . . . Zonder loshalen van bekabeling
. . . . .
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5 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

51 . . . . . ELEMENTENVERHARDING
. . . . .
. . . . .

5111 . . . . . Verwijderen elementenverharding
. . . . .
. . . . .

511110 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 2.915,00 A
. . . . . Betreft tegels t.p.v. trottoir.

9. . . . . Totale breedte varierend tot 8,0 m
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm
. . . . . Betontegels 150 x 300 x 50 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk te Vlaardingen
. . . . .

511120 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 500,00 A
. . . . . Betreft tegels t.p.v. in-/uitrit.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk te Vlaardingen
. . . . .

511130 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 3.000,00 A
. . . . . Betreft betonstraatstenen t.p.v. rijweg.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk te Vlaardingen
. . . . .

511140 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 435,00 A
. . . . . Betreft betonstraatstenen t.p.v. langsparkeer-
. . . . . vakken.

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk te Vlaardingen
. . . . .

511150 307311 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 90,00 A
. . . . . Betreft klinkers t.p.v. rijweg.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk te Vlaardingen
. . . . .

511160 307311 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 10,00 A
. . . . . Betreft klinkers t.p.v. langsparkeervakken.

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk te Vlaardingen
. . . . .

511170 307311 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 55,00 A
. . . . . Betreft klinkers t.p.v. trottoir.

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk te Vlaardingen
. . . . .

511180 307399 . . . . . Opbreken keien. m2 155,00 A
. . . . . Betreft keien t.p.v. trottoir.
. . . . . Totale breedte varierend tot 10,00 m
. . . . . Keien: diverse formaat
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot
. . . . . binnen een vervoersafstand van 10 km
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511190 307399 . . . . . Opbreken keien. m2 20,00 A
. . . . . Betreft keien t.p.v. trottoir.
. . . . . Totale breedte varierend tot 10,00 m
. . . . . Keien: diverse formaat
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een opslag
. . . . . op het werk
. . . . .

5121 . . . . . Aanbrengen elementenverharding
. . . . .
. . . . .

512110 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 3.620,00 A
. . . . . Betreft tegels t.p.v. trottoir.

9. . . . . Totale breedte varierend tot 8,0 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .9. . . Op zandbed
. . . . . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 41.000,00 T
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 2.500,00 T
. . . . . Noppentegels 300 x 300 x 60 mm st 180,00 T
. . . . . Ventilatietegels st 288,00 T
. . . . . Kleur: grijs-graniet
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 121410
. . . . .

512120 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 310,00 A
. . . . . Betreft tegels t.p.v. in-/uitrit.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . In elleboogverband
. .9. . . Op zandbed
. . . . . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 7.030,00 T
. . . . . Kleur: grijs-graniet
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 121410
. . . . .

512130 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 120,00 A
. . . . . Betreft betonstraatstenen t.p.v. rijweg.
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 140,00 T
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 5.530,00 T
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 121410
. . . . .

512140 314111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.500,00 A
. . . . . Betreft klinkers t.p.v. rijweg.
. . . . . Markering aanbrengen volgens bestekspostnr. 5122

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en meer
.9. . . . In keperverband met kepersteen
. . . . . Kepersteen links st 2.840,00 T
. . . . . Kepersteen rechts st 2.840,00 T
. . . . . Kleur: rood gereduceerd
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat st 72.420,00 T
. . . . . Kleur: rood gereduceerd
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 121410
. . . . .

512150 314111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 705,00 A
. . . . . Betreft klinkers t.p.v. fietsstrook.
. . . . . Markering aanbrengen volgens bestekspostnr. 5122

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.6. . . . In elleboogverband
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
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. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat st 35.955,00 T

. . . . . Kleur: rood gereduceerd

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 121410

. . . . .
512160 314111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 270,00 A

. . . . . Betreft klinkers t.p.v. langs parkeervakken.
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.6. . . . In elleboogverband

. .2. . . Op zandbed

. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen

. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat st 13.770,00 T

. . . . . Kleur: rood gereduceerd

. . . . . Betonmarkeersteen: standaard keiformaat st 475,00 T

. . . . . Kleur: wit

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 121410

. . . . .
512170 314111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 45,00 A

. . . . . Betreft klinkers t.p.v. langs invalideparkeer-

. . . . . vakken.
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.6. . . . In elleboogverband

. .2. . . Op zandbed

. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen

. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat st 2.295,00 T

. . . . . Kleur: rood gereduceerd

. . . . . Betonmarkeersteen: standaard keiformaat st 320,00 T

. . . . . Kleur: wit

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 121410

. . . . .
512180 314111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 55,00 A

. . . . . Betreft klinkers t.p.v. laad-/loszone.
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.6. . . . In elleboogverband

. .2. . . Op zandbed

. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen

. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat st 1.650,00 T

. . . . . Kleur: rood gereduceerd

. . . . . Betonmarkeersteen: standaard keiformaat st 1.650,00 T

. . . . . Kelur: wit

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 121410

. . . . .
512190 314199 . . . . . Aanbrengen keien. m2 20,00 A

. . . . . Betreft keien t.p.v. trottoir.

. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

. . . . . In halfsteenverband

. . . . . Op zandbed

. . . . . Keien aanvoeren vanuit een opslag op het werk

. . . . .
5122 . . . . . Aanbrengen markering in bestrating

. . . . .

. . . . .
512210 314199 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering in klinkers. m 560,00 A

. . . . . Betreft markering in klinkerverharding tussen aan

. . . . . te brengen volgens bestekspostnrs. 512140 en

. . . . . 512150.

. . . . . Verband omliggende bestrating: keper- en

. . . . . elleboogverband

. . . . . Op zandbed

. . . . . Onderbroken streep 1-1

. . . . . Breedte 0,10

. . . . . Betonmarkeersteen: standaard keiformaat st 1.400,00 T

. . . . . Kleur: wit

. . . . . Straatbaksteen: standaard keiformaat st 1.400,00 T

. . . . . Kleur: rood gereduceerd

. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met zand
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. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 121410

. . . . .
512220 314199 . . . . . Aanbrengen dwarsmarkering in klinkers. m2 95,00 A

. . . . . Betreft markering in klinkerverharding aan te

. . . . . brengen volgens bestekspostnrs. 512140 en 512150.

. . . . . In elleboogverband

. . . . . VOP's

. . . . . Op zandbed

. . . . . Betonmarkeersteen: standaard keiformaat st 2.375,00 T

. . . . . Kleur: wit

. . . . . Straatbaksteen: standaard keiformaat st 2.375,00 T

. . . . . Kleur: rood gereduceerd

. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met zand

. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 121410

. . . . .
512230 314199 . . . . . Aanbrengen dwarsmarkering in klinkers. st 30,00 A

. . . . . Betreft markering in klinkerverharding aan te

. . . . . brengen volgens bestekspostnr. 512210.

. . . . . Verband omliggende bestrating: keper- en

. . . . . elleboogverband

. . . . . Haaietanden

. . . . . Op zandbed

. . . . . Haaietandtegels 500 x 500 x 10 mm st 30,00 T

. . . . . Kleur: rood/wit

. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met zand

. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 121410

. . . . .
5131 . . . . . Voorbereidende/bijkomende werkzaamheden

. . . . .

. . . . .
513110 310101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 6.785,00 A

. . . . . verhardingslaag.

. . . . . Betreft zandbed onder aan te brengen element-

. . . . . gebonden verhardingen.

. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-

. . . . . hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging

. . . . . van water en afwerken.
2. . . . . Afwerken op juiste hoogte

. . . . . Toegestane positieve afwijking 0,02 m

. . . . . Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

.3. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden

. . . . . gesteld is maximaal de ophoging/aanvulling

. . . . .
52 . . . . . BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGSLAGEN

. . . . .

. . . . .
5211 . . . . . Opbreken asfaltverharding

. . . . .

. . . . .
521110 300301 . . . . . Zagen verharding. m 20,00 A

. . . . . Betreft asfaltverharding t.p.v. rijweg.
1. . . . . Asfaltverharding

.9.9. . . Zaagdiepte 200 mm

. . . . .
521120 307101 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 25,00 A

. . . . . Betreft asfaltverharding t.p.v. rijweg.
1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m

.1. . . . Dikte gemiddeld 0,20 m

. .3. . . Op een gebonden funderingslaag

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk te Vlaardingen

. . . . .
53 . . . . . KANTOPSLUITINGEN

. . . . .

. . . . .
5311 . . . . . Verwijderen kantopsluitingen

. . . . .

. . . . .
531110 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 740,00 A
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. . . . . Betreft trottoirbanden op zand.

. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk te Vlaardingen

. . . . .
531120 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 20,00 A

. . . . . Betreft trottoirbanden op fundering langs rijweg.
4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,20 x 0,30 m

. . . . . schraalbeton

.4. . . . Met pastegels in cementmortel

. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Vondelingenplaat

. . . . .
531130 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 55,00 A

. . . . . Betreft inritbanden op zand t.p.v. in-/uitritten.

. . . .9. Inritbanden 160 x 500 x 1000 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk te Vlaardingen

. . . . .
531140 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 150,00 V

. . . . . Betreft boomrandbanden.

. .9. . . Boomkransbanden incl. verlengstukken

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk te Vlaardingen

. . . . .
531150 307322 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 10,00 A

. . . . . Betreft kantopsluiting van betonstraatstenen

. . . . . t.p.v. overgang rijweg van betonstraatstenen naar

. . . . . asfaltverharding.
1.8. . . . Bestaand uit 1 rollaag

. .1. . . In cementmortel inclusief fundering

. . .2. . Voegen gevuld met bitumineus voegvullingsmateriaal

. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte

. . . . . 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk te Vlaardingen

. . . . .
531160 307399 . . . . . Verwijderen gemetselde rand van keien. m 70,00 V

. . . . . Betreft boombakrand rondom bomen.

. . . . . Gemetselde keien

. . . . . Totale hoogte varierend tot 1,0 m incl.

. . . . . betonfundering

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk te Vlaardingen

. . . . .
5313 . . . . . Aanbrengen kantopsluitingen

. . . . . Inclusief paszagen banden

. . . . .
531310 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 220,00 A

. . . . . Betreft opsluitbanden op zand t.p.v. plantvakken.
2. . . . . Op zandbed

. .6. . . Profiel 120 x 250 mm ; recht st 240,00 T

. . . . . Profiel 120 x 250 mm ; hoekprofiel 45 gr. st 9,00 T

. . . . . Profiel 120 x 250 mm ; hoekprofiel 90 gr. st 33,00 T

. . . . . Kleur: grijs-graniet

. . . . .
531320 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 700,00 A

. . . . . Betreft trottoirbanden en invalideverloopbanden

. . . . . op zand.
2. . . . . Op zandbed

. .9. . . Profiel 180/200 x 250 mm ; recht st 585,00 T

. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm; R = 4,0 m uitw. st 16,00 T

. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm; R = 5,0 m uitw. st 8,00 T

. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm; R = 6,0 m uitw. st 25,00 T

. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm; R = 8,0 m uitw. st 15,00 T

. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm; R = 10,0 m uitw. st 32,00 T

. . . . . Invalideverloopband ; recht links st 9,00 T
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. . . . . Invalideverloopband ; recht rechts st 9,00 T

. . . . . Invalideverloopband ; recht midden st 9,00 T

. . . . . Invalideverloopband ; R = 6,0 m links st 6,00 T

. . . . . Invalideverloopband ; R = 6,0 m rechts st 6,00 T

. . . . . Invalideverloopband ; R = 6,0 m midden st 6,00 T

. . . . . Invalideverloopband ; R = 8,0 m links st 1,00 T

. . . . . Invalideverloopband ; R = 8,0 m rechts st 1,00 T

. . . . . Invalideverloopband ; R = 8,0 m midden st 1,00 T

. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm ; hoekblok st 34,00 T

. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm ; hoekstuk st 34,00 T

. . . . . Kleur: grijs-graniet

. . . . .
531330 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00 A

. . . . . Betreft trottoirbanden en invlaideverloopbanden

. . . . . op fundering inclusief goot.
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,29 L

. . . . . zien van steunrug van schraal beton m3 0,74 L

.7. . . . Langs de trottoirbanden pastegels in cementspecie st 65,00 T

. . . . . aanbrengen

. . . . . kleur: grijs

. .9. . . Profiel 180/200 x 250 mm ; recht st 5,00 T

. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm ; R = 10,0 m uitw. st 16,00 T

. . . . . Invalideverloopband ; recht links st 1,00 T

. . . . . Invalideverloopband ; recht rechts st 1,00 T

. . . . . Invalideverloopband ; recht midden st 1,00 T

. . . . . Kleur: grijs-graniet

. . . . .
531340 314315 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 30,00 A

. . . . . Betreft inritbanden op zand.
2. . . . . Op zandbed

. .9. . . Profiel 500 x 160 x 1000 mm

. . .1. . Tussenstuk, werkende lengte 1 m st 6,00 T

. . . .1. Eindstuk links, werkende lengte 1 m st 18,00 T

. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m st 6,00 T

. . . . . Kleur: grijs-graniet

. . . . .
531350 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 30,00 A

. . . . . Betreft boomkranselementen binnen de werkgrens.
2. . . . . Op zandbed

. .9. . . Boomkrans

. . . . . Element: 900 x 900 x 100 mm st 24,00 T

. . . . . Tussenstuk: 300 x 100 x 100 mm st 24,00 T

. . . . . Kleur: grijs-graniet

. . . . .
531360 314301 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 50,00 A

. . . . . Betreft kantopsluiting van klinkers t.p.v.

. . . . . voetgangersoversteekplaats.
1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag

. .2. . . Op zandbed

. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat st 500,00 T

. . . . . Kleur: rood gereduceerd

. . . . .
531370 314399 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van tegels. m 20,00 A

. . . . . Betreft gootlaag van pastegels langs te handhaven

. . . . . asfaltverharding

. . . . . Bestaand uit 1 rollaag

. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering

. . . . . Tegels 300 x 200 x 80 mm m3 0,20 L

. . . . . kleur: grijs st 65,00 T

. . . . . Voegen vullen met bitumineuze voegvulling kg 8,00 L

. . . . .
531380 314301 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 5,00 A

. . . . . Betreft kantopsluiting van klinkers t.p.v.

. . . . . overgang klinker- naar asfaltverharding.
1.3. . . . Bestaand uit 3 streklagen

. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,04 L

. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat st 50,00 T

. . . . . Kleur: rood gereduceerd

. . . . .1 Voegen vullen met bitumineuze voegvulling kg 4,55 L
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54 . . . . . GEBONDEN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

5411 . . . . . Verwijderen gebonden funderingslagen
. . . . .
. . . . .

541110 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 25,00 V
. . . . . Betreft verwijderen fundering van steenmengsel
. . . . . tot op zandbed t.p.v. rijweg.

1. . . . . Breedte tot 1,50 m
.1. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Steenmengsel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk te Vlaardingen
. . . . .

56 . . . . . BEBORDING
. . . . .
. . . . .

5611 . . . . . Verwijderen bebording
. . . . .
. . . . .

561110 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 40,00 A
. . . . . Betreft verkeersborden bevestigd aan
. . . . . verkeersbordpalen of lichtmasten.
. . .2. . Afmetingen volgens type I
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
. . . . . gemeentelijk opslagterrein aan de Melanchtonweg
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .

561120 321312 . . . . . Verwijderen verkeersbordpalen. st 18,00 A
. . . . . Betreft verkeersbordpalen in zand.
. . . . . Inclusief benodigde grond- en straatwerk

9. . . . . Uit bestrating en maaiveld
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
. . . . . gemeentelijk opslagterrein aan de Melanchtonweg
. . . . .

5621 . . . . . Aanbrengen bebording
. . . . .
. . . . .

562110 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde be- st 32,00 A
. . . . . vestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft verkeersbord binnen de werkgrens.
. . . . . De borden bevestigen aan:
. . . . . - verkeerbordpaal
. . . . . - lichtmast
. . .9. . Afmetingen volgens type I st 32,00 T
. . . .3. Retroflecterend, klasse II
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .

562120 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersbor- st 18,00 A
. . . . . den.
. . . . . Betreft verkeersbordpalen in zand.
. . . . . Inclusief benodigde grond- en straatwerk

9. . . . . In bestrating en maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 18,00 T
. . . . . vast kruis
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan
. . . . . 1,8 m)
. . . . .

5631 . . . . . Op hoogte brengen bebording
. . . . .
. . . . .

563110 321399 . . . . . Op hoogte brengen verkeersbord met verkeerspaal. st 2,00 V
. . . . . Betreft verkeersbordpalen inclusief bebording
. . . . . stadsrondleiding in zand.
. . . . . In bestrating en maaiveld
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. . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met

. . . . . vast kruis

. . . . . Totale lengte 3,6 m

. . . . .
57 . . . . . MARKERING

. . . . .

. . . . .
5711 . . . . . Aanbrengen markering

. . . . .

. . . . .
571110 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 10,00 A

. . . . . markeringsmateriaal.

. . . . . Betreft markering t.p.v. het fietspad op

. . . . . bestrating.
9. . . . . - Symbool 'fiets'

. .1. . . Op een asfaltverharding

. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 70,00 L

. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid

. . . . . van 7,00 kg/m2

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
58 . . . . . STRAATMEUBILAIR

. . . . .

. . . . .
5811 . . . . . Verwijderen straatmeubilair

. . . . .

. . . . .
581110 630199 . . . . . Verwijderen afvalbakken. st 5,00 A

. . . . . Betreft afvalbakken in zand.

. . . . . Inclusief benodigde grondwerk

. . . . . Afvalbak inclusief betonfundering

. . . . . Type Bammens

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar de opslag

. . . . . op de Prinses Beatrixlaan te Rotterdam

. . . . .
581120 630199 . . . . . Verwijderen trottoirpalen. st 1,00 A

. . . . . Betreft trottoirpalen in zand.

. . . . . Inclusief benodigde grondwerk

. . . . . Trottoirpaal inclusief tegel

. . . . . Type MA

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar de opslag

. . . . . op de Prinses Beatrixlaan te Rotterdam

. . . . .
581130 630199 . . . . . Verwijderen trottoirpalen. st 20,00 A

. . . . . Betreft trottoirpalen in zand.

. . . . . Inclusief benodigde grondwerk

. . . . . Betonnen trottoirpaal

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk te Vlaardingen

. . . . .
581140 630199 . . . . . Verwijderen fietsbeugels. st 11,00 A

. . . . . Betreft fietsbeugels in zand.

. . . . . Inclusief benodigde grondwerk

. . . . . Fietsbeugels inclusief betonfundering

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar de opslag

. . . . . op de Prinses Beatrixlaan te Rotterdam

. . . . .
581150 630199 . . . . . Verwijderen zitbank. st 1,00 A

. . . . . Betreft zitbank in zand.

. . . . . Inclusief benodigde grondwerk

. . . . . Zitbank inclusief betonfundering

. . . . . Type Stadsbank Rotterdam

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar de opslag

. . . . . op de Prinses Beatrixlaan te Rotterdam

. . . . .
581160 630199 . . . . . Verwijderen schampblokken. st 26,00 A

. . . . . Betreft schampblokken in zand.

. . . . . Inclusief benodigde grondwerk

. . . . . Schampblok
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. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk te Vlaardingen

. . . . .
581170 630199 . . . . . Verwijderen betonblokken. st 4,00 A

. . . . . Betreft betonblokken op bestrating rijweg.

. . . . . Afm. 0,5 x 0,5 x 1,0 m

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk te Vlaardingen

. . . . .
581180 630199 . . . . . Verwijderen betonblokken. st 2,00 A

. . . . . Betreft betonblokken op bestrating rijweg.

. . . . . Afm. 0,5 x 0,5 x 1,0 m

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar opslag op

. . . . . werk

. . . . .
581190 630199 . . . . . Verwijderen bloemschalen. st 3,00 A

. . . . . Betreft bloemschalen inclusief inhoud binnen de

. . . . . werkgrens.

. . . . . Inclusief benodigde grondwerk

. . . . . Gewicht plantenbak inclusief inhoud ca.250 kg

. . . . . Vrijgekomen materialen naar de kwekerij aan de

. . . . . Kosterlaan

. . . . .
5821 . . . . . Aanbrengen straatmeubilair

. . . . . Inclusief benodigde bestratingswerkzaamheden

. . . . .
582110 630199 . . . . . Aanbrengen afvalbakken. st 8,00 A

. . . . . Betreft afvalbakken in zand.

. . . . . Inclusief benodigde grondwerk

. . . . . Afvalbak inclusief betonfundering st 8,00 T

. . . . . Staal en aluminium antracietblauw of

. . . . . antracietgrijs poeder gecoat.

. . . . . Lengte 322 mm, breedte 500 mm en hoogte 1077,

. . . . . inhoud 90 liter

. . . . .
582120 630199 . . . . . Aanbrengen fietsbeugels. st 17,00 A

. . . . . Betreft fietsbeugels in zand.

. . . . . Inclusief benodigde grondwerk

. . . . . RVS fietsbeugels inclusief schetsplaat st 17,00 T

. . . . . Afmeting: 0,65 x 0,80 m

. . . . . kleur: grijs

. . . . .
582130 630199 . . . . . Aanbrengen zitbank. st 2,00 A

. . . . . Betreft zitbank in zand.

. . . . . Inclusief benodigde grondwerk

. . . . . Zitbank inclusief betonfundering st 2,00 T

. . . . . Onderstel van antracietgrijs poeder gecoat

. . . . . gietijzer, latten van onbehandeld cumaru hout

. . . . . Breedte = 4480 mm

. . . . . Diepte 634 mm

. . . . .
582140 511699 . . . . . Aanbrengen boomrooster. st 27,00 A

. . . . . Betreft boomrooster in zand.

. . . . . Boomrooster Rotterdamse stijl st 27,00 T

. . . . . Afmetingen: 2,39 m x 1,48 m

. . . . . Incl. draagconstructie st 27,00 T

. . . . . Incl. benodigd grondwerk en straatwerk

. . . . . De draagconstructie ter plaatse van de hoekpunten

. . . . . stellen op betontegels 300 x 300 x 45 mm st 108,00 T

. . . . .
582150 630199 . . . . . Aanbrengen betonblokken. st 2,00 A

. . . . . Betreft betonblokken op bestrating rijweg.

. . . . . Afm. 0,5 x 0,5 x 1,0 m

. . . . . Materialen aanvoeren vanaf opslag op werk

. . . . .
5831 . . . . . Op hoogte brengen straatmeubilair

. . . . . Inclusief benodigde bestratingswerkzaamheden

. . . . .
583110 630199 . . . . . Op hoogte brengen brievenbus. st 2,00 A
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. . . . . Betreft brievenbus in bestrating.

. . . . . Inclusief benodigde grondwerk

. . . . . Brievenbus incl. betonfundering

. . . . .
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6 . . . . . BETONWERK
. . . . .
. . . . .

60 . . . . . BETONWERK LASTSPREIDPLAAT
. . . . . Uit te voeren in 2 fasen
. . . . .

601 . . . . . BEKISTING EN STORTONDERBREKINGEN
. . . . .
. . . . .

601110 421122 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 12,60 V
. . . . . Situering; de bekisting t.b.v. de plaatranden.

1. . . . . Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
. . . . . Type ondergrond: geconserveerde staalplaat
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .3. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C
. . . . .

601120 421199 . . . . . Aanbrengen stortonderbreking lastspreidplaat. m2 5,00 V
. . . . . Situering; de stortonderbreking t.b.v. het
. . . . . uitvoeren van het betonwerk lastspreidplaat in 2
. . . . . fasen.
. . . . . Materialen; ter keuze aannemer m2 5,00 L
. . . . .

602 . . . . . WAPENING
. . . . .
. . . . .

602010 422104 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm. kg 10.750,00 V
2. . . . . Staalkwaliteit FeB 500 HWL kg 10.750,00 L

. . . . .
603 . . . . . BETON (IN SITU)

. . . . .

. . . . .
603010 423115 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 43,50 V

. . . . . Situering; de beton t.b.v. de spreidplaat
1. . . . . Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 43,50 L

.9. . . . Milieuklasse XF4

. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5

. . . .6. Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

. . . . . aannemer.

. . . . .
603020 423181 . . . . . Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel. m2 290,00 V

. . . . . Situering; de bovenzijde van de spreidplaat

. . . . . Betreft de blijvende oppervlakken van betonmortel

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 403010
5. . . . . Methode van afwerken d.m.v. vlinderen

. . . . .
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7 . . . . . CONSERVERINGSWERK
. . . . .
. . . . .

70 . . . . . CONSERVERINGSWERK BESTAANDE BRUGDEK
. . . . . Uit te voeren in 2 fasen
. . . . .

701 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

701010 427999 . . . . . Reinigen oppervlak t.b.v. visuele inspectie. EUR N
. . . . . Situering; het bestaande stalen brugdekgedeelte
. . . . . dat geconserveerd dient te worden t.b.v. de
. . . . . betonnen spreidplaat.
. . . . . Reinigen d.m.v. borstelen.
. . . . . De bij de reiniging vrijgekomen materialen
. . . . . opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren
. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting
. . . . .

702 . . . . . AANBRENGEN CONSERVERING
. . . . .
. . . . .

702010 562299 . . . . . Aanbrengen coating op stalen brugdek. m2 316,00 V
. . . . . Situering; de coating op het bestaande stalen
. . . . . brugdekgedeelte t.p.v. de aan te brengen betonnen
. . . . . spreidplaat.
. . . . . Aanbrengen tot ca. 0,40m. voorbij de plaatranden
. . . . . in de lengterichting.
. . . . .

702011 562201 . . . . . Voorbehandelen staal ter plaatse van de roestvor- m2 316,00 I
. . . . . ming, onderhoud.

3. . . . . Handmatig ontroesten tot P St 2
. . . . .1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voorzover van
. . . . . toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)
. . . . . en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende inrichting
. . . . .

702012 562299 . . . . . Aanbrengen 1e verflaag op bestaand staalwerk. m2 316,00 I
. . . . . Verf; epoxyprimer anti-corrosief high solid. m2 316,00 L
. . . . . Droge laagdikte minimaal 80 µm.
. . . . . Gerekend is met ca. 1,45 liter per 10 m2 (bij
. . . . . droge laagdikte van 80 µm.).
. . . . .

702013 562299 . . . . . Aanbrengen 2e verflaag op bestaand staalwerk. m2 316,00 I
. . . . . Verf; epoxy mio coating high solid. m2 316,00 L
. . . . . Droge laagdikte minimaal 80 µm.
. . . . . Gerekend is met ca. 1,45 liter per 10 m2 (bij
. . . . . droge laagdikte van 80 µm.).
. . . . .
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8 . . . . . WERK VAN ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

81 . . . . . WERKTERREIN
. . . . .
. . . . .

8111 . . . . . Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen
. . . . . - Werkplan opstellen conform bestekspostnr. 843170
. . . . .

811110 620199 . . . . . Toepassen verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft verkeersmaatregelen gedurende de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Inclusief benodigde verplaatsingen
. . . . . - Toepassen redactieborden.
. . . . . - Toepassen omleidingsrouteborden.
. . . . . - Toepassen tijdelijke bebording.
. . . . . - Toepassen van afzettingen.
. . . . . - Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers.
. . . . . - Toepassen rijplaten.
. . . . . - Toepassen geleidebarriers.
. . . . . - Inspecteren verkeersmaatregelen.
. . . . .

811111 620399 . . . . . Toepassen redactieborden.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

811112 620399 . . . . . Toepassen omleidingsrouteborden.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

811113 620199 . . . . . Toepassen tijdelijke bebording.
. . . . . Tijdelijke bebording incl. palen
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

811114 620199 . . . . . Toepassen van afzettingen.
. . . . . Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatie
. . . . . 96b
. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
. . . . . Vwiu = 30 km/u
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

811115 620411 . . . . . Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers.
. . . . . Met materiaal van de aannemer

2. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed
. . . . . 0,80 m en dik 24 mm
. . . . .

811116 620421 . . . . . Toepassen rijplaten.
. . . . . Met materiaal van de aannemer

2. . . . . T.b.v. bereikbaarheid door hulpdiensten
. .1. . . Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm
. . . . .

811117 622099 . . . . . Toepassen geleidebarriers.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Stalen voertuigkerende geleidebarriers
. . . . .

811118 624001 . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen.
. . . . . Inclusief op- en afdraaien

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag
.1. . . . Inscpecteren omleidingsroutes
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag
. . . . .

811130 620422 . . . . . Toepassen rijplaten. m 40,00 V
. . . . . Betreft rijplaten t.b.v. overrijdbaarheid kabels
. . . . . en leidingenstrook Regentessebrug.
. . . . . Met materiaal van de aannemer

2. . . . . T.b.v. overrijdbaarheid kabels en leidingenstrook
. . . . . Regentessebrug.
. .1. . . Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm
. . . . .

8121 . . . . . Afrastering
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. . . . . Werkplan opstellen conform bestekspostnr. 843180

. . . . .
812110 620199 . . . . . Toepassen bouwhek. EUR N

. . . . . Betreft bouwhekken ter afscherming van

. . . . . werkzaamheden.

. . . . . Bouwhek: metaal, min. 2,00 m hoog

. . . . . Incl. damliggers

. . . . . Inclusief de bevestigingsmiddelen t.b.v. het aan

. . . . . elkaar koppelen van de elementen

. . . . . Met materiaal van de aannemer

. . . . .
812120 620199 . . . . . Toepassen bouwhek. EUR N

. . . . . Betreft bouwhekken t.p.v. afzetten werkvakken.

. . . . . Incl. verplaatsingen gedurende de werkzaamheden

. . . . . Bouwhek: metaal, min. 2,00 m hoog

. . . . . Incl. damliggers

. . . . . Inclusief de bevestigingsmiddelen t.b.v. het aan

. . . . . elkaar koppelen van de elementen

. . . . . Met materiaal van de aannemer

. . . . .
812130 620199 . . . . . Toepassen bouwhek. EUR N

. . . . . Betreft bouwhekken rond opslag.

. . . . . Incl. verplaatsingen gedurende de werkzaamheden

. . . . . Bouwhek: metaal, min. 2,00 m hoog

. . . . . Incl. damliggers

. . . . . Inclusief 1 poort breedte 5 m

. . . . . Inclusief de bevestigingsmiddelen t.b.v. het aan

. . . . . elkaar koppelen van de elementen

. . . . . Met materiaal van de aannemer

. . . . .
8131 . . . . . Boombescherming

. . . . .

. . . . .
813110 610399 . . . . . Toepassen palissade t.b.v. bescherming bomen. EUR N

. . . . . Betreft bescherming bomen tegen beschadiging

. . . . . tijdens werkzaamheden d.m.v. palissade.

. . . . . Boomdiameter: gemiddeld 0,50 m

. . . . . Palissade aanbrengen rondom te beschermen

. . . . . boom en plaatsen op het maaiveld

. . . . . Palissade van latten en boomband

. . . . . Latten: ongeschaafd vuren

. . . . . afmetingen max. 2500 x 100 x 25 mm

. . . . . Boomband: autogordel of gelijkwaardig

. . . . . breedte 40 mm

. . . . . Boomband op latten bevestigen d.m.v. nieten

. . . . . De overlap van 0,25 m bevestigen op de

. . . . . boombescherming d.m.v. kopspijker

. . . . . Onderlinge afstand boomband h.o.h. 1,0 m

. . . . . Onderlinge afstand latten h.o.h. 130 mm

. . . . . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van

. . . . . 80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. cocosdrain

. . . . . Stam omwikkelen met cocosdrain

. . . . .
8141 . . . . . Vervoer en opslag materiaal

. . . . .

. . . . .
814110 610199 . . . . . Vervoer en opslag materiaal. EUR N

. . . . . Betreft extra aan-/afvoer van en naar tijdelijk

. . . . . opslag.

. . . . . Te verwerken materialen en vrijkomende materialen

. . . . . te vervoeren naar een afvoerlocatie gedurende

. . . . . avond-, nacht-, weekend- en vakantieperioden

. . . . . Inclusief laden, lossen en opslagbeheer

. . . . .
84 . . . . . PLANNING, VERGUNNINGEN EN WERKPLANNEN

. . . . .

. . . . .
8411 . . . . . Tijdschema's en planningen

. . . . .
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841110 610299 . . . . . Algemeen tijdsschema. EUR N
. . . . . Betreft opstellen algemeen tijdschema
. . . . . Het tijdschema moet voldoen aan het gestelde in
. . . . . artikel 01.13.06 en 01.13.08 van deel 3 van dit
. . . . . bestek
. . . . . Het algemeen tijdschema ter ACCEPTATIE indienen
. . . . . bij de directie conform het gestelde in deel 3
. . . . . van dit bestek
. . . . .

841120 610299 . . . . . Planningen. EUR N
. . . . . Betreft opstellen planningen
. . . . . De planningen moeten voldoen aan het gestelde in
. . . . . artikel 01.13.06 en 01.13.08 van deel 3 van dit
. . . . . bestek
. . . . . De planningen ter ACCEPTATIE indienen bij de
. . . . . directie conform het gestelde in deel 3 van dit
. . . . . bestek
. . . . .

841130 610299 . . . . . Vierwekelijkse planningen. EUR N
. . . . . Betreft opstellen vierwekelijkse planningen
. . . . . De vierwekelijkse planningen moeten voldoen aan
. . . . . het gestelde in artikel 01.13.06 en 01.13.08 van
. . . . . deel 3 van dit bestek
. . . . . De vierwekelijkse planningen ter ACCEPTATIE
. . . . . indienen bij de directie conform het gestelde in
. . . . . deel 3 van dit bestek
. . . . .

8421 . . . . . Bouwplaatsvergunning
. . . . .
. . . . .

842110 610199 . . . . . Aanvragen bouwplaatsvergunning. EUR N
. . . . . Betreft aanvraag bouwplaatsinrichting en opslag
. . . . . en het uitvoeren van de daarbij bijbehorende
. . . . . werkzaamheden in de uitvoering
. . . . . Aanvragen bij: de werf van Gemeentewerken
. . . . . Rotterdam in de deelgemeente Centrum aan de
. . . . . Westersingel 18-19 te Rotterdam
. . . . . Afschrift van verkregen vergunning ter
. . . . . beschikking stellen aan directie
. . . . .

8422 . . . . . Besluit tijdelijke verkeersmaatregelen
. . . . .
. . . . .

842210 610199 . . . . . Aanvragen tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft aanvraag tijdelijke verkeersmaatregelen
. . . . . en het uitvoeren van de daarbij bijbehorende
. . . . . werkzaamheden in de uitvoering behorende bij
. . . . . bestekspostnr. 811110.
. . . . . Aanvragen na goedkeuring van directie
. . . . . Rekening houden met gefaseerde uitvoering
. . . . . Aanvragen bij: de werf van Gemeentewerken
. . . . . Rotterdam in de deelgemeente Centrum aan de
. . . . . Westersingel 18-19 te Rotterdam
. . . . . Afschrift van verkregen vergunning ter
. . . . . beschikking stellen aan directie
. . . . .

842220 623001 . . . . . Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
. . . . . Betreft tekening(en) t.b.v. tijdelijke verkeers-
. . . . . maatregelen.

1. . . . . Digitale ondergrond beschikbaar
.1. . . . Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingsroutes conform CROW 96B
. . .2. . Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
. . . . . Formaat van de tekeningen: A 1
. . . .1. Tekeningen uitwerken in kleur
. . . . .9 Tekeningen analoog aanleveren
. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening: 3 st
. . . . . Tekeningen digitaal in Autocad 2006 of hoger
. . . . . aanleveren
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. . . . . Tekeningen in x en y coördinaten

. . . . . Tekeningen dienen 4 weken voor aanvang van de

. . . . . werkzaameden goedgekeurd te zijn door de

. . . . . wegbeheerder, e-mail: tvmcentrum@gw.rotterdam.nl

. . . . . Rekening houden met een goedkeuringstermijn van 5

. . . . . weken

. . . . .
8431 . . . . . Werkplannen

. . . . . Werkplan ter acceptatie bij directie indienen

. . . . . conform gestelde in artikel 01.13.07 van dit

. . . . . bestek. Beoordelingperiode werkplannen door

. . . . . directie bedraagt 10 werkdagen tenzij anders

. . . . . vermeld

. . . . .
843110 610299 . . . . . Vervaardigen Project-kwaliteitsplannen. EUR N

. . . . . Betreft vervaardigen en verzorgen van project-

. . . . . kwaliteitsplan inclusief tijdschema's,

. . . . . draaiboeken, gedetailleerde werkplannen,

. . . . . keuringsplannen en revisiedocumenten.

. . . . . Het betreft alle plannen genoemd in deel 3 van

. . . . . dit bestek.

. . . . .
843120 319999 . . . . . Opstellen werkplan vrijkomende materialen. EUR N

. . . . . Betreft opstellen werkplan t.b.v. omgang

. . . . . vrijkomende materialen conform gestelde in

. . . . . artikel 01.17.05

. . . . .
843130 319999 . . . . . Opstellen werkplan boomgaten incl. wortelscherm. EUR N

. . . . . Betreft opstellen werkplan t.b.v. het aanbrengen

. . . . . boomgaten inclusief bomengranulaat, wortelscherm,

. . . . . doek en beluchting.

. . . . .
843140 259999 . . . . . Opstellen werkplan kabels en leidingen. EUR N

. . . . . Betreft opstellen werkplan t.b.v. het toepassen

. . . . . ondersteuningsconstructies voor het opvangen van

. . . . . meelopende en kruisende kabels en leidingen.

. . . . .
843150 429999 . . . . . Opstellen werkplan openbare verlichting. EUR N

. . . . . Betreft opstellen werkplan t.b.v. het verrichten

. . . . . van (tijdelijke) OV-werkzaamheden.

. . . . . Het werkplan verlichtingsinstallatie dient (voor

. . . . . zover van toepassing) o.a. de volgende onderdelen

. . . . . te behandelen: afstemming werkzaamheden met

. . . . . netbeheerder, uithouders, overspanningskabel,

. . . . . electrische installaties, lichtniveau tijdens

. . . . . werkzaamheden

. . . . .
843160 419999 . . . . . Opstellen straatwerkplan en logboek. EUR N

. . . . . Betreft opstellen werkplan t.b.v. het aanbrengen

. . . . . van bestrating conform het gestelde in artikel

. . . . . 31.43.01

. . . . .
843170 629999 . . . . . Opstellen werkplan tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N

. . . . . Betreft opstellen werkplan t.b.v. het toepassen

. . . . . tijdelijke verkeersmaatregelen uitvoering

. . . . . gedurende de uitvoering van de werkzaamheden

. . . . . inclusief werkzaamheden van derden.

. . . . .
843180 419999 . . . . . Opstellen werkplan afrastering. EUR N

. . . . . Betreft opstellen werkplan t.b.v. het toepassen

. . . . . van afrastering ter bescherming van

. . . . . werkzaamheden, werkvakken en onderliggende

. . . . . infrastructuur.

. . . . . Inclusief bijbehorende tekeningen

. . . . .
8432 . . . . . Detaillering

. . . . . Gegevens ter acceptatie bij directie indienen

. . . . . conform gestelde in artikel 01.13.07 van dit

. . . . . bestek. Beoordelingperiode door directie bedraagt
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. . . . . 10 werkdagen

. . . . .
843200 629999 . . . . . Opstellen werkplan bereikbaarheid omgeving. EUR N

. . . . . Betreft opstellen werkplan t.b.v. onbelemmende

. . . . . bereikbaarheid en bevoorrading winkels,

. . . . . bedrijfspanden en parkeergarage gedurende de

. . . . . werkzaamheden.

. . . . .
843210 611199 . . . . . Detailmaatvoering wegenbouw EUR N

. . . . . Betreft uitrekenen van detailmaatvoering

. . . . . wegenbouw welke benodigd is om het werk te kunnen

. . . . . maken.

. . . . . Detailmaatvoering tenminste 3 weken voor aanvang

. . . . . van betreffende werkzaamheden ter goedkeuring

. . . . . aanleveren aan directie.

. . . . .
85 . . . . . METINGEN, INSPECTIE EN REVISIE

. . . . .

. . . . .
8511 . . . . . Revisie buitenruimte

. . . . .

. . . . .
851110 623099 . . . . . Revisie reken-/tekenwerk. EUR N

. . . . . Betreft vervaardigen van revisieberekeningen en

. . . . . revisietekeningen van alle bestekstekeningen en

. . . . . door de aannemer vervaardigde tekeningen en

. . . . . berekeningen conform het gestelde in artikel

. . . . . 01.28.01 van deel 3 van dit bestek.

. . . . .
86 . . . . . TIJDELIJKE SITUATIE SCHEEPMAKERSHAVEN

. . . . .

. . . . .
8611 . . . . . Aanbrengen tijdelijke situatie

. . . . .

. . . . .
861110 610199 . . . . . Aanbrengen tijdelijke situatie conform tekening EUR N

. . . . . 10-W-1587

. . . . . Betreft het tijdelijk geschikt maken voor

. . . . . tweerichtingenverkeer van de Scheepmakershaven

. . . . . tussen de Glashaven en Jufferstraat

. . . . . Voorafgaand aan het uitvoeren van de overige

. . . . . werkzaamheden

. . . . . Verplaatsen van de parkeerautomaat door derden

. . . . .
8612 . . . . . Aanbrenge nieuwe situatie

. . . . .

. . . . .
861210 610199 . . . . . Aanbrengen nieuwe situatie conform tekening EUR N

. . . . . 10-W-1587

. . . . . Betreft herstellen van éénrichtingenverkeer

. . . . . tussen de Glashaven en Jufferstraat

. . . . . Na afloop van de overige werkzaamheden

. . . . . Verplaatsen van de parkeerautomaat door derden

. . . . .
88 . . . . . WERKNEMERS EN MATERIEEL

. . . . .

. . . . .
8811 . . . . . Ter beschikking stellen werknemers

. . . . .

. . . . .
881110 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V

1. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep A
. . . . .

881120 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V
2. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep B

. . . . .
881130 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V

. . . . . Betreft koppel bestaande uit opperman en

. . . . . stratenmaker
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9. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep D
. . . . .

8812 . . . . . Ter beschikking stellen materieel
. . . . .
. . . . .

881210 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 40,00 V
. . . . . graafmachine.

6. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
. . . . .

881220 611205 . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 40,00 V
3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

. . . . .
881230 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 40,00 V

4. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . . .

8821 . . . . . In te zetten werknemers
. . . . . In te zetten werknemers
. . . . .

882110 611199 . . . . . Inzetten van werknemers. EUR N
. . . . . Betreft verkeersregelaars t.b.v. begeleiding en
. . . . . ondersteuning verkeer.
. . . . . Aantal: 2 stuks
. . . . . Periode van inzet: ma t/m vr van 07.00 - 17.00 uur
. . . . . Verkeersregelaar mag uitsluitend belast zijn met
. . . . . de taak verkeersregelaar
. . . . .
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9 . . . . . STAARTPOSTEN
. . . . .
. . . . .

95 . . . . . STELPOSTEN
. . . . .
. . . . .

950010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 40.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01
. . . . . in deel 3 van dit bestek
. . . . .

950020 610501 . . . . . Stelpost. EUR 2.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . Door de directie op te dragen kleine leveringen en
. . . . . werkzaamheden t.b.v. verlichtingsinstallatie
. . . . .
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei
2008, hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De
'Wijziging mei 2008' is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk verkrijgbaar bij de Stichting
CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de
shop op de CROW-website: www.crow.nl.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard 2005 is een door de
Stichting CROW uitgegeven wijziging op de Standaard alleen van toepassing indien dit in het
bestek wordt bepaald. Verwezen wordt naar artikel 01.01.01 lid 01 van dit bestek.

04 Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie wordt gevraagd prevaleert de papieren
versie van de informatie boven de digitale. De papieren versie van digitale informatie moet
desgevraagd naast de digitale vorm worden geleverd.
In het geval uitwisseling van informatie plaats vindt in een pdf-formaat dat volgens de vanwege
CROW gestandaardiseerde VISI-systematiek wordt afgegeven, wordt dat pdf-formaat geacht in de
plaats te treden van de papieren versie.

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard 2005, wordt de U.A.V.
1989 gewijzigd dan wel uitgebreid met het navolgende ter verkrijging van de Uniforme
Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van Technische Installatiewerken 1992 (U.A.V.T.I.):
- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen, voorwerpen,
onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en dergelijke.
- Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:

1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer onderdelen daarvan beproefd
zullen worden, vindt beproeving plaats. De beproeving geschiedt door de aannemer in
aanwezigheid van de directie en dient om vast te stellen of het werk, of het desbetreffende
onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is
overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip van de beproeving mogelijk is.

2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van beproeving vast.
Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het
tijdstip van beproeving, stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten minste
acht dagen tevoren schriftelijk kennis aan de directie.

3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel
en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar. De kosten van de voor de
beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt de aannemer
een rapport op waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, alsmede, indien zulks is
overeengekomen, een meetstaat die de meetresultaten en andere relevante gegevens
vermeldt.
Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door aannemer en directie
staan de resultaten van de beproeving vast.
Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten van
de beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in het rapport.

5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken
door de beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de aannemer
de nodige verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald.
Op deze herhaalde beproeving zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing, met
dien verstande dat in dit geval de kosten van water en energie, benodigd voor de
beproeving, voor rekening van de aannemer zijn.

6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken
door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook overigens is
voltooid, vindt opneming plaats zoals bedoeld in paragraaf 9.
- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings- en
onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van
ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel
uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever
revisietekeningen zal verstrekken, overhandigt hij deze uiterlijk drie maanden na de dag
waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
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Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:
De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de aannemer heeft
medegedeeld, hem daarover heeft gehoord en een beproeving als bedoeld in paragraaf
8a van het in gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan heeft plaatsgevonden.
- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:
Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn als bedoeld in paragraaf 11 is
voorgeschreven, gaat de door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de onderhouds- of
servicetermijn in onmiddellijk na de dag van ingebruikneming.
- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:
'onderhoudstermijn' wijzigen in 'onderhouds- of servicetermijn'.

01 01 05 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

01 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard 2005 worden verstrekt.

02 In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard
2005, stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring op.
Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft verzuimd binnen een redelijke termijn een
akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze verklaring verzoeken.

03 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.05
lid 13 van de Standaard 2005 van toepassing.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt
de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

02 Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen mag
slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het kadaster.

03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 1989 behoort de betaling van
haven- en kadegeld en dergelijke i.v.m. gebruik van op, in of aan het water gelegen voorzieningen
tot de verplichtingen van de aannemer.

01 01 13 CERTIFICERING

01 De opdrachtnemer dient op verzoek van de opdrachtgever een document of certificaat te kunnen
overhandigen waaruit blijkt dat de aannemer permissie heeft van de netbeheerder om aan haar
combi-kabels te mogen werken.

02 De opdrachtnemer dient op verzoek van de opdrachtgever een document of certificaat te kunnen
overhandigen van alle relevante certificaten die nodig zijn om zijn werkzaamheden uit te mogen
voeren.
Lijst van certificaten niet limitatief: werken nabij het spoor (trein/tram/metro), hoogwerkers,
electrische installaties, asbest (indien aanwezig).

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 9 lid 1 van de U.A.V. 1989 moet de aannemer
de opneming per deelopdracht/ straat en de aansluitzuil of -kasten brandend opleveren en een
revisietekening bij de deelopneming leveren waarop de bestekspost en het ingemeten
verlichtingsobject vermeld staan. Digitaal dienen de revisigegevens binnen twee weken na
oplevering nagezonden te worden.

02 In aanvullling van het bepaalde in paragraaf 01.02.02 van de standaard wordt een lid 04
toegevoegd luidend:
"De aannemer heeft bij niet het niet werkend, dan wel spanningsloos zijn van het verlichtsobject cq
verkeersregelobject dit te melden aan de directie"

03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 en paragraaf 40 lid 3 van de U.A.V. 1989 moet
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de aannemer ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd buiten
het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geïndividualiseerd en voor zijn
rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

04 De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem
ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie dient de
administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten"
waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde software en moet
voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

05 De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen
bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;
- het weeknummer;
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;
- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de

subtotalen van de verrichte werkzaamheden.
Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

06 Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient
wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden
ingediend.

07 Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), voorzien van een Voorblad P.V., waarvan het
format als bijlage is bijgevoegd bij dit bestek, dient alsdan door de aannemer binnen zeven dagen
na het verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze
termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in
lid 03 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks
ingediende afschriften van de besteksadministratie.
Het Voorblad "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie worden
ondertekend. Na ondertekening door de aannemer dient de aannemer een kopie van de "P.V.",
inclusief het Voorblad P.V., aan de directie ter beschikking te stellen.
Na controle en medeondertekening ontvangt de aannemer een kopie van de ondertekende "PV"
retour, welke gevoegd moet worden bij de in te dienen declaratie. Zonder genoemde bijlage geldt
de declaratie als niet in goede orde ontvangen en zal geen betaling plaatsvinden.
De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet vergezeld gaan van een
werktekening waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn aangegeven.

De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle
volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende
hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen
staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de
overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

08 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de productieverantwoording en
bijbehorende administratieve gegevens als genoemd in de leden 04 en 05 dient plaats te vinden
overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie- Informatieuitwisseling.

09 De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht
niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door
partijen ondertekende "P.V.", het inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de
opdrachtbrief ontbreekt.

10 In afwijking van § 10 lid 3 van de UAV 1989 zal de aannemer de ingebruikname van enig onderdeel
van het werk toestaan, zonder dat de opdrachtgever verplicht is zulks schriftelijk mede te delen en
zonder dat daarvoor opneming van het betreffende onderdeel moet hebben plaatsgevonden. Vanaf
het moment dat een onderdeel van het werk in gebruik genomen is, komt schade aan het
betreffende onderdeel voor rekening van de aannemer tenzij de aannemer kan aantonen dat de
schade niet is ontstaan door een gebrekkige uitvoering /fasering of gebrekkige bouwstoffen. Het is
de aannemer toegestaan, op zijn kosten, schadebeperkende maatregelen te treffen indien dit het
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gebruik/ de ingebruikname van het betreffende onderdeel niet beperkt.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 BESTANDDELEN

01 Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden
niet verrekend.
Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van
de Standaard 2005 is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie van een ter mijn, onder vermelding van het inkoopordernummer (vermeld op de
opdrachtbrief), het besteknummer en de titel van het bestek en "Sector Ingeniersbureau en
afdeling Stad",
in tweevoud indienen bij:

Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Financiën
postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

02 In verband met het in goede orde indienen van de declaratie wordt verwezen naar artikel 01.02.02.

01 05 02 BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 zal uitbetaling van een
termijn plaats vinden binnen 30 dagen nadat de door de aannemer ingediende declaratie in goede
orde bij de directie is ingekomen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.
Hiervoor geldt het gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.

02 In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2005 worden de ten
behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer,
geretourneerd.
Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de Gemeentewerken Rotterdam, Afdeling
Aanbestedingszaken, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2005, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

01 Bij graafwerkzaamheden in de nabijheid van kabels en leidingen is tevens van toepassing
CROW-publicatie 250, zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
Publicatie 250 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en
leidingen, door middel van piketten markeren.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2005 zal herstel van de
schade door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard 2005 moet de aannemer
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de toegebrachte schade tevens melden aan de directie.
De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de aannemer ter ondertekening wordt
voorgelegd.
Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier verstrekt.

01 09 03 WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

01 Op een afstand van minder dan 0,20 m, in het Havengebied minder dan 0,50 m, is machinaal
graven naast en boven een kabel of leiding niet toegestaan.

02 Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan
de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van
kabel en/of leidingbeheerder.

03 Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven niet toegestaan.

04 De aannemer is gehouden de verplichtingen opgelegd door de
beheerder van hoogspanningslijnen op te volgen. De aannemer dient hiertoe in het bezit te zijn van
de geldende veiligheidsvoorschriften en bepalingen zoals gesteld door de beheerders zijnde
STEDIN Transport en TenneT.

05 Indien schakelen van kabels en leidingen noodzakelijk is voor het verrichten van de
werkzaamheden dit minimaal 3 weken voor schakeling aangeven aan de directie.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

01 De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
- Omgevingsvergunning (kapvergunning);
- Keurvergunning Hoogheemraadsschap van Schieland en Krimpenerwaard.

02 De aannemer dient op zijn kosten alle overige voor dit werk benodigde vergunningen aan te vragen.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Het verrichten van metingen;
- Het verrichten van werkzaamheden aan kabels en leidingen;
- Het verrichten van groenwerkzaamheden;
- Het verrichten van werkzaamheden aan reclameobjecten;
- Het verrichten van werkzaamheden aan parkeerautomaten;
- Het verrichten van werkzaamheden aan afvalbakken;
- Het ontkoppelen en aansluiten van lichtmasten;
- Het verrichten van werkzaamheden aan de Rederijbrug.

02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden de desbetreffende werken
aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt door de directie.

03 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAVTI 1992 wordt de aannemer erop
gewezen dat onderhouds- of aanlegwerken van verschillende aard kunnen plaatsvinden
gedurende de uitvoering van dit bestek.

04 Tevens kunnen andere elektrotechnische installateurs met renovatiewerkzaamheden aan de OV
en VRI installaties bezig zijn.

05 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de
uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen,
zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.

01 11 02 DOOR AANNEMER TE COÖRDINEREN WERKEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de coördinatie van de navolgende werken door de aannemer in overleg met de
directie dient te geschieden:
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- Alle onder 01.11.01lid 01 genoemde activiteiten;
- Communicatie met en werkzaamheden netbeheerders;
- In onderlinge afstemming met Stedin en aannemer afsluiten c.q. (her-)aansluiten

openbare verlichtingsinstallaties en deze bij oplevering functionerend overdragen;
- In onderlinge afstemming met CityTec Reclame en aannemer afsluiten c.q. verwijderen en

overdragen lichtmastreclame;
- In onderlinge afstemming met CityTec en aannemer afsluiten c.q. verwijderen en

overdragen schijnwerper.

01 11 03 COÖRDINATIE WERKEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de coördinatie van de werken omschreven in artikel 01.11.02 van deel 3 van dit
bestek, door hem in overleg met de directie, dient te geschieden.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruitrijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

01 12 06 BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

01 Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreëerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen
geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

02 Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide
richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20
m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste
5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld
object alleen vanuit die richting te benaderen is.

03 Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met
de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van
een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten
minste 5,00 m te zijn.
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van
ten minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.
De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn.

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de
opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

04 De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer
dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2
(NEN 1008: klasse 45).
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

- of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid
van veilige ont- vluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;

- of een object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor
overnachting gebruikt kan worden;

dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelvlak ten
minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).
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De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en
dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

05 Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.
De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.

01 12 08 VOORZIENINGEN IN VERBAND MET VERKEER TE LAND

01 De voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 dienen te worden uitgevoerd
volgens hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

02 Eisen/Randvoorwaarden algemeen

- Faseringen conform Verkeers- en faseringsplan Glashaven d.d. 28-03-2012;
- Omleidingen en verkeersmaatregelen conform Verkeers- en faseringsplan Glashaven d.d.

28-03-2012;
- Algemene verkeersmaatregelen worden aangebracht, onderhouden en verwijderd door Buko

Infrasupport;
- De aannemers is verantwoordelijk voor eventuele aanvullende tijdelijke verkeersmaatregelen

welke door de aannemer noodzakelijk worden geacht in aanvulling op de door Buko
Infrasupport te treffen maatregelen;

- De aannemer dient maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur te voorzien in 2
verkeersregelaars belast met het begeleiding en ondersteuning alle verkeer. Deze
verkeersregelaars dienen gecertificeerde verkeersregelaars te zijn uitsluitend belast met de
taak verkeersregelaar.

04 Eisen/Randvoorwaarden t.b.v. voetgangers

- Voetgangers dienen te allen tijde onbelemmerd doorgang te hebben;
- Tijdens werkzaamheden aan of nabij de trottoirs dient de minimaal beschikbare breedte voor

voetgangers 2,0 m te zijn;
- Indien de bestaande verharding of de nieuwe verharding t.p.v. een trottoir niet aanwezig is dient

te worden voorzien in 2 rijen houten loopschotten;
- Indien voetgangers t.g.v. de werkzaamheden moeten worden omgeleid dient dit te worden

aangegeven d.m.v. tijdelijke bewegwijzering (= verplichting aannemer).

05 Eisen/Randvoorwaarden t.b.v. fietsverkeer

- Fietsverkeer dient te allen tijde onbelemmerd doorgang te hebben in toegestane aangegeven
rijrichting;

- Indien fietsverkeer t.g.v. de werkzaamheden anders moet worden omgeleid dan conform
palnnen Buko Infrasupport dient dit te worden aangegeven d.m.v. tijdelijke bewegwijzering (=
verplichting aannemer).

06 Eisen/Randvoorwaarden t.b.v. autoverkeer

Doorgaand verkeer

- Autoverkeer dient te allen tijde onbelemerd doorgang te hebben in toegestane aangegeven
rijrichting;

- Indien autoverkeer t.g.v. de werkzaamheden anders moet worden omgeleid dan conform
palnnen Buko Infrasupport dient dit te worden aangegeven d.m.v. tijdelijke bewegwijzering (=
verplichting aannemer).

07 Bestemmingsverkeer algemeen

- Aanvullende maatregelen/voorzieningen t.b.v. garanderen onbelemmende bereikbaarheid en
bevoorrading woningen, winkels, bedrijfspanden, geldautomaten en parkeergarages
gedurende de werkzaamheden. dienen te worden verzorgt door de aannemer.

- Bebouwing, bouwlocaties/-objecten dienen te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpverlenende
diensten.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
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01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 In verband met artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat van de aannemer
wordt verlangd dat hij in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO
9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de
Standaard 2005 i.v.m. het ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard 2005 bij het opstellen van
het kwaliteitsplan minimaal rekening houden met de controles en verificaties voor zover van
toepassing zoals genoemd in het bij dit bestek gevoegd Standaardkeuringsplan en bijbehorend
formulier Controlelijst keuringsplan.

01 13 06 PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, dient een
algemeen tijdschema, zoals bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989 geleverd te worden.
In dit algemeen tijdschema dienen, naast de gegevens die vermeld worden in lid 01 van paragraaf
26 van de U.A.V. 1989, ook minimaal de volgende gegegevens vermeld te worden:
- de data van de te verstrekken gegevens zoals deel kwaliteitsplannen, gedetailleerde

werkplannen, tekeningen, berekeningen e.d.;
- de data van en voor de aan te vragen/aangevraagde vergunningen, toestemmingen,

meldingen e.d.;
- de data waarop door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen beschikbaar

moeten zijn voor de aannemer;
- de data van contactmomenten met derden om werkzaamheden van deze derden te

coordineren conform artikel 01.11.02 van dit bestek;
- controleperioden van gedetailleerde werkplannen, tekeningen, berekeningen e.d.;
- de stop- en bijwoonpunten;
- de stremmingsperioden voor alle verkeer;
- een overzicht van de werkzaamheden overdag, 's nachts en in het weekend;
- een overzicht van werkzaamheden in de buurt van kabels en leidingen;
- de keuring en ingebruikname van diverse onderdelen;
- de dwingende tijdstippen waarop bepaalde onderdelen van het werk gereed moeten zijn;
- de start- en einddata van de verschillende fases, werkgebieden en de uiterlijke

opleverdatum van het gehele werk.

De projectplanning dient te voldoen aan het gestelde in artikel 01.13.08 van dit bestek.

02 De aannemer moet, naast zijn werkzaamheden en leveringen, de door derden uit te voeren
werkzaamheden en leveringen integreren in het algemeen tijdschema.

03 De aannemer dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening te houden met het
volgende:
- tijdschema baseren op de te verwachten werkbare werkdagen. De gehanteerde

prognoseschaal voor onwerkbaar weer in combinatie met de uitgangspunten, waarom
deze bij bepaalde werkzaamheden wel of niet dan wel gedeeltelijk is gehanteerd, moet
gelijktijdig met het algemeen tijdschema worden ingediend;

- werkzaamheden uitvoeren tijdens bouwvakvakantie;
- het gestelde in artikel 01.12 van dit bestek, " Maatregelen in het belang van het verkeer";
- het tijdschema baseren op bijgevoegde faseringstekeningen;
- dwingende milestones, faseringen en randvoorwaarden zoals vermeld in lid 04 en 05 van

dit artikel;
- de in artikel 01.11 genoemde werkzaamheden van derden;
- alle aanliggende percelen dienen te allen tijde bereikbaar te blijven voor voetgangers;
- in-en uitritten parkeergarages dienen ten alle tijde bereikbaar te zijn, eventueel middels

rijplaten;
- ondernemingen dienen ten allen tijde te kunnen worden bevoorraad met behulp van licht

vrachtverkeer, eventueel middels rijplaten;
- lastbeperking Rederijbrug, Regentessebrug en Wijnbrug.

Tevens dient de aannemer in zijn algemeen tijdschema rekening te houden met de in het bestek
vermelde beoordelingsperiode werkplannen, tekeningen e.d. en de door de aannemer uit te
voeren keuringen.
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04 In het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende dwingende milestones, dwingende
faseringen en dwingende randvoorwaarden:

Dwingende milestones:

- Het gehele werk dient uiterlijk opgeleverd te worden op vrijdag 16 november 2012.
- Van 8 oktober 2012 tot en met 5 november 2012 worden werkzaamheden door derden aan de

Rederijbrug uitgevoerd. Gedurende deze periode is het gebied zoals aangegeven als
"werkgebied derden tbv Rederijbrug" op tekening 10-W-1591 niet beschikbaar en is de
Rederijbrug gestremd. De werkzaamheden behorende bij onderhavig bestek in dit gebied
dienen na 5 november 2012 te worden uitgevoerd.

Dwingende faseringen:

Algemeen

- Het werk dient per werkgebied te worden uitgevoerd conform tekening 10-W-1591;
- De aannemer dient de werkvolgorde op te nemen in het werkplan en algemeen tijdsschema;
- Met een werkgebied mag pas worden aangevangen na toestemming van de directie;
- Op de eerste dag van een werkgebied is het na 09.30 uur pas toegestaan aan te vangen met

de werkzaamheden;
- Het gelijktijdig uitvoeren van meerdere werkgebieden is niet toegestaan zonder toestemming

van de directie;
- Zonder toestemming van de directie is het niet toegestaan werkzaamheden te verrichten

tussen 19.00 en 07.00 uur;
- Zonder toestemming van de directie is het niet toegestaan werkzaamheden te verrichten

tussen zaterdag 07.00 en maandag 07.00 uur.

05 Dwingende randvoorwaarden:
- Werkzaamheden buiten de normale werkuren zijn alleen toegestaan na toestemming van de

directie en deelgemeente;
- Eisen streefwaarden voor bouwlawaai;
- Het kappen van bomen is pas toegestaan na 1 juli 2012 en na toestemming van de directie.

06 Van de aannemer wordt eenmaal per week een geactualiseerd tijdschema voor de eerst komende
2 weken verlangd conform het gestelde in artikel 01.13.08 van dit bestek.
Na opstellen van voornoemde planning dient de aannemer de stand van zaken ten aanzien van
voortgang te bespreken met de directie.

07 In plaats van de eerste zin van paragraaf 26 lid 5 van de U.A.V. geldt:
Na goedkeuring door de directie U.A.V. zijn het algemeen tijdschema en het gedetailleerde
werkplannen als bedoeld in paragraaf 26 lid 5 van de U.A.V. 1989 bindend.

01 13 07 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema worden van de aannemer gedetailleerde werkplannen verlangd,
als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, en omschreven in deel 2.2 en 3.

01 13 08 PLANNING EN VOORTGANGSBEWAKING

01 Begrippen :
Te verstaan onder :
- Vroege data : de vroegst mogelijke start- en einddata berekend volgens het netwerk van

activiteiten en relaties.
- Late data :de uiterlijke start- en einddata van activiteiten, die nog net geen vertraging op

besteksmijlpalen tot gevolg heeft.
- Speling : het verschil tussen vroege en late data uitgedrukt in dagen.

02 De opbouw van het Tijdschema / planning dient te voldoen aan het navolgende:
- Alle activiteiten hebben een uniek id code;
- Tijdseenheid in dagen;
- Het netwerk van de planning dient volledig gesloten te zijn. D.w.z. dat aan alle activiteiten

minimaal één voorganger en minimaal één opvolger is gekoppeld. Hierdoor worden
kritieke en sub-kritieke paden inzichtelijk;

- Structuur d.m.v. Work Breakdown Structure, groepering en sortering;
- Maximale doorlooptijd van activiteiten dient beperkt te worden tot 20 dagen.
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Ter onderbouwing van doorlooptijden verdient koppelen van middelen aan alle activiteiten de
voorkeur. Als door aannemer hiervoor niet wordt gekozen dient per activiteit tekstueel te worden
aangegeven het type en aantal middelen met de bijbehorende productiesnelheden.

03 Na acceptatie van het Algemeen Tijdschema door directie wordt deze door aannemer bevroren.
Het geheel van de bevroren gegevens (o.a. mijlpalen, vroege- en late data, doorlooptijden, relaties)
vormt de basislijn. De basislijn zal dienen als onderlegger voor de actuele planning. De actuele
planning is de wekelijkse verversing waarin de voortgang is verwerkt (01 13 08 lid 06).

04 De basislijn dient in navolgende gevallen worden aangepast:
- In geval van significante aanpassing van de bouwfasering. Deze aanpassing kan

enerzijds beschikbaar zijn gekomen door voortschrijdend inzicht in een betere fasering.
Of anderzijds kan deze aanpassing noodzakelijk zijn geworden om een kritieke
achterstand weg te werken;

- In geval van verschuiving van besteksmijlpalen, als gevolg van door directie opgedragen
meerwerk.

Bij aanpassing van de basislijn dient deze aanpassing altijd door de directie te zijn geaccepteerd
en dient aannemer het uitgangspunt genoemd in 01.13.08 lid 08 te respecteren. Voor een goede
verrekening van achterstanden en speling is daarnaast een accurate wekelijkse vastlegging
vereist zoals beschreven in 01.13.08 lid 07.

05 Aan de activiteiten in de basislijn dient de aannemer de prijzen van eenheid te worden gekoppeld.
Deze dienen als weegfactoren waarop de s-curve wordt gebaseerd. Op basis van de s-curve dient
de kasstroom tot aan de eindoplevering van het bestek inzichtelijk te zijn. De s-curve gebaseerd op
het geaccepteerde tijdschema dient tesamen met de basislijn te worden bevroren.
Vier-wekelijks dient de aannemer de s-curve op de basis van de actuele planningte bij te werken.
De reeds uitgevoerde cumulatieve som de geplande cumulatieve som dient daarbij te worden
gespiegeld tegen de s-curve van de basislijn. Mogelijk meerwerk dient separaat te worden
gepresenteerd.

06 Aannemer dient wekelijks de geactualiseerde planning te overleggen, gespiegeld tegen de
vigerende basislijn, met daarin:
- De 'huidige- en statusdatum' vier weken verschoven;
- Voor gerealiseerde activiteiten de werkelijke start- en einddatum;
- Voor reeds gestarte activiteiten de werkelijk startdatum met % compleet en juist

berekende vroege en late einddatum;
- Voor de nog niet gestarte activiteiten, volgens het netwerk van activiteiten en relaties,

berekende vroege en late start- en einddata;

In de planningapplicatie dienen door aannemer dientengevolge drie typen data te worden beheerd:
- Basislijndata (bevroren vroege/late start- en einddata);
- Werkelijke data (start- en einddata);
- Berekende geplande data (vroege en late start- en einddata).

De wekelijks geactualiseerde planning dient de op dat moment reëele planning weer te geven.
Wijzigingen in de actuele planning, ten opzichte van de basislijn, zijn toegestaan, zoals
bijvoorbeeld versnellingsmaatregelen. Echter de vigerende basislijn blijft ongewijzigd met
uitzondering van gevallen zoals genoemd in lid 01.13.08 lid 04.

07 Naast de in lid 01.13.08 lid 05 genoemde s-curve en de in lid 01.13.08 lid 05 genoemde
geactualiseerde planning dient aannemer tevens te overleggen in tabulair formaat
gegroepeerd op bouwstroom en van de activiteiten de volgende gegevens:
- Oorzaak van de afwijking (dagen);
- Maatregel om afwijking ongedaan te maken (tekst);
- Gevolg (tekst);
- Verantwoordelijke voor afwijking (tekst);
- Speling in de basislijn (dagen);
- Speling in de geactualiseerde planning (tekst);
- Speling in de voorgaande geactualiseerde planning (tekst).

08 Aannemer is in principe vrij om de speling te gebruiken. Echter deze speling dient ook te worden
gebruikt door directie opgedragen meerwerk. Alleen in die gevallen dat de aannemer aantoonbaar
kan maken dat zijn risicoprofiel sterk wordt verhoogd dan wel het meerwerk de speling te boven
gaat zal de basislijn worden aangepast.

09 De projectplanning dient te zijn opgesteld met Primavera of Microsoft Project.

10 De aannemer dient wekelijks de geactualiseerde gegevens middels een VISI bericht in te dienen
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bij de directie. De ingediende gegevens moeten zowel in pdf-formaat alsook in het formaat van de
gebruikte planning- en spreadsheetapplicatie worden aangeleverd. De "huidige datum" op de
ingediende planning mag maximaal drie dagen na de datum van indienen vallen. Naast het
VISI-bericht dient de planning ook op papier in 2-voud aangeleverd te worden.

01 13 09 WERKTIJDEN

01 Indien de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk buiten de normale werktijden dient te
geschieden is hiervoor vooraf goedkeuring van de directie noodzakelijk.

01 13 10 BEREIKBAARHEID EN OPKOMSTPLICHT

01 De aannemer heeft gedurende de werkzaamheden, vanaf start tot en met oplevering, een
bereikbaarheidsplicht van 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Voor aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer een bereikbaarheidsregeling bij de
directie in te dienen.

02 De aannemer is verplicht om binnen 45 minuten na ontvangst van de melding op het werk te zijn
en passende maatregelen te nemen.

03 Per keer dat de aannemer niet kan voldoen aan zijn verplichting zullen de gevolgkosten op de
aannemer worden verhaald.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen af te halen of
af te roepen bij een producent/leverancier ervan. De aannemer is gehouden een administratie bij
te houden in verband met de hem ingevolge het bestek ter beschikking gestelde bouwstoffen.
Op aangeven van de directie dient de administratie periodiek te worden overgelegd.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de bouwstof-administratie dient plaats te
vinden overeen- komstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatie uitwisseling.
De administratie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;
- de datum en het weeknummer;
- de afgehaalde of afgeroepen hoeveelheden en de daaraan gerelateerde in het bestek

genoemde hoeveelheden met de bijbehorende bestekspostnummers;
- de hoeveelheden van bouwstoffen welke op het werk zijn ontvangen doch niet worden

gebruikt en de daaraan gerelateerde bestekspostnummers onder vermelding van de
reden van niet gebruiken;

- de naam van de verantwoordelijke toezichthouder;
- verwijzingen naar en kopieën van de bij de betreffende bouwstof gebruikte geleidebrieven

en bewijzen van ontvangst;
- de kwaliteit van de betreffende bouwstof conform het Besluit bodemkwaliteit.

02 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
af te halen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Voor zover daarvan in het bestek bij de inschrijvingsaanvraag niet wordt afgeweken:
bouwstof *producent/leverancier

- (ophoog)zand : R'dam Nesserdijk 171,
Telefoon 010-4131790;

- zand, steenslag en grind : R'dam Opijnenstraat 2,
Telefoon 010-4878200;

- steenmengsel(s) : fa. van Beelen,
Maassluissedijk 103 te Vlaardingen;

- teelgrond, bermenzand : Distributiecentrum:
R''dam, RMO President Rooseveltweg,
telefoon 010-2200014;
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of -
TOP-NOAP
R'dam, NOAP Vareseweg 101,
telefoon 010-4370464;

- bomengranulaat : Barendrecht Middelweg

- beplanting, boomkorven, : Obu Groenvoorziening,
boompalen, stadsbanken, ir. P. Kosterlaan 20b,
papierbakken telefoon 010-2171910,

telefax 010-2171920;

- bomenzand, bomengrond : kantoor, afdeling Inkoop en
bomengrond, eikengrond Logistiek, (voor externen)

Melanchtonweg 125,
telefoon 010-2781971
telefax 010-2781975
of
Obu groenvoorziening,(alleen voor Obu)
ir. P. Kosterlaan 20b,
telefoon 010-2171910,
telefax 010-2171920;

- bouwstoffen OV : kantoor, afdeling Inkoop en Logistiek,
lichtmasten, armaturen, Melanchtonweg 125,
lampen, lichtmastdeurtjes 3045 PN Rotterdam

tel: 010-2781972
* de (locatie van de) producent/leverancier

van de genoemde bouwstof kan afwijken

03 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever
ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de
aangegeven producent/leverancier ervan:

*bouwstof producent/leverancier

- bestratingsonderdelen, : Afroepkantoor, afdeling
rioleringsonderdelen Inkoop en Logistiek,
diverse terreininrichtings- Melanchtonweg 125
elementen telefax 010-2781975

* Op het werk ter beschikking gestelde bouwstoffen vervoeren naar de plaats van
verwerking. Dit staart- vervoer op het werk wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per
eenheid van besteksposten bedoeld voor de verwerking van de betreffende bouwstof

04 Vooraf in overleg met directie en de producent/leverancier het tijdstip van reserveren ten behoeve
van het afhalen of afroepen bepalen. Bij het afhalen of afroepen dient de aannemer, in overleg met
de producent/leverancier, rekening te houden met verpakkings- en/of te vervoeren hoeveelheden.
Het afhalen of afroepen van bouwstoffen dient te geschieden met toestemming van de directie.

05 Het laden van bouwstoffen die worden afgehaald geschiedt door het magazijnpersoneel, waarbij
door de aannemer hulp verleend dient te worden.

06 Bij het in ontvangst nemen van de afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen draagt de aannemer zorg
voor een bewijs van ontvangst, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof, de kwaliteit van de bouwstof conform het besluit bodemkwaliteit en de

hoeveelheid;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient een afschrift bij de directie in. Het
ingediende afschrift vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

07 De aannemer draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van de bouwstoffen en onderneemt actie in
overleg met de directie en de producent/leverancier ten aanzien van die bouwstoffen die zonder die
actie niet tijdig op het werk aanwezig zullen zijn.
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De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van bouwstoffen die niet tijdig zijn
aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

08 De aannemer is gehouden niet meer bouwstoffen af te halen of af te roepen dan in het bestek
wordt vermeld tenzij anders wordt overeengekomen en dit is bevestigd middels een door de
directie ondertekende verklaring.
Teveel afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen waarvoor geen door de directie ondertekende
verklaring kan worden overgelegd, komen voor rekening van de aannemer.

09 In aanvulling op paragraaf 20 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat:
- bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane, vermiste of beschadigde

bouwstoffen;
- bij bouwstoffen die volgens het bepaalde in lid 08 voor rekening van de aannemer komen;
de waarde van die bouwstoffen, volgens de op dat moment geldende prijzen, verhoogd met een
opslag van 10 %, bij de aannemer in rekening worden gebracht. Deze verrekening zal bij de
eindafrekening als minder werk worden verrekend.

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 In verband met artikel 01.14.04 lid 01 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat van de aannemer
wordt verlangd dat hij in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO
9001:2000 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen t.b.v. waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen t.b.v. kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen t.b.v. gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 02 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Het bepaalde in lid 05 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- Metselstenen;
- Geprefabriceerde materialen i.v.m. straatwerk, zoals Betonstraatstenen, Tegels,

Opsluitbanden en dergelijke;
- GVC (GlasVezelCement-)schoeidelen;
- Perkoenpalen.

07 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspec- teerd.

01 14 05 CESSIE VORDERING OP LEVERANCIER

01 Indien de opdrachtgever krachtens paragraaf 5 lid 5 van de U.A.V. voor niet of niet tijdige levering
aansprakelijk is, zal de aannemer zijn vordering op de leverancier op eerste verzoek van de
opdrachtgever aan deze cederen tot aan het door de opdrachtgever aan hem vergoede bedrag.

01 14 06 TOESTEMMING VOOR ANDERE BOUWSTOFFEN
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01 De in paragraaf 17 lid 05 van de U.A.V. 1989 vereiste toestemming van de directie wordt zo tijdig
mogelijk schriftelijk bij de directie aangevraagd, zodat voldoende tijd beschikbaar is om de
gelijkwaardigheid van de bedoelde bouwstoffen te kunnen beoordelen.
De aannemer zal de gelijkwaardigheid aantonen op zijn kosten.

01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN, GARANTIEVERKLARING

01 Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverkla- ring wordt gevraagd, is de aannemer
gehouden tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van de desbetreffende onderdelen
over te gaan zodra deze zijn voltooid en de rekeningen aan de directie zijn getoond. Bij verzuim
hiervan is de directie gerechtigd om zonder ingebreke- stelling tot rechtstreekse betaling, op
kosten van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden.
In de laatste regel van paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. 1989 moet na "zo spoedig mogelijk" worden
tussengevoegd:
"doch in ieder geval binnen een door de directie te stellen tijd".

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

01 In afwijking van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 sluit de opdrachtgever geen
bodemsaneringsverzekering af.

01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Rotterdam voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.
De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste €10.000,00 bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te
leggen.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

08 De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan
te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de
aannemer.

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de
huurder zijn meeverzekerd.
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met
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claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

01 Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2005
wordt ook verstaan:
- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.

02 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komend puin, dat voor hergebruik in aanmerking komt,
afgevoerd moet worden naar een in het bestek vermelde brekerij, is voor het storten van dit puin
van toepassing het stortreglement van de fa. van Beelen.

03 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komende grond of bouwstoffen afgevoerd moet(en)
worden naar een in het bestek vermeld(e) depot of toepassingslocatie zijn voor het aanvoeren
en/of toepassen/opslaan cq. storten van die grond of bouwstoffen van toepassing de
aanleveringsvoorwaarden van het betreffende depot of de toepassingslocatie, informatie telefoon
nr. 010-4894976.

05 Onderdelen van vrijkomende armaturen welke geschikt zijn voor toevoeging aan de reparatie
voorraad dienen gedemonteerd, gereinigd en vervoerd te worden naar de Melanchtonweg 125, dit
ter beoordeling van de directie.

06 Vrijkomende en voor hergebruik ongeschikte stalen lichtmasten, uithouders, lampen en armaturen
worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben, dit ter beoordeling van de directie.
Tenzij anders vermeld dienen alle materialen te worden gedemonteerd en gescheiden te worden
aangeboden voor verdere verwerking in het afvalcircuit.

01 17 04 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben
vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is
deze materialen te vervoeren.

01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van
de Standaard 2005, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- groenafval;
- grond;
- verlichtingsmateriaal.

01 17 06 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de acceptatietarieven
dienen te worden verrekend volgens artikel 01.17.07 lid 01, moeten de acceptatietarieven zijn
vermeld.

02 Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de
Standaard 2005, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

03 Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, die vanwege de Wet milieubeheer
moeten worden afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting en
moeten worden vervoerd zoals bedoeld in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005, moet de
aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken.
Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid
plaatsvinden.

01 17 07 VERREKENING VAN ACCEPTATIETARIEVEN

01 Verrekening van acceptatietarieven van volgens dit bestek aan een met naam en adres genoemde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting afgegeven materialen, m.u.v. grond,
overig afval en organisch materiaal als bedoeld in lid 02 en 03, vindt plaats ten laste van een
stelpost volgens paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 1989. (aannemersvergoeding van 5% van
de aan derden gedane betaling).
Kosten als gevolg van acceptatietarieven i.v.m. de aannemer toehorende of toekomende
materialen, waaronder begrepen alle voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde materialen
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als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V. 1989, worden geacht te zijn begrepen in de
aannemingssom en komen niet voor verrekening in aanmerking.

02 Acceptatietarieven van grond of overig afval, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die in overleg met de Grond- en Reststoffenbank Rotterdam
is aangewezen, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van die inrichting
betaald en om die redenen niet verrekend.

03 Acceptatietarieven voor organisch materiaal, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die dit materiaal ingevolge een aparte overeenkomst met de gemeente
Rotterdam in ontvangst neemt, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van
die inrichting betaald en om die reden niet verrekend.

04 Gebaseerd op in (deze) paragraaf 01.17 opgenomen bepalingen geldt het volgende.
Acceptatietarieven komen alleen voor verrekening in aanmerking in het volgende geval:
- de aannemer moet vrijkomende materialen afvoeren naar een met (naam en) adres in de

beschrijving van het bestek vermelde (soort van) bewerkings-, verwerkings-, of
eindverwerkingsinrichting;

- de vrijkomende materialen betreffen niet grond, overig afval of organisch materiaal als
bedoeld in lid 02 en 03;

- de vrijkomende materialen betreffen niet voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde
materialen;

- de aannemer kan (en moet) het bewijs van ontvangst overleggen waarop de
hoeveelheden en tarieven vermeld staan;

In alle gevallen dat hier niet aan wordt voldaan en in alle overige gevallen worden
acceptatietarieven niet verrekend. Voor verrekening in aanmerking komende acceptatietarieven
altijd verrekenen op de daarvoor bedoelde stelpost: bestekspostnr. 950010 Stelpost inzake de
acceptatiekosten.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen
is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

02 Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie, niet
toegestaan. Indien de directie bepaalt, dat het machinaal verwijderen van verharding zoals hiervoor
bedoeld, is toegestaan, dan wordt het machinaal verwijderen van deze verharding, voor zover niet
in het bestek vermeld, als meer en minder werk verrekend.

03 Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid, is het aan de
directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist daartoe opdracht te geven.

04 Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te handhaven bomen tot buiten de
kroonprojectie, moet zijn afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald met behulp van het
geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag bedragen ("zoet" zand).

05 Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te handhaven beplanting aan de buitenlucht
worden blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het werk komend, of, op aangeven
van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

06 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de grens van 1,00 m buiten de
kroonprojectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de
wortels, met de schop een sleuf worden gegraven, lang 10,00 m, onderbreedte 0,30 m en diep
0,70 m, waarbij de wortels intact dienen te blijven. Door een boomverzor- gingsdeskundige worden
de wortels, indien mogelijk, ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.
Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt als meer werk
vergoed.

07 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m, het
wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of, op aangeven van
de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

08 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of be- planting kleiner is dan 0,20 m, in het
bestaande maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m,
waarbij boomwortels zoveel mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of
bomengrond.



RAW0024-65336 Bladnr. 66Gemeentewerken Rotterdam Besteknr. 1-035-12
Glashaven
Herinrichting

HFD PAR ART LID

09 Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen, in overleg met de directie aanvullende
voorzieningen treffen.

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

01 Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in aanmerking komen, als bedoeld in artikel
01.18.02 lid 01 van de Standaard 2005, onveranderd het bepaalde in artikel 61.01.01 lid 01 en
61.05.01 lid 01 van de Standaard 2005, behoort tevens het beschermen van bomen tegen schade
door het afdekken met rijplaten van grond, zoals bedoeld in lid 07 van dit artikel.

02 De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.

03 Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van deze
bemaling, tussen 15 maart en 15 november, in overleg met de directie te worden bevloeid of
beregend.
Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt.

04 In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen om de stam
aanbrengen.

05 Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken en
geen vaste of vloeibare afvalstoffen deponeren.

06 Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke
plaatsen.

07 Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond aanwezige wortels is
alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.
De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze niet is afgedekt met verharding, afdekken
met rijplaten.
Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende gronddekking aanwezig is, de wortels
afdekken met 0,25m zoet zand (bij voorkeur uit het werk afkomstig) of met ter beschikking te
stellen afdekzand (zoet zand).
Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt verrekend als meerwerk.

08 Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen of bij andere
omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de bomen beschermen tegen schade door
het plaatsen van bouwhekken, hoog 2,00m, in minimaal vierhoeksverband. De boom dient
gecentreerd in het midden van het te plaatsen hekwerk te staan. Indien het plaatsen van
hekwerken niet mogelijk is dient dit gemeld te worden bij de directie. In overleg en naar het oordeel
van de directie, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van latten. Deze
werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als meerwerk.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE, SCHADE AAN BOMEN

01 Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie voorbehouden een
boomverzorgingsspecialist opdracht te geven de schade te herstellen.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VAN BOMEN

01 De richtlijnen als genoemd in de standaard 2005 zijn tegen betaling verkrijgbaar bij het
secretariaat van de NVTB, postbus 683, 7300 AK Apeldoorn (tel. 055-5999449).

02 Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd euro ( € 500,--) per boom.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2005 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken:
vijftig euro ( € 50,--) per struik.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

01 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase voor.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
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ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

02 Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coördinerende coördinator(en) voor de
uitvoeringsfase van het bestek werkzaamheden Rederijbrug en werkzaamheden aanbrengen
groen.

01 19 03 KENNISGEVING

01 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in artikel 01.19.02 lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandig- hedenbesluit.

01 19 05 BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

01 Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving volgen.
Vanwege de beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die
betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.
Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd: elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen
niet handmatig worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st mogen alleen handmatig worden
verwerkt, indien per persoon niet meer dan 25 kg wordt getild.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

01 In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante
documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het
bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het
kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.
Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld
had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te
worden overgelegd.
Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per geval uitbetaling van
een termijn worden aangehouden.
Tevens kan per geval een korting van honderd euro( € 100,--) per dag worden toegepast, die kan
worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 In verband met artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat van de aannemer
wordt verlangd dat hij in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO
9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

01 22 ONDERAANNEMING

01 22 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet
hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring "R" verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2 lid a t/m g van de eigen
verklaring "R".
Een onderdeel van de goedkeuring door de directie is vorenbedoelde ingevulde en ondertekende
verklaring.

01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN
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01 23 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door :
Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING

01 25 01 COMMUNICATIE ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek aangegeven wijze.
De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar
nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.
Voor meer informatie over VISI-systematiek wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede.
De communicatie inzake basisdocumenten als genoemd in dit artikel dient door middel van
VISI-berichten plaats te vinden.

02 De opdrachtgever stelt hiertoe aan de aannemer ter beschikking:
- VISI-raamwerk waarin de procedures/communicatieafspraken zijn beschreven tussen

directie-U.A.V. en aannemer;
- Gebruikersvoorlichting (maximaal 3 personen). Het betreft hier een toelichting op het gebruik van

VISI m.b.t. de toe te passen transacties.

03 De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren door middel van
VISI.

04 De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn VISI-berichten te openen, te lezen en zijn eigen
verslaglegging te verzenden. Indien door de opdrachtgever of aannemer gewenst zullen tijdens de
werkbespreking dan wel bouwvergadering de VISI-berichten schriftelijk worden vastgelegd.

05 Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden alle volgens dit bestek uit te wisselen
documenten bedoeld. Hierbij kunnen de volgende documenten worden genoemd (niet uitputtend):
- Dagboeken;
- Weekstaten;
- Termijnstaten;
- Meer- en minder werk;
- Geaccordeerde hoeveelheden;
- Verrekening stelposten;
- Verrekenprijzen;
- Eindafrekening;
- Kwaliteitsplannen (werkplannen);
- Werkplannen;
- Besprekingsverslagen;
- Voortgangsrapportages;
- Planningen;
- Afwijkingsrapporten;
en indien gevraagd:
- engineering;
- monitoring;
- digitale revisie;
- enz.

06 De aannemer dient alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten digitaal bij de in dit artikel
bedoelde basisdocumenten te voegen. De directie zal hierop volgens de VISI-workflow reageren.

07 De directievoerder levert alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten in de vorm van een
VISI-bericht. De aannemer dient hierop volgens de VISI-workflow te reageren.

08 De aannemer dient ten behoeve van de door hem te verzorgen VISI-communicatie zorg te dragen
voor:
- Eén computer benodigd voor de communicatie van de VISI-berichten. Dit betreft een computer

met ADSL-toegang (minimale upload: 512 Kbit/s) tot het internet t.b.v. de VISI-communicatie. De
computer dient geschikt te zijn voor, en minimaal voorzien te zijn van, het besturingsprogramma
Windows 2000.

- Hardware t.b.v. het scannen van de o.a. in dit artikel bedoelde bewijsdocumenten. Bij voorkeur
een bulkscanner.

- Programmatuur om waar nodig bewijsdocumenten e.d. om te zetten in PDF-formaat.
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- VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en verzenden van VISI-berichten, inclu-
sief bijlagen. Deze VISI gebruikerssoftware moet compatibel zijn met de VISI-systematiek. Bij de
VISI-communicatie tussen directie en aannemer wordt gebruik gemaakt van het SOAP-protocol.
(Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede).

- Opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie.

09 De aannemer dient bij de oplevering een cd-rom aan te leveren aan de directie waarop alle digitale
VISI-communicatie tussen aannemer en directie is vastgelegd.

01 25 02 COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De aannemer is
gehouden een kopie van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek
aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake precario aan de directie te overleggen. Alle
ter zake te verstrekken kopieën dienen voor oplevering van het werk te zijn overgelegd.

01 25 03 COMMUNICATIE INZAKE (WATER-)BODEMSANERING

01 Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie met betrekking tot de
(water-)bodemsanering wordt gevraagd dient gebruik te worden gemaakt van software die is
gecertificeerd conform BRL SIKB 0100
"Uitwisselingfuctionaliteit procesondersteunende software bodembeheer". Voor deze gegevens
mag tussen het analoge rapport (papieren versie) en de digitale gegevens (xml-bestand) geen
discrepantie bevatten.

01 27 MILIEUEISEN

01 27 01 MOBIELE MACHINES

01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetfilter of tenminste
motorcategorie Fase II (richtlijn 97/68/EG).

02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.

01 27 02 VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende
eisen (richtlijn 715/2007/EG):
- euronorm 4 of hoger;
- euronorm 3 voorzien van een door de Rijksdienst van Wegverkeer (RDW) gecertificeerd roetfilter
volgens de typegoedkeuringslijst van Agentschap NL; en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van
eerste toelating;

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.

01 27 03 HYDRAULISCHE OLIE

01 Hydraulische olie moet biologisch afbreekbaar zijn.

01 27 04 KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden
opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

01 28 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

01 28 01 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN - AANNEMER

01 De aannemer dient in overleg met de directie een planning op te stellen waaruit blijkt wanneer de
door hem te maken engineeringsdocumenten : tekeningen, berekeningen e.d. aan
de directie zullen worden geleverd. Met inachtneming van de in het bestek genoemde termijnen.

02 De aannemer registreert en distribueert de door hem te leveren documenten.
Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen.
Indien de directie zich niet met door de aannemer gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit
de aannemer schriftelijk mede.

03 Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden
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aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift door middel van een letter-
en datumwijziging aangegeven. De wijzigingen moeten worden aangegeven m.b.v. markeerpijlen
voorzien van de letter van de desbetreffende wijziging.

04 Indien van de aannemer revisietekeningen en revisie berekeningen worden verlangd dienen deze
revisietekeningen en revisie berekeningen, mits niet anders vermeld in deel 2.2, in vijf-voud
alsmede digitaal te worden ingediend bij de directie.

01 30 UITVOERING

01 30 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de aard van het
werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen worden gehouden. De directie
zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.

02 Het aanbieden van de besprekingsverslagen zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

03 De uitvoerder op het beplantingswerk incl. het aanbrengen van de standplaatsverbetering dient
minimaal een middelbare opleiding (gespecialiseerd beroepsbeoefenaar of MLTS - middelbare
land- en tuinbouwschool - of gelijkwaardig) hebben doorlopen en aantoonbaar met goed gevolg te
hebben afgesloten. Verder dient men minimaal drie (3) jaar ervaring te hebben in het groenwerk.
Studie-, beroepsdiploma's en/of cetificaten dient bij opvragen te worden overlegd.

04 Het uitvoerend personeel van het groenwerk dient minnimaal een zelfstandig beroepsbeoefenaar
te zijn. Verder dient 20% van het uitvoerend personeel in het bezit te zijn van een Europaen
Treeworker cetificaat. Studie-, beroepsdiploma's en/of certificaten dient bij opvragen te worden
overlegd.

01 30 02 BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor
precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.
De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst
te heffen belastingen:
- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen

de oppervlakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen,
werktuigen en apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;
bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de
Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17
augustus 2006.

01 30 03 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie geen
weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6
van de U.A.V. 1989.

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek
geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

03 Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op
de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter accordering aan de
aannemer worden voorgelegd.
Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 04 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. ORDE EN NETHEID

01 Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied
overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband
met orde en netheid werkgebied".

02 Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of
vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van duizend euro ( € 1000,--) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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02 PROEVEN

02 01 BEPALINGEN I.V.M. PROEVEN, ALGEMEEN

02 01 01 INZAGE PROEFVOORSCHRIFTEN

01 Indien voor de uitvoering van proeven wordt verwezen naar het Kwaliteitshandboek van de Veld- en
Laboratorium Groep van Gemeentewerken Rotterdam, is een inzage exemplaar van de betreffende
proefvoorschriften te verkrijgen bij:

Veld- en Laboratorium Groep,
Marconistraat 1a, 3029 AE Rotterdam
telefonisch bereikbaar: 010 4971540.

02 02 DE PROEVEN

02 02 01 PROEF KWH-0505 "CLEGG-HAMMER"

01 Met behulp van de proef "Clegg-hammer" wordt de homogeniteit van verdichten van het
BSA-granulaat (Bouw- en Sloop-Afval-granulaat) bepaald.

Voor de uitvoering van de Clegg-hammer wordt verwezen naar:
Kwaliteitshandboek van Laboratorium Wegenbouw Rotterdam,proefvoorschrift proef KWH-0505.

02 02 02 PROEF KWH-0590 "DLC-METHODE"

01 Met behulp van de proef "DLC-methode" wordt het teergehalte in een bestaande asfaltverharding
bepaald.
Voor de uitvoering van de DLC-methode wordt verwezen naar: CROW publicatie 109.

22 GRONDWERKEN

22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 01 01 GRONDSOORTEN, ALGEMEEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

22 01 02 WERKGEBIED

01 Onder werkgebied wordt verstaan het te ontgraven gebied en de verwerkingsgebieden.

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 03 OPHOGING EN AANVULLING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2005 mag de
verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de
conusweerstand.

02 Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten tot
een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten
minste 4 MPa bedraagt.

03 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van beplantingszones en oppervlakken voor grasachtige
vegetatie, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.02 de leden 08 en 09 van de Standaard
2005.

04 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan de volgende eisen:
_______________________________________________
Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
| indringingsweerstand [ N/mm2 ] |
|______________________________________________ |
| | indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
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| diepte |_________________________________ |
| in meters | ten minste | ten hoogste |
|____________ |_____________|_____________ ______ |
| 0,00 | 0,0 | 1,5 |
| 0,10 | 1,2 | 1,5 |
| 0,15 | 1,2 | 1,5 |
| 0,60 | 1,2 | 1,5 |
| 0,80 | 1,2 | 1,5 |
|____________ |_____________ |_____________ ______ |

22 02 04 CUNET T.B.V. VERWERKEN BOMENZAND

01 Cunetten waarin bomenzand dient te worden verwerkt mogen niet dieper worden gegraven dan de
0.15 m boven de hoogste waargenomen grondwaterstand.

22 02 23 FUNDATIEGATEN VOOR MASTOBJECTEN

01 Begrippen:
Te verstaan is onder:
a. mastgat: grondverbetering ter plaatse van de fundering van een mastobject in de openbare

ruimte;
b. mast grondstuk: het integraal tot de mast behorend deel van een mast wat zich na plaatsing

onder het maaiveld bevindt;
c. buisfundatiepaal: stalen(buis)paal met montageflens d.m.v. puls aan te brengen, verder als

beschreven onder bepaling 41 12 07 van de standaard 2005.

02 Mastgat voor mastobject met integraal grondstuk
In een straal van 0,3 m1 rond de buitenomtrek van grondstuk, van het te plaatsen mastobject, mag
zich geen repak, puin, grind e.d. in de grond bevinden.
Bij het aantreffen van bovenstaande, het mastgat ontgraven tot tenminste 0,2 m1 onder de
onderkant grondstuk, vervolgens aanvullen, verdichten met schoonzand als beschreven onder
bepaling 22 06 03 van de standaard 2005.

03 Mastgat bij uitwisseling van mastobject met integraal grondstuk
Na verwijdering te vervangen mastobject idem als bedoelde in lid 02.

04 Mastgat voor masten op buisfundatiepalen
Bij het aantreffen van puin e.d. binnen 1 m1 onder maaiveld, als bedoeld in lid 02.
Bij het aantreffen van puin e.d. onder 2 m1 onder maaiveld, tot onder de puinlaag voorboren.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. GRONDWERKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken
informatie, dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 04 01 GRAAFWERKZAAMHEDEN T.P.V. KABELS EN LEIDINGEN

01 Het ontgraven ter plaatse van in de grond aanwezig geachte kabels en leidingen en dergelijke
objecten ten behoeve van het bepalen van de liggingsgegevens van deze objecten, dient met de
hand te geschieden.

22 04 03 BEDRIJFSCONTROLE ALGEMEEN

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichting van het zand per laag.
Hij stelt de directie in de gelegenheid deze controle te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 04 06 TRANSPORTGELEIDEBILJET

01 Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang
met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de hoeveelheid afgevoerde en/of
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aangevoerde en verwerkte grond. Zonder transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van
hoeveelheden plaats. Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk elke
door hem in te schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te
allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst
van het NIWO/VROM.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 04 07 MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL

01 In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel plaats vindt, treft de aannemer in overleg met
de directie de noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van gebouwen en/of wegen te
verzekeren.

02 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan
verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als meerwerk vergoed.

22 04 08 MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST

01 In geval van (verwachte) vorst in overleg met de directie ter plaatse van ontgravingen een (tijdelijke)
gronddekking aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte rondom op staal
gefundeerde bouwwerken, gemeten vanaf de onderzijde van de fundering.

02 Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer in geval van (verwachte) vorst
voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

03 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan verbonden
kosten, niet eerder dan na opdracht, als meer werk vergoed.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 04 SCHOONMAKEN MATERIEEL

01 Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

02 Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens te gebruiken
voor de aanvoer van schone grond.

22 05 05 BEDRIJFSCONTROLE

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het
zand per laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 07 01 ALGEMENE BEPALINGEN I.V.M. HOEVEELHEDEN

01 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.
____________________________________________________________
Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts |
| hoeveelheden van bouwstoffen grond |
| bij een aardvochtigheid van ca. 10 %, |
| in relatie tot de volumieke massa |
|____________________________________________________________|
| | verdichte : onverdichte : volumieke |
| bouwstof | m3 : m3 : massa |
|_______________ __________ _____________ ____________ |
| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| afdekzand (zoet) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| draineerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| teelgrond 1 m3 vast = 1,35 m3 los = 1600 kg |
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| bomengrond 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| bermenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| bomenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| steenmengsel 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 2000 kg |
| steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg |
| brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1800 kg |
| Verstaan wordt onder: |
| - vast : volume bouwstof na verdichting |
| - los : volume bouwstof tijdens transport |
_____________________________________________________________

22 07 03 GRONDWERK: HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 22.07.05 van de Standaard 2005 worden ontgraven, vervoerde, geleverde
dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voorzover deze betrekking hebben op een in een
bestekspost voorgeschreven resultaat, berekend volgens de voor die bestekspost voorgeschreven
methode van hoeveelheidsbepaling welk resultaat moet worden afgestemd op en in
overeenstemming dient te zijn met de hoeveelheden van daaraan voorafgaande besteksposten.

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND

24 01 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 01 01 GRONDWERK, ONTGRAVING

01 Op een afstand van minder dan 0,20 m, in het havengebiedminder dan 0,50 m, is machinaal
graven naast en boven een kabel of leiding niet toegestaan.

02 Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voorrespectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerzijden van dekabels en/of leidingen, waarvan de
ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van
kabel en/of leidingbeheerder.

03 Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-) kastenis machinaal graven niet toegestaan.

24 01 02 GRONDWERK, ONTGRAVING EN AANVULLING

01 Tot de ontgraving wordt mede geacht te behoren het verwijderen van de in de grond voorkomende,
ongewenste voorwerpen.

02 De uitvoering van grondwerken moet zodanig worden geregeld, dat zowel bestaande als de te
maken bouwwerken steeds aan weerzijden tegelijk worden ontgraven of aangevuld, zodat daarop
geen eenzijdige gronddruk wordt uitgeoefend.

03 Grond of zand, dat gebruikt wordt voor aanvullingen enophogingen moet vrij zijn van stenen,
wortelresten e.d.

24 01 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 In verband met artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de verdichting
wordt gemeten door middel van sonderen volgens artikel 24.07.01 lid 01 en 03 van de Standaard
2005.

02 In aanvulling op artikel 24.02.06 lid 01 van de Standaard 2005 dient de indringingsweerstand
tevens ten hoogste 110 % te bedragen van de indringingsweerstand bepaald
overeenkomstig artikel 24.05.01 van de Standaard 2005.

24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING EN AANVULLING

01 Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

02 De werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.02.01.

24 02 02 GRONDWERK, ONTGRAVING

01 In verband met artikel 01.09.03 is machinaal graven op een afstand minder dan 0,20 m, in het
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Havengebied minder dan 0,50 m, naast en boven een leiding of kabel en machinaal graven om en
nabij (verdeel-)kasten, alleen toegestaan in die gevallen waar dit uitdrukkelijk in het bestek is
vermeld.

02 Uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid mag slechts plaats vinden na overleg
met en goedkeuring van de betrokken leidingbeheerders en nadat deze beheerders en
de directie hiervan op de hoogte zijn gesteld.

03 Voor ingravingen in nabijheid van kabels en leidingen dient een werkplan te worden opgesteld hoe
om te gaan met de kabels en leidingen. Eventuele ondersteuningsconstructies dienen te voldoen
aan de eisen van de leidingbeheerder. De leidingbeheerder dient ook goedkeuring op de gekozen
oplossing te geven.

04 Constructies ter op-/ondervangen van kabels en leidingen zijn de verantwoordelijkheid van de
aannemer.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 07 en 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de
verdichting tevens geschiedt overeenkomstig artikel 22.02.03 lid 02, 03 en 04.

02 In verband met artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de verdichting
wordt gemeten door middel van sonderen volgens artikel 24.07.01 lid 01 en 03 van de Standaard
2005.

24 02 04 INDRINGINGSWEERSTAND

01 In aanvulling op artikel 24.02.06 lid 01 van de Standaard 2005 dient de indringingsweerstand
tevens ten hoogste 110 % te bedragen van de indringingsweerstand bepaald overeenkomstig
artikel 24.05.01 van de Standaard 2005.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 04 01 STRUCTUURBEDERF

01 Indien naar het oordeel van de directie een grondbewerking ten gevolge van weers- of tijdelijke
terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken geldt het bepaalde in artikel
22.24.01 lid 01 van de Standaard 2005.

24 04 02 ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUF EN/OF WERKPUT/GAT

01 Tot het ontgraven van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het in overleg met en/of op aangeven
van de directie vaststellen van de geschiktheid voor hergebruik van de ontgraven of te ontgraven
grond. Ingeval deze grond moet worden afgevoerd wordt het deponeren op middelen van vervoer
van te vervoeren grond en het aanvullen met ter beschikking gestelde en/of aangevoerde grond
voor grondverbetering geacht te zijn inbegrepen.

02 Tot het ontgraven en aanvullen van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het indien noodzakelijk
ondersteunen en/of ophangen van ondergraven of te ondergraven kabels, kabelbundels en/of
leidingen tot en met een nominale diameter van 400 mm, de daarmee gepaard gaande kosten
worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de betreffende sleuf. Ondersteuningen
en/of ophangingen van kabels, kabelbundels en/of leidingen met een nominale diameter groter
dan 400 mm zullen, voor zover deze noodzakelijk zijn en niet in het bestek zijn voorgeschreven, als
meer werk worden verrekend.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 05 01 OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

01 Het benodigde straat- en afstrooizand als bedoeld in artikel 24.05.05 lid 02 van de Standaard 2005
wordt ter beschikking gesteld.
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24 05 02 MAKEN PROEFGATEN EN PROEFSLEUVEN

01 Voor zover daarvoor geen aparte besteksposten zijn opgenomen behoort tot het graven van
sleuven ingevolge kabels en leidingenwerkzaamheden tevens het maken van proefgaten en/of
proefsleuven ten behoeve van diezelfde kabels en leidingen voor het vaststellen van in de
ondergrond beschikbare ruimte voor te leggen kabels en leidingen en/of de daarmee gepaard
gaande vaststelling van de ligging van bestaande kabels en leidingen met hun daarbij behorende
appendages. De bij de sleuven ingevolge kabels en leidingen inbegrepen werkzaamheden zijn
dientengevolge tevens inbegrepen bij het maken van proefgaten en proefsleuven.

24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 06 01 ZAND

01 Zand in aanvulling of grondverbetering moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor
zand in aanvulling of ophoging.

02 Zand in zandbed moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor zand in zandbed.

03 TABS;L007In aanvulling op het bepaalde in artikel 24.06.02 lid 01 van de Standaard 2005, moet de
korrelverdeling (6) ook voldoen aan:
- fractie op zeef 0,25 mm ten minste 25% en ten hoogste 40%.

De C.B.R.-waarde (12.1) moet ten minste 12,5% bedragen.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 07 01 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUVEN

01 Tenzij het bestek anders vermeld betreft de hoeveelheid die behoort bij een bestekspost voor het
maken van een sleuf inzake het werken aan kabels en/of leidingen, de lengte in die sleuf van de
kabel, het kabelpakket, de buis of het stelsel van buizen, of de put, waaraan volgens zo mogelijk
verschillende besteksposten werkzaamheden moeten worden verricht. Bij meerdere en/of
verschillende soorten kabels en/of leidingen e.d. in dezelfde sleuf wordt de lengte aangehouden
van het langste tracé van de in die sleuf voorkomende kabel, buis of put. (Over-)lengtes van kabels
en/of leidingen in mantelbuizen en bij invoeren in kasten, putten e.d. en de (over-)lengtes in de
sleuf bij lichtmasten e.d. worden niet meegerekend bij het bepalen van de hier bedoelde
sleuflengte.

02 Tenzij het bestek anders vermeld worden plaatselijk benodigde verruimingen van de sleuf t.b.v.
een mof, put en dergelijke, inbegrepen geacht in de hoeveelheid die behoort bij het graven van een
sleuf inzake het werken aan een kabel of leiding.

24 07 02 VERREKENMETHODE AFWIJKING SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE

01 In aanvulling op artikel 24.07.02 van de Standaard 2005 wordt de sleufdiepte bepaald aan de hand
van de gemiddelde sleufdiepte gemeten tot de onderkant van de te bewerken buis of kabel
exclusief de afstand tot de onderkant van een tot die buis of kabel behorende put, mof en dergelijke.

02 In afwijking van artikel 24.07.03 lid 02, 03 en 04 van de Standaard 2005 vindt de verrekening van
afwijkingen plaats in m3 als meer en/of minder werk met gebruikmaking van daarvoor bedoelde in
het bestek beschreven besteksposten. Verrekening vindt alsdan plaats in m3 van de afwijkingen in
ontgravingshoogte waarbij een theoretische sleufbreedte is vastgesteld en kan worden toegepast
op alle in het bestek genoemde sleufdieptes.

24 82 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 82 01 OVERDRACHTSFORMAAT DIGITALE REVISIE

01 De digitale informatie van de revisiegegevens dient te worden aangeleverd op CD-Rom en/of per
e-mail in een bepaald formaat van de gegevens van in de ondergrond aangebrachte infrastructuur
wat betreft de leggingsgegevens.

02 Van de in lid 01 genoemde informatie dient tevens een papieren versie te worden aangeleverd.

03 De revisie dient voor de diverse onderdelen afzonderlijkte worden aangeleverd op een wijze
waarbij rekening is gehouden met de voor die onderdelen bestaande overdrachtsformaten.
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De aannemer dient zich hierover vooraf in overleg met de directie met de opdrachtgever(s) te
onderhouden.

04 De topografische ondergrond van gedeelten waar de aannemer revisie dient aan te leveren, zal
door of vanwege de opdrachtgever(s) aan de aannemer worden verstrekt.

24 82 02 TERMIJNEN VAN OVERDRACHT VAN GEGEVENS

01 De in artikel 24.83.01 genoemde informatie dient binnen 2 weken na het inmeten van de ingevolge
het bestek uit te voeren werkzaamheden aan het leidingennet, te worden overgedragen.

02 De in lid 01 bedoelde gegevens zullen door of vanwege de opdrachtgever worden beoordeeld op
bruikbaarheid en volledigheid.

24 82 03 INMETEN EN GEGEVENSVERSTREKKING

01 De aanemer die conform het bestek, leveringen en installatie werkzaamheden verricht, dient de
revisie / As-build gegevens te leveren.
De aannemer blijft hij voor dat onderdeel verantwoordelijk tot 2 weken nadat de opdrachtgever /
directievoerder de betreffende revisie / As-build gegevens in goede orde heeft ontvangen.

02 TABS;L007;L012Revisie / As-Build kabelinstallaties / trace's etc.
Minimaal dienen de volgende gegevens op de revisie (As-Build) tekeningen te worden verstrekt:
- Alle kabels, kabelbuizen en kabelmoffen dienen te worden te ingemeten

en als volgt te worden vermeld op de revisie (As-build) tekeningen:
- lokatie van de kabels, kabelbuizen uiteinde en kabelmoffen gemeten t.o.v. gevels

van
huizen en/of gebouwen, die zijn aangegeven op de kabelinstallatie/trace's
tekeningen
(met Artol ondergrond). Dus niet van trappen en/of relingen e.d.;

- Van de desbetreffende kabel(s) de kabelgegevens, zoals vermeldt op de
kabellabels.

De tekeningen zijn digitaal beschikbaar op verzoek van de aannemer leverbaar.

Indien op de besteks/uitvoeringstekeningen informatie ontbreekt, dan dienen, in overleg met de
opdrachtgever / directievoerder, de ontbrekende gegevens op de tekeningen te worden vermeldt.

03 De aannemer is aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat blijkt, dat revisiegegevens niet
goed zijn ingemeten, niet goed zijn verwerkt of niet op tijd door de opdrachtgever zijn ontvangen.

04 De aannemer is zich gehouden om op afroep van of vanwege de opdrachtgever gedurende de
looptijd van het bestek een kopie van de volgens deze overeenkomst uitgevoerde digitale
inmetingen, zowel de digitale als de papieren versie, te overhandigen. De kosten voor het maken
en overhandigen van deze kopie kunnen niet worden verrekend.

05 Revisie tekeningen en documenten zoals voorgeschreven opleveren voordat het laatste termijn is
ingedient.

24 82 04 CONTROLE GEGEVENS

01 Informatie welke door de aannemer ingevolge deze overeenkomst wordt overhandigd dient vooraf
door of vanwege de aannemer te worden gecontroleerd op bruikbaarheid en juistheid van de
gegevens.

02 De aannemer is zich gehouden om op verzoek tussentijds inzage dan wel afdrukken te verstrekken
van de tot op dat moment verrichte werkzaamheden in verband met revisie.

24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 83 01 OVERDRACHTSFORMAAT DIGITALE REVISIE

01 De digitale informatie van de revisiegegevens dient tevens te worden aangeleverd op CD-ROM of
DVD-schijf.

02 Van de in lid 01 genoemde informatie dient tevens een papieren versie te worden aangeleverd.

03 De revisie dient voor de diverse onderdelen afzonderlijk te worden aangeleverd op een wijze
waarbij rekening is gehouden met de voor die onderdelen bestaande overdrachtsformaten.
De aannemer dient zich hierover vooraf in overleg met de directie met de opdrachtgever(s) te
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onderhouden.

04 De topografische ondergrond van gedeelten waar de aannemer revisie dient aan te leveren, zal
door of vanwege de opdrachtgever(s) aan de aannemer worden verstrekt.

05 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 83 02 TERMIJNEN VAN OVERDRACHT VAN GEGEVENS IVM. DIGITALE REVISIE

01 De in artikel 24.83.01 genoemde informatie dient binnen 2 weken na het inmeten van de ingevolge
het bestek uit te voeren werkzaamheden aan het leidingennet, te worden overgedragen.

02 De in lid 01 bedoelde gegevens zullen door of vanwege de opdrachtgever worden beoordeeld op
bruikbaarheid en volledigheid.

24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 84 01 INMETEN EN GEGEVENSVERSTREKKING

01 Indien de aanemer zich volgens dit bestek verbindt tot het leveren van revisiegegevens van enig
volgens dit bestek aan te brengen onderdeel, dan blijft hij voor dat onderdeel verantwoordelijk tot 2
weken nadat de opdrachtgever de betreffende revisiegegevens in goede orde heeft ontvangen.

02 De aannemer is aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat blijkt, dat revisiegegevens niet
goed zijn ingemeten, niet goed zijn verwerkt of niet op tijd door de opdrachtgever zijn ontvangen.

24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 85 01 CONTROLE GEGEVENS

01 De aannemer is zich gehouden om op verzoek tussentijds inzage dan wel afdrukken te verstrekken
van de tot op dat moment verrichte werkzaamheden in verband met revisie.

24 85 02 GEGEVENSVERSTREKKING DIGITALE REVISIE

01 De aannemer is zich gehouden om op afroep van of vanwege de opdrachtgever gedurende de
looptijd van het bestek een kopie van de volgens deze overeenkomst uitgevoerde digitale
inmetingen, zowel de digitale als de papieren versie, te overhandigen. De kosten voor het maken
en overhandigen van deze kopie kunnen niet worden verrekend.

25 LEIDINGWERK

25 01 BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 01 01 LEIDING, ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
a. bestaande leiding: een (gedeeltelijk) met gas of vloeistof gevulde leiding;
b. nieuwe leiding: een te leggen of pas gelegde leiding, welke nog niet in bedrijf is.

02 Een kabel of leiding die een watergang kruist is een zinker.
Een kabel of leiding (-strook) die ten behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding
(-strook) wordt "verlaagd" waarmee "onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.

25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 02 01 WERKZAAMHEDEN LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De bepalingen betreffende leidingen als bedoeld in artikel:
25.12.03, 25.31.03, 25.32.03, 25.32.05, 25.32.07, 25.32.08 de leden 01, 02 en 07, 25.33.01,
25.33.03, 25.33.05, 25.34.01, 25.34.04, 25.35.01, 25.35.02, 25.35.03, 25.35.04, 25.35.07, 25.35.08,
25.35.10, 25.35.11, 25.36.02, 25.36.03 en 25.37.01
van de Standaard 2005 gelden, voor zover niet anders bepaald, voor alle leidingen.

02 Bij werkzaamheden in de openbare ruimte is de Leidingenverordening Rotterdam van kracht. Dat
is de verordening op de aanleg, het houden, het onderhoud, het gebruik en het verwijderen van
leidingen in de openbare ruimten in de gemeente Rotterdam.
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25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. LEIDINGWERK, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

25 03 02 AFSLUITEN LEIDING, ALGEMEEN

01 De aannemer verstrekt de directie gegevens over de wijze en het tijdstip van afsluiten van de
leiding. De in dit lid genoemde gegevens maken deel uit van het algemeen tijdschema of het
gedetailleerde werkplan.

02 In overleg met de aannemer bepaalt de directie de tijdsduur van de in lid 01 genoemde afsluiting.

25 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 04 01 BEPROEVING LEIDING, ALGEMEEN

01 Indien bij het beproeven op waterdichtheid van een leiding een lekkage wordt gevonden in een
leiding, die geen deel uitmaakt van het werk, zullen de herstelkosten van de leiding alsmede de
kosten voortvloeiende uit het extra beproeven van de leiding als meer werk worden vergoed.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 05 01 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

01 Tot de werkzaamheden behoort tevens het afstemmen/coördineren van het werk met de eigenaren
en gebruikers.

02 Tot de werkzaamheden behoort tevens het in oude staat terugbrengen van de percelen van de
eigenaren/gebruikers.

03 Tot het verwijderen van buizen behoort tevens het ontdoen van die buizen van materialen die niet
dezelfde samenstelling hebben als de te verwijderen buizen en het gescheiden aanbieden van die
buizen en voornoemde materialen.

04 Tot het aanbrengen van buizen behoort tevens het pasmaken van die buizen.

25 05 02 BIJKOMEND WERK MONTAGE LEIDING

01 De einden van een leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij werkonderbrekingen. Zonodig
tijdelijke afstoppingen weer verwijderen.

25 05 06 BIJKOMEND WERK VERBREKEN RIOOLAANSLUITINGEN EN DRAINS

01 Het verbreken van rioolhuisaansluitingen en drains is alleen toegestaan met toestemming van de
directie.
De herstelkosten van de rioolhuisaansluitingen en drains worden niet verrekend.

02 Bij het kruisen van een drainagebuis dient voor het graven van de sleuf een drainagebrug te
worden aangebracht.

03 Rioolbuizen en drainagebuizen herstellen met hetzelfde materiaal. Rioolhuisaansluitingen
herstellen met ongeplasticeerd pvc klasse 34 indien niet hetzelfde materiaal wordt gebruikt.

30 WEGVERHARDINGEN I

30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
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opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

30 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

31 WEGVERHARDINGEN II

31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen

31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II

31 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20
mm.

31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

31 42 01 EISEN AAN DE UITVOERING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.02 lid 06 van de Standaard 2005, de voegen
gedurende de onderhoudsperiode blijvend gevuld houden.

02 Bij straatwerk van betonelementen of gebakken elementen dienen de voegen handmatig te
worden ingeveegd met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van
het zandbed.

03 Bij straatwerk van natuursteen dienen de voegen handmatig te worden ingeveegd met een
mengsel van steenslag en/of slakken en andere nader te bepalen componenten.

04 Afstrooien van zand dient met een hoeveelheid van max. 1 m3 per 400 m2 bestrating te
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geschieden.

05 Alvorens het straatwerk (vol en zat) met zand af te strooien dient gecontroleerd te worden of het
knipwerk op juiste wijze is uitgevoerd. Na twee weken wordt het straatwerk gecontroleerd op zand
in de voegen c.q. de voegwijdte. Overtollig zand opnieuw invegen in de voegen.

31 42 02 MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

01 In verband met het aanbrengen van elementgebonden verhardingen wordt de aannemer er op
gewezen dat de Arbocatalogus Bestratingen van toepassing is.
Het bepaalde in artikel 31.42.04 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door hetgeen in
navolgend lid 02 is bepaald.

02 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord
is in CROW-publicatie 282 'mechanisch aanbrengen van elementenverharding', zoals deze drie
maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
CROW publicatie 282 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.
Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW
uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld,
geldt deze datum als verschijningsdatum.

31 42 03 MACHINAAL STRATEN STRAATBAKSTENEN, EISEN AAN DE UITVOERING

01 In verband met het machinaal straten van straatbakstenen (waalformaat, dikformaat en keiformaat)
dient te worden zorg gedragen voor de volgende achtereenvolgens uit te voeren werkzaamheden:
a. Straatbakstenen niet eerder machinaal aanbrengen dan nadat ter plaatse van de aan te

brengen verharding achtereenvolgens de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
a1. het zand in de zandbaan ten behoeve van aanvulling en/of ophoging dient te zijn verwerkt

met een positieve afwijking van 0,02 m ten opzichte van het voorgeschreven profiel;
a2. na verwerking van het zand als bedoeld onder a1 dient het zand in de zandbaan te zijn

verdicht in overeenstemming met de gestelde eisen;
a3. na verdichting van het zand als bedoeld onder a2 dient het zand in de zandbaan direct voor

het aanbrengen van de verhardingslaag te zijn afgewerkt onder het voorgeschreven profiel;
b. Straatbakstenen machinaal aanbrengen en na het aanbrengen achtereenvolgens zorg dragen

voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
b1. straatbakstenen afstrooien en invegen met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van

ophoging en/of aanvulling van het zandbed;
b2. na afstrooien en invegen met zand als bedoeld onder b1 de aangebrachte straatbakstenen

intrillen en vervolgens inwassen (inwateren);
b3. na inwassen als bedoeld onder b2 opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of wordt

gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed en opnieuw intrillen;
b4. na het intrillen als bedoeld onder b3 de voegen controleren. Alle voegen dienen volledig te

zijn gevuld. Indien noodzakelijk het afstrooien en invegen als bedoeld onder b3 zo vaak
herhalen dat geen verdere vulling van de voegen meer mogelijk is;

c. Op een volgens planning vast te stellen tijdstip, ongeveer 2 maanden na het machinaal
aanbrengen van de straatbakstenen, dient opnieuw te worden zorg gedragen voor het uitvoeren
van de volgende werkzaamheden:
c1. machinaal aangebrachte straatbakstenen opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of

wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed.

31 43 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK

31 43 01 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan uitvoering
op en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het
straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 282.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan uitvoering wordt voor dit onderdeel
van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van
de U.A.V. 1989.
Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 1989 moet het plan tevens bevatten:
a. de wijze van aanvoer, in ontvangst nemen en tijdelijke opslag van te verwerken materialen;
b. de wijze waarop de zanbaan wordt afgewerkt;
c. welke machines worden waar en wanneer ingezet, hoe wordt gefaseerd en hoe wordt schade

voorkomen als met machines over reeds gemaakt werk wordt gereden;
d. hoe wordt de kwaliteit van straatwerk en handmatig straatwerk in het bijzonder gewaarborgd;
e. hoe worden aanliggende panden en terreinen bereikbaar gehouden.
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03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 282 rekening houden met
de randvoorwaarden en beperkingen die voortvloeien uit bijlage I van CROW-publicatie 282 (de
matrix). Genoemd worden:
a. Ruimte, Talud, Verband en Materialen;
b. Opslag;
c. Beschikbaar gestelde elementenverharding;
d. Fasering van de werkzaamheden.
In verband met de relevante informatie wordt tevens verwezen naar de indien van toepassing bij
het bestek behorende tekening(en).

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

06 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 1989 bedoelde lijst in de vorm van
een logboek bestratingswerk verlangd.

31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

31 45 01 ALGEMEEN

01 Zand voor afstrooien, inwassen of invegen, als bedoeld in artikel 31.45.01 lid 01 van de Standaard
2005, wordt ter beschikking gesteld.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 02 van de Standaard 2005 behoort tot het
aanbrengen van de bestrating tevens het pasmaken van betonbanden door middel van zagen.

31 45 02 HERSTRATEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 01 van de Standaard 2005 het opgenomen
bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

02 Tekortkomend straatzand, als bedoeld in artikel 31.45.03 lid 02 van de Standaard 2005, wordt ter
beschikking gesteld.

31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

31 46 03 SCHRAAL BETON

01 Specie voor schraal beton moet zijn een mengsel van grof toeslagmateriaal, zand, cement en
water.

02 Grof toeslagmateriaal voor schraal beton moet zijn grind, steenslag of gebroken steen of
steenachtig materiaal of een mengsel hiervan.

03 De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid grof toeslagmateriaal moet ten minste
1 op 2 bedragen.

04 Het cementgehalte moet ten minste 100 kg per m3 bedragen.

32 WEGBEBAKENING

32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

32 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 In afwijking op artikel 32.13.02 lid 01 t/m 03 van de Standaard 2005 dient de aannemer de
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uitzetwerkzaamheden te verrichten.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN

32 14 01 GARANTIE MARKERING VAN MARKERINGSMATERIAAL

01 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte markering van thermoplastisch- en koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal vanaf het gereedkomen van het markeringsma-
teriaal tot de hierna genoemde perioden na de oplevering van het werk:
- wegenverf: 6 maanden;
- thermoplastisch markeringsmateriaal: 2 jaar;
- verspuitbaar thermoplast. markeringsmateriaal: 2 jaar;
- koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal: 2 jaar.
De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, heeft betrekking op de deugdelijkheid
van het markeringsmateriaal. Deze garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt alle gebreken
aan het markeringsmateriaal te herstellen.

32 14 02 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN

32 15 01 OPMETINGEN

01 In afwijking van artikel 32.15.02 lid 04 en 05 van de Standaard 2005 wordt terzake een
cementgebonden ondergrond het leveren van dan wel het aanbrengen van een voorstrijkmiddel
apart beschreven en indien van toepassing verrekend.

32 15 02 UITZETWERK

01 Alle uitzetwerk waaronder begrepen het aanbrengen van hartlijnen en dergelijke door middel van
stippen of anderszins zoals bedoeld artikel 32.13.02 lid 02 van de Standaard 2005 dient te
geschieden door de aannemer. De kosten voor dit uitzetwerk worden geacht te zijn inbegrepen
in de prijzen per eenheid van de markeringswerkzaamheden.

32 15 03 OPMETINGEN

01 Ten behoeve van afbakening, peilingen en opmetingen als bedoeld in paragraaf 28 van de U.A.V.
1989 dienen ten minste de volgende hulpmiddelen ter beschikking van de directie te staan:
een temperatuurmeter t.b.v. meting lucht, oppervlak, verf, luchtvochtigheid, dauwpunt, enz., type
DEW check (één instrument voor alle waarden) Qualicheck of gelijkwaardig, een meetwiel en ook
een meetlint lang 10 m.

02 Ten tijde van werkzaamheden volgens dit bestek ten behoeve van de directie de in lid 01
genoemde hulpmiddelen in afwachting van gebruik gereed houden en op aanvraag direct voor
gebruik ter beschikking stellen.

32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN

32 17 01 HOEVEELHEIDSBEPALING THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

01 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid thermoplastisch
markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 7 kg per m2 zal een korting
worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht markeringsoppervlak.

32 17 02 HOEVEELHEIDSBEPALING KOUD VERWERKBAAR PLASTISCH MATERIAAL

02 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 4
kg per m2 zal een korting worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht
markeringsoppervlak.

32 17 04 VASTSTELLING OPPERVLAKKEN FIGURATIES

01 In aanvulling op tabel T32.01 van de Standaard 2005 wordt uitgegaan van de berekende
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oppervlakte als weergegeven in onderstaande tabel:
Woord "TAXI" hxb=1,00x1,05 1,05 m2;
Woord "30" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
Woord "50" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
ander "woord" van 2 cijfers/letters hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
Tunnelboog hxb=1,60x2,00 0,90 m2;

34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING

34 11 BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING

34 11 01 VERLICHTING

01 In afwijking op artikel 34.11.01 lid 01 zoals opgenomen in de Standaard 2005:
Te verstaan is onder de openbare verlichting in beheer en onderhoud bij de Gemeente Rotterdam:
a. standaard functionele openbare verlichting:

Verlichtingsobjecten bestaande uit lichtmasten met armaturen en toebehoren uit de
standaard configuraties Rotterdamse Stijl ten behoeve van de verlichting van de
openbare ruimte

b. Niet standaard functionele openbare verlichting:
Verlichtingsobjecten bestaande uit lichtmasten met armaturen en toebehoren uit niet
standaard configuraties en niet opgenomen in de Rotterdamse Stijl ten behoeve van de
verlichting van de openbare ruimte.

c. Bijzondere verlichting:
Verlichtingsobjecten ten behoeve van openbare verlichting en/of verfraaiing van objecten
en of de omgeving bestaande uit niet standaard configuraties en niet opgenomen in de
Rotterdamse Stijl.

d. Verkeerstechnische verlichting:
Afwijkende verlichtingsobjecten ten behoeve van de veiligheid in het verkeer

34 11 06 DEFINITIES

01 Te verstaan is onder:
betrekking op werk, waarvan het om reden van kennis, techniek, planning, omvang en specialisme
beter is die anders uit te voeren, zulks naar oordeel van de directie;
a. Bijzondere verlichting: Bijzondere verlichting heeft en de opdrachtgever.
b. Functioneren: Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de

specificaties van de(onderdelen van de) installatie.
c Vervanging: Vervangende onderdelen ten behoeve van reparatie dienen te bestaan uit nieuwe

onderdelen. Indien onderdelen worden hergebruikt ten behoeve van reparatie mogen voor
deze onderdelen bij de opdrdrachtgever geen kosten in rekening worden gebracht.

34 11 07 BEHEER EN EIGENDOM VERLICHTINGSINSTALLATE

01 De verlichtingsinstallatie vanaf de klemmen van het aansluitblok is in beheer en eigendom van de
Gemeente Rotterdam. De in dit bestek beschreven werkzaamheden hebben betrekking op het
deel van de verlichtingsinstallatie, dat in eigendom is van de Gemeente Rotterdam.

34 12 EISEN IN DE UITVOERING ALGEMEEN

34 12 01 TRANSPORT, OPSLAG EN VERWERKING LICHTMASTEN

01 Begrippen:
te verstaan is onder verwerking van lichtmasten:
a. het aanbrengen van lichtmasten
b. het vervangen van lichtmasten
c. het corrigeren van de stand van lichtmasten
d. het, al dan niet tijdelijk, verwijderen van lichtmasten
e. het al dan niet tijdelijk, verwijderen van mast fundatieconstructies

02 In afwijking van de bepalingen onder 34 12 01 van de Standaard 2005 geldt:
a. aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde

materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een lichtmast zo mogelijk herstellen en
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verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost;
b. Bij constatering door de directie van beschadigingen aan de conservering van een lichtmast

na handeling door de aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor deugdelijk herstel,
zonder recht verrekening van kosten;

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV;

d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20
en 44 van de UAV;

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van lichtmasten zijn voor
rekening van de aannemer;

f. Wijze van opslag van masten levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke) opslag
locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij
inschrijving;

g. Wijze van transport en handeling van lichtmasten van opslaglocatie naar plaats van
verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.

03 Plaatsing mast in trottoirs:
Bij een trottoir breedte van 1,50 meter of meer dienen de lichtmasten minimaal op een afstand van
0,50 meter van de voorkant van het trottoir te worden geplaatst.

04 Plaatsing mast in smalle trottoirs:
Bij een trottoir breedte van minder dan 1,50 meter dient de lichtmast tegen de erfscheiding te
worden geplaatst.

05 Plaatsing mast bij stroomwegen:
In het buitengebied en stroomwegen dienen de mastenminimaal 1,00 meter uit de kant weg te
worden geplaatst.

06 Plaatsing mast bij fietspaden:
Bij vrijliggende fietspaden dient een afstand van 0,60 meter ten opzichte van de zijkant van het
fietspad te worden aangehouden.

07 Mastdeur en grondstuk:
a. mastdeur:

De lichtmasten moeten zodanig worden geplaatst, dat het mastdeurtje afzijdig van het verkeer
wordt gesitueerd.

b. grondstuk:
Het beschermde grondstuk moet 0,30 m1 boven het maaiveld of verharding uitsteken.

08 Plaatsing mast inritten:
De lichtmasten dienen weloverwogen te worden geplaatst, inhoudende dat er bij plaatsing in
bebouwd gebied, voor de bewoners van het pand waarvoor deze worden geplaatst geen hinder
ontstaat. Dit houdt veelal in, dat de masten zoveel mogelijk op de scheiding van twee
woningen/percelen worden geplaatst en nimmer voor een raam e.d.. Bij twijfel is de aannemer
gehouden contact op te nemen met de directie.

09 Voorziening tegen inbraak:
Indien plaatsing van een lichtmast uitnodigt tot inbraak of oneigenlijke toegang tot terrein derden
(bij hoge erf scheidingen, garages e.d.), dient de locatie in overleg met de directie te worden
heroverwogen. Indien geen andere locatie mogelijk is dient de lichtmast te zijn/ worden voorzien
van een anti - klimbeveiliging. Deze voorziening dient te zijn uitgevoerd in staal, verzinkt en bij
geconserveerde masten geconserveerd in de kleurstelling van de betreffende lichtmast.
De voorziening dient klemvast te zijn bevestigd op een minimale hoogte van 2.10 m boven
maaiveld. De lichtmast mag niet worden doorboord ten behoeve van bevestiging!
Indien de aannemer bij montage constateert dat de gestelde minimale hoogte duidelijk conflicteert
met de functionaliteit van de voorziening, dient de aannemer vóór montage te overleggen met de
directie. Bij montage op aluminium masten en van conservering voorziene masten dient tussen
anti - klim beveiliging en de mast een kunststof slab te worden aangebracht.

10 Constatering reductie lichtopbrengst door omgeving:
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Indien de aannemer bij plaatsing van een lichtmast op de ontwerp locatie constateert dat de
locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig openbaar groen, dient de locatie in
overleg met directie opnieuw te worden bepaald.

11 Loodrechte plaatsing mast:
Masten dienen loodrecht te worden geplaatst met een maximaal toegestane scheefstand van 1
graden gemeten ten opzichte van de centerlijn van de mast gezien vanaf maaiveld. Bij masten in
de grond geplaatst het plaatsingsgat rondom de mast in lagen met schoonzand aanvullen en
vaststampen met behulp van een passende, kleine kwartronde handstamper. Het gebruik van een
trilstamper (wacker) is niet toegestaan.

12 Meten stand mast:
Aannemer dient te zijn voorzien van adequate meetmiddelen voor het meten van de rechtstand van
geplaatste lichtmasten. De wijze van meten dient bij inschrijving in het gedetailleerde werkplan te
worden overlegd

13 Controle stand mast:
Aannemer moet bij opname voor oplevering bij verzoek van de directie UAV een controle van
rechtstand met de overeengekomen meetmethode uitvoeren, zonder extra verrekening van kosten.

14 Herstel scheefstand:
Bij scheefstand van de lichtmast dient de grond rondom de mast tot een diepte van circa 0,6 meter
vanaf het maaivelden circa 0,2 meter in horizontale richting te worden uitgegraven. Na het opnieuw
stellen van de mast, zoals beschreven in sub 11 & 12 van dit artikel,de ruimte rondom de mast in
lagen met schoonzand aan te vullen en vast te stampen door middel van een passende, kleine
kwartronde handstamper.

15 Aanvulling grondstuk lichtmast:
Masten, waarvan het grondstuk in een aardebaan wordt geplaatst, dienen na het plaatsen gevuld
te worden met schoon, scherp zand tot maaiveld.

16 Lichtmast in belaste strook:
Alle lichtmasten, die zich in de directe nabijheid (dat wil zeggen binnen of op minder dan 10 meter)
van de grenzen van in artikel 01.09.02 lid 04 genoemde gevarenzone of belaste strook bevinden,
moeten zijn voorzien van permanente waarschuwingsborden met het opschrift:
"Pas op hoogspanningslijn".
Lichtmasten die zich direct naast de belaste strook bevinden, moeten zijn voorzien van borden met
het opschrift: "Pas op U nadert een Hoogspanningslijn".

17 Smeren mastdeursluiting:
De slotbout van mastdeuren op de draad voorzien van een kleine hoeveelheid koperslib (kopervet)
voor het gangbaar houden van de deursluiting.

18 Het definitief verwijderen van een lichtmast in volgordelijkheid uit te voeren:
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- net_aansluitkabel STEDIN dient allereerst onder verantwoordelijkheid STEDIN uit de mast te

zijn losgekoppeld en kabel en aansluitblok verwijderd uit de mast
- mast inclusief armatuur/armaturen en eventuele uithouder en/of opzetstuk uitnemen en

strijken
- van gestreken mast uithouder en armatuur/armaturen demonteren
- restgrond uit grondstuk ter plaatse uit de mast verwijderen
- indien de mast in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot, de

mast inkorten tot delen van max. 3 m1 en als schroot afleveren aan de Melanchtonweg
- indien de mast in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik, de mast

labelen met locatie herkomst als zodanig afleveren aan de werf Melanctonweg
- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

19 Tijdelijk verwijderen lichtmast
Het tijdelijk verwijderen van een lichtmast in volgordelijkheid uit te voeren:
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
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- net_aansluitkabel STEDIN dient allereerst onder verantwoordelijkheid STEDIN uit de mast te
zijn losgekoppeld en kabel en aansluitblok verwijderd uit de mast

- mast inclusief armatuur/armaturen en eventuele uithouder uitnemen en strijken
- van gestreken mast uithouder en armatuur/armaturen demonteren, opzetstukken niet

demonteren
- restgrond uit grondstuk ter plaatse uit de mast verwijderen
- de mast labelen met locatie herkomst en notatie "retour op afroep" als zodanig afleveren aan

de werf Melanctonweg tenzij door de directie, danwel het werkplan van de aannnemer anders
wordt bepaald.

- mastdeuren sluiten en borgen met ten minste 2 stuks tie-rap om de mast
- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

20 Monteren mast met flensvoet
Het monteren van een mast met flensvoet op beton of gemetselde constructie met vooraf
aangebrachte draadeindankers.
Handelingen:
a het opnemen van de daadwerkelijke ankerplaten
b het controleren en zonodig aanpassen van de ankergatyen in de flens
c plaatsen mast met stel en borgmoer onder de flens.
d het verticaal stellen van de mast conform lid 11
e borgen maststand met bovenmoer, voorzien van draadborgmiddel (locktide of gelijkwaardig).
f ondersabelen mast conform art 42.62.05 van de standaard RAW.

21 Monteren mast met flensvoet
Het monteren van een mast met flensvoet op staalconstructie of staalfundatie.
Handelingen:
a het opnemen van de daadwerkelijke ankerplaten
b het controleren en zonodig aanpassen van de ankergaten in de flens
c plaatsen mast met stel en borgmoer onder de flens.
d het verticaal stellen van de mast conform lid 11
e borgen maststand met bovenmoer, voorzien van draadborgmiddel (locktide of gelijkwaardig).
f ondersabelen mast conform art 42.62.05 van de standaard RAW.

22 definitief verwijderen lichtmast op fundatie
Het definitief verwijderen van een lichtmast op fundatie (beton, mastvoet of mastpot) in
volgordelijkheid uit te voeren:
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- net_aansluitkabel STEDIN dient allereerst onder verantwoordelijkheid STEDIN uit de mast te

zijn losgekoppeld en kabel en aansluitblok verwijderd uit de mast
- mast inclusief armatuur/armaturen en eventuele uithouder en/of opzetstuk los-of uitnemen

van of uit fundatie en strijken
- afhankelijk van de bestemming van de bestemming en kwaliteit van de fundatieconstructie

beschreven in het bestek (handhaven, vervallen of vervangen) de demontage methode daar
op afstemmen

- in aanvulling op het bovenstaande, masten welke zijn geborgd met spieën in een mastpot,
dienen voor het verwijderen van een spie, te zijn aangehaakt aan de hijsvoorziening voor
uithijsen van de mast. Daarbij mag de hijsvoorziening nooit worden gebruikt voor het lossen
van een spie door wrikken of hijskracht

- van gestreken mast uithouder en armatuur/armaturen demonteren
- indien de mast in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot, de

mast inkorten tot delen van max. 3 m1 en als schroot afleveren aan de Melanchtonweg
- indien de mast in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik, de mast

labelen met locatie herkomst als zodanig afleveren aan de werf Melanctonweg
- transportkosten worden geacht in de inschrijfprijs te zijn verwerkt

23 tijdelijk verwijderen lichtmast op fundatie
Het definitief verwijderen van een lichtmast op fundatie in volgordelijkheid uit te voeren:
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- net_aansluitkabel STEDIN dient allereerst onder verantwoordelijkheid STEDIN uit de mast te

zijn losgekoppeld en kabel en aansluitblok verwijderd uit de mast
- mast inclusief armatuur/armaturen en eventuele uithouder en/of opzetstuk los-of uitnemen

van of uit fundatie en strijken
- afhankelijk van de bestemming van de bestemming en kwaliteit van de fundatieconstructie

beschreven in het bestek (handhaven, vervallen of vervangen) de demontage methode daar
op afstemmen
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- van gestreken mast uithouder en armatuur/armaturen demonteren, opzetstukken niet
demonteren

- mast ter plaatse reinigen, eventuele corrosie plekken stabiliseren met een corrosie
remmend (overschilderbaar) middel

- de mast labelen met locatie herkomst en notatie "retour op afroep" als zodanig afleveren aan
de werf Melanctonweg

- mastdeuren sluiten en borgen met ten minste 2 stuks tie-rap om de mast
- transportkosten worden geacht in de inschrijfprijs te zijn verwerkt

24 definitief verwijderen mastfundatie

Verwijderen mastvoet:
Het verwijderen van een mastvoet in volgordelijkheid uit te voeren:
- eerst na demontage van mast en daaraan verbonden onderdelen
- eerst na lossen, cq. verwijderen aanwezige ondersabeling tussen mastvoet en fundatie
- Indien in bestek de verankering als "te handhaven" is aangemerkt, de bouten/moeren tussen

mastvoet en verankering lossen door toepassing van methodieken die het hergebruik van de
verankering waarborgen.

- Indien in bestek de verankering als "te handhaven" is aangemerkt, na het verwijderen van de
mastvoet de verankering zonodig richten, de schroefdraad op draadankers nanijden met een
daarvoor geschikt snij-ijzer

- indien de mastvoet in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot,
vervalt mastvoet en onderdelen aan de aannemer voor afvoer

- indien de mastvoet in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik, de
mastvoet hoge druk reinigen en vervolgens labelen met locatie herkomst, dan als zodanig
afleveren aan de werf Melanctonweg

- transportkosten worden geacht in de inschrijfprijs te zijn verwerkt

34 12 02 TRANSPORT EN OPSLAG EN VERWERKING ARMATUREN

01 Begrippen armaturen:
te verstaan is onder:
a. armatuur als houder van en met verwisselbare lichtbron
b. armatuur als geheel als lichtbron
c. armatuur voor top opschuifmontage
d. armatuur voor zij-opschuifmontage
e. armatuur voor flens montage
f. armatuur aan hangkabel
g. grondarmatuur
h. wandarmatuur opbouw
i. wandarmatuur inbouw
j. plafondarmatuur opbouw
k. plafondarmatuur inbouw
l. appendage benodigd voor montage en aansluiten van een armatuur

02 Afname armaturen:
In afwijking van de bepalingen onder 34 12 03 van de Standaard 2005 geldt:
a. Aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde

materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een armatuur zo mogelijk herstellen en
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost

b. Bij constatering door de directie van beschadigingen aan een armatuur na handeling door de
aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor deugdelijk herstel, zonder recht verrekening
van kosten.

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV.

d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20
en 44 van de UAV

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van armaturen zijn voor
rekening van de aannemer

f. Wijze van opslag van materialen levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke)
opslag locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde
werkplan bij inschrijving.

g. Wijze van transport en handeling van materialen van opslaglocatie naar plaats van verwerking
op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.
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03 Verwerking mast- en uithoudermontage armaturen:
Het aanbrengen en aansluiten van armaturen op masten en/of uithouders op masten of gebouwen
dient te worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant
en de lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument.
De boutverbindingen waarmee een armatuur op uithouder of mast wordt geborgd, voorzien van
een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar houden van de montagevoorzieningen.

04 Verwerking hangarmaturen:
Het aanbrengen en aansluiten van hangarmaturen aan kabels in overspanning aan masten of
gebouwen dient te worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van
de fabrikant en de lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument.
De schroefdraadverbindingen waarmee een armatuur aan een adapter is bevestingd, voorzien
van een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar houden van de montagevoorzieningen.

05 Verwerking grondarmaturen:
Het aanbrengen en aansluiten van grondarmaturen dient te worden uitgevoerd conform de
voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant en de lichttechnische voorwaarden
zoals gesteld in het opdrachtdocument. De toe te passen grondarmaturen in de Gemeente
Rotterdam zijn waterdicht en mogen slechts in een geconditioneerde omgeving zoals een
inpandige en voldoende uitgeruste werkplaats worden geopend voor herstel- of
aansluitwerkzaamheden. Aansluiting op het netwerk daarom alleen toegestaan op de aan het
armatuur voorgemonteerde aansluitkabel.

06 Verwerking wand- en plafondarmaturen:
Het vervangen cq. nieuw aanbrengen en aansluiten van wand- en plafondarmaturen dient te
worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant en de
lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument. Aannemer betracht de nodige
zorgvuldigheid voor de integriteit en kwaliteit van het object waaraan of -in een armatuur is
aangebracht.

07 Het definitief verwijderen van een armatuur in volgordelijkheid uit te voeren:
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- van staande mast armatuur/armaturen demonteren en afnemen inclusief aansluitkabel
- lamp uit armatuur verwijderen en afvoeren als klein chemisch afval
- indien armaturen in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot,

worden zij voor de opdrachtgever geacht geen waarde meer te hebben en vervallen aan de
aannemer

- indien armaturen in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik,
armaturen labelen o.v.v. type lamp & locatie herkomst, zodanig afleveren aan de werf
Melanctonweg

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

08 Tijdelijk verwijderen van een armatuur aan een gestrekte mast
Het tijdelijk verwijderen van een armatuur in volgordelijkheid uit te voeren:
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- van staande mast armatuur/armaturen demonteren en afnemen inclusief aansluitkabel
- lamp uit armatuur verwijderen en afvoeren als klein chemisch afval
- armaturen labelen o.v.v. type lamp, locatie herkomst en notatie retour op afroep, zodanig

afleveren aan de werf Melanctonweg, tenzij door de directie, danwel het werkplan van de
aannnemer anders wordt bepaald.

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

09 Tijdelijk verwijderen van een armatuur aan een staande mast
Het tijdelijk verwijderen van een armatuur in volgordelijkheid uit te voeren:
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- van gestrekte mast armatuur/armaturen demonteren en afnemen inclusief aansluitkabel
- lamp uit armatuur verwijderen en afvoeren als klein chemisch afval
- bevestigingsbouten vervangen door fabrieksnieuwe exemplaren
- armaturen labelen o.v.v. type lamp & locatie herkomst en notatie retour op afroep, zodanig

afleveren aan de werf Melanctonweg, tenzij door de directie, danwel het werkplan van de
aannnemer anders wordt bepaald.
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- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt
- kosten voor herstel of vervanging door beschadiging bij handeling en/of transport zijn voor

rekening aannemer

10 verwijderen lichtmastreclame
Het verwijderen van een lichtmastreclame in volgordelijkheid uit te voeren:
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- van staande mast reclamebak demonteren en afnemen inclusief aansluitkabel en

montagebeugels
- lamp uit armatuur verwijderen en afvoeren als klein chemisch afval
- armaturen labelen o.v.v. type lamp, locatie herkomst, zodanig afleveren aan de werf

Melanctonweg, tenzij door de directie, danwel het werkplan van de aannnemer anders wordt
bepaald.

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

34 12 03 ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

01 Montage aansluitblok netwerk derden:
Bij aansluiting van een verlichtingsobject op het netwerk van de regionale netbeheerder is het
aanbrengen van het aansluitblok de verantwoordelijkheid van de betreffende netbeheerder.
In de masten zijn bij levering de benodigde voorzieningen aanwezig. Voor aannemer van dit bestek
overgaat tot het aansluiten van de bekabeling op het aansluitblok, dient er een controle op
deugdelijke bevestiging van het blok te worden uitgevoerd. Bij constatering afwijkingen dient de
aannemer de directie UAV direct in te lichten.
Na afmonteren van de aansluitkabel(s) op het aansluitstrook/-kastje zal de OVL direct in gebruik
worden genomen.

02 Montage bijzondere aansluitingen:
In incidentele gevallen dienen de in het lichtpunt benodigde voorschakelapparatuur, ontsteker(s),
filter(s) e.d. samengebouwd te worden op één montageplaat in de mast. Zij moeten zodanig
worden gemonteerd dat vervanging van elk component mogelijk is zonder demontage van de
montageplaat.

03 Bestaande hangverlichting:
Waar nodig voor een veilig werken wordt de netvoeding door Stedin of zijn rechtpersoon
afgekoppeld. De distributiekast dient bij opbouwkasten in zijn geheel te wordsen verwijderd, bij
inbouwkasten worden deze geschilderd in de kleur van de achtergrond (gevel). De aansluitkabels
tussen gevelkast en armaturen dienen te worden verwijderd. Spankabels met armatuur dienen te
worden verwijderd. Niet smeedijzeren hangpunten dienen inclusief keilbouten en toebehoren te
worden verwijderd. De gevel dient te worden hersteld met vulmiddel en / of steenlijn. Smeedijzeren
ophangpunten worden geborsteld en behandeld met RAL 9005(zwart) Hammerite.

04 d. de te hanteren lengte overmaat voor aansluitkabels is:
- in masten ten minste 0,5 m1 , maximaal 0,7 m1 ter plaatse van het aansluitblok
- in aansluitzuilenten minste 0,5 m1 , maximaal 0,7 m1 ter plaatse van het aansluitblok
- in verbindingskasten voldoende voor trek_onlasting en afmontage
- in aansluitkasten tenminste 0,3 m1, maximaal 0,7 m1 ter plaatse van het aansluitpunt

05 verwerking RWPK kabels ten behoeve van overspannen verlichting
a. De RWPK kabels met RVS klemclips monteren aan de hangkabel bij enkelvoudige

overspanning
b. De overgang van RWPK kabels van overspanning naar verbindingskast cq. mastdoorvoering

met overlengte in hang uitvoeren voor afvoer van druipwater en opvang van beweging in de
overspanning

06 Montage en aansluiting van installaties openbare verlichting uit te voeren conform NEN 1010.

34 12 04 UITHOUDERS EN OPZETSTUKKEN, TRANSPORT, OPSLAG EN VERWERKING

01 Begrippen:
te verstaan is onder verwerking van uithouders en opzetstukken:
a. enkel- en meervoudige uithouders voor montage op lichtmasten
b. armatuursteunen voor gevelmontage
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c. opzetstukken voor verloop in montage
d. het aanbrengen van uithouders en opzetstukken
e. het vervangen van uithouders en opzetstukken
f. het corrigeren van de stand van uithouders.
h. het aanbrengen van armatuur adapters aan kabels in overspanning.

02 Afname uithouders en opzetstukken:
In afwijking van de bepalingen onder 34 12 03 van de Standaard 2005 geldt:
a. aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde

materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een lichtmast zo mogelijk herstellen en
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost

b. Bij constatering door de directie van beschadigingen aan de conservering van de materialen
na handeling door de aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor deugdelijk herstel,
zonder recht verrekening van kosten.

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV.

d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20
en 44 van de UAV.

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van lichtmasten zijn voor
rekening van de aannemer.

f. Wijze van opslag van materialen levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke)
opslag locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde
werkplan bij inschrijving.

g. Wijze van transport en handeling van materialen van opslaglocatie naar plaats van verwerking
op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.

03 Wijze van verwerking onderdelen:
Montage van de onderdelen conform de voorschriften van de leverancier. Met in-achtname van de
voorgeschreven aanhaalmomenten op boutverbindingen.

04 Positionering uithouders:
Uithouders gemonteerd op masten dienen tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de
opdrachtverstrekking of aanwijzing van de directie, haaks op de wegas te worden geplaatst.

05 Positionering uithouders in bochten:
Uithouders gemonteerd op masten dienen tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de
opdrachtverstrekking of aanwijzing van de directie, haaks op de raaklijn op de boogstraal van de
wegas, ter plaatse van de mastlocatie; te worden geplaatst.

06 Montage boutverbindingen:
Voor montage boutverbindingen voorzien van een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar
houden van de montagemiddelen.

07 Het definitief verwijderen van een uitlegger in volgordelijkheid uit te voeren:
- eerst na verwijdering armatuur zoals beschreven onder 34 21 02
- van gestrekte mast uitlegger demonteren en afnemen, bij aanduiding voor hergebruik

montagebouten vervangen door fabrieks nieuwe bouten
- indien de uitleggers in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot,

uitlegger als schroot afleveren aan de Melanchtonweg
- indien uitleggers in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik,uitlegger

labelen o.v.v. locatie herkomst en notatie retour op afroep, zodanig afleveren aan de werf
Melanctonweg

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

08 Tijdelijk verwijderen van een uitlegger aan een gestrekte mast
Het tijdelijk verwijderen van een uitlegger in volgordelijkheid uit te voeren:
- eerst na verwijdering armatuur zoals beschreven onder 34 21 02
- van gestrekte mast uitlegger demonteren en afnemen, montagebouten vervangen door

fabrieks nieuwe bouten
- uitlegger labelen o.v.v. locatie herkomst en notatie retour op afroep, zodanig afleveren aan de

werf Melanctonweg, tenzij door de directie, danwel het werkplan van de aannnemer anders
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wordt bepaald.
- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

34 12 10 AANSLUITVOORZIENINGEN

01 in aanvulling op de standaard 2005
begrippen
te verstaan is onder:
- voorschakelapparaat (VCA): de elektronische apparatuur voor aansturing van de lamp
- montageplaat aansluiting: in een mast achter het mastluik aangebrachte montagevoorziening

voor montage van de aansluiting STEDIN en/of eventuele lamp regel apparatuur
- Aansluitblok: de transitie voorziening v.v. zekering tussen grondnetkabel en installatiekabel
- montagerail: in een mast achter het mastluik aangebracht profiel met glijmoeren voor directe

montage van het aansluitblok en/of eventuele lamp regel apparatuur

03 verwijderen voorschakelapparaat in mast
bij vervanging armatuur of lichtmastconfiguratie, cq verwijdering lichtmastconfiguratie:
Eerst na het, al dan niet tijdelijk, afkoppelen door STEDIN van het voedingsnet
a. verwijderen voorschakelapparaat op asbest plaat

- demonteren aansluitblok STEDIN van montageplaat
- demonteren voorschakelapparaat
- vrijkomende voorschakelapparatuur afvoeren als elektronica
- vrijkomende asbestplaat verwerken en afvoeren als asbesthoudend afval
- bij handhaven mast aanbrengen montagerail voor bevestiging aansluitblok (door

STEDIN) en eventueel aan te brengen regelapparatuur

34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 13 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 In afwijking op 34.13.01 lid 03 van de Standaard 2005.
Op de werkzaamheden met betrekking tot het aansluiten van verlichtingsobjecten op de
energiegrondkabel van de netwerkbeheerder zijn de desbetreffende voorschriften van de
netwerkbeheerder van toepassing.

34 13 05 UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN AAN ELECTRONISCHE INSTALLATIES

01 In afwijking van de standaard 2005
Medewerkers die werkzaamheden aan electrotechnische installaties uitvoeren moeten
aanwijzingen van de directie, ter plaatse en per direct , kunnen aantonen dat zij bevoegt zijn deze
werkzaamheden uit te voeren.

02 Bij ingebrekestelling wordt de werknemer onmiddelijk van het werk verwijderd.
UAV §6 lid12 is hierbij van toepassing. Het betreft hier naleving van voorschriften van bijzondere
aard, t.w. Stedin Certificering.

03 Een door STEDIN afgegeven certificaat of intentieverklaring, die aantoont dat STEDIN het
personeel van de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden kan certificeren, om
werkzaamheden uit te voeren op of aan het electriciteitsnet, voor zover dit net in beheer is bij
STEDIN.
adres: Rochussenstraat 200, 3015 EK Rotterdam
Postbus 1598, 3000 BN Rotterdam
telefoon: 088 896 31 17
website www.stedin.net
contactpersoon: Marko Kruithof

Manager Netcoördinatie
marko.kruithof@stedin.net

Genoemde bescheiden dienen desgevraagd te worden ingediend bij / verzonden aan directie UAV

34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 02 METEN VAN DE AARDVERSPREIDINGSWEERSTAND
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03 In aanvulling op de standaard 2005:
Meten aardverspreidingsweerstand:
a aard verspreidingsweerstand, te meten op iedere 10e geplaatste lichtmast cumulatief gezien

over de gehele overeenkomst
b in afwijking van lid a. tevens bij iedere geplaatste moedermast cq vervangende moedermast.

(moedermast =mast van waaruit een doorlussing naar andre licht objecten plaats vind)
c bij alle te plaatsen verdeel- cq vervangende kasten.

34 16 BOUWSTOFFEN

34 16 01 AANSLUITSNOER TBV VERLICHTINGSOBJECT

01 Het aansluitsnoer bestaat uit QWPK 3x1mm2 of een gelijkwaardige kwaliteit.

02 Te leveren aansluitkabel door de aannemer deugdelijk monteren met minimaal 0,50m overlengte
bij het aansluitblok in de mast.

34 16 02 STALEN LICHTMASTEN & UITHOUDERS

01 De stalen lichtmasten en uithouders moeten voldoen aan de specificaties van toepassing op het
betreffend type zoals beschreven in onderstaande leden.

02 Materiaal:
NEN-EN 40 1, 2 en 3 en NEN-EN 10025
Specifiek:
- Eerste keus fabrieksnieuwe buis volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens

NEN-EN 10204.
- Eerste keus fabrieksnieuwe koker volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens

NEN-EN 10204.
- Eerste keus fabrieksnieuwe massieve staven volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat

volgens NEN-EN 10204.
- Naadloos conisch element, warm vervormd uit eerste keus fabrieksnieuwe naadloze buis,

volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens NEN-EN 10204.
- Eerste keus fabrieksnieuwe gezette plaatdelen, volgens NEN-EN 10025, vervolgens

langsnaad gelast. Langsnaad niet weggeslepen, met 2.2 certificaat volgens NEN-EN
10204;1995- 3.1.B.

03 Constructie:
Volgens de laatst geldende normen en aanpassingen cq. aanvullingen aan normen ingesteld
minimaal 2 maanden voor publicatie van dit bestek.
Conform: NEN-EN 40 5, 6 en 8, NPR 988 en NPR 993;
Uitgangspunten voor belasting overeenkomstig de afspraken binnen de branche organisatie voor
standaardisatie:
- windsnelheidsgebied
- terreincategorie
- belastingsfactor voor wind en eigengewicht

04 Afmetingen en toleranties conform NEN-EN 40-2 en NEN-ISO2768-1
vormgeving conform de bij de betreffende bestekspost geleverde tekening.

05 Uitvoering:
Masten voor aansluiting op het netwerk openbare verlichting dienen te zijn voorzien van een
kabeldoorvoergat en mastdeur.
De mastdeur dient voldoende te zijn gedimensioneerd voor montage van de aansluitblok(-ken) of
ander te monteren installatie onderdelen zoals VSA ed..
De mastdeur dient te zijn voorzien van een enkele knevelsluiting met Kaalfix™ sluiting.
Kleur: poedercoating
Centrumkleur: RAL design 2602005, glansgraad 30%

06 Uitneembare mastdeuren in masten geleverd na 1-1-2005, met dezelfde identificatie code, dienen
onderling uitwisselbaar te zijn. Mastdeuren dienen door middel van lasersnijden te zijn vervaardigd.
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07 In de mast dient een constructieve voorziening te zijn aangebracht die voorkomt dat het mastdeur
door vandalisme naar binnen gedrukt kan worden.

08 Masten dienen geschikt te zijn, dan wel geschikt te maken te zijn, voor het monteren uithouders en
armaturen.

09 Masten voor aansluiting op het netwerk openbare verlichting dienen te zijn voorzien van een
montagerail voor montage van de beschreven aansluitblokken.

10 De montagerail ten behoeve van aansluitblok moet voldoen aan het gestelde in NEN-EN 50 024.
De montagerail dient van het type C20 te zijn en een lengte te hebben, die gelijk is aan de hoogte
van de mastdeur. De montagerail dient op gelijke hoogte ten opzichte van de mastdeur te zijn
geplaatst.
De montagerail dien te zijn voorzien van twee of meer voor zover noodzakelijk, onverliesbare
glijmoeren, voorzien van M6 schroefdraad. De glijmoeren dienen te voldoen aan het gestelde in
NEN-EN 50 024.
De glijmoeren dienen te zijn voorzien van een cilinderkopschroef met zaagsleuf, staal verzinkt M6 x
16 mm. De cilinderkopschroeven dienen te voldoen aan het gestelde in DIN-EN-ISO 1207.

11 Bij het leveren van lichtmasten c.a. wordt onder 'klein montagemateriaal' verstaan klemmetjes,
knijpkabelschoentjes, boutjes, moertjes e.d. De kosten van levering en plaatsing worden geacht in
de verrekenprijs te zijn verwerkt.

34 16 03 AANSLUITSNOER TBV VERLICHTINGSOBJECT

01 Toe te passen standaard 2-aderig geel aansluitsnoer leveren DRAKA QWPK 2 x 1 mm2 of van een
gelijkwaardige kwaliteit
toe te passen in voorkomende situaties:
- in lichtmasten zonder externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie masten zonder externe dimregeling op het 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie portalen zonder externe dimregeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in gevel_kabelbeschermingsbuisen zonder externe dimregeling tussen net

straat_aansluitkast en aan gevel gemonteerd 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in lichtmasten voor aansluiting 1 stuks verlichte reclamebak max. 5 ampere

02 Toe te passen standaard 3-aderig geel aansluitsnoer leveren DRAKA QWPK 3 x 1 mm2 of van een
gelijkwaardige kwaliteit
toe te passen in voorkomende situaties:
- in lichtmasten met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie masten met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie portalen met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in gevel_kabelbeschermingsbuisen met externe dimregeling tussen net straat_aansluitkast

en aan gevel gemonteerd 1 stuks armatuur max. 5 ampere

03 Toe te passen standaard 2-aderig zwart UV bestendig soepel aansluitsnoer leveren DRAKA
RWPK 2 x 1 mm2 of van een gelijkwaardige kwaliteit
toe te passen in voorkomende situaties:
- aan overspanningskabels tussen gevels; aansluiting tussen armatuur en gevel koppelkast

zonder externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- aan overspanningskabels tussen masten, cq gevel en mast; aansluiting tussen 1 stuks

armatuur max. 5 ampere en gevel koppelkast zonder externe dim regeling

04 Toe te passen standaard 3-aderig zwart UV bestendig soepel aansluitsnoer leveren DRAKA
RWPK 3 x 1 mm2 of van een gelijkwaardige kwaliteit
toe te passen in voorkomende situaties:
- aan overspanningskabels tussen gevels; aansluiting tussen armatuur en gevel koppelkast

met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- aan overspanningskabels tussen masten, cq gevel en mast; aansluiting tussen 1 stuks

armatuur met externe dim regeling max. 5 ampere en gevel koppelkast

05 Gelijkwaardigheid van alternatieve (merk-) levering door bij inschrijving de eigenschappen in een
vergelijkingstabel naast de voorkeur (merk-/type) levering op te nemen.
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34 16 08 GECONSTRUEERDE MASTFUNDATIE

01 begrippen
te verstaan is onder:
- mastvoet: stalen constructie tussen bouwwerk of gestorte fundatie en een lichtmast met

flensmontage met stelmogenlijkheid
- mastflens op mastvoet: op de mastvoet aangebrachte flens geschikt voor montage van de

daarvoor bedoelde mast voor flensmontage;
- ankerplaat op mastvoet: de onderplaat van de mastvoet met daarin de bevestigingsgaten voor

montage op bouwwerk of betonfundatie
- mastbus: stalen buisconstructie met basis flensmontage tussen bouwwerk of gestorte

fundatie en een lichtmast waarin een mast wordt geplaatst met mogelijkheid tot borging
tegen verdraaiing en uitnemen van de mast

02 berekening en ontwerp
de mastvoet inclusief bevestigingen aan mast en fundatie moet zijn berekend op de optredende
krachten:
- conform de door de lichtmast leverancier gehanteerde belastingen en veiligheden
- de sterkte van de onderliggende constructie
de sterkteberekening en het ontwerp voorafgaande aan fabricage ter goedkeuring overleggen aan
een gecertificeerd constructeur dan wel de mastleverancier

34 23 WERKZAAMHEDEN NETWERK

34 23 01 EIGENDOM NETWERK

01 Begrippen:
te verstaan is onder
a. kabelnetwerk openbare verlichting Stedin Het ondergrondse elektrische kabelnetwerk in

eigendom en beheer bij STEDIN
b. kabelnetwerk openbare verlichting Gemeente Rotterdam Elektrische kabelnetwerken ten

behoeve van voeding en besturing openbare verlichting in eigendom en beheer bij de
Gemeente Rotterdam, zowel ondergronds als bovengronds

c. laagspanningsnet: de voedingspanning openbare verlichting is aangesloten op het
laagspanningsnet en afgezekerd tot max. 3 x 25A

02 Eigendom STEDIN:
Het voedende elektriciteitsnetwerk c.a. is in beheer en eigendom van de lokale netwerkbeheerder
STEDIN tot en met de aansluitklemmen van de in of aan gemeentelijke verlichtingsinstallaties
aangebrachte aansluitvoorziening.

03 Beheerverantwoordelijkheid eigendom STEDIN:
Herstel van storingen en schade aan dit netwerk als ook de aansluitvoorziening tot en met de
afgaande aansluitklemmen behorende bij de aansluitvoorziening, valt voor herstel en in
standhouding onder de verantwoordelijkheid van de locale netbeheerder STEDIN. Herstel van
storingen en schade wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van STEDIN.
Vergunningaanvragen voor mutaties in de kabelnetwerk van Stedin en herstel van straatwerk is ter
verantwoording van Stedin.

04 De gemeente Rotterdam maakt voor de openbare verlichting gebruik van een NIET GEAARD
NETWERK.

34 23 02 WERKEN OP DE STELPOST AANSLUITINGEN STEDIN

01 Begrippen:
te verstaan is onder:
a. aanvraag aansluiting: het aanvragen van een nieuwe aansluiting openbare verlichting op het

STEDIN netwerk dan wel een mutatie van een bestaande aansluiting
b. tarieven energiekamer: de landelijk vastgestelde tarieven die de netbeheerders mogen

verrekenen aan afnemers voor wijzigingen in het door hen beheerde net
c. tarieven STEDIN: de tarieven die STEDIN naast de tarieven energiekamer hanteert voor die

werkzaamheden niet beschreven door de Energiekamer
d. mutatie aansluiting: het verzwaren, opheffen of verplaatsen van een bestaande aansluiting



RAW0024-65336 Bladnr. 96Gemeentewerken Rotterdam Besteknr. 1-035-12
Glashaven
Herinrichting

HFD PAR ART LID

02 Opdracht:
Het aanvragen van een STEDIN netwerkaansluiting of mutatie in het netwerk kan door de
opdrachtgever desgewenst worden opgedragen aan de aannemer. De aannemer ontvangt
hiervoor van de directie UAV een opdracht met een beschrijving van het uit te voeren werk conform
de tarieven energiekamer.

03 Werkzaamheden:
De werkzaamheden die de aannemer voor het verzorgen van een aansluiting op het STEDIN
Netwerk te verkrijgen of te muteren zijn:
a. het opvragen van de offerte bij STEDIN
b. het beoordelen van de offerte STEDIN
c. het verstrekken van de opdracht aan STEDIN
d. het begeleiden van de uitvoering in tijd en kosten
e. betaling aan STEDIN
f. administratieve afhandeling van de opdracht
g. rapportage aan directievoerder UAV. (wekelijks)

06 Afwijking:
In geval van afwijking op uitvoering en planning is altijd de schriftelijke toestemming van de
directie UAV vereist.

07 Geschillen:
Indien de aannemer niet tot overeenkomst kan komen met STEDIN voor wat betreft
opdrachtinterpretatie, meer- of minderwerk en andere voorkomende zaken, dan neemt de
aannemer het initiatief voor overleg tussen aannemer, STEDIN, directie UAV en de opdrachtgever
voor beslechting van onderlinge geschillen.

08 Ongeacht welke partij (opdrachtgever dan wel de aannemer) de daadwerkelijke
opdrachtverstrekking aan STEDIN heeft verstrekt:
a. in de coördinatieplicht uitvoering is de uitvoeringsafstemming met de voor STEDIN

uitvoerende partij een verantwoordelijkheid van de aannemer van dit bestek.
b. in geval opdracht verstrekking aan STEDIN door zowel opdrachtgever als aannemer, is de

vergoeding te verrekenen op de stelpost 10% van de opdrachtsom aan STEDIN
c. in geval opdracht verstrekking aan STEDIN door opdrachtgever, is de coordinatieplicht beperkt

tot de hoofduitvoerder van JOULZ. Alle correspondentie voor de uitvoering van het werk met
Joulz in cc. Naar de directie, dient te worden zijn voorzien van het STEDIN "4500"
opdrachtnummer als ook het "5000" ZHL nummer (projectnummer STEDIN)

d. in geval opdracht verstrekking aan STEDIN door opdrachtgever, is in geval van conflict met
JOULZ en gewenste opschaling, de aannemer gehouden aan de directie UAV deugdelijke
schriftelijke rapportage met betrekking tot aard en consequenties van het conflict aan te
leveren. Alleen de opdrachtgever zal contact leggen met de opdrachtgever van JOULZ
(STEDIN) in geval van conflict.

34 24 INFORMATIE OVERDRACHT

34 24 04 REVISIE OVERDRACHT

01 Protocol:
Het inleveren van revisiegegevens dient plaats te vinden conform het in de bijlage opgenomen
document "Protocol overdracht revisie gegevens"

02 Moment verstrekking revisiegegevens:
De door de aannemer te verstrekken gegevens dienen bij opname voor oplevering op papier
aanwezig te zijn; De door aannemer verstrekte gegevens worden bij opname voor oplevering
getoetst op overeenkomstigheid met opdracht en aanwijzingen directie.

03 Aanlevering definitieve revisiedocumenten:
na goedkeuring door de directie van de papieren versie van de gegevens bij de opname voor
oplevering dienen de goedgekeurde gegevens digitaal aan de Directie UAV te worden verstrekt.
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34 25 TIJDELIJKE VERLICHTING IN PROJECTEN

34 25 01 WERKVAKVERLICHTING

01 Begrippen:
Te verstaan is onder:
a. Werkvakverlichting: Tijdelijke verlichtingsobjecten met toebehoren ten behoeve van het

verlichten van de openbare ruimte tijdens werkzaamheden in en aan de openbare ruimte voor
de duur van het werk.

b. Bouwplaatsverlichting:Tijdelijke verlichtingsobjecten met toebehoren ten behoeve van het
verlichten in de openbare ruimte afgesloten bouwplaatsen.

c. OVL vrij projectgebied: Projectgebied waarbij door de aannemer voorafgaand aan start graaf,
sloop en reconstructie werkzaamheden de bestaande openbare verlichting eerst wordt
verwijderd.

02 Te hanteren verlichtingsniveaus en installatie_eisen
De door de aannemer aan te brengen tijdelijke verlichting dient te voldoen aan onderstaande
eisen:
a. Voor voetgangersgebied 10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
b. Voor fietspaden 10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
c. Voor tijdelijke wegen snelverkeer in verkeersmaatregel = 30 km/h

10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
d. Voor tijdelijke wegen snelverkeer in verkeersmaatregel = 50 km/h

10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
e. Voor bouwplaatsverlichting 15 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3
f. De toe te passen lichttemperatuur voor de tijdelijke verlichting is gesteld op 4000 - 4500

Kelvin.
g. De tijdelijke verlichting mag op geen enkele wijze uitstralen naar gevels hoger dan 2 m1

boven maaiveld.
h. De tijdelijke verlichting mag niet verblindend uitstralen en zo hinder voor verkeer en omgeving.
i. De configuratie en fundatie/bevestiging van toe te passen tijdelijke verlichtingsobjecten dient

bestand te zijn tegen de voorkomende weersomstandigheden.
j. Tijdelijke verlichtingsobjecten zodanig plaatsen dat zijn geen hinder veroorzaken voor enig

gebruiker openbare ruimte.
k. In- en uitschakeling van de tijdelijke verlichting is te voorzien door middel van het toepassen

van schemerschakeling. De installatie is in en uit te schakelen op het door de sensor
gemeten omgevingslichtniveau overeenkomend met het hoogst geëist verlichtingsniveau
voor de tijdelijke verlichtingsinstallatie in het projectgebied. De schemerschakeling instellen
met een vertraging van 15 minuten tussen meet- en schakelmoment.

l. Met uitzondering voor het doel van inspectie en of herstel mag de tijdelijke verlichting overdag
niet branden. Inspectie en of herstel vooraf en bij afronding melden aan directie UAV.

m. Voedingskabels en elektrische aansluitpunten dienen buiten handbereik te zijn aangebracht.

03 Verlichtingsplan tijdelijke verlichting
Vooruitlopend op de werkzaamheden dient de aannemer per werkfase inrichting projectgebied
een verlichtingsplan ter beoordeling aan de directie UAV te overleggen.
De ter beoordeling in te dienen verlichtingsplannen per fase dienen te bestaan uit:
a. Inrichtingstekening met locatie verlichtingsobjecten en toebehoren.
b. Lichtberekening in hardcopy. De lichtberekening moet zijn uitgevoerd met een algemeen

erkend berekeningsprogramma (Dialux, Calculux, Pleysir, en Ullysee). Tenminste leveren de
berekening, het lijndiagram en het overzicht indeling rekenvlakken.

c. Technische beschrijving van de verlichtingsobjecten (opbouw configuratie).
d. Toegepaste wijze van fundatie tijdelijke verlichtingsobjecten.
e. Op aanvraag van directie UAV een communicatie plan naar omgeving.
f. De schriftelijke en ondertekende overeenkomst(-en) met particulieren waarin zij toestemming

verlenen voor het bevestigen van tijdelijke verlichting aan hun eigendom, voor zover van
toepassing.

Voor de beoordeling van een ingediend tijdelijk verlichtingsplan door een specialist bij de dienst
Gemeentewerken Rotterdam, dient de aannemer rekening te houden met een doorlooptijd van 20
werkdagen.

04 Hergebruik aan de aannemer vrijkomende materialen
Indien de aannemer besluit de in het projectgebied vrijkomende materialen openbare verlichting
wenst her te gebruiken voor de tijdelijke verlichting, is voor defecten en falen voor risico van de
aannemer. Het gebruik van de aansluitingen op het netwerk openbare verlichting is niet
toegestaan.

05 Elektrische voeding t.b.v. tijdelijke verlichtingsinstallaties
De aannemer dient voor het voeden van tijdelijke verlichtingsinstallaties naar eigen inzicht een of
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meer bouwaansluitingen overeenkomstig de eisen van de lokale netbeheerder te voorzien.
De bouwaansluiting dient van voldoende vermogen te zijn voor het voeden van alle tijdelijke
installaties ( OVL, VRI en bewegwijzering) door de aannemer te voorzien.
In stedelijk gebied is het gebruik van generatoren vanwege geluidshinder en uitstoot uitlaatgassen
voor dit doel niet toegestaan. Het is tevens niet toegestaan om installaties tijdelijke verlichting aan
te sluiten op het openbaar netwerk.

06 In stand houden tijdelijke verlichting
a. Gedurende het gehele project dient de verlichting zoals vereist te functioneren
b. De aannemer is gehouden na melding van een storing door directievoerder, MSB team

buitenruimte en Politie, binnen 1 uur fysiek te zijn gestart met de herstelwerkzaamheden
c. Indien niet wordt voldaan aan het gestelde onder b. , wordt een korting van € 500 per dag, per

geval op objectniveau berekend, tot de storing is opgeheven

34 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 43 01 GEGEVENS OPENBARE VERLICHTING

04 Voor het beheer van de openbare verlichting dienen ten minste de volgende gegevens verstrekt te
worden:
"Straatnaam;
"Deelgemeente;
"aansluitzuil of -kastnummer
"GPS coördinaten, maximaal toegestane afwijking van de inmeetgegevens is 1 meter.
"Specificatie aansluitzuil of -kast en plaatsingsdatum
"Specificatie uithouder en plaatsingsdatum
"Specificatie armaturen en plaatsingsdatum
"Schakeling avond, nacht of dimschakeling
"Specificatie lamp en plaatsings- cq. remplacedatum
"Specificatie voorschakelapparaat en plaatsingsdatum;
- Overige objecten die zijn aangesloten op en/of gemonteerd aan de verlichtingsinstallatie zoals:
- ANWB (richtings)borden en overige bewegwijzering(en);
- Lichtreclames en plattegrondkasten;
- Voor zover de werkzaamheden aan onderdelen van het object zijn uitgevoerd.

42 BETONCONSTRUCTIES

42 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BETONCONSTRUCTIES, ALGEMEEN

42 11 BEGRIPPEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 11 01 MATERIAAL

01 Onder glad plaatmateriaal wordt verstaan:
a. betonmultiplex, dik 18 mm, voorzien van een gepolijste kunstharslaag;
b. een stalen bekisting.

42 12 EISEN EN UITVOERING BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 12 01 BEKISTING, UITVOERING

01 Alle hoeken van het betonwerk dienen voorzien te worden van vellingkanten van 20 x 20 mm.

02 Alle bekistingen dienen 'lekdicht' te worden uitgevoerd.

42 12 02 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN

01 De in de betonconstructies in te storten ijzer- en staalconstructies moeten zuiver worden gesteld
door middel van stelframes, en moeten tijdens het storten geregeld worden gecontroleerd.

42 12 03 VERWERKING BETONSPECIE

01 De vrijeval-hoogte van de betonspecie mag niet meer dan 1,00 m bedragen.
Bij grotere hoogte moeten stortkokers c.q. stortslurven worden gebruikt.

02 In het algemeen moet de diameter van de trilnaalden ten minste 65 mm zijn, het toerental ten
minste 12.000 per minuut en het vermogen ten minste 1 kW.
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03 Aan de betonspecie mogen bijzondere stoffen ter verbetering van de verwerkbaarheid worden
toegevoegd. Over het gebruik hiervan moet van te voren met de directie overeenstemming worden
bereikt. Hieraan verbonden extra kosten zijn voor rekening aannemer.

04 Alle stortvoegen maken volgens strakke lijnen, hiertoe dienen er latten ter plaatse van de voeg aan
de bekisting te worden bevestigd.

05 Ter beperking van de scheurvorming door hydratatiewarmte dient de aannemer
betontechnologische maatregelen te treffen en de uitvoering af te stemmen op beperking
van de temperatuuroploop in het gestorte beton, e.e.a. dient vastgelegd te worden in een
verhardingsbeheerssysteem.

06 Het verschil tussen buitentemperatuur en temperatuur betonoppervlak van het gestorte deel moet
zodanig klein (kleiner of gelijk 20 ºC) zijn dat door deze koude schok t.g.v. het ontkisten geen
oppervlakte scheuren ontstaan. Desnoods dient de kist langer te blijven staan om deze
scheurvorming te voorkomen.

07 T.p.v. van stortnaden dient de cementhuid met een hogedruk spuit te worden verwijderd.

42 12 04 BEREIDING BETONSPECIE

01 Bij lage buitentemperatuur (weerfase 1 en hoger) moet de aannemer ervan uitgaan dat de directie
zal eisen dat de betonsamenstelling wordt aangepast door een gedeelte van het Hoogovencement
klasse A, max. 50 kg, te vervangen door Portlandcement. Tevens moeten de in NEN 6722
genoemde maatregelen bij weerfase 1 t/m 4 worden getroffen. De hieraan verbonden kosten zijn
voor rekening van de aannemer.

02 Het hoogovencement moet voldoen aan de eisen voor cement met lage hydratatiewarmte (minder
dan 270 J/g warmteontwikkeling) en hoge bestandheid tegen sulfaten e.e.a. volgens NEN 3550
m.u.v. de werkvloer.

03 De watercementfactor voor het beton moet kleiner zijn dan 0,50. De aannemer moet derhalve
rekenen op toepassing van een plastificeerder of superplastificeerder. Behalve deze sterkte- en
duurzaamheidseisen moet de samenstelling worden afgestemd op het optreden van een
minimale verhardingskrimp. Hiertoe moet het cementgehalte zoveel mogelijk worden beperkt tot
max. 360 kg hoogovencement klasse A.

42 12 05 NABEHANDELING BETONSPECIE

01 Gebreken moeten zo spoedig mogelijk na het ontkisten worden hersteld.

02 Na het ontkisten de betonoppervlakken als volgt bijwerken:

1. bramen en oneffenheden gelijkwerken;
2. krimp c.q. temperatuurscheuren uithakken en dichten (injecteren);
3. zanderige strepen inwassen;

Cementspecie voor het bijwerken van betonoppervlakken moet bestaan uit: 1 deel cement en 2,5
deel duinzand, waaraan een hechtmiddel is toegevoegd op basis van kunstharsdispersie,
bijvoorbeeld VN-Hechtbeton.

03 De centerpengaten moeten vooraf ruw gemaakt worden, daarna voorsmeren met een hechtmiddel
en dichten met krimparme mortel op cementbasis over de gehele diepte.

04 De reparaties in de betonvlakken moeten voorgesmeerd worden met een hechtmiddel.

05 Alle betonvlakken met uitzondering van de stortnaden moeten binnen 4 uur na het storten en
ontkisten worden afgespoten met een curing-compound.

06 Eisen nabehandelingsmiddel:
- de curing compound behoeft de goedkeuring van de directie en moet aan de volgende

eisen voldoen:
1. het middel moet zeer zorgvuldig in de juiste laagdikte en volgens voorschrift van

de leverancier worden aangebracht;

2. vermogen tot beperking van het vochtverlies moet ten minste 75 % over een
periode van 2 weken bedragen;
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3. het middel moet zodanig gepigmenteerd zijn (b.v. wit) dat ter plaatse eenvoudig
geconstateerd kan worden dat voldoende laagdikte is aangebracht;

4. het middel mag geen ongunstige invloed hebben op de aanhechting aan
uitstekende stekken.

42 12 06 DOORKOPPELSYSTEMEN, ANKERS EN STEKWAPENING

01 Voor de toepassing van doorkoppelsystemen dient het STUBECO rapport "Doorkoppelsystemen",
uitgave december 1991 als uitgangspunt.

02 Voor het achteraf aanbrengen van ankers in verharde constructies is CUR Aanbeveling 25 "Korte
ankers in beton; berekening en uitvoering" tweede, herziene uitgave van toepassing.

03 Voor toepassing van de in te lijmen staven als stekwapening is het STUBECO rapport "Ingelijmde
staven als stekwapening" versie 1.0 (maart 2003) van toepassing.

42 12 09 AFWERKING PLAATOPPERVLAK

01 Het oppervlak van het dek pas na het storten en het verdichting met trilnaalden afrijen met een
trilbalk . Na voldoende opstijven afvlinderen zodanig dat een dicht oppervlak ontstaat.

02 Het dek mag uitsluitend worden gestort bij droog weer en voorspelling van droog weer, anders
overkapping aanbrengen.

42 13 INFORMATIE-OVERDRACHTBETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 15 01 BUIGSTATEN

01 Afdrukken van de buigstaten en tekeningen met de gemerkte wapening worden de directie in duplo
ter goedkeuring aangeboden. Met het verwerken van betonstaal mag niet worden begonnen
voordat de betreffende buigstaten en tekeningen door de directie zijn gewaarmerkt.
De directie verstrekt de wapeningstekeningen uiterlijk één maand voor het in het werk brengen van
de wapening aan de aannemer.

42 16 BOUWSTOFFEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-

42 16 01 BEKISTING, VOEGEN

01 Voor het maken van de voegen moet gebruik worden gemaakt van hardschuimplastic welke van
geextrudeerd polystyreenschuim met gesloten cellen moet zijn, met een volumegewicht van 30
kg/m3 of gelijkwaardig.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 01 GRONDSOORTEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

51 01 02 BEPLANTINGSMATERIALEN

01 Met plantlijst e.d. wordt een lijst aangeduid, waarop staan aangegeven de te planten
beplantingsmaterialen met maat, soort, beplantingsvak, hoeveelheid en het plantverband e.d.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 02 GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Aanvullingen voor plantvakken en voor gras aanvullen met teelgrond. Voor zover in het bestek niet
anders bepaald dient de laagdikte te bedragen:
- voor plantvakken: 0,50 m;
- voor gras: 0,30 m.

02 Alleen als dit in het bestek is vermeld en/of op tekening is aangegeven, aanvullingen voor vlakke
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bermen voor ruw (schraal) gras aanvullen met bermenzand. Voor zover in het bestek niet anders
bepaald dient de laagdikte te bedragen:
- voor vlakke bermen: 0,30 m.

03 Tijdens de aanvulling en ophoging ter plaatse van beplantings-, grasberm- en gazonoppervlakken,
de grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 51.02.02 leden 08 en 09 van de Standaard 2005.

51 02 03 GROND VERBETEREN TEN BEHOEVE VAN BOMEN

01 Ophogingen en/of aanvullingen bij te handhaven bomen tot 1 meter buiten de kroonprojectie
uitvoeren met afdekzand ("zoet" zand) als bedoeld in artikel 01.18.01 lid 04. Dit afdekzand dient,
voor zover het door de aannemer wordt geleverd, te voldoen aan de bepalingen als gesteld voor
afdekzand in paragraaf 51.06. Als in het bestek zo wordt bepaald of na goedkeuring van de
directie kan hiervoor ook uit het werk vrijkomend zand worden gebruikt.

02 Aanvullingen voor boomgaten in een verharding aanvullen met bomenzand , tenzij in het bestek
anders is aangegeven. De minimale volumes en breedtes van een boomgat dienen te bedragen:

volume breedte
- nieuwe aanleg, bomen 1e en 2e grootte 7 m3 2,00 m

en voor alle bomen 3e grootte

De diepte van het plantgat moet minimaal 50 cm zijn. Indien dit niet mogelijk is dient dit gemeld te
worden bij de directie. De onderkant van het boomgat mag nooit dieper gelegen zijn dan 0,15 m
boven het hoogste grondwaterpeil.

03 Indien het grondwaterpeil 0,90 m of minder onder maaiveld is gelegen moet onder het bomenzand
0,30 m draineerzand worden aangebracht.

04 In aanvulling op artikel 51.02.03 van de Standaard 2005 wordt bepaald, dat dient te worden verdicht
in lagen van 0,30 m onder droge omstandigheden. Bomenzand per laag verdichten met een
sleuvenstamper.

05 In verband met de verdichting van aan te vullen grond, ter plaatse van verhardingen, wordt
verwezen naar de eisen zoals gesteld in artikel 51.02.02 lid 08 van de Standaard 2005, de
indringingsweerstand mag ten hoogste 1,5 MPa bedragen.

06 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan de volgende eisen:
______________________________________________________
Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v. |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
| indringingsweerstand [ N/mm2 ] |
|_____________________________________________________ |
| | indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
| diepte |________________________________________ |
| in meters | ten minste | ten hoogste |
|____________ |___________________ |___________________ |
| 0,00 | 0,0 | 1,5 |
| 0,10 | 1,2 | 1,5 |
| 0,15 | 1,2 | 1,5 |
| 0,60 | 1,2 | 1,5 |
| 0,80 | 1,2 | 1,5 |
|____________ |___________________ |___________________ |

07 De totale grond verbetering ten behoeve van bomen moet een zuurstofgehalte hebben van >15%
(met een max van 21%)

08 Bomengranulaat niet verwerken indien het vochtgehalte meer dan 18 % (m/m) bedraagt.

09 Het verdichten van bomengranulaat door middel van aanplempen of inwateren is niet toegestaan.

10 Aangevoerd bomengranulaat, indien niet direct gebruikt, afdekken.

51 02 06 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

01 De bodem van plantgaten en plantsleuven tot een diepte van 0,25 m losspitten.
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51 02 10 TIJDSCHEMA UIT TE VOEREN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.18 lid 01 van de Standaard 2005 worden, voor zover in
het bestek niet anders is bepaald, de perioden, respectievelijk de tijdstippen van aanleg, de
onderhoudstermijn en de werkzaamheden in de nazorgperiode in overleg met de directie
vastgesteld.

51 02 15 AANBRENGEN BEPLANTING

01 Voor kruidachtige gewassen, waterplanten, bol- en knolgewassen en containerplanten geldt het
gestelde in artikel 51.02.15 van de Standaard 2005. In afwijking van het bepaalde in artikel
51.02.15 lid 01 van de Standaard 2005, plantmateriaal, behoudens kruidachtige gewassen,
waterplanten, bol- en knolgewassen en containerplanten, voor zover in het bestek niet anders is
bepaald, verwerken in de na volgende perioden:
- Bomen:

• met kluit van 1 november tot 15 april;
- Sierplantsoen:

• zonder kluit van 15 november tot 15 maart;

51 02 16 BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.16 lid 02 van de Standaard 2005 is het voorboren van
gaten ten behoeve van het aanbrengen van boompalen toegestaan tot 0,50 m boven de diepte tot
welke de boompaal moet worden ingeslagen.

02 De richting van de boompaal ten opzichte van de te planten boom, zoals bedoeld in artikel 51.02.16
lid 03 van de Standaard 2005, is noordoost-zuidwest.

03 De vrije ruimte tussen de boompaal(-palen) en de stamvoet moet, voor zover niet nader
beschreven, 0.15 m zijn. Voor bomen groter dan 16/18 geldt een grotere maat afhankelijk van de
kluit.

51 02 17 BOMENGRANULAAT

01 Alternatieven voor het toepassen van Bomengranulaat en/of het beluchtingssysteem zijn door de
opdrachtgever niet toegestaan.

02 Een ontgraving ter verkrijging van de blijvende grondslag op de bodem van de plantplaats snijdend
en in één werkgang uitvoeren zonder aanvullen met geroerde grond .

03 De bodem van het plantgat niet roeren.

04 Versmering van de bodem van het plantgat voorkomen.

05 Bomengranulaat niet dieper aanbrengen dan tot 0,10 m boven de hoogst gemeten
grondwaterstand. Indien de aannemer vermoedt dat hieraan niet kan worden voldaan, verplicht de
aannemer zich dit direct aan de directie te melden.

07 Bomengranulaat aanbrengen en verdichten in lagen van ten hoogste 0,30 m.

08 Bomengranulaat per laag verdichten tot gemiddeld 97% proctordichtheid.

09 Tijdens het aanbrengen van het Bomengranulaat dient de
aannemer ervoor zorg te dragen dat de afzonderlijke lagen niet vervuild worden, zoals met grond of
modder aan vrachtwagens en/of grondverzetmachines of anderszins.

51 02 20 MAAIEN, ALGEMEEN

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 05 van de Standaard 2005 dienen de
maaibeurten te worden uitgevoerd in opdracht van de directie. Het is aan de directie voorbehouden
te bepalen wanneer een volledige maaibeurt dient plaats te vinden, waarbij alsdan de obstakels
dienen te worden bijgemaaid.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 08 van de Standaard 2005 worden de
maaifrequentie en de volgorde uitgevoerd in opdracht van de directie.

04 Per maaibeurt dienen alle harde kanten en zachte kanten op een zodanige wijze worden
meegenomen, dat geen staande graskanten overblijven.

05 Spoorvorming in te maaien objecten en mechanische beschadiging van de grasmat door
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materieel dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen. De insporingsdiepte van materieel ten
behoeve van te maaien objecten mag ten hoogste 5 mm bedragen.

51 02 22 EISEN AAN HET RESULTAAT BIJ ONKRUIDBEHEERSING IN BEPLANTING

01 Indien voor de onkruidbestrijding het aantal keren per jaar is aangegeven, de bewerking zodanig
uitvoeren dat alle onkruid afsterft.

02 Indien vijf dagen na de in lid 01 bedoelde werkzaamheden blijkt dat niet alle onkruid is afgestorven,
de bewerkingen zoveel als nodig herhalen tot dit wel het geval is. Deze werkzaamheden worden
niet verrekend.

51 02 47 WATER GEVEN

01 Het benodigde water kan onttrokken worden aan de in de omgeving liggende open watergangen,
niet zijnde brak water, of aan de drinkwaterinstallatie in beheer bij Evides Waterbedrijf.
In het laatste geval dient de aannemer te voldoen aan de eisen gesteld bij Evides Waterbedrijf.

02 De kosten voor het verkrijgen van water als bedoeld in lid 01 en de daaruit voortkomende
verplichtingen komen voor rekening van de aannemer.

51 02 48 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 5 mm bedragen.

51 03 INFORMATIEOVERDRACHT

51 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

51 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 04 03 BOMEN, NIEUWE AANPLANT

01 Bij aflevering dient een boom een doorgaande spil te hebben en mogen geen hulpmiddelen meer
in de boom aanwezig zijn. Tenzij in het bestek anders is vermeld dient klik te zijn verwijderd, dient
de stam een takvrije hoogte te hebben van minimaal 2,20 m en mag de boom niet bevederd zijn.

51 04 07 ONDERHOUD VAN BEPLANTING EN VOORZIENINGEN

01 Daar waar is voorgeschreven dat het onderhoud voor beplanting en/of daarbij benodigde
voorzieningen tot de verplichtingen van de aannemer behoort, is de aannemer gehouden zorg te
dragen voor de staat van onderhoud en zijn het repareren, opnieuw aanbrengen en/of vervangen
van de nodige materialen of voorzieningen voor zijn risico en voor zijn rekening.

02 Indien het onderhoud van beplanting en/of daarbij benodigde
voorzieningen is voorgeschreven kunnen uitsluitend in die gevallen waarbij in samenspraak met
de directie is vastgesteld dat de noodzaak tot vernieuwen de aannemer niet te verwijten zijn, het
leveren van voor het onderhoud benodigde materialen als meer werk worden verrekend.

03 Indien wordt voorgeschreven dat het onderhoud van beplanting en/of daarbij benodigde
voorzieningen is inbegrepen bij het aanbrengen, dan worden het repareren, opnieuw aanbrengen
en/of vervangen van de nodige materialen geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid van het
aanbrengen.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 05 02 ONDERHOUD BEPLANTING, NAZORG

01 Indien onderhoud en/of nazorg van beplanting en/of een voorziening zoals afrastering in beplanting
en boomverankering en dergelijke, is inbegrepen bij het aanbrengen worden de ten behoeve van
nazorg benodigde werkzaamheden geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid van het
aanbrengen.

02 Tot het onderhoud en/of de nazorg van beplanting worden geacht te zijn inbegrepen de ten
behoeve van het plegen van onderhoud en/of nazorg benodigde werkzaamheden
aan of in verband met de ten behoeve van die beplanting aangebrachte voorzieningen zoals
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afrastering, steunmateriaal, bindmateriaal en boomverankering en dergelijke en/of het tijdelijk
wegnemen en weer terug plaatsen van die voorzieningen en/of het tijdelijk wegnemen
en weer terugplaatsen van roosters en korven en dergelijke.

03 Indien onderhoud al dan niet als éénjarige nazorg van beplanting en/of bijkomende voorziening is
voorgeschreven worden de volgende werkzaamheden voor zover van toepassing geacht te zijn
inbegrepen in de prijs per eenheid van het onderhoud, of, als het onderhoud bij het aanbrengen is
inbegrepen, in de prijs per eenheid van het aanbrengen van de beplanting of de voorziening:
• controle op de staat van onderhoud van ten behoeve van beplanting aangebrachte

voorzieningen, zoals tijdelijke afrastering, steunmateriaal, bindmateriaal en dergelijke
en indien noodzakelijk repareren of vervangen van de nodige onderdelen;

• controleren en indien nodig vernieuwen van verankering van bomen middels boompalen
en boombanden, zowel bovengronds als ondergronds; Uitsluitend in die gevallen dat in
samenspraak met de directie is vastgesteld dat de noodzaak tot vernieuwen de
aannemer niet te verwijten is, kan het leveren van boompalen en/of boombanden worden
verrekend aan de hand van de in het bestek opgenomen posten voor leverantie;

• regelmatige controle op vochthuishouding en/of behoefte en zuurstofmeting middels te
plaatsen proefboringen en/of digitaal meten met een bodemvochtmeter en/of aan de hand
van permanent geplaatste profielsondes, alsook meting van de verdichting van de bodem
waarmee ten minste tot 0,80 m beneden maaiveld de indringingsweerstand in Mpa wordt
vastgesteld. Het vocht en zuurstofgehalte van de bodem dient op zoveel dieptes als nodig
te worden gemeten, waarmee een duidelijk beeld van het vochtgehalte van de bodem op
diverse dieptes wordt verkregen
• meten van de vochtbehoefte zoveel als noodzakelijk,

rekening houdend met weersomstandigheden en seizoen;
• zuurstofmeting van de bodem, ten minste 3 maal per

groeiseizoen, in mei, juni en augustus;
• meten van verdichting van de bodem, ten minste 2 maal

per groeiseizoen, in mei en september;
• naar behoefte gericht per boom water geven op basis van de vochtmetingen, voornamelijk

gedurende het groeiseizoen. Met het geven van water maatregelen treffen waarmee wordt
voorkomen dat water nutteloos wegstroomt;

• verwijderen van stamschot en wortelopslag, stamschot verwijderen na de langste dag;
• het leveren en geven van stimuleringsbemesting indien noodzakelijk, de noodzaak tot en

de soort van bemesting in overleg met de directie vast te stellen;
• controle op ziekten en/of aantastingen;
• het vastleggen in een rapportage van de vanwege dit artikel artikel vastgestelde gegevens

en alle overige van belang zijnde gegevens in verband met de nazorg, de rapportage op
eerste aangeven van de directie tussentijds en in ieder geval 2 maal per groeiseizoen aan
de directie overleggen;

• ernstige gebreken en of tekortkomingen dienen direct te worden gemeld en direct in een
rapportage te worden overgelegd.

56 CONSERVERINGSWERKEN

56 22 EISEN EN UITVOERING

56 22 01 VOORBEHANDELEN VAN EEN STALEN ONDERGROND, BESTAAND WERK

01 Voor het voorbehandelen van het bestaande stalen brugdek dienen de eisen vermeld in artikel
56.22.01 van de Standaard 2005 te worden gehanteerd.
In afwijking van het bepaalde in artikel 56.22.01 lid 01 aan de Standaard 2005 dient het verwijderen
van roest, vuil, vet e.d. van de te conserveren oppervlakken te geschieden d.m.v. mechanisch
ontroesten zodanig dat er een blank metalliek oppervlak van P St 2 ontstaat zoals vastgesteld in de
ISO 8501-02:1988 "Voorbehandeling van staal voor het opbrengen van verf en aanverwante
producten - Visuele beoordeling van de oppervlaktereinheid - Deel 2".

02 Voor zover de materiaaldikte het toelaat, moeten scherpe kanten, randen en hoeken worden
gebroken met een straal van minimaal 2 mm, voordat er geconserveerd (verven of thermisch
verzinken) wordt. Daarna deze oppervlakken opnieuw behandelen tot P St 2 volgens de ISO
8501-01.

56 22 06 AANBRENGEN VERFLAGEN

01 In afwijking op het gestelde in artikel 56.22.10 lid 07 van de Standaard 2005 moet de hechting van
de verflaag voldoen aan:

- klasse 0-1 (139.1) bij een droge verflaagdikte tot 250 micrometer;
- de waarde 3A (X-cutproef, ASTM D 3359-93), bij een droge verflaagdikte groter

dan 250 micrometer.
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02 De zinsnede "2 A" in artikel 56.22.10 lid 07 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen
door "3A".

56 22 07 EISEN AAN DE NOMINALE VERFLAAGDIKTE

01 Artikel 56.22.11 lid 01 van de Standaard 2005 vervalt.

02 Artikel 56 22 11 lid 02 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door:
"De laagdikte van de aangebrachte verflagen moet aan de volgende eisen voldoen:
a. De in het bestek voorgeschreven laagdikten zijn droge laagdikten. Er moet per

aangebrachte laag gecorrigeerd worden, indien:
- de gemeten laagdikte minder dan 0,8 maal de voorgeschreven droge laagdikte

bedraagt;
- de gemeten laagdikte meer dan 2,5 maal de voorgeschreven droge laagdikte

bedraagt;
- ondanks vorenstaande zich, ten gevolge van onder- of overschrijdingen, defecten

in de conserveringslagen
- manifesteren (zakkers, pinholes of anderszins);

b. Indien de verfleverancier nauwere toleranties stelt ten aanzien van de laagdikte over- en
onderschrijdingen, dan de in het bestek genoemde waarden, zullen de door de
verfleverancier genoemde waarden als goed- en afkeurcriteria worden gebruikt.

c. Indien bij het uitvoeren van de laagdiktemetingen incidentele onder- of overschrijdingen
worden geconstateerd, die buiten de in het bovenstaande punt a gestelde grenzen vallen,
zijn deze toegestaan mits deze als incidentmeting kunnen worden beschouwd en ten
hoogste 3% van de metingen behelzen van de betreffende constructie of constructiedeel.
"Incidentmetingen wil zeggen; verspreid over het oppervlak, geen clusters, niet steeds op
dezelfde plaatsen bij gelijkvormige constructiedelen en zeker niet op twee- en
driedimensionale plaatsen. Dit zijn plaatsen waar verschillende plaatvelden bij elkaar
komen."

d. De gemeten gemiddelde laagdikte van de betreffende constructie of constructiedeel dient
minimaal de voorgeschreven laagdikte te zijn.

56 23 INFORMATIE-OVERDRACHT CONSERVERINGSWERKEN, STAAL

56 23 02 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De aannemer dient een verfrapportage in 2-voud aan de directie te overhandigen met daarin
aangegeven van ieder te conserveren onderdeel het merk en type verf wat gebruikt is, de dikte van
iedere laag, de totale laagdikte van het verfsysteem, de kleuren in kleurcodering en door welk
bedrijf het verfsysteem is aangebracht.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.23.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer,
voor aanschaf van de door hem toe te passen verfproducten, goedkeuring van de directie
verkrijgen voor die verfproducten.

56 23 05 UITVOERINGSPLAN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.23.05 van de Standaard 2005 gelden ten behoeve van
het uitvoeringsplan de volgende eisen:
a. De aannemer verricht, registreert en is verantwoordelijk voor alle keuringshandelingen en

legt de gevonden waarden vast in de daartoe bestemde meetprotocollen.
b. Van het geaccepteerde uitvoeringsplan mag slechts worden afgeweken na verkregen

schriftelijke toestemming van de directie.

02 De directie voert steekproefsgewijs controles uit om te beoordelen of het geaccepteerde
uitvoeringsplan wordt gehanteerd. Daartoe heeft de directie toegang tot elk onderdeel van het
proces. Het niet voldoen aan het gestelde in het uitvoeringsplan leidt tot afkeuring van het
geproduceerde en geleverde.

56 23 07 VERSLAGGEVING

01 De aannemer stelt dagelijks een meetverslag op van de laagdiktemetingen en relatieve
luchtvochtigheid en biedt dat de directie aan ter beoordeling en ter vrijgave van de volgende
processtap.
In het bijzonder behoeven de volgende stadia opname door de directie:
- straalwerk gereed;
- eerste laag gereed.
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56 23 08 UITBESTEDEN VAN WERKZAAMHEDEN

01 Indien de conservering wordt uitgevoerd door derden moet hiervan (voor aanvang van de
betreffende werkzaamheden) een kopie-opdracht door de aannemer worden aan de directie
worden verstrekt. De in te schakelen onderaannemer behoeft de schriftelijke goedkeuring van de
directie.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

56 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

56 24 01 GARANTIE

01 De aannemer geeft voor de start van de werkzaamheden een garantieverklaring aan de directie af
waarin het volgende is bepaald:
a) Het totale conserveringssysteem, mag gedurende 3 jaar na de (deel-)oplevering:

- geen onthechting vertonen vanaf de ondergrond alsmede tussen de onderlinge
lagen van het conserveringssysteem (ISO 4628/5-1982(E) klasse 0);

- geen blaasvorming vertonen (dichtheidsklasse 0 volgens ISO 4628/2-1982(E));
- geen scheurvorming of craquelé vertonen; noch in het totale

conserveringssysteem, noch in enig van de individuele lagen welke daarvan deel
uit maken (klasse 0 volgens ISO 4628/4-1982(E)).

b) De ondergrond mag gedurende 3 jaar slechts corrosie vertonen die niet meer bedraagt
dan klasse Ri 1 overeenkomstig de norm ISO 4628/3-1982(E).

c) Het al dan niet optreden van bovengenoemde gebreken zal niet worden geïnterpreteerd op
het object als totaal maar op de individuele "onderdelen" waaruit het object is
samengesteld. Onder "onderdelen" wordt verstaan alle individuele delen van het object
welke door middel van bout, las, klink of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd
en als zodanig het object vormen. Mechanische beschadigingen veroorzaakt door derden
vallen buiten de garantieverplichtingen.

d) De aannemer zal zorgdragen voor herstel van onder de garantie vallende gebreken,
mochten er onvoorzien toch gebreken optreden. De aannemer betaalt de volledige kosten
van het herstel gedurende de garantieperiode.

02 De aannemer geeft voor de start van de werkzaamheden een garantieverklaring aan de directie af
voor de gealuminiseerde onderdelen waarin het volgende is bepaald:
Het totale conserveringssysteem mag gedurende 10 jaar na de deeloplevering geen uitslag of
andere defecten ten gevolge van electrochemische corrosie van het onderliggende staal vertonen.
Het oppervlak van de alumniumlagen moet daarbij egaal van uiterlijk zijn en vrij van elke vorm van
aantasting in de vorm van putcorrosie, blaasvorming, afschilfering, onthechting, uitberken van
deeltjes of ander defecten ten gevolge van corrosie van het onderliggende staal of de deklaag.
- a. Het al dan niet optreden van bovengenoemde gebreken zal niet worden geïnterpreteerd op het

object als totaal maar op de individuele "onderdelen" waaruit het object is samengesteld.
Onder "onderdelen" wordt verstaan alle individuele delen van het object welke door middel van
bout, las, klink of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd en als zodanig het object
vormen. Mechanische beschadigingen veroorzaakt door derden vallen buiten de
garantieverplichtingen.

- b. De aannemer zal zorgdragen voor herstel van onder de garantie vallende gebreken, mochten
er onvoorzien toch gebreken optreden. De aannemer betaalt de volledige kosten van het
herstel gedurende de garantieperiode.

56 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

56 25 01 HOMOGENISEREN VAN DE VERF

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.25.01 lid 01 en lid 02 van de Standaard 2005 moet alle
verf mechanisch worden opgeroerd.

56 25 03 AFSCHERMEN T.B.V. HET MILIEU

01 De aannemer moet maatregelen treffen opdat verf- en straalafval, stof en spuitnevel enz. niet in de
open lucht of op het terrein terecht komen; de aannemer moet aantoonbaar voldoen aan het
'lozingenbesluit WVO vaste objecten'. Gewezen wordt op het mogelijk gebruik van
'vacuumblastapparatuur'.

56 26 BOUWSTOFFEN CONSERVERINGSWERKEN STAAL
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56 26 01 VERFPRODUCTEN

01 De te gebruiken materialen moeten eerst ter acceptatie aan de directie worden aangeboden.

02 Lid 02 van de Standaard 2005 56 26 01 vervalt en wordt vervangen door "Het is niet toegestaan
om bij twee-componenten producten deelhoeveelheden aan te maken uit de standaard
verpakkingen en/of het mengen of toevoegen van nieuw aangemaakte met reeds aangemaakte
verf".

03 Verwerking van de verfmaterialen moet in overeenstemming zijn met de voorschriften die door de
verfleverancier worden aangeleverd.

56 26 02 STRAALMIDDELEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.26.02 lid 01 van de Standaard 2005 moet het
straalmiddel scherpkantig zijn.

56 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN

56 27 01 REINHEIDSGRAAD VAN GESTRAALDE OPPERVLAKKEN

01 Lid 01 van artikel 56.27.01 van de Standaard 2005 de zinsnede "door of vanwege de directie"
vervalt en wordt vervangen door "door of vanwege de aannemer".

56 27 02 OPPERVLAKTERUWHEID VAN GESTRAALDE OPPERVLAKKEN

01 Lid 01 van artikel 56.27.02 van de Standaard 2005 de zinsnede "door of vanwege de
directie"vervalt en wordt vervangen door "door of vanwege de aannemer".

56 27 03 DROGE VERFLAAGDIKTE

01 Artikel 56.27.03 lid 01 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door:
a. De aannemer is verantwoordelijk voor de vastlegging van de resultaten van de

laagdiktemetingen en stelt daartoe een meetprotocol op. Het meetprotocol maakt deel uit
van de kwaliteitsplannen en behoeft de acceptatie van de directie U.A.V. De verflagen
moeten per laag worden gemeten.

b. In het meetprotocol moeten tenminste de volgende gegevens worden vastgelegd:
- constructie(s) en/of betreffende onderdelen;
- het gebruikte verftype en betreffende batchnr(s);
- individuele metingen;
- aantal en resultaten van de metingen;
- gebruikte meetapparatuur;
- naam van degene die de metingen heeft uitgevoerd;
- datum van uitvoering en handtekening van de voor de kwaliteit verantwoordelijke

persoon;
c. Het aantal laagdiktemetingen bedraagt tenminste:

- 5 metingen per m2 voor gevarieerde constructiedelen;
- 3 metingen per m2 voor ononderbroken vlakken > dan 20 m2;
- 5 metingen per strekkende meter voor smalle constructiedelen en/of profielen, er

moet afwisselend boven, onder of binnenin een profiel gemeten worden;
- 3 metingen per plaatselijk voorbehandeld en geconserveerd gebied (indien

sprake is van reparatie tijdens het aanbrengen van de verflagen.

02 De zinsnede "door of vanwege de directie" in artikel 56.27.03 lid 02 van de Standaard 2005 vervalt
en wordt vervangen door "door of vanwege de aannemer".

03 De zinsnede "Bij ongeverfd staal het inregelen van de laagdiktemeter .... het inregelen regelmatig
herhalen." in artikel 56.27.03 lid 03 van de Standaard 2005 vervalt.

04 Artikel 56.27.03 lid 04 van de Standaard 2005 vervalt.

56 27 05 MEETAPPARATUUR

01 Alle toe te passen meet- en registratiemiddelen dienen conform de voorschriften van de
leverancier te zijn geijkt en gekalibreerd. Een gewaarmerkt bewijs van ijking moet overlegd kunnen
worden.

56 27 06 KWALIFICATIE VAN PERSONEEL
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01 De conserveringswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gecertificeerd personeel,
rekening houdende met het vermelde in de volgende leden.

02 Van toepassing zijn de Vakbekwaamheidsnormen (eindtermen), geldigheidsduur en -condities
voorde functieprofielen Straler-1, Constructieschilder en Spuiter-1. Deze zijn vastgesteld door de
Waarborgcommissie Metaalconserveren conform 180-17024:2003 en verkrijgbaar bij een daartoe
geaccrediteerde Certificatie Instelling (bijvoorbeeld DNV Certification BV).

03 Eveneens van toepassing zijn de examenreglementen zoals deze door de Waarborgcommissie
Metaalconservering zijn vastgesteld en waarin de toetsmethode en toetsprocedures zijn
vastgelegd. (Bijvoorbeeld· Examenreglement Certificatie van Vakbekwaamheid en bijbehorend
Deelreglement Metaalconservering, verkrijgbaar bij het Nederlands Examen Instituut, Postbus
9053, 8600 GS Arnhem.

04 Tenminste 75% van de metaalconserveerders dient in het bezit te zijn van het persoonscertificaat.
De overige 25% van de metaalconserveerders dienen hun werkzaamheden te allen tijde uit te
voeren onder de verantwoordelijkheid van een gecertificeerde metaalconserveerder.

61 WERK ALGEMENE AARD

61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 01 01 TOEPASSEN VOORZIENINGEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Onder het toepassen van voorzieningen in verband met de ondersteuning en/of ophanging van
ondergraven of te ondergraven te handhaven kabels en leidingen wordt verstaan het aanbrengen
van die voorzieningen voordat met de uitvoering van overige werkzaamheden wordt begonnen, het
instandhouden van de aangebrachte voorzieningen en het verwijderen ervan nadat die
werkzaamheden zijn beëindigd.

61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 02 01 EISEN EN UITVOERING: TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Voor alle in het terrein aan te brengen, te vervangen, te bewerken of te verwijderen terreinin-
richtingselementen, zoals onder meer hekwerken, zijn de eisen en daarop aansluitende overige
bepalingen als genoemd in hoofdstuk 63 onverminderd van toepassing.

61 02 02 WERKTERREIN, INRICHTING, ONDERHOUD EN AFSLUITING

01 Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.

02 Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te sluiten dient dit
te geschieden met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00 m waarbij geen puntdraad
mag worden toegepast.

03 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 1989
bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden
opgeslagen.

04 De aannemer dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat buiten werktijd zowel de locatie als de
aan- en afvoerroute in een ordentelijke staat achter gelaten worden.

05 Van de indeling en inrichting van het werkterrein moet door de aannemer een tekening worden
gemaakt, welke binnen een week na de datum van opdracht in tweevoud bij de directie moet
worden ingediend.

61 02 03 GEBRUIK HULPMIDDELEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, draagt de aannemer zorg voor het beschikbaar stellen van de
benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de voorzieningen i.v.m. de verzekering van de ligging
van te handhaven kabels en leidingen als bedoeld in artikel 61.01.01lid 01.

61 02 04 AANVULLENDE EISEN DIRECTIEVERBLIJF

01 Wanden en dak dienen altijd geïsoleerd en tochtdicht te zijn.

02 De ruimte moet voorzien zijn van ventilatiemogelijkheden d.m.v. bijvoorbeeld ramen of een
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geforceerde ventilatie.

03 Vloeren dienen altijd horizontaal te liggen. Scheefstand dient de aannemer direct te corrigeren.

04 In verband met eventuele huisaansluitingen van kabels en leidingen ten behoeven van een
directieverblijf danwel overige huisvesting (aannemer) dient rekening te worden gehouden met
aanvraag- cq. vergunningstijd.

61 02 09 VOORZIENINGEN BOUWKETEN

01 De directieverblijven als genoemd in deel 2.2.7 van het bestek dienen per werkplek/aansluitpunt
voorzien te worden van UTP bekabeling (minimaal cat5), conform onderstaande randvoorwaarden.

07 Labeling:

- De PDS-outlets worden op het patchpanel en bij de werkplek-outlets identiek gelabeld.
- Het labels is georiënteerd op de lokatie van het aansluitpunt. Formaat en codering worden

nader gespecificeerd.
- De labeling moet duurzaan, goed leesbaar en degelijk bevestigd zijn.
- Het outlet-label uit te voeren in resopal (één plaatje per dubbele outlet), verzonken

aangebracht in het labelvenster in de afdekplaat.
- De (vaste) bekabeling wordt bovendien per kabel aan de twee uiteinden een-duidig

gecodeerd.

61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 04 01 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met werk
van algemene aard met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

61 04 02 TOEPASSEN VOORZIENING I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Voorafgaand aan het toepassen van een constructie i.v.m. de verzekering van de ligging van te
handhaven kabels en leidingen dient de te gebruiken constructie ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan de directie. De aannemer dient de directie in de gelegenheid te stellen in overleg
de nodige aanpassingen aan te geven welke door de aannemer dienen te worden gevolgd. Te
volgen aanpassingen komen niet voor verrekening in aanmerking.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN

62 03 01 VERKEERSMAATREGELENPLAN

01 Het treffen van verkeersmaatregelen behoeft de schriftelijke toestemming van de directie. De
aanvraag geschiedt onder de in lid 02 gestelde voorwaarden.

02 Uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de week waarin de verkeersmaatregelen moeten worden
getroffen, moet deze schriftelijk worden aangevraagd bij de in paragraaf 62.05.01 beschreven
instantie.
Elke aanvraag moet ten minste bevatten:
- de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van de aanvraag;
- de datum waarop de verkeersmaatregelen zullen worden getroffen;
- de locaties;
- de tijd gedurende welke de maatregelen zullen worden getroffen;



RAW0024-65336 Bladnr. 110Gemeentewerken Rotterdam Besteknr. 1-035-12
Glashaven
Herinrichting

HFD PAR ART LID

- een beschrijving en tekening van de soort afzetting;
- de afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen omleidingroutes overeenkomstig

het Verkeersplan van de wegbeheerder of het team Bereikbaarheid
van de afdeling BB/A&O van gemeentewerken Rotterdam;

- de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de werkzaamheden;
- de eventuele motivering bedoeld in lid 03.

03 De directie zal, in overleg met de wegbeheerder, de door de aannemer te treffen
verkeersmaatregelen controleren aan de hand van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard
2005 gestelde richtlijnen. Indien de aannemer in zijn voorstel voor de te treffen
verkeersmaatregelen afwijkt van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard en eventueel in dit
bestek genoemde richtlijnen, dan dient dit door hem voldoende gemotiveerd te worden
aangegeven in de schriftelijke aanvraag genoemd in lid 02.

04 Indien de directie geen toestemming verleent voor het treffen van de aangevraagde
verkeersmaatregelen, geeft dit de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

62 03 02 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.VERKEERSMAATREGELEN,ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 02 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met
verkeersmaatregelen met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

62 04 03 AANBRENGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIJDEREN VOORZIENINGEN

01 In verband met de hoeveelheidsbepaling van de volgens dit bestek door de aannemer aan te
brengen, in stand te houden, op het werk te verplaatsen en te verwijderen voorzieningen geldt dat
deze alleen voor verrekening in aanmerking komen als de daarmee in overeenstemming zijnde
hoeveelheden vooraf met de directie zijn overeengekomen, als bedoeld in artikel 62.03.01.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 05 01 INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOOZIENINGEN

01 De aannemer dient minimaal twee weken van te voren, de aanvraag voor de tijdelijke
verkeersmaatregelen inclusief omleidingroutes bij de gemeentewerf in te dienen. Voorafgaand
aan de aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.

63 TERREININRICHTING

63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 02 01 AANBRENGEN TERREININRICHTINGSELEMENTEN, ALGEMEEN

01 Bij het aanbrengen of verwerken van een terreininrichtingselement de voorschriften, voor zover
daar mede niet in strijd met het bestek, volgen zoals vermeld in de:
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen.

Voor zover deze montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer
zich van deze voorschriften op de hoogte te stellen.

02 Bij het aanbrengen of verwerken van terreininrichtings- elementen de voorschriften en bepalingen
volgen voor in het terrein aan te brengen of te verwerken verhardingen, groenvoorzieningen of
overige elementen, voor zover deze ter plaatse moeten worden aangebracht, verwerkt of moeten
worden behouden. Verwezen wordt naar de in het bestek en in de Standaard 2005 genoemde
bepalingen in de voor de genoemde voorzieningen bedoelde hoofdstukken.

03 Het ten behoeve van het aanbrengen of verwerken van terreininrichtingselementen benodigde
grondwerk uitvoeren volgens het bepaalde in hoofdstuk 24, sleuftechnieken, voor zover daarvoor
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geen aanvullende bepalingen zijn opgenomen.

63 02 02 FUNDERING TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Indien gaten voor palen moeten worden voorgeboord, dit uitvoeren met een grondboor waarvan de
doorsnede iets kleiner is dan de paaldoorsnede. De gaten zo diep maken dat de laatste 0,20 m
van de paal kan worden ingeslagen. Na het plaatsen van palen in de gegraven gaten, de paal-
gaten onder verdichting aanvullen met uitkomende grond.

02 Ten behoeve van de fundatie van elementen met een vlakke bodemplaat de ongeroerde grond
afvlakken en de elementen te lood stellen.

63 02 03 HEKWERKEN ALGEMEEN

01 Gaas met groen geplastificeerd binddraad bevestigen. Aan de boven- en onderzijde van het gaas
minimaal om de andere maas knopen. De knoop aanbrengen aan de onderkant van
de buis of spandraad.

02 Draden door middel van draadspanners strak trekken. De treklengte mag niet meer dan 50 m
bedragen.

03 Het nylonnet, ter plaatse van ballenvangers, door middel van knopen aan de bovenbuis en
tussenbuis bevestigen. Elke maas van het nylonnet aan de buizen knopen.

63 02 04 AANBRENGEN HEKWERKEN EN POORTEN

01 Poorten zodanig stellen of ophangen, dat deze horizontaal vrij draaien.

02 Een dubbele draaipoort op een zodanige hoogte stellen, dat deze bij het openen vrij over de
verharding draait.

63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. TERREININRICHTING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 05 01 MONTAGE TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Tot het leveren dan wel het ter beschikking stellen van terreininrichtingselementen wordt tevens
gerekend het leveren of het ter beschikking stellen van de benodigde materialen ten behoeve van
de verbindingen.

02 Tot het aanbrengen van terreininrichtingselementen wordt tevens gerekend het aanbrengen van de
benodigde materialen ten behoeve van de verbindingen.

03 Tot het tot stand brengen van verbindingen wordt tevens gerekend het leveren van de voor deze
verbindingen benodigde materialen voor zover daarvoor in het bestek geen aparte besteksposten
of bepalingen zijn opgenomen.

63 05 02 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. TERREININRICHTING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. terreininrichting wordt tevens gerekend het laden en het
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.
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8432 Detaillering 45
85 METINGEN, INSPECTIE EN REVISIE 46
8511 Revisie buitenruimte 46
86 TIJDELIJKE SITUATIE SCHEEPMAKERSHAVEN 46
8611 Aanbrengen tijdelijke situatie 46
8612 Aanbrenge nieuwe situatie 46
88 WERKNEMERS EN MATERIEEL 46
8811 Ter beschikking stellen werknemers 46
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8812 Ter beschikking stellen materieel 47
8821 In te zetten werknemers 47

9 STAARTPOSTEN 48
95 STELPOSTEN 48

3. B E P A L I N G E N 49

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 50
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 50
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 51
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 53
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 53
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 53
01 08 BIJDRAGEN 53
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 53
01 10 VERGUNNINGEN 54
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 54
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 55
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 56
01 14 BOUWSTOFFEN 60
01 15 GARANTIE 63
01 16 VERZEKERINGEN 63
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 64
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 65
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 66
01 20 KWALITEITSBORGING 67
01 22 ONDERAANNEMING 67
01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 67
01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING 68
01 27 MILIEUEISEN 69
01 28 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN 69
01 30 UITVOERING 70
02 PROEVEN 71
02 01 BEPALINGEN I.V.M. PROEVEN, ALGEMEEN 71
02 02 DE PROEVEN 71

22 GRONDWERKEN 71
22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 71
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 71
22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN 72
22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN 72
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 73
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 73
24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND 74
24 01 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 74
24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 74
24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 75
24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 75
24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 75
24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 76
24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 76
24 82 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 76
24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 77
24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 78
24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 78
25 LEIDINGWERK 78
25 01 BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 78
25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN 78
25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN 79
25 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES LEIDINGWERK, ALGEMEEN 79
25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 79

30 WEGVERHARDINGEN I 79
30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 79
30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 79
30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 80
30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 80
31 WEGVERHARDINGEN II 80
31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 80
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31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 80
31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 80
31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II 80
31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 80
31 43 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK 81
31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK 82
31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK 82
32 WEGBEBAKENING 82
32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN 82
32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN 82
32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN 83
32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN 83
32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN 83
34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING 84
34 11 BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING 84
34 12 EISEN IN DE UITVOERING ALGEMEEN 84
34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 92
34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 92
34 16 BOUWSTOFFEN 93
34 23 WERKZAAMHEDEN NETWERK 95
34 24 INFORMATIE OVERDRACHT 96
34 25 TIJDELIJKE VERLICHTING IN PROJECTEN 97
34 43 INFORMATIE-OVERDRACHT 98

42 BETONCONSTRUCTIES 98
42 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BETONCONSTRUCTIES, ALGEMEEN 98
42 11 BEGRIPPEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 98
42 12 EISEN EN UITVOERING BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 98
42 13 INFORMATIE-OVERDRACHTBETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 100
42 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 100
42 16 BOUWSTOFFEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 100

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN 100
51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 100
51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN 100
51 03 INFORMATIEOVERDRACHT 103
51 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 103
51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 103
56 CONSERVERINGSWERKEN 104
56 22 EISEN EN UITVOERING 104
56 23 INFORMATIE-OVERDRACHT CONSERVERINGSWERKEN, STAAL 105
56 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES 106
56 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 106
56 26 BOUWSTOFFEN CONSERVERINGSWERKEN STAAL 106
56 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN 107

61 WERK ALGEMENE AARD 108
61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 108
61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 108
61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 109
61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 109
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 109
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN 109
62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 110
62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN 110
63 TERREININRICHTING 110
63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN 110
63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN 111
63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN 111
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Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te 2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.
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rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.
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1 GRONDWERK

12 GRONDWERK ALGEMEEN

1211 Zand ontgraven en vervoeren

121110 Zand ontgraven en vervoeren; d = 0-0,20 m. m3 170,00V
121120 Zand ontgraven en vervoeren; d = 0,80 m. m3 305,00V

1212 Zand wegzuigen en vervoeren

121210 Zand wegzuigen en vervoeren; d = 1,00 m. m3 30,00V

1213 Grond ontgraven en vervoeren

121310 Grond ontgraven en vervoeren d = 0,80 m. m3 15,00V

1214 Grond vervoeren

121410 Grond vervoeren (brekerzand). ton 120,00V

1215 Zand vervoeren, verwerken en verdichten

121510 Zand vervoeren, verwerken, verdichten d =0-0,20m. ton 1.200,00V
121520 Grond vervoeren, verw. en verdichtend d =0-0,40m ton 50,00V
121530 Zand vervoeren, verwerken, verdichten d =0,40 m. ton 15,00V

1216 Grond vervoeren en verwerken

121610 Grond vervoeren en verwerken; d = 0-0,20 m. ton 5,00V
121620 Grond vervoeren en verwerken; d = 0,80 m. ton 490,00V

14 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

1411 Verwijderen boomgaten

141110 Grond ontgraven en vervoeren d = 0,80 m. m3 90,00V
141120 Zand vervoeren, verwerken, verdichten d =0,80 m. ton 160,00V

1412 Aanbrengen boomgaten

141210 Zand ontgraven en vervoeren; d = 1,00 m. m3 140,00V
141220 Bomengranulaat vervoeren, verwerken en verdichten. ton 160,00V
141230 Grond vervoeren en verwerken; d = 1,00 m. ton 75,00V

1421 Aanbrengen wortelscherm

142110 Aanbrengen wortelscherm. st 12,00V

1431 Aanbrengen grondkerend doek

143110 Aanbrengen kunststofinlage (scheidingslaag). m2 640,00A
143120 Aanbrengen kunststofinlage (wapening bodem) m2 320,00A

1441 Aanbrengen boombeluchting

144110 Aanbrengen beluchtingssyteem st 12,00A

15 GROENWERKZAAMHEDEN

1511 Verwijderen beplanting

151110 Verwijderen begroeiing. are 0,25A

1521 Rooien bomen

152110 Verwijderen bomen d = < 20 cm. st 10,00A
152120 Verwijderen bomen d = 20 - 30 cm. st 1,00A
152130 Verwijderen bomen d = 30 - 50 cm. st 1,00A
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1541 Inzaaien grasvakken, incl. egaliseren en eggen

154120 Aanbrengen graszaad. are 3,85A

1542 Onderhoud bermen en taluds

154210 Maaien grasveld. are 7,70A

3 RIOLERING

3111 Op hoogte brengen putafdekkingen

311110 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 22,00A

32 KOLK EN KOLKAANSLUITINGEN

3211 Verwijderen kolk

321110 Verwijderen kolk. st 32,00A

3221 Verwijderen kolkaansluitingen

322110 Verwijderen kolkaansluitingen. m 300,00V

3231 Aanbrengen kolk

323110 Aanbrengen kolk st 36,00A

3241 Aanbrengen kolkaansluitingen

324110 Aanbrengen kolkaansluitingen. m 400,00V

3251 Inlaten

325110 Dichtzetten aansluitgaten. st 20,00V
325120 Maken inlaat (beton). st 20,00V

4 KABELS EN LEIDINGEN

4111 Graven en uitwerken van proefsleuven

411110 Graven proefsleuf. m 35,00V
411120 Uitwerken proefsleuf. EUR N

4121 Voorzieningen opvangen kabels en leidingen

412110 Treffen voorzieningen opvangen meelopende K&L. EUR N
412120 Treffen voorzieningen opvangen kruisende K&L. EUR N

45 OPENBARE VERLICHTING

451 VERWIJDEREN OPENBARE VERLICHTING

451110 Verwijderen verlichtingsobject lph <= 4m st 2,00A
451120 Verwijderen verlichtingsobject lph <= 10m met EU st 8,00A
451130 Verw. verlichtingsobject op betonvoet lph <= 10m st 1,00A
451140 Verwijderen verlichtingsobject lph <= 13m st 2,00A

452 AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING

452110 Aanbrengen verlichtingsobject lph <= 4m st 2,00A
452120 Aanbrengen verlichtingsobject lph <= 8m met EU st 12,00A
452130 Aanbr. verlichtingsobject lph <= 8m met EU reclame st 2,00A

4531 Tijdelijke werkvakverlichting

453110 Aanbrengen en verwijderen werkvakverlichting EUR N

46 SIGNALISATIE REDERIJBRUG
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4611 Verplaatsen signaalmast

461110 Verplaatsen mast. st 1,00A
461120 Verplaatsen mast. st 4,00A

5 VERHARDINGEN

51 ELEMENTENVERHARDING

5111 Verwijderen elementenverharding

511110 Opbreken betontegels (trottoir; 30x30x5). m2 2.915,00A
511120 Opbreken betontegels (in-/uitrit; 15x30x8). m2 500,00A
511130 Opbreken betonstraatstenen (rijweg). m2 3.000,00A
511140 Opbreken betonstraatstenen (langsparkeervak). m2 435,00A
511150 Opbreken straatbaksteen (rijweg; kf). m2 90,00A
511160 Opbreken straatbaksteen (langsparkeervak; kf). m2 10,00A
511170 Opbreken straatbaksteen (trottoir; kf). m2 55,00A
511180 Opbreken keien. m2 155,00A
511190 Opbreken keien. m2 20,00A

5121 Aanbrengen elementenverharding

512110 Aanbrengen betontegels (trottoir; 30x30x4,5). m2 3.620,00A
512120 Aanbrengen betontegels (in-/uitrit; 15x30x8). m2 310,00A
512130 Aanbrengen betonstraatstenen (rijweg). m2 120,00A
512140 Aanbrengen straatbakstenen (rijweg). m2 1.500,00A
512150 Aanbrengen straatbakstenen (fietsstrook). m2 705,00A
512160 Aanbrengen straatbakstenen (langsparkeervak). m2 270,00A
512170 Aanbrengen straatbakstenen (invalideparkeervak). m2 45,00A
512180 Aanbrengen straatbakstenen (laad-/loszone). m2 55,00A
512190 Aanbrengen keien. m2 20,00A

5122 Aanbrengen markering in bestrating

512210 Aanbrengen lengtemarkering in klinkers (1-1) m 560,00A
512220 Aanbrengen dwarsmarkering in klinkers (VOP). m2 95,00A
512230 Aanbrengen dwarsmarkering in klinkers (haaietand). st 30,00A

5131 Voorbereidende/bijkomende werkzaamheden

513110 Afwerken zandbed. m2 6.785,00A

52 BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGSLAGEN

5211 Opbreken asfaltverharding

521110 Zagen verharding (d = 200 mm). m 20,00A
521120 Opbreken asfaltverharding (d = 200 mm). m2 25,00A

53 KANTOPSLUITINGEN

5311 Verwijderen kantopsluitingen

531110 Opbreken TB 180/200 x 250 mm (zand). m 740,00A
531120 Opbreken TB 180/200 x 250 mm (fundering+goot). m 20,00A
531130 Opbreken inritband (zand). m 55,00A
531140 Opbreken boomrandbanden (zand). m 150,00V
531150 Opbreken kantopsluiting van BSS (3 rollaag). m 10,00A
531160 Verwijderen gemetselde rand van keien. m 70,00V

5313 Aanbrengen kantopsluitingen

531310 Aanbrengen OB 120 x 250 (zand). m 220,00A
531320 Aanbrengen TB 180/200 x 250 mm (zand). m 700,00A
531330 Aanbrengen TB 180/200 x 250 mm (fundering+goot). m 20,00A
531340 Aanbrengen inritbanden (zand). m 30,00A
531350 Aanbrengen boomkranselementen (zand). m 30,00A
531360 Aanbrengen strekse laag van klinkers (zand) m 50,00A
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531370 Aanbrengen kantopsluiting van tegels (gootlaag). m 20,00A
531380 Aanbrengen 3 strekse laag van klinkers (fundering) m 5,00A

54 GEBONDEN FUNDERINGSLAGEN

5411 Verwijderen gebonden funderingslagen

541110 Verwijderen funderingslaag (rijweg; steenmengsel). m2 25,00V

56 BEBORDING

5611 Verwijderen bebording

561110 Verwijderen verkeersborden. st 40,00A
561120 Verwijderen verkeersbordpalen. st 18,00A

5621 Aanbrengen bebording

562110 Aanbrengen verkeersborden. st 32,00A
562120 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 18,00A

5631 Op hoogte brengen bebording

563110 Op hoogte brengen verkeersbord met verkeerspaal. st 2,00V

57 MARKERING

5711 Aanbrengen markering

571110 Aanbrengen overige markering thermo. m2 10,00A

58 STRAATMEUBILAIR

5811 Verwijderen straatmeubilair

581110 Verwijderen afvalbakken. st 5,00A
581120 Verwijderen trottoirpalen. st 1,00A
581130 Verwijderen trottoirpalen. st 20,00A
581140 Verwijderen fietsbeugels. st 11,00A
581150 Verwijderen zitbank. st 1,00A
581160 Verwijderen schampblokken. st 26,00A
581170 Verwijderen betonblokken. st 4,00A
581180 Verwijderen betonblokken. st 2,00A
581190 Verwijderen bloemschalen. st 3,00A

5821 Aanbrengen straatmeubilair

582110 Aanbrengen afvalbakken. st 8,00A
582120 Aanbrengen fietsbeugels. st 17,00A
582130 Aanbrengen zitbank. st 2,00A
582140 Aanbrengen boomrooster. st 27,00A
582150 Aanbrengen betonblokken. st 2,00A

5831 Op hoogte brengen straatmeubilair

583110 Op hoogte brengen brievenbus. st 2,00A

6 BETONWERK

60 BETONWERK LASTSPREIDPLAAT

601 BEKISTING EN STORTONDERBREKINGEN

601110 Toepassen bekisting t.b.v. plaatranden m2 12,60V
601120 Aanbrengen stortonderbreking lastspreidplaat. m2 5,00V

602 WAPENING

602010 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm. kg 10.750,00V
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603 BETON (IN SITU)

603010 Aanbrengen beton vloer. m3 43,50V
603020 Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel. m2 290,00V

7 CONSERVERINGSWERK

70 CONSERVERINGSWERK BESTAANDE BRUGDEK

701 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

701010 Reinigen oppervlak t.b.v. visuele inspectie. EUR N

702 AANBRENGEN CONSERVERING

702010 Aanbrengen coating op stalen brugdek. m2 316,00V

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

81 WERKTERREIN

8111 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen

811110 Toepassen verkeersmaatregelen. EUR N
811130 Toepassen rijplaten. m 40,00V

8121 Afrastering

812110 Toepassen bouwhek (werkzaamheden). EUR N
812120 Toepassen bouwhek (werkvak) EUR N
812130 Toepassen bouwhek (opslag) EUR N

8131 Boombescherming

813110 Toepassen palissade t.b.v. bescherming bomen. EUR N

8141 Vervoer en opslag materiaal

814110 Vervoer en opslag materiaal. EUR N

84 PLANNING, VERGUNNINGEN EN WERKPLANNEN

8411 Tijdschema's en planningen

841110 Algemeen tijdsschema. EUR N
841120 Planningen. EUR N
841130 Vierwekelijkse planningen. EUR N

8421 Bouwplaatsvergunning

842110 Aanvragen bouwplaatsvergunning. EUR N

8422 Besluit tijdelijke verkeersmaatregelen

842210 Aanvragen tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
842220 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N

8431 Werkplannen

843110 Vervaardigen Project-kwaliteitsplannen. EUR N
843120 Opstellen werkplan vrijkomende materialen. EUR N
843130 Opstellen werkplan boomgaten incl. wortelscherm. EUR N
843140 Opstellen werkplan kabels en leidingen. EUR N
843150 Opstellen werkplan openbare verlichting. EUR N
843160 Opstellen straatwerkplan en logboek. EUR N
843170 Opstellen werkplan tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
843180 Opstellen werkplan afrastering. EUR N

8432 Detaillering
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843200 Opstellen werkplan bereikbaarheid omgeving. EUR N
843210 Detailmaatvoering wegenbouw. EUR N

85 METINGEN, INSPECTIE EN REVISIE

8511 Revisie buitenruimte

851110 Revisie reken-/tekenwerk. EUR N

86 TIJDELIJKE SITUATIE SCHEEPMAKERSHAVEN

8611 Aanbrengen tijdelijke situatie

861110 Aanbrengen tijdelijke situatie EUR N

8612 Aanbrenge nieuwe situatie

861210 Aanbrengen nieuwe situatie EUR N

88 WERKNEMERS EN MATERIEEL

8811 Ter beschikking stellen werknemers

881110 T.b.s. werknemer. uur 40,00V
881120 T.b.s. werknemer. uur 40,00V
881130 T.b.s. stratenmakerskoppel groep D. uur 40,00V

8812 Ter beschikking stellen materieel

881210 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 40,00V
881220 T.b.s. wiellader. uur 40,00V
881230 T.b.s. vrachtauto. uur 40,00V

8821 In te zetten werknemers

882110 Inzetten van werknemers. EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 ............................ EUR ............,..
910020 ............................ EUR ............,..
910030 ............................ EUR ............,..
910040 ............................ EUR ............,..
910050 ............................ EUR ............,..
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..EUR N

929990 Uitvoeringskosten EUR N

939990 Algemene kosten EUR N

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950010 Stelpost (acceptatiekosten). EUR 40.000,00V
950020 Stelpost (kleine leveranties OV). EUR 2.500,00V

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


