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0.01 AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentewerken Rotterdam

0.02 PROCEDURE
Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement
Werken 2005 (ARW 2005).

0.03 INLICHTINGEN
Verwezen wordt naar artikel 2.16 van het ARW 2005.
Vragen kunnen uitsluitend per e-mail t/m 3 mei 2012 worden gesteld aan de heer D. Lobé van
Gemeentewerken Rotterdam, Productgroep: Zuid.
E-mail: d.lobe@rotterdam.nl.

De nota van inlichtingen zal bij de publicatie op www.tenderned.nl ter beschikking worden gesteld.

0.04 INSCHRIJVING
1. Verwezen wordt naar artikel 2.18 en 2.19 van het ARW 2005, en naar artikel 01.01.02 van de Standaard

RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging mei 2008).

2. Het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een
enveloppe met oplegging van te downloaden etiket, aanwezig te zijn in de daarvoor bestemde
afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling aanbestedingszaken,
gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint II & III, Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:

- “Besteknummer 1-027-12”;
- “Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaten”;
- Naam en adres van de inschrijver.
- Adres Aanbestedende dienst:
Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2005 inclusief wijziging mei 2008) zullen de enveloppen van de niet voor gunning in aanmerking
komende inschrijvers na verstrekken van de opdracht ongeopend worden vernietigd.

In verband met de wettelijke verplichting het gunningvoornemen per e-mail te verzenden
(WIRA artikel 6 lid 2), dient u op uw inschrijvingsbiljet een e-mail adres te vermelden waar het
gunningvoornemen naartoe gestuurd kan worden.

3. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen
voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 zijn, bij de
inschrijving:
• in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R",

inzake:
- zijn inschrijving in het beroeps- / handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiële bewijsstukken te
vragen.

• een verklaring als bedoeld in artikel 2.25.3 van het ARW 2005, ingericht volgens het in Deel II van
het ARW 2005 opgenomen Model K.

In afwijking van artikel 2.25.3 van het ARW 2005 geldt het volgende:
De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring (Model K) ontbreekt of niet naar waarheid
is ingevuld, tenzij het ontbreken van de vereiste verklaring binnen twee werkdagen na een daartoe
strekkend, per fax of elektronisch bericht verzonden verzoek van de aanbesteder, wordt hersteld.

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in aanmerking
komende inschrijver de volgende bescheiden binnen tien (10) kalenderdagen in te dienen:
a. na het daartoe ontvangen verzoek:

• een lijst van de werken die de afgelopen 5 jaar zijn verricht, welke lijst zoals bedoeld onder lid
5 sub c vergezeld gaat van verklaring(en) van de Opdrachtgever(s) waaruit blijkt dat de werken
tijdig en naar tevredenheid van de Opdrachtgever(s) zijn uitgevoerd en waarin het bedrag van
de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze zijn uitgevoerd vermeld wordt;
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• de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de inschrijvingssom,
volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie
inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn
bank zich tevens garant stelt voor de andere combinant(en);

• een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning van
belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de
inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

Genoemde bescheiden dienen te worden ingediend bij / verzonden aan:
Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

b. desgevraagd, na het daartoe ontvangen verzoek:
• een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of

technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en van
die welke de ondernemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;

• de beroepskwalificaties waaronder studie- en beroepsdiploma's van de ondernemer of het
kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzondervan degenen die met de leiding van
de werken zijn belast;

• de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer toepast in het
kader van de uitvoering van de opdracht;

• een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming
van de ondernemer, en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste 3 jaar;

• een verklaring die de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de
ondernemer voor het uitvoeren van de opdracht beschikt en toepast in het kader van de
uitvoering van de opdracht;

5. De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 moet
voldoen zijn:

a. het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de onderneming;
b. niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
c. het in de laatste vijf jaren een of meer vergelijkbare werken onder vergelijkbare omstandigheden

elk aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig
opgeleverd, verleent uitstel daarin begrepen. De aannemingssom of het gefactureerde
totaalbedrag van ten minste één werk dient minimaal € 250.000,00 te bedragen;

d. het stellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5 % van de inschrijvingssom;
e. het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale

verzekeringsbijdragen en belastingen;

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a, b
en e genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4 sub a. Ten minste één
van de combinanten moet voldoen aan het onder sub c gestelde.

6. Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of financiële en
economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen verklaring en bewijsstukken
voldoende zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde
uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.8.3 t/m 2.8.5, 2.9.3 en
2.9.4 van het ARW 2005.

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in
omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005, middels
overlegging van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R".

7. BIBOB-advies
Indien een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept op de Eigen Verklaring - "R" bij
vraag 2 één of meer van de vragen niet heeft geparafeerd, en er nog onvoldoende informatie
beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, of
het doen laten vervangen van de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept te motiveren, dan kan
advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende
dienst over de inhoud van dat advies geïnformeerd.
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0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging
mei 2008).

In de ontleding van de aannemingssom mogen geen negatieve bedragen voorkomen, uitgezonderd:
- bestekspostnummer 949990 "Winst en risico".

0.06 AANBESTEDING
De nationale openbare aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW
2005) op 21 mei 2012 om 11.00 uur.

Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de
daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
aanbestedingszaken van Gemeentewerken Rotterdam, gesitueerd links naast de portiersloge van
Europoint II & III.
Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-027-12";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaten";
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres aanbestedende dienst:
Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint III, Galvanistraat 15 te Rotterdam.

Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint II en III voorzien zijn van
een toegangbeveiligingssysteem. Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de portiersloge een
"dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich vóór de toegangspoortjes, derhalve is daar
geen toegangspas voor benodigd.

De termijn van gestanddoening is 60 dagen.

In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 2.30.3 van het ARW 2005 aanhangig is
gemaakt, stemmen de inschrijvers toe de oorspronkelijke termijn van gestanddoening te verlengen met 8
dagen na de dag waarop:

- in eerste aanleg is beslist c.q. (in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad te
wijzen arrest.

of (in voorkomende gevallen)
- het kort geding is ingetrokken.

0.07 OPDRACHT
Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2005.
Artikel 2.30.7 van het ARW 2005 is niet van toepassing.

0.08 GUNNINGCRITERIUM
Verwezen wordt naar artikel 2.15 van het ARW 2005.

Het gunningcriterium is de laagste prijs.

0.09 VARIANTEN
Verwezen wordt naar artikel 2.21 van het ARW 2005.

Varianten zijn niet toegestaan.

0.10 GESCHILLEN
Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing.
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Verwezen wordt naar artikel 2.33 van het ARW 2005.

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.33.1 van het ARW 2005 geldt het volgende:

Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de
aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

In afwijking van artikel 2.33.2 ARW 2005 geldt dat iedere inschrijver, die het niet met het voornemen
tot gunning eens is, binnen maximaal vijftien kalenderdagen na dagtekening van de brief waarin het
gunningvoornemen is meegedeeld door middel van een dagvaarding een civiel kort geding
aanhangig kan maken bij de bevoegde rechter te Rotterdam en ons daarvan op de hoogte te hebben gesteld
doortoezending van een kopie van de dagvaarding. Deze termijn is een vervaltermijn. Na de
periode van vijftien kalenderdagen is het bezwaar tegen de uitslag niet-ontvankelijk en zal het recht van de
inschrijver ter zake zijn vervallen.

Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De
aanbestedende dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de
inschrijver verplicht is de aanbestedende dienst -voorafgaand aan de datum van inschrijving- in
kennis te stellen dan wel om opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of
tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de aanbestedende dienst eventuele
fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het uitblijven van klachten het
vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst
van inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van
inschrijving niet klagen over fouten, omissies of tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om
tegen die onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerken dat recht.
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1.01 OPDRACHTGEVER
Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt gesteld dat de directie de opdrachtgever in alle
zaken het werk betreffende zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is
genoemd.

1.02 DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door de algemeen directeur van Gemeentewerken Rotterdam en zij die door
hem worden aangewezen.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Putsebocht in de deelgemeente Feijenoord in de gemeente
Rotterdam.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. verwijderen bestaande elementenverhardingen;
b. verrichten van grondwerk;
c. aanbrengen nieuwe elementenverhardingen;
d. verwijderen bestaande lichtmasten;
e. aanbrengen nieuwe lichtmasten;
f. aanbrengen van beplanting.

De waarde van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen bedraagt circa € 275.000,--
exclusief B.T.W.

1.05 TIJDSBEPALING
Het werk opleveren uiterlijk 3 mei 2013 e.e.a. volgens fasering (zie bijlage)

De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt € 500,--
exclusief B.T.W. per dag.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt twaalf maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING

1. Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk
verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van deel 3 in dit bestek.

Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling van deel 3 in dit bestek, van de aannemer wordt
verlangd dat hij een besteksadministratie voert welke uitwisselbaar is in digitale vorm.

2. VISI-SYSTEMATIEK: De aannemer is gehouden de vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te
leggen en waar nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek. .

1.08 WERKGELEGENHEID
De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de gemeenteraad van Rotterdam is aangemerkt
om een bijdrage te leveren in het creëren van werkgelegenheid voor langdurig werkzoekenden en/of
WSW-ers, en het creëren van stageplaatsen voor stagiaires. In geval van langdurig werkzoekenden gaat het
binnen het kader van dit bestek om werkzoekenden die langer dan een half jaar geen arbeid hebben verricht
binnen een arbeidsovereenkomst.

De bijdrage van de opdrachtnemer aan wie de opdracht zal worden gegund bestaat uit de verplichting
minimaal 5% van de aannemingssom in te zetten voor loonkosten, begeleidingskosten en/of
stagevergoedingen. De concrete invulling hiervan wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze
prestatieafspraken worden na overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen en zijn
gericht op maatwerk.

Indien de opdrachtnemer niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling worden
ingehouden, ter grootte van het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is opgedragen, dient in het kader van de 5%-regeling, binnen 7
dagen na opdrachtverstrekking, in overleg te treden met het meldpunt 5%-regeling via telefoonnr.
010-8509776.
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De wijze waarop en de voorwaarden waaronder werkzoekenden, WSW-ers en stagiaires ingeschakeld
worden gebeurt in overleg tussen opdrachtnemer en de projectleiding 5 %-regeling.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is gegund, zal vierwekelijks een overzicht verstrekken aan het
meldpunt 5%-regeling van de stand van de inzet van financiële middelen in het kader van de 5 %-regeling.
Fax nr. 010-8509778 of e-mail meldpunt5procent@daadwerkt.nl

Voor aanvullende informatie betreffende de 5%-regeling verwijzen wij u naar de hieronder staande website.
http://www.5procentregelingrotterdam.nl

1.09 GEDRAGSCODE ’PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP
Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema’s als ‘maatschappelijke
verantwoordelijkheid’, ‘integriteit’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘transparantie’. Daarom heeft het college van
burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap’. De
gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar
mogen verwachten, van de precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan.
Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt.

Meer informatie vindt u terug in de bijgevoegde brochure “Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap” en op
de Cityportal van de Gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding

1.10 VOERTAAL
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

1.11 MILIEUEISEN
De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.27
van deel 3 van dit bestek.
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2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen en tabellen:

omschrijving tekeningen nummer datum

Wegenbouw bestaande & nieuwe situatie 81 - W - 0338 10-04-2012
Wegenbouw maatvoering 81 - W - 0339 10-04-2012
Wegenbouw details 81 - W - 0340 10-04-2012
Openbare Verlichting 81 - OV- 0341 26-03-2012
Groen beplantingsplan 81 - B - 0342 10-04-2012
Wegenbouw bordenplan 81 - W - 0343 10-04-2012

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven.

In de directe omgeving van het werk zullen door de directie enkele vaste punten met de hoogte ten opzichte
van N.A.P. worden aangegeven en de hoofdassen in het werk worden uitgezet.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de
artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW 2005, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. goedgekeurd kwaliteitsplan, werkplan en planning door directie voor start werkzaamheden;
2. controle verdichtingseisen zandbaan voor aanbrengen verhardingen;
3. acceptatie en goedkeuring V&G-plan;
4. inmeten van kabels en leidingen vóór aanvang van het aanvullen van de sleuf;
5. goedgekeurd bordenplan per fase, voor plaatsingen per start fase;
6. controle verdichting na oplevering sleuf NUON;

en de volgende bijwoonpunt:

1. het maken van de boomgaten.

04 BIJLAGEN
- Veiligheids- & Gezondheidsplan, d.d. 10-04-2012;
- Faseringstekening fase 1 t/m fase 7 d.d. 29-02-2012;
- Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied, versie d.d. 02-11-2007;
- Standaardkeuringsplan d.d. 05-01-2011;
- Controlelijst keuringsplan d.d. 27-11-2008;
- Boombescherming op bouwlocaties;
- Kabels en leidingenondergrond;
- Trace NUON warmteleiding WAC-89049-002-A-TG, d.d. 28-03-2012;
- Overzicht werkzaamheden per OV-mast.

05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN
1. Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico

heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit.
De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's zich kunnen
realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het
kompleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever
ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

2. De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende gebieden van de gemeente Rotterdam
een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient er kennis van te nemen of er ten tijde
van de uitvoering van de werkzaamheden een "betaald parkeren regime" van kracht is.

Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor niet produktief materieel,
waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's, gratis te parkeren binnen het werkterrein.

De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en werknemers van de
onderaannemers een regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht.
Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer contact op te nemen met:
-de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam
(tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren of;
-Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.

3. Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet aan de aannemer
worden vergoed
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PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van
paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER
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CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6
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EEN-
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HOEVEELHEID
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . GRONDWERKEN
. . . . .
. . . . .

11 . . . . . GRONDWERKEN ALGEMEEN
. . . . .
. . . . .

111 . . . . . GROND ONTGRAVEN
. . . . .
. . . . .

111010 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 1.500,00 V
. . . . . betreft: overhoogte (tgv nieuw wegprofiel) onder
. . . . . bestaande rijbaan en bestaand trottoir
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
. . . . . middelen van vervoer

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . ontgravingshoogte varieerd van 0 tot 0,50 m.
. .2. . . Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld 3,50 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

111020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 100,00 V
. . . . . betreft: cunet onder nieuwe rijbaan ter plaatse
. . . . . van oude middenberm
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. nvt m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.50 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3.50 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

111030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 700,00 V
. . . . . betreft: bestaande middenberm blijft middenberm
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. nvt m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.60 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3.50 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

111040 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 700,00 V
. . . . . betreft: bestaande rijbaan wordt middenberm
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. nvt m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.50 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3.50 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

115 . . . . . GROND VERVOEREN
. . . . .
. . . . .

1151 . . . . . Afvoeren grond
. . . . .
. . . . .

115110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.080,00 V
. . . . . Betreft vervoeren van grond vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 111020 en 111030
. . . . . Grondsoort: grond ton 1.890,00 T
. . . . . Veiligheidsklasse: Basisklasse
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
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. . . . . vervoer
2. . . . . Vervoeren naar: een locatie binnen een rijafstand

. . . . . van 30 km, enkele rijafstand

. . . . .
115120 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 2.750,00 V

. . . . . Betreft vervoeren van grond vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnrs. 111010 en 111040

. . . . . Grondsoort: zand ton 4.812,50 T

. . . . . Veiligheidsklasse: Basisklasse

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van

. . . . . vervoer
2. . . . . Vervoeren naar: een locatie binnen een rijafstand

. . . . . van 30 km, enkele rijafstand en naar

. . . . . bestekspostnr 116020

. . . . .
1152 . . . . . Aanvoeren grond

. . . . .

. . . . .
115210 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.450,00 V

. . . . . Betreft teelgrond te verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr.116010

. . . . . Grondsoort: teelgrond ton 2.537,50 T

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van

. . . . . vervoer

. . . . . Vervoeren vanaf opslagterrein RMO aan de

. . . . . President Rooseveltweg te Rotterdam
1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking

. . . . .
115220 220299 . . . . . Grond vervoeren. ton 1.173,00 V

. . . . . Betreft ophoogzand te verwerken volgens

. . . . . bestekspostnrs. 118010 en 116020

. . . . . Grondsoort: ophoogzand ton 1.173,00 T

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van

. . . . . vervoer

. . . . . Vervoeren vanaf de trechter aan de Opijnenstraat

. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking

. . . . .
116 . . . . . GROND VERWERKEN

. . . . .

. . . . .
116010 220301 . . . . . Grond verwerken in middenberm m3 1.960,00 V

. . . . . Betreft: nieuw te maken middenberm

. . . . . Grondsoort: teelaarde m3 1.960,00 I

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch

. . . . . profiel van aanvulling
2. . . . . Hoogte 0,50 m

.1. . . . Zonder overhoogte

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
116020 220301 . . . . . Grond verwerken in rijbaan m3 100,00 V

. . . . . Betreft: nieuw te maken rijbaan waar eerst

. . . . . middenberm was

. . . . . Grondsoort: zand m3 100,00 I

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch

. . . . . profiel van aanvulling
2. . . . . Hoogte 0,60 m

.1. . . . Zonder overhoogte

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
118 . . . . . GROND VERDICHTEN EN PROFILEREN

. . . . .

. . . . .
118010 310101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 6.700,00 A

. . . . . verhardingslaag.

. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-

. . . . . hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging

. . . . . van water en afwerken.

. . . . . zand aangevoerd volgens bestekspostnr 115220

.1. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
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. . . . . gesteld is 0,10 m

. .1. . . Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de

. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (3)

. . . . . wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid

. . . . . met de normale proctorproef

. . . . .
118020 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 100,00 V

. . . . . betreft: zand aangebracht volgens bestekspostnr

. . . . . 116020

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van de

. . . . . verwerkte hoeveelheid grond van de betreffende

. . . . . bestekspost.

. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de

. . . . . Standaard RAW Bepalingen

. . . . .
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BESTEKS-
POST-
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1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
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3 . . . . . RIOLERING
. . . . .
. . . . .

32 . . . . . KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

321 . . . . . VERWIJDEREN KOLK
. . . . .
. . . . .

321010 252699 . . . . . Verwijderen kolken. st 91,00 A
. . . . . Betreft: kolken in het trottoir en rijbaan
. . . . . Werkzaamheden bestaan uit:
. . . . . -Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . -Verwijderen kolk
. . . . . -Maken tijdelijke afsluiting of afstopping
. . . . . -Aanvullen sleuf
. . . . .

321011 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 91,00 I
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen
. . . . .

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Tot onderkant kolk
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

321012 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 91,00 I
. . . . .

3. . . . . Kolk van kunststof/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk st 61,00 I
. .1. . . Trottoirkolk st 30,00 I
. . . .2. Constructie: tweedelig
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

321013 251199 . . . . . Maken tijdelijke afsluiting of afstopping.
. . . . . Betreft: tijdelijke afstopping van
. . . . . kolkaansluitingen
. . . . . Hulpstukken, klasse SN8
. . . . . Nominale middenlijn 125 mm
. . . . . Afdekkap st 91,00 L
. . . . . PVC bocht 90 graden st 91,00 L
. . . . . PVC buis recht t.b.v. standpijp m 91,00 L
. . . . .

321014 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 91,00 I
. . . . .

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

322 . . . . . AANBRENGEN KOLK
. . . . .
. . . . .

322010 252699 . . . . . Aanbrengen trottoirkolken. st 37,00 A
. . . . . Betreft: kolken in het trottoir.
. . . . . Werkzaamheden bestaan uit:
. . . . . -Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . -Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie
. . . . . -Aanvullen sleuf
. . . . .

322011 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 37,00 I
. . . . . Grondsoort: zand , klei en veen
. . . . .

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Tot onderkant kolk
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
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322012 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 37,00 I
. .2. . . Trottoirkolk, klasse Y
. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
. . . . .2 Constructie: tweedelig
. . . . .

322013 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 37,00 I
. . . . .

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

322020 252699 . . . . . Aanbrengen straatkolken. st 24,00 A
. . . . . Betreft: kolken in de parkeervakken en trottoir.
. . . . . Werkzaamheden bestaan uit:
. . . . . -Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . -Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie
. . . . . -Aanvullen sleuf
. . . . .

322021 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 24,00 I
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen
. . . . .

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Tot onderkant kolk
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

322022 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 24,00 I
.2. . . . Straatkolk, klasse Y
. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
. . . . .2 Constructie: tweedelig
. . . . .

322023 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 24,00 I
. . . . .

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

323 . . . . . VERWIJDEREN KOLKAANSLUITING
. . . . .
. . . . .

323010 251199 . . . . . Verwijderen kolkaansluiting. m 450,00 V
. . . . . Werkzaamheden bestaan uit:
. . . . . -Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . -Verwijderen buis
. . . . . -Aanvullen sleuf
. . . . .

323011 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 450,00 I
. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Tot onderkant buis
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

323012 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 450,00 I
. . . . . Betreft: kolkaansluitingen.
. . . . .

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125/160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . de Melanchtonweg met een enkele rijafstand van 10
. . . . . km.
. . . . . Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
. . . . . de opdrachtgever geen waarde te hebben
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323013 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 450,00 I
. . . . .

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

324 . . . . . AANBRENGEN KOLKAANSLUITING
. . . . .
. . . . .

324010 252299 . . . . . Aanbrengen kolkaansluitingen. m 300,00 V
. . . . . Werkzaamheden bestaan uit:
. . . . . -Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . -Aanbrengen PVC-buis 125 mm
. . . . . -Aanvullen sleuf
. . . . .

324011 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 300,00 I
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . .

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . Tot onderkant kolkaansluiting
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

324012 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 300,00 I
. . . . . Betreft: kolkaansluitingen.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 300,00 T
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

324013 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 300,00 I
. . . . .

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

324020 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 232,00 V
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

. . . . . -Bocht 90º mof-mof (aanname 2 st/kolk) st 116,00 L

. . . . . -Bocht 90º mof-spie (aanname 1 st/kolk) st 58,00 L

. . . . . -Verloopstuk 125-160 (aanname 1 st/kolk) st 58,00 L

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
324030 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V

. . . . .
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

. . . . . -Stroom T- stuk (aanname) st 20,00 L

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
324070 252832 . . . . . Maken inlaat. st 15,00 V

. . . . . Betreft: maken inlaat in betonbuis

. . . . . inlaat mag niet door de buis heen steken

. . . . . Inclusief aanbrengen inlaat
1. . . . . In ongewapende betonbuis

.1. . . . Door middel van boren

. .1. . . Wanddikte tot 50 mm

. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis

. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.

. . . . . PVC inlaat tbv betonbuis st 15,00 L
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33 . . . . . PUTAFDEKKINGEN
. . . . .
. . . . .

330010 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 38,00 A
. . . . . betreft: inspectieputten en berries binnen de
. . . . . werkgrens
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 38,00 I
. . . . . sel
. . .1. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
. . . . . metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 1.368,00 L
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . . .
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4 . . . . . KABELS EN LEIDINGEN
. . . . .
. . . . .

45 . . . . . OPENBARE VERLICHTING
. . . . .
. . . . .

451 . . . . . VERWIJDEREN OPENBARE VERLICHTING
. . . . .
. . . . .

451110 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 6,00 A
1. . . . . Verlichtingsobject:

. . . . . Staal

. . . . . Nominale masthoogte: 3,22 m

.3. . . . De volgende onderdelen demonteren:

. . . . . mast en armatuur

. .4. . . Verlichtingsobject wordt geacht voor de opdracht-

. . . . . gever geen waarde te hebben

. . . . . afvoeren conform artikel 34.13.04 van de Standaard

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: aanvullen

. . . . . en verdichten m3 0,08 L

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

. . . . . coördinatie aannemer met netbeheerder

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:

. . . . . conform artikel 34.24.04 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . .
451120 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 6,00 A

1. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Staal
. . . . . Nominale masthoogte: 4 m
.3. . . . De volgende onderdelen demonteren:
. . . . . mast en armatuur
. .4. . . Verlichtingsobject wordt geacht voor de opdracht-
. . . . . gever geen waarde te hebben
. . . . . afvoeren conform artikel 34.13.04 van de Standaard
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: aanvullen
. . . . . en verdichten m3 0,08 L
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
. . . . . coördinatie aannemer met netbeheerder
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:
. . . . . conform artikel 34.24.04 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

451130 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 9,00 A
1. . . . . Verlichtingsobject:

. . . . . Staal

. . . . . Nominale masthoogte: 9,5 m

.3. . . . De volgende onderdelen demonteren:

. . . . . mast en armatuur

. .4. . . Verlichtingsobject wordt geacht voor de opdracht-

. . . . . gever geen waarde te hebben

. . . . . afvoeren conform artikel 34.13.04 van de Standaard

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: aanvullen

. . . . . en verdichten m3 0,22 L

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

. . . . . coördinatie aannemer met netbeheerder

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:

. . . . . conform artikel 34.24.04 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . .
451140 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 6,00 A

1. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Staal
. . . . . Nominale masthoogte: 10 m
.3. . . . De volgende onderdelen demonteren:
. . . . . mast en armatuur
. .4. . . Verlichtingsobject wordt geacht voor de opdracht-
. . . . . gever geen waarde te hebben
. . . . . afvoeren conform artikel 34.13.04 van de Standaard
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. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: aanvullen

. . . . . en verdichten m3 0,14 L

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

. . . . . coördinatie aannemer met netbeheerder

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:

. . . . . conform artikel 34.24.04 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . .
452 . . . . . AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING

. . . . .

. . . . .
4521 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject

. . . . .

. . . . .
452130 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 32,00 A

. . . . . Transport vanaf opslag magazijn

. . . . . Melanchtonweg 125, Rotterdam
1. . . . . Lichtmast: st 32,00 T

. . . . . Staal

. . . . . Nominale masthoogte: 8 m

. . . . . met enkele uithouder

.1. . . . Aan te brengen onderdelen:

. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 32,00 T

. . . . . type Altra-3 (Schréder) met ingebouwde

. . . . . voorschakelapparatuur,

. . . . . montage conform voorschriften leverancier

. . . . . Lamp: st 32,00 T

. . . . . PLL 55W

. . . . . Montagevoorziening: st 32,00 I

. . . . . betreft aansluitstrook/-kastje, te leveren door

. . . . . netbeheerder

. . . . . Aansluitvoorziening:

. . . . . Coördinatie aannemer met netbeheerder

. . . . . Aansluitsnoer: st 32,00 L

. . . . . QWPK 3 x 1 mm2 lengte 10m

. . . . . inclusief afmonteren in armatuur en

. . . . . aansluitstrook/-kastje

. . . . . Objectnummer:

. . . . . nader te bepalen

. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 0,77 L

. . . . . schoon zand tot het maaiveld

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . ontgraven, aanvullen en verdichten

. . . . . Overtollig zand wordt geacht voor de

. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . Coördinatie aannemer met netbeheerder

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:

. . . . . conform artikel 34.24.04 en 34.43.01 van deel 3

. . . . . van dit bestek.

. . . . .
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5 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

51 . . . . . OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

511 . . . . . OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

511010 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 120,00 A
. . . . . betreft: opsluitbanden binnen de werkgrens
. . .4. . Opsluitbanden 80 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de fa.
. . . . . Beelen aan de Maassluisedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

511020 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 1.700,00 A
. . . . . betreft: trottoirbanden binnen de werkgrens
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de fa.
. . . . . Beelen aan de Maassluisedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

511030 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 30,00 A
. . . . . betreft: inritbanden binnen de werkgrens
. . . .9. inritbanden 500 x 1000 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de fa.
. . . . . Beelen aan de Maassluisedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

512 . . . . . OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

512010 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 5.750,00 A
. . . . . betreft: rijbaan binnen werkgrens

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de fa.
. . . . . Beelen aan de Maassluisedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

512110 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 4.635,00 A
. . . . . betreft: trottoir binnen de werkgrens

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de fa.
. . . . . Beelen aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

512120 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 370,00 A
. . . . . betreft: inritten en fietspaden binnen de
. . . . . werkgrens

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . . . kleur: grijs en rood
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de fa.
. . . . . Beelen aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

54 . . . . . AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

541 . . . . . AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

541010 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.050,00 A
. . . . . betreft: banden langs parkeervakken en trottoirs
. . . . . binnen werkgrens

2. . . . . Op zandbed
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 865,00 T
. . . . . R = 0.5m (30st) en hoekstuk 90gr (27st) st 57,00 T
. . . . . R = 2m st 4,00 T
. . . . . R = 5m st 7,00 T
. . . . . R = 6m st 124,00 T
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. . . . . R = 7m st 10,00 T

. . . . . R = 8m st 21,00 T

. . . . . R = 15m st 9,00 T

. . . . . R = 15m (inwendig) st 10,00 T

. . . . .
541020 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 468,00 A

. . . . . betreft: banden langs middenberm
4. . . . . Stellen met schraal beton op zandbed m3 19,00 L

. . . . . en voorzien van steunrug van stampbeton (0,04m3/m) m3 19,00 L

. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 362,00 T

. . . . . R = 4m st 106,00 T

. . . . .
541030 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 276,00 A

. . . . . betreft: banden langs middenberm evenzijde
4. . . . . Stellen met schraal beton op zandbed m3 11,00 L

. . . . . en voorzien van steunrug van stampbeton (0,04m3/m) m3 11,00 L

. .9. . . Profiel 200 x 600 mm st 276,00 T

. . . . .
541040 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 126,00 A

. . . . . betreft: opsluitbanden langs doorsteken middenberm
2. . . . . Op zandbed

. .4. . . Profiel 80 x 200 mm st 126,00 T

. . . . .
541050 314315 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 16,00 A

. . . . . betreft: inritbanden thv huisnummer 39 en bij

. . . . . laad- en loszone
2. . . . . Op zandbed

. . .1. . Tussenstuk, werkende lengte 1 m st 12,00 T

. . . .1. Eindstuk links, werkende lengte 1 m st 2,00 T

. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m st 2,00 T

. . . . .
541060 314315 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 19,00 A

. . . . . betreft: inritbanden thv aansluiting Hillevliet
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,80 L

. . . . . zien van steunrug van stampbeton (0,04m3/m) m3 0,80 L

. . .1. . Tussenstuk, werkende lengte 1 m st 11,00 T

. . . .1. Eindstuk links, werkende lengte 1 m st 4,00 T

. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m st 4,00 T

. . . . .
541070 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 215,00 A

. . . . . betreft: verloopbanden invalideinritten binnen

. . . . . werkgrens
2. . . . . Op zandbed

. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm

. . . . . links st 86,00 T

. . . . . rechts st 86,00 T

. . . . . tussenstuk st 43,00 T

. . . . .
542 . . . . . AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN

. . . . . elementenverharding zal in machinaal pakket

. . . . . worden geleverd

. . . . .
5421 . . . . . Gebakken klinkers

. . . . .

. . . . .
542110 314111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 2.750,00 A

. . . . . betreft: gebakken klinkers in rijbaan
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.4. . . . In keperverband zonder driehoekstenen

. .2. . . Op zandbed

. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen

. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat kleur: rood st 137.500,00 T

. . . . . kepersteen links st 9.900,00 T

. . . . . kepersteen rechts st 9.900,00 T

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
542120 314111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 865,00 A

. . . . . Situatie: langsparkeervakken

. . . . . Lengte- en dwarsmarkering volgens bestekspostnr.



RAW0024-65506 Bladnr. 25GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Putsebocht fase 2
Herinrichting Besteknr: 1-027-12

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

. . . . . 542140
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.6. . . . In elleboogverband

. .1. . . Op straatlaag

. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat kleur: rood st 43.250,00 T

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
542130 314111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 850,00 A

. . . . . Situatie: fietsstrook

. . . . . langsmarkering volgens bestekspostnr. 542150
1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.6. . . . In elleboogverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .9. . Langs de rijweg 1 rollaag aanbrengen

. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat kleur: rood st 42.500,00 T

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
542140 314199 . . . . . Aanbrengen markering in parkeervakken. m 664,00 A

. . . . . Situering: Putsebocht.

. . . . . Betreft langs- en dwarsmarkering van witte

. . . . . betonstraatstenen tussen de straatbakstenen

. . . . . Lengtemarkering 1-1: 480 meter

. . . . . Dwarsmarkering doorgetrokken: 184 m

. . . . . Betonstraatsteen: 200x100x80 mm

. . . . . Kleur: wit st 2.120,00 T

. . . . . In een bestrating van straatbakstenen,

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 542120

. . . . .
542150 314199 . . . . . Aanbrengen markering in fietsstrook. m 654,00 A

. . . . . Situering: Putsebocht.

. . . . . Betreft langsmarkering van witte

. . . . . betonstraatstenen tussen de straatbakstenen

. . . . . Lengtemarkering 1-1: 654 meter

. . . . . Betonstraatstenen: 200x100x80 mm

. . . . . Kleur: wit st 1.635,00 T

. . . . . In een bestrating van straatbakstenen,

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 542130

. . . . .
542160 314111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 132,00 A

. . . . . Betreft de drempelconstructie.
3. . . . . Totale breedte 3,00 m en meer

. .2. . . Op zandbed

. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen

. . . .9. Straatbaksteen standaard dikformaat, kleur: Rood st 6.600,00 T

. . . . . Betonstraatsteen: 200x100x80 mm, kleur: Wit st 800,00 T

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
5422 . . . . . Betontegels

. . . . .

. . . . .
542210 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 3.950,00 A

. . . . . Ter plaatse van voetpaden.
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .2. . . Op zandbed

. . .9. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, st 43.889,00 T

. . . . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 4.250,00 T

. . . . . Kleur: grijs graniet

. . . . . Noppentegels (60 mm) t.p.v. invalide-inrit st 430,00 T

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
542220 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 125,00 A

. . . . . Ter plaatse van voetpaden in inritconstructies.
3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer

.9. . . . In elleboogverband

. .2. . . Op zandbed

. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 2.778,00 T

. . . . . Kleur: grijs graniet

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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55 . . . . . HERSTELLEN VERHARDINGENSLAGEN
. . . . . betreft: bestaande verharding van de aansluitende
. . . . . zijstraten aan de Putsebocht
. . . . .

551 . . . . . HERSTELLEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

551010 314511 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 100,00 V
. . . . . betreft: trottoirbanden van aansluitende
. . . . . zijstraten Putsebocht

6. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar de fa. Beelen
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

552 . . . . . HERSTELLEN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

552010 314503 . . . . . Herstraten betontegels. m2 200,00 V
. . . . . betreft: betontegels in trottoir van aansluitende
. . . . . zijstraten Putsebocht

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar de fa.
. . . . . Beelen aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels st 222,00 T
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

552020 314502 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 300,00 V
. . . . . betreft: betonstraatstenen in rijbaan van
. . . . . aansluitende zijstraten Putsebocht

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar de
. . . . . fa. Beelen aan de Maassluissedijk 103 te
. . . . . Vlaardingen.
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat st 1.429,00 T
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

57 . . . . . BEBORDING
. . . . .
. . . . .

571 . . . . . VERWIJDEREN BEBORDING
. . . . .
. . . . .

571010 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). st 38,00 A
4. . . . . Uit een bestrating

. .1. . . Paal met vast grondkruis

. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m

. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I

. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar het

. . . . . gemeentelijk opslagterrein aan de Molenvliet.

. . . . .
573 . . . . . AANBRENGEN BEBORDING

. . . . . plaatsing borden conform Uitvoeringsvoorschriften

. . . . . BABW, WVW en RVV (vrije hoogte voetganger 2,20m,

. . . . . afstand bord tot zijkant rijbaan minstens 0,60m)

. . . . .
573010 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersbor- st 7,00 A

. . . . . den.

. . . . . betreft: nieuwe verkeersbordenpalen waar 1 bord

. . . . . aan komt, binnen werkgrens.

. . . . . Inclusief benodigde grondwerk

. . . . . In zandbed

.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 7,00 L

. . . . . vast kruis

. .2. . . Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan

. . . . . 1,5 m)

. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen

. . . . .
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573020 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersbor- st 13,00 A
. . . . . den.
. . . . . betreft: nieuwe verkeersbordenpalen waar 2 borden
. . . . . aan komen, binnen werkgrens.
. . . . . Inclusief benodigde grondwerk
. . . . . In zandbed
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 13,00 L
. . . . . vast kruis
. .4. . . Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan
. . . . . 2,1 m)
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .

573030 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersbor- st 1,00 A
. . . . . den.
. . . . . betreft: nieuwe verkeersbordenpalen waar 3 borden
. . . . . aan komen, binnen werkgrens.
. . . . . Inclusief benodigde grondwerk
. . . . . In zandbed
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 1,00 L
. . . . . vast kruis
. .8. . . Lengte 4,7 m
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .

573040 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde be- st 38,00 A
. . . . . vestigingsmiddelen.
. . . . . betreft: nieuwe verkeersborden en onderborden
. . . . . binnen werkgrens.
. . . . . voor types zie bestekstekening 81-W-340
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk in zandbed
. . . . . De borden bevestigen aan: palen aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr: 573010 en 573020
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 38,00 L
. . . .3. Retroflecterend, klasse II
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .

573050 321399 . . . . . Aanbrengen verkeerszuil st 2,00 A
. . . . . betreft: verkeerszuil in middenberm bij
. . . . . aansluiting met Hillevliet en in middenpeer bij
. . . . . kruising met Violierstraat
. . . . . Type: D02ro_BB22 st 2,00 L
. . . . . verkeerszuil inclusief pijlbord
. . . . . Inclusief benodigde grondwerk
. . . . . In zandbed
. . . . .
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6 . . . . . GROENWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

65 . . . . . PLANTWERK
. . . . . Volgens bestektekening 81-B-0342
. . . . .

654 . . . . . SIERHEESTERS
. . . . .
. . . . .

6540 . . . . . Planten sierheesters
. . . . .
. . . . .

654010 511511 . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 9.400,00 A
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen:
. . . . . Gemeentekwekerij Rotterdam
. . . . . Ir. Kosterlaan te Rotterdam
. . . . . Betreft: sierheesters volgens bestekpostnr. 654030
. . . . . Situering: vervoer naar plaats van verwerking

7. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 9.400,00 L
. . . . .

654020 511512 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 9.400,00 A
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr 654010
. . . . . Betreft: sierheester kluit- en containermateriaal
. . . . . Situering: lossen op locatie

7. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 9.400,00 L
. . . . .

654030 511524 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 9.400,00 A
. . . . . Betreft: onderlaag van Spiraea

3. . . . . Sierplantsoen met kluit in container st 9.400,00 I
. . . . . Volgens kwekerijlijst nr. 0964
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .1. . . In voorbewerkte grond volgens bestekpostnr 116010
. . .2. . Afstand tussen de rijen: 0,5 m
. . . .2. Afstand in de rij: 0,5 m
. . . . .2 Plantverband driehoeks
. . . . .

654050 511511 . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 28,00 A
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen:
. . . . . Gemeentekwekerij Rotterdam
. . . . . Ir. Kosterlaan te Rotterdam
. . . . . Betreft: sierheesters volgens bestekpostnr. 654070
. . . . . Situering: vervoer naar plaats van verwerking

7. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 28,00 L
. . . . .

654060 511512 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 28,00 A
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr 654050
. . . . . Betreft: sierheester kluit- en containermateriaal
. . . . . Situering: lossen op locatie

7. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 28,00 L
. . . . .

654070 511524 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 28,00 A
. . . . . Betreft: solitiare heesters

3. . . . . Sierplantsoen met kluit in container st 28,00 I
. . . . . Volgens kwekerijlijst nr. 0964
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .1. . . In voorbewerkte grond volgens bestekpostnr 116010
. . . . .2 Plantverband solitaire
. . . . .

66 . . . . . BIJZONDERE VOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .

6610 . . . . . Aanbrengen verankering
. . . . .
. . . . .

661010 511531 . . . . . Aanbrengen boompalen en boombanden. st 22,00 A
. . . . . Betreft: bij geplante boom volgens bestekpostnr
. . . . . 651030
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. . . . . Situering: in plantvak
2. . . . . 2 palen per boom

.1. . . . Boompaal niet verduurzaamd st 22,00 L

. .7. . . Lengte: 3,00 m

. . .9. . Diameter: 120 - 150 mm

. . . .1. Lengte van de paal boven maaiveld: 2 m

. . . . .1 Boomband breed 40 mm st 44,00 L

. . . . .
67 . . . . . NAZORG BEPLANTING

. . . . .

. . . . .
671010 517799 . . . . . Controle plantplaatsen van bomen. EUR N

. . . . . Betreft: bomen geplant volgens bestekpostnr.

. . . . . 651030

. . . . . Situering: gehele werkterrein

. . . . . Eén week na aanbrengen van de

. . . . . standplaatsverbetering voor de te planten bomen

. . . . . en 10 werkdagen voor het planten van de bomen.

. . . . . De controle zal bestaan uit een rapportage van de

. . . . . gemeten verdichting, het zuurstofgehalte en het

. . . . . vochtpercentage in de plantplaats per boom op

. . . . . aanwijzing van de directie. De rapportage van de

. . . . . meting dient zowel digitaal als analoog binnen 2

. . . . . werkdagen na de meting in het bezit te zijn van

. . . . . de directie.

. . . . .
671030 511402 . . . . . Watergeven bomen. st 11,00 V

. . . . . Betreft: bomen geplant volgens

. . . . . bestekspostnr. 651030

. . . . . Situering: bij geplante bomen binnen werkterrein

. . . . . In overleg met de directie
9. . . . . Bomen in de verharding en buiten de verharding

.9. . . . Water betrekken volgens artikel 51.02.47 van

. . . . . deel 3 van dit bestek

. . .9. . Hoeveelheid: ca. 150 liter per boom

. . . .2. Rondom de stam van de boom voorzieningen tegen af-

. . . . . stroming treffen

. . . . .
671040 511401 . . . . . Beregenen terreinen. are 23,50 A

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.9. . . . Water betrekken volgens artikel 51.02.47 van
. . . . . deel 3 van dit bestek
. .2. . . Terrein met vegetatie :sierheesters
. . .9. . Hoeveelheid: ca. 2000 liter/100 m2, gelijkmatig
. . . . . verdeeld aanbrengen
. . . . .
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7 . . . . . TERREININRICHTING EN OEVERWERKEN
. . . . .
. . . . .

72 . . . . . HEKWERKEN
. . . . .
. . . . .

720010 639999 . . . . . Verwijderen spijlen hekwerk. m 20,00 A
. . . . . Situatie: Putsebocht ter plaatse van schoolplein.
. . . . . Inclusief benodigde grondwerk
. . . . . In zandbed
. . . . . Spijlen hekwerk, hoogte 1,20 m
. . . . . Materialen ontdoen van grond en vervoeren naar
. . . . . een depot op het werk
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 720020
. . . . .

720020 639999 . . . . . Aanbrengen spijlen hekwerk. m 20,00 A
. . . . . Situatie: Putsebocht ter plaatse van schoolplein.
. . . . . Inclusief benodigde grondwerk
. . . . . In zandbed
. . . . . Spijlen hekwerk, hoogte 1,20 m m 20,00 I
. . . . . hekwerk aanvoeren uit depot op het werk
. . . . . Materialen vrijgekomen bij bestekspostnr 720010.
. . . . .

720030 639999 . . . . . Verwijderen struikelhekwerk. m 600,00 A
. . . . . Situatie: Putsebocht in bestaande middenberm
. . . . . Inclusief benodigde grondwerk
. . . . . In grond
. . . . . Struikelhekwerk, hoogte 0,50 m
. . . . . Materialen ontdoen van grond
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerkingsbedrijf
. . . . . Materialen worden geacht voor de opdrachtgever
. . . . . geen waarde te hebben.
. . . . .
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8 . . . . . WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

81 . . . . . INRICHTEN WERKTERREIN
. . . . .
. . . . .

810110 610299 . . . . . Gereedschappen EUR N
. . . . . Op het werk dient gedurende het werk de volgende
. . . . . gereedschappen aanwezig te zijn:
. . . . . - 1 continu-rigistreerend sondeerapparaat;
. . . . . - 1 automatisch waterpasinstrument met baak en
. . . . . statief;
. . . . . - 1 meetlint, lang 50 m;
. . . . . - 1 meetwiel;
. . . . . - 10 jalons;
. . . . . - 1 jalonniveau;
. . . . . - 1 dubbel pentagon prisma met loodstaaf
. . . . . - 1 rei, lang 3 m;
. . . . . - 3 zichten, lang 1,00 m
. . . . . - de nodige piketten;
. . . . . - algemene kantoorbehoeften;
. . . . .

810120 610299 . . . . . Inrichten werkterrein en depot EUR N
. . . . . Betreft: het inrichten van een werkterrein en een
. . . . . depot binnen de werkgrens.
. . . . . Locatie depot nader te bepalen.
. . . . . Het werkterrein en depot moeten d.m.v. een
. . . . . bouwhek afgezet worden.
. . . . . Na afloop van de werkzaamheden dienen de
. . . . . terreinen in oorsprokelijke staat te worden
. . . . . teruggebracht.
. . . . .

810130 610299 . . . . . Aanvraag bouwplaatsinrichting. EUR N
. . . . . Betreft: het afhalen van een aanvraag
. . . . . bouwplaatsinrichting met bijbehorende
. . . . . verplichtingen (loopbriefje) en het uitvoeren van
. . . . . de daarbij behorende werkzaamheden in de
. . . . . uitvoering.
. . . . . Aanvraag bij: de werf van Gemeentewerken
. . . . . Rotterdam in de deelgemeente Feijenoord aan de
. . . . . Molenvliet 4 te Rotterdam
. . . . .

82 . . . . . WERKTERREIN
. . . . .
. . . . .

820010 610403 . . . . . Toepassen stamommanteling. st 23,00 A
. . . . . betreft: bescherming bestaande bomen binnen
. . . . . werkgrens

9. . . . . Stamdiameter boom: variabel van ca. 0,05 m tot
. . . . . ca. 1,00 m.
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .1. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca. 75 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
. . . . . 80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. drainbuis o.i.d.
. . . . .

822 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .
. . . . .

8221 . . . . . Verkeersmaatregelen
. . . . .
. . . . .

822110 620199 . . . . . Toepassen voorzieningen tijdelijke afzettingen. EUR N
. . . . . Wegvak dient te worden afgesloten
. . . . . Tijdelijke afzetting ter goedkeuring van de
. . . . . directie
. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren,
. . . . . onderhouden, (ver)plaatsen, transporteren op het
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. . . . . werk en aan het eind van het werk afvoeren van

. . . . . de afzetting

. . . . . Met materiaal van de aannemer

. . . . .
822120 620399 . . . . . Toepassen omleidingsroutes. EUR N

. . . . . T.b.v. werkzaamheden waarbij de wegvakken dienen

. . . . . te worden afgesloten en het verkeer dient te

. . . . . worden omgeleid.

. . . . . Fasering conform faseringstekening welke als

. . . . . bijlage bij het bestek is gevoegd.

. . . . . Inclusief het maken van een omleidingsrouteplan

. . . . . Deze ter goedkeuring aanbieden aan de directie

. . . . . De aannemer draagt zorg voor voor het waar nodig

. . . . . afdekken van de bestaande bewegwijzeringen en het

. . . . . na afloop van de werkzaamheden weer verwijderen

. . . . . van het afdekmateriaal.

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren,

. . . . . onderhouden, (ver)plaatsen, transporteren op het

. . . . . werk en aan het eind van het werk afvoeren van

. . . . . de borden

. . . . .
822130 624001 . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 1 keer/dag
.1. . . . Inscpecteren omleidingsroutes
. . . . . Frequentie: 1 keer/dag
. . . . .

822140 620411 . . . . . Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers. EUR N
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren,
. . . . . onderhouden, (ver)plaatsen, transporteren op het
. . . . . werk en aan het eind van het werk afvoeren van
. . . . . de schotten.
. . . . . Gerekend met 300 meter lengte

2. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed
. . . . . 0,80 m en dik 24 mm
. . . . .

822150 620421 . . . . . Toepassen rijplaten. EUR N
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren,
. . . . . onderhouden, (ver)plaatsen, transporteren op het
. . . . . werk en aan het eind van het werk afvoeren van
. . . . . de platen.
. . . . . Gerekend met 50 meter lengte
.2. . . . T.b.v. licht en middelzwaar verkeer
. .2. . . Afmetingen: 6000 x 1300 x 13 mm
. . . . .

822160 620499 . . . . . Toepassen afzethekken.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren,
. . . . . onderhouden, (ver)plaatsen, transporteren op het
. . . . . werk en aan het eind van het werk afvoeren van
. . . . . de afzethekken.
. . . . . Gerekend met 20 stuks
. . . . .

83 . . . . . T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL
. . . . .
. . . . .

8301 . . . . . Werknemers
. . . . .
. . . . .

830110 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V
. . . . . T.b.v. opgedragen werkzaamheden door de directie

1. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep A
. . . . .

8302 . . . . . Materieel
. . . . .
. . . . .

830210 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 24,00 V
. . . . . graafmachine.
. . . . . T.b.v. opgedragen werkzaamheden door de directie
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5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.9. . . . Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het
. . . . . bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling
. . . . . uitsluitend d.m.v. uren op afroep van de directie
. . . . .

830220 611205 . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 24,00 V
. . . . . T.b.v. opgedragen werkzaamheden door de directie

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.9. . . . Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het
. . . . . bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling
. . . . . uitsluitend d.m.v. uren op afroep van de directie
. . . . .

830230 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 24,00 V
. . . . . T.b.v. opgedragen werkzaamheden door de directie

4. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .9. . Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het
. . . . . bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling
. . . . . uitsluitend d.m.v. uren op afroep van de directie
. . . . .
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9 . . . . . STAARTPOSTEN
. . . . .
. . . . .

951110 610501 . . . . . Stelpost. EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten van stortkosten bij de fa.
. . . . . Beelen aan de Maassluisedijk 103 te Vlaardingen,
. . . . . betreffende bestratingsmaterialen
. . . . .
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei
2008, hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De
'Wijziging mei 2008' is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk verkrijgbaar bij de Stichting
CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de
shop op de CROW-website: www.crow.nl.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard 2005 is een door de
Stichting CROW uitgegeven wijziging op de Standaard alleen van toepassing indien dit in het
bestek wordt bepaald. Verwezen wordt naar artikel 01.01.01 lid 01 van dit bestek.

04 Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie wordt gevraagd prevaleert de papieren
versie van de informatie boven de digitale. De papieren versie van digitale informatie moet
desgevraagd naast de digitale vorm worden geleverd.
In het geval uitwisseling van informatie plaats vindt in een pdf-formaat dat volgens de vanwege
CROW gestandaardiseerde VISI-systematiek wordt afgegeven, wordt dat pdf-formaat geacht in de
plaats te treden van de papieren versie.

01 01 05 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

01 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard 2005 worden verstrekt.

02 In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard
2005, stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring op.
Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft verzuimd binnen een redelijke termijn een
akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze verklaring verzoeken.

03 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.05
lid 13 van de Standaard 2005 van toepassing.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt
de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

02 Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen mag
slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het kadaster.

03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 1989 behoort de betaling van
haven- en kadegeld en dergelijke i.v.m. gebruik van op, in of aan het water gelegen voorzieningen
tot de verplichtingen van de aannemer.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING

01 In aanvulling op het bepaalde in 01 02 02 lid 01 van de Standaard 2005 & wijziging mei 2008:
Voor opneming van technische installaties kan de de opneming van het volledige werk cq.
deelopneming van onderdelen van een werk, waarnaar wordt verwezen in § 40 lid 2 van de UAV(TI)
integrale editie 1995 en zoals verwoord in § 9, lid 1 van de UAV(TI) integrale editie 1995, alleen
dan plaatsvinden na uitvoering van een beproeving van het werk als beschreven onder § 8a van de
UAV(TI) integrale editie 1995.
Daarbij ook dienen bij opneming de vereiste revisiebescheiden van het werk, dan wel bij de
deelopneming leveren van de revisiebescheiden betrekking hebbend op de deelopneming, aan de
directie vooraf of tijdens de opneming ter beschikking te worden/zijn gesteld.
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Digitaal dienen door aannemer in hardcopy geleverde revisiebescheiden, binnen twee weken na
oplevering aan de directie te zijn verstrekt.

02 De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem
ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie dient de
administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten"
waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde software en moet
voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

03 De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen
bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;
- het weeknummer;
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;
- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de

subtotalen van de verrichte werkzaamheden;
- hoeveelheden van de verrekenbare posten onderbouwd met schetsen en berekeningen.
Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

04 Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient
wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden
ingediend.

05 Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), voorzien van een Voorblad P.V., waarvan het
format als bijlage is bijgevoegd bij dit bestek, dient alsdan door de aannemer binnen zeven dagen
na het verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze
termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in
lid 03 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks
ingediende afschriften van de besteksadministratie.
Het Voorblad "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie worden
ondertekend. Na ondertekening door de aannemer dient de aannemer een kopie van de "P.V.",
inclusief het Voorblad P.V., aan de directie ter beschikking te stellen.
Na controle en medeondertekening ontvangt de aannemer een kopie van de ondertekende "PV"
retour, welke gevoegd moet worden bij de in te dienen declaratie. Zonder genoemde bijlage geldt
de declaratie als niet in goede orde ontvangen en zal geen betaling plaatsvinden.
De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet vergezeld gaan van een
werktekening waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn aangegeven.

De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle
volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende
hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen
staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de
overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

06 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de productieverantwoording en
bijbehorende administratieve gegevens als genoemd in de leden 04 en 05 dient plaats te vinden
overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie- Informatieuitwisseling.

07 De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht
niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door
partijen ondertekende "P.V.", het inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de
opdrachtbrief ontbreekt.

08 In afwijking van § 10 lid 3 van de UAV 1989 zal de aannemer de ingebruikname van enig onderdeel
van het werk toestaan, zonder dat de opdrachtgever verplicht is zulks schriftelijk mede te delen en
zonder dat daarvoor opneming van het betreffende onderdeel moet hebben plaatsgevonden. Vanaf
het moment dat een onderdeel van het werk in gebruik genomen is, komt schade aan het
betreffende onderdeel voor rekening van de aannemer tenzij de aannemer kan aantonen dat de
schade niet is ontstaan door een gebrekkige uitvoering /fasering of gebrekkige bouwstoffen. Het is
de aannemer toegestaan, op zijn kosten, schadebeperkende maatregelen te treffen indien dit het
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gebruik/ de ingebruikname van het betreffende onderdeel niet beperkt.

09 In aanvullling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008:
De aannemer heeft de verplichting bij het binnen het werk niet functioneren van (onderdelen van)
verlichtingsobjecten, cq. verkeersregelobjecten, dan wel niet functioneren van een netvoeding, dit
per omgaande te melden aan de directie"

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 BESTANDDELEN

01 Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden
niet verrekend.
Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van
de Standaard 2005 is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie van een ter mijn, onder vermelding van het inkoopordernummer (vermeld op de
opdrachtbrief), het besteknummer en de titel van het bestek en "Productgroep Stad",
in tweevoud indienen bij:

Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Financiën
postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

02 In verband met het in goede orde indienen van de declaratie wordt verwezen naar artikel 01.02.02.

01 05 02 BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 zal uitbetaling van een
termijn plaats vinden binnen 30 dagen nadat de door de aannemer ingediende declaratie in goede
orde bij de directie is ingekomen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.
Hiervoor geldt het gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.

02 In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2005 worden de ten
behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer,
geretourneerd.
Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de Gemeentewerken Rotterdam, Afdeling
Aanbestedingszaken, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2005, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard 2005 dient de aannemer aangetroffen
afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en
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leidingen, door middel van piketten markeren.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2005 zal herstel van de
schade door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de toegebrachte schade tevens melden aan de directie.
De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de aannemer ter ondertekening wordt
voorgelegd.
Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier verstrekt.

01 09 03 WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

01 Op een afstand van minder dan 0,20 m, in het Havengebied minder dan 0,50 m, is machinaal
graven naast en boven een kabel of leiding niet toegestaan.

02 Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan
de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van
kabel en/of leidingbeheerder.

03 Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven niet toegestaan.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

01 De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
- Rooivergunning

01 10 03 LOZINGENBESLUIT WVO VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

01 Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingenbesluit Wvo vaste objecten volledig en juist (schriftelijk) indienen. Door Gemeentewerken
Rotterdam zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

02 Er moet rekening mee worden gehouden dat niet eerder dan
6 weken na melding kan worden aangevangen met de werkzaamheden.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Aanleg warmteleiding door NUON (aannemer Marconi Oranje BV)
- Werkzaamheden t.b.v. de openbare verlichting (aansluitingen);
- Rooiwerkzaamheden door GW-OBu;
- Het verrichten van metingen;
- Werkzaamheden aan ondergrondse en halfverdiepte vuilcontainers;
- Werkzaamheden aan glas-, papier- en overige containers;
- Werkzaamheden aan beveiligingscamera's in de openbare ruimte;

02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden de desbetreffende werken
aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.

01 11 02 DOOR AANNEMER TE COÖRDINEREN WERKEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de coördinatie van de navolgende werken door de aannemer in overleg met de
directie dient te geschieden:
- Alle werkzaamheden zoals genoemd in artikel 01.11.01.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruitrijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.



RAW0024-65506 Bladnr. 40GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Putsebocht fase 2
Herinrichting Besteknr: 1-027-12

HFD PAR ART LID

Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

02 Bij de uitvoering van het werk de overlast in de buitenruimte voor het verkeer beperken. Bij
werkzaamheden in de gemeente Rotterdam dient de wijze van uitvoeren in overeenstemming te
zijn met de "De tien spelregels van de weg", tien afspraken die de overlast tijdens werkzaamheden
voor het verkeer moeten beperken. Verwezen wordt naar www.rotterdam.nl
(www.rotterdam.nl/regelsvandeweg).

01 12 06 BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

01 Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreëerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen
geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

02 Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide
richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20
m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste
5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld
object alleen vanuit die richting te benaderen is.

03 Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met
de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van
een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten
minste 5,00 m te zijn.
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van
ten minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.
De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn.

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de
opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

04 De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer
dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2
(NEN 1008: klasse 45).
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

- of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid
van veilige ont- vluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;

- of een object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor
overnachting gebruikt kan worden;

dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelvlak ten
minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).
De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en
dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

05 Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.
De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.

01 12 08 VOORZIENINGEN IN VERBAND MET VERKEER TE LAND

01 De voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 dienen te worden uitgevoerd
volgens hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.
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01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in de
artikelen 01.13.02 t/m 01.13.05 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het te
overleggen kwaliteitsplan.

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de
Standaard 2005 i.v.m. het ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.

02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een kwaliteitsplan op dat in afwijking van artikel 01.13.02
lid 01 van de Standaard 2005 moet uitgaan van een al dan niet gecertificeerd kwaliteitssysteem
gebaseerd op de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
Het indienen van (deel)kwaliteitsplannen dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie- Informatieuitwisseling.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard 2005 bij het opstellen van
het kwaliteitsplan minimaal rekening houden met de controles en verificaties voor zover van
toepassing zoals genoemd in het bij dit bestek gevoegd Standaardkeuringsplan en bijbehorend
formulier Controlelijst keuringsplan.

01 13 06 PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het
algemeen tijdschema rekening houden met:
- Werkzaamheden van derden zoals genoemd in artikel 01.11.01;
- Werkverkeer mag niet over het reeds uitgevoerde werk rijden;
- Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden op zaterdagen, zondagen en erkende

feestdagen zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie;
- Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden (waaronder ook valt het (op)starten van

materieel) voor 7.00 uur en na 19.00 uur zonder uitdrukkelijke toestemming van de
directie;

- Het werk uitvoeren conform faseringstekening in nummerlogische volgorde;
- Er mag pas begonnen worden met de volgende fase als de voorgaande fase, door middel

van goedkeuring door de directie UASV, is opengesteld voor verkeer;
- Het verkeersplan tb.v. omleidingsroutes tijdens de uitvoering moet drie weken voor

aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij de directie worden ingediend;
- Gedurende de werkzaamheden moeten alle woningen en ondernemers bereikbaar blijven

voor bewoners, ondernemers, hulpdiensten en postbezorging.

01 13 07 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:
- inrichting werkterrein/opslagterrein;
- bereikbaarheid woningen en ondernemers;
- uitvoering werkzaamheden;

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen af te halen of
af te roepen bij een producent/leverancier ervan. De aannemer is gehouden een administratie bij
te houden in verband met de hem ingevolge het bestek ter beschikking gestelde bouwstoffen.
Op aangeven van de directie dient de administratie periodiek te worden overgelegd.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de bouwstof-administratie dient plaats te
vinden overeen- komstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatie uitwisseling.
De administratie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
- het besteknummer;
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- het inkoopordernummer;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;
- de datum en het weeknummer;
- de afgehaalde of afgeroepen hoeveelheden en de daaraan gerelateerde in het bestek

genoemde hoeveelheden met de bijbehorende bestekspostnummers;
- de hoeveelheden van bouwstoffen welke op het werk zijn ontvangen doch niet worden

gebruikt en de daaraan gerelateerde bestekspostnummers onder vermelding van de
reden van niet gebruiken;

- de naam van de verantwoordelijke toezichthouder;
- verwijzingen naar en kopieën van de bij de betreffende bouwstof gebruikte geleidebrieven

en bewijzen van ontvangst;
- de kwaliteit van de betreffende bouwstof conform het Besluit bodemkwaliteit.

02 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
af te halen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Voor zover daarvan in het bestek bij de inschrijvingsaanvraag niet wordt afgeweken:
bouwstof *producent/leverancier

- (ophoog)zand : R'dam Nesserdijk 171,
Telefoon 010-4131790;

- zand, steenslag en grind : R'dam Opijnenstraat 2,
Telefoon 010-4878200;

- steenmengsel(s) : Fa. Beelen BV
Maassluissedijk 103, (3133 KA) Vlaardingen
Haven nummer 740
Tel: 088-2600100
Fax: 088-2600101
afroep via afroepkantoor Melanchtonweg

- teelgrond, bermenzand : Distributiecentrum:
R''dam, RMO President Rooseveltweg,
telefoon 010-2200014;
of -
TOP-NOAP
R'dam, NOAP Vareseweg 101,
telefoon 010-4370464;

- beplanting, boomkorven, : Obu Groenvoorziening,
boompalen, stadsbanken, ir. P. Kosterlaan 20b,
papierbakken telefoon 010-2171910,

telefax 010-2171920;

- bomenzand, bomengrond : kantoor, afdeling Inkoop en
bomengrond, eikengrond Logistiek, (voor externen)

Melanchtonweg 125,
telefoon 010-2781971
telefax 010-2781975
of
Obu groenvoorziening,(alleen voor Obu)
ir. P. Kosterlaan 20b,
telefoon 010-2171910,
telefax 010-2171920;

- bouwstoffen OV : kantoor, afdeling Inkoop en Logistiek,
lichtmasten en onderdelen Melanchtonweg 125,
van lichtmasten telefoon in overleg met directie;

- bouwstoffen, N.V. ENECO : R'dam, Keileweg 63;

- bouwstoffen, Evides : R'dam, Zuiderparkweg 300;
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* de (locatie van de) producent/leverancier
van de genoemde bouwstof kan afwijken

03 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever
ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de
aangegeven producent/leverancier ervan:

*bouwstof producent/leverancier

- bestratingsonderdelen, : Afroepkantoor, afdeling
rioleringsonderdelen Inkoop en Logistiek,
diverse terreininrichtings- Melanchtonweg 125
elementen telefax 010-2781975

* Op het werk ter beschikking gestelde bouwstoffen vervoeren naar de plaats van
verwerking. Dit staart- vervoer op het werk wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per
eenheid van besteksposten bedoeld voor de verwerking van de betreffende bouwstof

04 Vooraf in overleg met directie en de producent/leverancier het tijdstip van reserveren ten behoeve
van het afhalen of afroepen bepalen. Bij het afhalen of afroepen dient de aannemer, in overleg met
de producent/leverancier, rekening te houden met verpakkings- en/of te vervoeren hoeveelheden.
Het afhalen of afroepen van bouwstoffen dient te geschieden met toestemming van de directie.

05 Het laden van bouwstoffen die worden afgehaald geschiedt door het magazijnpersoneel, waarbij
door de aannemer hulp verleend dient te worden.

06 Bij het in ontvangst nemen van de afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen draagt de aannemer zorg
voor een bewijs van ontvangst, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof, de kwaliteit van de bouwstof conform het besluit bodemkwaliteit en de

hoeveelheid;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient een afschrift bij de directie in. Het
ingediende afschrift vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

07 De aannemer draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van de bouwstoffen en onderneemt actie in
overleg met de directie en de producent/leverancier ten aanzien van die bouwstoffen die zonder die
actie niet tijdig op het werk aanwezig zullen zijn.
De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van bouwstoffen die niet tijdig zijn
aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

08 De aannemer is gehouden niet meer bouwstoffen af te halen of af te roepen dan in het bestek
wordt vermeld tenzij anders wordt overeengekomen en dit is bevestigd middels een door de
directie ondertekende verklaring.
Teveel afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen waarvoor geen door de directie ondertekende
verklaring kan worden overgelegd, komen voor rekening van de aannemer.

09 In aanvulling op paragraaf 20 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat:
- bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane, vermiste of beschadigde

bouwstoffen;
- bij bouwstoffen die volgens het bepaalde in lid 08 voor rekening van de aannemer komen;
de waarde van die bouwstoffen, volgens de op dat moment geldende prijzen, verhoogd met een
opslag van 10 %, bij de aannemer in rekening worden gebracht. Deze verrekening zal bij de
eindafrekening als minder werk worden verrekend.

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008. In afwijking van het bepaalde in artikel 01.14.04 lid 01van de Standaard
2005 is het bepaalde in artikel 01.14.04 leden 02 en 03 van de Standaard 2005 van toepassing in
verband met het te overleggen kwaliteitsplan.

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen t.b.v. waterleidingen;
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- KEMA-keur voor bouwstoffen t.b.v. kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen t.b.v. gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 02 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Het bepaalde in lid 05 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- Metselstenen;
- Geprefabriceerde materialen i.v.m. straatwerk, zoals Betonstraatstenen, Tegels,

Opsluitbanden en dergelijke;
- GVC (GlasVezelCement-)schoeidelen;
- Perkoenpalen.

07 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspec- teerd.

01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN, GARANTIEVERKLARING

01 Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverklaring wordt gevraagd, is de aannemer
gehouden tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van de desbetreffende onderdelen
over te gaan zodra deze zijn voltooid en de rekeningen aan de directie zijn getoond. Bij verzuim
hiervan is de directie gerechtigd om zonder ingebreke- stelling tot rechtstreekse betaling, op
kosten van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden.
In de laatste regel van paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. 1989 moet na "zo spoedig mogelijk" worden
tussengevoegd:
"doch in ieder geval binnen een door de directie te stellen tijd".

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

01 Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2005
wordt ook verstaan:
- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.

02 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komend puin, dat voor hergebruik in aanmerking komt,
afgevoerd moet worden naar een in het bestek vermelde brekerij, is voor het storten van dit puin
van toepassing het stortreglement van de firma. Beelen BV, Maassluissedijk 103, (3133 KA)
Vlaardingen. Tel: 010-4895474.

03 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komende grond of bouwstoffen afgevoerd moet(en)
worden naar een in het bestek vermeld(e) depot of toepassingslocatie zijn voor het aanvoeren
en/of toepassen/opslaan cq. storten van die grond of bouwstoffen van toepassing de
aanleveringsvoorwaarden van het betreffende depot of de toepassingslocatie, informatie telefoon
nr. 010-4894976.
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01 17 04 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben
vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is
deze materialen te vervoeren.

01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van
de Standaard 2005, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Openbare Verlichting

01 17 06 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de acceptatietarieven
dienen te worden verrekend volgens artikel 01.17.07 lid 01, moeten de acceptatietarieven zijn
vermeld.

02 Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de
Standaard 2005, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

03 Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, die vanwege de Wet milieubeheer
moeten worden afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting en
moeten worden vervoerd zoals bedoeld in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005, moet de
aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken.
Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid
plaatsvinden.

01 17 07 VERREKENING VAN ACCEPTATIETARIEVEN

01 Verrekening van acceptatietarieven van volgens dit bestek aan een met naam en adres genoemde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting afgegeven materialen, m.u.v. grond,
overig afval en organisch materiaal als bedoeld in lid 02 en 03, vindt plaats ten laste van een
stelpost volgens paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 1989. (aannemersvergoeding van 5% van
de aan derden gedane betaling).
Kosten als gevolg van acceptatietarieven i.v.m. de aannemer toehorende of toekomende
materialen, waaronder begrepen alle voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde materialen
als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V. 1989, worden geacht te zijn begrepen in de
aannemingssom en komen niet voor verrekening in aanmerking.

02 Acceptatietarieven van grond of overig afval, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die in overleg met de Grond- en Reststoffenbank Rotterdam
is aangewezen, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van die inrichting
betaald en om die redenen niet verrekend.

03 Acceptatietarieven voor organisch materiaal, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die dit materiaal ingevolge een aparte overeenkomst met de gemeente
Rotterdam in ontvangst neemt, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van
die inrichting betaald en om die reden niet verrekend.

04 Gebaseerd op in (deze) paragraaf 01.17 opgenomen bepalingen geldt het volgende.
Acceptatietarieven komen alleen voor verrekening in aanmerking in het volgende geval:
- de aannemer moet vrijkomende materialen afvoeren naar een met (naam en) adres in de

beschrijving van het bestek vermelde (soort van) bewerkings-, verwerkings-, of
eindverwerkingsinrichting;

- de vrijkomende materialen betreffen niet grond, overig afval of organisch materiaal als
bedoeld in lid 02 en 03;

- de vrijkomende materialen betreffen niet voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde
materialen;

- de aannemer kan (en moet) het bewijs van ontvangst overleggen waarop de
hoeveelheden en tarieven vermeld staan;

In alle gevallen dat hier niet aan wordt voldaan en in alle overige gevallen worden
acceptatietarieven niet verrekend. Voor verrekening in aanmerking komende acceptatietarieven
altijd verrekenen op de daarvoor bedoelde stelpost: bestekspostnr. 951110 Stelpost inzake de
acceptatiekosten.

01 17 08 OVERNAME OUD BESTRATINGSMATERIAAL
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01 Van de in het bestek terzake aangeduide vrijkomende "oude bestratingsmaterialen" die zonder
bewerking opnieuw kunnen worden toegepast en derhalve zijn aan te merken als oude bouwstof
of van in het werk vrijkomende "oude bestratingsmaterialen", welke tijdens de uitvoering
als meer en minder werk aan de aannemer ter overname worden aangeboden, dient de
aannemer in verband met het toepassen van het bij de aard van de prestatie te gebruiken B.T.W.
tarief de gevraagde vergoeding voor die materialen kenbaar te maken.
De gevraagde vergoeding dient passend te zijn.

02 Indien het bedrag dat voor de waardeoverdracht wordt overeengekomen, wordt verrekend als
minder werk en lijdt het hier bedoelde minder werk, waarbij de uitzondering als bedoeld in
paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 1989 van toepassing wordt verklaard.

03 In verband met het toepassen van het bij de aard van de prestatie als bedoeld in lid 01 te
gebruiken B.T.W. tarief wordt tarief "vrijgesteld" voorzien.

04 Door de aannemer geaccepteerde vrijkomende "oude bestratingsmaterialen" worden geacht voor
de opdrachtgever niet van waarde te zijn als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V.1989. De
door de inschrijver voorziene opbrengsten uit het bestek dienen in de post "Winst en Risico" te
worden opgenomen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen
is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

02 Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie, niet
toegestaan. Indien de directie bepaalt, dat het machinaal verwijderen van verharding zoals hiervoor
bedoeld, is toegestaan, dan wordt het machinaal verwijderen van deze verharding, voor zover niet
in het bestek vermeld, als meer en minder werk verrekend.

03 Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid, is het aan de
directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist daartoe opdracht te geven.

04 Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te handhaven bomen tot buiten de
kroonprojectie, moet zijn afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald met behulp van het
geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag bedragen ("zoet" zand).

05 Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te handhaven beplanting aan de buitenlucht
worden blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het werk komend, of, op aangeven
van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

06 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de grens van 1,00 m buiten de
kroonprojectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de
wortels, met de schop een sleuf worden gegraven, lang 10,00 m, onderbreedte 0,30 m en diep
0,70 m, waarbij de wortels intact dienen te blijven. Door een boomverzor- gingsdeskundige worden
de wortels, indien mogelijk, ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.
Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt als meer werk
vergoed.

07 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m, het
wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of, op aangeven van
de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

08 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of be- planting kleiner is dan 0,20 m, in het
bestaande maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m,
waarbij boomwortels zoveel mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of
bomengrond.

09 Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen, in overleg met de directie aanvullende
voorzieningen treffen.

10 Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten kroonprojecties van bomen is, tenzij het
bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie niet toegestaan.

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN
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01 Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in aanmerking komen, als bedoeld in artikel
01.18.02 lid 01 van de Standaard 2005, onveranderd het bepaalde in artikel 61.01.01 lid 01 en
61.05.01 lid 01 van de Standaard 2005, behoort tevens het beschermen van bomen tegen schade
door het afdekken met rijplaten van grond, zoals bedoeld in lid 07 van dit artikel.

02 De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.

03 Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van deze
bemaling, tussen 15 maart en 15 november, in overleg met de directie te worden bevloeid of
beregend.
Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt.

04 In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen om de stam
aanbrengen.

05 Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken en
geen vaste of vloeibare afvalstoffen deponeren.

06 Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke
plaatsen.

07 Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond aanwezige wortels is
alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.
De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze niet is afgedekt met verharding, afdekken
met rijplaten.
Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende gronddekking aanwezig is, de wortels
afdekken met 0,25m zoet zand (bij voorkeur uit het werk afkomstig) of met ter beschikking te
stellen afdekzand (zoet zand).
Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt verrekend als meerwerk.

08 Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen of bij andere
omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de bomen beschermen tegen schade door
het plaatsen van bouwhekken, hoog 2,00m, in minimaal vierhoeksverband. De boom dient
gecentreerd in het midden van het te plaatsen hekwerk te staan. Indien het plaatsen van
hekwerken niet mogelijk is dient dit gemeld te worden bij de directie. In overleg en naar het oordeel
van de directie, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van latten. Deze
werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als meerwerk.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE, SCHADE AAN BOMEN

01 Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie voorbehouden een
boomverzorgingsspecialist opdracht te geven de schade te herstellen.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VAN BOMEN

01 De richtlijnen als genoemd in de standaard 2005 zijn tegen betaling verkrijgbaar bij het
secretariaat van de NVTB, postbus 683, 7300 AK Apeldoorn (tel. 055-5999449).

02 Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd euro ( € 500,--) per boom.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2005 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken:
vijftig euro ( € 50,--) per struik.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

01 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase voor.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.
De aannemer verstrekt een kopie van het bij dit bestek behorende veiligheids- en
gezondheidsplan en een afschrift van het V&G-plan voor de uitvoeringsfase, aan de in artikel
01.19.02 lid 03 bedoelde, door de nevenaannemer aangestelde, coördinerende coördinator(en)
uitvoeringsfase.
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02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

02 Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coördinerende coördinator(en) voor de
uitvoeringsfase van:
- Aanleg warmteleiding NUON (aannemer Marconi Oranje BV)

01 19 03 KENNISGEVING

01 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in artikel 01.19.02 lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandig- hedenbesluit.

01 19 05 BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

01 Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving volgen.
Vanwege de beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die
betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.
Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd: elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen
niet handmatig worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st mogen alleen handmatig worden
verwerkt, indien per persoon niet meer dan 25 kg wordt getild.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

01 In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante
documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het
bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het
kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.
Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld
had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te
worden overgelegd.
Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per geval uitbetaling van
een termijn worden aangehouden.
Tevens kan per geval een korting van honderd euro( € 100,--) per dag worden toegepast, die kan
worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitsssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in
paragraaf 01.20 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het overleggen van een
kwaliteitsplan.
De aannemer dient een kwaliteitsplan te overleggen dat moet uitgaan van een al dan niet
gecertificeerd kwaliteitssysteem gebaseerd op de norm ISO 9001:2008
"Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

92 In verband met artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat van de aannemer
wordt verlangd dat hij in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO
9001:2000 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

01 22 ONDERAANNEMING

01 22 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet
hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring "R" verstrekken inzake:
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- zijn inschrijving in het handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2 lid a t/m g van de eigen
verklaring "R".
Een onderdeel van de goedkeuring door de directie is vorenbedoelde ingevulde en ondertekende
verklaring.

01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

01 23 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door :
Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING

01 25 01 COMMUNICATIE ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek aangegeven wijze.
De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar
nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.
Voor meer informatie over VISI-systematiek wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede.
De communicatie inzake basisdocumenten als genoemd in dit artikel dient door middel van
VISI-berichten plaats te vinden.

02 De opdrachtgever stelt hiertoe aan de aannemer ter beschikking:
- VISI-raamwerk waarin de procedures/communicatieafspraken zijn beschreven tussen

directie-U.A.V. en aannemer;
- Gebruikersvoorlichting (maximaal 3 personen). Het betreft hier een toelichting op het gebruik van

VISI m.b.t. de toe te passen transacties.

03 De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren door middel van
VISI.

04 De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn VISI-berichten te openen, te lezen en zijn eigen
verslaglegging te verzenden. Indien door de opdrachtgever of aannemer gewenst zullen tijdens de
werkbespreking dan wel bouwvergadering de VISI-berichten schriftelijk worden vastgelegd.

05 Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden alle volgens dit bestek uit te wisselen
documenten bedoeld. Hierbij kunnen de volgende documenten worden genoemd (niet uitputtend):
- Dagboeken;
- Weekstaten;
- Termijnstaten;
- Meer- en minder werk;
- Geaccordeerde hoeveelheden;
- Verrekening stelposten;
- Verrekenprijzen;
- Eindafrekening;
- Kwaliteitsplannen (werkplannen);
- Werkplannen;
- Besprekingsverslagen;
- Voortgangsrapportages;
- Planningen;
- Afwijkingsrapporten;
en indien gevraagd:
- engineering;
- monitoring;
- digitale revisie;
- enz.

06 De aannemer dient alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten digitaal bij de in dit artikel
bedoelde basisdocumenten te voegen. De directie zal hierop volgens de VISI-workflow reageren.

07 De directievoerder levert alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten in de vorm van een
VISI-bericht. De aannemer dient hierop volgens de VISI-workflow te reageren.

08 De aannemer dient ten behoeve van de door hem te verzorgen VISI-communicatie zorg te dragen
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voor:
- Eén computer benodigd voor de communicatie van de VISI-berichten. Dit betreft een computer

met ADSL-toegang (minimale upload: 512 Kbit/s) tot het internet t.b.v. de VISI-communicatie. De
computer dient geschikt te zijn voor, en minimaal voorzien te zijn van, het besturingsprogramma
Windows 2000.

- Hardware t.b.v. het scannen van de o.a. in dit artikel bedoelde bewijsdocumenten. Bij voorkeur
een bulkscanner.

- Programmatuur om waar nodig bewijsdocumenten e.d. om te zetten in PDF-formaat.
- VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en verzenden van VISI-berichten, inclu-

sief bijlagen. Deze VISI gebruikerssoftware moet compatibel zijn met de VISI-systematiek. Bij de
VISI-communicatie tussen directie en aannemer wordt gebruik gemaakt van het SOAP-protocol.
(Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede).

- Opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie.

01 25 02 COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De aannemer is
gehouden een kopie van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek
aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake precario aan de directie te overleggen. Alle
ter zake te verstrekken kopieën dienen voor oplevering van het werk te zijn overgelegd.

01 26 WERKEN NABIJ INSTALLATIES ONDER ELEKTRISCHE SPANNING

01 26 01 ALGEMEEN

01 Werkzaamheden in de nabijheid van delen van een elektrische installatie, zoals rij-, span- of
contact- draden, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner is dan 5,00 m, mogen alleen
worden uitgevoerd met inachtneming van de bepalingen in deze paragraaf.
Werkzaamheden aan de hier bedoelde onderdelen van die installatie mogen alleen door, of
volgens een speciaal daarvoor gegeven opdracht onder toezicht van, personeel van de beheerder
van die elektrische installatie worden uitgevoerd.

02 Tot de in deze paragraaf bedoelde delen van een elektrische installatie, zoals bijv. rij-, span- of
contactdraden, worden onder meer bedoeld de bovenleidingen van trams, de contactdraden van
rijdende kranen en de overige onder spanning staande delen van elektrische installaties, zoals
onder meer schakelaars, bliksemafleiders en dergelijke.

03 Werkzaamheden door personen in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden en overige delen
van de installatie, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner is dan 5,00 m, mogen alleen
worden verricht indien door of vanwege de installatieverantwoordelijke de spanning is uitgescha-
keld, aansluitend de toestand is gecontroleerd op het spanningsloos zijn en overigens alle door of
vanwege de installatieverantwoordelijke te ondernemen procedurele acties zijn uitgevoerd en
bevestigd.
Indien uitschakelen niet mogelijk is mogen de hier bedoelde werkzaamheden uitsluitend worden
uitgevoerd onder toezicht van of vanwege de installatieverantwoordelijke, die, volgens een speciaal
daarvoor gegeven opdracht, maatregelen moet nemen om een gevaarloos verloop van de
werkzaamheden te waarborgen.

04 Het verrichten van werkzaamheden boven een onder spanning staande bovenleiding-installatie is
niet toegestaan.
Uitzondering hierop is alleen mogelijk dan nadat de betrokken beheerder van de installatie
hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven, waarmee betrokkenen zich verbinden tot het zich
houden aan de door die beheerder aangegeven voorwaarden. Alsdan uit te voeren
werkzaamheden mogen niet eerder aanvangen dan nadat de toestemming van de
betrokken beheerder aan de directie aantoonbaar is gemaakt.

05 Het werken met afgeschermd materieel in de nabijheid van een onder spanning staande
bovenleiding-installatie, zonder alle verdere als in deze paragraaf bedoelde maatregelen, is
niet toegestaan.

01 26 02 DOOR OF VANWEGE DE OPDRACHTGEVER TE NEMEN MAATREGELEN

01 Door of vanwege de opdrachtgever kan beoordeeld worden of de veiligheid voldoende is
gewaarborgd terzake het werken onder of in de nabijheid van delen van een elektrische installatie,
zoals rij-, span- of contactdraden.

02 De hoogte-instelling van hoogtebegrenzers dient per werklocatie onder aanwijzen van de directie
te worden ingesteld en regelmatig te worden gecontroleerd.

03 Indien naar het oordeel van de directie niet onverminderd kan worden voldaan aan het gestelde in



RAW0024-65506 Bladnr. 51GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Putsebocht fase 2
Herinrichting Besteknr: 1-027-12

HFD PAR ART LID

lid 01, zal de directie die maatregelen treffen die nodig zijn om de voorkomende werkzaamheden
uit te voeren bij een spannings- loze toestand van de bedoelde delen van de elektrische installatie,
zoals rij-, span- of contactdraden.

01 26 03 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Indien met werktuigen of lange voorwerpen, waarmee aanraking van draden mogelijk is, onder of
in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden werkzaamheden moeten worden verricht, dienen
zodanig maatregelen te worden getroffen, dat de afstand tussen werktuig en leiding en/of overige
delen van de installatie niet kleiner kan worden dan 0,50 m.

02 De in lid 01 bedoelde werktuigen, zoals mobiele kranen, graafwerktuigen, kraanwagens en
dergelijke, dienen te zijn voorzien van een goed functionerende hoogtebegrenzer.
De hoogte-instelling dient per werklocatie onder aanwijzen van de directie te worden ingesteld en
regelmatig te worden gecontroleerd.

03 Indien, naar het oordeel van de directie of anderszins, de in lid 02 bedoelde hoogtebegrenzer niet
voldoende waar- borgen biedt om aan de in lid 01 gestelde norm van 0,50 m te voldoen, of indien
het aanbrengen van de hoogte- begrenzer niet mogelijk is, dient een speciaal door de aannemer
aan te stellen veiligheidspersoon controle uit te oefenen op het voldoende afstand bewaren tot rij-,
span- of contact- draden en overige delen van de installatie. De afstandsnorm wordt in dat geval
vergroot naar ten minste 1,00 m.
De aangestelde veiligheidspersoon mag gedurende de werkzaamheden met bedoelde
werktuigen onder of in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden niet worden belast met andere
werkzaamheden.
De aanwijzingen van de hier bedoelde veiligheidspersoon zijn bindend voor de bedienende
persoon van het werktuig.

04 De bedieningspersonen van de werktuigen en de zo mogelijk aangewezen veiligheidspersonen
dienen vakbekwaam te zijn en moeten voldoende ervaring hebben met werkzaamheden in
vergelijkbare situaties. Deze personen mogen hun werkzaam- heden niet eerder aanvangen dan
na toestemming van de directie.

01 27 MILIEUEISEN

01 27 01 MOBIELE MACHINES

01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetfilter of tenminste
motorcategorie Fase II (richtlijn 97/68/EG).

02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.

01 27 02 VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende
eisen (richtlijn 715/2007/EG):
- euronorm 4 of hoger;
- euronorm 3 voorzien van een door de RDW gecertificeerd roetfilter volgens de
typegoedkeuringslijst van Agentschap NL; en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van eerste
toelating;
- gebruik van een alternatieve brandstof, anders dan diesel

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.

01 27 03 HYDRAULISCHE OLIE

01 Hydraulische olie moet biologisch afbreekbaar zijn en bestaan uit bio-hydraulische oliën, gemaakt
op basis van plantaardige oliën en vetten.

01 27 04 KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden
opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

01 30 UITVOERING

01 30 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de aard van het
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werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen worden gehouden. De directie
zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.

02 Het aanbieden van de besprekingsverslagen zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 02 BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor
precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.
De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst
te heffen belastingen:
- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen

de oppervlakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen,
werktuigen en apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;
bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de
Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17
augustus 2006.

01 30 03 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie geen
weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6
van de U.A.V. 1989.

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek
geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

03 Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op
de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter accordering aan de
aannemer worden voorgelegd.
Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 04 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. ORDE EN NETHEID

01 Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied
overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband
met orde en netheid werkgebied".

02 Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of
vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van honderd euro ( € 100,--) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 01 01 GRONDSOORTEN, ALGEMEEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

22 01 02 WERKGEBIED

01 Onder werkgebied wordt verstaan het te ontgraven gebied en de verwerkingsgebieden.

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 01 OVERSCHRIJDING VAN DE TOEGESTANE AFWIJKING

01 In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008:
De maximale grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de
Standaard 2005 & wijziging mei 2008 bedraagt ten hoogste 0.01 m.

22 02 03 OPHOGING EN AANVULLING
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01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2005 mag de
verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de
conusweerstand.

02 Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten tot
een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten
minste 4 MPa bedraagt.

03 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van beplantingszones en oppervlakken voor grasachtige
vegetatie, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.02 de leden 08 en 09 van de Standaard
2005.

04 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan de volgende eisen:
_______________________________________________
Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
| indringingsweerstand [ N/mm2 ] |
|______________________________________________ |
| | indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
| diepte |_________________________________ |
| in meters | ten minste | ten hoogste |
|____________ |_____________|_____________ ______ |
| 0,00 | 0,0 | 1,5 |
| 0,10 | 1,2 | 1,5 |
| 0,15 | 1,2 | 1,5 |
| 0,60 | 1,2 | 1,5 |
| 0,80 | 1,2 | 1,5 |
|____________ |_____________ |_____________ ______ |

22 02 04 CUNET T.B.V. VERWERKEN BOMENZAND

01 Cunetten waarin bomenzand dient te worden verwerkt mogen niet dieper worden gegraven dan de
0.15 m boven de hoogste waargenomen grondwaterstand.

22 02 23 FUNDATIEGATEN VOOR MASTOBJECTEN

01 in aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
te verstaan is onder:
a. mastgat: grondverbetering ter plaatse van de fundering van een mastobject in de

openbare ruimte
b. mast grondstuk: het integraal tot de mast behorend deel van een mast wat zich na

plaatsing onder het maaiveld bevindt,
c. buisfundatiepaal: stalen (buis-) paal met montageflens dmv puls aan te brengen, verder

als beschreven onder bepaling 41 12 07 van de Standaard 2005 &
wijziging mei 2008

02 mastgat voor mastobject met integraal grondstuk
- in een straal van 0,3 m1 rond de buitenomtrek van grondstuk van het te plaatsen mastobject

mag zich geen repak, puin, grind e.d. in de grond aanwezig zijn
- bij het aantreffen van bovenstaande, het mastgat ontgraven tot tenminste 0,2 m1 onder de

onderkant grondstuk, vervolgens aanvullen, verdichten met schoon zand als beschreven
onder bepaling 22 06 03 van de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

03 mastgat bij uitwisseling van mastobject met integraal grondstuk
- na verwijdering te vervangen mastobject idem als onder 02

04 mastgat voor masten op buisfundatie palen
- bij het aantreffen van puin e.d. binnen 1 m1 onder maaiveld, als onder 02
- bij het aantreffen van puin e.d. onder 2 m1 onder maaiveld, tot onder de puinlaag voorboren

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. GRONDWERKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken
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informatie, dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 03 02 BEWIJS VAN OORSPRONG.

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde grond,
afgegeven door de producent ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst van de grond;
c. de resultaten van door of vanwege de producent verrichte recente vooronderzoeken.
d. fysische classificatie conform NEN 5104
e. de classificatie conform het bouwstoffenbesluit.

02 In dit bewijs van oorsprong dient aangegeven te zijn dat de grond voldoet aan de eisen die zijn
gesteld voor schone grond van het Bouwstoffenbesluit.

22 03 03 UITVOERINGSPLAN GRONDWERK BOUWPUTTEN

01 Van de aannemer wordt een uitvoeringsplan grondwerk bouwputten verlangd.
Dit uitvoeringsplan wordt voor dit onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989.

02 In het uitvoeringsplan grondwerk bouwputten dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
a. specificaties, capaciteiten en typen van het in te zetten materieel,
b. methode van ontgraven, aanvullen en verdichten,
c. eventuele fasering grondwerk,
d. ingeschatte producties.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 04 01 GRAAFWERKZAAMHEDEN T.P.V. KABELS EN LEIDINGEN

01 Het ontgraven ter plaatse van in de grond aanwezig geachte kabels en leidingen en dergelijke
objecten ten behoeve van het bepalen van de liggingsgegevens van deze objecten, dient met de
hand te geschieden.

22 04 03 BEDRIJFSCONTROLE ALGEMEEN

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichting van het zand per laag.
Hij stelt de directie in de gelegenheid deze controle te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 04 06 TRANSPORTGELEIDEBILJET

01 Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang
met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de hoeveelheid afgevoerde en/of
aangevoerde en verwerkte grond. Zonder transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van
hoeveelheden plaats. Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk elke
door hem in te schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te
allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst
van het NIWO/VROM.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 04 07 MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL

01 In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel plaats vindt, treft de aannemer in overleg met
de directie de noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van gebouwen en/of wegen te
verzekeren.

02 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan
verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als meerwerk vergoed.
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22 04 08 MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST

01 In geval van (verwachte) vorst in overleg met de directie ter plaatse van ontgravingen een (tijdelijke)
gronddekking aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte rondom op staal
gefundeerde bouwwerken, gemeten vanaf de onderzijde van de fundering.

02 Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer in geval van (verwachte) vorst
voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

03 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan verbonden
kosten, niet eerder dan na opdracht, als meer werk vergoed.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 04 SCHOONMAKEN MATERIEEL

01 Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

02 Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens te gebruiken
voor de aanvoer van schone grond.

22 05 05 BEDRIJFSCONTROLE

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het
zand per laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

01 Zand dat in aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 170 mg per kg
droge stof mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.06.01 van de Standaard 2005 moet zand in aanvulling of
ophoging tevens zijn mineraal materiaal waarvan minimaal 25% en maximaal 40% van de
zandfractie groter is dan 250 µm, CBR-waarde (12.1) >12,5%.

22 06 03 ZAND IN ZANDBED

01 Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak
van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 200 mg per kg droge stof
mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op artikel 22.06.03 van de Standaard 205 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt op
een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek zijn mineraal materiaal
waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 250 µm ten minste 25% en ten hoogste 40%
bedraagt (6.0).
De CBR-waarde (R) moet groter dan 12,5% zijn (12.1).

22 06 06 BOUWSTOFFEN GROND, ALGEMEEN

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het
bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 1989, door de aannemer worden
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V.1989 is
hierop van toepassing.
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22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 07 01 ALGEMENE BEPALINGEN I.V.M. HOEVEELHEDEN

01 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.
____________________________________________________________
Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts |
| hoeveelheden van bouwstoffen grond |
| bij een aardvochtigheid van ca. 10 %, |
| in relatie tot de volumieke massa |
|____________________________________________________________|
| | verdichte : onverdichte : volumieke |
| bouwstof | m3 : m3 : massa |
|_______________ __________ _____________ ____________ |
| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| afdekzand (zoet) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| draineerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| teelgrond 1 m3 vast = 1,35 m3 los = 1600 kg |
| bomengrond 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| bermenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| bomenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| steenmengsel 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 2000 kg |
| steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg |
| brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1800 kg |
| Verstaan wordt onder: |
| - vast : volume bouwstof na verdichting |
| - los : volume bouwstof tijdens transport |
_____________________________________________________________

22 07 02 METING IN HET WERK

02 In aanvulling op artikel 22.07.02 lid 02 en artikel 22.07.03 lid 02 van de Standaard 2005 & wijziging
2008, wordt bepaald dat de verticale meetnauwkeurigheid (z) van de toe te passen
meetapparatuur ten minste 0.005 m en de horizontale meetnauwkeurigheid (x, y) ten minste 0.005
m moet bedragen.

10 In aanvulling op artikel 22.07.02 lid 02 en artikel 22.07.03 lid 02 van de Standaard 2005 & wijziging
2008
Bij gebruik van een singlebeam lodingssysteem dient de puntdichtheid ten minste 0.005 te
bedragen.

11 In aanvulling op artikel 22.07.02 lid 02 en artikel 22.07.03 lid 02 van de Standaard 2005 & wijziging
2008
Ten minste een week voorafgaand aan de desbetreffende werkzaamheden dient de aannemer
aan te tonen dat de in lid 02 genoemde meetnauwkeurigheden kunnen worden behaald.
Tevens legt de aannemer aan de directie een meetprotocol over, waarin de procedures en de
beheersing van het meetproces zijn beschreven.

22 07 03 GRONDWERK: HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 22.07.05 van de Standaard 2005 worden ontgraven, vervoerde, geleverde
dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voorzover deze betrekking hebben op een in een
bestekspost voorgeschreven resultaat, berekend volgens de voor die bestekspost voorgeschreven
methode van hoeveelheidsbepaling welk resultaat moet worden afgestemd op en in
overeenstemming dient te zijn met de hoeveelheden van daaraan voorafgaande besteksposten.

22 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 14 02 VOORWERPEN, AANGETROFFEN BIJ CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

01 Wanneer obstakels (steigers, afmeerpaaltjes, fonteinkoppen, oeverbeplanting oid) de uitvoering
van baggerwerkzaamheden verhinderen, laat de aannemer dit minimaal drie werkdagen voor
aanvang van de baggerwerkzaamheden weten aan de directievoering.

02 In afwijking van het gestelde in artikel 22.04.01 lid 05 van de standaard wordt gesteld dat de
kosten, verbonden aan de verstoring van het productieproces als gevolg van aanwezigheid van
kabels en leidingen, (inclusief huisaansluitingen), niet zullen worden verrekend.
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22 14 03 WACHTTIJDEN DEPOTS

01 Wachttijden bij de depots geven geen recht op verrekening.

22 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES NATUURTECHNISCH GRONDWERK

22 34 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), het d.m.v. natuurtechnisch
grondwerk bewerkte gebied betreedt (betreden), berijdt (berijden) of anderszins de blijvende
grondslag roeren, zal per voorkomend geval een korting van € 100,-- (honderd euro) worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), ter plaatse van het d.m.v.
natuurtechnisch grondwerk te ontwikkelen of ontwikkelde gebied onderhoud, brandstofvulling en/of
andere (reparatie-) werkzaamheden aan ingezet en/of in te zetten materieel pleegt (plegen), zal per
voorkomend geval een korting van € 100,-- (honderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

03 Indien in het bestek terreindelen zijn aangegeven die bij de uitvoering van het natuurtechnisch
grondwerk volledig moeten worden ontzien en de aannemer, zijn personeel of zijn
onderaannemer(s) dit gebied op enigerlei wijze betreedt (betreden) dan zal per voorkomend geval
een korting van € 100,-- (honderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat
een ingebrekestelling nodig is.

22 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN NATUURTECHNISCH GRONDWERK

22 37 01 HOEVEELHEIDSBEPALING

01 In verband met een voorgeschreven hoeveelheidsbepaling van ontgraven grond door middel van
meting in middel van vervoer of in profiel van verwerking voor zover het bestek niet anders vermeld
rekening houden met de verhoudingen als bedoeld in artikel 22.07.01.

30 WEGVERHARDINGEN I

30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

30 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.
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31 WEGVERHARDINGEN II

31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen

31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 06 01 EISEN VOOR STANDAARD MATERIALEN GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM

01 Materialen welke door de aannemer dienen te worden geleverd moeten minimaal voldoen aan de
in Nederland van toepassing zijnde (milieu-)wetten en eisen (normen, BRL's, certificering e.d.) In
zicht blijvende materialen dienen qua vorm, maatvoering, samenstelling en esthetica overeen te
komen, dit ter beoordeling van de Gemeente Rotterdam, met wat op het moment van verwerken in
Rotterdam geldt als "standaard". Desgewenst zijn de leveranciers waarmee raam-
overeenkomsten zijn afgesloten en/of bijzonderheden ten aanzien van het materiaal op te vragen
bij de afdeling Inkoop en logistiek, telefoon 010 - 4895697.

31 06 02 ZAND

01 Zand (zand, brekerzand e.d.) dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in
hoofdstuk 22.

31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II

31 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20
mm.

31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

31 42 01 EISEN AAN DE UITVOERING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.02 lid 06 van de Standaard 2005, de voegen
gedurende de onderhoudsperiode blijvend gevuld houden.

02 Bij straatwerk van betonelementen of gebakken elementen dienen de voegen handmatig te
worden ingeveegd met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van
het zandbed.

03 Bij straatwerk van natuursteen dienen de voegen handmatig te worden ingeveegd met een
mengsel van steenslag en/of slakken en andere nader te bepalen componenten.

04 Afstrooien van zand dient met een hoeveelheid van max. 1 m3 per 400 m2 bestrating te
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geschieden.

05 Alvorens het straatwerk (vol en zat) met zand af te strooien dient gecontroleerd te worden of het
knipwerk op juiste wijze is uitgevoerd. Na twee weken wordt het straatwerk gecontroleerd op zand
in de voegen c.q. de voegwijdte. Overtollig zand opnieuw invegen in de voegen.

31 42 02 MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

01 In verband met het aanbrengen van elementgebonden verhardingen wordt de aannemer er op
gewezen dat de Arbocatalogus Bestratingen van toepassing is.
Het bepaalde in artikel 31.42.04 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door hetgeen in
navolgend lid 02 is bepaald.

02 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord
is in CROW-publicatie 282 'mechanisch aanbrengen van elementenverharding', zoals deze drie
maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
CROW publicatie 282 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.
Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW
uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld,
geldt deze datum als verschijningsdatum.

31 42 03 MACHINAAL STRATEN STRAATBAKSTENEN, EISEN AAN DE UITVOERING

01 In verband met het machinaal straten van straatbakstenen (waalformaat, dikformaat en keiformaat)
dient te worden zorg gedragen voor de volgende achtereenvolgens uit te voeren werkzaamheden:
a. Straatbakstenen niet eerder machinaal aanbrengen dan nadat ter plaatse van de aan te

brengen verharding achtereenvolgens de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
a1. het zand in de zandbaan ten behoeve van aanvulling en/of ophoging dient te zijn verwerkt

met een positieve afwijking van 0,02 m ten opzichte van het voorgeschreven profiel;
a2. na verwerking van het zand als bedoeld onder a1 dient het zand in de zandbaan te zijn

verdicht in overeenstemming met de gestelde eisen;
a3. na verdichting van het zand als bedoeld onder a2 dient het zand in de zandbaan direct voor

het aanbrengen van de verhardingslaag te zijn afgewerkt onder het voorgeschreven profiel;
b. Straatbakstenen machinaal aanbrengen en na het aanbrengen achtereenvolgens zorg dragen

voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
b1. straatbakstenen afstrooien en invegen met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van

ophoging en/of aanvulling van het zandbed;
b2. na afstrooien en invegen met zand als bedoeld onder b1 de aangebrachte straatbakstenen

intrillen en vervolgens inwassen (inwateren);
b3. na inwassen als bedoeld onder b2 opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of wordt

gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed en opnieuw intrillen;
b4. na het intrillen als bedoeld onder b3 de voegen controleren. Alle voegen dienen volledig te

zijn gevuld. Indien noodzakelijk het afstrooien en invegen als bedoeld onder b3 zo vaak
herhalen dat geen verdere vulling van de voegen meer mogelijk is;

c. Op een volgens planning vast te stellen tijdstip, ongeveer 2 maanden na het machinaal
aanbrengen van de straatbakstenen, dient opnieuw te worden zorg gedragen voor het uitvoeren
van de volgende werkzaamheden:
c1. machinaal aangebrachte straatbakstenen opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of

wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed.

31 43 INFORMATIE OVERDRACHT STRAATWERK

31 43 01 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan uitvoering
op en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het
straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 282.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan uitvoering wordt voor dit onderdeel
van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van
de U.A.V. 1989.
Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 1989 moet het plan tevens bevatten:
a. de wijze van aanvoer, in ontvangst nemen en tijdelijke opslag van te verwerken materialen;
b. de wijze waarop de zanbaan wordt afgewerkt;
c. welke machines worden waar en wanneer ingezet, hoe wordt gefaseerd en hoe wordt schade

voorkomen als met machines over reeds gemaakt werk wordt gereden;
d. hoe wordt de kwaliteit van straatwerk en handmatig straatwerk in het bijzonder gewaarborgd;
e. hoe worden aanliggende panden en terreinen bereikbaar gehouden.
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03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 282 rekening houden met
de randvoorwaarden en beperkingen die voortvloeien uit bijlage I van CROW-publicatie 282 (de
matrix). Genoemd worden:
a. Ruimte, Talud, Verband en Materialen;
b. Opslag;
c. Beschikbaar gestelde elementenverharding;
d. Fasering van de werkzaamheden.
In verband met de relevante informatie wordt tevens verwezen naar de indien van toepassing bij
het bestek behorende tekening(en).

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

06 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 1989 bedoelde lijst in de vorm van
een logboek bestratingswerk verlangd.

31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

31 45 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt zand voor
afstrooien, inwassen of invegen voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 02 van de Standaard 2005 behoort tot het
aanbrengen van de bestrating tevens het pasmaken (hak-, zaag- en knipwerk) van betonbanden.

31 45 02 HERSTRATEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 01 van de Standaard 2005 het opgenomen
bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 02 van de Standaard 2005 wordt tekortkomend
straatzand voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

31 46 01 STRAATZAND

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.46.01 lid 02 van de Standaard 2005 moet de
korrelverdeling (proef 6.0) ook voldoen aan:
- fractie op zeef 0,25 mm ten minste 25% en ten hoogste 40%

02 De CBR-waarde (proef 12.1) moet ten minste 12,5% bedragen.

31 46 02 STRAATZAND, BREKERZAND E.D.

01 In aanvulling op paragraaf 31.46 van de Standaard 2005 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt
op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek tevens voldoen aan
artikel 22.06.03. Zand of brekerzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het
bepaalde in hoofdstuk 22. Afdekzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan
het bepaalde in hoofdstuk 51.

31 46 03 SCHRAAL BETON

01 Specie voor schraal beton moet zijn een mengsel van grof toeslagmateriaal, zand, cement en
water.

02 Grof toeslagmateriaal voor schraal beton moet zijn grind, steenslag of gebroken steen of
steenachtig materiaal of een mengsel hiervan.

03 De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid grof toeslagmateriaal moet ten minste
1 op 2 bedragen.
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04 Het cementgehalte moet ten minste 100 kg per m3 bedragen.

32 WEGBEBAKENING

32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

32 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

32 21 BEWEGWIJZERING

32 21 01 NATIONALE BEWEGWIJZERING

01 te verstaan is onder:
a. Nationale bewegwijzering: de verkeersbewegwijzering in de stad Rotterdam welke functioneel

is ingepast in het regionaal/nationaal bewegwijzeringsplan
b. DRIP: Digitaal Route Informatie Paneel
c. PAGE: parkeerverwijzingssysteem

32 21 02 EIGENDOM BEWEGWIJZERING

01 Nationale bewegwijzering is binnen de gemeentegrenzen eigendom van de Gemeente Rotterdam.
Voor het ontwerp, realisatie en beheer heeft de Gemeente Rotterdam een raamovereenkomst met
de stichting IBN/SBN. Deze stichting voert alle werkzaamheden uit met betrekking tot Nationale
bewegwijzering met uitzondering van aansluiting op het energienetwerk van STEDIN

02 Op diverse strategische locaties binnen de gemeente Rotterdam zijn/worden DRIPS aangebracht.
De uitvoering voor het aanbrengen heeft de Gemeente Rotterdam aan een derde partij
opgedragen. Eigendom is bij de gemeente Rotterdam

32 22 EISEN EN UITVOERING BEBORDING

32 22 01 COÖRDINATIEPLICHT NATIONALE BEWEGWIJZERING

01 De aannemer is verplicht de stichting IBN/SBN te betrekken in de planning voor uitvoering voor
verwijderen en her-, ver- of nieuw plaatsen van objecten voor Nationale Bewegwijzering binnen het
werkplan van de aannemer. Tijdens uitvoering voert de aannemer coördinatie over de tijdstippen
van uitvoering van IBN/SBN binnen de werkgrenzen van dit bestek.

02 Bij het niet nakomen van afspraken door IBN/SBN en/of moeilijkheden in de verplichting door de
aannemer zoals gesteld onder lid 01, informeert de aannemer de directie onmiddellijk en
gedetailleerd over door de geconstateerde en/of ervaren feitelijkheden

32 22 02 COÖRDINATIEPLICHT DRIP

01 De aannemer is verplicht de uitvoerend aannemer voor de werkzaamheden DRIP te betrekken in
de planning voor uitvoering voor verwijderen en her-, ver- of nieuw plaatsen van objecten voor
Nationale Bewegwijzering binnen het werkplan van de aannemer. Tijdens uitvoering voert de
aannemer coördinatie over de tijdstippen van uitvoering van de uitvoerend aannemer voor de
werkzaamheden DRIP binnen de werkgrenzen van dit bestek.

02 Bij het niet nakomen van afspraken door de uitvoerend aannemer voor de werkzaamheden DRIP
en/of moeilijkheden in de verplichting door de aannemer zoals gesteld onder lid 01, informeert de
aannemer de directie onmiddellijk en gedetailleerd over door de geconstateerde en/of ervaren
feitelijkheden

34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING

34 11 BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING

34 11 01 VERLICHTING

01 In afwijking op artikel 34.11.01 lid 01 zoals opgenomen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008:
Te verstaan is onder de openbare verlichting in beheer en onderhoud bij de Gemeente Rotterdam:
a. standaard functionele openbare verlichting:

Verlichtingsobjecten bestaande uit lichtmasten met armaturen en toebehoren uit de
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standaard configuraties Rotterdamse Stijl ten behoeve van de verlichting van de
openbare ruimte

b. Niet standaard functionele openbare verlichting:
Verlichtingsobjecten bestaande uit lichtmasten met armaturen en toebehoren uit niet
standaard configuraties en niet opgenomen in de Rotterdamse Stijl ten behoeve van de
verlichting van de openbare ruimte.

c. Bijzondere verlichting:
Verlichtingsobjecten ten behoeve van openbare verlichting en/of verfraaiing van objecten
en of de omgeving bestaande uit niet standaard configuraties en niet opgenomen in de
Rotterdamse Stijl.

d. Verkeerstechnische verlichting:
Afwijkende verlichtingsobjecten ten behoeve van de veiligheid in het verkeer

34 11 06 DEFINITIES

01 Te verstaan is onder:
betrekking op werk, waarvan het om reden van kennis, techniek, planning, omvang en specialisme
beter is die anders uit te voeren, specifiek beschreven in het bestek, dan wel naar oordeel van de
directie;
a. Bijzondere verlichting: Onder bijzondere verlichting is te verstaan, die installaties die niet als

standaard zijn aan te merken, betreffende onder meer verlichting van gebouwen en objecten
en/of verlichting aangebracht in of aan objecten niet in eigendom van de opdrachtgever.

b. Functioneren: Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de
specificaties van de(onderdelen van de) installatie.

c Vervanging: Vervangende onderdelen ten behoeve van reparatie dienen te bestaan uit
fabrieksnieuwe onderdelen. Indien aannemer onderdelen vrijgekomen uit project of herkomst
anderszins worden hergebruikt ten behoeve van reparatie mogen, voor deze onderdelen bij
de opdrachtgever geen kosten in rekening worden gebracht.

34 11 07 BEHEER EN EIGENDOM VERLICHTINGSINSTALLATE

01 De verlichtingsinstallatie vanaf de klemmen van het aansluitblok is in beheer en eigendom van de
Gemeente Rotterdam. De in dit bestek beschreven werkzaamheden hebben betrekking op het
deel van de verlichtingsinstallatie, dat in eigendom is van de Gemeente Rotterdam.

34 12 EISEN EN UITVOERING

34 12 01 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

04 In aanvulling op de bepalingen onder 34 12 01 van de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 geldt:
a. aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde

materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een lichtmast zo mogelijk herstellen en
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost;

b. Bij constatering door de directie van beschadigingen aan de conservering van onderdeel van
een installatie, ná handeling door de aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor
deugdelijk herstel, zonder recht verrekening van kosten; Methodiek en resultaat van het
herstel is te overleggen aan de beoordeling door de directie.

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV(TI)
integrale editie 1995;

d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20
en 44 van de UAV(TI) integrale editie 1995;

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van lichtmasten zijn voor
rekening van de aannemer;

f. Wijze van opslag van masten levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke) opslag
locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij
inschrijving;

g. Wijze van transport en handeling van lichtmasten van opslaglocatie naar plaats van
verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.

34 12 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

01 Dit lid vervangt het lid 01 van bepaling 34.12.02 uit de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
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Begrippen:
in afwijking van de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
te verstaan is onder verwerking van lichtmasten:
a. het aanbrengen van lichtmasten
b. het vervangen van lichtmasten
c. het corrigeren van de stand van lichtmasten
d. het, al dan niet tijdelijk, verwijderen van lichtmasten
e. het al dan niet tijdelijk, verwijderen van mast fundatieconstructies

02 Dit lid vervangt het lid 02 van bepaling 34.12.02 uit de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Loodrechte plaatsing mast:
Masten dienen loodrecht te worden geplaatst met een maximaal toegestane scheefstand van 1
graden gemeten ten opzichte van de centerlijn van de mast gezien vanaf maaiveld. Bij masten in
de grond geplaatst het plaatsingsgat rondom de mast in lagen met schoonzand aanvullen en
vaststampen met behulp van een passende, kleine kwartronde handstamper. Het gebruik van een
trilstamper (wacker) is niet toegestaan.

03 Meten stand mast:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Aannemer dient te zijn voorzien van adequate meetmiddelen voor het meten van de rechtstand van
geplaatste lichtmasten. De wijze van meten dient bij inschrijving in het gedetailleerde werkplan te
worden overlegd

04 Controle stand mast:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Aannemer moet bij opname voor oplevering bij verzoek van de directie UAV een controle van
rechtstand met de overeengekomen meetmethode uitvoeren, zonder extra verrekening van kosten.

05 Plaatsing mast in trottoirs:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Bij een trottoir breedte van 1,50 meter of meer dienen de lichtmasten minimaal op een afstand van
0,50 meter van de voorkant van het trottoir te worden geplaatst.

06 Plaatsing mast in smalle trottoirs:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Bij een trottoir breedte van minder dan 1,50 meter dient de lichtmast tegen de erfscheiding te
worden geplaatst.

07 Plaatsing mast bij stroomwegen:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
In het buitengebied en stroomwegen dienen de mastenminimaal 1,00 meter uit de kant weg te
worden geplaatst.

08 Plaatsing mast bij fietspaden:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Bij vrijliggende fietspaden dient een afstand van 0,60 meter ten opzichte van de zijkant van het
fietspad te worden aangehouden.

09 Mastdeur en grondstuk:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
a. mastdeur:

De lichtmasten moeten zodanig worden geplaatst, dat het mastdeurtje afzijdig van het verkeer
wordt gesitueerd.

b. grondstuk:
Het beschermde grondstuk moet 0,30 m1 boven het maaiveld of verharding uitsteken.

10 Plaatsing mast inritten:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
De lichtmasten dienen weloverwogen te worden geplaatst, inhoudende dat er bij plaatsing in
bebouwd gebied, voor de bewoners van het pand waarvoor deze worden geplaatst geen hinder
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ontstaat. Dit houdt veelal in, dat de masten zoveel mogelijk op de scheiding van twee
woningen/percelen worden geplaatst en nimmer voor een raam e.d.. Bij twijfel is de aannemer
gehouden contact op te nemen met de directie.

11 Voorziening tegen inbraak:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Indien plaatsing van een lichtmast uitnodigt tot inbraak of oneigenlijke toegang tot terrein derden
(bij hoge erf scheidingen, garages e.d.), dient de locatie in overleg met de directie te worden
heroverwogen. Indien geen andere locatie mogelijk is dient de lichtmast te zijn/ worden voorzien
van een anti - klimbeveiliging. Deze voorziening dient te zijn uitgevoerd in staal, verzinkt en bij
geconserveerde masten geconserveerd in de kleurstelling van de betreffende lichtmast.
De voorziening dient klemvast te zijn bevestigd op een minimale hoogte van 2.10 m boven
maaiveld. De lichtmast mag niet worden doorboord ten behoeve van bevestiging!
Indien de aannemer bij montage constateert dat de gestelde minimale hoogte duidelijk conflicteert
met de functionaliteit van de voorziening, dient de aannemer vóór montage te overleggen met de
directie. Bij montage op aluminium masten en van conservering voorziene masten dient tussen
anti - klim beveiliging en de mast een kunststof slab te worden aangebracht.

12 Constatering reductie lichtopbrengst door omgeving:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Indien de aannemer bij plaatsing van een lichtmast op de ontwerp locatie constateert dat de
locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig openbaar groen, dient de locatie in
overleg met directie opnieuw te worden bepaald.

13 Herstel scheefstand:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Bij scheefstand van de lichtmast dient de grond rondom de mast tot een diepte van circa 0,6 meter
vanaf het maaivelden circa 0,2 meter in horizontale richting te worden uitgegraven. Na het opnieuw
stellen van de mast, zoals beschreven in sub 11 & 12 van dit artikel,de ruimte rondom de mast in
lagen met schoonzand aan te vullen en vast te stampen door middel van een passende, kleine
kwartronde handstamper.

14 Aanvulling grondstuk lichtmast:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Masten, waarvan het grondstuk in een aardebaan wordt geplaatst, dienen na het plaatsen gevuld
te worden met schoon, scherp zand tot maaiveld.

15 Lichtmast in belaste strook:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Alle lichtmasten, die zich in de directe nabijheid (dat wil zeggen binnen of op minder dan 10 meter)
van de grenzen, uit de in artikel 01.09.04 lid 04 opgenomen verwijzing te genereren, gevarenzone
of belaste strook bevinden, moeten zijn voorzien van permanente waarschuwingsborden met het
opschrift:
"Pas op hoogspanningslijn".
Lichtmasten die zich direct naast de belaste strook bevinden, moeten zijn voorzien van borden met
het opschrift: "Pas op U nadert een Hoogspanningslijn".

16 Smeren mastdeursluiting:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
De slotbout van mastdeuren op de draad voorzien van een kleine hoeveelheid koperslib (kopervet)
voor het gangbaar houden van de deursluiting.

17 Het definitief verwijderen van een lichtmast in volgordelijkheid uit te voeren:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- net-aansluitkabel STEDIN dient allereerst onder verantwoordelijkheid STEDIN uit de mast te

zijn losgekoppeld en kabel en aansluitblok verwijderd uit de mast
- mast inclusief armatuur/armaturen en eventuele uithouder en/of opzetstuk uitnemen en

strijken
- van gestreken mast uithouder en armatuur/armaturen demonteren
- restgrond uit grondstuk ter plaatse uit de mast verwijderen
- indien de mast in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot, de



RAW0024-65506 Bladnr. 65GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Putsebocht fase 2
Herinrichting Besteknr: 1-027-12

HFD PAR ART LID

mast inkorten tot delen van max. 3 m1 en als schroot afleveren aan de Melanchtonweg
- indien de mast in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik, de mast

labelen met locatie herkomst als zodanig afleveren aan de werf Melanctonweg
- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

18 Tijdelijk verwijderen lichtmast
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het tijdelijk verwijderen van een lichtmast in volgordelijkheid uit te voeren:
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- net-aansluitkabel STEDIN dient allereerst onder verantwoordelijkheid STEDIN uit de mast te

zijn losgekoppeld en kabel en aansluitblok verwijderd uit de mast
- mast inclusief armatuur/armaturen en eventuele uithouder uitnemen en strijken
- van gestreken mast uithouder en armatuur/armaturen demonteren, opzetstukken niet

demonteren
- restgrond uit grondstuk ter plaatse uit de mast verwijderen
- de mast labelen met locatie herkomst en notatie "retour op afroep" als zodanig afleveren aan

de werf Melanctonweg tenzij door de directie, danwel het werkplan van de aannnemer anders
wordt bepaald.

- mastdeuren sluiten en borgen met ten minste 2 stuks tie-rap om de mast
- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

19 Monteren mast met flensvoet
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het monteren van een mast met flensvoet op beton of gemetselde constructie met vooraf
aangebrachte draadeindankers.
Handelingen:
a het opnemen van de daadwerkelijke ankerplaten
b het controleren en zonodig aanpassen van de ankergatyen in de flens
c plaatsen mast met stel en borgmoer onder de flens.
d het verticaal stellen van de mast conform lid 11
e borgen maststand met bovenmoer, voorzien van draadborgmiddel (locktide of gelijkwaardig).
f ondersabelen mast conform art 42.62.05 van de standaard RAW.

20 Monteren mast met flensvoet
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het monteren van een mast met flensvoet op staalconstructie of staalfundatie.
Handelingen:
a het opnemen van de daadwerkelijke ankerplaten
b het controleren en zonodig aanpassen van de ankergatyen in de flens
c plaatsen mast met stel en borgmoer onder de flens.
d het verticaal stellen van de mast conform lid 11
e borgen maststand met bovenmoer, voorzien van draadborgmiddel (locktide of gelijkwaardig).
f ondersabelen mast conform art 42.62.05 van de standaard RAW.

21 definitief verwijderen lichtmast op fundatie
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het definitief verwijderen van een lichtmast op fundatie (beton, mastvoet of mastpot) in
volgordelijkheid uit te voeren:
- tloskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- net-aansluitkabel STEDIN dient allereerst onder verantwoordelijkheid STEDIN uit de mast te

zijn losgekoppeld en kabel en aansluitblok verwijderd uit de mast
- mast inclusief armatuur/armaturen en eventuele uithouder en/of opzetstuk los-of uitnemen

van of uit fundatie en strijken
- afhankelijk van de bestemming van de bestemming en kwaliteit van de fundatieconstructie

beschreven in het bestek (handhaven, vervallen of vervangen) de demontage methode daar
op afstemmen

- in aanvulling op het bovenstaande, masten welke zijn geborgd met spieën in een mastpot,
dienen voor het verwijderen van een spie, te zijn aangehaakt aan de hijsvoorziening voor
uithijsen van de mast. Daarbij mag de hijsvoorziening nooit worden gebruikt voor het lossen
van een spie door wrikken of hijskracht

- van gestreken mast uithouder en armatuur/armaturen demonteren
- indien de mast in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot, de

mast inkorten tot delen van max. 3 m1 en als schroot afleveren aan de Melanchtonweg
- indien de mast in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik, de mast

labelen met locatie herkomst als zodanig afleveren aan de werf Melanctonweg
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- transportkosten worden geacht in de inschrijfprijs te zijn verwerkt

22 tijdelijk verwijderen lichtmast op fundatie
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het definitief verwijderen van een lichtmast op fundatie in volgordelijkheid uit te voeren:
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- net-aansluitkabel STEDIN dient allereerst onder verantwoordelijkheid STEDIN uit de mast te

zijn losgekoppeld en kabel en aansluitblok verwijderd uit de mast
- mast inclusief armatuur/armaturen en eventuele uithouder en/of opzetstuk los-of uitnemen

van of uit fundatie en strijken
- afhankelijk van de bestemming van de bestemming en kwaliteit van de fundatieconstructie

beschreven in het bestek (handhaven, vervallen of vervangen) de demontage methode daar
op afstemmen

- van gestreken mast uithouder en armatuur/armaturen demonteren, opzetstukken niet
demonteren

- mast ter plaatse reinigen, eventuele corrosie plekken stabiliseren met een corrosie
remmend (overschilderbaar) middel

- de mast labelen met locatie herkomst en notatie "retour op afroep" als zodanig afleveren aan
de werf Melanctonweg

- mastdeuren sluiten en borgen met ten minste 2 stuks tie-rap om de mast
- transportkosten worden geacht in de inschrijfprijs te zijn verwerkt

23 definitief verwijderen mastfundatie
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
a. verwijderen mastvoet:
Het verwijderen van een mastvoet in volgordelijkheid uit te voeren:
- eerst na demontage van mast en daaraan verbonden onderdelen
- eerst na lossen, cq. verwijderen aanwezige ondersabeling tussen mastvoet en fundatie
- Indien in bestek de verankering als "te handhaven" is aangemerkt, de bouten/moeren tussen

mastvoet en verankering lossen door toepassing van methodieken die het hergebruik van de
verankering waarborgen.

- Indien in bestek de verankering als "te handhaven" is aangemerkt, na het verwijderen van de
mastvoet de verankering zonodig richten, de schroefdraad op draadankers nanijden met een
daarvoor geschikt snij-ijzer

- indien de mastvoet in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot,
vervalt mastvoet en onderdelen aan de aannemer voor afvoer

- indien de mastvoet in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik, de
mastvoet hoge druk reinigen en vervolgens labelen met locatie herkomst, dan als zodanig
afleveren aan de werf Melanctonweg

- transportkosten worden geacht in de inschrijfprijs te zijn verwerkt

34 12 03 AANBRENGEN VAN VERLICHTINGSARMATUREN

01 Dit lid vervangt het lid 01 van bepaling 34.12.03 uit de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Begrippen armaturen:
te verstaan is onder:
a. armatuur als houder van en met verwisselbare lichtbron
b. armatuur als geheel als lichtbron
c. armatuur voor top opschuifmontage
d. armatuur voor zij-opschuifmontage
e. armatuur voor flens montage
f. armatuur aan hangkabel
g. grondarmatuur
h. wandarmatuur opbouw
i. wandarmatuur inbouw
j. plafondarmatuur opbouw
k. plafondarmatuur inbouw
l. appendage benodigd voor montage en aansluiten van een armatuur

03 Verwerking mast- en uithoudermontage armaturen:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het aanbrengen en aansluiten van armaturen op masten en/of uithouders op masten of gebouwen
dient te worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant
en de lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument.
De boutverbindingen waarmee een armatuur op uithouder of mast wordt geborgd, voorzien van
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een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar houden van de montagevoorzieningen.

04 Verwerking hangarmaturen:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het aanbrengen en aansluiten van hangarmaturen aan kabels in overspanning aan masten of
gebouwen dient te worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van
de fabrikant en de lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument.
De schroefdraadverbindingen waarmee een armatuur aan een adapter is bevestingd, voorzien
van een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar houden van de montagevoorzieningen.

05 Verwerking grondarmaturen:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het aanbrengen en aansluiten van grondarmaturen dient te worden uitgevoerd conform de
voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant en de lichttechnische voorwaarden
zoals gesteld in het opdrachtdocument. De toe te passen grondarmaturen in de Gemeente
Rotterdam zijn waterdicht en mogen slechts in een geconditioneerde omgeving zoals een
inpandige en voldoende uitgeruste werkplaats worden geopend voor herstel- of
aansluitwerkzaamheden. Aansluiting op het netwerk daarom alleen toegestaan op de aan het
armatuur voorgemonteerde aansluitkabel.

06 Verwerking wand- en plafondarmaturen:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het vervangen cq. nieuw aanbrengen en aansluiten van wand- en plafondarmaturen dient te
worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant en de
lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument. Aannemer betracht de nodige
zorgvuldigheid voor de integriteit en kwaliteit van het object waaraan of -in een armatuur is
aangebracht.

07 Het definitief verwijderen van een armatuur in volgordelijkheid uit te voeren:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- van staande mast cq. muurbevestiging armatuur/armaturen demonteren en afnemen

inclusief aansluitkabel
- lamp uit armatuur verwijderen en afvoeren als klein chemisch afval
- indien armaturen in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot,

worden zij voor de opdrachtgever geacht geen waarde meer te hebben en vervallen aan de
aannemer

- indien armaturen in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik,
armaturen labelen o.v.v. type lamp & locatie herkomst, zodanig afleveren aan de werf
Melanctonweg

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

08 Tijdelijk verwijderen van een armatuur aan een gestrekte mast
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het tijdelijk verwijderen van een armatuur in volgordelijkheid uit te voeren:
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- van staande mast armatuur/armaturen demonteren en afnemen inclusief aansluitkabel
- lamp uit armatuur verwijderen en afvoeren als klein chemisch afval
- armaturen labelen o.v.v. type lamp, locatie herkomst en notatie retour op afroep, zodanig

afleveren aan de werf Melanctonweg, tenzij door de directie, danwel het werkplan van de
aannnemer anders wordt bepaald.

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

09 Tijdelijk verwijderen van een armatuur aan een staande mast
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het tijdelijk verwijderen van een armatuur in volgordelijkheid uit te voeren:
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- van gestrekte mast armatuur/armaturen demonteren en afnemen inclusief aansluitkabel
- lamp uit armatuur verwijderen en afvoeren als klein chemisch afval
- bevestigingsbouten vervangen door fabrieksnieuwe exemplaren
- armaturen labelen o.v.v. type lamp & locatie herkomst en notatie retour op afroep, zodanig

afleveren aan de werf Melanctonweg, tenzij door de directie, danwel het werkplan van de
aannnemer anders wordt bepaald.



RAW0024-65506 Bladnr. 68GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Putsebocht fase 2
Herinrichting Besteknr: 1-027-12

HFD PAR ART LID

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt
- kosten voor herstel of vervanging door beschadiging bij handeling en/of transport zijn voor

rekening aannemer

10 verwijderen lichtmastreclame
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het verwijderen van een lichtmastreclame in volgordelijkheid uit te voeren:
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- van staande mast reclamebak demonteren en afnemen inclusief aansluitkabel en

montagebeugels
- lamp uit armatuur verwijderen en afvoeren als klein chemisch afval
- armaturen labelen o.v.v. type lamp, locatie herkomst, zodanig afleveren aan de werf

Melanctonweg, tenzij door de directie, danwel het werkplan van de aannnemer anders wordt
bepaald.

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

34 12 04 AANBRENGEN SCHAKEL EN VERDEELINGRICHTINGEN

01 Dit lid vervangt het lid 01 van bepaling 34.12.04 uit de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Begrippen:
te verstaan is onder:
a. aansluitblok: is de primaire aansluiting met zekering tussen installatie en hoofd net

aansluiting

02 Montage aansluitblok netwerk derden:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Bij aansluiting van een verlichtingsobject op het netwerk van de regionale netbeheerder is het
aanbrengen van het aansluitblok de verantwoordelijkheid van de betreffende netbeheerder.
In de masten zijn bij levering de benodigde montage voorzieningen aanwezig. Voor de aannemer
van dit bestek overgaat tot het aansluiten van de bekabeling op het aansluitblok, dient er een
controle op deugdelijke bevestiging van het blok te worden uitgevoerd. Bij constatering afwijkingen
dient de aannemer de directie UAV direct in te lichten.
Na afmonteren van de afgaande aansluitkabel(s) op het aansluitstrook/-kastje van de
netbeheerder zal de OVL direct in gebruik worden genomen.

03 Montage bijzondere aansluitingen:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
In incidentele gevallen dienen de in het lichtpunt benodigde voorschakelapparatuur, ontsteker(s),
filter(s) e.d. samengebouwd te worden op één montageplaat in de mast. Zij moeten zodanig
worden gemonteerd dat vervanging van elk component mogelijk is zonder demontage van de
montageplaat.

04 Bestaande hangverlichting:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Waar nodig voor een veilig werken wordt de netvoeding door Stedin of zijn rechtpersoon
afgekoppeld. De distributiekast dient bij opbouwkasten in zijn geheel te worden verwijderd, bij
inbouwkasten worden deze geschilderd in de kleur van de achtergrond (gevel). De aansluitkabels
tussen gevelkast en armaturen dienen te worden verwijderd. Spankabels met armatuur dienen te
worden verwijderd. Niet smeedijzeren hangpunten dienen inclusief keilbouten en toebehoren te
worden verwijderd. De gevel dient te worden hersteld met vulmiddel en / of steenlijn. Smeedijzeren
ophangpunten worden geborsteld en behandeld met RAL 9005(zwart) Hammerite.

05 De te hanteren lengte overmaat voor aansluitkabels is:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
- in masten ten minste 0,5 m1 , maximaal 0,7 m1 ter plaatse van het aansluitblok
- in aansluitzuilen ten minste 0,5 m1 , maximaal 0,7 m1 ter plaatse van het aansluitblok
- in verbindingskasten voldoende voor trek-onlasting en afmontage
- in aansluitkasten tenminste 0,3 m1, maximaal 0,7 m1 ter plaatse van het aansluitpunt

06 verwerking RWPK kabels ten behoeve van overspannen verlichting
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
a. De RWPK kabels met RVS klemclips monteren aan de hangkabel bij enkelvoudige
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overspanning
b. De overgang van RWPK kabels van overspanning naar verbindingskast cq. mastdoorvoering

met overlengte in hang uitvoeren voor afvoer van druipwater en opvang van beweging in de
overspanning

07 Montage en aansluiting van installaties openbare verlichting
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
uit te voeren conform NEN 1010.

34 12 06 MONTAGE UITHOUDERS EN OPZETSTUKKEN

01 Begrippen:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
te verstaan is onder verwerking van uithouders en opzetstukken:
a. enkel- en meervoudige uithouders voor montage op lichtmasten
b. armatuursteunen voor gevelmontage
c. opzetstukken voor verloop in montage
d. het aanbrengen van uithouders en opzetstukken
e. het vervangen van uithouders en opzetstukken
f. het corrigeren van de stand van uithouders.
h. het aanbrengen van armatuur adapters aan kabels in overspanning.

02 Wijze van verwerking onderdelen:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Montage van de onderdelen conform de voorschriften van de leverancier. Met in-achtname van de
voorgeschreven aanhaalmomenten op boutverbindingen.

03 Positionering uithouders:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Uithouders gemonteerd op masten dienen tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de
opdrachtverstrekking of aanwijzing van de directie, haaks op de wegas te worden geplaatst.

04 Positionering uithouders in bochten:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Uithouders gemonteerd op masten dienen tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de
opdrachtverstrekking of aanwijzing van de directie, haaks op de raaklijn op de boogstraal van de
wegas, ter plaatse van de mastlocatie; te worden geplaatst.

05 Montage boutverbindingen:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Voor montage boutverbindingen voorzien van een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar
houden van de montagemiddelen.

06 Het definitief verwijderen van een uitlegger in volgordelijkheid uit te voeren:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
- eerst na verwijdering armatuur zoals beschreven onder 34 21 02
- van gestrekte mast uitlegger demonteren en afnemen, bij aanduiding voor hergebruik

montagebouten vervangen door fabrieks nieuwe bouten
- indien de uitleggers in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot,

uitlegger als schroot afleveren aan de Melanchtonweg
- indien uitleggers in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik,uitlegger

labelen o.v.v. locatie herkomst en notatie retour op afroep, zodanig afleveren aan de werf
Melanctonweg

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

07 Tijdelijk verwijderen van een uitlegger aan een gestrekte mast
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Het tijdelijk verwijderen van een uitlegger in volgordelijkheid uit te voeren:
- eerst na verwijdering armatuur zoals beschreven onder 34 21 02
- van gestrekte mast uitlegger demonteren en afnemen, montagebouten vervangen door

fabrieks nieuwe bouten
- uitlegger labelen o.v.v. locatie herkomst en notatie retour op afroep, zodanig afleveren aan de

werf Melanctonweg, tenzij door de directie, danwel het werkplan van de aannnemer anders
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wordt bepaald.
- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

34 12 07 VERWERKING AANSLUITZUILEN & -KASTEN

01 Begrippen:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
te verstaan is onder:
a. aansluitzuil cq aansluitkast ten behoeve van behuizing (enkelvoudige) directe aansluiting op

het OV-net
b. plaatsen aansluitzuil tegen gevel
c plaatsen aansluitzuil op maaiveld
d monteren aansluitkast op gevel
e in bouwkundige sparing monteren aansluitkast
f aan RET mast monteren aansluitkast
g monteren verbindingskast voor overspannen verlichting op gevel

02 Plaatsen aansluitzuil tegen gevel:
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
a. voor uitvoeringsprincipe zie configuratietekening 10-OV-1578
b. De door de directie ter beschikking te stellen aansluitzuil voor plaatsing voorzien van één of

twee (naar behoefte) 2" U-vormig gebogen RVS buis, buizen, ten beheove van geleiding en
bescherming aansluitsnoer; ("RVS U-buis")

c. RVS U-Buis en benodigde bevestigingsmaterialen zijn door aannemer te leveren en worden
geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

d. Dimensies U-buis: wanddikte 4 mm1; buigstraal 150 mm1; beide standpijpen doorvoeren tot
20 mm1 boven maaiveld.

d. U-Buis met minimaal 2 stuks passende RVS zadels bevestigen aan de voorwand van de
zuilkast en met minimaal 2 stuks RVS zadels aan het bouwobject. De toe te passen
buiszadels dienen te zijn voorzien van bevestigingsgaten aan weerszijden van de buis;

e. bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS, schroefdraadverbindingen voorzien van borging.
Muurankers uitvoeren als chemisch anker, met draadeind of draadbus.

f. de aansluitzuil met tenminste 1 muuranker bevestigen aan de gevel. Het gat in de achterwand
van kast ter plaatse uitmeten en boren. De muurbevestiging mag de montage van het
aansluitblok on de kast niet hinderen. Het geboorde gat voor plaatsing van de kast voorzien
van een corrosiewerende coating.

g. muurankers in metselwerk altijd in de voegen van het metselwerk aanbrengen.

03 monteren aansluitkast op gevel of object
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
a. Indien in bestek opgenomen, het leveren van de uitvoeringstekening voor montage van de

aansluitkast. De tekening ter goedkeuring overleggen aan de directie UAV.
Op de tekening dient te zijn vermeld:
- de exacte montage positie;
- benodigde aanpassingen aan het object waar aan de voorziening wordt aangebracht

(boren, lassen, lijmen ed., bevestigingsbeugels, te gebruiken materiaal)
b. aansluitkasten aan gevels zijn alleen daar toe te passen voor het installeren van meervoudig

afgezekerde subvoedingen van openbare verlichting aan gebouwen en/of objecten
c. De door de directie ter beschikking te stellen aansluitkast monteren op de hoogte

aangegeven op de bij het bestek gevoegde bestekstekening waarnaar in de verplichting wordt
verwezen.

d. bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS, schroefdraadverbindingen altijd voorzien van
mechanische borging.

e. de kast monteren op een 2 tal te leveren en aan de wand te bevestigen RVS montage strips.
Deze montagestrips dienen te zijn voorzien van 2 aangelaste M8 draadeinden op de juiste
steekmaat voor bevestiging van de kast ; de strips behoren tot de levering van de aannemer

f. De doorsnede van de onder e. genoemde montagestrips is 6 x 16 mm
g. de montagestrips op de muur bevestigen met M8 RVS bouten en chemische draadbusankers
h. in de kast aan te leveren en te monteren een triplex montage bord (watervast dik 22 mm) met

daarop gemonteerd de bevestiginggsrail geschikt voor montage van een FAGET LS 104®. Op
het montagebord tevens te monteren een rail met daar op gemonteerd de groepen
automaten voor het benodigd aantal afgaande en een centrale aardlekschakelaar en
trekontlastingen voor inkomende en afgaande kabels.

i. te leveren en te monteren van een 3" RVS buis ten behoeve van het invoeren van de OV
aansluit (grond-)kabel en de aardingskabel. Deze buis aan de onderzijde in de kast invoeren.

j. de buis dient tot 0,6 m1 onder maaiveld te worden doorgezet, eindigend in een haaks
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getrokken bocht met een minimale straat van 900 mm
k. de kopse einden van de buis dienen te zijn rond geschuurd teneinde beschadiging van de

grondkabel te voorkomen
l. de buis met voldoende RVS buiszadels aan de muur bevestigen (1 per iedere 500 mm1). De

toe te passen buiszadels dienen te zijn voorzien van bevestigingsgaten aan weerszijden van
de buis;

m. te leveren en te verwerken bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS,
schroefdraadverbindingen voorzien van borging. Muurankers uitvoeren als chemisch anker,
met draadeind of draadbus.

n. het gemeentelijk installatie deel dient te zijn geaard. Het leveren en aanbrengen van een
aardpen en aansluitkabel, aardlitze tussen onderdelen (ook voor de kast), behoort tot de
omvang van het uit te voeren werk; zie verder ook 34 13 03

g. muurankers in metselwerk altijd in de voegen van het metselwerk aanbrengen.

04 in bouwkundige sparing monteren aansluitkast
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Inbouw aansluitkasten conform de voorschriften van de leverancier aanbrengen

05 Leveren en monteren aansluitkast aan RET mast
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
a. Indien in bestek opgenomen, het leveren van de uitvoeringstekening voor montage van de

aansluitkast. De tekening ter goedkeuring overleggen aan de directie UAV.
Op de tekening dient te zijn vermeld:
- de exacte montage positie;
- benodigde aanpassingen aan het object waar aan de voorziening wordt aangebracht

(boren, lassen, lijmen ed., bevestigingsbeugels, te gebruiken materiaal)
b. aansluitvoorzieningen aan RET masten zijn uit te voeren door het monteren van een RVS

stalen aansluitkast aan de mast op > 2.5 m1 < 2.8 m1 (onderzijde kast) boven maaiveld
c. de aansluitkast dient inwendig voldoende ruimte te hebben voor de door de netbeheerder te

monteren en aan te sluiten (inkomend en afgaand) van een ELEQ LS-104 lichtmastset
d. aansluitkast uit te voeren in roestvast staal ASI 314 , wanddikte minimaal 2 mm1,

gepoedercoated in de kleur als aangegeven in de verplichting
e. de aansluitkast dient te zijn voorzien van een verticaal geplaatste montagerail geschikt voor

montage van een Eleq ™ zowel LS 94 als LS 104 aansluitblok
f. aan de voorzijde de aansluitkast voorzien van een horizontaal scharnierende deur met 2

scharnieren, celrubberen afdichting afsluitbaar met 2 stuks kastsloten geschikt voor Kaalfix
RVS slotbout

g. aan de onderzijde van de kast een sparing met afgeronde hoeken voorzien van minimaal 60
mm diep en 100 mm breed aanbrengen voor in- en uitvoer van de kabels. Aan de onderzijde
een plaat lassen met dezelfde sparing en in de kast 2 stuks doorgeboorde tapgaten M8

h. mee te leveren een trapezium vormige kabel geleidekoker met montageflensflens breedte
inwendig 100 mm diepte inwendig 60 mm passend op de onder "g" vernoemde
kabeldoorvoer ; de hoogte van dit onderdeel bedraagt minimaal 150 mm1

i. de aansluitkast met tenminste 2 stuks Bandit® spanbanden aan de mast te monteren,
zodanig dat de bevestiging geschikt is voor 200 kg verticale belasting

j. tussen spanband en mast een rubberen inlayer aanbrengen van voldoende breedte en dikte
voor het tegengaan van verschuiving en bescherming van de coating op de mast

k. achter de kabel geleidekoker in de mast een kabeldoorvoergat max. Æ 30 mm1 boren, gat
goed ontbramen gladschuren. Vervolgens blanke staaldelen van de mast voorzien van een
roestwerende primer.

06 Monteren aansluitdoos t.b.v. bouwwerkgebonden verlichting.
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 :
Verbindingskast ten behoeve van splitsing van kabels en overgang tussen verschillende
kabeltypen
De verbindingskast is toe te passen in combinatie met de onderdelen beschreven onder de
bepalingen 34.12.08 voor montage aan bouwwerken.
a. Indien in bestek opgenomen, het leveren van de uitvoeringstekening voor montage van de

aansluitkast. De tekening ter goedkeuring overleggen aan de directie UAV.
Op de tekening dient te zijn vermeld:
- de exacte montage positie;
- benodigde aanpassingen aan het object waar aan de voorziening wordt aangebracht

(boren, lassen, lijmen ed., bevestigingsbeugels, te gebruiken materiaal)
- aansluitschema

.
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07 conservering
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
alle uitwendig zichtbaar te monteren en door de aannemer te leveren metalen onderdelen, dienen
te zijn geconserveerd in de kleur zoals voorgeschreven in de besteksverplichting

08 definitief verwijderen aansluitkast op gevel of object
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
- kast verwijderen inclusief bevestigingsmiddelen
- indien de vrijkomende aansluitkast in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor

hergebruik,kast labelen o.v.v. locatie herkomst, zodanig afleveren aan de werf Melanctonweg
- indien de vrijkomende aansluitkasten, inclusief inhoud, in het bestek of door de directie door

aanwijzing is aangemerkt als schroot, worden zij voor de opdrachtgever geacht geen waarde
meer te hebben en vervallen aan de aannemer

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

09 tijdelijk verwijderen aansluitkast op gevel of object
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
- kast verwijderen inclusief bevestigingsmiddelen
- indien aansluitkast in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor direct hergebruik

en notatie retour op afroep, kast labelen o.v.v. locatie herkomst, zodanig afleveren aan de werf
Melanctonweg

- voor aflevering kast sluiten en de deur borgen met kunststof klemband
- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

10 afdekken in bouwkundige sparing aangebrachte aansluitkast
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
- alle in de kast gemonteerde onderdelen verwijderen, kast inwendig schoon en droog maken
- de deur verwijderen
- kabel invoeren in de kast afdichten met PUR-schuim
- uitstekende deurscharnieren verwijderen
- zichtbare gecorrodeerde plekken borstelen en fixeren met een roestwerend, cq. roest bindend

middel
- kast afsluiten met een op maat gezaagde Trespa plaat gelijk liggend aan en in de kleur van

het bouwwerk, wijze van bevestigen met RVS bevestigingsmiddelen
- overgang tussen kast en trespa plaat voorzien van een kit afsluiting
- overgang tussen trespaplaat en bouwerk met weerbestendige kit, glad afgestreken,

waterdicht maken

11 Plaatsen vrije aansluitzuil
In aanvulling op de bepalingen in de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
a. Zuil plaatsen op de op bestekstekening weergegeven locatie
b. De door de directie ter beschikking te stellen aansluitzuil plaatsen op daarvoor bestemde

betonsokkel
c. bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS, schroefdraadverbindingen voorzien van borging.

34 12 08 VOORZIENINGEN VOOR VOEDING BOUWWERKGEBONDEN VERLICHTING

01 Begrippen
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008:
te verstaan is onder:
a. externe gevel-kabelbeschermingsbuis: de bemanteling van een elektrische voeding

(stijgkabel) van openbare verlichting vast bevestigd tegen een bouwwerk zijnde opstal of civiel
kunstwerk, vanaf de STEDIN aansluiting tot aan het secundaire aansluitpunt van de openbare
verlichtings armaturen, dan wel de gevel bevestiging van de openbare verlichtingsarmaturen;

b. interne gevel-kabelbeschermingsbuis: een in een bouwwerk zijnde opstal of civiel kunstwerk,
verwerkte mantelbuis van een elektrische voeding (stijgkabel) van openbare verlichting vanaf
de STEDIN aansluiting tot aan het secundaire aansluitpunt van de openbare verlichtings
armaturen, dan wel de gevel bevestiging van de openbare verlichtingsarmaturen;

c. secundair aansluit- of verdeelpunt op gevel: een tegen de gevel gemonteerde verdeelkast
voor overname stijgkabel naar armatuurkabel cq splitsing van de primaire voeding naar twee
of meer verlichtingsarmaturen, voornamelijk toegepast bij verlichting aan overspanningen en
direct aan een bouwwerk gemonteerde verlichtingsarmaturen;
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d. primair net aansluitingspunt: de, al dan niet door de aannemer aan te brengen, behuizing
voor aansluiting en beveiliging van een verlichtingsobject op het kabelnetwerk van de lokale
netbeheerder;

e. Kabeltracé: op, aan, en in een bouwwerk aangebrachte voorzieningen voor bescherming,
geleiding en behuizing van voedings- en stuurkabels ten behoeve van bouwwerk gebonden
verlichting, bestaande uit het primair net aansluitingspunt, gevel-kabel beschermingsbuizen,
secundaire aansluit- of verdeelpunten op bouwwerk,

f. voorzieningen voeding: alle kabelcomponenten benodigd voor het verbinden van een
armatuur met de netaansluiting waaronder verstaan de kabelbescherming en
aansluitsnoeren

02 verwerking algemeen
a. boorgaten en zaagsnedes in- aan het profiel moeten worden ontbraamd;
b. te gebruiken boren tijdig vervangen
c. mislukte boorgaten deugdelijk herstellen, kosten van het herstel zijn niet verrekenbaar

03 aanbrengen externe gevel-kabelbeschermingsbuis RVS
aanbrengen externe gevel-kabelbeschermingsbuis RVS zoals beschreven onder 34 16 06 lid 02
Montage "OMEGA" profiel
a. Montage op gemetselde constructies:

- Per 30 cm aan weerszijde van het profiel in de voeg van het metselwerk met kunsstof
plug en RVS DIN 7504-K zelfborende plaatschroef met kraag D= 6,3 mm1 lengte 50 mm1

- Plug verbindingen in voegen borgen met cementlijm
b. Montage op beton constructies

- Per 30 cm aan weerszijde van het profiel in het beton boren, bevestigen met messing
spreidplug en RVS A4 M6 x 16 tapbout met volledige draad en RVS A4 veerring

- boordiepte in beton maximaal 25 mm1
- niet boren op plaatsen waar de wapening minder dan de boordiepte + 10 mm1 onder

het oppervlak ligt

04 aanbrengen externe gevel-kabelbeschermingsbuis RVS
aanbrengen externe gevel-kabelbeschermingsbuis RVS zoals beschreven onder 34 16 06 lid 03
Montage RVS buis
a. Montage op gemetselde constructies:

- Per 30 cm een RVS buiszadel plaatsen, vast te zetten in de voeg van het metselwerk met
kunsstof plug en RVS DIN 7504-K zelfborende plaatschroef met kraag D= 6,3 mm1
lengte 50 mm1

- Plug verbindingen in voegen borgen met cementlijm
b. Montage op beton constructies

- Per 30 cm een RVS buiszadel plaatsen, aan weerszijde van de buis vast te zetten aan
het beton met messing spreidpluggen en RVS A4 M6 x 16 tapbouten met volledige
draad en RVS A4 veerring

- boordiepte in beton maximaal 25 mm1
- niet boren op plaatsen waar de wapening minder dan de boordiepte + 10 mm1 onder

het oppervlak ligt

05 aanbrengen externe gevel-kabelbeschermingsbuis: Deelbaar aluminium kabel beschermings
profiel
aanbrengen externe gevel-kabelbeschermingsbuis deelbaar aluminium kabel
beschermingsprofiel zoals beschreven onder 34 16 06 lid 04
a. Montage op gemetselde constructies:

- Per 30 cm het onder profiel vast te zetten in de voeg van het metselwerk met kunsstof
plug en RVS A2 DIN 7981 pancilinder plaatschroef met TORX D= 6,3 mm1 lengte 50
mm1

- Plug verbindingen in voegen borgen met cementlijm
b. Montage op beton constructies

- Per 30 cm het onderprofiel vast te zetten aan het beton met M5 messing spreidpluggen
en RVS A2 ISO 7380 M5 x 16 laagbolkop bouten met volledige draad

- boordiepte in beton maximaal 25 mm1
- niet boren op plaatsen waar de wapening minder dan de boordiepte + 10 mm1 onder

het oppervlak ligt
- bevestingsgaten in het onderprofiel na boren 2-zijdig ontbramen
- Het profiel mag niet zwevend worden aangebracht. Daarom overgangen in de

ondergrond van het kabeltracé zoals "bochten en vertrappingen" door inzagen en zetten
van onder- cq. afdekprofiel principeschets 00-OV-020
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06 verwijderen externe gevel-kabelbeschermingsbuis
Functioneel vervallen kabelbeschermingsbuizen inclusief bevestigingen volledig verwijderen,
e.e.a. met in achtneming van de integriteit van het bouwwerk
vrijkomende materialen hebben geen weaarde voor de opdrachtgever en vervallen aan de
aannemer voor verdere afvoer enverwerking
transport en materieel kosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

34 12 09 OVERSPANNINGSCONSTRUCTIES VERLICHTING BUITENRUIMTE

01 In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Begrippen
Te verstaan is onder
a. Overspanningsconstructies verlichting Buitenruimte: verlichtingsarmaturen bevestigd aan een

of meer draagkabel(s) die op zijn bevestigd tussen 2 of meer vaste punten met als doel het
verlichten van een buitenruimte.

b. draagkabel: de tussen 2 vaste punten aangebrachte kabel waardoor het gewicht van het
verlichtingsarmatuur wordt overgebracht naar de vaste punten

c. stabilisatie kabel: de tussen armatuur en vast punt of afspanmast cq tussen armaturen
aangebrachte kabel voor stabilisering van het armatuur tegen zwaaien bij grotere
overspanningsafstanden

d. steunkabel: bij zeer grote overspanningen tussen draag- en stabilisatie kabel extra verticaal
aangebrachte kabel voor compensatie krachtverdeling en doorhanging

e. overspanning enkelvoudig: daar waar het/de verlichtingsarmaturen aan een enkele
draagkabel zijn bevestigd (principeschets 00-OV-0021)

f. gestabiliseerde overspanning: daar waar het/de verlichtingsarmatuur (-turen) aan een
draagkabel zijn bevestigd en er tevens stabilisatie kabels zijn voorzien (principeschets
00-OV-0025).

g. geintegreerd gevel bevestigingspunt: een bij het oprichten van een gebouw in het gebouw
geintegreerd montagepunt bedoeld voor een overspanningsconstructioe verlichting

h. gevelmontageplaat overspanning verlichting: een montageplaat voor montage aan bestaande
objecten voor het verbinden van draag- en stabilisatiekabels aan het object

02 aanbrengen draagkabel overspanning verlichting
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
a. de draagkabel overspanning verlichting dient te bestaan uit een ononderbroken geheel

tussen de vaste punten, cq. te leveren of geleverde afspanmasten conform bepaling 34 16 07.
b. draagkabels aan de uiteinden voorzien van eindverbinders (beschreven in bepaling 34 16 07)

conform de instructie van de leverancier/fabrikant
c. draagkabels bij overspanningen < 18 m1 eenzijdig voorzien van een spanner (beschreven in

de bepaling 34 16 07)
d. draagkabels bij overspanningen > 18 m1 aan beide zijden voorzien van een spanner

(beschreven in de bepaling 34 16 07)

03 aanbrengen stabilisatiekabel overspanning verlichting
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
a. de stabilisatie kabel overspanning verlichting dient te bestaan uit een ononderbroken geheel

tussen een vast punt of afspanmast en een armatuur, cq. tussen 2 armaturen.
b. stabilisatie kabels aan de uiteinden voorzien van eindverbinders (beschreven in bepaling 34

16 07) conform de instructie van de leverancier/fabrikant
c. stabilisatie kabel bij overspanningen ? 18 m1 eenzijdig voorzien van een spanner

(beschreven in de bepaling 34 16 07)
d. stabilisatie kabel bij overspanningen > 18 m1 aan beide zijden voorzien van een spanner

(beschreven in de bepaling 34 16 07)

04 aanbrengen steunkabel overspanning verlichting
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
a. steunkabel is verticaal aan te brengen tussen draag- & stabilisatielkabel
b. steunkabel aanbrengen conform de instructie van de fabrikant

05 gevelmontageplaat standaard
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
aanbrengen RVS AiSi gevelmontageplaat overspannen verlichting
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a. montageplaat te bevestigen met 4 stuks in de sterkte berekening & gevelonderzoek
voorgeschreven RVS A4 Chemische draadstangankers en RVS A4 zelf borgende moeren met
RVS A4 sluitring

b. oneffenheden in de gevel opvangen met RVS vulringen aan de gevelzijde
c. boordiepte en ankerlengte zoals voorgeschreven in de sterkte berekening
d. fabrieksnieuwe, dan wel goed nageslepen boren toepassen, geschikt voor het te boren

materiaal
e. mislukte boorgaten deugdelijk herstellen, kosten van het herstel zijn niet verrekenbaar
f. vervuiling op het bouwwerk door vrijkomend boorsel vermijden, dan wel volledig verwijderen.

Kosten voor verwijdering vervuiling zijn niet verrekenbaar

06 gevelmontageplaat Themaverlichting
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
aanbrengen RVS AiSi gevelmontageplaat overspannen verlichting met voorziening ophanging
themaverlichting als onder lid 09

07 geprefabriceerde montage overspannen verlichting
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
ten behoeve beperking verkeershinder
a. Tenzij inmeting, cq. berekening van de juiste lengten draag-, stabilisatie- en steunkabels

inclusief de benodigde kabelgebonden bevestigings- en spanmiddelen onmogelijk is, dient
de overspanningsconstructie inclusief voedingskabel en armatuur/armaturen,
geprefabriceerd te worden gemonteerd aan de daartoe bestemde bevestigingspunten

b. Het risico voor fouten in de inmeting is voor rekening van de aannemer
c. de eventuele onmogelijkheid van inmeting/berekening dient door de aannemer in het in te

dienen werkplan, per object, met onderbouwing expliciet te zijn vermeld

08 definitief verwijderen overspannen verlichting
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
a tenzij de veiligheid in het algemeen een te groot risico vormt, is een overspannen verlichting

tussen de vaste bevestigingspunten als een geheel te verwijderen. Inhoudende o.m. draag-,
stabilisatie- en steunkabels, armatuur en voedingskabel armatuur;

b. In het geval van bevestiging aan een bouwwerk, na demontage van de overspanning de
opbouw montageplaten inclusief bevestigingsmiddelen verwijderen

c. In het geval van bevestiging aan een bouwwerk, na demontage van de overspanning de in de
gevel opgenomen bevestigingspunten, de zichtbare delen schoonborstelen en tegen corrosie
fixeren met Hammerite® zwart, of gelijkwaardig;

d. transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

09 Tijdelijk verwijderen overspannen verlichting
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
a. eenzijdig noodzakelijk verwijderen overspanning ? 15 m1 :

- eerst uit te voeren na tijdelijke demontage armatuur/armaturen
- draag- en eventuele stabilisatiekabel aan de zijde waar de overspannen verlichting

tijdelijk weg moet, losnemen
- draag- en eventuele stabilisatiekabel buiten bereik van personen op rol aan het

corresponderend bevestigingspunt vast maken
- losse onderdelen zoals borgpennen ed. deugdelijk borgen
- defecte onderdelen afnemen en rapporteren aan de directie

b. eenzijdig noodzakelijk verwijderen overspanning > 15 m1 : Overspanning met armatuur en
armatuur voedingskabel(s) in één geheel demonteren van alle bevestigingspunten en samen
met het armatuur ( in 1 verpakking) v.v. notatie retour op afroep, verpakking labelen o.v.v.
locatie herkomst, zodanig afleveren aan de werf Melanctonweg

c. volledig noodzakelijk verwijderen overspanning, idem als onder b;

d. In het geval van bevestiging aan een bouwwerk, voor hermontage van de overspanning de
opbouw montageplaten reinigen en zonodig op aanwijzing van de directie conservering
herstellen in de oorspronkelijke, dan wel in het bestek voorgeschreven kleur

e. In het geval van bevestiging aan een bouwwerk, voor hermontage van de overspanning de in
de gevel opgenomen bevestigingspunten, de zichtbare delen schoonborstelen en tegen
corrosie fixeren met Hammerite® zwart, of met een gelijkwaardig conserveringsmiddel;
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f. transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

34 12 10 BOUWWERK GEBONDEN VERLICHTING: OPBOUWARMATUREN

01 In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Begrippen
Te verstaan is onder
a. Opbouwarmaturen verlichting Buitenruimte: verlichtingsarmaturen direct, dan wel middels

een speciale uitlegger, bevestigd aan een bouwwerk met als doel het verlichten van een
buitenruimte.

b. Uitlegger bouwwerk gebonden verlichting: een aan een bouwwerk te monteren constructieve
voorziening voor het juist monteren en positioneren van een verlichtingsarmatuur

c. geintegreerd gevel bevestigingspunt: een bij het oprichten van een bouwwerk in het
bouwwerk geintegreerd montagepunt bedoeld voor een opbouw verlichtings armatuur

02 aanbrengen opbouwarmaturen direct op een bouwwerk
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
a. montageplaat van het armatuur te bevestigen in de sterkte berekening & gevelonderzoek

voorgeschreven aantal en afmeting RVS A4 Chemische draad-stang-ankers en RVS A4 zelf
borgende moeren met RVS A4 sluitring

b. oneffenheden in de gevel opvangen met RVS vulringen aan de gevelzijde
c. boordiepte en ankerlengte zoals voorgeschreven in de sterkte berekening
d. fabrieksnieuwe, dan wel goed nageslepen boren toepassen, geschikt voor het te boren

materiaal
e. mislukte boorgaten deugdelijk herstellen, kosten van het herstel zijn niet verrekenbaar
f. vervuiling op het bouwwerk door vrijkomend boorsel vermijden, dan wel volledig verwijderen.

Kosten voor verwijdering vervuiling zijn niet verrekenbaar
g. in het beton niet boren op plaatsen waar de wapening minder dan de boordiepte + 10 mm1

onder het oppervlak ligt
h. aansluiting van het armatuur op de voeding en besturing uit te voeren conform de van

fabriekswege bijgeleverde installatievoorschriften en/of handleiding als ook de eventuele
herafstelling van lichttechniek ten opzichte van de bij levering standaard ingestelde waarden,
conform de lichttechnische voorwaarden vermeld in bestek en/of tekening

i. bij montage op een in het bouwwerk geintegreerd gevel bevestigiingspunt de armaturen met
op het bevestigingspunt passende bevestigsmiddelen monteren. De levering van deze
bevestigingsmiddelen is geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

03 aanbrengen Uitlegger direct op een bouwwerk
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
a. montageplaat van de uitlegger te bevestigen in de sterkte berekening & gevelonderzoek

voorgeschreven aantal en afmeting RVS A4 Chemische draadstangankers en RVS A4 zelf
borgende moeren met RVS A4 sluitring

b. oneffenheden in de gevel opvangen met RVS vulringen aan de gevelzijde
c. boordiepte en ankerlengte zoals voorgeschreven in de sterkte berekening
d. fabrieksnieuwe, dan wel goed nageslepen boren toepassen, geschikt voor het te boren

materiaal
e. mislukte boorgaten deugdelijk herstellen, kosten van het herstel zijn niet verrekenbaar
f. vervuiling op het bouwwerk door vrijkomend boorsel vermijden, dan wel volledig verwijderen.

Kosten voor verwijdering vervuiling zijn niet verrekenbaar
g. in het beton niet boren op plaatsen waar de wapening minder dan de boordiepte + 10 mm1

onder het oppervlak ligt
h. bij montage op een in het bouwwerk geintegreerd gevel bevestigiingspunt de uitlegger met op

het bevestigingspunt passende bevestigsmiddelen monteren. De levering van deze
bevestigingsmiddelen is geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

04 verwijderen uitlegger direct op een bouwwerk
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
a. definitief verwijderen
Het definitief verwijderen van een uitlegger in volgordelijkheid uit te voeren:

- eerst na verwijdering armatuur zoals beschreven onder 34 12 03 lid 07
- inclusief verwijderen bevestigingsmaterialen
- indien de uitleggers in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als

schroot, uitlegger als schroot afleveren aan de Melanchtonweg
- indien uitleggers in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor

hergebruik,uitlegger labelen o.v.v. locatie herkomst en notatie retour op afroep, zodanig
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afleveren aan de werf Melanctonweg
- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

34 12 11 AANPASSINGEN AAN BESTAANDE OBJECTEN

01 in aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 begrippen
te verstaan is onder:
a. bestaande objecten: bestaande verlichtingsobjecten, dan wel VRI en/of BWW objecten

waaraan verlichting is gemonteerd, is te monteren
b. staande mast: bestaand, opgericht mastobject, dan wel vooraf te op te richten mastobject

door derden;
c. OV opzetstuk: standaard onderdeel op een bestaande mast te monteren, voor verlenging van

een mast ten behoeve van het op de juiste hoogte kunnen monteren van een
verlichtingsarmatuur;

d. LWW mast: mastobject als onderdeel van het bewegwijzeringsareaal, geschikt voor montage
lichtwegwijzers

e. BWW/VRI Zweepmast: mastobject als onderdeel van bewegwijzerings geschikt voor
voorwegwijzerborden aan een horizontale uitlegger dan wel verkeersregelinstallatie areaal
met lantaarns aan een horizontale uitlegger;

f. BWW/VRI portaal:

02 verwijderen delen van bestaande masten
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
a. inkorten ronde, staande mast
Het inkorten van een staande mast in volgordelijkheid uit te voeren
- eerst na het afkoppelen en verwijderen van eventuele aanwezige armaturen, bebording,

uithouders en opzetstukken gemonteerd aan het te verwijderen mastdeel;
- het op de in het bestek aangegeven hoogte afsnijden van het overtollig mastdeel;

het reinigen en herstellen van de conservering ter plaatse van het snijvlak en eventuele
beschadigingen in de conserververing in de directe omgeving van het snijvlak in de kleur van
de bestaande mast

- het leveren en aanbrengen van een mastdop passend over de diameter ter plaatse van het
snijvlak, in het materiaal en kleur van de mast, de mastdop met tenminste 3 stuks RVS inbus
stelschroeven M8 *15, borgen op de mast

03 plaatsen mast verleng stuk op BWW of VRI object
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
plaatsen van een verlengstuk op een bestaand object bewegwijzering of VRI ten behoeve van
montage van verlichting in volgordelijkheid uit te voeren:
- visueel controleren van het bestaand object op aanwezigheid montage voorziening geschikt

voor de montage van een vooriziening zoals weergegeven op tekening 00-VR-1296 of
13-OV-0493

- reinigen en eventueel natappen van aanwezige draadgaten
- aanbrengen opzetstuk met gebruik van RVS montage materialen

34 12 12 AANSLUITVOORZIENINGEN

01 in aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
begrippen
te verstaan is onder:
- voorschakelapparaat (VCA): de elektronische apparatuur voor aansturing van de lamp
- montageplaat aansluiting: in een mast achter het mastluik aangebrachte montagevoorziening

voor montage van de aansluiting STEDIN en/of eventuele lamp regel apparatuur
- Aansluitblok: de transitie voorziening v.v. zekering tussen grondnetkabel en installatiekabel
- montagerail: in een mast achter het mastluik aangebracht profiel met glijmoeren voor directe

montage van het aansluitblok en/of eventuele lamp regel apparatuur

03 verwijderen voorschakelapparaat in mast
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
bij vervanging armatuur of lichtmastconfiguratie, cq verwijdering lichtmastconfiguratie:
Eerst na het, al dan niet tijdelijk, afkoppelen door STEDIN van het voedingsnet
a. verwijderen voorschakelapparaat op asbest plaat

- demonteren aansluitblok STEDIN van montageplaat
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- demonteren voorschakelapparaat
- vrijkomende voorschakelapparatuur afvoeren als elektronica
- vrijkomende asbestplaat verwerken en afvoeren als asbesthoudend afval
- bij handhaven mast aanbrengen montagerail voor bevestiging aansluitblok (door

STEDIN) en eventueel aan te brengen regelapparatuur

34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 13 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

03 In afwijking op 34.13.01 lid 03 van de Standaard 2005 & wijziging mei 2008.
Op de werkzaamheden met betrekking tot het aansluiten van verlichtingsobjecten op de
energiegrondkabel van de netwerkbeheerder zijn de desbetreffende voorschriften van de
netwerkbeheerder van toepassing.

34 13 05 UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN AAN ELECTRONISCHE INSTALLATIES

01 In afwijking van de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Medewerkers die werkzaamheden aan electrotechnische installaties uitvoeren moeten
aanwijzingen van de directie, ter plaatse en per direct , kunnen aantonen dat zij bevoegt zijn deze
werkzaamheden uit te voeren.

02 In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Bij ingebrekestelling wordt de werknemer onmiddelijk van het werk verwijderd.
UAV §6 lid12 is hierbij van toepassing. Het betreft hier naleving van voorschriften van bijzondere
aard, t.w. Stedin Certificering.

03 In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Een door STEDIN afgegeven certificaat of intentieverklaring, die aantoont dat STEDIN het
personeel van de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden kan certificeren, om
werkzaamheden uit te voeren op of aan het electriciteitsnet, voor zover dit net in beheer is bij

34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 02 METEN VAN DE AARDVERSPREIDINGSWEERSTAND

03 In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008:
Meten aardverspreidingsweerstand:
a aard verspreidingsweerstand, te meten op ieder 10e geplaatste lichtmast cumulatief gezien

over het gehele werk
b in afwijking van lid a. tevens bij iedere geplaatste moedermast cq vervangende moedermast.

(moedermast =mast van waaruit een doorlussing naar andre licht objecten plaats vind)
c bij alle te plaatsen verdeel- cq vervangende kasten als beschreven onder bepaling 34 12 07.

34 16 BOUWSTOFFEN

34 16 03 AANSLUITSNOER TBV VERLICHTINGSOBJECT

01 In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Het aansluitsnoer bestaat uit QWPK 3x1mm2 of een gelijkwaardige kwaliteit.

02 In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Te leveren aansluitkabel door de aannemer deugdelijk monteren met minimaal 0,50m overlengte
bij het aansluitblok in de mast.

34 16 04 STALEN LICHTMASTEN & UITHOUDERS

01 In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
De stalen lichtmasten en uithouders moeten voldoen aan de specificaties van toepassing op het
betreffend type zoals beschreven in onderstaande leden.

02 Materiaal:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
te hanteren normen o.m.: NEN-EN 40 1, 2 en 3 en NEN-EN 10025
Specifiek:
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- Eerste keus fabrieksnieuwe buis volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens
NEN-EN 10204.

- Eerste keus fabrieksnieuwe koker volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens
NEN-EN 10204.

- Eerste keus fabrieksnieuwe massieve staven volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat
volgens NEN-EN 10204.

- Naadloos conisch element, warm vervormd uit eerste keus fabrieksnieuwe naadloze buis,
volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens NEN-EN 10204.

- Eerste keus fabrieksnieuwe gezette plaatdelen, volgens NEN-EN 10025, vervolgens
langsnaad gelast. Langsnaad niet weggeslepen, met 2.2 certificaat volgens NEN-EN
10204;1995- 3.1.B.

03 Constructie:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Volgens de laatst geldende normen en aanpassingen cq. aanvullingen aan normen ingesteld
minimaal 2 maanden voor publicatie van dit bestek.
Conform: NEN-EN 40 5, 6 en 8, NPR 988 en NPR 993;
Uitgangspunten voor belasting overeenkomstig de afspraken binnen de branche organisatie voor
standaardisatie:
- windsnelheidsgebied
- terreincategorie
- belastingsfactor voor wind en eigengewicht

04 Afmetingen en toleranties
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
conform NEN-EN 40-2 en NEN-ISO2768-1
vormgeving conform de bij de betreffende bestekspost geleverde tekening.

05 Uitvoering:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Masten voor aansluiting op het netwerk openbare verlichting dienen te zijn voorzien van een
kabeldoorvoergat en mastdeur.
De mastdeur dient voldoende te zijn gedimensioneerd voor montage van de aansluitblok(-ken) of
ander te monteren installatie onderdelen zoals VSA ed..
De mastdeur dient te zijn voorzien van een enkele knevelsluiting met Kaalfix™ sluiting.

06 Uitneembare mastdeuren
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
in masten geleverd na 1-1-2012, met dezelfde basisdiameter en deurafmeting dienen bij voorkeur
onderling uitwisselbaar te zijn.

07 mastdeurborging
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
In de mast dient een constructieve voorziening te zijn aangebracht die voorkomt dat de mastdeur
door vandalisme naar binnen gedrukt kan worden.

08 montagevoorziening uithouders en armaturen
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Masten dienen geschikt te zijn voor het correct gepositioneerd monteren van in het bestek
voorgeschreven uithouders en armaturen.

09 aansluitblok montagerail
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Masten voor aansluiting op het netwerk openbare verlichting dienen te zijn voorzien van een
montagerail voor montage van de beschreven aansluitblokken.

10 montagerail specificatie
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
De montagerail ten behoeve van aansluitblok moet voldoen aan het gestelde in NEN-EN 50 024.
De montagerail dient van het type C20 te zijn en een lengte te hebben, die minimaal gelijk is aan
de hoogte van de mastdeur. De montagerail dient op gelijke hoogte ten opzichte van de mastdeur
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te zijn geplaatst.
De montagerail dien te zijn voorzien van twee of meer voor zover noodzakelijk, onverliesbare
glijmoeren, voorzien van M6 schroefdraad. De glijmoeren dienen te voldoen aan het gestelde in
NEN-EN 50 024.
De glijmoeren dienen te zijn voorzien van een cilinderkopschroef met zaagsleuf, staal verzinkt M6 x
16 mm. De cilinderkopschroeven dienen te voldoen aan het gestelde in DIN-EN-ISO 1207.

11 klein montage materiaal
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Bij het leveren van lichtmasten c.a. wordt onder 'klein montagemateriaal' verstaan klemmetjes,
knijpkabelschoentjes, boutjes, moertjes e.d. De kosten van levering en plaatsing worden geacht in
de verrekenprijs te zijn verwerkt.

34 16 05 AANSLUITSNOER TBV VERLICHTINGSOBJECT

01 In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Voor de leden 02 tot en met 05 van deze bepaling geldt dat gelijkwaardigheid van alternatieve
(merk-) levering door bij inschrijving de eigenschappen in een vergelijkingstabel naast de
beschreven voorkeur (merk-/type) levering is op te nemen.

02 Toe te passen standaard 2-aderig geel aansluitsnoer leveren DRAKA QWPK 2 x 1 mm2 of van een
gelijkwaardige kwaliteit
toe te passen in voorkomende situaties:
- in lichtmasten zonder externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie masten zonder externe dimregeling op het 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie portalen zonder externe dimregeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in gevel-kabelbeschermingsbuisen zonder externe dimregeling tussen net straat-aansluitkast

en aan gevel gemonteerd 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in lichtmasten voor aansluiting 1 stuks verlichte reclamebak max. 5 ampere

03 Toe te passen standaard 3-aderig geel aansluitsnoer leveren DRAKA QWPK 3 x 1 mm2 of van een
gelijkwaardige kwaliteit
toe te passen in voorkomende situaties:
- in lichtmasten met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie masten met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie portalen met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in gevel-kabelbeschermingsbuisen met externe dimregeling tussen net straat-aansluitkast

en aan gevel gemonteerd 1 stuks armatuur max. 5 ampere

04 Toe te passen standaard 2-aderig zwart UV bestendig soepel aansluitsnoer leveren DRAKA
RWPK 2 x 1 mm2 of van een gelijkwaardige kwaliteit
toe te passen in voorkomende situaties:
- aan overspanningskabels tussen gevels; aansluiting tussen armatuur en gevel koppelkast

zonder externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- aan overspanningskabels tussen masten, cq gevel en mast; aansluiting tussen 1 stuks

armatuur max. 5 ampere en gevel koppelkast zonder externe dim regeling

05 Toe te passen standaard 3-aderig zwart UV bestendig soepel aansluitsnoer leveren DRAKA
RWPK 3 x 1 mm2 of van een gelijkwaardige kwaliteit
toe te passen in voorkomende situaties:
- aan overspanningskabels tussen gevels; aansluiting tussen armatuur en gevel koppelkast

met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- aan overspanningskabels tussen masten, cq gevel en mast; aansluiting tussen 1 stuks

armatuur met externe dim regeling max. 5 ampere en gevel koppelkast

34 16 06 AFSPANMAST OVL

01 Begrippen:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
te verstaan is onder:
a. Afspanmast OVL: Een mast constructie ten behoeve van montage van openbare

verlichtingsarmaturen gemonteerd aan spankabels.
b. Pulsbuisfundatie voor OVL mast: een zonder groot grondverzet te plaatsen mastfundatie
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uitgevoerd als ronden stalen buis met montage flens en kabeldoorvoergat.
c Configuratietekening: tekening/schets van het volledig verlichtingsobject.
Materiaalspecificatie en transport / opslag / verwerking respectievelijk volgens beschrijving in
bepalingen 3416 en 3412.

02 Levering
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Afspanmasten te leveren met flensvoet en fundatie ten behoeve van openbare verlichting conform
de bij het bestek geleverde, in de resultaatsverplichting vernoemde configuratietekening. De
flensvoet - mastverbinding mag niet worden uitgevoerd met uitwendig aan te lassen verticale
versterkingsribben.
De lengte van de pulsbuisfundatie bepalen door interpretatie van de geleverde grondmechnische
gegevens en de bovengrondse belasting. Berekening ter goedkeuring aan de directie UAV
overleggen.

03 tekeningen en berekeningen
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Aannemer levert binnen 4 weken na de eerste bouwvergadering de constructietekeningen en
berekeningen van de in de verplichting opgenomen leveranties.

04 onderlinge montage
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Mast - pulsbuis fundatie verbinding uit te voeren door het verbinden van de mastflens en
pulsbuisflens met berekende en geborgde boutverbindingen.

05 Uitvoering boutverbindingen met RVS bouten moeren sluit- en borgringen berekend op de op de
constructie voorkomende belastingen.

34 16 07 OVERSPANNINGSCONSTRUCTIES VERLICHTING BUITENRUIMTE

01 Begrippen
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Te verstaan is onder
a. Overspanningsconstructies verlichting Buitenruimte: verlichtingsarmaturen bevestigd aan een

of meer draagkabel(s) die op zijn bevestigd tussen 2 of meer vaste punten met als doel het
verlichten van een buitenruimte.

b. draagkabel: de tussen 2 vaste punten aangebrachte kabel waardoor het gewicht van het
verlichtingsarmatuur wordt overgebracht naar de vaste punten

c. stabilisatie kabel: de tussen armatuur en vast punt cq tussen armaturen aangebrachte kabel
voor stabilisering van het armatuur tegen zwaaien bij grotere overspanningsafstanden

d. steunkabel: bij zeer grote overspanningen tussen draag- en stabilisatie kabel extra verticaal
aangebrachte kabel voor compensatie krachtverdeling en doorhanging

e. gevelmontageplaat overspanning verlichting: een montageplaat voor montage aan bestaande
objecten voor het verbinden van draag- en stabilisatiekabels aan het object

f. eindverbinder: op uiteinden van draag- & stabilisatiekabels aan te brengen overgangsstuk
voor mechanische montage

g. kabel spanner: in een overspanningsconstructie in het kabeldeel opgenomen onderdeel voor
het corrigeren van lengte verschillen tussen de kabel(-s) en te overspannen ruimte

02 Draag- en stabilisatiekabels
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Te leveren High performance Aramide kabel type HPTG-6700 fabrikant Phillystran met een
diameter van 8mm voorzien van een UV-bestendige polymide mantel. sg.[soortelijk gewicht]
50,6kg/km, MBL [min. Breuklast] 29,8kN; of gelijkwaardig

03 Steunkabel
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Dient te bestaan uit geslagen (Litze) kabel met minimale diameter 2 mm RVS 7*19 inclusief te
voorzien van nicopres klemmen, 2 per uiteinde. Geschikt voor de optredende berekende krachten
cf bepaling 34.17.07 van dit bestek

04 RVS Eindverbinder
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In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Lankofitt [FM-3] t.b.v. Kabel HPTG-6700 met gaffel incl. pen en v.v. AiSi 316 splitpenborging conform
DIN94 A4 of gelijkwaardig

05 RVS kabel spanner met gesloten behuizing;
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Voorzien van M12 gaffel-oog passend op FM-3 t.b.v. kabel HPTG-6700 met tenminste 0,15 m1
nominale spanlengte, of gelijkwaardig

06 RVS A4 chemische draadstang ankers
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
geschikt voor toepassing in beton en metselsteen en voor de belasting voortvloeiend uit de
berekeing beschreven in 34 21 07 - 04

07 RVS AiSi gevelmontageplaat overspanning verlichting
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
voor uitvoering zie principe tekening 00-OV-0024
Kleur als vermeld in de besteksverplichting:
Onbehandeld: Na bewerken en samenstellen gebeitst, keramisch gepareld 2,0 µm of fijner
In kleur: poedercoating
Centrumkleur = antraciet blauw RAL design 2062005/glansgraad 30%
Stadskleur = 50% RAL design 2605005 & 50% RAL design 5000, glansgraad 30%

08 RVS AiSi gevelmontageplaat overspanning verlichting met voorziening ophanging themaverlichting
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
voor uitvoering zie principe tekening 00-OV-0026
Kleur als vermeld in de besteksverplichting:
Onbehandeld: Na bewerken en samenstellen gebeitst, keramisch gepareld 2,0 µm of fijner
In kleur: poedercoating
Centrumkleur = antraciet blauw RAL design 2062005/glansgraad 30%
Stadskleur = 50% RAL design 2605005 & 50% RAL design 5000, glansgraad 30%

34 16 08 GEVEL-KABELBESCHERMINGSBUIZEN VERLICHTING BUITENRUIMTE

01 Begrippen
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
te verstaan is onder:
a. externe gevel-kabelbeschermingsbuis: de bemanteling van een elektrische voeding

(stijgkabel) van openbare verlichting vast bevestigd tegen een bouwwerk zijnde opstal of civiel
kunstwerk, vanaf de STEDIN aansluiting tot aan het secundaire aansluitpunt van de openbare
verlichtings armaturen, dan wel de gevel bevestiging van de openbare verlichtingsarmaturen;

b. interne gevel-kabelbeschermingsbuis: een in een bouwwerk zijnde opstal of civiel kunstwerk,
verwerkte mantelbuis van een elektrische voeding (stijgkabel) van openbare verlichting vanaf
de STEDIN aansluiting tot aan het secundaire aansluitpunt van de openbare verlichtings
armaturen, dan wel de gevel bevestiging van de openbare verlichtingsarmaturen;

c. secundair aansluitpunt op gevel: een tegen de gevel gemonteerde verdeelkast voor overname
stijgkabel naar armatuurkabel, voornamelijk toegepast bij verlichting aan overspanningen

d. voorzieningen voeding: alle kabelcomponenten benodigd voor het verbinden van een
armatuur met de netaansluiting waaronder verstaan de kabelbescherming en
aansluitsnoeren

02 "OMEGA" kabelbeschermingsbuis RVS
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Te leveren OMEGA - profiel 23 x 21 RVS AiSi 304
Onbehandeld: Na bewerken gebeitst, keramisch gepareld 2,0 µm of fijner
In kleur: poedercoating
Centrumkleur = antraciet blauw RAL design 2062005/glansgraad 30%
Stadskleur = 50% RAL design 2605005 & 50% RAL design 5000, glansgraad 30%

03 Ronde kabelbeschermingsbuis RVS
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Te leveren 27 mm1 dikwandige, naadloze ronde kabelbeschermings buis RVS AiSi 304 volgens
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EN 10216-5
Onbehandeld: Na bewerken gebeitst, keramisch gepareld 2,0 µm of fijner
In kleur: poedercoating
Centrumkleur = antraciet blauw RAL design 2062005/glansgraad 30%
Stadskleur = 50% RAL design 2605005 & 50% RAL design 5000, glansgraad 30%
Inclusief buiszadels in RVS uitvoering geschikt voor montage op 1 stuks RVS A4 chemische
draadstang ankers, waarbij afstand tussen gevel en buis ? 12 mm1

04 Deelbaar aluminium kabel beschermings profiel
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Te leveren deelbaar aluminium kabel beschermingsprofiel
voor uitvoering zie principe tekening 00-OV-0020.
Kleur als vermeld in de besteksverplichting:
In kleur: poedercoating
RAL kleuren: RAL 9005 (zwart); RAL 1002 (zandgeel steen); RAL 7030 (steengrijs); allen
glansgraad 30%
Centrumkleur = antraciet blauw RAL design 2062005/glansgraad 30%
Stadskleur = 50% RAL design 2605005 & 50% RAL design 5000, glansgraad 30%

34 16 09 AANSLUITZUILEN & -KASTEN

01 Begrippen:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
te verstaan is onder:
a. aansluitzuil cq aansluitkast ten behoeve van behuizing (enkelvoudige) directe aansluiting op

het OV-net
b. plaatsen aansluitzuil tegen gevel
c. plaatsen aansluitzuil op maaiveld
d. monteren aansluitkast op gevel
e. in bouwkundige sparing monteren aansluitkast
f. aan RET mast monteren aansluitkast
g. monteren verbindingskast voor overspannen verlichting op gevel

02 In afwijking van de bepalingen onder 34 12 01 van de Standaard 2005 & wijziging mei 2008 geldt
tijdelijk verwijderen aansluitzuil of kast
Het tijdelijk verwijderen van een aansluitzuil of kast in volgordelijkheid uit te voeren:
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- net-aansluitkabel STEDIN dient allereerst onder verantwoordelijkheid STEDIN uit de mast te

zijn losgekoppeld en kabel en aansluitblok verwijderd uit de mast
- mast inclusief armatuur/armaturen en eventuele uithouder uitnemen en strijken
- van gestreken mast uithouder en armatuur/armaturen demonteren, opzetstukken niet

demonteren
- restgrond uit grondstuk ter plaatse uit de mast verwijderen
- de mast labelen met locatie herkomst en notatie "retour op afroep" als zodanig afleveren aan

de werf Melanctonweg
- mastdeuren sluiten en borgen met ten minste 2 stuks tie-rap om de mast
- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

03 leveren aansluitzuil tegen gevel:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
a. voor uitvoeringsprincipe zie configuratietekening 10-OV-1578
b. De door de directie ter beschikking te stellen aansluitzuil voor plaatsing voorzien van één of

twee (naar behoefte) 2" U-vormig gebogen RVS buis, buizen, ten beheove van geleiding en
bescherming aansluitsnoer; ("RVS U-buis")

c. RVS U-Buis en benodigde bevestigingsmaterialen zijn door aannemer te leveren en worden
geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

d. Dimensies U-buis: wanddikte ? 4mm1? 6 mm; buigstraal 150 mm1; beide standpijpen
doorvoern tot 20 mm1 boven maaiveld.

e U-Buis met minimaal 2 stuks passende RVS zadels bevestigen aan de voorwand van de
zuilkast en met minimaal 2 stuks RVS zadels aan de gebouwfundatie. De toe te passen
buiszadels dienen te zijn voorzien van bevestigingsgaten aan weerszijden van de buis;

f. bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS, schroefdraadverbindingen voorzien van borging.

04 leveren vrije aansluitzuil
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In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
a. voor uitvoeringsprincipe zie configuratietekening 00-OV-**** (volgnr)
b. De door de directie ter beschikking te stellen aansluitzuil plaatsen op daarvoor bestemde

betonsokkel
c. bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS, schroefdraadverbindingen voorzien van borging.

05 monteren aansluitkast op gevel of object
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
a. voor uitvoeringsprincipe zie configuratietekening 10-OV-**** (volgnr)
b. aansluitkasten aan gevels zijn alleen daar toe te passen voor het intalleren van meervoudig

afgezekerde subvoedingen van openbare verlichting aan gebouwen en/of objecten
c. De door de directie ter beschikking te stellen aansluitkast monteren op de hoogte

aangegeven op de bij het bestek gevoegde bestekstekening waarnaar in de verplichting wordt
verwezen

d. bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS, schroefdraadverbindingen altijd voorzien van
mechanische borging.

e. de kast monteren op een 2 tal te leveren en aan de wand te bevestigen RVS montage strips.
Deze montagestrips dienen te zijn voorzien van 2 aangelaste M8 draadeinden op de juiste
steekmaat voor bevestiging van de kast ; de strips behoren tot de levering van de aannemer

f. De doorsnede van de onder e. genoemde montagestrips is 6 x 16 mm
g. de montagestrips op de muur bevestigen met M8 RVS bouten en chemische draadbusankers
h. in de kast aan te leveren en te monteren een triplex montage bord (watervast dik 22 mm) met

daarop gemonteerd de bevestiginggsrail geschikt voor montage van een FAGET LS 104®. Op
het montagebord tevens te monteren een rail met daar op gemonteerd de groepen
automaten voor het benodigd aantal afgaande en een centrale aardlekschakelaar en
trekontlastingen voor inkomende en afgaande kabels.

i. mee te leveren een 3" RVS buis ten behoeve van het invoeren van de OV aansluit
(grond-)kabel en de aardingskabel. Deze buis aan de onderzijde in de kast invoeren.

j. de buis dient tot 0,6 m1 onder maaiveld te worden doorgezet, eindigend in een haaks
getrokken bocht met een minimale straat van 900 mm

k. de kopse einden van de buis dienen te zijn rond geschuurd teneinde beschadiging van de
grondkabel te voorkomen

06 in bouwkundige sparing te monteren aansluitkast
gedetailleerd uitwerken voor bouwkundig bestek bij nieuwbouw; in bestaande bouw niet
toepasbaar

07 aansluitkast aan RET mast
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008

a. de aansluitkast dient inwendig voldoende ruim te zijn voor de door de netbeheerder te
monteren en aan te sluiten (inkomend en afgaand) van een ELEQ LS-104 lichtmastset

b aansluitkast uit te voeren in roestvast staal ASI 314 , wanddikte minimaal 2 mm1, uitwendige
afwerking dan wel conservering in de kleur als aangegeven in de verplichting

c de aansluitkast dient te zijn voorzien van een verticaal geplaatste montagerail geschikt voor
montage van een Eleq ™ LS 94 als ook een LS 104 aansluitblok

d aan de voorzijde de aansluitkast voorzien van een horizontaal scharnierende deur met 2
scharnieren, celrubberen afdichting afsluitbaar met 2 stuks kastsloten geschikt voor Kaalfix
RVS slotbout

e aan de onderzijde van de kast een sparing met afgeronde hoeken voorzien van minimaal 60
mm diep en 100 mm breed aanbrengen voor in- en uitvoer van de kabels. Aan de onderzijde
een plaat lassen met dezelfde sparing en in de kast 2 stuks doorgeboorde tapgaten M8

f mee te leveren een trapezium vormige kabel geleidekoker met montageflensflens breedte
inwendig 100 mm diepte inwendig 60 mm passend op de onder "e" vernoemde doorvoer ; de
hoogte van dit onderdeel bedraagt minimaal 150 mm1

08 Verbindingskast t.b.v. overspannen en gebouwgebonden verlichting
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
a. is ten behoeve van verdeling van kabels op bebouwing, dan wel overgangen tussen

verschillende kabeltypen
b. de te leveren verbindingskast dient te voldoen aan tenminste afdichtingsklasse IP66.
c. de verbindingskast dient te bestaan uit tenminste de volgende onderdelen:

- een basisplaat/-kast voor montage aan de gevel,
- een montagerail voor montage van het benodigd aantal klemschroeven
- het benodigd aantal klemschroeven met nummer
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- benodigde IP68 doorvoerwartels voor invoer van de kabels,
- trekontlastingen voor kabels,
- een afdekkap.
- bevestigingsmateriaal, inclusief muurankers
- aan de binnenzijde van de afdekkap een duidelijke weergave van de aansluitingen.

d. kast en onderdelen uitvoeren in RVS ASI 314.
e montage gaten in de kast geschikt voor het op de gevel monteren met behulp van chemische

busankers en RVS bouten (M6)
f te leveren in de RAL kleuren: RAL 9005 (zwart); RAL 1002 (zandgeel steen); RAL 7030

(steengrijs); allen glansgraad 30%

09 conservering
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
alle uitwendig zichtbaar te monteren en door de aannemer te leveren metalen onderdelen, dienen
te zijn geconserveerd in de kleur zoals voorgeschreven in de besteksverplichting

10 externe kabeldoorvoeren
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
alleen uit te voeren met NPT draad vernikkeld messing kabelwartels

34 16 10 GECONSTRUEERDE MASTFUNDATIE

01 begrippen
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
te verstaan is onder:
- mastvoet: stalen constructie tussen bouwwerk of gestorte fundatie en een lichtmast met

flensmontage met stelmogenlijkheid
- mastflens op mastvoet: op de mastvoet aangebrachte flens geschikt voor montage van de

daarvoor bedoelde mast voor flensmontage;
- ankerplaat op mastvoet: de onderplaat van de mastvoet met daarin de bevestigingsgaten voor

montage op bouwwerk of betonfundatie
- mastbus: stalen buisconstructie met basis flensmontage tussen bouwwerk of gestorte

fundatie en een lichtmast waarin een mast wordt geplaatst met mogelijkheid tot borging
tegen verdraaiing en uitnemen van de mast

02 berekening en ontwerp
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
de mastvoet inclusief bevestigingen aan mast en fundatie moet zijn berekend op de optredende
krachten:
- conform de door de lichtmast leverancier gehanteerde belastingen en veiligheden
- de sterkte van de onderliggende constructie
de sterkteberekening en het ontwerp voorafgaande aan fabricage ter goedkeuring overleggen aan
een gecertificeerd constructeur dan wel de mastleverancier

34 17 MEET EN VERREKENMETHODEN

34 17 06 INMETING VOORZ. VOEDING BOUWWERKGEBONDEN VERLICHTING

01 Begrippen
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008:
te verstaan is onder:
a. externe gevel-kabelbeschermingsbuis: de bemanteling van een elektrische voeding

(stijgkabel) van openbare verlichting vast bevestigd tegen een bouwwerk zijnde opstal of civiel
kunstwerk, vanaf de STEDIN aansluiting tot aan het secundaire aansluitpunt van de openbare
verlichtings armaturen, dan wel de gevel bevestiging van de openbare verlichtingsarmaturen;

b. interne gevel-kabelbeschermingsbuis: een in een bouwwerk zijnde opstal of civiel kunstwerk,
verwerkte mantelbuis van een elektrische voeding (stijgkabel) van openbare verlichting vanaf
de STEDIN aansluiting tot aan het secundaire aansluitpunt van de openbare verlichtings
armaturen, dan wel de gevel bevestiging van de openbare verlichtingsarmaturen;

c. secundair aansluitpunt op gevel: een tegen de gevel gemonteerde verdeelkast voor overname
stijgkabel naar armatuurkabel cq splitsing van de primaire voeding naar twee of meer
verlichtingsarmaturen, voornamelijk toegepast bij verlichting aan overspanningen en direct
aan een bouwwerk gemonteerde verlichtingsarmaturen;

d. primair net aansluitingspunt: de, al dan niet door de aannemer aan te brengen, behuizing
voor aansluiting en beveiliging van een verlichtingsobject op het kabelnetwerk van de lokale
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netbeheerder (zie ook 34 21 05)
e. Kabeltracé: op, aan, en in een bouwwerk aangebrachte voorzieningen voor voeding van

bouwwerk gebonden verlichting, bestaande uit het primair

02 Inmeting en aanwijzing te volgen Kabeltracé op een bouwwerk
Deze inmeting is daar waar van toepassing uit te voeren in combinatie met het gestelde onder 34
17 07 & 34 17 08
In het geval van montage van een Kabeltracé aan een bouwwerk, is het te aan te leggen
Kabeltracé op of aan een bouwwerk vooraf met de eigenaar vastgelegd. Van dit voorgenomen
tracé kan niet zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden afgeweken. De volgordelijk
uit te voeren acties tot het bepalen van het definitief trace en bepaling hoeveelheden zijn:
a. Directie UAV en aannemer voeren op lokatie een exacte inmeting uit van het aan te brengen

Kabeltracé en stellen gezamelijk de benodigd toe te passen separate onderdelen vast;
b. de resultaten van de inmeting worden ter plaatse door de aannemer verwerkt op een foto van

het bouwwerk, waarop tenminste aangegeven locaties van de elektrische aansluit- en
verdeelpunten, de hoogte inmeting, het leiding verloop, bijzonderheden en nader uit te werken
details;

c. na overeenstemming ter plaatse tussen aannemer en directievoerder over het te volgen
Kabeltracé, wordt de schets gedateerd en door de aannemer en directievoerder voor akkoord
getekend;

d. binnen 5 werkdagen na uitvoering van de inmeting levert de aannemer de detail
uitvoeringstekening; het elektrisch aansluitschema met daarop de wijze van bevestigen, de
staat van hoeveelheden voor levering en handeling vergezeld van de object specifieke
uitvoeringsplanning en werkplan aan bij de directie UAV ter accordering;

e. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de uitvoeringsbescheiden als in bovenstaande alinea
beschreven, levert de directie UAV schriftelijk goedkeuring, dan wel commentaar op de
geleverde bescheiden;

f. in het geval van commentaar van de directie UAV op de uitvoeringsbescheiden, is de
aannemer gehouden binnen 2 werkdagen na ontvangst van dit commentaar schriftelijk te
reageren;

g. in het geval van commentaar van de directie UAV op de uitvoeringsbescheiden, de aannemer
niet binnen 2 werkdagen na ontvangst van dit commentaar schriftelijk reageert, wordt het
commentaar door de aannemer geacht te zijn geaccepteerd en door de aannemer onverkort
te worden verwerkt, met in achtneming van § 6 lid 14 van de UAVTI;

h. indien de aannemer in reactie op het commentaar van de directie UAV zoals beschreven
onder sublid f. , zich niet kan vinden in het door de directie UAV gestelde, dient er binnen 2
werkdagen door de aannemer een werkoverleg met de directie te worden gehouden, te
organiseren door de aannemer;

i. de op basis van de commentaren bijgewerkte uitvoeringsbescheiden dienen binnen 2
werkdagen na de dag van overeenstemming te zijn ingediend bij de directie UAV; keuring van
de aanpassing als gesteld onder sublid

j de korting van het niet binnen de onder sublid d., sublid h. vermelde leveren van de vereiste
bescheiden, bedraagt € 25,00 per kalenderdag tot een maximum van € 500,00

34 17 07 BOUWWERK GEBONDEN VERLICHTING: OVERSPANNINGEN

01 In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Begrippen
Te verstaan is onder
a. Overspanningsconstructies verlichting Buitenruimte: verlichtingsarmaturen bevestigd aan een

of meer draagkabel(s) die op zijn bevestigd tussen 2 of meer vaste punten met als doel het
verlichten van een buitenruimte.

b. draagkabel: de tussen 2 vaste punten aangebrachte kabel waardoor het gewicht van het
verlichtingsarmatuur wordt overgebracht naar de vaste punten

c. stabilisatie kabel: de tussen armatuur en vast punt cq tussen armaturen aangebrachte kabel
voor stabilisering van het armatuur tegen zwaaien bij grotere overspanningsafstanden

d. steunkabel: bij zeer grote overspanningen tussen draag- en stabilisatie kabel extra verticaal
aangebrachte kabel voor compensatie krachtverdeling en doorhanging

e. overspanning enkelvoudig: daar waar het/de verlichtingsarmaturen aan een enkele
draagkabel zijn bevestigd

f. gestabiliseerde overspanning: daar waar het/de verlichtingsarmatuur (armaturen) aan een
draagkabel zijn bevestigd en er tevens stabilisatie kabels zijn voorzien

g. geintegreerd gevel bevestigingspunt: een bij het oprichten van een gebouw in het gebouw
geintegreerd montagepunt bedoeld voor een overspanningsconstructioe verlichting

h. gevelmontageplaat overspanning verlichting: een montageplaat voor montage aan bestaande
objecten voor het verbinden van draag- en stabilisatiekabels aan het object

i. schildikte: rekenwaarde voor het berekenen van ijs/ijzelafzetting op kabelconstructies. Deze
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waarde is gelijk aan de grootste buitendiameter van een kabel overspanningsconstructie

02 Inmeten Locaties bevestigingspunten
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Deze inmeting is daar waar van toepassing uit te voeren in combinatie met het gestelde onder 34
17 06
In het geval van montage van bevestigingspunten voor overspannen verlichting aan een bouwwerk,
zijn deze punten vooraf met de eigenaar vastgelegd. Van deze voorgenomen posities kan niet
zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden afgeweken. De volgordelijk uit te voeren
acties tot het bepalen van definitieve posities zijn:
a. Directie UAV en aannemer voeren op lokatie een exacte inmeting uit van de aan te brengen

bevestigingspunten uit en stellen gezamelijk de benodigd toe te passen separate onderdelen
vast;

b. de resultaten van de inmeting worden ter plaatse door de aannemer verwerkt op een foto van
het bouwwerk, waarop tenminste aangegeven, precieze positie, bijzonderheden en nader uit
te werken details;

c. na overeenstemming ter plaatse tussen aannemer en directievoerder over de inmeting, wordt
de schets zoals genoemd onder b. gedateerd en door de aannemer en directievoerder voor
akkoord getekend;

d. binnen 5 werkdagen na uitvoering van de inmeting levert de aannemer de detail
uitvoeringstekening; boordiepten en de staat van hoeveelheden voor levering en handeling
vergezeld van de object specifieke uitvoeringsplanning en werkplan aan bij de directie UAV ter
accordering;

e. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de uitvoeringsbescheiden als in d., levert de directie
UAV schriftelijk goedkeuring, dan wel commentaar op de geleverde bescheiden;

f. in het geval van commentaar van de directie UAV op de uitvoeringsbescheiden, is de
aannemer gehouden binnen 2 werkdagen na ontvangst van dit commentaar schriftelijk te
reageren;

g. in het geval van commentaar van de directie UAV op de uitvoeringsbescheiden, de aannemer
niet binnen 2 werkdagen na ontvangst van dit commentaar schriftelijk reageert, wordt het
commentaar door de aannemer geacht te zijn geaccepteerd en door de aannemer onverkort
te worden verwerkt, met in achtneming van § 6 lid 14 van de UAV(TI) integrale editie 1995;

h. indien de aannemer in reactie op het commentaar van de directie UAV zoals beschreven
onder sublid f. , zich niet kan vinden in het door de directie UAV gestelde, dient er binnen 2
werkdagen door de aannemer een werkoverleg met de directie te worden gehouden, te
organiseren door de aannemer;

i. de op basis van de commentaren bijgewerkte uitvoeringsbescheiden dienen binnen 2
werkdagen na de dag van overeenstemming te zijn ingediend bij de directie UAV; keuring van
de aanpassing als gesteld onder sublid

j de korting van het niet binnen de onder sublid d., sublid h. vermelde leveren van de vereiste
bescheiden, bedraagt € 25,00 per kalenderdag tot een maximum van € 500,00

03 Sterkte berekening van overspanning kabeldeel
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Van iedere aan te brengen overspanning dienen geheel en onderdelen voor het draagkabeldeel te
zijn berekend op de belasting door:
- armatuur
- windbelastingsklasse 2 tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de besteksverplichtinging deel

2.2
- ijzelafzetting, te rekenen met een ijsbelasting in volume 2x de schildikte van de

kabelconstructie
- de bij betrekening te hanteren veiligheidsfactor van het totaal van bovenstaande is 3

04 Sterkteberekening stabilisatiekabels
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Stabilisatiekabels met toebehoren dienen te voldoen aan dezelfde sterkte-eisen als de
draagkabels in een overspanningsconstructie

05 Sterkteberekening vaste punten
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
De vaste punten waar aan draag- en stabilisatiekabels zijn bevestigd moeten kunnen worden
belast met 3x de uit de sterkteberekening van die kabels resulterende krachten (inclusief
veiligheidsfactor)

06 Geveltechnisch onderzoek bestaande bouw
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In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Bij bevestiging van overspanningsconstructies aan bestaande bouw dient een geveltechnisch
onderzoek per gebouw te zijn of worden uitgevoerd. Dit onderzoek dient te zijn gebaseerd op de
resultaten voortvloeiend uit de sterkteberekening vaste punten. Van het onderzoek dient een
rapportage te worden opgesteld

Het geveltechnisch onderzoek bestaat tenminste uit:
- theoretische analyse van de bouwkundige gegevens voor een opstal
- visuele inspectie van de kwaliteit van de bevestigingslocatie
In de te leveren rapportage dienen de volgende zaken te zijn opgenomen:
- verwoording berekeningsmethodiek belastbaarheid gevel
- locatie foto met adresgegevens
- bronnen bouwkundige gegevens
- schriftelijke weergave visuele inspectie
- resultaten berekening belastbaarheid gevel en concluderend advies (bevestiging wel/niet

mogenlijk)
- Indien gevel belastbaar voor de aan te brengen constructie een bevestigingsadvies

(boordiepte ten behoeve van chemische ankers en boorlocatie)
- zo nodig advies voor noodzakelijke revitalisering van de gevel (gevel is belastbaar door een

overspanningsconstructie, mits .............. (door onderzoeker aan te geven bouwtechnische
maatregel)

34 17 08 BOUWWERK GEBONDEN VERLICHTING: OPBOUWARMATUREN

01 In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Begrippen
Te verstaan is onder
a. Opbouwarmaturen verlichting Buitenruimte: verlichtingsarmaturen direct, dan wel middels

een speciale uitlegger, bevestigd aan een bouwwerk met als doel het verlichten van een
buitenruimte.

b. Uitlegger bouwwerk gebonden verlichting: een aan een bouwwerk te monteren constructieve
voorziening voor het juist monteren en positioneren van een verlichtingsarmatuur

c. geintegreerd gevel bevestigingspunt: een bij het oprichten van een gebouw in het gebouw
geintegreerd montagepunt bedoeld voor een opbouw verlichtings armatuur

02 Inmeten Locaties bevestigingspunten
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Deze inmeting is daar waar van toepassing uit te voeren in combinatie met het gestelde onder 34
17 06
In het geval van montage van bevestigingspunten voor opbouw verlichting aan een bouwwerk, zijn
deze punten vooraf met de eigenaar vastgelegd. Van deze voorgenomen posities kan niet zonder
schriftelijke toestemming van de eigenaar worden afgeweken. De volgordelijk uit te voeren acties
tot het bepalen van definitieve posities zijn:
a. Directie UAV en aannemer voeren op lokatie een exacte inmeting uit van de aan te brengen

bevestigingspunten uit en stellen gezamelijk de benodigd toe te passen separate onderdelen
vast;

b. de resultaten van de inmeting worden ter plaatse door de aannemer verwerkt op een foto van
het bouwwerk, waarop tenminste aangegeven, precieze positie, bijzonderheden en nader uit
te werken details;

c. na overeenstemming ter plaatse tussen aannemer en directievoerder over de inmeting, wordt
de schets zoals genoemd onder b. gedateerd en door de aannemer en directievoerder voor
akkoord getekend;

d. binnen 5 werkdagen na uitvoering van de inmeting levert de aannemer de detail
uitvoeringstekening; boordiepten en de staat van hoeveelheden voor levering en handeling
vergezeld van de object specifieke uitvoeringsplanning en werkplan aan bij de directie UAV ter
accordering;

e. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de uitvoeringsbescheiden als in d., levert de directie
UAV schriftelijk goedkeuring, dan wel commentaar op de geleverde bescheiden;

f. in het geval van commentaar van de directie UAV op de uitvoeringsbescheiden, is de
aannemer gehouden binnen 2 werkdagen na ontvangst van dit commentaar schriftelijk te
reageren;

g. in het geval van commentaar van de directie UAV op de uitvoeringsbescheiden, de aannemer
niet binnen 2 werkdagen na ontvangst van dit commentaar schriftelijk reageert, wordt het
commentaar door de aannemer geacht te zijn geaccepteerd en door de aannemer onverkort
te worden verwerkt, met in achtneming van § 6 lid 14 van de UAV(TI) integrale editie 1995;

h. indien de aannemer in reactie op het commentaar van de directie UAV zoals beschreven
onder sublid f. , zich niet kan vinden in het door de directie UAV gestelde, dient er binnen 2
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werkdagen door de aannemer een werkoverleg met de directie te worden gehouden, te
organiseren door de aannemer;

i. de op basis van de commentaren bijgewerkte uitvoeringsbescheiden dienen binnen 2
werkdagen na de dag van overeenstemming te zijn ingediend bij de directie UAV; keuring van
de aanpassing als gesteld onder sublid

j de korting van het niet binnen de onder sublid d., sublid h. vermelde leveren van de vereiste
bescheiden, bedraagt € 25,00 per kalenderdag tot een maximum van € 500,00

03 Geveltechnisch onderzoek bestaande bouw
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Bij bevestiging van overspanningsconstructies aan bestaande bouw dient een geveltechnisch
onderzoek per gebouw te zijn of worden uitgevoerd. Dit onderzoek dient te zijn gebaseerd op de
resultaten voortvloeiend uit de sterkteberekening vaste punten. Van het onderzoek dient een
rapportage te worden opgesteld

Het geveltechnisch onderzoek bestaat tenminste uit:
- theoretische analyse van de bouwkundige gegevens voor een opstal
- visuele inspectie van de kwaliteit van de bevestigingslocatie
In de te leveren rapportage dienen de volgende zaken te zijn opgenomen:
- verwoording berekeningsmethodiek belastbaarheid gevel
- locatie foto met adresgegevens
- bronnen bouwkundige gegevens
- schriftelijke weergave visuele inspectie
- resultaten berekening belastbaarheid gevel en concluderend advies (bevestiging wel/niet

mogenlijk)
- Indien gevel belastbaar voor de aan te brengen constructie een bevestigingsadvies

(boordiepte ten behoeve van chemische ankers en boorlocatie)
- zo nodig advies voor noodzakelijke revitalisering van de gevel (gevel is belastbaar door een

overspanningsconstructie, mits .............. (door onderzoeker aan te geven bouwtechnische
maatregel))

34 23 WERKZAAMHEDEN NETWERK

34 23 01 EIGENDOM NETWERK

01 Begrippen:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
te verstaan is onder
a. kabelnetwerk openbare verlichting Stedin Het ondergrondse elektrische kabelnetwerk in

eigendom en beheer bij STEDIN
b. kabelnetwerk openbare verlichting Gemeente Rotterdam Elektrische kabelnetwerken ten

behoeve van voeding en besturing openbare verlichting in eigendom en beheer bij de
Gemeente Rotterdam, zowel ondergronds als bovengronds

c. laagspanningsnet: de voedingspanning openbare verlichting is aangesloten op het
laagspanningsnet en afgezekerd tot max. 3 x 25A

02 Eigendom STEDIN:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Het voedende elektriciteitsnetwerk c.a. is in beheer en eigendom van de lokale netwerkbeheerder
STEDIN tot en met de aansluitklemmen van de in of aan gemeentelijke verlichtingsinstallaties
aangebrachte aansluitvoorziening.

03 Beheerverantwoordelijkheid eigendom STEDIN:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Herstel van storingen en schade aan dit netwerk als ook de aansluitvoorziening tot en met de
afgaande aansluitklemmen behorende bij de aansluitvoorziening, valt voor herstel en in
standhouding onder de verantwoordelijkheid van de locale netbeheerder STEDIN. Herstel van
storingen en schade wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van STEDIN.
Vergunningaanvragen voor mutaties in de kabelnetwerk van Stedin en herstel van straatwerk is ter
verantwoording van Stedin.

04 Netwerk aarding
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
De gemeente Rotterdam maakt voor de openbare verlichting gebruik van een NIET GEAARD
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NETWERK.

34 23 02 WERKEN OP DE STELPOST AANSLUITINGEN STEDIN

01 Begrippen:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
te verstaan is onder:
a. aanvraag aansluiting: het aanvragen van een nieuwe aansluiting openbare verlichting op het

STEDIN netwerk dan wel een mutatie van een bestaande aansluiting
b. tarieven energiekamer: de landelijk vastgestelde tarieven die de netbeheerders mogen

verrekenen aan afnemers voor wijzigingen in het door hen beheerde net
c. tarieven STEDIN: de tarieven die STEDIN naast de tarieven energiekamer hanteert voor die

werkzaamheden niet beschreven door de Energiekamer
d. mutatie aansluiting: het verzwaren, opheffen of verplaatsen van een bestaande aansluiting

02 Opdracht:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Het aanvragen van een STEDIN netwerkaansluiting of mutatie in het netwerk kan door de
opdrachtgever desgewenst worden opgedragen aan de aannemer. De aannemer ontvangt
hiervoor van de directie UAV een opdracht met een beschrijving van het uit te voeren werk conform
de tarieven energiekamer.

03 Werkzaamheden:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
De werkzaamheden die de aannemer voor het verzorgen van een aansluiting op het STEDIN
Netwerk te verkrijgen of te muteren zijn:
a. het opvragen van de offerte bij STEDIN
b. het beoordelen van de offerte STEDIN
c. het verstrekken van de opdracht aan STEDIN
d. het begeleiden van de uitvoering in tijd en kosten
e. betaling aan STEDIN
f. administratieve afhandeling van de opdracht
g. rapportage aan directievoerder UAV. (wekelijks)

06 Afwijking:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
In geval van afwijking op uitvoering en planning is altijd de schriftelijke toestemming van de
directie UAV vereist.

07 Geschillen:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Indien de aannemer niet tot overeenkomst kan komen met STEDIN voor wat betreft
opdrachtinterpretatie, meer- of minderwerk en andere voorkomende zaken, dan neemt de
aannemer het initiatief voor overleg tussen aannemer, STEDIN, directie UAV en de opdrachtgever
voor beslechting van onderlinge geschillen.

08 Coördinatieplicht uitvoering
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Ongeacht welke partij (opdrachtgever dan wel de aannemer) de daadwerkelijke
opdrachtverstrekking aan STEDIN heeft verstrekt:
a. in de coördinatieplicht uitvoering is de uitvoeringsafstemming met de voor STEDIN

uitvoerende partij een verantwoordelijkheid van de aannemer van dit bestek.
b. in geval opdracht verstrekking aan STEDIN door zowel opdrachtgever als aannemer, is de

vergoeding te verrekenen op de stelpost 10% van de opdrachtsom aan STEDIN
c. in geval opdracht verstrekking aan STEDIN door opdrachtgever, is de coordinatieplicht beperkt

tot de hoofduitvoerder van JOULZ. Alle correspondentie voor de uitvoering van het werk met
Joulz in cc. Naar de directie, dient te worden zijn voorzien van het STEDIN "4500"
opdrachtnummer als ook het "5000" ZHL nummer (projectnummer STEDIN)

d. in geval opdracht verstrekking aan STEDIN door opdrachtgever, is in geval van conflict met
JOULZ en gewenste opschaling, de aannemer gehouden aan de directie UAV deugdelijke
schriftelijke rapportage met betrekking tot aard en consequenties van het conflict aan te
leveren. Alleen de opdrachtgever zal contact leggen met de opdrachtgever van JOULZ
(STEDIN) in geval van conflict.
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34 24 INFORMATIE OVERDRACHT

34 24 04 REVISIE OVERDRACHT

01 Protocol:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Het inleveren van revisiegegevens dient plaats te vinden conform het in de bijlage opgenomen
document "Protocol overdracht revisie gegevens"

02 Moment verstrekking revisiegegevens:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
De door de aannemer te verstrekken gegevens dienen bij opname voor oplevering op papier
aanwezig te zijn; De door aannemer verstrekte gegevens worden bij opname voor oplevering
getoetst op overeenkomstigheid met opdracht en aanwijzingen directie.

03 Aanlevering definitieve revisiedocumenten:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
na goedkeuring door de directie van de papieren versie van de gegevens bij de opname voor
oplevering dienen de goedgekeurde gegevens digitaal aan de Directie UAV te worden verstrekt.

34 25 TIJDELIJKE VERLICHTING IN PROJECTEN

34 25 01 WERKVAKVERLICHTING

01 Begrippen:
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Te verstaan is onder:
a. Werkvakverlichting: Tijdelijke verlichtingsobjecten met toebehoren ten behoeve van het

verlichten van de openbare ruimte tijdens werkzaamheden in en aan de openbare ruimte voor
de duur van het werk.

b. Bouwplaatsverlichting:Tijdelijke verlichtingsobjecten met toebehoren ten behoeve van het
verlichten in de openbare ruimte afgesloten bouwplaatsen.

c. OVL vrij projectgebied: Projectgebied waarbij door de aannemer voorafgaand aan start graaf,
sloop en reconstructie werkzaamheden de bestaande openbare verlichting eerst wordt
verwijderd.

02 Te hanteren verlichtingsniveaus en installatie-eisen
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
De door de aannemer aan te brengen tijdelijke verlichting dient te voldoen aan onderstaande
eisen:
a. Voor voetgangersgebied 10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
b. Voor fietspaden 10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
c. Voor tijdelijke wegen snelverkeer in verkeersmaatregel = 30 km/h

10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
d. Voor tijdelijke wegen snelverkeer in verkeersmaatregel = 50 km/h

10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
e. Voor bouwplaatsverlichting 15 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3
f. De toe te passen lichttemperatuur voor de tijdelijke verlichting is gesteld op 4000 - 4500

Kelvin.
g. De tijdelijke verlichting mag op geen enkele wijze uitstralen naar gevels hoger dan 2 m1

boven maaiveld.
h. De tijdelijke verlichting mag niet verblindend uitstralen en zo hinder voor verkeer en omgeving.
i. De configuratie en fundatie/bevestiging van toe te passen tijdelijke verlichtingsobjecten dient

bestand te zijn tegen de voorkomende weersomstandigheden.
j. Tijdelijke verlichtingsobjecten zodanig plaatsen dat zijn geen hinder veroorzaken voor enig

gebruiker openbare ruimte.
k. In- en uitschakeling van de tijdelijke verlichting is te voorzien door middel van het toepassen

van schemerschakeling. De installatie is in en uit te schakelen op het door de sensor
gemeten omgevingslichtniveau overeenkomend met het hoogst geëist verlichtingsniveau
voor de tijdelijke verlichtingsinstallatie in het projectgebied. De schemerschakeling instellen
met een vertraging van 15 minuten tussen meet- en schakelmoment.

l. Met uitzondering voor het doel van inspectie en of herstel mag de tijdelijke verlichting overdag
niet branden. Inspectie en of herstel vooraf en bij afronding melden aan directie UAV.

m. Voedingskabels en elektrische aansluitpunten dienen buiten handbereik te zijn aangebracht.
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03 Verlichtingsplan tijdelijke verlichting
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Vooruitlopend op de werkzaamheden dient de aannemer per werkfase inrichting projectgebied
een verlichtingsplan ter beoordeling aan de directie UAV te overleggen.
De ter beoordeling in te dienen verlichtingsplannen per fase dienen te bestaan uit:
a. Inrichtingstekening met locatie verlichtingsobjecten en toebehoren.
b. Lichtberekening in hardcopy. De lichtberekening moet zijn uitgevoerd met een algemeen

erkend berekeningsprogramma (Dialux, Calculux, Pleysir, en Ullysee). Tenminste leveren de
berekening, het lijndiagram en het overzicht indeling rekenvlakken.

c. Technische beschrijving van de verlichtingsobjecten (opbouw configuratie).
d. Toegepaste wijze van fundatie tijdelijke verlichtingsobjecten.
e. Op aanvraag van directie UAV een communicatie plan naar omgeving.
f. De schriftelijke en ondertekende overeenkomst(-en) met particulieren waarin zij toestemming

verlenen voor het bevestigen van tijdelijke verlichting aan hun eigendom, voor zover van
toepassing.

Voor de beoordeling van een ingediend tijdelijk verlichtingsplan door een specialist bij de dienst
Gemeentewerken Rotterdam, dient de aannemer rekening te houden met een doorlooptijd van 20
werkdagen.

04 Hergebruik aan de aannemer vrijkomende materialen
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Indien de aannemer besluit de in het projectgebied vrijkomende materialen openbare verlichting
wenst her te gebruiken voor de tijdelijke verlichting, is voor defecten en falen voor risico van de
aannemer. Het gebruik van de aansluitingen op het netwerk openbare verlichting is niet
toegestaan.

05 Elektrische voeding t.b.v. tijdelijke verlichtingsinstallaties
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
De aannemer dient voor het voeden van tijdelijke verlichtingsinstallaties naar eigen inzicht een of
meer bouwaansluitingen overeenkomstig de eisen van de lokale netbeheerder te voorzien.
De bouwaansluiting dient van voldoende vermogen te zijn voor het voeden van alle tijdelijke
installaties ( OVL, VRI en bewegwijzering) door de aannemer te voorzien.
In stedelijk gebied is het gebruik van generatoren vanwege geluidshinder en uitstoot uitlaatgassen
voor dit doel niet toegestaan. Het is tevens niet toegestaan om installaties tijdelijke verlichting aan
te sluiten op het openbaar netwerk.

06 In stand houden tijdelijke verlichting
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
a. Gedurende het gehele project dient de verlichting zoals vereist te functioneren
b. De aannemer is gehouden na melding van een storing door directievoerder, MSB team

buitenruimte en Politie, binnen 1 uur fysiek te zijn gestart met de herstelwerkzaamheden
c. Indien niet wordt voldaan aan het gestelde onder b. , wordt een korting van € 500 per dag, per

geval op objectniveau berekend, tot de storing is opgeheven

34 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 43 01 GEGEVENS OPENBARE VERLICHTING

04 beheer gegevens
In aanvulling op de Standaard 2005 & wijziging mei 2008
Voor het beheer van de openbare verlichting dienen ten minste de volgende gegevens verstrekt te
worden:
"Straatnaam;
"Deelgemeente;
"aansluitzuil of -kastnummer
"GPS coördinaten, maximaal toegestane afwijking van de inmeetgegevens is 1 meter.
"Specificatie aansluitzuil of -kast en plaatsingsdatum
"Specificatie uithouder en plaatsingsdatum
"Specificatie armaturen en plaatsingsdatum
"Schakeling avond, nacht of dimschakeling
"Specificatie lamp en plaatsings- cq. remplacedatum
"Specificatie voorschakelapparaat en plaatsingsdatum;
- Overige objecten die zijn aangesloten op en/of gemonteerd aan de verlichtingsinstallatie zoals:
- ANWB (richtings)borden en overige bewegwijzering(en);
- Lichtreclames en plattegrondkasten;
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- Voor zover de werkzaamheden aan onderdelen van het object zijn uitgevoerd.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 01 GRONDSOORTEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

51 01 02 BEPLANTINGSMATERIALEN

01 Met plantlijst e.d. wordt een lijst aangeduid, waarop staan aangegeven de te planten
beplantingsmaterialen met maat, soort, beplantingsvak, hoeveelheid en het plantverband e.d.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 02 GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Aanvullingen voor plantvakken en voor gras aanvullen met teelgrond. Voor zover in het bestek niet
anders bepaald dient de laagdikte te bedragen:
- voor plantvakken: 0,50 m;
- voor gras: 0,30 m.

02 Alleen als dit in het bestek is vermeld en/of op tekening is aangegeven, aanvullingen voor vlakke
bermen voor ruw (schraal) gras aanvullen met bermenzand. Voor zover in het bestek niet anders
bepaald dient de laagdikte te bedragen:
- voor vlakke bermen: 0,30 m.

03 Tijdens de aanvulling en ophoging ter plaatse van beplantings-, grasberm- en gazonoppervlakken,
de grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 51.02.02 leden 08 en 09 van de Standaard 2005.

51 02 03 GROND VERBETEREN TEN BEHOEVE VAN BOMEN

01 Ophogingen en/of aanvullingen bij te handhaven bomen tot 1 meter buiten de kroonprojectie
uitvoeren met afdekzand ("zoet" zand) als bedoeld in artikel 01.18.01 lid 04. Dit afdekzand dient,
voor zover het door de aannemer wordt geleverd, te voldoen aan de bepalingen als gesteld voor
afdekzand in paragraaf 51.06. Als in het bestek zo wordt bepaald of na goedkeuring van de
directie kan hiervoor ook uit het werk vrijkomend zand worden gebruikt.

02 Aanvullingen voor boomgaten in een verharding aanvullen met bomenzand , tenzij in het bestek
anders is aangegeven. De minimale volumes en breedtes van een boomgat dienen te bedragen:

volume breedte
- nieuwe aanleg, bomen 1e en 2e grootte 7 m3 2,00 m

en voor alle bomen 3e grootte
- bomen 2e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m 15 m3 3,00 m
- bomen 1e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m 30 m3 3,00 m

De diepte van het plantgat moet minimaal 50 cm zijn. Indien dit niet mogelijk is dient dit gemeld te
worden bij de directie. De onderkant van het boomgat mag nooit dieper gelegen zijn dan 0,15 m
boven het hoogste grondwaterpeil.

03 Indien het grondwaterpeil 0,90 m of minder onder maaiveld is gelegen moet onder het bomenzand
0,30 m draineerzand worden aangebracht.

04 In aanvulling op artikel 51.02.03 van de Standaard 2005 wordt bepaald, dat dient te worden verdicht
in lagen van 0,30 m onder droge omstandigheden. Bomenzand per laag verdichten met een
sleuvenstamper.

05 In verband met de verdichting van aan te vullen grond, ter plaatse van verhardingen, wordt
verwezen naar de eisen zoals gesteld in artikel 51.02.02 lid 08 van de Standaard 2005, de
indringingsweerstand mag ten hoogste 1,5 MPa bedragen.

06 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan devolgende eisen:
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______________________________________________________
Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v. |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
| indringingsweerstand [ N/mm2 ] |
|_____________________________________________________ |
| | indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
| diepte |________________________________________ |
| in meters | ten minste | ten hoogste |
|____________ |___________________ |___________________ |
| 0,00 | 0,0 | 1,5 |
| 0,10 | 1,2 | 1,5 |
| 0,15 | 1,2 | 1,5 |
| 0,60 | 1,2 | 1,5 |
| 0,80 | 1,2 | 1,5 |
|____________ |___________________ |___________________ |

51 02 05 PLANTVERBAND EN AFSTANDEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.02.12 lid 01van de Standaard 2005 bij schuine lopende
vakken de buitenste drie rijen evenwijdig aan de rand planten.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.12 lid 02 van de Standaard 2005 bedraagt voor
beplanting, behoudens bosplantsoen, voor zover dat niet in het bestek is aangegeven, de afstand
tussen de buitenste rij en de rand van het in te planten perceel de helft van de voorgeschreven
afstand tussen de rijen. Voor bosplantsoen geldt het gestelde in artikel 51.02.12 van de Standaard
2005.

51 02 06 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

01 De bodem van plantgaten en plantsleuven tot een diepte van 0,25 m losspitten.

51 02 13 INBOETEN BEPLANTING

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, moet na 15 november en voor 15 december worden verwerkt. Oeverplanten, bollen,
knollen en containermateriaal in overleg met de directie verwerken.

51 02 15 AANBRENGEN BEPLANTING

01 Voor kruidachtige gewassen, waterplanten, bol- en knolgewassen en containerplanten geldt het
gestelde in artikel 51.02.15 van de Standaard 2005. In afwijking van het bepaalde in artikel
51.02.15 lid 01 van de Standaard 2005, plantmateriaal, behoudens kruidachtige gewassen,
waterplanten, bol- en knolgewassen en containerplanten, voor zover in het bestek niet anders is
bepaald, verwerken in de na volgende perioden:
- Bomen:

• zonder kluit van 15 november tot 15 maart;
• met kluit van 1 november tot 15 april;

- Spillen en veren:
• zonder kluit van 15 november tot 15 maart;
• met kluit van 1 november tot 15 april;

- Bosplantsoen:
• van 15 november tot 15 maart;

- Sierplantsoen:
• zonder kluit van 15 november tot 15 maart;
• met kluit van 1 november tot 15 april;

- Bol- en knolgewassen:
• voorjaarsbloeiers van 15 september tot 1 januari;
• zomer- en najaarsbloeiers van 15 maart tot 1 juni.

02 Machinaal planten van bol- en knolgewassen is toegestaan met uitzondering van:
- zone van 1,0 m vanaf paden;
- zone van 1,0 m rondom obstakels en straatmeubilair;
- zone onder de kroonprojectie van bomen;
- bestaande beplanting.

03 Machinaal planten van bol- en knolgewassen bij pas aangelegd gazon in overleg met de
directievoering.
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51 02 16 BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.16 lid 02 van de Standaard 2005 is het voorboren van
gaten ten behoeve van het aanbrengen van boompalen toegestaan tot 0,50 m boven de diepte tot
welke de boompaal moet worden ingeslagen.

02 De richting van de boompaal ten opzichte van de te planten boom, zoals bedoeld in artikel 51.02.16
lid 03 van de Standaard 2005, is noordoost-zuidwest.

03 De vrije ruimte tussen de boompaal(-palen) en de stamvoet moet, voor zover niet nader
beschreven, 0.15 m zijn. Voor bomen groter dan 16/18 geldt een grotere maat afhankelijk van de
kluit.

51 02 47 WATER GEVEN

01 Het benodigde water kan onttrokken worden aan de in de omgeving liggende open watergangen,
niet zijnde brak water, of aan de drinkwaterinstallatie in beheer bij Evides Waterbedrijf.
In het laatste geval dient de aannemer te voldoen aan de eisen gesteld bij Evides Waterbedrijf.

02 De kosten voor het verkrijgen van water als bedoeld in lid 01 en de daaruit voortkomende
verplichtingen komen voor rekening van de aannemer.

51 02 48 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 5 mm bedragen.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

51 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 04 01 AFDEKZAND, KEURING EN ANALYSE

01 Afdekzand verwerken bij werkzaamheden en ophogingen onder de boomkronen van bestaande
bomen.

02 Voorafgaand aan de verwerking van afdekzand beoordelen of het te gebruiken afdekzand voldoet
aan de ter plaatse benodigde of gewenste kwaliteitseisen in relatie tot de bestaande boom waarbij
het afdekzand moet worden toegepast. Keuring van de grond op basis van analyse resultaten
en visuele waarneming t.a.v. structuur, homogeniteit, granulaire samenstelling e.d. dient te allen
tijde plaats te vinden door een door de directie aangewezen beoordelaar, zoals bijvoorbeeld een
opzichter cultuurtechniek en/of beplantingstechniek.

51 04 03 BOMEN, NIEUWE AANPLANT

01 Bij aflevering dient een boom een doorgaande spil te hebben en mogen geen hulpmiddelen meer
in de boom aanwezig zijn. Tenzij in het bestek anders is vermeld dient klik te zijn verwijderd, dient
de stam een takvrije hoogte te hebben van minimaal 2,20 m en mag de boom niet bevederd zijn.

02 Het bij het planten benodigde snoeien en/of verwijderen van zijtakken wordt geacht te zijn
inbegrepen in de prijs per eenheid van het aanbrengen. Bij Sophora, Robinia en Gleditsia t/m
maat 20-25 alle zijtakken verwijderen, de snoeiwonden behoeven niet te worden behandeld.
Het snoeien en al dan niet behandelen van snoeiwonden alleen uitvoeren in overleg met de
directie.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 05 03 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. GROENVOORZIENINGEN

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. groenvoorzieningen wordt tevens gerekend het laden en het
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
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51 06 01 TEELGROND, ALGEMEEN

01 De zuurgraad van teelgrond (119) moet liggen in het traject 4,8 - 7,5, het bepaalde als bedoeld in
artikel 51.06.01 lid 01 van de Standaard 2005 onverlet latend.
Bij specifieke beplanting kunnen andere en/of aanvullende waarden worden voorgeschreven.

02 De zoutbelasting (EC) van teelgrond, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen (122), mag
ten hoogste 1,5 mS/cm bedragen overeenkomstig het bepaalde in artikel 51.06.01 lid 04 van de
Standaard 2005.

03 Onder meer de volgende gehaltes, als bedoeld in artikel 51.06.01 lid 05 van de Standaard 2005,
moeten bij teelgrond liggen tussen:
a. gehalte humus (organische stof(124)) tussen 5 % en 20 %;
b. gehalte lutum (125) tussen 10 % en 25 %; of

gehalte silt (125) tussen 30 % en 75 %.

04 De teelgrond moet van een homogene samenstelling zijn.

05 Teelgrond moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, asfalt,
hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.

06 Teelgrond moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).

07 De rijpingsgraad "n" van teelgrond moet zijn:
n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt.

08 Teelgrond die moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.

51 06 05 AFDEKZAND

01 Afdekzand is zand van bijzondere aard zoals aangegeven in de hierna volgende leden, met een
gegarandeerd laag zoutgehalte, ten behoeve van het afdekken van locaties met
(ondergrondse) te handhaven wortelgroei.

02 Het zoutgehalte van afdekzand moet voldoen aan een van de volgende criteria:
lager zijn dan: of: 2 mmho's/cm (te bepalen met EC-meter);

of: 150 mg Cl/kg droog zand (160);
of: 300 mg NaCl/kg droog zand (160);
of: 275 mg NaCl/lit. poriënwater (160).

03 Afdekzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, hout, ijzer,
beton, stenen en dergelijke en moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch
verontreinigd).

04 Afdekzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.

51 06 08 BREKERZAND

01 Brekerzand moet voldoen aan het bepaalde in paragraaf 31.46 van de Standaard 2005.

51 06 13 BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.08 van de Standaard 2005 moeten de boompalen
van Europees Larix voldoen aan:
- de boompalen moeten zijn geschild, aan de dikke zijde gepunt en aan de dunne zijde

gekruind;
- de boompalen moeten voldoen aan de volgende afmetingen:

• paallengte 1,60 m lang, kopmaat 80-100 mm;
• paallengte 3,00 m lang, kopmaat 80-100 mm;
• paallengte 4,00 m lang, kopmaat 80-100 mm.

- de duurzaamheidsklasse = 3 - 4 (= duurzaamheidsklasse kern, volgens NEN - EN 350-2);
- de te leveren boompalen moeten zijn gekeurd door SKH

(= Stichting Keuringsbureau Hout, tel. 0317-453425).

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.08 lid 02 van de Standaard 2005, wordt bepaald dat
de palen niet verduurzaamd mogen zijn met wolmanzouten.

03 Boomband dient ten minste 40 mm breed te zijn. De strook of band dient in overeenstemming met
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de gewenste toepassing uit één stuk te bestaan. Het materiaal en de vorm van de band dienen
geschikt te zijn voor de toepassing en mogen het beplantingsmateriaal niet aantasten en/of
verstikken. De specificaties van de boomband dienen overeenkomstig die van een type autogordel
te zijn.

04 Boombandnagels dienen te zijn uitgevoerd met een kop die de kans op inscheuren of losraken
van de boomband tegengaat.

61 WERK ALGEMENE AARD

61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 02 02 WERKTERREIN, INRICHTING, ONDERHOUD EN AFSLUITING

01 Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.

02 Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te sluiten dient dit
te geschieden met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00 m waarbij geen puntdraad
mag worden toegepast.

03 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 1989
bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden
opgeslagen.

04 De aannemer dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat buiten werktijd zowel de locatie als de
aan- en afvoerroute in een ordentelijke staat achter gelaten worden.

05 Van de indeling en inrichting van het werkterrein, met inbegrip van de keten, moet door de
aannemer een tekening worden gemaakt, welke binnen een week na de datum van opdracht in
tweevoud bij de directie moet worden ingediend.

61 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN

62 03 01 VERKEERSMAATREGELENPLAN

01 Het treffen van verkeersmaatregelen behoeft de schriftelijke toestemming van de directie. De
aanvraag geschiedt onder de in lid 02 gestelde voorwaarden.

02 Uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de week waarin de verkeersmaatregelen moeten worden
getroffen, moet deze schriftelijk worden aangevraagd bij de in paragraaf 62.05.01 beschreven
instantie.
Elke aanvraag moet ten minste bevatten:
- de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van de aanvraag;
- de datum waarop de verkeersmaatregelen zullen worden getroffen;
- de locaties;
- de tijd gedurende welke de maatregelen zullen worden getroffen;
- een beschrijving en tekening van de soort afzetting;
- de afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen omleidingroutes overeenkomstig het

Verkeersplan van de wegbeheerder of het team Bereikbaarheid
van de afdeling BB/A&O van gemeentewerken Rotterdam;

- de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de werkzaamheden;
- de eventuele motivering bedoeld in lid 03.

03 De directie zal, in overleg met de wegbeheerder, de door de aannemer te treffen
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verkeersmaatregelen controleren aan de hand van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard
2005 & wijziging mei 2008 gestelde richtlijnen. Indien de aannemer in zijn voorstel voor de te
treffen verkeersmaatregelen afwijkt van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard en eventueel in
dit bestek genoemde richtlijnen, dan dient dit door hem voldoende gemotiveerd te worden
aangegeven in de schriftelijke aanvraag genoemd in lid 02.

04 Indien de directie geen toestemming verleent voor het treffen van de aangevraagde
verkeersmaatregelen, geeft dit de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

62 03 02 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.VERKEERSMAATREGELEN,ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 02 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met
verkeersmaatregelen met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

62 04 03 AANBRENGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIJDEREN VOORZIENINGEN

01 In verband met de hoeveelheidsbepaling van de volgens dit bestek door de aannemer aan te
brengen, in stand te houden, op het werk te verplaatsen en te verwijderen voorzieningen geldt dat
deze alleen voor verrekening in aanmerking komen als de daarmee in overeenstemming zijnde
hoeveelheden vooraf met de directie zijn overeengekomen, als bedoeld in artikel 62.03.01.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 05 01 INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOOZIENINGEN

01 De aannemer dient minimaal drie weken van te voren de aanvraag voor de tijdelijke
verkeersmaatregelen inclusief omleidingroutes bij de gemeentewerf in te dienen. Voorafgaand
aan de aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.

63 TERREININRICHTING

63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 02 01 AANBRENGEN TERREININRICHTINGSELEMENTEN, ALGEMEEN

01 Bij het aanbrengen of verwerken van een terreininrichtingselement de voorschriften, voor zover
daar mede niet in strijd met het bestek, volgen zoals vermeld in de:
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen.

Voor zover deze montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer
zich van deze voorschriften op de hoogte te stellen.

02 Bij het aanbrengen of verwerken van terreininrichtings- elementen de voorschriften en bepalingen
volgen voor in het terrein aan te brengen of te verwerken verhardingen, groenvoorzieningen of
overige elementen, voor zover deze ter plaatse moeten worden aangebracht, verwerkt of moeten
worden behouden. Verwezen wordt naar de in het bestek en in de Standaard 2005 genoemde
bepalingen in de voor de genoemde voorzieningen bedoelde hoofdstukken.

03 Het ten behoeve van het aanbrengen of verwerken van terreininrichtingselementen benodigde
grondwerk uitvoeren volgens het bepaalde in hoofdstuk 24, sleuftechnieken, voor zover daarvoor
geen aanvullende bepalingen zijn opgenomen.

63 02 02 FUNDERING TERREININRICHTINGSELEMENTEN
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01 Indien gaten voor palen moeten worden voorgeboord, dit uitvoeren met een grondboor waarvan de
doorsnede iets kleiner is dan de paaldoorsnede. De gaten zo diep maken dat de laatste 0,20 m
van de paal kan worden ingeslagen. Na het plaatsen van palen in de gegraven gaten, de paal-
gaten onder verdichting aanvullen met uitkomende grond.

02 Ten behoeve van de fundatie van elementen met een vlakke bodemplaat de ongeroerde grond
afvlakken en de elementen te lood stellen.

63 02 03 HEKWERKEN ALGEMEEN

01 Gaas met groen geplastificeerd binddraad bevestigen. Aan de boven- en onderzijde van het gaas
minimaal om de andere maas knopen. De knoop aanbrengen aan de onderkant van
de buis of spandraad.

02 Draden door middel van draadspanners strak trekken. De treklengte mag niet meer dan 50 m
bedragen.

03 Het nylonnet, ter plaatse van ballenvangers, door middel van knopen aan de bovenbuis en
tussenbuis bevestigen. Elke maas van het nylonnet aan de buizen knopen.

63 02 04 AANBRENGEN HEKWERKEN EN POORTEN

01 Poorten zodanig stellen of ophangen, dat deze horizontaal vrij draaien.

02 Een dubbele draaipoort op een zodanige hoogte stellen, dat deze bij het openen vrij over de
verharding draait.

63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. TERREININRICHTING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 05 01 MONTAGE TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Tot het leveren dan wel het ter beschikking stellen van terreininrichtingselementen wordt tevens
gerekend het leveren of het ter beschikking stellen van de benodigde materialen ten behoeve van
de verbindingen.

02 Tot het aanbrengen van terreininrichtingselementen wordt tevens gerekend het aanbrengen van de
benodigde materialen ten behoeve van de verbindingen.

03 Tot het tot stand brengen van verbindingen wordt tevens gerekend het leveren van de voor deze
verbindingen benodigde materialen voor zover daarvoor in het bestek geen aparte besteksposten
of bepalingen zijn opgenomen.

63 05 02 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. TERREININRICHTING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. terreininrichting wordt tevens gerekend het laden en het
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

63 12 EISEN EN UITVOERING OPENBARE SPEELVOORZIENINGEN

63 12 01 SPEELTOESTELLEN ALGEMEEN

01 Speeltoestellen mogen alleen worden geplaatst als zij zijn gekeurd conform Warenwetbesluit
attractie- en speeltoestellen door een hiertoe bevoegde keuringsinstantie.

02 Bestaande speeltoestellen mogen alleen worden herplaatst nadat zij (in opdracht van de
oorspronkelijke leverancier) zijn gekeurd conform Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
door een hiertoe bevoegde keuringsinstantie.

03 De keuring van speeltoestellen moet zijn uitgevoerd aan de hand van de Europese
(ontwerpnormen) normen NEN-EN 1176 deel 1 t/m deel 9 of hiermee gelijkwaardige
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(buitenlandse) normen.

04 Montage, demontage van speeltoestellen gebeurt door de aannemer uitsluitend aan de hand van
de geldige gebruiksaanwijzing met aanwijzingen en veiligheidsinstructies etc. van de leverancier
van het speeltoestel.

63 12 02 VALDEMPENDE ONDERGRONDEN ALGEMEEN

01 De valdempende ondergrond moet voldoen aan NEN-EN 1177 Bodemoppervlak van
speelplaatsen - Specificatie, eisen en beproevingsmethoden (Eng.)

63 13 INFORMATIE-OVERDRACHT OPENBARE SPEELVOORZIENINGEN

63 13 01 KEURINGSCERTIFICATEN SPEELTOESTELLEN

01 In aansluiting op Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen moet van het te plaatsen
speeltoestel door de leverancier een kopie van het keuringscertificaat worden verstrekt.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwis

63 13 02 KEURINGSCERTIFICATEN VALDEMPENDE ONDERGRONDEN

01 In aansluiting op het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen moet van de (te leveren en of) te
leggen rubber veiligheidstegels door de leverancier een afschrift van het keuringscertificaat van het
materiaal worden verstrekt.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

63 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES OPENBARE SPEELVOORZIENINGEN

63 14 01 KEURINGSCERTIFICATEN SPEELTOESTELLEN

01 Het keuringscertificaat van het betreffende speeltoestel bewijst tenminste dat een type keuring
heeft plaatsgevonden door een hiertoe bevoegde keuringsinstantie (zie Warenwetbesluit Attractie-
en speeltoestellen).

63 14 02 KEURINGSCERTIFICATEN VALDEMPENDE ONDERGRONDEN

01 Het keuringscertificaat van de rubber veiligheidstegels (505 x 505 x 45 mm) bewijst tenminste:
- Dat als HIC-waarde (veilige valhoogte) wordt gehanteerd de gemeten HIC-waarde op een

ondergrond van betonnen tegels. Indien de door TNO-industrie in de praktijk gemeten
richtwaarde voor de HIC-waarde van de betreffende rubberveiligheidstegel lager is dan de
opgave van de leverancier dan wordt deze gehanteerd.

- Dat deze voorzien zijn van 4 gaats ronde koppelpennen;
- De rubberveiligheidstegels moeten zijn voorzien van een EPDM toplaag of een

gelijkwaardige slijtvaste toplaag.
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01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 41
01 14 BOUWSTOFFEN 41
01 15 GARANTIE 44
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 44
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 46
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 47
01 20 KWALITEITSBORGING 48
01 22 ONDERAANNEMING 48
01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 49
01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING 49
01 26 WERKEN NABIJ INSTALLATIES ONDER ELEKTRISCHE SPANNING 50
01 27 MILIEUEISEN 51
01 30 UITVOERING 51

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN 52
22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 52
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 52
22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN 53
22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN 54
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22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 55
22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 55
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 56
22 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 56
22 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES NATUURTECHNISCH GRONDWERK 57
22 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN NATUURTECHNISCH GRONDWERK 57

30 WEGVERHARDINGEN I 57
30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 57
30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 57
30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 57
30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 57
31 WEGVERHARDINGEN II 58
31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 58
31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 58
31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 58
31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 58
31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II 58
31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 58
31 43 INFORMATIE OVERDRACHT STRAATWERK 59
31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK 60
31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK 60
32 WEGBEBAKENING 61
32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN 61
32 21 BEWEGWIJZERING 61
32 22 EISEN EN UITVOERING BEBORDING 61
34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING 61
34 11 BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING 61
34 12 EISEN EN UITVOERING 62
34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 78
34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 78
34 16 BOUWSTOFFEN 78
34 17 MEET EN VERREKENMETHODEN 85
34 23 WERKZAAMHEDEN NETWERK 89
34 24 INFORMATIE OVERDRACHT 91
34 25 TIJDELIJKE VERLICHTING IN PROJECTEN 91
34 43 INFORMATIE-OVERDRACHT 92

51 GROENVOORZIENINGEN 93
51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 93
51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 93
51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 95
51 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 95
51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 95
51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 95

61 WERK ALGEMENE AARD 97
61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 97
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 97
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN 97
62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 98
62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN 98
63 TERREININRICHTING 98
63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN 98
63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN 99
63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN 99
63 12 EISEN EN UITVOERING OPENBARE SPEELVOORZIENINGEN 99
63 13 INFORMATIE-OVERDRACHT OPENBARE SPEELVOORZIENINGEN 100
63 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES OPENBARE SPEELVOORZIENINGEN 100



RAW0024-65506 Bladnr. 1GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Putsebocht fase 2 Inschrijvingsstaat
Herinrichting Besteknr: 1-027-12
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Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te 2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.
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1 GRONDWERKEN

11 GRONDWERKEN ALGEMEEN

111 GROND ONTGRAVEN

111010 Grond ontgraven uit ophoging. (nieuw wegprofiel) m3 1.500,00V
111020 Grond ontgraven uit cunet(middenberm naar rijbaan) m3 100,00V
111030 Grond ontgraven uit cunet (middenberm) m3 700,00V
111040 Grond ontgraven uit cunet(rijbaan naar middenberm) m3 700,00V

115 GROND VERVOEREN

1151 Afvoeren grond

115110 Grond vervoeren (afvoeren grond). m3 1.080,00V
115120 Grond vervoeren (afvoeren zand). m3 2.750,00V

1152 Aanvoeren grond

115210 Grond vervoeren (aanvoeren teelgrond). m3 1.450,00V
115220 Grond vervoeren (aanvoeren ophoogzand). ton 1.173,00V

116 GROND VERWERKEN

116010 Grond verwerken in terrein (middenberm) m3 1.960,00V
116020 Grond verwerken in terrein (rijbaan) m3 100,00V

118 GROND VERDICHTEN EN PROFILEREN

118010 Afwerken zandbed. m2 6.700,00A
118020 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 100,00V

3 RIOLERING

32 KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN

321 VERWIJDEREN KOLK

321010 Verwijderen kolken. st 91,00A

322 AANBRENGEN KOLK

322010 Aanbrengen trottoirkolken. st 37,00A
322020 Aanbrengen straatkolken. st 24,00A

323 VERWIJDEREN KOLKAANSLUITING

323010 Verwijderen kolkaansluiting. m 450,00V

324 AANBRENGEN KOLKAANSLUITING

324010 Aanbrengen kolkaansluitingen (125 mm). m 300,00V
324020 Aanbrengen PVC-hulpstukken (125 mm). st 232,00V
324030 Aanbrengen PVC-hulpstuk stroom T-stuk (160 mm). st 20,00V
324070 Maken inlaat in betonbuis st 15,00V

33 PUTAFDEKKINGEN

330010 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 38,00A

4 KABELS EN LEIDINGEN

45 OPENBARE VERLICHTING

451 VERWIJDEREN OPENBARE VERLICHTING

451110 Verwijderen verlichtingsobject lph <= 3,5m st 6,00A
451120 Verwijderen verlichtingsobject lph <= 4m st 6,00A
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451130 Verwijderen verlichtingsobject lph <= 9,5m st 9,00A
451140 Verwijderen verlichtingsobject lph <= 10m st 6,00A

452 AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING

4521 Aanbrengen verlichtingsobject

452130 Aanbr. verlichtingsobject lph <= 8m, EU st 32,00A

5 VERHARDINGEN

51 OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN

511 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

511010 Opbreken betonbanden. (opsluitbanden) m 120,00A
511020 Opbreken betonbanden. (trottoirbanden) m 1.700,00A
511030 Opbreken betonbanden. (inritbanden) m 30,00A

512 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN

512010 Opbreken betonstraatstenen. m2 5.750,00A
512110 Opbreken betontegels.(50 mm) m2 4.635,00A
512120 Opbreken betontegels. (80 mm) m2 370,00A

54 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN

541 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

541010 Aanbrengen trottoirbanden van beton. (180/200x250) m 1.050,00A
541020 Aanbrengen trottoirbanden middenberm (180/200x250) m 468,00A
541030 Aanbrengen trottoirbanden van beton. (200x600) m 276,00A
541040 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 126,00A
541050 Aanbrengen inritbanden van beton. m 16,00A
541060 Aanbrengen inritbanden van beton. m 19,00A
541070 Aanbrengen verloopbanden van beton. (180/200x250) m 215,00A

542 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN

5421 Gebakken klinkers

542110 Aanbrengen straatbakstenen. m2 2.750,00A
542120 Aanbrengen straatbakstenen parkeervak. m2 865,00A
542130 Aanbrengen straatbakstenen fietsstrook. m2 850,00A
542140 Aanbrengen markering in parkeervakken m 664,00A
542150 Aanbrengen markering in fietsstrook. m 654,00A
542160 Aanbrengen drempelconstructie. m2 132,00A

5422 Betontegels

542210 Aanbrengen betontegels 45 mm. m2 3.950,00A
542220 Aanbrengen betontegels 80 mm. m2 125,00A

55 HERSTELLEN VERHARDINGENSLAGEN

551 HERSTELLEN KANTOPSLUITINGEN

551010 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 100,00V

552 HERSTELLEN ELEMENTENVERHARDINGEN

552010 Herstraten betontegels. m2 200,00V
552020 Herstraten betonstraatstenen. m2 300,00V

57 BEBORDING

571 VERWIJDEREN BEBORDING

571010 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). st 38,00A
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573 AANBRENGEN BEBORDING

573010 Aanbrengen verkeersbordpalen. (1 bord) st 7,00A
573020 Aanbrengen verkeersbordpalen. (2 borden) st 13,00A
573030 Aanbrengen verkeersbordpalen. (3 borden) st 1,00A
573040 Aanbrengen verkeersborden. st 38,00A
573050 Aanbrengen verkeerszuil st 2,00A

6 GROENWERKZAAMHEDEN

65 PLANTWERK

654 SIERHEESTERS

6540 Planten sierheesters

654010 Laden en transporteren sierbeplanting. st 9.400,00A
654020 Lossen en zo nodig inkuilen sierbeplanting. st 9.400,00A
654030 Planten van sierheesters st 9.400,00A
654050 Laden en transporteren sierbepl. (solitair). st 28,00A
654060 Lossen en zo nodig inkuilen sierbepl. (solitair) st 28,00A
654070 Planten van sierheesters (solitiar) st 28,00A

66 BIJZONDERE VOORZIENINGEN

6610 Aanbrengen verankering

661010 Aanbrengen boompalen en boombanden. st 22,00A

67 NAZORG BEPLANTING

671010 Controle plantplaatsen van bomen. EUR N
671030 Watergeven bomen. st 11,00V
671040 Beregenen terreinen. are 23,50A

7 TERREININRICHTING EN OEVERWERKEN

72 HEKWERKEN

720010 Verwijderen spijlen hekwerk. m 20,00A
720020 Aanbrengen spijlen hekwerk. m 20,00A
720030 Verwijderen struikelhekwerk. m 600,00A

8 WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD

81 INRICHTEN WERKTERREIN

810110 Gereedschappen EUR N
810120 Inrichten werkterrein en depot EUR N
810130 Aanvraag bouwplaatsinrichting. EUR N

82 WERKTERREIN

820010 Toepassen stamommanteling. st 23,00A

822 VERKEERSMAATREGELEN

8221 Verkeersmaatregelen

822110 Toepassen voorzieningen tijdelijke afzettingen. EUR N
822120 Toepassen omleidingsroutes. EUR N
822130 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
822140 Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers. EUR N
822150 Toepassen rijplaten. EUR N
822160 Toepassen afzethekken. V

83 T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL

8301 Werknemers
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830110 T.b.s. werknemer. uur 40,00V

8302 Materieel

830210 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 24,00V
830220 T.b.s. wiellader. uur 24,00V
830230 T.b.s. vrachtauto. uur 24,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 ............................ EUR ............,..
910020 ............................ EUR ............,..
910030 ............................ EUR ............,..
910040 ............................ EUR ............,..
910050 ............................ EUR ............,..
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..EUR N

929990 Uitvoeringskosten EUR N

939990 Algemene kosten EUR N

949990 Winst en risico EUR N

951110 Stelpost stortkosten bestrating. EUR 10.000,00V

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


