
00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 

00.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN 

00.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 

01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 
Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU-Standaard 
2012, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, 
de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 
technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), vastgesteld bij beschikking van 19 
januari 2012 nr. 2011-2000541953 van de Ministers van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zoals deze zijn 
opgenomen in de STABU-Standaard 2012 als bijlage II, uitgegeven door Stichting 
STABU te Ede. 

90. RVB STANDAARD TECHNISCHE BEPALINGEN 
In aanvulling op de STABU-Standaard 2012 zijn tevens van toepassing de als 
bijlage bij dit bestek gevoegde RVB Standaard Technische Bepalingen 2016-1, 
zoals die zijn gepubliceerd op www.stabu.org onder Bestekteksten, 
Rijksvastgoedbedrijf. 

91. VAN TOEPASSING ZIJNDE NORMEN, HANDBOEKEN EN DOCUMENTEN 
Van toepassing zijn de NEN normen zoals aangestuurd vanuit het 
Bouwbesluit. 
Mede van toepassing zijn de NEN3140:2011 "Bedrijfsvoering van 
elektrische installaties Laagspanning" en de NEN3840:2011 
"Bedrijfsvoering van elektrische installaties Hoogspanning" 
Van toepassing is het handboek RgdBOEI®-inspecties. Dit handboek is 
te vinden op: https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-endiensten/ 
r/rgd-boei-inspecties/inhoud/handboek-rgdboei.(De tijdens de aanbesteding 
geldende versie) 
In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 UAV 2012 geldt daar waar er sprake 
is van tegenstrijdigheden tussen het bestek en het handboek 
RgdBOEI®-inspecties het bestek prevaleert. 
Mede van toepassing zijn de volgende twee richtlijnen van de VLA: 
"comfortverbetering binnenklimaat met oog voor energiebesparing" en 
"Hygiëneprotocol luchtbehandeling". Deze richtlijnen zijn vanaf medio 
2015 te vinden op de site van de VLA: www.VLA.NU. 
In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 UAV 2012 geldt daar waar er sprake 
is van tegenstrijdigheden tussen het bestek en de genoemde richtlijnen 
het bestek prevaleert. 
De in paragraaf 2, lid 2 van de UAV 2012 en bepaling 00.02.02-02 PUBLICATIES 
bedoelde normen, zijn tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting Nederlands 
Normalisatie-instituut te Delft via de NEN- website: www.nen.nl of e-mail: 
klantenservice@nen.nl. 

92. BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 
De betalings- en leveringsvoorwaarden van de aannemer, diens 
onderaannemer(s), leveranciers e.d. zijn uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens de 
vermelde garanties op bouwstoffen en diensten. 

93. WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN 
De aannemer moet gevolg geven aan alle wettelijke eisen en voorschriften zoals 
deze op de dag van aanbesteding gelden. 
Deze eisen en voorschriften zijn nadrukkelijk van toepassing op alle uit te voeren 
werkzaamheden en diensten. 
Indien bepalingen uit dit bestek strijdig zijn met de wetgeving, dan prevaleert de 
wetgeving. 

94. GEBRUIK VOORGESCHREVEN DOCUMENTEN 
De aannemer moet de in dit bestek voorgeschreven documenten (modellen en 
formulieren) gebruiken. Aanpassing van de documenten mag alleen na schriftelijke 
toestemming van de opdrachtgever. 

96. DUURZAAM INKOPEN 
Van toepassing is het document "criteria voor duurzaam inkopen van Beheer en 
onderhoud kantoorgebouwen". Dit document is te vinden op: 
https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopenduurzaam-
inkopen/productgroepen/cluster-kantoorgebouwen 
Op inkoop zijn uitsluitend de minimumeisen 7 tot en met 12 uit 3.2.2 (programma 
van eisen) van toepassing. 
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De benoemde 'contractbepalingen', behoudens contractbepaling nr. 2, uit dit 
document zijn niet van toepassing. 
Het bepaalde in paragraaf 2 lid 2 UAV 2012 geldt ook voor het in deze 
besteksbepaling genoemde document "criteria voor duurzaam inkopen van 
Beheer en onderhoud". 

97. STEK-ERKENNING, KOELINSTALLATIES 
Alle handelingen aan installaties waarbij de mogelijkheid bestaat dat er tijdens 
deze handelingen lekkage van CFK’s, HCFK’s of HFK’s optreedt, moeten door STEK-
erkende ondernemingen worden uitgevoerd, conform de voorschriften gesteld 
door de Stichting Koeltechnische Installatiebedrijf. 

98. SCIOS-ERKENNING, STOOKINSTALLATIES 
Werkzaamheden aan stookinstallaties met een nominaal vermogen >100 kW 
moeten door de stichting SCIOS gecertificeerde medewerkers worden uitgevoerd. 

99. LEGIONELLAPREVENTIE 
De waterinstallatie dient te voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving voor 
legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater. Dit is onder andere 
vastgelegd in: 
- de Waterleidingwet (Staatsblad van het koninkrijk der Nederlanden, besluit 
   370); 
- het Drinkwaterbesluit (Staatsblad van het koninkrijk der Nederlanden, 
   besluit 293). 
De herziene wet- en regelgeving is op 11 juli 2011 in werking getreden, daarnaast 
is in het Bouwbesluit een verwijzing opgenomen naar de NEN 1006. 
 
Richtlijnen en aandachtspunten zijn verder in de volgende publicaties terug te 
vinden: 
- ISSO publicatie 55.1; 
- Daarnaast is de herziene ISSO publicatie 55.3 "Legionellapreventie in 
  klimaatinstallaties" van toepassing; 
- Werkblad 1.4G, betreft specifiek onderhoud van de waterinstallatie. 

00.01.29 PROCEDURE BIJ PREVENTIEF ONDERHOUD 

09. PREVENTIEF ONDERHOUD 
Algemeen: 
Bij elk bezoek moet men zich altijd en tijdig aan- en afmelden bij de in de 
opdracht aangewezen contactpersoon van het gebouw.  
Alle werkzaamheden die een proces van de gebruiker beïnvloeden mogen alleen 
met toestemming van de beheerder uitgevoerd worden. 
Alle werkzaamheden m.b.t. elektrotechnische installaties mogen alleen met 
toestemming van de "installatie verantwoordelijke" uitgevoerd worden. 
Uitvoering van de taken "installatie verantwoordelijke" is de verplichting van de 
opdrachtnemer. 
Uitvoering van de taken "werkverantwoordelijke" zijn onderdeel van de opdracht. 
Binnen 5 werkdagen na vervanging van een element  moet de aannemer de 
opdrachtgever (en diens opzichters) via de webbased applicatie (Condor) 
informeren d.m.v. een volledig ingevuld model "Wijzigingsformulier COEL". 

 
Bijkomende werkzaamheden: 
De aannemer is verplicht bijkomende werkzaamheden (BKW), na schriftelijke 
opdracht, uit te voeren. 
Als tijdens de uitvoering van het preventief onderhoud blijkt dat een element niet 
goed functioneert en vervanging van onderdelen daarvan noodzakelijk is, niet 
zijnde vervangingen die uit de onderhoudsvoorschriften (fabrikant/leverancier) te 
herleiden zijn, moet de aannemer voor uitvoering van de werkzaamheden contact 
opnemen met de opdrachtgever. 
De aannemer moet de noodzaak van de vervanging aantonen conform het 
handboek RgdBOEI®-inspecties. 
Bijkomende werkzaamheden zijn ook alle werkzaamheden op verzoek van de 
opdrachtgever. 
Er kan een BKW worden gevraagd voor eenmalige werkzaamheden als gevolg van 
de aanwijzing van een gebouw (of land) als leegstaand gebouw (of land). 
Voor deze bijkomende werkzaamheden, verstrekt de aannemer binnen 5 
werkdagen via de webbased applicatie (Condor) aan de opdrachtgever een 
prijsopgave volgens model "calculatieformulier". Open begroting van aannemer en 
toeleveranciers en onderbouwingen van de bouwstoffen moeten zijn bijgevoegd, 
evenals een indicatieve planning. De tijd voor het verwerken van de bouwstoffen 
(de desbetreffende montagetijden) moeten worden bepaald volgens de tabellen 
van de "Ende/Recknagel" en/of "Handboek calculatiegegevens voor het 
elektrotechnisch installatiebedrijf" 
samengesteld door UNETO-VNI. In de kosten op het calcaluatieformulier dienen 
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ook alle bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld bouwkundige werkzaamheden, 
opgenomen te zijn. 
De opdrachtgever zal bepalen of het indienen van het calculatieformulier, met 
onderliggende stukken, via een web-based applicatie of een email adres gaat. 
Daarna geeft de opdrachtgever uitsluitsel d.m.v. een inkooporder (vast 
overeengekomen bedrag) of een afwijzing. 
Bijkomende werkzaamheden komen voor verrekening in aanmerking. BKW's 
worden per email gemeld aan de aannemer, de aannemer stelt hiervoor 1 email 
adres beschikbaar (1 emailadres voor alle percelen, overeenkomsten, etc. gelijk 
aan het emailadres voor de storingen). 
Uitvoering van bijkomende werkzaamheden moet binnen de met de opdrachtgever 
afgesproken termijn, doch uiterlijk binnen acht weken na opdrachtverstrekking 
plaatsvinden. Indien de termijn niet gehaald wordt, 
dient de aannemer hier afspraken over te maken met de opdrachtgever. 
Afgeronde bijkomende werkzaamheden moeten direct worden afgemeld. 
De opdrachtgever zal bepalen of dit via een webbased applicatie van de 
opdrachtgever of via een nader te benoemen e-mailadres gaat. 
Bij een e-mailbericht moet in het onderwerp het inkoopordernummer en "BKW" 
worden vermeld. 

 
Storingen: 
Storingen kunnen door of namens de opdrachtgever aan de aannemer worden 
gemeld. Storingen worden per email gemeld aan de aannemer, de aannemer stelt 
hiervoor 1 email adres beschikbaar (1 emailadres voor alle 
percelen, overeenkomsten, etc. gelijk aan het emailadres voor de BKW's). 
Buiten de openingstijden van de RVB storingsdienst kan ook de beheerder een 
storing bij de aannemer melden en eveneens per portaal is dit mogelijk. In het 
laatste geval neemt de aannemer de eerstvolgende werkdag contact op met de 
RVB-storingsdienst. 
De aannemer moet er zorg voor dragen dat voor iedere gemelde storing een 
inkoopordernummer aan hem verstrekt wordt. 
De aannemer moet direct na melding contact opnemen met de beheerder om 
afspraken te maken om de storing zo efficiënt mogelijk te verhelpen. 
Door de opdrachtgever of de beheerder zal de urgentie van de storing worden 
bepaald. 
De volgende functionele hersteltijden zijn vereist: 
A) Urgente storingen moeten binnen 4 uur na melding zijn verholpen. 
B) Niet-urgente storingen moeten binnen 48 uur na melding zijn verholpen. 
Verholpen storingen moeten na akkoord van de beheerder direct worden afgemeld 
in een webbased applicatie.(Condor) Een storing wordt als verholpen 
aangemerkt als deze in de webbased applicatie van de opdrachtgever is afgemeld. 
De aannemer kan de storing technisch gereed melden als de storing volledig is 
hersteld. 
Indien een storing niet binnen de vastgestelde functionele hersteltijd 
volledig kan worden opgelost, moet de aannemer hierover afspraken 
maken met de beheerder. De aannemer moet deze afspraak 
vastleggen in de beschikbaar gestelde webbased applicatie door 
aanpassing van de status, en een nieuwe datum en tijd waarop de 
storing volledig technisch wordt opgelost, in te voeren, dit dient gedaan 
te worden vóór het verstrijken van de functionele hersteltijd. 
In de webbased applicatie dient ter toelichting ook het volgende te 
worden aangegeven: 
- De reden waarom eerder genoemde hersteltijd niet gehaald is; 
- wat de gerealiseerde tijdelijke oplossing behelst, of waarom er 
  geen tijdelijke oplossing mogelijk is; 
- met wie, namens de beheerder, het bovenstaande en de nieuwe 
  datum/tijd waarop de storingen technisch wordt opgelost is 
  afgestemd door vermelding van volledige voor- en achternaam. 
  Indien afstemming met de beheerder niet heeft plaatsgevonden , 
  dient te worden toegelicht waarom dit niet is gebeurd. 
Indien de afstemming met de beheerder niet heeft plaats gevonden, is 
de functionele hersteltijd niet gehaald. 
Nadat de storing volledig is hersteld, moet de aannemer de storing als 
nog technisch gereedmelden, vóór de nieuw afgesproken 
hersteltermijn. 
Binnen 1 maand na technische gereedmelding moet de aannemer de 
verslaglegging hiervan doen in de webbased applicatie van de 
opdrachtgever (Condor). Hierbij moet bij het element waarop de 
storing betrekking had worden vastgelegd welke werkzaamheden zijn 
uitgevoerd. 
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Indien de geraamde kosten meer dan € 2.500,- bedragen neemt de aannemer 
direct contact op met de opdrachtgever en overlegt over de te nemen maatregelen. 
Binnen 1 maand na technische gereed melding moet de aannemer de 
verslaglegging hiervan doen in de webbased applicatie van de opdrachtgever 
(Condor). 
Hierbij moet bij het element waarop de storing betrekking had worden vastgelegd 
welke werkzaamheden zijn uitgevoerd. 

00.02 AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012 

00.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 
09. MEERJARIGE ONDERHOUDSWERKEN 

Paragraaf 1 lid 5 van de UAV 2012 is niet van toepassing evenals de hieraan 
gerelateerde paragrafen c.q. leden van de UAV 2012. 

90. BEHEERDER 
De vertegenwoordiger die namens de gebruiker optreedt als contactpersoon voor 
het betreffende gebouw en die geen bevoegdheid heeft opdrachten te verstrekken 
en/of te wijzigen. 

91. PREVENTIEF ONDERHOUD 
Onder preventief onderhoud wordt verstaan, 
het periodiek uitvoeren van werkzaamheden ter instandhouding van het optimaal, 
veilig en doelmatig functioneren van de installatie(s) teneinde de bedrijfszekerheid 
en de nominale levensduur te waarborgen en het aantal storingen tot een 
minimum te beperken. Het onderhouden omvat alle werkzaamheden, leveranties 
en vervangingen die uit de onderhoudsvoorschriften (fabrikant/leverancier) te 
herleiden zijn, ook als de vervanging slechts een advies is. 
Deze werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de bij dit bestek 
behorende werkbeschrijvingen van de desbetreffende technische installaties c.a. 

00.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 

02. PUBLICATIES 
Daar waar een technisch normvoorschrift, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of 
een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing. 
Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging 
(w) is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of wijziging van 
toepassing. 

90. GELDIGHEID 
Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van 
toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanvang van deze 
overeenkomst luidt. 

00.02.03 DIRECTIE 

02. GEEN DIRECTIE 
Er zullen geen personen worden aangewezen die als directie optreden. De 
opdrachtgever treedt daar, waar in het bestek sprake is van de directie, in haar 
plaats. 

00.02.04 GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER 
90. GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER 

De aanwijzing door de aannemer van personen, die hem in zaken het werk 
betreffende zullen vertegen- woordigen, moet geschieden met gebruikmaking van 
een volmacht overeenkomstig bijlage A van de UAV2012 

00.02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 

90. TER BESCHIKKING GESTELDE BOUWSTOFFEN, RESERVEMATERIALEN 
Indien de aannemer gebruik maakt van beschikbaar gestelde reserveonderdelen, 
dienen deze materialen zo spoedig mogelijk bij het betreffende gebouw te worden 
aangevuld van een gelijk fabrikaat, type en uitvoering of daarmee overstemmend. 
Tevens dient de lijst van reserve-onderdelen jaarlijks te worden geactualiseerd en 
voorzien van een controledatum. 

00.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 

04. NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN 
Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald 
is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten 
zonder tewerkstellingsvergunning. 
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. 
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" 
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wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. 
De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk 
gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en 
verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze 
besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten. 
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van 
de aannemer. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit 
vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav 
en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze 
vreemdelingen op echtheid en geldigheid. 
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze 
documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 
(vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. 
De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. 
De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder 
willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze 
besteksbepaling controleren. 
Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen 
persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) 
documenten overleggen. 
Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW 
of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever 
voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de 
opdrachtgever ter zake. 
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer 
zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de 
opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende 
(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat 
deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of 
beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. 
Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever 
onverlet. 

05. ONGEVALLEN 
De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen 
op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen. 

09. WIJZIGINGEN NAW GEGEVENS AANNEMER 
De aannemer moet voor alle administratieve handelingen gebruik maken van één 
adres, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer en KvK nummer. 
Wijzigingen moeten schriftelijk gemeld worden aan de opdrachtgever en behoeven 
goedkeuring van de opdrachtgever. 

19. COORDINATIE 
De aannemer dient de werkzaamheden van zijn onder-aannemers, leveranciers 
e.d. te coördineren en op de desbetreffende gebouwen begeleiding te verzorgen. 
De coördinatie werkzaamheden hebben ook betrekking op: 
- de uitvoering van het correctief en curatief onderhoud, de  

voortgangscontrole daarop en de administratieve afhandeling daarvan. 
- het toezien op juistheid van door onderaannemers c.q. leveranciers 

ingediende planningen, rapporten, de actualiteit van logboeken, 
   revisiebescheiden, gebruikershandleidingen e.d. 

29. PLANNING 
De geplande uitvoeringsperiode(n) van het preventief onderhoud mag zonder 
toestemming van de opdrachtgever niet worden onderbroken. 

91. INTEGRAAL TESTEN 
De aannemer moet 1x per kalenderjaar meewerken aan  integraal testen van 
samenhangende elementen. 
Kosten hiervan zijn verrekenbaar op basis van de "Staat van Verrekenprijzen". 

92. PERSONEEL & BESCHIKBAARHEID 
De aannemer dient voldoende gekwalificeerd personeel ter beschikking te stellen 
en ter ondersteuning van het uitvoerend personeel voldoende technisch kader en 
leidinggevend personeel beschikbaar te hebben. 
Door de aannemer dient een contactpersoon te worden aangewezen, welke op de 
hoogte moet zijn van de voortgang van de gebouwen, de planning, de uit te 
voeren werkzaamheden en de facturen. 
De aannemer moet voor het verhelpen van storingen en calamiteiten 24 uur per 
dag telefonisch bereikbaar en beschikbaar zijn. 

93. OVERDRACHT WERK 
De aannemer moet 6 maanden voor afloop van de overeenkomst bij de 
opdrachtgever een uitgewerkt plan van aanpak conform bijlage 11 
"Checklist overdracht onderhoud" indienen. Hierin staat vermeld hoe hij 
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de nieuwe aannemer gaat inwerken en op welke wijze de overdracht 
van de gebouwen plaatsvindt. 
De aannemer moet 3 maanden voor afloop van deze overeenkomst op verzoek 
van de opdrachtgever de nieuwe aannemer inwerken op de gebouwen en moet 
hier volledige medewerking aan verlenen. 
Alleen de extra kosten hiervan zijn verrekenbaar op basis van de "Staat van 
Verrekenprijzen". 

94. ADMINISTRATIE 
De aannemer is verplicht onmiddellijk alle op deze opdracht betrekking hebbende 
administratie te overleggen, als daar door de opdrachtgever om wordt gevraagd. 

95. MEER EN MINDER WERK 
Indien aannemer en opdrachtgever in gesprek zijn over meer en minder werk, 
ontslaat dit de aannemer niet van zijn verplichtingen de werkzaamheden volgens 
het bestek uit te voeren. 

96. WERKKLEDING 
De aannemer moet alle door hem in te zetten personen verplichten herkenbare 
bedrijfskleding te dragen in/bij het gebouw. 

97. AFGESCHERMDE INSTALLATIEDELEN 
De aannemer moet zorgdragen voor toegang tot de software en broncodes van 
elementen of onderdelen daarvan voor het uitvoeren van het onderhoud. Hiertoe 
maakt hij bindende afspraken met de betreffende fabrikant/leverancier. 

98. VERPLICHTINGEN SOCIAL RETURN 
a. De aannemer verbindt zich ertoe, gedurende de looptijd van de overeenkomst, 
5% van de waarde van de loonsom te besteden aan werk(ervarings)plaatsen voor 
personen uit de doelgroep: 
1. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 

maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of die zonder reintegratieondersteuning of 
andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen komen; 

2. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 
maanden, en/of 50 jaar of ouder zijn, in aansluiting op de premiekorting 
oudere werknemers; 

3. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden; 
4. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gerechtigden; 
5. Wet Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) gerechtigden; 
6. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG) 

gerechtigden; 
7. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze 

werknemers (IOAW) gerechtigden; 
8. De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte 

Gewezen Zelfstandigen (IOAZ) gerechtigden; 
9. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerden; 
10. Leer-/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde  

werkzoekenden (nuggers); 
11. Leer-/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren  

met onvoldoende kwalificaties; 
12. Leer-/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO en/of 

praktijkscholen. 
Als de in deze bepaling genoemde wetten vervanging krijgen in nieuwe wetten, 
dan verwijst deze bepaling voortaan naar die nieuwe wetten. 

b. De aannemer stuurt aan de opdrachtgever elk kwartaal, uiterlijk 14 
kalenderdagen na ommekomst van deze periode, een geheel ingevuld en 
ondertekend verantwoordingsformulier social return toe. Dit 
verantwoordingsformulier social return is opgenomen als bijlage bij dit bestek. 
c. De opdrachtgever controleert op basis van het verantwoordingsformulier social 
return of de aannemer voldoet aan de verplichting genoemd in bepaling 97 sub a. 
d. Constateert de opdrachtgever op basis van het verantwoordingsformulier social 
return dat de aannemer gedurende de looptijd van de overeenkomst tweemaal 
achtereen niet het percentage haalt genoemd als verplichting in bepaling 97 sub a, 
dan treedt zij met de aannemer in overleg. 

Op basis van dit overleg: 
1. stellen de opdrachtgever en de aannemer de oorzaken vast voor het niet 

behalen van het genoemde percentage door de aannemer. De aannemer wordt 
niet gehouden aan het percentage als bedoeld in bepaling 97 sub a voor zover 
hij aannemelijk maakt dat er geen geschikte kandidaten zijn. 

2. stellen de opdrachtgever en de aannemer maatregelen vast voor het verbeterd 
nakomen van de verplichting tot "social return" door de aannemer. Zij nemen 
deze maatregelen op in de documenten als bedoeld in paragraaf 27 van de 
UAV 2012. 

e. Het overleg beschreven in bepaling 97 sub d laat de mogelijkheid voor de 
opdrachtgever tot het opleggen van de sanctie genoemd in bepaling 97 sub f en g 
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onverlet. 
f.  Als de aannemer de verplichting genoemd in bepaling 97 sub a niet nakomt, 
dan kan de opdrachtgever naar rato van de bijdrage SR die de aannemer moest 
doen, betalingen inhouden of storneren op de waarde van de overeenkomst. 
g. De inhouding of stornering genoemd in bepaling 97 sub f vindt niet plaats als het 
voldoen aan de verplichting genoemd in bepaling 97 sub a niet toe te rekenen is 
aan de aannemer. De aannemer dient dan aannemelijk te maken dat er geen 
geschikte kandidaten zijn gevonden. De bewijslast rust te allen tijde bij de 
aannemer.  

99. ARBEIDSVOORWAARDEN 
a. De aannemer houdt zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en 
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO’s die voor hem 
van toepassing zijn.  
b. .De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de 
uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 
c. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties 
toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, 
audits of loonvalidatie. 
d. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan opdrachtgever, dan wel 
de door hem aangewezen persoon, toegang tot de in bepaling 99 sub c genoemde 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien opdrachtgever dit noodzakelijk acht in 
verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering 
aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van het werk. 
e. De aannemer zal de verplichtingen voortvloeiend uit deze bepaling onverkort 
opleggen aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de 
uitvoering van het werk en zal tevens bedingen dat deze partijen vervolgens 
bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun 
beurt contracten aangaan ten behoeve van de uitvoering van het werk. 

00.02.07 DATUM VAN AANVANG 

01. DATUM VAN AANVANG 
In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als datum 
van aanvang worden aangemerkt :de datum van aanvang zoals aangegeven in de 
opdrachtbrief. 

00.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING 
09. UITVOERINGSDUUR 

De overeenkomst wordt aangegaan voor een duur van twee jaar, gerekend vanaf 
de aanvangsdatum. 
De opdrachtgever kan de overeenkomst met tweemaal een periode 
van 1 jaar verlengen onder gelijkblijvende condities. De opdrachtgever 
zal minimaal 6 maanden voor afloop van de overeenkomst hier een 
besluit over nemen en de aannemer stemt bij voorbaat in bij eventuele 
verlenging. 
Na aanvang van de overeenkomst zal de aannemer in de gelegenheid 
worden gesteld om kennis te nemen van de gebouwen middels een 
transitie. In de transitiefase kan de aannemer starten met de 
transitiewerkzaamheden conform bijlage 11. 

90. TEGENSTRIJDIGHEDEN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN 
Indien blijkt dat tijdens de uitvoering van onderhoud de wettelijke verplichtingen 
tegenstrijdig zijn met bij de onderhoudsbeschrijvingen vermelde uitvoeringswijze, 
dient de aannemer dit onmiddellijk aan de opdrachtgever te schriftelijk te melden. 

00.02.09 OPNEMING EN GOEDKEURING 

90. INSPECTIES 
Door of namens de opdrachtgever zullen technische inspecties worden verricht 
inzake het uitgevoerde onderhoud.  
De hierbij vastgestelde gebreken en opmerkingen moeten voor rekening van de 
aannemer en tot genoegen van de opdrachtgever binnen vier weken worden 
hersteld en zijn afgehandeld en afgemeld. 

91. REVISIEBESCHEIDEN 
Alle revisiebescheiden moeten zonder belemmering ter beschikking staan van de 
opdrachtgever en op 1e verzoek daartoe worden overgedragen. 

00.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 

01. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de 
nodige veiligheidsmaatregelen nemen. 

90. BEËINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 
De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd om de aannemer op te dragen het werk 
voor een gebouw (of land) geheel te beëindigen. De aannemer zal hieraan gevolg 
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geven. 
De opdrachtgever geeft hiervan schriftelijk kennis aan de aannemer en geeft 
daarbij aan wanneer de beëindiging van het werk voor het gebouw (of land) ingaat. 
In afwijking van paragraaf 14, lid 10 van de UAV 2012 heeft de aannemer recht op 
een vergoeding gelijk aan het overeengekomen termijnbedrag volgend op de 
datum waarop de overeenkomst is beëindigd. 

00.02.15 WERKTERREIN 

01. AANDUIDING WERKTERREIN 
Als werkterrein is beschikbaar dat gedeelte van het gebouw waarvoor de 
aannemer vooraf toestemming krijgt. De tijdstippen en route voor het bezoeken 
van de werkplek(ken) moeten in overleg met de gebruiker worden vastgesteld. 

90. SITUATIE 
Het werk is gelegen aan: 
de adressen welke zijn vermeld op de COEL. 

00.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 
01. DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT 

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover die 
dienen ten behoeve van de uitvoering van het werk en deze in het werk 
achterblijven, dient te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, 
waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste 7 van de 9 principes voor duurzaam 
bosbeheer (sustainable forest management); 
volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld 
door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2 (hierna minimumeis). 
De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents". 
1. Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de 
aannemer een verklaring te overleggen waarin wordt aangegeven onder welk 
certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de minimuseis 
wordt voldaan. 
Indien het hout wordt geleverd onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval 
aan de minimumeis voldaan, indien: 
a. de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) het betreffende 
certificatiesysteem heeft toegelaten tot het inkoopbeleid; of b. de Timber 
Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het 
certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij 
geldt dat het voldoet aan ten minste 7 van de 9 principes voor duurzaam 
bosbeheer (sustainable forest management). 
Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen vindt u op 
www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl. 
2. Daarnaast kan de aannemer ander bewijs leveren, voorzien van uitgebreide, 
gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en informatie, 
waaruit blijkt dat aan de minimumeis wordt voldaan. 
a. Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de aannemer gebruik maken 
van de volgende onderling samenhangende documenten: 
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber 

Procurement Requirements; 
- Documents for Category B evidence: 
- Annex II: Category B Evidence; 
- Appendix 1 Checklist Supply Chain met bijbehorende Guidance; 
- Appendix 3 to Annex 2 Checklist Sustainable Forest Management inclusief 

Guidance. 
Deze documenten zijn te vinden op www.tpac.smk.nl en 
www.inkoopduurzaamhout.nl. 
b. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog 
niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende 
onderling samenhangende documenten: 

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber 
Procurement Requirements; 

- TPAC documents for assessing certification systems (Category A): 
- Annex I: User Manual TPAC; 
- Assessment matrix for system  managers; - Application form for system 

managers; 
Deze documenten zijn te vinden op www.tpac.smk.nl en 
www.inkoopduurzaamhout.nl. 

90. HERGEBRUIKT HOUT 
Indien hout of (hout)producten worden geleverd welke worden hergebruikt, 
kunnen deze door de opdrachtgever als duurzaam worden geaccepteerd. 
Alvorens dit hout of deze (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de 
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aannemer aan te tonen dat wordt voldaan aan het volgende: 
- Voor hout dat wordt hergebruikt als "pre-consumer materiaal", ofwel hout dat 

vrijkomt als restmateriaal uit het productieproces, gelden de minimumeisen als 
gesteld onder het criterium voor "Duurzaam geproduceerd hout". 

- Voor hout dat wordt hergebruikt als "post-consumer materiaal", ofwel hout dat 
afkomstig is uit producten of toepassingen die zijn gebruikt voor hun 
oorspronkelijk doel, verstrekt de aannemer alvorens deze in het werk worden 
verwerkt, verifieerbare informatie over de hoeveelheid, herkomst en 
voormalige toepassing van dit hout of deze (hout)producten; de legaliteit van 
de oorsprong wordt in dit geval niet in beschouwing genomen. 

- Bij hergebruik van verduurzaamd hout of (hout)producten toont de aannemer 
aan dat de toegepaste verduurzamingsmiddelen zijn toegelaten op grond van 
de vigerende wet- en regelgeving. 

91. VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 
Voorzover leverbaar onder kwaliteitsverklaringen moeten bouwstoffen zijn 
voorzien van kwaliteitsverklaringen (certificaten, attesten e.d.) van een door de 
Raad voor de Accreditatie erkende certificerende instelling of zijn voorzien van 
kwaliteitsverklaringen, waarvan de gelijkwaardigheid met vorenbedoelde 
kwaliteitsverklaringen door de aannemer moet worden aangetoond. 

92. VRIJ PROGRAMMEERBARE BOUWSTOFFEN 
Aangeleverde bouwstoffen van fabrikant/leverancier moeten vrij 
programmeerbaar zijn en onafhankelijk onderhouden kunnen worden. 

93. HERGEBUIK BOUWSTOFFEN 
De aannemer moet bouwstoffen na vervanging terugnemen en zoveel mogelijk 
verwerken voor hergebruik. Nieuwe bouwstoffen moeten voorzien zijn van een 
certificaat dat deze na vervanging door de fabrikant/leverancier 
worden teruggenomen voor recycling. 

00.02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN 

02. BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING 
Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met 
kwaliteitsverklaring openbaart en dat bij uitwendige visuele beoordeling 
redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt aangemerkt als een 
gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de UAV 2012. 

90. BESLUIT BODEMKWALITEIT 
(Indien van toepassing) 
De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de 
bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit 
Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende 
bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet. 
Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring 
volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit is, tenzij dit bestek anders 
vermeldt, niet toegestaan. 
De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de opdrachtgever binnen 
een met de opdrachtgever afgesproken termijn, waarbij met het gestelde in het 
Besluit Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden. 

00.02.19 EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN 

90. OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN 
Het bepaalde in paragraaf 19, lid 3 van de UAV 2012 is niet van toepassing op de 
door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen. 

00.02.20 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 
01. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 

De aannemer draagt er zorg voor dat: 
- transport, opslag en verwerking van bouwstoffen zal geschieden conform 

de richtlijnen en/of voorschriften van de desbetreffende 
fabrikant/leverancier danwel bij de bouwstoffen behorende certificaten e.d. 

00.02.21 OUDE BOUWSTOFFEN 

90. EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN 
Voorzover niet anders in dit bestek is vermeld, zijn de uit het werk komende oude 
bouwstoffen niet van waarde voor de opdrachtgever. 

91. AFKOMENDE MATERIALEN 
Oude bouwstoffen en niet bruikbare en/of verontreinigde materialen gescheiden en 
op een voor het milieu verantwoorde wijze afvoeren. 
Deze materialen te laten transporteren, bewerken en/of verwerken, storten of 
vernietigen door bedrijven, die een vanwege de overheid erkende vergunning 
hiervoor hebben. De kosten voor het afvoeren en verwerken van deze materialen 
dienen in de aannemingssom begrepen te zijn. 
Op verzoek van de opdrachtgever dient de aannemer een afgiftebewijs te 
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verstrekken. 
92. EMBALLAGE EN AFVAL 

De aannemer moet emballage en afval scheiden en afvoeren. 
Op verzoek van de opdrachtgever moet de aannemer een stortingsbewijs 
verstrekken. 

00.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 
09. GARANTIE 

De garantietermijn voor geleverd werk en/of diensten is 12 maanden, gerekend 
vanaf het moment van opleveren/afmelden. 
De garantietermijn voor bouwstoffen en elementen is overeenkomstig de door de 
fabrikant/leverancier afgegeven productgarantie(s). 
Van de aannemer wordt verwacht dat zij het onderhoud van elementen die door 
derden, anders dan de eigen toeleveranciers, in het gebouw (of land) zijn 
aangebracht de coördinatie en aansturing op de activiteiten van de garantie 
aannemer voor hun rekening zullen nemen. De aannemer maakt onderdeel uit van 
de overdracht tussen de garantie door derden aangebrachte elementen en de 
objectmanager/opzichter. 
Verrekening van de kosten zullen op basis van werkelijk gemaakte kosten 
plaatsvinden. Dit volgens de gehanteerde "Staat van verrekenprijzen". Na de 
periode van het garantieonderhoud wordt het element als meerwerk volgens de 
geldende besteksuitgangspunten opgevoerd. 

00.02.26 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 

01. ALGEMEEN TIJDSCHEMA 
Het in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 genoemde algemeen 
tijdschema wordt verlangd. 
Het tijdschema in kalenderweken per gebouw opstellen, conform bijgevoegd model 
en de COEL. 
De geplande tijdsbesteding in werkuren per installatie-element vermelden. 

90. INLEVEREN ALGEMEEN TIJDSCHEMA 
Het tijdschema mede op basis van de door de opdrachtgever te verstrekken 
informatie opstellen en uiterlijk twee weken na datum van de opdracht c.q. vier 
weken voor aanvang van het volgende contractjaar ter goedkeuring aan de 
opdrachtgever voorleggen. 
De definitieve planning binnen twee weken na goedkeuring digitaal aan de 
opdrachtgever verstrekken. 

91. WIJZIGEN TIJDSCHEMA 
Eventuele door de opdrachtgever voor de uitvoering van het werk noodzakelijk 
geachte wijzigingen van het tijdschema i.v.m. aanwezigheid van de bewoner(s) 
van het gebouw, dienen door de aannemer te worden verwerkt. 

00.02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN 
90. LOGBOEK 

Voor alle elementen in de COEL (zowel wettelijk en niet wettelijk verplicht) is een 
logboek vereist, de kosten voor het vervaardigen van deze logboeken is in de 
aanneemsom opgenomen. 
De aannemer dient per wettelijk verplicht element een logboek te leveren en bij te 
houden. 
In een logboek voor niet wettelijk verplichte zaken mogen verschillende soorten 
elementen worden bijgehouden. 
Hierin moeten de onderhouds- en storingsbezoeken worden aangetekend met 
vermelding van: 
- firmanaam; 
- naam van de monteur; 
- datum, begin- en eindtijd; 
- doel van het bezoek; 
- welke werkzaamheden (gespecificeerd) zijn verricht; 
- welke onderdelen zijn vervangen; 
- de (meet)resultaten van zowel uitgevoerde metingen als testen als 
beproevingen, indien van toepassing; 
- eventuele bijzonderheden. 
Dit logboek moet op een nader door de opdrachtgever te bepalen plaats in het 
gebouw (of land) worden geplaatst. 

91. CERTIFICATEN EN KEURINGSRAPPORTEN 
De door of namens de aannemer opgestelde (wettelijk verplichte) rapporten en 
certificaten moeten per gebouw (of land) als volgt worden aangeleverd: 
- orgineel archiveren conform wet- en regelgeving en toevoegen aan het logboek; 
- digitaal in pdf-OCR formaat aan de opdrachtgever via een webbased applicatie 
(Condor) van de opdrachtgever. 
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De bestandsnaam en (het onderwerp van de e-mail) dient in deze volgorde te 
worden opgebouwd:het gebouwnr, perceelcode_overeenkomstnummer certificaat 
of OH rapport,elementnummer en datum. 
- Indien gebreken geconstateerd zijn tijdens de keuring dient de aannemer dit 
binnen vier weken inzichtelijk te maken bij de opdrachtgever middels een BKW 
verzoek. 

92. OVERLEGGEN 
De aannemer dient deel te nemen aan de volgende overleggen: 
- kwartaaloverleg 
In het kwartaaloverleg wordt de aannemer beoordeeld door de opdrachtgever of 
er in de overeenkomst vastgelegde verplichtingen is voldaan. Het kwartaaloverleg 
vindt plaats tussen een afgevaardigde van de opdrachtgever, en de 
gevolmachtigde van de aannemer 4 keer per jaar. Verslaglegging wordt verzorgd 
door de opdrachtgever. 
Op verzoek van één van de partners uit de overeenkomst kan tussentijds worden 
overlegd over (de)escalatie van een "situatie" met als doel, de voortgang over de 
gewenste dienstverlening binnen de financiële kaders en de waarborgen van de 
gewenste prestaties te bespreken. 
- operationeel overleg per gebouw: 2x per kwartaal. 
Overleg t.b.v. de dagelijkse aansturing van de werkzaamheden op lokatie vlgs. 
schema bij de COEL. 

00.02.29 VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND 
90. FEITELIJKE SITUATIE 

Indien de aannemer bij aanvang van het contract verschillen constateert tussen de 
feitelijke situatie en de te onderhouden elementen zoals vermeld op de COEL moet 
dit binnen twee maanden na aanvang van het werk aan de opdrachtgever gemeld 
worden. Deze bestekswijziging moet door de aannemer aan de opdrachtgever 
kenbaar gemaakt worden via een webbased applicatie.(Condor) 

91. SCHADELIJKE STOFFEN 
Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden 
aangetroffen, waarvan de aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en waarvan 
redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan 
personen, goederen of het milieu, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis 
van de opdrachtgever. Hij neemt terstond, zo mogelijk in overleg met de 
opdrachgever, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. 

00.02.31 VERBAND MET ANDERE WERKEN 
90. GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN 

De aannemer verstrekt tijdig aan de opdrachtgever de gegevens van de door 
derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen. 

00.02.32 GEVONDEN VOORWERPEN 
01. ONDERBREKING VAN HET WERK 

Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door het vinden van 
voorwerpen zoals bedoeld in paragraaf 32 van de UAV 2012 moet worden 
onderbroken, wordt de schade die de aannemer lijdt als gevolg van deze 
onderbreking, vergoed. 

90. EIGENDOM GEVONDEN VOORWERPEN 
Onvoorzien uit het werk komende voorwerpen e.d. blijven eigendom van de 
opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever verklaart dat zij voor de opdrachtgever 
niet van waarde zijn. In het geval deze voorwerpen aan de opdrachtgever 
verblijven, worden de eventueel hieruit voortvloeiende kosten, de aannemer met 
toepassing van paragraaf 29, lid 3 van de UAV 2012, vergoed. 

00.02.35 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 

90. VERREKENING VAN MEER EN MINDERWERK 
Verrekening van meer en minder werk vindt plaats als daarvoor schriftelijk 
opdracht is verstrekt. 
In de verrekening van meer en minder werk moeten alle aan de uitvoering van 
het werk verbonden kosten zijn inbegrepen. Bij wijziging van de COEL moet de 
aannemer zijn meer en minder werk indienen op basis van de prijzen vermeld op 
de COEL conform de Standaard Elementen Lijst. Op verzoek van de opdrachtgever 
moet dit onderbouwd worden. 
 
Indien aannemer en opdrachtgever in gesprek zijn over meer en minder werk, 
ontslaat dit de aannemer niet van zijn verplichtingen de werkzaamheden uit de 
overeenkomst na te komen. 

91. TARIEVEN/OPSLAGEN 
De op de "Staat van verrekenprijzen" vermelde tarieven zijn van toepassing. Deze 
tarieven zijn ongeacht toekomstige wijzigingen in onderaannemers of 
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toeleveranciers van toepassing. 
 
VERREKENPRIJS PER UUR 
Onder verrekenprijs per uur zoals vermeld op de "Staat van verrekenprijzen" 
wordt verstaan: 
Het uurtarief inclusief alle directe en indirecte kosten 
Onder indirecte kosten wordt verstaan loon, sociale lasten, algemene en 
voorrijkosten, winst en risico, projectmanagement, werkvoorbereiding, coördinatie 
met gebruiker en opdrachtgever, intern transport, begeleiding derden, 
teken/revisie op bestaande hardcopy, afvoer oude materialen/afval en oplevering 
aan gebruiker/RVB. Dit exclusief de verschuldigde omzetbelasting. 

92. VERREKENING BOUWSTOFFEN EN ELEMENTEN 
Verrekening van leveranties van bouwstoffen en elementen geschiedt tegen netto 
prijzen, zoals die gelden op de datum van de prijsaanbieding. 
De door de aannemer bedongen aannemerskortingen moeten inzichtelijk gemaakt 
worden en ten voordeel komen van de opdrachtgever. 

00.02.36 BESTEKSWIJZIGINGEN 
01. BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN 

De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen als bedoeld in paragraaf 
36, lid 2 van de UAV 2012 is voorbehouden aan de opdrachtgever. 

90. BESTEKSWIJZIGINGEN 
Het gestelde in paragraaf 36 lid 3 en 7 van de UAV 2012 is niet van toepassing. 

91. WIJZIGING COEL 
Indien gebouwen en/of elementen door de opdrachtgever worden toegevoegd 
danwel verwijderd dan worden de kosten als meer of minder werk verrekend. 

92. GESPECIFICEERDE PRIJSAANBIEDINGEN 
Desgevraagd voor de in de UAV 2012 paragraaf 36 genoemde bestekswijzigingen 
prijsaanbiedingen met omschrijving van de werkzaamheden indienen,  
gespecificeerd naar: 
- de netto prijzen van de materialen per onderdeel, 
- het opslagpercentage voor materialen, 

het subtotaal, 
- de werkuren, uurtarieven en loonkosten, 

(incl. algemene-, reiskosten, winst en risico e.d.) 
het subtotaal, 

- de kosten van eventuele onderaannemer(s) 
(met afschrift van de gespecificeerde prijsopgave) 

-  het opslagpercentage voor werk onderaannemer(s) 
  het subtotaal. 
- de totale kosten, exclusief BTW. 
De kosten hiervan berekenen overeenkomstig de tarieven en/of 
opslagpercentages, zoals vermeld op de "Staat van verrekenprijzen". 
Voor verrekening van minderwerk gelden de bedragen zoals deze zijn vermeld op 
de COEL. 

93. KOSTEN, ONTWERP- EN/OF REVISIETEKENWERK 
In de prijsaanbiedingen voor bestekswijzigingen zijn tevens begrepen alle 
rechtstreeks of zijdelings voor de uitvoering nodige kosten, zoals die wegens 
ontwerp- en/of revisietekenwerk. 

94. VERWERKINGSTIJDEN, BOUWSTOFFEN KLIMAATTECHNIEK 
De tijd voor het verwerken van installatie onderdelen (de desbetreffende 
montagetijden) worden bepaald volgens de tabellen van de 
"Ende/RekittkeKalkulationtafeln" für Heizungs, Luftungs- und Sanitäranlagen, 
Krammer Verlag Düsseldorf", zonder de in dit boek vermelde correctiefactoren. 

95. VERWERKINGSTIJDEN, BOUWSTOFFEN ELEKTROTECHNIEK 
De tijd voor het verwerken van installatie onderdelen 
(de desbetreffende montagetijden) worden bepaald volgens het "Handboek 
calculatiegegevens voor het elektrotechnisch installatiebedrijf", samengesteld door 
de Unie van elektrotechnische ondernemers, Uneto, volgens projectsituatie BB 
(tabel 1). 

00.02.40 BETALING 
01. BETALING IN TERMIJNEN 

De betaling van de aannemingssom voor het onderhoud, geschiedt in vier 
termijnen per jaar volgens onderstaand schema en nadat de aannemer aan al zijn 
verplichtingen heeft voldaan: 
- elke termijn bedraagt 25% van het actuele jaarbedrag en verschijnt binnen  4 
weken na afloop van elk kwartaal. 
- In afwijking hierop verschijnt de laatste termijn binnen 8 weken na afloop   
  van de overeenkomst, en nadat de aannemer aan al zijn verplichtingen 
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  heeft voldaan. 
 
De betaling van het termijnbedrag geschiedt na voltooiing en goedkeuring van de 
werkzaamheden. Deze goedkeuring zal, indien voldaan is aan de gestelde 
voorwaarden, tijdens het kwartaaloverleg plaatsvinden. Tijdens dit overleg zal het 
inkoopnummer voor de betreffende factuur worden 
afgegeven. Het is niet toegestaan om meerdere inkoopordernummers op één 
declaratie in te dienen. 

90. DECLARATIES 
De aannemer moet de declaratie in enkelvoud op naam van de opdrachtgever 
indienen zoals aangegeven in de opdrachtbrief. 
De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend en 
de opdrachtgever deze heeft goedgekeurd. 
Niet goedgekeurde declaraties worden retour gezonden en als niet ingediend 
beschouwd. 
Declaratie van een termijn indienen met vermelding van: 
- het kenmerk en datum van de opdrachtbrief; 
- het inkoopnummer zoals verstrekt tijdens het kwartaaloverleg; 
- het totaal te declareren bedrag en verschuldigde BTW inclusief van  
  toepassing zijnde korting. 
 
Declaraties van bijkomende werkzaamheden en verrekenbare storingen moeten 
binnen 8 weken na gereedmelding werkzaamheden in een webbased 
applicatie worden ingediend. 
 
Declaratie termijn: 
Na afloop van elk kwartaal behalve na het laatste moet de aannemer binnen 5 
werkdagen na afloop van het kwartaal ten behoeve van het kwartaaloverleg de 
volgende bewijsstukken overleggen. 
Bij het laatste kwartaal moet dit binnen 10 werkdagen na afloop van de 
overeenkomst en volledig zijn bijgewerkt, 
- een geactualiseerd algemeen tijdschema waaruit blijkt dat de uitvoering   
  van de geplande uitvoering volgens planning verloopt; 
- een storingsrapportage waaruit blijkt dat alle storingen zijn gereed gemeld  
  in de webbased applicatie van de opdrachtgever; 
- een overzicht van wijzigingen in de COEL van de afgelopen termijn; 
- een overzicht van afwijkingen in uitvoeringsverplichtingen, zoals   
  planningen, overschrijding hersteltermijnen, verlopen certificaten. 
- een geheel ingevuld en ondertekend verantwoordingsformulier social 
  return in het derde kwartaal. 
 
Zolang aan deze verplichtingen niet is voldaan mag de termijndeclaratie niet 
worden ingediend en wordt de betaling opgeschort en treedt de kortingsprocedure 
in werking. 
 
Declaraties bijkomende werkzaamheden: 
Declaraties van bijkomende werkzaamheden waarvoor een inkoopordernummer is 
verstrekt, indienen ondervermelding van: 
- het inkoopordernummer en bijbehorend formulier; 
- het totaal te declareren bedrag en verschuldigde BTW; 
- het adres van het gebouw (of land) inclusief gebouw (of land)referentie; 
- een kopie van de door de beheerder ondertekende werkbon(nen) met  
  datum en begin- en eindtijd worden bijgevoegd; 
 
Declaraties storingen: 
Declaraties voor storingen na gereedmelding indienen onder vermelding van: 
- het inkoopordernummer; 
- het totaal te declareren bedrag en verschuldigde BTW; 
- het adres van het gebouw (of land) inclusief gebouw (of land)referentie; 
- een specificatie van de gemaakte kosten, met vermelding van: 
- de omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden; 
- een kopie van de door de beheerder ondertekende werkbon(nen) met  
  datum en begin- en eindtijd worden bijgevoegd. Op de werkbon moet ook  
  de hersteltijd vermeld worden; 
- de kosten van het toegepaste materiaal met een afschrift van de  
  desbetreffende declaratie(s) of op een andere wijze inzichtelijk gemaakte  
  netto prijs; 
- de bestede uren, conform werkbon(nen) en "Staat van verrekenprijzen". 

91. E-FACTURERING 
Tijdens de looptijd van de overeenkomst moet op verzoek van de opdrachtgever 
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worden overgegaan op Efacturering. 
a) Om elektronische te factureren doorloopt de aannemer zelf de volgende  
  stappen: 
  1. De E-factuur dient te voldoen aan het formaat UBL XML 2.0. versie1.1 of   
     nieuwer. 
  2. Om gebruik te kunnen maken van E-factureren via de Digipoort is een  
     aansluiting nodig op de Digipoort. Randvoorwaarden voor deze aansluiting 
     zijn het bezit van een PKI Overheidcertificaat en registratie bij een AuSP   
     (Authorisation Service Provider). 
  3. aannemer meldt zich bij Logius aan voor aansluiting op de Digipoort. 
  4. aannemer past uw financiële software zodanig aan dat uw E-facturen via  
     kunnen worden verstuurd aan de Digipoort. 
  5. aannemer verzendt uw E-factuur onder vermelding van het Overheid  
     Identificatie Nummer (OIN) dat u krijgt bij opdrachtverlening. Dit  
     nummer zorgt ervoor dat de E-factuur op het juiste adres, in dit geval bij  
     de opdrachtgever, wordt afgeleverd. 
b) Eventueel te maken kosten kunnen niet worden verrekend. 
c) De boven omschreven stappen zijn niet uitputtend. 
   Voor inhoudelijke specificaties en aanvullende voorwaarden kunt u deze   
   via de website van Logius opvragen (waaronder de aansluitkit voor  
   bedrijven), zie hiervoor www.logius.nl 

00.02.42 KORTINGEN 
90. KORTINGEN 

Indien de aannemer niet tijdig, niet volledig of niet aan zijn verplichtingen voldoet, 
dan treedt onderstaand kortingsschema in werking: 
- Termijndeclaratie: 1% korting op de termijndeclaratie voor elke week  
  overschrijding van verplichtingen uit het afgelopen kwartaal als beschreven  
  in artikel 00.02.40.90; 
- 100 euro korting op de termijnbetaling voor elke storing waarbij de  
  afgesproken hersteltijd wordt overschreden, tenzij hiervoor tijdig 
  schriftelijke toestemming is verleend door de opdrachtgever 
De korting moet gelijktijdig met de termijndeclaratie als creditdeclaratie worden 
ingediend. De totale korting per termijndeclaratie is maximaal gelijk aan deze 
termijndeclaratie. Indien in twee achtereenvolgende declaratietermijnen de korting 
maximaal is, dan is paragraaf 46 lid 1 van de UAV van toepassing. 
De kortingen op overschrijding van hersteltijd of oplevertermijn zijn niet van 
toepassing indien voor deze overschrijding tijdig schriftelijke toestemming is 
verleend door de opdrachtgever. 

00.02.46 IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE AANNEMER 
90. IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE AANNEMER 

In aanvulling op paragraaf 46 van de UAV 2012 is de aannemer zonder 
schriftelijke ingebrekestelling aansprakelijk voor de directe en indirecte schade bij 
het niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 

91. FAILLISSEMENT VAN DE AANNEMER 
In afwijking van het gestelde in paragraaf 46, lid 3 
van de UAV 2012 is bij faillissement van de aannemer 
de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te 
ontbinden. 

00.03 VERZEKERINGEN 

00.03.10 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER 
90. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID (WA) DOOR DE AANNEMER 

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een verzekering tegen 
wettelijke aansprakelijk op de in Nederland gebruikelijke polisvoorwaarden, tot 
een bedrag van 2.500.000,- Euro per schadegeval, zulks met terzijdestelling van 
het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek. 
Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de bepalingen 00.03.10-91 en 
00.03.10-92. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en paragraaf 44, 
leden 1 en 3 van de UAV 2012 doet de opdrachtgever tegenover de aannemer 
afstand van: 
- zijn contractuele aanspraken op vergoeding van schade aan de met het 
  werk in verband staande werken en 
- zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding; voor zover deze  
  aanspraken een bedrag van: 2.500.000,- Euro per schadegeval te boven     
  gaan. 
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring 
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van de opdrachtgever. 
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met 
de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de 
UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van (een) 
overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de 
overeengekomen onderhoudstermijn(en). 

91. WA-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING 
De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer. 
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering 
blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de dag waarop de 
aannemer het werk is opgedragen, aan de opdrachtgever. 
Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van de 
verzekeraar, dat op het werk een verzekering is afgesloten met inachtname 
van de bepalingen 00.03.10-90, -91 en -92 van dit bestek. 

00.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 

00.04.10 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 

01. WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR 
Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: 
- kosten en prijzen tijdens de duur van de 
  overeenkomst behoudens de verrekenprijzen per uur. 

00.04.20 VERREKENING WIJZIGING LOONKOSTEN 

90. WIJZIGING VERREKENPRIJZEN 
De uurtarieven mogen jaarlijks worden geïndexeerd voor het daarop volgende 
kalenderjaar. Het loonbestanddeel van deze uurtarieven is gesteld op 100%. De 
opdrachtgever zal de indexeringsfactor vaststellen en communiceren naar de 
aannemer. Op basis hiervan wordt een nieuwe "Staat van verrekenprijzen" 
opgesteld, die door beide partijen voor 1 januari van het daarop volgende 
kalenderjaar zal worden overeengekomen. 
Voor de berekening zie de bijlage "Indexering loonkosten" bij dit bestek. 

00.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

00.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

90. REVISIEBESCHEIDEN 
De bij de installatie(s) behorende revisietekeningen, bedienings- en 
onderhoudsvoorschriften e.d. dienen actueel en in goede staat te worden 
gehouden, alsmede binnen drie maanden na ontvangst te worden gecontroleerd op 
compleetheid. De eventuele onvolledigheden aan de opdrachtgever rapporteren. 

91. WIJZIGING INSTALLATIE 
Indien door reparatie(s) en/of vervanging(en) de installaties c.a. zodanig worden 
gewijzigd, dat de revisietekeningen en/of bedieningsvoorschriften hiermee niet 
meer in overeenstemming zijn, verstrekt de aannemer in overleg met de 
opdrachtgever gewijzigde tekeningen en/of voorschriften. 

92. WIJZIGING TEKENINGEN 
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de tekeningen worden aangebracht, 
moet dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven door middel van een 
nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert deze 
tekeningen. Voorgaande tekeningen komen daardoor te vervallen. 
De gewijzigde tekeningen dienen, na goedkeuring in tweevoud aan de 
opdrachtgever te worden verstrekt. 

93. TER BESCHIKKING STELLEN VAN TEKENINGEN 
Op verzoek kunnen de reeds bestaande revisietekeningen in een standaard 
uitwisselformaat (DXF) aan de aannemer ter beschikking worden gesteld. 
De kosten voor eventuele conversie zijn voor rekening van de aannemer. 

94. DOOR AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN EN REVISIETEKENINGEN 
De door de aannemer te vervaardigen tekeningen en revisietekeningen dienen te 
voldoen aan de door het RVB gestelde eisen aan technisch (revisie) tekenwerk 
zoals die zijn gepubliceerd op www.rvb.nl onder "Publicaties". 
 
De betreffende digitale bestanden van de revisietekeningen moeten op CDrom in 
DWG-formaat aan de opdrachtgever worden verstrekt. 
De revisiebescheiden zijn op een nader door de opdrachtgever bepaalde plaats in 
het gebouw geplaatst. 
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00.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

00.06.10 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

01. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN 
Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 2.28 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel uit van dit bestek. 

02. AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE 
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 
1999.451) stelt de aannemer één of meer coördinatoren (V&G- 
coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze coördinator(en) geeft (geven) 
uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

03. V&G-COÖRDINATIE UITVOERINGSFASE DOOR DERDEN 
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 
1999.451) worden één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de 
uitvoeringsfase aangesteld die uitvoering geven aan de coördinatietaken genoemd 
in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze taken worden verricht 
door de: 
nevenaannemers. 

90. V&G-PLAN UITVOERING 
Uiterlijk een maand voor aanvang werkzaamheden dient de aannemer 
een "V&G-plan uitvoering" opgesteld te hebben. De opdrachtgever 
ontvangt dit plan na aanvraag binnen 24 uur. 
Bovengenoemd "V&G-plan uitvoering" dient tenminste de volgende 
gegevens te vermelden: 
a. De wijze waarop wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en 
regelgeving, normen en overige eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid; 
b. Het risicoregister en de wijze van risico inventarisatie en evaluatie met 
betrekking tot V&G-risico's; 
c. Wijze van melding, rapportage en afhandeling van incidenten en (bijna) 
ongevallen; 
d. De maatregelen ten behoeve van de begaanbaarheid van het werkterrein voor 
mens en machine gedurende de looptijd van het werk (volgens het 
CUR/CROW/Arbouw-rapport 2004-1 "Beoordelingssysteem voor de 
begaanbaarheid van bouwterreinen" zoals dat drie maanden voor de dag van 
aanbesteding luidt); 
e. Beschrijving van de wijze waarop het V&G-dossier actueel gehouden wordt. 

91. V&G-COMMUNICATIE 
Bij elk operationeel overleg zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid en 
gezondheid op het werk" wordt geagendeerd en besproken. 
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05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 

05.00 ALGEMEEN 

05.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 

05.00.24 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING 

01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN 
Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de 
volgende beperkingen: 
Ontplofbare gassen en voor mens en dier giftige stoffen buiten het gebouw opslaan 
in aparte voor opslag geschikte ruimten, die slechts toegankelijk zijn voor de voor 
verwerking aangewezen personen. 

02. AFVOER VAN AFVAL 
Bouwplaatsafval scheiden in: 
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en 

(2001/118/EG). 
- steenachtig sloopafval. 
- gipsblokken en gipsplaatmateriaal. 
- bitumineuze dakbedekking. 
- teerhoudende dakbedekking. 
- teerhoudend asfalt. 
- niet-teerhoudend asfalt. 
- dakgrind. 
- restafval. 
Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein. 
Frequentie van afvoer: dagelijks 
Te verstrekken gegevens: 
- stortingsbewijs of bewijs van afgifte 

05.00.29 EISEN EN UITVOERING: AANVULLENDE REGELINGEN 

09. ALGEMENE AANVULLENDE REGELINGEN: TOELATING 
De aannemer is verplicht voor iedereen die namens hem aanwezig is in een 
gebouw (of land), een "Verklaring Omtrent Gedrag" te hebben. 
Deze verklaring mag niet ouder zijn de 1 jaar na afgifte. 
Op aanvraag van de opdrachtgever wordt deze verklaring uiterlijk binnen 24 uur 
verstrekt. 
Alle bij het werk betrokken personen moeten voordat zij tot het werk worden 
toegelaten kennis nemen van bepalingen ter plaatse en indien nodig het hiervoor 
betreffende document ondertekenen. 
Indien de beheerder een uitgebreidere toelatingsprocedure verlangt, moet de 
aannemer moet hieraan zijn medewerking verlenen. 
Hierbij moet rekening worden gehouden met een doorlooptijd van minimaal zes 
weken. 
De beheerder van het gebouw (of land) beslist welke personen op het werk 
worden toegelaten of uit veiligheidsoverwegingen van het werk worden 
verwijderd. Bezwaar en beroep tegen deze beslissing is niet mogelijk. 
Dit ontslaat de aannemer niet van zijn verplichtingen. 

19. ALGEMENE AANVULLENDE REGELINGEN: TOEGANG / BEGELEIDING 
De aannemer moet er rekening mee houden dat bij het betreden en/of verlaten 
van gebouwen, vertraging kan optreden door wachttijden door onvoorziene 
omstandigheden. 
Uitsluitend extra wachttijd boven de 30 minuten komt voor verrekening in 
aanmerking conform de "Staat van verrekenprijs". 
Dit moet duidelijk gespecificeerd zijn op de werkbon(nen) inclusief paraaf van de 
beheerder. 
De aannemer moet voor alle werkzaamheden op locatie, met uitzondering van 
storingen, minimaal 4 weken van tevoren een afspraak met de beheerder maken. 
Dit in verband met begeleiding van de aannemer in het gebouw (of land) en om 
onnodige wachttijden te voorkomen. Uitsluitend op verzoek van de beheerder kan 
hiervan worden afgeweken. 

29. ALGEMENE AANVULLENDE REGELINGEN: GEGEVENSBESCHERMING 
Zonder schriftelijke toestemming van de beheerder en/of opdrachtgever is het 
verzamelen, vastleggen en distribueren van gegevens en het verstrekken van 
informatie van het werk aan derden niet toegestaan. 

[Geen Stabu Licentienummer] 

Algemene voorwaarden: 
SBO-TI-RBC 2017 

17 
08.04.2016 



39. ALGEMENE AANVULLENDE REGELINGEN: WERKZAAMHEDEN BIJ IN GEBRUIK 
ZIJNDE GEBOUWEN 
Werkzaamheden in of nabij ruimten die in gebruik zijn, moeten buiten de uren van 
het eigenlijke gebruik van deze ruimten, maar binnen de vastgestelde werktijden 
(tussen 07:00 en 19:00 op werkdagen) worden uitgevoerd. 

05.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. TER BESCHIKKING STELLEN ENERGIE DOOR DE OPDRACHTGEVER 

Door de opdrachtgever wordt op verzoek van de aannemer ter beschikking van de 
aannemer gesteld: 
- elektrische energie 
- aardgas 
De kosten voor het verbruik zijn voor rekening van  

02. TER BESCHIKKING STELLEN WATER DOOR DE OPDRACHTGEVER 
Door de opdrachtgever wordt op verzoek van de aannemer drinkwater ter 
beschikking van de aannemer gesteld. De kosten voor het gebruik van drinkwater 
zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

05. KOSTEN ONTTREKKING GRONDWATER, OPDRACHTGEVER 
Voor rekening van de opdrachtgever zijn: 
- de kosten van de vergunning en de heffing wegens het onttrekken en lozen van 

grondwater en van de aanslag wegens de geloosde hoeveelheid grondwater. 

05.32 BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL 

05.32.10-a WERKTUIG 
0. WERKTUIG, BESCHIKBAARSTELLING 

Indien er gebouwgebonden hulpmiddelen aanwezig zijn, stelt de opdrachtgever 
deze kosteloos beschikbaar voor onderhoud.  
Beschikbaarstelling zal alleen plaatsvinden na voorafgaande afstemming met de 
beheerder. 
De aannemer moet zelf zorgdragen voor de persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM), die nodig zijn bij het gebruik van de gebouwgebonden hulpmiddelen. 
Wanneer deze middelen aan het gebouw niet aanwezig zijn, zorgt de aannemer 
zelf voor de nodige voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid. Deze middelen komen 
uitsluitend na voorafgaande goedkeuring door de opdrachtgever voor verrekening 
in aanmerking. 
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90 ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN 

90.00 ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN 

90.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 

90. MONUMENTEN 
De aannemer moet vooraf afspraken maken met de opdrachtgever over de 
manier waarop onderhoud kan worden uitgevoerd, zonder het monument te 
schaden. 
Behalve de plaatsen of onderdelen waaraan daadwerkelijk wordt gewerkt, heeft dit 
ook betrekking op de nodige beschermingsmaatregelen en andere voorzieningen 
elders in of bij het gebouw (of land). 
Hierbij moet het volgende in acht worden genomen: 
- werktekeningen, detailleringen, zonodig op ware grootte, kleuren en toe te 
  passen elementen, moeten 2 weken voor uitvoering of verwerking ter 
  goedkeuring voorgelegd worden aan de opdrachtgever. Dit geldt eveneens 
  voor voorstellen voor de nodige beschermings- en beveiligingsmaatregelen. 
- alle te vervangen onderdelen of constructies moeten, indien niet  
  uitdrukkelijk anders is bepaald, in hetzelfde bouwstof en overeenkomstig 
  de bestaande (historisch juiste) maatvoering, profilering, detaillering en 
  technieken worden uitgevoerd. 
- alle bij de voorbereiding, planvorming, uitvoering en controle van 
  onderhouds- en restauratiewerkzaamheden betrokken partijen moeten 
  voordat met de werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt van deze    
  uitvoeringsvoorschriften op de hoogte worden gebracht. 

91. GEBRUIK HULPMIDDELEN 
Gebouwgebonden hulpmiddelen: 
Indien deze middelen beschikbaar zijn, stelt de opdrachtgever deze kosteloos 
beschikbaar voor onderhoud. 
Beschikbaarstelling zal alleen plaatsvinden na voorafgaande afstemming met de 
beheerder. 
De aannemer moet zelf zorgdragen voor de persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM), die nodig zijn bij het gebruik van 
de gebouwgebonden hulpmiddelen. 
Wanneer deze middelen aan het gebouw niet aanwezig zijn, zorgt de aannemer 
zelf voor de nodige voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid. Deze middelen komen 
uitsluitend na voorafgaande goedkeuring door de opdrachtgever voor verrekening 
in aanmerking. 

90.10 ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN 

90.10.10-a UITVOERING WETTELIJKE VERPLICHTINGEN 
0. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN 

De aannemer moet alle wettelijke verplichtingen (keuringen en certificeringen) die 
onder verantwoordelijkheid vallen van de eigenaar van het element uitvoeren met 
inbegrip van assistentie en inschakeling van keurende c.q. certificerende instanties. 
Indien de keuringsinterval van een wettelijke verplichting de uitvoeringsduur van 
de overeenkomst overstijgt dan moet deze uitgevoerd worden. 

.01 ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN 

De op de "Contract object elementenlijst" (COEL) vermelde installatieonderdelen. 

[Geen Stabu Licentienummer] 

Algemene voorwaarden: 
SBO-TI-RBC 2017 

19 
08.04.2016 


