
Bestek nr. 1-037-12 

Schopenhauerweg e.o. 
Rioolreconstructie en straatvernieuwing. 

Met  12 tekeningen 
 1 inschrijvingsbiljet 
 1 inschrijvingsstaat 
 1 model K 
 1 Eigen verklaring - “R” 
 1 model bankgarantie 
 11 bijlagen 
 1 Visi-brief 

Bestek voor: 

 
Rioolreconstructie en straatvernieuwing in de Bierens de Haanweg, 
Bergsonstraat en Schopenhauerweg in de deelgemeente IJsselmonde in de 
gemeente Rotterdam. 

 

 

Inlichtingen : op 15 mei 2012 om 14:00 uur 

Aanbesteding : openbaar op 1 juni 2012 om 11:00 uur 

Opdrachtgever : het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam 

Directie : de algemeen directeur van Gemeentewerken en zij die 
  door hem worden aangewezen 
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0.01 AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentewerken Rotterdam

0.02 PROCEDURE
Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement
Werken 2005 (ARW 2005).

0.03 INLICHTINGEN
Verwezen wordt naar artikel 2.16 van het ARW 2005.
lnlichtingen worden verstrekt door Gemeentewerken Rotterdam, productgroep STAD in kamer 00.53 van
Europoint III, Galvanistraat 15 te Rotterdam op 15 mei 2012 om 14:00 uur.

De nota van inlichtingen zal bij de publicatie op www.tenderned.nl ter beschikking worden gesteld.

0.04 INSCHRIJVING
1. Verwezen wordt naar artikel 2.18 en 2.19 van het ARW 2005, en naar artikel 01.01.02 van de Standaard

RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging mei 2008).

2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2005 inclusief wijziging mei 2008) zullen de enveloppen van de niet voor gunning in aanmerking
komende inschrijvers na verstrekken van de opdracht ongeopend worden vernietigd.

Het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een
enveloppe, aanwezig te zijn in de daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in
de balie van afdeling aanbestedingszaken van Gemeentewerken Rotterdam, gesitueerd links naast de
portiersloge van Europoint II & III, Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam.
Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-037-12";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat";
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres aanbestedende dienst:

Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

In verband met de wettelijke verplichting het gunningvoornemen per e-mail te verzenden (WIRA artikel 6
lid 2), dient u op uw inschrijvingsbiljet een e-mail adres te vermelden waar het gunningvoornemen
naartoe gestuurd kan worden.

3. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen
voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 zijn, bij de
inschrijving:
• in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R",

inzake:
- zijn inschrijving in het beroeps- / handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiële bewijsstukken te
vragen.

• een verklaring als bedoeld in artikel 2.25.3 van het ARW 2005, ingericht volgens het in Deel II van
het ARW 2005 opgenomen Model K.

In afwijking van artikel 2.25.3 van het ARW 2005 geldt het volgende:
De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring (Model K) ontbreekt of niet naar waarheid
is ingevuld, tenzij het ontbreken van de vereiste verklaring binnen twee werkdagen na een daartoe
strekkend, per fax of elektronisch bericht verzonden verzoek van de aanbesteder, wordt hersteld.

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in aanmerking komende
inschrijver de volgende bescheiden binnen tien (10) kalenderdagen in te dienen:
a. na het daartoe ontvangen verzoek:

• een lijst van de werken die de afgelopen 5 jaar zijn verricht, welke lijst zoals bedoeld onder lid
5 sub c vergezeld gaat van verklaring(en) van de Opdrachtgever(s) waaruit blijkt dat de werken
tijdig en naar tevredenheid van de Opdrachtgever(s) zijn uitgevoerd en waarin het bedrag van
de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze zijn uitgevoerd vermeld wordt;

• de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de inschrijvingssom,
volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie
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inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn
bank zich tevens garant stelt voor de andere combinant(en);

• een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning van
belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de
inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

• een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
veiligheidbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers*
(VCA*) of gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en
gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden
verlengd;

Genoemde bescheiden dienen te worden ingediend bij / verzonden aan:
Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

b. desgevraagd, na het daartoe ontvangen verzoek:
• een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of

technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en van
die welke de ondernemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;

• de beroepskwalificaties waaronder studie- en beroepsdiploma's van de ondernemer of het
kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzondervan degenen die met de leiding van
de werken zijn belast;

• de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer toepast in het
kader van de uitvoering van de opdracht;

• een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming
van de ondernemer, en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste 3 jaar;

• een verklaring die de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de
ondernemer voor het uitvoeren van de opdracht beschikt en toepast in het kader van de
uitvoering van de opdracht;

5. De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 moet
voldoen zijn:

a. het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de onderneming;
b. niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
c. het in de laatste vijf jaren een of meer vergelijkbare werken onder vergelijkbare omstandigheden

elk aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig
opgeleverd, verleent uitstel daarin begrepen. De aannemingssom of het gefactureerde
totaalbedrag van ten minste één werk dient minimaal € 650.000,- te bedragen;
Onder "vergelijkbare werken"wordt verstaan, werken die ten minste de volgende disciplines
bevatten:
- De werkzaamheden in stedelijk gebied hebben plaatsgevonden;
- Het aanbrengen van een vrijverval- en persrioolstelsel met een diameter van > 300 mm;
- Wegenbouwprojecten bestaande uit het aanbrengen van elementenverhardingen.

Bovenstaande disciplines hoeven niet allen binnen één referentie/werk te zijn uitgevoerd.

d. het stellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5 % van de inschrijvingssom;
e. het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale

verzekeringsbijdragen en belastingen;
f. het in bezit zijn van het certificaat van een veiligheidbeheersysteem conform veiligheid, gezondheid

en milieu Checklist Aannemers als gesteld in lid 4 sub a;

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a, b
en e genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4 sub a. Ten minste één
van de combinanten moet voldoen aan het onder sub c gestelde.

De combinanten dienen tezamen te voldoen aan de onder sub f gevraagde certificering(en). De
combinant(en) die een certificering(en) inbrengt dient ook daadwerkelijk te worden ingezet op die
activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt.

Ingeval een beroep wordt gedaan op de onder sub f gevraagde certificering(en) van een derde(n) dan
dient deze derde(n) ook daadwerkelijk te worden ingezet op die activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in
het kader van de desbetreffende certificering inbrengt. Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde
beroept dient de inschrijver onder overlegging van bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een
terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de
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uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet.

6. Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of financiële en
economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen verklaring en bewijsstukken
voldoende zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde
uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.8.3 t/m 2.8.5, 2.9.3 en
2.9.4 van het ARW 2005.

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in
omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005, middels
overlegging van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R".

7. BIBOB-advies
Indien een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept op de Eigen Verklaring - "R" bij
vraag 2 één of meer van de vragen niet heeft geparafeerd, en er nog onvoldoende informatie
beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, of
het doen laten vervangen van de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept te motiveren, dan kan
advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende
dienst over de inhoud van dat advies geïnformeerd.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging
mei 2008).

In de ontleding van de aannemingssom mogen geen negatieve bedragen opgenomen zijn, uitgezonderd:
bestekpostnummer 949990 "Winst & Risico".
Verwezen wordt naar artikel 2.25.1 van het ARW 2005.

0.06 AANBESTEDING
De nationale openbare aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW
2005) op 1 juni 2012 om 11.00 uur.

Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de
daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
aanbestedingszaken van Gemeentewerken Rotterdam, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint
II & III.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-037-12";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaten";
- Naam en adres van de inschrijver.

De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint III, Galvanistraat 15 te Rotterdam.

Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint II en III vanaf januari 2010 voorzien zijn van
een toegangbeveiligingssysteem. Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de portiersloge een
"dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich vóór de toegangspoortjes, derhalve is daar
geen toegangspas voor benodigd.

De termijn van gestanddoening is 60 dagen.

In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 2.30.3 van het ARW 2005 aanhangig is
gemaakt, eindigt de termijn van gestanddoening 8 dagen na de dag waarop:

- in eerste aanleg is beslist c.q. (in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad te
wijzen arrest.

of (in voorkomende gevallen)
- het kort geding is ingetrokken.
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0.07 OPDRACHT
Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2005.
Artikel 2.30.07 van het ARW 2005 is niet van toepassing.

0.08 GUNNINGCRITERIUM
Verwezen wordt naar artikel 2.15 van het ARW 2005.

Het gunningcriterium is de laagste prijs.

0.09 VARIANTEN
Verwezen wordt naar artikel 2.21 van het ARW 2005.

Varianten zijn niet toegestaan.

0.10 GESCHILLEN
Verwezen wordt naar artikel 2.33 van het ARW 2005.

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.33.1 van het ARW 2005 geldt het volgende:

Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de
aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

In afwijking van artikel 2.33.2 ARW 2005 geldt dat iedere inschrijver, die het niet met het voornemen tot
gunning eens is, binnen maximaal vijftien kalenderdagen na dagtekening van de brief waarin het
gunningvoornemen is meegedeeld door middel van een dagvaarding een civiel kort geding aanhangig kan
maken bij de bevoegde rechter te Rotterdam en ons daarvan op de hoogte te hebben gesteld doortoezending
van een kopie van de dagvaarding. Deze termijn is een vervaltermijn. Na de periode van vijftien
kalenderdagen is het bezwaar tegen de uitslag niet-ontvankelijk en zal het recht van de inschrijver ter zake zijn
vervallen.

Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De aanbestedende
dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de inschrijver verplicht is de
aanbestedende dienst -voorafgaand aan de datum van inschrijving- in kennis te stellen dan wel om
opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten,
zodat de aanbestedende dienst eventuele fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het
uitblijven van klachten het vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet
en tot ontvangst
van inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van inschrijving niet
klagen over fouten, omissies of tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om tegen die
onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerken dat recht.
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1.01 OPDRACHTGEVER
Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam

In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt gesteld dat de directie de opdrachtgever in alle
zaken het werk betreffende zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is
genoemd.

1.02 DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door de algemeen directeur van Gemeentewerken Rotterdam en zij die door
hem worden aangewezen

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen in Bierens de Haanweg, Bergsonstraat, Ogierssingel en Schopenhauerweg
in de deelgemeente IJsselmonde in de gemeente Rotterdam

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het verwijderen en aanbrengen van elementgebonden verhardingslagen;
b. Het opbreken en aanbrengen van kantopsluitingen;
c. Het verwijderen, verplaatsen en/of aanbrengen van lichtmasten;
d. Het verwijderen en aanbrengen van vrijverval- en persrioleringen en persleidingen;
e. Het verwijderen en aanbrengen van bomen en beplanting;
f. Het aanbrengen van drainageleiding;
g. Het opbreken en aanbrengen van kolken en kolkaansluitingen;
h. Het verwijderen en aanbrengen van straatmeubilair.
en overige werkzaamheden

De waarde van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen bedraagt circa € 250.000,--
exclusief B.T.W.

1.05 TIJDSBEPALING
De werkzaamheden starten vanaf 1 augustus 2012. Het werk opleveren uiterlijk 30 november 2012 .

De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt € 1500,--
exclusief B.T.W. per dag.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt twaalf maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING
1. Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk

verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van deel 3 in dit bestek.

Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling van deel 3 in dit bestek, van de aannemer wordt
verlangd dat hij een besteksadministratie voert welke uitwisselbaar is in digitale vorm.

2. VISI-SYSTEMATIEK: De aannemer is gehouden de vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te
leggen en waar nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.

1.09 GEDRAGSCODE ’PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP’
Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema’s als ‘maatschappelijke
verantwoordelijkheid’, ‘integriteit’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘transparantie’. Daarom heeft het college van
burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap’. De
gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar
mogen verwachten, van de precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan.
Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt.

Meer informatie vindt u terug in de bijgevoegde brochure “Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap” en op
de Cityportal van de Gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding

1.10 VOERTAAL
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

1.11 MILIEUEISEN
De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.27
van deel 3 van dit bestek.
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01 TEKENINGEN
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:

omschrijving tekeningen nummer - versie datum
wegenbouw; bestaande situatie 84-W-1121 A 24-04-2012
wegenbouw; nieuwe situatie 84-W-1122 A 24-04-2012
riolering; bestaande situatie 84-R-1124 A 24-04-2012
riolering; nieuwe situatie 84-R-1125 A 24-04-2012
wegenbouw; dwarsprofielen 84-W-1123 A 24-04-2012
wegenbouw; nieuwe hoogtematen 84-W-1207 A 24-04-2012
riolering; puttenstaat en details 84-W-1126 A 24-04-2012
openbare verlichting 84-OV-211 A 21-12-2011
Persleiding, situatie en hoogteprofiel 84-L-1173 B 16-08-2011
Beplantingsplan 84-B-1224-a 24-04-2012

De volgende tekeningen zijn ter informatie toegevoegd:
riolering graafprofielen 84-R-1133 A 25-07-2011
nieuwe sit. met kabels en leidingen en
locatie graafprofielen 84-I-1139 A 22-07-2011

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoofdafmetingen en peilen zijn op bestekstekening(en) aangegeven.

In de directe omgeving van het werk zullen door de directie enkele vaste punten met de hoogte ten opzichte
van N.A.P. worden aangegeven en de hoofdassen in het werk worden uitgezet.

Aan de hand van de uitgezette hoofd-assen dient de aannemer de resterende coördinaten uit te zetten en de
detailmaatvoering uit te werken.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de
artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW 2005, rekening houden met de volgende stoppunten:
1. goedgekeurd kwaliteitsplan, werkplan en planning door directie voor start werkzaamheden;
2. goedgekeurd plan opvangen K & L voor aanvang rioleringswerkzaamheden;
3. controle video-inspectie en hoogteligging riolering voor aanbrengen verhardingen;
4. controle zinker persleiding d.m.v. afpersen voor aanbrengen verharding;
5. controle verdichtingseisen aangevulde rioolsleuven;
6. controle verdichtingseisen zandbaan voor aanbrengen verhardingen;
7. acceptatie en goedkeuring V&G-plan;
8. inmeten van kabels en leidingen (waaronder riolering) vóór aanvang van het aanvullen van de sleuf.
9. Goedgekeurde TVM voor afsluiting;
10. het werkbaar en brandend houden van de openbare verlichting;
11 het opstellen van een straatwerkplan;
12. het opstellen van een bemalingsadvies.

en de volgende bijwoonpunten:
1. momenten waarop sleuven zijn aangevuld, o.a. ter controle van verdichting;
2. momenten waarop bepaald wordt of (bron)bemaling moet worden toegepast;
3. momenten waarop bepaald wordt of voorzieningen getroffen moeten worden tegen inkalven van de sleuf;
4. momenten waarop er kruisingen met kabels en/of leidingen worden uitgevoerd;
5. momenten waarop er maatregelen getroffen moeten worden voor het waarborgen van droogweer- en

hemelwaterafvoer;
6. momenten waarop voorzieningen getroffen moeten worden ter bescherming van de bomen.
7. het uitvoeren van de volgende hoogtemetingen door de directie:

a. de hoogte van de putbodem;
b. de maaiveldhoogte na aanvulling van de ontgravingput;
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04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Veiligheids- & gezondheidsplan, d.d.24-04-12;
- Boombescherming op bouwlocaties d.d. 07-01-2001;
- Verkennend bodemonderzoek 2010-0079, d.d. 07-01-2011;
- Bemalingsadvies Q291208, d.d. 05-01-2011;
- Richtlijnen Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied versie d.d. 02-11-2007;
- Standaard keuringsplan d.d. 05-01-2011;
- Controlelijst keuringsplan d.d. 27-11-2008;
- Acceptatienormen riolering en putten d.d. 08-02-2008;
- Acceptatievoorwaarden Plas van Heenvliet;
- VISI-brief;
- Model voorblad productieverantwoordingsstaat (PV) d.d 15-06-2006;
- Brochure "Gedragscode Publiek Opdrachtgeversschap".

05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN
1. Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico

heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit.
De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's zich kunnen
realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het
kompleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever
ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

2. De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende gebieden van de gemeente Rotterdam
een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient er kennis van te nemen of er ten tijde
van de uitvoering van de werkzaamheden een "betaald parkeren regime" van kracht is.

Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor niet produktief materieel,
waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's, gratis te parkeren binnen het werkterrein.

De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en werknemers van de
onderaannemers een regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht.
Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer contact op te nemen met:
-de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam
(tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren of;
-Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.

3. Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet aan de aannemer
worden vergoed.
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van
paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . GRONDWERKEN
. . . . . Voor informatie over vrijkomende grond zie het
. . . . . bodemonderzoek volgens bijlage zoals vermeld in
. . . . . deel 2.1.
. . . . . Veiligheidsklasse: Basisklasse tenzij anders
. . . . . vermeld.
. . . . . Alle grondhoeveelheden in vaste m3.
. . . . .

11 . . . . . GRONDWERKEN ALGEMEEN
. . . . .

110 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

110020 221142 . . . . . Verwijderen vuilnis/puin. m3 10,00 V
. . . . . Betreft: vuilnis/puin verwijderen
. . . . . Situering: binnen werkgrenzen

3. . . . . Betreft vuilnis en puin
.1. . . . Materiaal verzamelen; vrijgekomen materiaal ver-
. . . . . voeren naar Sita recycling services Waalhavenweg
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen op bestekspostnr.
. . . . . 950060
. . . . .

111 . . . . . GROND ONTGRAVEN
. . . . .
. . . . .

111010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 65,00 V
. . . . . Betreft: cunet ontgraven waar verharding wordt
. . . . . vervangen door groenvoorziening
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 112120
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

111020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit terrein m3 315,00 V
. . . . . Betreft: cunet ontgraven t.b.v. plantvakken
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Grondsoort: zand / teelgrond
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 112130
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

111030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit boomgaten m3 28,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven boomgaten te planten bomen
. . . . . Situering: Schopenhauerweg
. . . . . Grondsoort: zand / teelgrond
. . . . . Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 112140
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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111040 220101 . . . . . Grond ontgraven uit boomgaten m3 91,00 V
. . . . . Betreft: boomgaten ontgraven t.b.v. te planten
. . . . . bomen
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Grondsoort: zand / teelgrond
. . . . . Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 112130
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

111050 220101 . . . . . Grond ontgraven uit boomgaten m3 16,00 V
. . . . . Betreft: boomgaten ontgraven t.b.v.
. . . . . standplaatsverbetering bestaande bomen
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Grondsoort: zand / teelgrond
. . . . . Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 112130
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

112 . . . . . GROND VERVOEREN
. . . . .
. . . . .

1121 . . . . . Grond afvoeren
. . . . .
. . . . .

112110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.321,00 V
. . . . . Betreft: afvoeren grond vrijgekomen bij graven
. . . . . sleuven t.b.v. riool en drainage volgens
. . . . . bestekspostnr. 311111, 311121 en 311131.
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg, Bergsonstraat,
. . . . . Stuart Milllstraat, Schopenhauerweg en
. . . . . Ogierssingel.
. . . . . Grondsoort: kleiige grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven

2. . . . . Vervoeren naar: Plas van Heenvliet aan de m3 1.321,00 I
. . . . . Kanaaldijk West te Zwartewaal
. . . . .

112120 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 65,00 V
. . . . . Betreft: afvoeren grond vrijgekomen bij ontgraven
. . . . . waar verharding wordt vervangen door
. . . . . groenvoorziening volgens bestekspostnr. 111010
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven

2. . . . . Vervoeren naar: Plas van Heenvliet aan de m3 65,00 I
. . . . . Kanaaldijk West te Zwartewaal
. . . . .

112130 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 422,00 V
. . . . . Betreft: vrijkomende grond volgens bestekspostnr.
. . . . . 111020, 111040 en 111050
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Grondsoort: zand/teelgrond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven

2. . . . . Vervoeren naar: Plas van Heenvliet aan de
. . . . . Kanaaldijk West te Zwartewaal
. . . . .
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112140 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 28,00 V
. . . . . Betreft: vrijkomende grond volgens bestekspostnr.
. . . . . 111030
. . . . . Situering: Schopenhauerweg
. . . . . Grondsoort: zand/teelgrond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
. . . . . profiel van ontgraven

2. . . . . Vervoeren naar: Plas van Heenvliet aan de
. . . . . Kanaaldijk West te Zwartewaal
. . . . .

1122 . . . . . Grond aanvoeren
. . . . .
. . . . .

112210 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.345,00 V
. . . . . Betreft: (ophoog)zand t.b.v. bestekspostnr. 311112
. . . . . , 311122 en 311132.
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg,
. . . . . Bergsonstraat en Schopenhauerweg
. . . . . Grondsoort: (ophoog)zand ton 2.354,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. weging in middelen
. . . . . van vervoer

9. . . . . Vervoeren vanaf de trechter aan de Opijnenstraat
. . . . . Vervoeren naar plaats van verwerking
. . . . .

112220 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.067,00 V
. . . . . Betreft: (ophoog)zand t.b.v. bestekspostnr. 113010
. . . . . , 542310, en 321011
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg en Bergsonstraat
. . . . . Grondsoort: (ophoog)zand ton 1.867,25 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. weging in middelen
. . . . . van vervoer

9. . . . . Vervoeren vanaf de trechter aan de Opijnenstraat
. . . . . Vervoeren naar plaats van verwerking
. . . . .

112230 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 631,00 V
. . . . . Betreft: (ophoog)zand t.b.v. bestekspostnr. 113020
. . . . . , 542320, 542330 en 321021
. . . . . Situering: Schopenhauerweg
. . . . . Grondsoort: (ophoog)zand ton 1.105,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. weging in middelen
. . . . . van vervoer

9. . . . . Vervoeren vanaf de trechter aan de Opijnenstraat
. . . . . Vervoeren naar plaats van verwerking
. . . . .

112240 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 58,00 V
. . . . . Betreft: brekerzand t.b.v. bestekspostnrs. 212015
. . . . . , , 212035 en 542110 t/m 542190
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Grondsoort: brekerzand ton 105,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. weging in middelen
. . . . . van vervoer

9. . . . . Vervoeren vanaf trechter aan de Opijnenstraat
. . . . . Vervoeren naar plaats van verwerking
. . . . .

112250 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 378,00 V
. . . . . Betreft: teelaarde t.b.v. bestekspostnr 113030
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Grondsoort: teelgrond ton 605,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. weging in middelen
. . . . . van vervoer

9. . . . . Vervoeren vanaf het distributiecentrum RMO aan de
. . . . . President Rooseveltweg
. . . . . Vervoeren naar plaats van verwerking
. . . . .
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112260 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 44,00 V
. . . . . Betreft: bomenzand t.b.v. bestekspostnr 113040 en
. . . . . 113060
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Grondsoort: bomenzand ton 75,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. weging in middelen
. . . . . van vervoer

9. . . . . Vervoeren vanaf het distributiecentrum RMO aan de
. . . . . President Rooseveltweg
. . . . . Vervoeren naar plaats van verwerking
. . . . .

112270 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 28,00 V
. . . . . Betreft: bomenzand t.b.v. plantgaten volgens
. . . . . bestekspostnr. 113050
. . . . . Situering: Schopenhauerweg
. . . . . Grondsoort: bomenzand ton 48,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. weging in middelen
. . . . . van vervoer

9. . . . . Vervoeren vanaf het distributiecentrum RMO aan de
. . . . . President Rooseveltweg
. . . . . Vervoeren naar plaats van verwerking
. . . . .

113 . . . . . GROND VERWERKEN
. . . . .
. . . . .

113010 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 1.027,00 V
. . . . . Betreft: aanvullen cunet t.b.v. rijbaan,
. . . . . parkeerplaatsen en trottoirs
. . . . . Situering: B. de Haanweg; vanaf VRI tot aan best.
. . . . . verkeersplateau (Schopenhauerweg) incl. plein
. . . . . Grondsoort: (ophoog)zand m3 1.027,00 I
. . . . . Vervoeren volgens bestekspostnr. 112220
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
. . . . . profiel van aanvullen

1. . . . . Hoogte 0,20 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .6. . . Bovenoppervlakte 5135 m2
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 114010
. . . . .

113020 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 600,00 V
. . . . . Betreft: aanvullen cunet t.b.v. rijbaan,
. . . . . parkeerplaatsen en trottoirs
. . . . . Situering: Schopenhauerweg
. . . . . Grondsoort: (ophoog)zand m3 600,00 I
. . . . . Vervoeren volgens bestekspostnr. 112230
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
. . . . . profiel van aanvullen

1. . . . . Hoogte 0,20 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .6. . . Bovenoppervlakte 3000 m2
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 114020
. . . . .

113030 220301 . . . . . Grond verwerken in plantvakken m3 378,00 V
. . . . . Betreft: aanvullen van plantvakken
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Grondsoort: Teelgrond m3 378,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
. . . . . profiel van aanvullen
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr. 112250

1. . . . . Hoogte 0,50 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .9. . . Breedte: variabel
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 114030
. . . . .
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113040 220301 . . . . . Grond verwerken in plantgaten t.b.v. bomen m3 28,00 V
. . . . . Betreft: aanvullen van plantgaten
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Grondsoort: bomenzand m3 28,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
. . . . . profiel van aanvullen
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr. 112260

1. . . . . Hoogte 0,80 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .9. . . Breedte: variabel
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 114040
. . . . .

113050 220301 . . . . . Grond verwerken in plantgaten t.b.v. bomen m3 28,00 V
. . . . . Betreft: aanvullen van plantgaten
. . . . . Situering: Schopenhauerweg
. . . . . Grondsoort: bomenzand m3 28,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
. . . . . profiel van aanvullen
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr. 112270

1. . . . . Hoogte 0,8 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .9. . . Breedte: variabel
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 114040
. . . . .

113060 220301 . . . . . Grond verwerken in standplaatsverbetering m3 16,00 V
. . . . . Betreft: standplaatsverbetering t.b.v. bestaande
. . . . . bomen
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Grondsoort: bomenzand m3 16,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
. . . . . profiel van aanvullen
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr. 112260

1. . . . . Hoogte 0,80 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .9. . . Breedte: variabel
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 114040
. . . . .

114 . . . . . GROND VERDICHTEN
. . . . .
. . . . .

114010 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 5.135,00 V
. . . . . Betreft: verdichten zand volgens bestekspostnr.
. . . . . 113010
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Grondsoort: (ophoog)zand
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
. . . . . den gesteld is maximaal 0,20 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

114020 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 3.000,00 V
. . . . . Betreft: verdichten zand volgens bestekspostnr.
. . . . . 113020
. . . . . Situering: Schopenhauerweg
. . . . . Grondsoort: (ophoog)zand
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
. . . . . den gesteld is maximaal 0,20 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen
. . . . .
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114030 220413 . . . . . Verdichten grond. m2 3.000,00 V
. . . . . Betreft: teelgrond volgens bestekspostnr. 113020
. . . . . Situering: Schopenhauerweg
. . . . . Grondsoort: teelgrond

1. . . . . Oppervlakken: horizontaal
.3. . . . Verdichten in 1 gang - druk 0,05 tot 0,06 MPa
. . . . .

114040 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 90,00 V
. . . . . Betreft: plantgaten volgens bestekspostnr 113040,
. . . . . 113050 en 113060
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Grondsoort: bomenzand

1. . . . . Oppervlakken: horizontaal
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
. . . . . den gesteld is maximaal 0,30 m
. .9. . . Verdichtingsgraad: artikel 51.02.03 lid 05 van
. . . . . deel 3 van dit bestek
. . . . .

12 . . . . . CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
. . . . .
. . . . .

121010 222104 . . . . . Diepspitten. are 2,50 V
. . . . . Betreft: aanleg groenvlakken
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
. . .2. . Spitten zonder open put
. . . .1.2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m
. . . . .

121020 222104 . . . . . Diepspitten. are 1,30 V
. . . . . Betreft: aanleg groenvlakken
. . . . . Situering: Schopenhauerweg

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
. . .2. . Spitten zonder open put
. . . .1.2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m
. . . . .

121030 221131 . . . . . Egaliseren. are 2,50 V
. . . . . Betreft: aanleg groenvlakken na diepspitten
. . . . . volgens bestekspostnr 121010
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . .2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m
. . . . .2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

121040 221131 . . . . . Egaliseren. are 1,30 V
. . . . . Betreft: aanleg groenvlakken na diepspitten
. . . . . volgens bestekspostnr 121020
. . . . . Situering: Schopenhauerweg

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . .2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m
. . . . .2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

121070 222111 . . . . . Eggen. are 2,50 V
. . . . . Betreft: aanleg groenvlakken na egaliseren
. . . . . volgens bestekspostnr. 121030
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.9. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2
. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .
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121080 222111 . . . . . Eggen. are 1,30 V
. . . . . Betreft: aanleg groenvlakken na egaliseren
. . . . . volgens bestekspostnr. 121040
. . . . . Situering: Schopenhauerweg

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.9. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2
. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .

122 . . . . . BEPLANTINGSVAKKEN
. . . . .
. . . . .

122010 222104 . . . . . Diepspitten. are 6,30 V
. . . . . Betreft: beplantingsvakken
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
. . .2. . Spitten zonder open put
. . . .1.5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m
. . . . .

122020 221131 . . . . . Egaliseren. are 6,30 V
. . . . . Betreft: aanleg beplantingsvakken na diepspitten
. . . . . volgens bestekspostnr 122010
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . .2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m
. . . . .2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

122030 222111 . . . . . Eggen. are 6,30 V
. . . . . Betreft: aanleg beplantingsvakken na egaliseren
. . . . . volgens bestekspostnr 122020
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .
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2 . . . . . BEMALINGEN EN DRAINAGE
. . . . .
. . . . .

21 . . . . . BEMALING
. . . . . - alle bemalingsvoorzieningen vermelden in een
. . . . . bemalingsplan conform artikel 21.03.01 lid 01
. . . . . en 02;
. . . . . - toepassen bemaling conform bij dit bestek ge-
. . . . . voegde bemalingsadvies en in overleg met de
. . . . . directie;
. . . . . - bemalingswater lozen in dichtstbijzijnde rio-
. . . . . lering in overleg met de directie. Uitlaat
. . . . . voorzien van zandvang en debietmeter.
. . . . .

212 . . . . . BRONBEMALING
. . . . .

212010 210299 . . . . . Toepassen, instandhouden en verwijderen m 846,00 V
. . . . . bronbemaling.
. . . . . Betreft: bronbemaling t.b.v. drooghouden en in
. . . . . stand houden van rioolsleuf tijdens
. . . . . rioleringswerkzaamheden.
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Hoeveelheid toe te passen bronbemaling in overleg
. . . . . met directie.
. . . . . - aanbrengen bronbemaling
. . . . . - aanbrengen debietmeetpunt
. . . . . - instandhouden bronbemaling
. . . . . - verwijderen debietmeetpunt
. . . . . - verwijderen bronbemlaing
. . . . .

212011 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot

. . . . . 0,30 m beneden de onderkant leiding en/of te

. . . . . maken grondverbetering

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. .1. . . Verticale filters

. . . .3. Reserve-energievoorziening is niet vereist

. . . . .
212012 210801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 I

. . . . . Betreft: debietmeetpunt t.b.v. bronbemaling op

. . . . . afvoer(en) van bemaling

. . . . . Type EMF of gelijkwaardig

.9. . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%

. . . . . Inclusief het eventueel verplaatsen van de

. . . . . debietmeetpunten

. . . . .
212013 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling.

. . . . . Betreft: bronbemaling, aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 212011

. . . . . Inclusief dagelijks bijhouden van debieten.

. . . . . Periode van instandhouding:

. . . . . gedurende de rioolwerkzaamheden
1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in be-

. . . . . stekspostnr. 212011 vermelde niveau

. . . . .
212014 210899 . . . . . Verwijderen debietmeetpunt st 1,00 I

. . . . . Betreft: debietmeetpunt volgens bestekspostnr.

. . . . . 212012

. . . . .
212015 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
. . . . . vullen met brekerzand aangevoerd volgens m3 47,00 I
. . . . . bestekspostnr. 112240
. . . . . De aanvulling verdichten
. . . . .
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212020 210299 . . . . . Toepassen, instandhouden en verwijderen m 50,00 V
. . . . . bronbemaling.
. . . . . Betreft: verticale bemaling t.b.v. aanleg zinkers
. . . . . Situering: kruising I.Kantstraat -
. . . . . Schopenhauerweg, kruising Schopenhauerweg -
. . . . . Bierens de Haanweg en kruising Bierens de Haanweg
. . . . . - Bollandstraat volgens tek. 84-L-1173
. . . . . - Aanbrengen bronbemaling
. . . . . - Aanbrengen debietmeetpunt
. . . . . - Instandhouden bronbemaling
. . . . . - Verwijderen debietmeetpunt
. . . . . - Verwijderen bronbemaling
. . . . .

212021 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot

. . . . . 0,20 m onder de van de sleuf.

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. .1. . . Verticale filters

. . . .2. Reserve-energievoorziening van voldoende capaci-

. . . . . teit om de energiebehoefte ten behoeve van de be-

. . . . . maling te allen tijde te dekken is vereist

. . . . . De overname van de energievoorziening door de re-

. . . . . serve-installatie dient automatisch te geschieden

. . . . .1 Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn

. . . . . Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde

. . . . . aantal pompen met een minimum van 1 pomp

. . . . . De reservepompen behoeven niet in de installatie

. . . . . te zijn opgenomen

. . . . .
212022 210801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st 3,00 I

. . . . . Betreft: debietmeetpunt t.b.v. bronbemaling op

. . . . . afvoer(en) van bemaling.

. . . . . Type EMF of gelijkwaardig
9. . . . . Inclusief het eventueel verplaatsen van het

. . . . . debietmeetpunt.

.1. . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%

. . . . .
212023 210203 . . . . . Instandhouden bronbemaling. dag 15,00 I

. . . . . Betreft: bronbemaling volgens bestekspostnr.

. . . . . 212021

. . . . . Inclusief dagelijks bijhouden van debieten.

. . .1. . Een wachtsman, die voldoende ter zake van de bema-

. . . . . ling kundig is, moet op of in de directe nabijheid

. . . . . van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale

. . . . . werktijden

. . . . .
212024 210899 . . . . . Verwijderen debietmeetpunt st 3,00 I

. . . . . Betreft: debietmeetpunt t.b.v. bronbemaling

. . . . . volgens bestekspostnr 212022

. . . . .
212025 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.

. . . . . Betreft: bronbemaling volgens bestekspostnr.

. . . . . 212021
3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat

. . . . . vullen met zand vrijgekomen bij ontgraving.

. . . . . De aanvulling verdichten.

. . . . .
213 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

. . . . .

. . . . .
2131 . . . . . Tijdelijk doorpompen water

. . . . .

. . . . .
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213110 210899 . . . . . Aanbrengen, instandhouden en verwijderen pomp. EUR N
. . . . . Betreft vuilwaterpomp t.b.v. doorpompen
. . . . . rioolwater gedurende de rioolwerkzaamheden.
. . . . . - Aanbrengen pompinstallatie.
. . . . . - Aanbrengen alarminstallatie.
. . . . . - Instandhouden pompinstallatie.
. . . . . - Verwijderen alarmeringsinstallatie.
. . . . . - Verwijderen pompinstallatie.
. . . . .

213111 210899 . . . . . Aanbrengen pompinstallatie.
. . . . . Vuilwaterpomp inclusief zuigbuizen en
. . . . . afvoerleidingen
. . . . . Maximale capaciteit: 75 m3/uur
. . . . . Opbouw pompinstallatie ter keuze aannemer
. . . . . Reserve-energievoorziening van voldoende capaci-
. . . . . teit om de energiebehoefte ten behoeve van de be-
. . . . . maling te allen tijde te dekken is vereist
. . . . . De overname van de energievoorziening door de re-
. . . . . serve-installatie dient automatisch te geschieden
. . . . . Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
. . . . . Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde
. . . . . aantal pompen met een minimum van 1 pomp
. . . . . De reservepompen behoeven niet in de installatie
. . . . . te zijn opgenomen
. . . . .

213112 218811 . . . . . Aanbrengen alarmeringsinstallatie ten behoeve van
. . . . . een bemalingsinstallatie.

1. . . . . Alarmering voor het wegvallen van de netspanning
.1. . . . Alarmering voor het uitvallen van een of meer pom-
. . . . . pen
. . . .1. Opbouw alarmeringsinstallatie:
. . . . . ter keuze aannemer
. . . . .

213113 210899 . . . . . Instandhouden pompinstallatie.
. . . . . Gedurende de rioolwerkzaamheden
. . . . .

213114 218899 . . . . . Verwijderen alarmeringsinstallatie.
. . . . . Alameringsinstallatie volgens bestekspostnr.
. . . . . 213112
. . . . .

213115 210899 . . . . . Verwijderen pompinstallatie.
. . . . . Vuilwaterpomp inclusief zuigbuizen en
. . . . . afvoerleidingen volgens bestekspostnr. 213111
. . . . .

22 . . . . . DRAINAGE
. . . . .
. . . . .

221 . . . . . HORIZONTALE DRAINAGE
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 311
. . . . .

2211 . . . . . Aanbrengen drainageleiding
. . . . .

221110 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 306,00 A
. . . . . Betreft: permanente horizontale drainage
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg, Bergsonstraat en
. . . . . Stuart Millstraat

3. . . . . PE-buizen geribbeld en geperforeerd m 306,00 T
. .7. . . Uitwendige diameter 160 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 micron
. . . . .

221120 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 252,00 A
. . . . . Betreft :permanente horizontale drainage
. . . . . Situering: Schopenhauerweg en Bierens de Haanweg

3. . . . . PE-buizen geribbeld en geperforeerd m 252,00 T
. .8. . . Uitwendige diameter 200 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 micron
. . . . .
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221130 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen hulpstukken i.v.m.
. . . . . hoekverdraaiingen
. . . . . Situering: Put D14

1. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4
. . . . . Bocht 45° m-s st 1,00 T
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .

221140 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 8,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen hulpstukken i.v.m.
. . . . . hoekverdraaiingen
. . . . . Situering: Put D4 en D5

1. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4
. . . . . Bocht 15° m-s st 8,00 T
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .

2213 . . . . . Aanbrengen drainputten
. . . . .
. . . . .

221310 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 16,00 A
. . . . . Betreft: drainageput nr. D1 t/m D6, D8 t/m D17
. . . . . Situering: Bergsonstraat, Bierens de Haanweg,
. . . . . Schopenhauerweg en Stuart Millstraat
. . . . . Gewicht onderbak: max. ca. 900 kg

9. . . . . Put t.b.v. drainage systeem st 16,00 T
. . . . . Onderbak 600 x 600 mm inwendig
. . . . . Hoogte en opbouw volgens staat leverancier
. . . . . Incl. putrand en deksel m.b.v. stelringen op
. . . . . hoogte stellen
. . . . . Stelring 70 mm st 16,00 T
. . . . . Stelring 100 mm st 16,00 T
. . . . . Stelring 150 mm st 16,00 T
. . . . . Putrand met deksel. Rand voorzien van de tekst st 16,00 T
. . . . . "DRAIN" en deksel voorzien van tekst "DRAINAGE"
. . . . . Putelementen hijsen met hijsvoorziening geschikt
. . . . . voor DEHA-ankers.
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: voor
. . . . . wat betreft de betonput met bijbehorende
. . . . . rubberring en voor wat betreft de stelringen en
. . . . . putrand met metselspecie
. . . . .



RAW0024-65993 Bladnr. 27GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM; Besteknr. 1-037-12
Schopenhauerweg e.o. : Rioolreconstructie en straatvernieuwing

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3 . . . . . RIOLERINGEN
. . . . . Voor informatie over vrijkomende grond zie
. . . . . bodemonderzoek volgens bijlage zoals vermeld in
. . . . . deel 2.1
. . . . . Veiligheidsklasse: Basisklasse tenzij anders
. . . . . vermeld
. . . . .

31 . . . . . VRIJVERVALRIOLERING
. . . . . De droogweer en hemelwaterafvoer waarborgen
. . . . .

311 . . . . . GRONDWERK T.B.V. RIOLERING EN DRAINAGE
. . . . . inclusief grondwerk voor drainage en putten
. . . . .

311110 240199 . . . . . Grond ontgraven en aanvullen sleuf t.b.v. riool m 553,00 V
. . . . . en drainage
. . . . . Betreft: sleuf t.b.v. bestekspostnrs. 313110 t/m
. . . . . 313150, 312010 t/m 312060 en bestekspostnr. 221110
. . . . . t/m 221120
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg, Schopenhauerweg,
. . . . . Bergsonstraat en Stuart Millstraat
. . . . . - grond ontgraven t.b.v sleuf
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .

311111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 553,00 I
. . . . . Grondsoort: zand en klei

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 318210
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,35 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond (zand) waar mogelijk naast de m3 2.623,00 I
. . . . . sleuf deponeren, overige grond (klei) vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr. 112110 m3 931,00 I
. . . . .

311112 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 553,00 I
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,35 m

.9. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond

. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 311111 en

. . . . . tekortkomende grond afkomstig van bestekspostnr.

. . . . . 112210 m3 949,00 I

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
311120 240199 . . . . . Grond ontgraven en aanvullen sleuf t.b.v. riool m 288,00 V

. . . . . Betreft: sleuf t.b.v. bestekspostnrs. 313120,

. . . . . 313130, 312030, 312050 en 312060

. . . . . Situering: Schopenhauerweg, Bierens de Haanweg en

. . . . . Ogierssingel.

. . . . . - grond ontgraven t.b.v sleuf

. . . . . - aanvullen sleuf

. . . . .
311121 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 288,00 I

. . . . . Grondsoort: zand en klei
4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming

. . . . . tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 318200

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van

. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van

. . . . . 0,20 m

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,15 m

. . . . .9 Vrijgekomen grond (zand) waar mogelijk naast de m3 773,00 I

. . . . . sleuf deponeren, overige grond (klei) vervoeren

. . . . . volgens bestekspostnr. 112110 m3 385,00 I

. . . . .
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311122 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 288,00 I
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,15 m

.9. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond

. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr 311121 en

. . . . . tekortkomende grond afkomstig van bestekspostnr.

. . . . . 112210 m3 391,00 I

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
311130 240199 . . . . . Grond ontgraven en aanvullen sleuf drainage m 5,00 V

. . . . . Betreft: sleuf t.b.v. bestekspostnrs. 221120

. . . . . Situering: Bierens de Haanweg

. . . . . - grond ontgraven t.b.v sleuf

. . . . . - aanvullen sleuf

. . . . .
311131 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 5,00 I

. . . . . Grondsoort: zand en klei
4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming

. . . . . tegen inkalving volgens bestekspostnr(s).

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van

. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van

. . . . . 0,20 m

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,40 m

. . . . .9 Vrijgekomen grond (zand) waar mogelijk naast de m3 7,00 I

. . . . . sleuf deponeren, overige grond (klei) vervoeren

. . . . . volgens bestekspostnr. 112110 m3 5,00 I

. . . . .
311132 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 5,00 I

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,40 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen volgens 311131 en tekortkomende
. . . . . grond afkomstig van bestekspostnr. 112210 m3 5,00 I
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

312 . . . . . VERWIJDEREN RIOOL
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 311
. . . . .

312010 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 23,00 A
. . . . . Betreft: eivormige betonbuis 700/1050
. . . . . Situatie: Bierens de Haanweg

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.9. . . . Eivormig profiel 700/1050 mm m 23,00 I
. . . . . Incl. gewapende betonnen stelplank, afm.
. . . . . 700x1000x40 mm.
. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m
. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen dagelijks afvoeren i.v.m. ton 22,00 I
. . . . . stankoverlast naar de breker aan de
. . . . . Maassluissedijk
. . . . .

312020 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 132,00 A
. . . . . Betreft: eivormige betonbuis 400/600
. . . . . Situatie: Bierens de Haanweg

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.9. . . . Eivormig profiel 400/600 mm m 132,00 I
. . . . . Incl. gewapende betonnen stelplank, afm.
. . . . . 400x1000x40 mm.
. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m
. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen dagelijks afvoeren i.v.m. ton 44,00 I
. . . . . stankoverlast naar de breker aan de
. . . . . Maassluissedijk
. . . . .



RAW0024-65993 Bladnr. 29GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM; Besteknr. 1-037-12
Schopenhauerweg e.o. : Rioolreconstructie en straatvernieuwing

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

312030 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 183,00 A
. . . . . Betreft: betonbuis ø600
. . . . . Situatie: Bierens de Haanweg en Bergsonstraat

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.2. . . . Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot
. . . . . 800 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen dagelijks afvoeren i.v.m. ton 82,00 I
. . . . . stankoverlast naar de breker aan de
. . . . . Maassluissedijk
. . . . .

312040 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 92,00 A
. . . . . Betreft: betonbuis ø1000
. . . . . Situatie: Bierens de Haanweg

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.3. . . . Rond profiel: nominale middellijn 1000 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m m 92,00 I
. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen dagelijks afvoeren i.v.m. ton 90,00 I
. . . . . stankoverlast naar de breker aan de
. . . . . Maassluissedijk
. . . . .

312050 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 135,00 A
. . . . . Betreft: betonbuis ø500
. . . . . Situatie: Bergsonstraat en Ogierssingel

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.2. . . . Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot
. . . . . 800 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m m 135,00 I
. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen dagelijks afvoeren i.v.m. ton 44,00 I
. . . . . stankoverlast naar de breker aan de
. . . . . Maassluissedijk
. . . . .

312060 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 269,00 A
. . . . . Betreft: eivormige betonbuis 500/750
. . . . . Situatie: Schopenhauerweg

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.9. . . . Eivormig profiel 500/750 mm m 269,00 I
. . . . . Incl. gewapende betonnen stelplank, afm.
. . . . . 500x1000x40 mm.
. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m
. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen dagelijks afvoeren i.v.m. ton 132,00 I
. . . . . stankoverlast naar de breker aan de
. . . . . Maassluissedijk
. . . . .

313 . . . . . AANBRENGEN RIOOL
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 311
. . . . .

3131 . . . . . Aanbrengen betonbuis
. . . . .
. . . . .
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313110 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 120,00 A
. . . . . Betreft: DWA van put R8 naar put R11
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
.9. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Mof - Spie, l=2,50 st 47,00 T
. . . . . Spie - recht, l=1,00 st 3,00 T
. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,50 m
. . . . .9 Type buisverbinding: geintegreerde
. . . . . rubberringverbinding
. . . . .

313120 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 159,00 A
. . . . . Betreft: DWA van put R2 naar put R8, van put R12
. . . . . naar R13 en van put R20 naar put R22
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg, Bergsonstraat en
. . . . . Ogierssingel
.9. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Mof - Spie, l=2,50 st 61,00 T
. . . . . Mof - Spie, l=1,00 st 2,00 T
. . . . . Spie - recht, l=1,00 st 4,00 T
. . . . . Spie - recht, l=0,50 st 1,00 T
. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,50 m
. . . . .9 Type buisverbinding: geintegreerde
. . . . . rubberringverbinding
. . . . .

313130 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 426,00 A
. . . . . Betreft: DWA van put R4 naar R20 van put R5 naar
. . . . . put R19, van R19 naar R4 en van put R12 naar R15
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg, Schopenhauerweg en
. . . . . Stuart Millstraat
.9. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Mof - Spie, l=2,50 st 167,00 T
. . . . . Spie - recht, l=2,50 st 2,00 T
. . . . . Spie - recht, l=1,50 st 2,00 T
. . . . . Mof - Spie, l=1,00 st 2,00 T
. . . . . Spie - recht, l=0,75 st 1,00 T
. .1.7. . Nominale middellijn 600 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,50 m
. . . . .9 Type buisverbinding: geintegreerde
. . . . . rubberringverbinding
. . . . .

313140 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 25,50 A
. . . . . Betreft: DWA van put R3 naar put R12
. . . . . Situering: Bergsonstraat
.9. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Mof - Spie, l=2,50 st 9,00 T
. . . . . Mof - Spie, l=1,50 st 1,00 T
. . . . . Spie - recht, l=1,50 st 1,00 T
. .1.8. . Nominale middellijn 700 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,50 m
. . . . .9 Type buisverbinding: geintegreerde
. . . . . rubberringverbinding
. . . . .



RAW0024-65993 Bladnr. 31GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM; Besteknr. 1-037-12
Schopenhauerweg e.o. : Rioolreconstructie en straatvernieuwing

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

313150 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 115,00 A
. . . . . Betreft: DWA van put R1 naar put R4
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
.9. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Mof - Spie, l=2,50 st 45,00 T
. . . . . Spie - recht, l=2,50 st 1,00 T
. .2.2. . Nominale middellijn 900 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,50 m
. . . . .9 Type buisverbinding: vgeintegreerde
. . . . . rubberringverbinding
. . . . .

315 . . . . . RIOOLPUTTEN
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 311
. . . . .

3151 . . . . . Verwijderen putten
. . . . .

315110 251121 . . . . . Verwijderen put. st 20,00 V
. . . . . Betreft: te verwijderen putten
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg, Schopenhauerweg,
. . . . . Bergsonstraat, Stuart Millstraat en Ogierssingel

2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
. . . . . betonelementen
.9. . . . Vrijgekomen putten ontdoen van slib en grond en
. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen dagelijks afvoeren i.v.m. ton 30,00 I
. . . . . stankoverlast naar de breker aan de
. . . . . Maassluissedijk te Vlaardingen
. . . . .

315130 251121 . . . . . Verwijderen put. st 13,00 V
. . . . . Betreft: berries
. . . . . Situering: Schopenhauerweg en Bierens de Haanweg

2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
. . . . . betonelementen
.9. . . . Vrijgekomen putten ontdoen van slib en grond en
. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen dagelijks afvoeren i.v.m. ton 8,00 I
. . . . . stankoverlast naar de breker aan de
. . . . . Maassluissedijk te Vlaardingen
. . . . .

3152 . . . . . Aanbrengen rioolputten
. . . . .

315210 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 A
. . . . . Betreft: DWA rioolput R9 en R10
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Gewicht max. ca. 2800 kg

9. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem
. . . . . Onderbak 800x800 mm inwendig incl. afdekplaat st 2,00 T
. . . . . Hoogte en opbouw volgens staat leverancier
. . . . . Incl. putrand en deksel m.b.v. stelringen op
. . . . . hoogte stellen
. . . . . Stelring 70 mm st 2,00 T
. . . . . Stelring 100 mm st 2,00 T
. . . . . Stelring 150 mm st 2,00 T
. . . . . Putrand met deksel hoog 240 mm. Rand voorzien van st 2,00 T
. . . . . de tekst "VW" en deksel voorzien van tekst
. . . . . "VUILWATER"
. . . . . Putelementen hijsen met hijsvoorziening geschikt
. . . . . voor DEHA-ankers.
. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,40 L
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: voor
. . . . . wat betreft de betonput met bijbehorende
. . . . . rubberring en voor wat betreft de stelringen en
. . . . . putrand met metselspecie
. . . . .
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315220 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 A
. . . . . Betreft: DWA rioolput R11en R21
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg en Ogierssingel
. . . . . Gewicht max. ca. 2800 kg

9. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 T
. . . . . Onderbak 800 x 800 mm inwendig incl. afdekplaat
. . . . . Hoogte en opbouw volgens staat leverancier
. . . . . Incl. putrand en deksel m.b.v. stelringen op
. . . . . hoogte stellen
. . . . . Stelring 70 mm st 2,00 T
. . . . . Stelring 100 mm st 2,00 T
. . . . . Stelring 150 mm st 2,00 T
. . . . . Putrand met deksel hoog 240 mm. Rand voorzien van st 2,00 T
. . . . . de tekst "VW" en deksel voorzien van tekst
. . . . . "VUILWATER"
. . . . . Putelementen hijsen met hijsvoorziening geschikt
. . . . . voor DEHA-ankers.
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: voor
. . . . . wat betreft de betonput met bijbehorende
. . . . . rubberring en voor wat betreft de stelringen en
. . . . . putrand met metselspecie
. . . . .

315230 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00 A
. . . . . Betreft: DWA rioolput R8, R13 en R22
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg en Ogierssingel
. . . . . Gewicht max. ca. 3500 kg

9. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 3,00 T
. . . . . Onderbak 1000x1000 mm inwendig incl. afdekplaat
. . . . . Hoogte en opbouw volgens staat leverancier
. . . . . Incl. putrand en deksel m.b.v. stelringen op
. . . . . hoogte stellen
. . . . . Stelring 70 mm st 3,00 T
. . . . . Stelring 100 mm st 3,00 T
. . . . . Stelring 150 mm st 3,00 T
. . . . . Putrand met deksel hoog 240 mm. Rand voorzien van st 3,00 T
. . . . . de tekst "VW" en deksel voorzien van tekst
. . . . . "VUILWATER"
. . . . . Putelementen hijsen met hijsvoorziening geschikt
. . . . . voor DEHA-ankers.
. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,60 L
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: voor
. . . . . wat betreft de betonput met bijbehorende
. . . . . rubberring en voor wat betreft de stelringen en
. . . . . putrand met metselspecie
. . . . .

315240 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 A
. . . . . Betreft: DWA rioolput R16 en R17
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Gewicht max. ca. 3500 kg

9. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 T
. . . . . Onderbak 1000x1000 mm inwendig incl. afdekplaat
. . . . . Hoogte en opbouw volgens staat leverancier
. . . . . Incl. putrand en deksel m.b.v. stelringen op
. . . . . hoogte stellen
. . . . . Stelring 70 mm st 2,00 T
. . . . . Stelring 100 mm st 2,00 T
. . . . . Stelring 150 mm st 2,00 T
. . . . . Putrand met deksel hoog 240 mm. Rand voorzien van st 2,00 T
. . . . . de tekst "VW" en deksel voorzien van tekst
. . . . . "VUILWATER"
. . . . . Putelementen hijsen met hijsvoorziening geschikt
. . . . . voor DEHA-ankers.
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: voor
. . . . . wat betreft de betonput met bijbehorende
. . . . . rubberring en voor wat betreft de stelringen en
. . . . . putrand met metselspecie
. . . . .
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315250 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 6,00 A
. . . . . Betreft: DWA rioolput R6, R7, R12, R14, R15 en R20
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg, Bergsonstraat,
. . . . . Stuart Millstraat en Schopenhauerweg
. . . . . Gewicht max. ca. 5500 kg

9. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 6,00 T
. . . . . Onderbak 1250x1250 inwendig mm incl. afdekplaat
. . . . . Hoogte en opbouw volgens staat leverancier
. . . . . Incl. putrand en deksel m.b.v. stelringen op
. . . . . hoogte stellen
. . . . . Stelring 70 mm st 6,00 T
. . . . . Stelring 100 mm st 6,00 T
. . . . . Stelring 150 mm st 6,00 T
. . . . . Putrand met deksel hoog 240 mm. Rand voorzien van st 6,00 T
. . . . . de tekst "VW" en deksel voorzien van tekst
. . . . . "VUILWATER"
. . . . . Putelementen hijsen met hijsvoorziening geschikt
. . . . . voor DEHA-ankers.
. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 1,20 L
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: voor
. . . . . wat betreft de betonput met bijbehorende
. . . . . rubberring en voor wat betreft de stelringen en
. . . . . putrand met metselspecie
. . . . .

315260 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 5,00 A
. . . . . Betreft: DWA rioolput R2, R3, R5, R18 en R19
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Gewicht max. ca. 6600 kg

9. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 5,00 T
. . . . . Onderbak 1500x1500 mm inwendig incl. afdekplaat
. . . . . Hoogte en opbouw volgens staat leverancier
. . . . . Incl. putrand en deksel m.b.v. stelringen op
. . . . . hoogte stellen
. . . . . Stelring 70 mm st 5,00 T
. . . . . Stelring 100 mm st 5,00 T
. . . . . Stelring 150 mm st 5,00 T
. . . . . Putrand met deksel hoog 240 mm. Rand voorzien van st 5,00 T
. . . . . de tekst "VW" en deksel voorzien van tekst
. . . . . "VUILWATER"
. . . . . Putelementen hijsen met hijsvoorziening geschikt
. . . . . voor DEHA-ankers.
. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 1,00 L
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: voor
. . . . . wat betreft de betonput met bijbehorende
. . . . . rubberring en voor wat betreft de stelringen en
. . . . . putrand met metselspecie
. . . . .

315270 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 A
. . . . . Betreft: DWA rioolput R1 en R4
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Gewicht max. ca. 7500 kg

9. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 T
. . . . . Onderbak 1750x1750 mm inwendig incl. afdekplaat
. . . . . Hoogte en opbouw volgens staat leverancier
. . . . . Incl. putrand en deksel m.b.v. stelringen op
. . . . . hoogte stellen
. . . . . Stelring 70 mm st 2,00 T
. . . . . Stelring 100 mm st 2,00 T
. . . . . Stelring 150 mm st 2,00 T
. . . . . Putrand met deksel hoog 240 mm. Rand voorzien van st 2,00 T
. . . . . de tekst "VW" en deksel voorzien van tekst
. . . . . "VUILWATER"
. . . . . Putelementen hijsen met hijsvoorziening geschikt
. . . . . voor DEHA-ankers.
. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,40 L
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: voor
. . . . . wat betreft de betonput met bijbehorende
. . . . . rubberring en voor wat betreft de stelringen en
. . . . . putrand met metselspecie
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316 . . . . . AANSLUITEN RIOOLLEIDING OP RIOOLPUT
. . . . .
. . . . .

316010 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 3,00 V
. . . . . Betreft: omstorten rioolbuis in overmaatse
. . . . . aansluiting
. . . . . Situering: put R1 en R8

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton m3 0,36 L
. . . . . Incl. het tijdelijk afstoppen
. . . . . Diameter rioolbuis EI 400/600 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk
. . . . .

316020 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Betreft: omstorten rioolbuis in overmaatse
. . . . . aansluiting
. . . . . Situering: put R19

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton m3 0,12 L
. . . . . Incl. het tijdelijk afstoppen
. . . . . Diameter rioolbuis EI 500/750 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk
. . . . .

316030 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 3,00 V
. . . . . Betreft: omstorten rioolbuis in overmaatse
. . . . . aansluitin
. . . . . Situering: put R6, R9 en R10

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton m3 36,00 L
. . . . . Incl. het tijdelijk afstoppen
. . . . . Diameter rioolbuis ø400 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk
. . . . .

316040 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 7,00 V
. . . . . Betreft: omstorten rioolbuis in overmaatse
. . . . . aansluiting
. . . . . Situering: put R7, R8, R13, R20 en R22

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton m3 0,84 L
. . . . . Incl. het tijdelijk afstoppen
. . . . . Diameter rioolbuis ø500 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk
. . . . .

316050 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 16,00 V
. . . . . Betreft: omstorten rioolbuis in overmaatse
. . . . . aansluiting
. . . . . Situering: put R4 t/m 7, R14, R15, R18 t/m R20

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton m3 1,92 L
. . . . . Incl. het tijdelijk afstoppen
. . . . . Diameter rioolbuis ø600 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk
. . . . .
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316060 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Betreft: omstorten rioolbuis in overmaatse
. . . . . aansluiting
. . . . . Situering: put R12

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton m3 0,12 L
. . . . . Incl. het tijdelijk afstoppen
. . . . . Diameter rioolbuis ø700 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk
. . . . .

316070 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 3,00 V
. . . . . Betreft: omstorten rioolbuis in overmaatse
. . . . . aansluiting
. . . . . Situering: put R2, R3 en R4

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton m3 0,36 L
. . . . . Incl. het tijdelijk afstoppen
. . . . . Diameter rioolbuis ø900 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk
. . . . .

317 . . . . . OP HOOGTE BRENGEN STRAATPOTTEN
. . . . .
. . . . .

317010 263199 . . . . . Op hoogte brengen straatpotten EUR N
. . . . . Betreft: straatpotten
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Werkzaamheden: het in het aan te brengen
. . . . . straatwerk opnemen en op hoogte brengen van
. . . . . straatpotten van diverse leidingen
. . . . .

317020 263199 . . . . . Op hoogte brengen straatpotten EUR N
. . . . . Betreft: straatpotten
. . . . . Situering: Schopenhauerweg
. . . . . Werkzaamheden: het in het aan te brengen
. . . . . straatwerk opnemen en op hoogte brengen van
. . . . . straatpotten van diverse leidingen
. . . . .

318 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

3181 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

318110 257501 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 132,00 A
. . . . . Betreft: te verwijderen rioolstrengen van put
. . . . . 0090 naar put 0101
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Grootste putafstand: 59 m
.1. . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
. .3. . . Profielafmeting(en): eivormig profiel 400/600 mm m 132,00 I
. . . .6. Vervuilingsgraad ca. 50 %
. . . . . Zand en slib
. . . . .9 Vrijgekomen matriaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting ter goedkeuring van de
. . . . . directie
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 950010
. . . . .
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318120 257501 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 269,00 A
. . . . . Betreft: te verwijderen rioolstrengen van put
. . . . . 0102 naar put 0103 via put 0114
. . . . . Situering: Schopenhauerweg
. . . . . Grootste putafstand: 67 m
.1. . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
. .3. . . Profielafmeting(en): eivormig profiel 500/750 mm m 269,00 I
. . . .6. Vervuilingsgraad ca. 50 %
. . . . . Zand en slib
. . . . .9 Vrijgekomen matriaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting ter goedkeuring van de
. . . . . directie
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 950010
. . . . .

318130 257501 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 23,00 A
. . . . . Betreft: te verwijderen rioolstrengen van put
. . . . . 0087 naar put 0090
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Grootste putafstand: 23 m
.1. . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
. .4. . . Profielafmeting(en): eivormig profiel 700/1050 mm m 23,00 I
. . . .6. Vervuilingsgraad ca. 50 %
. . . . . Zand en slib
. . . . .9 Vrijgekomen matriaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting ter goedkeuring van de
. . . . . directie
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 950010
. . . . .

318140 257501 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 135,00 A
. . . . . Betreft: te verwijderen rioolstrengen van put
. . . . . 9069 naar put 9070 en van put 9061 naar 9062
. . . . . Situering: Bergsonstraat
. . . . . Grootste putafstand: 43 m
.1. . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
. .3. . . Profielafmeting(en): rondprofiel 500 mm m 135,00 I
. . . .6. Vervuilingsgraad ca. 50 %
. . . . . Zand en slib
. . . . .9 Vrijgekomen matriaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting ter goedkeuring van de
. . . . . directie
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 950010
. . . . .

318150 257501 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 183,00 A
. . . . . Betreft: te verwijderen rioolstrengen van put
. . . . . 0102 naar put 9065 en van put 9065 naar put 9068
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg en Bergsonstraat
. . . . . Grootste putafstand: 47 m
.1. . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
. .3. . . Profielafmeting(en): rondprofiel 600 mm m 183,00 I
. . . .6. Vervuilingsgraad ca. 50 %
. . . . . Zand en slib
. . . . .9 Vrijgekomen matriaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting ter goedkeuring van de
. . . . . directie
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 950010
. . . . .
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318160 257501 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 92,00 A
. . . . . Betreft: te verwijderen rioolstrengen van put
. . . . . 0090 naar put 0102
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Grootste putafstand: 51 m
.1. . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
. .5. . . Profielafmeting(en): rondprofiel 1000 mm m 92,00 I
. . . .6. Vervuilingsgraad ca. 50 %
. . . . . Zand en slib
. . . . .9 Vrijgekomen matriaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting ter goedkeuring van de
. . . . . directie
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 950010
. . . . .

3182 . . . . . Treffen van voorzieningen
. . . . .
. . . . .

318200 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m 288,00 V
. . . . . de sleuf.
. . . . . Betreft: voorzieningen t.b.v. vervangen bestaande
. . . . . riolering
. . . . . Situering: Schopenhauerweg, Bierens de Haanweg en
. . . . . Ogierssingel

9. . . . . Door middel van sleufbekisting met stempelramen
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .5. . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,15 m
. . .6. . Trillen en spuiten is niet toegestaan
. . . . .9 Afhankelijk van de situatie ter plaatse
. . . . . verwijderen tijdens of na het aanvullen
. . . . .

318210 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m 553,00 V
. . . . . de sleuf.
. . . . . Betreft: voorzieningen t.b.v. vervangen bestaande
. . . . . riolering i.c.m. aanleg drainage
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg, Bergsonstraat,
. . . . . Stuart Millstraat en Schopenhauerweg

9. . . . . Door middel van sleufbekisting met stempelramen
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .4. . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,35 m
. . .6. . Trillen en spuiten is niet toegestaan
. . . . .9 Afhankelijk van de situatie ter plaatse
. . . . . verwijderen tijdens of na het aanvullen
. . . . .

318220 240699 . . . . . Treffen voorzieningen opvangen meelopende K&L EUR N
. . . . . Betreft: ondersteuningsconstructie voor het
. . . . . opvangen van meelopende kabels en leidingen
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg, Bergsonstraat,
. . . . . Ogierssingel, Schopenhauerweg en Stuart Millstraat
. . . . . Ondersteuningsconstructie ter goedkeuring van de
. . . . . directie in overleg met de leidingbeheerder(s)
. . . . . Materiaal ter keuze van de aannemer
. . . . . Inclusief bijbehorend grondwerk
. . . . . Diameter kabels en leidingen zijn variabel
. . . . . Ondersteuningsconstructie aanbrengen voor
. . . . . ontgraven en verwijderen na aanvullen sleuf
. . . . .
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318230 240699 . . . . . Treffen voorzieningen opvangen kruisende K&L EUR N
. . . . . Betreft: ondersteuningsconstructie voor het
. . . . . opvangen van kruisende kabels en leidingen
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg, Bergsonstraat,
. . . . . Ogierssingel, Schopenhauerweg en Stuart Millstraat
. . . . . Ondersteuningsconstructie ter goedkeuring van de
. . . . . directie in overleg met de leidingbeheerder(s)
. . . . . Materiaal ter keuze van de aannemer
. . . . . Inclusief bijbehorend grondwerk
. . . . . Diameter kabels en leidingen zijn variabel
. . . . . Ondersteuningsconstructie aanbrengen voor
. . . . . ontgraven en verwijderen na aanvullen sleuf
. . . . .

3183 . . . . . Inspectiewerkzaamheden
. . . . .
. . . . .

318310 257199 . . . . . Reinigen en inspecteren riool m 846,00 A
. . . . . Betreft: nieuw aangelegde riolering
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg, Bergsonstraat,
. . . . . Ogierssingel, Schopenhauerweg en Stuart Millstraat
. . . . . - rioolleiding reinigen onder druk (beton)
. . . . . - uitvoeren visuele inspectie vanuit riool
. . . . .

318311 257501 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 846,00 I
. . . . . Grootste putafstand: 67 m
.1. . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
. .9. . . Profielafmetingen:
. . . . . - ø 400 mm m 120,00 I
. . . . . - ø 500 mm m 159,00 I
. . . . . - ø 600 mm m 426,00 I
. . . . . - ø 700 mm m 26,00 I
. . . . . - ø 900 mm m 115,00 I
. . . .1. Vervuilingsgraad tot 10%
. . . . . zand en slib
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting ter goedkeuring van
. . . . . directie.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 950010
. . . . .

318313 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 846,00 I
. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd CD-rom / DVD
. . . . . Grootste putafstand: 67 m
. . . . . Materiaalsoort riolering: beton en kunststof
. . . . . Afmeting(en) riolering:
. . . . . - ø 400 mm, beton m 120,00 I
. . . . . - ø 500 mm, beton m 159,00 I
. . . . . - ø 600 mm, beton m 426,00 I
. . . . . - ø 700 mm, beton m 26,00 I
. . . . . - ø 900 mm, beton m 115,00 I

3. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. .9. . . tijdens inspectie foto's maken vanaf monitor, met
. . . . . inbegrip van het samenstellen van een rapportage
. . . . . conform NEN 3399 / 2004
. . . .1. Opnamen aanleveren op CD-RW of DCVD+RW
. . . . . Bestandsformaat MPEG-2 of MPEG4
. . . . .3 Rapportage analoog in 2 -voud en in SUF-bestand
. . . . . met foto's in digitaal format aanleveren
. . . . .

3184 . . . . . Huisaansluitingen
. . . . .
. . . . .
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318410 252299 . . . . . Vervangen huisaansluitingen st 45,00 V
. . . . . Betreft: overzetten van huisaansluitingen t.p.v.
. . . . . te verwijderen riolering op nieuw aangebrachte
. . . . . betonriolering t.pv. prefab inlaat ø160mm
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg, Bergsonstraat,
. . . . . Ogierssingel, Schopenhauerweg en Stuart Millstraat
. . . . . PVC-buis, nominale middellijn: 160 mm m 90,00 T
. . . . . Gerekend is met 2 m per aansluiting
. . . . . Hulpstukken:
. . . . . - mof 90°, mof - spie, 160 mm st 90,00 T
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk
. . . . . Indien nodig inkorten huisaansluiting
. . . . . Verbinding op buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

32 . . . . . KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

321 . . . . . VERWIJDEREN KOLKEN
. . . . .
. . . . .

321010 251199 . . . . . Verwijderen kolken st 34,00 A
. . . . . Betreft: trottoir- en straatkolken
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . - Graven en aanvullen werkput
. . . . . - Verwijderen kolk
. . . . .

321011 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 34,00 I
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Verharding: n.v.t.
. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
. . . . . Hoogte ca. 1,10 m
.9. . . . Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de werkput
. . . . . deponeren
. . . . . (ophoog)zand bijleveren volgens bestekspostnr.
. . . . . 112220 m3 8,50 I
. . . . .

321012 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 34,00 I
2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie

.1. . . . Straatkolk st 29,00 I

. .1. . . Trottoirkolk st 5,00 I

. . . .2. Constructie: tweedelig

. . . . .9 Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en slib

. . . . . Vrijgekomen materialen dagelijks afvoeren i.v.m.

. . . . . stankoverlast

. . . . . Beton vervoeren naar de breker aan de

. . . . . Maassluissedijk

. . . . . Gietijzer vervoeren naar container op het

. . . . . gemeentelijk opslagterrein aan de Molenvliet.

. . . . .
321020 251199 . . . . . Verwijderen kolken st 22,00 A

. . . . . Betreft: trottoir- en straatkolken

. . . . . Situering: Schopenhauerweg

. . . . . - Graven en aanvullen werkput

. . . . . - Verwijderen kolk

. . . . .
321021 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 22,00 I

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Verharding: n.v.t.

. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 1,00 m

. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste 1,00 m

. . . . . Hoogte ca. 1,10 m

.9. . . . Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de werkput

. . . . . deponeren

. . . . . (ophoog)zand bijleveren volgens bestekspostnr.

. . . . . 112230 m3 5,50 I

. . . . .
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321022 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 22,00 I
2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie

.1. . . . Straatkolk st 3,00 I

. .1. . . Trottoirkolk st 19,00 I

. . . .2. Constructie: tweedelig

. . . . .9 Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en slib

. . . . . Vrijgekomen materialen dagelijks afvoeren i.v.m.

. . . . . stankoverlast

. . . . . Beton vervoeren naar de breker aan de

. . . . . Maassluissedijk

. . . . . Gietijzer vervoeren naar container op het

. . . . . gemeentelijk opslagterrein aan de Molenvliet.

. . . . .
322 . . . . . VERWIJDEREN KOLKAANSLUITING

. . . . .

. . . . .
322010 251199 . . . . . Verwijderen kolkleiding m 260,00 V

. . . . . Betreft: kolkaansluitingen van kolken te

. . . . . verwijderen volgens bestekspostnr 321010

. . . . . Situering: Bierens de Haanweg

. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - verwijderen kunststofbuis

. . . . . - aanvullen sleuf

. . . . .
322011 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 260,00 I

. . . . . Grondsoort: zand
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren

. . . . .
322012 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 260,00 I

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .9 Vrijgekomen materialen dagelijks vervoeren i.v.m.
. . . . . stankkoverlast naar het opslagterrein aan de
. . . . . Melanchtonweg 125
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 950040
. . . . .

322013 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 260,00 I
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06

. . . . . van de Standaard RAW Bepalingen 2005

. . . . .
322020 251199 . . . . . Verwijderen kolkleiding m 108,00 V

. . . . . Betreft: kolkaansluitingen van kolken te

. . . . . verwijderen volgens bestekspostnr 321020

. . . . . Situering: Schopenhauerweg:

. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - verwijderen kunststofbuis

. . . . . - aanvullen sleuf

. . . . .
322021 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 108,00 I

. . . . . Grondsoort: zand
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren

. . . . .
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322022 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 108,00 I
1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .9 Vrijgekomen materialen dagelijks vervoeren i.v.m.

. . . . . stankkoverlast naar het opslagterrein aan de

. . . . . Melanchtonweg 125

. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens

. . . . . bestekspostnr. 950040

. . . . .
322023 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 108,00 I

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.06
. . . . . van de Standaard RAW Bepalingen 2005
. . . . .

322030 252299 . . . . . Vervangen kolkaansluitingen st 17,00 V
. . . . . Betreft: overzetten van kolkaansluitingen ter
. . . . . plaatse van te verwijderen riolering, op nieuw
. . . . . aangebrachte riolering
. . . . . Situering: Bergsonstraat, Stuart Millstraat,
. . . . . Bierens de Haanweg en Ogierssingel
. . . . . Gres of PVC-buis, nominale middellijn: 160 mm m 34,00 T
. . . . . Gerekend is met 2 m per aansluiting
. . . . . Hulpstukken:
. . . . . - mof 90°, mof - spie 160 mm st 34,00 T
. . . . . - overschuifmof ø160 mm st 17,00 T
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk
. . . . . Indien nodig inkorten kolkaansluiting
. . . . . Verbinding op buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

323 . . . . . AANBRENGEN KOLK
. . . . .
. . . . .

323010 251199 . . . . . Aanbrengen kolken st 40,00 V
. . . . . Betreft: trottoirkolken en straatkolken
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . - graven en aanvullen werkput
. . . . . - aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie
. . . . .

323011 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 40,00 I
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Verharding: n.v.t.

1. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
. . . . . Hoogte ca. 1,10 m
. .1. . . Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
. . . . .

323012 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 40,00 I
1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

.2. . . . Straatkolk, klasse Y st 28,00 T

. .2. . . Trottoirkolk, klasse Y st 12,00 T

. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m

. . . . .2 Constructie: tweedelig

. . . . .
323020 251199 . . . . . Aanbrengen kolken st 23,00 A

. . . . . Betreft: trottoirkolken en straatkolken

. . . . . Situering: Schopenhauerweg

. . . . . - graven en aanvullen werkput

. . . . . - aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie

. . . . .
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323021 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 23,00 I
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Verharding: n.v.t.

1. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
. . . . . Hoogte ca. 1,10 m
. .1. . . Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
. . . . .

323022 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 23,00 I
1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

.2. . . . Straatkolk, klasse Y st 17,00 T

. .2. . . Trottoirkolk, klasse Y st 6,00 T

. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m

. . . . .2 Constructie: tweedelig

. . . . .
324 . . . . . AANBRENGEN KOLKLEIDINGEN

. . . . .

. . . . .
324010 251199 . . . . . Aanbrengen kolkleiding op betonnen riolering m 140,00 V

. . . . . Betreft: kolkleiding t.p.v. nieuw aan te brengen

. . . . . kolken (40 stuks) volgens bestekspostnr. 323010

. . . . . Situering: Bierens de Haanweg

. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - aanbrengen PVC-buis

. . . . . - aanbrengen PVC-hulpstuk

. . . . . - aanvullen sleuf

. . . . .
324011 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 140,00 I

. . . . . Grondsoort: zand
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren

. . . . .
324012 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 140,00 T
. . . . . Incl. standpijp
. . . . . Gerekend met 3,50 m per aansluiting
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

324013 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 203,00 I
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

. . . . . - stroom T-stuk 90°, mof - mof, ø160 mm st 29,00 T

. . . . . - excentrisch verloopstuk 160 x 125 mm st 58,00 T

. . . . . - bochtstukken 90°, mof - mof, ø160 mm st 58,00 T

. . . . . - bochtstukken 90°, mof - mof, ø125 mm st 58,00 T

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
324014 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 140,00 I

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

324030 251199 . . . . . Aanbrengen kolkleiding op betonnen riolering m 103,50 V
. . . . . Betreft: kolkleiding t.p.v. nieuw aan te brengen
. . . . . kolken (23 stuks) volgens bestekspostnr. 323020
. . . . . Situering: Schopenhauerweg
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - aanbrengen PVC-buis
. . . . . - aanbrengen PVC-hulpstuk
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . .
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324031 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 103,50 I
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

324032 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 103,50 T

. . . . . Incl. standpijp

. . . . . Gerekend is met ca. 4,50m per aansluiting.

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
324033 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 161,00 I

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . - stroom T-stuk 90°, mof - mof, ø160 mm st 23,00 T
. . . . . - excentrisch verloopstuk 160 x 125 mm st 46,00 T
. . . . . - bochtstukken 90°, mof - mof, ø160 mm st 46,00 T
. . . . . - bochtstukken 90°, mof - mof, ø125 mm st 46,00 T
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

324034 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 103,50 I
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
33 . . . . . PERSRIOLERING

. . . . .

. . . . .
331 . . . . . GRONDWERK T.B.V. PERSRIOLERING

. . . . .

. . . . .
331010 240199 . . . . . Grond ontgraven en aanvullen t.b.v. zinker m 20,00 V

. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v. aanbrengen zinker

. . . . . Situering: kruising Bollandstraat en Bierens de

. . . . . Haanweg

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - Aanvullen sleuf

. . . . .
331011 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 20,00 I

. . . . . Grond: zand en klei
4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming

. . . . . tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 334110

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van

. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van

. . . . . 0,20 m

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-

. . . . . lijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
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331012 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 20,00 I
. . . . . Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekpostnr.
. . . . . 331011
. . . . . Grondsoort: zand en klei.

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 3,00 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
. . . . . gekomen bij het ontgraven
. . . . .9 De aanvulling direct te scheiden in lagen van
. . . . . 0,30 m en deze dienen een indringweerstand te
. . . . . hebben als omschreven in deel 3 artikel 22.02.03
. . . . . lid 2.
. . . . . Resultaten dienen per laag (3 metingen) aan de
. . . . . directie te worden overlegd.
. . . . .

331020 240199 . . . . . Grond ontgraven en aanvullen t.b.v. zinker m 10,00 V
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v. aanbrengen zinker
. . . . . Situering: kruising Bierens de Haanweg en
. . . . . Schopenhauerweg
. . . . . - Grond ontgraven
. . . . . - Grond verwerken in aanvulling
. . . . .

331021 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 10,00 I
. . . . . Grond: zand en klei

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 334120
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

331022 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 10,00 I
. . . . . Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekpostnr.
. . . . . 331021
. . . . . Grondsoort: zand en klei.

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 3,00 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
. . . . . gekomen bij het ontgraven
. . . . .9 De aanvulling direct te scheiden in lagen van
. . . . . 0.30 m en deze dienen een indringweerstand te
. . . . . hebben als omschreven in deel 3 artikel 22.02.03
. . . . . lid 2.
. . . . . Resultaten dienen per laag (3 metingen) aan de
. . . . . directie te worden overlegd.
. . . . .

331030 240199 . . . . . Grond ontgraven en aanvullen t.b.v. zinker m 20,00 V
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v. het aanbrengen zinker
. . . . . Situering: kruising Schopenhauerweg en Immanuel
. . . . . Kantstraat.
. . . . . - Grond ontgraven
. . . . . - Grond verwerken in aanvulling
. . . . .

331031 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 20,00 I
. . . . . Grond: zand en klei

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 334130
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
. . . . . lijk naast de sleuf deponeren
. . . . .
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331032 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 20,00 I
. . . . . Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekpostnr.
. . . . . 331031
. . . . . Grondsoort: zand en klei.

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 3.00 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
. . . . . gekomen bij het ontgraven
. . . . .9 De aanvulling direct te scheiden in lagen van
. . . . . 0.30 m en deze dienen een indringweerstand te
. . . . . hebben als omschreven in deel 3 artikel 22.02.03
. . . . . lid 2.
. . . . . Resultaten dienen per laag (3 metingen) aan de
. . . . . directie te worden overlegd.
. . . . .

332 . . . . . VERWIJDEREN PERSRIOLERING
. . . . .
. . . . .

3321 . . . . . Verwijderen kunststofbuis
. . . . .
. . . . .

332110 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 20,00 V
. . . . . Betreft: persriolering t.p.v. te realiseren
. . . . . zinker volgens tek. 84-L-1173 detail 1.
. . . . . Situering: kruising Bollandstraat en Bierens de
. . . . . Haanweg.

1. . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 400 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en vervallen
. . . . . aan de aannemer
. . . . .

332120 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 V
. . . . . Betreft: persriolering t.p.v. te realiseren
. . . . . zinker volgens tek. 84-L-1173 detail 2.
. . . . . Situering: kruising Schopenhauerweg en Bierens de
. . . . . Haanweg

1. . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 400 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en vervallen
. . . . . aan de aannemer
. . . . .

332130 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 20,00 V
. . . . . Betreft: persriolering t.p.v. te realiseren
. . . . . zinker volgens tek. 84-L-1173 detail 3
. . . . . Situering: kruising Schopenhauerweg en Immanuel
. . . . . Kantstraat.

1. . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 400 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en vervallen
. . . . . aan de aannemer
. . . . .

333 . . . . . AANBRENGEN PERSRIOLERING
. . . . .
. . . . .

3331 . . . . . Aanbrengen kunststofbuis
. . . . .
. . . . .
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333110 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 20,00 V
. . . . . Betreft: zinker in persleiding volgens tek.
. . . . . 84-L-1173 detail 1.
. . . . . Situering: kruising Bollandstraat en Bierens de
. . . . . Haanweg.

5. . . . . Rechte buis, drukklasse PN 10 m 20,00 L
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .3 Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet, trekvast
. . . . .

333120 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V
. . . . . Betreft: bochtstuk(ken) 400 mm t.b.v. zinker in
. . . . . persleiding volgens tek. 84-L-1173 detail 1.
. . . . . Situering: kruising Bollandstraat en Bierens de
. . . . . Haanweg.

9. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 10 st 4,00 L
. . . . . - Bochtstuk 45 deg R=2,50D
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .3 Verbinding buis-hulpstuk drukriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet, trekvast
. . . . .

333130 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 10,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen zinker in persleiding volgens
. . . . . tek. 84-L-1173 detail 2.
. . . . . Situering: kruising Schopenhauerweg en Bierens de
. . . . . Haanweg

5. . . . . Rechte buis, drukklasse PN 10 m 10,00 L
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .3 Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet, trekvast
. . . . .

333140 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V
. . . . . Betreft: bochtstuk(ken) 400 mm t.b.v. zinker in
. . . . . persleiding volgens tek. 84-L-1173 detail 2.
. . . . . Situering.: kruising Schopenhauerweg en Bierens
. . . . . de Haanweg.

9. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 10 st 4,00 L
. . . . . - Bochtstuk 45 deg R=2,50D
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .3 Verbinding buis-hulpstuk drukriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet, trekvast
. . . . .

333150 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 20,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen zinker in persleding volgens
. . . . . tek. 84-L-1173 detail 3.
. . . . . Situering: kruising Schopenhauerweg en Immanuel
. . . . . Kantstraat.

5. . . . . Rechte buis, drukklasse PN 10 m 20,00 L
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .3 Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet, trekvast
. . . . .

333160 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V
. . . . . Betreft: bochtstuk(ken) 400 mm t.b.v. zinker in
. . . . . persleiding volgens tek. 84-L-1173 detail 3.
. . . . . Situering: kruising Schopenhauerweg en Immanuel
. . . . . Kantstraat.

9. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 10 st 4,00 L
. . . . . - Bochtstuk 45 deg R=2,50D
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .3 Verbinding buis-hulpstuk drukriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet, trekvast
. . . . .

334 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

3341 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .
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334110 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m 20,00 V
. . . . . de sleuf.
. . . . . Betreft: sleufbekisting t.b.v. aanleg zinker
. . . . . volgens tek. 84-L-1173 detail 1.
. . . . . Situering: kruising Bollandstraat en Bierens de
. . . . . Haanweg.

2. . . . . Door middel van stempeling
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .9. . . Aanvullingshoogte aan de persleidingzijde
. . . . . gemiddeld 3,00 m
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

334120 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m 10,00 V
. . . . . de sleuf.
. . . . . Betreft: sleufbekisting t.b.v. aanleg zinker
. . . . . volgens tek. 84-L-1173 detail 2.
. . . . . Situering: kruising Schopenhauerweg en Bierens de
. . . . . Haanweg

2. . . . . Door middel van stempeling
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .9. . . Aanvullingshoogte aan de persleidingzijde
. . . . . gemiddeld 3,00 m
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

334130 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m 20,00 V
. . . . . de sleuf.
. . . . . Betreft: sleufbekisting t.b.v. aanleg zinker
. . . . . volgens tek. 84-L-1173 detail 3.
. . . . . Situering: kruising Schopenhauerweg en Immanuel
. . . . . Kantstraat.

2. . . . . Door middel van stempeling
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .9. . . Aanvullingshoogte aan de persleidingzijde
. . . . . gemiddeld 3,00 m
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

334140 257199 . . . . . Maken werkplan sleufbekisting EUR N
. . . . . Betreft: werkplan t.b.v. sleufbekisting volgens
. . . . . bestekspostnr. 334110, 334120 en 334130
. . . . . Werkplan inclusief tekeningen en berekeningen
. . . . . minimaal 3 weken voor aanvang werkzaamheden
. . . . . aanleveren in drievoud aan de directie ter goed-
. . . . . keuring.
. . . . .

334150 240699 . . . . . Treffen voorzieningen opvangen K&L. EUR N
. . . . . Betreft: voorzieningen t.b.v. kruisende en
. . . . . parallel lopende kabels en leidingen welke niet
. . . . . in het bestek zijn opgenomen.
. . . . . Voorzieningen treffen bij het het verwijderen van
. . . . . bestaande persleiding en de aanleg van 3-tal
. . . . . zinkers volgens tek. 84-L-1173 detail 1, 2 & 3
. . . . . Werkplannen indienen per lokatie ter goedkeuring
. . . . . van de directie.
. . . . .
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334160 611299 . . . . . Toepas. bemaling doorvoer water persriolering EUR N
. . . . . Betreft: ter beschikking stellen en toepassen van
. . . . . een geluidgedempte pomp, inclusief brandstof.
. . . . . T.b.v. garantie doorvoer water in het
. . . . . afgestopte gedeelte rioolstreng, conform
. . . . . bestekspost
. . . . . - benodigde pompcapaciteit maximaal 432m3/uur;
. . . . . - opstelling op het maaiveld;
. . . . . - toevoer- en afvoerleidingen aanbrengen op het
. . . . . maaiveld;
. . . . . - toepassen koppelstukken voor aansluiten op
. . . . . bestaande persriolering;
. . . . . - pompinstallatie voorzien van meetelektroden
. . . . . t.b.v. inslag- en uitslagpeil;
. . . . . - instandhouden zolang de persriolering
. . . . . afgesloten blijft.
. . . . .

334170 256102 . . . . . Beproeven rioolpersleiding EUR N
. . . . . Betreft: beproeven van de PVC-leiding diam. 400mm
. . . . . Situering: kruising Bollandstraat en Bierens de
. . . . . Haanweg

9. . . . . Controle op druksterkte en waterdichtheid d.m.v. m 20,00 I
. . . . . inwendige waterdrukproef, conform NEN3650/3652
. . . . . - leiding vullen en ontluchten;
. . . . . - Leiding stabiliseren;
. . . . . - leiding beproeven (sterkte en waterdichtheid);
. . . . . - leiding ledigen;
. . . . . - toepassen hulpstukken (lev. aannemer)
. . . . . Voor hydrostatische beproeving, zie HFD 25.05.08
. . . . .

334180 256102 . . . . . Beproeven rioolpersleiding EUR N
. . . . . Betreft: beproeven van de PVC-leiding diam. 400mm
. . . . . Situering: kruising Bierens de Haanweg en
. . . . . Schopenhauerweg

9. . . . . Controle op druksterkte en waterdichtheid d.m.v. m 10,00 I
. . . . . inwendige waterdrukproef, conform NEN3650/3652
. . . . . - leiding vullen en ontluchten;
. . . . . - Leiding stabiliseren;
. . . . . - leiding beproeven (sterkte en waterdichtheid);
. . . . . - leiding ledigen;
. . . . . - toepassen hulpstukken (lev. aannemer)
. . . . . Voor hydrostatische beproeving, zie HFD 25.05.08
. . . . .

334190 256102 . . . . . Beproeven rioolpersleiding EUR N
. . . . . Betreft: beproeven van de PVC-leiding diam. 400mm
. . . . . Situering: kruising Immanuel Kantstraat en
. . . . . Schopenhauerweg

9. . . . . Controle op druksterkte en waterdichtheid d.m.v. m 20,00 I
. . . . . inwendige waterdrukproef, conform NEN3650/3652
. . . . . - leiding vullen en ontluchten;
. . . . . - Leiding stabiliseren;
. . . . . - leiding beproeven (sterkte en waterdichtheid);
. . . . . - leiding ledigen;
. . . . . - toepassen hulpstukken (lev. aannemer)
. . . . . Voor hydrostatische beproeving, zie HFD 25.05.08
. . . . .

3342 . . . . . Einddocumenten
. . . . .
. . . . .
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334210 256401 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Situering: Alle nieuw te leggen zinkers in de
. . . . . Schopenhauerweg.

1. . . . . Betreft: - inmeten 3-tal zinkers Detail 1, 2 & 3
.2. . . . Digitaal inmeten in XYZ-coordinaten van de put-
. . . . . ten met aansluitingen, hulpstukken en inlaten.
. .3. . . Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
. . . . . Revisietekening voorzien van lokatie, diepte,
. . . . . diameters en materiaal van de buizen.
. . .2. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
. . . . . (aard en diameters buizen), appendages, hulpstuk-
. . . . . ken en dergelijke vermelden
. . . . .3 Gegevens verwerken op calques, uiterlijk 4 weken
. . . . . na het gereedkomen van de werkzaamheden
. . . . .
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4 . . . . . OPENBARE VERLICHTING
. . . . .
. . . . .

4510 . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject
. . . . .
. . . . .

451010 340105 . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st 2,00 A
. . . . . Betreft: verplaatsen lichtmast nr. 14 en 15
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg

1. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Type: conisch/verjongd
. . . . . Materiaal: Staal
. . . . . Inclusief aan lichtmast gemonteerde onderdelen en
. . . . . appendage.
. . . . . Nominale masthoogte: 4,00 m
.9. . . . Verlichtingsobject verplaatsen binnen een straal
. . . . . van 25 meter.
. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,06 I
. . . . . Zand vrijgekomen uit ontgraving tot maaiveld
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . ontgraven, aanvullen met grond vrijgekomen bij
. . . . . ontgraven en verdichten.
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Afsluiting van, en aansluiting op het
. . . . . laagspanningsnet wordt verzorgd door de
. . . . . netbeheerder.
. . . . . Coördinatie m.b.t. tijdstip aansluiten door de
. . . . . aannemer.
. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspost-
. . . . . nummer 458010
. . . . .

451020 340105 . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st 2,00 A
. . . . . Betreft: verplaatsen lichtmast nr. 17 en 18
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg.

3. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Type: conisch/verjongd
. . . . . Materiaal: Staal
. . . . . Inclusief aan lichtmast gemonteerde onderdelen en
. . . . . appendage.
. . . . . Nominale masthoogte: 8,00 m
.9. . . . Verlichtingsobject verplaatsen binnen een straal
. . . . . van 25 meter.
. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,06 I
. . . . . Zand vrijgekomen uit ontgraving tot maaiveld
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . ontgraven, aanvullen met grond vrijgekomen bij
. . . . . ontgraven en verdichten.
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Aansluiting op het laagspanningsnet wordt
. . . . . verzorgd door de netbeheerder.
. . . . . Coördinatie m.b.t. tijdstip aansluiten door de
. . . . . aannemer.
. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspost-
. . . . . nummer 458010
. . . . .
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451030 340105 . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st 3,00 A
. . . . . Betreft: verplaatsen lichtmast nr 1, 3 en 8
. . . . . Situering: Schopenhauerweg

3. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Type: conisch/verjongd
. . . . . Materiaal: Staal
. . . . . Inclusief aan lichtmast gemonteerde onderdelen en
. . . . . appendage.
. . . . . Nominale masthoogte: 8,00 m
.9. . . . Verlichtingsobject verplaatsen binnen een straal
. . . . . van 25 meter.
. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,09 I
. . . . . Zand vrijgekomen uit ontgraving tot maaiveld
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . ontgraven, aanvullen met grond vrijgekomen bij
. . . . . ontgraven en verdichten.
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Aansluiting op het laagspanningsnet wordt
. . . . . verzorgd door de netbeheerder.
. . . . . Coördinatie m.b.t. tijdstip aansluiten door de
. . . . . aannemer.
. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspost-
. . . . . nummer 458010
. . . . .

451040 340105 . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st 4,00 A
. . . . . Betreft: rijzen van lichtmast nr. 8, 19, 20 en 21
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg en Bollandstraat.

3. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Type: conisch/verjongd
. . . . . Materiaal: Staal
. . . . . Inclusief aan lichtmast gemonteerde onderdelen en
. . . . . appendage.
. . . . . Nominale masthoogte: 8,00 m
. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,12 I
. . . . . Zand vrijgekomen uit ontgraving tot maaiveld
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . ontgraven, aanvullen met grond vrijgekomen bij
. . . . . ontgraven en verdichten.
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Aansluiting op het laagspanningsnet wordt
. . . . . verzorgd door de netbeheerder.
. . . . . Coördinatie m.b.t. tijdstip aansluiten door de
. . . . . aannemer.
. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspost-
. . . . . nummer 458010
. . . . .

451050 340105 . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st 3,00 A
. . . . . Betreft: rijzen lichtmast nr. 2, 5 en 7 in de
. . . . . Schopenhauerweg.

3. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Type: conisch/verjongd
. . . . . Materiaal: Staal
. . . . . Inclusief aan lichtmast gemonteerde onderdelen en
. . . . . appendage.
. . . . . Nominale masthoogte: 8,00 m
. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,09 I
. . . . . Zand vrijgekomen uit ontgraving tot maaiveld
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . ontgraven, aanvullen met grond vrijgekomen bij
. . . . . ontgraven en verdichten.
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Aansluiting op het laagspanningsnet wordt
. . . . . verzorgd door de netbeheerder.
. . . . . Coördinatie m.b.t. tijdstip aansluiten door de
. . . . . aannemer.
. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspost-
. . . . . nummer 458010
. . . . .
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4560 . . . . . Conserveringswerken
. . . . .
. . . . .

456010 562121 . . . . . Voorbehandelen en bijwerken staal na montage, EUR N
. . . . . nieuwbouw.
. . . . . Betreft: Verplaatste lichtmasten voorbehandelen
. . . . . en aflakken.

3. . . . . Voorbehandelen d.m.v.: ontroesten, schuren,
. . . . . voorzien van hecht / primerlaag Rott.standaard
. . . . . Alle vrijkomende middelen verzamelen en afvoeren
. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkend
. . . . . verwerkingsbedrijf.
. . .9. . Behandeling lichtmast volgens bepaling 56 22 14
. . . . . van deel 3 van dit bestek.
. . . . .

4570 . . . . . Inspecteren verlichtingsobject
. . . . .
. . . . .

457010 343002 . . . . . Inspecteren verlichtingsobject. st 5,00 A
. . . . . Betreft: inspecteren verlichtingsobjecten in
. . . . . verschillende fases.

1. . . . . Verlichtingsobjecten:
. . . . . branden lampen
. .1. . . Inspecteren omvat het volgende: keer 5,00 I
. . . . . Het functioneel brandend / werkend
. . . . . inspecteren van de openbare verlichting.
. . . . . Inspecteren bij ingeschakelde netvoeding in het
. . . . . bijzijn van de directie.
. . . .1. Tijdstip van inspecteren:
. . . . . Na gereedkoming van de werkzaamheden per fase.
. . . . . Exacte tijdstip in overleg met de netbeheerder en
. . . . . de directie.
. . . . . Inschakelen installatie:
. . . . . in coordinatie met de netbeheerder en de directie
. . . . .1 Rapporteren inspectiegegevens:
. . . . . analoog in 2-voud en digital aanleveren in excel
. . . . . op cd.
. . . . .

4580 . . . . . Revisiegegevens
. . . . .
. . . . .

458010 344002 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
9. . . . . Betreft: Het inmeten, verwerken en aanleveren van

. . . . . revisiegegevens betreffende de verplaatste

. . . . . lichtobjecten.

.9. . . . Inmeten van de gegevens genoemd in bepaling

. . . . . 34 24 04 en 34 43 01 in deel 3 van dit bestek.

. .3. . . Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen

. . . . . De locatie van het lichtobject inclusief het

. . . . . objectnummer dient digitaal op de topgrafische

. . . . . ondergrond verwerkt te worden in AutoCAD

. . . . . dwg-formaat versie 2009 of lager. De

. . . . . bestekstekeningen worden digitaal ter beschikking

. . . . . gesteld aan de aannemer.

. . . . .3 Gegevens digitaal verstrekken

. . . . . In AutoCAD dwg-formaat versie 2009 of lager.

. . . . . Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werk-

. . . . . zaamheden

. . . . .
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5 . . . . . VERHARDINGEN EN WEGBEBAKENING
. . . . .
. . . . .

51 . . . . . OPBREKEN VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

511 . . . . . OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

5111 . . . . . Opbreken kantopsluiting t.p.v. openbaar terrein
. . . . .
. . . . .

511110 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 420,00 A
. . . . . Betreft: trottoirbanden langs de rijbaan
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg

9. . . . . Materialen ontdoen van grond.
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker ton 48,00 I
. . . . . aan de Maassluissedijk
. . . . .

511120 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 635,00 A
. . . . . Betreft: trottoirbanden langs de rijbaan
. . . . . Situering: Schopenhauerweg

9. . . . . Materialen ontdoen van grond.
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker ton 73,00 I
. . . . . aan de Maassluissedijk
. . . . .

511130 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 250,00 A
. . . . . Betreft: gazonbanden langs de groenvoorziening
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg

9. . . . . Op zandbed zonder steunrug
. . . . . Materialen ontdoen van grond
. . .9. . Gazonbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker ton 12,00 I
. . . . . aan de Maassluissedijk
. . . . .

511140 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 208,00 A
. . . . . Betreft: opsluitbanden langs trottoir
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg

9. . . . . Op zandbed zonder steunrug
. . . . . Materialen ontdoen van grond
. . .4. . Opsluitbanden 80 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker ton 10,00 I
. . . . . aan de Maassluissedijk
. . . . .

511150 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 260,00 A
. . . . . Betreft: opsluitbanden langs trottoir
. . . . . Situering: Schopenhauerweg

9. . . . . Op zandbed zonder steunrug
. . . . . Materialen ontdoen van grond
. . .4. . Opsluitbanden 80 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker ton 12,50 L
. . . . . aan de Maassluissedijk
. . . . .

511160 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 15,00 A
. . . . . Betreft: inritbanden t.h.v. inritten
. . . . . Situering: Schopenhauerweg
. . . . . Materialen ontdoen van grond.

9. . . . . Op zandbed
. . . . . Materiaal ontdoen van grond
. . . .9. Inritbanden 500 x 500 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker ton 2,50 L
. . . . . aan de Maassluissedijk
. . . . .

512 . . . . . OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .
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5121 . . . . . Opbreken elementenverharding
. . . . .
. . . . .

512110 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 1.830,00 V
. . . . . Betreft: betonstraatstenen t.p.v. rijbaan,
. . . . . parkeervakken en drempels
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg, van VRI tot en met
. . . . . verkeersplateau en parkeerplaatsen t.h.v. nr 39
. . . . . t/m 129

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80 mm st 80.900,00 I
. . . . . Incl. bisschopsmutsen st 970,00 I
. .9. . . Materialen ontdoen van grond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren (hele, nog m2 1.645,00 L
. . . . . bruikbare) naar tijdelijk depot volgens
. . . . . bestekspostnr. 821010, overige mat. verv. naar de
. . . . . breker aan de Maassluissedijk m2 185,00 I
. . . . .

512120 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 620,00 V
. . . . . Betreft: betonstraatstenen t.p.v. rijbaan
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg, vanaf Ogierssingel
. . . . . tot aan verkeersplateau.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80 mm st 26.900,00 I
. . . . . Incl. bisschopsmutsen st 620,00 I
. .9. . . Materialen ontdoen van grond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren (hele, nog m2 560,00 I
. . . . . bruikbare) naar tijdelijk depot volgens
. . . . . bestekspostnr. 821010, overige mat. verv. naar de
. . . . . breker aan de Maassluissedijk m2 60,00 I
. . . . .

512130 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 1.690,00 V
. . . . . Betreft: betonstraatstenen t.p.v. rijbaan,
. . . . . parkeervakken en drempels
. . . . . Situering: Schopenhauerweg

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte st 73.800,00 I
. . . . . 80 mm
. . . . . Incl. bisschopsmutsen st 1.520,00 I
. .9. . . Materialen ontdoen van grond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren (hele, nog m2 1.520,00 I
. . . . . bruikbare) naar tijdelijk depot volgens
. . . . . bestekspostnr. 821010, overige mat. verv. naar de
. . . . . breker aan de Maassluissedijk m2 170,00 I
. . . . .

512140 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 600,00 V
. . . . . Betreft: betonstraatstenen t.p.v. rijbaan
. . . . . Situering: Bergsonstraat en Stuart Millstraat

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte st 26.215,00 I
. . . . . 80 mm
. . . . . Incl. bisschopsmutsen st 730,00 I
. .9. . . Materialen ontdoen van grond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren (hele, nog m2 540,00 I
. . . . . bruikbare) naar tijdelijk depot volgens
. . . . . bestekspostnr. 821010, overige mat. verv. naar de
. . . . . breker aan de Maassluissedijk m2 60,00 I
. . . . .
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512150 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 425,00 V
. . . . . Betreft: betonstraatstenen t.p.v. rijbaan
. . . . . Situering: Ogierssingel

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte st 18.500,00 I
. . . . . 80 mm
. . . . . incl. bisschopsmutsen st 520,00 I
. .9. . . Materialen ontdoen van grond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren (hele, nog m2 380,00 I
. . . . . bruikbare) naar tijdelijk depot volgens
. . . . . bestekspostnr. 821010, overige mat. verv. naar de
. . . . . breker aan de Maassluissedijk te Vlaardingen m2 45,00 I
. . . . .

5123 . . . . . Opbreken betontegels
. . . . .
. . . . .

512310 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 3.415,00 A
. . . . . Betreft: tegels t.p.v. trottoir
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm
. . . . . Betontegels 300 x 150 x 50 mm
. . . .9. Materialen ontdoen van grond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker ton 410,00 I
. . . . . aan de Maassluissedijk
. . . . .

512330 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 1.290,00 A
. . . . . Betreft: tegels t.p.v. trottoir
. . . . . Situering: Schopenhauerweg

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm
. . . . . Betontegels 300 x 150 x 50 mm
. . . .9. Materialen ontdoen van grond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker ton 155,00 I
. . . . . aan de Maassluissedijk
. . . . .

512340 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 35,00 A
. . . . . Betreft: tegels t.p.v. inritten
. . . . . Situering: Schopenhauerweg

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . . . Betontegels 300 x 150 x 80 mm
. . . .9. Materialen ontdoen van grond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker ton 7,00 I
. . . . . aan de Maassluissedijk
. . . . .

5124 . . . . . Schoonmaken bestratingsmateriaal
. . . . .
. . . . .

512410 314771 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1.645,00 V
. . . . . Betreft: bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 512110
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg, van VRI tot en met
. . . . . verkeersplateau en parkeerplaatsen t.h.v. nr 39
. . . . . t/m 129

6. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 542110 en 542130
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk.
. . . . .
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512420 314771 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 565,00 V
. . . . . Betreft: bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 512120
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg, vanaf Ogierssingel
. . . . . tot aan verkeersplateau.

6. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr 542120
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk.
. . . . .

512430 314771 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1.520,00 V
. . . . . Betreft: bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 512130
. . . . . Situering: Schopenhauerweg

6. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr 542170 en 542180
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk.
. . . . .

512440 314771 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 540,00 V
. . . . . Betreft: bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 512140
. . . . . Situering: Bergsonstraat en Stuart Millstraat

6. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr 542160
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk.
. . . . .

512450 314771 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 380,00 V
. . . . . Betreft: bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 512150
. . . . . Situering: Ogierssingel

6. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr 542200
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk.
. . . . .

54 . . . . . AANBRENGEN VERHARDIGEN
. . . . .
. . . . .

541 . . . . . AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

541110 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 252,00 A
. . . . . Betreft: trottoirbanden langs rijbaan en
. . . . . parkeerplaatsen
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg

2. . . . . Op zandbed
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm , recht st 252,00 T
. . . . . werkende lengte 1,00 m, kleur grijs graniet
. . . . .
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541120 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 98,50 A
. . . . . Betreft: trottoirbanden langs rijbaan en
. . . . . parkeerplaatsen
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg

2. . . . . Op zandbed
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm
. . . . . - bocht r = 0,50 m (uitw.), werkende lengte 0,785m st 16,00 T
. . . . . - bocht r = 5,00 m (uitw.), werkende lengte 0,785m st 15,00 T
. . . . . - bocht r = 6,00 m (uitw.), werkende lengte 0,785m st 36,00 T
. . . . . - bocht r = 7,00 m (uitw.), werkende lengte 0,785m st 3,00 T
. . . . . - bocht r = 8,00 m (uitw.), werkende lengte 0,785m st 22,00 T
. . . . . - bocht r =10,00 m (uitw.), werkende lengte 0,785m st 22,00 T
. . . . . - hoekstuk 90° (inw.), werkende lengte 1,00 m st 16,00 T
. . . . . Kleur grijs graniet
. . . . .

541130 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 V
. . . . . Betreft: verlaagde banden t.p.v. invalide-inrit
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg

2. . . . . Op zandbed
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm
. . . . . - verloopband 180/200 <=> 250/130 mm st 5,00 T
. . . . . - verloopband 250/130 <=> 180/200 mm st 5,00 T
. . . . . Werkende lengte 1,00 m
. . . . . Kleur grijs graniet
. . . . .

541140 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 473,00 V
. . . . . Betreft: aan te brengen opsluitbanden langs
. . . . . groenvoorziening en erfgrenzen.
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg

2. . . . . Op zandbed
. .4. . . Profiel 80 x 200 mm st 473,00 T
. . . . . Kleur grijs graniet
. . . . .

541150 314399 . . . . . Aanbrengen gazonbanden van beton m 85,00 V
. . . . . Betreft: aan te brengen gazonbanden erfgrens
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Op zandbed
. . . . . Profiel 100 x 200 mm m 85,00 T
. . . . . Kleur grijs graniet
. . . . .

541160 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 292,00 A
. . . . . Betreft: trottoirbanden langs rijbaan en
. . . . . parkeerplaatsen
. . . . . Situering: Schopenhauerweg

2. . . . . Op zandbed
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm , recht st 292,00 T
. . . . . werkende lengte 1,00 m, kleur grijs graniet
. . . . .

541170 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 76,50 A
. . . . . Betreft: trottoirbanden langs rijbaan en
. . . . . parkeerplaatsen
. . . . . Situering: Schopenhauerweg

2. . . . . Op zandbed
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm
. . . . . - bocht r = 0,50 m (uitw.), werkende lengte 0,785m st 21,00 T
. . . . . - bocht r = 6,00 m (uitw.), werkende lengte 0,785m st 16,00 T
. . . . . - bocht r = 8,00 m (uitw.), werkende lengte 0,785m st 16,00 T
. . . . . - bocht r =10,00 m (uitw.), werkende lengte 0,785m st 19,00 T
. . . . . - hoekstuk 90° (inw.), werkende lengte 1,00 m st 20,00 T
. . . . . Kleur grijs graniet
. . . . .
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541190 314315 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 21,00 V
. . . . . Betreft: aan te brengen inritbanden t.p.v.
. . . . . inritten
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg

2. . . . . Op zandbed
. .9. . . Profiel 500 x 500 x 200 mm
. . .3. . Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 36,00 T
. . . .3. Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 3,00 T
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 3,00 T
. . . . . Kleur grijs graniet
. . . . .

541210 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 210,00 V
. . . . . Betreft: aan te brengen opsluitbanden langs
. . . . . groenvoorziening
. . . . . Situering: Schopenhauerweg

2. . . . . Op zandbed
. .4. . . Profiel 80 x 200 mm st 210,00 T
. . . . . Kleur grijs graniet
. . . . .

541220 314399 . . . . . Aanbrengen gazonbanden van beton m 51,00 V
. . . . . Betreft: aan te brengen gazonbanden langs
. . . . . groenvoorziening
. . . . . Situering: Schopenhauerweg
. . . . . Op zandbed
. . . . . Profiel 100 x 200 mm m 51,00 T
. . . . . Kleur grijs graniet
. . . . .

542 . . . . . AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

5421 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

542110 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.080,00 V
. . . . . Betreft: betonstraatstenen t.b.v. rijbaan
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg, vanaf VRI tot en
. . . . . met verkeersplateau

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. . . . . Kleur grijs, vrijgekomen volgens bestekspostnr. st 627,00 I
. . . . . 512110, 512130 en 512140
. . . . . kleur grijs granito st 173,00 T
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur grijs, vrijgekomen volgens bestekspostnr. st 29.750,00 I
. . . . . 512110
. . . . . Kleur grijs granito st 18.140,00 T
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 10,80 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 112240
. . . . .
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542120 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 685,00 V
. . . . . Betreft: betonstraatstenen t.b.v. rijbaan
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg, van de Ogiersingel
. . . . . tot aan nabij verkeersplateau

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 553,00 I
. . . . . kleur rood, vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 512120, 512130 en 512150
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 2.705,00 I
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur rood, vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 512120 m2 24.345,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 6,85 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 112240
. . . . .

542130 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 740,00 V
. . . . . Betreft: betonstraatstenen t.b.v. parkeerplaatsen
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . In elleboogverband
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . kleur grijs (opp. 318 m2) st 15.075,00 I
. . . . . kleur zwart (opp. 317 m2) st 15.025,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 512110, 512130
. . . . . en 512140
. . . . . Kleur wit (markering) (opp. 38 m2) st 1.800,00 T
. . . . . kleur grijs granito (opp. 67 m2) st 3.175,00 T
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 7,40 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 112240
. . . . .

542140 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 42,00 V
. . . . . Betreft: betonstraatstenen t.b.v.
. . . . . verkeersdrempels in rijweg
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg, vanaf VRI tot en
. . . . . met plateau

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . In halfsteensverband en blokverband
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur grijs granito (opp. 24 m2) m2 1.140,00 T
. . . . . Kleur wit (opp. 18 m2) m2 850,00 T
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,42 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 112240
. . . . .

542150 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 11,00 V
. . . . . Betreft: betonstraatstenen t.b.v.
. . . . . verkeersdrempels in rijweg
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg, t.h.v. gebedshuis

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . In halfsteensverband en blokverband
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur grijs granito (opp. 7 m2) st 325,00 T
. . . . . Kleur wit (opp. 4 m2) m2 205,00 T
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 512110
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,11 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 112240
. . . . .



RAW0024-65993 Bladnr. 60GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM; Besteknr. 1-037-12
Schopenhauerweg e.o. : Rioolreconstructie en straatvernieuwing

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

542160 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 600,00 V
. . . . . Betreft: betonstraatstenen t.b.v. rijbaan
. . . . . Situering: Bergsonstraat en Stuart Millstraat

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 75,00 T
. . . . . Kleur grijs, vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 512140 en 512110
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 2.620,00 T
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur grijs, vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 512120 en 512110
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 6,00 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 112240
. . . . .

542170 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 875,00 V
. . . . . Betreft: betonstraatstenen t.b.v. rijbaan
. . . . . Situering: Schopenhauerweg

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 512130 en st 1.190,00 I
. . . . . 512110
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 38.300,00 I
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur grijs, vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 512110, 512130 en 512140
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 112240 m3 8,75 I
. . . . .

542180 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 645,00 V
. . . . . Betreft: betonstraatstenen t.b.v. parkeerplaatsen
. . . . . Situering: Schopenhauerweg

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . In elleboogverband
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur grijs, vrijgekomen volgens bestekspostnr. st 28.755,00 I
. . . . . 512110, 512130 en 512140
. . . . . Kleur wit (markering) st 500,00 T
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 6,45 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 112240
. . . . .

542190 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,00 V
. . . . . Betreft: betonstraatstenen t.b.v.
. . . . . verkeersdrempels in rijweg
. . . . . Situering: Schopenhauerweg

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . In halfsteensverband en blokverband
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur wit (opp. 11 m2) st 465,00 T
. . . . . Kleur grijs granito (opp. 14 m2) st 730,00 T
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 112240 m3 0,25 I
. . . . .
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542200 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 415,00 V
. . . . . Betreft: betonstraatstenen t.b.v. rijbaan
. . . . . Situering: Ogierssingel

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 520,00 I
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 18.500,00 I
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur rood, vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 512120, 512130 en 512150
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 112240 m3 4,15 I
. . . . .

542210 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 9,00 V
. . . . . Betreft: betonstraatstenen t.b.v.
. . . . . verkeersdrempels in rijweg
. . . . . Situering: Ogierssingel

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . In halfsteensverband en blokverband
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: grijs granito (opp. 5,5 m2) st 265,00 T
. . . . . Kleur: wit (opp. 3,5 m2) st 170,00 T
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 512110
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,09 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 112240
. . . . .

5423 . . . . . Aanbrengen betontegels
. . . . .
. . . . .

542310 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 3.025,00 V
. . . . . Betreft: betontegels in trottoir
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 33.275,00 T
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs graniet
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 675,00 T
. . . . . Kleur: grijs graniet
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 112220 m3 302,50 I
. . . . .

542320 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 1.365,00 V
. . . . . Betreft: betontegels in trottoir
. . . . . Situering: Schopenhauerweg

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 14.835,00 T
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs graniet
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 700,00 T
. . . . . Kleur: grijs graniet
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 112230 m3 13,65 I
. . . . .



RAW0024-65993 Bladnr. 62GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM; Besteknr. 1-037-12
Schopenhauerweg e.o. : Rioolreconstructie en straatvernieuwing

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

542330 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 157,00 V
. . . . . Betreft: betontegels in inritten
. . . . . Situering: Schopenhauerweg

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 1.710,00 T
. . . . . (NEN-EN 1339) 140
. . . . . Kleur: grijs graniet
. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 67,00 T
. . . . . Kleur: grijs graniet
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand m3 1,57 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 112230
. . . . .

571 . . . . . VERWIJDEREN BEBORDING
. . . . .
. . . . .

571110 321312 . . . . . Verwijderen verkeersbordpalen. st 2,00 V
. . . . . Betreft: opnemen verkeersbordpaal
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk

4. . . . . Uit een bestrating
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
. . . . . gemeentelijk opslagterrein aan de Molenvliet
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

571120 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 8,00 V
. . . . . Betreft: opnemen verkeersborden
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . .9. . Verkeersbord bevestigd aan lichtmast:
. . . . . - L207 st 1,00 I
. . . . . - 01 (straatnaambord) st 4,00 I
. . . . . - E1 incl. OB203p st 1,00 I
. . . . . Verkeersbord bevestigd aan verkeersbordpaal:
. . . . . - G12a st 1,00 I
. . . . . - E6 incl. OB309 st 1,00 I
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
. . . . . gemeentelijk opslagterrein aan de Molenvliet
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

571130 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 3,00 V
. . . . . Betreft: opnemen verkeersborden
. . . . . Situering: Schopenhauerweg
. . .9. . Verkeersbord bevestigd aan lichtmast:
. . . . . - L207 incl. OB620 st 1,00 I
. . . . . - 01 (straatnaambord) st 2,00 I
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
. . . . . gemeentelijk opslagterrein aan de Molenvliet.
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .

573 . . . . . AANBRENGEN BEBORDING
. . . . .
. . . . .



RAW0024-65993 Bladnr. 63GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM; Besteknr. 1-037-12
Schopenhauerweg e.o. : Rioolreconstructie en straatvernieuwing

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

573110 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde be- st 8,00 V
. . . . . vestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: aanbrengen verkeersborden
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . De borden bevestigen aan: lichtmasten en st 6,00 I
. . . . . verkeersbordpalen st 2,00 I
. . . . . Incl. bijbehorende bevestigingsmiddelen
. . .9. . Afmetingen volgens type I
. . . . . - L207 st 1,00 T
. . . . . - 01 (straatnaambord) st 4,00 T
. . . . . - E1 incl. OB203p st 1,00 T
. . . . . - G12a st 1,00 T
. . . . . - E6 incl. OB309 st 1,00 T
. . . .3. Retroflecterend, klasse II
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

573120 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde be- st 2,00 V
. . . . . vestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: aanbrengen verkeersborden
. . . . . Situering: Schopenhauerweg
. . . . . De borden bevestigen aan: lichtmasten st 2,00 I
. . . . . Incl. bijbehorende bevestigingsmiddelen
. . .9. . Afmetingen volgens type I
. . . . . - L207 incl. OB620 st 1,00 T
. . . . . - 01 (straatnaambord) st 1,00 T
. . . . . Verkeersborden vervoeren uit depot
. . . .3. Retroflecterend, klasse II
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

573130 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersbor- st 2,00 V
. . . . . den.
. . . . . Betreft: aanbrengen verkeersbordpaal
. . . . . Verkeersbordpaal vervoeren uit depot
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg

4. . . . . In een bestrating
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan st 2,00 T
. . . . . 1,8 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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6 . . . . . INRICHTING GROEN
. . . . .
. . . . .

611 . . . . . VERWIJDEREN BEPLANITNG
. . . . .
. . . . .

6110 . . . . . Verwijderen bomen
. . . . .
. . . . .

611010 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st 2,00 A
. . . . . Betreft: alle te rooien bomen
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Boomsoort(en): Hemelboom
.1. . . . Stamdiameter: tot ca. 0,2 m
. .1. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m
. . . .6. Overblijvend hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .9 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en vervallen
. . . . . aan de aannemer
. . . . .

611020 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st 7,00 A
. . . . . Betreft: alle te rooien bomen
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Boomsoort(en): Hemelboom
.2. . . . Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
. .1. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m
. . . .6. Overblijvend hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .9 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en vervallen
. . . . . aan de aannemer
. . . . .

611030 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st 4,00 A
. . . . . Betreft: alle te rooien bomen
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Boomsoort(en): Hemelboom
.4. . . . Stamdiameter: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
. .1. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m
. . . .6. Overblijvend hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .9 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en vervallen
. . . . . aan de aannemer
. . . . .

611040 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st 3,00 A
. . . . . Betreft: alle te rooien bomen
. . . . . Situering: Schopenhauerweg
. . . . . Boomsoort(en): Hemelboom
.3. . . . Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
. .1. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m
. . . .6. Overblijvend hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .9 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en vervallen
. . . . . aan de aannemer
. . . . .

6120 . . . . . Verwijderen heesters
. . . . .
. . . . .
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612010 510116 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 3,55 A
. . . . . Betreft: te rooien heesters
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Karakter van de begroeiing: sierheesters

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .9. . Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan
. . . . . de aannemer
. . . . .

62 . . . . . PLANTWERK
. . . . .
. . . . .

6210 . . . . . Planten bomen
. . . . .
. . . . .

621010 511511 . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 13,00 A
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen:
. . . . . Ir. Kosterlaan
. . . . . Betreft: bomen te planten volgens bestekpostnr.
. . . . . 621050 en 621070 in de Bierens de Haanweg
. . . . . vervoer naar plaats van verwerking

2. . . . . Bomen met kluit st 13,00 T
. . . . .

621020 511511 . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 4,00 A
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen:
. . . . . Ir. Kosterlaan
. . . . . Betreft: bomen te pplanten volgens bestekpostnr.
. . . . . 621060 in de Schopenhauerweg
. . . . . vervoer naar plaats van verwerking

2. . . . . Bomen met kluit st 4,00 T
. . . . .

621050 511521 . . . . . Planten van bomen. st 4,00 A
. . . . . Betreft: planten van bomen in verharding
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg

2. . . . . Bomen met kluit maat 16-18 dr kl. st 4,00 I
.4. . . . In grondverbetering volgens bestekpost 113040
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . .3. Overblijvende grond wordt geacht voor de opdracht-
. . . . . gever geen waarde te hebben
. . . . .3 De boomspiegel bolvormig afwerken
. . . . .

621060 511521 . . . . . Planten van bomen. st 4,00 A
. . . . . Betreft: planten van bomen in verharding
. . . . . Situering: Schopenhauerweg

2. . . . . Bomen met kluit maat 16-18 dr kl. st 4,00 I
.4. . . . In grondverbetering volgens bestekpost 113040
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . .3. Overblijvende grond wordt geacht voor de opdracht-
. . . . . gever geen waarde te hebben
. . . . .3 De boomspiegel bolvormig afwerken
. . . . .

621070 511521 . . . . . Planten van bomen. st 9,00 A
. . . . . Betreft: planten van bomen in open grond.
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg

2. . . . . Bomen met kluit maat 16-18 dr kl. st 9,00 I
.4. . . . In grondverbetering volgens bestekpost 113030
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . .3. Overblijvende grond wordt geacht voor de opdracht-
. . . . . gever geen waarde te hebben
. . . . .3 De boomspiegel bolvormig afwerken
. . . . .
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621080 517799 . . . . . Controle plantplaatsen van bomen. EUR N
. . . . . Betreft: bomen geplant volgens bestekspostnr.
. . . . . 621050 en 621070
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Eén week na aanbrengen van de
. . . . . standplaatsverbetering voor de te planten bomen
. . . . . en 10 werkdagen voor het planten van de bomen.
. . . . . De controle zal bestaan uit een rapportage van de
. . . . . gemeten verdichting, het zuurstofgehalte en het
. . . . . vochtpercentage in de plantplaats per boom op
. . . . . aanwijzing van de directie. De rapportage van de
. . . . . meting dient binnen 2 werkdagen na de meting in
. . . . . het bezit te zijn van de directie.
. . . . .

621090 517799 . . . . . Controle plantplaatsen van bomen. EUR N
. . . . . Betreft: bomen geplant volgens 621060 en 621080
. . . . . Situering: Schopenhauerweg
. . . . . Eén week na aanbrengen van de
. . . . . standplaatsverbetering voor de te planten bomen
. . . . . en 10 werkdagen voor het planten van de bomen.
. . . . . De controle zal bestaan uit een rapportage van de
. . . . . gemeten verdichting, het zuurstofgehalte en het
. . . . . vochtpercentage in de plantplaats per boom op
. . . . . aanwijzing van de directie. De rapportage van de
. . . . . meting dient binnen 2 werkdagen na de meting in
. . . . . het bezit te zijn van de directie.
. . . . .

6220 . . . . . Planten sierheesters
. . . . .
. . . . .

622010 511511 . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 1.111,00 A
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen:
. . . . . Ir. Kosterlaan
. . . . . Betreft: heesters te planten volgens
. . . . . bestekpostnr. 622030
. . . . . vervoer naar plaats van verwerking en lossen.

9. . . . . Sierplantsoen met kluitgoed in container st 1.111,00 T
. . . . .

622030 511524 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 1.111,00 A
. . . . . Totale oppervlakte 400 m²
. . . . . Betreft: planten heesters
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg

3. . . . . Sierplantsoen met kluit in container st 1.111,00 I
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .1. . . In voorbewerkte grond volgens bestekpostnummer
. . . . . 122010
. . .9. . Afstand tussen de rijen 0,6 m
. . . .9. Afstand tussen de rijen 0,6 m
. . . . .2 Plantverband driehoeks
. . . . .

6310 . . . . . Nazorg
. . . . .
. . . . .

631010 511402 . . . . . Watergeven bomen. st 13,00 V
. . . . . Betreft bomen geplant volgens
. . . . . bestekspostnummer 621050 en 621070
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . In overleg met de directie

1. . . . . Bomen in de verharding
.9. . . . Water betrekken volgens artikel 51.02.47 van
. . . . . deel 3 van dit bestek
. . .9. . Hoeveelheid: ca. 150 liter per boom
. . . .2. Rondom de stam van de boom voorzieningen tegen af-
. . . . . stroming treffen
. . . . .
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631020 511402 . . . . . Watergeven bomen. st 4,00 V
. . . . . Betreft bomen geplant volgens
. . . . . bestekspostnummer 621060
. . . . . Situering: Schopenhauerweg
. . . . . In overleg met de directie

1. . . . . Bomen in de verharding
.9. . . . Water betrekken volgens artikel 51.02.47 van
. . . . . deel 3 van dit bestek
. . .9. . Hoeveelheid: ca. 150 liter per boom per keer
. . . .2. Rondom de stam van de boom voorzieningen tegen af-
. . . . . stroming treffen
. . . . .

632 . . . . . ZAAIEN
. . . . .
. . . . .

632020 511201 . . . . . Zaaien. are 2,50 V
. . . . . Betreft: aanleg nieuw gazon
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
. . . . . klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
. . . . . van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 2,50 T
. . . . . Rotterdams mengsel
. . . . . Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan-
. . . . . drukken
. . . . .

632030 511201 . . . . . Zaaien. are 1,30 V
. . . . . Betreft: aanleg nieuw gazon
. . . . . Situering: Schopenhauerweg

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
. . . . . klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
. . . . . van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 1,30 T
. . . . . Rotterdams mengsel
. . . . . Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan-
. . . . . drukken
. . . . .

632050 514112 . . . . . Maaien grasveld. are 5,00 V
. . . . . Betreft: aanleg nieuw gazon
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg

2. . . . . Standaard beheer
.3. . . . Grasveldtype: gazon
. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .6. Betreft de eerste en de tweede maaibeurt na zaaien
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

632060 514112 . . . . . Maaien grasveld. are 2,60 V
. . . . . Betreft: aanleg nieuw gazon
. . . . . Situering: Schopenhauerweg

2. . . . . Standaard beheer
.3. . . . Grasveldtype: gazon
. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .6. Betreft de eerste en de tweede maaibeurt na zaaien
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

64 . . . . . BIJZONDERE VOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .
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6410 . . . . . Aanbrengen verankering
. . . . .
. . . . .

641010 511531 . . . . . Aanbrengen boompalen en boombanden. st 34,00 A
. . . . . Betreft: boompalen en boombanden bij geplante
. . . . . boom volgens bestekpostnummer 621050 en 621070
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg

2. . . . . 2 palen per boom
.1. . . . Boompaal niet verduurzaamd st 34,00 L
. .7. . . Lengte: 3,00 m
. . .9. . Diameter: 80 - 100 mm
. . . .1. Lengte van de paal boven maaiveld: 2 m
. . . . .1 Boomband breed 40 mm st 34,00 L
. . . . .

641020 511531 . . . . . Aanbrengen boompalen en boombanden. st 34,00 A
. . . . . Betreft: boompalen en boombanden bij geplante
. . . . . boom volgens bestekpostnummer 621060
. . . . . Situering: Schopenhauerweg

2. . . . . 2 palen per boom
.1. . . . Boompaal niet verduurzaamd st 34,00 L
. .7. . . Lengte: 3,00 m
. . .9. . Diameter: 80 - 100 mm
. . . .1. Lengte van de paal boven maaiveld: 2 m
. . . . .1 Boomband breed 40 mm st 34,00 L
. . . . .

6420 . . . . . Aanbrengen drainage
. . . . .
. . . . .

642010 511699 . . . . . Aanbrengen beluchtingssysteem bestaande bomen m 15,00 A
. . . . . Betreft: beluchtingssysteem t.b.v.
. . . . . standplaatsverbetering
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . -Geperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling
. . . . . met polypropeen ringleiding PE drain met PP700 Ø
. . . . . 100 mm
. . . . . - Verticale beluchtingskanalen PE drain met PP700 st 15,00 L
. . . . . Ø 100 mm lang 0,60 m
. . . . . - Nylon Kous lang 0,40 m st 2,00 L
. . . . . - Drainage klik T-stuk Ø 100 mm; 90 gr. st 2,00 L
. . . . . - Stalen eindkap met geproforeerde afsluitdeksel st 2,00 L
. . . . . - Pastegel 300x300x50mm met gat Ø 110mm st 2,00 L
. . . . . kleur grijs graniet
. . . . . Diameter drainbuis 100 mm
. . . . . De drainbuis op een diepte van 0,60 m aanbrengen
. . . . .
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7 . . . . . TERREININRICHTING
. . . . .
. . . . .

73 . . . . . STRAATMEUBILAIR
. . . . . Incl. laden en lossen
. . . . .

7311 . . . . . Verwijderen straatmeubilair
. . . . .
. . . . .

731110 639999 . . . . . Verwijderen straatmeubilair st 7,00 A
. . . . . Betreft:straatmeubilair in trottoir
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Uit een elementenverharding
. . . . . Materialen ontdoen van grond
. . . . . - fietsleunhekken, type RS, breedte 650mm st 7,00 I
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren en tijdelijk
. . . . . opslaan in afgesloten container op depot volgens
. . . . . bestekspost 821010
. . . . .

731120 639999 . . . . . Verwijderen straatmeubilair st 57,00 A
. . . . . Betreft: divers straatmeubilair in trottoir
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Uit een elementenverharding
. . . . . Materialen ontdoen van grond
. . . . . - trottoirpaal, type MA st 49,00 I
. . . . . - vlaggenmast, lengte ca. 4m st 1,00 I
. . . . . - bloemschaal/bak, ca. 1x1m, h=0,80 st 2,00 I
. . . . . - bank, 2m, zonder leuning st 5,00 I
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
. . . . . gemeentelijk opslagterrein aan de ir. P.
. . . . . Kosterlaan
. . . . .

731130 639999 . . . . . Verwijderen straatmeubilair st 14,00 A
. . . . . Betreft: divers straatmeubilair in trottoir
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Uit een elementenverharding
. . . . . Materialen ontdoen van grond
. . . . . - halve bol op voetplaat, r= 0,30 st 7,00 I
. . . . . - sierpoef, d=1,00 h=0,80 st 7,00 I
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk
. . . . .

731140 639999 . . . . . Verwijderen hekwerk m 193,00 A
. . . . . Betreft: hekwerk langs beplantingsvak
. . . . . Situatie: Bierens de Haanweg
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk
. . . . . Hekwerk: plantsoen hek, hoogte ca. 0,30m
. . . . . Inclusief betonvoeten
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het m 193,00 I
. . . . . gemeentelijk opslagterrein aan de ir. P.
. . . . . Kosterlaan
. . . . .

731150 639999 . . . . . Verplaatsen bovengrondse containers st 1,00 A
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Kledingcontainer, afmetingen ca. 1,50 x 1,50 x
. . . . . 1,75 m
. . . . . In overleg met de directie verplaatsen binnen het
. . . . . werkgebied zodat deze altijd bereikbaar blijft st 1,00 I
. . . . . voor bewoners en ophaaldiensten
. . . . .

731160 639999 . . . . . Verplaatsen bovengrondse containers st 1,00 A
. . . . . Betreft: bovengrondse container
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Kledingcontainer, afmetingen ca. 1,50 x 1,50 x
. . . . . 1,75 m
. . . . . Na beeindiging werkzaamheden op definitieve st 1,00 I
. . . . . locatie verplaatsen
. . . . . Incl. vervoer
. . . . .
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731170 639999 . . . . . Verplaatsen van bovengrondse opslagcontainer st 1,00 A
. . . . . Betreft: bovengrondse opslagcontainer t.b.v.
. . . . . bistro
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Bovengrondse opslagcontainer, afmetingen. ca. st 1,00 I
. . . . . 6,00x2,50x2,50 m.
. . . . . In overleg met de directie verplaatsen binnen het
. . . . . werkgebied zodat deze altijd bereikbaar en
. . . . . bruikbaar blijft
. . . . .

731180 639999 . . . . . Verplaatsen van bovengrondse opslagcontainer st 1,00 A
. . . . . Betreft: bovengrondse opslagcontainer t.b.v.
. . . . . bistro
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Bovengrondse opslagcontainer, afmetingen. ca. st 1,00 I
. . . . . 6,00x2,50x2,50 m.
. . . . . Na beeindiging werkzaamheden op definitieve
. . . . . locatie verplaatsen
. . . . . Incl. vervoer
. . . . .

731190 639999 . . . . . Verwijderen straatmeubilair st 8,00 A
. . . . . Betreft:straatmeubilair in trottoir
. . . . . Situering: Schopenhauerweg
. . . . . Uit een bestrating
. . . . . Materialen ontdoen van grond
. . . . . - fietsleunhekken, type RS, breedte 650mm st 5,00 I
. . . . . - bloemschaal/bak st 3,00 I
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren en tijdelijk
. . . . . opslaan in afgesloten container op depot volgens
. . . . . bestekspost 821010
. . . . .

731200 639999 . . . . . Verwijderen straatmeubilair st 9,00 A
. . . . . Betreft:straatmeubilair in trottoir
. . . . . Situering: Schopenhauerweg
. . . . . Uit een bestrating
. . . . . Materialen ontdoen van grond
. . . . . - bloemschaal/bak st 1,00 I
. . . . . - verkeerszuil D02ro BB22 st 2,00 I
. . . . . - trottoirpaal, type MA st 6,00 I
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
. . . . . gemeentelijk opslagterrein aan de Molenvliet.
. . . . .

7314 . . . . . Aanbrengen straatmeubilair
. . . . .
. . . . .

731410 639999 . . . . . Aanbrengen bank st 4,00 A
. . . . . Betreft: zitbank
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Zitbank type: Stadsbank RS, lengte 2,00m st 4,00 T
. . . . . Materiaal: hout/metaal
. . . . . In een elementenverharding op betonvoet
. . . . . Incl. transport vanaf gemeentelijk opslagterrein
. . . . . en grondwerk
. . . . .

731420 639999 . . . . . Aanbrengen betonnen sierpoef st 9,00 A
. . . . . Betreft: sierpoef ø100
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Sierpoef ø 1000 x 800 mm
. . . . . Zithoogte boven MV: 800 mm st 9,00 T
. . . . . Materiaal: beton
. . . . . Kleur: grijs granito
. . . . . In een elementenverharding
. . . . .
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731430 639999 . . . . . Aanbrengen afzetpaal st 14,00 A
. . . . . Betreft: afzetpaal
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . In een elementenverharding
. . . . . Trottoirpalen type MA 66 lang model st 14,00 T
. . . . . Kleur groen, thermisch verzinkt
. . . . . Lengte ca. 1,48 m
. . . . . Palen ca. 0,75 m in de grond aanbrengen
. . . . . Incl. transport vanaf gemeentelijk opslagterrein
. . . . . en grondwerk
. . . . .

731440 639999 . . . . . Aanbrengen fietsleunhekken st 7,00 A
. . . . . Betreft: fietsleunhekken in trottoir
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Fietsleunhekken type RS, breedte 650 mm, st 7,00 I
. . . . . afkomstig van bestekspostnr. 731110
. . . . . In een elementenverharding
. . . . . Incl. betonvoet, betonvoet ingraven
. . . . .

731450 639999 . . . . . Aanbrengen fietsleunhekken st 5,00 A
. . . . . Betreft: fietsleunhekken in trottoir
. . . . . Situering: Schopenhauerweg
. . . . . Fietsleunhekken type RS, breedte 650 mm, st 5,00 I
. . . . . afkomstig van bestekspostnr. 731190
. . . . . In een elementenverharding
. . . . . Incl. betonvoet, betonvoet ingraven
. . . . .

731460 639999 . . . . . Aanbrengen bloembak st 3,00 A
. . . . . Betreft: bloembak in trottoir
. . . . . Bloembak, afmetingen ca. ø1,00 m , hoogte 1,00 m st 3,00 I
. . . . . afkomstig van bestekspostnr. 731190
. . . . . In een elementenverharding
. . . . .
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8 . . . . . WERK ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

81 . . . . . DIRECTIEBEHOEFTE
. . . . .
. . . . .

812 . . . . . GEREEDSCHAPPEN
. . . . .
. . . . .

812010 610299 . . . . . Gebruik gereedschappen. EUR N
. . . . . Ter beschikking stellen van de volgende
. . . . . gereedschappen zijn:
. . . . . - 1 rekenmachine met telstrook
. . . . . - 1 continu-registrerend sondeerapparaat
. . . . . - 1 automatisch waterpasinstrument met baak en
. . . . . statief
. . . . . - 1 roterende laser
. . . . . - 1 stalen meetband, lang 30 m
. . . . . - 1 meetlijn, lang 10.
. . . . . - 10 jalons
. . . . . - 2 jalonniveaus
. . . . . - 1 dubbel pentagon-prisma met loodstaaf
. . . . . - 2 stelzichten, lang minimaal 1 m
. . . . . - 1 rei, lang 3.
. . . . . - 1 dwarsmal
. . . . . - de nodige piketten
. . . . . - algemeen kantoorbehoeften
. . . . .

82 . . . . . WERKTERREIN
. . . . .
. . . . .

821 . . . . . DEPOT
. . . . .
. . . . .

8210 . . . . . Inrichten tijdelijk werkdepot
. . . . .
. . . . .

821010 610199 . . . . . Inrichten tijdelijk depot. EUR N
. . . . . Betreft: een tijdelijk depot ten behoeve van
. . . . . uitkomende grond welke niet naast de sleuf kan
. . . . . worden gedeponeerd en uitkomend en te herplaatsen
. . . . . straatmeubilair
. . . . . Situatie: nader te bepalen in overleg met directie
. . . . . Op maaiveld een grondscheidend wegendoek m2 442,00 L
. . . . . aanbrengen.
. . . . . Type wegendoek ter keuze aan de aannemer
. . . . . Voor het gebruik van een terrein buiten het werk
. . . . . dient toestemming te worden verkregen van de Werf
. . . . . Afmetingen terrein ca. 34 x 13 m
. . . . . Grond tot maximaal 1 meter t.o.v. het bestaande
. . . . . maaiveld opslaan
. . . . . Terrein voorzien van hekwerk (2 m hoog),
. . . . . afsluitbare container voor opslag straatmeubilair
. . . . . en afsluitbare poort
. . . . . Het terrein eventueel voorzien van rijplaten
. . . . . Na afloop van de werkzaamheden dient het terrein
. . . . . in de oorspronkelijke staat te worden
. . . . . teruggebracht.
. . . . .

822 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN
. . . . . Voorzieningen voor en gedurende het gehele werk
. . . . . alsmede tijdelijke afzettingen ter goedkeuring
. . . . . van de directie. Voor alle besteksposten geldt:
. . . . . conform bepaling 01.13.06
. . . . .
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822010 623099 . . . . . Maken tekening t.b.v. bebordingsplan EUR N
. . . . . Uitwerken van de bebordingstekening volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks WiU 96b
. . . . . Tekening per fase voorzien van juiste bebording
. . . . . en 3 weken voor het afsluiten van de
. . . . . desbetreffende wegen ter goedkeuring aanleveren
. . . . . aan de directie.
. . . . . Alle commentaar voortvloeiend uit deze
. . . . . goedkeuring dient te worden verwerkt en
. . . . . doorgevoerd bij de plaatsing van de maatregelen.
. . . . . Digitale ondergrond wordt door directie
. . . . . beschikbaar gesteld.
. . . . . Aantal uit te werken fases: uitwerking volgens
. . . . . verkeersplan
. . . . . Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
. . . . . Formaat van de tekeningen: A 0
. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur
. . . . . Tekeningen analoog en digitaal aanleveren
. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening na
. . . . . goedkeuring: 5 stuks
. . . . .

822020 610199 . . . . . Toepassen afzettingen t.b.v. totale afsluiting EUR N
. . . . . wegvak
. . . . . Betreft: het aanbrengen, huur, onderhoud,
. . . . . transport, instandhouden, op- en afdraaien en
. . . . . verwijderen van de verkeersmaatregelen die nodig
. . . . . zijn voor de fasering.
. . . . . Rekening houden met 8 fases.
. . . . . Afzetting ter goedkeuring van de directie
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b
. . . . .

822030 620399 . . . . . Toepassen omleidingsroutes EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen, huur, transport en
. . . . . verwijderen van borden c.q. verwijzingen.
. . . . . Rekening houden met 8 fases e.e.a. volgens
. . . . . bestekspostnr. 822010.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

822040 624001 . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen

. . . . . Frequentie: 2 keer/dag

. . . . .
822050 620411 . . . . . Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers. EUR N

. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren,

. . . . . onderhouden, (ver)plaatsen, transporteren op het

. . . . . werk en aan het eind van het werk afvoeren van de

. . . . . schotten

. . . . . Gerekend met 100 meter lengte

. . . . . Met materiaal van de aannemer
2. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed st 100,00 I

. . . . . 0,80 m en dik 24 mm

. . . . .
822060 620421 . . . . . Toepassen rijplaten. EUR N

. . . . . Gerekend met een dubbele rij van 50 m

. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren,

. . . . . onderhouden, (ver)plaatsen, transporteren op het

. . . . . werk en aan het eind van het werk afvoeren van de

. . . . . rijplaten

. . . . . Met materiaal van de aannemer
1. . . . . T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen

. . . . . en/of panden

.2. . . . T.b.v. licht en middelzwaar verkeer

. .1. . . Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm st 25,00 I

. . . . .
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822070 620421 . . . . . Toepassen rijplaten. EUR N
. . . . . Gerekend met een dubbele rij van 50 m
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren,
. . . . . onderhouden, (ver)plaatsen, transporteren op het
. . . . . werk en aan het eind van het werk afvoeren van de
. . . . . rijplaten
. . . . . Met materiaal van de aannemer

2. . . . . T.b.v. garanderen bereikbaarheid brandweer en
. . . . . overige hulpdiensten
.3. . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
. .1. . . Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm
. . . . .

823 . . . . . VOORZIENINGEN T.B.V. WERK IN UITVOERING
. . . . .

823010 610403 . . . . . Toepassen stamommanteling. st 26,00 V
. . . . . Betreft: stamommanteling voor bestaande bomen
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg
. . . . . Duur van instandhouding: gedurende de uit te
. . . . . voeren werkzaamheden
. . . . . Op aanwijzing van de directie

1. . . . . Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .1. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste st 26,00 L
. . . . . 22 mm, breedte ca. 75 mm
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
. . . . . 80 tot 100 mm waarborgen
. . . . . Aan het einde van het werk verwijderen
. . . . .

823020 610403 . . . . . Toepassen stamommanteling. st 6,00 V
. . . . . Betreft: stamommanteling voor bestaande bomen
. . . . . Situering: Schopenhauerweg
. . . . . Duur van instandhouding: gedurende de uit te
. . . . . voeren werkzaamheden
. . . . . Op aanwijzing van de directie

1. . . . . Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .1. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste st 6,00 L
. . . . . 22 mm, breedte ca. 75 mm
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
. . . . . 80 tot 100 mm waarborgen
. . . . . Aan het einde van het werk verwijderen
. . . . .

823030 610199 . . . . . Toepassen hekwerk. EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van de afzetting van rioolsleuven
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg, Bergsonstraat,
. . . . . Ogierssingel, Schopenhauerweg en Stuart Millstraat
. . . . . Hekwerk: stalen hekwerk, hoogte 2,00 m
. . . . . Aaneengesloten aanbrengen
. . . . . Type hekwerk ter goedkeuring van de directie
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

83 . . . . . T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL
. . . . .

8301 . . . . . Ter beschikking stellen werknemers
. . . . .

830110 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 60,00 V
. . . . . Betreft: opgedragen werkzaamheden door de directie

1. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep A
. . . . .

830120 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V
. . . . . Betreft: opperman en stratenmaker

4. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep D
. . . . .
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8302 . . . . . Ter beschikking stellen materieel
. . . . . Alle materieel moet voorzien van luchtbanden.
. . . . . Materieel op tracks zonder rubbers worden niet
. . . . . geaccepteerd op het werk.
. . . . .

830210 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 60,00 V
. . . . . graafmachine.
. . . . . T.b.v. opgedragen werkzaamheden door de directie

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.9. . . . Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het
. . . . . bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling
. . . . . uitsluitend d.m.v. uren op afroep van de directie
. . . . .

830220 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 40,00 V
. . . . . T.b.v. opgedragen werkzaamheden door de directie

4. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .9. . Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het
. . . . . bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling
. . . . . uitsluitend d.m.v. uren op afroep van de directie
. . . . .

830230 611205 . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 24,00 V
. . . . . T.b.v. opgedragen werkzaamheden door de directie

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.9. . . . Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het
. . . . . bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling
. . . . . uitsluitend d.m.v. uren op afroep van de directie
. . . . .

88 . . . . . REVISIE
. . . . .

880010 256499 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft: revisie X, Y en Z-coordinaten inmeten
. . . . . en informatie verstrekken
. . . . . Situering: Bierens de Haanweg, Bergsonstraat,
. . . . . Ogierssingels, Schopenhauerweg en Stuart
. . . . . Millstraat
. . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet in X, Y en
. . . . . Z-coordinaten van de leiding
. . . . . Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
. . . . . (digitaal)
. . . . . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte
. . . . . materialen (aard en diameters buizen) vermelden
. . . . . De revisietekeningen 21 kalenderdagen na het
. . . . . gereedkomen van de werkzaamheden ter acceptatie
. . . . . indienen bij de directie.
. . . . . Eventuele op- en aanmerkingen verwerken en 7
. . . . . kalenderdagen later de revisietekeningen digitaal
. . . . . een VISI-bericht en in tweevoud aan de directie
. . . . . overhandigen.
. . . . .
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9 . . . . . STAARTPOSTEN
. . . . .

91 . . . . . EENMALIGE KOSTEN
. . . . .

910010 610599 . . . . . Aanvraag bouwplaatsinrichting.
. . . . . Betreft: het afhalen van een aanvraag
. . . . . bouwplaatsinrichting met bijbehorende
. . . . . verplichtingen (loopbriefje) en het uitvoeren van
. . . . . de daarbij behorende werkzaamheden
. . . . . Aanvragen bij: de Werf van Gemeentewerken
. . . . . Rotterdam in de deelgemeente IJsselmonde aan de
. . . . . Molenvliet 8, 3076 CK te Rotterdam
. . . . .

95 . . . . . STELPOSTEN
. . . . .

950010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 3.000,00 V
. . . . . Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnrs. 318110 t/m 318160 en 318311
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01
. . . . .

950020 610501 . . . . . Stelpost. EUR 15.000,00 V
. . . . . Betreft: op te breken rioolbuizen, kolken en
. . . . . putten volgens bestekspostgroep 312, 315, 321 en
. . . . . 322
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01
. . . . .

950030 610501 . . . . . Stelpost. EUR 4.500,00 V
. . . . . Betreft: op te breken verhardingen volgens
. . . . . bestekspostgroep 511, 5121 en 5123.
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01
. . . . .

950040 610501 . . . . . Stelpost. EUR 5.000,00 V
. . . . . Betreft: op te breken kunststofbuizen volgens
. . . . . bestekspostgroep 322,
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01
. . . . .
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei
2008, hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De
'Wijziging mei 2008' is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk verkrijgbaar bij de Stichting
CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de
shop op de CROW-website: www.crow.nl.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard 2005 is een door de
Stichting CROW uitgegeven wijziging op de Standaard alleen van toepassing indien dit in het
bestek wordt bepaald. Verwezen wordt naar artikel 01.01.01 lid 01 van dit bestek.

01 01 05 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

01 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard 2005 worden verstrekt.

02 In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard
2005, stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring op.
Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft verzuimd binnen een redelijke termijn een
akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze verklaring verzoeken.

03 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.05
lid 13 van de Standaard 2005 van toepassing.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt
de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

02 Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen mag
slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het kadaster.

03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 1989 behoort de betaling van
haven- en kadegeld en dergelijke i.v.m. gebruik van op, in of aan het water gelegen voorzieningen
tot de verplichtingen van de aannemer.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 en paragraaf 40 lid 3 van de U.A.V. 1989 moet
de aannemer ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd buiten
het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geïndividualiseerd en voor zijn
rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

02 De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem
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ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie dient de
administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten"
waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde software en moet
voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling van deel 3 van dit
bestek.

03 De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen
bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernr. en het inkoopordervolgnr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;
- het weeknummer;
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;
- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de

subtotalen van de verrichte werkzaamheden.
Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

04 Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient
wekelijks uiterlijk op de donderdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden
ingediend.

05 Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), voorzien van een Voorblad P.V., waarvan het
format als bijlage is bijgevoegd bij dit bestek, dient alsdan door de aannemer binnen zeven dagen
na het verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze
termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in
lid 03 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks
ingediende afschriften van de besteksadministratie.
Het Voorblad "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie worden
ondertekend. Na ondertekening door de aannemer dient de aannemer een kopie van de "P.V.",
inclusief het Voorblad P.V., aan de directie ter beschikking te stellen.
Na controle en medeondertekening ontvangt de aannemer een kopie van de ondertekende "PV"
retour, welke gevoegd moet worden bij de in te dienen declaratie. Zonder genoemde bijlage geldt
de declaratie als niet in goede orde ontvangen en zal geen betaling plaatsvinden.
De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet vergezeld gaan van een
werktekening waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn aangegeven.
De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle
volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende
hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen
staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de
overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

06 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de productieverantwoording en
bijbehorende administratieve gegevens als genoemd in de leden 04 en 05 dient plaats te vinden
overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie- Informatieuitwisseling.

07 De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht
niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door
partijen ondertekende "P.V.", het inkoopordernummer vanuit de opdrachtbrief ontbreekt.

08 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 9 lid 1 van de U.A.V. 1989 moet de aannemer
de opneming per deelopdracht/ straat en de aansluitzuil of -kasten brandend opleveren en een
revisietekening bij de deelopneming leveren waarop de bestekspost en het ingemeten
verlichtingsobject vermeld staan. Digitaal dienen de revisigegevens binnen twee weken na
oplevering nagezonden te worden.

09 In aanvullling van het bepaalde in paragraaf 01.02.02 van de standaard wordt een lid 04



RAW0024-65993 Bladnr. 80GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM; Besteknr. 1-037-12
Schopenhauerweg e.o. : Rioolreconstructie en straatvernieuwing

HFD PAR ART LID

toegevoegd luidend:
"04 De aannemer heeft bij niet het niet werkend, dan wel spaningsloos zijn van het verlichtsobject
cq verkeersregelobject dit te melden aan de directie"

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 BESTANDDELEN

01 Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden
niet verrekend.
Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van
de Standaard 2005 is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie van een termijn, onder vermelding van het inkoopordernummer (vermeld op de
opdrachtbrief), het besteknummer en de titel van het bestek en Stad Zuid in tweevoud
indienen bij:

Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Financiën
postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

02 In verband met het in goede orde indienen van de declaratie wordt verwezen naar artikel 01.02.02.

01 05 02 BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 zal uitbetaling van een
termijn plaats vinden binnen 30 dagen nadat de door de aannemer ingediende declaratie in goede
orde bij de directie is ingekomen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.
Hiervoor geldt het gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.

02 In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2005 worden de ten
behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer,
geretourneerd.
Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de Gemeentewerken Rotterdam, Afdeling
Aanbestedingszaken, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2005, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard 2005 dient de aannemer aangetroffen
afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).
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01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en
leidingen, door middel van piketten markeren.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2005 zal herstel van de
schade door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de toegebrachte schade tevens melden aan de directie.
De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de aannemer ter ondertekening wordt
voorgelegd.
Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier verstrekt.

01 09 03 WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

01 Op een afstand van minder dan 0,20 m, in het Havengebied minder dan 0,50 m, is machinaal
graven naast en boven een kabel of leiding niet toegestaan.

02 Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan
de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van
kabel en/of leidingbeheerder.

03 Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven niet toegestaan.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

01 De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
- Keurvergunning;
- Waterwetvergunning;
- Ingravingsvergunning;
- Vrijgevingsbewijs;
- Netwerkvergunning;
- Leidingenvergunning
- Omgevingsvergunning

01 10 03 LOZINGENBESLUIT WVO VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

01 Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingenbesluit Wvo vaste objecten volledig en juist (schriftelijk) indienen. Door Gemeentewerken
Rotterdam zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

02 Er moet rekening mee worden gehouden dat niet eerder dan
6 weken na melding kan worden aangevangen met de werkzaamheden.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
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01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Het verrichten van werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen;
- Het verrichten van werkzaamheden door Roteb;
- Het vernieuwen van huisaansluitingen;
- Het verrichten van metingen.

02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden de desbetreffende werken
aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.

01 11 02 DOOR AANNEMER TE COÖRDINEREN WERKEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de coördinatie van de navolgende werken door de aannemer in overleg met de
directie dient te geschieden:
- Alle werkzaamheden zoals genoemd in artikel 01.11.01

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruitrijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

02 Bij de uitvoering van het werk de overlast in de buitenruimte voor het verkeer beperken. Bij
werkzaamheden in de gemeente Rotterdam dient de wijze van uitvoeren in overeenstemming te
zijn met de "De tien spelregels van de weg", tien afspraken die de overlast tijdens werkzaamheden
voor het verkeer moeten beperken. Verwezen wordt naar www.rotterdam.nl
(www.rotterdam.nl/regelsvandeweg).

01 12 06 BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

01 Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreëerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen
geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

02 Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide
richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20
m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste
5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld
object alleen vanuit die richting te benaderen is.

03 Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met
de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van
een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten
minste 5,00 m te zijn.
Indien het hier bedoelde object
- of en eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of en woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van
ten minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;
dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.
De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn.

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de
opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.



RAW0024-65993 Bladnr. 83GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM; Besteknr. 1-037-12
Schopenhauerweg e.o. : Rioolreconstructie en straatvernieuwing

HFD PAR ART LID

04 De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer
dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2
(NEN 1008: klasse 45).
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

- of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid
van veilige ontvluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;

- of een object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat
voor overnachting gebruikt kan worden; dan mag de afstand tot het gebouw maximaal
40,00 m bedragen en dient het opstelvlak ten minste geschikt te zijn voor voertuigen met
een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).
De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten,
caravans en dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

05 Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.
De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.

01 12 08 VOORZIENINGEN IN VERBAND MET VERKEER TE LAND

01 De voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 dienen te worden uitgevoerd
volgens hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in de
artikelen 01.13.02 t/m 01.13.05 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het te
overleggen kwaliteitsplan.

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de
Standaard 2005 i.v.m. het ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.

02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een kwaliteitsplan op dat in afwijking van artikel 01.13.02
lid 01 van de Standaard 2005 moet uitgaan van een al dan niet gecertificeerd kwaliteitssysteem
gebaseerd op de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
Het indienen van (deel)kwaliteitsplannen dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie- Informatieuitwisseling.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard 2005 bij het opstellen van
het kwaliteitsplan minimaal rekening houden met de controles en verificaties voor zover van
toepassing zoals genoemd in het bij dit bestek gevoegd Standaardkeuringsplan en bijbehorend
formulier Controlelijst keuringsplan.
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01 13 06 PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het
algemeen tijdschema rekening houden met:
- Werkzaamheden van derden zoals genoemd in artikel 01.11.01;
- De locatie van de keet zal in overleg met de directie bepaald worden;
- Werkverkeer over nieuw werk dient zo veel mogelijk te worden geminimaliseerd;
- Maximale op te breken lengte verharding is 40 meter. Maximale lengte te ontgraven sleuf is

20 meter;
- Er mag per dag maximaal één dagproductie worden opengebroken. De opbreking dient

aan het einde van iedere werkdag weer overrijdbaar te zijn;
- Alle de ter beschikking te stellen materialen worden aangeboden op het tijdelijke depot

binnen werkgrens. Alle transport van de ter beschikking gestelde materialen zijn vanaf het
depot.

- Bestemmingsverkeer dient te allen tijde mogelijk te blijven;
- Parkeervakken dienen vanwege de parkeerdruk zolang mogelijk intact te blijven;
- Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden op zaterdagen, zondagen en erkende

feestdagen zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie;
- Transportsnelheid op het werk dient stapvoets te zijn. Snelheid t.b.v. aan- en afvoer naar

depot mag maximaal 10 km/uur bedragen.
- Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden (waaronder ook valt het (op)starten van

materieel) voor 7.00 uur en na 19.00 uur zonder uitdrukkelijke toestemming van de
directie;

- Het verkeersplan t.b.v. omleidingsroutes tijdens de uitvoering moet drie weken voor
aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij de directie worden ingediend;

- Gedurende de werkzaamheden moeten alle woningen bereikbaar blijven voor bewoners
en postbezorging;

- Gedurende de werkzaamheden dienen bovengrondse vuilcontainers bereikbaar te blijven
voor bewoners en de gemeentelijke vuilnisophaaldienst (Roteb);

- Er dient rekening te worden gehouden met de vuilophaaldienst. In overleg met
bewoners en vuilophaaldienst afstemmen over locatie aan te bieden afval.

- Openingstijden van de stortlocatie Combinatie Plas van Heenvliet te Zwartewaal.
- Werkzaamheden aan de persleiding dienen een week voor aanvang gemeld te worden

aan waterschap WSHD. Bij verwachting van hevige regenval mogen de werkzaamheden
niet worden gestart.

- De werkzaamheden aan de persleiding mogen per aanpassing maximaal 4
aaneengesloten werkdagen duren.

- Na iedere aanpassing dient de persleiding weer volledig in gebruik gesteld te worden.

01 13 07 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:
- uitvoeringswijze van de omschreven werkzaamheden;.
- specificatie materieel;
- vergunningverstrekking;
- coördinatie werkzaamheden onderaanneming;
- het veiligheids - en gezondheidsplan voor de uitvoering;
- de graafwerkzaamheden voor de riolering, met in achtneming van de maximale

sleuflengte;
- het aanbrengen van de sleufstempeling;
- het vrijgraven / opvangen bestaande kabels en leidingen;
- de te nemen verkeersmaatregelen in secties onderverdeeld;
- de inrichting van de werkterrein(en);
- de opslagterrein(en) van het materieel en/of materialen;
- de omgang met vrijkomende materialen.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFF

01 De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen af te halen of
af te roepen bij een producent/leverancier ervan. De aannemer is gehouden een administratie bij
te houden in verband met de hem ingevolge het bestek ter beschikking gestelde bouwstoffen.
Op aangeven van de directie dient de administratie periodiek te worden overgelegd.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de bouwstof-administratie dient plaats te
vinden overeen- komstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatie uitwisseling.
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De administratie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;
- de datum en het weeknummer;
- de afgehaalde of afgeroepen hoeveelheden en de daaraan gerelateerde in het bestek

genoemde hoeveelheden met de bijbehorende bestekspostnummers;
- de hoeveelheden van bouwstoffen welke op het werk zijn ontvangen doch niet worden

gebruikt en de daaraan gerelateerde bestekspostnummers onder vermelding van de
reden van niet gebruiken;

- de naam van de verantwoordelijke toezichthouder;
- verwijzingen naar en kopieën van de bij de betreffende bouwstof gebruikte geleidebrieven

en bewijzen van ontvangst;
- de kwaliteit van de betreffende bouwstof conform het Besluit bodemkwaliteit.

02 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
af te halen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Voor zover daarvan in het bestek bij de inschrijvingsaanvraag niet wordt afgeweken:
bouwstof *producent/leverancier

- zand, steenslag en grind : R'dam Opijnenstraat 2,
Telefoon 010-4878200;

- steenmengsel(s) : Fa. Beelen BV
Maassluissedijk 103, (3133 KA) Vlaardingen
Haven nummer 740
Tel: 088-2600100
Fax: 088-2600101
afroep via afroepkantoor Melanchtonweg

- teelgrond, bermenzand : Distributiecentrum:
R''dam, RMO President Rooseveltweg,
telefoon 010-2200014;
of -
TOP-NOAP
R'dam, NOAP Vareseweg 101,
telefoon 010-4370464;

- beplanting, boomkorven, : Obu Groenvoorziening,
boompalen, stadsbanken, ir. P. Kosterlaan 20b,
papierbakken telefoon 010-2171910,

telefax 010-2171920;

- bomenzand, bomengrond : kantoor, afdeling Inkoop en
bomengrond, eikengrond Logistiek, (voor externen)

Melanchtonweg 125,
telefoon 010-2781971
telefax 010-2781975
of
Obu groenvoorziening,(alleen voor Obu)
ir. P. Kosterlaan 20b,
telefoon 010-2171910,
telefax 010-2171920;

- bouwstoffen OV : kantoor, afdeling Inkoop en Logistiek,
lichtmasten en onderdelen Melanchtonweg 125,
van lichtmasten telefoon in overleg met directie;

* de (locatie van de) producent/leverancier
van de genoemde bouwstof kan afwijken

03 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever
ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de
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aangegeven producent/leverancier ervan:
*bouwstof producent/leverancier

- bestratingsonderdelen, : Afroepkantoor, afdeling
rioleringsonderdelen Inkoop en Logistiek,
diverse terreininrichtings- Melanchtonweg 125
elementen telefax 010-2781975

* Op het werk ter beschikking gestelde bouwstoffen vervoeren naar de plaats van
verwerking. Dit staart- vervoer op het werk wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per
eenheid van besteksposten bedoeld voor de verwerking van de betreffende bouwstof

04 Vooraf in overleg met directie en de producent/leverancier het tijdstip van reserveren ten behoeve
van het afhalen of afroepen bepalen. Bij het afhalen of afroepen dient de aannemer, in overleg met
de producent/leverancier, rekening te houden met verpakkings- en/of te vervoeren hoeveelheden.
Het afhalen of afroepen van bouwstoffen dient te geschieden met toestemming van de directie.

05 Het laden van bouwstoffen die worden afgehaald geschiedt door het magazijnpersoneel, waarbij
door de aannemer hulp verleend dient te worden.

06 Bij het in ontvangst nemen van de afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen draagt de aannemer zorg
voor een bewijs van ontvangst, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof, de kwaliteit van de bouwstof conform het besluit bodemkwaliteit en de

hoeveelheid;
- de plaats van aflevering.

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient een afschrift bij de directie in. Het
ingediende afschrift vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

07 De aannemer draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van de bouwstoffen en onderneemt actie in
overleg met de directie en de producent/leverancier ten aanzien van die bouwstoffen die zonder die
actie niet tijdig op het werk aanwezig zullen zijn.
De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van bouwstoffen die niet tijdig zijn
aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

08 De aannemer is gehouden niet meer bouwstoffen af te halen of af te roepen dan in het bestek
wordt vermeld tenzij anders wordt overeengekomen en dit is bevestigd middels een door de
directie ondertekende verklaring.
Teveel afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen waarvoor geen door de directie ondertekende
verklaring kan worden overgelegd, komen voor rekening van de aannemer.

09 In aanvulling op paragraaf 20 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat:
- bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane, vermiste of beschadigde

bouwstoffen;
- bij bouwstoffen die volgens het bepaalde in lid 08 voor rekening van de aannemer komen;
de waarde van die bouwstoffen, volgens de op dat moment geldende prijzen, verhoogd met een
opslag van 10 %, bij de aannemer in rekening worden gebracht. Deze verrekening zal bij de
eindafrekening als minder werk worden verrekend.
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01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008. In afwijking van het bepaalde in artikel 01.14.04 lid 01van de Standaard
2005 is het bepaalde in artikel 01.14.04 leden 02 en 03 van de Standaard 2005 van toepassing in
verband met het te overleggen kwaliteitsplan.

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen t.b.v. waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen t.b.v. kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen t.b.v. gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 02 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Het bepaalde in lid 05 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- Metselstenen;
- Geprefabriceerde materialen i.v.m. straatwerk, zoals Betonstraatstenen, Tegels,

Opsluitbanden en dergelijke.

07 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN, GARANTIEVERKLARING

01 Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverklaring wordt gevraagd, is de aannemer
gehouden tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van de desbetreffende onderdelen
over te gaan zodra deze zijn voltooid en de rekeningen aan de directie zijn getoond. Bij verzuim
hiervan is de directie gerechtigd om zonder ingebrekestelling tot rechtstreekse betaling, op kosten
van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden.
In de laatste regel van paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. 1989 moet na "zo spoedig mogelijk" worden
tussengevoegd:
"doch in ieder geval binnen een door de directie te stellen tijd".

01 16 VERZEKERINGEN
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01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

01 In afwijking van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 sluit de opdrachtgever geen
bodemsaneringsverzekering af.

01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Rotterdam voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.
De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste €10.000,00 bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te
leggen.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

08 De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan
te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de
aannemer.

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de
huurder zijn meeverzekerd.
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met
claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
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01 17 01 ALGEMEEN

01 Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2005
wordt ook verstaan:
- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.

02 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komend puin, dat voor hergebruik in aanmerking komt,
afgevoerd moet worden naar een in het bestek vermelde brekerij, is voor het storten van dit puin
van toepassing het stortreglement van de firma. Beelen BV, Maassluissedijk 103, (3133 KA)
Vlaardingen. Tel: 088-2600100

03 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komende grond of bouwstoffen afgevoerd moet(en)
worden naar een in het bestek vermeld(e) depot of toepassingslocatie zijn voor het aanvoeren
en/of toepassen/opslaan cq. storten van die grond of bouwstoffen van toepassing de
aanleveringsvoorwaarden van het betreffende depot of de toepassingslocatie, informatie telefoon
nr. 010-4894976.

04 Onderdelen van vrijkomende armaturen welke geschikt zijn voor toevoeging aan de reparatie
voorraad dienen gedemonteerd, gereinigd en vervoerd te worden naar de Melanchtonweg 125 te
Rotterdam, dit ter beoordeling van de directie.

05 Vrijkomende en voor hergebruik ongeschikte stalen aansluitzuil of -kasten, uithouders,lantaarns,
lampen en armaturen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben, dit ter
beoordeling van de directie.
Tenzij anders vermeld dienen alle materialen te worden gedemonteerd en gescheiden te worden
aangeboden voor verdere verwerking in het afvalcircuit.

01 17 04 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben
vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is
deze materialen te vervoeren.

01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van
de Standaard 2005, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Verpakkingsmaterialen.

01 17 06 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de acceptatietarieven
dienen te worden verrekend volgens artikel 01.17.07 lid 01, moeten de acceptatietarieven zijn
vermeld.

02 Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de
Standaard 2005, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

03 Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, die vanwege de Wet milieubeheer
moeten worden afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting en
moeten worden vervoerd zoals bedoeld in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005, moet de
aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken.
Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid
plaatsvinden.
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01 17 07 VERREKENING VAN ACCEPTATIETARIEVEN

01 Verrekening van acceptatietarieven van volgens dit bestek aan een met naam en adres genoemde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting afgegeven materialen, m.u.v. grond,
overig afval en organisch materiaal als bedoeld in lid 02 en 03, vindt plaats ten laste van een
stelpost volgens paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 1989. (aannemersvergoeding van 5% van
de aan derden gedane betaling).
Kosten als gevolg van acceptatietarieven i.v.m. de aannemer toehorende of toekomende
materialen, waaronder begrepen alle voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde materialen
als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V. 1989, worden geacht te zijn begrepen in de
aannemingssom en komen niet voor verrekening in aanmerking.

02 Acceptatietarieven van grond of overig afval, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die in overleg met de Grond- en Reststoffenbank Rotterdam
is aangewezen, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van die inrichting
betaald en om die redenen niet verrekend.

03 Acceptatietarieven voor organisch materiaal, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die dit materiaal ingevolge een aparte overeenkomst met de gemeente
Rotterdam in ontvangst neemt, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van
die inrichting betaald en om die reden niet verrekend.

04 Gebaseerd op in (deze) paragraaf 01.17 opgenomen bepalingen geldt het volgende.
Acceptatietarieven komen alleen voor verrekening in aanmerking in het volgende geval:
- de aannemer moet vrijkomende materialen afvoeren naar een met (naam en) adres in de

beschrijving van het bestek vermelde (soort van) bewerkings-, verwerkings-, of
eindverwerkingsinrichting;

- de vrijkomende materialen betreffen niet grond, overig afval of organisch materiaal als
bedoeld in lid 02 en 03;

- de vrijkomende materialen betreffen niet voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde
materialen;

- de aannemer kan (en moet) het bewijs van ontvangst overleggen waarop de
hoeveelheden en tarieven vermeld staan;

In alle gevallen dat hier niet aan wordt voldaan en in alle overige gevallen worden
acceptatietarieven niet verrekend. Voor verrekening in aanmerking komende acceptatietarieven
altijd verrekenen op de daarvoor bedoelde stelpost.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen
is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

02 Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie, niet
toegestaan. Indien de directie bepaalt, dat het machinaal verwijderen van verharding zoals hiervoor
bedoeld, is toegestaan, dan wordt het machinaal verwijderen van deze verharding, voor zover niet
in het bestek vermeld, als meer en minder werk verrekend.

03 Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid, is het aan de
directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist daartoe opdracht te geven.

04 Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te handhaven bomen tot buiten de
kroonprojectie, moet zijn afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald met behulp van het
geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag bedragen ("zoet" zand).

05 Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te handhaven beplanting aan de buitenlucht
worden blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het werk komend, of, op aangeven
van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).
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06 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de grens van 1,00 m buiten de
kroonprojectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de
wortels, met de schop een sleuf worden gegraven, lang 10,00 m, onderbreedte 0,30 m en diep
0,70 m, waarbij de wortels intact dienen te blijven. Door een boomverzorgingsdeskundige worden
de wortels, indien mogelijk, ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.
Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt als meer werk
vergoed.

07 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m, het
wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of, op aangeven van
de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

08 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of be- planting kleiner is dan 0,20 m, in het
bestaande maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m,
waarbij boomwortels zoveel mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of
bomengrond.

09 Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen, in overleg met de directie aanvullende
voorzieningen treffen.

10 Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten kroonprojecties van bomen is, tenzij het
bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie niet toegestaan.

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

01 Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in aanmerking komen, als bedoeld in artikel
01.18.02 lid 01 van de Standaard 2005, onveranderd het bepaalde in artikel 61.01.01 lid 01 en
61.05.01 lid 01 van de Standaard 2005, behoort tevens het beschermen van bomen tegen schade
door het afdekken met rijplaten van grond, zoals bedoeld in lid 07 van dit artikel.

02 De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.

03 Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van deze
bemaling, tussen 15 maart en 15 november, in overleg met de directie te worden bevloeid of
beregend.
Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt.

04 In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen om de stam
aanbrengen.

05 Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken en
geen vaste of vloeibare afvalstoffen deponeren.

06 Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke
plaatsen.

07 Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond aanwezige wortels is
alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.
De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze niet is afgedekt met verharding, afdekken
met rijplaten.
Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende gronddekking aanwezig is, de wortels
afdekken met 0,25m zoet zand (bij voorkeur uit het werk afkomstig) of met ter beschikking te
stellen afdekzand (zoet zand).
Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt verrekend als meerwerk.

08 Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen of bij andere
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omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de bomen beschermen tegen schade door
het plaatsen van bouwhekken, hoog 2,00m, in minimaal vierhoeksverband. De boom dient
gecentreerd in het midden van het te plaatsen hekwerk te staan. Indien het plaatsen van
hekwerken niet mogelijk is dient dit gemeld te worden bij de directie. In overleg en naar het oordeel
van de directie, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van latten. Deze
werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als meerwerk.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE, SCHADE AAN BOMEN

01 Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie voorbehouden een
boomverzorgingsspecialist opdracht te geven de schade te herstellen.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VAN BOMEN

01 De richtlijnen als genoemd in de standaard 2005 zijn tegen betaling verkrijgbaar bij het
secretariaat van de NVTB, postbus 683, 7300 AK Apeldoorn (tel. 055-5999449).

02 Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd euro ( € 500,--) per boom.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2005 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken:
vijftig euro ( € 50,--) per struik.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

01 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase voor.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

01 19 03 KENNISGEVING

01 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in artikel 01.19.02 lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.
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01 19 05 BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

01 Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving volgen.
Vanwege de beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die
betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.
Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd: elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen
niet handmatig worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st mogen alleen handmatig worden
verwerkt, indien per persoon niet meer dan 25 kg wordt getild.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

01 In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante
documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het
bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het
kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.
Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld
had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te
worden overgelegd.
Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per geval uitbetaling van
een termijn worden aangehouden.
Tevens kan per geval een korting van honderd euro( € 100,--) per dag worden toegepast, die kan
worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitsssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in
paragraaf 01.20 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het overleggen van een
kwaliteitsplan.
De aannemer dient een kwaliteitsplan te overleggen dat moet uitgaan van een al dan niet
gecertificeerd kwaliteitssysteem gebaseerd op de norm ISO 9001:2008
"Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

01 22 ONDERAANNEMING

01 22 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet
hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring "R" verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2 lid a t/m g van de eigen
verklaring "R".

Een onderdeel van de goedkeuring door de directie is vorenbedoelde ingevulde en ondertekende
verklaring.

01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

01 23 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door :
Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING

01 25 01 COMMUNICATIE ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek aangegeven wijze.
D e aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar



RAW0024-65993 Bladnr. 94GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM; Besteknr. 1-037-12
Schopenhauerweg e.o. : Rioolreconstructie en straatvernieuwing

HFD PAR ART LID

nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.
Voor meer informatie over VISI-systematiek wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede.
De communicatie inzake basisdocumenten als genoemd in dit artikel dient door middel van
VISI-berichten plaats te vinden.

02 De opdrachtgever stelt hiertoe aan de aannemer ter beschikking:
- VISI-raamwerk waarin de procedures/communicatieafspraken zijn beschreven tussen

directie-U.A.V. en aannemer;
- Gebruikersvoorlichting (maximaal 3 personen). Het betreft hier een toelichting op het gebruik van

VISI m.b.t. de toe te passen transacties.

03 De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren door middel van
VISI.

04 De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn VISI-berichten te openen, te lezen en zijn eigen
verslaglegging te verzenden. Indien door de opdrachtgever of aannemer gewenst zullen tijdens de
werkbespreking dan wel bouwvergadering de VISI-berichten schriftelijk worden vastgelegd.

05 Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden alle volgens dit bestek uit te wisselen
documenten bedoeld. Hierbij kunnen de volgende documenten worden genoemd (niet uitputtend):
- Dagboeken;
- Weekstaten;
- Termijnstaten;
- Meer- en minder werk;
- Geaccordeerde hoeveelheden;
- Verrekening stelposten;
- Verrekenprijzen;
- Eindafrekening;
- Kwaliteitsplannen (werkplannen);
- Werkplannen;
- Besprekingsverslagen;
- Voortgangsrapportages;
- Planningen;
- Afwijkingsrapporten;
en indien gevraagd:
- engineering;
- monitoring;
- digitale revisie;
- enz.

06 De aannemer dient alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten digitaal bij de in dit artikel
bedoelde basisdocumenten te voegen. De directie zal hierop volgens de VISI-workflow reageren.

07 De directievoerder levert alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten in de vorm van een
VISI-bericht. De aannemer dient hierop volgens de VISI-workflow te reageren.

08 De aannemer dient ten behoeve van de door hem te verzorgen VISI-communicatie zorg te dragen
voor:
- Eén computer benodigd voor de communicatie van de VISI-berichten. Dit betreft een computer

met ADSL-toegang (minimale upload: 512 Kbit/s) tot het internet t.b.v. de VISI-communicatie. De
computer dient geschikt te zijn voor, en minimaal voorzien te zijn van, het besturingsprogramma
Windows 2000.

- Hardware t.b.v. het scannen van de o.a. in dit artikel bedoelde bewijsdocumenten. Bij voorkeur
een bulkscanner.

- Programmatuur om waar nodig bewijsdocumenten e.d. om te zetten in PDF-formaat.
- VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en verzenden van VISI-berichten, inclu-

sief bijlagen. Deze VISI gebruikerssoftware moet compatibel zijn met de VISI-systematiek. Bij de
VISI-communicatie tussen directie en aannemer wordt gebruik gemaakt van het SOAP-protocol.
(Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede).

- Opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie.
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01 25 02 COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De aannemer is
gehouden een kopie van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek
aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake precario aan de directie te overleggen. Alle
ter zake te verstrekken kopieën dienen voor oplevering van het werk te zijn overgelegd.

01 27 MILIEUEISEN

01 27 01 MOBIELE MACHINES

01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetfilter of tenminste
motorcategorie Fase II (richtlijn 97/68/EG).

02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.

01 27 02 VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende
eisen (richtlijn 715/2007/EG):
- euronorm 4 of hoger;
- euronorm 3 voorzien van een door de Rijksdienst van Wegverkeer (RDW) gecertificeerd roetfilter
volgens de typegoedkeuringslijst van Agentschap NL; en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van
eerste toelating;

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.

01 27 03 HYDRAULISCHE OLIE

01 Hydraulische olie moet biologisch afbreekbaar zijn.

01 27 04 KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden
opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

01 30 UITVOERING

01 30 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de aard van het
werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen worden gehouden. De directie
zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.

02 Het aanbieden van de besprekingsverslagen zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.
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01 30 02 BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor
precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.
De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst
te heffen belastingen:
- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen

de oppervlakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen,
werktuigen en apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;
bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de
Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17
augustus 2006.

01 30 03 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie geen
weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6
van de U.A.V. 1989.

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek
geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

03 Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op
de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter accordering aan de
aannemer worden voorgelegd.
Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 04 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. ORDE EN NETHEID

01 Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied
overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband
met orde en netheid werkgebied".

02 Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of
vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van honderd euro ( € 100,--) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER

17 01 BEGRIPPEN VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN

17 01 02 DEELSTROMEN EN PROCESWATER

01 In afwijking op artikel 17.01.02 lid 01 sub c van de Standaard 2005 wordt onder onbruikbare
deelstromen verstaan: deelstromen die bij behandeling vrijkomen en niet herbruikt kunnen en/of
mogen worden.

02 Onder het vochtgehalte wordt verstaan: 100% minus het percentage droge stof.

03 Onder fijn puin wordt verstaan: steenachtig materiaal met een afmeting van 2x2x2 mm tot 32x32x32
mm. Onder grof puin wordt verstaan steenachtig materiaal met een afmeting groter dan 32x32x32
mm.

04 Onder afval wordt verstaan: bodemvreemde stoffen (uitgezonderd puin) zoals slakken, sintels en
kooldeeltjes, ijzerdelen, boomstronken, begroeiingsresten, plastics, huisvuil e.d.

17 02 EISEN EN UITVOERING VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN

17 02 01 WERKZAAMHEDEN (WATER-)BODEMSANERING

01 Ten behoeve van het uitvoeren van (water-)bodemsanering- werkzaamheden is bepaald dat de
(onder-)aannemer beschikt over een erkenning op grond van het Besluit uitvoeringskwaliteit
bodembeheer (Kwalibo) en een certificaat, conform BRL SIKB 7000 "Uitvoering van
(water-)bodemsaneringen".
Dit certificaat moet ten minste omvatten het voor het uitvoeren van het werk relevante protocol:
en/of: landbodemsanering met conventionele methoden, zoals beschreven in SIKB-protocol

7001;
en/of: landbodemsanering met in-situ methoden, zoals beschreven in SIKB-protocol 7002;
en/of: waterbodemsaneringen, zoals beschreven in SIKB-protocol 7003.

17 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN

17 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. VERONTR. GROND/WATER, ALGEM

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

02 Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie met betrekking tot de
(water-)bodemsanering wordt gevraagd dient gebruik te worden gemaakt van software die is
gecertificeerd conform BRL SIKB 0100 "Uitwisselfunctionaliteit procesondersteunende software
bodembeheer". Tussen het analoge rapport (papieren versie) en de digitale gegevens
(xml-bestand) moeten geen verschillen bestaan.

17 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN

17 04 01 BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG, IN- EN UITKEURING VAN WERKNEMERS

01 De dienst voor bedrijfsgezondheidszorg en bedrijfsveiligheid (ArboUnie) zal als Hoger
veiligheidsdeskundige van de directie optreden.

17 04 02 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING

01 De milieukundig begeleider processturing, conform BRL SIKB 6000 "Milieukundige begeleiding
van (water)bodemsaneringen en nazorg" en de bijbehorende protocollen, maakt deel uit van de
directie.

17 04 03 VEILIGHEID TIJDENS DE UITVOERING

01 Indien bij het bestek een Arbo-advies is bijgeleverd dienen tussen de aannemer en een
onafhankelijk hoger veiligheidskundige, voor de start van de werkzaamheden,
afspraken gemaakt te worden t.a.v. de door de aannemer te treffen maatregelen teneinde de
veiligheid bij de sanering te kunnen garanderen.

02 Bij tegenstrijdigheden in de bepaling van de veiligheidsklassen tussen opdrachtgever en de
aannemer zullen aanvullende voorschriften van de ArboUnie preveleren.
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17 04 04 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN, VEILIGHEIDSKLASSE

01 Indien de grond of het grondwater is verontreinigd met een of meer stoffen in concentraties boven
de streefwaarde is in het bestek en/of in het bijgevoegde V&G-plan ontwerpfase de voorlopige
veiligheidsklasse aangegeven, zoals beschreven in CROW-publicatie 132 "Werken in of met
verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water. Voor aanvullende gegevens betreffende de
milieuhygiënische kwaliteit van het te bewerken terrein kunt u uw vragen richten aan
Gemeentewerken Rotterdam, productgroep Milieu en Ruimtelijke Ontwikkeling.

02 Indien de aannemer vermoedt dat het werk onder een ander veiligheidsregime dient te worden
uitgevoerd, dient hij dit schriftelijk en met feiten onderbouwd, binnen twee weken na opdracht aan
de directie te melden.

03 Indien geen overeenstemming over de van toepassing zijnde veiligheidsklasse tussen
opdrachtgever en de aannemer wordt bereikt, zal een in overeenstemming met de
opdrachtgever aan te wijzen Erkend veiligheidskundigde (MOSHE) een met feiten onderbouwde
definitieve uitspraak doen.

04 De kosten verboden aan het inschakelen van een Erkend veiligheidskunige (MOSHE) zijn voor
rekening van de opdrachtgever, tenzij de MOSHE de door de opdrachtgever vastgestelde
veiligheidsklasse bevestigd.

17 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN

17 07 01 ALGEMEEN

01 Min of meer variabele kosten, zoals bedoeld in CROW- publicatie 132, als gevolg van de op de
uitvoering van het werk van toepassing verklaarde veiligheidsklasse(n) worden verrekend op de
daarvoor bedoelde stelpost: bestekspostnr. 95**** Stelpost inzake veiligheidsmaatregelen.

02 Als een gewijzigde veiligheidsklasse wordt overeengekomen worden uitsluitend de min of meer
vaste kosten, zoals bedoeld in CROW-publicatie 132 als bestekswijziging conform paragraaf 36
van de U.A.V. 1989 met de aannemer verrekend.

17 12 EISEN EN UITVOERING DROOG VERWERKEN VERONTR.GROND

17 12 01 GRONDWERK

01 De aannemer dient bij zijn ontgravings- en aanvullings- werkzaamheden ten behoeve van
bodemsaneringen gebruik te maken van materieel met een tandloze bak.

02 Verontreinigde grond dient conform de aanwijzingen van de milieukundige begeleider te worden
ontgraven. Het mengen (versmeren) van partijen is verboden.

03 Het ontgraven, afvoeren en aanvullen van verontreinigde grond dient in den droge te worden
uitgevoerd.

04 De ontgravingen beneden de grondwaterstand mogen pas worden uitgevoerd, nadat de
water-reinigingsinstallatie is getest en goedgekeurd door de directie, zie artikel
17.43.08 lid 01.

05 Verontreinigde grond dient overeenkomstig de acceptatie- eisen van de verwerkingslocatie van de
locatie te worden afgevoerd.
Kosten in verband met het niet volgens de acceptatie-eisen aanbieden van grond aan de
verwerkingslocatie zijn voor rekening van de aannemer.
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17 12 02 VERVOEREN

01 Het transport van verontreinigde grond vanaf het werkterrein moet zodanig plaatsvinden dat geen
morsing van verontreinigde grond kan plaatsvinden.
Dit houdt in dat:
- het transport moet plaatsvinden met behulp van wagens met waterdichte bakken, die aan

de bovenzijde stof- en waterdicht zijn afgedekt;
- de wagens bij het verlaten van het terrein "bezemschoon" dienen te zijn;
- bij het verlaten van het terrein dienen de wielen en het chassis van de wagens te worden

ontdaan van aanhangende verontreinigingen, zoals grond. (speciale aandacht tussen de
"dubbellucht" wielen);

- indien de bestrating buiten de locatie toch met verontreinigde grond verontreinigd is, deze
moet worden gereinigd, bijvoorbeeld met behulp van een veegzuigauto.
Kosten voor de reiniging van de bestrating zijn voor rekening van de aannemer en worden
niet onder regie verrekend.

02 Per af te voeren vracht grond wordt aan de aannemer een door de directie ondertekend
transportgeleidebiljet verstrekt met daarop het bij de ontgraven partij grond behorende
afvalstroomnummer.

03 Wagens die worden ingezet voor het transport van verontreinigde grond mogen zonder de
benodigde reinigingsmaatregelen geen schoon materiaal als retourvracht vervoeren.

17 13 INFORMATIE-OVERDRACHT DROOG VERWERKEN VERONTR.GROND

17 13 01 TRANSPORTREGISTRATIE

01 a. De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van alle af te voeren materialen en
aan te leveren grond. Deze registratie moet de eerst volgende werkdag aan de directie
worden overhandigd.;

b. De aannemer dient in geval van inzameling, vervoer, handel, dan wel bemiddeling van
afvalstoffen zoals bedoeld bij of krachtens het vigerende "Besluit inzamelen afvalstoffen"
de "Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen"
gebruik te maken van inzamelaars, vervoerders, handelaars, dan wel bemiddelaars van
afvalstoffen die beschikken over een geldig VIHB-nummer.
In geval van transport van afvalstoffen moet dit nummer door Gemeentewerken Rotterdam
op de betreffende begeleidingsbrief vermeld zijn.

02 In de vervoersregistratie opnemen:
- kenteken en naam transporteur;
- datum en tijd van vertrek en aankomst;
- afvalstroomnummer;
- grondsoort lading en globale hoeveelheid in m3 of ton;
- locatie van herkomst, zoals straat met eventueel huisnummer(s) en bestemming van elke

lading;
- bestekspostnummer(s) waar het vervoer betrekking op heeft;
- bij afvoer: de verontreinigingscategorie;
- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug;
- afschrift van het transportgeleidebiljet.
- Het overzicht aanleveren op een spreadsheet. Het te gebruiken spreadsheet dient voor

aanvang van de werkzaamheden door de directie te zijn goedgekeurd.

03 Op de weegbonnen dienen te zijn aangegeven:
- het bruto en netto gewicht;
- het kenteken;
- het VIHB-nummer;
- de datum en tijdstippen van weging.

04 De transportregistratie dient de eerst volgende werkdag voor 09.00 uur aan de directie te worden
overhandigd.

05 Indien afschriften van transportgeleidebiljetten in de transportregistratie ontbreken, vindt geen
verrekening van hoeveelheden plaats.

17 41 BEGRIPPEN WATER REINIGEN
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17 41 01 ALGEMEEN

01 Indien in het bestek of de Standaard 2005 wordt geschreven over een waterreinigingsinstallatie
(W.R.I.) wordt hiermee bedoeld een installatie met een eigen energievoorziening om de installatie
in bedrijf te houden.

02 Indien in het bestek of het bijbehorende saneringsplan wordt gesproken over een
standaardzuivering of waterreinigingsinstallatie "type A", wordt hiermee bedoeld een
waterreinigingsinstallatie, bestaande uit:
- olieafscheider met zandvang en adsorberende blokjes;
- 3" pomp;
- watermeter (hoeveelheid) met doorlopende teller.
De waterreinigingsinstallatie "type A" dient een waterreinigingscapaciteit te hebben van minimaal
5 m3/uur en maximaal 18 m3/uur, voorzien te zijn van een zuigslang en voldoende afvoerslang en
monstertappunten in de influentleiding en de effluentleiding.
Incl. het treffen van voorzieningen t.b.v. het verzamelen van vrijkomend water.
Incl. het instandhouden en het eventueel reinigen van de waterreinigingsinstallatie gedurende de
ter beschikking stelling.

Indien sprake is van waterreinigingsinstallatie "type B", wordt hiermee bedoeld bovengenoemde
waterreinigingsinstallatie "type A" uitgebreid met:
- zandfilter;
- aktief koolfilter.

De waterreinigingsinstallatie dient schoon van verontreinigde grond te worden aangevoerd.
De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de energievoorziening voor de waterzuivering c.q. de
aansluiting op het energienet, deze kosten en de energiekosten dienen begrepen te zijn in de
prijs per eenheid.
De lozingskosten van m.b.v. een waterreinigingsinstallatie te lozen bemalingswater worden
rechtstreeks door de opdrachtgever aan de ontvangende instantie betaald en om die reden niet
verrekend.

17 42 EISEN EN UITVOERING WATER REINIGEN

17 42 01 ALGEMEEN

01 Na opstelling van de W.R.I. is de aannemer verplicht een gereedmelding aan de directie te geven.

02 Het lozen van het gereinigde water op het openbaar riool is toegestaan mits het voldoet aan de
vergunningsvoorschriften en -overwegingen behorende bij de verleende vergunning door het
bevoegd gezag t.b.v. lozing onttrokken grondwater op het openbare riool.

03 Tenzij anders in het bestek anders wordt vermeld mag het te reinigen grondwater niet worden
gemengd met ander water.

17 43 INFORMATIE-OVERDRACHT WATER REINIGEN

17 43 01 ALGEMEEN

01 De in artikel 17.43.01 lid 02 van de Standaard 2005 bedoelde gegevens zijn vermeld in het
Saneringsplan.
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17 43 02 WATERREINIGINGSPLAN EN OPSTELPLAATS REINIGING

91 @@@(KEUZE: indien geen type A zuivering)
In aanvulling op het gestelde in artikel 17.43.02 van de Standaard 2005 dient de aannemer als
onderdeel van het plan van aanpak volgens artikel 17.03.01 lid 01 van de Standaard 2005 een
waterreinigingsplan in betreffende de door hem toe te passen waterreinigingsinstallatie (W.R.I.)
en de daarbijbehorende opstelplaats.
Het waterreinigingsplan dient tevens te bevatten:
a. de opbouw en werking van de W.R.I. (incl. een

flow-schema);
b. het door de aannemer te verwachten rendement per stof van de W.R.I.;
c. de situering van de aan- en afvoerleidingen en leidingdiameters;
d. de situering van de energievoorzieningen en een globale aanduiding van het kabelverloop;
e. de wijze van verwerking van vrijkomende verontreinigde filtermaterialen;
f. de wijze waarop wordt voorkomen dat door slibverpomping de installatie verstoord raakt;
g. de wijze waarop vandaalbestendige voorzieningen worden aangebracht.

92 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

17 43 03 LOGBOEK

91 @@@(KEUZE: indien geen type A zuivering)
T.b.v. vastleggen van de werkzaamheden uitgevoerd ter plaatse van de W.R.I. dient een
W.R.I-logboek te worden bijgehouden.
Dit W.R.I.-logboek maakt deel uit van het logboek volgens artikel 17.03.02 van de Standaard 2005.
In het W.R.I-logboek dienen minimaal de volgende zaken te worden vermeld;
- de tijdstippen van betreden en verlaten van de W.R.I door het personeel van de aannemer

met het doel van het bezoek;
- de tijdstippen van beproeven en de namen van de aanwezigen bij dit beproeven;
- de data van het nemen van monsters t.b.v. controle kwaliteitseisen met vermelding van de

resultaten;
- de logboek-gegevens die betrekking hebben op de W.R.I. zoals vermeld in artikel 17.03.02

van de Standaard 2005.
Het W.R.I.-logboek dient te allen tijde op de W.R.I. aanwezig te zijn en droog te worden opgeslagen.

92 @@@(KEUZE: indien geen type A zuivering)
Bij alle uit te voeren beproevingen dient de directie vertegenwoordigd te zijn en voor in orde
verklaring dient het logboek te worden afgetekend door de directie.

93 @@@(KEUZE: indien geen type A zuivering)
Een kopie van het logboek dient wekelijks, gedateerd en ondertekend bij de directie te worden
ingeleverd.

94 @@@(KEUZE: indien geen type A zuivering)
T.b.v. vastleggen van de werkzaamheden uitgevoerd ter plaatse van de waterzuiveringen dient een
logboek te worden bijgehouden, waarin minimaal de navolgende zaken moeten worden vermeld:
- het personeel van de aannemer vult het logboek duidelijk in bij het betreden en bij het

verlaten van de zuiveringsinstallatie;
- de aannemer of zijn personeel tekenen het doel aan van het bezoek en de uitgevoerde

werkzaamheden, incl.
het tijdstip van betreden en het tijdstip van verlaten van de zuiveringsinstallatie;

- calamiteiten en stilstand, inclusief oorzaak en tijdsduur.
Het logboek dient te allen tijde op de zuiveringsinstallatie aanwezig te zijn en droog te worden
opgeslagen.

95 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
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17 43 04 WATERREINIGING

01 Bijgevoegd is in het saneringsplan een principe-voorstel van de toe te passen
waterreinigingsinstallatie.
De aannemer kan hier geen rechten aan ontlenen, en blijft verantwoordelijk voor het
dimensioneren van de waterreinigings-installatie.
De aannemer wordt er met nadruk op gewezen dat de installaties moeten worden
gedimensioneerd op:
1) hoogst aangetroffen influentconcentraties en de toegestane effluentconcentraties

(lozingscriteria) als aangegeven in de lozingsvergunning.

02 De aannemer dient de waterreinigings-installatie te dimensioneren (voor capaciteiten zie de
betreffende besteksposten).
De waterreinigingsinstallatie dient volledig aangesloten en bedrijfsklaar te zijn voordat deze
daadwerkelijk wordt ingezet t.b.v. het reinigen van het verontreinigde water.
Hiertoe zal in bijzijn van de directie moeten worden proefgedraaid. (hydraulisch en
reinigingstechnisch) en zullen door de directie in- en effluentmonsters van lucht
en water worden genomen ter controle op de kwaliteitseisen van gereinigd water.
De directie brengt de aannemer na ontvangst van de resultaten van onderzoeken en analyses
direct op de hoogte van deze resultaten.
Afhankelijk van de resultaten zal de directie hierna de waterreinigingsinstallatie al of niet
goedgekeuren voor de reiniging.

03 De watermeters (hoeveelheid) van de waterreinigings- installatie dient bij droogstand, gedurende
langere tijd, geinspecteerd en gereinigd te worden voor ingebruikname.
Alle watermeters (hoeveelheid) moeten zijn voorzien van KIWA keuringscertificaat. De watermeters
(hoeveelheid) volgens voorschriften fabrikant aanbrengen met voldoende rechte leiding voor
enachter de debietmeter. Een kopie van de installatievoorschriften overhandigen aan de directie.
De watermeters (hoeveelheid) dienen volledig bestand te zijn tegen het te verpompen medium en
de daarbij horende verontreinigingsgraad, als in bestek en saneringsplan is aangegeven.

04 Monsterpunten en afleespunten dienen eenvoudig toegankelijk te zijn voor monstername en
controle.

05 Toe te passen watermeter: type met droog kijkglas.

94 @@@(KEUZE: indien geen type A zuivering)
De waterreinigingsinstallatie moet in en buiten bedrijf kunnen worden gesteld, afhankelijk van het
debiet, e.e.a. kan ook plaats vinden op aanwijzing van de directie.

95 @@@(KEUZE: indien geen type A zuivering)
De aannemer geeft gedurende de instandhoudingstermijn van de W.R.I.'s 1 sleutel per W.R.I. aan
de directie.

96 @@@(KEUZE: indien geen type A zuivering)
De gehele waterreinigingsinstallatie dient vandaalbestendig uitgevoerd te worden.

17 43 05 VRIJKOMENDE VERONTREINIGDE MATERIALEN NA REINIGING

01 Tijdens en na de reiniging vrijkomende verontreinigde materialen als filters, filterzand en
materialen welke niet op het openbaar riool mogen worden geloosd dienen door de aannemer te
worden afgevoerd naar een erkend stort- c.q. verwerkingsbedrijf.
De hier bedoelde vrijkomende materialen worden geacht voor de opdrachtgever niet van waarde te
zijn, waarmee de indien van toepassing stort- c.q. verwerkingskosten voor rekening van de
aannemer zijn.

02 Een schriftelijk bewijs van afvoer en verwerken van verontreinigde materialen als vernoemd in
artikel 01.17.06 lid 03 is vereist. Overleggen binnen 2 weken na afvoer.

03 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
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17 43 06 GELUIDDRUKNIVEAU

01 T.o.v. de aggregaten, pompen en waterreinigings- installaties geldt de navolgende geluidseis: het
totaal geluiddrukniveau t.o.v. de dichtsbijzijnde gevel van een op dat moment bewoond woonhuis
mag niet groter zijn dan 35 dB(A).
De aannemer dient maatregelen te treffen om aan bovenstaande geluidseisen te kunnen voldoen.

02 De installatie dient te voldoen aan de eisen volgens de NSG-Richtlijn voor laagfrequent geluid.

17 43 07 ALARMERINGSINSTALLATIE VOOR ZUIVERING BUITEN WERKTIJDEN

91 @@@(KEUZE: indien geen type A zuivering)
De aannemer dient een alarmeringsplan in als onderdeel van het waterreinigingsplan.
Hierin dient minimaal aangegeven te zijn waar het alarm wordt aangebracht.
Te allen tijde dient indien een storing optreedt in de waterreinigingsinstallatie (incl. leidingwerk) de
alarmeringsinstallatie aan te geven waar zich de storing voordoet. De alarmeringsinstallatie dient
te bestaan uit een automatische telefooninstallatie, met 2 meldingen naar de aannemer. De
adressen dienen continue bereikbaar te zijn. Onmiddelijk na bekend worden van een optredende
storing aan bovenvermelde adressen dient de directie te worden ingelicht.

17 43 08 INGEBRUIKNAME WATERREINIGINGSINSTALLATIE

01 Ingebruikname waterreinigingsinstallatie:
1.De waterreinigingsinstallatie mag pas in gebruik worden genomen:

a. nadat proefgedraaid is;
b. wanneer zij voldoet aan de in het bestek gestelde eisen en randvoorwaarden;
c. nadat de directie haar goedkeuring gegeven heeft.

2. De waterreinigingsinstallatie moet in gebruik kunnen worden genomen voordat met enig
saneringsgrondwerk wordt begonnen, waarbij bemaling noodzakelijk is.

17 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES WATER REINIGEN

17 44 01 LOZEN VAN WATER

01 Al het vrijkomende water langs en door de waterreinigings-installatie dient op het door de directie
goedgekeurde lozingspunt te worden geloosd.

02 Energiekosten voor de zuiveringsinstallatie en de bijbehorende alarminstallatie worden geacht
inbegrepen te zijn de eenheidsprijs van de W.R.I.

17 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WATER REINIGEN

17 45 01 STORINGEN IN HET REINIGINGSPROCES

01 Ingeval van storing van de waterreinigings-installatie geldt het navolgende:
- binnen een tijdstermijn van 1,5 uur na melding van de storing van de

waterreinigings-installatie d.m.v. het alarmeringssysteem dient een aanvang te zijn
gemaakt met het verhelpen van de storing (melding dient plaats te vinden onmiddelijk na
het optreden van de storing)

17 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN WATER REINIGEN

17 47 01 HOEVEELHEIDSBEPALING

91 @@@(KEUZE)
Bij de hoeveelheidsbepaling van de dagen dat de waterreinigings-installatie in bedrijf is worden de
uren dat de installatie storing heeft in het reinigingsproces niet meegerekend.
De tijd gaat in vanaf het moment dat de alarmeringsinstalatie in werking treedt tot het moment dat
de installatie gereed wordt gemeld door de aannemer, controle heeft plaats gevonden door de
directie en door de directie is goedgekeurd.
Onder storing wordt tevens verstaan het niet voldoen van de waterreinigings-installatie aan de
lozingseisen.

92 @@@(KEUZE)
De hoeveelheidsbepaling van de dagen dat de waterreinigingsinstallatie buiten bedrijf is wordt
bepaald vanaf het moment dat de directie en aannemer in overleg bepalen dat de installatie buiten
bedrijf kan worden gezet tot het moment dat de directie en aannemer in overleg bepalen dat de
installatie weer in gebruik dient te worden genomen.
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21 BEMALINGEN

21 01 BEGRIPPEN BEMALINGEN

21 01 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 21.01.01 van de Standaard 2005 dient onder de volgende begrippen in dit
bestek te worden verstaan:

a. Aanbrengen bemaling:
Het aanbrengen van open-, bronspanningsbemaling en het bedrijfsklaar maken van de
bemaling incl. het aanbrengen van de aan- en afvoerleidingen.

b. Instandhouden bemaling:
Ter beschikking stellen, onderhouden en het verrichten van overige werkzaamheden t.b.v. het in
bedrijf houden van de bemalingsinstallatie. incl. de aan- en afvoerleidingen.

c. Verwijderen bemaling:
Het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van open-, bron- spanningsbemaling
incl. het verwijderen van de aan- en afvoerleidingen.

d. Aanbrengen energievoorzieningen bemaling:
Het aanbrengen van energievoorzieningen t.b.v. het bedrijfsklaar maken van de
bemalingsinstallatie.

e. Instandhouden energievoorzieningen bemaling:
Ter beschikking stellen, onderhouden, zonodig verplaatsen en verrichten van overige
werkzaamheden t.b.v. het in bedrijf houden van de energievoorzieningen bemalings-
installatie.

f. Verwijderen energievoorzieningen bemaling:
Het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van de energievoorzieningen
bemalingsinstallatie.

g. Constructiebemaling:
De constructie t.b.v. het drooghouden van constructies of constructiedelen waarin (hemel)water
kan blijven staan.

H. Lozingspunt:
Voorzieningen waarmee het water wordt geloods op het oppervlakte, riool e.d. inclusief het
bijbehorende leidingwerk van het het punt van onttrekking t/m het punt van lozen.

21 02 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN

21 02 01 ENERGIEVOORZIENING

01 De aannemer dient zelf zorg te dragen voor energievoorzieningen c.q. aansluitingen op het
energienet t.b.v. voeding van bemalingsinstallaties.
De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van deze energievoorzieningen
dienen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemalingsin-
stallaties te worden opgenomen.
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21 02 02 LEIDINGSTELSEL

01 In de leidingstelsels van al de bemalingsinstallaties moeten geijkte watermeters (hoeveelheid)
worden opgenomen.
Te allen tijde moet kunnen worden gemeten hoeveel water per bron is afgepompt.
De watermeters (hoeveelheid) aanbrengen voor het aansluitpunt op waterreinigings-installatie of
voor het lozingspunt indien het water niet via de waterreinigingsinstallatie loopt.

02 De diameters van de leidingen dienen te zijn afgestemd op het te verpompen debiet.

03 De geijkte watermeters dienen een doorlopende teller te hebben. De watermeters dienen niet
langer dan één jaar geleden gecertificeerd te zijn op goed functioneren (max. toegestane afwijking
is +/- 2%). De ontrokken en geretourneerde dienen per debietmeter per dag te worden
geregistreerd. Er dient weekelijks te worden gerapporteerd aan de directie.

04 Leidingstelsel tussen onttrekkingsbronnen en infiltratiebronnen dient luchtdicht te zijn.

21 02 03 PEILBUIZEN

01 De peilbuizen dienen tevens te voldoen aan de eisen, gesteld in "NEN 5766:2003."

02 Peilbuizen, welke door de aannemer worden ingekort t.b.v. ,
ontgravingswerkzaamheden moeten tijdens het aanvullen weer worden opgelengd, op zodanige
wijze dat het stijgwater nooit uit de peilbuis kan treden.

21 02 04 VERONTREINIGDE BEMALINGSWATER

01 Vrijkomend verontreinigd bemalingswater moet te allen tijde via de waterreinigingsinstallatie
worden geloosd.

02 Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen
medium.

21 02 05 SPANNINGSBEMALING

01 Voor de spanningsbemaling dienen per bouwput minimaal 2 bronnen (deepwells) te zijn
opgenomen.
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21 02 06 VERLAGING GRONDWATER

01 De voorgeschreven verlaging moet eerst zijn bereikt voordat met het graven van de bouwputten,
sleuven en/of werkputten wordt begonnen.

02 De bemalingscapaciteit zodanig instellen dat niet meer wordt ontrokken dan voor de uitvoering
strikt noodzakelijk is en/of zodanig dat de waterstand niet dieper wordt verlaagd dan de
vergunningsvoorwaarde.

03 De hoeveelheid bemalingswater door middel van een geijkte watermeter met telwerk continu
meten, waarbij de meterstand dagelijks door de aannemer wordt geregistreerd en in de
weekrapporten wordt vermeld. Weekelijks gerapporteerd. De watermeter tenminste op 5 meter
vanaf het lozingspunt installeren.
De watermeter zodanig plaatsen dat deze tijdens het gebruik van de bemaling altijd volledig gevuld
is met water.

21 02 07 EISEN WATERMETERS

01 De metingen van het opgepompte water dienen te geschieden door middel van watermeters.
Deze watermeters dienen voorzien te zijn van een telwerk of een andere inrichting voor het
doorlopend registreren van de door de meter stromende hoeveelheid water.
De volgende typen watermeters mogen worden toegepast;
- Woltmannmeters en schoepenmeters, goedgekeurd door het Keuringsinstituut voor

Waterleidingartikelen NV (KIWA) of voorzien van een door het KIWA vastgesteld garantiemerk;
- Elektromagnetische stromingsmeters.

02 De in lid 01 genoemde watermeters dienen zodanig te worden geplaatst dat wordt voldaan aan de
door de fabrikant gestelde inbouweisen.

03 De plaats van de watermeters dient in overleg met de directie en de controlerend ambtenaar van
de provincie Zuid-Holland te worden bepaald.

04 De Woltmannmeters en schoepenmeters dienen ten minsteeenmaal in de drie jaar gecontroleerd
te zijn op hun goede werking. Bij twijfel over de goede werking kan de directie in opdracht van
Gedeputeerde Staten de aannemer gelasten de watermeters tussentijds aan een controle te
onderwerpen. De aannemer dient na elke controle of reparatie een rapport te overleggen, waaruit
blijkt dat de watermeter aan de door het KIWA voor de watermeter gestelde eisen voldoet.
Maximale afwijking is +/- 2%.

05 De Woltmannmeters en schoepenmeters mogen uitsluitend worden gecontroleerd en zodanig
worden gerepareerd in een meterherstelplaats die voorkomt op de meest recente lijst
van erkende watermeterherstelplaatsen, opgesteld door de commissie Controle Watermeters van
de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN). De aannemer
dient na elke controle of reparatie een rapport te overleggen, waaruit blijkt dat de watermeter aan
de door het KIWA voor de watermeter gestelde eisen voldoet

06 De elektromagnetische stromingsmeters dienen gecontroleerd en zodanig gerepareerd te worden
in overleg met de directie en de controlerend ambtenaar van de provincie Zuid-Holland.
De aannemer dient na elke controle of reparatie een rapport in waaruit blijkt dat de watermeter
voldoet aan de door de fabrikant opgegeven eisen.

07 Indien blijkt dat een watermeter niet aan de gestelde eisen voldoet dient deze vervangen te worden
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door een
andere watermeter die wel aan de eisen voldoet.

08 Tijdens de periode dat de watermeter voor controle of
reparatie buiten werking is, dient de hoeveelheid
onttrokken water door een andere goed werkende watermeter
te worden gemeten.

21 02 08 BOUWPUTBEMALING

01 De aannemer dient de bemaling van de bouwputten zodanig te
dimensioneren en op te bouwen dat welvorming en
instabiliteit van de taluds en bodem wordt voorkomen.

21 02 09 RESERVE ONDERDELEN

01 Open bemaling bouwput.
Voor de bemaling moeten op het werk te allen tijde
voldoende reserve onderdelen aanwezig zijn, zodat
eventuele defecten of anderszins binnen de kort mogelijke
tijd kunnen worden hersteld.

21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN

21 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. BEMALINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 21.03.01 lid 01
van de Standaard 2005 zullen door de directie de beschikbare gegevens tijdens het werk worden
verstrekt.

21 03 02 LOZEN BEMALINGSWATER

01 Voor het lozen van (bemalings)water van open bemalingen en bronbemalingen op de
gemeentelijke riolering zijn mede van toepassing de voorschriften krachtens de wet Milieubeheer.
Informatie hierover is te verkrijgen bij:

DCMR-milieudienst Rijnmond
afdeling milieubeheer gemeenten, bureau Rotterdam
's-Gravelandseweg 565, 3119 XT Schiedam.

02 De aannemer maakt voor het lozen van (bemalings)water de lozingskosten, welke dienen te
worden beschouwd als acceptatietarieven zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01, over aan de
Dienst van Gemeentewerken (postrekeningnummer 520649).
Op de betalingsopdracht moet worden verwezen naar het nummer van het bestek en de afdeling
Watermanagement met vermelding van de plaats van handeling en het verkregen
vergunningnummer van de afdeling Watermanagement.

03 Met het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water wordt gerekend overeenkomstig paragraaf
01.17 "Vrijgekomen materialen". Verrekening van de in lid 02 van dit artikel vermelde
acceptatietarieven zal geschieden volgens artikel 01.17.07 lid 01.

04 De lozingskosten van m.b.v. een waterreinigingsinstallatie te lozen bemalingswater worden
rechtstreeks door de opdrachtgever aan de ontvangende instantie betaald en om die reden niet
verrekend.
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21 03 03 LOZINGSBESLUIT W.V.O. VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

01 Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingsbesluit volledig en juist (schriftelijk) indienen.
Door de opdrachtgever zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

02 Er dient rekening mee te worden gehouden dat eerst (ten minste) 6 weken na melding kan worden
aangevangen met de werkzaamheden. Deze periode kan ook langer zijn, de aannemer dient zich
in een zo vroeg mogelijk stadium van de ter plaatse benodigde proceduretijd te vergewissen en zal
daartoe zo snel mogelijk met de directie in overleg treden.

21 03 04 MEETGEGEVENS EN RAPPORTEN

01 De aannemer dient de geregistreerde metingen van de
hoeveelheden opgepompt water en de grondwaterstanden in de
peilbuizen 1 keer per kwartaal te overleggen aan de
directie waarna de directie de registraties eenmaal per
kwartaal, aan het eind van ieder jaar voor 1 februari en na
de definitieve beëindiging van de onttrekking kan verzenden
naar Gedeputeerde Staten.
De meetresultaten dienen hiervoor grafisch en in cijfers
door de aannemer in rapportvorm te worden verwerkt en aan
de directie te worden overlegd.

02 De aannemer dient de rapporten die na controle en
reparatie van de watermeters zijn afgegeven, zie artikel
21.02.07, direct na ontvangst te overleggen aan de
directie.

04 De aannemer moet de gemeten gegevens, conform het gestelde
in artikel 21.04.05 van dit bestek, van de waarnemings- putten in 4-voud aan de directie
verstrekken, binnen 24
uur na meting van het desbetreffende onderdeel.

21 03 05 WERKPLAN BEMALING

01 Van de aannemer worden werkplannen voor de controleproeven en bemalingen verlangd. Deze
plannen worden aangemerkt als gedetailleerde werkplannen in de zin van par. 26 lid 6 van de
U.A.V. 1989.

02 Deze plannen dienen ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
- een overzicht van de bemalingen met een beschrijving van
de installatie en planning wanneer deze worden
uitgevoerd, incl. een overzicht van het te gebruiken
materieel en berekeningen van de debieten /verlaging.

Voor alle plannen geldt aanvullend:
- een overzicht van de meetlocaties, de te gebruiken
meetapparatuur, incl. specificaties en de verwerkings-
methode van de meetgegevens

- de beheersmaatregelen die worden genomen bij over-
schrijdingen van signalerings- en interventiewaarden

- een voorbeeldrapportage van meetresultaten.

03 Debieten zijn in het bemalingsadvies te vinden en moeten worden afgestemd op de
pompopbrengstproeven
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21 03 06 COÖRDINATIEOVERLEG BEMALING

01 T.b.v. het coördineren van alle bemalingswerkzaamheden t.b.v. het project en wijde omgeving zal
er minimaal
eenmaal per maand en maximaal eenmaal per week overleg
plaatsvinden tussen alle partijen die deze bemalingen
uitvoeren onder voorzitterschap van een door de
opdrachtgever aan te wijzen coördinatorbemalingen.

02 In het onder lid 01 bedoelde overleg zullen de navolgende
punten worden behandeld :
1) verstrekking van de (voorgenomen) bemalingsplannen en
de overige relevante gegevens en het elkaar informeren
over eventueel voorgenomen wijzigingen in de
bemalingsplannen (tijdstip/situatie), voordat deze worden
geëffectueerd;
2) de vaststelling van de bemalings- en lozingsplannen en
eventueel voorgenomen wijzigingen daarop voor zover deze
overlappen in de tijd en/of effect;
3) in zover nodig bijstelling aan de bemalingsplannen om
schade als gevolg van overlapping van de werken en/of
eigendommen van derden wordt voorkomen, dan wel zoveel
mogelijk wordt beperkt.

21 03 07 BEPROEVEN RESERVE ENERGIE VOORZIENINGEN

01 De reserve energievoorzieningen zoals voor geschreven in
het bestek dienen eenmaal per week te worden beproefd.

21 03 08 ALARMINSTALLATIE T.B.V. BEMALINGSINSTALLATIE

01 In geval van alarm dient de aannemer binnen 2 uur
maatregelen nemen om dit alarm op te heffen.

21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN

21 04 01 OPEN BEMALING

01 In tegenstelling tot art 21.04.01 lid 02 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.

21 04 02 BRON- EN SPANNINGSBEMALING

01 In tegenstelling tot artikel 21.04.02 lid 01 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.
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21 04 03 CONTROLE BEMALINGSSYSTEEM

01 Installeren monitoringssysteem
- het registreren van de debieten;
Uit deze gegevens moet het verloop van de pompopbrengsten af te leiden zijn.
- het nagaan of de vereiste afmaling ter plaatse van de bouwput wordt gehaald en gehandhaafd

blijft;
- het controleren of het grondwaterstromingsbeeld niet te veel van de verwachtingen afwijkt;
- nagaan of voldaan wordt aan de randvoorwaarden dat geen grondwaterstandsverlagingen

buiten de bouwput optreden. De te gebruiken peilbuizen voor de monitoring betreffen zowel
bestaande peilbuizen als de nieuw te plaatsen peilbuizen.

Tijdens de spanningsbemaling dient te stijghoogte bij de controle peilbuizen tenminste twee maal
per dag gepeild te worden. Indien er sprake is van een over- of onderschrijding (te grote of te
kleine) verlaging dient de bemaling hierop te worden aangepast.

21 04 04 DEBIETMETINGEN

01 De aannemer verricht ten behoeven van debietmetingen van de spanningsbemaling en
ontlastbronnen:
- dagelijkse registratie van de hoeveelheden onttrokken grondwater per onttrekkingsput tot het

bereiken van de maximale stijghoogteverlaging en vervolgens tot het einde van de
onttrekkingsperiode een waarnemingsfrequentie van driemaal per week op vaste tijdstippen
aan het einde van de eerste, derde en vijfde werkdag van de week. Uit deze gegevens moet het
verloop van de pompopbrengsten af te leiden zijn.

21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN

21 05 01 BEMALING NABIJ BOMEN

01 Bij wateronttrekking door bronbemaling wordt verwezen naar artikel 01.18.02 lid 03.

21 05 02 RANDVOORWAARDEN

01 Vrijkomend bemalingswater moet te allen tijde conform de lozingseisen zoals omschreven in de
lozingsvergunning c.q. melding worden geloosd.

02 Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand
te zijn tegen het te verpompen medium.

03 T.o.v. de aggregaten, pompen en waterreinigings- installaties geldt de navolgende geluidseis: het
totaal geluiddrukniveau t.o.v. de dichtstbijzijnde gevel van een op dat moment bewoond woonhuis
mag niet groter zijn dan 25 dB(A).
De aannemer dient maatregelen te treffen om aan boven staande geluidseisen te kunnen voldoen.

04 De installatie dient te voldoen aan de eisen volgens de NSG-Richtlijn voor laagfrequent geluid.

05 De aggregaten, pompen en waterreinigingsinstallatie dienen vandaalbestendig uitgevoerd te
worden.
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21 05 03 ONDERHOUDSPLICHT PEILBUIZEN

01 Voor de monitoring van de bemalingen is van essentieel
belang dat de geselecteerde peilbuizen bruikbaar zijn en
blijven.
Deze geselecteerde peilbuizen betreffen zowel bestaande
peilbuizen als de nieuwe te plaatsen peilbuizen.
De locaties van deze peilbuizen zijn in het "Programma van
eisen monitoring" aangegeven.
Wanneer gedurende de uitvoering van pompproeven,
systeemproeven en/of gedurende de bemalingsperiode
geconstateerd wordt dat één of meer geselecteerde
peilbuizen door verstoring of door verstopping voor
waarneming van de stijghoogte c.q. grondwaterstanden niet
meer bruikbaar zijn, dient op eerste aanzegging door de
directie herstel van onbruikbare peilbuizen plaats te
vinden. Deze onderhoudsplicht berust bij de aannemer en
betreft alle geselecteerde peilbuizen, ongeacht of
storingen optreden bij bestaande peilbuizen of bij nieuw
geïnstalleerde peilbuizen.

21 05 04 VERWIJDEREN WAARNEMINGSPUNTEN

01 Bij het verwijderen van de peilbuizen rekening houden met
het volgende:
- peilbuizen binnen de bouwput: filters en stijgbuizen in
de grond achterlaten en vullen met kleiballen;
- peilbuizen buiten de bouwput: in overleg met de directie
moet worden vastgesteld of de peilbuizen moeten worden
verwijderd of worden gehandhaafd. Ingeval van verwijdering
moet het oorspronkelijke grondprofiel worden hersteld.

21 05 05 DEBIETMETINGEN BOUWPUTTEN

01 De af te voeren hoeveelheden water moeten voor elke bouwput
afzonderlijk worden geregistreerd en dagelijks
worden afgelezen en geregistreerd.

02 Wekelijks een overzicht van de debietmetingen aan de directie overleggen.
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22 GRONDWERKEN

22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 01 01 GRONDSOORTEN, ALGEMEEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

22 01 02 WERKGEBIED

01 Onder werkgebied wordt verstaan het te ontgraven gebied en de verwerkingsgebieden.

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 01 OVERSCHRIJDING VAN DE TOEGESTANE AFWIJKING

01 De maximale grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de
Standaard 2005 bedraagt ten hoogste 0,05 m.

22 02 03 OPHOGING EN AANVULLING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2005 mag de
verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de
conusweerstand.

02 Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten tot
een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten
minste 4 MPa bedraagt.

03 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van beplantingszones en oppervlakken voor grasachtige
vegetatie, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.02 de leden 08 en 09 van de Standaard
2005.

04 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan de volgende eisen:
_______________________________________________
Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
| indringingsweerstand [ N/mm2 ] |
|___________________ __________________________ |
| | indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
| diepte |__________________________________ |
| in meters | ten minste | ten hoogste |
|_____________|______________|_________________ |
| 0,00 | 0,0 | 1,5 |
| 0,10 | 1,2 | 1,5 |
| 0,15 | 1,2 | 1,5 |
| 0,60 | 1,2 | 1,5 |
| 0,80 | 1,2 | 1,5 |
|_____________|_______________________________ |

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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22 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. GRONDWERKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken
informatie, dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 04 01 GRAAFWERKZAAMHEDEN T.P.V. KABELS EN LEIDINGEN

01 Het ontgraven ter plaatse van in de grond aanwezig geachte kabels en leidingen en dergelijke
objecten ten behoeve van het bepalen van de liggingsgegevens van deze objecten, dient met de
hand te geschieden.

22 04 02 GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen en roosters,
voorzover daaraan eisen gesteld worden voor eigenschappen die geen betrekking hebben op een
CE-markering, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de
U.A.V. 1989, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de
directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen
onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen
aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 is
hierop van toepassing.

22 04 03 BEDRIJFSCONTROLE ALGEMEEN

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichting van het zand per laag.
Hij stelt de directie in de gelegenheid deze controle te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 04 04 BEDRIJFSCONTROLE I.V.M. GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen en
roosters Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. Hij stelt de resultaten
van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de directie.

02 Alvorens geotextielen te verwerken, van elke in overleg met de directie vast te stellen hoeveelheid
m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.07.13 lid 01 sub a, b en c van de
Standaard 2005 genoemde kwaliteits-aspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

03 Alvorens roosters te verwerken, van elke in overleg met de directie vast te stellen hoeveelheid m2
bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.07.14 lid 01 van de Standaard 2005
genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

22 04 05 IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL OP DE BOUWPLAATS

01 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel dienen, in aanvulling op het bepaalde in artikel
22.03.12 van de Standaard 2005, continue te zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of
indirect de herkomst van het product blijkt.
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22 04 06 TRANSPORTGELEIDEBILJET

01 Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang
met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de hoeveelheid afgevoerde en/of
aangevoerde en verwerkte grond. Zonder transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van
hoeveelheden plaats. Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk elke
door hem in te schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te
allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst
van het NIWO/VROM.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 04 07 MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL

01 In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel plaats vindt, treft de aannemer in overleg met
de directie de noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van gebouwen en/of wegen te
verzekeren.

02 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan
verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als meerwerk vergoed.

22 04 08 MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST

01 In geval van (verwachte) vorst in overleg met de directie ter plaatse van ontgravingen een (tijdelijke)
gronddekking aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte rondom op staal
gefundeerde bouwwerken, gemeten vanaf de onderzijde van de fundering.

02 Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer in geval van (verwachte) vorst
voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

03 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan verbonden
kosten, niet eerder dan na opdracht, als meer werk vergoed.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 01 TRANSPORTGELEIDEBILJET

01 De ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang
met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de afgevoerde en hoeveelheid
verwerkte grond.
Zonder transportgeleidebiljetten vindt geen verrekening van hoeveelheden plaats. Ingeval van
vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk de door hem in te schakelen
onderaannemer(s) voor werkzaamheden
van vervoer van afvalstoffen te allen tijde te kunnen aantonen, vermeld staan op de VIHB-lijst van
het NIWO/VROM.

22 05 02 MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL.

01 In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel plaats vindt, treft de aannemer de
noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van gebouwen en/of wegen te verzekeren.
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22 05 03 MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST.

01 In geval van (verwachte) vorst ter plaatse van de ontgravingen een (tijdelijke) gronddekking
aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte rondom op staal gefundeerde
bouwwerken.

02 Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer in geval van (verwachte) vorst
voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

22 05 04 SCHOONMAKEN MATERIEEL

01 Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

02 Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens te gebruiken
voor de aanvoer van schone grond.

22 05 05 BEDRIJFSCONTROLE

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het
zand per laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

01 Zand dat in aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 170 mg per kg
droge stof mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.06.01 van de Standaard 2005 moet zand in aanvulling of
ophoging tevens zijn mineraal materiaal waarvan minimaal 25% en maximaal 40% van de
zandfractie groter is dan 250 µm, CBR-waarde (12.1) >12,5%.

22 06 03 ZAND IN ZANDBED

01 Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak
van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 200 mg per kg droge stof
mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op artikel 22.06.03 van de Standaard 2005 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt
op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek zijn mineraal
materiaal waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 250 µm ten minste 25% en ten
hoogste 40% bedraagt (6.0).
De CBR-waarde (R) moet groter dan 12,5% zijn (12.1).
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22 06 06 BOUWSTOFFEN GROND, ALGEMEEN

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het
bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 1989, door de aannemer worden
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V.1989 is
hierop van toepassing.

22 06 09 ROOSTER

01 Geotextiel, rooster of geogrid moet voldoen aan de volgende eisen:
a. maaswijdte max. 35 mm
b. treksterkte (kN/m) = 20 (EN-ISO 10319)
c. rek bij breuk, % kleiner dan 12

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 07 01 ALGEMENE BEPALINGEN I.V.M. HOEVEELHEDEN

01 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.
___________________________________________________________
Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts |
| hoeveelheden van bouwstoffen grond |
| bij een aardvochtigheid van ca. 10 %, |
| in relatie tot de volumieke massa |
|__________________________________________________________ |
| | verdichte : onverdichte : volumieke |
| bouwstof | m3 : m3 : massa |
|_________________ | _________________________ ______________ |
| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| afdekzand (zoet) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| draineerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| teelgrond 1 m3 vast = 1,35 m3 los = 1600 kg |
| bomengrond 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| bermenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| bomenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| steenmengsel 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 2000 kg |
| steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg |
| brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1800 kg |
| Verstaan wordt onder: |
| - vast : volume bouwstof na verdichting |
| - los : volume bouwstof tijdens transport |
|__________________________________________________________ |

22 07 02 GRONDWERK: MEETMETHODE VERDICHTING

01 Bij meting van de verdichting door middel van sonderen geschiedt dit overeenkomstig artikel
24.07.01 leden 01 en 03 van de Standaard 2005.
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22 07 03 GRONDWERK: HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 22.07.05 van de Standaard 2005 worden ontgraven, vervoerde, geleverde
dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voorzover deze betrekking hebben op een in een
bestekspost voorgeschreven resultaat, berekend volgens de voor die bestekspost voorgeschreven
methode van hoeveelheidsbepaling welk resultaat moet worden afgestemd op en in
overeenstemming dient te zijn met de hoeveelheden van daaraan voorafgaande besteksposten.



RAW0024-65993 Bladnr. 118GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM; Besteknr. 1-037-12
Schopenhauerweg e.o. : Rioolreconstructie en straatvernieuwing

HFD PAR ART LID

23 DRAINAGE

23 03 INFORMATIE-OVERDRACHT DRAINAGE, ALGEMEEN

23 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. DRAINAGE, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE

23 12 01 SLEUVEN

01 Indien het sleufloos aanbrengen van drainreeksen technisch uitvoerbaar is en in het bestek niet
anders wordt bepaald, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 23.12.02 lid 02 van de
Standaard 2005 het sleufloos aanbrengen toegestaan, indien de grond vooraf en over een breedte
van 0,75 m aan weerszijden van de aan te brengen drains en tot een diepte van 0,50 m boven de
drains wordt gewoeld. Deze grondbewerking behoeft niet te worden uitgevoerd, indien bij het
sleufloos aanbrengen van de drainreeksen gebruik wordt gemaakt van een V-vormig woellichaam,
waarmee een V-vormige grondbalk volledig wordt losgesneden en opgelicht, teneinde ruimte te
scheppen voor het inbrengen van de drain. De snijvlakken van het V-vormig woellichaam moeten
nagenoeg verticaal staan en de grond buiten de schuine zijden van de V-vormige grondbalk moet
ongeroerd blijven.

23 12 02 DICHTHEID AANVULLINGEN

01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de
omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

23 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES HORIZONTALE DRAINAGE

23 14 01 FLEXIBELE GEPERFOREERDE KUNSTSTOFDRAINERINGSBUIS

01 De onderlinge verbindingen van drains en aansluitingen op de doorvoerbuizen mogen geen slib
doorlaten. De aannemer dient de door hem gebruikte wijze van uitvoeren aan de directie ter
beoordeling voor te leggen.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND

24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING EN AANVULLING

01 Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

02 De werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.02.01.

24 02 02 GRONDWERK, ONTGRAVING

01 In verband met artikel 01.09.03 is machinaal graven op een afstand minder dan 0,20 m, in het
Havengebied minder dan 0,50 m, naast en boven een leiding of kabel en machinaal graven om en
nabij (verdeel-)kasten, alleen toegestaan in die gevallen waar dit uitdrukkelijk in het bestek is
vermeld.

02 Uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid mag slechts plaats vinden na overleg
met en goedkeuring van de betrokken leidingbeheerders en nadat deze beheerders en
de directie hiervan op de hoogte zijn gesteld.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 07 en 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de
verdichting tevens geschiedt overeenkomstig artikel 22.02.03 lid 02, 03 en 04.

02 In verband met artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de verdichting
wordt gemeten door middel van sonderen volgens artikel 24.07.01 lid 01 en 03 van de Standaard
2005.

24 02 04 INDRINGINGSWEERSTAND

01 In aanvulling op artikel 24.02.06 lid 01 van de Standaard 2005 dient de indringingsweerstand
tevens ten hoogste 110 % te bedragen van de indringingsweerstand bepaald overeenkomstig
artikel 24.05.01 van de Standaard 2005.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 04 01 STRUCTUURBEDERF

01 Indien naar het oordeel van de directie een grondbewerking ten gevolge van weers- of tijdelijke
terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken geldt het bepaalde in artikel
22.24.01 lid 01 van de Standaard 2005.
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24 04 02 ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUF EN/OF WERKPUT/GAT

01 Tot het ontgraven van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het in overleg met en/of op aangeven
van de directie vaststellen van de geschiktheid voor hergebruik van de ontgraven of te ontgraven
grond. Ingeval deze grond moet worden afgevoerd wordt het deponeren op middelen van vervoer
van te vervoeren grond en het aanvullen met ter beschikking gestelde en/of aangevoerde grond
voor grondverbetering geacht te zijn inbegrepen.

03 Tot het ontgraven en aanvullen van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het indien noodzakelijk
ondersteunen en/of ophangen van ondergraven of te ondergraven kabels, kabelbundels en/of
leidingen tot en met een nominale diameter van 400 mm, de daarmee gepaard gaande kosten
worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de betreffende sleuf. Ondersteuningen
en/of ophangingen van kabels, kabelbundels en/of leidingen met een nominale diameter groter
dan 400 mm zullen, voor zover deze noodzakelijk zijn en niet in het bestek zijn voorgeschreven, als
meer werk worden verrekend.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 05 01 OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

01 Het benodigde straat- en afstrooizand als bedoeld in artikel 24.05.05 lid 02 van de Standaard 2005
wordt ter beschikking gesteld.

24 05 02 MAKEN PROEFGATEN EN PROEFSLEUVEN

01 Voor zover daarvoor geen aparte besteksposten zijn opgenomen behoort tot het graven van
sleuven ingevolge kabels en leidingenwerkzaamheden tevens het maken van proefgaten en/of
proefsleuven ten behoeve van diezelfde kabels en leidingen voor het vaststellen van in de
ondergrond beschikbare ruimte voor te leggen kabels en leidingen en/of de daarmee gepaard
gaande vaststelling van de ligging van bestaande kabels en leidingen met hun daarbij behorende
appendages. De bij de sleuven ingevolge kabels en leidingen inbegrepen werkzaamheden zijn
dientengevolge tevens inbegrepen bij het maken van proefgaten en proefsleuven.

24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 06 01 ZAND

01 Zand in aanvulling of grondverbetering moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor
zand in aanvulling of ophoging.

02 Zand in zandbed moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor zand in zandbed.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 07 01 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUVEN

01 Tenzij het bestek anders vermeld betreft de hoeveelheid die behoort bij een bestekspost voor het
maken van een sleuf inzake het werken aan kabels en/of leidingen, de lengte in die sleuf van de
kabel, het kabelpakket, de buis of het stelsel van buizen, of de put, waaraan volgens zo mogelijk
verschillende besteksposten werkzaamheden moeten worden verricht. Bij meerdere en/of
verschillende soorten kabels en/of leidingen e.d. in dezelfde sleuf wordt de lengte aangehouden
van het langste tracé van de in die sleuf voorkomende kabel, buis of put. (Over-)lengtes van kabels
en/of leidingen in mantelbuizen en bij invoeren in kasten, putten e.d. en de (over-)lengtes in de
sleuf bij lichtmasten e.d. worden niet meegerekend bij het bepalen van de hier bedoelde
sleuflengte.

02 Tenzij het bestek anders vermeld worden plaatselijk benodigde verruimingen van de sleuf t.b.v.
een mof, put en dergelijke, inbegrepen geacht in de hoeveelheid die behoort bij het graven van een
sleuf inzake het werken aan een kabel of leiding.
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24 07 02 VERREKENMETHODE AFWIJKING SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE

01 In aanvulling op artikel 24.07.02 van de Standaard 2005 wordt de sleufdiepte bepaald aan de hand
van de gemiddelde sleufdiepte gemeten tot de onderkant van de te bewerken buis of kabel
exclusief de afstand tot de onderkant van een tot die buis of kabel behorende put, mof en dergelijke.

02 In afwijking van artikel 24.07.03 lid 02, 03 en 04 van de Standaard 2005 vindt de verrekening van
afwijkingen plaats in m3 als meer en/of minder werk met gebruikmaking van daarvoor bedoelde in
het bestek beschreven besteksposten. Verrekening vindt alsdan plaats in m3 van de afwijkingen in
ontgravingshoogte waarbij een theoretische sleufbreedte is vastgesteld en kan worden toegepast
op alle in het bestek genoemde sleufdieptes.

24 81 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 81 01 DIGITALE REVISIE

01 Te verstaan is onder:
a. digitale revisie: het aanleveren op DVD, CD-schijf, en/of per e-mail in een bepaald formaat

van de gegevens van in de ondergrond aangebrachte infrastructuur wat betreft de
liggingsgegevens.

24 82 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR

24 82 01 EISEN GESTELD AAN REVISIE

01 Revisie aanleveren in een voor het betreffende onderdeel gebruikelijk formaat.

24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR

24 83 01 OVERDRACHTSFORMAAT DIGITALE REVISIE

01 De digitale informatie van de revisiegegevens dient tevens te worden aangeleverd op CD-ROM of
DVD-schijf.

02 Van de in lid 01 genoemde informatie dient tevens een papieren versie te worden aangeleverd.

03 De revisie dient voor de diverse onderdelen afzonderlijk te worden aangeleverd op een wijze
waarbij rekening is gehouden met de voor die onderdelen bestaande overdrachtsformaten.
De aannemer dient zich hierover vooraf in overleg met de directie met de opdrachtgever(s) te
onderhouden.

04 De topografische ondergrond van gedeelten waar de aannemer revisie dient aan te leveren, zal
door of vanwege de opdrachtgever(s) aan de aannemer worden verstrekt.

05 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 83 02 TERMIJNEN VAN OVERDRACHT VAN GEGEVENS IVM. DIGITALE REVISIE

01 De in artikel 24.83.01 genoemde informatie dient binnen 2 weken na het inmeten van de ingevolge
het bestek uit te voeren werkzaamheden aan het leidingennet, te worden overgedragen.

02 De in lid 01 bedoelde gegevens zullen door of vanwege de opdrachtgever worden beoordeeld op
bruikbaarheid en volledigheid.

24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.
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24 84 01 INMETEN EN GEGEVENSVERSTREKKING

01 Indien de aanemer zich volgens dit bestek verbindt tot het leveren van revisiegegevens van enig
volgens dit bestek aan te brengen onderdeel, dan blijft hij voor dat onderdeel verantwoordelijk tot 2
weken nadat de opdrachtgever de betreffende revisiegegevens in goede orde heeft ontvangen.

02 De aannemer is aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat blijkt, dat revisiegegevens niet
goed zijn ingemeten, niet goed zijn verwerkt of niet op tijd door de opdrachtgever zijn ontvangen.

24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGR. INFRASTRUCTUUR

24 85 01 CONTROLE GEGEVENS

01 De aannemer is zich gehouden om op verzoek tussentijds inzage dan wel afdrukken te verstrekken
van de tot op dat moment verrichte werkzaamheden in verband met revisie.

24 85 02 GEGEVENSVERSTREKKING DIGITALE REVISIE

01 De aannemer is zich gehouden om op afroep van of vanwege de opdrachtgever gedurende de
looptijd van het bestek een kopie van de volgens deze overeenkomst uitgevoerde digitale
inmetingen, zowel de digitale als de papieren versie, te overhandigen. De kosten voor het maken
en overhandigen van deze kopie kunnen niet worden verrekend.
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25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 01 BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 01 01 LEIDING, ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
a. bestaande leiding: een (gedeeltelijk) met gas of vloeistof gevulde leiding;
b. nieuwe leiding: een te leggen of pas gelegde leiding, welke nog niet in bedrijf is.

02 Een kabel of leiding die een watergang kruist is een zinker.
Een kabel of leiding (-strook) die ten behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding
(-strook) wordt "verlaagd" waarmee "onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.

25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 02 01 WERKZAAMHEDEN LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De bepalingen betreffende leidingen als bedoeld in artikel:
25.12.03, 25.31.03, 25.32.03, 25.32.05, 25.32.07, 25.32.08 de leden 01, 02 en 07, 25.33.01,
25.33.03, 25.33.05, 25.34.01, 25.34.04, 25.35.01, 25.35.02, 25.35.03, 25.35.04, 25.35.07, 25.35.08,
25.35.10, 25.35.11, 25.36.02, 25.36.03 en 25.37.01
van de Standaard 2005 gelden, voor zover niet anders bepaald, voor alle leidingen.

02 Bij werkzaamheden aan een leiding de voorschriften, voor zover daar mede niet in strijd met het
bestek, volgen zoals vermeld in de:
- NPR 6903, Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit aan de buitenzijde met PE

beklede stalen buizen en hulpstukken;
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen. Voor zover deze

montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer zich van deze
voorschriften op de hoogte te stellen.

03 Bij werkzaamheden in de openbare ruimte is de Leidingenverordening Rotterdam van kracht. Dat
is de verordening op de aanleg, het houden, het onderhoud, het gebruik en het verwijderen van
leidingen in de openbare ruimten in de gemeente Rotterdam.

25 02 02 UITVOERING LEIDINGEN, ALGEMEEN

03 Indien ter plaatse van een kruising met bestaande kabels en leidingen een zinker moet worden
aangebracht, dan zijn de daarmee gepaard gaande handelingen inbegrepen in de prijs per
eenheid van de te leggen leiding, behoudens het zo mogelijk voorkomende extra grondwerk en de
mogelijk voorkomende extra lassen e.d.

04 De einden van de leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij werkonderbrekingen.
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25 02 03 MONTAGE LEIDING, ALGEMEEN

01 Afsluiters in gesloten stand met de spindel en verlengde schutbuis te lood stellen en tijdens het
aanvullen van de sleuf te lood houden.

02 Bij het monteren de buizen en hulpstukken voor het verwerken controleren op gebreken.

03 Bewerkte stalen buizen ontdoen van bramen.

04 Bij het pasmaken van de buizen de ontstane overschotten in het werk verwerken.

05 Het aantal buizen in een leiding met een lengte kleiner dan de fabrieksstandaardlengte tot een
minimum beperken.

06 Tenzij anders vermeld moet de lengte van een aan te brengen buis tenminste 1,00 m bedragen.

09 Indien door optredende spatkrachten en/of zakkingsverschillen de borging van verbindingen niet
door de grondslag verzekerd wordt, moeten trekvaste verbindingen worden toegepast.

25 02 06 EISEN AAN HET RESULTAAT LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De hoogteligging van de leiding mag op geen enkel punt meer dan 20 mm afwijken van de
voorgeschreven hoogteligging.

02 In horizontale richting mag de leiding niet meer dan 30 mm afwijken van het voorgeschreven tracé.

25 02 09 MANTELBUIZEN, ALGEMEEN

01 In een mantelbuis de leiding centreren met behulp van kunststofafstandhouders.

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. LEIDINGWERK, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

25 03 02 AFSLUITEN LEIDING, ALGEMEEN

01 De aannemer verstrekt de directie gegevens over de wijze en het tijdstip van afsluiten van de
leiding. De in dit lid genoemde gegevens maken deel uit van het algemeen tijdschema of het
gedetailleerde werkplan.

02 In overleg met de aannemer bepaalt de directie de tijdsduur van de in lid 01 genoemde afsluiting.

25 03 03 PUTTENSTAAT, ALGEMEEN

01 Alvorens inspectieputten, pompputten e.d. te bestellen, te maken, af te roepen of aan te brengen,
dient de bijbehorende puttenstaat te zijn goedgekeurd en bij directie en personeel van de
aannemer bekend te zijn.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

03 De aannemer dient de op de bestekstekeningen gehanteerde putnummering toe te passen.
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25 03 04 BEREKENINGEN PUTTEN EN KOLKEN, ALGEMEEN

01 Indien de berekeningen van putten en/of kolken van gewapend beton tot het bestek behoren dient
de aannemer uiterlijk 4 weken voor de aanvoer op het werk ontwerp- berekeningen voor de sterkte
van de put- en kolk-elementen ter goedkeuring in bij de directie.

02 De elementen berekenen volgens NEN 7035 en 3880 op:
- opdrijving;
- sterkte tegen uitwendige belasting;
- sterkte tegen inwendige belasting;
- sterkte bij inwendige belasting tijdens controle.

03 Naast de in de leden 01 en 02 genoemde voorschriften de elementen zodanig ontwerpen dat deze
bestand zijn tegen de belastingen, welke ontstaan door fabricage, vervoer, opslag en verwerken
van de elementen.

25 03 05 ONTWERPGEGEVENS BEREKENING PUT- EN KOLK-ELEMENTEN, ALGEMEEN

01 Indien de berekeningen van putten en/of kolken van gewapend beton tot het bestek behoren dient
de aannemer bij de berekening uit te gaan van nader door de directie te verstrekken
uitgangspunten en randvoorwaarden.

25 03 06 VERWERKING BETONELEMENTEN, ALGEMEEN

01 De prefab betonnen elementen niet eerder dan na 28 dagen verharding verwerken.

25 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 04 01 BEPROEVING LEIDING, ALGEMEEN

01 Indien bij het beproeven op waterdichtheid van een leiding een lekkage wordt gevonden in een
leiding, die geen deel uitmaakt van het werk, zullen de herstelkosten van de leiding alsmede de
kosten voortvloeiende uit het extra beproeven van de leiding als meer werk worden vergoed.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 05 01 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

01 Tot de werkzaamheden behoort tevens het afstemmen/coördineren van het werk met de eigenaren
en gebruikers.

02 Tot de werkzaamheden behoort tevens het in oude staat terugbrengen van de percelen van de
eigenaren/gebruikers.

03 Tot het verwijderen van buizen behoort tevens het ontdoen van die buizen van materialen die niet
dezelfde samenstelling hebben als de te verwijderen buizen en het gescheiden aanbieden van die
buizen en voornoemde materialen.

04 Tot het aanbrengen van buizen behoort tevens het pasmaken van die buizen.

25 05 02 BIJKOMEND WERK MONTAGE LEIDING

01 In het werk aangebrachte uitwendige bekleding controleren met behulp van een vonktoestel.

02 Indien overeenkomstig het bepaalde in lid 01 beschadigingen aan de uitwendige bekleding
worden geconstateerd, deze beschadigingen herstellen.

03 De einden van een leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij werkonderbrekingen. Zonodig
tijdelijke afstoppingen weer verwijderen.

25 05 03 LEIDINGAFDEKMATERIAAL, WAARSCHUWINGSLINT E.D.

01 Tot het verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van leidingen behoort tevens het
verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van het bij die leiding behorende
leidingafdekmateriaal, waarschuwingslint en dergelijke.
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25 05 04 AANBRENGEN MANTELBUIZEN

01 Tot het aanbrengen van mantelbuizen behoort tevens het afdichten van die mantelbuizen door
middel van bijgeleverde rubber slabben.

25 05 05 MAKEN VAN VERBINDINGEN D.M.V. MOFAFSLUITERS

01 Tot het maken van een verbinding in een leiding wordt tevens gerekend het aanbrengen van een
mofafsluiter.

25 05 06 BIJKOMEND WERK VERBREKEN RIOOLAANSLUITINGEN EN DRAINS

01 Het verbreken van rioolhuisaansluitingen en drains is alleen toegestaan met toestemming van de
directie.
De herstelkosten van de rioolhuisaansluitingen en drains worden niet verrekend.

02 Bij het kruisen van een drainagebuis dient voor het graven van de sleuf een drainagebrug te
worden aangebracht.

03 Rioolbuizen en drainagebuizen herstellen met hetzelfde materiaal. Rioolhuisaansluitingen
herstellen met ongeplasticeerd pvc klasse 34 indien niet hetzelfde materiaal wordt gebruikt.

04 Voorafgaand aan het verbreken van een bestaande riolering dient de aannemer in het bezit te zijn
van een "Werkvergunning Watermanagement".
De aannemer verzoekt de directie twee weken voor aanvang van de werkzaamheden een
werkvergunning aan te vragen bij de beheerder. Na de werkzaamheden dient de werkvergunning
ingeleverd te worden bij de directie.

25 05 07 ASBESTCEMENTBUIZEN

01 Indien en voor zover het bestek voorziet in het werken met asbestcementleidingen, houdt dit, voor
zover geen overigens zwaarder wegende bepalingen van toepassing zijn, ten minste in dat
vrijkomende materialen moeten worden verpakt in folie en daarna, dagelijks, dienen te worden
afgevoerd naar de in het bestek voorgeschreven locatie.

02 Indien en voor zover het bestek voorziet in het werken met leidingen die moeten worden
aangesloten op asbestcementleidingen, houdt dit ten minste in dat het werken aan die
asbestcementleidingen, volgens de daarvoor geldende bepalingen, is inbegrepen in de prijs per
eenheid van de onderhavige bestekspost, voor zover daarvoor geen aparte besteksposten zijn
opgenomen.

25 05 08 BEPROEVEN LEIDING, ALGEMEEN

01 De benodigde middelen voor de beproeving van leidingen op waterdichtheid moeten door de
aannemer ter beschikking worden gesteld.
deze middelen moeten geschikt zijn voor een inwendige druk gelijk aan de beproevingsdruk
verhoogd met ten minste 100 kPa.

02 Ten behoeve van de beproeving moeten beide einden van de leiding met behulp van bolfronten
worden afgesloten.
Deze moeten voorzien zijn van:
- een ontluchting aande bovenzijde;
- een aftap aan de onderzijde;
- aansluitingen voor:

* een manometer;
* een drukregistratieapparaat
* een temperatuurregistratieapparaat.

03 Met uitzondering van de luchtkranen, schoonmaakstukken en flensverbindingen moet de te
beproeven leiding volledig zijn ingegraven. Niet ingegraven gedeelten dienen vrij te liggen van
water en tegen weersinvloeden te worden afgeschermd.

04 De leiding wordt beprofd met behulp van een perspomp, waarop een geijkte, registrerende
manometer is aangebracht met een nauwkeurigheid van ten minste 10 kPa.

05 Blidplaten, aansluitingen voor drukmeting en afgeplugde openingen moeten voor en tijdens de
beproeving goed bereikbaar zijn voor visuele inspectie.

06 Vullen en beproeven van gelegde leidingen met water geschiedt op aanwijzing van de directie.
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Water dient te zijn van drinkwaterkwaliteit.

07 De leidingen langzaam vullen, opdat alle lucht daaruit kan ontsnappen.

08 Afsluiters dienen gedurende de beproeving geheel geopend te zijn. Afsluiters in gesloten stand
mogen niet aan hogere drukken dan de bedrijfsdruk worden blootgesteld.

09 De leidingen volgens onderstaand drukschema beproeven:
Fase I: Nivelleren / stabiliseren

- leiding in fases vullen met (drink)water en ontluchten;
- aanbrengen nivelleringsdruk, is beproevingsdruk verhoogd met 100 kPa (= 1bar);
- indien een drukval plaatsvindt die groeter is dan 1% van de beproevingsdruk, water

bijpompen om de nivelleringsdruk te onderhouden
- tijd tussen optredende drukvallen registreren (lid 10).

Fase II: Sterktebeproeving (1,5x de werkdruk minimaal 0,4 MPa)
- leiding op beproevingsdruk brengen

Fase III: Dichtheidsbeproeving
- druk minimaal gelijk aan ontwerpdruk
- drukval mag gedurende deze periode niet meer dan 10 kPa bedragen.

10 De leding volgens onderstaand schema beproeven:
Fase I: variabel
Fase II: 15 minuten
fase III: minimaal 24 uur

Het is niet toegestaan de druk snel af te laten, dit in overleg met de directie.

11 Gedurende fase II en III dient de temperatuur en de druk van het water geregistreerd te worden met
automatische meet- en schrijfapparatuur, waarvan de nauwkeurigheid minimaal dient te bedragen:
van het temperatuurregistratieapparaat : 1ºC
van het drukregistratieapparaat: : 10 kPa (= 1bar)

25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERING

25 12 01 MOF-SPIE VERBINDINGEN

01 De spie bij betonnen mof-spie buizen is een zogenaamde verjongde spie, welke trapsgewijs
dunner wordt. In het begin is een startgroef aangebracht.

02 Nadat de verbinding is aangebracht moet de speling tussen eind spie en aanslag mof ca. 10 mm
bedragen (volgens classificatie NEN 3399:2004: 0 - 20 mm.

25 12 02 MONTAGE LEIDINGEN RUBBER GLIJVERBINDING

01 Normaliter dient een mof-spie verbinding met rubbermanchetglijverbinding te worden toegepast bij
een buisverbinding met geprofileerde spie zoals in dit artikel is bepaald.

02 Het maken van een glijverbinding:
- Gebruik dient te worden gemaakt van een losse meegeleverde massieve

rubberglijmanchet voorzien van een lip.
- De rubbermanchet moet zonder glijmiddel om het spie-eind, gefixeerd tegen het

middelste opstandje, dit is halverwege, van de geprofileerde spie worden gelegd.
- De rubbermanchet dient niet getordeerd en met een gelijkmatig verdeelde spanning te

worden aangelegd.
- Daarna dienen de lip van de manchet en de binnenzijde van de reeds gelegde mof te

worden ingesmeerd met een meegeleverd glijmiddel.
- Bij het maken van de verbinding dient de spie glijdend in de mof te worden geschoven,

waarbij de rubbermanchet op zijn plaats dient te blijven.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN
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25 13 01 RAPPORTAGE

01 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2005, dient in overeenstemming te
zijn met de classificatie volgens NEN 3399:2004 'Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele
inspectie van riolen'.

02 De rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2005 dient te zijn opgesteld in het
Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden.

03 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

25 13 02 OMSTORTINGEN AANSLUITINGEN

01 De aannemer dient van de te maken omstortingen bij rioolaansluitingen een werktekening ter
goedkeuring in bij directie. De hieraan verbonden kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de
prijs per eenheid van de aan te brengen omstorting.

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING

25 14 01 ACCEPTATIENORMEN WM VOOR NIEUWE RIOLERING

01 De ter acceptatie aangeboden nieuw gelegde riolering zal door of vanwege de directie worden
getoetst aan de hand van de tot dit bestek behorende bijlage: Acceptatienormen voor
rioolrenovatie, nieuwe riolering en putten conform NEN3399:2004, normen in beheer bij
Gemeentewerken Rotterdam Afdeling Watermanagement.

02 De resultaten van de toetsing worden, zodra deze bij de directie bekend zijn aan de aannemer
meegedeeld en schriftelijk bevestigd.

03 Geconstateerde gebreken dienen met een door de directie goedgekeurde methode hersteld te
worden en opnieuw aan de directie ter acceptatie te worden voorgelegd. De kosten van deze
herkeuring, voor het opstellen van het bijbehorende rapport en voor het herstel van de gebreken
zijn voor rekening van de aannemer.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN

25 15 01 RIOLERINGSONDERDELEN, AANSLUITING PUTTEN

01 Met uitzondering van de stelring hoog 70 mm, zijn alle putelementen voorzien van een verzonken
hijsvoorziening van DEHA-ankers. De door de aannemer te gebruiken hijsmiddelen
moeten hierop worden afgestemd.

02 Putten vanaf 1250 x 1250 mm zijn voorzien van een wapening. In een overmaatse aansluiting (OA)
kan de wapening zitten. Deze moet ten behoeve van het instorten van de mof-recht (MR) of
spie-recht (SR) in het werk door de aannemer worden weggeknipt.

25 16 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN
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25 16 01 CEMENTSPECIE EN BETON T.B.V. RIOLERINGEN

01 Bij rioolvernieuwing en vergelijkbare omstandigheden, waarbij de riolering binnen 24 uur weer in
gebruik moet worden gesteld, de in artikel 25.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 genoemde
cementspecie vervangen door een kalktrasmortel in de volumeverhouding van 4 op 5.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.16.01 lid 01 van de standaard 2005 moet cementspecie
ten behoeve van voegverbindingen van geprefabriceerde elementen zijn een mengsel van cement
en fijn zand in de volumeverhouding van 1 op 2.

03 Beton t.b.v. het maken van aansluitingen op putten en het dichten van gaten in putwanden en
dergelijke, moet zijn:

- Sterkteklasse B25, Hoogovencement (CEM III/B 42,5 LH HS), milieuklasse 5d,
Consistentiegebied 2 (volgens NEN 3550)

25 16 02 METSELSTENEN

01 Metselstenen volgens NEN 2489 met keurmerk KOMO maatklasse II en door de directie goed te
keuren fabrikant/leverancier.

25 71 BEGRIPPEN ZINKERS

25 71 01 ALGEMEEN

01 Een zinker is een kabel of leiding die een watergang kruist. Een kabel of leiding (-strook) die ten
behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding (-strook) wordt "verlaagd" waarmee
"onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.

25 72 EISEN EN UITVOERING ZINKERS

25 72 01 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN

01 Voor zinkers gelden, voor zover niet anders bepaald, tenminste de eisen zoals deze gelden voor
het leggen van overeenkomstige kabels en leidingen.

25 72 02 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT, WATERGANG KRUISENDE ZINKER

01 De zinker op de voorgeschreven hoogte aanbrengen. De afwijking ten opzichte van de
voorgeschreven hoogte mag in neerwaartse richting niet meer dan 50 mm bedragen.

02 Het profiel van de watergang herstellen volgens het onderhoudsprofiel, zoals op tekening is
aangegeven.

03 De ligging van de zinker mag gedurende 7 dagen niet zijn gewijzigd.

04 Als de ligging van de zinker, naar het oordeel van de directie, stabiel is, de aangrenzende
(land-)leidingen aansluiten.

25 72 03 WATERGANG KRUISENDE ZINKER, ALGEMEEN

01 De werkzaamheden in den natte uitvoeren, tenzij anders is voorgeschreven.

02 Bij de uitvoering van het werk beschadigingen aan oevers, taluds, dijken, bermen, walmuren en
dergelijke voorkomen.

03 De werken uitvoeren volgens de eisen en voorwaarden van de vergunninggevers.
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25 72 04 GRONDWERK: ONTGRAVING, ALGEMEEN

01 De ontgraving niet met zuigers uitvoeren.

02 Omvangrijke of vastzittende voorwerpen zoals steenklompen, boomstronken, palen en dergelijke
tot 0,30 m onder de onderkant van de aan te leggen zinker verwijderen. De ontstane gaten vullen
met grond, overeenkomstig naastgelegen grondslag.

03 De ontgraving aanvangen, na toestemming van de directie.

04 De sleufbodem vlak afwerken.

25 72 05 AANBRENGEN WATERGANG KRUISENDE ZINKER, ALGEMEEN

01 Nadat de zinker boven water en de sleufbodem zijn goedgekeurd, kan de zinker worden
aangebracht.

02 Bij onvoldoende diepteligging van de zinker mag uitsluitend door middel van baggeren of
wegspuiten van grond een grotere diepte worden bereikt.

25 72 06 GRONDWERK: AANVULLING, WATERGANG KRUISENDE ZINKER, ALGEMEEN

01 De sleuf aanvullen, nadat de ligging is goedgekeurd, de zinker is verankerd en de einden zijn
ondersteund.

02 Tijdens het aanvullen dient de zinker verankerd te blijven.

03 De sleuf zodanig aanvullen, dat de ligging van de zinker verzekerd blijft.

04 De verankering verwijderen, nadat de sleuf geheel is aangevuld en, naar het oordeel van de
directie, de zinker zich heeft gezet.

05 Tenzij anders vermeld, de sleuf aanvullen met de bij het ontgraven uitgekomen grond. Deze
aanvulling zodanig uitvoeren, dat de verschillende grondsoorten zoveel mogelijk op hun
oorspronkelijke plaats terugkomen.
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30 WEGVERHARDINGEN I

30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

30 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.
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31 WEGVERHARDINGEN II

31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen

31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 06 01 EISEN VOOR STANDAARD MATERIALEN GEMEENTEWERKEN ROTTERD

01 Materialen welke door de aannemer dienen te worden geleverd moeten minimaal voldoen aan de
in Nederland van toepassing zijnde (milieu-)wetten en eisen (normen, BRL's, certificering e.d.) In
zicht blijvende materialen dienen qua vorm, maatvoering, samenstelling en esthetica overeen te
komen, dit ter beoordeling van de Gemeente Rotterdam, met wat op het moment van verwerken in
Rotterdam geldt als "standaard". Desgewenst zijn de leveranciers waarmee raam-
overeenkomsten zijn afgesloten en/of bijzonderheden ten aanzien van het materiaal op te vragen
bij de afdeling Inkoop en logistiek, telefoon 010 - 4895697.

31 06 02 ZAND

01 Zand (zand, brekerzand e.d.) dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in
hoofdstuk 22.

31 27 03 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door
middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m
weglengte.

31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK
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31 42 01 EISEN AAN DE UITVOERING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.02 lid 06 van de Standaard 2005, de voegen
gedurende de onderhoudsperiode blijvend gevuld houden.

02 Bij straatwerk van betonelementen dienen de voegen handmatig te worden ingeveegd met
straatzand.

03 Bij straatwerk van natuursteen of gebakken elementen dienen de voegen handmatig te worden
ingeveegd met brekerzand.

04 Afstrooien van zand dient met een hoeveelheid van max. 1 m3 per 400 m2 bestrating te
geschieden.

05 Alvorens het straatwerk (vol en zat) met zand af te strooien dient gecontroleerd te worden of het
knipwerk op juiste wijze is uitgevoerd. Na twee weken wordt het straatwerk gecontroleerd op zand
in de voegen c.q. de voegwijdte. Overtollig zand opnieuw invegen in de voegen.

31 42 03 MACHINAAL STRATEN

01 In verband met artikel 31.42.04 lid 01 van de Standaard 2005 wordt de aannemer er op gewezen
dat hij verplicht is bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels
arbeidsomstandighedenwetgeving te volgen. Met invulling van en verwijzend naar worden
genoemd:
bij het aanbrengen van een bestrating mogen straatstenen zwaarder dan 4 kg en tegels zwaarder
dan 9,5 kg niet handmatig worden verwerkt. Verwezen wordt naar: Stichting Arbouw: A-blad "Tillen"
-ARB 0118-, vigerende versie en aanvullend A-blad "Bestratingsmaterialen" -ARB 0526- vigerende
versie (bij uitgifte van dit bestek de laatst bekende versie: -ARB 0526- laatste -herziene- versie
2002).

02 In verband met het bepaalde in lid 01 is de aannemer verplicht alle daarvoor in aanmerking
komende onderdelen van een bestrating mechanisch te verwerken. Alleen die delen van de te
verwerken of bewerken bestratingsonderdelen mogen handmatig worden verwerkt, waarvoor in
overeenstemming met en/of in de geest van de geldende beleidsregels het handmatig verwerken
kan worden geaccepteerd. Hieronder begrepen die onderdelen die maar in beperkte mate in een
dagproductie voorkomen. De aannemer dient desgewenst aantoonbaar te maken dat hij daartoe
tot genoegen van een arbodienst de nodige stappen heeft genomen.
Indien de aannemer hier niet aan voldoet kan per geval een korting ter grootte van de
overeengekomen vergoeding voor de betreffende bestratingswerkzaamheden worden toegepast,
die kan worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

03 Indien in het bestek niet anders is vermeld worden door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen tegels ten behoeve van machinaal straatwerk geleverd in pakketformaat 4-3-4.

31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

31 45 01 ALGEMEEN

01 Zand voor afstrooien, inwassen of invegen, als bedoeld in artikel 31.45.01 lid 01 van de Standaard
2005, wordt ter beschikking gesteld.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 02 van de Standaard 2005 behoort tot het
aanbrengen van de bestrating tevens het pasmaken (hak-, zaag- en knipwerk) van betonbanden.
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31 45 02 HERSTRATEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 01 van de Standaard 2005 het opgenomen
bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

02 Tekortkomend straatzand, als bedoeld in artikel 31.45.03 lid 02 van de Standaard 2005, wordt ter
beschikking gesteld.

31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

31 46 01 STRAATZAND

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.46.01 lid 02 van de Standaard 2005 moet de
korrelverdeling (proef 6.0) ook voldoen aan:
- fractie op zeef 0,25 mm ten minste 25% en ten hoogste 40%

02 De CBR-waarde (proef 12.1) moet ten minste 12,5% bedragen.

31 46 02 STRAATZAND, BREKERZAND E.D.

01 In aanvulling op paragraaf 31.46 van de Standaard 2005 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt
op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek tevens voldoen aan
artikel 22.06.03. Zand of brekerzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het
bepaalde in hoofdstuk 22. Afdekzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan
het bepaalde in hoofdstuk 51.

31 46 03 SCHRAAL BETON

01 Specie voor schraal beton moet zijn een mengsel van grof toeslagmateriaal, zand, cement en
water.

02 Grof toeslagmateriaal voor schraal beton moet zijn grind, steenslag of gebroken steen of
steenachtig materiaal of een mengsel hiervan.

03 De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid grof toeslagmateriaal moet ten minste
1 op 2 bedragen.

04 Het cementgehalte moet ten minste 100 kg per m3 bedragen.
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32 WEGBEBAKENING

32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

32 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
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33 AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN

33 03 INFORMATIE-OVERDRACHT AFSCHERMINGSVOORZ., ALGEMEEN

33 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.AFSCHERMINGSVOORZ., ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
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34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING

34 11 BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING

34 11 01 VERLICHTING

01 In afwijking op artikel 34.11.01 lid 01 zoals opgenomen in de Standaard 2005:
Te verstaan is onder de openbare verlichting in beheer en onderhoud bij de Gemeente Rotterdam:
a. standaard functionele openbare verlichting:

Verlichtingsobjecten bestaande uit lichtmasten met armaturen en toebehoren uit
de standaard configuraties Rotterdamse Stijl ten behoeve van de verlichting van
de openbare ruimte

b. Niet standaard functionele openbare verlichting:
Verlichtingsobjecten bestaande uit lichtmasten met armaturen en toebehoren uit
niet standaard configuraties en niet opgenomen in de Rotterdamse Stijl ten
behoeve van de verlichting van de openbare ruimte.

c. Bijzondere verlichting:
Verlichtingsobjecten ten behoeve van openbare verlichting en/of verfraaiing van
objecten en of de omgeving bestaande uit niet standaard configuraties en niet
opgenomen in de Rotterdamse Stijl.

d. Verkeerstechnische verlichting:
Afwijkende verlichtingsobjecten ten behoeve van de veiligheid in het verkeer

34 11 06 DEFINITIES

01 Te verstaan is onder:
betrekking op werk, waarvan het om reden van kennis, techniek, planning, omvang en specialisme
beter is die anders uit te voeren, zulks naar oordeel van de directie;
a. Bijzondere verlichting: Bijzondere verlichting heeft en de opdrachtgever.
b. Functioneren: Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de

specificaties van de(onderdelen van de) installatie.
c Vervanging: Vervangende onderdelen ten behoeve van reparatie dienen te bestaan uit

nieuwe onderdelen. Indien onderdelen worden hergebruikt ten behoeve van reparatie
mogen voor deze onderdelen bij de opdrdrachtgever geen kosten in rekening worden
gebracht.

34 11 07 BEHEER EN EIGENDOM VERLICHTINGSINSTALLATE

01 De verlichtingsinstallatie vanaf de klemmen van het aansluitblok is in beheer en eigendom van de
Gemeente Rotterdam. De in dit bestek beschreven werkzaamheden hebben betrekking op het
deel van de verlichtingsinstallatie, dat in eigendom is van de Gemeente Rotterdam.

34 12 EISEN EN UITVOERING

34 12 01 TRANSPORT EN OPSLAG LICHTMASTEN

01 Beschadiging aan de conservering van het grondstuk van de te plaatsen of te vervoeren masten
zonder verrekening herstellen.

34 12 02 EISEN EN UITVOERING VERWERKING LICHTMASTEN

01 Bij het transporteren en het hijsen van de lichtmasten altijd gebruik maken van touwstroppen. Alle
metalen delen van de kraan, respectievelijk van hulpgereedschappen, die in aanraking met de
lichtmasten kunnen komen, zodanig afschermen dat de masten niet beschadigd kunnen worden.

02 Bij onverhoopte beschadiging aan de conservering van het grondstuk dan wel maaiveld
beschermer van de te plaatsen of te vervoeren lichtmasten zijn de kosten van herstel of reparatie
voor rekening van de aannemer.

03 Bij een trottoirbreedte van 1,50 meter of meer dienen de lichtmasten minimaal op een afstand van
0,50 meter van de voorkant van het trottoir te worden geplaatst.
Bij een trottoirbreedte van minder dan 1,50 meter dient de lichtmast tegen de erfscheiding te
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worden geplaatst. In het buitengebied en stroomwegen, bij tegestane snelheden >50 km/uur,
dienen de masten minimaal 1,00 meter uit de kant weg te worden geplaatst.
Bij vrijliggende fietspaden dient een afstand van 0,60meter ten opzichte van de achterkant van het
fietspad te worden aangehouden.

04 De lichtmasten moeten zodanig worden geplaatst, dat het mastdeurtje afzijdig van het verkeer
wordt gesitueerd. Het beschermde grondstuk moet 0,30 m1 boven het maaiveld of verharding
uitsteken.

05 De lichtmasten dienen weloverwogen te worden geplaatst, inhoudende dat er bij plaatsing in
bebouwd gebied, voor de bewoners van het pand waarvoor deze worden geplaatst geen hinder
ontstaat. Dit houdt veelal in, dat de masten zoveel mogelijk op de scheiding van twee
woningen/percelen worden geplaatst en nimmer voor een raam e.d.

06 Indien plaatsing van een lichtmast uitnodigt tot inbraak of oneigenlijke toegang tot terrein derden
(bij hoge erfscheidingen, garages e.d.), dient de locatie in overleg met de directie te worden
heroverwogen. Indien geen andere locatie mogelijk is dient de lichtmast te zijn/ worden voorzien
van een anti-klimbeveiliging. Deze voorziening dient te zijn uitgevoerd in staal, verzinkt en
bijgeconserveerde masten geconserveerd in de kleurstelling van de betreffende lichtmast.
De voorziening dient klemvast te zijn bevestigd op een minimale hoogte van 2.10 m boven
maaiveld. De lichtmast mag niet worden doorboord ten behoeve van bevestiging!
Indien de aannemer bij montage constateert dat de gestelde minimale hoogte duidelijk conflicteert
met de functionaliteit van de voorziening, dient de aannemer vóór montage te overleggen met de
directie.
Bij montage op aluminium masten en van conservering voorziene masten dient tussen
anti-klimbeveiliging en de mast een kunststof slab te worden aangebracht

07 Indien de aannemer bij plaatsing van een lichtmast op de ontwerp locatie constateert dat de
locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig openbaar groen, dient de locatie in
overleg met directie opnieuw te worden bepaald.

08 Om scheefstand in de definitieve staat te voorkomen is het verplicht de ruimte rondom de mast in
lagen met schoon zand aan te vullen en vast te stampen door middel van een passende, kleine
kwartronde handstamper.

09 Scheefstand
Bij scheefstand van de lichtmast dient de grond rondom de mast tot een diepte van circa 0,6 meter
vanaf het maaivelden circa 0,2 meter in horizontale richting te worden uitgegraven. Vervolgens
dient de mast loodrecht te worden gezet.
(maximaal toelaatbare scheefstand is 1 graden uit de loodstand).
De controle op scheefstand dient ten minste te geschieden met behulp van een waterpas met
doosniveau. De aannemer is er aan gehouden dat zowel hij als de directie hij met de waterpas,
zowel cilindrische als conische masten op rechtstand kan controleren. Eenmaal in de rechtstand
dient de ruimte rondom de mast in lagen met schoon zand te worden aangevuld en te worden
verdicht door middel van een passende, kleine kwartronde handstamper.
Hoekverdraaiing
Bij correctie van een hoekverdraaing van de mast dient voorafgaand aan correctie van de
hoekverdraaiing altijd de grondkabel gecontroleerd te worden op eventuele schade als gevolg van
deze hoekverdraaiing.

10 Alle lichtmasten, waarvan het grondstuk in een aardebaan wordt geplaatst, dienen na het plaatsen
gevuld te worden met schoon, scherp zand tot aan maaiveld.

11 Indien een lichtmast wordt uitgewisseld (bij schadevervanging of groot onderhoud), dient het
nummer direct op de vervangende mast te worden aangebracht.

12 Bij het ontbreken van een lichtpuntnummer (geconstateerd in de periodieke controle of via de
storings- en/of klachtenregistratie), dient de aannemer het ontbrekend nummer binnen 2
werkweken na constatering te hebben heraangebracht.
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13 Alle lichtmasten, die zich in de directe nabijheid dat wil zeggen binnen of op minder dan 10 meter
van de grenzen van bovengrondse hoogspanning, onder spanning staande bovenleidingen
bevinden, moeten zijn voorzien van permanente waarschuwingsborden met het opschrift:
"Pas op hoogspanningslijn".
Lichtmasten die zich direct naast de belaste strook bevinden, moeten zijn voorzien van borden met
het opschrift: "Pas op U nadert een Hoogspanningslijn".

14 In incidentele gevallen dienen de in het lichtpunt benodigde voorschakelapparatuur, ontsteker(s),
filter(s) e.d.samengebouwd te worden op één montageplaat. Zij moeten zodanig worden
gemonteerd dat vervanging van elk component mogelijk is zonder demontage van de
montageplaat.

15 Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zo aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige
druipwater nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen.

16 Lichtmasten moeten maximaal twee weken nadat ze zijn afgeroepen brandend of werkend worden
opgeleverd.

17 De gemeente Rotterdam maakt voor de openbare verlichting gebruik van een NIET GEAARD
NETWERK

18 Buiten werktijd dient de aannemer het werk zodanig achter te laten dat geen onveilige situatie
onstaat voor de burger. (geen openliggende gaten, losliggende stenen etc)

34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 13 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 In afwijking op 34.13.01 lid 03 van de Standaard 2005.
Op de werkzaamheden met betrekking tot het aansluiten van verlichtingsobjecten op de
energiegrondkabel van de netwerkbeheerder zijn de desbetreffende voorschriften van de
netwerkbeheerder van toepassing.

34 13 05 UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN AAN ELECTRONISCHE INSTALLATIES

01 In afwijking van de standaard 2005
Medewerkers die werkzaamheden aan electrotechnische installaties uitvoeren moeten
aanwijzingen van de directie, ter plaatse en per direct , kunnen aantonen dat zij bevoegt zijn deze
werkzaamheden uit te voeren.

02 Bij ingebrekestelling wordt de werknemer onmiddelijk van het werk verwijderd.
UAV §6 lid12 is hierbij van toepassing. Het betreft hier naleving van voorschriften van bijzondere
aard, t.w. Stedin Certificering.

03 Een door STEDIN afgegeven certificaat of intentieverklaring, die aantoont dat STEDIN het
personeel van de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden kan certificeren, om
werkzaamheden uit te voeren op of aan het electriciteitsnet, voor zover dit net in beheer is bij

34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 01 ONDERHOUDEN WERKTEKENINGEN

01 In afwijking op het gestelde in 34.15.01 lid van de standaard RAW 2005, wordt verwezen naar het
gestelde in dit bestek, paragraven 34.24 en 34.43.
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34 15 02 METEN VAN DE AARDVERSPREIDINGSWEERSTAND

03 In aanvulling op de standaard 2005:
Meten aardverspreidingsweerstand:
a aard verspreidingsweerstand, te meten op iedere 10e geplaatste lichtmast cumulatief

gezien over de gehele overeenkomst
b in afwijking van lid a. tevens bij iedere geplaatste moedermast cq vervangende

moedermast.
(moedermast =mast van waaruit een doorlussing naar andre licht objecten plaats vind)

c bij alle te plaatsen verdeel- cq vervangende kasten.

34 16 BOUWSTOFFEN

34 16 01 AANSLUITSNOER TBV VERLICHTINGSOBJECT

01 Het aansluitsnoer bestaat uit QWPK 3x1mm2 of een gelijkwaardige kwaliteit.

02 Te leveren aansluitkabel door de aannemer deugdelijk monteren met minimaal 0,50m overlengte
bij het aansluitblok in de mast.

34 16 02 AANSLUITSNOER TBV VERLICHTINGSOBJECT

01 Toe te passen standaard 2-aderig geel aansluitsnoer leveren DRAKA QWPK 2 x 1 mm2 of van een
gelijkwaardige kwaliteit
toe te passen in voorkomende situaties:
- in lichtmasten zonder externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie masten zonder externe dimregeling op het 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie portalen zonder externe dimregeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in gevelleidingen zonder externe dimregeling tussen net straat_aansluitkast en aan gevel
gemonteerd 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in lichtmasten voor aansluiting 1 stuks verlichte reclamebak max. 5 ampere

02 Toe te passen standaard 3-aderig geel aansluitsnoer leveren DRAKA QWPK 3 x 1 mm2 of van een
gelijkwaardige kwaliteit
toe te passen in voorkomende situaties:
- in lichtmasten met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie masten met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie portalen met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in gevelleidingen met externe dimregeling tussen net straat_aansluitkast en aan gevel
gemonteerd 1 stuks armatuur max. 5 ampere

03 Toe te passen standaard 2-aderig zwart UV bestendig soepel aansluitsnoer leveren DRAKA
RWPK 2 x 1 mm2 of van een gelijkwaardige kwaliteit
toe te passen in voorkomende situaties:
- aan overspanningskabels tussen gevels; aansluiting tussen armatuur en gevel koppelkast
zonder externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- aan overspanningskabels tussen masten, cq gevel en mast; aansluiting tussen 1 stuks armatuur
max. 5 ampere en gevel koppelkast zonder externe dim regeling

04 Toe te passen standaard 3-aderig zwart UV bestendig soepel aansluitsnoer leveren DRAKA
RWPK 3 x 1 mm2 of van een gelijkwaardige kwaliteit
toe te passen in voorkomende situaties:
- aan overspanningskabels tussen gevels; aansluiting tussen armatuur en gevel koppelkast met
externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- aan overspanningskabels tussen masten, cq gevel en mast; aansluiting tussen 1 stuks armatuur
met externe dim regeling max. 5 ampere en gevel koppelkast

05 Gelijkwaardigheid van alternatieve (merk-) levering door bij inschrijving de eigenschappen in een
vergelijkingstabel naast de voorkeur (merk-/type) levering op te nemen.

34 16 03 STALEN LICHTMASTEN & UITHOUDERS
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01 De stalen lichtmasten en uithouders moeten voldoen aan de specificaties van toepassing op het
betreffend type zoals beschreven in onderstaande leden.

02 Materiaal:
NEN-EN 40 1, 2 en 3 en NEN-EN 10025
Specifiek:
- Eerste keus fabrieksnieuwe buis volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens NEN-EN

10204.
- Eerste keus fabrieksnieuwe koker volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens

NEN-EN 10204.
- Eerste keus fabrieksnieuwe massieve staven volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat

volgens NEN-EN 10204.
- Naadloos conisch element, warm vervormd uit eerste keus fabrieksnieuwe naadloze buis,

volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens NEN-EN 10204.
- Eerste keus fabrieksnieuwe gezette plaatdelen, volgens NEN-EN 10025, vervolgens

langsnaad gelast. Langsnaad niet weggeslepen, met 2.2 certificaat volgens NEN-EN
10204;1995- 3.1.B.

03 Constructie:
Volgens de laatst geldende normen en aanpassingen cq. aanvullingen aan normen ingesteld
minimaal 2 maanden voor publicatie van dit bestek.
Conform: NEN-EN 40 5, 6 en 8, NPR 988 en NPR 993;
Uitgangspunten voor belasting overeenkomstig de afspraken binnen de branche organisatie voor
standaardisatie:
- windsnelheidsgebied
- terreincategorie
- belastingsfactor voor wind en eigengewicht

04 Afmetingen en toleranties conform NEN-EN 40-2 en NEN-ISO2768-1
vormgeving conform de bij de betreffende bestekspost geleverde tekening.

05 Uitvoering:
Masten voor aansluiting op het netwerk openbare verlichting dienen te zijn voorzien van een
kabeldoorvoergat en mastdeur.
De mastdeur dient voldoende te zijn gedimensioneerd voor montage van de aansluitblok(-ken) of
ander te monteren installatie onderdelen zoals VSA ed..
De mastdeur dient te zijn voorzien van een enkele knevelsluiting met Kaalfix™ sluiting.

06 Uitneembare mastdeuren in masten geleverd na 1-1-2005, met dezelfde identificatie code, dienen
onderling uitwisselbaar te zijn. Mastdeuren dienen door middel van lasersnijden te zijn vervaardigd.

07 In de mast dient een constructieve voorziening te zijn aangebracht die voorkomt dat het mastdeur
door vandalisme naar binnen gedrukt kan worden.

08 Masten dienen geschikt te zijn, dan wel geschikt te maken te zijn, voor het monteren uithouders en
armaturen.

09 Masten voor aansluiting op het netwerk openbare verlichting dienen te zijn voorzien van een
montagerail voor montage van de beschreven aansluitblokken.

10 De montagerail ten behoeve van aansluitblok moet voldoen aan het gestelde in NEN-EN 50 024.
De montagerail dient van het type C20 te zijn en een lengte te hebben, die gelijk is aan de hoogte
van de mastdeur. De montagerail dient op gelijke hoogte ten opzichte van de mastdeur te zijn
geplaatst.
De montagerail dien te zijn voorzien van twee of meer voor zover noodzakelijk, onverliesbare
glijmoeren, voorzien van M6 schroefdraad. De glijmoeren dienen te voldoen aan het gestelde in
NEN-EN 50 024.
De glijmoeren dienen te zijn voorzien van een cilinderkopschroef met zaagsleuf, staal verzinkt M6 x
16 mm. De cilinderkopschroeven dienen te voldoen aan het gestelde in DIN-EN-ISO 1207.



RAW0024-65993 Bladnr. 142GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM; Besteknr. 1-037-12
Schopenhauerweg e.o. : Rioolreconstructie en straatvernieuwing

HFD PAR ART LID

11 Bij het leveren van lichtmasten c.a. wordt onder 'klein montagemateriaal' verstaan klemmetjes,
knijpkabelschoentjes, boutjes, moertjes e.d. De kosten van levering en plaatsing worden geacht in
de verrekenprijs te zijn verwerkt.

34 16 04 AFSPANMAST OVL

01 Begrippen:
te verstaan is onder:
a. Afspanmast OVL: Een mast constructie ten behoeve van montage van openbare

verlichtingsarmaturen gemonteerd aan spankabels.
b. Pulsbuisfundatie voor OVL mast: een zonder grondverzet te plaatsen mastfundatie uitgevoerd

als ronden stalen buis met montage flens en kabeldoorvoergat.
c Configuratietekening: tekening/schets van het volledig verlichtingsobject.
Materiaalspecificatie en transport / opslag / verwerking respectievelijk volgens beschrijving in
bestekspost 341603 en 342101.

02 Levering:
Afspanmasten te leveren met flensvoet en fundatie ten behoeve van openbare verlichting conform
de bij het bestek geleverde, in de resultaatsverplichting vernoemde configuratietekening. De
flensvoet - mastverbinding mag niet worden uitgevoerd met uitwendig aan te lassen verticale
versterkingsribben.
De lengte van de pulsbuisfundatie bepalen door interpretatie van de geleverde grondmechnische
gegevens en de bovengrondse belasting. Berekening ter goedkeuring aan de directie UAV
overleggen.

03 Aannemer levert binnen 4 weken na de eerste bouwvergadering de constructietekeningen en
berekeningen van de in de verplichting opgenomen leveranties.

04 Mast - pulsbuis fundatie verbinding uit te voeren door het verbinden van de mastflens en
pulsbuisflens met voldoende geborgde boutverbindingen.

05 Uitvoering boutverbindingen met RVS bouten moeren sluit- en borgringen berekend op de op de
constructie voorkomende krachten.

34 21 EISEN IN DE UITVOERING ALGEMEEN

34 21 01 TRANSPORT, OPSLAG EN VERWERKING LICHTMASTEN

01 Begrippen:
te verstaan is onder verwerking van lichtmasten:
a. het aanbrengen van lichtmasten
b. het vervangen van lichtmasten
c. het corrigeren van de stand van lichtmasten

02 In afwijking van de bepalingen onder 34 12 01 van de Standaard 2005 geldt:
a. aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde

materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een lichtmast zo mogelijk herstellen en
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost;

b. Bij constatering door de directie van beschadigingen aan de conservering van een lichtmast
na handeling door de aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor deugdelijk herstel,
zonder recht verrekening van kosten;

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV;

d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20
en 44 van de UAV;

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van lichtmasten zijn voor
rekening van de aannemer;

f. Wijze van opslag van masten levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke) opslag
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locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij
inschrijving;

g. Wijze van transport en handeling van lichtmasten van opslaglocatie naar plaats van
verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.

03 Plaatsing mast in trottoirs:
Bij een trottoir breedte van 1,50 meter of meer dienen de lichtmasten minimaal op een afstand van
0,50 meter van de voorkant van het trottoir te worden geplaatst.

04 Plaatsing mast in smalle trottoirs:
Bij een trottoir breedte van minder dan 1,50 meter dient de lichtmast tegen de erfscheiding te
worden geplaatst.

05 Plaatsing mast bij stroomwegen:
In het buitengebied en stroomwegen dienen de mastenminimaal 1,00 meter uit de kant weg te
worden geplaatst.

06 Plaatsing mast bij fietspaden:
Bij vrijliggende fietspaden dient een afstand van 0,60 meter ten opzichte van de zijkant van het
fietspad te worden aangehouden.

07 Mastdeur en grondstuk:
a. mastdeur:

De lichtmasten moeten zodanig worden geplaatst, dat het mastdeurtje afzijdig van het verkeer
wordt gesitueerd.

b. grondstuk:
Het beschermde grondstuk moet 0,30 m1 boven het maaiveld of verharding uitsteken.

08 Plaatsing mast inritten:
De lichtmasten dienen weloverwogen te worden geplaatst, inhoudende dat er bij plaatsing in
bebouwd gebied, voor de bewoners van het pand waarvoor deze worden geplaatst geen hinder
ontstaat. Dit houdt veelal in, dat de masten zoveel mogelijk op de scheiding van twee
woningen/percelen worden geplaatst en nimmer voor een raam e.d.. Bij twijfel is de aannemer
gehouden contact op te nemen met de directie.

09 Voorziening tegen inbraak:
Indien plaatsing van een lichtmast uitnodigt tot inbraak of oneigenlijke toegang tot terrein derden
(bij hoge erf scheidingen, garages e.d.), dient de locatie in overleg met de directie te worden
heroverwogen. Indien geen andere locatie mogelijk is dient de lichtmast te zijn/ worden voorzien
van een anti - klimbeveiliging. Deze voorziening dient te zijn uitgevoerd in staal, verzinkt en bij
geconserveerde masten geconserveerd in de kleurstelling van de betreffende lichtmast.
De voorziening dient klemvast te zijn bevestigd op een minimale hoogte van 2.10 m boven
maaiveld. De lichtmast mag niet worden doorboord ten behoeve van bevestiging!
Indien de aannemer bij montage constateert dat de gestelde minimale hoogte duidelijk conflicteert
met de functionaliteit van de voorziening, dient de aannemer vóór montage te overleggen met de
directie. Bij montage op aluminium masten en van conservering voorziene masten dient tussen
anti - klim beveiliging en de mast een kunststof slab te worden aangebracht.

10 Constatering reductie lichtopbrengst door omgeving:
Indien de aannemer bij plaatsing van een lichtmast op de ontwerp locatie constateert dat de
locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig openbaar groen, dient de locatie in
overleg met directie opnieuw te worden bepaald.

11 Loodrechte plaatsing mast:
Masten dienen loodrecht te worden geplaatst met een maximaal toegestane scheefstand van 1
graden gemeten ten opzichte van de centerlijn van de mast gezien vanaf maaiveld. Bij masten in
de grond geplaatst het plaatsingsgat rondom de mast in lagen met schoonzand aanvullen en
vaststampen met behulp van een passende, kleine kwartronde handstamper. Het gebruik van een
trilstamper (wacker) is niet toegestaan.
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12 Meten stand mast:
Aannemer dient te zijn voorzien van adequate meetmiddelen voor het meten van de rechtstand van
geplaatste lichtmasten. De wijze van meten dient bij inschrijving in het gedetailleerde werkplan te
worden overlegd

13 Controle stand mast:
Aannemer moet bij opname voor oplevering bij verzoek van de directie UAV een controle van
rechtstand met de overeengekomen meetmethode uitvoeren, zonder extra verrekening van kosten.

14 Herstel scheefstand:
Bij scheefstand van de lichtmast dient de grond rondom de mast tot een diepte van circa 0,6 meter
vanaf het maaivelden circa 0,2 meter in horizontale richting te worden uitgegraven. Na het opnieuw
stellen van de mast, zoals beschreven in sub 11 & 12 van dit artikel,de ruimte rondom de mast in
lagen met schoonzand aan te vullen en vast te stampen door middel van een passende, kleine
kwartronde handstamper.

15 Aanvulling grondstuk lichtmast:
Masten, waarvan het grondstuk in een aardebaan wordt geplaatst, dienen na het plaatsen gevuld
te worden met schoon, scherp zand tot maaiveld.

16 Lichtmast in belaste strook:
Alle lichtmasten, die zich in de directe nabijheid (dat wil zeggen binnen of op minder dan 10 meter)
van de grenzen van in artikel 01.09.02 lid 04 genoemde gevarenzone of belaste strook bevinden,
moeten zijn voorzien van permanente waarschuwingsborden met het opschrift:
"Pas op hoogspanningslijn".
Lichtmasten die zich direct naast de belaste strook bevinden, moeten zijn voorzien van borden met
het opschrift: "Pas op U nadert een Hoogspanningslijn".

17 Smeren mastdeursluiting:
De slotbout van mastdeuren op de draad voorzien van een kleine hoeveelheid koperslib (kopervet)
voor het gangbaar houden van de deursluiting.

34 21 02 TRANSPORT EN OPSLAG EN VERWERKING ARMATUREN

01 Begrippen armaturen:
te verstaan is onder:
a. armatuur als houder van en met verwisselbare lichtbron
b. armatuur als geheel als lichtbron
c. armatuur voor top opschuifmontage
d. armatuur voor zij-opschuifmontage
e. armatuur voor flens montage
f. armatuur aan hangkabel
g. grondarmatuur
h. wandarmatuur opbouw
i. wandarmatuur inbouw
j. plafondarmatuur opbouw
k. plafondarmatuur inbouw
l. appendage benodigd voor montage en aansluiten van een armatuur

02 Afname armaturen:
In afwijking van de bepalingen onder 34 12 03 van de Standaard 2005 geldt:
a. Aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde

materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een armatuur zo mogelijk herstellen en
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost

b. Bij constatering door de directie van beschadigingen aan een armatuur na handeling door de
aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor deugdelijk herstel, zonder recht verrekening
van kosten.

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV.

d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
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onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20
en 44 van de UAV

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van armaturen zijn voor
rekening van de aannemer

f. Wijze van opslag van materialen levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke)
opslag locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde
werkplan bij inschrijving.

g. Wijze van transport en handeling van materialen van opslaglocatie naar plaats van verwerking
op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.

03 Verwerking mast- en uithoudermontage armaturen:
Het aanbrengen en aansluiten van armaturen op masten en/of uithouders op masten of gebouwen
dient te worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant
en de lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument.
De boutverbindingen waarmee een armatuur op uithouder of mast wordt geborgd, voorzien van
een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar houden van de montagevoorzieningen.

04 Verwerking hangarmaturen:
Het aanbrengen en aansluiten van hangarmaturen aan kabels in overspanning aan masten of
gebouwen dient te worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van
de fabrikant en de lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument.
De schroefdraadverbindingen waarmee een armatuur aan een adapter is bevestingd, voorzien
van een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar houden van de montagevoorzieningen.

05 Verwerking grondarmaturen:
Het aanbrengen en aansluiten van grondarmaturen dient te worden uitgevoerd conform de
voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant en de lichttechnische voorwaarden
zoals gesteld in het opdrachtdocument. De toe te passen grondarmaturen in de Gemeente
Rotterdam zijn waterdicht en mogen slechts in een geconditioneerde omgeving zoals een
inpandige en voldoende uitgeruste werkplaats worden geopend voor herstel- of
aansluitwerkzaamheden. Aansluiting op het netwerk daarom alleen toegestaan op de aan het
armatuur voorgemonteerde aansluitkabel.

06 Verwerking wand- en plafondarmaturen:
Het vervangen cq. nieuw aanbrengen en aansluiten van wand- en plafondarmaturen dient te
worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant en de
lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument. Aannemer betracht de nodige
zorgvuldigheid voor de integriteit en kwaliteit van het object waaraan of -in een armatuur is
aangebracht.

34 21 03 ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

01 Montage aansluitblok netwerk derden:
Bij aansluiting van een verlichtingsobject op het netwerk van de regionale netbeheerder is het
aanbrengen van het aansluitblok de verantwoordelijkheid van de betreffende netbeheerder.
In de masten zijn bij levering de benodigde voorzieningen aanwezig. Voor aannemer van dit bestek
overgaat tot het aansluiten van de bekabeling op het aansluitblok, dient er een controle op
deugdelijke bevestiging van het blok te worden uitgevoerd. Bij constatering afwijkingen dient de
aannemer de directie UAV direct in te lichten.
Na afmonteren van de aansluitkabel(s) op het aansluitstrook/-kastje zal de OVL direct in gebruik
worden genomen.

02 Montage bijzondere aansluitingen:
In incidentele gevallen dienen de in het lichtpunt benodigde voorschakelapparatuur, ontsteker(s),
filter(s) e.d. samengebouwd te worden op één montageplaat in de mast. Zij moeten zodanig
worden gemonteerd dat vervanging van elk component mogelijk is zonder demontage van de
montageplaat.

03 Bestaande hangverlichting:
Waar nodig voor een veilig werken wordt de netvoeding door Stedin of zijn rechtpersoon
afgekoppeld. De distributiekast dient bij opbouwkasten in zijn geheel te wordsen verwijderd, bij
inbouwkasten worden deze geschilderd in de kleur van de achtergrond (gevel). De aansluitkabels
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tussen gevelkast en armaturen dienen te worden verwijderd. Spankabels met armatuur dienen te
worden verwijderd. Niet smeedijzeren hangpunten dienen inclusief keilbouten en toebehoren te
worden verwijderd. De gevel dient te worden hersteld met vulmiddel en / of steenlijn. Smeedijzeren
ophangpunten worden geborsteld en behandeld met RAL 9005(zwart) Hammerite.

04 Verwerking aansluitkabels:
De door de aannemer toe te passen aansluitkabels tussen net aansluitpunt en armatuur dienen
geschikt te zijn voor de functionaliteiten van het armatuur. Aansluiting conform de vigerende norm
en regelgeving alsmede de installatie instructies van armatuurleverancier en netbeheerder.

05 Montage aansluitkabels:
Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zo aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige
druipwater nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen.

06 Montage en aansluiting van installaties openbare verlichting uit te voeren conform NEN 1010.

34 21 04 UITHOUDERS EN OPZETSTUKKEN, TRANSPORT, OPSLAG EN VERWERKING

01 Begrippen:
te verstaan is onder verwerking van uithouders en opzetstukken:
a. enkel- en meervoudige uithouders voor montage op lichtmasten
b. armatuursteunen voor gevelmontage
c. opzetstukken voor verloop in montage
d. het aanbrengen van uithouders en opzetstukken
e. het vervangen van uithouders en opzetstukken
f. het corrigeren van de stand van uithouders.
h. het aanbrengen van armatuur adapters aan kabels in overspanning.

02 Afname uithouders en opzetstukken:
In afwijking van de bepalingen onder 34 12 03 van de Standaard 2005 geldt:
a. aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde

materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een lichtmast zo mogelijk herstellen en
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost

b. Bij constatering door de directie van beschadigingen aan de conservering van de materialen
na handeling door de aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor deugdelijk herstel,
zonder recht verrekening van kosten.

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV.

d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20
en 44 van de UAV.

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van lichtmasten zijn voor
rekening van de aannemer.

f. Wijze van opslag van materialen levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke)
opslag locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde
werkplan bij inschrijving.

g. Wijze van transport en handeling van materialen van opslaglocatie naar plaats van verwerking
op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.

03 Wijze van verwerking onderdelen:
Montage van de onderdelen conform de voorschriften van de leverancier. Met in-achtname van de
voorgeschreven aanhaalmomenten op boutverbindingen.

04 Positionering uithouders:
Uithouders gemonteerd op masten dienen tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de
opdrachtverstrekking of aanwijzing van de directie, haaks op de wegas te worden geplaatst.

05 Positionering uithouders in bochten:
Uithouders gemonteerd op masten dienen tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de
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opdrachtverstrekking of aanwijzing van de directie, haaks op de raaklijn op de boogstraal van de
wegas, ter plaatse van de mastlocatie; te worden geplaatst.

06 Montage boutverbindingen:
Voor montage boutverbindingen voorzien van een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar
houden van de montagemiddelen.

34 21 07 TRANSPORT, OPSLAG EN VERWERKING OVERSPANNINGSCONSTRUCTIES

01 Begrippen
Te verstaan is onder
a. Overspanningsconstructies verlichting Buitenruimte: verlichtingsarmaturen bevestigd aan een of
meer draagkabel(s) die op zijn bevestigd tussen 2 of meer vaste punten met als doel het verlichten
van een buitenruimte.
b. draagkabel: de tussen 2 vaste punten aangebrachte kabel waardoor het gewicht van het
verlichtingsarmatuur wordt overgebracht naar de vaste punten
c. stabilisatie kabel: de tussen armatuur en vast punt cq tussen armaturen aangebrachte kabel
voor stabilisering van het armatuur tegen zwaaien bij grotere overspanningsafstanden
d. steunkabel: bij zeer grote overspanningen tussen draag- en stabilisatie kabel extra verticaal
aangebrachte kabel voor compensatie krachtverdeling en doorhanging
e. gevelmontageplaat overspanning verlichting: een montageplaat voor montage aan bestaande
objecten voor het verbinden van draag- en stabilisatiekabels aan het object
f. eindverbinder: op uiteinden van draag- & stabilisatiekabels aan te brengen overgangsstuk voor
mechanische montage
g. kabel spanner: in een overspanningsconstructie in het kabeldeel opgenomen onderdeel voor
het corrigeren van lengte verschillen tussen de kabel(-s) en te overspannen ruimte

02 Draag- en stabilisatiekabels
Te leveren High performance Aramide kabel type HPTG-6700 fabrikant Phillystran met een
diameter van 8mm voorzien van een UV-bestendige polymide mantel. sg.[soortelijk gewicht]
50,6kg/km, MBL [min. Breuklast] 29,8kN; of gelijkwaardig

03 Tte leveren steunkabel bestaande uit geslagen (Litze) RVS AiSi ***** kabel geschikt voor

04 RVS Eindverbinder lankofitt [FM-3] t.b.v. Kabel HPTG-6700 met gaffel incl. pen en v.v. AiSi 316
splitpenborging conform DIN94 A4 of gelijkwaardig

05 RVS kabel spanner met gesloten behuizing; M12 gaffel-oog passend op FM-3 t.b.v. kabel
HPTG-6700 met tenminste 0,15 m1 nominale spanlengte, of gelijkwaardig

06 RVS A4 chemische draadstang ankers conform NEN **** geschikt toepassing in beton en
metselsteen en voor de belasting voortvloeiend uit de berekeing beschreven in 34 21 07 - 04

07 RVS AiSi gevelmontageplaat overspanning verlichting
voor uitvoering zie principe tekening 00-OV-****(volgnr)
Kleur : poedercoating als vermeld in de besteksverplichting
Centrumkleur = RAL Design ********* glansgraad ***
Stadskleur =

08 RVS AiSi gevelmontageplaat overspanning verlichting met voorziening ophanging themaverlichting
voor uitvoering zie principe tekening 00-OV-****(volgnr)
Kleur als vermeld in de besteksverplichting:
Onbehandeld: Na bewerken en samenstellen gebeitst, keramisch gepareld 2,0 µm of fijner
In kleur: poedercoating
Centrumkleur = RAL Design ********* glansgraad ***
Stadskleur =
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34 21 08 NUMMERING VAN OBJECTEN OPENBARE VERLICHTING

01 Objectnummering algemeen:
Het nummeren van nieuw aangebrachte objecten openbare verlichting wordt uitgevoerd door en in
beheer van de Gemeente.

02 Tijdelijke objectnummering :
Op verzoek van de directie UAV kan de aannemer opgedragen worden bij aanbrengen, vervanging
of verplaatsing van objecten een tijdelijke nummersticker aan te brengen. De tijdelijke nummering
is dan over te nemen op de revisietekening. Verrekening van de kosten levering en uitvoering zal
via meerwerk worden verrekend. De toe te passen nummers aan te brengen in overleg met de
directie UAV. De te gebruiken stickers dienen watervast te zijn echter eenvoudig en zonder
beschadiging van de conservering te verwijderen te zijn.

03 Ontbrekende objectnummering:
Indien de aannemer bij het uitvoeren van werkzaamheden aan een object constateert dat het
opgegeven objectnummer ontbreekt, meldt hij dat in de weekrapportage aan de directie UAV.

34 22 WERKZAAMHEDEN NETWERK

34 22 01 EIGENDOM NETWERK

01 Begrippen:
te verstaan is onder
a. kabelnetwerk openbare verlichting Stedin Het ondergrondse elektrische kabelnetwerk in

eigendom en beheer bij STEDIN
b. kabelnetwerk openbare verlichting Gemeente Rotterdam Elektrische kabelnetwerken ten

behoeve van voeding en besturing openbare verlichting in eigendom en beheer bij de
Gemeente Rotterdam, zowel ondergronds als bovengronds

c. laagspanningsnet: de voedingspanning openbare verlichting is aangesloten op het
laagspanningsnet en afgezekerd tot max. 3 x 25A

02 Eigendom STEDIN:
Het voedende elektriciteitsnetwerk c.a. is in beheer en eigendom van de lokale netwerkbeheerder
STEDIN tot en met de aansluitklemmen van de in of aan gemeentelijke verlichtingsinstallaties
aangebrachte aansluitvoorziening.

03 Beheerverantwoordelijkheid eigendom STEDIN:
Herstel van storingen en schade aan dit netwerk als ook de aansluitvoorziening tot en met de
afgaande aansluitklemmen behorende bij de aansluitvoorziening, valt voor herstel en in
standhouding onder de verantwoordelijkheid van de locale netbeheerder STEDIN. Herstel van
storingen en schade wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van STEDIN.
Vergunningaanvragen voor mutaties in de kabelnetwerk van Stedin en herstel van straatwerk is ter
verantwoording van Stedin.

04 De gemeente Rotterdam maakt voor de openbare verlichting gebruik van een NIET GEAARD
NETWERK.
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34 22 02 WERKEN OP DE STELPOST AANSLUITINGEN STEDIN

01 Begrippen:
te verstaan is onder:
a. aanvraag aansluiting: het aanvragen van een nieuwe aansluiting openbare verlichting op

het STEDIN netwerk dan wel een mutatie van een bestaande aansluiting
b. tarieven energiekamer: de landelijk vastgestelde tarieven die de netbeheerders mogen

verrekenen aan afnemers voor wijzigingen in het door hen beheerde net
c. tarieven STEDIN: de tarieven die STEDIN naast de tarieven energiekamer hanteert voor die

werkzaamheden niet beschreven door de Energiekamer
d. mutatie aansluiting: het verzwaren, opheffen of verplaatsen van een bestaande aansluiting

02 Opdracht:
Het aanvragen van een STEDIN netwerkaansluiting of mutatie in het netwerk kan door de
opdrachtgever desgewenst worden opgedragen aan de aannemer. De aannemer ontvangt
hiervoor van de directie UAV een deelopdracht met een beschrijving van het uit te voeren werk
conform de tarieven energiekamer.
Verdere afhandeling als onder bepaling 01.01.05

03 Werkzaamheden:
De werkzaamheden die de aannemer voor het verzorgen van een aansluiting op het STEDIN
Netwerk te verkrijgen of te muteren zijn:
a. het opvragen van de offerte bij STEDIN
b. het beoordelen van de offerte STEDIN
c. het verstrekken van de opdracht aan STEDIN
d. het begeleiden van de uitvoering in tijd en kosten
e. betaling aan STEDIN
f. administratieve afhandeling van de opdracht

06 Afwijking:
In geval van afwijking op uitvoering en planning is altijd de schriftelijke toestemming van de
directie UAV vereist.

07 Geschillen:
Indien de aannemer niet tot overeenkomst kan komen met STEDIN voor wat betreft
opdrachtinterpretatie, meer- of minderwerk en andere voorkomende zaken, dan neemt de
aannemer het initiatief voor overleg tussen aannemer, STEDIN, directie UAV en de opdrachtgever
voor beslechting van onderlinge geschillen.

34 23 WERKZAAMHEDEN NETWERK

34 23 01 EIGENDOM NETWERK

01 Begrippen:
te verstaan is onder
a. kabelnetwerk openbare verlichting Stedin Het ondergrondse elektrische kabelnetwerk in

eigendom en beheer bij STEDIN
b. kabelnetwerk openbare verlichting Gemeente Rotterdam Elektrische kabelnetwerken ten

behoeve van voeding en besturing openbare verlichting in eigendom en beheer bij de
Gemeente Rotterdam, zowel ondergronds als bovengronds

c. laagspanningsnet: de voedingspanning openbare verlichting is aangesloten op het
laagspanningsnet en afgezekerd tot max. 3 x 25A

02 Eigendom STEDIN:
Het voedende elektriciteitsnetwerk c.a. is in beheer en eigendom van de lokale netwerkbeheerder
STEDIN tot en met de aansluitklemmen van de in of aan gemeentelijke verlichtingsinstallaties
aangebrachte aansluitvoorziening.

03 Beheerverantwoordelijkheid eigendom STEDIN:
Herstel van storingen en schade aan dit netwerk als ook de aansluitvoorziening tot en met de
afgaande aansluitklemmen behorende bij de aansluitvoorziening, valt voor herstel en in
standhouding onder de verantwoordelijkheid van de locale netbeheerder STEDIN. Herstel van
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storingen en schade wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van STEDIN.
Vergunningaanvragen voor mutaties in de kabelnetwerk van Stedin en herstel van straatwerk is ter
verantwoording van Stedin.

04 De gemeente Rotterdam maakt voor de openbare verlichting gebruik van een NIET GEAARD
NETWERK.

34 23 02 WERKEN OP DE STELPOST AANSLUITINGEN STEDIN

01 Begrippen:
te verstaan is onder:
a. aanvraag aansluiting: het aanvragen van een nieuwe aansluiting openbare verlichting op

het STEDIN netwerk dan wel een mutatie van een bestaande aansluiting
b. tarieven energiekamer: de landelijk vastgestelde tarieven die de netbeheerders mogen

verrekenen aan afnemers voor wijzigingen in het door hen beheerde net
c. tarieven STEDIN: de tarieven die STEDIN naast de tarieven energiekamer hanteert voor die

werkzaamheden niet beschreven door de Energiekamer
d. mutatie aansluiting: het verzwaren, opheffen of verplaatsen van een bestaande aansluiting

02 Opdracht:
Het aanvragen van een STEDIN netwerkaansluiting of mutatie in het netwerk kan door de
opdrachtgever desgewenst worden opgedragen aan de aannemer. De aannemer ontvangt
hiervoor van de directie UAV een opdracht met een beschrijving van het uit te voeren werk conform
de tarieven energiekamer.

03 Werkzaamheden:
De werkzaamheden die de aannemer voor het verzorgen van een aansluiting op het STEDIN
Netwerk te verkrijgen of te muteren zijn:
a. het opvragen van de offerte bij STEDIN
b. het beoordelen van de offerte STEDIN
c. het verstrekken van de opdracht aan STEDIN
d. het begeleiden van de uitvoering in tijd en kosten
e. betaling aan STEDIN
f. administratieve afhandeling van de opdracht
g. rapportage aan directievoerder UAV. (wekelijks)

06 Afwijking:
In geval van afwijking op uitvoering en planning is altijd de schriftelijke toestemming van de
directie UAV vereist.

07 Geschillen:
Indien de aannemer niet tot overeenkomst kan komen met STEDIN voor wat betreft
opdrachtinterpretatie, meer- of minderwerk en andere voorkomende zaken, dan neemt de
aannemer het initiatief voor overleg tussen aannemer, STEDIN, directie UAV en de opdrachtgever
voor beslechting van onderlinge geschillen.

34 24 INFORMATIE OVERDRACHT
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34 24 04 REVISIE OVERDRACHT

01 Protocol:
Het inleveren van revisiegegevens dient plaats te vinden conform het in de bijlage opgenomen
document "Protocol overdracht revisie gegevens"

02 Moment verstrekking revisiegegevens:
De door de aannemer te verstrekken gegevens dienen bij opname voor oplevering op papier
aanwezig te zijn; De door aannemer verstrekte gegevens worden bij opname voor oplevering
getoetst op overeenkomstigheid met opdracht en aanwijzingen directie.

03 Aanlevering definitieve revisiedocumenten:
na goedkeuring door de directie van de papieren versie van de gegevens bij de opname voor
oplevering dienen de goedgekeurde gegevens digitaal aan de Directie UAV te worden verstrekt.

34 25 TIJDELIJKE VERLICHTING IN PROJECTEN

34 25 01 WERKVAKVERLICHTING

01 Begrippen:
Te verstaan is onder:
a. Werkvakverlichting: Tijdelijke verlichtingsobjecten met toebehoren ten behoeve van het

verlichten van de openbare ruimte tijdens werkzaamheden in en aan de openbare ruimte voor
de duur van het werk.

b. Bouwplaatsverlichting:Tijdelijke verlichtingsobjecten met toebehoren ten behoeve van het
verlichten in de openbare ruimte afgesloten bouwplaatsen.

c. OVL vrij projectgebied: Projectgebied waarbij door de aannemer voorafgaand aan start graaf,
sloop en reconstructie werkzaamheden de bestaande openbare verlichting eerst wordt
verwijderd.

02 Te hanteren verlichtingsniveaus en installatie_eisen
De door de aannemer aan te brengen tijdelijke verlichting dient te voldoen aan onderstaande
eisen:
a. Voor voetgangersgebied 10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
b. Voor fietspaden 10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
c. Voor tijdelijke wegen snelverkeer in verkeersmaatregel = 30 km/h

10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
d. Voor tijdelijke wegen snelverkeer in verkeersmaatregel = 50 km/h

10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
e. Voor bouwplaatsverlichting 15 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3
f. De toe te passen lichttemperatuur voor de tijdelijke verlichting is gesteld op 4000 - 4500

Kelvin.
g. De tijdelijke verlichting mag op geen enkele wijze uitstralen naar gevels hoger dan 2 m1

boven maaiveld.
h. De tijdelijke verlichting mag niet verblindend uitstralen en zo hinder voor verkeer en omgeving.
i. De configuratie en fundatie/bevestiging van toe te passen tijdelijke verlichtingsobjecten dient

bestand te zijn tegen de voorkomende weersomstandigheden.
j. Tijdelijke verlichtingsobjecten zodanig plaatsen dat zijn geen hinder veroorzaken voor enig

gebruiker openbare ruimte.
k. In- en uitschakeling van de tijdelijke verlichting is te voorzien door middel van het toepassen

van schemerschakeling. De installatie is in en uit te schakelen op het door de sensor
gemeten omgevingslichtniveau overeenkomend met het hoogst geëist verlichtingsniveau
voor de tijdelijke verlichtingsinstallatie in het projectgebied. De schemerschakeling instellen
met een vertraging van 15 minuten tussen meet- en schakelmoment.

l. Met uitzondering voor het doel van inspectie en of herstel mag de tijdelijke verlichting overdag
niet branden. Inspectie en of herstel vooraf en bij afronding melden aan directie UAV.

m. Voedingskabels en elektrische aansluitpunten dienen buiten handbereik te zijn aangebracht.

03 Verlichtingsplan tijdelijke verlichting
Vooruitlopend op de werkzaamheden dient de aannemer per werkfase inrichting projectgebied
een verlichtingsplan ter beoordeling aan de directie UAV te overleggen.
De ter beoordeling in te dienen verlichtingsplannen per fase dienen te bestaan uit:
a. Inrichtingstekening met locatie verlichtingsobjecten en toebehoren.
b. Lichtberekening in hardcopy. De lichtberekening moet zijn uitgevoerd met een algemeen
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erkend berekeningsprogramma (Dialux, Calculux, Pleysir, en Ullysee). Tenminste leveren de
berekening, het lijndiagram en het overzicht indeling rekenvlakken.

c. Technische beschrijving van de verlichtingsobjecten (opbouw configuratie).
d. Toegepaste wijze van fundatie tijdelijke verlichtingsobjecten.
e. Op aanvraag van directie UAV een communicatie plan naar omgeving.
f. De schriftelijke en ondertekende overeenkomst(-en) met particulieren waarin zij toestemming

verlenen voor het bevestigen van tijdelijke verlichting aan hun eigendom, voor zover van
toepassing.

Voor de beoordeling van een ingediend tijdelijk verlichtingsplan door een specialist bij de dienst
Gemeentewerken Rotterdam, dient de aannemer rekening te houden met een doorlooptijd van 20
werkdagen.

04 Hergebruik aan de aannemer vrijkomende materialen
Indien de aannemer besluit de in het projectgebied vrijkomende materialen openbare verlichting
wenst her te gebruiken voor de tijdelijke verlichting, is voor defecten en falen voor risico van de
aannemer. Het gebruik van de aansluitingen op het netwerk openbare verlichting is niet
toegestaan.

05 Elektrische voeding t.b.v. tijdelijke verlichtingsinstallaties
De aannemer dient voor het voeden van tijdelijke verlichtingsinstallaties naar eigen inzicht een of
meer bouwaansluitingen overeenkomstig de eisen van de lokale netbeheerder te voorzien.
De bouwaansluiting dient van voldoende vermogen te zijn voor het voeden van alle tijdelijke
installaties ( OVL, VRI en bewegwijzering) door de aannemer te voorzien.
In stedelijk gebied is het gebruik van generatoren vanwege geluidshinder en uitstoot uitlaatgassen
voor dit doel niet toegestaan. Het is tevens niet toegestaan om installaties tijdelijke verlichting aan
te sluiten op het openbaar netwerk.

06 In stand houden tijdelijke verlichting
a. Gedurende het gehele project dient de verlichting zoals vereist te functioneren
b. De aannemer is gehouden na melding van een storing door directievoerder, MSB team

buitenruimte en Politie, binnen 1 uur fysiek te zijn gestart met de herstelwerkzaamheden
c. Indien niet wordt voldaan aan het gestelde onder b. , wordt een korting van € 500 per dag, per

geval op objectniveau berekend, tot de storing is opgeheven

34 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 43 01 GEGEVENS OPENBARE VERLICHTING

04 Voor het beheer van de openbare verlichting dienen ten minste de volgende gegevens verstrekt te
worden:
"Straatnaam;
"Deelgemeente;
"aansluitzuil of -kastnummer
"GPS coördinaten, maximaal toegestane afwijking van de inmeetgegevens is 1 meter.
"Specificatie aansluitzuil of -kast en plaatsingsdatum
"Specificatie uithouder en plaatsingsdatum
"Specificatie armaturen en plaatsingsdatum
"Schakeling avond, nacht of dimschakeling
"Specificatie lamp en plaatsings- cq. remplacedatum
"Specificatie voorschakelapparaat en plaatsingsdatum;
- Overige objecten die zijn aangesloten op en/of gemonteerd aan de verlichtingsinstallatie zoals:
- ANWB (richtings)borden en overige bewegwijzering(en);
- Lichtreclames en plattegrondkasten;
- Voor zover de werkzaamheden aan onderdelen van het object zijn uitgevoerd.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 01 GRONDSOORTEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

51 01 02 BEPLANTINGSMATERIALEN

01 Met plantlijst e.d. wordt een lijst aangeduid, waarop staan aangegeven de te planten
beplantingsmaterialen met maat, soort, beplantingsvak, hoeveelheid en het plantverband e.d.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 02 GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Aanvullingen voor plantvakken en voor gras aanvullen met teelgrond. Voor zover in het bestek niet
anders bepaald dient de laagdikte te bedragen:
- voor plantvakken: 0,50 m;
- voor gras: 0,30 m.

02 Alleen als dit in het bestek is vermeld en/of op tekening is aangegeven, aanvullingen voor vlakke
bermen voor ruw (schraal) gras aanvullen met bermenzand. Voor zover in het bestek niet anders
bepaald dient de laagdikte te bedragen:
- voor vlakke bermen: 0,30 m.

03 Tijdens de aanvulling en ophoging ter plaatse van beplantings-, grasberm- en gazonoppervlakken,
de grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 51.02.02 leden 08 en 09 van de Standaard 2005.

51 02 03 GROND VERBETEREN TEN BEHOEVE VAN BOMEN

01 Ophogingen en/of aanvullingen bij te handhaven bomen tot 1 meter buiten de kroonprojectie
uitvoeren met afdekzand ("zoet" zand) als bedoeld in artikel 01.18.01 lid 04. Dit afdekzand dient,
voor zover het door de aannemer wordt geleverd, te voldoen aan de bepalingen als gesteld voor
afdekzand in paragraaf 51.06. Als in het bestek zo wordt bepaald of na goedkeuring van de
directie kan hiervoor ook uit het werk vrijkomend zand worden gebruikt.

02 Aanvullingen voor boomgaten in een verharding aanvullen met bomenzand , tenzij in het bestek
anders is aangegeven. De minimale volumes en breedtes van een boomgat dienen te bedragen:

volume breedte
- nieuwe aanleg, bomen 1e en 2e grootte 7 m3 2,00 m
en voor alle bomen 3e grootte

- bomen 2e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m 15 m3 3,00 m
- bomen 1e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m 30 m3 3,00 m

De diepte van het plantgat moet minimaal 50 cm zijn. Indien dit niet mogelijk is dient dit gemeld te
worden bij de directie. De onderkant van het boomgat mag nooit dieper gelegen zijn dan 0,15 m
boven het hoogste grondwaterpeil.

03 Indien het grondwaterpeil 0,90 m of minder onder maaiveld is gelegen moet onder het bomenzand
0,30 m draineerzand worden aangebracht.

04 In aanvulling op artikel 51.02.03 van de Standaard 2005 wordt bepaald, dat dient te worden verdicht
in lagen van 0,30 m onder droge omstandigheden. Bomenzand per laag verdichten met een
sleuvenstamper.

05 In verband met de verdichting van aan te vullen grond, ter plaatse van verhardingen, wordt
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verwezen naar de eisen zoals gesteld in artikel 51.02.02 lid 08 van de Standaard 2005, de
indringingsweerstand mag ten hoogste 1,5 MPa bedragen.

06 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan devolgende eisen:
______________________________________________________
Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v. |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
| indringingsweerstand [ N/mm2 ] |
|_____________________________________________________ |
| | indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
| diepte |________________________________________ |
| in meters | ten minste | ten hoogste |
|____________ |___________________ |___________________ |
| 0,00 | 0,0 | 1,5 |
| 0,10 | 1,2 | 1,5 |
| 0,15 | 1,2 | 1,5 |
| 0,60 | 1,2 | 1,5 |
| 0,80 | 1,2 | 1,5 |
|____________ |___________________ |___________________ |

51 02 05 PLANTVERBAND EN AFSTANDEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.02.12 lid 01van de Standaard 2005 bij schuine lopende
vakken de buitenste drie rijen evenwijdig aan de rand planten.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.12 lid 02 van de Standaard 2005 bedraagt voor
beplanting, behoudens bosplantsoen, voor zover dat niet in het bestek is aangegeven, de afstand
tussen de buitenste rij en de rand van het in te planten perceel de helft van de voorgeschreven
afstand tussen de rijen. Voor bosplantsoen geldt het gestelde in artikel 51.02.12 van de Standaard
2005.

51 02 06 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

01 De bodem van plantgaten en plantsleuven tot een diepte van 0,25 m losspitten.

51 02 07 ZAAIEN - GRASZODEN - ROLZODEN - BIG SLABS

01 Bloemrijke natuur(gras)zaadmengsels, zaaitijdstip:
Hoewel zaaien in principe het hele jaar door mogelijk is zijn de meest aangewezen tijdstippen het
vroege najaar en het voorjaar. Het vroege najaar is vanuit ecologisch oogpunt te prefereren omdat
dit correspondeert met het moment waarop veel zaden ook van nature vallen. Bovendien hebben
sommige soorten een koudeprikkel nodig om te ontkiemen, of neemt bij bewaring onder doorsnee
omstandigheden de kiemkracht snel af. Wanneer in het voorjaar of nog later wordt gezaaid
verschijnen sommige soorten pas in het daaropvolgende jaar.

02 Bloemrijke natuur(gras)zaadmengsels, zaaitechniek:
Omdat het bij deze vorm van inzaai altijd gaat om kleine tot zeer kleine hoeveelheden zaad
(meestal maar één of enkele grammen per vierkante meter) komt eigenlijk alleen zaaien met de
hand als werkwijze in aanmerking. Om de massa van het te zaaien mengsel wat te vergroten en
om ontmenging van de onderling zeer verschillende typen zaad te voorkomen wordt het mengsel
voor het zaaien gemengd met vochtig zoet zand. Ervaring wijst uit dat een hoeveelheid zand van
enkele malen het volume van het te zaaien mengsel goed werkbaar is.
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51 02 10 TIJDSCHEMA UIT TE VOEREN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.18 lid 01 van de Standaard 2005 worden, voor zover in
het bestek niet anders is bepaald, de perioden, respectievelijk de tijdstippen van aanleg, de
onderhoudstermijn en de werkzaamheden in de nazorgperiode in overleg met de directie
vastgesteld.

51 02 13 INBOETEN BEPLANTING

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, moet na 15 november en voor 15 december worden verwerkt. Oeverplanten, bollen,
knollen en containermateriaal in overleg met de directie verwerken.

51 02 15 AANBRENGEN BEPLANTING

01 Voor kruidachtige gewassen, waterplanten, bol- en knolgewassen en containerplanten geldt het
gestelde in artikel 51.02.15 van de Standaard 2005. In afwijking van het bepaalde in artikel
51.02.15 lid 01 van de Standaard 2005, plantmateriaal, behoudens kruidachtige gewassen,
waterplanten, bol- en knolgewassen en containerplanten, voor zover in het bestek niet anders is
bepaald, verwerken in de na volgende perioden:
- Bomen:

• zonder kluit van 15 november tot 15 maart;
• met kluit van 1 november tot 15 april;

- Spillen en veren:
• zonder kluit van 15 november tot 15 maart;
• met kluit van 1 november tot 15 april;

- Bosplantsoen:
• van 15 november tot 15 maart;

- Sierplantsoen:
• zonder kluit van 15 november tot 15 maart;
• met kluit van 1 november tot 15 april;

- Bol- en knolgewassen:
• voorjaarsbloeiers van 15 september tot 1 januari;
• zomer- en najaarsbloeiers van 15 maart tot 1 juni.

02 Machinaal planten van bol- en knolgewassen is toegestaan met uitzondering van:
- zone van 1,0 m vanaf paden;
- zone van 1,0 m rondom obstakels en straatmeubilair;
- zone onder de kroonprojectie van bomen;
- bestaande beplanting.

03 Machinaal planten van bol- en knolgewassen bij pas aangelegd gazon in overleg met de
directievoering.

51 02 16 BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.16 lid 02 van de Standaard 2005 is het voorboren van
gaten ten behoeve van het aanbrengen van boompalen toegestaan tot 0,50 m boven de diepte tot
welke de boompaal moet worden ingeslagen.

02 De richting van de boompaal ten opzichte van de te planten boom, zoals bedoeld in artikel 51.02.16
lid 03 van de Standaard 2005, is noordoost-zuidwest.

03 De vrije ruimte tussen de boompaal(-palen) en de stamvoet moet, voor zover niet nader
beschreven, 0.15 m zijn. Voor bomen groter dan 16/18 geldt een grotere maat afhankelijk van de
kluit.
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51 02 20 MAAIEN, ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 van de Standaard 2005 dient grasvegetatie te
worden gebundeld en binnen 48 uur te worden afgevoerd naar een door de directie op te geven
locatie. Voor zon- en feestdagen dient het gras direct te worden afgevoerd.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 05 van de Standaard 2005 dienen de
maaibeurten te worden uitgevoerd in opdracht van de directie. Het is aan de directie voorbehouden
te bepalen wanneer een volledige maaibeurt dient plaats te vinden, waarbij alsdan de obstakels
dienen te worden bijgemaaid.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 08 van de Standaard 2005 worden de
maaifrequentie en de volgorde uitgevoerd in opdracht van de directie.

04 Per maaibeurt dienen alle harde kanten en zachte kanten op een zodanige wijze worden
meegenomen, dat geen staande graskanten overblijven.

05 Spoorvorming in te maaien objecten en mechanische beschadiging van de grasmat door
materieel dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen. De insporingsdiepte van materieel ten
behoeve van te maaien objecten mag ten hoogste 5 mm bedragen.

51 02 47 WATER GEVEN

01 Het benodigde water kan onttrokken worden aan de in de omgeving liggende open watergangen,
niet zijnde brak water, of aan de drinkwaterinstallatie in beheer bij Evides Waterbedrijf.
In het laatste geval dient de aannemer te voldoen aan de eisen gesteld bij Evides Waterbedrijf.

02 De kosten voor het verkrijgen van water als bedoeld in lid 01 en de daaruit voortkomende
verplichtingen komen voor rekening van de aannemer.

51 02 48 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 5 mm bedragen.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

51 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 04 01 AFDEKZAND, KEURING EN ANALYSE

01 Afdekzand verwerken bij werkzaamheden en ophogingen onder de boomkronen van bestaande
bomen.

02 Voorafgaand aan de verwerking van afdekzand beoordelen of het te gebruiken afdekzand voldoet
aan de ter plaatse benodigde of gewenste kwaliteitseisen in relatie tot de bestaande boom waarbij
het afdekzand moet worden toegepast. Keuring van de grond op basis van analyse resultaten
en visuele waarneming t.a.v. structuur, homogeniteit, granulaire samenstelling e.d. dient te allen
tijde plaats te vinden door een door de directie aangewezen beoordelaar, zoals bijvoorbeeld een
opzichter cultuurtechniek en/of beplantingstechniek.
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51 04 03 BOMEN, NIEUWE AANPLANT

01 Bij aflevering dient een boom een doorgaande spil te hebben en mogen geen hulpmiddelen meer
in de boom aanwezig zijn. Tenzij in het bestek anders is vermeld dient klik te zijn verwijderd, dient
de stam een takvrije hoogte te hebben van minimaal 2,20 m en mag de boom niet bevederd zijn.

02 Het bij het planten benodigde snoeien en/of verwijderen van zijtakken wordt geacht te zijn
inbegrepen in de prijs per eenheid van het aanbrengen. Bij Sophora, Robinia en Gleditsia t/m
maat 20-25 alle zijtakken verwijderen, de snoeiwonden behoeven niet te worden behandeld.
Het snoeien en al dan niet behandelen van snoeiwonden alleen uitvoeren in overleg met de
directie.

51 04 04 VRIJKOMEND STAMHOUT EN TAKHOUT

01 Vrijkomend stam- en takhout afvoeren naar de in het bestek voorgeschreven locatie. Indien
vrijkomend stam- en takhout wordt geacht voor de opdrachtgever niet van waarde te zijn wordt dit in
de beschrijving van het bestek vermeld.

02 Indien stam- en takhout moet worden afgevoerd naar een in het bestek voorgeschreven locatie,
dan vindt indien van toepassing verrekening van de acceptatiekosten plaats ten laste van de
stelpost volgens artikel 01.17.01.

03 Bij aflevering op een vanwege de directie voorgeschreven locatie van stamhout en takhout als
bedoeld in het vorige lid, de vrijgekomen materialen op aangeven van de directie in categorieën
gescheiden en op maat aanleveren:
- Houtsnippers naar soort gescheiden en zuiver en vrij van oneigenlijke verontreinigingen;
- Vezelhout: diameter < 0,30 m, lengte 2,50 m;
- Zaaghout: hardhoutsoorten, lengte 2,50 m;
- Zaaghout: zachthoutsoorten, waaronder populier,

wilg en els, lengte 2,50 m;
De directie kan aangeven dat een andere maatvoering moet worden aangehouden. Kosten voor
het scheiden in categorieën e.d. worden geacht te zijn begrepen in prijzen per eenheid
van het vervoeren en/of snoeien en/of rooien. Iepenhout dient te allen tijde gescheiden te worden
aangeleverd.

51 04 08 ZAAIEN EN GRASZODEN - ROLZODEN - BIG SLABS

01 Bij het zaaien in overleg met de directie het toe te passen mengsel overeenkomen. Rekening
houden met zaaitijd en zaaitechniek. Te gebruiken hoeveelheden afstemmen op de
omstandigheden.

04 Langs graskanten zorg dragen voor een strakke lijn. Overgebleven bouwstoffen, waaronder
overtollig materiaal als gevolg van het aanbrengen, van het werk verwijderen.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 05 03 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. GROENVOORZIENINGEN

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. groenvoorzieningen wordt tevens gerekend het laden en het
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
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51 06 01 TEELGROND, ALGEMEEN

01 De zuurgraad van teelgrond (119) moet liggen in het traject 4,8 - 7,5, het bepaalde als bedoeld in
artikel 51.06.01 lid 01 van de Standaard 2005 onverlet latend.
Bij specifieke beplanting kunnen andere en/of aanvullende waarden worden voorgeschreven.

02 De zoutbelasting (EC) van teelgrond, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen (122), mag
ten hoogste 1,5 mS/cm bedragen overeenkomstig het bepaalde in artikel 51.06.01 lid 04 van de
Standaard 2005.

03 Onder meer de volgende gehaltes, als bedoeld in artikel 51.06.01 lid 05 van de Standaard 2005,
moeten bij teelgrond liggen tussen:
a. gehalte humus (organische stof(124)) tussen 5 % en 20 %;
b. gehalte lutum (125) tussen 10 % en 25 %; of

gehalte silt (125) tussen 30 % en 75 %.

04 De teelgrond moet van een homogene samenstelling zijn.

05 Teelgrond moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, asfalt,
hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.

06 Teelgrond moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).

07 De rijpingsgraad "n" van teelgrond moet zijn:
n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt.

08 Teelgrond die moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.

51 06 02 DRAINEERZAND

01 Draineerzand moet voldoen aan het bepaalde in paragraaf 23.16 van de Standaard 2005.

51 06 04 BOMENZAND

01 Bomenzand is zand van bijzondere aard, zoals aangegeven in de hierna volgende leden, ten
behoeve van bomen in verharding.

02 De zuurgraad van bomenzand (119) moet liggen in het traject 5 - 7.

03 De zoutbelasting (EC) van bomenzand, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen (122),
mag ten hoogste 1,5 mS/cm bedragen.

04 De volgende gehaltes bij bomenzand moeten liggen tussen / kleiner zijn dan:
a. gehalte humus (organische stof(124)) tussen 4 % en 5 %;
b. gehalte organische stof + gehalte afslibbaar (125)

maximaal 8 %, waarbij:
gehalte afslibbaar < gehalte organische stof.

Het vochtpercentage is dan 12%.

05 Het bomenzand moet van een homogene samenstelling zijn.

06 Bomenzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, asfalt,
hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.

07 Bomenzand moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).

08 De rijpingsgraad "n" van bomenzand moet zijn:
n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt

09 Bomenzand moet zijn ééntoppig zand, waarvoor geldt dat in aanvulling op het bepaalde in artikel
51.06.02 lid 05 en 06 van de Standaard 2005 het M50-cijfer (125) ten minste 400 µm moet
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bedragen.
Tevens geldt het verhoudingsgetal:
d60 gedeeld door d10 = kleiner dan of gelijk aan 2,3
d60 (NEN 5753)
d10 (NEN 5753)

10 Bomenzand bevat tenminste de volgende hoeveelheden meststof:
- Fosforgehalte (P-Al): 30 mg/100 g droge grond (120);
- Kaliumgehalte (K-HCL): 17 mg/100 g droge grond (121);
- Magnesiumgehalte (Mg): 50 mg/kg droge grond (NEN 6426).

11 Bomenzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.

51 06 05 AFDEKZAND

01 Afdekzand is zand van bijzondere aard zoals aangegeven in de hierna volgende leden, met een
gegarandeerd laag zoutgehalte, ten behoeve van het afdekken van locaties met
(ondergrondse) te handhaven wortelgroei.

02 Het zoutgehalte van afdekzand moet voldoen aan een van de volgende criteria:
lager zijn dan: of: 2 mmho's/cm (te bepalen met EC-meter);

of: 150 mg Cl/kg droog zand (160);
of: 300 mg NaCl/kg droog zand (160);
of: 275 mg NaCl/lit. poriënwater (160).

03 Afdekzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, hout, ijzer,
beton, stenen en dergelijke en moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch
verontreinigd).

04 Afdekzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.

51 06 07 DRAINEERZAND

01 Draineerzand moet voldoen aan het bepaalde in paragraaf 23.16 van de Standaard 2005.

51 06 08 BREKERZAND

01 Brekerzand moet voldoen aan het bepaalde in paragraaf 31.46 van de Standaard 2005.

51 06 10 GRASZAADMENGSELS

03 Rotterdams mengsel:
30% Lolium perenne - Engels raaigras
30% roodzwenkgras Estica/Dawson
30% Roodzwenkgras Enjoy/Waldorf
10% Agrostus tenius
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51 06 11 PLANTMATERIAAL

01 Bomen dienen te voldoen aan de eisen van het Certificeringregelement NAK-Tuinbouw en altijd
geleverd te worden met een NAK-Tuinbouw waarmerkstrookje. Bovenstaande geldt ook voor
bomen die niet vallen onder de verplichte keuring van de NAK-Tuinbouw

02 IDE wortelpruik van de te leveren plantmaterialen zonder kluit dienen behandeld te zijn met een
middel op basis van hydro-absorberende polymeren (worteldip op gelijkwaardig en verpakt te zijn
in een gesloten plastic zak). Deze behandeling dient meteen na het rooien van het plantmateriaal
plaats te vinden.

03 Het label aan een opgebost plantmateriaal dient informatie te geven over de soort en maat.

04 In aanvulling op artikel 51.07.10 lid 01 van de standaard 2005 dient de lengte en
wortelhalsdiameter van bos- en haagplantsoen te voldoen aan de wortelhalsdiamter
respectievelijk stamdiameter, die bedoelt bij de desbetreffende lengte, zoals vermeld in de
tabellen van NEN 7412. De NEN 7412 "Bos- en haagplantsoen eisen," criteria en
leveringsvoorwaarden kan per fax worden aangevraagd bij het Nederlands Normalisatie-instituut
in Delft 015 2690271

51 06 13 BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.08 van de Standaard 2005 moeten de boompalen
van Europees Larix voldoen aan:
- de boompalen moeten zijn geschild, aan de dikke zijde gepunt en aan de dunne zijde

gekruind;
- de boompalen moeten voldoen aan de volgende afmetingen:

• paallengte 1,60 m lang, kopmaat 80-100 mm;
• paallengte 3,00 m lang, kopmaat 80-100 mm;
• paallengte 4,00 m lang, kopmaat 80-100 mm.

- de duurzaamheidsklasse = 3 - 4 (= duurzaamheidsklasse kern, volgens NEN - EN 350-2);
- de te leveren boompalen moeten zijn gekeurd door SKH

(= Stichting Keuringsbureau Hout, tel. 0317-453425).

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.08 lid 02 van de Standaard 2005, wordt bepaald dat
de palen niet verduurzaamd mogen zijn met wolmanzouten.

03 Boomband dient ten minste 40 mm breed te zijn. De strook of band dient in overeenstemming met
de gewenste toepassing uit één stuk te bestaan. Het materiaal en de vorm van de band dienen
geschikt te zijn voor de toepassing en mogen het beplantingsmateriaal niet aantasten en/of
verstikken. De specificaties van de boomband dienen overeenkomstig die van een type autogordel
te zijn.

04 Boombandnagels dienen te zijn uitgevoerd met een kop die de kans op inscheuren of losraken
van de boomband tegengaat.

51 06 14 GEOTEXTIEL - FOLIE, ANTIWORTELDOEK

01 Geotextiel en/of folie, c.q. antiworteldoek dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het
bepaalde in hoofdstuk 22.

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 07 02 AFMETINGEN / OMTREK BOOMSPIEGELS /OBSTAKELS

01 De omtrek van een boomspiegel bedraagt gemiddeld 4 meter. De zachte kant rond een obstakel in
gazon bedraagt gemiddeld 2 meter.
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52 KUST- EN OEVERWERKEN

52 03 INFORMATIE-OVERDRACHT KUST EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN

52 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. KUST- EN OEVERWERKEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

52 03 02 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De in artikel 52.03.04 lid 01 t/m 04 van de Standaard 2005 genoemde bewijzen van oorsprong
worden door de aannemer verstrekt minimaal 10 werkdagen voordat met de aanvoer en
verwerking van de betreffende bouwstoffen wordt begonnen.

52 36 BOUWSTOFFEN STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLAAG

52 36 01 BREUKSTEEN, KORRELVERDELING FIJNE SORTERING

02 De korrelverdeling van Grauwacke 32 - 60 mm moet voldoen aan de eisen genoemd in de
onderstaande tabel.

-----------------------------------------------------
op zeef gesommeerd in % m/m

---------------------------------
ten ten
minste hoogste

-----------------------------------------------------
# 63 mm 0 10
c 45 10 50
c 31,5 45 95
c 22,4 95 100

-----------------------------------------------------

52 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES K&O BEKLEDINGSCONSTR., ONGEB.

52 44 01 TEWERKSTELLING LEERLING-STEENZETTERS

01 De directie kan verlangen dat de aannemer bij de uitvoering van steenzetwerk
leerling-steenzetters, waarvan de opleiding door SPG Zuid-Holland-Zuid wordt verzorgd,
tewerkstelt.

02 De extra kosten van tewerkstelling van leerling-steenzetters ten opzichte van volwaardige
steenzetters worden in overleg tussen directie en aannemer bepaald en op afzonder-
lijke declaratie vergoed.

52 63 INFORMATIE-OVERDRACHT, HOUTCONSTRUCTIES

52 63 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Tot het bestek behoort mede, als ware deze er letterlijk in opgenomen NEN 5493:2008 ontw nl
'Kwaliteitsrichtlijnen voor loofhout in de weg- en waterbouwkundige werken'
Hierna vermeld als NEN 5493.

02 In aanvulling op de NEN 5493 wordt bepaald dat voor de toepassingscategorie 3 - Constructiehout
en wrijfhout, Indien niet anders is voorgeschreven, de sterkteklasse van het hout volgens EN 338
tenminste D60 is.

52 65 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN HOUTCONSTRUCTIES



RAW0024-65993 Bladnr. 162GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM; Besteknr. 1-037-12
Schopenhauerweg e.o. : Rioolreconstructie en straatvernieuwing

HFD PAR ART LID

52 65 01 AFDEKKEN HOUT TER HANDHAVING VAN HOUTVOCHTIGHEIDSPERCEN

01 Ter handhaving van het houtvochtigheidspercentage moet de aannemer op het werk het hout
afdekken.
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56 CONSERVERINGSWERKEN

56 22 EISEN EN UITVOERING

56 22 01 VOORBEHANDELEN VAN EEN STALEN ONDERGROND, NIEUWBOUW

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.22.01 lid 01 aan de Standaard 2005 dient het
verwijderen van walshuid en roest van de te conserveren oppervlakken te geschieden d.m.v.
pneumatisch stralen met een scherpkantig straalmiddel, zodanig dat er een blank metalliek
oppervlak van Sa 2½ ontstaat zoals vastgesteld in de ISO 8501-01:1988 'Voorbehandeling van
staal voor het opbrengen van verf en aanverwante producten - Visuele beoordeling van de
oppervlaktereinheid - Deel 1: Roestgraden van staal voor het opbrengen van verf en aanverwante
producten - Visuele beoordeling van oppervlaktereinheid -', behoudens die delen welke
geschoopeerd moeten worden. Deze dienen zodanig gestraald te worden dat er een blank
metalliek oppervlak ontstaat zoals vastgesteld in de ISO 8501-01 Sa 3.

02 Voor zover de materiaaldikte het toelaat, moeten scherpe kanten, randen en hoeken worden
gebroken met een straal van minimaal 2 mm, voordat er geconserveerd (verven of thermisch
verzinken) wordt. Daarna deze oppervlakken opnieuw behandelen tot Sa 2½ volgens de ISO
8501-01.

03 Gerede lasnaden dienen ook gestraald te worden. Lasspetters zorgvuldig verwijderen voor het
stralen.

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.22.01 van de Standaard 2005 dient het metaalstralen
plaats te vinden nadat compleet samengestelde onderdelen zijn afgelast.

05 De machinaal bewerkte vlakken en overige oppervlakken die niet mogen worden gestraald dienen
tijdens het stralen zodanig worden beschermd, bijvoorbeeld door dummy's, dat zij niet door het
straalmiddel worden getroffen. Deze oppervlakken en machineonderdelen moeten, indien zij
worden geschilderd, worden geschuurd, zodanig dat een oppervlak ontstaat van St 3 volgens de
norm ISO 8501-1. Na het samenbouwen van de met verschillende systemen geconserveerde
onderdelen de overgangen bijwerken in het oorspronkelijke conserveringssysteem.

06 De uitgangskwaliteit van het te gebruiken materiaal dient voor het stralen te voldoen aan A of B als
bedoeld in ISO 8501-1.

56 22 03 VOORBEHANDELEN EN BIJWERKEN STALEN ONDERGROND, NA MONTAGE

01 In aanvulling op de artikelen 56.22.03 en 56.22.04 van de Standaard 2005 dienen de nieuwe
verflagen de oude met circa 50 mm te overlappen. Randen oude verf tot een vloeiende overgang
schuren. Bijwerken in 'rechtwerk'.

02 De zinsnede "P St 2" van artikel 56.22.03 Lid 02 van de Standaard 2005 vervangen door "P St 3".

03 Bij een beschadingspatroon, waarbij de beschadigingen meer dan 10% van een bepaald deel
van het oppervlak of deel van de constructie bedragen, moet het gehele oppervlak van dat deel van
de constructie worden hersteld.
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56 22 04 BIJWERKEN THERMISCH VERZINKT STALEN ONDERGROND, NA MONTAGE

01 Artikel 56.22.04 lid 01 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door:
"Het aanbrengen van conserveringslagen moet steeds op een stofvrije, schone, droge, olie- en
vetvrije ondergrond geschieden. Tussentijdse verontreinigingen moeten verwijderd worden."

02 De zinsnede "P St 2"van artikel 56.22.04 lid 04 van de Standaard 2005 wordt vervangen door
"P St 3".

03 Bij een beschadingspatroon, waarbij de beschadigingen meer dan 10% van een bepaald deel
van het oppervlak of deel van de constructie bedragen, moet integraal worden hersteld.

56 22 05 RECONDITIONEREN THERMISCH VERZINKT STAAL

01 De aannemer dient beschadigingen aan thermisch verzinkt staal die ontstaan zijn tijdens b.v.
laswerkzaamheden, transport of montage te reconditioneren op de volgende wijze:
1. Eventuele loszittende zinkschilfertjes verwijderen.
2. Door middel van schuren, vijlen en/of borstelen vuil

en corrosieproducten verwijderen en daarna ontvetten.
Over een breedte van ca. 10 mm. ook de aangrenzende
nog intact zijnde zinklaag op die wijze reinigen en
ontvetten.

3. Minimaal 2 lagen zinkstofcompound tot een droge laagdikte van ca. 100
µm. De zinkstof-compound dient in de droge laag
minimaal 92 gewichtsprocenten zinkstof te bevatten.

4. De zinkstofcompound afdekken met een aluminium- of
ijzerglimmerdekverf.

Het gebruik van zinkhoudende verf in spuitbussen wordt i.v.m. de geringe laagdikte-opbouw niet
toegestaan.

56 22 06 AANBRENGEN VERFLAGEN

01 De zinsnede "bij iedere verflaag" in artikel 56.22.10 lid 02 van de Standaard 2005 vervalt en wordt
vervangen door: "bij de eerste, de tweede en de laatste laag".
Artikel 56.22.10 lid 01 punt d van de Standaard 2005 vervalt.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.22.10 lid 01 van de Standaard 2005 dient het
aanbrengen van alle verflagen, tenzij anders vermeld, in zijn werkplaats, volgens de
airless-spraymethode te geschieden.

03 In afwijking op het gestelde in artikel 56.22.10 lid 07 van de Standaard 2005 moet de hechting van
de verflaag voldoen aan:

- klasse 0-1 (139.1) bij een droge verflaagdikte tot 250 micrometer;
- de waarde 3A (X-cutproef, ASTM D 3359-93), bij een droge verflaagdikte groter

dan 250 micrometer.

04 De zinsnede "2 A" in artikel 56.22.10 lid 07 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen
door "3A".

05 In de ruimte waar een verflaag wordt aangebracht mogen geen constructie- en/of
straalwerkzaamheden plaatsvinden. De ruimte moet stofarm zijn.

06 Beschadigingen aan het conserveringssysteem dienen in het oorspronkelijke systeem hersteld te
worden.
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56 22 07 EISEN AAN DE NOMINALE VERFLAAGDIKTE

01 Artikel 56.22.11 lid 01 van de Standaard 2005 vervalt.

02 Artikel 56 22 11 lid 02 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door:
"De laagdikte van de aangebrachte verflagen moet aan de volgende eisen voldoen:
a. De in het bestek voorgeschreven laagdikten zijn droge laagdikten. Er moet per

aangebrachte laag gecorrigeerd worden, indien:
- de gemeten laagdikte minder dan 0,8 maal de voorgeschreven droge laagdikte

bedraagt;
- de gemeten laagdikte meer dan 2,5 maal de voorgeschreven droge laagdikte

bedraagt;
- ondanks vorenstaande zich, ten gevolge van onder- of overschrijdingen, defecten

in de conserveringslagen
- manifesteren (zakkers, pinholes of anderszins);

b. Indien de verfleverancier nauwere toleranties stelt ten aanzien van de laagdikte over- en
onderschrijdingen, dan de in het bestek genoemde waarden, zullen de door de
verfleverancier genoemde waarden als goed- en afkeurcriteria worden gebruikt.

c. Indien bij het uitvoeren van de laagdiktemetingen incidentele onder- of overschrijdingen
worden geconstateerd, die buiten de in het bovenstaande punt a gestelde grenzen vallen,
zijn deze toegestaan mits deze als incidentmeting kunnen worden beschouwd en ten
hoogste 3% van de metingen behelzen van de betreffende constructie of constructiedeel.
"Incidentmetingen wil zeggen; verspreid over het oppervlak, geen clusters, niet steeds op
dezelfde plaatsen bij gelijkvormige constructiedelen en zeker niet op twee- en
driedimensionale plaatsen. Dit zijn plaatsen waar verschillende plaatvelden bij elkaar
komen."

d. De gemeten gemiddelde laagdikte van de betreffende constructie of constructiedeel dient
minimaal de voorgeschreven laagdikte te zijn.

56 22 12 ALGEMEEN MASTEN, CONSERVERING

01 Alle beschadigingen aan het bestaande en onderhanden zijnde werk moeten op aanzegging van
de directie onmiddellijk in het volledige systeem worden hersteld.

02 Vrijgekomen materialen, ook de bij reiniging vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen in
container(s) en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

56 22 13 EISEN MASTEN, CONSERVERING OP HET WERK

01 De conservering voor de staalconstructies in het werk mag tenzij de directie uitdrukkelijk een
andere werkwijze aangeeft alleen als volgt worden aangebracht:
- tussenlagen alleen met de kwast;
- toplaag met de kwast of met een een roller, mits deze in twee lagen wordt aangebracht;
- de verflagen aangebracht op de overgang mastdeur - mast mag niet dusdanig vol

aangebracht worden dat het mastdeurtje niet meer op normale wijze geopend kan worden
zonder de conservering te beschadigen.
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56 22 14 VOORBEH. EN CONS.SYSTEEM STALEN MASTEN

01 De stalen masten betreft de openbare verlichting, verkeersregelinstallatie, bewegwijzering
(opzetstukken) en RET (opzetstukken), moeten volgens de onderstaande leden worden
behandeld.

02 Eventuele obstakels op de mast afplakken. Onder obstakels wordt o.a. verstaan:
- beugels t.b.v reclame;
- stalen schildjes met paalnummer;
- afdichtingsrubber mastdeur.

03 Indien meer dan 10% van het oppervlak van de huidige voetbandage beschadigd, losgelaten of
verdwenen is, moet deze verwijderd worden boven het maaiveld.
Indien dit percentage 10% of minder is hoeft de huidige voetbandage niet te worden verwijderd.

04 Alle vet, vuil, fecaliën, algaanslag, aanplakbiljetten, stickers, plakletters, e.d. verwijderen.

05 Vervolgens de lichtmasten reinigen. Wijze van reinigen: ter keuze aannemer.
Bij gebruik van een schoonmaakmiddel dient deze biologisch afbreekbaar te zijn
.

06 Handmatig ontroesten tot P St 3, volgens ISO 8501-2.
De overgangen van handontroestte gedeelten naar gedeelten met nog intacte verflagen, vloeiend
afvlakken dmv schuren of schrapen.

07 De intacte verflagen opruwen d.m.v. handmatig schuren en losse verflagen verwijderen.

08 Alle oude verfagen verwijderen met Interplus 634, volgens voorschriften van de fabrikant.

09 Op de ontroeste plekken 1 primerlaag Interprime 198, aanbrengen, minimale droge laagdikte
50 µm, kleur rood.

10 Op het gehele oppervlak 1 tussenlaag Interlack 497, aanbrengen, minimale droge laagdikte 50
µm, kleur grijs.

11 Op het gehele oppervlak 1 eindlaag Interlack 665, aanbrengen, minimale droge laagdikte 40 µm,
kleur RAL 7038, tenzij anders wordt opgegeven door de directie.

12 Indien er een een afwijkende kleur op de masten is aangebracht moet deze zonder tegenbericht
weer in de betreffende RAL kleur worden teruggebracht.

13 Voetbandage:
a) Indien de voetbandage verwijderd is, moet tweemaal bitumen, Intertuf 16, droge laagdikte

minimale laagdikte 2 x 100 µm, op de voet van de OV-mast worden aangbracht.
Aanbrengen vanaf maaiveld tot 200 mm boven het maaiveld.

b) Indien de voetbandage niet verwijderd is, moeten de beschadigingen na reinigen worden
bijgwerkt met Intertuf 16, droge laagdikte minimale laagdikte 100 µm. Vervolgens de
onderste 200 mm boven maaiveld overschilderen met 100 µm Intertuf 16. Boven de 200
mm moet het alkydverfsysteem worden aangebracht. Ook als de huidige voetbandage
hoger of scheef is aangebracht moet de 200 mm cm grens worden aangehouden.

56 23 INFORMATIE-OVERDRACHT CONSERVERINGSWERKEN, STAAL



RAW0024-65993 Bladnr. 167GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM; Besteknr. 1-037-12
Schopenhauerweg e.o. : Rioolreconstructie en straatvernieuwing

HFD PAR ART LID

56 23 02 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De aannemer dient een verfrapportage in 2-voud aan de directie te overhandigen met daarin
aangegeven van ieder te conserveren onderdeel het merk en type verf wat gebruikt is, de dikte van
iedere laag, de totale laagdikte van het verfsysteem, de kleuren in kleurcodering en door welk
bedrijf het verfsysteem is aangebracht.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.23.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer,
voor aanschaf van de door hem toe te passen verfproducten, goedkeuring van de directie
verkrijgen voor die verfproducten.

03 Ongeacht de door de leverancier opgegeven houdbaarheid mogen verfproducten een half jaar na
productiedatum niet meer worden verwerkt.
De verfproducten moeten conform de aanbeveling in productbeschrijvingsbladen van de
leverancier worden opgeslagen.

56 23 05 UITVOERINGSPLAN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.23.05 van de Standaard 2005 gelden ten behoeve van
het uitvoeringsplan de volgende eisen:
a. De aannemer verricht, registreert en is verantwoordelijk voor alle keuringshandelingen en

legt de gevonden waarden vast in de daartoe bestemde meetprotocollen.
b. Van het geaccepteerde uitvoeringsplan mag slechts worden afgeweken na verkregen

schriftelijke toestemming van de directie.

02 De directie voert steekproefsgewijs controles uit om te beoordelen of het geaccepteerde
uitvoeringsplan wordt gehanteerd. Daartoe heeft de directie toegang tot elk onderdeel van het
proces. Het niet voldoen aan het gestelde in het uitvoeringsplan leidt tot afkeuring van het
geproduceerde en geleverde.

56 23 08 UITBESTEDEN VAN WERKZAAMHEDEN

01 Indien de conservering wordt uitgevoerd door derden moet hiervan (voor aanvang van de
betreffende werkzaamheden) een kopie-opdracht door de aannemer worden aan de directie
worden verstrekt. De in te schakelen onderaannemer behoeft de schriftelijke goedkeuring van de
directie.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

56 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES
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56 24 01 GARANTIE

01 De aannemer geeft voor de start van de werkzaamheden een garantieverklaring aan de directie af
waarin het volgende is bepaald:
a) Het totale conserveringssysteem, mag gedurende 3 jaar na de (deel-)oplevering:

- geen onthechting vertonen vanaf de ondergrond alsmede tussen de onderlinge
lagen van het conserveringssysteem (ISO 4628/5-1982(E) klasse 0);

- geen blaasvorming vertonen (dichtheidsklasse 0 volgens ISO 4628/2-1982(E));
- geen scheurvorming of craquelé vertonen; noch in het totale

conserveringssysteem, noch in enig van de individuele lagen welke daarvan deel
uit maken (klasse 0 volgens ISO 4628/4-1982(E)).

b) De ondergrond mag gedurende 3 jaar slechts corrosie vertonen die niet meer bedraagt
dan klasse Ri 1 overeenkomstig de norm ISO 4628/3-1982(E).

c) Het al dan niet optreden van bovengenoemde gebreken zal niet worden geïnterpreteerd op
het object als totaal maar op de individuele "onderdelen" waaruit het object is
samengesteld. Onder "onderdelen" wordt verstaan alle individuele delen van het object
welke door middel van bout, las, klink of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd
en als zodanig het object vormen. Mechanische beschadigingen veroorzaakt door derden
vallen buiten de garantieverplichtingen.

d) De aannemer zal zorgdragen voor herstel van onder de garantie vallende gebreken,
mochten er onvoorzien toch gebreken optreden. De aannemer betaalt de volledige kosten
van het herstel gedurende de garantieperiode.

02 De aannemer geeft voor de start van de werkzaamheden een garantieverklaring aan de directie af
voor de gealuminiseerde onderdelen waarin het volgende is bepaald:
Het totale conserveringssysteem mag gedurende 10 jaar na de deeloplevering geen uitslag of
andere defecten ten gevolge van electrochemische corrosie van het onderliggende staal vertonen.
Het oppervlak van de alumniumlagen moet daarbij egaal van uiterlijk zijn en vrij van elke vorm van
aantasting in de vorm van putcorrosie, blaasvorming, afschilfering, onthechting, uitberken van
deeltjes of ander defecten ten gevolge van corrosie van het onderliggende staal of de deklaag.
- a. Het al dan niet optreden van bovengenoemde gebreken zal niet worden geïnterpreteerd op het

object als totaal maar op de individuele "onderdelen" waaruit het object is samengesteld.
Onder "onderdelen" wordt verstaan alle individuele delen van het object welke door middel van
bout, las, klink of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd en als zodanig het object
vormen. Mechanische beschadigingen veroorzaakt door derden vallen buiten de

garantieverplichtingen.
- b.De aannemer zal zorgdragen voor herstel van onder de garantie vallende gebreken, mochten

er onvoorzien toch gebreken optreden. De aannemer betaalt de volledige kosten van het herstel
gedurende de garantieperiode.

56 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

56 25 01 HOMOGENISEREN VAN DE VERF

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.25.01 lid 01 en lid 02 van de Standaard 2005 moet alle
verf mechanisch worden opgeroerd.

56 25 03 AFSCHERMEN T.B.V. HET MILIEU

01 De aannemer moet maatregelen treffen opdat verf- en straalafval, stof en spuitnevel enz. niet in de
open lucht of op het terrein terecht komen; de aannemer moet aantoonbaar voldoen aan het
'lozingenbesluit WVO vaste objecten'. Gewezen wordt op het mogelijk gebruik van
'vacuumblastapparatuur'.

56 26 BOUWSTOFFEN CONSERVERINGSWERKEN STAAL

56 26 01 VERFPRODUCTEN

01 De te gebruiken materialen moeten eerst ter acceptatie aan de directie worden aangeboden.

03 Verwerking van de verfmaterialen moet in overeenstemming zijn met de voorschriften die door de
verfleverancier worden aangeleverd.
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61 WERK ALGEMENE AARD

61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 01 01 TOEPASSEN VOORZIENINGEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Onder het toepassen van voorzieningen in verband met de ondersteuning en/of ophanging van
ondergraven of te ondergraven te handhaven kabels en leidingen wordt verstaan het aanbrengen
van die voorzieningen voordat met de uitvoering van overige werkzaamheden wordt begonnen, het
instandhouden van de aangebrachte voorzieningen en het verwijderen ervan nadat die
werkzaamheden zijn beëindigd.

61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 02 01 EISEN EN UITVOERING: TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Voor alle in het terrein aan te brengen, te vervangen, te bewerken of te verwijderen terreinin-
richtingselementen, zoals onder meer hekwerken, zijn de eisen en daarop aansluitende overige
bepalingen als genoemd in hoofdstuk 63 onverminderd van toepassing.

61 02 02 WERKTERREIN, INRICHTING, ONDERHOUD EN AFSLUITING

01 Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.

02 Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te sluiten dient dit
te geschieden met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00 m waarbij geen puntdraad
mag worden toegepast.

03 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 1989
bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden
opgeslagen.

04 De aannemer dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat buiten werktijd zowel de locatie als de
aan- en afvoerroute in een ordentelijke staat achter gelaten worden.

05 Van de indeling en inrichting van het werkterrein, met inbegrip van de keten, moet door de
aannemer een tekening worden gemaakt, welke binnen een week na de datum van opdracht in
tweevoud bij de directie moet worden ingediend.

61 02 03 GEBRUIK HULPMIDDELEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, draagt de aannemer zorg voor het beschikbaar stellen van de
benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de voorzieningen i.v.m. de verzekering van de ligging
van te handhaven kabels en leidingen als bedoeld in artikel 61.01.01lid 01.

61 02 04 AANVULLENDE EISEN DIRECTIEVERBLIJF

01 Wanden en dak dienen altijd geïsoleerd en tochtdicht te zijn.

02 De ruimte moet voorzien zijn van ventilatiemogelijkheden d.m.v. bijvoorbeeld ramen of een
geforceerde ventilatie.

03 Vloeren dienen altijd horizontaal te liggen. Scheefstand dient de aannemer direct te corrigeren.

61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
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61 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 04 01 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met werk
van algemene aard met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

61 04 02 TOEPASSEN VOORZIENING I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Voorafgaand aan het toepassen van een constructie i.v.m. de verzekering van de ligging van te
handhaven kabels en leidingen dient de te gebruiken constructie ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan de directie. De aannemer dient de directie in de gelegenheid te stellen in overleg
de nodige aanpassingen aan te geven welke door de aannemer dienen te worden gevolgd. Te
volgen aanpassingen komen niet voor verrekening in aanmerking.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN

62 03 01 VERKEERSMAATREGELENPLAN

01 Het treffen van verkeersmaatregelen behoeft de schriftelijke toestemming van de directie. De
aanvraag geschiedt onder de in lid 02 gestelde voorwaarden.

02 Uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de week waarin de verkeersmaatregelen moeten worden
getroffen, moet deze schriftelijk worden aangevraagd bij de in paragraaf 62.05.01 beschreven
instantie.
Elke aanvraag moet ten minste bevatten:
- de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van de aanvraag;
- de datum waarop de verkeersmaatregelen zullen worden getroffen;
- de locaties;
- de tijd gedurende welke de maatregelen zullen worden getroffen;
- een beschrijving en tekening van de soort afzetting;
- de afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen omleidingroutes overeenkomstig

het Verkeersplan van de wegbeheerder of het team Bereikbaarheid van de afdeling
BB/A&O van gemeentewerken Rotterdam;

- de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de werkzaamheden;
- de eventuele motivering bedoeld in lid 03.

03 De directie zal, in overleg met de wegbeheerder, de door de aannemer te treffen
verkeersmaatregelen controleren aan de hand van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard
2005 gestelde richtlijnen. Indien de aannemer in zijn voorstel voor de te treffen
verkeersmaatregelen afwijkt van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard en eventueel in dit
bestek genoemde richtlijnen, dan dient dit door hem voldoende gemotiveerd te worden
aangegeven in de schriftelijke aanvraag genoemd in lid 02.

04 Indien de directie geen toestemming verleent voor het treffen van de aangevraagde
verkeersmaatregelen, geeft dit de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

62 03 02 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.VERKEERSMAATREGELEN,ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 02 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met
verkeersmaatregelen met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

62 04 03 AANBRENGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIJDEREN VOORZIENINGEN

01 In verband met de hoeveelheidsbepaling van de volgens dit bestek door de aannemer aan te
brengen, in stand te houden, op het werk te verplaatsen en te verwijderen voorzieningen geldt dat
deze alleen voor verrekening in aanmerking komen als de daarmee in overeenstemming zijnde
hoeveelheden vooraf met de directie zijn overeengekomen, als bedoeld in artikel 62.03.01.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN



RAW0024-65993 Bladnr. 172GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM; Besteknr. 1-037-12
Schopenhauerweg e.o. : Rioolreconstructie en straatvernieuwing

HFD PAR ART LID

62 05 01 INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOORZIENINGEN

01 De aannemer dient minimaal twee weken van te voren, de aanvraag voor de tijdelijke
verkeersmaatregelen inclusief omleidingroutes bij de gemeentewerf in te dienen. Voorafgaand
aan de aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.



RAW0024-65993 Bladnr. 173GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM; Besteknr. 1-037-12
Schopenhauerweg e.o. : Rioolreconstructie en straatvernieuwing

HFD PAR ART LID

63 TERREININRICHTING

63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 02 01 AANBRENGEN TERREININRICHTINGSELEMENTEN, ALGEMEEN

01 Bij het aanbrengen of verwerken van een terreininrichtingselement de voorschriften, voor zover
daar mede niet in strijd met het bestek, volgen zoals vermeld in de:
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen.

Voor zover deze montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer
zich van deze voorschriften op de hoogte te stellen.

02 Bij het aanbrengen of verwerken van terreininrichtings- elementen de voorschriften en bepalingen
volgen voor in het terrein aan te brengen of te verwerken verhardingen, groenvoorzieningen of
overige elementen, voor zover deze ter plaatse moeten worden aangebracht, verwerkt of moeten
worden behouden. Verwezen wordt naar de in het bestek en in de Standaard 2005 genoemde
bepalingen in de voor de genoemde voorzieningen bedoelde hoofdstukken.

03 Het ten behoeve van het aanbrengen of verwerken van terreininrichtingselementen benodigde
grondwerk uitvoeren volgens het bepaalde in hoofdstuk 24, sleuftechnieken, voor zover daarvoor
geen aanvullende bepalingen zijn opgenomen.

63 02 02 FUNDERING TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Indien gaten voor palen moeten worden voorgeboord, dit uitvoeren met een grondboor waarvan de
doorsnede iets kleiner is dan de paaldoorsnede. De gaten zo diep maken dat de laatste 0,20 m
van de paal kan worden ingeslagen. Na het plaatsen van palen in de gegraven gaten, de paal-
gaten onder verdichting aanvullen met uitkomende grond.

02 Ten behoeve van de fundatie van elementen met een vlakke bodemplaat de ongeroerde grond
afvlakken en de elementen te lood stellen.

63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. TERREININRICHTING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 05 01 MONTAGE TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Tot het leveren dan wel het ter beschikking stellen van terreininrichtingselementen wordt tevens
gerekend het leveren of het ter beschikking stellen van de benodigde materialen ten behoeve van
de verbindingen.

02 Tot het aanbrengen van terreininrichtingselementen wordt tevens gerekend het aanbrengen van de
benodigde materialen ten behoeve van de verbindingen.

03 Tot het tot stand brengen van verbindingen wordt tevens gerekend het leveren van de voor deze
verbindingen benodigde materialen voor zover daarvoor in het bestek geen aparte besteksposten
of bepalingen zijn opgenomen.

63 05 02 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. TERREININRICHTING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. terreininrichting wordt tevens gerekend het laden en het
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.
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