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BESTEK EN VOORWAARDEN VOOR

 Terreininrichting rondom nieuwbouw legering.

BESTEKNUMMER : 207.10.0953.20
WBS-nummer : P-1001732
Objectcode : 30G03 Frederikkazerne te Den Haag 

DIENST VASTGOED DEFENSIE ( DVD )

DIRECTIE WEST

Herculeslaan 1 l 3584 AB l UTRECHT

Postbus 90004 l 3509 AA l UTRECHT l MPC 55A
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0.01 AANBESTEDENDE DIENST
Verwezen wordt naar de aankondiging danwel de uitnodiging tot
inschrijving.

0.02 PROCEDURE
Verwezen wordt naar de aankondiging danwel de uitnodiging tot
inschrijving.

0.03 INLICHTINGEN
Verwezen wordt naar de aankondiging danwel de uitnodiging tot
inschrijving.

0.04 INSCHRIJVING
1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
    Bepalingen (Standaard 2005).

2. Voor het overige wordt verwezen naar de aankondiging danwel
    de uitnodiging tot inschrijving.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03, alsmede naar de
leden 02 tot en met 06 van artikel 01.01.04 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2005), met dien verstande dat de tekst van
het artikelhoofd 'keuze aannemer, opdracht'  wordt gewijzigd in
'beoordeling inschrijvingsstaat'.
Lid 01 van artikel 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2005) is niet van toepassing.

0.06 AANBESTEDING
Verwezen wordt naar de aankondiging danwel de uitnodiging tot
inschrijving.

0.07 OPDRACHT
1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.04 van de Standaard RAW
    Bepalingen (Standaard 2005).

2. Voor het overige wordt verwezen naar de aankondiging danwel
    de uitnodiging tot inschrijving.
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1.01 OPDRACHTGEVER
Het MINISTERIE VAN DEFENSIE, voor deze
de Eerstaanwezend Ingenieur Directeur van de
Dienst Vastgoed Defensie Directie West.

1.02 DIRECTIE
Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aan-
nemer schriftelijk mededeling doen van wie als directie, als be-
doeld in paragraaf 3, lid 1 van de U.A.V. 1989, zal optreden.

1.03 LOCATIE
De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op:
- De Frederikkazerne;
in de gemeente(n):
- Den Haag
De toegang tot het werkterrein is gelegen aan de Van
Alkemadelaan.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Het verwijderen van terreinmeubilair;
- Het verwijderen van elementenverhardingen;
- Het aanbrengen van riolering;
- Het aanbrengen van terreinverlichting;
- Het aanbrengen van elementenverharding
- Het aanbrengen van schelpen verharding;
- Het aanbrengen van grondwallen;
- Het aanbrengen van terreinmeubilair;
- Het aanbrengen van beplanting.

1.05 TIJDSBEPALING
1. Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: 30 november
2012.
    De korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V.
    1989, bedraagt per kalenderdag: EURO 1000,-

2. Het werk dient gefaseerd uitgevoerd te worden. Zie hiervoor
tekening T01 en de volgende fasering:
fase 1: Parkeerterrmijn zuid- westzijde gebouw:
Uitvoeringsperiode: vanaf gunning tot 15 augustus 2012.

fase 2: Verharding oost- en westzijde gebouw:
Uitvoeringsperiode: van 15-08-2012 tot 12-09-2012

fase 3: Plein langs Van Alkemadelaan:
Uitvoeringsperiode: van 12-09-2012 tot 31-10-2012

fase 4:Weg langs de gebouwen 101, 196-199.
Uitvoeringsperiode: van 01-10-2012 tot 31-10-2012

fase 5: Binnenterrein:
Uitvoeringsperiode: van 15-08-2012 tot 31-10-2012

fase 6: Verharding noordzijde gebouw:
Uitvoeringsperiode: van 01-11-2012 tot 30-11-2012.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de
U.A.V. 1989, bedraagt in kalendermaanden: 3 maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02
van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005).

1.08 ONDERAANNEMERS
In uitbreiding op par. 6 lid 26 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald:
Aan de in te schakelen onderaannemers wordt de eis gesteld dat
zij reeds werk van vergelijkbare aard en omvang op vakkundige
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wijze en regelmatige wijze hebben uitgevoerd. Ten bewijze
hiervan dienen zij, desgevraagd een specifieke opgave te
verstrekken van de in de laatste vijf jaren uitgevoerde werken
van gelijke aard en omvang. Deze lijst dient voor de
omvangrijkste werken gestaafd te worden door verklaringen van
opdrachtgevers inzake de goede uitvoering.

In deze verklaringen dienen het bedrag van de werken alsmede
tijd en plaats van uitvoering te worden vermeld en voorts moet
er uit blijken of zij vakkundig zijn uitgevoerd en op
regelmatige wijze tot een goed einde zijn gebracht. Voorts
moeten alle onderaannemers vroegtijdig voor aanvang van hun
werkzaamheden schriftelijk aan de directie worden bekendgesteld.

1.09 VRIJWARING
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aan-
spraken die door de belastingdienst of de bedrijfsvereniging in
het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid (Wet van 4 juni 1981
Stb 370)  worden gemaakt, alsmede tegen eventuele op die wet ge-
baseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel
van) het werk zullen worden belast.
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af
te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaan-
nemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te
sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.

1.10 OVEREENKOMST
Aldus opgemaakt en ondertekend:

Datum:.......................

Plaats:.......................

Namens de opdrachtgever:.................................

Namens de aannemer:......................................
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01 TEKENINGEN
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Bladnr. Onderwerp Datum
_________________________________________________________________
T01 Fasering werkzaamheden 20-02-'12
T02 Opbreekwerkzaamheden 20-02-'12
T03 Aanbrengen boven en ondergrondse infrastruur deel A 20-02-'12
T04 Aanbrengen boven en ondergrondse infrastruur deel B 20-02-'12
T05 Aanbrengen beplanting 20-02-'12

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn
op de bestekstekening aangegeven.
De directie zal enkele N.A.P. hoogten en vaste punten met
coördinaten nabij het werk aangeven.
De hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van
N.A.P.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de
artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2005, rekening
houden met de volgende stoppunten na het realiseren van de
navolgende werkzaamheden voordat met een vervolgwerkzaamheid
wordt aangevangen:
1. Voor het dichten van rioleringssleuven;
2. Na het profileren van de zandbedden;
3. Na aanbrengen van funderen.

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat

De overige bijlagen zijn:

BIJLAGE OMSCHRIJVING
_______   ___________________________________________________
A Model Garantie/zekerheidstelling (zie gedeelte na deel 3)
B Model Coördinatieovereenkomst (zie gedeelte na deel 3)
C Foto's (6st) ter aanvulling van besteksposten
D Plantsoenlijst

10 TOEGANGSREGELING
Voor het object waarop het werkterrein is gelegen geldt een
toegangsregeling zie deel 3 par. 01.72.
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het
uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoe-
veelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid
betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de
U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard
2005.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveel-
heid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V.
1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resul-
taatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen
hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Stan-
daard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveel-
heid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te con-
troleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende
documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrek-
ken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen op-
drachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden
worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoe-
veelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsver-
plichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop
betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft
die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover
niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende
bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situe-
ring zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven
werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de
posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening ge-
schiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onvermin-
derd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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1     FASE 1: PARKEERTERREIN ZUID- WESTZIJDE GEBOUW
Uitvoeringsperiode: vanaf gunning tot 15 augustus
2012.

11    OPBREKEN

110010 307351 Opbreken betonbanden. m 50,00 V
Situering: zie tekening T02.
Betreft de kantopsluiting van de rijbaan langs
gebouw 125.

5 Inclusief fundering en steunrug
Afmetingen en materiaal fundering: schrale beton
C12/15, ca. 0,025 m3/m1
Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton
C12/15, ca 0,025 m3/m1

6 Opsluitbanden 120 x 250 mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende

verwerkingsinrichting.

110020 307311 Opbreken straatbaksteen. m2 630,00 V
Situering: zie tekening T02.
Betreft de rijbaan naast gebouw 125.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Straatbaksteen standaard keiformaat

Kleur: bont gekleurd
9 Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.

Opbrengsten uit vrijgekomen materialen dienen bij
de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

12    GRONDWERK

120010 220101 Grond ontgraven uit cunet d=0,2m m3 440,00 V
Situering: zie tekening T04
Betreft: grond ontgraven tbv de aanleg van de
fundering en de verharding van de parkeerplaats.
Totale oppervlak: ca. 2200 m2
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraven.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P. +6,60   m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 43,00  m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

120020 220201 Grond vervoeren. m3 384,00 V
 Grond naar duinen wal, gebied fase 6.
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
theoretisch profiel van ontgraving, volgens bpnr
120010.

2 Vervoeren naar: wal langs de duinen. Afstand is
ca. 200m.

120030 220201 Grond vervoeren. m3 56,00 V
 Grond naar duinen nabij het gebouw, in gebied
van fase 2.
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
theoretisch profiel van ontgraving, volgens bpnr
120010.

2 Vervoeren naar: grondwal langs de Van
Alkemadelaan. Afstand is ca. 100m.

120050 220301 Grond verwerken in duinen wal m3 384,00 V
Situering zie tekening T03
Betreft het verwerken van de vrijgekomen grond in
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de wal langs de duinen. Gebied fase 6.
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het profiel
van ontgraven, volgens bpnr 120010.

3 Hoogte 1,20 m
1 Zonder overhoogte

2 Ongelijke taluds: confrom de lijnen, zoals
aangegeven op tekening T03.

4 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m

120060 220301 Grond verwerken in duinen. m3 56,00 V
Situering zie tekening T04.
Betreft het verwerken van de vrijgekomen grond in
de duinen nabij de nieuwbouw, in het gebied van
fase 2.
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het profiel
van ontgraven, volgens bpnr 120010.

3 Hoogte 0,7  m
1 Zonder overhoogte

2 Ongelijke taluds: confrom de lijnen, zoals
aangegeven op tekening T04

4 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m

120070 220421 Profileren van oppervlakken. m2 2.200,00 V
Situering zie tekening T04.
Betreft het profileren tbv het aanbrengen van de
fundering en het aanbrengen van afschot in het
zandbed.
Grondsoort: zand
Gerekend is met een waterstand N.A.P. +6,60   m

1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken: horizontaal

4 Breedte oppervlak gemiddeld 43     m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

13    RIOLERING

130010 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 203,00 V
Situering zie tekening T04
Betreft het graven van de sleuven voor de
kolkleidingen en de verzameleidingen.
Inclusief het grondwerk voor de kolken.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

130020 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 2,00 V
Situering zie tekening T04
Betreft werkgat tbv het plaatsen van de
inspectieputten.

3 In vaste grond
4 Hoeveelheid per gat: van 2 tot 3 m3

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
9 Overtollige grond na het aanvullen verspreiden

over het terrein.

130030 252221 Aanbrengen PP-buis. m 101,00 V
Situering zie tekening T04
Betreft de kolkafvoerleidingen.

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur m 101,00 L
zwart.

1 2 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

Bladnr. 14 van 86



RAW0083-00927 Dienst Vastgoed Defensie, Ingenieursdiensten, Terreintechniek
Terreininrichting rondom nieuwbouw legering op de Frederikkazerne
Besteknr: 207.10.0953.20; Projectnr: 1001732. Datum 20-02-2012

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

130040 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 42,00 V
Situering zie tekening T04

1 Betreft hulpstukken tbv het aansluiten van de
kolken op de afvoerleidingen en de aansluitingen
op de verzamelleidingen.

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
9 9 -Per kolk 2 x bocht 45° ø125mm st 28,00 L

-Per aansluiting op verzamelleiding spruitstuk st 14,00 L
1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met

rubbermanchet

130050 252221 Aanbrengen PP-buis. m 74,00 V
Situering zie tekening T04.
Betreft de verzamelleidingen van het HWA
riolering.

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur m 74,00 L
zwart.
Voor de aansluiting op het bestaande stelsel. Zie
fase 4, bpnr 430070.

1 3 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

130060 252221 Aanbrengen PP-buis. m 28,00 V
Situering zie tekening T04.
Betreft de verzamelleidingen van het HWA
riolering. Waar veel kolken op uitkomen.

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur m 28,00 L
zwart.
Voor de aansluiting op het bestaande stelsel. Zie
fase 4, bpnr 430070.

1 4 Nominale middellijn 200 mm
1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

130070 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer st 8,00 V
combinatie.
Situering zie tekening T04.
Betreft de kolken die tussen troittoirbanden
130/150x250mm komen.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
2 Trottoirkolk, klasse Y type: Wave TK, b x d 370 x st 8,00 L

370mm. Leverancier Wavin. (www.wavin.nl)
Onderbak met vlakke bodem en hoogte 700mm.

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: tweedelig

130080 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer st 6,00 V
combinatie.
Situering zie tekening T04.
Betreft de kolk

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
2 Straatkolk, klasse Y  type: Wave SK, b x d 370 x st 6,00 L

370mm. Leverancier Wavin. (www.wavin.nl).
Onderbak met vlakke bodem en hoogte 700mm.

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: tweedelig

130090 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 2,00 V
Situering zie tekening T04.
Betreft de inspectie put aan het einde van de
verzamelleidingen.

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 2,00 L
Materiaal: PP
Type Terga
Leverancier: Wavin, (www.wavin.nl)

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
2 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 2,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bij-
passende rubberring
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9 Mangat afdekken met putrand volgens bpnr 130100.

130100 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 V
Situering zie tekening T04.
Betreft het afdekken van de mangaten in de
afdekplaten van de nieuwe inspectieputten.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 2,00 L
sel voorzien van de tekst "RW"

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 4,00 L
1 Putrand ontdoen van vuil en voorzien van deksel.

130110 240121 Aanvullen sleuf. m 203,00 V
Situering zie tekening T04.
Betreft het aanvullen van de sleuven van de HWA
riolering.

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m
2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-

gekomen bij het ontgraven
1 De aanvulling verdichten laaggewijs. Naast de

buizen extra aandacht geven aan het verdichten.
9 Overtollige grond verspreiden over het omliggende

terrein.

14    VERHARDINGEN

1401  Kantopsluitingen en goten

140110 314311 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 176,00 V
Situering: zie tekening T04.
Betreft: de banden rondom en op het parkeerterrein
ten westen van nieuwbouw.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 8,80 L
zien van steunrug van schrale beton, ca. 0,05m3/m1

3 Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs. st 176,00 L

140120 314311 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 21,20 V
Situering: Zie tekening T04.
Betreft: de bochten van de inrit van het
parkeerterrien, de hoeken en de eilanden op
parkeerterrein ten westen van nieuwbouw.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 1,06 L
zien van steunrug van schrale beton, ca. 0,05m3/m1

3 Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs.
R=1,0m st 7,00 L
R=2,0m st 10,00 L
R=5,0m st 10,00 L

140130 314311 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 6,40 V
Situering: Situering zie tekening T04.
Betreft: de hoeken van de eilandjes en de
parkeerplaatsen.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,32 L
zien van steunrug van schrale beton, ca. 0,05m3/m1

3 Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs.
Hoekblok R=0,45cm uitwendig st 6,00 L
Hoekblok R=0,30cm inwendig st 2,00 L

140140 314312 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 8,00 V
Situering: zie tekening T04.
Betreft de opsluitbanden langs langzaamverkeer
route langs de nieuwbouw en rondom het plateau van
de fietsenstalling.

1 Op straatlaag
5 Profiel 100 x 200 mm kleur grijs st 8,00 L

140150 314702 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 V
Betreft het pasmaken van de trottoirbanden.

2 D.m.v. zagen
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1 3 Trottoirband 130/150 x 250 mm
2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de op-

drachtgever geen waarde te hebben en dienen
afgevoerd te worden.

140160 314305 Aanbrengen molgoot. m 73,00 V
Situering zie tekening T04.
Betreft molgoot tussen de parkeervakken.
Stenen zijn ter plaatse beschikbaar.

1 Bestaand uit 4 streklagen
3 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,92 L

6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
80  mm
kleur zwart.

9 Afstrooien met brekerzand.

1402  Elementenverharding

140210 280201 Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 2.200,00 V
mengsel.
Situering: zie tekening T04.
Betreft de fundering tbv de parkeerplaatsen en
de rijbanen.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
7 Menggranulaat ton 924,00 L

2 Sortering 0/31,5
2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-

stekspostnr(s). 120070.
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

140220 314101 Aanbrengen straatlaag. m2 2.200,00 V
Situering: zie tekening T04.
Betreft straatlaag voor onder alle
elementenverharding van fase 1. Tegels en BSS.
Laagdikte gemiddeld 50  mm; ten minste 40  mm en
ten hoogste 60  mm

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bpnr 140210 (funderingslaag) en bpnr 120070
(zandbed).

1 Straatzand

140230 314112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.136,00 V
Situering: zie tekening T04.
Betreft de rijbanen van het parkeerterrein.
Stenen zijn ter plaatse beschikbaar.
Tekort leveren volgens bpnr 140270.

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
80 mm
Kleur: heidepaars.

2 Afstrooien en inwassen met brekerzand

140240 314812 Leveren betonstraatstenen. st 10.620,00 V
betreft het tekort volgens bpnr 140230.

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat kleur st 10.620,00 L
heide paars

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

140250 314112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 958,00 V
Situering: zie tekening T04.
Betreft de parkeervakken.
Stenen zijn ter plaatse beschikbaar.

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
6 In elleboogverband
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1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
80 mm
Kleur: zwart

2 Afstrooien en inwassen met brekerzand

140260 314112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 70,00 V
Situering: zie tekening T04.
Betreft de verhoogde  eilanden.
Stenen zijn ter plaatse beschikbaar.

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
80 mm
Kleur: zwart.

2 Afstrooien en inwassen met brekerzand

140270 314199 Aanbrengen markering in bestrating m 648,00 V
Situering: zie tekening T04.
Betreft de langs en dwarsmarkering tussen de
parkeervakken.
Verband bestrating: elleboogverband
Parkeervakmarkering: strepen 1-1. Om de steen.
Op straatlaag
Betonstraatstenen standaard keiformaat, dik 80 mm st 1.620,00 L
Kleur: wit

140280 314113 Aanbrengen betontegels. m2 18,00 V
Situering: zie tekening T04.
Betreft de aansluiting tot van pad naar tot de
langzaam verkeerroute ten westen van nieuwbouw.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
5 In blokverband

1 Op straatlaag
9 Betontegels 500 x 500 x 80 mm st 72,00 L

Kleur: grijs.
2 Afstrooien en inwassen met brekerzand

140290 314701 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 4,00 V
1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspost-

nr(s). 140290.
1 Pasmaken door middel van zagen

3 Dikte 80 tot 100 mm
2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de op-

drachtgever geen waarde te hebben

2     FASE 2: VERHARDING OOST- EN WESTZIJDE GEBOUW
Uitvoeringsperiode: van 15-08-2012 tot 12-09-2012.

21    OPBREKEN

210010 307312 Opbreken betonstraatstenen. m2 1.450,00 V
Situering zie tekening T02
Betreft de bouwweg ten oosten van de nieuwbouw.
Inclusief het gedeelte dat als fase 6 is
gearceerd op tekening T01.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte

80  mm
kleur grijs.

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
gens bpnr 242060.
Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben betreft de
breuk en passtukken.
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210020 307351 Opbreken betonbanden. m 285,00 V
Situering zie tekening T02.
Betreft de kantopsluiting van de bouwweg.
Inclusief het gedeelte dat als fase 6 is
gearceerd op tekening T01.

5 Inclusief fundering en steunrug
Afmetingen en materiaal fundering:
Afmetingen en materiaal steunrug:

6 Opsluitbanden 120 x 250 mm
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-

gens bpnr 640120, betreft 130m hele banden.
Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen
afgevoerd te worden naar een erkende
verwerkingsinrichting.

210030 307401 Verwijderen funderingslaag. m2 1.450,00 V
Situering zie tekening T04.
Betreft de fundering onder de bouwweg.
Inclusief vervoer naar depot.

3 Breedte van 3,00 m en meer
1 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal ton 761,00 L
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bpnrs

242010.

22    GRONDWERK

220010 220101 Grond ontgraven uit cunet voetpaden. m3 155,00 V
Situering zie tekening T03 en T04.
Betreft de cunetten van de voetpaden en de
langzaamverkeerroute.
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
theoretisch profiel van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P. +6,60   m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld >10  m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

220020 220101 Grond ontgraven uit cunet rijbanen. m3 325,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft de cunetten van de rijbanen te oosten van
de nieuwbouw. daar waar nog fundering aangebracht
moet worden.
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
theoretisch profiel van ontgraven.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P. +6,60   m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2    m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

220030 220201 Grond vervoeren. m3 480,00 V
Betreft de grond die vrijgekomen is volgens
bpnrs 220010 en 220020.
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
theoretisch profiel van ontgraving, volgens bpnr
220010 en 220020.

2 Vervoeren naar: wal langs de duinen. Afstand
ca.250m. Gebied fase 6.

220040 222107 Frezen. are 4,50 V
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Situering zie tekening T03 en T04.
Betreft het bewerken van het bestaande maaiveld
voordat er grond op gebracht wordt.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Bewerkingsdiepte: 0,20 m

220050 220301 Grond verwerken in duinen wal. m3 480,00 V
Situering zie tekening T03
Betreft het verwerken van de vrijgekomen grond de
wal langs de duinen. Gebied fase 6.
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het profiel
van ontgraven, volgens bpnr 220010 en 220020.

1 Hoogte 0,50 m
1 Zonder overhoogte

2 Ongelijke taluds: zie de lijnen op de tekening.
4 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m

220060 280121 Aanbrengen kunststofinlage. m2 68,00 V
Situering zie tekening T03 en T04.
Betreft wegenbouw doek langs de schanskorven van
de plint van de nieuwbouw ter voorkoming van zand
in de schanskorven.

1 Geotextiel: m2 72,00 L
waterdoorlatend en grondkerend.
Doek hoogte  = ca. 0,5m

9 Tot aan de onderzijde van de schanskorven.
Verticaal aanbrengen langs schanskorven. Aan de
bovenzijde vastzetten aan de schanskorven.

1 Verbinding in lengterichting dmv overlap van 0,1m

220070 220421 Profileren van oppervlakken. m2 2.891,00 V
Situering zie tekening T03 en T04.
Betreft het profileren tbv het aanbrengen van de
fundering en het aanbrengen van afschot in het
zandbed.
Grondsoort: zand.
Gerekend is met een waterstand N.A.P. +6,60   m

1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken: horizontaal

1 Breedte oppervlak gemiddeld 3,0  m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

23    KABELS EN LEIDINGEN

231   RIOLERING

231010 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 203,00 V
Situering zie tekening T03
Betreft het graven van de sleuven voor de
kolkleidingen en de verzamelleidingen.
Inclusief het grondwerk voor de kolken.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

231020 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 1,00 V
Situering zie tekening T03
Betreft werkgat tbv het plaatsen van de
inspectieput.

3 In vaste grond
4 Hoeveelheid per gat: van 2 tot 3 m3

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
9 Overtollige grond na het aanvullen verspreiden
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over het terrein.

231030 252221 Aanbrengen PP-buis. m 126,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft de kolkafvoerleidingen.

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur m 126,00 L
zwart.

1 2 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

231040 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 51,00 V
Situering zie tekening T03.

1 Betreft hulpstukken tbv het aansluiten van de
kolken op de afvoerleidingen en de aansluitingen
op de verzamelleidingen.

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
9 9 -Per kolk 2 x bocht 45° ø125mm st 34,00 L

-Per aansluiting op verzamelleiding spruitstuk. st 17,00 L
1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met

rubbermanchet

231050 252221 Aanbrengen PP-buis. m 49,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft verzamelleidingen.

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur m 49,00 L
zwart.

1 3 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

231060 252221 Aanbrengen PP-buis. m 38,00 V
Situering zie tekening T03
Betreft de verzamelleidingen van het HWA
riolering.

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur m 38,00 L
zwart.
Voor de aansluiting op het bestaande stelsel. Zie
fase 4, bpnr 430070

1 4 Nominale middellijn 200 mm
1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

231070 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer st 1,00 V
combinatie.
Situering zie tekening T03
Betreft de kolken die tussen troittoirbanden
130/150x250mm komen.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
2 Trottoirkolk, klasse Y type: Wave TK, b x d 370 x st 1,00 L

370mm. Leverancier Wavin. (www.wavin.nl)
Onderbak met vlakke bodem en hoogte 700mm.

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: tweedelig

231080 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V
Situering zie tekening T03
Betreft de inspectie put aan hbij de overgang
van de verzamelleiding van ø125 naar ø160mm.

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L
Materiaal: PP
Type Terga
Leverancier: Wavin, (www.wavin.nl)

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
2 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 1,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bij-
passende rubberring

9 Mangat afdekken met putrand volgens bpnr 231090.

231090 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V
Situering zie tekening T03

Bladnr. 21 van 86



Dienst Vastgoed Defensie, Ingenieursdiensten, Terreintechniek
Terreininrichting rondom nieuwbouw legering op de Frederikkazerne
Besteknr: 207.10.0953.20; Projectnr: 1001732. Datum 20-02-2012

RAW0083-00927

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

Betreft het afdekken van de mangaten in de
afdekplaten van de nieuwe inspectieput

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 1,00 L
sel voorzien van de tekst "RW"

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 2,00 L
1 Putrand ontdoen van vuil en voorzien van deksel.

231100 240121 Aanvullen sleuf. m 203,00 V
Situering zie tekening T04.
Betreft het aanvullen van de sleuven van de HWA
riolering.

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m
2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-

gekomen bij het ontgraven
1 De aanvulling verdichten laaggewijs. Naast de

buizen extra aandacht geven aan het verdichten.
9 Overtollige grond verspreiden over het omliggende

terrein.

232   OVERIGE KABELS EN LEIDINGEN

232010 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 75,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft sleuf ten behoeve van de mantelbuizen bij
de toegangspoort en ten behoeve van de VRI.

2 In losse grond
7 Sleufdiepte 0,80 m

3 Sleufbreedte 0,50 m
1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

232020 262101 Aanbrengen kabelbuis. st 12,00 V
Situering zie tekening T03.

1 Ten behoeve van te leggen kabel(s) voor de
toegangspoort en de VRI.
Lengte: 9 x 5m, 3 x 15m.

9 PP- buis. Glad van binnen, geribbeld van buiten. m 90,00 L
1 4 Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm

1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend dek- st 24,00 L
sel/kap buis voorzien van trekkoord van nylon, m 114,00 L
met 1m overlengte aan beide zijden.

24    VERHARDINGEN

241   KANTOPSLUITINGEN

241010 314311 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 195,00 V
Situering: zie tekening T03
Betreft de trottoirband tussen het fietspad en de
rijbaan en de trottoirband na de poort langs het
opstelplein.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 9,75 L
zien van steunrug van schrale beton, ca. 0,05m3/m1

3 Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs. st 195,00 L

241020 314311 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 22,50 V
Situering: zie tekening T03.
Betreft de bocht na de poort langs het
opstelplein.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 1,13 L
zien van steunrug van schrale beton, ca. 0,05m3/m1

3 Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs.
R=5,0m st 9,00 L
R=8,0m st 20,00 L

241030 314311 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 6,40 V
Situering: zie tekening T03.
Betreft de hoekblokken van de middeneilanden waar
de poort komt.
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6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,32 L
zien van steunrug van schrale beton, ca. 0,05m3/m1

3 Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs.
Hoekblok R=0,45cm uitwendig st 8,00 L

241040 314315 Aanbrengen inritbanden van beton. m 6,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft: inritten in de langzaam verkeerroute ten
oosten van nieuwbouw, t.p.v. oprit voor fietsers.
Kleur grijs.

1 Op straatlaag
3 Profiel 650 x 200 x 500 mm

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m st 8,00 L
3 Eindstuk links, werkende lengte 0,5  m st 2,00 L

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,5  m st 2,00 L

241050 314311 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 92,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft de RWS band langs het opstelplein en na de
toegangspoort ten zuidoosten van nieuwbouw

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 4,60 L
zien van steunrug van schrale beton, ca. 0,05m3/m1

9 Profiel 110/200 x 250 mm, kleur grijs. st 92,00 L

241060 314311 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 16,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft de band langs plein tegenover nieuwbouw
langs Van Alkemadelaan en in bocht na
toegangspoort ten zuidoosten van nieuwbouw

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,80 L
zien van steunrug van schrale beton, ca. 0,05m3/m1

9 Profiel 110/220 x 250 mm, kleur grijs.
R=5,0m st 8,00 L
R=10,0m st 13,00 L

241080 314312 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 143,00 V
Situering: zie tekening T04.
Betreft de opsluitband langs langzaam
verkeerroute ten westen van de nieuwbouw.

1 Op straatlaag
5 Profiel 100 x 200 mm kleur grijs st 143,00 L

241090 314702 Pasmaken van betonbanden. st 20,00 V
Betreft het opmaat zagen van de diverse soorten
aangebrachte banden.

2 D.m.v. zagen
9 9 Trottoirbanden 130/150x250mm;

RWS-band 110/220x250mm;
Opsluitbanden 100x200mm

2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

241100 314312 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 22,00 V
Situering: zie tekening T03.
Betreft de opsluitband van de ovaal waar de
lichtkrant in geplaatst  moet worden.

1 Op straatlaag
9 Profiel 300x260mm.

Kleur grijs.
Banden stellen in de ovaalvorm conform tekening.

242   ELEMENTENVERHARDINGEN

242010 280201 Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 1.812,00 V
mengsel.
Situering: zie tekening T03 en T04.
Betreft de fundering tbv de rijbaan.
inclusief vervoer vanaf depot.
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3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
7 Menggranulaat vrijgekomen volgens bpnr 210030. ton 761,00 L

2 Sortering 0/31,5
2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-

stekspostnr(s). 220070.
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

242020 280201 Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 127,00 V
mengsel.
Situering: zie tekening T03 en T04.
Betreft de fundering tbv de rijbaan.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
7 Menggranulaat ton 53,00 L

2 Sortering 0/31,5
2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-

stekspostnr(s). 220070.
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

242030 314101 Aanbrengen straatlaag. m2 2.974,00 V
Situering: zie tekeningen T03 en T04.
Betreft straatlaag voor onder alle
elementenverharding van fase 2. Tegels en BSS.
Laagdikte gemiddeld 50  mm; ten minste 40  mm en
ten hoogste 60  mm

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bpnr 242010 (funderingslaag) en bpnr 220070
(zandbed).

1 Straatzand m3 149,00 L

242040 314112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.621,00 V
Situering: zie tekening T03.
Betreft de rijbanen

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 72.945,00 L
80 mm
Kleur: grijs
Vrijgekomen volgens bpnr 210010, ca 1159m2
(5%breuk). Tekort leveren volgens bpnr. 242050.

2 Afstrooien en inwassen met brekerzand

242050 314812 Leveren betonstraatstenen. st 20.745,00 V
Betreft het tekort volgens bpnr 242040.
401 + 61 = 461 m2

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat kleur st 20.745,00 L
grijs.

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

242060 314112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 220,00 V
Situering: zie tekening T03.
Betreft de midden eilanden bij de poort en de
fietsstroken.

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 9.900,00 L
80 mm
Kleur: grijs

2 Afstrooien en inwassen met brekerzand

242070 314112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 98,00 V
Situering: zie tekening T03
Betreft de parkeervakken.
Stenen zijn beschikbaar.
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Inclusief vervoeren vanaf depot, afstand ca. 300m
3 Totale breedte van 3,00 m en meer

6 In elleboogverband
1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte

80 mm
Kleur: zwart

2 Afstrooien en inwassen met brekerzand

242080 314113 Aanbrengen betontegels. m2 1.035,00 V
Situering ziet tekening T03 en T04.
Betreft de langzaam verkeerroute ten westen van
nieuwbouw en het plateau tbv de fietsenstalling.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
5 In blokverband

1 Op straatlaag
9 Betontegels 500 x 500 x 80 mm st 4.140,00 L

Kleur: grijs.
2 Afstrooien en inwassen met brekerzand

242090 314701 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 15,00 V
1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspost-

nr(s). 242080.
1 Pasmaken door middel van zagen

3 Dikte 80 tot 100 mm
2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de op-

drachtgever geen waarde te hebben

25    MARKERINGEN

250010 314131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestra- m 39,00 V
ting; verband aanpassen.
Situering zie tekening T03.
Betreft de 1-1 lijnen langs de fietsstroken en
langs de parkeervakken.
Afwerking:

4 Verband bestrating: elleboogverband
1 Ononderbroken streep

1 Breedte: 0,10 m
2 Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit st 98,00 L

1 Vrijgekomen materialen vervoeren

250020 314132 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; m 17,50 V
verband aanpassen.
Situering zie tekening T03.
Afwerking: voegen invegen met brekerzand.

4 Verband bestrating: elleboogverband
1 Dwarsmarkering: strepen 1-1 streep

1 Op straatlaag
2 Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit st 44,00 L

250030 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,06 V
markeringsmateriaal.
Situering zie tekening T03.
Betreft de onderbroken lijnen van de rijbanen

2 Onderbroken streep 1-3
1 Breedte: 0,10 m

3 Op een bestrating
1 Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 14,00 L

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 7    kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

250040 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,11 V
markeringsmateriaal.
Situering zie tekening T03.
Betreft de ononderbroken lijnen van de rijbanen.
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En de dubbele lijn bij de links en rechtsafstrook
scheiding.

1 Ononderbroken streep
1 Breedte: 0,10 m

3 Op een bestrating
1 Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 77,00 L

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 7    kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

250050 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,01 V
markeringsmateriaal.
Situering zie tekening T03.
Betreft de stopstreep bij de Van Alkemadelaan.

1 Ononderbroken streep
3 Breedte: 0,20 m

3 Op een bestrating
1 Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 14,00 L

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 7    kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

250060 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 14,70 V
markeringsmateriaal.
Situering zie tekening T03.
Betreft de pijlen tbv links en rechts afslaan. En
de haaietanden bij de entree van het
parkeerterrein.

4 Pijlen en driehoeken.
3 Op een bestrating

1 Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 102,90 L
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 7    kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

250070 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 24,00 V
markeringsmateriaal.
Situering zie tekening T03.

2 Betreft het verdrijvingsvlak.
1 Op een asfaltverharding

1 Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 84,00 L
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 7    kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

26    TERREINMEUBILAIR

260010 610399 Aanbrengen hekwerk m 2,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft het hek tussen het gebouw en de
toegangspoort.
Type: spijlen hekwerk.
Leverancier: Heras. Product Pegasus 250 spijlen m 2,00 L
hekwerk (www.heras.nl)
Hoogte: 2500 mm.
Spijlen: vierkant 30x30mm, bovenkant afgeschuind.
Kleur: RAL 7024.
Aanbrengen volgens de voorschriften van de
fabrikant.
Bij de poort een aansluiting op de poort maken.
Bij het gebouw aansluiting op het gebouw maken,
inclusief bevestigingsmiddelen.

260020 639999 Aanbrengen fietsenstalling st 1,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft: stalling die in opslag ligt.
Inclusief het vervoer van de opslag naar de
locatie, afstand ca. 300m.
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Zie foto, als bijlage van dit bestek.
Bevestigingmiddelen te leveren door de aannemer
Plaatsen op tegelsverharding, die is aangebracht
volgens bpnr 242080.

260030 322299 Aanbrengen fietsenrekken. st 10,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft: Het plaatsen van fietsenrekken in de
fietsenstalling.
Inclusief het vervoer van de opslag naar de
locatie, afstand ca. 300m.
- hoh afstand fietsklemmen is 375mm
- lengte rek voor 8 fietsen is 3000mm
- monteren mbv chemische ankers M10 st 40,00 L

260040 619999 Aanbrengen afvalbak, inclusief asbak. st 1,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft de afvalbak naast de fietsenstalling.
- Type: Constructo 50. st 1,00 L
- Model:Amsterdam met noppenplaat
- Leverancier: Grijsen (www.grijsen.nl)
- Materiaal; staal verzinkt en gecoat
- Kleur: RAL 7024 (grijs)
- Montage dmv chemische ankers en aangelaste st 4,00 L
voetplaat st 2,00 L
 - Incl. Binnenbak, vergrendeld d.m.v. st 1,00 L
driekantslot en asbak. st 1,00 L

3     FASE 3: PLEIN LANGS V ALKEMADELAAN
Uitvoeringsperiode: van 12-09-2012 tot 31-10-2012.

31    OPBREKEN

310010 307351 Opbreken betonbanden. m 45,00 V
Situering: zie tekening T02.
Betreft de kantopsluiting van de rijbaan langs
gebouw 101

5 Inclusief fundering en steunrug
Afmetingen en materiaal fundering: schrale beton
C12/15, ca. 0,025 m3/m1
Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton
C12/15, ca 0,025 m3/m1

6 Opsluitbanden 120 x 250 mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende

verwerkingsinrichting.

310020 307311 Opbreken straatbaksteen. m2 1.620,00 V
Situering: zie tekening T02.
Betreft de rijbaan voor gebouw 101

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Straatbaksteen standaard keiformaat

Kleur: bont gekleurd
9 Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.

Opbrengsten uit vrijgekomen materialen dienen bij
de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

310030 610321 Verwijderen afrastering. m 120,00 V
Situering zie tekening T02.
Betreft het hekwerk, inclusief fundering langs de
Van Alkemadelaan.
Zie de 2 foto's, als bijlage van dit bestek.

9 Metselwerk muur:
- Lengte 4m, dikte 0,33m, hoogte 1,6m waarvan 1m
boven maaiveld.
Metselwerk kolommen:
- Breedte 0,87m, dikte 0,43m, hoogte 3,6m waarvan
3m boven maaiveld
Gewapend betonnen fundering:
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- Hoogte 0,5m breedte 0,4m, tot 1m onder
maaiveld.
Stalen schermen:
- Lengte 3,8m, hoogte 1,8m. Omranding van Tstaal
100x100x12mm. Gaas van draadstaal ø5mm,
maaswijdte 50x50mm.

9 Inclusief het benodigde grondwerk.
Tegels verwijderen volgens bpnr 310040.
Herstellen bestrating volgens bpnr 340160 en
340270.

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.

310040 307313 Opbreken betontegels. m2 30,00 V
Situering zie tekening T02
Betreft het verwijderen van de tegels langs het
te verwijderen hekwerk.

1 Totale breedte tot 1,5 m
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm kleur donker grijs

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bpnr
340270.

310050 510111 Verwijderen bomen. st 1,00 V
Situering zie tekening T02.
Betreft de boom ter plaatse waar het nieuwe
hekwerk moet aansluiten op het bestaande hekwerk
nabij gebouw 101.
Boomsoort(en): loofboom.

1 Stamdiameter: tot ca. 0,2 m
2 Rooien tot een diepte van ten minste 0,75 m en

ontstane gaten vullen met zand
1 Aftoppen op een stamdiameter van 0,2  m

Vrijgekomen hout dient afgevoerd te worden.
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-

ver geen waarde te hebben
3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-

drachtgever geen waarde te hebben

32    GRONDWERK

320010 220101 Grond ontgraven uit cunet plein m3 420,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft de cunet van het plein en de
parkeerplaatsen.
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
theoretisch profiel van ontgraven.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P. +6,60   m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2    m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

320020 220201 Grond vervoeren. m3 420,00 V
Betreft de grond die vrijgekomen is volgens
bpnrs 320010
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
theoretisch profiel van ontgraving, volgens bpnr
320010.

2 Vervoeren naar: grondwal langs de Van
Alkemadelaan en de cirkels van brede banden.
Afstand ca. 150m.

320030 222107 Frezen. are 10,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft het bewerken van het bestaande maaiveld
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voordat er grond op gebracht wordt.
1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
3 Bewerkingsdiepte: 0,20 m

320040 220301 Grond verwerken in grondwal en circels. m3 420,00 V
Situering zie tekening T03
Betreft het verwerken van de vrijgekomen grond in
de grondwal langs de Van Alkemadelaan en de
circkels van brede banden.
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het profiel
van ontgraven, volgens bpnr 320010.

3 Hoogte 1,20 m
1 Zonder overhoogte

2 Ongelijke taluds: zie de lijnen op de tekening.
4 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m

320050 220421 Profileren van oppervlakken. m2 1.750,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft het profileren tbv het aanbrengen van de
fundering en het aanbrengen van afschot in het
zandbed.
Grondsoort: zand.
Gerekend is met een waterstand N.A.P. +6,60   m

1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken: horizontaal

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

33    RIOLERING

330010 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 183,00 V
Situering zie tekening T03
Betreft het graven van de sleuven voor de
kolkleidingen en de verzameleidingen.
Inclusief het grondwerk voor de kolken.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

330020 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 2,00 V
Situering zie tekening T03
Betreft werkgat tbv het plaatsen van de
inspectieputten.

3 In vaste grond
4 Hoeveelheid per gat: van 2 tot 3 m3

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
9 Overtollige grond na het aanvullen verspreiden

over het terrein.

330030 252221 Aanbrengen PP-buis. m 96,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft de kolkafvoerleidingen.

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur m 96,00 L
zwart.

1 2 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

330040 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 39,00 V
Situering zie tekening T03.

1 Betreft hulpstukken tbv het aansluiten van de
kolken op de afvoerleidingen en de aansluitingen
op de verzamelleiding.

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
9 9 -Per kolk 2 x bocht 45° ø125mm st 26,00 L
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-Per aansluiting op verzamelleiding spruitstuk st 13,00 L
1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met

rubbermanchet

330050 252221 Aanbrengen PP-buis. m 20,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft verzamelleidingen.

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur m 20,00 L
zwart.

1 3 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

330060 252221 Aanbrengen PP-buis. m 67,00 V
Situering zie tekening T03
Betreft de verzamelleidingen van het HWA
riolering.

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur m 67,00 L
zwart.

1 4 Nominale middellijn 200 mm
1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

330070 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer st 3,00 V
combinatie.
Situering zie tekening T03
Betreft de kolken die tussen troittoirbanden
130/150x250mm komen.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
2 Trottoirkolk, klasse Y type: Wave TK, b x d 370 x st 3,00 L

370mm. Leverancier Wavin. (www.wavin.nl)
Onderbak met vlakke bodem en hoogte 700mm.

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: tweedelig

330080 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer st 10,00 V
combinatie.
Situering zie tekening T03.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
2 Straatkolk, klasse Y  type: Wave SK, b x d 370 x st 10,00 L

370mm. Leverancier Wavin. (www.wavin.nl).
Onderbak met vlakke bodem en hoogte 700mm.

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: tweedelig

330090 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 2,00 V
Situering zie tekening T03
Betreft de inspectieput in de hoofdleiding van
het HWA riool.
Inclusief het aansluiten van bestaande leidingen.

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 2,00 L
Materiaal: PP
Type Terga
Leverancier: Wavin, (www.wavin.nl)

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
2 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 2,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bij-
passende rubberring

9 Mangat afdekken met putrand volgens bpnr 330100.

330100 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 V
Situering zie tekening T03
Betreft het afdekken van de mangaten in de
afdekplaten van de nieuwe inspectieputten.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 2,00 L
sel voorzien van de tekst "RW"

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 4,00 L
1 Putrand ontdoen van vuil en voorzien van deksel.

330110 240121 Aanvullen sleuf. m 183,00 V
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Situering zie tekening T04.
Betreft het aanvullen van de sleuven van de HWA
riolering.

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m
2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-

gekomen bij het ontgraven
1 De aanvulling verdichten laaggewijs. Naast de

buizen extra aandacht geven aan het verdichten.
9 Overtollige grond verspreiden over het omliggende

terrein.

34    VERHARDINGEN

3401  Kantopsluitingen

340110 314311 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 190,00 V
Situering: zie tekening T03
Betreft de trottoirband vanaf de Van Alkemadelaan
tot aan de parkeerplaatsen aan de zuidkant van
het opstelplein.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 9,50 L
zien van steunrug van schrale beton, ca. 0,05m3/m1

3 Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs. st 190,00 L

340120 314311 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,10 V
Situering: zie tekening T03.
Betreft de bocht bij de Van Alkemadelaan

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,51 L
zien van steunrug van schrale beton, ca. 0,05m3/m1

3 Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs
R=8,0m st 13,00 L

340130 314311 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 6,40 V
Situering: zie tekening T03.
Betreft de hoekblokken bij de parkeervakken.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,32 L
zien van steunrug van schrale beton, ca. 0,05m3/m1

3 Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs
Hoekblok R=0,45cm uitwendig st 4,00 L
Hoekblok R=0,33cm inwendig st 4,00 L

340140 314702 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 V
Betreft het opmaat zagen van de aangebrachte
banden.

2 D.m.v. zagen
1 3 Trottoirband 130/150 x 250 mm

2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

340150 314312 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 135,00 V
Situering: zie tekening T03.
Betreft de opsluitband van de ovalen in het
opstelplein

1 Op straatlaag
9 Profiel 300x260mm. m 135,00 L

Kleur grijs.
Banden stellen in de ovaalvorm conform tekening.

340160 314312 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 120,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft kantopsluiting van de tegels langs het
verwijderde hekwerk

2 Op zandbed
5 Profiel 100 x 200 mm kleur grijs. st 120,00 L

3402  Elementenverhardingen

340210 280201 Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 1.750,00 V
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mengsel.
Situering: zie tekening T03.
Betreft de fundering tbv het opstelplein en de
parkeerplaatsen.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
7 Menggranulaat ton 735,00 L

2 Sortering 0/31,5
2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-

stekspostnr(s). 320050.
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

340220 314101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.870,00 V
Situering: zie tekeningen T03.
Betreft straatlaag voor onder alle
elementenverharding van fase 3. straatbaksteen en
betonstratsteen.
Laagdikte gemiddeld 50  mm; ten minste 40  mm en
ten hoogste 60  mm

6 Op een funderingslaag aangebracht volgens bpnr
340210.

1 Straatzand m3 94,00 L

340230 314111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 911,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft de verharding van het opstelplein.

3 Totale breedte 3,00 m en meer
4 In keperverband zonder driehoekstenen

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

2 Straatbaksteen: standaard dikformaat kleur geel st 63.770,00 L
Hoogte 80mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

340240 314112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 420,00 V
Situering: zie tekening T03.
Betreft de verharding bij gebouw 101.

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 18.900,00 L
80 mm
Kleur: grijs

2 Afstrooien en inwassen met brekerzand

340250 314112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 318,00 V
Situering: zie tekening T03
Betreft de parkeervakken langs het opstelplein en
voor gebouw 101en het lange opstelvak.
Stenen zijn beschikbaar.
Inclusief vervoeren vanaf depot, afstand ca. 300m

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
6 In elleboogverband

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
80 mm
Kleur: zwart

2 Afstrooien en inwassen met brekerzand

340260 314132 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; m 240,00 V
verband aanpassen.
Situering zie tekening T03.
Betreft de vakscheiding van de parkeerplaatsen.
Inclusief de langsmarkering, conform tekening.
Afwerking: voegen invegen met brekerzand.

4 Verband bestrating: elleboogverband
1 Dwarsmarkering: strepen 1-1 streep.
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1 Op straatlaag
2 Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit st 600,00 L

340270 314113 Aanbrengen betontegels. m2 120,00 V
Situering zie tekening T01.
Betreft het herstellen van de tegelverharding
langs het verwijderde metselwerk hek.

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse

(NEN-EN 1339) 45
vrijgekomen volgens bpnr 310040.

1 Afstrooien met zand

36    TERREINMEUBILAIR

360010 610399 Aanbrengen palen tbv hekwerk st 19,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft het hek over het opstelplein van de Van
Alkemadelaan tot aan de toegangspoort.
Hekwerktype: spijlen hekwerk.
Leverancier: Heras. Product Pegasus 250 spijlen
hekwerk (www.heras.nl)
Hoogte: 1750 mm.
Doorsnede vierkant 70x70mm st 19,00 L
H.o.h. 2545mm.
Kleur: RAL 7024.
Staander voorzien van beton. m3 4,75 L
Aanbrengen volgens de voorschriften van de
fabrikant.
Bij de poort een aansluiting maken.

360020 610399 Aanbrengen hekwerk m 53,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft het hek over het opstelplein van de Van
Alkemadelaan tot aan de toegangspoort.
Type: spijlen hekwerk.
Leverancier: Heras. Product Pegasus 250 spijlen m 53,00 L
hekwerk (www.heras.nl)
Hoogte: 2500 mm.
Spijlen: vierkant 30x30mm, bovenkant afgeschuind.
Kleur: RAL 7024.
Aanbrengen volgens de voorschriften van de
fabrikant.
Bij de poort een aansluiting op de poort maken.

360040 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 5,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft verkeersborden bij de parkeerplaatsen.

4 In een bestrating
1 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 5,00 L

vast kruis
2 Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan

1,5 m)
2 Verkeersbord, afmetingen volgens type I

bord E4, 1 st st 1,00 L
bord C4, 4 st st 4,00 L

2 Retroflecterend, klasse I

360050 639999 Aanbrengen grondbuis st 7,00 V
Situering zie tekening T02
Betreft een buis tbv het installeren van de
vlaggemasten.
Bovenkant gelijk met de elementenverharding
Hoogte buis is 1m
Diameter is 115mm, voor de masten volgens bpnr
360060.
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Inclusief deksel, vallend 'in' de buis.
Artikel: VRM 039. st 7,00 L
Leverancier: Respo, te Beerzerveld.

360060 639999 Aanbrengen vlaggemast st 7,00 V
Betreft vlaggemasten aanwezig in depot.
Inclusief vervoer naar verwerkingslocatie,
afstand ca. 300m
Plaatsen in de grondbuizen, aangebracht volgens
bpnr 360050.
Lengte mast: 7,00m (6m boven maaiveld)
Diameter: 102 mm
Compleet met sierknop, vlaggenlijn en kikker.

4     FASE 4: WEG LANGS GEBOUWEN 101, 196-199.
Uitvoeringsperiode: van 01-10-2012 tot 31-10-2012.

41    OPBREKEN

410010 307351 Opbreken betonbanden. m 250,00 V
Situering: zie tekening T02.
Betreft de kantopsluiting van de rijbaan langs de
gebouwen 196-199.

5 Inclusief fundering en steunrug
Afmetingen en materiaal fundering: schrale beton
C12/15, ca. 0,025 m3/m1
Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton
C12/15, ca 0,025 m3/m1

6 Opsluitbanden 120 x 250 mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende

verwerkingsinrichting.

410020 307311 Opbreken straatbaksteen. m2 1.665,00 V
Situering: zie tekening T02.
Betreft de rijbaan langs de gebouwen 196-199.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Straatbaksteen standaard keiformaat

Kleur: bont gekleurd
9 Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.

Opbrengsten uit vrijgekomen materialen dienen bij
de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

410030 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). st 9,00 V
Situering zie tekening T02.
Betreft de verkeersborden langs de rijbaan die
verwijderd wordt volgens bpnr 410010 en 410020.

4 Uit een bestrating
1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m
2 Verkeersbord, afmetingen volgens type I

3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en dienen
afgevoerd te worden.

410040 251122 Verwijderen kolk. st 5,00 V
Situering zie tekening T02.
Betreft kolken langs de rijbaan.

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie
1 Trottoirkolk

2 Constructie: tweedelig
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bpnr

430050.

42    GRONDWERK

420010 220101 Grond ontgraven uit cunet verbreding d=0,4m m3 66,00 V
Situering zie tekening T03 en T04.
Betreft het cunet tbv het verbreden van de
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rijbaan.
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
theoretisch profiel van ontgraven.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P. +6,60   m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,4  m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1    m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

420020 280121 Aanbrengen kunststofinlage. m2 34,00 V
Situering zie tekening T03 en T04.
Betreft wegenbouw doek langs de schanskorven van
de plint van de nieuwbouw ter voorkoming van zand
in de schanskorven.

1 Geotextiel: m2 36,00 L
waterdoorlatend en grondkerend.
Doek hoogte  = ca. 0,5m

9 Tot aan de onderzijde van de schanskorven.
Verticaal aanbrengen langs schanskorven. Aan de
bovenzijde vastzetten aan de schanskorven.

1 Verbinding in lengterichting dmv overlap van 0,1m

420030 220421 Profileren van oppervlakken. m2 1.491,00 V
Situering zie tekening T04.
Betreft het profileren tbv het aanbrengen van de
fundering van de verbreding en het aanbrengen van
afschot tbv het het tegelspad en de rijbaan.
Grondsoort: zand
Gerekend is met een waterstand N.A.P. +6,60   m

1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken: horizontaal

3 Breedte oppervlak gemiddeld 9    m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

420040 220201 Grond vervoeren. m3 66,00 V
Betreft de grond die vrijgekomen is volgens
bpnrs 420010
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
theoretisch profiel van ontgraving, volgens bpnr
420010.

2 Vervoeren naar: de wal langs de duinen, gebied
fase 6.

420050 220301 Grond verwerken in duinen wal m3 66,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft het verwerken van de vrijgekomen grond in
de wal langs de duinen. Gebied fase 6.
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het profiel
van ontgraven, volgens bpnr 420010.

3 Hoogte 1,50 m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte 2,50 m
2 Ongelijke taluds: conform de lijnen zoals

aangegeven op tekening T03.
4 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m

43    KABELS EN LEIDINGEN

430010 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 43,00 V
Situering zie tekening T03 en T04
Betreft het graven van de sleuven voor de
kolkleidingen en de verzamelleidingen.
Inclusief het grondwerk voor de kolken.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
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1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten
1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

deponeren

430020 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 4,00 V
Situering zie tekening T03 en T04
Betreft werkgat tbv het plaatsen van de
inspectieput en het maken van aansluitingen op
bestaand inspectieputten.

3 In vaste grond
4 Hoeveelheid per gat: van 2 tot 3 m3

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
9 Overtollige grond na het aanvullen verspreiden

over het terrein.

430030 252221 Aanbrengen PP-buis. m 43,00 V
Situering zie tekening T03 en T04.
Betreft de kolkafvoerleidingen.

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur m 43,00 L
zwart.

1 2 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

430040 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 16,00 V
Situering zie tekening T03 enT04

1 Betreft hulpstukken tbv het aansluiten van de st 16,00 L
kolken op het bestaande stelsel.

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
9 9 Bochten 45°, gerekend met 2 per kolk. st 16,00 L

Diameter ø125mm
1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met

rubbermanchet

430050 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer st 5,00 V
combinatie.
Situering zie tekening T03 en T04.
Betreft de kolken die tussen troittoirbanden
130/150x250mm komen.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
2 Trottoirkolk, klasse Y vrijgekomen volgens bpnr

410050.

430060 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer st 3,00 V
combinatie.
Situering zie tekening T03 en T04.
Betreft de kolken die tussen troittoirbanden
130/150x250mm komen.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
2 Trottoirkolk, klasse Y type: Wave TK, b x d 370 x st 3,00 L

370mm. Leverancier Wavin. (www.wavin.nl)
Onderbak met vlakke bodem en hoogte 700mm.

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: tweedelig

430070 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 2,00 V
Situering zie tekening T03 en T04
Betreft put in de hoofdleiding van het HWA riool.
Inclusief aansluiting leidingen fase 1 zie bpnr
130050 en 130060

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 2,00 L
Materiaal: PP
Type Terga
Leverancier: Wavin, (www.wavin.nl)

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
2 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 2,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bij-
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passende rubberring
9 Inclusief het aansluiten van de nieuwe (1st/put)

en de bestaande (2st/ put) leidingen.
Mangat afdekken met putrand volgens bpnr 430080.

430080 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 V
Situering zie tekening T03 en T04.
Betreft het afdekken van de mangaten in de
afdekplaten van de nieuwe inspectieputten.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 2,00 L
sel voorzien van de tekst "RW"

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 4,00 L
1 Putrand ontdoen van vuil en voorzien van deksel.

430090 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 V
Situering zie tekening T03 en T04.
Betreft het aansluiten van een leiding ø160 van
fase 1en een leiding van ø160 van fase 5.

5 Put van kunststof
9 Gat maken dmv boren van een gat tbv een buis

ø160mm.
5 Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat st 2,00 L

1 Bijwerken stroomprofiel
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

drachtgever geen waarde te hebben en dienen
afgevoerd te worden.

430100 240121 Aanvullen sleuf. m 43,00 V
Situering zie tekening T03 en T04.
Betreft het aanvullen van de sleuven van de HWA
riolering.

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m
2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-

gekomen bij het ontgraven
1 De aanvulling verdichten laaggewijs. Naast de

buizen extra aandacht geven aan het verdichten.
9 Overtollige grond verspreiden over het omliggende

terrein.

431   RIOLERING

44    VERHARDINGEN

4401  Kantopsluitingen

440110 314311 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 262,00 V
Situering: zie tekening T03 en T04.
Betreft de trottoirband langs de gebouwen 196-199
en ten zuiden van de nieuwbouw.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 13,10 L
zien van steunrug van schrale beton, ca. 0,05m3/m1

3 Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs. st 262,00 L

440130 314315 Aanbrengen inritbanden van beton. m 5,00 V
Situering zie tekening T04
Betreft: de oprit voor fietsers voor de
langzaamverkeerroute ten zuiden van de nieuwbouw
Kleur grijs.

1 Op straatlaag
3 Profiel 650 x 200 x 500 mm

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m st 8,00 L
3 Eindstuk links, werkende lengte 0,5  m st 1,00 L

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,5  m st 1,00 L

440140 314311 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 27,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft de RWS band langs de zuid-oost gevel van
het gebouw tpv de onderdoorgang.
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6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 1,35 L
zien van steunrug van schrale beton, ca. 0,05m3/m1

9 Profiel 110/200 x 250 mm, kleur grijs. st 27,00 L

440150 314312 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 29,00 V
Situering: zie tekening T04.
Betreft de opsluitband langs trottoir bij vanaf
de nieuwbouw tot de entree van de parkeerplaats.

1 Op straatlaag
5 Profiel 100 x 200 mm kleur grijs st 29,00 L

440160 314702 Pasmaken van betonbanden. st 5,00 V
Betreft het opmaat zagen van de diverse soorten
aangebrachte banden.

2 D.m.v. zagen
9 9 Trottoirbanden 130/150x250mm;

RWS-band 110/220x250mm;
Opsluitbanden 100x200mm

2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

4402  Elementenverhardingen

440210 280201 Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 109,00 V
mengsel.
Situering: zie tekeningen T03 en T04.
Betreft de fundering tbv de verbreding van de
rijbaan
.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
7 Menggranulaat ton 46,00 L

2 Sortering 0/31,5
2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-

stekspostnr(s). 420030.
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

440220 314101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.435,00 V
Situering: zie tekeningen T03 en T04.
Betreft straatlaag voor onder alle
elementenverharding van fase 4. Tegels en BSS.
Laagdikte gemiddeld 50  mm; ten minste 40  mm en
ten hoogste 60  mm

9 Op een laag die is aangebracht volgens bpnr.
440210 (fundering) of bewerkt volgens bpnr 420030
(zandbed)

1 Straatzand m3 72,00 L

440230 314112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.036,00 V
Situering: zie tekeningen T03 en T04.
Betreft de rijbanen van het parkeerterrein.

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 46.620,00 L
80 mm
Kleur: grijs.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

440240 314113 Aanbrengen betontegels. m2 399,00 V
Situering: zie tekeningen T03 en T04.
Betreft het pad naar de langzaam verkeerroute ten
westen van nieuwbouw.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
5 In blokverband

1 Op straatlaag
9 Betontegels 500 x 500 x 80 mm st 1.596,00 L

Kleur: grijs.
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2 Afstrooien en inwassen met brekerzand

440250 314701 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 11,00 V
Betreft de tegels van de langszaamverkeerroute.

1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspost-
nr(s). 440240.

1 Pasmaken door middel van zagen
3 Dikte 80 tot 100 mm

2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

46    TERREINMEUBILAIR

460020 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 5,00 V
Situering op aanwijzing van de directie.
Betreft verkeersborden tbv de parkeerplaatsen en 1
richtingswegen

4 In een bestrating
1 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 5,00 L

vast kruis
2 Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan

1,5 m)
2 Verkeersbord, afmetingen volgens type I

bord E4, 1st st 1,00 L
bord C4, 4 st st 4,00 L

2 Retroflecterend, klasse I

5     FASE 5: BINNENTERREIN
Uitvoeringsperiode: van 15-08-2012 tot 31-10-2012.

52    GRONDWERK

520010 280121 Aanbrengen kunststofinlage. m2 347,00 V
Situering zie tekening T03 en T04.
Betreft wegenbouw doek langs de schanskorven van
de plint van de nieuwbouw ter voorkoming van zand
in de schanskorven.

1 Geotextiel: m2 368,00 L
waterdoorlatend en grondkerend.
Doek hoogte  = ca. 0,5m

9 Tot aan de onderzijde van de schanskorven.
Verticaal aanbrengen langs schanskorven. Aan de
bovenzijde vastzetten aan de schanskorven.

1 Verbinding in lengterichting dmv overlap van 0,1m

520020 220421 Profileren van oppervlakken. m2 1.355,00 V
Situering zie tekening T03 en T04.
Betreft het profileren van het zand in de
binnentuin ter plaatse van de schelpen en de
tegels
Grondsoort: zand.
Gerekend is met een waterstand N.A.P. +6,60   m

9 Overtollige grond vervoeren volgens bpnr 520040.
Gerekend is met 50mm per m2.

1 Oppervlakken: horizontaal
1 Breedte oppervlak gemiddeld 3,0  m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

520030 220421 Profileren van oppervlakken. m2 1.120,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft het profileren van het zand in de
binnentuin ter plaatse van de gebakken
straatstenen
Grondsoort: zand.
Gerekend is met een waterstand N.A.P. +6,60   m

9 Overtollige grond vervoeren volgens bpnr 520050.
Gerekend is met 50mm per m2.

1 Oppervlakken: horizontaal, en aflopend richting
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de rijbaan.
1 Breedte oppervlak gemiddeld 3,0  m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

520040 220201 Grond vervoeren. m3 68,00 V
Betreft de grond die overtollig is na het
profileren van het zandbed tpv de schelpen.
De doorrijhoogte is maximaal 2,8m
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
vervoer.

2 Vervoeren naar: de wal langs de duinen, gebied
fase 6.

520050 220201 Grond vervoeren. m3 56,00 V
Betreft de grond die overtollig is na het
profileren van het zandbed tpv de straatbaksteen
De doorrijhoogte is ca. 4,5m
Grondsoort: zand.
Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
vervoer.

2 Vervoeren naar: gde wal langs de duinen, gebied
fase 6.

520060 220301 Grond verwerken in duinen wal m3 125,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft het verwerken van de vrijgekomen grond in
de wal langs de duinen. Gebied fase 6.
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het profiel
van profileren, volgens bpnr 520020 en 520030.

3 Hoogte 1,50 m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte 2,50 m
2 Ongelijke taluds: conform de lijnen zoals

aangegeven op tekening T03.
4 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m

53    KABELS EN LEIDINGEN

530010 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 18,00 V
Situering zie tekening T03
Betreft het graven van de sleuf voor de
afvoerleiding van de lijngoot.
Inclusief het grondwerk voor de kolken.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

530020 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 32,00 V
Situering zie tekening T03
Betreft het graven van de sleuf voor het
aanbrengen van de lijngoot.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,70 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

530030 314321 Aanbrengen goot van betonelementen. m 30,00 V
Situering zie tekening T02.
Betreft de lijngoot in het midden van de vloer.

9 Betonstrook dik 0,10 m aanbrengen als fundering.
Beton C28/35. Naast de goot aan weerszijden m3 3,00 L
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steunruggen aanbrengen.
9 Lijngoot: type fineline, leverancier ACO

(www.aco.nl)
- sleufhoogte: 125mm
- sleufbreedte 15mm
- gootbreedte 100mm
- belastingklasse D400
- elementlengte 1000mm
- materiaal goot: polyester beton
- materiaal opzetstuk; verzinkt staal
Aan het begin van de goot voorzien van eindplaten. st 2,00 L

9 Voegen van de elementen onderling vullen met een
2 componenten voegvullingmassa, met minimaal 50 %
polysulfide.

530040 252611 Aanbrengen zandvangelement in goot van geprefabri- st 2,00 V
ceerde betonelementen.
Situering zie tekening T02.
Betreft: zandvangelementen t.b.v. lijnafwatering.

9 Zandvangelementen passend bij de goot die is st 2,00 L
aangebracht volgens bpnr 530030.
- lengte element: 0,5m
- voorzien van uitlaat ø125mm.

5 T.b.v. fundering: werkvloer van beton aanbrengen, m3 0,50 L
dik 0,10 m en aan weerzijden een steunrug
aanbrengen.
Beton C20/25, milieuklasse XC3
Verkeersklasse D400.

530050 314399 Pasmaken gootelement st 1,00 V
Situering: zie tekening T02.
Betreft: het pasmaken van gootelementen d.m.v.
zagen.
Goot aangebracht volgens bpnr. 530030.

530060 252221 Aanbrengen PP-buis. m 18,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft de afvoerleiding van de lijngoot naar het
hoofriool in de rijbaan. Voor aansluiting op
bestaande stelsel, zie bpnr 430190

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur m 18,00 L
zwart.

1 3 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

530070 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 5,00 V
Situering zie tekening T03.

1 Betreft hulpstukken tbv het aansluiten van de
kolken op de afvoerleidingen en de aansluitingen
op de verzamelleiding.

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
9 9 - 2 x bocht 45° ø125mm st 4,00 L

- T-stuk om de buizen vanaf de goten te verbinden st 1,00 L
1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met

rubbermanchet

530080 240121 Aanvullen sleuf. m 50,00 V
Situering zie tekening T03 Betreft het aanvullen
van de sleuven van de afvoerleiding en langs de
lijngoot.

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m
2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-

gekomen bij het ontgraven
1 De aanvulling verdichten laaggewijs. Naast de

buizen extra aandacht geven aan het verdichten.
9 Overtollige grond verspreiden over het omliggende

terrein.
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54    VERHARDINGEN

540010 314399 Aanbrengen stalen kantopsluiting Topkant m 43,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft de kantopsluiting langs de gele
straatbaksteen in de binnentuin.
Type Topkant, leverancier Toppro (www.toppro.nl) m 43,00 L
- materiaal verzinkt staal
- hoogte 170mm
- elementlengte: 3,0m
- dikte 2mm
- bovenzijde omgezet tot 6mm dikte
Bevestigen met stalen pinnen hoh 1,5m. st 29,00 L
Voorzien van fundering en steunrug van beton m3 2,15 L
C15/25
Aanbrengen volgens de voorschriften van de
leverancier.

540020 314312 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 246,00 V
Situering: zie tekening T03 en T04.
Betreft de opsluitband langs de tegelsplateaus
bij de banken in de binnen tuin.
Doorrijdhoogte tbv aanvoer is maximaal 2,8m

1 Op straatlaag
5 Profiel 100 x 200 mm kleur grijs st 246,00 L

Banden stellen met een klik van 25mm.

540030 280201 Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 1.120,00 V
mengsel.
Situering: zie tekeningen T03.
Betreft de fundering voor onder de
straatbaksteen.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m
7 Menggranulaat ton 353,00 L

2 Sortering 0/31,5
2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-

stekspostnr(s). 520030.
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

540040 314101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.603,00 V
Situering: zie tekeningen T03 en T04.
Betreft straatlaag voor onder alle
elementenverharding van fase 5. Tegels en SBS
Laagdikte gemiddeld 50  mm; ten minste 40  mm en
ten hoogste 60  mm

9 Op een laag die is aangebracht volgens bpnr.
540300 (fundering) of bewerkt volgens bpnr
520030 (zandbed)

1 Straatzand m3 80,00 L

540050 314113 Aanbrengen betontegels. m2 248,00 V
Situering ziet tekening T03 en T04
Betreft de tegels bij de banken in de binnentuin.
Doorrijdhoogte tbv aanvoer is maximaal 2,8m

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
5 In blokverband

1 Op straatlaag
9 Betontegels 500 x 500 x 80 mm st 992,00 L

Kleur: grijs.
2 Afstrooien en inwassen met brekerzand

540060 314701 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 131,00 V
Betreft het zagen van de schuine lijnen in de
tegelplateaus.

1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspost-
nr(s). 540050.

1 Pasmaken door middel van zagen
3 Dikte 80 tot 100 mm
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2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en dienen
afgevoerd te worden.

540070 314111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.120,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft de verharding voor de entree van het
gebouw.

3 Totale breedte 3,00 m en meer
4 In keperverband zonder driehoekstenen

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

2 Straatbaksteen: standaard dikformaat kleur geel st 78.400,00 L
Hoogte 80mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

540080 280121 Aanbrengen kunststofinlage. m2 1.355,00 V
Situering zie tekening T03 en T04.
Betreft doek voor onder de schelpen.
Doorrijdhoogte tbv aanvoer is maximaal 2,8m

1 Geotextiel: m2 1.355,00 L
waterdoorlatend.

1 Aanbrengen op zandbed dat is voorbewerkt volgens
bpnr 520020.

1 Verbinding in lengterichting dmv overlag van 0,25m
1 Verbinding in breedterichting  dmv overlag van

0,25m

540090 280201 Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 1.355,00 V
mengsel.
Situering zie tekening T03 en T04.
Betreft de schelpen in de binnentuin.
Doorrijdhoogte tbv aanvoer is maximaal 2,8m

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m m3 203,00 L
9 Schelpen, geschikt als halfverharding.

5 Op een kunststofinlage, aangebracht volgens
540080.

9 Schelpen statisch verdichten.

56    TERREINMEUBILAIR

560010 619999 Aanbrengen afvalbak, inclusief asbak. st 5,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft de afvalbak bij de banken in de st 5,00 L
binnentuin.
- Type: Constructo 50.
- Model:Amsterdam met noppenplaat
- Leverancier: Grijsen (www.grijsen.nl)
- Materiaal; staal verzinkt en gecoat
- Kleur: RAL 7024 (grijs)
- Montage dmv chemische ankers en aangelaste st 20,00 L
voetplaat. st 10,00 L
Aanbrengen op tegels 500x500x80mm van beton.
 - Incl. Binnenbak, vergrendeld d.m.v. st 5,00 L
driekantslot en asbak. st 5,00 L

560020 619999 Aanbrengen asbak. st 1,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft de asbak te bevestigen aan trapelement.
- Type: Cubic. st 1,00 L
- Leverancier: Grijsen (www.grijsen.nl)
- Materiaal; staal verzinkt en gecoat
- Kleur: RAL 7024 (grijs)
- Montage dmv pluggen en schroeven. st 4,00 L

560030 639999 Aanbrengen bank m 96,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft het aanbrengen van 6 banken in de
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binnentuin.
Zie voorbeeld op de 2 foto's die is bijgevoegd bij
dit bestek.
- Betonnen kern: hxb = 410x510mm m 96,00 L
- Afdekken met houten balken: 90x90mm
- Houtsoort: hardhout, voorzien van FSC keurmerk
- Bovenzijde voorzien van 7 balken m 672,00 L
- Zijkanten voorzien van 4 balken (bovenzijde niet m 384,00 L
meegeteld)
- Ruimte tussen de balken is 10mm
- Totale breedte 690mm
- Totale hoogte 500mm
Aanbrengen tegen de tegelsplateaus.
Voor aanbrengen zandbed vlak afwerken.

6     FASE 6: VERHARDING NOORDZIJDE GEBOUW
Uitvoeringsperiode: van 01-11-2012 tot 30-11-2012.

61    OPBREKEN

610010 610321 Verwijderen afrastering. m 30,00 V
Situering zie tekening T02.
Betreft het hekwerk, inclusief fundering langs de
Van Alkemadelaan.
Zie de 2 foto's, als bijlage van dit bestek.

9 Metselwerk muur:
- Lengte 4m, dikte 0,33m, hoogte 1,6m waarvan 1m
boven maaiveld.
Metselwerk kolommen:
- Breedte 0,87m, dikte 0,43m, hoogte 3,6m waarvan
3m boven maaiveld
Gewapend betonnen fundering:
- Hoogte 0,5m breedte 0,4m, tot 1m onder
maaiveld.
Stalen schermen:
- Lengte 3,8m, hoogte 1,8m. Omranding van Tstaal
100x100x12mm. Gaas van draadstaal ø5mm,
maaswijdte 50x50mm.

9 Inclusief het benodigde grondwerk.
Tegels verwijderen volgens bpnr 610040.
Herstellen bestrating volgens bpnr 640170 en
640290.

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.

610020 610321 Verwijderen afrastering. m 81,00 V
Situering zie tekening T02.
Betreft het gaashekwerk langs de duinen aan de
noordzijde van de nieuwbouw.

7 Stalen palen met gaas
1 Stijlen met 1 horizontale buis

1 Afstand palen h.o.h. tot 3 m
3 Hoogte 2,5 m of meer

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkinginrichting.

610030 307312 Opbreken betonstraatstenen. m2 600,00 V
Situering zie tekening T02
Betreft de verharding bij de oude spitsentree en
nabij de bouwketen van de bouwkundige aannemer.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte

80  mm
kleur heidepaars

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot.
Depot locatie op aanwijzing van de directie.
Afstand ca. 500m.
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610040 307313 Opbreken betontegels. m2 30,00 V
Situering zie tekening T02
Betreft het verwijderen van de tegels langs het
te verwijderen hekwerk.

1 Totale breedte tot 1,5 m
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm kleur donker grijs

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bpnr
640290.

610050 307399 Opbreken kinderkoppen m2 40,00 V
Situering zie tekening T02.
Betreft de verharding van de oude entree.
Kinderkoppen van natuursteen.
Afmeting 200x300mm
Vrijgekomen materialen komen te vervallen aan de
aannemer. Opbrengste dienen in deze post
verrekend te worden.
De materialen dienen afgevoerd te worden.

62    GRONDWERK

620010 220101 Grond ontgraven uit cunet voetpaden. m3 104,00 V
Situering zie tekening T03 en T04.
Betreft de cunetten van de voetpaden en de
langzaamverkeerroute.
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
theoretisch profiel van ontgraving.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P. +6,60   m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld >10  m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

620020 220101 Grond ontgraven uit cunet rijbanen. m3 249,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft de cunetten van het parkeerterrein ten
westen van de nieuwbouw en de toegang van de PP.
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
theoretisch profiel van ontgraven.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P. +6,60   m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 16     m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

620030 220201 Grond vervoeren. m3 353,00 V
Betreft de grond die vrijgekomen is volgens
bpnrs 620010 en 620020.
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
theoretisch profiel van ontgraving, volgens bpnr
620010 en 620020.

2 Vervoeren naar: grondwallen ten westen van de
nieuwbouw.

620040 222107 Frezen. are 10,00 V
Situering zie tekening T03 en T04.
Betreft het bewerken van het bestaande maaiveld
voordat er grond op gebracht wordt.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Bewerkingsdiepte: 0,20 m

620050 220301 Grond verwerken in grondlichaam m3 353,00 V
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Situering zie tekening T03
Betreft het verwerken van de vrijgekomen grond in
de grondwal ten westen van de nieuwbouw.
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het profiel
van ontgraven, volgens bpnr 620010 en 620020.

1 Hoogte 0,70 m
1 Zonder overhoogte

2 Ongelijke taluds: zie de lijnen op de tekening.
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

620060 280121 Aanbrengen kunststofinlage. m2 136,00 V
Situering zie tekening T03 en T04.
Betreft wegenbouw doek langs de schanskorven van
de plint van de nieuwbouw ter voorkoming van zand
in de schanskorven.

1 Geotextiel: m2 144,00 L
waterdoorlatend en grondkerend.
Doek hoogte  = ca. 0,5m

9 Tot aan de onderzijde van de schanskorven.
Verticaal aanbrengen langs schanskorven. Aan de
bovenzijde vastzetten aan de schanskorven.

1 Verbinding in lengterichting dmv overlap van 0,1m

620070 220421 Profileren van oppervlakken. m2 1.406,00 V
Situering zie tekening T03 en T04.
Betreft het profileren tbv het aanbrengen van de
fundering en het aanbrengen van afschot in het
zandbed. Parkeerterrein en langzaamverkeerroute.
Grondsoort: zand.
Gerekend is met een waterstand N.A.P. +6,60   m

1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken: horizontaal

1 Breedte oppervlak gemiddeld 16   m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

64    VERHARDINGEN

6401  Kantopsluiting

640110 314312 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 284,00 V
Situering: zie tekening T03 en T04.
Betreft de opsluitband langs langzaam
verkeerroute ten westen van de nieuwbouw.
nieuwbouw.

1 Op straatlaag
5 Profiel 100 x 200 mm kleur grijs st 284,00 L

640120 314312 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 130,00 V
Situering: zie tekening T03.
Betreft de banden langs het parkeerterrein ten
noorden van nieuwbouw.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 6,50 L
zien van steunrug van schrale beton, ca. 0,05m3/m1

6 Profiel 120 x 250 mm kleur grijs. Vrijgekomen
volgens bpnr 210020.

640130 314312 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 26,00 V
Situering: zie tekening T03.
Betreft de bochtbanden langs het parkeerterrein
ten noorden van nieuwbouw.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 1,30 L
zien van steunrug van schrale beton, ca. 0,05m3/m1

6 Profiel 120 x 250 mm , kleur grijs, bochtbanden.
R= 5m st 10,00 L
R = 1m st 26,00 L

640140 314312 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 6,00 V
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Situering: zie tekening T03.
Betreft de banden naast de inrit naar
parkeerterrein ten noorden van nieuwbouw

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,30 L
zien van steunrug van schrale beton, ca. 0,05m3/m1

9 Profiel 150 x 250 mm st 6,00 L

640150 314315 Aanbrengen inritbanden van beton. m 12,00 V
Situering: zie tekening T03.
Betreft de banden bij inrit naar parkeerterrein
ten noorden van nieuwbouw.

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,48 L
9 Profiel 800 x 180 x 500 mm

Kleur grijs.
2 Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m st 24,00 L

640160 314702 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 V
Betreft het opmaat zagen van de diverse soorten
aangebrachte banden.

2 D.m.v. zagen
9 9 Opsluitbanden 100x200mm en

opsluitbanden 120x250mm.
2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de op-

drachtgever geen waarde te hebben

640170 314312 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 30,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft kantopsluiting van de tegels langs het
verwijderde hekwerk

2 Op zandbed
5 Profiel 100 x 200 mm kleur grijs. st 30,00 L

6402  Elementenverharding

640210 280201 Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 690,00 V
mengsel.
Situering: zie tekening T03
Betreft de fundering tbv de parkeerplaatsen en
de rijbanen.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
7 Menggranulaat ton 290,00 L

2 Sortering 0/31,5
2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-

stekspostnr(s). 620070.
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

640220 314101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.361,00 V
Situering: zie tekening T03 en T04.
Betreft straatlaag voor onder alle
elementenverharding van fase 6. Tegels en BSS.
Laagdikte gemiddeld 50  mm; ten minste 40  mm en
ten hoogste 60  mm

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bpnr 640210 (funderingslaag) en bpnr 620070
(zandbed).

1 Straatzand m3 68,05 L

640230 314112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 290,00 V
Situering: zie tekening T03
Betreft de rijbanen van het parkeerterrein.

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 13.050,00 L
80 mm
Kleur: grijs

2 Afstrooien en inwassen met brekerzand
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640240 314112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 350,00 V
Situering: zie tekening T03
Betreft de parkeervakken.
De stenen zijn beschikbaar in depot. Inclusief
het vervoer naar locatie. Afstand ca. 300m.

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
6 In elleboogverband

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
80 mm
Kleur: zwart

2 Afstrooien en inwassen met brekerzand

640250 314199 Aanbrengen markering in bestrating m 215,00 V
Situering: zie tekening T04.
Betreft de langs en dwarsmarkering van de
parkeervakken.
Verband bestrating: elleboogverband
Parkeervakmarkering: strepen 1-1. Om de steen.
Op straatlaag
Betonstraatstenen standaard keiformaat, dik 80 mm st 538,00 L
Kleur: wit

640260 314112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 26,00 V
Situering: op plateau bij inrit naar
parkeerterrein ten noorden van nieuwbouw

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Dubbelbetonstraatstenen: 210x210mm st 590,00 L
Dikte 80mm
Kleur: grijs

2 Afstrooien en inwassen met brekerzand

640270 314113 Aanbrengen betontegels. m2 695,00 V
Situering: zie tekening T03 en T04.
Betreft het pad naar de langzaam verkeerroute ten
westen van nieuwbouw.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
5 In blokverband

1 Op straatlaag
9 Betontegels 500 x 500 x 80 mm st 2.780,00 L

Kleur: grijs.
2 Afstrooien en inwassen met brekerzand

640280 314701 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 14,00 V
1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspost-

nr(s). 640270.
1 Pasmaken door middel van zagen

3 Dikte 80 tot 100 mm
2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de op-

drachtgever geen waarde te hebben

640290 314113 Aanbrengen betontegels. m2 70,00 V
Situering zie tekening T01.
Betreft het herstellen van de tegelverharding
langs het verwijderde metselwerk hek.
Inclusief het gedeelte waar de kinderkopen zijn
verwijderd.

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse

(NEN-EN 1339) 45
vrijgekomen volgens bpnr 610040.
Tekort tpv de verwijderde kinderkoppen leveren st 445,00 L
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1 Afstrooien met zand

65    GROENVOORZIENINGEN

6501  Bodemverbetering

650110 511121 Grondstructuurverbeteren terrein. are 9,27 V
Betreft leveren en opbrengen bodemverbeteraar
t.b.v. bramen en bosplantsoen
Situering: zie tek. T05

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bodemverbeteraar, zeeffractie 0 - 10 mm, m3 92,70 L
Groencompost, met BVOR-keurmerk en/of RAG-keurmerk
(RHP)

3 Hoeveelheid: gemiddeld 10   m3 per 100 m2
3 Bodemverbeteraar onderwerken volgens bpnr. 650120

650120 222106 Diepfrezen. are 9,27 V
Betreft doorwerken bodemverbeteraar.b.v. bramen
en bosplantsoen
Situering: zie tek. T05

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m

650130 511199 Grondverbeteren t.b.v. te planten Pinus m. mughus st 11,00 V
Betreft plantgatverbetering t.b.v. te planten
Pinus mugo mughus
Situering: zie tek. T05
Grondsoorten: bestaande zandgrond + verrijkte
bomengrond volgens KBB 2007 (H3, Leveren m3 22,00 L
bomenzand en bomengrond)
Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld
2,8  m3 per gat (afmetingen: 2 x 2 x 0,70 m.)
De aanvulling ter dikte van 0,50 m. mengen met
0,50 m van de ondergrond
Gat aanvullen met 0,8 m3 (= 0,20 m. laagdikte)
van het uitkomende zand en profileren (i.v.m.
aanplant van helmgras).
Overige  m3 uitkomend zand verwerken in het
terrein.
De aanvulling gelijkmatig aandrukken
De plaats van de grondverbetering markeren door
middel van piketpaaltjes

650140 511505 Grondverbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 4,00 V
Betreft plantgatverbetering t.b.v. Pinus nigra
Arnold
Situering: zie tek. T05
Grondsoorten: bestaande zandgrond + verrijkte m3 60,00 L
bomengrond volgens KBB 2007 (H3, Leveren
bomenzand en bomengrond)

8 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld
20   m3 per gat
diepte: 0,80 m. (afmetingen: 5 x 5 x 0,80 m.)

2 De aanvulling ter dikte van 0,60 m mengen met
0,60 m van de ondergrond

9 Gat aanvullen met 5 m3 (= 0,20 m. laagdikte) van
het uitkomende zand en profileren (i.v.m. aanplant
van helmgras).
 Overige 15 m3 uitkomend zand verwerken in het
terrein.

1 De aanvulling gelijkmatig aandrukken
1 De plaats van de grondverbetering markeren door

middel van piketpaaltjes

650150 511505 Grondverbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 6,00 V
Betreft plantgatverbetering t.b.v.
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Situering: zie tek. T05
Grondsoorten: bestaande zandgrond + verrijkte m3 105,00 L
bomengrond volgens KBB 2007 (H3, Leveren
bomenzand en bomengrond)

8 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld
21,3 m3 per gat
diepte: 0,85 m. (afmetingen: 5 x 5 x 0,85 m.)

2 De aanvulling ter dikte van 0,70 m mengen met
0,50 m van de ondergrond

9 Overige 21,3 m3 uitkomend zand verwerken in het
terrein.

9 Aanvulling licht verdichten en
kunststofinlage + schelpen aanbrengen (laagdikte
0,15 m.) volgens bpnrs. 540080 en 540090.

6502  Toevoegen mycorrhiza rond kluit van Pinus en Alnus

650210 511199 Aanbrengen mycorrhiza bij Pinus nigra Arnold st 4,00 V
Betreft het leveren en aanbrengen van mycorrhiza
bij Pinus nigra ssp. nigra Arnold
Situering: zie tek. T05
Leveren: Micomix 2 (kleikorrels) van GreenGuard ml 2.400,00 L
og.
Aanbrengen: 600 ml per st. direct om de
wortelkluit (niet onderin plantgat!)

650220 511199 Aanbrengen mycorrhiza bij Pinus mugo mughus st 11,00 V
Betreft het leveren en aanbrengen van mycorrhiza
bij Pinus mugo mughus
Situering: zie tek. T05
Leveren: Micomix 2 (kleikorrels) van GreenGuard ml 2.200,00 L
og.
Aanbrengen: 200 ml per st. direct om de
wortelkluit (niet onderin plantgat!)

650230 511199 Aanbrengen mycorrhiza bij Alnus subc. 'Oberon' st 6,00 V
Betreft het leveren en aanbrengen van mycorrhiza
bij Alnus subcordata 'Oberon'
Situering: zie tek. T05
Leveren: Micomix 4 (kleikorrels) van GreenGuard ml 2.400,00 L
og.
Aanbrengen: 400 ml per st. direct om de
wortelkluit (niet onderin plantgat!)

6503  Ondergrondse kluitverankering

650310 511599 Aanbrengen kluitverankering Alnus & Pinus nigra st 10,00 V
Betreft kluitverankering bij te planten Alnus
subcordata 'Oberon' en Pinus nigra Arnold.
GreenMax type GGB 120350 og. st 10,00 L
- Set van 3 ankers (niet gebruiken, in plaats daar
van betongaas mat van 2 x 2 m.)
- 1 kokoskluitbeschermingsmat en;
- spanband met ratel.
Geschikt voor een stamomtrek tot 50 cm.
Betongaas matten (6 mm.) van 2 x 2 m. leveren en st 10,00 L
direct onder de kluit aanbrengen. Hieraan de
kluit verankeren met de spanbanden.
Aanbrengen volgens voorschriften fabrikant (zie
leaflet)
Controle spanband 2 dagen na plaatsing
Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG,
Heeswijk-Dinther, Tel:0413-294447,
Fax:0413-294286, www.greenmax.eu

6504  Bewateringssysteem

650410 511699 Aanbrengen bewateringssysteem bij sierplantsoen st 11,00 V
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Betreft het leveren en aanbrengen van een
bewateringssysteem og.
Situering: zie tek. T05, bij alle Pinus mugo
mughus
Aanbrengen AquaMaxbewateringssysteem og. st 11,00 L
Aanbrengen AquaMaxbewaterings-slang.
Aanbrengen op een diepte van 15 tot 20 cm onder
maaiveld bovenop of gelijk naast de
kluit.
Buis van 80 mm polyethyleen omhuld met
nylon kous, kleur groen, perforatie 100 cm2/m1
als ringleiding om de kluit.
Aanbrengen T-stuk in ringleiding , T-stuk van
polypropyleen 80x160x80 mm met
klikverbinding.
1 tot 3 stuks per boom.
Aanbrengen AquaMax bewateringsbuis.
Materiaal van polyethyleen omhuld met nylon kous,
Diameter 160 mm, kleur zwart, perforatie >30%.
1 tot 3 stuks per boom. Vertikaal aansluiten op
T-stuk.
Aanbrengen AquaMax Ventilatie deksel.
Materiaal polypropyleen diameter 160 mm,
Kleur zwart, 1 tot 3 stuks per boom.
Bovenkant deksel 3 tot 5 cm boven maaiveld
Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG,
Heeswijk-Dinther, Tel:0413-294447,
Fax:0413-294286, www.greenmax.eu

650420 511699 Aanbrengen bewateringssysteem bij bomen st 10,00 V
Betreft het leveren en aanbrengen van een
bewateringssysteem
Situering: zie tek. T05, bij alle Alnus
subcordata 'Oberon'en Pinus nigra ssp. nigra
Arnold
Aanbrengen AquaMaxbewateringssysteem og. st 10,00 L
Aanbrengen AquaMaxbewaterings-slang.
Aanbrengen op een diepte van 15 tot 20 cm onder
maaiveld bovenop of gelijk naast de
kluit.
Buis van 80 mm polyethyleen omhuld met
nylon kous, kleur groen, perforatie 100 cm2/m1
als ringleiding om de kluit.
Aanbrengen T-stuk in ringleiding , T-stuk van
polypropyleen 80x160x80 mm met
klikverbinding.
1 tot 3 stuks per boom.
Aanbrengen AquaMax bewateringsbuis.
Materiaal van polyethyleen omhuld met nylon kous,
Diameter 160 mm, kleur zwart, perforatie >30%.
1 tot 3 stuks per boom. Vertikaal aansluiten op
T-stuk.
Aanbrengen AquaMax Ventilatie deksel.
Materiaal polypropyleen diameter 160 mm,
Kleur zwart, 1 tot 3 stuks per boom.
Bovenkant deksel 3 tot 5 cm boven maaiveld
Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG,
Heeswijk-Dinther, Tel:0413-294447,
Fax:0413-294286, www.greenmax.eu

6505  Leveren en aanplanten beplantingen

650510 511525 Planten van kruidachtige gewassen. st 46.823,00 V
Betreft leveren en aanplanten van helmgras.
Situering: zie tek. T05

9 Kruidachtige gewassen: leverbaar, zie
plantsoenlijst

1 In beplantingsvak
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1 Plantverband: wildverband,   7 st/100 m2

650520 511524 Planten van sierplantsoen. st 927,00 V
Betreft leveren en aanplanten van bramen.
Situering: zie tek. T05 (tussen solitairen
bosplantsoen)

9 Sierplantsoen: leverbaar, zie plantsoenlijst st 531,00 L
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan

1 : 3
9 In grondstructuurverbetering volgens bpnr. 650110

9 Plantverband: wildverband, 1 st/1,5 m2

650530 511523 Planten van bosplantsoen. st 87,00 V
Betreft leveren en aanplanten van bosplantsoen
Situering: zie tek. T05
Plantmateriaal: zie plantsoenlijst
- Crataegus monogyna st 8,00 L
- Hippophae rhamnoides st 32,00 L
- Ligustrum vulgare st 8,00 L
- Rosa rubiginosa st 26,00 L
- Sambucus nigra st 11,00 L

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 In grondstructuurverbetering volgens bpnr. 650110
9 Aanplanten volgens tekening.

650540 511521 Planten van bomen. st 4,00 V
Betreft het leveren en aanplanten van solitairen
Situering: zie tek. T05

2 Bomen met kluit : Pinus nigra ssp. nigra Arnold, st 4,00 L
zie plantsoenlijst

4 In grondverbetering volgens bpnr. 650140
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf

gedeponeerde grond
9 Overige uitkomende grond verwerken in het

terrein.
1 De boomspiegel vlak afwerken

650550 511524 Planten van sierplantsoen. st 11,00 V
Betreft het leveren en aanplanten van solitairen
Situering: zie tek. T05

2 Sierplantsoen met kluit : Pinus mugo mughus, zie st 11,00 L
plantsoenlijst

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1 : 3

9 In grondverbetering volgens bpnr. 650130
9 Aanplanten volgens tekening

650560 511521 Planten van bomen. st 6,00 V
Betreft het leveren en aanplanten van bomen
Situering: zie tek. T05

2 Bomen met kluit : Alnus subcordata 'Oberon', zie st 6,00 L
plantsoenlijst

4 In grondverbetering volgens bpnr. 650150
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf

gedeponeerde grond
9 Overige uitkomende grond verwerken in het

terrein.
1 De boomspiegel vlak afwerken

66    TERREINMEUBILAIR

660010 610399 Aanbrengen palen tbv hekwerk (spijlen) st 9,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft het hek aan weerszijden van de
tourniquettes.
Hekwerktype: spijlen hekwerk.
Leverancier: Heras. Product Pegasus 250 spijlen
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hekwerk (www.heras.nl)
Hoogte: 1750 mm.
Doorsnede vierkant 70x70mm st 9,00 L
H.o.h. 2545mm.
Kleur: RAL 7024.
Staande voorzien van beton. m3 2,25 L
Aanbrengen volgens de voorschriften van de
fabrikant.
Bij de poort een aansluiting maken.

660020 610399 Aanbrengen hekwerk (spijlen) m 26,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft het hek aan weerszijden van de
tourniquettes.
Type: spijlen hekwerk.
Leverancier: Heras. Product Pegasus 250 spijlen m 26,00 L
hekwerk (www.heras.nl)
Hoogte: 2500 mm.
Spijlen: vierkant 30x30mm, bovenkant afgeschuind.
Kleur: RAL 7024.
Aanbrengen volgens de voorschriften van de
fabrikant.
Bij de poort een aansluiting op de poort maken.
Ter plaatse van de terrein afscheiding een
aansluiting maken op het gaas hekwerk dat lager
staat in verband met een talud, zie foto als
bijlage van dit bestek.

660030 610399 Aanbrengen afscheiding van palen met draad. m 24,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft afscheiding ter plaatse van het
verwijderde gaashekwerk.
Palen van Nederlands eiken, ø100mm, lengte 2m. st 8,00 L
Palen hoh 3m, 1 m boven maaiveld
Voorzien van 2 draden, van verzinkt staal, ø3mm. m 48,00 L

660040 610399 Aanbrengen afrastering m 20,00 V
Situering: zie tekening T02.
Betreft het gaashekwerk langs 2 zijden bij het
gasinkoopstation.
Fabrikaat/type: HERAS Basis OR-20
of gelijkwaardig.
Uitvoering: steengrijs, coating RAL 7030.
Inclusief grondwerk tbv de stijlen en het
ingraven van het gaas.

660041 610302 Aanbrengen stijlen ten behoeve van afrastering.
Grondsoort: zand.
Palen ø 60mm, verzinkt staal, voorzien van st 8,00 L
schetsplaat.
Schoorstijlen:  n.v.t.

2 Stijlafstand: 2,5 m h.o.h.
9 9 Hoogte paalkop boven maaiveld: 2 m

Lengte palen 3,5m. Extra lang ivm de in te graven
gaasmat.

1 Palen te lood aanbrengen

660042 610303 Aanbrengen horiz. buis, spandraad en puntdraden
1 1 horizontale buis; boven m 20,00 L

 stalen buisprofiel
 diameter 41,5 mm, wanddikte 1,75 mm,

9 2 spandraden; midden en onder m 40,00 L
3 3 puntdraden bevestigen aan rechte m 60,00 L

puntdraadhouder st 8,00 L

660043 610304 Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering.
Gaas een halve meter ingraven.

2 Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) m 20,00 L
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maaswijdte 50mm
 (buiten)diameter: 3,0 mm.
 kleur: steengrijs, RAL 7030.
Per 3 mazen afknopen aan bovenbuis en spandraad m 20,00 L

3 Gaashoogte: 2,50 m

7     TERREINVERLICHTING
Betreft werkzaamheden ten behoeve van het
aanbrengen van diverse verlichtingsobjecten over
het gehele bouw terrein.
De werkzaamheden zijn niet per fase beschreven.
De werkzaamheden ter plaatse van verhardingen
dienen wel per fase uitgevoerd te worden.

70    VOORBEREIDING

700010 345099 Voorbereiding ET-werkzaamheden EUR N
- de werkverantwoordelijke dient contact leggen
met de installatieverantwoordelijke dhr. J.
Groeneveld  tel: 06-28597312 ) van de DVD voor het
object 32D20 (Bernhardkazerne).
- Maken berekening van de verlichtingsinstallatie:
De uitgangspunten voor de berekening zijn:
* De tekeningen geven het principe van de
terreinverlichtingsinstallatie weer.
* De gemiddelde verlichtingssterkte moet op de
rijstroken en de parkeervakken minimaal 10 lux
bedragen op de grond met een
gelijkmatigheids-index van 0,3.
* De gemiddelde verlichtingssterkte moet bij de
in- en uitritten minimaal 25 lux bedragen op
1m hoogte met een gelijkmatigheids-index van 0,3.
- Het maken van een werkplan.
- Het realiseren  van de goedkeuring van de
installatie na de aanleg.
- Werkzaamheden conform het gestelde in de norm
NEN1010.

71    GRONDWERK

710010 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 850,00 V
Situering zie tekening T02 en T03.
Betreft sleuf tbv het aanbrengen van de kabels van
de terreinverlichting.

2 In losse grond
7 Sleufdiepte 0,80 m

2 Sleufbreedte 0,40 m
2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé met

diverse kabels en leidingen voor het gebouw en
overige voorzieningen.

710020 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 55,00 V
Situering zie tekening T02 en T03.
Betreft werkgaten tbv het plaatsen van de
verlichtingsobjecten van hs 73.

2 In losse grond
2 Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

72    KABELSWERK
De grondbekabeling moet aangelegd worden op een
diepte van minimaal 70cm, zoveel mogelijk
parallel aan de wegen en parkeervakken.
Er moet rekening gehouden worden met een 2-tal
verschillende verlichtingsringen in het terrein
en een voeding voor de lichtkrant.
De voedingskabels voor de terreinverlichting en
de lichtkrant komen uit de kelder van de legering.
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720010 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 850,00 V
Situering zie tekening T02 en T03.
Betreft grondkabel tbv de voeding van
de lichtmasten, de paaltoparmaturen, de
grondspots en de stralers.

1 Laagspanningskabel type EO-YMeK-as zh 0V 0,6/1kV m 850,00 L
gy/gn#4x6mm2.
50mm boven de kabel een waarschuwingslint m 850,00 L
aanbrengen.

9 Kabel aansluiten op de aansluitkastjes in de
verlichtingsobjecten, door middel van het
'in-uit' principe.

1 Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten
met poly-urethaanschuim ter plaatse van de
kruisingen met de verharding op verschillende
plaatsen. Zie bpnr 720040.

1 In-/doorvoering(en) dichten met poly-urethaan-
schuim

2 Kabelzegels merken en aanbrengen, onderlinge af- st 170,00 L
stand 5,0  m
Voorzien van: type kabel, jaar van aanleg,
van/naar e.d.

720020 263102 Aanbrengen energie-aansluitkabel. m 250,00 V
Situering zie tekening T02 en T03.
Betreft kabel tussen de armaturen en de
aansluitkastjes van de verlichtingsobjecten

2 Kunststofkabel type QWPK 450/750V rib ye#3G2,5mm2 m 250,00 L
Totaal 54 stukken kabel.

1 In-/doorvoering(en) dichten met poly-urethaan-
schuim

1 Doorvoering(en) dichten met poly-urethaanschuim

720030 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 60,00 V
Situering zie tekening T03.
Betreft voedingskabel van de lichtkrant die
aangebracht wordt volgens bpnr 730070.

1 Laagspanningskabel type VO-YMz1K-as zhmb m 60,00 L
3x2,5mm2.50mm boven de kabel moet een
waarschuwingslint worden aangebracht.

1 In-/doorvoering(en) dichten met poly-urethaan-
schuim

1 Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 5,0  m st 12,00 L
Voorzien van: type kabel, jaar van aanleg,
van/naar e.d

720040 262101 Aanbrengen kabelbuis. st 3,00 V
Situering zie tekening T02.
Betreft kabelbuis bij de nieuwe poort, bij het
parkeerterrein ten noorden van het gebouw en
nabij de aansluiting op de V. Alkemadelaan.

1 Ten behoeve van te leggen kabel(s) volgens bpnr
720010.
totaal 3 stukken.

2 PE-buis geribbeld van buiten, gladde binnenzijde. m 38,00 L
1 1 Nominale middellijn kabelbuis: 65 mm

2 Uiteinden kabelbuis dichten met poly-urethaan-
schuim na het aanbrengen van de grondkabel.

73    VERLICHTINGSOBJECTEN

730010 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 28,00 V
Situering zie tekening T02 en T03. Code A
Betreft lichtmasten met een enkele uithouder.

1 Lichtmast: st 28,00 L
Conische uithouder mast met een lichtpuntshoogte
van 6m, een topdiameter van 60mm, een
uithouderlengte van 60mm en voorzien van een
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montageluik. De mast moet uitgerust worden met
een HDPE grondstuk (maaiveldbeschermer), compleet
met kabelklemmen ten behoeve van de
trekontlasting.
Nominale masthoogte: 6,0  m

1 Aan te brengen onderdelen:
Verlichtingsarmatuur: st 28,00 L
Opschuifstraatverlichtingsarmatuur, in
polycarbonaat uitvoering, IP66, geschikt voor een
60mm mast.
Lamp: st 28,00 L
Het armatuur moet uitgerust zijn met een
lichtbron CDO-TT 70W. De reflector moet afgestemd
worden op de toepassing van het armatuur.
Fabrikaat Philips, type SGS252CDMT70CRP.
Montagevoorziening:
zie omschrijving bij lichtmast, lamp en
aansluitvoorziening.
Aansluitvoorziening: st 28,00 L
Aanraakveilige gesloten behuizing. Kast
glasvezelversterkt, met een kap transparant
polycarbonaat. 5 aansluitklemmen geschikt voor
doorlussen van max 2x5x10mm2 en 1 diazedpatroon
25A voor afgaande verlichting.
Fabrikaat Faget, type LS-94EN (5L2001)
Aansluitsnoer:
zie bpnr 720020.
Objectnummer:
zie tekening.

1 Grondstuk vullen met:
ter plaatse aanwezig zand.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
zie bpnr 710020.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
zie bpnr 720010 en 720020.

1 Aanleveren revisiegegevens:
zie deel 3 artikelnummer: 01.78.71.

730020 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 6,00 V
Situering zie tekening T02 en T03. Code B.
Betreft lichtmasten met een enkele uithouder.

1 Lichtmast: st 6,00 L
Conische uithouder mast met een lichtpuntshoogte
van 6m, een topdiameter van 60mm, een
uithouderlengte van 60mm en voorzien van een
montageluik. De mast moet uitgerust worden met
een HDPE grondstuk (maaiveldbeschermer), compleet
met kabelklemmen ten behoeve van de
trekontlasting.
Nominale masthoogte: 6,0  m

1 Aan te brengen onderdelen:
Verlichtingsarmatuur: st 12,00 L
Opschuifstraatverlichtingsarmatuur, in
polycarbonaat uitvoering, IP66, geschikt voor een
60mm mast.
Lamp: st 12,00 L
Het armatuur moet uitgerust zijn met een
lichtbron CDO-TT 70W. De reflector moet afgestemd
worden op de toepassing van het armatuur.
Fabrikaat Philips, type SGS252CDMT70CRP.
Montagevoorziening:
zie omschrijving bij lichtmast, lamp en
aansluitvoorziening.
Aansluitvoorziening: st 6,00 L
Aanraakveilige gesloten behuizing. Kast
glasvezelversterkt, met een kap transparant
polycarbonaat. 5 aansluitklemmen geschikt voor
doorlussen van max 2x5x10mm2 en 2 diazedpatroon
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25A voor afgaande verlichting.
Fabrikaat Faget, type LS-94EN (5L2001)
Aansluitsnoer:
zie bpnr 720020.
Objectnummer:
zie tekening.

1 Grondstuk vullen met:
ter plaatse aanwezig zand.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
zie bpnr 710020.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
zie bpnr 720010 en 720020.

1 Aanleveren revisiegegevens:
zie deel 3 artikelnummer: 01.78.71.

730030 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 4,00 V
Situering zie tekening T02. Code C.
Betreft lampen om de kolomen van de onderdoorgang
te verlichten.

9 Verlichtingsarmatuur, type up-lighter. st 4,00 L
Het armatuur moet tegen de kolommen van de
nieuwbouw legering gemonteerd worden. Het
fabrikaat is Philips, type DWP211CDMT35WBW,
compleet met lichtbron.
Inclusief bevestigingsmiddelen.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
 zie bpnr 720010 en 720020.

1 Aanleveren revisiegegevens:
 zie deel 3 artikelnummer: 01.78.71.

730040 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 9,00 V
Situering zie tekening T02 en T03.
Code D, langs het fietspad tussen het gebouw en
de duinen.
Betreft paaltoparmaturen die zijn opgeslagen in
een loods.
Inclusief het vervoer naar de verwerkingslocatie.
afstand is ca. 250m.

9 Verlichtingsobject voor het plaatsen reinigen.
Voorzien van nieuwe lichtbron (lamp) st 9,00 L

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
 zie bpnr 720010 en 720020.

1 Aanleveren revisiegegevens:
 zie deel 3 artikelnummer: 01.78.71.

730050 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 5,00 V
Situering zie tekening T02 en T03.
Code E, in de binnentuin onder de bomen.
Betreft grondspots die zijn opgeslagen in een
loods.
Inclusief het vervoer naar de verwerkingslocatie.
afstand is ca. 250m.

9 Verlichtingsobject voor het plaatsen reinigen.
Voorzien van nieuwe lichtbron (lamp) st 5,00 L

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
 zie bpnr 720010 en 720020.

1 Aanleveren revisiegegevens:
 zie deel 3 artikelnummer: 01.78.71.

730060 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 2,00 V
Situering zie tekening T02 en T03.
Code F, in de binnentuin, naast de trap van de
hoofdentree.
Betreft stralerspots die zijn opgeslagen in een
loods.
Inclusief het vervoer naar de verwerkingslocatie.
afstand is ca. 250m.

9 Verlichtingsobject voor het plaatsen reinigen.
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Voorzien van nieuwe lichtbron (lamp) st 2,00 L
1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

 zie bpnr 720010 en 720020.
1 Aanleveren revisiegegevens:

 zie deel 3 artikelnummer: 01.78.71.

730070 340199 Aanbrengen lichtkrant. st 1,00 V
Situering zie tekening T02.
Het leveren en bedrijfsvaardig in het werk
brengen van een lichtkrant; fabrikaat
DATA-display, type IB06.20.100 UBR. st 1,00 L
Uitgangspunten:
De lichtkrant moet gebaseerd zijn op de volgende
details en kenmerken:
- geschikt voor gebruik buiten;
- geschikt voor opbouw;
- aansturing via PC-software.
Specificatie van de lichtkrant:
- aantal regels 6 regels;
- aantal karakters 20 karakters per regel;
- karakterhoogte 10 cm;
- leesafstand tot ca. 50 mtr.;
- kleur LED's Rood;
- helderheid LED's Ultra Brightness;
- afmeting van de behuizing ± 1246 x 1770 x 100

mm (hxlxd);
- kleur van de behuizing gepoedercoat in

RAL-kleur (nader te bepalen door de directie);
- aansluiting door middel van 230 V netspanning.
Constructie:
- materiaal Staal, verzinkt en gepoedercoat;
- uitvoering Koker;
- kleur gepoedercoat in RAL-kleur 7024.
- fundering beton;
- afmeting afstand maaiveld tot bovenkant

constructie bedraagt ca. 3500 mm.
Aansturing:
De lichtkrant moet aangestuurd worden via  een,
mee te leveren, minilaptop met st 1,00 L
voorgeprogrammeerde software.
De communicatie moet draadloos zijn binnen een
bereik van 300 meter in het open veld.
De lichtkrant moet aangesloten worden op een
separate eindgroep 230V.
Zie voor de aansluitkabel bpnr 720030.

730080 630099 Aanbrengen aanrijdbeveiliging st 4,00 V
Situering zie tekening T03
Betreft een stalen aanrijdbeveiliging rondom de
lantaarnpalen midden op het parkeerterrein ten
zuiden van de nieuwbouw.
Om de palen een beschermvoorziening aanbrengen,
Velopa type Corona model P, pootlengte 150cm. st 4,00 L
Inclusief grondwerk.
Gepoedercoat in RAL-kleur 7024

8     ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

801   TER BESCHIKKINGSTELLEN

801010 611101 Ter beschikking stellen van werknemers. uur 120,00 V
6 Werknemers grondwerker.

801020 611101 Ter beschikking stellen van werknemers. uur 60,00 V
6 Werknemers koppel stratenmakers

801030 611204 Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 40,00 V
1 Laadvermogen: ten minste 5 ton
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1 Zelflossend
1 Met hydraulische laad- en losinrichting

801040 611203 Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 80,00 V
graafmachine.

4 Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

802   ONDERZOEKEN EN REVISIE

802010 240204 Graven en aanvullen sleuf -mechanisch graven niet m 40,00 V
toegestaan-
Situering: op aanwijzing van de directie
Betreft proefslueven tbv het localiseren van
kabels  en leidingen

2 In losse grond
4 Sleufdiepte 1,30 m

3 Sleufbreedte 0,50 m
2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

802020 610199 Controle revisiegegevens. EUR N
Betreft het controleren van inmeetschetsen
conform art. 01.78.71 lid 72 alsmede het
controleren van de concept revisietekeningen
welke aangeleverd worden door het landmeetkundig
bureau.

802030 257501 Riolering reinigen onder hoge druk. m 294,00 V
Situering: de gehele riolering aangelegd in fase
1 tot en met 5.
Grootste putafstand: 70  m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en): ø160 en ø200mm

1 Vervuilingsgraad tot 10%
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende

verwerkingsinrichting.

802040 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 294,00 V
Situering zie tekening T03 en T04.
Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
afstand bediende camera, waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd
Grootste putafstand: 125 m
Materiaalsoort riolering: PP.
Afmeting(en) riolering: ø160 en 200mm

3 Riolering gereinigd en in bedrijf
1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

3 Tijdens inspectie detailfoto's maken van toe-
standsaspecten bij schades.

1 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren
1 Opnamen aanleveren  op DVD

1 Rapportage analoog aanleveren in 2  -voud st 2,00 L
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

9     STAARTPOSTEN

91    EENMALIGE KOSTEN

910010 610101 Inrichten van werkterrein.
In het inrichten van het werkterrein is begrepen
het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
sen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen
en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
leidingen.
Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
volgens bestekspostnr(s).

1 Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is
gedurende de gehele duur van het werk ter beschik-
king en is aangegeven op tek.nr.

910020 610102 Opruimen van werkterrein.
In het opruimen van het werkterrein is begrepen
het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
sen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren
van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
en het in de voorgeschreven toestand brengen van
het werkterrein.

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te
zijn verwijderd en afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
toestand brengen

1 Alle kabels en leidingen verwijderen

95    STELPOSTEN

950010 610501 Stelpost. EUR 10.000,00 V
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en
werkzaamheden

950020 610501 Stelpost. EUR 12.500,00 V
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

1 Aanpassingen ten behoeven van de nieuwe toegang
op de van Alkemadelaan

950030 610501 Stelpost. EUR 7.500,00 V
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

1 Het aanbrengen van diverse terreinverlichtings
objecten.
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalin-
gen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei 2008, hierna te
noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,-
verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De 'Wijziging mei 2008'
is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk verkrijg-
baar bij de Stichting CROW.
Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per
fax aan (0318) 621112 of via de shop op de CROW-website:
www.crow.nl.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01
van de Standaard 2005, wordt de U.A.V. 1989 gewijzigd dan
wel uitgebreid met het navolgende ter verkrijging van de
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering
van Technische Installatiewerken 1992 (U.A.V.T.I.):
- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het
  werk te brengen materialen, voorwerpen, onderdelen, in-
  stallaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei
  soort en dergelijke.
- Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:
  1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer
     onderdelen daarvan beproefd zullen worden, vindt be-
     proeving plaats. De beproeving geschiedt door de aan-
     nemer in aanwezigheid van de directie en dient om
     vast te stellen of het werk, of het desbetreffende
     onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de
     beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen,
     voor zover dit op het tijdstip van de beproeving
     mogelijk is.
  2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het
     tijdstip van beproeving vast.
     Indien aannemer en directie niet komen tot gemeen-
     schappelijke vaststelling van het tijdstip van be-
     proeving, stelt de aannemer dit tijdstip vast en
     geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen tevoren
     schriftelijk kennis aan de directie.
  3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor
     zijn rekening het nodige materieel en het personeel
     voor de bediening daarvan beschikbaar.
     De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveel-
     heid water en energie zijn voor rekening van de op-
     drachtgever.
  4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen
     na de beproeving, stelt de aannemer een rapport op
     waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, alsme-
     de, indien zulks is overeengekomen, een meetstaat die
     de meetresultaten en andere relevante gegevens ver-
     meldt.
     Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken
     rapport door aannemer en directie staan de resultaten
     van de beproeving vast.
     Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwe-
     zig is geweest, staan de resultaten van de beproeving
     vast door de enkele vermelding daarvan in het rap-
     port.
  5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat
     het werk, op het gebied bestreken door de beproeving,
     niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, na-
     dat de aannemer de nodige verbeteringen heeft aange-
     bracht, de beproeving worden herhaald.
     Op deze herhaalde beproeving zijn de vorige leden van
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     overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in
     dit geval de kosten van water en energie, benodigd
     voor de beproeving, voor rekening van de aannemer
     zijn.
  6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat
     het werk, op het gebied bestreken door de beproeving,
     voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook
     overigens is voltooid, vindt opneming plaats zoals
     bedoeld in paragraaf 9.
- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:
  Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de
  opdrachtgever bedienings- en onderhoudsvoorschriften zal
  verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van
  ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende
  onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop
  het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
  Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de
  opdrachtgever revisietekeningen zal verstrekken, over-
  handigt hij deze uiterlijk drie maanden na de dag waarop
  het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
- Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, twee-
  de volzin:
  De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij
  dit schriftelijk aan de aannemer heeft medegedeeld, hem
  daarover heeft gehoord en een beproeving als bedoeld in
  paragraaf 8a van het in gebruik te nemen werk of onder-
  deel daarvan heeft plaatsgevonden.
- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:
  Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn
  als bedoeld in paragraaf 11 is voorgeschreven, gaat de
  door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de onder-
  houds- of servicetermijn in onmiddellijk na de dag van
  ingebruikneming.
- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:
  'onderhoudstermijn' wijzigen in 'onderhouds- of service-
  termijn'.

71 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de U.A.V. 1989:
Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze
publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de
dag van aanbesteding luidt.

72 Daar waar een norm, praktijkrichtlijn, beoordelingsricht-
lijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toe-
passing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of
een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze
publicatie inclusief die correctie, aanvulling of
wijziging van toepassing.

73 In aanvulling op paragraaf 2 van de U.A.V. 1989:
Op het werk zijn mede van toepassing de kwaliteitseisen,
beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen, welke door keurings-
instituten, erkend door de Raad voor de Certificatie, zijn
aangewezen als grondslag voor de afgifte van certificaten,
attesten of attesten-met-certificaat.

75 In aanvulling op paragraaf 4 lid 1 van de U.A.V. 1989:
De aanwijzing door de aannemer van personen die hem in
zaken het werk betreffende zullen vertegenwoordigen moet
geschieden met gebruikmaking van een volmacht
overeenkomstig bijlage A van de U.A.V. 1989.

77 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 1989:
Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het
werkterrein te verrichten buiten de werktijden, zoals deze
bij de aanvang van het werk zijn overeengekomen, dient hij
hiertoe tijdig een verzoek in bij de directie.

78 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 1989:
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Indien de opdrachtgever krachtens paragraaf 5, lid 5 van de
U.A.V. 1989 voor niet of niet tijdige levering aansprake-
lijk is, zal de aannemer zijn vordering op de leverancier
op eerste verzoek van de opdrachtgever aan deze cederen
tot aan het door de opdrachtgever aan hem vergoede bedrag.

79 In aanvulling op paragraaf 6, lid 9 van de U.A.V. 1989:
"Indien de opdrachtgever voor de burgerlijke rechter wordt
 aangesproken tot vergoeding van schade als in voorgaande
 zin is bedoeld, is het gestelde in paragraaf 49 niet van
 toepassing."

82 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de U.A.V. 1989:
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie,
verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen
betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en
dergelijke.

83 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de U.A.V. 1989:
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de tekeningen
worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het
onderschrift aangegeven door middel van een nummer- en
datumwijziging.
De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen.
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste
wijzigingen kan verenigingen, deelt hij dit de directie
schriftelijk mede.

84 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de U.A.V. 1989:
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie,
verantwoordelijk voor de door hem gemaakte berekeningen.

85 In afwijking op paragraaf 14 lid 2 van de U.A.V. 1989:
De  directie is bevoegd het werk geheel of gedeeltelijk
stop te zetten indien de terreingesteldheid, oefeningen
van militairen en/of andere omstandigheden dit naar haar
oordeel noodzakelijk maken. Hij mag het werk pas hervatten
na schriftelijke toestemming van de directie.

86 In aanvulling op paragraaf 16 van de U.A.V. 1989:
Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en
dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking
daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is
toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk.

87 In aanvulling op paragraaf 36 van de U.A.V. 1989:
In paragraaf 36, lid 4 van de U.A.V. 1989 moet voor:
"opdrachtgever" worden gelezen: "directie".

88 In aanvulling op paragraaf 39 van de U.A.V. 1989:
In paragraaf 39, lid 2 van de U.A.V. 1989 moet voor:
"opdrachtgever" worden gelezen: "directie".

89 In aanvulling op paragraaf 49, lid 5 van de U.A.V.1989:
In paragraaf 49, lid 5 van de U.A.V. 1989 komt de tekst:
"met dien verstande dat in aanvulling dezer regelen de
bepaling geldt, dat scheidslieden niet bevoegd zijn het
tussen partijen overeenkomene te wijzigen" te vervallen.

90 In aanvulling op paragraaf 49, tweede lid van de U.A.V.
1989:
Indien het scheidsgerecht bestaat uit drie personen, zal
een der leden behoren tot de leden-jurist van het College
van Arbiters. In dat geval treedt het lid-jurist op als
voorzitter van het scheidsgerecht.

01 03 BETALINGSREGELING:AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 01 BETALING
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71 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.03.01 lid 01
van de Standaard 2005 geschiedt de betaling van de
overschrijdingen van verrekenbare hoeveelheden, indien het
meerwerk het minderwerk overschrijdt, op afzonderlijke
declaratie.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

72 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.04.02 van de
Standaard 2005, geschiedt géén verrekening van wijzigingen
in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van
bouwstofgroepen.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

71 Het gestelde in paragraaf 40, lid 6 van de U.A.V. 1989
wordt gewijzigd in:
"De uitbetaling van de termijnen zal plaatsvinden binnen 4
 weken nadat bij de opneming bedoeld in paragraaf 40, lid 2
 van de U.A.V. 1989 is gebleken dat de aannemer recht
 heeft op betaling van die termijn, nadat de declaratie
 (rekening) in goede orde bij het Ministerie van Defensie
 is ingekomen en nadat de afschriften van de declaratie
 bij de directie zijn ingekomen."

72 De eerst genoemde termijn van 4 weken vermeld in paragraaf
40, lid 11 van de U.A.V. 1989, gaat eveneens in nadat
voldaan is aan de voorwaarden genoemd in artikel
01.05.01-01 van de Standaard 2005

73 De declaraties, alsmede de ondertekende termijnstaten
moeten in drievoud worden ingediend bij:
Dienst Vastgoed Defensie Directie West
Afdeling Crediteurenadministratie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Op de factuur dienen te worden vermeld:
- het Besteknummer: 207.10.0953.20; en
- het WBS nummer: P-1001732.
Deze nummers staan vermeld op het voorblad van dit bestek.
Deze nummers zijn een noodzakelijk onderdeel van de
rekening. Bij het niet vermelden van de volledige nummers
kan de rekening door de opdrachtgever niet in behandeling
worden genomen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard
2005 is niet van toepassing.

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de
Standaard 2005 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen
binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege
de aanbesteder gedane verzoek.

71 De zekerheid, in de vorm van een garantie ( conform model
bijlage ) moet zijn afgegeven door:
- Een in Nederland of in een andere Lidstaat van de
   Europese Unie toegelaten kredietinstelling als bedoeld
   in artikel 1eerste lid, onderdeel a, van de Wet
   Toezicht Kredietwezen 1992; of
- Een schadeverzekeraar, aan wie op grond van artikel 10
   van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf door de
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   Verzekeringskamer een vergunning is verleend voor de
   branche borgtocht; of
- Een andere privaatrechtelijke rechtspersoon of een
   overheidsinstelling, indien de Minister van Financiën
   daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 03 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

71 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard
2005 wordt bepaald dat indien een ondergrondse kabel of
leiding niet wordt gevonden en die volgens de verstrekte
informatie wel aanwezig had moeten zijn, dit onverwijld
aan de directie moet worden gemeld.

72 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard
2005 wordt bepaald dat bij beschadiging van ondergrondse
kabels of leidingen de aannemer een korting per
schadegeval zal worden opgelegd groot EURO 500,-
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestel-
ling nodig is.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de
U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgen-
de werken in elkander grijpen:
- De bouw van de nieuwbouw (firma Heijmans)
- Aanbrengen van de toegangspoort (firma Bosch)

71 Zo spoedig mogelijk nadat de opdracht voor het werk aan de
aannemer is verstrekt, wordt tussen de opdrachtgever, de
aannemer en de derden een coördinatie-overeenkomst gesloten
overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model.
De aannemer is verplicht deze overeenkomst zonder voorbe-
houd te ondertekenen en aan de naleving daarvan zijn volle
medewerking te verlenen. Deze overeenkomst wordt opgemaakt
in enkelvoud en door alle partijen ondertekend.
Het origineel (het door alle partijen ondertekende exem-
plaar) verblijft aan de opdrachtgever, de partijen ontvang-
en hiervan een door de opdrachtgever gewaarmerkte kopie.

72 Dit bestek betreft een onderdeel van een project.
De coördinatie van het project behoort tot de verplichting
van de aannemer.

74 De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens
van de door derden ten behoeve van hem te treffen voorzien-
ingen.

76 Het bedrag van de vertragingsschade, als bedoeld in Artikel
3 van de in de bijlage opgenomen coördinatie-overeenkomst,
is EURO 500,-.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 04 VEILIGHEIDSKLEDING

71 In art. 01.12.04 lid 01 van de Standaard 2005 komt de
tekst " welke niet is gesloten voor openbaar verkeer" te
vervallen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN
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01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld
in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989, verlangd.

71 De indeling van de tijdsduur op het verlangde algemene
tijdschema moet worden aangegeven in:
kalenderweken

72 In het verlangde algemene tijdschema en/of gedetailleerde
werkplan dienen de door derden uit te voeren werkzaamheden
te worden opgenomen en ingepast. Hierbij dient een zo vol-
ledig mogelijk inzicht te worden gegeven in de hoedanig-
heid, de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden.
Deze derden zullen het schema en/of werkplan, na goed-
keuring hunnerzijds, voor accoord tekenen.
Indien deze derden nog niet bekend zijn, zal de directie
het verlangde algemene tijdschema en/of gedetailleerde
werkplan, nadat zij het aanvaard heeft, voor accoord teke-
nen en zal de opdrachtgever de hierbij bedoelde derden aan
het schema en/of werkplan binden.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUW STOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding
leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleiding-
  en;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van
  gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden,
leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan
worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te
  Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te
  Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstof-
fen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daarom-
trent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor-
zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is,
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen
niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbe-
treffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd
overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien
verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van
de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen
voor zijn rekening laat keuren door een door de directie
aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aan-
nemer een afschrift van het keuringsrapport aan de direc-
tie te overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de
zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbe-
treffende document aan de directie is afgegeven en de bouw-
stoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.
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71 Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen
openbaart en dat bij de uitwendige visuele beoordeling
redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt aan-
gemerkt als een verborgen gebrek in de zin van de paragra-
ven 12 lid 3 en 17 lid 3 van de U.A.V. 1989.

72 Het certificaat dient aan de directie te zijn overhandigd
voordat de bouwstoffen worden verwerkt.

01 14 71 NIET-VORMGEGEVEN BOUWSTOFFEN

71 Voor te leveren niet-vormgegeven bouwstoffen bedraagt de
in art. 01.14.05 lid 04 van de Standaard 2005 bedoelde
termijn waarbinnen de milieuhygiënische verklaring als
bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit aan de directie
wordt verstrekt:
minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan aanvoer van de
desbetreffende bouwstof.

01 14 72 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

71 Tenzij in het bestek anders is bepaald is het de aannemer
toegestaan, in plaats van met een fabrieksnaam aangeduide
bouwstoffen, andere bouwstoffen te leveren mits deze andere
bouwstoffen minimaal het kwaliteitsniveau hebben van de
bouwstoffen voorgeschreven met een fabrieksnaam. De
aannemer dient hiertoe tijdig een verzoek in, onder gelijk-
tijdige overlegging van een uitgebreide vergelijkende
technische documentatie, op basis waarvan de aannemer de
gelijkwaardigheid dient aan te tonen.

72 Voorzover niet anders in dit bestek is vermeld, moeten de
te verwerken bouwstoffen nieuw zijn en van de eerste soort
c.q. kwaliteit.

73 Het transport, de opslag en de verwerking van de bouwstof-
fen die niet met een certifikaat behoeven te worden ge-
leverd dienen mede te geschieden overeenkomstig de richt-
lijnen van de desbetreffende fabrikant.

01 14 73 HOUT EN BOUWSTOFFEN OF MATERIALEN WAARIN HOUT  IS VERWERKT

71 Hout of bouwstoffen en materialen waarin hout is verwerkt,
dienen te worden geleverd met één van de certificaten die
door de Nederlandse overheid worden geaccepteerd als
bewijs voor duurzaam geproduceerd hout.
Op www.inkoopduurzaamhout.nl en wwww.tpac.smk.nl staat een
overzicht van deze certificaten.
Indien deze bouwstoffen of materialen niet tijdig of
onvoldoende beschikbaar zijn, dient de aannemer dit reeds
bij de inschrijving of prijsaanbieding kenbaar en
aannemelijk te hebben gemaakt. Er dient dan gebruik te
worden gemaakt van bouwstoffen en materialen van
aantoonbaar legaal hout met één van de volgende
certificaten: PEFC, FSC, CSA, SFI en MTCC. Daarnaast
worden de legaliteitsverklaring TLTV en FLEGT-licentie
geaccepteerd als bewijs voor aantoonbaar legaal hout.

72 Indien de aannemer gebruik wenst te maken van andere of
overige bewijsmiddelen voor duurzaamheid of legaliteit,
dan dienen deze als gelijkwaardig aan de in lid 71
genoemde twee eisen beoordeeld te zijn door een voor dit
doel door een nationale accreditatie-instelling (in
Nederland: Raad voor Accreditatie) geaccrediteerde
certificerende instelling.
De aannemer dient reeds bij zijn inschrijving of prijsaan-
bieding kenbaar en aannemelijk te hebben gemaakt dat de
andere of overige bewijsmiddelen voor duurzaamheid of
legaliteit gelijkwaardig zijn aan de in lid 71genoemde
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twee eisen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 72 BEWIJS VAN ONTVANGST

71 In aanvulling op paragraaf 21 van de U.A.V. 1989 verstrekt
de aannemer de directie tevens een bewijs van ontvangst
van de ingevolge het bestek voor de opdrachtgever niet
van waarde verklaarde vrijgekomen materialen. Op het
bewijs van ontvangst moet de plaats van bestemming, de
aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van
de materialen zijn vermeld.

01 17 73 OPBRENGSTEN VRIJKOMENDE MATERIALEN

71 Alle opbrengsten, van in dit bestek vrijkomende materialen,
moeten per materiaalsoort worden opgenomen in de
inschrijvingsstaat onder de post Eenmalige Kosten onder
vermelding van de besteksposten waarin deze materialen
vrijkomen.

01 17 74 ERKENDE INRICHTING

71 Onder erkende inrichting wordt verstaan een
door het bevoegd gezag erkende bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
milieubeheer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 van het
Arbeidsomstandigheden besluit bedoelde coördinator(en)
voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als co-
ördinator(en) voor de uitvoeringsfase van bestek nr.
207.12.0953.20.

02 De in artikel 2.27  lid 1 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt
door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift
zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als be-
doeld in artikel 2.27 lid 2 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 72 TOEGANGSREGELING

01 72 71 TOEGANG TOT HET WERKTERREIN

71 Op het object is het Defensie Beveiligingsbeleid van
kracht.

72 ALGEMEEN

a.-- Alle zaken met betrekking tot toegangsregeling worden
door tussenkomst van de directie doorgestuurd naar Bureau
Inlichtingen en Veiligheid (BIV)

b.-- De aannemer moet min. 2 en max. 6 van zijn
werknemers, door tussenkomst van de directie, doen
voorzien van escortbevoegdheid als aanvulling op een
toegangsbewijs voor langere periode. Min. 1 van de
bedoelde werknemers dient op de bouwplaats aanwezig en
tevens telefonisch bereikbaar te zijn. (buitenlijn danwel
mobiel).
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c. --Als geldig legitimatie bewijs kan alleen dienen een
geldig paspoort, rijbewijs of identiteistkaart. Kopieën
worden nooit geaccepteerd.

d.-- Indien onderaannemers en/of leveranciers niet over de
juiste informatie beschikken en/of zich niet kunnen
legitimeren, zal hen de toegang tot het terrein worden
geweigerd. De daarvoor gemaakte extra kosten kunnen niet
worden verhaald op Defensie.

e. --Indien een persoon voor één dag is aangemeld, is het
deze persoon toegestaan om het object meerdere keren per
dag te betreden en verlaten, waarbij telkens de
toegangsprocedure aan de poort doorlopen dient te worden.

73 TOEGANG VOOR LANGERE PERIODE

f.-- Voor werknemers, waarvoor langer dan 6
achtereenvolgende werkweken toegang tot het werkterrein
gewenst is, dient de aannemer, door de tussenkomst van de
directie, een toegangsbewijs type 4 aan te vragen. Het
toegangsbewijs kan na afspraak door de individuele
werknemers worden afgehaald bij het Bureau
Inlichtingen en Veiligheid (BIV)

g.--De aannemer dient de bovengenoemde toegangsbewijzen
van zijn werknemers direct na beëindiging van het werk in
te leveren bij Bureau Inlichtingen en Veiligheid (BIV)

h.--Toegangsbewijzen als hierboven genoemd dienen minimaal
15 werkdagen voorafgaand aan de gewenste datum van
verstrekking door tussenkomst van de directie aangevraagd
te worden. Hierdoor dient de gewenste verkrijger van de
pas in persoon de volgende bescheiden aan Bureau
Inlichtingen en Veiligheid (BIV) op de vliegbasis te
overleggen:

-        volleding ingevuld aanvraagformulier pas type 4
-        kopie geldig legitimatiebewijs ten behoeve van BIV
-        verklaring omtrent gedrag (VOG) c.q. een
         verklaring géén bezwaar (VGB) uitgegeven door de
         MIVD, danwel een Certificate of Security
         Clearance.

Tijdens deze aanvraag zal op locatie een pasfoto gemaakt
worden voor gebruik op deze defensiepas. (een eigen
pasfoto is niet mogelijk) Verstrekking van de pas vindt
plaats door, na afloop van de genoemde termijn, het
persoonlijk ophalen met legitimatiebewijs van deze pas op
het BIV.

74 INCIDENTEEL TOEGANG

i. --Indien aannemers, leveranciers en/of onderaannemers
slechts incidenteel de werkplaats bezoeken dient de
aannemer deze personen, door tussenkomst van de directie,
uiterlijk op 12:00 uur van de werkdag voorafgaand aan het
bezoek bij de directie aan te melden onder vermelding van
naam, geboortedatum, bedrijfsnaam, reden bezoek,
contactpersoon van de aannemer en nummer van het gebruikte
identiteitsbewijs.

j.-- Aan de onderaannemers en leveranciers moet de
aannemer de volgende informatie verstrekken:

--de naam van de hoofdaannemer en het telefoonnummer van
   de bouwplaats;
--de lokatie van de bouwplaats op het terrein;
--het gebouwnummer (indien van toepassing); en
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--dat de toegang tot het terrein slechts mogelijk is,
indien men zich met een geldig legitimatiebewijs kan
legitimeren en men door een daartoe bevoegde escort (zie
nadere omschrijving) wordt begeleid.

k.-- Indien aannemers, leveranciers en/of onderaannemers
slechts incidenteel de werkplaats bezoeken dient de
aannemer deze, vanaf de ingang van het object naar de
werkplaats en retour (doen) begeleiden door iemand die in
het bezit is van een type 4 toegangsbewijs met daaraan
toegevoegd een escortbevoegdheid.

l.-- Bij toegang tot het object moeten degenen die niet in
het bezit zijn van een type 4 toegangsbewijs, hun
legitimatiebewijs inleveren. Bij het verlaten van het
object kan deze worden terugverkregen.

75 INTENSIEF TRANSPORT

m.-- Bij intensief transport door meerdere voertuigen in
een korte periode dient minimaal 1 week vooraf in overleg
met de directie en Bureau Inlichtingen en Veiligheid
(BIV) een aangepast toegangsregime ("regime intensief
transport") afgesproken te worden. Hiertoe dient onder
andere per kalenderdag van dit regime een lijst opgesteld
te worden, bestaande uit:

-- een vooraf opgestelde lijst met voertuigen en kentekens
-- een per voertuig bekend (aantal) chauffeur(s)
-- per chauffeur het nummer van het legitimatiebewijs
-- een firmanaam per chauffeur
-- de dag van geldigheid van deze lijst

n.-- Bijrijders zijn op de dagen van een "regime intensief
transport" nooit toegestaan.

o.-- Tijdens dagen van "regime intensief transport" zal de
aannemer zorgen voor een contactpersoon aan de
toegangspoort die bijhoudt op de lijst welke voertuigen op
het object aanwezig zijn. Deze contactpersoon dient
tijdens de gehele duur van het "regime intensief
transport" aanwezig te zijn. Deze contactpersoon dient in
bezit te zijn van een toegangspas type 4. Deze lijst kan
op een willekeurig moment door de bewaking ingezien
worden.

p. --De reguliere bewaking van het object is altijd
bevoegd om een voertuig of chauffeur de toegang tot het
veld te ontzeggen.

01 72 72 OVERIGE ZAKEN BETREFFENDE DE TOEGANGSREGELING

71 Verstrekte  toegangsbewijzen blijven eigendom van het
Rijk. Zij moeten onmiddellijk na de eerste vordering
worden getoond aan de met de controle belaste personen.

72 De verstrekkende instanties en/of directie hebben (heeft)
te  allen  tijde  het  recht,  zonder  nadere  opgave  van
redenen, het uitreiken van een aangevraagd toegangsbewijs
te weigeren of een reeds verstrekt toegangsbewijs in te
trekken.

73 Een toegangsbewijs kan voorts worden ingetrokken als de
houder de door de verstrekkende instantie en/of directie
in verband met de orde, controle of veiligheid gegeven
voorschriften  niet  opvolgt  of  in strijd  handelt  met
de verbodsbepalingen.

74 De aannemer zal  voor eventuele gevolgen  voortvloeiende
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uit het voorstaande geen aanspraak op schadevergoeding
kunnen doen gelden.

75 Bovendien  is  de aannemer verplicht  onmiddellijk  nadat
de persoon,  waarvoor  een  toegangsbewijs  is  verstrekt,
niet verder  op het werk  blijft  tewerkgesteld, dit
toegangsbewijs bij bureau Inlichtingen en Veiligheid in te
leveren. De korting bij het  niet op eerste aanzegging van
de directie inleveren van het toegangsbewijs bedraagt EURO
125 per geval.

76 Nog  geldig  zijnde  doch  onleesbaar geworden
toegangsbewijzen moeten onmiddellijk ter vernieuwing aan
de directie worden aangeboden.

77 Het  verlies  van  een toegangsbewijs  moet  door  de
aannemer onmiddellijk worden gemeld aan de verstrekkende
instantie en/of  directie die het bewijs heeft uitgegeven.
Er zal geen 2e tijdelijk toegangsbewijs worden verstrekt.

78 In  geval van  verlies tijdens de tewerkstelling zal  in
het vervolg gebruik moeten worden gemaakt van de
geldende bezoekersregeling.

79 Voor  spoedgevallen  moet  gebruik   worden  gemaakt van
de geldende bezoekersregeling, waarbij men zich verplicht
is te legitimeren.

80 De toegang tot en het betreden van niet rechtstreeks tot
het werk   behorende  overige   gebouwen,  terreinen e.d.,
het overschrijden   van  afrasteringen   of  van een
kennelijke beschadiging  in  een afrastering, alsmede het
betreden van terreinen die door aldaar geplaatste borden
voor onbevoegden kennelijk zijn afgesloten, is verboden.

81 Personen die de aannemer, onderaannemers, leveranciers of
hun personeel  wensen  te  spreken,  hebben  uitsluitend
toegang d.m.v.   de  geldende   bezoekersregeling.
Overigens mogen personen  die niet in het bezit zijn van
een toegangsbewijs niet  worden  toegelaten tot enige
gedeelten  van  de bouw-, werkterreinen of gebouwen.

01 73 HULPMIDDELEN VAN DE OPDRACHTGEVER

01 73 71 WATER, GAS EN ELEKTRISCHE ENERGIE

71 De kosten voor levering van voor het werk benodigd water,
gas en elektrische energie zijn voor rekening van de
aannemer.

72 De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade, ont-
staan ten gevolge van storingen in de levering van water,
van gas of van elektrische energie, van welke aard dan ook.

73 De kosten voor het maken van de aansluitingen op de be-
staande leidingen c.q. kabels, ten behoeve van voor het
werk benodigd water, gas en elektrische energie, alsmede de
telefoonaansluiting, zijn voor rekening van de aannemer.
Tevens zijn voor rekening van de aannemer de kosten voor
het, voor de oplevering van het werk, demonteren van voor-
noemde aansluitingen alsmede voor het terugbrengen van het
terrein in de oorspronkelijke staat.

75 Door de zorg en op kosten van de aannemer moeten in de lei-
dingen en kabels, ten behoeve van voor het werk benodigd
water, gas en elektrische energie, tussenmeters worden ge-
plaatst. Voor de oplevering van het werk moet het geheel
door de zorg van de aannemer worden teruggebracht in de
oorspronkelijke staat.

Bladnr. 72 van 86



RAW0083-00927 Dienst Vastgoed Defensie, Ingenieursdiensten, Terreintechniek
Terreininrichting rondom nieuwbouw legering op de Frederikkazerne
Besteknr: 207.10.0953.20; Projectnr: 1001732. Datum 20-02-2012

HFD PAR ART LID

76 Het aansluitpunt voor de elektrische energie is gelegen op
naar schatting 150. m van het werk.

77 Het water-aansluitpunt is gelegen op naar schatting 150 m
van het werk.

78 Het gas-aansluitpunt is gelegen op naar schatting 150 m van
het werk.

79 Het door de aannemer af te nemen schijnbaar vermogen aan
elektrische energie mag niet meer bedragen dan 5 kVA
gelijktijdig.

80 De elektrische energie als bedoeld onder artikel 01.73.01
-71 mag niet worden aangewend voor het elektrisch verwarmen
c.q. droogstoken van het werk.

01 74 RESTMATERIALEN

01 74 71 ALGEMEEN

71 De opslag, het afvoeren en de verwerking vrijkomende
afvalstoffen moet plaatsvinden in overeenstemming met de
milieuwetgeving. Dientengevolge moeten vrijkomende
afvalstoffen zoveel als mogelijk gescheiden worden
ingezameld.
Bouwplaatsafval dient minimaal gescheiden te worden in de
volgende fracties: gevaarlijk afval volgens EURAL
(beschikkingnr. 2000/532/EG, 3 mei 2000), metalen,
steenachtig afval, massief hout zonder
verduurzamingsmiddelen, vlakglas, papier en karton
(emballage), kunststof-leidingen, kunststof gevelelementen,
glaswol, steenwol, overig afval.

01 74 72 KLEIN GEVAARLIJK AFVAL (KGA)

71 Klein gevaarlijk afval moet worden ingezameld in daarvoor
speciaal te plaatsen container(s). Onder klein gevaarlijk
afval wordt verstaan: alle afvalstoffen die op basis van
de Europese afvalstoffen lijst (Eural; 2000/532/EG) zijn
aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen voor zover zij in
hoeveelheden van minder dan 200 kg of liter per afvalstof
per afgifte worden aangeboden.

De aannemer moet bewijzen overleggen van de hoeveelheid
afgezet (gevaarlijk) afval onder vermelding van de
gebruikelijke benaming van de afvalstof, de
afleveringsdata en de naam van de afnemer(s).

01 74 73 AFVOEREN KUNSTSTOF RESTMATERIALEN

71 Uitkomende en vrijkomende restmaterialen van
kunststof leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangende
verontreinigingen en chemische verontreinigingen te worden
afgevoerd met gebruikmaking van het door het Bureauleiding
te Leidschendam gecoördineerd landelijk inzamelsysteem ten
behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling (tel.:
070-4440650, fax.: 070-4440661 of E-mail
info@bureauleiding.nl).

01 75 VEILIGHEID

01 75 71 VEILIGHEID, ALGEMEEN

71 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.02 lid 01
van de Standaard 2005 bouwstoffen, materieel en hulpmidde-
len tot een afstand van tenminste 3 m uit de afrastering
plaatsen of opslaan.

01 76 BESTEKSADMINISTRATIE
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01 76 71 ALGEMEEN

71 In afwijking van paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 1989
maakt de aannemer weekrapporten en bouwverslagen op.
Bovenstaande gegevens moeten, in drievoud, uiterlijk op de
vierde werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop
zij betrekking hebben, aan de directie worden overlegd.

72 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van
het werk, als genoemd in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V.
1989 moeten worden weergegeven in produktie-opgave-staten.
Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen
op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten.
De produktie-opgave-staten moeten weergeven:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de totaal verwerkte hoeveelheid; en
- de financiele consequenties van de verwerkingen.

73 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 71
en 72 worden geacht te zijn begrepen in de post:
"Uitvoeringskosten".

01 78 REVISIETEKENINGEN TERREINBIJZONDERHEDEN

01 78 71 UITVOERING ALGEMEEN

71 Het uitvoeren van revisiemetingen en het vervaardigen van
revisietekeningen en -bestanden van boven- en ondergrondse
topografie zullen worden verricht door een ter zake
deskundig ingenieursbureau in opdracht van de directie.
De aannemer dient het ingenieursbureau in de gelegenheid
te stellen de benodigde meetgegevens op te nemen.
De ondergrondse topografie dient te worden opgenomen
alvorens de sleuven zijn gedicht.
De aannemer dient hiertoe het ingenieursbureau tenminste
24 uur ( klokuren, niet zijnde uren op weekend- en
feestdagen ) van te voren in te lichten over het tijdstip
waarop deze de noodzakelijke werkzaamheden kan
uitvoeren.
Na inmeting dient het ingenieursbureau de aannemer een
situatieschets te leveren met hetgeen is ingemeten.
De aannemer controleert dit en geeft een kopie aan de in
Deel 1 par. 02 van dit bestek genoemde opzichter/directie.

01 79 MILIEUZORG

01 79 71 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET MILIEU

71 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de UAV 1989 dient
verontreiniging van bodem, grond en grondwater met
gevaarlijke stoffen zoals verf, brandstof, etc. te worden
voorkomen. Dit dient te  geschieden door te werken met
lekbakken, folie, en werken boven vloeistofdichte vloeren.

72 In geval van milieu-incidenten of milieu-calamiteiten
dient zowel de opdrachtgever alsmede de verantwoordelijke
op het object op de hoogte te worden gesteld, te bereiken
via een bij de eerste bouwvergadering door de directie
bekend te stellen telefoonnummer.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 02 AANBRENGEN KUNSTSTOF KABELBESCHERMINGSBAND OP  GRONDKABEL

01 Op een aangebrachte grondkabel ten behoeve van verkeersre-
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gelinstallaties moet eerst een laag zand van 0,1 m dikte
worden aangebracht, waarop een kunststof kabelbeschermings-
band  in de kleuren rood, geel en groen met op elke 3 m de
tekst ’Verkeerslichten’ moet worden aangebracht.

22 02 72 PROFILEREN EN EGALISEREN

71 Profileren en egaliseren dient zodanig te geschieden dat
geen ingesloten laagten voorkomen  en het maaiveld
aansluitend aan verharding 0,02 m lager is dan de kant
verharding.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT, ALGEMEEN

22 03 71 TIJDELIJKE GRONDDEPOTS

71 De aannemer is verantwoordelijk voor beheer en registratie
van gronddepots.

72 In de depotregistratie dient te zijn opgenomen:
- de depotcode;
- een plattegrond van het werkterrein;
- de plaats van herkomst van de grond;
- de hoeveelheid grond;
- de kwaliteit van de grond;
- de verwachte eindbestemming van de grond;
- de datum van inrichting van het depot;
- de verwachte einddatum van het depot;
- naam en telefoonnummer uitvoerder.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERK, ALGEMEEN

22 05 71 KABELDETECTIE

71 De aannemer moet ervoor zorgdragen dat ten behoeve van
kabeldetectie op het werk de benodigde detectie-apparatuur
aanwezig is.

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERING

25 12 05 RIOOLAANLEG: HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

71 De uitlaat van de te plaatsen kolken dient van de verhar-
dingszijde van de doorgaande weg te worden afgekeerd.

25 12 71 ALGEMEEN

71 Buitenriolering onder vrij verval dient te worden aangelegd
overeenkomstig NPR 3218 "Buitenriolering onder vrij
verval".
De NPR is tegen betaling verkrijgbaar bij het Nederlands
Normalisatie-instituut te Delft.

25 12 74 ROOSTERGOOT LIJNONTWATERING

71 Voor plaatsing van de gootelementen dienen de voegen te
worden gereinigd van stof, olie, vuil en dergelijke.
Na plaatsing moeten de hechtvlakken worden voorbehandeld
met een hechtprimer, geschikt voor een niet poreuze
ondergrond.
Onderling dienen de gootelementen te worden afgekit met
een elastisch blijvende voegvullingsmassa op basis van
oliebestendige polysulfide.

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERINGEN

25 14 72 TEKORTKOMINGEN NA INSPECTIE
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71 Indien bij de rioolinspectie tekortkomingen worden
geconstateerd van klasse 3 en hoger volgens de
classificatie van toestandsaspecten voor beton- en
kunststofbuizen conform NEN-EN 13508-2, moeten deze
tekortkomingen door de aannemer onmiddellijk worden
hersteld.

25 16 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN

25 16 71 PUTRANDEN EN DEKSELS

71 Putranden en deksels moeten geschikt zijn voor zwaar
verkeer, voorzien zijn van haalkommen en
ontluchtingsgaten.

72 Putranden moeten worden voorzien van het opschrift R.W.
c.q. V.W.

25 16 72 BUIZEN EN HULPSTUKKEN VAN KUNSTSTOF, POLYPROP EEN

71 Buizen en hulpstukken van polypropeen moeten zijn buizen
en hulpstukken van 100 % PP (Copolymer zonder mineraal
vulmateriaal).

25 16 73 ROOSTERGOOT LIJNONTWATERING

71 De gootelementen voor de roostergoot van de
lijnontwatering moeten zijn KIWA gekeurd met
KOMO-productcertificaat en conform de BRL 5211.

25 16 74 VOEGENMASSA

71 Voegenmassa voor de afdichting tussen gootelementen moet
zijn een KIWA gekeurde, met KOMO productcertificaat op
basis van BRL 2825, elastisch blijvende voegenmassa op
basis van oliebestendige polysulfide.
De voegvullingsmassa moet zijn voorzien van CE-markering
op basis van EN 14188-2.

28 TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN

28 02 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDE N

28 02 71 AFWERKEN AARDEBAAN

71 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aan-
brengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van
3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm in
negatieve zin ten opzichte van het gewenste niveau.
In positieve zin mogen geen afwijkingen ten opzichte van
het gewenste niveau voorkomen.

28 12 EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 12 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorge-
schreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

28 16 BOUWSTOFFEN LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 16 01 KORRELVERDELING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 28.16.01 lid 01
van de Standaard 2005 moet de korrelverdeling, bepaald
volgens NEN-EN 933-1, van natuurlijk gesteente, gebroken
hoogovenslak, fosforslak, metselwerkgranulaat, menggranu-
laat en betongranulaat voldoen aan:
----------------------------------------------
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  sortering         0/80             20/80
----------------------------------------------
  door zeef           massapercentage
     (mm)       min.    max.      min.    max.
----------------------------------------------
    90               90     100        90     100
    45                -          -           50       80
    31,5            60      90           -         -
    16                -          -             -        10
    8                  30      60           -         -
    2                  15      45           -         -
    0,063            0        8           0         8
----------------------------------------------

02 De korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN 933-1, van
steenmengsels voor stort-, spreid- en penetratielagen moet
zodanig zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar
boven en naar beneden in maat onmiddellijk volgen op de
voorgeschreven grootste, respectievelijk kleinste afmeting
van het materiaal, ten minste 80% bedraagt.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 28.16.01 lid 02
van de Standaard 2005 moet de korrelverdeling van hoogoven-
slakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan:
----------------------------------------
   sortering              0/60
----------------------------------------
  door zeef           massapercentage
     (mm)              min.      max.
----------------------------------------
      90                  100         -
      63                    90       100
      22,4                 60        90
      4                       25        65
      2                       20        50
----------------------------------------

28 16 71 BETON- MENG- EN METSELWERKGRANULAAT

71 Het certificaat van het te leveren granulaat dient
opgesteld te zijn door een volgens BRL 2506 gecertificeerd
bedrijf.

31 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN II

31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

31 42 71 MECHANISCH AANBRENGEN VAN ELEMENTVERHARDING

71 Het bepaalde in artikel 31.42.04 van de Standaard 2005
vervalt en wordt vervangen door hetgeen in navolgend lid
02 is bepaald.

72 Het aanbrengen van elementverharding dient in overeen-
stemming te zijn met hetgeen is verwoord in CROW-
publicatie 282 "Mechanisch aanbrengen van element-
verharding", zoals deze drie maanden voor de dag van
aanbesteding luidt.
CROW-publicatie 282 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.
Tot deze publicatie behoren mede, als waren zij er
letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven
aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf
de verschijningsdata luiden. Indien in de aanvullingen of
aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is
vermeld, geldt deze datum als verschijningsdatum.

31 43 INFORMATIE-OVERDRACHT, STRAATWERK

31 43 71 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

Bladnr. 77 van 86



Dienst Vastgoed Defensie, Ingenieursdiensten, Terreintechniek
Terreininrichting rondom nieuwbouw legering op de Frederikkazerne
Besteknr: 207.10.0953.20; Projectnr: 1001732. Datum 20-02-2012

RAW0083-00927

HFD PAR ART LID

71 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de
aannemer een straatwerkplan op en biedt dit gedateerd en
ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring
aan. Het straatwerkplan dient inhoudelijk in overeen-
stemming te zijn met CROW-publicatie 282.

72 Het overeenkomstig lid 01opgestelde straatwerkplan wordt
voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een
gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6
van de U.A.V. 1989.

74 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie weken na de datum
dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie heeft
ingediend, houdt de aannemer een bespreking met de
directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg
voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet
dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

75 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk
wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van zijn
straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en
machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders
van aannemersmaterieel inbegrepen.

76 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de
U.A.V. 1989 bedoelde lijst in de vorm van een logboek
bestratingswerk verlangd.

31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, STRAATWERK

31 45 72 OPLEVERING STRAATWERK

71 Aan het eind van de onderhoudstermijn dient overtollig
afstrooizand te zijn verwijderd en afgevoerd van
Rijksterrein.

31 46 BOUWSTOFFEN

31 46 01 BETONSTRAATSTENEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.46.05 van de
Standaard 2005 moeten de afmetingen van betonstraatstenen
voldoen aan de volgende afmetingen:
------------------------------------------------------
afmetingen       standaardformaat
in mm          kei     dik    waal
             formaat formaat formaat toleranties
------------------------------------------------------
lengte         211     211     200
breedte        105      69      50    Zie NEN-EN 1338
                                              artikel 5.2.4
hoogte           h       h      h
------------------------------------------------------
De hoogte h is bij de desbetreffende bestekspost vermeld.

31 46 71 BOUWSTOFFEN ALGEMEEN

71 Alle te leveren materialen moeten van één en dezelfde
kleur en structuur zijn.

31 46 72 MILIEUCRITERIA BETONPRODUCTEN

71 Betonstraatstenen, betontegels en betonbanden moeten
voldoen aan de criteria van het Milieukeur Betonproducten
van de Stichting Milieukeur.
De criteria zijn te downloaden van de website www.smk.nl.

32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING
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32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT, MARKERINGEN

32 13 71 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

71 In afwijking van het gestelde in art. 32.13.02 van de
Standaard 2005 worden door de directie géén lijnen
uitgezet.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN

32 14 71 GARANTIE

71 De aannemer garandeert de markeringen, voorzover door hem
aangebracht, gedurende een periode van 1 jaar voor
wegenverf en 5 jaar voor overige markeringen, na de
oplevering ten aanzien van de volgende punten:
- loslaten van de markering

72 De in lid 71 genoemde garantie houd in dat de aannemer
zich verbindt:
- in geval van loslaten van de markering voor zijn
rekening de markering plaatselijk te vernieuwen;
- op de nieuw aangebrachte markering een vervolggarantie
te geven voor dezelfde duur ten aanzien van de punten
genoemd in lid 71.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het be-
mesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 10
mm bedragen.

51 02 17 TOEPASSEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

71 Er mogen geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op
het werk aanwezig zijn.

51 02 71 AANBRENGEN BEPLANTING

71 In artikel 51.02.15, lid 01 van de Standaard 2005 moet:
"bosplantsoen: 15 oktober tot 1 mei" worden gewijzigd in :
"loofbosplantsoen: 1 december tot 1 mei; naaldbosplantsoen:
 15 november tot 1 mei".

72 In artikel 51.02.15, lid 01 van de Standaard 2005 moet bij
"kruidachtige gewassen" de datum "1 november" worden
gewijzigd in "15 november".

73 In aanvulling op paragraaf 51.02.15 lid 06 van de
Standaard 2005 dient de draadkluit losgemaakt te worden. De
verteerbare delen (jute) dient teruggeslagen te worden.
Het aanwezige ijzerdraad dient in zijn geheel verwijderd
te worden.

74 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.02.15 lid 01
van de Standaard 2005 plantmateriaal, behoudens
containerplanten, dat in verband met het inboeten moet
worden aangebracht, na 15 oktober en voor 15 april
verwerken.

51 02 73 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENING, A LGEMEEN

71 Ontgravingen binnen het wortelgestel mogen pas worden aan-
geaard na toestemming van de directie.
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51 02 78 SPITTEN

71 Het spitten moet zodanig worden uitgevoerd dat resterend
bladafval, onkruidvegetatie, e.d. wordt ondergewerkt, zo-
danig dat na het spitten het beplantingsvak volledig on-
kruidvrij is.

72 Na afloop van het spitten het betreffende oppervlak ontdoen
van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 50 mm of
meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN

51 06 71 ALGEMEEN

72 Alle te leveren aardachtige stoffen en grond dienen in het
kader van het B.B.K. schoon te zijn. De aannemer is
verplicht voor verwerking de nodige bewijzen hieromtrent
te overleggen.

73 Van de meststoffen dienen aanvullende gegevens overlegd te
worden met betrekking tot de samenstelling.

74 Voor certificeringseis van beplantingen wordt verwezen naar
de plantsoenlijst.

75 Levering bomenzand en bomengrond conform richtlijnen KBB
2007 (H. 3), via de website: www.groenkeur.nl in te zien

51 06 72 PLANTMATERIAAL

73 Aanvullende voorwaarden plantmateriaal:
- niet leveren tussen vrijdag 12.00 en maandag 8.00 uur;
- bomen moeten een doorgaande spil hebben, en vrij zijn
   van zuigers en plak-oksels, zie kwaliteitsrichtlijnen
   KBB;
- plantmateriaal dat onder de vrijwillige N.A.K.T. keuring
   valt moet N.A.K.T. gekeurd zijn;
- de herkomst dient per partij aangegeven te zijn;
- het inheemse plantmateriaal moet zijn: van eerste
   kwaliteit, soortecht, van Nederlandse herkomst,
   afgerijpt, onbeschadigd en biologisch geteeld zijn;
- het wortelgestel moet zijn: goed gekweekt, ruim gerooid,
  goed vertakt en voldoende voorzien van haarwortels;
- minimaal 50% van het plantmateriaal moet langer zijn dan
  de middenmaat van de lengtecategorie.
- minimaal 50% van het plantmateriaal moet meer takken
  hebben dan gemiddeld voorgeschreven.

74 Voorwaarden t.a.v. levering plantmateriaal:
- Het te leveren plantmateriaal valt onder de voorwaarden
  beschreven in de HBN 2008
- Levering en aanplanten bomen conform richtlijnen KBB
  2007 (H.   5 & 6). Via de website: www.groenkeur.nl in
  te zien.

75 Normen en kwaliteitseisen plantmateriaal:
- laanbomen moeten voldoen aan de KBB
  kwaliteitsrichtlijnen (H. 7);
- bosplantsoen moeten voldoen aan de NEN 7412.

76 Aanvullend op lid 71, 72, 73 en 74 van artikel 51 06 06,
zijn ook de kwaliteitseisen omschreven in de plantsoenlijst
(bestellijst) van toepassing.

61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD
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61 02 73 AFRASTERINGEN

71 Voorzover niet anders is bepaald, moeten verbindingen van
staal elektrisch worden gelast.
Lasnaden moeten rondom worden volgelast en daarna worden
geslepen; scherpe randen moeten worden afgeslepen.
De lassen mogen niet poreus zijn.

72 Thermisch te verzinken voorwerpen moeten vooraf door che-
mische behandelingen worden gereinigd volgens artikel
56.22.01 van de Standaard 2005

61 02 77 BUITENAFRASTERING

71 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat aan het einde
van iedere werkdag de buitenafrastering een gesloten geheel
vormt.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING.

62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 02 71 ALGEMEEN

71 Gebouwen op het terrein dienen te allen tijde voor
voetgangers bereikbaar te zijn.
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                                                       BIJLAGE A

MODEL: GARANTIE/ZEKERHEIDSTELLING

GARANTIE/ZEKERHEIDSTELLING
De ondergetekende ........................................... 1)
gevestigd te ................................................ 2)
overwegende  dat de  Minister van Defensie, gevestigd  te 's-
Gravenhage, hierna te noemen "de opdrachtgever", voornemens
is aan ...................................................... 3)
gevestigd te ................................................ 4)
hierna te noemen "de aannemer", op te dragen ................
............................................................ 5)
volgens besteknummer .......................... 6), verbindt
zich tegenover de opdrachtgever om op de enkele schriftelijke
mededeling van de opdrachtgever dat de aannemer is tekort
geschoten in de nakoming van  enige verplichting uit hoofde van
genoemd bestek,  aan de opdrachtgever als eigen schuld
onverwijld het bedrag te betalen dat de  opdrachtgever
verklaart uit dien hoofde van de aannemer te vorderen te hebben
zulks tot een bedrag van ten hoogste
EUR ............................................................
(zegge: ................................................ EUR) 7)
vermeerderd met de wettelijke rente van dat bedrag, gerekend
vanaf de dag van de tekortkoming.  Deze afroepgarantie/zeker-
heidstelling blijft van kracht totdat aan de opdrachtgever
zal zijn gebleken dat de aannemer aan al zijn verplichtingen
voortvloeiend uit voornoemd bestek heeft voldaan.

Op deze garantie is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen in verband met deze garantie worden beslecht
door de bevoegde rechter in Den Haag. Dit laat onverlet de
bevoegdheid van de Staat om voor beslechting van een geschil
te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Aldus ondertekend te ........................................ 8)
op .......................................................... 9)
............................................................ 10)

Toelichting:
 1) Naam van de bank
 2) Volledig adres van de bank
 3) Naam van de aannemer
 4) Volledig adres van de aannemer
 5) Titel van het bestek
 6) Nummer van het bestek
 7) 5 procent van de aannemingssom
 8) Plaats van ondertekening
 9) Datum van ondertekening
10) Handtekening van de bank
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                                                       BIJLAGE B

MODEL: COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL DVD)

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST
(Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling)
Inzake de bouw van een ....................................... 1)
verklaren:
1 ........................................................... 2)
  gevestigd te .............................................. 3)
  nader te noemen opdrachtgever
2 ........................................................... 4)
  gevestigd te .............................................. 5)
  nader te noemen de aannemer van de ........................ 6)
3 ........................................................... 7)
  gevestigd te .............................................. 8)
  nader te noemen de aannemer van de ........................ 9)
4 ........................................................... 10)
  gevestigd te .............................................. 11)
  nader te noemen de aannemer van de ........................ 12)
5 ........................................................... 13)
  gevestigd te .............................................. 14)
  nader te noemen de aannemer van de ........................ 15)
6 ........................................................... 16)
  gevestigd te .............................................. 17)
  nader te noemen de aannemer van de ........................ 18)
  het volgende te zijn overeengekomen.

ARTIKEL 1.
Iedere partij  verbindt zich jegens  elk der andere  partijen
volledige  medewerking te  verlenen aan het  samenstellen van
het  in de  bestekken  genoemd algemene  tijdschema en/of ge-
detailleerde  werkplan, daartoe alle vereiste gegevens tijdig
te  verstrekken, de  uitvoering van de eigen werkzaamheden te
doen  geschieden in goede onderlinge samenwerking en in over-
eenstemming  met het  door de  directie goedgekeurde algehele
werkplan.

ARTIKEL 2.
De  partij die  met zijn leveranties of  werkzaamheden op het
tijdschema ten achter blijft, is gehouden om met inachtneming
van Artikel 7 aan ieder andere partij die hierdoor vertraging
ondervindt, vertragingsschade te vergoeden.

ARTIKEL 3.
De in Artikel 2 bedoelde vertragingsschade wordt gefixeerd op
een bedrag van EUR ..............,- voor iedere dag waarop
vertraging wordt  ondervonden, te  betalen aan iedere partij
die vertraging heeft ondervonden.

ARTIKEL 4.
a. Indien  en in  zover het ten  achter blijven op het  tijd-
    schema van  een partij is  toe te rekenen aan de opdracht-
    gever, is de opdrachtgever gehouden om aan de partijen die
    hierdoor vertragingsschade  ondervinden, deze vertragings-
    schade te vergoeden.
b. In afwijking van  het bepaalde in Artikel 3 kan aan de op-
    drachtgever als  vertragingsschade uitsluitend in rekening
    worden gebracht de op het werk betrekking hebbende recht-
    streeks geleden schade, indien en  voor zover deze met be-
    wijsstukken kan worden aangetoond.

ARTIKEL 5.
Indien en in  zover het ten  achter blijven op het tijdschema
een gevolg is van overmacht zal geen vergoeding van de ver-
tragingsschade gevorderd kunnen worden.

ARTIKEL 6.
Het bepaalde in Artikel 2 laat onverlet de rechten van de op-

Bladnr. 84 van 86



RAW0083-00927 Dienst Vastgoed Defensie, Ingenieursdiensten, Terreintechniek
Terreininrichting rondom nieuwbouw legering op de Frederikkazerne
Besteknr: 207.10.0953.20; Projectnr: 1001732. Datum 20-02-2012

drachtgever ingevolge de  U.A.V. 1989 om, indien  vertraging in
de uitvoering  ontstaat  en  de  nalatige  partij,  ondanks  een
schriftelijke lastgeving om  zijn werk binnen een redelijk te
stellen termijn te bespoedigen en naar de uit de aannemings-
overeenkomst  voortvloeiende  eisen uit te  voeren en te vol-
tooien, in gebreke blijft, voor rekening van de nalatige par-
tij  zodanige maatregelen te  nemen als door de opdrachtgever
dienstig  wordt  geoordeeld,  waaronder mede te begrijpen het
door een derde doen verrichten van werkzaamheden of doen
voortzetten of voltooien van dit werk.

ARTIKEL 7.
a. Iedere partij die vertraging ondervindt doordat een andere
    partij op  het tijdschema achterblijft of doordat zich be-
    lemmerende feiten of omstandigheden voordoen welke zijn
    toe  te rekenen  aan de opdrachtgever, is gehouden onver-
    wijld van het feit en van de oorzaak van de vertraging per
    aangetekende brief mededeling te doen aan:
   1. ......................, gevestigd te .................. 19)
       nader te noemen de directie, die deze overeenkomst mede
       ondertekent,
   2. alle andere partijen.
b. De directie is gehouden  om onverwijld alle partijen op te
    roepen voor een vergadering te houden binnen 8 dagen na
    ontvangst van de in sub a genoemde brief.
c. Indien de directie in gebreke blijft om tijdig de in sub b
    genoemde vergadering te houden, is de meest gerede partij
    bevoegd om de andere partijen en de directie op korte ter-
    mijn voor deze vergadering bijeen te roepen.
d. Op de in sub b bedoelde vergadering, waarvan de directie
    - en bij afwezigheid van de directie een door de vergader-
    ing bij meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon -
    een aan alle  partijen te zenden verslag zal maken, zullen
    partijen  trachten om  onder leiding  van de directie - en
    bij afwezigheid van de directie onder leiding van een door
    de vergadering bij meerderheid van stemmen aan te wijzen
    persoon - een zodanige regeling te treffen, dat zonder dat
    enige schade-aanspraak wordt ingediend, het werk verder
    zonder vertraging zal worden uitgevoerd.
e. Indien  het niet  mogelijk is  gebleken om de in sub d be-
    doelde regeling te treffen,  zal de in sub a bedoelde par-
    tij  die vertraging  blijft ondervinden, aanspraak  kunnen
    maken op vergoeding van de vertragingsschade onstaan na,
    en in het geval van de gefixeerde schadevergoeding, te re-
    kenen na de datum waarop de in sub d bedoelde vergadering
    heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 8.
a. Alle geschillen, daaronder  begrepen die  slechts door een
    der partijen als zodanig worden beschouwd, welke naar aan-
    leiding van  deze coördinatie-overeenkomst, en van de uit-
    voering  hiervan, of van de overeenkomsten, welke uit deze
    coördinatie-overeenkomst  mochten  voortvloeien, of van de
    uitvoering daarvan, tussen partijen mochten ontstaan, zul-
    len worden beslecht overeenkomstig de regelen beschreven
    in de statuten van ...................................... 20)
b. Indien bij rechterlijke uitspraak, welke in kracht van ge-
    wijsde  is  geraakt,  een  uitspraak van de  arbiters c.q.
    scheidslieden niet bindend of nietig wordt verklaard of
    vernietigd  wordt, heeft  ieder der partijen het recht het
    geschil, voor zover het onbeslist is gebleven, opnieuw aan
    het oordeel van een scheidsgerecht uit de Raad te onder-
    werpen.

Aldus opgemaakt en getekend ................................. 21)
de .......................................................... 22)
1. de opdrachtgever ......................................... 23)
2. de directie .............................................. 24)
3. de aannemer van de ....................................... 25)
                       ...................................... 26)
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4. de aannemer van de ....................................... 27)
                       ...................................... 28)
5. de aannemer van de ....................................... 29)
                       ...................................... 30)
6. de aannemer van de ....................................... 31)
                       ...................................... 32)
7. .......................................................... 33)
                       ...................................... 34)

Toelichting:
 1) omschrijving van het werk
 2} naam van de opdrachtgever
 3) adres van de opdrachtgever
 4) naam van de aannemer
 5) adres van de aannemer
 6) aangeven welke aannemer wordt bedoeld, b.v. de aannemer
                van de electrotechnische installaties
 7 t/m 15) idem als 4 t/m 6)
16) een eventuele derde, niet zijnde een aannemer
17) adres van deze derde
18) nadere omschrijving van deze derde
19) naam en adres van de directie
20) gewenste arbitrage-instituut invullen, b.v. Raad van
               Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland
21) plaats van ondertekeing
22) datum van ondertekening
23) handtekening van de opdrachtgever
24) handtekening van de directie
25) aangeven welke aannemer wordt bedoeld, b.v. de aannemer
                van de electrotechnische installaties
26) handtekening van die aannemer
27 t/m 32) idem als 25 en 26)
33) aanduiding van de eventuele derde als bedoeld onder 16)
34) handtekening van de eventuele derde die onder 16) is
                 aangeduid
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                I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) 1)

gevestigd te 2)

B) 1)

gevestigd te 2)

C) 1)

gevestigd te 2)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de
uitvoering van 207.10.0953.20.

3)

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet be-
grepen, van:  EUR 4)
(

                                                    euro) 5)

Het bedrag van de terzake verschuldigde omzetbelasting bedraagt:
  EUR 6)
(

                                                    euro) 7)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit in-
schrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijfsom
die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard
RAW Bepalingen (Standaard 2005).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle za- 8)
ken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hier-
boven onder A) genoemde inschrijver.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te
doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2005 9)
en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in het bestek, de nota van inlichtingen en het
proces-verbaal van aanwijzing.

Gedaan te de ..

   De inschrijver(s),

   A (handtekening)

   B (handtekening)

   C (handtekening)
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1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij
een rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechts-
persoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig
vermelding van de provincie en het land.

3) Omschrijving overeenkomstig het hoofd van het bestek of andere
bijzondere aanduiding van het bestek en mededeling van het
perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de per-
celen.

4) Inschrijvingssom in cijfers.
5) Inschrijvingssom in letters.
6) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.
7) Bedrag van de omzetbelasting in letters.
8) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de in-

schrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk ge-
schiedt.

9) Gehanteerde aanbestedingsregeling
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Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
Standaard RAW bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te 2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij
een rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1     FASE 1: PARKEERTERREIN ZUID- WESTZIJDE GEBOUW

11    OPBREKEN
110010 Opbreken betonbanden 120x250mm m 50,00 V
110020 Opbreken straatbaksteen. m2 630,00 V

12    GRONDWERK
120010 Grond ontgraven uit cunet d=0,2m m3 440,00 V
120020 Grond vervoeren naar duinen wal. m3 384,00 V
120030 Grond vervoeren naar duinen. m3 56,00 V
120050 Grond verwerken in duinen wal m3 384,00 V
120060 Grond verwerken in duinen. m3 56,00 V
120070 Profileren van oppervlakken. m2 2.200,00 V

13    RIOLERING
130010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 203,00 V
130020 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 2,00 V
130030 Aanbrengen PP-buis ø125mm. m 101,00 V
130040 Aanbrengen PP-hulpstuk tbv aansluiting op riool. st 42,00 V
130050 Aanbrengen PP-buis 160mm. m 74,00 V
130060 Aanbrengen PP-buis ø200mm. m 28,00 V
130070 Aanbrengen trottoirkolk van kunststof. st 8,00 V
130080 Aanbrengen straatkolk van kunststof. st 6,00 V
130090 Aanbrengen put van kunststof. st 2,00 V
130100 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 V
130110 Aanvullen sleuf. m 203,00 V

14    VERHARDINGEN

1401  Kantopsluitingen en goten
140110 Aanbr. trottoirbanden van beton 130/150mm. m 176,00 V
140120 Aanbr. trottoirbanden van beton 130/150mm, bochten m 21,20 V
140130 Aanbr. trottoirbanden 130/150mm, hoekblok. m 6,40 V
140140 Aanbr. opsluitbanden van beton 100x200mm. m 8,00 V
140150 Pasmaken van betonbanden 130/150x250mm. st 10,00 V
140160 Aanbrengen molgoot. m 73,00 V

1402  Elementenverharding
140210 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 2.200,00 V
140220 Aanbrengen straatlaag m2 2.200,00 V
140230 Aanbrengen betonstraatstenen keif. heidepaars. m2 1.136,00 V
140240 Leveren betonstraatstenen. st 10.620,00 V
140250 Aanbrengen betonstraatstenen keif. zwart. m2 958,00 V
140260 Aanbrengen BSS keif. halfst verb, zwart. m2 70,00 V
140270 Aanbrengen markering in bestrating (parkeervakken) m 648,00 V
140280 Aanbrengen betontegels 50x50cm, dikte 8,0 cm. m2 18,00 V
140290 Pasmaken van tegels, 500x500mm. m 4,00 V

2     FASE 2: VERHARDING OOST- EN WESTZIJDE GEBOUW

21    OPBREKEN
210010 Opbreken betonstraatstenen. m2 1.450,00 V
210020 Opbreken betonbanden 120x250mm hergebruik.. m 285,00 V
210030 Verwijderen funderingslaag. m2 1.450,00 V

22    GRONDWERK
220010 Grond ontgraven uit cunet voetpaden d= 0,15m m3 155,00 V
220020 Grond ontgraven uit cunet rijbanen d=0,35m m3 325,00 V
220030 Grond vervoeren. m3 480,00 V
220040 Frezen. are 4,50 V
220050 Grond verwerken in duinen wal. m3 480,00 V
220060 Aanbrengen kunststofinlage. m2 68,00 V
220070 Profileren van oppervlakken. m2 2.891,00 V

23    KABELS EN LEIDINGEN

231   RIOLERING
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231010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 203,00 V
231020 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 1,00 V
231030 Aanbrengen PP-buis ø125mm. m 126,00 V
231040 Aanbrengen PP-hulpstuk tbv aansluiting op riool. st 51,00 V
231050 Aanbrengen PP-buis ø160mm. m 49,00 V
231060 Aanbrengen PP-buis ø200mm. m 38,00 V
231070 Aanbrengen trottoirkolk van kunststof. st 1,00 V
231080 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V
231090 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V
231100 Aanvullen sleuf. m 203,00 V

232   OVERIGE KABELS EN LEIDINGEN
232010 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 75,00 V
232020 Aanbrengen kabelbuis in sleuf. st 12,00 V

24    VERHARDINGEN

241   KANTOPSLUITINGEN
241010 Aanbr. trottoirbanden van beton 130/150mm. m 195,00 V
241020 Aanbr. trottoirbanden van beton 130/150mm, bocht. m 22,50 V
241030 Aanbr. trottoirbanden 130/150mm, hoekblok. m 6,40 V
241040 Aanbr. inritbanden van beton 650x500mm. m 6,00 V
241050 Aanbr. trottoirband RWS van beton 110/220mm. m 92,00 V
241060 Aanbr. RWS-band van beton 110/220mm, bocht. m 16,00 V
241080 Aanbr. opsluitbanden van beton 100x200mm. m 143,00 V
241090 Pasmaken van betonbanden st 20,00 V
241100 Aanbr. opsluitbanden van beton 300x260mm. m 22,00 V

242   ELEMENTENVERHARDINGEN
242010 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. hergebr m2 1.812,00 V
242020 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. nieuw m2 127,00 V
242030 Aanbrengen straatlaag m2 2.974,00 V
242040 Aanbrengen BSS, keperverb, keif. grijs. m2 1.621,00 V
242050 Leveren betonstraatstenen. st 20.745,00 V
242060 Aanbrengen BSS keif. halfst verb, grijs. m2 220,00 V
242070 Aanbrengen betonstraatstenen keif. zwart. m2 98,00 V
242080 Aanbrengen betontegels 500x500mm, dikte 80 mm. m2 1.035,00 V
242090 Pasmaken van tegels, 500x500mm. m 15,00 V

25    MARKERINGEN
250010 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. m 39,00 V
250020 Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. m 17,50 V
250030 Aanbrengen onderbroken lijn 1-3 thermoplast km 0,06 V
250040 Aanbrengen ononderbroken lijn thermoplast. km 0,11 V
250050 Aanbrengen  stopstreep thermoplast. km 0,01 V
250060 Aanbrengen pijlen, haaietanden en 3hoek thermop. m2 14,70 V
250070 Aanbrengenverdrijvingsvlak van thermoplast m2 24,00 V

26    TERREINMEUBILAIR
260010 Aanbrengen hekwerk m 2,00 V
260020 Aanbrengen fietsenstalling st 1,00 V
260030 Aanbrengen fietsenrekken st 10,00 V
260040 Aanbrengen afvalbak, inclusief asbak. st 1,00 V

3     FASE 3: PLEIN LANGS V ALKEMADELAAN

31    OPBREKEN
310010 Opbreken betonbanden 120x250mm m 45,00 V
310020 Opbreken straatbaksteen. m2 1.620,00 V
310030 Verwijderen afrastering, metselwerk. m 120,00 V
310040 Opbreken betontegels. m2 30,00 V
310050 Verwijderen bomen. st 1,00 V

32    GRONDWERK
320010 Grond ontgraven uit cunet plein d=0,35m m3 420,00 V
320020 Grond vervoeren. m3 420,00 V
320030 Frezen. are 10,00 V
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320040 Grond verwerken in grondwal en circels m3 420,00 V
320050 Profileren van oppervlakken. m2 1.750,00 V

33    RIOLERING
330010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 183,00 V
330020 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 2,00 V
330030 Aanbrengen PP-buis ø125mm. m 96,00 V
330040 Aanbrengen PP-hulpstuk tbv aansluiting op riool. st 39,00 V
330050 Aanbrengen PP-buis ø160mm. m 20,00 V
330060 Aanbrengen PP-buis ø200mm. m 67,00 V
330070 Aanbrengen trottoirkolk van kunststof. st 3,00 V
330080 Aanbrengen straatkolk van kunststof. st 10,00 V
330090 Aanbrengen put van kunststof. st 2,00 V
330100 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 V
330110 Aanvullen sleuf. m 183,00 V

34    VERHARDINGEN

3401  Kantopsluitingen
340110 Aanbr. trottoirbanden van beton 130/150mm. m 190,00 V
340120 Aanbr. trottoirbanden van beton 130/150mm, bocht. m 10,10 V
340130 Aanbr. trottoirbanden 130/150mm, hoekblok. m 6,40 V
340140 Pasmaken van betonbanden st 10,00 V
340150 Aanbr. opsluitbanden van beton 300x260mm. m 135,00 V
340160 Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm. m 120,00 V

3402  Elementenverhardingen
340210 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 1.750,00 V
340220 Aanbrengen straatlaag m2 1.870,00 V
340230 Aanbrengen straatbakstenen. m2 911,00 V
340240 Aanbrengen BSS, keperverb, keif. grijs. m2 420,00 V
340250 Aanbrengen betonstraatstenen keif. zwart. m2 318,00 V
340260 Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. m 240,00 V
340270 Aanbrengen betontegels. m2 120,00 V

36    TERREINMEUBILAIR
360010 Aanbrengen palen tbv hekwerk st 19,00 V
360020 Aanbrengen hekwerk m 53,00 V
360040 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 5,00 V
360050 Aanbrengen grondbuis st 7,00 V
360060 Aanbrengen vlaggemast st 7,00 V

4     FASE 4: WEG LANGS GEBOUWEN 101, 196-199.

41    OPBREKEN
410010 Opbreken betonbanden 120x250mm m 250,00 V
410020 Opbreken straatbaksteen. m2 1.665,00 V
410030 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). st 9,00 V
410040 Verwijderen kolk. st 5,00 V

42    GRONDWERK
420010 Grond ontgraven uit cunet verbreding d=0,4m m3 66,00 V
420020 Aanbrengen kunststofinlage. m2 34,00 V
420030 Profileren van oppervlakken. m2 1.491,00 V
420040 Grond vervoeren. m3 66,00 V
420050 Grond verwerken in duinen wal m3 66,00 V

43    KABELS EN LEIDINGEN
430010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 43,00 V
430020 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 4,00 V
430030 Aanbrengen PP-buis ø125mm. m 43,00 V
430040 Aanbrengen PP-hulpstuk tbv aansluiting op riool. st 16,00 V
430050 Aanbrengen trottoirkolk van kunststof, hergebruik. st 5,00 V
430060 Aanbrengen trottoirkolk van kunststof. st 3,00 V
430070 Aanbrengen put van kunststof. st 2,00 V
430080 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 V
430090 Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 V
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430100 Aanvullen sleuf. m 43,00 V

431   RIOLERING

44    VERHARDINGEN

4401  Kantopsluitingen
440110 Aanbr. trottoirbanden van beton 130/150mm. m 262,00 V
440130 Aanbr. inritbanden van beton 650x500mm. m 5,00 V
440140 Aanbr. trottoirband RWS van beton 110/220mm. m 27,00 V
440150 Aanbr. opsluitbanden van beton 100x200mm. m 29,00 V
440160 Pasmaken van betonbanden st 5,00 V

4402  Elementenverhardingen
440210 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 109,00 V
440220 Aanbrengen straatlaag. m2 1.435,00 V
440230 Aanbrengen betonstraatstenen keif. grijs. m2 1.036,00 V
440240 Aanbrengen betontegels 500x500mm, dikte 80 mm. m2 399,00 V
440250 Pasmaken van tegels, 500x500mm. m 11,00 V

46    TERREINMEUBILAIR
460020 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 5,00 V

5     FASE 5: BINNENTERREIN

52    GRONDWERK
520010 Aanbrengen kunststofinlage. m2 347,00 V
520020 Profileren van oppervlakken tbv schelpen. m2 1.355,00 V
520030 Profileren van oppervlakken tbv straatbaksteen. m2 1.120,00 V
520040 Grond vervoeren h=2,8m. m3 68,00 V
520050 Grond vervoeren h= 4,5m. m3 56,00 V
520060 Grond verwerken in duinen wal m3 125,00 V

53    KABELS EN LEIDINGEN
530010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf lijngoot. m 18,00 V
530020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf afvoerleiding. m 32,00 V
530030 Aanbrengen goot van betonelementen. m 30,00 V
530040 Aanbrengen zandvangelement in goot. st 2,00 V
530050 Pasmaken gootelement st 1,00 V
530060 Aanbrengen PP-buis ø160mm. m 18,00 V
530070 Aanbrengen PP-hulpstuk tbv aansluiting op riool. st 5,00 V
530080 Aanvullen sleuf. m 50,00 V

54    VERHARDINGEN
540010 Aanbrengen stalen kantopsluiting Topkant. m 43,00 V
540020 Aanbr. opsluitbanden van beton 100x200mm. m 246,00 V
540030 Aanbrengen ongebonden steenmengsel. m2 1.120,00 V
540040 Aanbrengen straatlaag. m2 1.603,00 V
540050 Aanbrengen betontegels 500x500mm, dikte 80 mm. m2 248,00 V
540060 Pasmaken van tegels, 500x500mm. m 131,00 V
540070 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.120,00 V
540080 Aanbrengen kunststofinlage. m2 1.355,00 V
540090 Aanbrengen schelpen. m2 1.355,00 V

56    TERREINMEUBILAIR
560010 Aanbrengen afvalbak, inclusief asbak. st 5,00 V
560020 Aanbrengen asbak. st 1,00 V
560030 Aanbrengen bank m 96,00 V

6     FASE 6: VERHARDING NOORDZIJDE GEBOUW

61    OPBREKEN
610010 Verwijderen afrastering, metselwerk. m 30,00 V
610020 Verwijderen afrastering, gaas. m 81,00 V
610030 Opbreken betonstraatstenen. m2 600,00 V
610040 Opbreken betontegels. m2 30,00 V
610050 Opbreken kinderkoppen m2 40,00 V
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62    GRONDWERK
620010 Grond ontgraven uit cunet voetpaden d= 0,15m m3 104,00 V
620020 Grond ontgraven uit cunet PP en toegang PP d=0,35m m3 249,00 V
620030 Grond vervoeren. m3 353,00 V
620040 Frezen. are 10,00 V
620050 Grond verwerken in grondlichaam m3 353,00 V
620060 Aanbrengen kunststofinlage. m2 136,00 V
620070 Profileren van oppervlakken. m2 1.406,00 V

64    VERHARDINGEN

6401  Kantopsluiting
640110 Aanbr. opsluitbanden van beton 100x200mm. m 284,00 V
640120 Aanbr. opsluitbanden van beton 120x250mm. m 130,00 V
640130 Aanbr. opsluitbanden van beton 120x250mm, bochten. m 26,00 V
640140 Aanbr. opsluitbanden van beton 150x250mm. m 6,00 V
640150 Aanbr. inritbanden van beton 800x500mm. m 12,00 V
640160 Pasmaken van betonbanden st 10,00 V
640170 Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm. m 30,00 V

6402  Elementenverharding
640210 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 690,00 V
640220 Aanbrengen straatlaag . m2 1.361,00 V
640230 Aanbrengen betonstraatstenen keif. grijs. m2 290,00 V
640240 Aanbrengen betonstraatstenen keif. zwart. m2 350,00 V
640250 Aanbrengen markering in bestrating (parkeervakken) m 215,00 V
640260 Aanbrengen dubbelbetonstraatstenen, halfsteensver. m2 26,00 V
640270 Aanbrengen betontegels 500x500mm, dikte 80 mm. m2 695,00 V
640280 Pasmaken van tegels, 500x500mm. m 14,00 V
640290 Aanbrengen betontegels 300X300mm. m2 70,00 V

65    GROENVOORZIENINGEN

6501  Bodemverbetering
650110 Grondstructuurverbeteren tbv bramen & bosplantsoen are 9,27 V
650120 Diepfrezen tbv bramen en bosplantsoen. are 9,27 V
650130 Grondverbeteren t.b.v. te planten Pinus m. mughus st 11,00 V
650140 Grondverbeteren t.b.v. te planten Pinus n. Arnold m3 4,00 V
650150 Grondverbeteren tbv. te planten Alnus s. 'Oberon' m3 6,00 V

6502  Toevoegen mycorrhiza rond kluit van Pinus en Alnus
650210 Aanbrengen mycorrhiza bij Pinus nigra Arnold st 4,00 V
650220 Aanbrengen mycorrhiza bij Pinus mugo mughus st 11,00 V
650230 Aanbrengen mycorrhiza bij Alnus subc. 'Oberon' st 6,00 V

6503  Ondergrondse kluitverankering
650310 Aanbrengen kluitverankering Alnus & Pinus nigra st 10,00 V

6504  Bewateringssysteem
650410 Aanbrengen bewateringssysteem bij sierplantsoen st 11,00 V
650420 Aanbrengen bewateringssysteem bij bomen st 10,00 V

6505  Leveren en aanplanten beplantingen
650510 Planten van helmgras. st 46.823,00 V
650520 Planten van bramen st 927,00 V
650530 Planten van bosplantsoen st 87,00 V
650540 Planten van solitairen: Pinus nigra Arnold st 4,00 V
650550 Planten van solitairen: Pinus mugo mughus st 11,00 V
650560 Planten van bomen: Alnus subcordata 'Oberon' st 6,00 V

66    TERREINMEUBILAIR
660010 Aanbrengen palen tbv hekwerk (spijlen) st 9,00 V
660020 Aanbrengen hekwerk (spijlen) m 26,00 V
660030 Aanbrengen afscheiding van palen met draad. m 24,00 V
660040 Aanbrengen afrastering OR-15. m 20,00 V

7     TERREINVERLICHTING
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70    VOORBEREIDING
700010 Voorbereiding ET-werkzaamheden EUR N

71    GRONDWERK
710010 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 850,00 V
710020 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 55,00 V

72    KABELSWERK
720010 Aanbrengen energiegrondkabel verlichtingsobjecten m 850,00 V
720020 Aanbrengen energie-aansluitkabel. m 250,00 V
720030 Aanbrengen energiegrondkabel tbv lichtkrant. m 60,00 V
720040 Aanbrengen kabelbuis in sleuf. st 3,00 V

73    VERLICHTINGSOBJECTEN
730010 Aanbrengen verlichtingsobject enkele uithouder (A) st 28,00 V
730020 Aanbrengen verlichtingsobject dubbele uithouder(B) st 6,00 V
730030 Aanbrengen verlichtingsobject up-lighters(C). st 4,00 V
730040 Aanbrengen hergebruik paaltoparmatuur, code D. st 9,00 V
730050 Aanbrengen hergebruik grondspot, code E. st 5,00 V
730060 Aanbrengen hergebruik stralerspot, code F. st 2,00 V
730070 Aanbrengen lichtkrant. st 1,00 V
730080 Aanbrengen aanrijdbeveiliging st 4,00 V

8     ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

801   TER BESCHIKKINGSTELLEN
801010 T.b.s. grondwerker uur 120,00 V
801020 T.b.s. koppel stratenmakers. uur 60,00 V
801030 T.b.s. vrachtauto. uur 40,00 V
801040 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 80,00 V

802   ONDERZOEKEN EN REVISIE
802010 Graven en aanv. sleuf, niet mech. (1 m en dieper). m 40,00 V
802020 Controle revisiegegevens. EUR N
802030 Riolering reinigen onder hoge druk. m 294,00 V
802040 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 294,00 V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9     STAARTPOSTEN

91    EENMALIGE KOSTEN
910010 Inrichten werkterrein        . EUR .............,.
910020 Opruimen werkterrein         . EUR .............,.
910050 ........................... EUR .............,..
910060 ........................... EUR .............,..
910070 ........................... EUR .............,..
918870 Afronding eenmalige kosten EUR .............,..
918880 Overige eenmalige kosten EUR .............,..
919990 Totaal eenmalige kosten EUR .............,.. EUR N

929990 Uitvoeringskosten EUR N

939990 Algemene kosten EUR N

949990 Winst en risico EUR N

95    STELPOSTEN
950010 Stelpost kleine werkzaamheden. EUR 10.000,00 V
950020 Stelpost aanpassingen toegang V. Alkemadelaan. EUR 12.500,00 V
950030 Stelpost aanpassingen terreinverlichting EUR 7.500,00 V

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De                                      20..

De inschrijver(s),
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