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Inleiding 

1.1 Over Rijkswaterstaat 

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de minister en 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) de nationale netwerken op 

duurzame wijze beheert en ontwikkelt. 

 

Rijkswaterstaat werkt aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, aan 

een veilig, schoon en gebruikersgericht landelijk watersysteem en aan de 

bescherming van ons land tegen overstromingen. Daarvoor beheert Rijkswaterstaat 

het nationale rijkswegennetwerk (5.695 km), het rijksvaarwegennetwerk (1.686 km 

kanalen, rivieren en 6.165 km vaarweg in open water) en het landelijke 

watersysteem (65.250 km2). 

 

Rijkswaterstaat Centrale InformatieVoorziening (RWS-CIV) is een van de landelijke 

organisatieonderdelen van RWS. RWS-CIV zorgt voor inwinning, beheer en 

verstrekking van data, alsmede ICT-beheer en ontwikkeling. Op de website 

www.rijkswaterstaat.nl staat meer informatie over Rijkswaterstaat en RWS-CIV. 

1.2 Aanleiding 

Op het gebied van verkeersmanagement1 is in de periode tussen 2007 en 2015 het 

overgrote deel van het beheer van (InformatieVoorziening) (IV) contracten 

overgebracht naar RWS-CIV. De meeste contracten voor het 

verkeersmanagementproces IV zijn in het verleden afgesloten per project/regio. Dit 

heeft geleid tot een grote diversiteit aan contracten. Om deze lappendeken aan 

contracten te harmoniseren is binnen RWS-CIV een visie opgesteld voor het nieuw 

te vormen contractenlandschap, de Deelstrategie Verkeersmanagement IV.  

1.3 Doel en kader Deelstrategie Verkeersmanagement IV  

Het doel van de Deelstrategie Verkeersmanagement IV is: 

Komen tot een efficiënt en beheersbaar contractenlandschap dat toekomstbestendig 

is met een optimale prijs/kwaliteit verhouding voor het hele domein 

verkeersmanagement ‘droog’, dat tevens bijdrage levert aan het verlagen van de 

transactiekosten en aanleg en beheer verbindt door maximaal gebruik te maken van 

domeinoverstijgende contracten. 

 

De Deelstrategie Verkeersmanagement IV is gebaseerd op kaders uit de Sourcing 

strategie IV, de i-Strategie (waaronder maatregel 21 marktstrategie) en Markt- en 

inkoopbeleid IV2. De Deelstrategie Verkeersmanagement IV is een uitwerking van 

de sourcingskeuze ‘uitbesteden’ en moet leiden tot eenduidigheid en uniformiteit 

richting de markt en transparantie richting de RWS-organisatie voor de huidige 

dienstverlening en de te volgen strategie bij nieuwe aanbestedingen. Vanuit onder 

meer de i-Strategie ligt binnen RWS-CIV de focus op standaardisatie en 

uniformering. Bestaande oplossingen worden hergebruikt en voorzieningen zijn 

RWS-breed en/of rijksbreed inzetbaar.  

 

De Deelstrategie Verkeersmanagement IV is de eerste van verschillende 

deelstrategieën die samen de marktstrategie IV vormen. RWS-CIV streeft naar een 

                                                
1 In dit document wordt onder verkeersmanagement wegverkeersmanagement of verkeersmanagement droog 

bedoeld 
2 Samenvatting i-Strategie is bijgevoegd, Sourcingstrategie IV en Markt- en inkoopbeleid IV kunnen worden 

opgevraagd via Marktstrategie-IV@rws.nl 

http://www.rijkswaterstaat.nl/
mailto:Marktstrategie-IV@rws.nl
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groeimodel bestaande uit generieke en specifieke deelstrategieën, die op termijn 

samen leiden tot één marktstrategie IV.  

 
Hieronder is gevisualiseerd hoe de deelstrategieën in het model marktstrategie IV 
passen. De onderste rijen in het plaatje bestaan voor 100% uit generieke 
bouwstenen van (rijks) IV behoeften. De rijen naar boven krijgen steeds meer 
specifieke  (RWS/domein) elementen.  

 

De doelstelling is om zoveel mogelijk producten en diensten naar generieke 

contracten te verplaatsen (horizontale inkoop), zonder daarbij de specifieke 

klantwensen uit het oog te verliezen. De generieke contracten zijn voldoende 

flexibel om RWS-CIV in staat te stellen te standaardiseren. Het domein specifieke 

karakter wordt daarmee zo klein mogelijk, maar verdwijnt niet helemaal. Om de 

noodzakelijk specifieke klantwensen te garanderen, willen we dat de services over 

de integrale ketens op elkaar aansluiten. 

1.4 Scope 
De Deelstrategie Verkeersmanagement IV is ontwikkeld voor alle ingekochte 

informatievoorziening binnen het verkeersmanagementproces van RWS, hieronder 
valt zowel DATA als ICT. Het is daarbij niet relevant of de producten/diensten als 
zelfstandige IV worden ingekocht of als onderdeel van een groter geheel, veelal een 
werk of een prestatiecontract voor de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). 

 

In bijlage 3 is de producten en dienstencatalogus verkeersmanagement opgenomen 

die een goed beeld geeft van alle producten en diensten die op dit moment onder de 

noemer verkeersmanagement IV vallen. 

1.5 Relatie met marktvisie 

Op 13 januari 2016 is op de bouwcampus in Delft de gezamenlijke marktvisie van 

Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, de Vereniging van 

Waterbouwers, MKB Infra, Uneto VNI en Astrin gepresenteerd. Op 29 maart heeft 

RWS de Strategische doorvertaling Marktvisie ‘Samen met de markt’ gepubliceerd3.  

 

Een van de pijlers van de marktvisie is dat de markt en RWS samen kijken naar het 

gemeenschappelijke doel van een project en op basis daarvan voor de beste 

oplossing kiezen. In de strategische doorvertaling van de marktvisie door RWS is 

                                                
3 De marktvisie en de strategische doorvertaling staan op www.marktvisie.nu 
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aangegeven dat de contractgrootte en de contractcomplexiteit worden afgestemd op 

de markt. Door middel van deze marktconsultatie wil RWS-CIV de markt vragen om 

te reageren op de scope van het beoogd contractenlandschap en de contracttypes 

zoals beschreven in bijlage 1 Topspecificatie. Met deze marktconsultatie is RWS-CIV, 

in lijn met de strategische doorvertaling, ook op zoek naar de optimale verdeling 

van risico’s en wil hierover het gesprek aangaan om te bepalen welke partij deze 

risico’s het beste kan beheersen en dragen. 

 

RWS-CIV hecht grote waarde aan de mening van marktpartijen en wil hen, in lijn 

met de marktvisie, vroegtijdig en actief betrekken voordat de voorgenomen 

aanbesteding(en) van start gaat. Daarom vraagt RWS- CIV op basis van de 

marktconsultatie partijen om ideeën, risico’s en oplossingen te formuleren, zodat de 

uiteindelijke concrete aanbestedingen die voortkomen uit de Deelstrategie 

Verkeersmanagement IV goed passen op het bestaande en toekomstige 

marktaanbod.  

1.6 Doel van de marktconsultatie 

RWS-CIV wil met deze marktconsultatie: 
a) inzicht verkrijgen in hoeverre het groeperen van logische werkpakketten 

tot contracttypen (contractgrootte en contractcomplexiteit) in het 

contractenlandschap leidt tot voldoende aanbieders om per contracttype 

een duurzaam concurrerende markt te waarborgen; 

b) komen tot een evenwichtige risicoverdeling binnen het 

contractenlandschap die past bij de partijen die deze risico’s het beste 

kunnen beheersen en dragen; 

c) input uit de markt halen op de invulling van de topspecificatie om de 

toekomstige aanbestedingsstukken zo goed mogelijk te kunnen 

afstemmen op de marktsituatie; 

d) informatie vergaren of er voldoende recht wordt gedaan aan de 

ontwikkelingen in de markt. 

 

RWS-CIV nodigt marktpartijen uit om deel te nemen aan deze marktconsultatie. 

1.7 Aanpak van de marktconsultatie op hoofdlijnen 

De marktconsultatie bestaat uit twee fases. Allereerst vindt er een schriftelijke 

vragenronde plaats met alle partijen die zich hebben aangemeld en een bijdrage 

willen leveren. Daarop volgend kunnen interviews plaatsvinden met partijen die in 

één-op-één gesprekken hun visie op de gestelde vragen verder uiteen willen zetten. 

 

Hoofdstuk 2 beschrijft de werkwijze en aanpak van de marktconsultatie in detail. 

Hoofdstuk 3 bevat de vragen van de marktconsultatie en in hoofdstuk 4 is een 

voorlopige planning van de aanbestedingen opgenomen. 
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2 Verloop van de marktconsultatie 

2.1 Procedure 

Publicatie van dit document vindt plaats door middel van een vooraankondiging op 

TenderNed, een publicatie op RWS.nl en attendering aan bestaande relaties en 

geïnteresseerden binnen het verkeersmanagementdomein. RWS-CIV heeft dit 

marktconsultatiedocument zo breed mogelijk gepubliceerd met als doel zoveel 

mogelijk input uit de markt te verkrijgen.  

 

Na publicatie van het marktconsultatiedocument organiseert RWS-CIV een 

informatiesessie. In deze informatiesessie geeft RWS-CIV een toelichting op de 

verstrekte documenten, de totstandkoming van de Deelstrategie 

Verkeersmanagement IV en waar RWS, in deze fase, een meedenkende en 

klankbordende rol van de markt ziet.  

 

Op basis van de reacties op de marktconsultatie zal RWS-CIV de topspecificatie (zie 

bijlage 1) van versie 0.8 naar een versie 1.0 kunnen brengen. Deze topspecificaties 

per contracttype, worden hiermee leidend voor de volgende aanbestedingen. 

2.1.1 Planning 

RWS-CIV hanteert de volgende planning: 

 

Activiteit Datum en tijdstip 

Publiceren Marktconsultatiedocument 27 mei 2016 

Informatiebijeenkomst 8 juni 2016, 10:00 uur 

Uiterste datum tot het stellen van vragen over 

Marktconsultatiedocument 

16 juni 2016 

Publiceren laatste Nota met antwoorden op 

gestelde vragen 

22 juni 2016 

Uiterste datum voor indienen ingevulde 

vragenlijst 

29 juni 2016 

Data voor eventueel aanvullende gesprek(ken) Vanaf 4 juli tot eind augustus, 

waarbij rekening wordt 

gehouden met de vakanties 

van bedrijven en/of personen 

Afronding en terugkoppeling resultaten oktober 2016 

 

Belangstellenden kunnen aan bovenstaande planning geen rechten ontlenen. 

RWS-CIV behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen. Bovenstaande 

planning is derhalve indicatief, waarbij de grootst mogelijke zorg in acht wordt 

genomen om de planning aan te houden. 

2.1.2 Informatiebijeenkomst 

RWS-CIV organiseert een informatiebijeenkomst op woensdag 8 juni 2016 10.00-

12.00 uur in het LEF future center in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst wordt een 

toelichting gegeven op de marktconsultatie en is er gelegenheid tot het stellen van 

vragen. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst is mogelijk tot maandag 6 juni 

2016, 16.00 uur per e-mail op Marktstrategie-IV@rws.nl. Vermeld hierbij de 

bedrijfsnaam en de namen van de personen die naar de informatiebijeenkomst 

komen. 
  

mailto:Marktstrategie-IV@rws.nl
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2.1.3 Vragen over het marktconsultatiedocument 

Marktpartijen hebben de gelegenheid vragen te stellen over het 

marktconsultatiedocument met als doel transparante en eenduidige communicatie te 

realiseren. Als partijen vragen hebben over het marktconsultatiedocument, kunnen 

deze per e-mail: Marktstrategie-IV@rws.nl worden gesteld vóór de in paragraaf 

2.1.1 genoemde "Uiterste datum tot het stellen van vragen over het 

marktconsultatiedocument". Het is zeer wenselijk dat RWS-CIV de vragen tijdig 

ontvangt, zodat deze snel kunnen worden beantwoord. Vermeld bij elke vraag het 

betreffende hoofdstuk en paragraafnummer, eventueel voorzien van een citaat van 

het betreffende punt. De (geanonimiseerde) vragen van marktpartijen over de 

marktconsultatie beantwoordt RWS-CIV in een of meerdere nota(’s) die op 

Tenderned wordt/worden gepubliceerd. 

 

Nadere informatie over hetgeen beschreven in de bijlage 1 Topspecificatie, bijlage 2 

Use cases en bijlage 3 PDC, kan op dit moment niet gegeven worden. Wij staan 

uiteraard open voor tips en suggesties. Deze zullen niet openbaar worden gemaakt. 

2.1.4 Indienen vragenlijst 

Iedere geïnteresseerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan 

leveren aan de marktconsultatie wordt verzocht om de antwoorden op de vragenlijst 

uit hoofdstuk 3 van dit marktconsultatiedocument op het formulier beantwoording 

vragen marktconsultatie, zie bijlage 4, in te dienen per e-mail: Marktstrategie-

IV@rws.nl vóór de in paragraaf 2.1.1 genoemde “Uiterste datum voor indienen 

ingevulde vragenlijst”. 

2.1.5 Mondelinge toelichting op vragenlijst 

RWS-CIV zal naar aanleiding van de ingediende reacties een aantal partijen 

uitnodigen om mondeling een aanvullende toelichting te geven op hun antwoorden. 

RWS-CIV zal contact opnemen met deze partijen en in overleg een afspraak te 

maken in de periode zoals genoemd in paragraaf 2.1.1 “Data voor eventueel 

aanvullend gesprek”. 

2.1.6 Afronding marktconsultatie en terugkoppeling resultaten 

Afronding van de marktconsultatie vindt plaats op de in paragraaf 2.1.1 genoemde 

datum. RWS-CIV zal de definitieve versie van de topspecificatie publiceren op 

TenderNed en toesturen aan de marktpartijen die deelgenomen hebben aan deze 

marktconsultatie.  

2.2 Vertrouwelijkheid 

RWS-CIV behandelt de input van deelnemende marktpartijen vertrouwelijk. RWS-

CIV toont deze informatie uitsluitend aan medewerkers en adviseurs die direct bij de 

marktconsultatie en/of bij de Deelstrategie Verkeersmanagement IV zijn betrokken, 

tenzij RWS-CIV op grond van wettelijke voorschriften gehouden is tot verdergaande 

bekendmaking. RWS-CIV is wel gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken ten 

behoeve van het opstellen van toekomstige aanbestedingsdocumenten. 

RWS-CIV neemt geen specifieke verwijzingen naar deelnemers of commercieel 

gevoelige informatie op in deze aanbestedingsdocumenten. 

  

mailto:Marktstrategie-IV@rws.nl
mailto:Marktstrategie-IV@rws.nl
mailto:Marktstrategie-IV@rws.nl


 

 

RWS ONGECLASSIFICEERD  | Definitief | Marktconsultatie document | 27 mei 2016 

Pagina 11 van 15 

 

 

2.3 Overige bepalingen ten aanzien van de marktconsultatie 

De marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van een aanbesteding. Om 

marktpartijen die deelgenomen hebben aan de marktconsultatie niet in een 

bevoordeelde positie te brengen maakt RWS-CIV de uitkomsten van de 

marktconsultatie openbaar. Daarnaast zal alle informatie die RWS-CIV tijdens de 

marktconsultatie deelt, onderdeel uitmaken van toekomstige aanbestedingsstukken. 

Bij de toekomstige aanbesteding(en) bestaat er geen onderscheid tussen partijen 

die al dan niet hebben deelgenomen aan de marktconsultatie. 

 

Informatie in deze marktconsultatie kan afwijken van informatie, die later (in het 

kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt. Aan de 

informatie die in het kader van de marktconsultatie wordt verstrekt kunnen geen 

rechten worden ontleend. De informatie is indicatief en louter bedoeld om de 

kwaliteit van de marktconsultatie te verhogen. Indien deze informatie strijdig is met 

de informatie, die later (in het kader van een aanbesteding of ander 

verwervingstraject) wordt verstrekt, is de laatstgenoemde leidend. 

 

RWS-CIV kent geen vergoeding toe aan deelnemers aan de marktconsultatie. 
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3 Vragen 

Bijlage 1 Topspecificatie heeft tot doel een leidend document voor de 

inkooptrajecten (incl. de uitvoering van het contract) te zijn. Op basis van deze 

bijlage en de bijlage 2 Use Cases die de werking van het contractenlandschap 

beschrijft, vragen wij u onderstaande vragen te beantwoorden.  

 

De vragenlijst start met algemene vragen over de Deelstrategie 

Verkeersmanagement IV. Daarna volgt per beoogd contracttype een set met 

specifiekere vragen. In uw beantwoording kunt u het best starten met de 

beantwoording van de vragen over de Deelstrategie Verkeersmanagement IV 

(vragen uit blok A). Daarna volgt de beantwoording van de vragen uit de voor u 

interessante contracttype(s). Als u op de vragen van de overige contracttype(s) ook 

antwoorden heeft, zijn wij hierin ook geïnteresseerd. De beantwoording van de 

vragen geschiedt middels het Formulier beantwoording vragen marktconsultatie 

(bijlage 4). Voor ieder blok met vragen is een aparte tab in het Excel-document 

opgenomen. 
 

Vragen over de Marktstrategie IV/Deelstrategie Verkeersmanagement IV 

A1 

 

Wat vindt u van de marktstrategie IV en het groeipad dat RWS-CIV nastreeft 

(bijvoorbeeld wel/niet helder en uitvoerbaar) en waarom?  

A2 Hoe kan het contractenlandschap worden aangepast, zodat dit nog meer 

bijdraagt aan de te bereiken doelen (zie bijlage 1 Topspecificatie hoofdstuk 2) 

en de contracten generiek toepasbaar maakt? 

A3 Welk(e) contracttype(n) heeft/hebben uw interesse om voor te opteren als 

opdrachtnemer of leverancier? Kunt u voorbeelden beschrijven waarbij u 

soortgelijke werkzaamheden eerder succesvol heeft gedaan? 

A4 Wat kan er naar uw mening nog worden verbeterd aan de scope van de 

contracten, zodat deze beter past op uw dienstverlening en/of op de markt? 

A5 Een van de doelen in het nieuwe contractenlandschap is dat de 

verantwoordelijkheid voor de operatie bij de opdrachtnemer(s)/leverancier(s) 

binnen het contractenlandschap wordt belegd en dat de SLA’s op elkaar zijn 

afgestemd. RWS-CIV is in dit landschap de klant die stuur houdt op onder meer 

het areaal wat betreft uniformiteit, standaardisatie, toekomstbestendigheid en 

de afweging prijs/kwaliteit.  

Zijn in lijn hiermee de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TBV) 

van en tussen de genoemde contracttypen voldoende duidelijk beschreven? 

Waar ziet u nog onduidelijkheden en verbetermogelijkheden? 

Waar zitten naar uw mening de risico’s en wat zou RWS-CIV hieraan kunnen of 

moeten doen om die risico’s weg te nemen of te mitigeren?  

A6 Ziet u op basis van uw ervaring en expertise (algemene) risico’s in deze 

strategie? Wat zijn die risico’s, waar zitten die naar uw mening en wat zou 

RWS-CIV hieraan kunnen of moeten doen om die risico’s weg te nemen of te 

mitigeren? 

A7 In bijlage 2 Use cases is door middel van verschillende casussen een beeld 

geschetst van de verschillende projecten en rollen tussen de betrokken 

partijen. Zijn naar uw mening alle mogelijkheden (op hoofdlijnen) benoemd of 

heeft RWS-CIV (cruciale) varianten vergeten die invloed kunnen hebben op de 

toepasbaarheid van de strategie e/o (toekomstige) uitvoering tussen RWS CIV 

en de markt? Kunt u aangeven welke cruciale varianten dit betreft? 

 

  



 

 

RWS ONGECLASSIFICEERD  | Definitief | Marktconsultatie document | 27 mei 2016 

Pagina 13 van 15 

 

 

Vragen over het contracttype Service Integrator (SI) 

B1 Wat vindt u van de beschrijving en inhoud van het contracttype Service 
Integrator?  

B2 Kunt u redenen benoemen om wel of niet in te schrijven op een toekomstige 
aanbesteding voor de Service Integrator? 

B3 Wat vindt u van de verschillende rollen van de SI bij nieuwbouw (succesvol 
integreren en werkend opleveren van assets in de IV keten of accepteren van 
de nieuwe of gewijzigde assets in de IV keten)?  
Herkent u dit onderscheid en welke variant heeft uw voorkeur en waarom? 

B4 Wat heeft SI nodig om end-to-end verantwoordelijkheid van de keten waar te 
kunnen maken? 

B5 Wat vindt u van de keuze van RWS-CIV om applicatiebeheer, beheer van de 
specifieke werkplek en service integratie samen in één contract te plaatsen? 
Wat maakt het interessant voor u om hierop bij een aanbesteding in te 
schrijven en op welke onderdelen zou dit zijn (applicatiebeheer en/of beheer 

van de specifieke werkplek en/of service integratie)? 

B6 Wanneer is het contracttype voor u een succes? 

B7 Welke kansen ziet u voor RWS-CIV in dit contracttype en welke kansen ziet u 
voor de SI? 

B8 Wat zijn in dit contracttype de bedreigingen en risico’s? 

B9 Wat heeft u als SI nodig om het contract van een andere Service Integrator 
over te nemen? Hierbij kunt u denken aan ondersteuning van de zittende 
Service Integrator, documentatie en overige zaken.  

B10 In de beschrijving van hoofdstuk 5 in bijlage 2 use cases staat de rol van de 
SI in een GWW aanlegproject. In welke fase wil en moet je als SI aanwezig 

zijn en waarom? Wat vindt u van de rolverdeling tussen RWS-CIV en de SI? 
Welke risico’s dek je hiermee af en welke risico’s brengt deze keuze met zich 
mee? 

B11 Kunt u aangeven in hoeverre de naam Service Integrator de beschreven 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de top specificaties dekt? 

Heeft u hier eventueel een beter passende benaming voor? 

 

Vragen over contracttype ontwikkeling en innovatie 

C1 Wat vindt u van de beschrijving en inhoud van het contracttype ontwikkeling 
en innovatie? 

C2 Kunt u redenen benoemen om wel of niet in te schrijven op een toekomstige 

aanbesteding voor ontwikkeling en innovatie? 

C3 Welke contractvorm (Dynamisch aankoopsysteem, alliantie, 
raamovereenkomst) heeft uw voorkeur en waarom? En welke contractduur zou 
hierbij horen? 

C4 Wanneer is dit contracttype voor u een succes? 

C5 Wat zijn in dit contracttype de bedreigingen en risico’s? 

C6 Welke kansen ziet u voor RWS-CIV in dit contracttype en welke kansen ziet u 
voor de opdrachtnemer ontwikkeling en innovatie? 

C7 Welke risico’s ziet de opdrachtnemer voor ontwikkeling en innovatie in de 
overdracht van beheer van de applicaties naar de Service Integrator. 

 

Vragen over contracttype grote projecten 

D1 Wat vindt u van de beschrijving en inhoud van het contracttype grote 
projecten? 

D2 Kunt u redenen benoemen om wel of niet in te schrijven op een toekomstige 
aanbesteding voor grote projecten? 

D3 Wanneer is dit contracttype voor u een succes? 

D4 Wat zijn in dit contracttype de bedreigingen en risico’s? 

D5 Welke kansen ziet u voor RWS-CIV in dit contracttype en welke kansen ziet u 
voor de opdrachtnemer grote projecten? 
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D6 Welke risico’s ziet de partij voor grote projecten in de overdracht van beheer 
naar de Service Integrator? 

 

Vragen over contracttype levering specifieke assets 

E1 Wat vindt u van de beschrijving en inhoud van het contracttype levering 

specifieke assets? 

E2 Kunt u redenen benoemen om wel of niet in te schrijven op een toekomstige 
aanbesteding voor specifieke assets? 

E3 Wanneer is dit contracttype voor u een succes? 

E4 Wat zijn in dit contracttype de bedreigingen en risico’s? 

E5 Welke kansen ziet u voor RWS-CIV in dit contracttype en welke kansen ziet u 
voor de leverancier specifieke assets? 

E6 Welke risico’s zijn aan de samenwerking met opdrachtnemer van beheer en 
onderhoud verbonden? 

E7 Welke risico’s zijn aan de samenwerking met Service Integrator verbonden? 

 

Vragen over contracttype beheer en onderhoud wegkant 

F1 Wat vindt u van de beschrijving en inhoud van het contracttype beheer en 
onderhoud wegkant? 

F2 Kunt u redenen benoemen om wel of niet in te schrijven op een toekomstige 
aanbesteding beheer en onderhoud wegkant? 

F3 Wanneer is dit contracttype voor u een succes? 

F4 Wat zijn in dit contracttype de bedreigingen en risico’s? 

F5 Welke kansen ziet u voor RWS-CIV in dit contracttype en welke kansen ziet u 

voor de opdrachtnemer beheer en onderhoud wegkant? 

F6 Welke risico’s zijn aan de samenwerking met Service Integrator verbonden? 

F7 Welke risico’s zijn aan de samenwerking met leverancier van specifieke assets 
verbonden? 

 

Vragen over contracttype data 

G1 Wat vindt u van de beschrijving en inhoud van het contracttype data? 

G2 Kunt u redenen benoemen om wel of niet in te schrijven op een toekomstige 
aanbesteding data? 

G3 Wanneer is dit contracttype voor u een succes? 

G4 Wat zijn in dit contracttype de bedreigingen en risico’s? 

G5 Welke kansen ziet u voor RWS-CIV in dit contracttype en welke kansen ziet u 
voor de opdrachtnemer(s) data? 

 

Algemene vragen over contracttypes beheer en onderhoud netwerk, beheer 

en onderhoud rekencentrum en beheer en onderhoud werkplek 

kantoorautomatisering 

H1 Welke risico’s zijn aan de samenwerking met de Service Integrator verbonden? 

H2 Welke risico’s zijn aan de samenwerking met een leverancier van specifieke 
assets verbonden? 

 

Tot slot 

I1 Heeft u nog andere ideeën, suggesties of opmerkingen of ziet u nog risico’s of 
uitdagingen voor RWS met betrekking tot de Deelstrategie 

Verkeersmanagement IV? 

I2 Kunt u ons aangeven wanneer het voorgestelde contractenlandschap een 

succes is? 

I3 Hoe kunt u een bijdrage leveren aan onze doelen? 

I4 Wat wilt u met RWS-CIV bespreken naar aanleiding van de marktconsultatie? 
Wees daarin zo duidelijk mogelijk. 
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4 Voorlopige planning Aanbestedingen 

Het beoogd contractenlandschap zoals beschreven in het document topspecificaties 

kan niet in één keer worden geïmplementeerd. De transitieperiode zal een aantal 

jaren omvatten en door het integraal projectteam vanuit CIV worden aangestuurd. 

Hieronder volgt per contracttype de beoogde periode voor de aanbesteding. 

4.1 Service Integrator 

Start aanbesteding Q3/Q4 2016 

Ingangsdatum contract Q2/Q3 2017 

4.2 (Raam)overeenkomst pilots en ontwikkeling 

Start aanbesteding Q1 2017  

Ingangsdatum contract Q2/Q3 2017 

4.3 Grote projecten 

Implementatie van speciale risicovolle projecten of grote implementaties van nieuwe 

functionaliteiten. Op dit moment zijn deze nog niet voorzien. 

4.4 Overige contracttypen 

De contracten die onder de contracttypen data, beheer en onderhoud wegkant, 

beheer en onderhoud netwerk/kantoorautomatisering/rekencentrum zijn veelal 

bestaande overeenkomsten. Na afloop van de contractduur worden zij opnieuw 

aanbesteed volgens de opzet uit het contractenlandschap. 

 


