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Deze nota  bevat de vragen en antwoorden, welke gesteld zijn in het kader van deze marktconsultatie. Deze nota van inlichtingen wordt aan alle 
geïnteresseerden ter beschikking gesteld.  Alle vragen met hun beantwoording zijn hierna zonder nadere aanduiding van de vragensteller 

vermeld. 
 

Bijlage(n):  
Presentatie informatiebijeenkomst 
Verslag informatiebijeenkomst 
 

Vragen & Antwoorden 
 

Nr. Verwijzing Vraag Antwoord  

1 

 

Hoofdstuk 4 Voorlopige 

planning Aanbestedingen 

Betreffen deze aanbestedingen het verder uitwerken 

van contracttypen? Of betreffen deze aanbestedingen 
het aanbesteden van de rol van bijvoorbeeld Service 
Integrator?  
 
Is hier al nadere informatie over beschikbaar? 

De voorlopige planning Aanbestedingen betreft de 

beoogde planning van de aanbesteding van het 
desbetreffende contracttype. RWS zal op basis van deze 
marktconsultatie en mogelijk verdiepende 
marktconsultatie(s)  de contracttypen verder uitwerken. 
Meer informatie over de planning is op dit moment niet 
beschikbaar. 

2 Innovatie en 
ontwikkeling, 
verkeersmanagement 
informatie 
 

Wij zaten niet bij die discussiegroep tijdens de 
informatiesessie.  
Er was sprake van een extra sessie, is er 
mogelijkheid om hierbij aan te haken? 

Tijdens de informatiebijeenkomst op 8 juni is toegezegd 
dat er één of meer aanvullende bijeenkomsten komen 
over innovatie en ontwikkeling. Hiervoor worden de 
aanwezige partijen van de informatiebijeenkomst en 
andere geïnteresseerde partijen uitgenodigd. 

3 Data, levering 

informatieproducten. 
Tactisch en strategisch 
verkeersmanagement 

Komt in tweede generatie hier meer optimalisatie in. 

Nog niet zozeer in deze generatie veranderingen. 
 

Wij zien met name op dit vlak onze toegevoegde 
waarde. We hebben een afdeling die zich bezighoudt 
met verkeersmanagement en een afdeling die zich 
specifiek met data inwinning en gebruik bezighoudt.   

 
Is er een mogelijkheid om hier al in een voortraject 
over mee te denken? 

De veranderingen in data, levering informatieproducten, 

worden in een vervolgstap, bijvoorbeeld bij de 
deelstrategie data, uitgewerkt. In lijn met de marktvisie 
is het doel dat RWS bij de uitwerking van deze voorziene 
verandering(en) ook de markt betrekt. 
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4 Marktconsultatiedocument 
paragraaf 2.1.5 

“RWS-CIV zal naar aanleiding van de ingediende 
reacties een aantal partijen uitnodigen om mondeling 
een aanvullende toelichting te geven op hun 

antwoorden.”  
Hoeveel partijen worden door u uitgenodigd voor een 
vervolggesprek?  

Hoe vindt de selectie van deze partijen plaats?  
Welk doel hebben deze aanvullende gesprekken? 

Een schriftelijk marktconsultatie is statisch. Uit de 
informatiebijeeenkomst bleek dat interactie leidt tot 
wederzijds begrip en verdieping van het onderwerp. Dit 

is dan ook het doel van de aanvullende gesprekken. 
Afhankelijk van de reactie op het 
marktconsultatiedocument en de interesse worden 

partijen uitgenodigd. Het aantal partijen staat niet vast. 
De gesprekken zijn voorlopig gepland op de volgende 
data: 8, 11, 12, 15 en 18 juli en 5, 9, 10, 12 en 15 

augustus. 

5 Document Topspecificatie, 
H4, par. 4.4 scope service 
integrator. 

Welke rol heeft de System Integrator in de (grote) 
contracten GWW door GPO en PPO? Ter illustratie: 
houdt een gecontracteerde system integrator 
rekening met het uitvoeren van grootschalige GWW-
projecten en in welke mate houdt de SI dan rekening 

met tijdelijke faseringen binnen het grote werk? 

Het is zeker de bedoeling dat de SI een rol speelt bij de 
uitvoering van GWW-projecten en daarin ook 
samenwerkt met aannemer(s). In hoofdstuk 5 van de 
Use cases (bijlage 2) is nader uitgewerkt hoe deze 
rolverdeling werkt. 

6 Doc. Topspec, H3, par. 
3.4 scope innovatie en 
ontwikkeling 

Welke rol spelen ontwikkelingen en initiatieven van 
de Innovatiecentrale, de Praktijk-Proef Amsterdam 
en c-ITS in het denken en vormen van nieuwe 
contracten in de periode 2017 – 2020? 

De genoemde projecten en initiatieven illustreren de 
noodzaak voor een contracttype Innovatie en 
ontwikkeling. RWS-CIV werkt dit contracttype in nauw 
overleg met deze projecten en initiatieven en de markt 
verder uit. 

7 Doc. Topspec, H2, par. 
2.2, principes 
contractenlandschap 

De Contractontwikkeling CIV (2017 – 2020) en de 
contracten die nu bij GPO-PPO worden voorbereid 
voor 2017 – 2020 lijken niet met elkaar in lijn te zijn. 
Wil OG zijn visie op het raakvlak tussen deze twee 
contractstromen voor de aankomende jaren 

toelichten? 

In de strategische doorvertaling van marktvisie is 
onderkend dat dit een punt van aandacht is. Hierin staat 
onder andere: "Contracten moeten voorzien in 
mogelijkheden tot opschaling, hergebruik en 
medegebruik van ingekochte producten en diensten (IV-

voorzieningen). Met name op het gebied van aanleg en 
onderhoud wordt onderzocht hoe de beoogde 
standaardisatie van IV voor objecten en in projecten 
optimaal geïntegreerd kan worden in de betreffende 
marktstrategie. Omdat de benadering van 
standaardisatie van IV (één (bedrijfs)functie, één 
toepassing/applicatie) binnen het domein van aanleg en 

onderhoud een trendbreuk is, worden de consequenties 
in kaart gebracht." 
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8 Doc. Topspec, H4, par. 
4.1, functionele 
omschrijving service 

integrator 

Is het voor RWS denkbaar binnen dit 
contractenlandschap dat ten behoeve van GPO- en 
PPO-projecten de GWW-opdrachtnemer een “eigen” 

systeem runt en op serviceniveau communiceert met 
RWS voor tijdelijke bediening (zoals ook met 
verkeerscentrales van derden wordt gecommuniceerd 

over inzet van verkeersmaatregelen buiten het 
domein van RWS)? In zo’n geval valt het (tijdelijk) 
beheer van een specifieke productketen buiten scope 

van de SI en draagt de GWW-aannemer daar zorg 
voor. 

Dit is denkbaar, maar deze situaties zijn nu nog niet op 
dit detailniveau uitgewerkt. Hoofdstuk 5 van Use cases 
(bijlage 2) werkt de twee voorziene rollen van de SI in 

GWW-projecten op hoofdlijnen uit. 

9 Doc. Topspec, H4, par. 
4.1, functionele 
omschrijving service 
integrator 

Is OG bereid een hoofdstuk toe te voegen dat 
specifiek is gericht op de rol van SI en de 
contracthouders beheer en onderhoud wegkant en 
data bij het Realiseren en meerjarig onderhoud 

(DBFM) van GWW-projecten? 

Wij interpreteren de vraag als: Hoe ziet RWS de rol van 
de SI ten opzichte van de DBFM partij? Antwoord: Dit is 
alleen nog op hoofdlijnen bekend en beschreven in 
paragraaf 5.4 en 5.5 van Use case aanlegproject GWW 

(bijlage 2). 

10 Doc. Topspec, H3, par. 
3.9, voorziene markt 
innovatie en ontwikkeling 

Welke verkeerskundige kennis verwacht RWS-CIV bij 
de marktpartijen (data/ICT georiënteerd) in dit 
contractenlandschap? Welke input of bijsturing wordt 
van deze experts verwacht op de contracten? 

Op dit moment kunnen we deze vraag onvoldoende 
beantwoorden. De opdrachten die vallen binnen het 
contracttype Innovatie en ontwikkeling zullen soms wel 
en soms geen verkeerskundige kennis vereisen. Dit is 
geheel afhankelijk van de type opdracht. 

 


