
 

 

 

RECTIFICATIE 

Onderwerp Wijziging scope van de aanbesteding 

Project Duinwijckhal 

Datum 5 juli 2016 

Referentie 000932.016.01/16000723/CD/SMT 

Van Cathelijn Dijk 

  

01 AANLEIDING 

In navolging op het opstellen van de formele contractstukken behorende bij de gunningsfase heeft Opdrachtgever 

met voortschrijdend inzicht besloten het onderdeel prestatiegericht onderhoud niet langer onderdeel te laten 

uitmaken van de aanbesteding Sporthal Duinwijck. De aanbestedende dienst heeft naar aanleiding van deze 

scopewijziging besloten deze rectificatie te publiceren, waarin de consequenties voor het Werk en 

de invulling van de aanbesteding worden toegelicht. 

 

De aanbestedende dienst ziet dat de wijziging van de aanbesteding van dusdanige aard is dat mogelijk meer en/of 

andere partijen geschikt zijn voor de invulling van de vraag. Met die reden wordt aan geïnteresseerde partijen 

voldoende tijd geboden zich voor de selectie aan te melden en vervalt de huidige aanmeldingsdatum van  

11 juli 2016. De aangepaste planning staat vermeld onder hoofdstuk 3. 

02 CONSEQUENTIES SELECTIELEIDRAAD 

De reeds gepubliceerde selectieleidraad van 3 juni blijft de basis voor de selectiefase. Echter waar in de 

selectieleidraad wordt gesproken over E,C&M, wordt voor het vervolg van de aanbesteding uitgegaan van 

contractvorm Engineer & Construct en moet als dusdanig worden geïnterpreteerd. Dit betreft onder meer  

(niet limitatief) de passages: 01.02, 02.01, 02.03, 03.03. 

 

Daarnaast komt referentie E, zoals omschreven in “06.02.02 Technische of beroepsbekwaamheid”, te vervallen en 

hoeft om die reden niet te worden ingediend. De genoemde referentie wordt niet door een andere eis vervangen. 

 

Overige zaken die zijn benoemd in de selectieleidraad zoals de omschrijving van de procedure, selectiecriteria, 

contactgegevens, uitsluitingsgronden, en dergelijke blijven ongewijzigd. 

03 CONSEQUENTIES VOOR DE OPGAVE 

Voor de opdracht betekent dit dat er een partij wordt gecontracteerd met een contractduur tot en met einde Werk 

(uitvoering, ingebruikname nieuwe hal, sloop oude hal, restpunten en natuurlijk garanties). De genoemde 

plafondbedragen zoals omschreven blijven van kracht. 

 
  



 

RECTIFICATIE: Wijziging scope van de aanbesteding 2 

Met het publiceren van deze rectificatie vervalt de uiterste aanmeldingsdatum zoals omschreven in  

de selectieleidraad van 3 juni 2016. Deze wordt uitgesteld naar 12 augustus 2016. Dit heeft ook effect op  

de verdere invulling van de planning voor de gehele aanbestedingsprocedure en wordt daarmee als volgt: 

 

Selectiefase 

Publiceren rectificatie 6 juli 2016 

Uiterste datum voor ontvangst vragen voor 

de nota van inlichtingen 

20 juli 2016, 15.00 uur 

Publiceren nota van inlichtingen circa 27 juli 2016 

Uiterste datum ontvangst aanmelding 12 augustus 2016, 15.00 uur 

Bekendmaking selectiebesluit circa 5 september 2016  

Einde bezwaartermijn tegen selectiebesluit 20 kalenderdagen na bekendmaking 

selectiebesluit 

Gunningsfase 

Uitnodiging voor gunningsfase 9 september 2016 

Indienen inschrijving 28 oktober 2016 

Bekendmaken voornemen tot gunning circa 18 november 2016 

Definitieve gunning 20 kalenderdag na voorlopige gunning 

Ondertekenen overeenkomst 16 december 2016 

Start werkzaamheden door de opdrachtnemer  16 december 2016 

 

Partijen wordt opnieuw de mogelijkheid geboden vragen te stellen naar aanleiding van de selectieleidraad.  

De vragen moeten volgens de format zoals omschreven in paragraaf 03.02.02 van de selectieleidraad digitaal 

worden verzonden. 

 

Alleen vragen die uiterlijk 20 juli 2016 voor 15.00 uur correct zijn ingediend, worden in behandeling genomen. 

De vragen worden schriftelijk beantwoord in een nota van inlichtingen. De nota van inlichtingen wordt naar 

verwachting op 27 juli 2016 via www.tenderned.nl gepubliceerd. 

http://www.tenderned.nl/

