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PROVINCIE NOORD-BRABANT
DIRECTIE ECONOMIE EN MOBILITEIT
BUREAU Contract- en ProjectManagement

De vragen voor de inlichtingen konden uiterlijk tot en met 06 juni 2012 10:00u, ingediend
worden bij de aanbestedende dienst naar e-mailadres: jkappe@brabant.nl. De antwoorden
worden verstrekt aan potentiéle inschrijvers van het bestek nummer 270.14.01.2012
betreffende de reconstructie tunnel Houtenhoek en provinciale weg N270 in de gemeente
Deurne.

WIJZIGING DOOR DE OPDRACHTGEVER:

In het inschrijvingsbiljet wordt verwezen naar de Standaard RAW Bepalingen 2005. Dit moet
zijn de Standaard RAW Bepalingen 2010.

De tekst in bestekspostnr. 154060 betreft de minimale mengseleigenschappen moet zijn:
-vermoeiingssterkte voor 10 5e belastingherhalingen: 7,25e-04
-vermoeiingssterkte voor 10 6e belastingherhalingen: 5,00e-04

SCHRIFTELIJKE VRAGEN:
Deel 1

Vraag: par.1.05
Wanneer kan er de gunning verwacht worden en wanneer kan er gestart worden met de

werkzaamheden?
Antw: De planning is om in week 33 het werk te gunnen. Aan deze planning kunnen de
inschrijvers geen rechten ontlenen.

Deel 2.1

Vraag: par.01

Op de tekeningen 270.14-tek-00001_1 t/m 270.14-tek-00001_4 staat een datum van
14-05-2012 in deel 2.1 par.01 staat een datum van 15-05-2012. Wat is de juiste datum?
Antw: De datum op de tekeningen d.d. 14-05-2012 is de juiste datum.

Deel 2.2

Vraag: post 112030
Wat is de milieuhygiénische kwaliteit van de cementgebonden slijtlaag en is hiervan een

onderzoeksrapport?
Antw: Het betreft een traditionele cementgebonden slijtlaag. Er is geen onderzoeksrapport.

Vraag: post 114010
Is er een asbestonderzoek uitgevoerd in de voegen van de ongewapende betonverharding?
Antw: Uit historisch onderzoek is gebleken dat er geen asbestvoegen in de beton aanwezig

zijn.
Vraag: post 1511 en 15612

Aan de asfaltmengsels zijn eisen gesteld welke overeenkomen met de eisen uit de
Standaard 20057 Moeten deze eisen worden afgestemd op de Standaard 20107

Antw: Ja
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Vraag: post 1514

Wat is de max. horizontale verplaatsing van de voegen waar rekening mee gehouden moet
worden?

Antw: Er moet rekening gehouden worden met een maximale verplaatsing van 5 mm (2,5
mm naar rechts en 2,5 mm naar links)

Vraag: post 1514 en 211060

Met welke grondwaterstand moeten we rekening houden en dienen hier extra maatregelen
voor worden getroffen?

Antw: Rekening moet gehouden worden met een GWS 22.50+NAP. Volgens bestekspost
211060 moet de aannemer maatregelen treffen om de werkput droog te houden. In de bij het
bestek behorende tekeningen (moottekeningnr 1 tm 12) kan de ontgravingdiepte worden
afgelezen.

Vraag: post 1514

De berekeningen dienen ter goedkeuring ingediend te worden bij de directie. Blijft de directie
na goedkeuring verantwoordelijk voor het ontwerp?

Antw: De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het ontwerp. De aannemer is
verantwoordelijk voor het juist uitvoeren van het ontwerp.

Vraag: post 1514

Schades welke rechtstreeks te herleiden zijn tot het door de directie goedgekeurde ontwerp
zijn dan niet de verantwoordelijkheid van de aannemer en op art. 31.92.05 (boeteclausule)
kan de opdrachtgever dan geen beroep doen, indien deze de schade wenst te verhalen op
de aannemer. Bent u het hiermee eens? i

Antw: De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het ontwerp. Schades die voortkomen uit
een fout in het ontwerp zijn voor de opdrachtgever. De aannemer dient aan te tonen dat
schades voort zijn gekomen uit een fout in het ontwerp. De aannemer is verantwoordelijk
voor het juist uitvoeren van het ontwerp. Schades die voortkomen uit een fout tijdens de
uitvoering zijn voor de aannemer.

Vraag: post 151450

Is het correct dat de rekspreidende inlage alleen t.p.v. de dwarsvoegen moet worden
aangebracht en dat er geen voorzieningen worden getroffen voor de langsvoeg?
Antw: Correct

Vraag: post151460

Wat bedoeld de opdrachtgever precies met het aanbrengen van geluidsreducerende
deklaag? Bij een SMA-mengsel is het niet gebruikelijk om de stijfheids- en
vermoeiingseigenschappen te bepalen Kan de opdrachtgever de mengseleigenschappen
nogmaals op juistheid toetsen?

Antw: De doelstelling van de provincie is om in de tunnel een voegloze, geluidsarme deklaag
aan te brengen met een lange levensduur. De provincie is van mening dat met de
voorgeschreven constructie, mits deze goed wordt uitgevoerd, haalbaar is.

De gestelde geluidseis in het bestek moet zijn een reductie van 2,0 dB(A) bij een snelheid
van 50 km/h.

Vraag: post151520 en 151530

Zijn de verwijzingen naar de posten goed?

Antw: Verwijzing in bestekspost 151520 moet zijn naar post 151530. De verwijzing in
bestekspost 151530 moet zijn naar post 151520.

Vraag: post 152010
Kan in deze bestekspost ervan uit gegaan worden van funderingsmateriaal bestaande uit

menggranulaat 0/31,5?
Antw: Ja
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Vraag: post 153151 en 211040
Wat is de milieuhygiénische kwaliteit van de te ontgraven grond?
Antw: Klasse industrie

Vraag: post 211030
Wat is de milieuhygiénische kwaliteit van het vrijkomende dakleer?
Antw: Deze is niet bekend.

Vraag: post 220010
Wat is de huidige opperviakte textuur van de wanden?
Antw: De aannemer dient zich te vergewissen van de situatie ter plaatse.

Vraag: post 230010 en 230020
Staan de voegen onder druk van grondwater in de uitvoerings- en eindfase?
Antw: Nee

Deel 3

Vraag: art. 01.11.01
Wat is tijdsinvioed van derden?
Antw: Gering

Vraag: art. 01.13.08.01
Gedurende de complete wegafsluiting in fase 1, 2a en 2b gelden dan ook de bloktijden?
Antw: Nee, tenzij buiten het afgesloten gedeelte wordt gewerkt.

Vraag: art. 31.92.02 lid 09
Kunt u het artikel betreft het Elementen Model nader toelichten?
Antw: lid 09 komt te vervallen.
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