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Onderhoud kunstwerken en aansluitende infrastructuur in
de weg N625 in de gemeenten 's-Hertogenbosch en Oss,
tussen km. 1.900 t/m 3.900.
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0.01 AANBESTEDENDE DIENST
Provincie Noord-Brabant
Directie Economie & Mobiliteit
Bureau Contract- en Projectmanagement
Pettelaarpark 113
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
0.02 PROCEDURE
Het betreft een NATIONALE AANSTEDING volgens de OPENBARE
PROCEDURE conform hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsreglement
Werken 2005 (ARW 2005).
Aankondiging van overheidsopdracht:
De aanbesteding van het werk wordt bekendgemaakt op de
TENDERNED internetsite: wwwtenderned.nl
Alle aanbestedingsdocumenten zullen hierop worden gepubliceerd.
0.03 INLICHTINGEN
Vragen kunnen alleen schriftelijk gesteld worden.
Er wordt geen inlichtingenbijeenkomst gehouden.
Schriftelijke vragen dienen uiterlijk op 11 juni 2012, aanvang
11.00 uur, door de AANBESTEDENDE DIENST te zijn ontvangen,
uitsluitend via e-mail.
e-mailadres: jkappe@brabant.nl
Vragen die worden gesteld na genoemd tijdstip worden door de
aanbestedende dienst niet in behandeling genomen.
Deze nota van inlichtingen wordt gepubliceerd op de
TENDERNED-internetsite:
www.tenderned.nl
0.04 INSCHRIJVING

1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2005).

2. De bij het inschrijvingsbiljet behorende EIGEN VERKLARING
maakt deel uit van de inschrijving.
Indien inschrijving geschiedt door een combinatie van
ondernemingen, dient voor elk van de combinanten afzonderlijk
een door hem opgestelde, gedateerde en ondertekende EIGEN
VERKLARING te worden bijgevoegd.
De volledig ingevulde verklaring geldt als een EIGEN
VERKLARING van de inschrijver als bedoeld in artikel 2.14.1 van
het ARW 2005.
De inschrijving is ongeldig indien de vereiste EIGEN VERKLARING
ontbreekt of niet naar waarheid is ingevuld.

3. De inschrijver dient bij zijn inschrijvingsbiljet een
"VERKLARING BESTUURDER OMTRENT RECHTMATIGHEID INSCHRIJVING"
(model K) te voegen als bedoeld in artikel 2.25.3 van het
ARW 2005.
De bij het inschrijvingsbiljet behorende "VERKLARING
BESTUURDER OMTRENT RECHTMATIGHEID INSCHRIJVING"
maakt deel uit van de inschrijving.
Indien inschrijving geschiedt door een combinatie van
ondernemingen, dient voor elk van de combinanten afzonderlijk
een "VERKLARING BESTUURDER OMTRENT RECHTMATIGHEID INSCHRIJVING"
te worden bijgevoegd.
De inschrijving is ongeldig indien de vereiste verklaring
ontbreekt of niet naar waarheid is ingevuld.
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4. a). Indien inschrijving geschiedt door een combinatie van
ondernemingen, dient bij het inschrijvingsbiljet door de
vertegenwoordiger van de combinatie een door hem opgestelde,
gedateerde en ondertekende verklaring te worden gevoegd waarin
hij deugdelijk gemotiveerd en naar waarheid verklaart en
aannemelijk maakt dat de omvang en (aard van) de samenstelling
van de combinatie nodig is in relatie tot de aard en de omvang
van het uit te voeren werk, gelet op de betekenis en de
capaciteit van elk van de combinanten.

Tevens dient in de VERKLARING COMBINATIEVORMING aangegeven te
worden welk onderdeel (welke onderdelen) van het werk door de
onderscheidene combinant(en) zelf zal (zullen) worden uitgevoerd.
Indien inschrijving als combinatie plaatsvindt is het
afzonderlijk aanmelden als inschrijver door één van de
combinanten, alleen of in combinatie met anderen,
niet toegestaan.

b). Indien, gelet op artikel 6 lid 1 Mededingingswet (22 mei
1997, stb 242) jo artikel 3 Besluit vrijstelling
combinatieovereenkomsten (25-11-1997, stb 1997, 592), gezien de
aard en de omvang van de uit te voeren opdracht in relatie tot
de betekenis en de capaciteit van de betrokken ondernemingen,
het aantal ondernemingen dat aan de combinatie deelneemt
onevenredig groot is, zal de aanbesteder een melding doen bij de
Nederlandse Mededingingsautoriteit.

5. Het indienen van varianten van de INSCHRIJVER is NIET
toegestaan.
6. In afwijking van het gestelde in artikel 2.23.1 van het

ARW 2005, moet de inschrijver zijn inschrijving gestand doen

gedurende 60 dagen na de dag waarop de aanbesteding heeft

plaatsgevonden.

7. De bij de inschrijving over te leggen gegevens moeten zijn

gesteld in de Nederlandse taal.

INSCHRIJVINGSSTAAT

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03, alsmede naar de leden 02
tot en met 06 van artikel 01.01.04 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2005), met dien verstande dat de tekst van
het artikelhoofdje 'Keuze aannemer, opdracht' gewijzigd wordt in
"Beoordeling inschrijvingsstaat".

Lid 01 van artikel 01.01.04 van de Standaard RAW

Bepalingen (Standaard 2005) is niet van toepassing.

AANBESTEDING
De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in
paragraaf 0.02 wordt gehouden op:

25 juni 2012 om 11.00 uur
in het provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1
te 's-Hertogenbosch.

De bus voor de inschrijvingsdocumenten is tussen

10.30 uur en 11.00 uur aanwezig bij de kamer waar de
aanbesteding wordt gehouden.

De kamer waar de aanbesteding wordt gehouden, zal op het
publicatiebord in de hal van het provinciehuis worden aangegeven.

OPDRACHT
Het gunningscriterium, als bedoeld in de aankondiging afdeling
IV.2 is de laagste prijs.
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0.08 BEWIJSSTUKKEN EN EIGEN VERKLARINGEN

1.

De bewijsstukken genoemd in de EIGEN VERKLARING als bedoeld
in paragraaf 0.04, en de bewijsstukken vermeld in paragraaf

0.08, moeten worden overlegd na een schriftelijk verzoek (per

fax of elektronisch bericht) van de AANBESTEDENDE DIENST
daartoe.

De bewijsstukken moeten binnen 7 kalenderdagen, te rekenen
vanaf de verzenddatum van het verzoek, door de AANBESTEDER zijn
ontvangen.

Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, kan

tot gevolg hebben dat de inschrijver wordt uitgesloten van
opdrachtverlening.

. De door de inschrijver(s) te verstrekken gegevens worden

getoetst aan de gestelde eisen en criteria.

a.) Economische en financiéle draagkracht:

1. Een over te leggen bereidverklaring bankgarantie ter
grootte van 5% van de aannemingssom.
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van
de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) zal de
AANBESTEDENDE DIENST voorafgaand aan het verlenen van de
opdracht zekerheidstelling bedingen met inachtneming van het
bepaalde in artikel 01.07.01 (Deel 3 van dit bestek).

2. Een opgave van de omzet aan werken in de GWW-sector van de
onderneming over de laatste 3 beschikbare boekjaren.
De opgave van de omzet van de onderneming dient van een
ACCOUNTANTSVERKLARING te zijn voorzien.

b.) Technische bekwaamheid:

1. De inschrijver moet zijn technische bekwaamheid aantonen
aan de hand van een lijst van de in de afgelopen 5 jaren
uitgevoerde werken op het gebied van:
- renovatie van kunstwerken in beton met bijkomende
werkzaamheden.
In deze lijst dienen de (relevante) uitgevoerde werken, die
betrekking hebben op het (de) aangegeven ervaringsgebied(en),
te worden vermeld.
Deze lijst dient vergezeld te gaan van certificaten die
bewijzen dat de werken naar behoren zijn uitgevoerd en waarin
het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze
zijn uitgevoerd vermeld worden, en waarin wordt aangegeven of de
werken volgens de regels der kunst zijn uitgevoerd en tot een
goed einde zijn gebracht.

De lijst van uitgevoerde werken dient van een
ACCOUNTANTSVERKLARING te zijn voorzien.

Van elk werk dient ook de volgende informatie te worden

verstrekt:
- omschrijving van het werk,
- naam opdrachtgever eventueel met vermelding van de
directie;

- aannemingssom (excl. B.T.W.);

- gefactureerd bedrag (excl. B.T.W.);

- datum van opdracht;

- datum van oplevering;

- overeengekomen uitvoeringsduur (incl. verleend uitstel
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van oplevering);
- indien uitgevoerd in combinatie: percentage aandeel in de
combinatie en de juridische participatieverhouding.
2. De inschrijver moet aantonen dat hij in geval van
calamiteiten en spoedeisende omstandigheden tijdig de nodige
maatregelen kan treffen.

3. Tevens moet de inschrijver aantonen dat hij dan wel elk
van de combinanten dan wel de eventueel in te schakelen
onderaannemer(s):

- beschikken over ervaring met de aanleg van bitumineuze
verhardingen;

- beschikken over ervaring met het treffen van tijdelijke
verkeersmaatregelen op voor het verkeer opengestelde wegen van
80 km per uur en/of gebiedsontsluitingswegen.

De inschrijver legt bovendien een schriftelijke verklaring

over waaruit blijkt dat hij in geval van inschakeling van

onderaannemers voor de genoemde werkzaamheden uitsluitend

ondernemingen zal inzetten die over de hierboven bedoelde
ervaring(en) beschikken.
4. De inschrijver moet desgevraagd aantonen dat hij het aan te

nemen werk binnen de voorgeschreven uitvoeringsduur kan

voltooien door overlegging van een voorlopig werkplan, waarin

Zijn aangegeven:

- de personele bezetting van zijn onderneming;

- de in zijn onderneming aanwezige know-how bij de staf en het
leidinggevend personeel,

- een opgave van het materieel, met vermelding van de
capaciteit van de installaties en werktuigen, waarover zijn
onderneming of het concern waartoe zijn onderneming behoort,
voor de uitvoering van de hoofdonderdelen van het werk kan
beschikken, alsmede, indien het materieel van derden wordt
betrokken, de vermelding van de eigenaar;

- de onderdelen van het werk, welke door elk van de partners
in een combinatie dan wel door (een) onderaannemer(s) worden
uitgevoerd;

- de tijdstippen van uitvoering met vermelding van de
productie van de hoofdonderdelen van het werk;

- een opgave van de omvang, de daarvoor benodigde capaciteit
en de duur van de door zijn onderneming thans in uitvoering
zijnde (andere) werken.

c.) Kwaliteitsbewaking:

1. Kwaliteitssysteemcertificaat 1ISO 9001:2008:
De inschrijver moet in het bezit zijn van een geldig
gewaarmerkte kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de
norm I1SO 9001:2008.
Het certificaat moet aan de inschrijver zijn afgegeven door
een certificatie-instelling, erkend door een nationale
accreditatie-instelling (in Nederland: de raad voor
Accreditatie).
Het certificaat moet betrekking hebben op de aard van het
werk.
Ingeval van een combinatie van ondernemingen dient de
combinatie of dienen alle uitvoerende deelnemers in het bezit
te zijn van het hiervoor bedoelde
kwaliteitssysteemcertificaat, die betrekking heeft op de aard
van hun werkonderdelen.
De inschrijver moet desgevraagd een door hem gedateerde en
gewaarmerkte kopie overleggen van het
kwaliteitssysteemcertificaat of, ingeval van een combinatie
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van ondernemingen, een gewaarmerkte kopie van het
kwaliteitssysteemcertificaat van de combinatie of van alle
uitvoerende deelnemers afzonderlijk.

2. Veiligheids Checklist Aannemers VCA**:
De inschrijver moet in het bezit zijn van een geldig
gewaarmerkte veiligheidscertificaat Veiligheids Checklist
Aannemers VCA**.
Het certificaat moet aan de inschrijver zijn afgegeven door
een certificatie-instelling, erkend door een nationale
accreditatie-instelling (in Nederland: de raad voor
Accreditatie).
Het certificaat moet betrekking hebben op de aard van het
werk.
De inschrijver moet desgevraagd een door hem gedateerde en
gewaarmerkte kopie overleggen van het veiligheidscertificaat.

Indien de inschrijver zich beroept op de ervaring en/of de
bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen, moet de
inschrijver:

a.) de aanbesteder aantonen dat hij daadwerkelijk en
onherroepelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van
de opdracht noodzakelijke middelen van de natuurlijke of
rechtspersonen;

b.) de natuurlijke of rechtspersonen ook daadwerkelijk en
onherroepelijk inzetten bij de uitvoering van de opdracht,
voor zover het de onderdelen betreft waarop de ervaring
en/of de bekwaamheid betrekking heeft. Indien de opdracht
aan de inschrijver wordt opgedragen is hij tot deze inzet
verplicht.

0.09 UITSLUITINGSGRONDEN EN GESCHIKTHEIDSEISEN

1.

Indien een inschrijver zich bevindt in één of meer van de
omstandigheden genoemd in artikel 2.7.4 van het ARW 2005 kan
hij door de aanbesteder worden uitgesloten van deelneming aan
de opdracht.

Indien inschrijving geschiedt door een combinatie van
ondernemingen, kan de combinatie door de aanbesteder worden
uitgesloten van deelneming aan de opdracht indien één

of meer van de combinanten zich in één of meer van deze
omstandigheden bevindt.

Indien een inschrijver (een) onderaannemer(s) kiest om te
voldoen aan één of meer van de in lid 4 van deze paragraaf
gestelde ervaringseisen, dient door de inschrijver bij zijn
inschrijving voor elk van de betreffende onderaannemers een
volledig ingevulde EIGEN VERKLARING als bedoeld in paragraaf
0.04 van dit deel 0 te worden gevoegd.

De EIGEN VERKLARING van de inschrijver is ongeldig indien de
EIGEN VERKLARING(EN) van de onderaannemer(s) niet zijn
toegevoegd en daarmee is ook de inschrijving ingevolge artikel
2.18.7 en 2.25.1 van het ARW 2005 ongeldig.

Indien mocht blijken dat een onderaannemer zich bevindt in één
of meer van de omstandigheden genoemd in artikel 2.7.4 van het
ARW 2005, kan deze onderaannemer door de aanbesteder
worden geweigerd. In dat geval heeft de inschrijver de
eenmalige bevoegdheid om binnen één week na ontvangst van de
melding van de aanbesteder dat de onderaannemer wordt
geweigerd, deze te vervangen door een andere onderaannemer
waarmee de inschrijver alsdan beoogt te voldoen aan
bovengenoemde ervaringseisen.

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in
onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor zover dit bij de
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inschrijving niet is vereist, voor elke voor het werk in te

schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door

deze onderaannemer volledig en naar waarheid ingevulde en

ondertekende EIGEN VERKLARING als bedoeld in paragraaf 0.04 van
dit deel O verstrekken. In deze EIGEN VERKLARING dient dan de
term "inschrijver" te worden gelezen als "onderaannemer"”.

In verband met paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 1989 geldt dat

een onderaannemer kan worden afgewezen indien deze zich bevindt

in één of meer van de omstandigheden genoemd in artikel 2.7.4

van het ARW 2005.

Voor de opdracht van het werk komen uitsluitend in

aanmerking inschrijvers, die :

a). met behulp van de desbetreffende bewijsstukken hebben
aangetoond te beschikken over de noodzakelijke middelen om het
onderhavige werk op een vakkundige en regelmatige wijze te
kunnen uitvoeren;

b).  in de afgelopen 5 jaar op een vakkundige en regelmatige
wijze hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd, verleend
uitstel daarin begrepen:
ten minste één (1) werk op het ervaringsgebied van renovatie
kunstwerken in beton met bijkomende werkzaamheden met een
aannemingssom of een gefactureerd bedrag gelijk aan of groter
dan € 250.000,-- exclusief BTW;

c). voorts in de laatste 3 boekjaren een gemiddelde omzet aan
werken in de G.W.W.-sector hebben bereikt gelijk aan of groter
dan € 750.000,-- exclusief BTW.
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1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
5216 TV 's-Hertogenbosch

DIRECTIE
Wordt namens de opdrachtgever nader aangewezen.

LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen op de weg N625
's-Hertogenbosch (A2) - Oss (N329) tussen km: 1.900 - 3.900.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

1. Civieltechnische werken

a. Het opbreken van een kunstwerk over de Nieuwe Vliet.
b: Het herstellen de kunstwerken over de Hoefgraaf,
Hertogswetering en Roode Wetering

c. Het herstellen van hoofrijbaan en fietspaden rond deze
kunstwerken.

d. Het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen

2. Kunstwerken

a. inspecteren en herstellen van de brug over de Hoefgraaf

b. inspecteren en herstellen van de brug over de Hertogswetering
c. inspecteren en herstellen van de brug over de Roode Wetering.

Opruimingswerken

Grondwerken

Rioleringen

Funderingen

Verhardingen

Wegbebakeningen

Diverse werken (betonreparaties)
0 Algemene werkzaamheden
1 Werken van algemene aard.

S, a2 OoOoONOOPR~W

De werkzaamheden aan de kunstwerken Hoefgraaf, Hertogswetering
en Roode Wetering, moeten in twee fasen worden uitgevoerd.

Met uitzondering van de de onderzijden van bovengenoemde
kunstwerken.

TIJDSBEPALING

Start van het werk staat gepland op 20 augustus 2012

Oplevering van het werk in 65 werkbare werkdagen

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2005) is niet van toepassing.

ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de
U.A.V. 1989, bedraagt 3 maanden.
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2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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TEKENINGEN
Bij dit bestek behoren de tekeningen:

Nr. Reg.nr. Schaal Datum Omschrijving

1 625.14-TEK-00011_6 1:500 05-12-2011 K&L

2 625.14-TEK-00011_5 1:500 05-12-2011 K&L

3 625.14-TEK-00011_4 1:500 05-12-2011 K&L

4 B6 6246 1:500 di 1954 constructie tekening
Nieuwe Vliet

5 B7 6247 1:200 di 1954 constructie tekening
Nieuwe Vliet

6 B5 6385 1:500 di 1954 constructie tekening
Hoefgraaf

7 B7 8791 1:500 di 1957 constructie tekening
Hertogswetering

8 B7 8792 1:500 di 1957 constructie tekening
Roode Wetering

9 B7 8858 1:500 di 1954 wapeningstekening brugdek
Hertogswetering en Roode Wetering

10 B7 8859 1:200 di 1957 gewapende betondetails

11 B5 6386 1:200 di 1954 wapeningtekening
brugdek Hoefgraaf

12 T11066-101 1, 13-01-2012 Afzettingen KW Nieuwe Vliet

13 T11066-102 1, 13-01-2012 Afzettingen KW Hoefgraaf fase 1

14 T11066-103 1, 13-01-2012 Afzettingen KW Hoefgraaf fase 2

15 T11066-104 1, 13-01-2012 Afzettingen KW
Hertogswetering/ Roode wetering fase 1

16 T11066-105 1, 13-01-2012 Afzettingen KW Hertogswtering /
Roode Wetering fase 2

17 T625.014-TEK-00011_6 1:500 26-03-2012 Nieuwe Vliet

18 T625.014-TEK-00011_5 1:500 26-03-2012 Hoefgraaf

19 T625.014-TEK-00011_4 1:500 26-03-2012 Hertog/Roode Wetering

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

1.

Op de bestekstekeningen en op nader door de directie te
verstrekken detailtekeningen zijn de hoogteliggingen en hoofd-
afmetingen aangegeven.

De hoogtematen zijn aangegeven ten opzichte van het NAP.

De grenzen van het provinciaal eigendom langs het in

paragraaf 1.03 van deel 1. ALGEMEEN genoemde weggedeelte zijn
met piketten in het terrein aangeduid.

Voor zover de grenzen van het provinciaal eigendom niet door
piketten zijn aangegeven, worden deze grenzen geacht samen te
vallen met de buiteninsteeklijnen van de bestaande bermsloten.

De grenzen van het provinciaal eigendom zijn met een dunne
streep-dubbele puntlijn in de situatie op de bestekstekeningen
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03

aangegeven.

Binnen de in het vervolg in het bestek te noemen "grenzen van

het werk" wordt gerekend de strook grond, gelegen

tussen de provinciale eigendomsgrenzen van de in paragraaf 1.03
van deel 1. ALGEMEEN genoemde weggedeelten; voorts de stroken
tussen bovengenoemde provinciale eigendomsgrenzen en de in de
situatie op de bestekstekeningen met een dikke streeplijn
aangegeven "grens werk".

Voor zover de directie dit nodig acht, kunnen werkzaamheden
verricht moeten worden buiten de in lid 4 bedoelde grenzen.

De hoofdas en grenzen worden eenmaal door de directie
aangegeven. Het overige uitzetwerk dient door de aannemer
verzorgd te worden. Bij verstoring van hoofdas en/of grenzen
zullen de kosten van het extra uitzetwerk op de aanneemsom
worden gekort.

De aannemer zorgt tevens zonder verrekening voor de levering,
de instandhouding en zonodig voor de verzekering van de piket-
ten en hoogten, welke door de directie worden aangegeven.

De aannemer levert voor het uitzetten van de werken en het
doen van opmetingen ten behoeve van die werken zonder
verrekening de nodige assistentie en hulpmiddelen.

De kilometeraanduiding is bepaald ten opzichte van de
hectometerpalen op het betrokken wegvak.

De plaats en afmeting van de te maken werken, voor zover deze
niet in het bestek en/of op de daarbij behorende situatie-
tekening zijn vermeld, zullen in het werk nader worden
aangegeven.

De hoofdpunten van de as en de toekomstige ligging van enkele
punten t.o.v. N.A.P. zullen door de directie met medewerking
van de aannemer in het werk worden aangegeven.

BIJLAGEN
Bij dit bestek behoren 16 bijlagen:

1.

© ®°® N o0 A~ W D

- inspectie rapport brug Nieuwe Vliet 45B-904, Iv-Infra, d.d
17-03-2011

- inspectie rapport brug Hoefgraaf 45B-903, lv-Infra, d.d
17-03-2011

- inspectie rapport brug Hertogswetering 45B-901, Iv-Infra,
d.d. 17-03-2011

- inspectie rapport brug Roode Wetering 45B-902, Iv-Infra,
d.d. 17-03-2011

- Milieurapportages asfalt en grond

- Waterbodemonderzoek rapport nr: R-LKS-11.0352.03-V002,
Aveco de Bondt, 01 maart 2012.

- Verhardingsonderzoek rapport nr: R-LKS-11.0352.03-V003,
Aveco de Bondt, 05 maart 2012.

- Bodemonderzoek rapport nr: R-LKS-11.0352.03-V003
Aveco de Bondt, 28 februari 2012.

- 45B901-N625-kunstwerken (inhoud: geografische ligging
kunstwerken, inspectiefoto's en informatie carbonatieproces
beton)

10.- 1 Veiligheids- en gezondheidsplan (V. & G. plan);
11.- 1 Model "kennisgeving" (Veiligheids- en Gezondheidsplan);
12.- 1 Algemene voorwaarden bij plaatsing van tijdelijke
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04

05

06

verkeersregelinstallaties provincie Noord-Brabant "versie

van 23 mei 2005".

13. - Verklaring asbestverdacht materiaal 45B-901, Iv-Infra,
d.d. 11 februari 2011.

14. - Verklaring asbestverdacht materiaal 45B-902, Iv-Infra, d.d.
d.d. 11 februari 2011.

15. - Verklaring asbestverdacht materiaal 45B-903, Iv-Infra, d.d.
d.d. 11 februari 2011.

16. - Verklaring asbestverdacht materiaal 45B-904, Iv-Infra,d.d.
d.d. 11 februari 2011.

TER INZAGE LIGGENDE DOCUMENTEN
De volgende documenten liggen op de dag van inlichtingen ter
inzage, betreffende:

- CROW-publicatie, 2005 bestaande uit:

- Maatregelen naast de rijbaan - Werk in uitvoering 96b.

- Maatregelen op de rijpbaan - Werk in uitvoering 96b.

- Maatregelen op fiets- en voetpaden - Werk in uitvoering
96b.

- Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering 96b.

- Specificaties voor materiaal en materieel - Werk in
uitvoering 96b.
- De "Regeling verkeerslichten" in vorm en aanvullingen zoals
vastgesteld door de minister van Verkeer en
Waterstaat.

KABELS EN LEIDINGEN

1. De tracé's van bestaande kabels en leidingen zijn geinventa-
riseerd en weergegeven op tekening. Op deze tekeningen zijn
tevens werkzaamheden aan kabels en leidingen aangegeven
zoals momenteel door de betreffende beheerders voorzien.

2. De aannemer draagt ten behoeve van de uitvoering en de
coordinatie van het werk de zorg voor de informatie inzake de
ligging van kabels en leidingen.

3. De aannemer coodrdineert de werkzaamheden van de kabel- en
leidingenbeheerders.

BEREIKBAARHEID
1. Het werkterrein moet te allen tijde toegankelijk zijn voor
hulpdiensten.
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het
uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoe-
veelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid
betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de
U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard
2005.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveel-
heid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V.
1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resul-
taatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen
hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Stan-
daard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveel-
heid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te con-
troleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende
documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrek-
ken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen op-
drachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden
worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoe-
veelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsver-
plichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L, respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop
betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft
die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover
niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende
bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situe-
ring zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven
werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de
posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening ge-
schiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onvermin-
derd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.



GBW980304

Bestek 625.14.01.2011
RAWO0056 - 66698 Onderhoud kunstwerken en aansluitende infrastructuur in de weg
N625 in de gem. 's-Hertogenbosch en Oss, km 1.900-3.900

Bladnr.
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POST-

BESTEKS

HOOFD-

NUMMER | CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:34:5

OMSCHRIJVING
:6)

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1

11

111

1110

1111

111110

111120

111130

1112

111210

111010

111020

300301

300301

300301

307101

300203 | .. ...

300213 | .....

NIEUWE VLIET
BRUG NIEUWE VLIET

VERWIJDEREN VERHARDINGEN EN FUNDERINGEN

Frezen asfaltverhardingen

Frezen asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

situering:hoofdrijpbaan ca. 5 mtr afstand van het
kunstwerk gemeten in de as.(loodrecht op de
asbrugdek. aantal 2 stuks (loodrecht op de as).
Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 25 mm en breedte 1.00 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 45 mm en breedte 0,50 m

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en herbuikbaar
te zijn.

Frezen teerhoudend asfalt ten behoeve van een
getrapte aansluiting.

situering: fietspaden.aantal aansluitingen 4 stuks
ca. 5 m. afstand van het kunstwerk gemeten in de
as.

Afmetingen te frezen laag:

Dikte 30 mm en breedte 0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken
volgens bestekspost: 111450

Zagen verhardingen

Situering: hoofdrijpbaan ca. 5 mtr afstand van het
kunstwerk gemeten in de as.(loodrecht op de as).
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 120 mm

tot ten hoogste 130 mm

situering: ter hoogte van te verwijderen
stootplaten Nieuwe Vliet
Betonverharding

Zaagdiepte gemiddeld 180 mm

tot ten hoogste 200 mm

Situering: fietspaden gemeten 5 mtr afstand van
het kunstwerk.(loodrecht op de as).
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 240 mm

tot ten hoogste 250 mm

Opbreken asfaltverhardingen

stootplaten
Totale breedte 7,00 m.

m3

m3

Zagen verharding. m

Zagen verharding. m

Zagen verharding. m

Opbreken asfaltverharding. m2
Situering: rijpaan t.p.v. te verwijderen ton

0,80 \V

0,20|V

14,00 |V

14,00 |V

6,00 |V

70,00 |V

21,001
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18

POST-

BESTEKS

NUMMER | CODE

HOOFD-

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE | OMSCHRIJVING
1:2:3:4:5:6

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

111240

1113

111310

111320

111220 | 307201

111230 | 307101

307401

170199

610299

Dikte gemiddeld 0.12 m

Op een gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

Vrijgekomen asfalt wordt geacht herbruikbaar te
zijn.

Opbreken ongewapende betonverharding.
situering: rijpaan t.p.v. te verwijderen

stootplaten

Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
Dikte gemiddeld van 0,18 tot 0,20 m

Op zandbed

Met deuvels en koppelstaven

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Opbreken asfaltverharding.

Situering: op het brugdek op zandcement

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
Dikte gemiddeld 0.28 m

Op een gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

Vrijgekomen asfalt wordt geacht herbruikbaar te
zijn.

Verwijderen funderingslaag.

situering: zandcementstabilisatie op brugdek

dikte ca. 0.10 m.

Breedte ca. 7,00 m.

Gemiddelde dikte 100 mm

Gebonden funderingsmateriaal
zandcementstabilisatie.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en
herbruikbaar te zijn.

Veiligheidsmaatregelen (PBM)

Gebruik van arbeidshygiénische middelen.
situering: BRUGDEK

Betreft het gebruik van beschermende en
arbeids-hygiénische middelen voor werknemers en
materieel

t.b.v. de bestekspostnrs.111230, 111410 en
111430, conform CROW-publicatie 210 " Richtlijn
omgaan met vrijkomend asfalt "

Zie tevens artikel 30.12.02 Deel 3 van dit bestek

Ter beschikking stellen veiligheidsmiddelen
teerhoudende verhardingen.

Betreft veiligheidsmiddelen voor 4 personen
Conform CROW-publicatie 210 " Richtlijn omgaan
met vrijkomend asfalt "

Zie tevens artikel 30.12.02 Deel 3 van dit bestek
Gedurende de tijd dat de werkzaamheden m.b.t. de
teerhoudende verharding in uitvoering zijn.

m2

ton

m2
ton

m2

EUR

EUR

70,00 |V

86,00 |V

152,00 |V

34,00 |1

62,00 ||
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BESTEKS | CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE | OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 1:2:3:4:5 :6 VERPLICHTING INLICHTING

1114 | | ... .. Opbreken teerhoudend asfaltverhardingen
..... Frezen teerhoudend asfalt. m2 65,00 |V
..... Situering: fietspaden op het brugdek . ton 14,00 |I

4. . ... Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m
4. ... |Dikte van de af te frezen laag: 85 mm
....9. |[Samenstelling teerhoudend asfalt:

..... hoeveelheid aanwezige polycyclische aromatische
..... koolwaterstoffen (PAK's) > 75 mg per kg droge stof
..... Maximale korrelafmeting bij storten: 31,5 mm.
..... 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken
..... volgens bestekspostnr. 111450

111430 | 307102 | .. ... Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 72,00 |V
..... Situering: aansluitende fietspaden teerhoudend ton 45,001
..... asfalt

2..... Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.5. ... |Dikte gemiddeld 0.25 m
..1... |Op zandbed
...9.. | Samenstelling teerhoudend asfalt:

..... hoeveelheid aanwezige polycyclische aromatische
..... koolwaterstoffen (PAK's) > 75 mg per kg droge stof
..... Maximale korrelafmeting: 31,5 mm.

..... 9 |Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken
..... volgens bestekspostnr. 111450

111450 | 307199 | .. ... Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt. ton 59,50 |V
..... Betreft vrijgekomen teerhoudend asfalt volgens ton 59,50 ||
..... bestekspostnr. 111020, 111410 en 111430

..... Vrijgekomen teerhoudende materialen dienen voor

..... thermische bewerking rechtstreeks te worden

..... afgevoerd naar een door het bevoegd gezag

..... vergunde be- en verwerkingsinrichting voor de

..... thermische verwijdering van teer uit de keten als

..... bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de

..... aannemer.

..... De weegkosten voor het wegen op het terrein van

..... het door het bevoegd gezag vergunde be- en

..... verwerkingsinrichting worden geacht in deze

..... bestekspost te zijn inbegrepen.

..... VERWIJDEREN BESTRATINGEN EN OPSLUITINGEN

..... Nieuwe Vliet en Hoefgraaf

111410 | 300211

113

113010 | 307312 | .. ... Opbreken betonstraatstenen. m2 24,00 [N
..... Situering: plateau's en taludbestrating op 4
..... locaties van de brug

1..... Totale breedte tot 1,5 m

.3.... |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte st. 1.100,00 |
..... 80 mm

..... in zandcementstabilisatie dikte 0.10 m.

..... 7 | Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

..... drachtgever geen waarde te hebben en worden m3 2,401
..... geacht herbruikbaar te zijn.
..... Opbreken betonbanden. m 64,00 N
..... Situering: kantopsluiting langs taluds en
..... plateau's volgens bestekspost 113010 .
4..... Inclusief mortellaag en steunrug

..... Afmetingen en materiaal steunrug: 0.03 m3/m m3 2,00l

113020 | 307351
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NUMMER | CODE 1:2:3:4:5 :6 VERPLICHTING INLICHTING

...5.. | Opsluitbanden 100 x 200 mm

..... 7 | Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn.

15 | ... VERWIJDEREN RIOLERINGEN EN DUIKERS
115010 | 251122 | ... .. Verwijderen kolk. st 8,00 |N
..... Situering: t p.v. plateau's volgens bestekspost
..... 113010

2..... Kolk van beton/gietijzer combinatie

A.... |Straatkolk

....1. |Constructie: eendelig

..... 7 | Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben .....

..... 4 stuks worden geacht herbruikbaar te zijn.

..... Herplaatsen op post: 330010

115020 | 251103 | .. ... Verwijderen kunststofbuis. m 48,00 [N
..... Situering: in de plateau's

1..... Materiaal: PVC

1.... |Nominale middellijn(en) 160 mm

..... 5 | De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
..... gens pvc-leidingen conform artikel 25.05.02 van
..... Deel 3 van dit bestek

..... Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
..... de opdrachtgever geen waarde te hebben .....
115030 | 251103 | .. ... Verwijderen kunststofbuis. m 30,00 |N
..... Situering: uitritten nabij de Hoefgraaf.

1..... Materiaal: PVC

.2.... |Nominale middellijn(en) 315 mm

...1.. | Verbinding door middel van mof

..... 5 | De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
..... gens pvc-leidingen conform artikel 25.05.02 van
..... Deel 3 van dit bestek

..... Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
..... de opdrachtgever geen waarde te hebben .....

L SLOOP BRUG NIEUWE VLIET
117010 |619999 | .. ... Vervaardigen plannen. Betreft het vervaardigen EUR N
..... van sloopplan en plan vrijgekomen materialen,
..... t.b.v. het slopen van de brug .

117400 | 111101 | .. ... Slopen bestaande brug. EUR N
..... Betreft bestaande brug conform tekening B6-6246
1..... Gebruiksaard gewapend beton, bouwjaar 1954.
.9.... |Bouwaard en materiaal:

..... - 2 st stalen leuningen lengte: ca. 16 m.

..... - 1 st gewapend betonnen brugdek, dik 320 mm;
..... - 2 st gewapend betonnen kespen, afm. 400 x 250
..... mm;

..... - 2 x 17 st gewapend betonnen palen, @280 mm, ca.
..... 9 m lang;

..... - 2 st gewapend betonnen wanden, dik 320 mm,
..... moment vast aan het dek;

..... - 2 gewapend betonnen sloven dik 250 mm;

..... - 17 funderingspalen @280 mm, ca.7 m lang;

..... - 17 funderingspalen @280 mm, ca 8 m lang;
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

117410

117420

12

121

121010

121020

112399

307399

220101

220199

- 4 gewapend betonnen vleugelwanden;

- 2 x 13 gewapend betonnen stootplaten, afm 2000
x 200 mm;

Fundering bestaat uit betonnen palen

Diepte tot waarop gesloopt moet worden 2 meter
onder maaiveld / bodem afwateringssloot
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.Vrijkomende

materialen zijn asbestvrij.

Voorzieningen treffen voor het tijdelijk

ophangen van een mantelbuis. Mantelbuis
demonteren en gedurende de sloop van de brug
voorzieningen treffen voor het tijdelijk ophangen
van deze mantelbuis

Opbreken taludbekleding en betuining
Situering: taluds onder brug.

Betreft: natuursteen keien, afmetingen circa
0.25x0,15x 0.12 m.

Betuining bestaande uit perkoenpalen lang 1,50
m. en gording 0,065 x 0,018 m Vrijgekomen
materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn

Vrijgekomen keien gebruiken in Hoefgraaf,
Hertogswetering en de Roode Wetering. Verwerken
volgens bestekspost:

358010, 458010

GRONDWERKEN

ONTGRAVEN
Referentie rapport nr: R-LKS-11.0352.03-V003

Grond ontgraven uit cunet.

Situering: cunet teelaarde t.p.v middenberm op

het brugdek

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
het werk volgens profiel van ontgraving
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,23 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,80 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond, slib ontgraven bodem

Grond, slib ontgraven bodem

Situering: t.p.v. verwijderde brug over de Nieuwe
Vliet en t.p.v. het nieuw aan te leggen

wegprofiel en noodverhardingen.

Grondsoort:: slib klasse A
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van de meting
in profiel van de ontgraving.

Ontgravingshoogte: 0,50 m

Ontgravingsbreedte: 6.50 m

Lengte ca: 25 m.

Vrijkomend slib moet afgevoerd worden en heeft
voor de opdrachtgever geen waarde.

EUR

m2

m3

m3

m3

44,00

18,00

85,00

\

\

85,00 ||
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BESTEKS | CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE | OMSCHRIJVING
NUMMER | CODE 1:2:3:4:5 :6

EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

121030220199 . . . .. Grond/klei ontgraven taluds m3 35,00|V
..... situering: t.p.v. verwijderde brug over de Nieuwe
..... Vliet en t.p.v. het nieuw aan te leggen

..... wegprofiel en noodverhardingen.

..... Grondsoort: grond/klei. Hoeveelheidsbepaling: aan
..... de hand van de meting in profiel van ontgraving.
..... klasse 2 (overal toepasbaar)

..... Ontgravingshoogte: 0,50 m

..... Ontgravingsbreedte: 1.50 m (2x)

..... lengte: 23 m.

..... Talud: hellingshoek 45 graden

..... Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m3 35,00 |l
..... m.

121040 | 220101 | .. ... Grond ontgraven uit cunet. m3 20,00 |V
..... Situering: cunet t.p.v. te verwijderen m2 70,00 |l
..... stootplaten aan beide zijden van het het te

..... slopen kunstwerk.

..... klasse: wonen

..... Grondsoort: zand voor zandbed.

..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... het werk volgens profiel van ontgraving

.1.... |Ontgravingshoogte gemiddeld 0.25 m

..3... |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7.60 m
....1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

123 | ... VERWERKEN

123020 | 220399 | ..... Zand leveren en verwerken m3 1.000,00 |V

..... Situering: Het betreft alle aanvullingen van zand

..... ten behoeve van aanvulling cunet onder m3 1.000,00

..... verwijderde brug en aan de oostzijde van de brug

..... hoogte ca. 4,00 m.

..... Zonder overhoogte

..... Toegestane positieve en negatieve

..... afwijking 0,02 m.

..... verdichten volgens post: 123021

123021 |220412 | ... .. Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1.000,00|I
..... Grondsoort: zand in zandbed

..... Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 123020

..1... | Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de

..... Standaard RAW Bepalingen

-

13 | .. RIOLERINGEN EN DUIKERS
130010 | 210101 | ..... Aanbrengen open bemaling. EUR N
..... Situering: Nieuwe Vliet. T.b.v. alle voor dit

..... werk benodigde sloopwerkzaamheden en aanvulling
..... watergang. Inclusief afvoerleidingen ten behoeve
..... van lozing van bemalingswater in bestaande

..... watergang.

1..... Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
1.... | Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

..... 1 | Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

130020 {210103 | ..... Instandhouden open bemaling. dag 10,00 |V
..... Ten behoeve van bestekspostnr. 130010

..... Periode van instandhouding:Gedurende het slopen
..... van de brug en dempen van de watergang.
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130030 | 210104 | .. ... Verwijderen open bemaling. EUR N

..... Ten behoeve van bestekspostnr. 130010
134 | ... AANBRENGEN LEIDINGWERK VAN BETON
134010 | 252102 | ..... Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- |m 16,80 |V

..... Situering: duiker onder de hoofdrijpaan incl.
..... bijbehorend grondwerk

2..... Rond profiel, ongewapend st 7,00 |L
..1.4.. |Nominale middellijn 400 mm
....2. |Standaardlengte buis 2,40 m
..... 2 | Type buisverbinding: rolverbinding
134020 | 252103 | ..... Aanbrengen taludbuis van beton st 2,00V
1..... Taludbuis st 2,00|L
..1.4.. |Nominale middellijn 400 mm
..... 2 | Type buisverbinding: rolverbinding
..... helling 2 : 3

14 | .. FUNDERINGEN
141 | ... AANBRENGEN MENGGRANULAAT
141010 | 280201 | .. ... Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- | m2 180,00 |V
..... mengsel.

..... situering: t.p.v.nieuwe hoofdrijpaan. Breedte ca:
..... 7,00 m.

3..... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

.7. ... |Menggranulaat ton 81,00 |L
..2... |Sortering 0/31,5

....1. | Op het zandbed

..... 1 | Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

141020 | 280201 | .. ... Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- | m2 130,00 |V
..... mengsel.
..... situering: fietspaden breedte ca. 2,50 m.
3..... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7.... |Menggranulaat ton 60,00 |L

..... S.g. 1800 kg/pm3

..2... |Sortering 0/31,5

....1. | Op het zandbed

..... 1 | Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

15 | .. VERHARDINGEN
150 | ... ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN
150100 {312199 | ..... Aanbrengen van een laag AC 22 base 01 met ton 32,00 |V

..... asfaltgranulaat dik 70 mm.
..... Situering: t.p.v. nieuw aan te leggen hoofdrijpaan
..... reedte 6,80 m.

150111 1312831 | .. ... Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 32,00 |l
..... Totaal m2 180,00 |l
2..... Asfalt: AC 22 base ton 32,00 L
2. ... |Mengseleigenschappen: O1-B
..3... |Totale breedte 2,50 m en groter

...1.. |Totale laagdikte 70 mm
..... 6 | Op een funderingslaag aangebracht volgens post:
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..... 141010

150120 {312199 | ..... Aanbrengen van een laag AC 22 bind T1B met ton 28,00V

..... asfaltgranulaat dik 60 mm, incl. kleeflaag.
..... Situering: t.p.v. verwijderde brug.

150121 |312101 | ..... Aanbrengen kleeflaag. m2 180,0011
..... Op onderlaag
1..... Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,06 |L
.2.... |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

150122 |312821 | .. ... Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 28,00 |l
..... Totaal m2 m2 180,00 |l
3..... Asfalt: AC 22 bind ton 28,00 |L
.2.... |Mengseleigenschappen: T1-B
..3... |Totale breedte 2,50 m en groter

...4.. |Laagdikte 60 mm

..... 5 | Op de voorgaande verhardingslaag
150130 | 312199 | .. ... Aanbrengen van een laag steenmastiekasfaltbeton ton 17,00 |V
..... (35 mm), incl. kleeflaag.

..... Situering: t.p.v. nieuwe hoofdrijbaan

150131 (312101 | .. ... Aanbrengen kleeflaag. m2 180,00 |l
..... Op onder-/tussenlaag
1..... Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,05|L
.2.... |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

150132 |312812 | ..... Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. |ton 17,001
..... Totaal m2 m2 180,00 ||
5.... Asfalt: SMA-NL 11B 70/100 ton 17,00 |L
..3... |Totale breedte 2,50 m en groter

...3.. |Laagdikte 35 mm

..... 5 | Op de voorgaande verhardingslaag
150133 |312181 | .. ... Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als m2 180,00
..... rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt
..... worden.

..... Op deklaag van asfaltbeton aangebracht

..... ingevolge bestekspostnr.150130

..... Steenslag: kiezelsteenslag 2/6 mm ton 0,36 |L
1.... |Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2

....1. | Voordat het verkeer op het behandelde opperviak
..... wordt toegelaten de losliggende steenslag ver-
..... wijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht
..... voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en
..... dienen van het werk te worden verwijderd

..... Vrijgekomen steenslag wordt geacht herbruikbaar

..... te zijn
151 | .. ASFALTVERHARDINGEN FIETSPADEN
151020 | 312831 | ..... Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 20,00V
..... Totaal m2 130,00 (I

..... Situering: Fietspaden t.p.v. de verwijderde brug
..... en de aansluitingen

..... Onderlaag fietspaden met asfaltgranulaat.
..... Laagdikte: 60 mm.

3..... Asfalt: AC 32 base ton 20,00 |L
4. ... |Mengseleigenschappen: O3




GBW980304 Bestek 625.14.01.2011 Bladnr. 25
RAWO0056 - 66698 Onderhoud kunstwerken en aansluitende infrastructuur in de weg
N625 in de gem. 's-Hertogenbosch en Oss, km 1.900-3.900

BESTEKS | CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE | OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 1:2:3:4:5 :6 VERPLICHTING INLICHTING

..2... |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

...1.. |Totale laagdikte 60 mm

..... 6 | Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekspost 141020.

151030 | 312199 | .. ... Aanbrengen van een laag AC 11 surf D5 dik 30 mm, ton 9,00 |V
..... incl. deklaag.

..... Deklaag fietspaden.

..... Situering: t.p.v. verwijderde brug en t.p.v.
..... verwijderen noodverharding.

151031 |312101 | .. ... Aanbrengen kleeflaag. m2 130,00 |l
1..... Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,04 L
2.... |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

151032 | 312811 | .. ... Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 9,00 |l
..... Totaal m2 130,00l
2..... Asfalt: AC 11 surf ton 9,00 |L
.6. ... |[Mengseleigenschappen: D5

..2... |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
...2.. |Laagdikte 30 mm

..... 5 | Op de voorgaande verhardingslaag
151033 |312181 | .. ... Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als m2 130,00 |l
..... rijopperviak door het openbaar verkeer gebruikt
..... worden.

..... Op deklaag van asfaltbeton aangebracht

..... ingevolge bestekspostnr.151030

..... Steenslag: kiezelsteenslag 2/6 mm ton 0,26 |L
1.... |Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2

....1. | Voordat het verkeer op het behandelde opperviak
..... wordt toegelaten de losliggende steenslag ver-
..... wijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht
..... voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en
..... dienen van het werk te worden verwijderd

..... Vrijgekomen steenslag wordt geacht herbruikbaar

..... te zijn
17 DIVERSE WERKEN
175 WERKWEG
175010 | 220101 Grond ontgraven uit cunet werkweg m3 350,00 |V

..... Situering: in tussenberm zuidzijde Nieuwe Vliet
..... Grondsoort: grond: klasse wonen

..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van de meting
..... in profiel van ontgraving

4. . ... Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1.... |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m

..3... |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7,00 m
...1.. |Taluds1:0

....1. | Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
175020 | 220201 | ... .. Grond vervoeren. m3 350,00 |V
..... Het betreft alle uit de ontgravingen van de

..... werkweg vrijkomende grond die binnen het kader
..... van dit bestek weer wordt verwerkt.

..... Grondsoort: bermgrond klasse: wonen

..... Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk-
..... gesteld aan de hoeveelheid van de
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

175030

1751

175110

175120

175121

175122

175123

175124

220301

220399

312199

280121

280201

312831

312811

bestekspostnr.175010

In deze bestekspost wordt geacht te zitten de
kosten van het vervoeren naar c.q. van, het
brengen in c.q. halen uit het tijdelijke
gronddepot (zonodig)

Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
bestekspostnrs.175030

Grond verwerken in vervallen cunet werkweg.
Situering: opgebroken noodverharding post: 175010
Grondsoort: bermgrond klasse: wonen
Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk-
gesteld aan de hoeveelheid van de
bestekspostnr.175010

Zonder overhoogte

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

aanbrengen werkweg

Zand leveren en verwerken in aanvulling
(incl.verdichten)

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
het werk volgens profiel van verwerking.

Aanbrengen werkweg.
Situering: volgens tekening: nr. 25.14-TEK-00011_6

Aanbrengen kunststofinlage.

Geotextiel:

gelijkwaardig geolon PP40, breedte ca. 8,00 m
Aanbrengen op volgens bestekspostnr(s).
voorbewerkte ondergrond 175010

Verbinding in lengterichting d.m.v. overlap,
lengte 2,00 m

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Situering: werkweg

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal

Asfalt: AC 32 base

Mengseleigenschappen: 02

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 60 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr. 175122

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal :

Asfalt: AC 16 surf

Mengseleigenschappen: D2

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 40 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens bestekspostnr. 175123

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

ton

ton
m2
ton

ton

ton

350,00

75,00

1.020,00

\

75,00|L

1.020,00 !
1.020,00

-

1.020,00 |1

459,00 |L

153,00 |1
1.020,00
153,00

- —

102,00 |1
1.020,00
102,00

- —




GBW980304

Bestek 625.14.01.2011
RAWO0056 - 66698 Onderhoud kunstwerken en aansluitende infrastructuur in de weg
N625 in de gem. 's-Hertogenbosch en Oss, km 1.900-3.900

Bladnr.

27

BESTEKS | CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE | OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
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1751251312101 | .. ... Aanbrengen kleeflaag. m2 1.020,00 |l
1..... Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,31|L
2.... |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
175126 |312181 | .. ... Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als m2 1.020,00]1
..... rijopperviak door het openbaar verkeer gebruikt
..... worden.
..... Steenslag: 2/6mm ton 2,30 L
1.... |Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2
....1. | Voordat het verkeer op het behandelde opperviak
..... wordt toegelaten de losliggende steenslag ver-
..... wijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht
..... voor de opdrachtgever geen waarde te hebben
..... Vrijgekomen steenslag wordt geacht herbruikbaar
..... te zijn.
(472 N Instandhouden werkweg
175210 (312199 | .. ... Instandhouden tijdelijke verhardingen EUR N
..... Betreft het instandhouden van de tijdelijke
..... verhardingen aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 175120
1753 | | ... verwijderen werkweg
175310 {312199 | ..... Verwijderen werkweg. m2 1.020,00 |V
..... Situering: werkweg zuidzijde
175311 1307101 | .. ... Opbreken asfaltverharding. m2 1.020,00]1
..... Betreft asfaltverhardingen, aangebracht volgens
..... bestekspostnrs. 175123, 175124, 175125 en 175126
3..... Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.9.... |Dikte gemiddeld in werkweg 0,10 m.
..2... |Op een niet gebonden funderingslaag
..... 7 | Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en
..... worden geacht herbruikbaar te zijn.
175312 | 307401 | .. ... Verwijderen funderingslaag. m2 1.020,00]1
2..... Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.3.... |Gemiddelde dikte 250 mm
..1... | Ongebonden funderingsmateriaal
..... Betreft volgens bestekspostnr. 175122
..... aangebrachte menggranulaat.
..... 7 | Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn.
175313 |307499 | .. ... Verwijderen kunststofinlage m2 1.020,00]1
..... Betreft volgens bestekspostnr. 175121
..... aangebrachte kunststofinlage
..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben
175314 1220101 | .. ... Grond ontgraven uit cunet noodverharding m3 232,00 |l
..... situering: cunet noodverhardingen
..... Grondsoort: zand voor zandbed
..... Hoeveelheidsbepaling:
..9... |Ontgraven tot 0.25 m beneden aanliggend maaiveld




GBW980304

Bestek 625.14.01.2011
RAWO0056 - 66698 Onderhoud kunstwerken en aansluitende infrastructuur in de weg
N625 in de gem. 's-Hertogenbosch en Oss, km 1.900-3.900

Bladnr. 28

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

211

211010

3

31

312

312010

312020

312030

315

220101

220101

220101

220201

Vrijkomende grond is van geen waarde voor de
opdrachtgever.

BERMSLOTEN

Grond ontgraven uit watergang.

Situering: Bermsloot zuidzijde na verwijderen
noodverharding.

Grondsoort: gemengde grond klasse: A.
Hoeveelheidsbepaling:

- meting in het werk

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
onder water, gerekend met een waterstand van
N.A.P. +#2,00 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 0.80 m

Taluds 2: 3

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Vrijkomende grond wordt geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en moet
worden afgevoerd.

HOEFGRAAF
OPRUIMINGSWERKEN
GRONDWERK ONTGRAVEN

Grond ontgraven uit tussenberm brugdek
Situering: grond in de tussenberm op het brugdek
Grondsoort: grond klasse: wonen
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
het werk volgens profiel van ontgraving
Ontgravingshoogte gemiddeld 0.20 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2.20 m

Grond ontgraven uit cunet.

Situering: cunet t.p.v.geheel brugdek

Grondsoort: zand klasse: wonen
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
het werk volgens profiel van ontgraving
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0.20 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 17,00 m

Grond vervoeren.

Het betreft alle uit de ontgravingen vrijkomende
grond die binnen het kader van dit bestek weer
wordt verwerkt.

Grondsoort: zand en grond klasse: wonen
Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk-
gesteld aan de som van de hoeveelheden van de
bestekspostnrs. 312010-312020

In deze bestekspost wordt geacht te zitten de
kosten van het vervoeren naar c.q. van, het
brengen in c.q. halen uit het tijdelijke

gronddepot (zonodig).

Vervoeren naar: te dempen watergang de Nieuwe
Vliet post: 312010

VERWIJDEREN VERHARDINGEN

m3

m3

m3

m3

140,00

21,00

57,00

78,00

\

\

\
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315010 [ 300201 | ..... Frezen van asfalt. m2 119,00 |V
..... Situering: brugdek Hoefgraaf hoofdrijbaan
7..... Totale breedte 7.00 m
4. ... |Dikte van de af te frezen laag: 310 mm ton 93,00 |1
..... 3 | Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbuikbaar te zijn.
315020 | 300111 | . .... Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 285,00 |N
..... Situering: het gehele brugdek
9..... Totale breedte:17 meter
2. ... |Ondergrond: betonverharding
..3... |Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
..... 2 | Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben
31510 | ... Frezen teerhoudende asfaltverhardingen fietspaden
315110 {170199 | ... .. Gebruik van arbeidshygiénische middelen. EUR N
..... Betreft het gebruik van beschermende en arbeids-
..... hygiénische middelen voor werknemers en materieel
..... t.b.v. de bestekspostnr. conform CROW-publicatie
..... 210 " Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt "
..... Zie tevens artikel 30.12.02 Deel 3 van dit bestek
315120 |[610299 | .. ... Ter beschikking stellen veiligheidsmiddelen EUR N
..... teerhoudende verhardingen.
..... Betreft veiligheidsmiddelen voor 4 personen
..... Conform CROW-publicatie 210 " Richtlijn omgaan
..... met vrijkomend asfalt "
..... Zie tevens artikel 30.12.02 Deel 3 van dit bestek
..... Gedurende de tijd dat de werkzaamheden m.b.t. de
..... teerhoudende verharding in uitvoering zijn.
315130 [ 300211 | .. ... Frezen teerhoudend asfalt. m2 26,00 |V
..... Situering: fietspaden op het brugdek noordzijde
7..... Totale breedte 1.50 m
4. ... |Dikte van de af te frezen laag: 175 mm
....9. |Samenstelling teerhoudend asfalt:
..... hoeveelheid aanwezige polycyclische aromatische
..... koolwaterstoffen (PAK's) > 75 mg per kg droge stof ton 12,00 |1
..... Maximale korrelafmeting bij storten: 31,5 mm
..... Materiaal dat na het frezen niet aan de afmeting
..... voldoet, dient zonder verrekening tot
..... deze afmeting te worden gebroken
..... 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken
..... volgens bestekspostnr. 315160
315140 | 300211 | .. ... Frezen teerhoudend asfalt. m2 26,00 |V
..... Situering: fietspaden op het brugdek zuidzijde
..... Teerhoudend asfalt
7..... Totale breedte 1.50 m
A4.... |Dikte van de af te frezen laag: 305 mm
....9. |[Samenstelling teerhoudend asfalt:
..... hoeveelheid aanwezige polycyclische aromatische ton 20,00 |l
..... koolwaterstoffen (PAK's) > 75 mg per kg droge stof
..... Maximale korrelafmeting bij storten: 31,5 mm
..... Materiaal dat na het frezen niet aan de afmeting
..... voldoet, dient zonder verrekening tot
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
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DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

315150

315160

3152

315230

315240

315250

32

320010

300213

307199

300203

300301

300301

280305

deze afmeting te worden gebroken
Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken
volgens bestekspostnr. 315160

Frezen teerhoudend asfalt ten behoeve van een
getrapte aansluiting.

situering: t.p.v aansluiting fietspaden op oude
verharding.4 stuks

Afmetingen te frezen laag:

Dikte 35 mm en breedte 0.5 m

Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken
volgens bestekspostnr. 315160

Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt.
Betreft vrijgekomen teerhoudend asfalt volgens
bestekspostnr. 315130, 315140 en 315150.
Vrijgekomen teerhoudende materialen dienen voor
thermische bewerking rechtstreeks te worden
afgevoerd naar een door het bevoegd gezag
vergunde be- en verwerkingsinrichting voor de
thermische verwijdering van teer uit de keten als
bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de
aannemer.

De weegkosten voor het wegen op het terrein van
het door het bevoegd gezag vergunde be- en
verwerkingsinrichting worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen.

VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN

Frezen asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

situering: hoofdrijpbaan 2 locaties.

Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 35 mm en breedte 1,00 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 55 mm en breedte 0.5 m

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

Zagen verharding.

Situering: hoofdrijpaan aan de oost en west 2
stuks

Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 310 mm

tot ten hoogste 330 mm

Zagen verharding.

Situering: fietspaden 4 aansluitingen.
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 245 mm

tot ten hoogste 250 mm

FUNDERING BRUGDEK

Aanbrengen laag zandcement.

situering: uitvullen brugdek gehele opperviak
gemiddelde dikte 131mm.

incl. verdichten en profileren

Totale breedte groter dan 2,00 m

m3
ton

ton
ton

m3

m2

m2

0,63

33,50

0,50

13,20

6,00

285,00

\

1,501

33,50 |1

285,00 |l
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
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CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
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HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

330

330010

331

331010

332010

332020

350

3501

351010

351011

252613

240199

252201

252202

312201

312831

minimum laagdikte 10 mm en maximale laagdikte 360
mm.

Zandcementmengsel: cementgehalte 100 kg/m3
Zand geschikt voor stabilisatie

Cement: CEM II/B-V of CEM III/B

Materiaal in een menginstallatie bereiden

AANBRENGEN KOLKEN EN PUTTEN

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: plateau's

Kolken zijn vrijgekomen op post 115010

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

AANBRENGEN LEIDINGWERK VAN PVC

Grondwerk t.b.v. kolken\putten en PVC-afvoeren.
Situering: plateaus en taluds brug Hoefgraaf
Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid komt overeen
met de som van het aantal te plaatsen kolken
(bestekspostnr. 330010, en het

aantal meters te leggen PVC-leidingen 160 mm t/m
m (bestekspostnrs. 332010 .

Aanbrengen PVC-buis

Situering: PVC-riolering t.b.v. hemelwaterafvoer
Grondwerk volgens bestekspostnr. 331010
Verzamelleiding

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

3 lagen buis, PVC voor 50% bestaande uit
gerecycled materiaal, kleur grijs

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: ten behoeve van de pvc-riolering
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 90°
Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

Asfaltverharding op kunstwerk
Betreft: Hoofdrijbaan

Aanbrengen profileerlaag van : AC BASE 22
Situering: op zandcementstabilisatie wat op het
brugdek is aangebracht.

Asfalt: AC BASE 22

Totale breedte 2,50 m en groter

dikte gemiddeld 60 mm.

(van 40-80 mm)

op zandbed wat op het brugdek is aangebracht.

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal

m3

st

m3

st

st

ton
m2

ton

ton

4,00

40,00

36,00

16,00

43,00

\

\

38,00 |L

4,001

36,00 |L

16,00 |L

285,00 |l

43,00|L

43,001
285,001
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2..... Asfalt: AC 22 base ton 43,00 |L
2. ... |Mengseleigenschappen: O1-B
..3... |Totale breedte 2,50 m en groter

..... 1 | Op het zandbed
351020 | 312821 | .. ... Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 43,00 |V
..... Totaal 285 m2

..... situering op een aangebrachte verhardingslaag
..... volgens bestekspost: 351010 m2 285,00
2..... Asfalt: AC 16 bind

.2.... |Mengseleigenschappen: T1-B
..3... |Totale breedte 2,50 m en groter
...4.. |Laagdikte 60 mm

351021 |312101 | ..... Aanbrengen kleeflaag. m2 285,00 |1
..... Op onderlaag
1..... Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,09|L
2.... |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

351022 | 312821 | . .... Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 43,00 |1
..... Totaal m2 285,00 |l
3..... Asfalt: AC 22 bind ton 43,00 L
.2.... |Mengseleigenschappen: T1-B
..3... |Totale breedte 2,50 m en groter

...4.. |Laagdikte 60 mm
..... 5 | Op de voorgaande verhardingslaag

351030 (312199 | .. ... Aanbrengen van een laag steenmastiekasfaltbeton ton 25,00 |V
..... (35 mm)
..... Situering: gehele brugdek excl. betongoten

351031 {312101 | . .... Aanbrengen kleeflaag. m2 285,00 |l
..... siteuring op asfaltverharding vlg bestekspost:
..... 315020
1..... Bitumenemulsie: ton 0,09 |L
2.... |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

351032 [ 312812 | .. ... Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. |ton 25,00 |1
..... Totaal m2 285,00 |l
2..... Asfalt: SMA-NL 8A 70/100 ton 25,00 L
..3... |Totale breedte 2,50 m en groter

...1.. |Laagdikte 35 mm

..... 5 | Op de voorgaande verhardingslaag
351033 |312181 | ..... Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als m2 285,00
..... rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt
..... worden.

..... Op deklaag van asfaltbeton aangebracht

..... ingevolge bestekspostnr 351030

..... Steenslag: kiezelsteenslag 2/6 mm ton 0,57 |L
.1.... |Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2

....1. |Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak
..... wordt toegelaten de losliggende steenslag ver-
..... wijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht
..... voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en
..... dienen van het werk te worden verwijderd

..... Vrijgekomen steenslag wordt geacht herbruikbaar
..... te zijn

351040 561102 | ..... Aanbrengen coating. m2 36,00 |V
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..... Situering: beloopbaar betongoot aan de
..... buitenzijde van de fietspaden op het brugdek.
9..... Bestaande coatinglaag verwijderen ter keuze van m2 36,00 |l
..... de aannemer.
..... Ondergrond egaliseren met cementgebonden mortel m2 36,00 |L
..... (pcc-mortel), laagdikte 1 mm tot 4 mm.
.1.... |Dichten van de porieén en luchtbellen met kg 122,40 |L
..... materiaal ter keuze van de aannemer

..9... |Materiaal op basis van bitumenemulsie

..... Aanbrengen in één of meer lagen: droge laagdikte
..... ten minste 1 mm.

..... Kleur: zwart.

..... Gerekend is met een totaalverbruik van 1,5 kg/m2. kg 54,00 |L
..... Eindlaag voorzien van instrooimateriaal ter

..... verkrijging van voldoende stroefheid.

..... Eerst proefvak opzetten ter beoordeling

..... stroefheid en uiterlijk door directie.

....1. |Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
..... 1 | Het bij de voorbewerking vrijgekomen materiaal
..... opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkende inrichting overige
..... vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben.
351060 [ 300131 | ..... Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken m 34,00 |V
..... van asfalt tegen verticale vlakken.
..... Situering:kantvoorziening fietspaden en
..... betongoten op het brugdek.
1..... Bitumineuze afdichtingsstrip: Denso TOK-Band SK, m 34,00 |L
..... afm. 50 x 20 mm, in combinatie met TOK-Primer SK
..... Aanbrengen c.q. verwerken volgens voorschriften

..... leverancier
.1.... |Breedte contactvlak: 0,05 m
355 AANBRENGEN BESTRATINGEN
3550 Voorbereidende werkzaamheden
355010 [ 310101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 12,00 |V

..... verhardingslaag.

..... situering: plateau's en taluds tegen het

..... kunstwerk aan alle vier de zijden.

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
..... hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

1..... Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te bren-
..... gen verhardingslaag

.1.... |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,25 m

..1... | Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de

..... Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (3)
..... wordt bepaald t.0.v. de maximumproctordichtheid
..... met de normale proctorproef

355020 [ 314101 | ..... Aanbrengen straatlaag. m2 12,00 |V
..... Situering: plateau's en taluds

..... Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 90 mm en
..... ten hoogste 110 mm

..2... |Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens

..... bestekspostnr. 355010
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....9. |Zandcementmengsel: cementgehalte 100 kg/m3 m3 1,20 |L

..... Zand geschikt voor stabilisatie
..... Cement: CEM II/B-V of CEM llI/B
3%6 | |..... DIVERSEN BESTRATING PLATEAU'S EN TALUDS
356010 [314112 | .. ... Aanbrengen betonstraatstenen. m2 12,00 |V
..... Situering:plateau's en taluds

4. . ... Talud 1: 2 - taludlengte 2,00 m
A.... |Inhalfsteensverband

..9... |zandcementstabilisatie gebracht volgens post: m3 0,801l
..... 355020

...1.. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
....4. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte st 528,00
..... 80 mm
..... Kleur: grijs
..... 2 | Afstrooien en inwassen met sterke cementspecie m3 1,20 L

—

356020 [314312 | ..... Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 32,00 |V
..... situering: opsluiting plateau's en taluds.
6..... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 6,30 |L
..... zien van steunrug van 0.195 m3/m
..5... |Profiel 100 x 200 mm st 32,00 |L
37 | ... GRONDWERKEN TIJDELIJKE VOORZIENING.
357010 | 220101 | ..... Grond ontgraven uit cunet noodverharding m3 143,00 |V
..... Situering: noodverharding aan beide zijden van
..... het kunstwerk.

..... Grondsoort: bermgrond, bodemfunctieklasse: wonen
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van de meting
..... in profiel van ontgraving

.1.... |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,6 m

..1... | Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,0 m
..., |Taluds 1:1

....1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
357020 | 220201 | ..... Grond vervoeren. m3 143,00 |V
..... Het betreft alle uit de ontgravingen van de

..... noodverharding vrijkomende grond die binnen het
..... kader van dit bestek weer wordt verwerkt.

..... Grondsoort: bermgrond en zand voor zandbed
..... Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk-
..... gesteld aan de som van de hoeveelheden van de
..... bestekspostnr 357010

..... In deze besteksposten wordt geacht te zitten de
..... kosten van het vervoeren naar c.q. van, het

..... brengen in c.q. halen uit het tijdelijke

..... gronddepot (zonodig)

2..... Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
..... bestekspostnrs. .357030

..... Restant verwerken in de te dempen Nieuwe Vliet
..... 63 m3

357030 [ 220301 | ..... Grond verwerken in vervallen cunet noodverharding m3 80,00 |V
..... Situering: vervallen cunet noodverharding.

..... Grondsoort: bermgrond

..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van de meting
..... in profiel van verwerking.

4. . ... Hoogte 0,25 m
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A.... |Zonder overhoogte
..1... |Kruinbreedte 2,00 m

....2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
357040 [ 220321 | .. ... Leveren grond. m3 63,00 |V
..... Grondsoort: zand in zandbed m3 63,00 L
..... Het betreft het zand t.b.v.

..... - de cunetten t.b.v. de aan te leggen

..... noodverharding.

..... Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk-
..... gesteld aan de hoeveelheid van bestekpostnr
..... 357010 minus bestekpostnr 35703 0

3..... Schone grond/MVR-grond, ter keuze van de aannemer
.1.... | Grond van natuurlijke oorsprong
..1... |Leveren op de plaats van verwerking
3571 | ... TIJDELIJKE VERHARDING.
357110 |312199 | .. ... Aanbrengen noodverharding werkweg Hoefgraaf m2 205,00V
..... Situering: noodverharding.
357111 {280121 | ... .. Aanbrengen kunststofinlage. m2 290,00 |l
1..... Geotextiel: m2 290,00 |L
..... gelijkwaardig geolon PP40, breedte ca. 5,00m
.1.... |Aanbrengen op volgens bestekspostnr(s). 357030
..... voorbewerkte ondergrond
..1... [|Verbinding in lengterichting d.m.v. overlap,
..... lengte 2,00 m
357112 |{280201 | .. ... Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- | m2 205,00 |l
..... mengsel.
..... Situering: noodverharding
3..... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. ... |Menggranulaat ton 92,25 |L

..2... |Sortering 0/31,5

....5. | Op een kunststofinlage, aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 357111

..... 1 | Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

357113 | 312831 | ... .. Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 31,00 |l
..... Totaal : m2 205,00l
2..... Asfalt: AC 22 base ton 31,00 L
3. ... |Mengseleigenschappen: 02
..3... |Totale breedte 2,50 m en groter

...1.. |Totale laagdikte 60 mm
..... 6 | Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 357112.

357114 | 312821 | ..... Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 27,001
..... Totaal : Binder wordt gebruikt als deklaag. m2 205,00 |l
..... situering: werkweg.
3..... Asfalt: AC 22 bind ton 27,00 L
.2.... |Mengseleigenschappen: T1-B
..3... |Totale breedte 2,50 m en groter

...4.. |Laagdikte 50 mm

..... 5 | Op de voorgaande verhardingslaag
357115 (312101 | ... .. Aanbrengen kleeflaag. m2 205,00
1..... Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,06 |L
2.... |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
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357116 [ 312181 | ... .. Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als
..... rijopperviak door het openbaar verkeer gebruikt
..... worden.
..... Steenslag: 2/6mm ton 0,41|L
1.... |Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2

....1. | Voordat het verkeer op het behandelde opperviak
..... wordt toegelaten de losliggende steenslag ver-
..... wijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht
..... voor de opdrachtgever geen waarde te hebben
..... Vrijgekomen steenslag wordt geacht herbruikbaar

..... te zijn.
3572 | ... Verwijderen werkweg
357210 (312199 | . .... Verwijderen werkweg. m2 205,00 |V

..... Situering: Hoefgraaf.
357211 | 307101 | .. ... Opbreken asfaltverharding. m2 205,001
..... Betreft asfaltverhardingen, aangebracht volgens
..... bestekspostnrs. 357113, 357114 en 357115
3..... Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3.... |Dikte gemiddeld 0.11 m

..2... | Op een niet gebonden funderingslaag

..... 7 | Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn.

357212 |307401 | ..... Verwijderen funderingslaag. m2 205,00l
.3.... |Gemiddelde dikte 250 mm

..1... | Ongebonden funderingsmateriaal

..... Betreft volgens bestekspostnr. 357112

..... aangebrachte menggranulaat.

..... 7 | Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn.

357213 | 307499 | . .... Verwijderen kunststofinlage m2 205,00 |l
..... Betreft volgens bestekspostnr. 357111

..... aangebrachte kunststofinlage

..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben

3%8 | | OEVERWERKEN
358010 [523599 | ..... Herstellen taludbekleding m2 220,00 |V
..... Situering: talud . Inclusief perkoenpalen met een
..... lengte van 1,50 m. en gording afmeting 0.065 x
..... 018 m. lengte 44 m.Ondergrond geschikt maken
..... voor plaatsen stenen. Aanbrengen:

..... verhardingsmateriaal als bestaand.

..... Afmetingen 250 x 150x 120 mm

..... Tekortkomende materialen vrijgekomen volgens
..... bestekspost: 117420

..... Talud 1:1

..... Wildverband

..... Voegen: grouten

358020 [523599 | ..... Gedeeltelijk droogzetten watergang EUR N
..... Situering: t.p.v. de te herstellen
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

36

361

361010

361020

361030

427101

610199

426499

taludbestrating.
Methode ter goedkeuring van de directie.

REPAREREN KUNSTWERK

WERKZAAMHEDEN BRUG HOEFGRAAF 45B-903
Informatie over de diverse schades zijn terug te
vinden in het inspectierapport brug Hoefgraaf.

SCHADEONDERZOEK DEK
Het betreft de bovenzijde van het dek na
verwijderen van het asfalt en de onderzijde.

Inzet hulpmaterieel bij inspectie en onderzoek.
situering: t.b.v. reparaties kunstwerk onderzijde
Hulpmaterieel bestaande uit

verdiepte ponton

afschermvoorzieningen.

Uitvoeren betoninspectie.

Betreft het uitvoeren door de aannemer van een
betoninspectie van de betonconstructie op
scheuren en schades na het verwijderen van het
asfalt en de bermverharding.

- Visuele inspectie van oppervlak van het dek
wat onder de verwijderde constructie aanwezig is
- Opsporen loszittende en holle delen door middel
van afkloppen/afstrijken met hamer.

In gewapende beton

Situatie: de gehele bovenzijde en onderzijde

De inspectie dient plaats te vinden in bijzijn

an de toezichthouder.

Rapportage van de inspectie in 3-voud ter
acceptatie overhandigen aan de directie-UAV.
Het repareren van de schades aan de bovenzijde
mag pas beginnen na toestemming van de
directie-UAV.

Handmatig repareren betonschades

Het betreft het repareren van betonschades aan de
bovenzijde van het rijdek zoals deze naar voren
komen tijdens de inspectie en onderzijde volgens
rapportage van post 361020.

Ongezond en loszittend beton verwijderen.
Methode van verwijderen ter keuze van de
aannemer. Al het oude reparatiemateriaal
verwijderen.

Betonreparaties met cementgebonden polymeer-
gemodificeerde mortel (PCC-mortel) uitvoeren
volgens CUR-aanbeveling 54 en de volgende nadere
specificaties:

* milieuklasse : XC4 (milieuklasse 3).
* toepassingsklasse : Re3.

* sterkteklasse : C20/25.

In een zone waar roestende wapening met
materiaalafname is geconstateerd, moet het beton
ten minste worden verwijderd tot alle aangetaste
wapening vrij ligt.

De vrijgemaakte wapening door stofvrij stralen
reinigen tot de reinheidsgraad Sa 2,5 volgens ISO
8501-1.

EUR

EUR

m2

kg

66,00

66,00 |L
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..... Indien wapening wordt aangetroffen waarvan de
..... oorspronkelijke staafmiddellijn met meer dan 10%
..... is afgenomen, moet i.0.m. de directie worden
..... vastgesteld of extra wapening nodig is en op
..... welke wijze deze moet worden aangebracht.
..... Indien hieruit blijkt dat extra wapening nodig
..... is, worden deze werkzaamheden verrekend op
..... stelpost 950030

..... Aanbrengen van een cementgebonden kunststof-
..... verbeterde coating voor bescherming van het
..... vrijgekomen wapeningsijzer (laagdikte min. 1
..... mm).Het leveren van de coating behoort in deze Itr 6,60 |L
..... bestekspost te zijn begrepen.

..... De reparaties glad en strak afwerken onder

..... bestaand profiel (zonder hoogteverschil

..... aansluiten op bestaand beton).

..... Textuur: Opperviak met eenzelfde textuur

..... afwerkenals omringend beton.

..... Alle vrijkomende materialen opvangen, verzamelen
..... en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
..... erkende inrichting. Bijbehorende kosten zijn

..... voorrekening van de aannemer.

361040 [426601 | ..... Injecteren van scheuren. m 18,00 |V
..... Betreft het injecteren van scheuren van de palen
..... die in het water staan.

..... Schade op foto 6 t/m 9 van het inspectierapport.
2..... Toepassingsklasse -2

.9. ... [|lInjectie uitvoeren met PUR-injectievloeistof, dm3 12,00 |L
..... volgens CUR-aanbeveling 56.

..1... | Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer
...1.. | Scheur injecteren vanaf 1 zijde van het construc-
..... tie-onderdeel

....3. |Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken

..... 1 | Afwerken met cementgebonden mortel ten einde een | dm3 5,00 |L
..... vlak en glad oppervlak te verkrijgen.
361050 | 300111 | ..... Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 285,00 |V
..... Betreft het gerepareerde dek

3..... Totale breedte 3,00 m en groter

2. ... |Ondergrond: betonverharding

..5... | Het verhardingsoppervlak schoonspuiten

..... 2 | Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben .

361060 561104 | .. ... Aanbrengen hydrofobeermiddel. m2 571,00 |V
..... Situering: brugdek en schampkanten en onderzijden
1..... Methode van reinigen van het oppervlak ter keuze
..... van de aannemer

2. ... |Hydrofobeermiddel op basis van een watergedragen I 2,85]|L
..... systeem: op basis van siloxaan.

..1... [Aanbrengenin 1 laag

..... 9 | Eventueel vrijkomende materialen opvangen,

..... verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd
..... gezag erkende inrichting. Bijbehorende kosten

..... zijn voor rekening van de aannemer.

3r FAUNAVOORZIENINGEN

371010 610321 | .. ... Verwijderen afrastering. m 10,00 |N
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BESTEKS
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

4

400100

400110

411

411010

4111

411110

411120

427199

428199

300301

300201

300201

Situering: t.p.v. plateau's

Betreft: verwijderen dassen-/kleinwildraster en
combiraster (dassen- / kleinwildraster met
amfibiescherm/HDPE scherm) incl. grondwerk.
Houten palen met gaas en 3 spandraden.
Afstand palen h.o.h. tot 3 m

Gaashoogte 1,50 m. Gaas ca. 0,50 m ingegraven,
tot -0,20 m verticaal en tot

ca. -0,50 m (onder 45 graden) omgezet.
Vrijgekomen materialen hergebruiken.
Tekortkomende materialen worden verrekend op
stelpost 950010

HERTOGSWETERING EN ROODE WETERING

Inspectie grondlichaam

situering: grond onder de fundatiesloven.

Door de aannemer uit te voeren inspectie in welke
mate de grond onder fundatiesloven gezet is. Het
betreft hier beide fundatiesloven over de

volledige lengte.

Rapportage van de inspectie in 3-voud ter
acceptatie van de directie-UAV.

Herstel grondlichaam onder de fundatiesloven.
situering: onder de fundatiesloven.

Alle holle ruimte opvullen.

Methode van herstel ter keuze van de aannemer.
Overleggen met de directie UAV.

ZAGEN VERHARDINGEN

Zagen verharding.

situering: t.p.v.op te halen stootplaten vanuit

de as 5 mtr vanuit het kunstwerk in de as gemeten.
zuidzijde Hertogswetering en noordzijde Roode
Wetering.

Betonverharding

Zaagdiepte gemiddeld 190 mm

tot ten hoogste 200 mm

Frezen asfaltverhardingen

Frezen van asfalt.

Situering: brugdek Hertogswetering.

Totale breedte 6,60 m

Dikte van de af te frezen laag: 35 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Frezen van asfalt.

Situering:Hertogswetering tussenberm op het
brugdek

Totale breedte 2,20 m

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

EUR

EUR

m2

m2

14,00

152,00

51,00

\

\
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUS
HOOFD-
CODE

NUMMER
DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

41113(

411140

411150

4112

411210

411220

411230

300199

300201

300199

300211

300211

300213

Verwijderen van asfalt d.m.v. schrapen/ hakken.
Situering: brugdek Hertogs Wetering.

Betreft: hoofdrijbaan, het verwijderen van de
resterende 20 mm door middel van schrapen (evt.
gecombineerd met verhitten) verwijderen van de
asfaltverharding op de constructiebeton.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.
Acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen.

Frezen van asfalt.

Situering: Hertogswetering fietspaden op het
brugdek

Totale breedte 1,50 m

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Verwijderen van asfalt d.m.v. schrapen/ hakken.
Situering: fietspaden en middenbermen brug
Hertogswetering.

Betreft: het verwijderen van de resterende 20 mm
door middel van schrapen (evt. gecombineerd met
verhitten) verwijderen van de asfaltverharding op
de constructiebeton. Constructiebeton zo min
mogelijk beschadigen.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.
Acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen.

Frezen teerhoudende asfaltverhardingen

Frezen teerhoudend asfalt.

siteuring: hoofdrijpaan Noordzijde Roode Wetering
Totale breedte 7,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 225 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren vigs bestekspost:

411240

Frezen teerhoudend asfalt.
situering:Hertogswetering zuidzijde
hoofdrijbaan

Totale breedte 7,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 150 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren vigs
bestekspost: 411240

Frezen teerhoudend asfalt ten behoeve van een
getrapte aansluiting.

situering: hoofdrijpaan Hertogswetering zuidzijde
en Roode Wetering noordzijde

Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 25 mm en breedte 1,00 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 45 mm en breedte 0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren vigs
bestekspost: 411240

m2

m2

m2

m2
ton

m2
ton

m3
ton

152,00

69,00

120,00

35,00

35,00

1,60

\

\

\

19,70l

13,201

2,001
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411240 | 307199 | ... .. Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt. ton 34,50 |V
..... Betreft vrijgekomen teerhoudend asfalt volgens ton 34,501

..... bestekspostnr. 411210 t/m 411230 Vrijgekomen
..... teerhoudende materialen dienen voor thermische
..... bewerking rechtstreeks te worden

..... afgevoerd naar een door het bevoegd gezag
..... vergunde be- en verwerkingsinrichting voor de
..... thermische verwijdering van teer uit de keten als
..... bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de
..... aannemer.

..... De weegkosten voor het wegen op het terrein van
..... het door het bevoegd gezag vergunde be- en
..... verwerkingsinrichting, alsmede acceptatiekosten
..... worden geacht in deze bestekspost te zijn

..... inbegrepen.
4113 | | ... Opbreken slijtlaag gewapende betonverharding
..... Roode Wetering
411310 |307299 | ..... Opbreken slijtlaag van gewapend beton m2 152,00 |V

..... situering: brugdek hoofdrijpaan Roode Wetering.
..... Verwijderen slijttaag gewapende beton voorzien
..... van een wapeningsnet. dikte; 35 mm

..... Constructiebeton zo min mogelijk beschadigen.
..... Methode ter keuze aannemer

..... Vrijkomende materialen worden geacht van geen
..... waarde te zijn voor de opdrachtgever.

4114 | | L. Schoonmaken verhardingsoppevlak

411410 | 300111 | .. ... Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 203,00 |V
..... Situering: Roode Wetering:

9..... Totale breedte: 15 mtr.

2. ... |Ondergrond: betonverharding

..5... | Het verhardingsoppervlak schoonspuiten

...1.. |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhar-
..... dingslaag

..... 2 | Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben

45 | | ... AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN
450 | | ... AANBRENGEN ASFALT BRUGDEK
450010 | 312101 | .. ... Aanbrengen kleeflaag. m2 560,00 |V
..... situering: brugdek Hertogswetering en Roode
..... Wetering.
1..... Bitumenemulsie: kathionisch elastomeer ton 0,17 |L

..... gemodificeerd.

..... Type: Eshalite EM60(Type O) of gelijkwaardig.
2.... |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

450020 | 312811 | .. ... Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 50,00 |V
..... Totaal : 650 m2 m2 650,00 |
..... situering: kunstwerken en gedeelte tussen de
..... kunstwerken.

2..... Asfalt: AC 11 surf ton 50,00 L
.2.... |Mengseleigenschappen: D1-B
..9... |Totale breedte 15 m.
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...2.. |Laagdikte 35 mm
..... 9 |op de constructiebeton van het brugdek

450021 | 312181 | .. ... Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als m2 560,001
..... rijopperviak door het openbaar verkeer gebruikt
..... worden.
..... Steenslag: 2/6 ton 1,20 |L
1.... |Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2

450040 |561102 | ... .. Aanbrengen coating. m2 100,00 |V

..... Situering: beloopbaar betongoot in de middenberm
..... op het brugdek. Hertogswetering en Roode Wetering.
9..... Bestaande coatinglaag verwijderen door stofvrij m2 100,001I
..... stralen. m2 100,00
..... Ondergrond egaliseren met cementgebonden mortel
..... (pcc-mortel), laagdikte 1 mm tot 4 mm.

.2.... |Dichten van de porieen en luchtbellen met

..... cementgebonden mortel (pcc-mortel).

..9... |Aanbrengen coating:

..... materiaal op basis van bitumenemulsie.

..... Aanbrengen in één of meer lagen: droge

..... laagdikte ten minste 1 mm.

..... Kleur: zwart.

..... Ggerekend is met een totaalverbruik van 1,5 kg 150,00 |L
..... kg/m2. Eindlaag voorzien van instrooimateriaal
..... ter verkrijging van voldoende stroefheid.

...1.. | Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
....1. |Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
..... 1 | Het bij de voorbewerking vrijgekomen materiaal
..... opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkende inrichting overige
..... vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben.

—

451 | L AANBRENGEN KANTVOORZIENING.
451010 | 300131 | ..... Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken m 230,00V
..... van asfalt tegen verticale vlakken.
..... situering: alle contactvlakken tussen de
..... asfaltbeton en rijroosters en bestaande
..... betonconstructie .

1..... Bitumineuze afdichtingsstrip: m 230,00 |L
1.... |Breedte contactvlak: 0.05 m

4560 | | ..... Diverse bestratingen

456010 | 314501 | ... .. Herstraten straatbakstenen. m2 16,00 |V
..... situering: uitrit aan de noordzijde van de Roode
..... Wetering.

4. ... |Inkeperverband zonder driehoekstenen

....2. |Straatbaksteen: standaard dikformaat

..... 1 | Afstrooien met split 2/6

456020 | 314512 | ... .. Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 7,00 |V
..... situering: aan de noordzijde van de Roode Wetering
5..... Profiel 100 x 200 mm

457 | | ... GRONDWERKEN TIJDELIJKE VOORZIENING

457010 | 220101 | .. ... Grond ontgraven uit cunet werkweg m3 137,00 |V
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..... Situering: Hertogswetering en Roode Wetering en
..... tussenliggende gedeelte.

..... Grondsoort: bermgrond klasse: wonen

..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van de meting
..... in profiel van ontgraving

.1.... | Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m

..2... | Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m
...1.. |Taluds 1:0

....1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
457020 | 220201 | ..... Grond vervoeren. m3 137,00 |V
..... Het betreft alle uit de ontgravingen van de

..... werkweg vrijkomende grond die binnen het kader
..... van dit bestek weer wordt verwerkt.

..... Grondsoort: bermgrond

..... Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk-
..... gesteld aan de som van de hoeveelheden van de
..... bestekspostnr 457010 In deze besteksposten wordt
..... geacht te zitten de kosten van het vervoeren naar
..... c.g. van, het brengen in c.q. halen uit het

..... tijdelijke gronddepot (zonodig)

2..... Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
..... bestekspostnrs. 457030

457030 | 220301 | ..... Grond verwerken in cunet werkweg. m3 81,00 |V
..... Situering: Brug Hertogswetering, Roode Wetering
..... en tussenliggend gedeelte.

..... Grondsoort: bermgrond

..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van de meting
..... in profiel van verwerking.

2..... Hoogte 0,60 m

....1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
457040 | 220201 | .. ... Grond vervoeren. m3 56,00 |V
..... Het betreft alle uit de ontgravingen vrijkomende
..... grond volgens bestekspostnrs.457010 .In deze

..... bestekspost wordt geacht te zitten de kosten van
..... het halen uit het tijdelijke gronddepot en

..... afvoeren van het werk (zonodig).

..... Grondsoort: bermgrond klasse: wonen

..... Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk-
..... gesteld aan de som van de hoeveelheden van de
..... bestekspostnr 457010 minus de te verwerken grond
..... volgens bestekspostnr 457030

3..... Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtge-
..... ver geen waarde te hebben

4571 | | ... TIJDELIJKE VERHARDING.
457110 |312199 | .. ... Aanbrengen werkweg.Hertog en Roode Wetering m2 208,00 |V
..... Situering: werkweg Hertogswetering, Roode
..... Wetering en tussenliggend gedeelte.

4571111280121 | .. ... Aanbrengen kunststofinlage. m2 208,00 |l
1..... Geotextiel: m2 208,00
..... gelijkwaardig geolon PP40, breedte ca. 5,00m
.1.... |Aanbrengen op volgens bestekspostnr(s). 457010
..... voorbewerkte ondergrond

..1... [|Verbinding in lengterichting d.m.v. overlap,

..... lengte 2,00 m

-




GBW980304 Bestek 625.14.01.2011 Bladnr. 44
RAWO0056 - 66698 Onderhoud kunstwerken en aansluitende infrastructuur in de weg
N625 in de gem. 's-Hertogenbosch en Oss, km 1.900-3.900

BESTEKS | CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE | OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER | CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING

457112 1280201 | .. ... Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- | m2 208,00 |l
..... mengsel.

..... Situering: werkweg Hertogswetering, Roode
..... Wetering en tussenliggende gedeelte.
3..... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7.... |Menggranulaat ton 93,60 |L
..2... |Sortering 0/31,5

....5. | Op een kunststofinlage, aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 457111.

..... 1 | Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
457113 |312831 | ..... Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 31,20
..... Totaal m2 208,00
..... Situering: Hertogswetering, Roode Wetering en
..... tussenliggende gedeelte.

3..... Asfalt: AC 32 base ton 31,20 |L
3. ... |Mengseleigenschappen: 02

..3... |Totale breedte 2,50 m en groter

...1.. |Totale laagdikte 60 mm

..... 6 | Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 457112

457114 1312821 | .. ... Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 21,00 |l
..... Totaal : Binder wordt gebruikt als deklaag. m2 208,00l
..... situering: werkweg.
3..... Asfalt: AC 22 bind ton 27,00 |L
.2. ... |Mengseleigenschappen: T1-B
..3... |Totale breedte 2,50 m en groter

...4.. |Laagdikte 50 mm

..... 5 | Op de voorgaande verhardingslaag
457115312101 | ..... Aanbrengen kleeflaag. m2 208,00
..... Situering: Hertogswetering, Roode Wetering en
..... tussenliggende gedeelte.

1..... Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,06 |L
2. ... |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
457116 |312181 | ..... Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als
..... rijopperviak door het openbaar verkeer gebruikt
..... worden.

..... Steenslag: 2/6 mm ton 4,16 |L
.1.... |Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2

....1. |Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak
..... wordt toegelaten de losliggende steenslag ver-
..... wijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht
..... voor de opdrachtgever geen waarde te hebben
..... Vrijgekomen steenslag wordt geacht herbruikbaar

..... te zijn.
4572 | | ... .. Verwijderen werkweg
457210 (312199 | ..... Verwijderen werkweg. m2 208,00V
..... Situering: werkweg. noord en zuidzijde van het
..... kunstwerk
457211 |307101 | ... .. Opbreken asfaltverharding. m2 208,001

..... Betreft asfaltverhardingen, aangebracht volgens
..... bestekspostnrs. 457113, 457114 en 457115
3..... Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
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RAWO0056 - 66698 Onderhoud kunstwerken en aansluitende infrastructuur in de weg
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.3.... |Dikte gemiddeld 0.11 m
..2... |Op een niet gebonden funderingslaag

..... 7 | Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en

..... worden geacht herbruikbaar te zijn.

457212 |307401 | ..... Verwijderen funderingslaag. m2 208,00l
2..... Breedte van 1,50 tot 3,00 m

.3.... |Gemiddelde dikte 250 mm

..1... | Ongebonden funderingsmateriaal

..... Betreft volgens bestekspostnr. 457112

..... aangebrachte menggranulaat.

..... 7 | Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn.

457213 |307499 | ..... Verwijderen kunststofinlage m2 208,00l
..... Betreft volgens bestekspostnr. 457111

..... aangebrachte kunststofinlage

..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben

458 | | ... OEVERWERKEN
458010 | 523599 | .. ... Herstellen taludbekleding m2 15,00 |V
..... Situering: taludbestrating onder de bruggen

..... Hertogswetering en Roode Wetering.

..... Ondergrond geschikt maken voor plaatsen stenen.
..... Aanbrengen:Keien vrijgekomen uit post 117420
..... verhardingsmateriaal als bestaand.

..... Afmetingen 0.25 x 0.15x 0.10 m

..... Talud 1: 2:

..... Wildverband

..... Grouten m3 16,00 |L
458020 | 523599 | .. ... Gedeeltelijk droogzetten watergang EUR N

..... Situering: t.p.v. de te herstellen
..... taludbestrating.

..... ter keuze van de aannemer.
459 | | ... HERSTELLEN RIJROOSTERS

..... Hertogswetering en Hertogswetering en Roode
..... Wetering.

459010 | 426199 | ..... Herstel rijroosters

..... Betreft stalen rijroosters aan weerszijde van de
..... voegovergang aan beide zijden van het

..... kunstwerk.

..... T.b.v. het rijrooster:

..... Ondergrond reinigen, staal ontroesten

..... (reinheidsgraad St2' of Sa2'%z) en

..... aanbrengen van een:

..... - zinkrijke primerlaag. ca 0,20kg/m2 kg 4,00|L
..... Materiaal ter keuze van aannemer.
..... Kleur Ral: zwart nader vast te stellen. Itr 4,00 |L
..... Oppervlak met spaan/kam afwerken ten behoeve van
..... stroefheid.

..... Vrijkomende materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben.

31,00 |V

33

31,00 |L
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

47

470010

470030

48

480010

481

481010

481020

300799

431199

619999

427101

300111

AANSLUITINGEN.

Reinigen voeg, naad

Situering: bruggen Hertogswetering en Roode
Wetering.

aansluiting voeg en asfalt

Naad reinigen en ontdoen van verontreinigen, vuil
en drogen.

Methode: ter keuze aannemer

Naad vullen met voegvullingsmassa

Materiaal: bitumineuze gietmassa (warmgietbaar)
volgens gestelde eisen in artikel 31.36.06 van de
Standaard 2005

Repareren/vervangen doorgeroest deel

Situering: zijkant dek t.p.v. de voegovergang,

totaal 4 maal.

Betreft het vervangen van een onderdeel van de
bestaande constructie:

Bestaand aangetast of verbogen deel verwijderen
op aanwijzing directie.

Methode verwijderen ter keuze aannemer.
Aanbrengen nieuw onderdeel:

- Materiaal: staal 1.4301 RVS 304 - Afmetingen:
conform bestaand 0.40 m(wv 0.10 m omgezet) X 0.35
m.

Wijze van monteren:

- bouten

Vrijkomende materialen zijn van geen waarde voor
de opdrachtgever en worden geacht herbruikbaar te
zijn.

WERKZAAMHEDEN BRUG ROODE WETERING 45B-902
Informatie over de diverse schades zijn terug te

vinden in het inspectierapport brug Roode

Wetering.

Vervaardigen plannen. Betreft het vervaardigen

van plannen zoals aangegeven in dit bestek, zoals
plan vrijgekomen materialen enz met betrekking

tot de werkzaamheden aan de brug Roode Wetering.

SCHADEONDERZOEK DEK
Het betreft de bovenzijde van het dek na
verwijderen van het asfalt en onderzijde

Inzet hulpmaterieel bij inspectie en onderzoek.
situering: t.b.v. reparaties kunstwerk onderzijde
Hulpmaterieel bestaande uit

verdiepte ponton

afschermvoorzieningen.

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft het vrijgekomen dek

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: betonverharding

Het verhardingsoppervlak schoonspuiten

Na het verhardingsoppervlak te hebben
schoongemaakt de opdrachtgever in de gelegenheid
stellen om het verhardingsoppervlak, voorafgaand

st

st

EUR

EUR

m2

34,00

8,00

102,20

\

34,00|L

8,00 |L
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Bladnr. 47

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

481030

481040

610199

426499

aan het aanbrengen van de nieuwe verhardingslaag,
binnen 72 uur te inspecteren.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben .

Uitvoeren betoninspectie.

Betreft het door de aannemer uitvoeren van een
betoninspectie van de betonconstructie op
scheuren en schades na het verwijderen van het
asfalt en de bermverharding.

- Visuele inspectie van oppervlak van het dek
wat onder de verwijderde constructie aanwezig is
- Opsporen loszittende en holle delen door middel
van afkloppen/afstrijken met hamer.

In gewapende beton

Situatie: het gehele dek en onderbouw

De inspectie dient plaats te vinden in bijzijn

van de toezichthouder.

Rapportage van de inspectie in 3-voud ter
acceptatie overhandigen aan de directie-UAV.
Het repareren van de schades aan de bovenzijde
mag pas beginnen na toestemming van de
direcie-UAV.

Handmatig repareren betonschades

Het betreft het repareren van betonschades aan de
bovenzijde van het rijdek zoals deze naar voren
komen tijdens de inspectie en rapportage van post
481030

Ongezond en loszittend beton verwijderen.
Methode van verwijderen ter keuze van de
aannemer.Al het oude reparatiemateriaal
verwijderen.

Betonreparaties met cementgebonden polymeer-
gemodificeerde mortel (PCC-mortel) uitvoeren
volgens CUR-aanbeveling 54 en de volgende nadere
specificaties:

* milieuklasse : XC4 (milieuklasse 3).
* toepassingsklasse 1 Rc3.
* sterkteklasse : C20/25.

In een zone waar roestende wapening met
materiaalafname is geconstateerd, moet het beton
ten minste worden verwijderd tot alle aangetaste
wapening vrij ligt.

De vrijgemaakte wapening door stofvrij stralen
reinigen tot de reinheidsgraad Sa 2,5 volgens ISO
8501-1.

Indien wapening wordt aangetroffen waarvan de
oorspronkelijke staafmiddellijn met meer dan 10%
is afgenomen, moet i.o.m. de directie worden
vastgesteld of extra wapening nodig is en op
welke wijze deze moet worden aangebracht.
Indien hieruit blijkt dat extra wapening nodig

is, worden deze werkzaamheden verrekend op
stelpost 950030.

Aanbrengen van een cementgebonden kunststof-
verbeterde coating voor bescherming van het
vrijgekomen wapeningsijzer (laagdikte min. 1
mm).Het leveren van de coating behoort in deze
bestekspost te zijn begrepen.

EUR

m2

kg

66,00

\

13,20 |L
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..... De reparaties glad en strak afwerken onder

..... bestaand profiel (zonder hoogteverschil

..... aansluiten op bestaand beton).

..... Textuur: Oppervlak met eenzelfde textuur

..... afwerkenals omringend beton.

..... Alle vrijkomende materialen opvangen, verzamelen
..... en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
..... erkende inrichting. Bijbehorende kosten zijn voor
..... rekening van de aannemer.

481050 |426601 | ..... Injecteren van scheuren. m 18,00 |V
..... Betreft het injecteren van scheuren van de wanden
..... die in het water staan.

..... Schade op foto 6 t/m 8 van het inspectierapport.
2..... Toepassingsklasse 1-2

.9. ... |Injectie uitvoeren met PUR-injectievloeistof, dm3 12,00 |L
..... volgens CUR-aanbeveling 56.

..1... | Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer
...1.. | Scheur injecteren vanaf 1 zijde van het construc-
..... tie-onderdeel

....3. |Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken

..... 1 | Afwerken met cementgebonden mortel ten einde dm3 0,10|L
..... een vlak en glad oppervlak te verkrijgen.
481060 | 300111 | ..... Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 256,00 |V
..... Betreft het gerepareerde dek

3..... Totale breedte 3,00 m en groter

.2. ... |Ondergrond: betonverharding

..5... [|Het verhardingsoppervlak schoonspuiten

..... 2 | Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben .

481070 | 561104 | ..... Aanbrengen hydrofobeermiddel. m2 570,00 |N
..... Situering: op elk zichtbaar vlak, zowel boven-

..... als onderbouw.

1..... Methode van reinigen van het oppervlak ter keuze
..... van de aannemer

2. ... |Hydrofobeermiddel op basis van een watergedragen
..... systeem: op basis van siloxaan.

..1... [Aanbrengen in 1 laag

..... 9 | Eventueel vrijkomende materialen opvangen,

..... verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd
..... gezag erkende inrichting. Bijbehorende kosten

..... zijn voor rekening van de aannemer.

5,70 |L

482 | | ..., WERKZAAMHEDEN BRUG HERTOGS WETERING 45B-901
..... Informatie over de diverse schades zijn terug te

..... vinden in het inspectierapport brug

..... Hertogswetering .

482010 |619999 | ..... Vervaardigen plannen. Betreft het vervaardigen EUR N
..... van plannen zoals aangegeven in dit bestek, zoals
..... plan vrijgekomen materialen enz met betrekking
..... tot de werkzaamheden aan de brug Hertogswetering.
483 | | ... SCHADEONDERZOEK DEK

..... Het betreft de bovenzijde van het dek na
..... verwijderen van het asfalt en onderzijde

483010 | 427101 | .. ... Inzet hulpmaterieel bij inspectie en onderzoek. EUR N
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Bladnr. 49

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

483020

483030

483040

300111

610199

426499

situering: t.b.v. reparaties kunstwerk onderzijde
Hulpmaterieel bestaande uit

verdiepte ponton

afschermvoorzieningen.

ter voorkoming van het vervuilen van het
wateroppervlak.

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft het vrijgekomen dek

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: betonverharding

Het verhardingsoppervlak schoonspuiten

Na het verhardingsoppervlak te hebben
schoongemaakt de opdrachtgever in de gelegenheid
stellen om het verhardingsoppervlak, voorafgaand
aan het aanbrengen van de nieuwe verhardingslaag,
binnen 72 uur te inspecteren.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben .

Uitvoeren betoninspectie.

Betreft het door de aannemer uitvoeren van een
betoninspectie van de betonconstructie op
scheuren en schades na het

verwijderen van het asfalt en de bermverharding.
- Visuele inspectie van oppervlak van het dek
wat onder de verwijderde constructie aanwezig is
- Opsporen loszittende en holle delen door middel
van afkloppen/afstrijken met hamer.

In gewapende beton

Situatie: het gehele dek en onderbouw

De inspectie dient plaats te vinden in bijzijn

van de toezichthouder.

Rapportage van de inspectie in 3-voud ter
acceptatie overhandigen aan de directie-UAV.
Het repareren van de schades aan de bovenzijde
mag pas beginnen na toestemming van de
direcie-UAV.

Handmatig repareren betonschades

Het betreft het repareren van betonschades aan de
bovenzijde van het rijdek zoals deze naar voren
komen tijdens de inspectie en rapportage van post
483030

Ongezond en loszittend beton verwijderen.
Methode van verwijderen ter keuze van de
aannemer.Al het oude reparatiemateriaal
verwijderen.

Betonreparaties met cementgebonden polymeer-
gemodificeerde mortel (PCC-mortel) uitvoeren
volgens CUR-aanbeveling 54 en de volgende nadere
specificaties:

* milieuklasse : XC4 (milieuklasse 3).
* toepassingsklasse : Re3.

* sterkteklasse : C20/25.

In een zone waar roestende wapening met
materiaalafname is geconstateerd, moet het beton
ten minste worden verwijderd tot alle aangetaste
wapening vrij ligt.

De vrijgemaakte wapening door stofvrij stralen

m2

EUR

m2

kg

272,00

66,00

\

66,00 |L
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RAWO0056 - 66698 Onderhoud kunstwerken en aansluitende infrastructuur in de weg
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Bladnr. 50

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

483050

483060

483070

426601 | ... ..

300111 | ... ..

561104 | .. ...

reinigen tot de reinheidsgraad Sa 2,5 volgens ISO
8501-1.

Indien wapening wordt aangetroffen waarvan de
oorspronkelijke staafmiddellijn met meer dan 10%
is afgenomen, moet i.0.m. de directie worden
vastgesteld of extra wapening nodig is en op
welke wijze deze moet worden aangebracht.
Indien hieruit blijkt dat extra wapening nodig

is, worden deze werkzaamheden verrekend op
stelpost 950040.

Aanbrengen van een cementgebonden kunststof-
verbeterde coating voor bescherming van het
vrijgekomen wapeningsijzer (laagdikte min. 1
mm).Het leveren van de coating behoort in deze
bestekspost te zijn begrepen.

De reparaties glad en strak afwerken onder
bestaand profiel (zonder hoogteverschil
aansluiten op bestaand beton).

Textuur: Opperviak met eenzelfde textuur
afwerkenals omringend beton.

Alle vrijkomende materialen opvangen, verzamelen
en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
erkende inrichting. Bijbehorende kosten zijn voor
rekening van de aannemer.

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren van de wanden
die in het water staan.

Toepassingsklasse 1-2

Injectie uitvoeren met PUR-injectievloeistof,
volgens CUR-aanbeveling 56.

Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer
Scheur injecteren vanaf 1 zijde van het construc-
tie-onderdeel

Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken

Afwerken met cementgebonden mortel ten einde een
vlak en glad oppervlak te verkrijgen.

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft het gerepareerde dek

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: betonverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen door
middel van een wegdekreiniger.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben .

Aanbrengen hydrofobeermiddel.

Situering: op elk zichtbaar vlak, zowel boven-

als onderbouw.

Methode van reinigen van het oppervlak ter keuze
van de aannemer

Hydrofobeermiddel op basis van een watergedragen
systeem: op basis van siloxaan.

Aanbrengen in 1 laag

Eventueel vrijkomende materialen opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Bijbehorende kosten

zijn voor rekening van de aannemer.

Itr

dm3

dm3

m2

m2

18,00

272,00

334,80

6,60 |L

12,00|L

0,10|L

3,35|L
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483090426601 ... .. Injecteren van scheuren. m 18,00 |V

..... situering: landhoofden Roode Wetering.
..... Betreft het injecteren van scheuren in de
..... landhoofden

2..... Toepassingsklasse 1-2

.9. ... |Injectie uitvoeren met PUR-injectievloeistof, dm3 12,00 |L
..... volgens CUR-aanbeveling 56.

..1... | Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer
...1.. | Scheur injecteren vanaf 1 zijde van het construc-
..... tie-onderdeel

....3. |Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken

..... 1 | Afwerken met cementgebonden mortel ten einde een | dm3 0,10|L
..... vlak en glad oppervlak te verkrijgen.
484 | | ... VOEGOVERGANGCONSTRUCTIE

..... Betreft het herstel van het aansluitende asfalt,
..... ontbrekende wafelijzer en de verroeste vertikale
..... staalconstructie t.p.v. de voegen.

484010 | 300799 | ..... Reinigen voeg, naad m 34,00V
..... Situering: aansluiting voeg en asfalt
..... Naad reinigen en ontdoen van verontreinigen, vuil m 34,00 |L
..... en drogen.

..... Methode: ter keuze aannemer

..... Naad vullen met voegvullingsmassa

..... Materiaal: bitumineuze gietmassa (warmgietbaar)
..... volgens gestelde eisen in artikel 31.36.06 van de
..... Standaard 2005

484020 (429999 | ..... Herstel voeg- balken m 10,00 |V
..... Situering: voegovergangen Betreft: het (deel)
..... vervangen van de mortelbalk ter plaatse van
..... voegen.

..... Loszittende en/of gescheurde delen van de balk
..... verwijderen. m 5,00 |1
..... Eventueel gecorrodeerde wapening ontroesten en
..... behandelen met een anti-corrosieve primerlaag.
..... Ondergrond reinigen en ontdoen van vuil, vet en
..... andere bestanddelen die nadelig kunnen zijn voor
..... de hechting van de nieuw aan te brengen mortel.
..... Balk herstellen met: kg 10,00 |L
..... kunstharsmortel

..... eventueel eisen opnemen voor deze materialen.
..... Oppervlak voorzien van slijtlaag overeenkomstig
..... bestaande situatie alleen opnemen als er een
..... slijtlaag aanwezig is.

..... Vrijkomende materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever van geen waarde te zijn.

484030 |431199 | ..... Situering: zijkant dek t.p.v. de voegovergang, st 4,00 N
..... totaal 4 maal.

..... Betreft het vervangen van de bestaande
..... constructie:

..... Methode verwijderen ter keuze aannemer.
..... Aanbrengen nieuw onderdeel:

..... - Materiaal: staal 1.4301 RVS 304

..... Afmetingen: 0.40 m(wv 0.10 m omgezet) X 0.35 m. st 4,00 |L
..... Wijze van monteren:
..... - bouten
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..... Vrijkomende materialen zijn van geen waarde voor
..... de opdrachtgever en worden geacht herbruikbaar te
..... zijn.

5 ] WERKZAAMHEDEN TUSSEN H. EN R. WETERING
..... HERTOGSWETERING EN ROODE WETERING

519 | ... OPRUIMWERKZAAMHEDEN
510010 [ 307399 | ..... Verwijderen grasbetontegels uit middenbermen. m2 100,00 |V
..... situering: in de middenbermen tussen de
..... Hertogswetering en de Roode Wetering.

..... Vrijgekomen materialen hebben voor de

..... opdrachtgever geen waarde en worden geacht
..... herbruikbaar te zijn.

510020 | 307323 | ..... Opbreken molgoot. m 50,00 |V
..... Situering: tussen de middenberm en fietspaden op
..... het gedeelte tussen de kunstwerken.

9..... Breedte 5 streklagen + 1 opsluitband 20/10

.1.... |In cementmortel inclusief fundering opbreken
..... Fundering van schraal beton

..... Afmetingen fundering ca 0.50 x 0.10m m3 2,50
....6. |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
..... 80 mm

..... incl. opsluitbanden 10/20.

..... 7 | Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn.

510040 |251122 | ... .. Verwijderen kolk. st 4,00V
..... Situering: molgoot tussen fietspad en middenberm.
2..... Kolk van beton/gietijzer combinatie
A.... |Straatkolk st 4,00l

....1. |Constructie: eendelig

..... 1 | Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspost: 553210

510050 [ 240199 | ..... Grondwerk t.b.v. kolken\putten en PVC-afvoeren. m3 4,00V
..... Situering: plateau's

..... Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid komt overeen
..... et de som van het aantal te plaatsen kolken

..... (bestekspostnr. 510040).

510060 [ 240101 | ..... Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 108,00 |V
..... Situering: t.b.v. pvc-leidingen 125 mm t/m 200 mm m3 25,00 |l
1..... Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1.... |Tot onderkant buizen, funderingen en putten

..2... |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

... 1.. | Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
..... 1 | Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

51 | | ..... OPBREKEN TEERHOUDEND ASFALTVERHARDINGEN
511010 {170199 | ... .. Gebruik van arbeidshygiénische middelen. EUR N
..... Betreft het gebruik van beschermende en arbeids-
..... hygiénische middelen voor werknemers en materieel
..... t.b.v. de bestekspostnr(s). 511030 en 511040

..... conform CROW-publicatie 210 " Richtlijn omgaan
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..... met vrijkomend asfalt "

..... Zie tevens artikel 30.12.02 Deel 3 van dit bestek
511020 {610299 | .. ... Ter beschikking stellen veiligheidsmiddelen EUR N
..... teerhoudende verhardingen.

..... Betreft veiligheidsmiddelen voor 4 personen

..... Conform CROW-publicatie 210 " Richtlijn omgaan
..... met vrijkomend asfalt "

..... Zie tevens artikel 30.12.02 Deel 3 van dit bestek
..... Gedurende de tijd dat de werkzaamheden m.b.t. de
..... teerhoudende verharding in uitvoering zijn.

511030 | 307102 | ..... Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 180,00 |V
..... Situering: hoofdrijpaan wegvak tussen de

..... Hertogswetereing en Roode Wetering Teerhoudend
..... asfalt ton 41,00 |
3..... Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

2. ... |Dikte gemiddeld 0.09 m

..9... |op een fundering van natuursteen vermengd met
..... puin.

...9.. |[Samenstelling teerhoudend asfalt:

..... hoeveelheid aanwezige polycyclische aromatische
..... koolwaterstoffen (PAK's) > 75 mg per kg droge stof
..... Maximale korrelafmeting: 31,5 mm.

..... 9 | Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken
..... volgens bestekspostnr. 511040

511040 | 307199 | .. ... Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt. ton 41,00 |V
..... Betreft vrijgekomen teerhoudend asfalt volgens ton 41,00/l
..... bestekspostnr. 511030

..... Vrijgekomen teerhoudende materialen dienen voor
..... thermische bewerking rechtstreeks te worden
..... Afgevoerd naar een door het bevoegd gezag
..... vergunde be- en verwerkingsinrichting voor de
..... thermische verwijdering van teer uit de keten als
..... bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de
..... aannemer.

..... De weegkosten voor het wegen op het terrein van
..... het door het bevoegd gezag vergunde be- en
..... verwerkingsinrichting, alsmede acceptatiekosten
..... worden geacht in deze bestekspost te zijn

..... inbegrepen.

511050 | 307401 | .. ... Verwijderen funderingslaag. m2 180,00 |V
..... bestaande uit gemengde natuursteen vermengd met
..... puin.

..... situering: onder de hoofdrijbaan tussen gedeelte
..... hertogswetering en Roode Wetering.

9..... 7,00 m.

3.... |Gemiddelde dikte 200 mm

..... 7 | Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben .

5112 | | ..... Grondwerk tussenbermen

511210 |{220101 | . .... Grond ontgraven uit cunet. m3 70,00 |V
..... Situering: cunet middenberm t.p.v. verwijderde
..... grasbetontegels.

..... Grondsoort: grond klasse overal toepasbaar
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
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..... het werk volgens profiel van ontgraving

1..... Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
..... boven water, gerekend met een waterstand van
..... NAP. # m

2. ... |Ontgravingshoogte gemiddeld 0.70 m

..3... |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m
....1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
511220 [ 220201 | .. ... Grond vervoeren. m3 70,00 |V
..... Het betreft alle uit de ontgravingen vrijkomende
..... grond volgens bestekspostnr: 511210

..... In deze bestekspost wordt geacht te zitten de

..... kosten van het halen uit het tijdelijke

..... gronddepot en afvoeren van het werk (zonodig).
..... Grondsoort: gemengde grond klasse: wonen

..... Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk-
..... gesteld aan de som van de hoeveelheden van de
..... bestekspostnr 511210

3..... Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtge-
..... ver geen waarde te hebben

511230 {220399 | .. ... Zand verwerken in aanvulling (incl.verdichten) m3 30,00 |V
..... Het betreft alle aanvullingen van grond ten

..... behoeve van aan te leggen verharding.

..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... het werk volgens profiel van verwerking

511231 |{220301 | .. ... Grond verwerken in aanvulling. m3 30,00 |l
..... Grondsoort: zand in zandbed m3 30,00 |L
..... Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 511230
2..... Hoogte 0,30 m
1.... |Zonder overhoogte
..1... [Kruinbreedte 2,00 m
....1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2 | Verdichten volgens bestekspostnr. 511232
511232 | 220412 | .. ... Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 30,00|I
..... Grondsoort: zand in zandbed
..... Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 511230
..1... | Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen
54 | ... FUNDERINGEN
541010 [ 280201 | ..... Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- | m2 320,00 |V
..... mengsel.
..... Situering: tussen de kunstwerken Hertogswetering
..... en Roode Wetering.
3..... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. ... |Menggranulaat ton 144,00 L

..... S.g. 1800 kg/pm3

..2... |Sortering 0/31,5

....1. | Op het zandbed

..... 1 | Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
5 | ... AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN
550010 { 310131 | ..... Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken m 32,00V
..... van asfalt tegen verticale vlakken.
1..... Bitumineuze afdichtingsstrip: m 32,00 L
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1.... |Breedte contactvlak: 0.03 m
551010 |312199 | ..... Aanbrengen van een laag AC 22 base 01 met ton 66,00 |V
..... asfaltgranulaat dik 70 mm, incl. kleeflaag.

..... Situering: gedeelte tussen de Hertogswetering en
..... de Roode Wetering gehele opperviak

551011 (312101 | . .... Aanbrengen kleeflaag. m2 375,00 ||
..... Op onderlaag (van asfalt)
1..... Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,11|L
2. ... |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
551012 |312831 | ..... Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 66,00 |I
..... Totaal m2 375,00
2..... Asfalt: AC 22 base ton 66,00
2. ... |Mengseleigenschappen: O1-B

..3... |Totale breedte 2,50 m en groter

...1.. |Totale laagdikte 70 mm

..... 6 | Op een funderingslaag aangebracht volgens

- —

551020 [312199 | ..... Aanbrengen van een laag AC 22 bind T1B met ton 57,00 |V
..... asfaltgranulaat dik 55 mm, incl. kleeflaag.

..... Situering: gedeelte tussen de Hertogswetering en
..... de Roode Wetering.

551021 {312821 | ..... Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 57,001
..... Totaal m2 375,001
3..... Asfalt: AC 22 bind ton 57,00
.2.... |Mengseleigenschappen: T1-B
..3... |Totale breedte 2,50 m en groter
...4.. |Laagdikte 55 mm

..... 5 | Op de voorgaande verhardingslaag

—

551030 (312199 | .. ... Aanbrengen van een laag steenmastiekasfaltbeton ton 33,00|V
..... (35 mm), incl. kleeflaag.

..... Situering: gedeelte tussen de Hertogswetering en
..... de Roode Wetering.

551031 |312101 | ..... Aanbrengen kleeflaag. m2 375,001
..... Op tussenlaag
1..... Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,11|L
2.... |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
551032 [ 312812 | .. ... Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. |ton 33,001
..... Totaal : 375 m2 m2 375,001
1..... Asfalt: SMA-NL 5 70/100 ton 33,00
..3... |Totale breedte 2,50 m en groter
...3.. |Laagdikte 35 mm

..... 5 | Op de voorgaande verhardingslaag

—

551033 |312181 | ..... Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als m2 33,0011
..... rijopperviak door het openbaar verkeer gebruikt
..... worden.

..... Op deklaag van asfaltbeton aangebracht

..... ingevolge bestekspostnr. 551030

..... Steenslag: kiezelsteenslag 2/6 mm ton 0,07 |L
.1.... |Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2

....1. |Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak
..... wordt toegelaten de losliggende steenslag ver-
..... wijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht
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..... voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en
..... dienen van het werk te worden verwijderd

..... Vrijgekomen steenslag wordt geacht herbruikbaar
..... te zijn

5632 | | ..... AANBRENGEN KOLKEN EN PUTTEN

553210 {252613 | .. ... Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 4,00V
..... Situering:kolken in de molgoten middenbermen.
9..... vrijgekomen uit bestekspost: 510040

..., |Straatkolk, klasse X

....1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... 1 | Constructie: eendelig

553320 [ 252201 | .. ... Aanbrengen PVC-buis m 108,00 |V
..... Situering: PVC-riolering t.b.v. hemelwaterafvoer
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 510060
..... Verzamelleiding

2..... Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 108,00 |L
..... 3 lagen buis, PVC voor 50% bestaande uit
..... gerecycled materiaal, kleur grijs

..2.3. . |Nominale middellijn 160 mm

..... 1 | Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
553330 [ 252202 | .. ... Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 16,00 |V
..... Situering: ten behoeve van de pvc-riolering
2..... Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 90° st 16,00 |L

..2.3.. |Nominale middellijn 160 mm

..... 1 | Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

555 | ... HERSTRATEN
555050 [314502 | ..... Herstraten betonstraatstenen. m2 18,00 |V
..... kleur: grijs

..... situering: inrit ten noorden van de Roode Wetering
3..... Totale breedte van 3,00 m en meer

.2.... |Indiagonaalverband zonder bisschopsmutsen

... 1.. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
....3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat

..... 4 | Afstrooien en invegen met straatzand.

555060 [ 314512 | .. ... Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 6,00 |V
..... situering: opsluitbanden noordzijde Roode m 2,00|L
..... Wetering.
5.... Profiel 100 x 200 mm
..2... |Onbruikbare banden worden geacht voor de opdracht-

..... gever geen waarde te hebben .

5555 | | ..... Aanbrengen molgoot met betonband 100 x 200 mm

555510 |314399 | ..... Aanbrengen molgoot met betonband 100 x 200 mm. m 50,00 |V
..... Situering: tussen de middenberm en fietspad

555511 [ 314312 | .. ... Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 50,00 |l
..... Situering: tussen de middenberm en fietspad
6..... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 1,50 |L
..... zien van steunrug van schraal beton m3 1,60 L
..5... |[Profiel 100 x 200 mm st 50,00 |L
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555512

68

681

6811

681110

70

700010

72

721

721010

721020

721030

314305 | ... ..

252199 | ... ..
513199 | .....
510105 | .. ...

222107 | .....

222199 | ... ..

Aanbrengen molgoot.

siteiring tussen middenberm en fietspaden

Bestaand uit 5 streklagen

In cementspecie aanbrengen

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte

80 mm

kleur: heiderood

Droog invegen met een mengsel van cement en zand
(in een volumeverhouding van 1 op 5) en nadien
bevochtigen

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

VERWERKEN VAN REVISIEGEGEVENS OVL EN CIVIEL

Revisiegegevens CIVIEL (rioleringenen verhardingen)

Het verzorgen van complete documentatie
rioleringen en verhardingen, in drie-voud
conform artikel 25.13 06 van deel 3 van dit
bestek.

GROENVOORZIENINGEN.

Verwijderen vegetatie

Situering: taludkanten van de volgende
kunstwerken n.l. De Hoefgraaf, Hertogswetering en
Roode Wetering.

Betreft: verwijderen van begroeiing op de taluds.
Verwijderen vegetatie door:

maaien

borstelen

Vrijkomende meterialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

PLANTWERKZAAMHEDEN
BOMEN

Maaien gewas.

Kort maaien met klepelmaaier.

Betreft: gras- en kruidenvegetatie

T.b.v. te planten bomen, per boom 2 x 2 m.
Situering: volgens tekening

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Vrijgekomen materiaal inwerken volgens
bestekspostnr. 721020 en 721031

Frezen.

Situering: volgens bestekspostnr. 721010
T.b.v. plantwerkzaamheden, per boom 2 x 2 m.
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

Diepspitten, aandrukken en egaliseren
boomplantgat

m3
st

EUR

m2

are

are

are

200,00

0,60

0,60

0,60

50,00

1,30
1.250,00

—
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721031

721032

721033

722010

722020

722021

722022

722023

222104

229999

221132

511503

511199

511111

511111

511111

Diepspitten.

Situering: volgens bestekspostnr. 721020
T.b.v. plantwerkzaamheden, per boom 2 x 2 m.
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
Spitten met open put

Bewerkingsdiepte: 1,00 m

Aandrukken grond.

Situering: volgens bestekspostnr. 721031
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
De terreinen dienen voor het aanbrengen van de
compost/bemesting te worden aangedrukt

Egaliseren met bovenhouden bovengrond.
Situering: volgens bestekspostnr. 721031
Egalisatie op zodanige wijze dat geen ingesloten
laagten voorkomen en het maaiveld aansluitend aan
de verharding 0,05 m. lager is dan de kant van
de verharding

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld

250 m3/ha

Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
Egaliseren volgens natuurlijk verhang
Toegestane positieve afwijking 0,02 m
Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Maken plantgat.

Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m
Diepte: 0,80 m

Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtge-
ver geen waarde te hebben

Bemesten bomen.
Situering: volgens bestekspost 721010-721033

Bemesten bomen.

Te behandelen oppervlak: 4 m2 per boom (2 x 2 m.)
Aardachtige meststof : G.F.T.-Keurcompost

(0-40 mm.)

Hoeveelheid: 0,4 m3 per plantgat

Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,80 m.
Meststof NIET in bovenste 0,25 m. verwerken

Bemesten bomen.

Te behandelen opperviak: 1 m2 per boom
Poederachtige meststof : Montmorilloniet
bodemvormer (Bentoniet of gelijkwaardig)
Hoeveelheid: 5 kg per m2

Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,50 m.
Meststof NIET in bovenste 0,25 m. verwerken

Bemesten bomen.

Te behandelen opperviak: 1 m2 per boom
Korrelachtige meststof : bloedbeenderkorrel
gedeelte kunstmest (N.P.K. = 8.8.8)
Hoeveelheid: 2,5 kg per m2

Meststof inwerken, inwerkingsdiepte 0,50 m.

are

are

are

st

st

st

m3

st

kg

st

kg

15,00

15,00

\

\

0,60 |l

0,60l

2,001

15,001

6,00 L

15,001

75,00|L

15,001

37,50 |L
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..... Meststof NIET in bovenste 0,25 m. verwerken
722030 [511505 | .. ... Grondverbeteren ten behoeve van te planten bomen. | m3 15,00 |V
..... situering: tekening:
..... 625.14-TEK-00011_6,
..... 625.14-TEK-00011_4,
..... 625.14-TEK-00011_5
..... Grondsoorten: grond m3 7,50 |L
2..... Sleuven; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld

..... 0,5 m3/m

3. ... |Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtge-
..... ver geen waarde te hebben

73 ] PLANTWERKZAAMHEDEN / INZAAIEN
731 ] BOMEN
731010 | 511512 | ... .. Lossen en zonodig inkuilen plantmateriaal. st 15,00 |V

..... Situering: binnen de grenzen van het werkterrein
..... is geen locatie aanwezig

9..... Bomen met draadkluit

731020 |511531 | ..... Aanbrengen boompalen en boombanden. st 30,00 |V
..... Situering: volgens bestekspostnr. 721030
..... Houtsoort: Vuren-hout "F.S.C. gecertificeerd"
..... Betreft: boom in gras

2..... 2 palen per boom

.1.... |Boompaal niet verduurzaamd st 30,00 L
..6... |Lengte: 2,50 m

...2.. |Diameter: 80 - 90 mm

....2. |Lengte van de palen boven maaiveld: 1,50 m.
..... 1 |Boomband breed 50 mm st 30,00 L
..... Met aanschuiflus voorzien van 2 sleuven.
..... Bevestigen conform bijlage 1 van dit bestek.
731030 [511521 | ..... Planten van bomen. st 15,00 |V
..... Situering: volgens bestekspostnr. 721030

..... Fraxinus excelsior afm: 20-25 cm.

..... Betreft: bomen in gras

2..... Bomen met kluit , draadkluit

..... Bovenkant draadkluit op gelijke hoogte afwerken
..... als aanliggende grondslag

A.... |Invoorbewerkte grond

..... Inclusief maken plantgat

..1... | Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
..... gedeponeerde grond op een zodanige wijze dat de
..... oorspronkelijke profielopbouw gewaarborgd blijft.
....2. |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein

..... Terrein in een straal van 5 m. rondom stam vlak
..... afwerken c.q. egaliseren.

..... 2 | De boomspiegel komvormig afwerken

731040 511402 | .. ... Watergeven bomen. st 15,00 |V
..... Situering: t.p.v. geplante bomen volgens
..... bestekspostnr. 731030

2..... Bomen buiten de verharding

...3.. |Hoeveelheid: ca. 90 liter per boom
..... Gerekend is met een frequentie van 1
..... Watergeven ten behoeve van inwateren bomen 1.350,00

—
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Bladnr. 60

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

731050

731060

75

751

751010

751020

751030

519999

511599

514135

514301

511402

Rondom de stam van de boom voorzieningen tegen af-
stroming treffen of zodanig watergeven dat er
geen afstroming plaats vindt

Afdekken van boomspiegels.

Situering: t.p.v. geplante bomen volgens
bestekspostnr. 731030

Materiaal: houtchips van gehakseld naaldhout:
Afmetingen houtsnippers/houtchips tussen 0,03 en
0,05 m.

Boomspiegels: 0,80 x 0,80 m;

Aan te brengen laagdikte: ca. 0,08 m (0,05 m3/st)
Vlak afwerken tot ca. 0,05 m. boven maaiveld
Totale hoeveelheid: 15 st. x 0,05 m3/st. = 0.75m3
Overige vrijgekomen houtsnippers vervoeren naar
een gecontroleerde composteerinrichting

Leveren plantmateriaal, bomen.

Betreft: bomen met kluit, draadkluit

Soort: Es Fraxinus Excelsior afm: 20-25 cm,
volgens recapitulatielijst

NAZORGWERKZAAMHEDEN VOLGEND OP AANLEG
ALGEMEEN: Bij het uitvoeren van de navolgende
werkzaamheden mag NIET met materieel op en/of
boven de rijpaanverharding worden gekomen.
Indien dat toch onvermijdbaar is, moet ter

plaatse een rijdende afzetting worden toegepast
volgens de richtlijinen CROW publicaties 96a/b.
Inboet dient plaats te vinden voor 31 december
van elk onderhoudsjaar.

Gerekend met 10% per jaar van de geplante
hoeveelheden.

BOMEN

Bijmaaien rondom bomen.

Situering: geplante bomen in een boomspiegel met
houtsnippers/houtchips

Bomen in boomspiegels met houtsnippers/houtchips
Maaien tot 3,00 m. buiten de afgedekte
boomspiegel

Gerekend is met 2 beurten per jaar

Maaisel kneuzen en laten liggen

Onkruidvrijmaken boomspiegel.

Situering: geplante bomen in een boomspiegel met
houtsippers/houtchips

Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2

Bomen in grasveld

Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste
0,06 m

Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Boomspiegel vlak afwerken

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een gecontroleerde composteerinrichting

Watergeven bomen.
Watergeven bomen t.b.v. jonge bomen
In extreem droge perioden op een nader te bepalen

st

m3

st
st

st

st

st

15,00

15,00

30,00

120,00

150,00

\

\

\

0,75|L

15,00 |L
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..... tijdstip in overleg met de directie.
..... In de periode: april t/m augustus
2..... Bomen buiten de verharding
...3.. |Hoeveelheid: ca. 90 liter per boom
..... Gerekend is met een frequentie van 10 keer / jaar Itr 135.000,00 |L
..... In 2 giften/beurten toedienen van 45 liter

..... Tussen 2 giften minimaal 5 min. tijdsinterval

....2. |Rondom de stam van de boom voorzieningen tegen af-
..... stroming treffen of zodanig water geven dat geen

..... afstroming plaats vindt

751040 [ 514308 | ..... Controleren van bomen EUR N
..... Controle in de maanden augustus en september
..... Behalve onderstaande maatregelen ook vermelden of
..... er dode takken en of gevaarlijke situaties zijn

..... Totaal aantal bomen: 15 st

1..... Boombanden zo nodig verruimen

.1.... |Boompaal(-palen) controleren op vervanging

..1... |Boom en boompaal zonodig rechtzetten

...1.. | Stam van de boom vrijmaken van waterlot en

..... wortelopslag verwijderen

..... Vrijkomend hout vervoeren naar een gecontroleerde
..... composteerinrichting

....1. |Kleine beschadigingen aan de boom bijwerken
751050 | 514305 | .. ... Vervangen kapotte of verloren gegane boompalen. st 2,00V
..... Aan te brengen boompaal van Vuren-hout
..... "F.S.C. gecertificeerd"

..... Gerekend is met 5% per jaar x 2 st. = 2 st/jaar
2..... Bomen zonder onderbeplanting

.2.... |Boompaal niet verduurzaamd st 2,00 |L
..6... |Lengte boompaal: 2,50 m

....2. |Diameter boompaal: 80 - 90 mm

..... 3 | Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben

751060 | 514306 | ..... Vervangen kapotte of verloren gegane boombanden. |st 4,00 \V
..... Gerekend is met 5% per jaar x 2 st = 2 st/jaar
2..... Bomen zonder onderbeplanting
....9. |Boomband breed 50 mm st 4,00 |L

..... Met aanschuiflus voorzien van 2 sleuven

..... Bevestigen conform bijlage "Boompalen en
..... afrasteringen”, behorende bij dit bestek

..... 3 | Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben

751080 [514311 | ... .. Inboeten bomen. st 2,00V
2..... Plantmateriaal: bomen met kluit , draadkluit
..9... [In gras met een d.m.v. houtsnippers bedekte
..... boomspiegel

..... 2 | Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
..... gecontroleerde composteerinrichting
751090 511599 | ... .. Leveren plantmateriaal t.b.v. inboet, bomen. st 2,00 |V
..... Betreft: bomen met kluit, draadkluit st 2,00 |L
..... Soort: Es Fraxinus Excelsior afm: 20-25 cm.,
..... volgens recapitulatielijst

8 | .. WERKEN VAN ALGEMENE AARD
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80 | |..... INFORMATIEVOORZIENINGEN

800010 [619999 | .. ... Toepassen informatiebord 4,00 x 3,05 m st 4,00 |V

..... Situering: nabij het begin van de permanente
..... wegafzettingen. Exacte lokaties in nader overleg
..... met de directie te bepalen

..... Betreft: het aanvoeren, het plaatsen, het

..... instandhouden, het verwijderen en afvoeren van
..... informatiebord(en)

..... Afstand onderkant bord tot maaiveld: 1,95 m
..... Formaat bouwbord: paneellengte 4,00 m x hoogte
..... 3,05 m.

..... Materiaal bord: Fins Multiplex

..... Afmeting samengestelde multiplexplaten:

..... 1 stuks multiplexplaat lengte 4,00 m breedte 0,30 m2 1,20 L
..... m dik minimaal 9 mm.
..... 5 stuks multiplexplaten lengte 4,00 m breedte m2 10,00 |L

..... 0,50 m dik minimaal 9 mm.

..... Kleur, teksten, lettertype/-grootte en vormgeving
..... van de figuraties e.d., de huisstijl provincie
..... Noord-Brabant (zie bijlage bouwbord)

..... tekst in nader overleg met de directie te

..... bepalen.

..... Opbouw van de houten stellages, bestaande uit:

..... - Materiaal: hout

..... - staanders: 600 x 8 x 12 cm st 4,00|L
..... - schoorpalen: 600 x 8 x12cm st 4,00 |L
..... - schoorpalen: 400 x 8 x 12 cm st 4,00|L
..... - kruisverbindingen: 340x5x 7cm st 3,00 |L
..... - kruisverbindingen: 150 x5x 7cm st 4,00|L
..... - piketten: 150 x 8 x 12 cm st 8,00 |L

..... Hang- en sluitwerk: gegalvaniseerd

..... Inclusief ondersteuningsconstructies en

..... houtverbindingen

..... Alle houtverbindingen uitvoeren m.b.v. verzinkte
..... houtdraadbouten lang ca. 80 mm

..... Inclusief het benodigde grondwerk

..... In onderhoudsperiode informatiebord(en),

..... inclusief ondersteuningsconstructie verwijderen
..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn.

810 | | ..... INSPECTIE VERKEERSMAATREGELEN
810010 | 624001 | .. ... Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
..... Het betreft de verkeersmaatregelen aangebracht
..... conform tekeningnr(s): T11066-101 t/m T11066-105.
1..... Inspecteren afzettingen en voorzieningen

..... Frequentie: 3 keer/dag

..... Afzettingen en voorzieningen elke 8 uur

..... inspecteren.
811 KUNSTWERK NIEUWE VLIET
8110 Afzettingen
811010 {620103 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

..... Ten behoeve van:
..... Aanbrengen bypass.
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9..... Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-

..... reeks 96a/96b figuurnummer 96b-18 inclusief het
..... over laten steken van de (brom)fietsers.

.3.... |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:

..... Vwiu = 30 km/h

..... 2 | Met materiaal van de aannemer

811020 {621010 | .. ... Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V
..... Ten behoeve van:

..... Werkzaamheden Nieuwe Vliet

2..... Afzetting volgens tekeningnummer(s). T11066-101
.3.... |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:

..... Vwiu = 30 km/h

..... 9 | Met materiaal van de aannemer.

..... Ter indicatie:

..... - Afzethek 2,5 m: 6 st.

..... - Geleidebakens: ca. 40 st.

..... - RVV-bord: 38 st.

..... - RVV-onderbord:6 st.

..... - WIU-borden: 8 st.

..... - Tekstbord (50/38) 2 st.

811030 (621012 | .. ... Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

2..... Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 811020.

811040 621013 | .. ... Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 |V

2..... Afzetting(en), aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 811020.

811050 620103 | ..... Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
..... Ten behoeve van:

..... Verwijderen bypass.

9..... Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
..... reeks 96a/96b figuurnummer 96b-18 inclusief het
..... over laten steken van de (brom)fietsers.

3. ... |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
..... Vwiu = 30 km/h
..... 2 | Met materiaal van de aannemer

8112 | ... Tijdelijke verlichting

811210 |621501 | .. ... Aanbrengen tijdelijke verlichting. m 300,00 |V
..... Situering: Betreft de tijdelijke verlichting ten

..... behoeve van de volgens bestekspostnr(s) 811020
..... aan te brengen afzetting(en).

1..... In een (1) lengte

.1.... | Verlichtingsniveau: 1,0 cd/m2

..1... |Aanbrengen langs een (1) zijde van de verharding
....2. |Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te
..... verzorgen voedingspunt waarbij alle kosten voor
..... de aannemer zijn.

..... 2 | Met materiaal van de aannemer

811220 |621503 | .. ... Instandhouden tijdelijke verlichting. EUR N
1..... Tijdelijke verlichting aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 811210.

..... 2 | Met materialen van de aannemer

811230 |621504 | .. ... Verwijderen tijdelijke verlichting. m 300,00 |V
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

8113

811310

811320

811330

8114

811410

811420

811430

811440

811450

811460

621601

621603

621604

622001

622001

622003

622003

622005

622005

Tijdelijke verlichting aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 811210.

Tijdelijke VRI

Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Tijdelijke VRI ter hoogte van bypass.

Lengte werkvak: n.v.t m

Verkeersafhankelijke detectie

3-fasen, detectie autoverkeer middels
videodetectie en detectie (brom)fietsers middels
drukknoppaal.

Lantaarns naast de rijbaan

- Aantal lantaarns t.b.v. autoverkeer: 4 st.

- Aantal lantaarns t.b.v. (brom)fietsers: 2 st.
Aantal voorwaarschuwingslichten: 2 st
Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te
verzorgen voedingspunt , waarbij alle kosten voor
de aannemer zijn.

Met materialen van de aannemer

Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 811310.

Met materialen van de aannemer

Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 811310.

Geleidebarrier

Aanbrengen geleidebarrier.

Geleidebarrier type BEVER of gelijkwaardig.
Geleidebarrier: minimaal prestatieklasse T3 met
een hoogte van minimaal 0,80m.

Opgedeeld in 2 vakken, volgens tekeningnr.
T11066-101

Met materiaal van de aannemer

Aanbrengen geleidebarrier.

Geleidebarrier van kunsstof.

In een lengte volgens tekeningnr. T11066-101.
Met materiaal van de aannemer

Instandhouden geleidebarrier.
Geleidebarrier aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 811410

Met materialen van de aannemer

Instandhouden geleidebarrier.
Geleidebarrier aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 811420

Met materialen van de aannemer

Verwijderen geleidebarrier.
Geleidebarrier aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 811410

Verwijderen geleidebarrier.

st

EUR

st

EUR

EUR

1,00

1,00

180,00

95,00

180,00

95,00

\

\




GBW980304 Bestek 625.14.01.2011 Bladnr. 65
RAWO0056 - 66698 Onderhoud kunstwerken en aansluitende infrastructuur in de weg
N625 in de gem. 's-Hertogenbosch en Oss, km 1.900-3.900

BESTEKS | CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE | OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER | CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
1..... Geleidebarrier aangebracht volgens

..... bestekspostnr(s). 811420
8115 | | ..... Tijdelijke markeringen

..... Betreft de markeringswerkzaamheden ten behoeve
..... van de tijdelijke verkeersmaatregelen volgens de
..... bestekspostnr(s) 811020 aan te brengen

..... afzettingen.

811510 {320199 | .. ... Uitzetten van wegmarkeringen EUR N
..... Het betreft het uitzetwerk t.b.v. de aan te

..... brengen markeringen volgens bestekspostnrs 8115,
..... 8124 en 8145

811520 [ 320101 | ..... Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. km 0,24V
..... Betreft de aan te brengen ononderbroken strepen.
1..... Ononderbroken streep
1.... |Breedte: 0,10 m
..1... | Op een asfaltverharding
...1.. | Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0.70 kg/m2 kg 15,40 |L
..... 2 | Kleur markeringsmateriaal: geel
811530 [ 320111 | ..... Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 2,40V
2..... Diverse vlakmarkeringen:
..... stopstreep:
..... (0,15) ca.2m2
..... (0,20) ca. 0,4 m2
..1... | Op een asfaltverharding
...1.. | Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0.70 kg/m2 kg 1,68 |L
..... 2 | Kleur markeringsmateriaal: geel
811540 | 320111 | ... .. Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 0,75V
..... situering tijdelijke fietspaddoorsteken
4. . ... gesloten driehoeken (0,50m) 6 stuks.
..1... | Op een asfaltverharding
...1.. | Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0.70 kg/m2 kg 0,53 |L
..... 2 | Kleur markeringsmateriaal: geel
811550 [ 320141 | ..... Volledig verwijderen van een markering. m2 27,30V
9..... Tijdelijke markering
.1.... | Van wegenverf of reflekterende wegenverf
..9... | Op een asfaltverharding.
...4.. |Verwijderen door middel van waterstralen

....9. |Vrijgekomen materiaal alsmede straalmiddel

..... vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende
..... verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten dienen in
..... de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

812 | | ..... KUNSTWERK HOEFGRAAF
8120 | | ..... Afzettingen fase1
812010 [620103 | ..... Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

..... Ten behoeve van:
..... Aanbrengen bypass.

9..... Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
..... reeks 96a/96b figuurnummer 96b-18 inclusief het
..... over laten steken van de (brom)fietsers.

3. ... |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
..... Vwiu = 30 km/h
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

812020

812030

812040

8121

812110

812120

8122

812210

621010

621012

621013

621501

621503

621601

Met materiaal van de aannemer

Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:

Werkzaamheden Hoefgraaf fase 1.

Afzetting volgens tekeningnummer(s). T11066-102
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:

Vwiu = 30 km/h

Met materiaal van de aannemer.

Ter indicatie:

- Afzethek 2,5 m: 4 st.

- Geleidebakens: ca. 40 st.

- RVV-bord: 36 st.

- RVV-onderbord:6 st.

- WIU-borden: 8 st.

- Tekstbord (50/38) 2 st.

Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
812020.

Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Afzetting(en), aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 812020. Omzetten naar fase 2.
dit met tijdelijke afzetting: figuur 96B-16.

Tijdelijke verlichting

Aanbrengen tijdelijke verlichting.

Situering: Betreft de tijdelijke verlichting ten
behoeve van de volgens bestekspostnr(s) 812020
aan te brengen afzetting(en).

In een (1) lengte

Verlichtingsniveau: 1,0 cd/m2

Aanbrengen langs een (1) zijde van de verharding
Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te
verzorgen voedingspunt , waarbij alle kosten voor
de aannemer zijn.

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden tijdelijke verlichting.
Tijdelijke verlichting aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 812110.

Met materialen van de aannemer

Tijdelijke VRI

Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Tijdelijke VRI ter hoogte van bypass.

Lengte werkvak: n.v.t m

Verkeersafhankelijke detectie

3-fasen, detectie autoverkeer middels
videodetectie en detectie (brom)fietsers middels
drukknoppaal.

Lantaarns naast de rijbaan

- Aantal lantaarns t.b.v. autoverkeer: 4 st.

- Aantal lantaarns t.b.v. (brom)fietsers: 2 st.
Aantal voorwaarschuwingslichten: 2 st
Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te
verzorgen voedingspunt , waarbij alle kosten

keer

EUR

keer

EUR

st

1,00

1,00

265,00

1,00




GBW980304

Bestek 625.14.01.2011

RAWO0056 - 66698 Onderhoud kunstwerken en aansluitende infrastructuur in de weg
N625 in de gem. 's-Hertogenbosch en Oss, km 1.900-3.900

Bladnr. 67

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

812220

8123

812310

812320

812330

812340

812350

812360

8124

812420

812430

621603 | ... ..

622001 | .....

622001 | ... ..

622003 | . ....

622003 | .....

622005 | .....

622005 | .....

320101 | ... ..

320111 | ... ..

voor de aannemer zijn.
Met materialen van de aannemer

Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 812210.

Met materialen van de aannemer

Geleidebarrier

Aanbrengen geleidebarrier.

Geleidebarrier type BEVER of gelijkwaardig.
Geleidebarrier: minimaal prestatieklasse T3 met
een hoogte van minimaal 0,80m.

In een (1) lengte

Met materiaal van de aannemer

Aanbrengen geleidebarrier.

Geleidebarrier, materiaal ter keuze van de
aannemer

Geleidebarrier: minimaal prestatieklasse T3 met
een hoogte van minimaal 0,80m.

In een (1) lengte

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden geleidebarrier.
Geleidebarrier aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 812310

Met materialen van de aannemer

Instandhouden geleidebarrier.
Geleidebarrier aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 812320

Met materialen van de aannemer

Verwijderen geleidebarrier.
Geleidebarrier aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 812310 omzetten naar fase 2

Verwijderen geleidebarrier.
Geleidebarrier aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 812320 omzetten naar fase 2

Tijdelijke markeringen

Betreft de markeringswerkzaamheden ten behoeve
van de tijdelijke verkeersmaatregelen volgens de
bestekspostnr(s) 812020 aan te brengen
afzettingen.

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf.
Betreft de aan te brengen ononderbroken strepen.
Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een asfaltverharding

Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0.70 kg/m2
Kleur markeringsmateriaal: geel

Aanbrengen overige markering van wegenverf.
Diverse vlakmarkeringen:
stopstreep:

EUR

EUR

EUR

km

kg

m2

50,00

84,00

50,00

84,00

0,17

2,40

\

\

\

\

11,90 |L




GBW980304 Bestek 625.14.01.2011 Bladnr. 68
RAWO0056 - 66698 Onderhoud kunstwerken en aansluitende infrastructuur in de weg
N625 in de gem. 's-Hertogenbosch en Oss, km 1.900-3.900

BESTEKS | CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE | OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 1:2:3:4:5 :6 VERPLICHTING INLICHTING

..... (0,15) ca.2m2
..... (0,20) ca. 0,4 m2
..1... | Op een asfaltverharding
...1.. | Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0.70 kg/m2 kg 1,68 |L
..... 2 | Kleur markeringsmateriaal: geel
812440 | 320111 | ..... Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 0,75V
4. . ... gesloten driehoeken (0,50m) 6 stuks.
..1... | Op een asfaltverharding

...1.. | Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0.70 kg/m2 kg 0,53 |L
..... 2 | Kleur markeringsmateriaal: geel
812450 [320141 | ..... Volledig verwijderen van een markering. m2 20,00V
9..... Tijdelijke markering

..., | Van wegenverf of reflekterende wegenverf

..9... | Op een asfaltverharding.

...4.. |Verwijderen door middel van waterstralen .....

....9. |Vrijgekomen materiaal alsmede straalmiddel

..... vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende
..... verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten dienen in
..... de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

813 | | ..... FASE 2

8130 | | ..... Afzettingen

813020 (621012 | .. ... Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
2..... Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 812040

813030 (621013 | .. ... Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 |V
2..... Afzetting(en), aangebracht volgens

..... bestekspostnr(s). 812040

813040 620103 | ..... Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
..... Ten behoeve van:

..... Verwijderen bypass.

9..... Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
..... reeks 96a/96b figuurnummer 96b-18 inclusief het
..... over laten steken van de (brom)fietsers.

3. ... |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
..... Vwiu = 30 km/h
..... 2 | Met materiaal van de aannemer

8132 | | ..... Tijdelijke verlichting
813210 |621503 | .. ... Instandhouden tijdelijke verlichting. EUR N
1..... Tijdelijke verlichting aangebracht volgens

..... bestekspostnr(s). 812110

..... 2 | Met materialen van de aannemer
813220 |621504 | .. ... Verwijderen tijdelijke verlichting. m 330,00 |V
1..... Tijdelijke verlichting aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 811210.

8133 | | ..... Tijdelijke VRI
813310 {621603 | . . ... Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie. EUR N
1..... Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht

..... volgens bestekspostnr(s). 812110




GBW980304

Bestek 625.14.01.2011
RAWO0056 - 66698 Onderhoud kunstwerken en aansluitende infrastructuur in de weg
N625 in de gem. 's-Hertogenbosch en Oss, km 1.900-3.900

Bladnr. 69

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

813320

8134

813430

813440

813450

813460

8135

813520

813530

814

8140

814010

621604

622003

622003

622005

622005

320101

320141

620103

Met materialen van de aannemer

Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 812210

Geleidebarrier

Instandhouden geleidebarrier.
Geleidebarrier aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 812350

Met materialen van de aannemer

Instandhouden geleidebarrier.
Geleidebarrier aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 812360

Met materialen van de aannemer

Verwijderen geleidebarrier.
Geleidebarrier aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 812350

Verwijderen geleidebarrier.
Geleidebarrier aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 812360

Tijdelijke markeringen

Betreft de markeringswerkzaamheden ten behoeve
van de tijdelijke verkeersmaatregelen volgens de
bestekspostnr(s) 732010 aan te brengen
afzettingen.

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf.
Betreft de aan te brengen ononderbroken strepen.
Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een asfaltverharding

Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0.70 kg/m2
Kleur markeringsmateriaal: geel

Volledig verwijderen van een markering.

Tijdelijke markering

Van wegenverf of reflekterende wegenverf

Op een asfaltverharding.

Verwijderen door middel van waterstralen .....
Vrijgekomen materiaal alsmede straalmiddel
vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten dienen in

de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

KW HERTOGS WETERING / ROODE WETERING

Afzettingen

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van:

Aanbrengen bypass.

FASE 1

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
reeks 96a/96b figuurnummer 96b-18 inclusief het

st

EUR

EUR

km

kg

m2

EUR

1,00

50,00

84,00

0,30

20,00

\

\

\

21,00 |L




GBW980304

Bestek 625.14.01.2011
RAWO0056 - 66698 Onderhoud kunstwerken en aansluitende infrastructuur in de weg
N625 in de gem. 's-Hertogenbosch en Oss, km 1.900-3.900

Bladnr. 70

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

814020

814030

814040

8142

814210

814220

8143

814310

621010

621012

621013

621501

621503

621601

over laten steken van de (brom)fietsers.
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
Vwiu = 30 km/h

Met materiaal van de aannemer

Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:

Werkzaamheden Hertogs wetering / Roode wetering
fase 1.

Afzetting volgens tekeningnummer(s). T11066-104
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:

Vwiu = 30 km/h

Met materiaal van de aannemer.

Ter indicatie:

- Afzethek 2,5 m: 4 st.

- Geleidebakens: ca. 40 st.

- RVV-bord: 34 st.

- RVV-onderbord:6 st.

- WIU-borden: 8 st.

- Tekstbord (50/38) 2 st.

Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
814020.

Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Afzetting(en), aangebracht volgens

bestekspostnr(s). omzetten naar fase 2.

Tijdelijke verlichting

Aanbrengen tijdelijke verlichting.

Situering: Betreft de tijdelijke verlichting ten
behoeve van de volgens bestekspostnr(s) 814020
aan te brengen afzetting(en).

In een (1) lengte

Verlichtingsniveau: 1,0 cd/m2

Aanbrengen langs een (1) zijde van de verharding
Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te
verzorgen voedingspunt , verzorgen voedingspunt ,
waarbij alle kosten voor de aannemer zijn.

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden tijdelijke verlichting.
Tijdelijke verlichting aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 814210.

Met materialen van de aannemer

Tijdelijke VRI

Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Tijdelijke VRI ter hoogte van bypass.

Lengte werkvak: n.v.t m

Verkeersafhankelijke detectie

3-fasen, detectie autoverkeer middels
videodetectie en detectie (brom)fietsers middels
drukknoppaal.

Lantaarns naast de rijbaan

- Aantal lantaarns t.b.v. autoverkeer: 4 st.

- Aantal lantaarns t.b.v. (brom)fietsers: 2 st.

keer

EUR

keer

EUR

st

1,00

1,00

330,00

1,00




GBW980304

Bestek 625.14.01.2011

RAWO0056 - 66698 Onderhoud kunstwerken en aansluitende infrastructuur in de weg
N625 in de gem. 's-Hertogenbosch en Oss, km 1.900-3.900

Bladnr. 71

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

814320

8144

814410

814420

814430

814440

814450

814460

8145

814520

621603 | ... ..

622001 | .....

622001 | ... ..

622003 | .....

622003 | .....

622005 | .....

622005 | .....

320101 | ... ..

Aantal voorwaarschuwingslichten: 2 st
Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te
verzorgen voedingspunt , waarbij alle kosten

voor de aannemer zijn.

Met materialen van de aannemer

Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 814310.

Met materialen van de aannemer

Geleidebarrier

Aanbrengen geleidebarrier.

Geleidebarrier type BEVER of gelijkwaardig.
Geleidebarrier: minimaal prestatieklasse T3 met
een hoogte van minimaal 0,80m.

In een (1) lengte

Met materiaal van de aannemer

Aanbrengen geleidebarrier.

Geleidebarrier, materiaal ter keuze van de
aannemer

Geleidebarrier: minimaal prestatieklasse T3 met
een hoogte van minimaal 0,80m.

Opgedeeld in 2 vakken, volgens tekeningnr.
T11066-104

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden geleidebarrier.
Geleidebarrier aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 814410

Met materialen van de aannemer

Instandhouden geleidebarrier.
Geleidebarrier aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 814420

Met materialen van de aannemer

Verwijderen geleidebarrier.
Geleidebarrier aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 814420 omzetten naar fase 2.

Verwijderen geleidebarrier.

Geleidebarrier aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 814420 omzetten naar fase 2
figuur 96B-18.

Tijdelijke markeringen

Betreft de markeringswerkzaamheden ten behoeve
van de tijdelijke verkeersmaatregelen volgens de
bestekspostnr(s) 814020 aan te brengen
afzettingen.

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf.
Betreft de aan te brengen ononderbroken strepen.
Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een asfaltverharding

Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0.70 kg/m2

EUR

EUR

EUR

km

kg

110,00

144,00

110,00

144,00

0,35

24,50 |L




GBW980304 Bestek 625.14.01.2011 Bladnr. 72
RAWO0056 - 66698 Onderhoud kunstwerken en aansluitende infrastructuur in de weg
N625 in de gem. 's-Hertogenbosch en Oss, km 1.900-3.900

BESTEKS | CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE | OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 1:2:3:4:5 :6 VERPLICHTING INLICHTING

..... 2 | Kleur markeringsmateriaal: geel
814530 [ 320111 | ..... Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 2,40V
2..... Diverse vlakmarkeringen:
..... stopstreep:

..... (0,15) ca.2m2
..... (0,20) ca. 0,4 m2
..1... | Op een asfaltverharding
...1.. | Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0.70 kg/m2 kg 1,68 |L
..... 2 | Kleur markeringsmateriaal: geel
814540 | 320111 | ... .. Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 0,75V
4..... gesloten driehoeken (0,50m) 6 stuks.
..1... | Op een asfaltverharding

...1.. | Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0.70 kg/m2 kg 0,53 |L
..... 2 | Kleur markeringsmateriaal: geel
814550 | 320141 | ... .. Volledig verwijderen van een markering. m2 20,00 |V
9..... Tijdelijke markering

... | Van wegenverf of reflekterende wegenverf

..9... | Op een asfaltverharding.

...4.. |Verwijderen door middel van waterstralen .....

....9. |Vrijgekomen materiaal alsmede straalmiddel

..... vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende
..... verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten dienen in
..... de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

815 | | ..... FASE 2

8150 | | ..... Afzettingen

815020 |621012 | .. ... Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
2..... Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 814040.

815030 (621013 | ..... Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 |V
2..... Afzetting(en), aangebracht volgens

..... bestekspostnr(s). 814040

815040 {620103 | .. ... Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
..... Ten behoeve van:

..... Verwijderen bypass.

9..... Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
..... reeks 96a/96b figuurnummer 96b-16 inclusief het
..... over laten steken van de (brom)fietsers.

.3.... |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
..... Vwiu = 30 km/h
..... 2 | Met materiaal van de aannemer

8152 | | ..... Tijdelijke verlichting
815210 {621503 | . . ... Instandhouden tijdelijke verlichting. EUR N
1..... Tijdelijke verlichting aangebracht volgens

..... bestekspostnr(s). 814210

..... 2 | Met materialen van de aannemer
815220 |621504 | .. ... Verwijderen tijdelijke verlichting. m 330,00 |V
1..... Tijdelijke verlichting aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 814210.




GBW980304

Bestek 625.14.01.2011
RAWO0056 - 66698 Onderhoud kunstwerken en aansluitende infrastructuur in de weg
N625 in de gem. 's-Hertogenbosch en Oss, km 1.900-3.900

Bladnr. 73

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

8153

815310

815320

8154

815430

815440

815450

815460

8155

815520

815530

816

816010

621603

621604

622003

622003

622005

622005

320101

320141

620103

Tijdelijke VRI

Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 814310..

Met materialen van de aannemer

Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 814310.

Geleidebarrier

Instandhouden geleidebarrier.
Geleidebarrier aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 814450

Met materialen van de aannemer

Instandhouden geleidebarrier.
Geleidebarrier aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 814460

Met materialen van de aannemer

Verwijderen geleidebarrier.
Geleidebarrier aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 814450

Verwijderen geleidebarrier.
Geleidebarrier aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 814460

Tijdelijke markeringen

Betreft de markeringswerkzaamheden ten behoeve
van de tijdelijke verkeersmaatregelen volgens de
bestekspostnr(s) 732010 aan te brengen
afzettingen.

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf.
Betreft de aan te brengen ononderbroken strepen.
Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een asfaltverharding

Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0.70 kg/m2
Kleur markeringsmateriaal: geel

Volledig verwijderen van een markering.

Tijdelijke markering

Van wegenverf of reflekterende wegenverf

Op een asfaltverharding.

Verwijderen door middel van waterstralen
Vrijgekomen materiaal alsmede straalmiddel
vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten dienen in

de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

VERKEERSMAATREGELEN NAZORG GROEN
Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van:
Nazorg groenvoorzeining.

EUR

st

EUR

EUR

km

kg

m2

EUR

1,00

110,00

144,00

0,30

20,00

\

21,00|L




GBW980304

Bestek 625.14.01.2011
RAWO0056 - 66698 Onderhoud kunstwerken en aansluitende infrastructuur in de weg
N625 in de gem. 's-Hertogenbosch en Oss, km 1.900-3.900

Bladnr. 74

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

82

821010

821020

821030

821040

822

822010

822020

822030

822040

822050

83

830010

611101

611101

611101

611199

611204

611203

611205

611242

611243

610203

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
reeks 96a/96b figuurnummer 96b-18 inclusief het
over laten steken van de (brom)fietsers.
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:

Vwiu = 30 km/h

Met materiaal van de aannemer

T.B.S. STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

Ter beschikking stellen van werknemers.
Werknemers Bouwbedrijf groep D
Straatmaker |

Ter beschikking stellen van werknemers.
Werknemers Bouwbedrijf groep B
Grondwerker wegenbouw

Ter beschikking stellen van werknemers.

Ter beschikking stellen van werknemers
Beschikbaar stellen van:
betonreparateur.

TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

Ter beschikking stellen van een vrachtauto.
Driezijdig hydraulisch kipbaar
Met hydraulische laad- en losinrichting

Ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.
Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

Ter beschikking stellen van een wiellader.
Bakinhoud: ten minste 2 m3

Ter beschikking stellen van een compressor.
Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min
Pneumatische hamer met brede beitel

Ter beschikking stellen bosmaaier.
Exclusief bediening

DIRECTIEBEHOEFTEN

Gebruik van keet.

Tijdsduur van het gebruik: vanaf de datum van
aanvang van het werk tot 2 weken nadat het werk
wordt opgeleverd.

Een terrein is niet beschikbaar

Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld
precario, waterschapslasten en straatbelasting
worden geacht bij het bedrag voor gebruik te zijn
inbegrepen.

De keet voorzien van een chemisch toilet

De keet heeft een grootte van ca. 24 m2, een kamer
ca. 4 x 4 m, stoelen en tafels voor 4 personen, 1
afsluitbare (stalen) kast en een kapstok

De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en
serveren van warme en koude dranken, het schoon-

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

EUR

40,00

40,00

8,00

40,00

20,00

20,00

20,00
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

830020

84

841

841010

841020

842

842010

842020

610299

321399

320141

514101

222107

houden, het verwarmen en elektrisch verlichten,
het nodige drink- en waswater, zeep en schone
handdoeken

De werktijden in overleg regelen.

Gebruik hulpmiddelen.

Volledig gebruik

- 1 steekschop;

- 1 lichtmetalen rij, lang 3,00 m, incl
waterpasniveau.

- 1 doos met geel merkkrijt incl. 3 houders;

- 6 spuitbussen met markeringsverf.

- 3 zwemvesten voor de directie

DIVERSE WERKZAAMHEDEN DRIE KUNSTWERKEN

combinatie werkzaamheden.
WEGBEBAKENING.

Verwijderen en terugplaatsen schrikhekken.
situering: betreft Nieuwe Vliet, Hertogswetering
en Roode Wetering.

Schrikhek lengte 1 meter (dubbele planken) incl
flespalen 2 stuks per schrikhek.

Vrijkomende materialen nabij Nieuwe Vliet
hebben voor de opdrachtgever geen waarde.

Volledig verwijderen van een markering.
Situering: op alle locaties van dit bestek.
Lengtemarkering

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Verwijderen door stofvrij gritstralen en
vrijgekomen materiaal alsmede straalmiddel
opnemen en vervoeren naar een erkende/vergunde
bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
milieubeheer

Acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen

MAAIWERKZAAMHEDEN

Maaien bermen en taluds.

Situering: de bermen langs de hoofdrijbaan
en fietspaden. Nieuwe Vliet, Hoefgraaf,
Hertogswetering en Roode Wetering.

Gewas: gras

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Aantal maaibeurten: 1

Afkomend maaisel afvoeren naar een composteerin-
richting.

Acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen

Frezen.

Situering: de bermen langs de hoofdrijbaan

De ingevolge bestekspostnr. 842010 gemaaide
opperviakken

EUR

st

st

m2

are

are

8,00

93,00

5,00

5,00

\

8,00l
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

843

843010

843020

844

844010

844020

844030

220201 | .....

220399 | .....
320199 | .. ...
320102 | ... ..

320102 | ... ..

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

GRONDWERKEN

Grond vervoeren.

situering: vrijkomende grond uit de Nieuwe Vliet
en Hoefgraaf.

Grondsoort: grond,klei en zand
Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk-
gesteld aan de som van de hoeveelheden van de
bestekspostnrs. 121010, 121030, 121040 In deze
bestekspost wordt geacht te zitten de kosten van
het vervoeren naar c.g. van, het brengen in c.q.
halen uit het tijdelijke gronddepot (zonodig).
klasse: wonen

Vervoeren naar de plaats van verwerking

Grond verwerken in aanvulling (incl.verdichten)
situering: t.p.v. de verwijderde brug.

Het betreft de aanvullingen van grond vrijgekomen
uit de Nieuwe Vliet en Hoefgraaf.

Klasse: wonen.

Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt
gelijkgesteld aan de som van de hoeveelheden van
de bestekspostnrs. 121010,121030, 121040 en 312030
Incl. verdichten

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
Standaard RAW Bepalingen

MARKERINGEN

Uitzetten van wegmarkeringen

Het betreft het uitzetwerk t.b.v. de aan te
brengen markeringen op alle in dit bestek
genoemde locaties.

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering: hoofdrijpbaan asstreep

aan te brengen markeringen op alle locaties in

dit bestek

Onderbroken streep 9-3

Breedte: 0,15 m

Op een asfaltverharding

Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 7,00 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering: kantstreep R +L

aan te brengen markeringen op alle locaties in

dit bestek

Onderbroken streep 3-3

Breedte: 0,15 m

Op een asfaltverharding

m3

m3

EUR

km

kg

km

73,00

145,00

0,38

0,76

399,00 |L
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

844040

844050

845

845010

845020

846

8460

846010

320199 | ... ..
320199 | ... ..
310199 | ... ..
310199 | ... ..
510111 | ... ..

Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 7,00 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Uitzetten van markeringsstippen.

Verklikken van de hectometrering d.m.v. piketten

in de berm.

Na gereedkomen van de werkzaamheden uitzetten van
markeringsstippen. Het betreft het uitzetwerk van

de aan te brengen stippen op de rand van de

nieuwe verharding t.b.v. de hectometreringen aan

te brengen volgens bestekspost 844050.

Zie tevens artikel 32.15.01 Deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen overige markering van voorgevormd
markeringsmateriaal op een asfaltverharding.
Betreft:

- aanbrengen van stippen zonder hectometrering.

- aanbrengen van stippen met hectometrering.
Toepassen van hechtmiddel waarna deze materialen
op de verharding gebrand worden.

TIJDELIJKE VOORZIENINGEN FIETSERS

Aanbrengen tijdelijke fietspaddoorsteken.
situering: bij alle kunstwerken die genoemd
worden in dit bestek.

Betreft het tijdelijk aanbrengen van

stelconplaten incl. grondwerk en alle
voorkomende werkzaamheden.

Gerekend is met een minimale breedte van 2 mtr.
Breedte berm ca. 2,50 m. =60 m2

totaal 12 stuks.

Aansluiten op de bestaande verharding d.m.v. het
leveren en aanbrengen van koudasfalt.

Verwijderen tijdelijke fietspaddoorsteken.
situering: bij alle kunstwerken die genoemd
worden in dit bestek. conform bestekspost 513010
Betreft het verwijderen van de materialen incl

alle voorkomende werkzaamheden.

GROENVOORZIENINGEN
BOMEN

Verwijderen bomen.

Betreft: bomen in tussenbermen.

Boomsoort(en): Essen .

Situering: nabij brug Nieuwe Vliet en Hoefgraaf.
Stamdiameter: van ca. 0,5 totca. 1 m

Vellen; stobben uitfrezen of -boren tot een diepte
van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ont-
stane gaten vullen met teelaarde

Aanvullen tot omringend maaiveld

Vrijgekomen materialen hebben voor de
opdrachtgever geen waarde en dienen afgevoerd te
worden naar een gecontroleerde
composteerinrichting.

kg

EUR

st

st
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20,00
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

847

847010

91

910010

910020

910040

95

950010

950020

950030

508099

610101

610102

619999

610501

610599

610501

HANDMATIG REINIGEN ONDERDELEN

Handmatig reinigen: oppervlak beton

Situering: 3 kunstwerken, De Hoefgraaf,
Hertogswetering en de Roode Wetering.
Handmatig reinigen van de volgende onderdelen:
Schoonspuiten alle in het zichtkomende betonnen
onderdelen

het gehele kunstwerk

Vrijkomend vuil opvangen ter voorkoming
vervuiling van het water.

Vrijkomende materialen worden geacht van geen
waarde te zijn voor de opdrachtgever.

STAARTPOSTEN

EENMALIGE KOSTEN, GESPECIFICEERD ALS VOLGT:

Inrichten van werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen

het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
sen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen
en hulpwegen inclusief het aanleggen en

aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
leidingen.

Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
volgens bestekspostnr(s). 830020

Binnen het werkgebied is geen werkterrein aanwezig

Opruimen van werkterrein.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen

het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
sen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren
van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
en het in de voorgeschreven toestand brengen van
het werkterrein.

Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te

zijn verwijderd en afgevoerd

Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
toestand brengen

Alle ingevolge bestekspostnr. 910010 aangebrachte
kabels en leidingen verwijderen

Aan- en afvoer materieel.

STELPOSTEN

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Door de directie op te dragen kleine leveringen en
werkzaamheden

uitgaven aanvullende verkeersmaatregelen.

Stelpost.
Het repareren van aangetaste wapening, zoals het

st

EUR

EUR

EUR

3,00

5.000,00

2.500,00

2.500,00

\

\

\
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

950040

610501

bijplaatsen van wapeningsijzer.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Door de directie op te dragen kleine leveringen en
werkzaamheden

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Op aanwijzing van de directie boren van kernen
t.b.v. onderzoek naar de samenstelling en
eigenschappen van het asfalt

Het betreft de kosten van het boren van kernen en
het vullen van de gaten

Boren van kernen en het vullen van de gaten
conform artikel 31.24.07 van de Standaard 2005

EUR

1.500,00

\
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01
01 01
01 01 01

ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01

02

03

05

ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalin-
gen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei 2008,

hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de
Stichting CROW.

De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,-
verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen

schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan
(0318) 621112 of via de shop op de CROW-website:
www.crow.nl. De publicatie 'Deelhoofdstuk 31.2
Asfaltverhardingen - Actualisering' , november 2007 is te
downloaden op de CROW-website: www.crow.nl./raw keuze
tervisieleggingen: vastgestelde, nieuwe RAW-teksten.

Voorts zijn op dit werk van toepassing:

1. De veiligheidsvoorschriften voor
laagspanningsinstallaties NEN 1010.

4. De plaatselijke en landelijke voorschriften met

betrekking tot de aanleg en het gebruik van
laagspanningsinstallaties.

6. De algemene voorwaarden betreffende de uitvoering en

instandhouding van werken in de nabijheid van eigendommen

van het energieleverendbedrijf (laatst geldende druk).

8. De eisen en richtlijnen van het energieleverendbedrijf
voor werkzaamheden in de nabijheid van
hoogspanningsleidingen.

9. De "Regeling verkeerslichten" in vorm en aanvullingen
zoals vastgesteld door de minister van Verkeer en
Waterstaat, d.d. 23 mei 2005

10. het "Handboek Bermbeveiligingen" (HBV 2000) met in
achtname van het gestelde in NEN 5190: "Geleiderail
bouwstofeisen" en NEN 5191: "Geleiderail
Plaatsingsregels".

. 12."Werk in uitvoering" - Pakket 96a en 96D,
CROW-publicatie, 2005 bestaande uit:

- Beleid, proces en basisinformatie - Werk in uitvoering
96a/96b.

- Maatregelen naast de rijpbaan - Werk in uitvoering 96b.

- Maatregelen op de rijbaan - Werk in uitvoering 96b.

- Maatregelen op fiets- en voetpaden - Werk in uitvoering
96b.

- Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering 96a/96b.

- Specificaties voor materiaal en materieel - Werk in
uitvoering 96a/96b.

13. De "Voorschriften tijdelijke openbare verlichting
provincie Noord-Brabant" versie 29 november 2004.

14. "Algemene voorwaarden bij plaatsing van tijdelijke
verkeersregelinstallaties provincie Noord-Brabant"
versie 1.1 van 23 mei 2005.

15. Bordenboek september 2008 van de "Vereniging

Nederlandse Verkeersborden Fabrikanten"september 2008.

16. Richtlijn tekenwerkzaamheden provincie Noord-Brabant
versie 5.0 d.d. 1 februari 2006.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01
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van de Standaard 2005, wordt de U.A.V. 1989 gewijzigd dan

wel uitgebreid met het navolgende ter verkrijging van de

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering

van Technische Installatiewerken 1992 (U.A.V.T.l.):

- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het
werk te brengen materialen, voorwerpen, onderdelen, in-
stallaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei
soort en dergelijke.

- Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:

1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer
onderdelen daarvan beproefd zullen worden, vindt be-
proeving plaats. De beproeving geschiedt door de aan-
nemer in aanwezigheid van de directie en dient om
vast te stellen of het werk, of het desbetreffende
onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de
beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen,
voor zover dit op het tijdstip van de beproeving
mogelijk is.

2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het
tijdstip van beproeving vast.

Indien aannemer en directie niet komen tot gemeen-
schappelijke vaststelling van het tijdstip van be-
proeving, stelt de aannemer dit tijdstip vast en

geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen tevoren
schriftelijk kennis aan de directie.

3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor
zijn rekening het nodige materieel en het personeel
voor de bediening daarvan beschikbaar.

De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveel-
heid water en energie zijn voor rekening van de op-
drachtgever.

4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen
na de beproeving, stelt de aannemer een rapport op
waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, alsme-
de, indien zulks is overeengekomen, een meetstaat die
de meetresultaten en andere relevante gegevens ver-
meldt.

Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken
rapport door aannemer en directie staan de resultaten
van de beproeving vast.

Indien de directie tijJdens de beproeving niet aanwe-

zig is geweest, staan de resultaten van de beproeving
vast door de enkele vermelding daarvan in het rap-
port.

5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat
het werk, op het gebied bestreken door de beproeving,
niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, na-
dat de aannemer de nodige verbeteringen heeft aange-
bracht, de beproeving worden herhaald.

Op deze herhaalde beproeving zijn de vorige leden van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in
dit geval de kosten van water en energie, benodigd
voor de beproeving, voor rekening van de aannemer
zijn.

6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat
het werk, op het gebied bestreken door de beproeving,
voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook
overigens is voltooid, vindt opneming plaats zoals
bedoeld in paragraaf 9.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de
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01

01
01

01
01

01

04
04

05
05

07

01

01

06

07
08

01

01

01

opdrachtgever bedienings- en onderhoudsvoorschriften zal
verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van
ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende
onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop

het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de
opdrachtgever revisietekeningen zal verstrekken, over-
handigt hij deze uiterlijk drie maanden na de dag waarop
het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

- Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, twee-
de volzin:

De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij

dit schriftelijk aan de aannemer heeft medegedeeld, hem
daarover heeft gehoord en een beproeving als bedoeld in
paragraaf 8a van het in gebruik te nemen werk of onder-

deel daarvan heeft plaatsgevonden.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:
Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn
als bedoeld in paragraaf 11 is voorgeschreven, gaat de
door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de onder-
houds- of servicetermijn in onmiddellijk na de dag van
ingebruikneming.

- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:
‘onderhoudstermijn' wijzigen in ‘onderhouds- of service-
termijn’'.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 1989

wordt bepaald dat de voertaal Nederlands moet

zijn.Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse
taal.

Met de vereiste CUR-aanbevelingen, incl. cur-aanbeveling

100

NEN-EN 1504 deel 3 constructieve en niet constructieve

reparaties

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

Aan artikel 01.01.07 van de Standaard 2005 wordt een nieuw

lid toegevoegd:

'07.  Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende
bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het
aantreffen of het opruimen van de in de leden
01 t/m 04 bedoelde voorwerpen of stoffen, zijn voor
rekening van de aannemer'.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
ALGEMEEN

Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen
en kosten van bouwstofgroepen geschiedt géén verrekening.
Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2005 is
niet van toepassing.

BETALINGSREGELINGEN; DECLARATIES
INDIENEN DECLARATIES

In afwijking van het bepaalde in de laatste zin van
artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2005 en van

paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989, dient de declaratie
te worden gezonden aan:
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Provincie Noord-Brabant
Bureau Financiéel Beheer
Postbus 90151
5200 MC 's-HERTOGENBOSCH
Declaraties, welke ten laste van een stelpost dienen te
worden gebracht, inclusief de daarop betrekking hebbende
bewijsstukken, moeten worden ingediend bij de directie,
zoals bedoeld in paragraaf 3 van de U.A.V. 1989.

02 Op alle declaraties moeten de benaming, het nummer van dit
bestek en het SAP-ordernummer (als vermeld in de
gunningsbrief) worden vermeld.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING
01 07 01 WAARDE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard
2005 is niet van toepassing.

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de
Standaard 2005 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen
binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege
de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 BIJDRAGEN
01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als be-
doeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2005, wordt ver-
langd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN
01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De aannemer meldt het werk uiterlijk 3 dagen voor de start
van de werkzaamheden bij KLIC (Kabel- en Leiding
Informatie Centrum):

PER TELEFOON:  0800-0080
PER FAX: 0346-28 75 85
PER E-MAIL: aanvraag@klic.nl
VIA INTERNET: www.klic.nl

01 09 03 VEILIGHEIDSMAATR. ONDERGRONDSE HOOGSPANNINGSLEIDINGEN

01 De aannemer meldt minimaal 7 dagen voorafgaand aan de
graafwerkzaamheden, deze graafwerkzaamheden bij
desbetreffende leidingbeheerder c.q. energiebedrijf.

De door de leidingbeheerder c.q. het energiebedrijf
aangegeven voorschriften dienen strikt gevolgd te worden.

01 10 VERGUNNINGEN
01 10 02 DOOR DE OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN
01 De opdrachtgever heeft de volgende vergunningen aangevraagd
c.q. meldingen gepleegd t.b.v.:

- sloopvergunning;
- kapvergunning;
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- ontheffingen van het waterschap;
- verkeersbesluit(en).

DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN VERGUNNINGEN

01 De aannemer dient over de onderstaande vergunningen te
beschikken of aan te vragen of meldingen te doen:
- alle benodigde vergunningen in het kader van de PMV
Noord Brabant.
- toestemming te storten op eindverwerkingsinrichting;
- afvoer van teerhoudende materialen;

VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de
U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgen-
de werken in elkander grijpen:
- het verleggen van kabels en leidingen;
- het opschonen watergangen.

02 De coodrdinatie, als bedoeld in paragraaf 31 van de U.A.V.
1989, van de in lid 01 genoemde werken geschiedt door de
aannemer van dit bestek.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
ALGEMEEN

01 De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende
percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen,
alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie,
brandweer, ziekenvervoer, voetgangers e.d.

Zonodig pleegt de aannemer overleg met de betrokkene(n) en
dient hij, zonder verrekening, voor het bereiken van de
percelen hulp te verlenen en tijdelijke voorzieningen te

treffen.

02 Eventuele bebakeningsverlichting moet voldoende
bedrijfszeker zijn, €één en ander ter beoordeling van de
directie. De bedrijfsspanning mag maximaal 42 Volt
bedragen.

Aansluiten op het plaatselijk lichtnet kan slechts
geschieden onder toestemming en goedkeuring van het
desbetreffende electriciteitsbedrijf. Genoemd bedrijf is
bevoegd de gehele verlichtingsinstallatie voor het
aansluiten te keuren.

03 De directie stelt als eis, dat buiten de werkuren één of
meerdere personen van de aannemer bereikbaar en
beschikbaar zijn om de gehele verkeersvoorziening in stand
te houden en te controleren.

04 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 30 van de UAV 1989
moet de aannemer de door de directie aangegeven
aanwijzingen opvolgen.

VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN
01 Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting

krachtens artikel 01.12.03. lid 01 van de Standaard 2005,
wordt per geval en per kalenderdag, naast de kosten voor
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het verwijderen van de verontreiniging door derden, een
boete van € 500,00 bij de aannemer in rekening gebracht,
zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
KWALITEITSBORGING

01 Het bepaalde in de artikelen 01.13.01 tot en met 01.13.05,
alsmede paragraaf 01.20 van de Standaard 2005 is op dit
bestek niet van toepassing.

ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld
in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989, verlangd.

GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een ge-
detailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van
de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:
- opruimingswerken
- het verrichten van grondwerk, ontgravingen en
aanvullingen.
- aanbrengen van funderingslagen.
- aanbrengen van asfaltverhardingen.
- aanbrengen van elementverhardingen.
- aanbrengen markeringen van thermoplastische markeringen
- het toepassen van verkeersafzettingen en omleidingen.
- overige en bijkomende werkzaamheden.
- slopen brug incl. fundering (Nieuwe Vliet)
- reparatiemethode bruggen.
02 Van de aannemer wordt in plaats van een algemeen tijdschema
een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid
6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:
- het repareren van de bruggen in 2 fasen
- alle overige uit te voeren werkzaamheden zullen in 2
fasen moeten worden uitgevoerd, dit met uitzondering van
het slopen van de brug over de Nieuwe Vliet.

WERKTIJDEN

01 Het werk moet, behoudens bij calamiteiten, uitgevoerd
worden op de werkdagen maandag tot en met vrijdag tussen
07.00 uur en 18.00 uur.

BOUWSTOFFEN
KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding
leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
-met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden,
leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan
worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te

Rijswijk;
03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstof-
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fen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daarom-
trent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor-
zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de
kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is,

wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen
niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbe-
treffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd
overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien
verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van
de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen
voor zijn rekening laat keuren door een door de directie

aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aan-
nemer een afschrift van het keuringsrapport aan de direc-

tie te overleggen.

Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de na-
volgende bouwstoffen die uitsluitend met een kwaliteitsver-
klaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:

- betonmortel;

- betonstaal;

- verankeringselementen;

- menggranulaat;

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de
zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbe-
treffende document aan de directie is afgegeven en de bouw-
stoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

PROCESCERTIFICATIE

Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v.markeringen en
reparatiemortels is een geldig KOMO-procescertificaat
vereist dan wel een

schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling

die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accredi-
tatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accredita-

tie).

Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling

dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale
beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het
procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond

met uitzondering van de beoordeling van het uitvoerings-
proces op werklocatie.

Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, ver-

plicht de aannemer zich het uitvoeringsproces van het
onderhavige werk door de desbetreffende certificatie-
instelling te laten beoordelen conform de hieraan in de
desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.

Hiertoe dient de aannemer vo6r aanvang van de desbetref-
fende werkzaamheden een bewijs te overleggen dat de certi-
ficatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. markeringen en
reparatiemortels is een geldig KOMO-procescertificaat
vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een
certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door

de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de

Raad voor Accreditatie).

Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling

dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale
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beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het
procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond

met uitzondering van de beoordeling van het uitvoerings-
proces op werklocatie.

Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, ver-

plicht de aannemer zich het uitvoeringsproces van het
onderhavige werk door de desbetreffende certificatie-
instelling te laten beoordelen conform de hieraan in de
desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.

Hiertoe dient de aannemer voor aanvang van de desbetref-
fende werkzaamheden een bewijs te overleggen dat de certi-
ficatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

V66r aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt
de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam of

op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde cer-
tificaat c.q. de verklaring.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. markeringen
en reparatiemortels is een geldig KOMO-procescertificaat
vereist.

Vé6r aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt
de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam of

op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde cer-
tificaat.

GROND, BAGGERSPECIE EN BOUWSTOFFEN BESLUIT BODEMKWALITEIT

Artikel 01.14.05 van de Standaard Raw Bepalingen vervalt
en wordt vervangen door het navolgende artikel.

Indien het bestek niet de milieuhygiénische kwaliteit van
op of in de bodem of in het oppervlaktewater aan te
brengen en door de aannemer te leveren grond

of baggerspecie vermeldt, levert de aannemer grond of
baggerspecie, waarvan de kwaliteit voldoet aan de
achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit
bodemkwaliteit.

Indien het bestek niet de milieuhygiénische kwaliteit van
op of in de bodem of in het oppervlaktewater aan te
brengen en door de aannemer te leveren bouwstoffen
vermeldt, levert de aannemer bouwstoffen, waarvan de
milieuhygiénische kwaliteit voldoet aan de eisen die het
Besluit bodemkwaliteit stelt aan bouwstoffen die zonder
IBC-maatregelen mag worden toegepast.

De aannemer verstrekt de directie van de door hem te
leveren grond, baggerspecie of bouwstof, die op of in de
bodem of in het oppervilaktewater moet worden aangebracht,
een milieuhygiénische verklaring als bedoeld in het

Besluit bodemkwaliteit, waaruit blijkt dat de

desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof aan de
eisen van dit besluit voldoet.

De aannemer verstrekt de in lid 04 bedoelde
milieuhygiénische verklaring schriftelijk aan de directie
binnen een in overleg met de directie afgesproken termijn.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
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VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Het bepaalde in paragraaf 01.17 van de Standaard RAW
Bepalingen vervalt en wordt vervangen door het bepaalde in
deze paragraaf 01.17.

Onder vrijgekomen materialen worden verstaan de in het
bestek vermelde materialen, voorwerpen, onderdelen,
installaties, grond van allerlei soort en dergelijke

die vrijkomen bij het uitvoeren van het werk.

HOEDANIGHEID IN HET WERK TE VERWERK. VRIJGEKOM. MATERIALEN

Indien het bestek bepaalt dat vrijgekomen materialen
geheel of gedeeltelijk in het werk moeten worden verwerkt
en het bestek niet de hoedanigheid van deze materialen
vermeldt, verstrekt de directie gegevens over de
hoedanigheid van deze materialen zo spoedig mogelijk aan
de aannemer, doch in elk geval zodanig tijdig dat gelet op
het algemeen tijdschema de uitvoering van het werk
daardoor geen vertraging ondervindt. De aannemer stelt de
directie in de gelegenheid de hoedanigheid van deze
materialen vast te stellen.

VRIUJGEKOMEN GROND/ BAGGERSPECIE IN BESLUIT BODEMKWALITEIT

Voor vrijgekomen grond of baggerspecie vermeldt het bestek
de milieuhygiénische kwaliteit als bedoeld in het Besluit
bodemkwaliteit.

VRIJGEKOMEN BOUWSTOF,NIET ASFALT,IN BESLUIT BODEMKWALITEIT

Voor vrijgekomen bouwstoffen, niet zijnde asfalt, vermeldt
het bestek de milieuhygiénische kwaliteit als bedoeld in
het Besluit bodemkwaliteit.

VRIJGEKOMEN ASFALT ALS BEDOELD IN BESLUIT BODEMKWALITEIT

Voor vrijgekomen asfalt vermeldt het bestek de
milieuhygiénische kwaliteit als bedoeld in het Besluit
bodemkwaliteit.

BEWIJS VAN ONTVANGST

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van ontvangst
van de ingevolge het bestek aan een bewerkings-,
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting afgegeven
vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten
de naam en het adres van de inrichting, de aard, de
hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de
vrijgekomen materialen zijn vermeld.

AFVOEREN VAN UIT HET WERK KOMENDE AFVALSTOFFEN

De uit het werk komende afvalstoffen en (eventuele)
gevaarlijke afvalstoffen, vallende onder de Wet
Milieubeheer, in het bijzonder: het "Besluit melden
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bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" en de
daarbijbehorende "Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en
gevaarlijke afvalstoffen”, dient de aannemer namens de
opdrachtgever af te voeren overeenkomstig dit/deze
wettelijke besluit en regeling.

De aannemer dient de meld- en registratieplicht conform
het gestelde in lid 01 te verzorgen.

Uiterlijk vijf dagen nadat de afvalstof en (eventuele)
gevaarlijke afvalstof is afgevoerd verstrekt de aannemer
een kopie/doorslag van het omschrijvingsformulier en de
begeleidingsbrief of -brieven aan de directie.

Bij grensoverschrijdend transport van afvalstoffen is de
EVOA (Europese Verordening betreffende toezicht en
controle op de Overbrenging van Afvalstoffen binnen, naar
en uit de Europese gemeenschap) van toepassing.

OMGAAN MET TEERHOUDENDE MATERIALEN

De uit het werk komende partij teerhoudende materialen
betreffende de totale hoeveelheid volgens dit bestek

voor de thermische bewerking dient rechtstreeks te worden
afgevoerd naar een door het bevoegd gezag vergunde be- en
verwerkingsinrichting voor de thermische verwijdering van
teer uit de keten, als bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter
keuze van de aannemer.

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

SCHADEVERGOEDING 1.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de
Standaard 2005 bedraagt de schadevergoeding voor bescha-
diging toegebracht aan struiken, hagen of grassen

en kruiden:

Tweehonderd euro (€ 200,--) per struik;

Tweehonderd euro (€ 200,--) per m1 haag;

Honderd euro (€ 100,--) per m2 gras of kruidenvegetatie.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van
hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden-
besluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van

het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving
wordt door de opdrachtgever verzonden.

Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coordinator brengt dit afschrift
zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als be-
doeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk Il, afdeling 5

van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veilig-
heids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in
artikel 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering
worden overgedragen aan de directie.

Bij iedere bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat
"veiligheid en gezondheid op het werk" wordt geagendeerd.
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01 19 03 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

01 Het aanstellen van de in artikel 2.33 en 2.34 van hoofdstuk
I, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoel-
de codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de (neven)aannemer van het besteknr, N625.14.01.

02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk I, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving
wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennis-
geving ontvangt de aannemer twee afschriften.

De aannemer verstrekt daarvan een afschrift alsmede een af-
schrift van het bij het bestek behorende veiligheids- en
gezondheidsplan aan de in lid 01 bedoelde coérdinator.

01 19 04 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140

01 Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden
uitvoeren in het kader van het bestek, dienen te allen
tijde te kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen als
laagspanningsdeskundige, bevoegd persoon of als voldoende
onderricht persoon.

02 Een afschrift van de aanwijzing als laagspanningsdes-
kundigen dient binnen 7 dagen na de datum van aanvang aan
de directie te worden overhandigd.

03 Een lijst met de persoonsgegevens van alle laagspannings-
deskundigen, bevoegde personen en voldoende onderrichte
personen dient binnen 7 dagen na de datum van aanvang aan
de directie te worden overhandigd. Bij elke wijziging in
de lijst dient direct een bijgewerkte lijst aan de
directie te worden overhandigd.

01 23 SCHADE AAN WEGMEUBILAIR E.D.
01 23 01 ALGEMEEN

01 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan het
hierna genoemde wegmeubilair is toegebracht, is de
aannemer de volgende vergoedingen verschuldigd:

- per reflectorpaal: € 35,--;
- per hm-bord: € 45,--.

02 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan
ander wegmeubilair en overige eigendommen van de
opdrachtgever is toegebracht, is de aannemer een
vergoeding verschuldigd gelijk aan de nieuwwaarde van het
betrokken object verhoogd met een toeslag van 20%.

03 Het bepaalde in de voorgaande leden geldt onverminderd het
gestelde in paragraaf 6, lid 8 en 9 van de U.A.V. 1989.

04 De schadevergoedingen worden verbeurd enkel ten gevolge
van de geconstateerde beschadigingen, zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

01 26 BESTEKSADMINISTRATIE
01 26 01 ALGEMEEN

01 De verslagen van de bouwvergaderingen worden door de aan-
nemer opgesteld en verspreid.

02 De in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. genoemde
aantekeningen moeten door de aannemer, in drievoud,
uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de
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werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie
worden overgelegd.

De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van
het werk, als genoemd in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V.
moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze
staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de
bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten.

De produktie-opgave-staten moeten weergeven:

- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;

- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;

- de totaal verwerkte hoeveelheid; en

- de financiéle consequenties van de verwerkingen.
Genoemde gegevens moeten digitaal worden aangereikt
volgens het programma GWW- besteksadministatie versie 5.0
of hoger.

De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 01,
02 en 03 worden geacht te zijn begrepen in de post:
"Uitvoeringskosten".

WET ARBEID VREEMDELINGEN (WAV)
VERPLICHTINGEN AANNEMER IN HET KADER VAN WAV

Onder verwijzing naar paragraaf 6, bepalingen 10 en 11 van
de U.A.V.1989 wordt de opdrachtnemer geacht bekend te zijn
met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) staat
over de tewerkstelling van vreemdelingen en dient de
aannemer deze wet na te leven. De aannemer dient er tevens
voor te zorgen dat zijn onderaannemer(/) en/of

leverancier(s) op de bepalingen van de Wav gewezen worden
en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving
verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer.

De aannemer verstrekt de directie van het werk uiterlijk 2
weken voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden
kopieén van de juiste en vereiste:

a). documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen,
met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
b.) identificatie in de zin van de Wet op de

identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
Zonder kopie van de benodigde documenten te hebben
verstrekt aan de directie van het werk is het
tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan;
De aannemer dient de directie aan te tonen dat hij de
bepalingen uit de Wav nakomt. Bij elke bouwbespreking met
de directie van het bestek zorgt de aannemer ervoor dat
"tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" wordt
geagendeerd. Daartoe legt de aannemer tijdens de
eerstvolgende bespreking een lijst over aan de directie
van alle op het werk aanwezige personen, die over een
tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken alsmede hun
tewerkstellingsvergunning in kopie. Voorts neemt de
aannemer tijdens de duur van het werk op eerste verzoek
van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig
zijn van de vereiste tewerkstellingsvergunningen.
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes
die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid
vreemdelingen opgelegd mocht krijgen. De aannemer ontvangt
van de provincie de boeteaanzegging (voornemen een boete
op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig
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mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in
ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer
draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van

de boete aan de provincie. Voldoet hij de boete niet

tijdig, dan zijn alle kosten voor rekening van de

aannemer.
02 PROEVEN
02 01 ALGEMEEN

02 01 01 ALGEMEEN

01 In de op een na laatste zin van paragraaf 02.01 Algemeen
lid 02 van de Standaard 2005 wordt de zin 'De marge blijft
buiten beschouwing bij de vaststelling of bij de in proef
151 bedoelde onderzoeken een tweede cilinder van het
monster, dan wel de overige lagen, moeten worden
onderzocht', vervangen door: 'De marge blijft buiten
beschouwing bij de vaststelling of bij de in proef 151 of
proef 251 bedoelde onderzoeken een tweede cilinder van het
monster, dan wel de overige lagen, moeten worden
onderzocht.

02 02 PROEVEN WEGENBOUW
02 02 02 PROEF 56.0 VOORONDERZOEK VAN ASFALT

01 In proef 56.0 van de Standaard 2005 wordt in punt 1.2
onder 3. het volgende gewijzigd:
- het eerste gedachtenstreepje na "dichtheid" aanvullen
met "per korrelgroep en de korrelverdeling per
korrelgroep".

02 02 03 PROEF 151 BOREN CILINDERS +BEP. SAMENST. +EIGENSCH. ASFALT
01 In proef 151 van de Standaard 2005 wordt in Procedure A

onder 3. het gestelde in de laatste zin vervangen door:
" Het boren dient te geschieden in tegenwoordigheid van de

directie."
22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN
22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERK, ALGEMEEN

22 04 03 VERWERKING/KEURING VAN BOUWSTOFFEN

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden
mogen bouwstoffen, in afwijking van het bepaalde in
paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V.

1989, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan
een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden
verwerkt, nadat de aannemer door eigen onderzoek of uit
door derden verstrekte onderzoekresultaten heeft vastge-
steld dat de bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoel-
de bouwstoffen te nemen en deze te onderzoeken. Het gestel-
de in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de
U.A.V. 1989 is hierop van toepassing.
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BEDRIJFSCONTROLE

De aannemer verricht de bedrijfscontrole als bedoeld in
artikel 22.05.02 van dit bestek.

Hij is daarvoor verantwoordelijk. Hij stelt de directie in

de gelegenheid deze te volgen. Hij stelt de resultaten van

de bedrijfscontrole ter beschikking van de directie.

De aannemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole,
waaronder, voor zover van toepassing, de gegevens bedoeld
in artikel 22.04.03 lid 02, tot het einde van de garantie-
termijn indien er een verharding is aangebracht en in

andere gevallen tot de oplevering van het werk of, ingeval
van een onderhoudstermijn, tot het einde van de onderhouds-
termijn.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERK, ALGEMEEN
BEDRIJFSCONTROLE VERDICHTINGSGRAAD

Indien zand c.q. niet samenhangende grond, waaraan eisen
zijn gesteld ten aanzien van de verdichtingsgraad, in vak-
ken wordt verwerkt kleiner dan 5000 m2, dient de verdich-
tingsgraad te worden bepaald (3).

Het in die proef genoemde aantal monsters van "tien" wordt
gewijzigd in "vijf"; in punt 2 van de berekening wordt

"x10" gewijzigd in "x5".

De laagst gevonden verdichtingsgraad geldt als minimum
verdichtingsgraad.

EISEN EN UITVOERING GRONDBEWERKINGEN
TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK
BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK
AFVOEREN KUNSTSTOF LEIDINGMATERIALEN

Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC- en PE-
leidingsystemen dienen, ontdaan van aanhangend vuil en
grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden
afgevoerd met gebruikmaking van het door de FKS te
Amsterdam gecodrdineerd landelijk inzamelsysteem ten
behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

Het afvoeren van kunststof leidingmaterialen wordt
gecodrdineerd door de Vereniging van Fabrikanten van
Kunststof-leidingen -FKS- te Amsterdam,

telefoonnummer 020-6446145.

BOUWSTOFFEN

PVC-ONDERDELEN

In aanvulling op artikel 25.06.01 lid 01 van de

Standaard 2005, dient PVC-onderdelen te bestaan uit

minimaal stijfheidsklasse: SN 8.

REVISIEGEGEVENS EN REVISIETEKENINGEN RIOLERINGEN
De aannemer verstrekt binnen 4 weken na de oplevering aan

de directie revisiegegevens en revisietekeningen conform
de door de directie gestelde tekenwijze (zie lid 06).
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De revisiegegevens, documenten en tekeningen, zoals in dit
artikel omschreven dienen in drie-voud gebundeld aan de
directie te worden aangeleverd.

De directie verstrekt aan de aannemer de digitale

bestanden in AUTOCAD R2011-formaat ten behoeve van de in

lid

01 genoemde revisietekeningen.

Uiterlijk binnen 3 weken na goedkeuring door de directie

verstrekt de aannemer aan de directie de digitale

revisiegegevens en digitale revisietekeningen in het
toegeleverde AUTOCAD R2011-formaat.

De revisiegegevens dienen minimaal te bestaan uit:

- Revisies met betrekking tot rioleringen c.q. duikers
inclusief kolkaansluitingen, inlaten, (eventuele
ontstoppingsstukken) en uiteinden van de gelegde
(uitstroom-)leidingen.

Op de revisietekeningen moet minimaal zijn aangegeven:

a. de leidingloop en de plaats van alle onderdelen van de
ten opzichte van vaste voorwerpen;

b. gebruikte materialen (aard en diameters buizen),
appendages, hulpstukken en dergelijke;

C. inmetingen ten opzichte van inspectieputten of,
indien aanwezig, ten opzichte van de bebouwing

d. van de hoofdleidingen dienen de b.o.b.-hoogten ten

opzichte van N.A.P. te worden ingemeten. De gegevens
dienen te worden verzameld op een overzichtstekening
1: 500, voorzien van een duidelijke maatvoering.
De aannemer dient revisietekeningen uit te voeren volgens
"Richtlijn tekenwerkzaamheden provincie Noord-Brabant"
versie 5.0 d.d. 1 februari 2005.

FUNDERINGSLAGEN
EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL
HOOGTELIGGING

De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorge-
schreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

WEGVERHARDINGEN |
EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
FREZEN TEERHOUDENDE VERHARDINGEN

Met het frezen van de teerhoudende verhardingen mag niet
worden begonnen, voordat de directie het plan van aanpak
conform artikel 01.17.07 lid 01 van dit bestek en het
draaiboek conform artikel 30.12.02 van dit bestek heeft
goedgekeurd.

De directie is bevoegd, indien er tijdens het frezen

gevaar, last of hinder voor derden (m.n. filevorming)
ontstaat de werkzaamheden onmiddellijk te laten staken.
De aannemer kan in dit geval geen aanspraak maken op
bijbetaling of schadevergoeding.

Het verontreinigen van bermen, sloten en/of
goten/rioleringsstelsel als gevolg van c.q. door
frees-/opbreekwerkzaamheden van teerhoudende verhardingen,
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zuigwagen, regenval e.d. dienen te allen tijde voorkomen
te worden.

De aannemer dient te allen tijde er voor te zorgen dat het
gefreesd c.q. opgebroken teerhoudend materiaal en
vuilwater zich niet kunnen verplaatsen naar de bermen,
sloten en/of goten/rioleringsstelsel.

Indien nodig dienen de frees-/opbreekwerkzaamheden
onmiddellijk te worden gestaakt. De aannemer kan in dit
geval geen aanspraak maken op bijbetaling of
schadevergoeding.

04 Het frezen van de teerhoudende verhardingen uitvoeren met
een koudfrees.

05 Bij het werken met teerhoudend materiaal dienen de door de
aannemer getroffen maatregelen ten behoeve van de
veiligheid en gezondheid van de bij het werk betrokkenen
in overeenstemming te zijn met de CROW-publicatie 210
"Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt".

06 Voor het frezen en/of opbreken van teerhoudend asfalt
dient de aannemer, conform de verwijzing vanuit de
CROW-publicatie 210, een draaiboek op te stellen
overeenkomstig:

- Protocol: "Koude bewerkingen met teerhoudend asfalt" van
Stichting Arbouw VBW-asfalt.

- "Draaiboek freeswerkzaamheden teerhoudend asfalt" van
VBW-asfalt.

30 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
30 13 02 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJKOMEND ASFALT
01 De aannemer maakt voor het omgaan met vrijkomend asfalt

een plan, als bedoeld in artikel 01.17.07. De aannemer
legt dit plan ter goedkeuring voor aan de directie.

32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING
32 11 BEGRIPPEN MARKERINGEN
32 12 EISEN EN UITVOERING MARKERINGEN

32 12 04 AANBRENGEN VAN THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL
04 artikel 32.12.04 lid 04 van de Standaard 2005 vervalt en

wordt vervangen door het onderstaand lid:

"04  Onderbrekingen ten behoeve van de afwatering in een
ononderbroken streep, mechanisch aanbrengen in dezelfde
arbeidsgang als het aanbrengen van de streep, zodanig
dat ter plaatse van de onderbreking geen markerings-
materiaal op het wegdek wordt aangebracht c.q.
achterblijft."

32 12 07 AANBRENGEN MARKERINGEN, EISEN AAN HET RESULTAAT
03 Het gestelde in artikel 32.12.07 lid 03 van de
Standaard 2005 is niet van toepassing.
32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN
32 13 03 PROCESCERTIFICAAT

01 Markeringswerkzaamheden in wegenverf en in thermoplastisch
materiaal moeten volgens de betreffende KIWA-beoordelings-
richtlijnen behorend bij de KOMO-procescertificaten worden
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uitgevoerd, in eigen beheer door de (onder)aannemer die in
het bezit is van het van toepassing zijnde certificaat.

RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN
GARANTIE MARKERING VAN THERMOPLASTISCH MATERIAAL

De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem
aangebrachte markering van thermoplastisch materiaal.
Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V.
1989 geldt voor een periode van twee jaar na de oplevering.

ONVOLDOENDE KWALITEIT BOUWSTOFFEN

In geval de in artikel 01.14.02 lid 05/06 (van dit bestek)
bedoelde (visuele) inspectie, de directie aanleiding geeft
om te twijfelen of de wegenverf, verdunningsmiddelen en
glasparels aan de gestelde eisen voldoen, zal een keuring
conform het bepaalde in par. 18 van de U.A.V. 1989 plaats
vinden.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
ALGEMEEN

Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de
bestaande verklikking van de N-nummering, zijnde
markeringsstippen op de rand van de verharding, verwijderd
moeten worden, dient de aannemer er zorg voor te dragen
dat deze punten buiten de werkzaamheden worden verklikt.
Na gereedkomen van de werkzaamheden dient de aannemer deze
markeringspunten terug aan te brengen op de rand van de
verharding. Een en ander dient te geschieden binnen de
lopende afzetting van de desbetreffende werkzaamheden en
komen niet voor verrekening in aanmerking.

Indien de aannemer niet in staat is om verwijderde
markeringsstippen terug te brengen, zullen deze voor
rekening van de aannemer opnieuw worden uitgezet door de
opdrachtgever.

TECHNISCHE BEPALINGEN BETONCONSTRUCTIES
INFORMATIEOVERDRACHT
SCHADE ONDERZOEK

In het geval van verrekenbare hoeveelheden betonherstel
moet de aannemer de plekken die hij wil saneren eerst
aftekenen op de constructie alvorens tot uithakken over te
gaan. Tevens dient hij het totaal van deze plekken op te
meten en ter beoordeling voor te leggen aan de directie.
Na goedkeuring van de directie mag met het uithakken
worden begonnen

In het geval van verrekenbare hoeveelheden betonherstel
moet de aannemer na het uithakken de schadeplaatsen
inmeten volgens de methode opgenomen in 42.67 van de
standaard 2005 en de plekken op een overzichtstekening
aangeven. Deze tekening, alsmede de berekende hoeveelheid
moet voordat met het repararen mag worden begonnen zijn
goedgekeurd door de directie.
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42 25 03 VERANKEREN WAPENING

01 Wapening die door het verwijderen van beton niet meer of
onvoldoende is verankerd, moet worden vastgezet, zodanig
dat deze niet meer van positie verandert bij het
aanbrengen van het beton of de reparartiemortel.

02 Het vastzetten als genoemd in 01 moet plaatsvinden voordat
het beton of de repartiemortel wordt aangebracht.

03 Vastzetten moet plaatsvinden door middel van ankers of
stekken. De methode van verankeren moet ter goedkeuring
aan de directie worden voorgelegd.

42 51 REINIGING BETON, BEGRIPPEN
42 51 01 REINGINGINGSMETHODEN

01 Waterstralen: het onder een waterdruk van ten minste 100
en ten hoogste 150 bar (gemeten aan het uiteinde van de
slang) reinigen van het materiaal met enkel water.

02 Hoge druk waterstralen: het reinigen met enkel water onder
een druk van ten minste 150 en ten hoogste 400 bar,
gemeten aan het uiteinde van de slang.

03 Nevelstralen: het reinigen met olivinezand onder
toevoeging van een geringe hoeveelheid water om stof te
binden, bij een druk van ten hoogste 10 bar, gemeten aan
het uiteinde van de slang.

04 Stoomreinigen: het reinigen met warm water van een
temperatuur van ten minste 80 graden Celsius onder een
druk van ten hoogste 100 bar, gemeten aan het uiteinde van
de slang.

05 (grit) stralen: het stralen met granulaat onder relatief
hoge druk.

42 52 EISEN EN UITVOERING VOORBEHANDELEN BETONOPPERVLAKKEN
42 52 02 REINIGEN VAN BETON - ALGEMEEN

01 Niet te reinigen gedeelten beschermen c.q. afdekken.

02 Het reinigen van beton zodanig uitvoeren dat een verruwing
van het oppervlak zo veel mogelijk wordt voorkomen. Door
het reinigen mag geen kalkuitbloei ontstaan (stoomreinigen
wordt ontraden).

03 Na het reinigen mag, indien nogmaals met dezelfde techniek
wordt gereinigd, geen beter (schoner) resultaat worden
verkregen.

42 52 03 SCHOONBLAZEN MET LUCHT
02 Bij het schoonblazen met lucht mag deze niet verontreinigd
zijn met water en/of olie.

42 52 04 UITHAKKEN / FREZEN/ SLIJPEN VAN BETON
02 Alleen scheuren met een scheurwijdte groter dan 1,0 mm
uithakken / frezen / slijpen.

42 52 06 GRITSTRALEN VAN BETON

01 Na het gritstralen het geheel schoonblazen met lucht die
niet verontreinigd mag zijn met water en/of olie.

42 52 07 WATERSTRALEN VAN BETON
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De druk van het water afstemmen op het beoogde doel en op
de kwaliteit van het te stralen oppervlak.

Het geheel schoonblazen met lucht die niet verontreinigd
mag zijn met water en/of olie.

UITHAKKEN / FREZEN/ SLIJPEN VAN BETON

Randen rondom een te repareren plaats loodrecht inhakken
tot een diepte van minimaal 1,5 maal de maximale korreldia-
meter van de aan te brengen mortel met een minimum van
10 mm.

Alleen scheuren met een scheurwijdte groter dan 0,4mm
uithakken / frezen / slijpen.

incidentele wapeningsstaven die te weinig dekking hebben,
verwijderen en/of op dekking brengen. Grote plekken met te
weinig dekking voldoende uithakken tot achter de wapening
en deze op dekking brengen.

GARANTIE
GARANTIE BETONHERSTEL

De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem
uitgevoerde reparatie gedurende een periode van 5 jaar.

BIJBEHORENDE VERPLICHT. VOORBEHANDELEN BETONOPPERVLAKKEN
OPVANGEN VAN AFKOMENDE MATERIALEN

Straalgrit, betonresten en ander vuil dienen te worden
opgevangen en na het stralen te worden verzameld en te
worden gestort in een gesloten container. Het aldus
verzamelde materiaal in overleg met de directie afvoeren
naar een eindverwerkingsinrichting binnen de eisen van de
Wet Milieubeheer.

STRALEN VAN BETON - ALGEMEEN

Niet te stralen gedeelten beschermen c.q. afdekken.

De betonnen ondergrond en de wapening zodanig stralen dat
de cementhuid, loszittende delen, vuil en roest worden
verwijderd.

Maatregelen treffen ter voorkoming van verontreiniging van
de omgeving, met inbegrip van het oppervlaktewater en de
lucht, door straalmiddel, straalstof en afkomende

materialen.

BOUWSTOFFEN VOORBEHANDELEN BETONOPPERVLAKKEN
ALGEMEEN

Bij toepassing van smeltslakgrit mag het gehalte zware
metalen de gestelde norm in de Wet Milieubeheer niet te
boven gaan.

Bij toepassing van micro-basalt moet dit vrij zijn van in
water oplosbare zouten.

Straalmiddel moet inert en niet toxisch zijn en voldoen aan
de in NEN 6722:2002 (VBU 2002) gestelde eisen.

HOEVEELHEIDSBEPALING
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De bepaling van de hoeveelheid gereinigd betonopperviakken
geschiedt, indien niet anders in de besteksposten vermeld,
door meting van het bovenviak.

02 De bepaling van de uitgehakte hoeveelheid beton geschiedt
door meting in het werk.

03 De bepaling van de verwijderde hoeveelheid ondersabelingen
geschiedt door meting in het werk in het profiel van
uithakken.

04 De bepaling van de verwijderde hoeveelheid voegvullingen
geschiedt door meting in het werk volgens de ontwikkelde
lengte.

05 De bepaling van de uitgehakte hoeveelheid scheuren
geschiedt door meting in het werk volgens de ontwikkelde
lengte.

EISEN REPARATIEMORTEL
TOEPASSINGSKLASSEN

01 De onderscheiden aanduidingen toepassingsklasse R1, R2 en
R3 voor een mortel geven de mate aan van de geschiktheid
van de desbetreffende mortel in relatie tot de
milieuklasse en aanvullende eisen, waarbij:

R = reparatiemortel;
1, 2 of 3 = mate van geschiktheid.

02 Mortel met de aanduiding R1 moet geschikt zijn voor
reparatiewerkzaamheden in milieuklasse XO. De aangebrachte
mortel moet tevens een geschikte ondergrond vormen voor
aan te brengen coatings.

03 Mortel met de aanduiding R2 moet, in aanvulling op de in
toepassingsklasse R1 vereiste eigenschappen, geschikt zijn
voor het duurzaam beschermen van de wapening in
milieuklasse XC4, XD3, XF4, waarbij voor kunstharsgebonden
mortel geldt dat dit niet van toepassing is in
milieu-klasse XO, XC4,XD3, XF4.

Voor spuitbeton geldt dat de mortel geschikt moet zijn
voor een constructieve functie.

04 Mortel met de aanduiding R3 moet, in aanvulling op de in
toepassingsklasse R2 vereiste eigenschappen, geschikt zijn
voor betonreparaties waar aan bijzondere of hogere eisen
worden gesteld. Indien in het bestek toepassings-
klasse R3 is voorgeschreven, zijn deze bijzondere of
hogere eisen in het bestek vermeld.

MILIEUKLASSEN

01 Met de aanduidingen milieuklasse XO, respectievelijk XC,
XD, XS, XF, XA zijn bedoeld de onderscheiden
milieuklassen volgens NEN-EN 206-1/A1:2004 en NEN 8005.
Eisen, vervaardiging en keuring.
EISEN EN UITVOERING MORTELS T.B.V. REPARATIES
AFWIJKINGEN IN GEREPAREERDE OPPERVLAKKEN

01 Het gerepareerde oppervlak moet overeenkomen met de
bestaande aansluitende constructies voor wat betreft vorm,
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textuur, structuur en kleur.
42 62 17 BELASTEN VAN GEREPAREERDE OPPERVLAKKEN

01 Een gerepareerde plek niet eerder belasten dan nadat de
door de leverancier voorgeschreven verhardingstijd is
verstreken.

42 62 18 EIGENSCHAPPEN CEMENTGEB. KRIMPARME MORTELS VOOR REPARATIES

01 De druksterkte moet 28 dagen na het aanbrengen minimaal
25 N/mm? zijn.
De druksterkte bepalen overeenkomstig de artikelen 8 t/m 10
van NEN-EN 206-1/A1:2004 en NEN 8005.
02 De hechtsterkte moet 28 dagen na het aanbrengen minimaal
1 N/mm? zijn.
De hechtsterkte bepalen overeenkomstig norm DIN ISO 4624.
03 De lineaire verhardingskrimp moet kleiner zijn dan
0,5 mm/m.
De krimp bepalen aan de hand van meting aan prisma's van
40 x 40 x 160 mm.
04 De waterindringing mag ten hoogste 30 mm bedragen.
De waterindringing bepalen volgens DIN 1048.

42 62 19 EIGENSCHAPPEN KUNSTSTOFGEMODIFIC. MORTELS VOOR REPARATIES

01 De druksterkte moet 28 dagen na het aanbrengen minimaal
25 N/mm? zijn.
De druksterkte bepalen overeenkomstig de artikelen 8 t/m 10
van NEN-EN 206-1/A1:2004 en NEN 8005.
02 De hechtsterkte moet 28 dagen na het aanbrengen minimaal
1 N/mm? zijn.
De hechtsterkte bepalen overeenkomstig norm DIN ISO 4624.
03 De lineaire verhardingskrimp moet kleiner zijn dan
0,5 mm/m.
De krimp bepalen aan de hand van meting aan prisma's van
40 x 40 x 160 mm.
04 De waterindringing mag ten hoogste 30 mm bedragen.
De waterindringing bepalen volgens DIN 1048.
05 Toegepaste polymeer mag niet verzeepbaar zijn.
De hoeveelheid polymeer moet tussen 5 en 20 % van de massa
droge stof op het cementgewicht zijn.

42 62 20 EIGENSCHAPPEN VAN KUNSTHARSGEB. MORTELS VOOR REPARATIES

01 De druksterkte moet 72 uur na het aanbrengen minimaal
25 N/mm? zijn.
De druksterkte bepalen aan de hand van meting aan prisma's
van 40 x 40 x 160 mm, vervaardigd overeenkomstig het
bewerkingsvoorschrift van de leverancier.

02 De hechtsterkte moet 72 uur na het aanbrengen minimaal
1 N/mm? zijn.
De hechtsterkte bepalen volgens norm ASTM C 883.

03 De lineaire verhardingskrimp bepalen volgens norm
ASTM C 883.
De lineaire uitzettingscoéfficiént bepalen.
De temperatuurgevoeligheid in relatie tot die van beton
bepalen volgens norm ASTM C 884.

04 De elasticiteitsmodulus moet minimaal 20.000 N/ mm? en
maximaal 30.000 N/mm? zijn. De elasticiteitsmodulus bepalen
aan de hand van meting aan prisma's van 40 x 40 x 160 mm.
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05 Verzepingsgevoelige harsen zijn niet toegestaan.
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
START EN BEREIKBAARHEID

01 Met het repareren van enig onderdeel mag niet worden
begonnen voordat de directie, na gereedmelding door de
aannemer, de gereinigde dan wel gesaneerde ondergrond
heeft kunnen beoordelen.

02 De uitgevoerde reparaties moeten door de aannemer
gedurende ten minste 5 dagen bereikbaar worden gehouden of
na een verzoek daartoe direct bereikbaar worden gemaakt
ten behoeve van een controle door de directie.

DOORVAARTHOOGTE

01 De doorvaarthoogte mag niet verminderd worden t.g.v. de
reparaties

BOUWSTOFFEN MORTELS T.B.V. REPARATIES
REPARATIEMORTELS

01 Toe te passen mortels moeten aantoonbaar voldoen aan de
van toepassing zijnde eisen op basis van CUR-Aanbeveling
53, 54 of 55 afhankelijk van toepassingsklassen en
verwerking dan wel voldoen aan de eisen die in de
normenserie NEN-EN 1504 (deel 1 t/m 10) zijn gesteld aan
het materiaal in relatie tot toepassing en gebruiksdoel.

02 Voor zover in dit bestek afwijkende eisen zijn gesteld dan
genoemd in lid 01, zijn die afwijkende eisen bepalend.

03 De grondstoffenmengselsamenstellingen van de leverancier
aanhouden.

04 Er mag alleen gebruik worden gemaakt van fabrieksmatig
voorverpakt materiaal.

EISEN EN UITVOERING
TOLERANTIES ZAGEN VAN BETON

01 De afwijking van de werkelijke zaagdiepte ten opzichte van
de voorgeschreven zaagdiepte mag ten hoogste 5° bedragen.

02 De afwijking van de werkelijke stand ten opzichte van de
voorgeschreven stand van de zaagsnede mag ten hoogste 5°
bedragen.

TOLERANTIES ANKERS EN STEKEINDEN

01 De afwijking van het hart van een ankergroep mag ten
opzichte van de voorgeschreven aslijn ten hoogste 5 mm
bedragen.

LIJMEN ANKERS EN STEKEINDEN

01 Het lijmen van ankers en stekeinden dient in
overeenstemming te zijn met de voorschriften van de
fabrikant van de mortel.

02 Gaten, waarin gelijmd wordt met kunstharsgietmortel, véér
het lijmen drogen.
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INFORMATIE-OVERDRACHT VOEGVULLINGEN
ALGEMEEN

01 De voegvullingsmaterialen op het werk aanvoeren in
originele fabrieksverpakkingen, voorzien van deugdelijke
fabrieksetiketten, die bruikbaar zijn bij de gekozen
verwerkingsmethode.
02 Onverminderd de wettelijk voorgeschreven informatie op de
etiketten, moeten met betrekking tot het afdichtings-
materiaal op het etiket, of op een andere wijze, zijn
vermeld:
- de naam van de fabrikant;
- de soortnaam;
- de kleur of het kleurnummer;
- of het is bestemd voor binnenwerk of buitenwerk, dan wel
voor speciale doeleinden of speciale voegwanden;
- op welke wijze de opslag moet geschieden;
- de verenigbaarheid respectievelijk onverenigbaarheid met
andere bouwstoffen;
- de vereiste verwerkingsomstandigheden en klimatologische
omstandigheden tijdens de verwerking.

BEGRIPPEN INJECTEREN VAN SCHEUREN IN BETON
ALGEMEEN

01 Onder injecteren wordt verstaan:
a. het onder druk inbrengen van injectievloeistof;
b. het zonder druk vol laten lopen met injectievloeistof.

EISEN EN UITVOERING INJECTEREN
ALGEMEEN

01 Niet injecteren bij een omgevings- en
ondergrondtemperatuur lager dan 10 graden Celsius.
02 Insluitingen van lucht dienen te worden voorkomen.

MEET- EN VERRREKENMETHODE INJECTEREN
HOEVEELHEIDSBEPALING

01 Scheurlengten worden bepaald door meting in het werk.
02 Injectievloeistof in liters wordt gemeten in de verpakking
op plaats van verwerking.

VOEGMASSA'S
EIGENSCHAPPEN VOEGMASSA: KIT

01 De duurzaam toelaatbare vervorming van de toe te passen
voegmassa moet ten minste 20 % bedragen.

02 Voor zover voegen belopen of bereden kunnen worden moet de
hardheid van het voegmateriaal zijn afgestemd op de te
verwachten belastingen die kunnen optreden.

03 De nieuwe voegmassa moet verdraagzaam zijn met de oude
voegmassa. Als gevolg van resten van de oude voegmassa mag
de nieuwe voegmassa niet kleverig worden of gebreken gaan
vertonen in de vorm van onthechting, scheuren, dan wel
verkleuringen.



GBW980304
RAWO0056 - 66698

Bestek 625.14.01.2011 Bladnr.104
Onderhoud kunstwerken en aansluitende infrastructuur in de weg
N625 in de gem. 's-Hertogenbosch en Oss, km 1.900-3.900

62
62 02
62 02 04

62 02 05

62 02 07

62 02 08

04

01

01

02

01

01

02
03

04

De voegmassa mag niet leiden tot viekvorming of
verkleuring in de directe omgeving van de kit.

TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WIU
EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN
AANNEMER VERKEERSMAATREGELEN

De aannemer - of, in geval van onderaanneming, de
onderaannemer - dient in het bezit te zijn van het
“KOMO-procescertificaat voor het toepassen van
verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering”.

TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIES

In aanvulling op artikel 62.02.05 lid 01 van Standaard

2005 geldt:

"Het betreft kabelverkeersregelinstallaties voor:

- werkzaamheden die in zijn totale omvang langer dan een
dag duren."

In aanvulling op artikel 62.02.05 lid 01 van Standaard

2005 geldt tevens:

"Het betreft radiografische verkeersregelinstallaties voor:

- werkzaamheden die in zijn totale omvang korter dan een
dag duren. Bijvoorbeeld het realiseren van aansluitingen
tijdelijke verharding of plaatsen/verwijderen
werkvakverlichting.

- werkzaamheden waarbij personeel van de desbetreffende
(onder)aannemer voor de uitvoering van de tijdelijke
verkeersvoorzieningen, permanent op het werk aanwezig is."

STROOMVOORZIENING TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

Voor de stroomvoorziening van tijdelijke verkeersmaat-
regelen mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van 42-V
wisselspanning of accuvoeding. Dit geldt niet voor de
verkeersregelinstallatie.

TIUDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIES

In verband met de voorschriften ingevolge de 'Regeling
verkeerslichten', d.d. 23 mei 2005, toont de aannemer
voordat de verkeersregelinstallatie in gebruik wordt
genomen, door middel van een keuringsrapport van een
onafhankelijk keuringsinstituut aan, dat deze installatie
voldoet aan de eisen met betrekking tot bewaking van de
regelinstallatie en de lichttechnische eisen van de
lantaarns als bedoeld in de NEN-normen, genoemd in de
'Regeling verkeerslichten'.

De verkeersregeling moet of verkeersafhankelijk zijn, of
star met minimaal 5 afzonderlijk instelbare klokperioden.
Het regeltoestel dient te zijn voorzien van een software-
schakelklok. De tijd moet, volgens de internationale
standaard, kunnen worden ingesteld door middel van de
parameters uur en minuuut. In het regelprogramma moet aan
deze instellingen kunnen worden gerefereerd.

Het kleinste schakelinterval dient 15 minuten te zijn.

Na spanningsuitval dient het programma met de ingestelde
parameters en de verzamelde gegevens tenminste een (1)
week onveranderd aanwezig te blijven in het regeltoestel.
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05 De installatie mag niet op geel knipperen gaan door het
aanspreken van de roodlichtbewaking van fiets- en
voetgangersrichtingen.

06 De verkeerslantaarns moeten zijn voorzien van een zonnekap
voor elk verkeerslicht, een druipwaterdichte kabelinvoer
en eventueel benodigde sjablonen in de lichten.

07 Als voor een signaalgroep slechts één verkeerslantaarn is
toegepast dient het rode licht van deze lantaarn te zijn
voorzien van twee lampen. Dit geldt niet voor fiets- en
voetgangerslantaarns en bij toepassing van LED-aspecten.

TIUDELIJKE OPENBARE VERLICHTING
01 Te verstaan is onder:

Tijdelijke openbare verlichting:

- tijdelijke verlichtingsinstallatie, welke wordt
geplaatst voor de duur van (een gedeelte van) het uit te
voeren werk, als bedoeld in de "Voorschriften tijdelijke
openbare verlichting provincie Noord-Brabant" (zie bijlage
van dit bestek).

02 De tijdelijke openbare verlichting dient te voldoen aan de
eisen zoals deze gesteld zijn in de "Voorschriften
tijldelijke openbare verlichting provincie Noord-Brabant".
03 De aannemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden aan de

directie de volgende gegevens te overleggen:

- Lichttechnische berekeningen tijdelijke openbare
verlichting;

- een beschrijving van de toe te passen voeding(en);

- een beschrijving van het toe te passen
beveiligingssysteem;

- de kabelberekeningen volgens de NEN1010;

- het aardingsrapport (verspreidingsweerstand);

- een rapport betreffende de aangesloten faseverdeling;

- een plaatsinglijst.

Voordat een tijdelijke openbare verlichtingsinstallatie in
bedrijf gesteld wordt, moeten eerst de bovenstaande
gegevens worden goedgekeurd door de directie.

04 De aannemer moet de directie (UAV(TI) in de gelegenheid
stellen om bij de functionele test aanwezig te zijn.

05 Zonder toestemming van de directie is het de aannemer niet
toegestaan de tijdelijke openbare verlichting te plaatsen.

BEBORDINGEN NA ASFALTWERK

01 Langs van een oppervlakbehandeling c.q. een nieuwe
asfaltdeklaag met steenslag 2/6 mm voorziene wegvakken
moeten op afstanden van maximaal 300 m borden
overeenkomstig de modellen A1, F1, J16, J20 en J25 worden
geplaatst en onderhouden, tenminste gedurende de periode
tot na het verwijderen van het overtollig afdekmateriaal,
en overigens voor zolang de directie dit nodig acht.

02 De kosten van deze tijdelijke bebording, als bedoeld in
het bovenstaande lid 01, zijn voor de aannemer.

INFORMATIE-OVERDRACHT
ALGEMEEN

01 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de
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werkzaamheden mag worden begonnen voordat de nodige
verkeersmaatregelen en voorzieningen zijn getroffen.
Het doorgaande verkeer op de hoofdrijbaan
mag niet worden omgeleid. Voor het
verkeer moet steeds een berijdbare strook van tenminste
3.00 m breedte op de hoofdrijpaan beschikbaar blijven. De
lengte van de werkvakken bij versmalling tot een rijstrook
met een verkeerslichtenregeling mag maximaal 300 m
bedragen.
In aanvulling op het gestelde in artikel 62.03.01 lid 02
van de Standaard 2005 wordt bepaald, dat de toegang tot de
langs het werk gelegen percelen steeds mogelijk moet zijn.
Daartoe de nodige maatregelen treffen, zoals het leggen en
onderhouden van rijplaten e.d.
De aannemer treft bij de uitvoering van de werken de nodige
voorzieningen voor het verkeer en voor de in opdracht van
hem te werk gestelden overeenkomstig paragraaf 30 van
U.A.V.1989, waarbij in lid 1 in plaats van "door de lucht"
moet worden gelezen "door de lucht of gevaar voor de in
opdracht van hem of namens hem te werk gestelden".
Onder het treffen van voorzieningen wordt verstaan het
plaatsen, onderhouden, verplaatsen en verwijderen van de
nodig geoordeelde verkeers-, waarschuwings- en richtings-
borden, werkvoertuigen met een hekwerk waarop bevestigd
twee paar alternerende halogeen of kryptonlichten,
werkvoertuigen met een naar alle zijden goed zichtbaar
geelkleurig zwaailicht, oranjekleurige fluorescerende
kegels, geleidebakens, hekken, omleidingsborden, enz., ten
behoeve van:
- de veiligheid en geleiding van het verkeer;
- de veiligheid van de in opdracht van de aannemer en of
namens hem te werk gestelden.
Reclames en adressen van aannemers mogen hierop niet
voorkomen.
De plaats van voorgenoemd materiaal steeds aanpassen aan
de voortgang van de werkzaamheden.
De verkeerstekens en -bakens mogen, naar het oordeel van de
toezichthouder, over geen grotere afstand op het wegdek
achterblijven c.q. het werk mag zich over geen grotere
lengte uitstrekken dan voor het behoud van het gemaakte
werk noodzakelijk en met het oog op de verkeersveiligheid
toelaatbaar is.
Eventueel tijdens de uitvoering nodig geachte aanvullingen
van de bebakening, bebording en maatregelen ten behoeve van
een veilig verkeer of van een goede afwatering, dienen op
eerste aanzegging te worden uitgevoerd.
Indien de aannemer ten aanzien van het treffen van
voorzieningen in gebreke bilijft, worden door de directie
de nodig geachte werken door derden aangebracht; de
hieruit voortvloeiende kosten worden in rekening gebracht.
De door het in gebreke blijven van de aannemer aan derden
veroorzaakte schade wordt op de aannemer verhaald.
Indien op het werk of gedeelten daarvan gedurende enige
tijd respectievelijk 's-avonds en in de weekends niet
gewerkt wordt dienen voorzover mogelijk de betreffende
maatregelen te worden afgedekt en/of te worden verplaatst.
Bij aanvoer van materialen en materieel, de opslag hiervan,
en bij de uitvoering, volgt de aannemer de aanwijzingen op
die in het belang van het verkeer zijn.
Materialen of materieel, dat ten gevolge van de uitvoering
van het werk of door welke oorzaak ook op de rijweg of op
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andere voor het verkeer bestemde gedeelten zijn gekomen,
moeten onmiddellijk worden verwijderd.

RISICO-VERDELING EN GARANTIES
ALGEMEEN

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door
of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan
per geval en per dag een korting van vijf honderd euro

(€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd

zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Met betrekking tot het onderhoud van de

verkeersmaatregelen wordt het volgende gesteld:

- verkeersmaatregelen minimaal om de 8 uur controleren;

- datum en tijdstip van de controle alsmede bevindingen,
storingen, herstelwerkzaamheden e.d. vastleggen in
een logboek;

- het logboek uiterlijk op de tweede werkdag na het
verstrijken van een kalenderweek waarop het betrekking
heeft verstrekken aan de directie.

De kosten voor controles van afzettingen worden geacht te

zijn inbegrepen in de kosten voor

het toepassen van afzettingen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
VERKEERSMAATREGELEN T.B.V. METINGEN OPLEVERINGSCONTROLE

Indien het boren van cilinders en het verrichten van
metingen ten behoeve van de opleveringscontrole dient te
geschieden op een wegvak dat reeds voor het verkeer is
opengesteld, treft de aannemer de noodzakelijke tijdelijke
verkeersmaatregelen.
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121 ONTGRAVEN 21
123 VERWERKEN 22
13 RIOLERINGEN EN DUIKERS 22
134 AANBRENGEN LEIDINGWERK VAN BETON 23
14 FUNDERINGEN 23
141 AANBRENGEN MENGGRANULAAT 23
15 VERHARDINGEN 23
150 ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN 23
151 ASFALTVERHARDINGEN FIETSPADEN 24
17 DIVERSE WERKEN 25
175 WERKWEG 25
211 BERMSLOTEN 28
3 HOEFGRAAF 28
31 OPRUIMINGSWERKEN 28

312 GRONDWERK ONTGRAVEN 28
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315 VERWIJDEREN VERHARDINGEN 28
32 FUNDERING BRUGDEK 30
330 AANBRENGEN KOLKEN EN PUTTEN 31
331 AANBRENGEN LEIDINGWERK VAN PVC 31
350 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN 31
355 AANBRENGEN BESTRATINGEN 33
356 DIVERSEN BESTRATING PLATEAU'S EN TALUDS 34
357 GRONDWERKEN TIJDELIJKE VOORZIENING. 34
358 OEVERWERKEN 36
36 REPAREREN KUNSTWERK 37
361 SCHADEONDERZOEK DEK 37
37 FAUNAVOORZIENINGEN 38
4 HERTOGSWETERING EN ROODE WETERING 39
411 ZAGEN VERHARDINGEN 39
45 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN 41
450 AANBRENGEN ASFALT BRUGDEK 41
451 AANBRENGEN KANTVOORZIENING. 42
457 GRONDWERKEN TIJDELIJKE VOORZIENING 42
458 OEVERWERKEN 45
459 HERSTELLEN RIJROOSTERS 45
47 AANSLUITINGEN. 46
48 WERKZAAMHEDEN BRUG ROODE WETERING 45B-902 46
481 SCHADEONDERZOEK DEK 46
482 WERKZAAMHEDEN BRUG HERTOGS WETERING 45B-901 48
483 SCHADEONDERZOEK DEK 48
484 VOEGOVERGANGCONSTRUCTIE 51
5 WERKZAAMHEDEN TUSSEN H. EN R. WETERING 52
51 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 52
511 OPBREKEN TEERHOUDEND ASFALTVERHARDINGEN 52
54 FUNDERINGEN 54
55 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN 54
555 HERSTRATEN 56
68 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN 57
681 VERWERKEN VAN REVISIEGEGEVENS OVL EN CIVIEL 57
70 GROENVOORZIENINGEN. 57
72 PLANTWERKZAAMHEDEN 57
721 BOMEN 57
73 PLANTWERKZAAMHEDEN / INZAAIEN 59
731 BOMEN 59
75 NAZORGWERKZAAMHEDEN VOLGEND OP AANLEG 60
751 BOMEN 60
8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD 61
80 INFORMATIEVOORZIENINGEN 62
810 INSPECTIE VERKEERSMAATREGELEN 62
811 KUNSTWERK NIEUWE VLIET 62
812 KUNSTWERK HOEFGRAAF 65
813 FASE 2 68
814 KW HERTOGS WETERING / ROODE WETERING 69
815 FASE 2 72
816 VERKEERSMAATREGELEN NAZORG GROEN 73
82 T.B.S. STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL 74
822 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL 74
83 DIRECTIEBEHOEFTEN 74
84 DIVERSE WERKZAAMHEDEN DRIE KUNSTWERKEN 75
841 WEGBEBAKENING. 75

842 MAAIWERKZAAMHEDEN 75
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843 GRONDWERKEN 76
844 MARKERINGEN 76
845 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN FIETSERS 77
846 GROENVOORZIENINGEN 77
847 HANDMATIG REINIGEN ONDERDELEN 78
9 STAARTPOSTEN 78
91 EENMALIGE KOSTEN, GESPECIFICEERD ALS VOLGT: 78
95 STELPOSTEN 78
96 BIJDRAGEN 79
3. BEPALINGEN 81
01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 81
0101 ALGEMENE BEPALINGEN 81
0104 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 83
0105 BETALINGSREGELINGEN; DECLARATIES 83
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 84
0108 BIJDRAGEN 84
0109 KABELS EN LEIDINGEN 84
0110 VERGUNNINGEN 84
0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN 85
0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 85
0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 86
0114 BOUWSTOFFEN 86
0117 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 88
0118 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 90
0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 90
0123 SCHADE AAN WEGMEUBILAIR E.D. 91
0126 BESTEKSADMINISTRATIE 91
0127 WET ARBEID VREEMDELINGEN (WAV) 92
02 PROEVEN 93
02 01 ALGEMEEN 93
02 02 PROEVEN WEGENBOUW 93
22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN 93
22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERK, ALGEMEEN 93
2205 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERK, ALGEMEEN 94
2222 EISEN EN UITVOERING GRONDBEWERKINGEN 94
25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK 94
2505 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK 94
2506 BOUWSTOFFEN 94
2513 REVISIEGEGEVENS EN REVISIETEKENINGEN RIOLERINGEN 94
28 FUNDERINGSLAGEN 95
2812 EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL 95
30 WEGVERHARDINGEN | 95
3012 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 95
3013 INFORMATIE-OVERDRACHT 96
32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING 96
32 11 BEGRIPPEN MARKERINGEN 96
3212 EISEN EN UITVOERING MARKERINGEN 96
3213 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN 96

3214 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN 97
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3215 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 97
42 TECHNISCHE BEPALINGEN BETONCONSTRUCTIES 97
42 25 INFORMATIEOVERDRACHT 97
42 51 REINIGING BETON, BEGRIPPEN 98
42 52 EISEN EN UITVOERING VOORBEHANDELEN BETONOPPERVLAKKEN 98
42 54 GARANTIE 99
42 55 BIJBEHORENDE VERPLICHT. VOORBEHANDELEN BETONOPPERVLAKKEN 99
42 56 BOUWSTOFFEN VOORBEHANDELEN BETONOPPERVLAKKEN 99
42 57 HOEVEELHEIDSBEPALING 99
42 61 EISEN REPARATIEMORTEL 100
42 62 EISEN EN UITVOERING MORTELS T.B.V. REPARATIES 100
42 65 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 102
42 66 BOUWSTOFFEN MORTELS T.B.V. REPARATIES 102
4272 EISEN EN UITVOERING 102
4273 INFORMATIE-OVERDRACHT VOEGVULLINGEN 103
42 80 BEGRIPPEN INJECTEREN VAN SCHEUREN IN BETON 103
42 81 EISEN EN UITVOERING INJECTEREN 103
42 82 MEET- EN VERRREKENMETHODE INJECTEREN 103
42 83 VOEGMASSA'S 103
62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WIU 104
62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN 104
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT 105
62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES 107

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 107
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Bladnr. 2

Behoort bij: 625.14.01.2011
INSCHRIJVINGSBILJET
De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te
B)

gevestigd te
C)

gevestigd te

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de
uitvoering van

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet be-
grepen, van: EUR
(

euro)

Het bedrag van de terzake verschuldigde omzetbelasting bedraagt:

EUR
(

euro)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit in-
schrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijfsom
die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard
RAW Bepalingen (Standaard 2005).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle za-  8)
ken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hier-
boven onder A) genoemde inschrijver.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te

doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement

Werken 2005

9)
en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in het bestek, de nota van inlichtingen en het
proces-verbaal van aanwijzing.

Gedaan te de 20..
De inschrijver(s),

A (handtekening)

1)

2)
1)

2)
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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B (handtekening)

C (handtekening)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij
een rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechts-
persoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig
vermelding van de provincie en het land.

3) Omschrijving overeenkomstig het hoofd van het bestek of andere
bijzondere aanduiding van het bestek en mededeling van het
perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de per-
celen.

4) Inschrijvingssom in cijfers.

5) Inschrijvingssom in letters.

6) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.

7) Bedrag van de omzetbelasting in letters.

8) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de in-
schrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk ge-
schiedt.

9) Gehanteerde aanbestedingsregeling
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Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te 2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
1 NIEUWE VLIET

11

111

1110
111010
111020

1111

111110
111120
111130

1112

111210
111220
111230
111240

1113
111310
111320

1114

111410
111430
111450

113
113010
113020

115

115010
115020
115030

117

117010
117400
117410
117420

12

121

121010
121020
121030
121040

123
123020

13
130010
130020

BRUG NIEUWE VLIET
VERWIJDEREN VERHARDINGEN EN FUNDERINGEN
Frezen asfaltverhardingen

Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.
Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.

Zagen verhardingen

Zagen asfaltbetonverharding (120 mm)

Zagen verharding reeds gebeukte betonverharding
Zagen asfaltbetonverharding (240 mm)

Opbreken asfaltverhardingen

Opbreken asfaltverharding 120 mm
Opbreken ongewapende betonverharding.
Opbreken asfaltverharding 280 mm
Verwijderen funderingslaag. 100 mm.

Veiligheidsmaatregelen (PBM)
Gebruik van arbeidshygiénische middelen
T.b.s. veiligheidsmiddelen teerh. verhardingen

Opbreken teerhoudend asfaltverhardingen

Frezen teerhoudend asfalt

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt
Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt

VERWIJDEREN BESTRATINGEN EN OPSLUITINGEN
Opbreken betonstraatstenen
Opbreken opsluitbanden (100 x 200 mm)

VERWIJDEREN RIOLERINGEN EN DUIKERS
Verwijderen kolken (straat- en trottoirkolken)
Verwijderen kunststofbuis (pvc-160 mm)
Verwijderen kunststofbuis (pvc-315 mm)

SLOOP BRUG NIEUWE VLIET
Vervaardigen plannen.

Slopen bestaande brug.

Tijdelijke voorzieningen mantelbuizen.
Opbreken taludbekleding en betuining

GRONDWERKEN

ONTGRAVEN

Grond ontgraven uit cunet:

Grond ontgraven, slib en afvoeren
Grond/klei ontgraven, machinaal
Grond ontgraven uit cunet:

VERWERKEN
Zand leveren en verwerken

RIOLERINGEN EN DUIKERS
Aanbrengen open bemaling.
Instandhouden open bemaling.

m3
m3

m2

m2
m2

EUR
EUR

m2
m2
ton

m2

st

EUR
EUR
EUR
m2

m3
m3
m3
m3

m3

EUR
dag

0,80
0,20

14,00
14,00
6,00

70,00
70,00
86,00
152,00

65,00
72,00
59,50

24,00
64,00

8,00
48,00
30,00

44,00

18,00
85,00
35,00
20,00

1.000,00

10,00

P <<<< << <
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BESTEKS
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

130030

134
134010
134020

14

141
141010
141020

15

150

150100
150120
150130

151
151020
151030

17

175

175010
175020
175030

1751
175110
175120

1752
175210

1753
175310

211
211010

3

31

312

312010
312020
312030

315
315010
315020

3151

315110
315120
315130

Verwijderen open bemaling.

AANBRENGEN LEIDINGWERK VAN BETON
Leveren en aanbrengen betonbuis ms D = 400 mm
Leveren en aanbrengen taludbuis van beton.

FUNDERINGEN

AANBRENGEN MENGGRANULAAT
Aanbrengen menggranulaat 250 mm hfd. br. 7,00
Aanbrengen menggranulaat fp. br. 2.50 m(250mm).

VERHARDINGEN

ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN
Aanbrengen onderlaag AC 22 base 01

Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind T1-B +kleeflaag
Deklaag steenmastiekasfaltbeton 35mm + kleefl

ASFALTVERHARDINGEN FIETSPADEN
Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton AC32 base 03
Aanbr. deklaag AC 11 surf D5 dik 30mm.,incl. kleef

DIVERSE WERKEN

WERKWEG

Grond ontgraven uit cunet werkweg:0.6 m

Grond vervoeren naar pl.v. verwerking\tijd. depot
Grond verwerken in vervallen cunet werkweg:

aanbrengen werkweg
Zand leveren en verwerken in cunet werkweg (incl
Aanbrengen werkweg

Instandhouden werkweg
Instandhouden tijdelijke verhardingen

verwijderen werkweg
Verwijderen werkweg.

BERMSLOTEN
Grond ontgraven uit watergang.

HOEFGRAAF
OPRUIMINGSWERKEN

GRONDWERK ONTGRAVEN

Grond ontgraven uit tussenberm: ca 101m2
Grond ontgraven uit cunet: 285 m2

Grond vervoeren naar pl.v. verwerking

VERWIJDEREN VERHARDINGEN
Frezen van asfalt. op brugdek
Schoonmaken verhardingsopperviak.

Frezen teerhoudende asfaltverhardingen fietspaden
Gebruik van arbeidshygiénische middelen

T.b.s. veiligheidsmiddelen teerh. verhardingen
Frezen teerhoudend asfalt brugdek noordzijde

EUR

st

m2
m2

ton
ton
ton

ton

ton

m3
m3
m3

m3
m2

EUR

m2

m3

EUR
EUR

16,80
2,00

180,00
130,00

32,00
28,00
17,00

20,00

9,00

350,00
350,00
350,00

75,00
1.020,00

1.020,00

140,00

21,00
57,00
78,00

119,00
285,00

26,00
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BESTEKS
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

315140
315150
315160

3152

315230
315240
315250

32
320010

330
330010

331

331010
332010
332020

350

3501

351010
351020
351030
351040
351060

355

3550
355010
355020

356
356010
356020

357

357010
357020
357030
357040

3571
357110

3572
357210

358
358010
358020

36
361

361010
361020

Frezen teerhoudend asfalt brugdek zuidzijde
Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.
Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt

VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN
Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.
Zagen asfaltbetonverharding (310mm)
Zagen asfaltbetonverharding (245 mm)

FUNDERING BRUGDEK
Aanbrengen laag zandcement.

AANBRENGEN KOLKEN EN PUTTEN
Aanbrengen straatkolken

AANBRENGEN LEIDINGWERK VAN PVC
Grondwerk tbv kolken\putten\PVC-leidingen
Aanbrengen PVC-afvoerbuis (160 mm)
Aanbrengen PVC-hulpstuk (160 mm, bocht 90°)

AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

Asfaltverharding op kunstwerk

Aanbrengen profileerlaag asfalt.

Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton.
Deklaag steenmastiekasfaltbeton 35 mm
Aanbrengen nieuwe coating (beloopbaar).
Aanbrengen kantvoorziening asfalt (50 x 20 mm)

AANBRENGEN BESTRATINGEN

Voorbereidende werkzaamheden
Afwerken zandbed
Aanbrengen straatlaag van gestabiliseerd zand

DIVERSEN BESTRATING PLATEAU'S EN TALUDS
Aanbrengen betonstraatstenen
Lev. en aanb. opsluitbanden van beton. 100/200

GRONDWERKEN TIJDELIJKE VOORZIENING.
Grond ontgraven uit cunet noodverharding

Grond vervoeren naar pl.v. verwerking\tijd. depot
Grond verwerken in vervallen cunet noodverharding
Leveren zand in zandbed

TIJDELIUKE VERHARDING.
Aanbrengen noodverharding werkweg Hoefgraaf

Verwijderen werkweg
Verwijderen werkweg

OEVERWERKEN
Herstellen taludbekleding
Gedeeltelijk droogzetten watergang

REPAREREN KUNSTWERK
SCHADEONDERZOEK DEK

Inzet hulpmaterieel bij inspectie en onderzoek.
Uitvoeren betoninspectie.

m3
ton

m3

m2

st

m3

st

ton
ton
ton
m2

m2
m2

m2

m3

m3

m3

m2

m2

m2

EUR

EUR
EUR

26,00
0,63
33,50

0,50
13,20
6,00

285,00

4,00

40,00
36,00
16,00

43,00
43,00
25,00
36,00
34,00

12,00

12,00

12,00
32,00

143,00
143,00
80,00
63,00

205,00

205,00

220,00
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BESTEKS
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

361030
361040
361050
361060

37
371010

4
400100
400110

411
411010

4111

411110
411120
411130
411140
411150

4112

411210
411220
411230
411240

4113
411310

4114
411410

45

450

450010
450020
450040

451
451010

4560
456010
456020

457

457010
457020
457030
457040

4571
457110

4572
457210

Handmatig repareren betonschades
Injecteren van scheuren.
Schoonmaken verhardingsopperviak.
Aanbrengen hydrofobeermiddel.

FAUNAVOORZIENINGEN
Verwijderen en opnieuw stellen afrastering.

HERTOGSWETERING EN ROODE WETERING
Inspectie grondlichaam
Herstel grondlichaam onder de fundatiesloven.

ZAGEN VERHARDINGEN
Zagen verharding.

Frezen asfaltverhardingen

Frezen asfaltverhardingen hfd brugdek 6.60 m breed
Frezen asfalt tussenberm brugdek 2.20 breed
Verwijderen van asfalt d.m.v. schrapen/ hakken.
Frezen asfaltverhardingen fietspad 1,50 breed
Verwijderen van asfalt d.m.v. schrapen/ hakken.

Frezen teerhoudende asfaltverhardingen

Frezen teerhoudend asfalt R. Wetering noordzijde
Frezen teerhoudend asfalt.H. Wetering zuidzijde
Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.
Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt

Opbreken slijtlaag gewapende betonverharding
Opbreken slijtlaag van gewapend beton

Schoonmaken verhardingsoppevlak
Schoonmaken verhardingsopperviak.

AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

AANBRENGEN ASFALT BRUGDEK
Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.
Aanbrengen nieuwe coating (beloopbaar).

AANBRENGEN KANTVOORZIENING.
Aanbrengen kantvoorziening asfalt.

Diverse bestratingen
Herstraten straatbakstenen.
Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 100/200 mm

GRONDWERKEN TIJDELIJKE VOORZIENING
Grond ontgraven uit cunet werkweg:

Grond vervoeren naar pl.v. verwerking\tijd. depot
Grond verwerken in vervallen cunet werkweg:
Grond afvoeren

TIJDELIJKE VERHARDING.
Aanbrengen werkweg Hertog en Roode Wetering

Verwijderen werkweg
Verwijderen werkweg

m2

m2
m2

EUR
EUR

m2

m3

ton

m2

m2

m2

ton
m2

m2
m

m3
m3
m3
m3

m2

m2

66,00
18,00
285,00
571,00

10,00

14,00

152,00
51,00
152,00
69,00
120,00

35,00

35,00

1,60
34,50

152,00

203,00

560,00

50,00
100,00

230,00

16,00
7,00

137,00
137,00
81,00
56,00

208,00

208,00
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POST-
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

458
458010

458020

459
459010

47
470010
470030

48
480010

481

481010
481020
481030
481040
481050
481060
481070

482
482010

483

483010
483020
483030
483040
483050
483060
483070
483090

484

484010
484020
484030

5

51

510010
510020
510040
510050
510060

511

511010
511020
511030
511040
511050

5112
511210
511220

OEVERWERKEN
Herstellen taludbekleding
Gedeelteijk droogzetten watergang

HERSTELLEN RIJROOSTERS
Herstel rijroosters.

AANSLUITINGEN.
Reinigen voeg, naad
Repareren/vervangen doorgeroest deel

WERKZAAMHEDEN BRUG ROODE WETERING 45B-902
Vervaardigen plannen.

SCHADEONDERZOEK DEK

Inzet hulpmaterieel bij inspectie en onderzoek.
Schoonmaken verhardingsopperviak.
Uitvoeren betoninspectie.

Handmatig repareren betonschades
Injecteren van scheuren.

Schoonmaken verhardingsopperviak.
Aanbrengen hydrofobeermiddel.

WERKZAAMHEDEN BRUG HERTOGS WETERING 45B-901
Vervaardigen plannen.

SCHADEONDERZOEK DEK

Inzet hulpmaterieel bij inspectie en onderzoek.
Schoonmaken verhardingsopperviak.
Uitvoeren betoninspectie.

Handmatig repareren betonschades
Injecteren van scheuren.

Schoonmaken verhardingsopperviak.
Aanbrengen hydrofobeermiddel.

Injecteren van scheuren.

VOEGOVERGANGCONSTRUCTIE
Reinigen voeg, naad

Herstel voeg- balken

Vervangen voegovergang zijkant.

WERKZAAMHEDEN TUSSEN H. EN R. WETERING

OPRUIMWERKZAAMHEDEN

Verwijderen grasbetontegels in middenbermen.
Opbreken molgoot (breed 5 bss +1 opsluitband 10/20
Verwijderen kolken (straat- en trottoirkolken)
Grondwerk tbv kolken\putten\PVC-leidingen

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

OPBREKEN TEERHOUDEND ASFALTVERHARDINGEN
Gebruik van arbeidshygiénische middelen

T.b.s. veiligheidsmiddelen teerh. verhardingen
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt
Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt
Verwijderen funderingslaag.

Grondwerk tussenbermen
Grond ontgraven uit cunet.
Grond afvoeren

m2
EUR

st

EUR

EUR
m2
EUR

m2
m2

EUR

EUR
m2
EUR

m2
m2

st

m2

st
m3

EUR
EUR

ton
m2

m3
m3

15,00

31,00

34,00
8,00

102,20

66,00
18,00
256,00
570,00

272,00

66,00
18,00
272,00
334,80
18,00

34,00
10,00
4,00

100,00
50,00
4,00
4,00
108,00

180,00
41,00
180,00

70,00
70,00
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Bladnr.

BESTEKS
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

511230

54
541010

55

550010
551010
551020
551030

55632

553210
553320
553330

555
555050
555060

5555
555510

68

681

6811
681110

70
700010

72

721

721010
721020
721030
722010
722020
722030

73

731

731010
731020
731030
731040
731050
731060

75

751

751010
751020
751030
751040

Zand verw. in aanv. (incl. verdichten): ca. 100 m2

FUNDERINGEN
Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (250mm).

AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN
Aanbrengen kantvoorziening asfalt.

Aanbrengen onderlaag AC 22 base 01 + kleeflaag
Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind T1-B +kleeflaag
Deklaag steenmastiekasfaltbeton 35mm + kleeflaag

AANBRENGEN KOLKEN EN PUTTEN
Aanbrengen straatkolken (type TBS STR 9737)
Aanbrengen PVC-afvoerbuis (160 mm)
Aanbrengen PVC-hulpstuk (160 mm, bocht 90°)

HERSTRATEN
Herstraten betonstraatstenen.
Opnieuw stellen opsluitb. van beton 100/200 mm.

Aanbrengen molgoot met betonband 100 x 200 mm
Aanbrengen molgoot met betonband 100 x 200 mm

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

VERWERKEN VAN REVISIEGEGEVENS OVL EN CIVIEL

Revisiegegevens CIVIEL (rioleringenen verhardingen)

Het verzorgen compl.docu. riolering en verharding

GROENVOORZIENINGEN.
Verwijderen vegetatie

PLANTWERKZAAMHEDEN

BOMEN

Maaien gewas (vlak).

Frezen.

Diepspitten, aandrukken en egaliseren boomplantgat
Maken plantgat.

Bemesten bomen.

Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.

PLANTWERKZAAMHEDEN / INZAAIEN

BOMEN

Lossen en zonodig inkuilen plantmateriaal.
Aanbrengen boompalen en boombanden.
Planten van bomen in plantgaten met draadkluit.
Inwateren bomen direct na aanplant.

Afdekken van boomspiegels.

Leveren plantmateriaal, bomen.

NAZORGWERKZAAMHEDEN VOLGEND OP AANLEG

BOMEN

Bijmaaien rondom boomspiegels.
Onkruidvrijmaken boomspiegel.
Watergeven bomen.

Controleren van bomen.

m3

m2

ton
ton
ton

st

st

m2

EUR

m2

are
are
are
st
st
m3

st
st
st
st
st
st

st
st
st
EUR

30,00

320,00

32,00
66,00
57,00
33,00

4,00
108,00
16,00

18,00
6,00

50,00

200,00

0,60
0,60
0,60
15,00
15,00
15,00

15,00
30,00
15,00
15,00
15,00
15,00

30,00
120,00
150,00
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POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

NUMMER VERPLICHTING IN EURO

751050 | Vervangen kapotte of verloren gegane boompalen. st 2,00 \V

751060 | Vervangen kapotte of verloren gegane boombanden. |st 4,00 |V

751080 | Inboeten bomen. st 2,00 |V

751090 | Leveren plantmateriaal t.b.v. inboet, bomen. st 2,00 |V

8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

80 INFORMATIEVOORZIENINGEN

800010 | Toepassen informatiebord st 4,00V

810 INSPECTIE VERKEERSMAATREGELEN

810010 | Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

811 KUNSTWERK NIEUWE VLIET

8110 Afzettingen

811010 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

811020 | Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 |V

811030 | Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

811040 | Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 |V

811050 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

8112 Tijdelijke verlichting

811210 | Aanbrengen tijdelijke verlichting. m 300,00 |V

811220 | Instandhouden tijdelijke verlichting. EUR N

811230 | Verwijderen tijdelijke verlichting. m 300,00 |V

8113 Tijdelijke VRI

811310 | Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 1,00 |N

811320 | Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie. EUR N

811330 | Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 1,00 \V

8114 Geleidebarrier

811410 | Aanbrengen geleidebarrier. m 180,00 |V

811420 | Aanbrengen geleidebarrier. m 95,00 |V

811430 | Instandhouden geleidebarrier. EUR N

811440 | Instandhouden geleidebarrier. EUR N

811450 | Verwijderen geleidebarrier. m 180,00 |V

811460 | Verwijderen geleidebarrier. m 95,00 |V

8115 Tijdelijke markeringen

811510 | Uitzetten van wegmarkeringen EUR N

811520 | Aanbrengen ononderbroken streep (0,10) -wegenverf- | km 0,24 \V

811530 | Aanbrengen stopstrepen -wegenverf-. m2 2,40 |V

811540 | Aanbrengen driehoekmarkering -wegenverf-. m2 0,75V

811550 | Volledig verwijderen markering. m2 27,30 |V

812 KUNSTWERK HOEFGRAAF

8120 Afzettingen fase1

812010 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

812020 | Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 |V

812030 | Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

812040 | Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 |V

8121 Tijdelijke verlichting

812110 | Aanbrengen tijdelijke verlichting. m 265,00 |V

812120 | Instandhouden tijdelijke verlichting. EUR N

8122 Tijdelijke VRI
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812210 | Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 1,00 |N

812220 | Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie. EUR N

8123 Geleidebarrier

812310 | Aanbrengen geleidebarrier. m 50,00 |V

812320 | Aanbrengen geleidebarrier. m 84,00 \V

812330 | Instandhouden geleidebarrier. EUR N

812340 | Instandhouden geleidebarrier. EUR N

812350 | Verwijderen geleidebarrier. m 50,00 |V

812360 | Verwijderen geleidebarrier. m 84,00 \V

8124 Tijdelijke markeringen

812420 | Aanbrengen ononderbroken streep (0,10) -wegenverf- | km 0,17 \V

812430 | Aanbrengen stopstrepen -wegenverf-. m2 2,40 |V

812440 | Aanbrengen driehoekmarkering -wegenverf-. m2 0,75V

812450 | Volledig verwijderen markering. m2 20,00 |V

813 FASE 2

8130 Afzettingen

813020 | Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

813030 | Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 |V

813040 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

8132 Tijdelijke verlichting

813210 | Instandhouden tijdelijke verlichting. EUR N

813220 | Verwijderen tijdelijke verlichting. m 330,00 |V

8133 Tijdelijke VRI

813310 | Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie. EUR N

813320 | Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 1,00 \V

8134 Geleidebarrier

813430 | Instandhouden geleidebarrier. EUR N

813440 | Instandhouden geleidebarrier. EUR N

813450 | Verwijderen geleidebarrier. m 50,00 |V

813460 | Verwijderen geleidebarrier. m 84,00 |V

8135 Tijdelijke markeringen

813520 | Aanbrengen ononderbroken streep (0,10) -wegenverf- |km 0,30 |V

813530 | Volledig verwijderen markering. m2 20,00 \V

814 KW HERTOGS WETERING / ROODE WETERING

8140 Afzettingen

814010 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

814020 | Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 |V

814030 | Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

814040 | Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 |V

8142 Tijdelijke verlichting

814210 | Aanbrengen tijdelijke verlichting. m 330,00 |V

814220 | Instandhouden tijdelijke verlichting. EUR N

8143 Tijdelijke VRI

814310 | Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 1,00 |N

814320 | Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie. EUR N

8144 Geleidebarrier

814410 | Aanbrengen geleidebarrier. m 110,00 |V
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814420 | Aanbrengen geleidebarrier. m 144,00 \V
814430 | Instandhouden geleidebarrier. EUR N
814440 | Instandhouden geleidebarrier. EUR N
814450 | Verwijderen geleidebarrier. m 110,00 |V
814460 | Verwijderen geleidebarrier. m 144,00 \V
8145 Tijdelijke markeringen

814520 | Aanbrengen ononderbroken streep (0,10) -wegenverf- | km 0,35V
814530 | Aanbrengen stopstrepen -wegenverf-. m2 2,40 \V
814540 | Aanbrengen driehoekmarkering -wegenverf-. m2 0,75 \V
814550 | Volledig verwijderen markering. m2 20,00 \V
815 FASE 2

8150 Afzettingen

815020 | Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
815030 | Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 |V
815040 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
8152 Tijdelijke verlichting

815210 | Instandhouden tijdelijke verlichting. EUR N
815220 | Verwijderen tijdelijke verlichting. m 330,00 |V
8153 Tijdelijke VRI

815310 | Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie. EUR N
815320 | Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 1,00 |V
8154 Geleidebarrier

815430 | Instandhouden geleidebarrier. EUR N
815440 | Instandhouden geleidebarrier. EUR N
815450 | Verwijderen geleidebarrier. m 110,00 |V
815460 | Verwijderen geleidebarrier. m 144,00 |V
8155 Tijdelijke markeringen

815520 | Aanbrengen ononderbroken streep (0,10) -wegenverf- | km 0,30 |V
815530 | Volledig verwijderen markering. m2 20,00 |V
816 VERKEERSMAATREGELEN NAZORG GROEN

816010 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
82 T.B.S. STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

821010 | T.b.s. straatmaker | uur 40,00 |V
821020 | T.b.s. grondwerker wegenbouw uur 40,00 \V
821030 | T.b.s. hovenier (incl. vervoer) uur 8,00 |V
821040 | Ter beschikking stellen van werknemers uur 40,00 |V
822 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

822010 | T.b.s. vrachtauto uur 20,00 |V
822020 | T.b.s. hydraulische graafmachine uur 20,00 \V
822030 | T.b.s. wiellader uur 20,00 |V
822040 | T.b.s. compressor uur 10,00 |V
822050 | T.b.s. bosmaaier uur 8,00 |V
83 DIRECTIEBEHOEFTEN

830010 | Gebruik keet EUR N
830020 | Gebruik hulpmiddelen. EUR N
84 DIVERSE WERKZAAMHEDEN DRIE KUNSTWERKEN

841 WEGBEBAKENING.




GBW980304
RAWO0056 - 66698 Onderhoud kunstwerken en aansluitende infrastructuur in de weg

Bestek 625.14.01.2011

N625 in de gem. 's-Hertogenbosch en Oss, km 1.900-3.900

Bladnr. 11

BESTEKS
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

841010
841020

842
842010
842020

843
843010
843020

844

844010
844020
844030
844040
844050

845
845010
845020
846

8460
846010

847
847010

Verwijderen en terugplaatsen schrikhekken.
Verwijderen markering (d.m.v. gritstralen)

MAAIWERKZAAMHEDEN
Maaien bermen
Frezen

GRONDWERKEN
Grond vervoeren naar pl.v. verwerking\tijd. depot
Grond verw. in aanv. (incl. verdichten):

MARKERINGEN

Uitzetten van wegmarkeringen

Aanbrengen lengtemark. therm. (0,15 m ononderbr.)
Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,15 m)
Uitzetten van markeringsstippen.

Aanbrengen mark. van voorgevormd markeringsmat.

TIJDELIJKE VOORZIENINGEN FIETSERS
Aanbrengen tijdelijke fietspaddoorsteken.
Verwijderen tijdelijke fietspaddoorsteken.

GROENVOORZIENINGEN

BOMEN
Verwijderen bomen in de tussenberm

HANDMATIG REINIGEN ONDERDELEN
Handmatig reinigen: oppervlak beton

SUBTOTAAL

st
m2

are
are

m3
m3

EUR
km
km
EUR
st

st.

st

st

st

8,00
93,00

5,00
5,00

73,00
145,00

0,38

0,76

20,00

12,00

12,00

7,00

3,00

<z<<Zz <<

Zz 2z




GBW980304 Bestek 625.14.01.2011 Bladnr. 12
RAWO0056 - 66698 Onderhoud kunstwerken en aansluitende infrastructuur in de weg
N625 in de gem. 's-Hertogenbosch en Oss, km 1.900-3.900

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL
9 STAARTPOSTEN
91 EENMALIGE KOSTEN, GESPECIFICEERD ALS VOLGT:
910010 | Inrichten werkterrein
910020 | Opruimen werkterrein
910030 | .ooocereeeeeeriieene
910040 | Aan- en afvoer materieel
910050 | ..occeeveeieeeiieee
918880 | Overige eenmalige kosten
919990 | Totaal eenmalige kosten EUR N
929990 | Uitvoeringskosten EUR N
939990 | Algemene kosten EUR N
949990 | Winst en risico EUR N
95 STELPOSTEN
950010 | Stelpost. EUR 5.000,00 |V
950020 | Uitgaven netwerkbedrijf Essent en EUR 2.500,00 |V
950030 | Stelpost: wapening. EUR 2.500,00 |V
950040 | Stelpost: boren van kernen EUR 1.500,00 |V
96 BIJDRAGEN
960010 | Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),
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