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Deze annex is niet van toepassing op de overeenkomst.

[bookmark: _Toc360780675]Annex II . Planning

In overeenstemming met artikel 2, lid 5 van de Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

	Nr.
	Activiteit
	Datum gereed

	1
	Vervanging OVL wijk Bijvanck gemeente Blaricum
	1 juni 2017



Met betrekking tot de mijlpaaldata en de uiterste datum van oplevering wordt verwezen naar artikel 2, lid 5 en lid 6 van de Basisovereenkomst.
[bookmark: _Toc360780676]Annex III . Acceptatieplan



	Document(en) ter acceptatie
	Uiterlijk indienen voor aanvang werkzaamheden (dagen)
	Aantal exemplaren
	Acceptatietermijn (werkdagen)
	Eisen

	Projectmanagement

	Projectmanagementplan (inclusief eventuele onderliggende plannen per deelproces)
	4 weken voor gunning en iedere 2 jaar 4 weken voor aanvang kalenderjaar
	2
	10
	Vraagspecificatie proces 4.2

	Beschrijving werkpakket en Work Breakdown Structure (WBS)
	Gelijktijdig met het PMP
	2
	15
	Vraagspecificatie proces 4.2.1.3

	Technisch management

	TCD
	3 maanden voor oplevering werk
	2
	15
	Vraagspecificatie 
Proces 6.8.1

	Beveiligingsplan
	4 weken na gunning
	1
	10
	Vraagspecificatie proces 4.2.4.3

	Verbetervoorstel
	
	1
	15
	Vraagspecificatie proces 6.7.1

	Technisch management activiteiten

	Ontwerpactiviteiten door ON
	Na acceptatie van het voorstel
	1
	10
	Vraagspecificatie proces 5.1

	Projectbeheersing

	Overall planning
	4 weken na gunning
	2
	10
	Vraagspecificatie proces 6.6.2

	Termijnstaat
	Volgend uit planning ON
	2
	10
	Vraagspecificatie proces  6.6.4

	Projectondersteuning

	V&G-plan
	4 weken voor aanvang Werk
	2
	10
	Vraagspecificatie proces 6.7.2
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	Uiterlijk indienen voor aanvang werkzaamheden (dagen)
	Aantal exemplaren
	Acceptatietermijn (werkdagen)
	Eisen

	Projectmanagement

	Deel projectmanagementplan 
	4 weken voor gunning en iedere 2 jaar 4 weken voor aanvang kalenderjaar
	2
	10
	Vraagspecificatie 

	Technisch management

	Definitief ontwerp Bijvanck
	4 weken voor realisatie
	2
	15
	Vraagspecificatie 

	Definitief ontwerp vervanging gemeente Laren per straat
	4 weken voor realisatie
	2
	15
	Vraagspecificatie

	Testplan OVL management
	4 weken voor realisatie
	1
	10
	Vraagspecificatie 


Annex V. Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces hoofdstuk 5 paragraaf 5.5.

Artikel 1 - Vrijkomende materialen
1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.

1. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk nuttig binnen het Werk, dan wel elders te worden toegepast.

1. Vrijkomende materialen die wettelijk niet mogen worden toegepast of in het Werk niet nuttig kunnen worden toegepast, worden, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, eigendom van de Opdrachtnemer.

1. De vrijkomende materialen die wettelijk niet mogen worden toegepast (gevaarlijke afvalstoffen) dienen, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, direct van het werkterrein te worden afgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB lijst van nationaal erkende afvalvervoerders.

1. Op het moment dat de vrijkomende materialen van het werkterrein worden verwijderd worden deze vrijkomende materialen geacht te zijn geleverd aan de Opdrachtnemer ten behoeve van de eigendomsoverdracht daarvan, zoals bedoeld in artikel 3:84 BW.

Artikel 2 - Uitzonderingen
1. De volgende vrijkomende materialen die van het werkterrein worden verwijderd, worden geen eigendom van de Opdrachtnemer:
0. Geen

1. De materialen genoemd onder lid 1 dienen voor rekening van de Opdrachtnemer te worden getransporteerd naar:
1. Nvt..



[bookmark: _Toc360780679]Annex VI. Overzicht werkzaamheden uitgevoerd door neven-opdrachtnemers, alsmede de tijdstippen waarop deze worden uitgevoerd


In de gemeenten Laren en Blaricum zijn reconstructie van een aantal straten voorzien waarbij gelijktijdig door neven opdrachtnemers de verlichting zal worden vervangen. De namen van de nevenopdrachtnemers zijn nog niet bekend. De aannemer van het Meerjarig Onderhoud is de coördinator. 

	[bookmark: _Toc360780680]2016
	2017
	2018
	2019

	Teunemijns
	Houtweg tussen Esseboom en Rijksweg West
	Leemzeulder
	Kwartel

	Smeekweg (stukje parallel tussen Postiljon en Engelsjan)
	Hoefloo
	Tafelbergweg
	Steffenshein

	Veerweg
	Stationsweg
	
	Steffenskamp

	Graafland
	
	
	Jagerspad

	Mendes da Costalaan
	
	
	

	Voor en Naast het Singer museum
	
	
	



Annex VII. Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten


Artikel 1 Algemeen
1. Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de datum van aanbesteding van de Overeenkomst gedurende de realisatie van het Werk en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode wijzigingen optreden zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex.


Artikel 2 Verrekeningsgrondslag
1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de volgende formule te worden gehanteerd:

[image: ]

waarin:

V = het bedrag dat voor een productgroep per termijn verrekend wordt;
Ln = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de einddatum van de termijn waarover verrekening plaats vindt;
La = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de datum van aanbesteding;
Lb = het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep, zoals aangegeven in lid 2;
Tb = het termijnbedrag gebaseerd op de na opdrachtverlening als eerste geaccepteerde termijnstaat en planning, hierna: het initiële termijnbedrag, waarover de verrekening van de lonen/ of prijswijziging plaatsvindt.

2. Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in aanmerking de productgroepen en bijbehorende percentages die hieronder staan weergegeven. Voor de bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde productgroepen te worden gehanteerd.

Gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode gelden de volgende productgroep
en percentages:

productgroep 00 loonkosten CAO-medewerkers Lb = 60 %

3. De in lid 2 genoemde kostenbestanddelen zijn vast tot aan de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarig Onderhoudsperiode.

4. De verrekening vindt plaats over de initiële termijnbedragen, zijnde de termijnbedragen die zijn bepaald op basis van de termijnstaat en planning die voor de eerste maal na opdrachtverlening door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. Financiële risico’s van prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.


Artikel 3 Verrekening
1. Er vindt geen verrekening van loon- en/of prijswijzigingen plaats op initiële termijnbedragen die verschijnen binnen de periode van één (1) jaar na de datum van aanbesteding van de Overeenkomst.

2. Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, na de Meerjarig Onderhoudsperiode, worden niet verrekend. 

3. De verrekening vindt plaats in perioden van twaalf weken, waarbij de eerste periode aanvangt op de eerste maandag één (1) jaar na de datum van aanbesteding van de Overeenkomst.

4. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en de door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag.


Artikel 4 Facturering
1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden ingediend conform § 33 UAV-GC.

2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid 3 UAV-GC dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze annex is berekend.

3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na verschijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen die van toepassing zijn verklaard in deze Overeenkomst. 

Aanvullend op artikel 14 van de Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van de tekst “risicoregeling”, alsmede de termijnen en de initiële termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft.


[bookmark: _Toc360780681]Annex VIII. Stelposten

Met inachtneming van hetgeen is gesteld in paragraaf 34 van de UAV-GC 2005 is bij de Overeenkomst en in het daarop betrekking hebbende totaalbedrag als genoemd in de Basisovereenkomst artikel 2 lid 4 zijn er geen stelposten opgenomen. 
[bookmark: _Toc360780682]Annex IX. Bankgarantie


Zie model bankgarantie UAV-GC 2005.
[bookmark: _Toc360780683]Annex X. Verzekeringen


Voor het verzekeren gelden de clausules van § 39 van de UAV-GC 2005.

Opdrachtnemer dient bij het verzekeren uit te gaan van het feit dat Opdrachtgever is verzekerd tot een bedrag van €7.500.000,-- euro en geen intentie heeft (conform § 39, lid 2) om zich extra te verzekeren voor het Werk.

CAR-verzekering
1. De Opdrachtnemer dient voor zijn rekening een Construction All Risks-verzekering (CAR-verzekering) af te sluiten, waarbij de verzekerden zijn: de Opdrachtgever, zijn vertegenwoordigers en adviseurs, de Opdrachtnemer, de mede-opdrachtnemer(s) en onderaannemer(s), de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.

1. De CAR-verzekering dient op of nabij het Werkterrein dekking te geven voor de volgende rubrieken:

	Rubriek
	Betreft
	Voor
	Eis(en)

	I
	Het werk
	Materiële schade aan, verlies of vernietiging van het Werk, waaronder de voor het Werk bestemde materialen. Onder het Werk wordt tevens begrepen het door een eigen gebrek direct getroffen onderdeel
	· Het verzekerd bedrag dient tenminste gelijk te zijn aan de inschrijvingssom en in de polis dient een 130%-bepaling te zijn opgenomen;
· De dekking dient primair te zijn.

	II
	Aansprakelijkheid
	het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief bij het werk betrokken personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk
	· Het verzekerd bedrag dient tenminste gelijk te zijn aan EUR 5.000.000,=
· De dekking mag secundair zijn, uitsluitend bedoeld als vangnet indien dit risico elders niet (of onvoldoende) is verzekerd.

	III
	Bestaande eigendommen Opdrachtgever
	materiële schade aan andere dan tot het Werk behorende eigendommen van de Opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het Werk, met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag en explosie
	· Het verzekerd bedrag dient tenminste gelijk te zijn aan EUR 2.500.000,=
· De dekking dient primair te zijn.



1. Het eigen risico dient maximaal EUR 10.000,= per gebeurtenis (van rubriek I, II en III) te bedragen . 
1. De dekking van de CAR-verzekering dient vanaf het moment waarop het Werk een aanvang neemt tot het eind van de onderhoudstermijn te lopen. Indien de genoemde oplevering niet volgens de Overeenkomst plaatsvindt en de datum van oplevering daardoor wordt uitgesteld, dient de Opdrachtnemer de verzekering te verlengen. De verschuldigde premie voor deze verlenging komt geheel ten laste van de Opdrachtnemer, indien de verlenging het gevolg is van zijn nalatigheid.. 

1. Het verzekeren van rubriek II in de vorm van een (doorlopende) bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, is toegestaan.

1. De aansprakelijkheid van partijen volgens de wet of uit de Overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepalingen van de betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan worden verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het Werk conform de Overeenkomst op te leveren.

1. De Opdrachtnemer dient voor genoemde verzekering het bewijsstuk (verzekeringscertificaat) waaruit het sluiten van de betreffende verzekering blijkt, ter kennis van de Opdrachtgever te brengen. Aan een verschil tussen de door de Opdrachtnemer overlegde bewijsstukken en de Overeenkomst kunnen geen rechten worden ontleend.

1. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtnemer bewijs te verlangen dat de verschuldigde verzekeringspremies met betrekking tot de in lid 1genoemde verzekering(en) zijn betaald. 

1. Het eigen risico dat op de –in lid 1 genoemde- verzekering(en) van toepassing is, komt ten laste van de aansprakelijke en/of verantwoordelijke partij, evenals alle niet door deze verzekering gedekte schaden en/of vorderingen.

[bookmark: _Toc360780684]Annex XI. Geschillenregeling Raad van Deskundigen



Deze annex is niet van toepassing op de overeenkomst.
[bookmark: _Toc360780685]Annex XII. Wijzigingen op de UAV-GC 2005
De UAV-GC 2005 is van toepassing met inachtneming van het volgende:

§ 33 Betaling.
33-7 De tekst “4 weken” wordt vervangen door “30 kalenderdagen”.

§ 34 Stelposten.
In § 34, de leden 3a en 3b wordt “10%” gewijzigd in “5%”.

§ 38 Zekerheidstelling.
§ 38, lid 7 en lid 8 zijn niet van toepassing.

§ 40 Intellectuele eigendomsrechten.
In § 40, lid 2, wordt “wetgeving” vervangen door “wet- en regelgeving”

Het bepaalde in § 40, lid 3, vervalt en wordt vervangen door:
“Het is de Opdrachtgever toegestaan het Werk, zoals dat conform de Ontwerpdocumenten is uitgevoerd, al dan niet ingeval van uitbreiding, geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te realiseren.”

Het bepaalde in § 40, lid 13, vervalt en wordt vervangen door:
“Indien de Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in lid 12 verkrijgt, verleent hij om niet aan de Opdrachtgever een vrij overdraagbare licentie voor toepassing in werken van de Opdrachtgever.”

§ 40 wordt aangevuld met lid 15 met de navolgende tekst:
“De Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen in het Werk aan te brengen, respectievelijk het Werk geheel of gedeeltelijk te slopen, indien eisen van veiligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of bedrijfseconomische aard dit meebrengen.”

§ 42 In gebreke blijven, onvermogen, of overlijden van de Opdrachtgever

42-1: de tekst in regel 4 en 5 : “… aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk percentage …” wordt gewijzigd in: “… aanspraak op vergoeding van rente overeenkomstig artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek en tegen het wettelijk percentage bedoeld in artikel 6:120, tweede lid, Burgerlijk Wetboek …”. De laatste zin ‘De rentevordering………rente’ vervalt.

42-2: de tekst in regel 6 en 7: “… wordt het in lid 1 bepaalde percentage na het verstrijken van die 14 dagen met 2 verhoogd en …” vervalt.

§ 47 Beslechting van geschillen
Aan §47 UAV-GC 2005 worden twee nieuwe leden toegevoegd, luidende:
47-6: In geval van een geschil is de Opdrachtnemer gehouden de Werkzaamheden op vordering van de Opdrachtgever volgens zijn aanwijzingen voort te zetten, tenzij de Rechter te Utrecht in kortgeding anders beslist en onverminderd zijn rechten, die uit bedoelde uitspraak voor hem mochten voortvloeien.
47-7: Voor zover de uitkering van enige termijn van betaling vertraging zou ondervinden in verband met een aanhangig geschil, zal de Opdrachtgever tot zodanige betaling overgaan als in verband met de stand van de Werkzaamheden en de wederzijdse vorderingen toelaatbaar is. Zodanig betaling zal niet in het geding kunnen worden gebruikt als bewijs van de erkenning door de Opdrachtgever van enig recht van de Opdrachtnemer. 

Toelichting op de UAV-GC 2005
Daar waar een paragraaf in de UAV-GC 2005 geheel of gedeeltelijk is gewijzigd, dient de toelichting op die paragraaf met inachtneming van die wijziging te worden gelezen. Daar waar een paragraaf niet van toepassing is verklaard, is ook de toelichting niet van toepassing.

Aansprakelijkheid
Voor wat betreft de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer gelden de regelingen als opgenomen in de UAV-GC 2005, met dien verstande dat:
a) de Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor schade als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Wet Ruimtelijke Ordening (planschade);
b) de Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor omvangrijke maatschappelijke gevolgschade;
c) de Opdrachtnemer onderdelen van het Werk garandeert als vermeld in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XV Garanties.
[bookmark: _Toc360780686]Annex XIII. Begripsbepalingen

In dit bestek wordt verstaan onder:

Beschikbaarheid
De totale tijdsduur waarin de Opdrachtgever daadwerkelijk van een component of dienst gebruik heeft kunnen maken uitgedrukt in een percentage van de totale tijdsduur gemeten gedurende  een bepaald interval. Gepland Onderhoud wordt niet meegerekend bij het bepalen van de Beschikbaarheid (het beschikbaarheidspercentage). 

Betrouwbaarheid
De waarschijnlijkheid dat een item een vereiste functie kan uitvoeren onder gegeven omstandigheden gedurende een bepaald tijdsinterval.

Beheerder
De namens de opdrachtgever verantwoordelijke persoon voor de operationele gang van zaken ten behoeve van de Openbare Verlichting. De beheerder wordt namens de opdrachtgever nader aangegeven.

Onderhoud
Het ten behoeve van normaal gebruik in goede staat houden van de installaties en het wegnemen van de oorzaken, die de functionaliteit van de installaties en onderdelen van die installaties aantasten. Binnen het onderhoud worden verschillende typen onderhoud onderscheiden.

Gebruiksafhankelijk en tijdgebonden onderhoud GAO en TAO
Het periodiek inspecteren, controleren, schoonmaken, beproeven en afregelen van de installaties.

Storingsafhankelijk onderhoud SAO
Het herstellen van gebreken en het opheffen van functieverliezen aan de Openbare Verlichtinginstallaties.

Storing
Iedere gebeurtenis of fenomeen die/dat leidt tot het niet of gedeeltelijk niet functioneren van een installatie en of delen daarvan conform de opgegeven specificaties.

Gebrek
Een fenomeen die/dat leidt tot het niet of gedeeltelijk afwijken van de specificatie, eis of normering zonder dat het primaire functioneren van het bouwelement is aangetast.

Reactietijd
De tijd die verloopt tussen het ogenblik waarop het klantcontactcentrum of beheerder een melding doorgeeft aan het storingsmeldpunt en het ogenblik waarop deskundig personeel is begonnen met het storingsafhankelijk onderhoud.

Reparatietijd
De tijd waar binnen de storing dient te zijn verholpen. Dit kan middels een tijdelijke (nood)maatregel zijn.

Hersteltijd/ Oplostijd
De tijd dat de (deel)installatie niet beschikbaar is. Het is de totale tijd die verstrijkt tussen de melding en het hersteld zijn. De hersteltijd is de Reparatietijd en de Reactietijd bij elkaar.

Storingsmeldpunt
Het door de aannemer op te zetten centrale meldpunt voor storingen welke zeven dagen per week bereikbaar is via één telefoonnummer en die er voor zorg draagt dat binnen de gestelde tijden, na melding door de operator van het klantcontactcentrum, piketfunctionaris of de beheerder, storingen worden opgelost.

Controlelijsten preventief onderhoud
Overzichtslijsten waarop per (deel) installatie staat aangegeven welke preventieve werkzaamheden er uit moeten worden gevoerd gedurende het lopende jaar.

Onderhoudslogboek
Een actueel journaal van verrichte preventieve- en correctieve onderhoudswerkzaamheden.

Onderhoudsadministratiemap
Een map waarin alle rapportages van preventief en correctief onderhoud alsmede de storingslijst en Controlelijsten Preventief onderhoud zijn opgenomen.

Rapportage preventief onderhoud
Ingevulde controlelijsten preventief onderhoud, voorzien van rapportages van onderaannemers, van nog lopende zaken, conclusies en aanbevelingen.

Rapportage correctief onderhoud (storingsregistratie)
De door de aannemer te verzorgen registratie van iedere geconstateerde en/of aangemelde storing. 

[bookmark: _Toc360780687]Annex XV. Garanties

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het Werk gedurende de daarbij vermelde periode.

ALGEMEEN
Één jaar op alle door de Opdrachtnemer geleverde producten en/of (sub)systemen.

De garantie houdt in dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode blijven voldoen aan de in deze annex vermelde eisen.

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het Werk niet of niet langer voldoet aan één of meerdere van de vermelde eisen, zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de vermelde eisen.

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn vermeld waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren.

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de vermelde eisen een gevolg is van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen.
 
Het bepaalde in § 28 en § 32 UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van toepassing in het kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer.

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan de door de Opdrachtnemer aangebrachte constructie(s) constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, nemen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin de desbetreffende, door de Opdrachtnemer, aangebrachte constructie(s) verkeert c.q. verkeren. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal.

Paragraaf 46 UAV-GC 2005 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige
toepassing.
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