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0.  TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
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PAR

0.01 AANBESTEDENDE DIENST
Verwezen wordt naar de aankondiging danwel de uitnodiging tot
inschrijving.

0.02 PROCEDURE
Verwezen wordt naar de aankondiging danwel de uitnodiging tot
inschrijving.

0.03 INLICHTINGEN
Verwezen wordt naar de aankondiging danwel de uitnodiging tot
inschrijving.

0.04 INSCHRIJVING
1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
    Bepalingen (Standaard 2005).

2. Voor het overige wordt verwezen naar de aankondiging danwel
    de uitnodiging tot inschrijving.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03, alsmede naar de
leden 02 tot en met 06 van artikel 01.01.04 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2005), met dien verstande dat de tekst van
het artikelhoofd 'keuze aannemer, opdracht'  wordt gewijzigd in
'beoordeling inschrijvingsstaat'.
Lid 01 van artikel 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2005) is niet van toepassing.

0.06 AANBESTEDING
Verwezen wordt naar de aankondiging danwel de uitnodiging tot
inschrijving.

0.07 OPDRACHT
1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.04 van de Standaard RAW
    Bepalingen (Standaard 2005).

2. Voor het overige wordt verwezen naar de aankondiging danwel
    de uitnodiging tot inschrijving.
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PAR

1.01 OPDRACHTGEVER
Het MINISTERIE VAN DEFENSIE, voor deze
de Eerstaanwezend Ingenieur Directeur van de
Dienst Vastgoed Defensie Directie Zuid

1.02 DIRECTIE
Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aan-
nemer schriftelijk mededeling doen van wie als directie, als be-
doeld in paragraaf 3, lid 1 van de U.A.V. 1989, zal optreden.

1.03 LOCATIE
De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op:
- DPO Depot Best;
in de gemeente(n):
- Best / Oirschot. De toegang tot het werkterrein is gelegen aan
de Rijt 1 te Oirschot

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- voorbereiding / inrichten werkterrein
- sloop bouwwerken, waaronder gebouwen, putten en opslagtanks
- verwijderen ondergrondse stalen tanks
- verwijderen kabels en leidingen
- verwijderen stalen brandstofleiding
- ontgraven schone grond
- ontgraven, vervoeren en verwerken verontreinigde grond
- grondwatersaneringen  manifold, tank 3, tank 5 en zuigleiding
  T2
- opnieuw inrichten terrein

1.05 TIJDSBEPALING
1a. De uitvoeringstermijn voor de sloopwerkzaamheden bedraagt 50
      werkbare dagen;
1b. De uitvoeringstermijn voor de grondsaneringen bedraagt 75
      werkbare dagen
2.   De uitvoeringstermijn voor de individuele grondwater-
      saneringen bedraagt per geval ca. 12 maanden.
3.   De korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V.
      1989, bedraagt  € 1.500,00 per kalender dag voor wat
      betreft de mijlpalen genoemd in sub 1a en sub 1b en
      € 500,00  voor wat betreft sub 2.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de
U.A.V. 1989, bedraagt in kalendermaanden: n.v.t.

1.07 KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02
van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005).

1.08 ONDERAANNEMERS
In uitbreiding op par. 6 lid 26 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald:
Aan de in te schakelen onderaannemers wordt de eis gesteld dat
zij reeds werk van vergelijkbare aard en omvang op vakkundige
wijze en regelmatige wijze hebben uitgevoerd. Ten bewijze
hiervan dienen zij, desgevraagd een specifieke opgave te
verstrekken van de in de laatste vijf jaren uitgevoerde werken
van gelijke aard en omvang. Deze lijst dient voor de
omvangrijkste werken gestaafd te worden door verklaringen van
opdrachtgevers inzake de goede uitvoering.

In deze verklaringen dienen het bedrag van de werken alsmede
tijd en plaats van uitvoering te worden vermeld en voorts moet
er uit blijken of zij vakkundig zijn uitgevoerd en op
regelmatige wijze tot een goed einde zijn gebracht. Voorts
moeten alle onderaannemers vroegtijdig voor aanvang van hun
werkzaamheden schriftelijk aan de directie worden bekendgesteld.

Bladnr. 5



RAW0083-00940 Bodemsanering en sloop DPO depot Best
Bestek nr. 207.09.7105.84 10-05-2012

PAR

1.09 VRIJWARING
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aan-
spraken die door de belastingdienst of de bedrijfsvereniging in
het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid (Wet van 4 juni 1981
Stb 370)  worden gemaakt, alsmede tegen eventuele op die wet ge-
baseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel
van) het werk zullen worden belast.
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af
te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaan-
nemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te
sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.

1.10 OVEREENKOMST
Aldus opgemaakt en ondertekend:

Datum:.......................

Plaats:.......................

Namens de opdrachtgever:.................................

Namens de aannemer:......................................
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2.  BESCHRIJVING

2.1  ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tek. nr. Onderwerp
_________________________________________________________________
01 Overzichtstekening
02 Uit en afbraak
03 Nieuwe situatie
04 Verontreinigingssituatie manifold
05 Verontreinigingssituatie pompgebouw A
06 Verontreinigingssituatie tank 3
07 Verontreinigingssituatie tank 5
08 Geplande grondwateronttrekking manifold
09 Geplande grondwateronttrekking T2
10 Plot plan NBED met ondergrondse leidingen blad 1 van 2
11 Plot plan NBED met ondergrondse leidingen blad 2 van 2
  

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De directie zal enkele N.A.P. hoogten en vaste punten met
coördinaten nabij het werk aangeven.
De hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van
N.A.P.

03 KWALITEITSBORGING
De aannemer dient bij het opstellen van een kwaliteitsplan,
zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de
Standaard 2005, rekening te houden met de stop- bijwoon- en
registratiepunten zoals aangegeven in artikel 01.13.05 in deel 3
van dit bestek.

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat

De overige bijlagen zijn:

BIJLAGE OMSCHRIJVING
_______   ___________________________________________________
01 01 Veiligheids en Gezondheidsplan (ontwerpfase)
02 02 Profielbeschrijvingen bodemonderzoek
03 03 Analyseresultaten Grond
04 04 Analyseresultaten Grondwater
05 05 Resultaten verhardingsonderzoek
06 06 Rapportage asbestinventarisatie
07 07 Rapportage grondonderzoek opslagtanks
08 08 Fotobijlage
09 09 Vergunningen
10 10 Zeefkromme
11 11 Macroparameters en bijverontreinigingen grondwater
12 12 Voorbeeld bankgarantie
13 13 Tekeningen te slopen bouwwerken

05 BODEMKUNDIGE GEGEVENS
Opbouw van de bodem:
Op de locatie is sprake van een zeer geschakeerde bodemopbouw.
De bodem bestaat uit overwegend matig fijn tot zeer fijn, zwak
tot uiterst siltig zand.
Op uiteenlopende dieptes zijn leemlagen aanwezig van sterk
wisselende dikte (varierend van 0,5 tot 5,5m)
De bovengrond is op diverse plaatsen zwak tot sterk humeus en
ook in de ondergrond zijn op deptes tussen 3 tot 9 m -mv zwak
tot matige humeuze lagen lagen aanwezig.
Zie verder bijlage 02.

Het peil van het grondwater varieert in zowel tijd als locatie
tussen ca. 2,0 tot 4,5 m onder het maaiveld.
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06 GRONDMECHANISCHE GEGEVENS
Binnen de invloedstraal van de ontgravingen en onttrekkingen
zijn gebouwen aanwezig. De wijze waarop deze gebouwen zijn
gefundeerd is aangegeven in de bijlagen..

07 MILIEUHYGIENISCHE GEGEVENS
In aanvulling op paragraaf 5 lid 8 van de U.A.V. 1989 is in de
bijlagen informatie opgenomen met betrekking tot de situering
van verontreingingen.

08 TER INZAGE LIGGENDE DOCUMENTEN
Tot de aanbesteding liggen de volgende documenten ter inzage bij
de aanbesteder:
- Geen (zie 17.04.01 in deel 3 van dit bestek).
Gegevens met betrekking tot de verontreinigingssituatie zullen
naderhand op het werk aanwezig zijn.

09 NADER TE VERSTREKKEN GEGEVENS
Niet van toepassing

10 TOEGANGSREGELING
Voor het object waarop het werkterrein is gelegen geldt geen
toegangsregeling.
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het
uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoe-
veelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid
betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de
U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard
2005.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveel-
heid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V.
1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resul-
taatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen
hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Stan-
daard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveel-
heid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te con-
troleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende
documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrek-
ken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen op-
drachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden
worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoe-
veelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsver-
plichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop
betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft
die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover
niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende
bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situe-
ring zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven
werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de
posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening ge-
schiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onvermin-
derd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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1     VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

100010 170199 Opstellen en bespreken Kwaliteitsplan EUR N
Betreft het kwaliteitsplan als vermeld in
paragraaf 1.07 in deel 1 en paragraaf 03 in deel
2.1 van dit bestek.
In het plan dient een duidelijke beschrijving
gegeven te worden van de aanpak en
uitvoeringswijze van de onderdelen als genoemd in
de betreffende paragrafen en de bijbehorende
eisen in deel 3 van dit bestek.
Daarnaast dient het inrichtingsplan onderdeel uit
te maken van het kwaliteitsplan
Het concept-kwaliteitsplan leveren binnen 5 dagen
na het daartoe gedane verzoek van de
opdrachtgever. Het concept in 2-voud leveren. st 2,00 L
Het kwaliteitsplan aanpassen aan de hand van de
bespreking met de directie en betrokkenen.
Definitief in 3-voud leveren. st 3,00 L
Kosten inclusief documenten- / versiebeheer
tijdens uitvoering.

100020 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen EUR N
landbodem.
Betreft maatregelen ten behoeve van de
werkzaamheden e.e.a. conform kwaliteitsplan.
Kosten inclusief bronmaatregelen, verbruik
veiligheidsmiddelen, instructie personeel,
luchtmetingen en veiligheidskundige begeleiding
door bevoegde deskundige.

1 Aard en mate van verontreinigende stoffen als
opgenomen in de bijlage van het V&G plan
(ontwerpfase) en de bijlagen in dit bestek.

100030 619999 Werk-, detailtekeningen en -berekeningen EUR N
Betreft het vervaardigen van alle voor het werk
benodigde werk-, detailtekeningen en
berekeningen.
Alle tekeningen en berekeningen dienen ter
goedkeuring bij de directie te worden ingediend.
Goedgekeurde tekeningen en berekeningen in 4-voud
aan de directie verstrekken. st 4,00 L

101   TERREINAFSCHEIDING
Onderstaande werkzaamheden met betrekking tot het
gebruik en de toepassing van hekwerken worden
door de opdrachtgever voorgeschreven om het
werkterrein af te schermen van de omgeving en
vormen een minimale besteksverplichting. Indien
de aannemer van mening is dat het voor de
uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is
om extra hekwerken toe te passen, bijvoorbeeld
voor de indeling van het werkterrein in schone en
verontreinigde zone, dan worden de kosten daarvan
geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen
of te zijn opgenomen in de uitvoeringskosten of
de eenmalige kosten.
Bij de inrichting van het werkterrein dient de
aannemer te zorgen voor een vrije doorgang tussen
de hoofdingang naar gebouw 22 op het terrein door
derden met voertuigen, zie ook
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101010 321399 Aanbrengen tijdelijke ontsluiting. m 30,00 V
Betreft het aanbrengen van een tijdelijke
ontsluiting op de Rijt.
Omvat de ontsluiting voor het in te zetten
materieel (transport).
Uitvoering ter keuze van de aannemer afgestemd op
het beoogde gebruik en in te zetten materieel
gedurende de uitvoering van het gehele werk
Inclusief noodzakelijk grondwerk
Lokatie: zie inrichtingstekening.

101020 321399 Instandhouden tijdelijke ontsluiting wk 25,00 V
betreft het instandhouden van de tijdelijke
ontsluiting aangebracht volgens post 102020.

101030 321399 Verwijderen tijdelijke ontsluiting. m 30,00 N
Betreft het verwijderen van de tijdelijke
ontsluiting aangebracht volgens post 102020
inclusief het herstellen van de situatie in
oorspronkelijke staat.

101040 610399 Verwijderen bestaand hekwerk. m 5,00 V
Betreft het verwijderen van het bestaand hekwerk.
Situering: ter plaatse van tijdelijke ontsluiting.
Betreft hekwerk van gaas  met staanders in
betonnen poeren.
Hekwerk in depot plaatsen op werkterrein t.b.v.
hergebruik na afronding van de werkzaamheden

101050 610399 Aanbrengen hekwerk m 5,00 V
Situering: ter plaatse van het verwijderd hekwerk
van post 101040.
Betreft bewegend en afsluitbaar deel.
Uitvoering ter keuze van de aannemer.
Hekwerk deugdelijk aansluiten op bestaand hekwerk.
Het hekwerk is gedurende de werkdag gesloten
behoudens tijdens transportbewegingen van in te
zetten materieel over de tijdelijke ontsluiting.

101060 610399 Instandhouden hekwerk wk 25,00 V
Betreft het hekwerk aangebracht volgens
bestekspost 101050.

101070 610399 Verwijderen hekwerk EUR N
Betreft het verwijderen van het hekwerk van
bestekspost 101050.
Inclusief het in oorspronkelijke staat herstellen
van het hekwerk met het vrijgekomen materiaal in
post 101040.

101080 610399 Opnemen en verplaatsen hekwerk. m 500,00 V
Betreft het hekwerk ter plaatse van het manifold
en gebouw 22
Hekwerk opnemen en plaatsen rond gebouw 22 op
aanwijzing directie m 300,00 I
Het beweegbare deel in het hekwerk opnemen,
vervoeren en plaatsen op aanwijzing directie
Hekwerk zodanig plaatsen dat aktiviteiten in en
rond gebouw 22 buiten het werkterrein van de
aannemer liggen
Overige delen in depot zetten nabij gebouw 22 op
aanwijzing van de directie m 200,00 I
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101090 610399 Instandhouden hekwerk. wk 25,00 V
Betreft het hekwerk verplaatst middels
bestekspost 101080.
Instandhouden tot na uitvoering van de
werkzaamheden en tot vervanging door hekwerk
geplaatst middels bestekspostnummer 701 en 702

101100 610399 Verwijderen hekwerk. m 300,00 V
Betreft deel hekwerk geplaatst rond gebouw 22.
Hekwerk vervoeren naar en plaatsen in depot nabij
gebouw 22 op aanwijzing van de directie

102   BEBORDING EN BEBAKENING

102010 321399 Toepassen waarschuwingsbord st 8,00 N
Afmetingen ca. 0,30 x 1,50 m
Opschrift:

UITVOERING BODEMSANERING
VERBODEN TOEGANG VOOR

        ONBEVOEGDEN art. 461 WvS.
BEZOEKERS MELDEN BIJ UITVOERDER

Tevens waarschuwingsbord voorzien van de van
toepassing zijnde pictogrammen volgens Bijlage
XVIII behorende bij artikel 8.10  van de
Arbeidsomstandighedenregeling
Bord bevestigen aan het hekwerk, incl.
bevestigingsmiddelen.
Instandhouden gedurende het werk.

104   TIJDELIJK DEPOT

104010 619999 Inrichten depot voor grond EUR N
Depot voor grond, die voldoet aan de normen voor
klasse industrie, bovenzijde afwaterend
aangebracht.
Situering ter keuze van de aannemer.
Depot verdelen in minimaal 2 compartimenten
- schoon
- industrie
Voor ca. 35.000 m3 vrijkomende grond
Maximale depot hoogte depot 5,0 m +maaiveld.

104020 619999 Onderhouden depot week 25,00 V
Het onderhoud bestaat uit:
- het regelmatig opnieuw opzetten van de grond
  naar grondsoort gescheiden.
- het verwijderen van die zaken welke in een
  gronddepot niet thuis horen.
Afdekken depot voor:
- verwaaiing stof
- indringing hemelwater
- zie deel 3 artikel 61.02.06.

104030 619999 Verwijderen depot EUR N
Betreft het verwijderen van alle bij
bestekspostnrs. 104010 en 104020 aangebrachte
materialen, inclusief verwerkings- en stortkosten.

2     OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

201   STRAATMEUBILAIR
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201010 340202 Verwijderen lichtmast. st 8,00 V
Situering: ter plaatse van de te verwijderen
tanks en saneringslocaties
Op aanwijzing van de directie

1 Lichtmast
9 Nominale masthoogte

ca. 4 m st 6,00 I
ca. 8 m st 2,00 I

2 Vrijgekomen lichtmast wordt geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben
en dient terstond van de locatie te worden
afgevoerd

202   VERHARDINGEN
De veiligheidsklasse bij het verwijderen van
verhardingen is vastgesteld op: basisklasse

2021  Tegels

202110 307313 Opbreken betontegels. m2 800,00 V
Situering zie tekening 02

9 Verschillende breedtes van 0,5 m tot 11 m
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm

9 Beton tegels ontdoen van grond
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

drachtgever geen waarde te hebben  en dienen
terstond van de locatie te worden afgevoerd.

2022  Straatstenen en klinkers

202210 307312 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 V
Situering zie tekening 02

9 Verschillende breedtes van 1 m tot 5 m
1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte

100 mm
Straatstenen ontdoen van grond

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en dienen ter
stond van de locatie te worden verwijderd

202220 307311 Opbreken straatbaksteen. m2 150,00 V
Situering zie tekening 02

9 Verschillende breedtes van 0,5  m tot 3 m.
1 Straatbaksteen standaard waalformaat

9 Straatstenen ontdoen van grond
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

drachtgever geen waarde te hebben en dienen ter
stond  van de locatie te worden verwijderd.

2023  Banden

202310 307322 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 900,00 V
Situering zie tekening 02

1 1 Bestaand uit 1 streklaag
1 In cementmortel inclusief fundering

1 Voegen gevuld met cementmortel
1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte

100 mm
9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

drachtgever geen waarde te hebben en dienen ter
stond  van de locatie te worden verwijderd.
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202320 307323 Opbreken molgoot. m 200,00 V
Situering zie tekening 02

1 Breedte 4 streklagen
1 In cementmortel inclusief fundering

1 Voegen gevuld met cementmortel
1 Straatbaksteen standaard waalformaat  dikte 100 mm

9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en dienen ter
stond  van de locatie te worden verwijderd.

2024  Gebonden verhardingen

202410 300301 Zagen verharding. m 100,00 V
Zie tekening 02, Uit- en afbraakwerkzaamheden
Ter plaatse van de aansluitingen op te behouden
asfaltverhardingen

1 Asfaltverharding
9 9 Geheel doorzagen, dikte ca. 150 mm.

202420 307102 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 2.700,00 V
Situering als aangegeven op tekening 02, uit- en
afbraak infra

9 Totale breedte variërend tussen kleiner dan 1,50 m
tot groter dan 3,00 m

1 Dikte gemiddeld 0,1  m
2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Samenstelling teerhoudend asfalt
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

bevoegd gezag erkende inrichting.

202430 307401 Verwijderen funderingslaag. m2 2.700,00 V
Betreft funderingslaag onder bestaande
asfaltverharding

9 Totale breedte variërend tussen kleiner dan 1,50
m tot groter dan 3,00 m

2 Gemiddelde dikte 150 mm
1 Ongebonden funderingsmateriaal

9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen
terstond van het Rijksterrein te worden afgevoerd.
Kwaliteit zie bijlage 05

2025  Verwijderen diverse bestratingsmaterialen

202510 307399 Opnemen diverse bestratingsmaterialen. EUR N
Situering binnen het werkterrein geplaatst in
verschillende depots op het terrein
Betreft:
betonstraatstenen
tegels
kantopsluitingen
straatbakstenen
metselwerkstenen
Zie foto 21 voor een impressie van de materialen
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen
terstond van het Rijksterrein te worden afgevoerd.

203   ROOIEN BOS EN BEGROEIING
Bij de verwijdering van de bebossing op het talud
van de 3 tanks (5000 m3) dient rekening te worden
gehouden met een talud van 1 op 1.
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203010 510112 Verwijderen bos. are 100,00 V
Betreft het verwijderen van het bos binnen het
werkterrein, vnl. ter plaatse van tank 3, 4 en 5
en de bodemsaneringslocaties
Boomsoort(en): eik en berk
Beplantingsdichtheid:  zeer dicht

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
4 Stamdiameter: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,5  m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-

ver geen waarde te hebben
3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-

drachtgever geen waarde te hebben

203020 510116 Verwijderen begroeiing. are 50,00 V
Betreft het verwijderen van de aanwezige
begroeiing.
Zie tekening
Karakter van de begroeiing: divers

1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een verwerker
acceptatie en verwerkingskosten zijn voor
rekening van de aannemer (inclusief stobben) en
dienen te zijn inbegrepen in deze post

204   INSTALLATIES
Betreft het ontmantelen.
Bij het ontmantelen van product- of
productieinstallaties en het verbindend
leidingwerk is veiligheidsklasse 2F van
toepassing.
Asbesthoudende pakkingen verwerken volgens
bestekspost 205140

204010 114299 Verwijderen sludge lit 25.000,00 V
Betreft het verwijderen van sludge van het in de
tanks en brandstofleidingwerk aanwezige
restproduct
Restproduct laten verwerken bij een erkend
verwerkingsbedrijf
Inclusief leveren van een afvoerbewijs aan de
directie
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer

204020 114201 Slopen opslagtanks. st 1,00 V
Situering volgens tekening/bij gebouw 22

9 Gelegen onder maaiveld, onder betonnen afdekplaat
inclusief benodigd grondwerk en verwijdering
betonplaat

1 Van staal inhoud 4.000 liter
9 Lege brandstoftanks voor diesel en kerosine,

incl.ontluchtings-, vul- en afvoerleidingen tot
aan gebouw 22.

9 Tanks inclusief bijbehorend leidingwerk afvoeren
naar erkend verwerkingsbedrijf inclusief levering
van een verschrotingsbewijs en
KIWA-certificaat, waarin is vastgelegd dat de
tank is gereinigd en milieutechnisch buiten
bedrijf is gesteld, aan de directie
Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen
te worden afgevoerd van het Rijksterrein

Bladnr. 17



RAW0083-00940 Bodemsanering en sloop DPO depot Best
Bestek nr. 207.09.7105.84 10-05-2012

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

204030 114201 Slopen opslagtanks. st 1,00 V
Situering binnen het werkterrein, zie
fotobijlage, foto 01

1 Gelegen boven maaiveld
1 Van staal inhoud 2.000 liter

9 Lege brandstoftanks voor diesel en kerosine,
incl. ontluchtings-, vul- en afvoerleidingen

9 Tanks inclusief bijbehorend leidingwerk afvoeren
en laten verschroten bij een erkend
verwerkingsbedrijf inclusief levering van een
verschrotingsbewijs en KIWA-certificaat, waarin
is vastgelegd dat de tank is gereinigd en
milieutechnisch buiten bedrijf is gesteld, aan
de directie

204040 112801 Slopen installaties. st 1,00 V
Betreft installaties in gebouw 1, 4, 5 en 25

9 9 Electrotechnische, klimaat-, gas- en
drinkwaterinstallatie

1 Omschrijving installatie CV-installaties o.a.
Furore, Nefit

9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
worden afgevoerd van het Rijksterrein

204050 112801 Slopen installaties. st 4,00 V
Betreft installaties in gebouw 1 en 25

9 9 Pompinstallaties, zie fotobijlage foto 02
1 Omschrijving installatie motoren

Cat D353 st 2,00 I
Hittzinger SGS 5C04T st 2,00 I

9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
worden afgevoerd van het Rijksterrein

204060 114101 Slopen installaties. st 4,00 V
Betreft brandstoftransportinstallaties in
gebouwen
Betreft installaties in gebouw 1, 3, 21 en 29, zie
foto 03

1 Omschrijving installatie brandstoftransport-
installaties

1 Leidingen staal, diverse diameters
9 Voornaamste onderdelen leidingen, appendages,

koppelingen, afsluiters, (asbesthoudende)
pakkingen

9 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
volgens bestekspostnr. 205140: asbesthoudende
pakkingen
Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen
te worden afgevoerd van het Rijksterrein

204070 114101 Slopen installaties. st 4,00 V
Betreft brandstofinstallaties zgn meetlus, zie
foto 04

1 Omschrijving installatie brandstoftransport-
installatie

1 Leidingen staal, diverse diameters
9 Voornaamste onderdelen leidingen, appendages,

koppelingen, afsluiters, (asbesthoudende)
pakkingen

9 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
volgens bestekspostnr. 205140: asbesthoudende
pakkingen
Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen
te worden afgevoerd van het Rijksterrein
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204080 114101 Slopen installaties. st 6,00 V
Betreft brandstofinstallaties in afsluiterputten
van bestekspost 255

1 Omschrijving installatie
brandstoftransportinstallatie

1 Leidingen staal, diverse diameters
9 Voornaamste onderdelen leidingen, appendages,

koppelingen, afsluiters, (asbesthoudende)
pakkingen

9 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
volgens bestekspostnr. 205140: asbesthoudende
pakkingen
Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen
te worden afgevoerd van het Rijksterrein

204090 114101 Slopen installaties. st 1,00 V
Betreft lozingspunt op het Wilhelminakanaal
gelegen op ca. 1 km van het object
Verwijderen na afronding van de grondwatersanering

1 Omschrijving installatie zgn bargeloading t.b.v.
bevoorrading schepen met brandstoffen en thans
lozingsvoorziening

1 Leidingen vml. brandstofleiding staal
9 Voornaamste onderdelen leidingen, appendages,

koppelingen, afsluiters, (asbesthoudende)
pakkingen

9 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
volgens bestekspostnr. 205140: asbesthoudende
pakkingen
Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen
te worden afgevoerd

204100 114101 Slopen installaties. st 2,00 V
Betreft brandblusinstallaties in gebouw 6 en 26

1 Omschrijving installatie pompinstallatie t.b.v.
oppompen grondwater voor blusvoorziening, zie
foto 05

1 Leidingen staal
1 Voornaamste onderdelen leidingen, appendages en

(diesel)pomp Angus LD 1600
9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
worden afgevoerd van het Rijksterrein

205   SLOPEN GEBOUWEN EN OPSTALLEN
Veiligheidsklasse: basisklasse voor de
werkzaamheden aan gebouwen/opstallen gerelateerd
aan brandstofinstallaties
De aannemer dient rekening te houden met zware
bewapening van de betonnen elementen (aanwezig
t.g.v. bescherming tegen inslag zware explosieven
in oorlogssituaties) in de diverse te slopen
gebouwen/objecten
Alle vrijgekomen materialen zijn op locatie
aanwezig en dienen te worden geladen in middelen
van vervoer en getransporteerd naar een erkend
verwerker.
Inclusief verzorging en levering van
omschrijvingsformulieren, weegbonnen, e.d.
Alle vrijgekomen materialen moeten door
verwerkingslocatie in eigendom worden
overgenomen.
Registratie van af te voeren / afgevoerde
materialen via een geijkte  weegbrug.
Afvoer,acceptatie en verwerking van
alle vrijkomende materialen (bouw en sloopafval,
nog aanwezige installaties en nog aanwezig
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interieur) komen voor rekening van de aannemer.
Het is toegestaan het vrijgekomen beton en
metselpuin op locatie te breken. De kosten voor
het legaliseren, het inrichten van depots, de
locatie van de mobiele breker en het breken op
locatie worden geacht bij de betreffende
besteksposten voor de sloopwerkzaamheden te zijn
opgenomen.
Voor uitvoering wordt aan de directie een
afvalstromen plan overhandigt waaruit blijkt naar
welke verwerker de materialen worden afgevoerd.
Afwerking sloopplaats: vrij  van puin-, hout-,
beton en overige sloopresten.
In bijlage 08 is een fotobijlage opgenomen met
een indicatie van de te slopen gebouwen, objecten
en installaties.

2051  Verwijderen asbest
Betreft het verwijderen van asbesthoudende
materialen in of aan de te slopen panden en/of
installaties conform het asbestverwijderings-
besluit.

205110 111199 Verzorgen asbestverwijderingsplan EUR N
Betreft het verzorgen van een werkplan
asbestverwijdering conform eisen in bijlage G van
de richtlijn SC-530
Werkplan in 2 voud aanleveren aan de directie. st 2,00 L

205120 111199 Verzorgen kennisgeving m.b.t. asbestverwijdering EUR N
Betreft het verzorgen van en het indienen van een
meldingsformulier asbestverwijderingswerk aan de
arbeidsinspectie.
Een afschrift van het meldingsformulier
overhandigen aan de directie.

205130 111199 Verwijderen asbesthoudende materialen. EUR N
Betreft het verwijderen van alle asbesthoudende
materialen volgens de asbestinventarisatie in
bijlage 06 door een bedrijf in het bezit van een
geldig certificaat in het kader van de SC-530,
overeenkomstig deze richtlijnen. Het certificaat
overhandigen aan de opdrachtgever voorafgaand aan
de uitvoering.
Kosten voor transport acceptatie en verwerking
is bij deze post inbegrepen.

205140 111199 Verwijderen asbesthoudende materialen. st 200,00 A
Betreft het verwijderen van alle asbesthoudende
pakkingen in de installaties (m.n. brandstof-
terreinleidingen, installaties van post 204, 2055
en 2056) door een bedrijf in het bezit van een
geldig certificaat in het kader van de SC-530,
overeenkomstig deze richtlijnen
Het certificaat overhandigen aan de opdrachtgever
voorafgaand aan de uitvoering
Kosten voor transport acceptatie en verwerking
is bij deze post inbegrepen.

205190 111199 Verrichten eindmeting asbest EUR N
Betreft het verrichten van de eindmeting(en)
overeenkomstig NEN 2990, incl. het verzorgen van
de rapportage(s) van deze eindmetingen binnen 2
dagen na beëindiging van de asbestsanerings-
werkzaamheden.

2052  Slopen opstallen
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205210 111101 Slopen gebouw 4 st 1,00 V
Situering zie tekening 02, Uit- en afbraak infra

1 Gebruiksaard kleed- en doucheruimte en CV-ruimte
Aantal bouwlagen 1, zie foto 06

1 Bouwaard en materiaal o.a. beton, gewapend beton,
staal, metselwerk, hout, meerlaagsebitumineuze/
teer dakbedekking, etc.

1 Diepte tot waarop gesloopt moet worden onderkant
fundering

9 Vrijgekomen materialen, inclusief
inventaris/vloerbedekking etc. worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen
te worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

205220 111199 Slopen gebouw 1 st 1,00 V
Betreft het slopen van gebouw 1 inclusief de
fundering, zie foto 07
Bouwaard en materiaal
Het gebouw bestaande  uit een gehele betonnen
constructie met stalen binnen en buiten kozijnen
compleet te amoveren. Inclusief de technische- en
sanitaire installaties.
Materiaal gegevens:
fundering bestaat uit een strokenfundering.
Buitenmuren: gew. beton dik 40 cm.
Luiken, roosters afschermplaten deuren en
kozijnen: staal.
Binnenwanden: gew. beton dik 20 cm.
Begane grondvloer: gew. stampbetonnen vloer dik
ca. 10 cm met daarop een cement vloer dik ca. 10
cm.
Dak: gew. betonnen dak dik ca. 22 cm afgewerkt
met meerlaagsebitumineuze/teer dakbedekking.
Overige:
- wand en plafondbekleding van akoestisch
materiaal;
- sanitaire toestellen;
- elektrische installatie;
- werktuigbouwkundige installatie;
- aanwezige inventaris.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

205240 111101 Slopen gebouw 5 st 1,00 V
Situering, zie tekening 02, Uit- en afbraak infra

1 Gebruiksaard kantoor, aantal bouwlagen 1, zie
foto 08

1 Bouwaard en materiaal o.a. beton, gewapend beton,
staal, metselwerk, hout, meerlaagsebitumineuze/
teer dakbedekking, etc.

1 Diepte tot waarop gesloopt moet worden onderkant
fundering

9 Vrijgekomen materialen inclusief
inventaris/vloerbedekking etc. worden geacht voor
deopdrachtgever geen waarde te hebben en dienen
te worden afgevoerd naar een erkende verwerker.
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205250 111101 Slopen bijgebouw. st 1,00 V
Situering naast gebouw 5

1 Gebruiksaard vogelkooi
Aantal bouwlagen 1

1 Bouwaard en materiaal hout met staal constructie
bedekt met gaas
Zie foto 09

1 Diepte tot waarop gesloopt moet worden onderkant
fundering

9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

205260 111101 Slopen gebouw 3 en 21 st 2,00 V
Situering, zie tekening 02 Uit- en afbraak infra

1 Gebruiksaard pompinstallatie
Aantal bouwlagen 1

1 Bouwaard en materiaal dak
damwandprofielen, op kolommmen van staal

1 Fundering bestaat uit gewapend beton
wanddikte ca. 25 cm, hoogte ca. 2m, totale lengte
ca. 26m
Zie foto 10

1 Diepte tot waarop gesloopt moet worden onderkant
fundering

9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

205270 111101 Slopen gebouw 6 en 26 st 2,00 V
Situering, zie tekening 02 Uit- en afbraak infra

1 Gebruiksaard stalling/pompgebouw blusvoorziening
Aantal bouwlagen 1

1 Bouwaard en materiaal gewapend betonnen
constructie(ca. 15 cm) met stalen kozijnen/deuren
Dak afgewerkt met meerlaagse bitumineuze/teer
dakbedekking en kunststof lichtkoepel
put van metselwerk t.b.v. pompinstallatie
zie foto 11

1 Diepte tot waarop gesloopt moet worden onderkant
fundering

9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

205280 111101 Slopen gebouw 16/17/19/20 st 4,00 V
Situering, zie tekening 02 Uit- en afbraak infra

1 Gebruiksaard stalling
Aantal bouwlagen 1

1 Bouwaard en materiaal bakstenen constructie,
vloer gewapend beton, dak kunststof platen
lxbxh = 2,1x2,0x2,1m st 1,00 I
lxbxh = 1,5x1,7x2,1m st 3,00 I
Zie foto 12

1 Diepte tot waarop gesloopt moet worden onderkant
fundering

9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
worden afgevoerd naar een erkende verwerker
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205290 111101 Slopen gebouw 24. st 1,00 V
Situering, zie tekening 02 Uit- en afbraak infra

1 Gebruiksaard stalling/opslag
Aantal bouwlagen 1, zie foto 13

1 Bouwaard en materiaal wanden en dak bestaan uit
kunststof damwandprofiel, vloer gewapend beton
Zie foto

1 Fundering bestaat uit gewapend beton, ca. 10 cm
1 Diepte tot waarop gesloopt moet worden onderkant

fundering
9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
worden afgevoerd naar een erkende verwerker

2053  Slopen opstallen

205310 111101 Slopen gebouw 25 st 1,00 V
Situering, zie tekening 02 Uit- en afbraak infra

1 Gebruiksaard werkplaats
Aantal bouwlagen 1

1 Bouwaard en materiaal o.a. beton, gewapend beton,
staal, metselwerk, hout, meerlaagsebitumineuze/
teer dakbedekking, etc.
Zie foto 14

1 Diepte tot waarop gesloopt moet worden onderkant
fundering

9 Vrijgekomen materialen inclusief  inventaris/
vloerbedekking etc. worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
worden afgevoerd naar een erkende verwerker

205320 111101 Slopen gebouw 27. st 1,00 V
Situering, zie tekening 02, Uit- en afbraak infra

1 Gebruiksaard Stalling
Aantal bouwlagen 1

1 Bouwaard en materiaal betonnen constructie met
stalen kozijnen en deuren
Dak afgewerkt met meerlaagse bitumineuze/teer
dakbedekking
Wanden en vloer gewapend beton ca. 15 cm
Zie foto 15

1 Diepte tot waarop gesloopt moet worden onderkant
fundering

9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
worden afgevoerd naar een erkende verwerker

205330 111101 Slopen gebouw 28. st 1,00 V
Situering, zie tekening 02, Uit- en afbraak infra

1 Gebruiksaard Stalling
Aantal bouwlagen 1

1 Bouwaard en materiaal betonnen constructie met
stalen kozijnen en deuren
Dak afgewerkt met meerlaagse bitumineuze/teer
dakbedekking
Wanden en vloer gewapend beton ca. 15 cm
Zie foto 16

1 Diepte tot waarop gesloopt moet worden onderkant
fundering

9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
worden afgevoerd naar een erkende verwerker
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205350 111101 Slopen gebouw 29. st 1,00 V
Situering, zie tekening 02, Uit- en afbraak infra

1 Gebruiksaard Pompgebouw
Bouwlagen 1

1 Bouwaard en materiaal betonnen constructie met
stalen kozijnen en deuren
Dak, wanden en vloer gewapend beton, dikte ca. 40
cm.
Zie foto 17

1 Diepte tot waarop gesloopt moet worden onderkant
fundering

9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
worden afgevoerd naar een erkende verwerker

205360 111101 Slopen manifold. st 2,00 V
Situering, zie tekening 02, Uit- en afbraak infra

1 Gebruiksaard manifold
1 Bouwaard en materiaal gaasconstructie met stalen

palen ingebed in het beton
Vloer bestaande uit beton tegels 30 x 30 x 6 cm
Zie foto 17b/18

1 Fundering bestaat uit gewapend betonconstructie
opgebouwd uit keerwanden,
totale lengte fundering manifold m 64,00 I
totale lengte fundering manifold geb 29 m 56,00 I

1 Diepte tot waarop gesloopt moet worden onderkant
fundering

9 Vrijkomende grond uit talud fundering vervoeren
naar depot van besteknummer 104010. Overige
vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
worden afgevoerd naar een erkende verwerker

205370 111101 Slopen schuilbunker. st 1,00 V
1 Gebruiksaard schuilplaats

1 Bouwaard en materiaal gewapend betonelementen
bxlxh 2x1,8x1,8 m st 6,00 I
bxlxh 1x1,8x1,8 m st 8,00 I
dikte 20cm
PVC pijp
Zie foto 19

1 Diepte tot waarop gesloopt moet worden onderkant
fundering

9 Vrijkomende grond uit gronddekking vervoeren naar
depot van bestekspost 104010
Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen
te worden afgevoerd naar een erkende verwerker

2054  Slopen funderingen
Het grondwerk dient te zijn inbegrepen in de
betreffende besteksposten en dient te geschieden
op aanwijzing van de milieukundige begeleider

205410 113199 Slopen fundering. EUR N
Betreft het slopen van de nog aanwezige fundering
vml. geb 8
Situering: ten westen van gebouw 5
Fundering op staal
Gew. beton dik ca. 30 cm
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
worden afgevoerd naar een erkende verwerker
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205420 113199 Slopen fundering. st 4,00 V
Betreft het slopen van de fundering van de
meetlussen van bestekspost 204070
Fundering bestaande uit stelconplaten st 12,00 I
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
worden afgevoerd naar een erkende verwerker

2055  Slopen putten
Het grondwerk dient te zijn inbegrepen in de
betreffende besteksposten en dient te geschieden
op aanwijzing van de milieukundige begeleider
Asbesthoudende pakkingen verwerken volgens
bestekspost 205140
Ontstane gaten opvullen met grond uit depot van
bestekspost 104020 voor zover daar geen separate
posten voor zijn opgenomen

205510 112299 Slopen waterput. st 1,00 V
Betreft slopen van de put inclusief fundering.
Gebruiksaard: Olie/waterscheider
Situering: ten oosten van gebouw 1
Het object bestaat uit  betonnen constructie met
deksel van staal en gaas
Afmetingen: 6,4m x 2,1m (betondikte ca. 25 cm),
h=3,4m
Bouwaard en materiaal beton met stalen deksel
Afmetingen: lxb = ca. 1,8 x 1,6 m
Dikte beton ca. 15 cm
Diepte tot waarop gesloopt moet worden:
onderzijde put op ca. 1,3 m
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
worden afgevoerd naar een erkende verwerker

205520 112299 Slopen waterput. st 2,00 V
Betreft slopen put nabij tank 3 en tank 5
Gebruiksaard: waterafscheider
Bouwaard en materiaal: metselwerk
Afmetingen: lxb = ca. 1,6 x 1,0 m
Diepte tot waarop gesloopt moet worden:
onderzijde put op ca. 1,5 m
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
worden afgevoerd naar een erkende verwerker

205530 112299 Slopen put. st 12,00 V
Betreft slopen van putten inclusief aanwezige en
bijbehorende installaties
Situering: Binnen het werkterrein nabij de
terreingrenzen
Gebruiksaard: hydrantputten.
Bouwaard en materiaal beton met stalen deksel
inclusief werktuigbouwkundige installatie (stalen
leiding incl. appendages etc.)
Afmetingen: lxb = 1,9 x 1,2 m.
Dikte beton: ca. 15 cm
Diepte tot waarop gesloopt moet worden:
onderzijde put op ca. 1,3 m
Vrijgekomen materialen incl. installaties worden
geacht voor de opdrachtgever geen waarde te
hebben en dienen te worden afgevoerd naar een
erkende verwerker
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205540 112299 Slopen put. st 1,00 V
Betreft slopen van put nabij gebouw 1
Gebruiksaard: afsluiterput
Bouwaard en materiaal beton met stalen deksel
Afmetingen: lxb = ca. 1,8 x 1,6 m
Dikte beton ca. 15 cm
Diepte tot waarop gesloopt moet worden:
onderzijde put op ca. 1,3 m
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
worden afgevoerd naar een erkende verwerker

205550 112299 Slopen put. st 1,00 V
Betreft slopen van put nabij manifold
Gebruiksaard: afsluiterput
Bouwaard en materiaal beton met stalen deksel
Afmetingen: lxb = ca. 1,2 x 1,2 m
Dikte beton ca. 15 cm
Diepte tot waarop gesloopt moet worden:
onderzijde put
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
worden afgevoerd naar een erkende verwerker

205560 112299 Slopen put. st 1,00 V
Betreft slopen van put nabij manifold
Gebruiksaard: afsluiterput
Bouwaard en materiaal beton met stalen deksel en
leidingwerk
Afmetingen: lxb = ca. 0,7 x 0,7 m
Dikte beton ca. 15 cm
Diepte tot waarop gesloopt moet worden:
onderzijde put op ca. 0,4m
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
worden afgevoerd naar een erkende verwerker

205570 112299 Slopen put. st 1,00 V
Betreft slopen van put nabij manifold
Gebruiksaard: afsluiterput
Bouwaard en materiaal beton met stalen deksel
Afmetingen: lxb = ca. 2,7 x 1,6 m
Dikte beton ca. 15 cm
Diepte tot waarop gesloopt moet worden:
onderzijde put op ca. 1,4m
Inclusief sloop complete installatie in put
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
worden afgevoerd naar een erkende verwerker

205580 112299 Slopen put. st 2,00 V
Betreft slopen van put aan voorzijde geb 29 en put
ten westen geb. 22
Gebruiksaard: afsluiterput
Bouwaard en materiaal beton met stalen deksel
Afmetingen: lxb = ca. 2,4 x 2,0 m
Dikte beton ca. 15 cm
Diepte tot waarop gesloopt moet worden:
onderzijde put op ca. 1,5m
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
worden afgevoerd naar een erkende verwerker
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205590 112299 Slopen put en lozingsvoorziening. st 1,00 V
Betreft slopen van put langs Wilhelminakanaal
Gebruiksaard: afsluiterput / lozingsvoorziening
Tijdstip van sloop: na afronding van de
grondwatersanering op aanwijzing van de directie
Bouwaard en materiaal: betonnen put met stalen
deksel
Afmetingen: lxbxh = ca. 1,6 x 1,3 x 1,6 m
Dikte beton ca. 15 cm
Diepte tot waarop gesloopt moet worden:
onderzijde put.
Put op talud, zie foto 20
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
worden afgevoerd naar een erkende verwerker

2056  Verwijderen / slopen bovengrondse opslagtanks
Veiligheidsklasse: basisklasse
Het grondwerk vanaf maiveld en dieper ter plaatse
van tank 3 en tank 5 dient te geschieden op
aanwijzing van de milieukundige begeleider

205610 112899 Slopen bovengrondse tank, 5.000 m3 st 3,00 N
Situering, zie tekening 02, Uit- en afbraak infra
Gebruiksaard: opslag van kerosine
Bouwaard en materiaal: stalen tank 5.000 m3  in
een betonnen ommanteling, toegangstunnel,
gronddekking met talud ca. 10.000 m3
brandwal, werktuigbouwkundige- ,
electrotechnische installaties en
constructiedelen.
Vloerconstructie:
De betonnenvloer is opgebouwd uit een
constructievloer dik ca. 35 cm op een betonnen
werkvloer dik 10 cm
Op de vloer een afwerkvloer dik 7,5 cm.
De constructievloer is voorzien van in totaal 29
stuks poerconstructies, dik totaal 50 cm afm. ca.
200x200 cm.
Voorzien van sterk gewapende vorstrand
Wandconstructie:
Gew. betonnen wanden dik 30 cm en 7,50 m1.
Stalen tank:
Vloerbeplating dik ca. 8 mm
Wandbeplating dik 10 mm tot een hoogte van 365
cm. overige is dik ca 6 mm. De wand is voorzien
van verstijvingsringen (segmentplaten) en overige
wand versteviging.
Dakbeplating dik 8 mm.
De beplatingen zijn aan de buitenzijde voorzien
van een asfaltpreparaat.
In de tank stalen buisvormige kolommen diameter 10
cm. In totaal ca. 29 stuks. De kolommen zijn
volgestort met beton.
Dakkonstructie:
Gew. betonnen dak dik 30 cm voorzien van totaal 4
stuks betonnen mangat opstanden elk groot
170x240x80 cm met wanden dik 20 cm.  De mangat
opstanden zijn tevens voorzien van een
tankontluchting.
Leidingkoker:
Een betonnen leidingkoker, lengte 9m1, breedte
inwendig  195 cm.
De wanden, vloer en dak zijn dik 25 cm.
De betonommanteling en de leidingkoker zijn aan
de buitenzijde voorzien van een asfaltpreparaat
(ca. 2,5 kg/m2).
Gronddekking en talud:
Gronddekking op dakvloer ca. 60 cm
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Talud 1:1,5
Luiken, roosters, afschermplaten deuren en
kozijnen: staal.
Overige:
- aan en afvoerleidingen van metaal;
- hefinrichting;
- electrische installatie;
- werktuigbouwkundige installatie.
Afwerking sloopplaats:
Ruimtelijke afmetingen (inw):
Hoogte 7,50 m1 met een diameter van 30,60 m1.
De gemiddelde hoogte t.o.v. het terrein is ca.
4,75 m1
Diepte tot waarop gesloopt moet worden
onderkant fundering ca. 3,75 m -mv
Inclusief inwendige reiniging constructie incl
appendages voorafgaand aan sloop
Incl. benodigde grondwerk tot onderkant fundering
Vrijgekomen grond vervoeren naar depot van
bestekspost 104010
Asbesthoudende pakkingen verwerken volgens
bestekspost 205140
Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen
te worden afgevoerd naar een erkende verwerker
Naar schatting komen o.a. de volgende hoeveelheden
vrij
- beton ton 9.000,00 I
- staal ton 180,00 I
- stalen kolommen met beton ton 60,00 I
Deze hoeveelheden zijn slechts indicatief en
uitsluitend ter informatie. Aan deze hoeveelheden
kunnen geen rechten worden ontleent, nog geven
deze (bij eventuele afwijking) recht op
verrekening.

207   KABELS EN LEIDINGEN

2071  Kabels

207110 263199 Graven proefsleuven m 120,00 V
Betreft het graven van proefsleuven t.b.v. het
opzoeken van kabels en leidingen.

207120 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 1.500,00 V
Situering op aangeven directie

5 In slappe grond, met veel hinder van aanwezige ka-
bels, leidingen of boomwortels

6 Sleufbreedte 0,80 m
2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé welke

verwijderd dienen te worden voor de werkzaamheden
in het kader van de sloop en sanering.

207130 261101 Verwijderen grondkabel. m 5.000,00 V
Situering binnen het werkterrein

9 Betreft diverse soorten verlaten kabels
9 Vrijkomende materialen afvoeren conform huidige

wet- en regelgeving.
Verwerkingsbonnen moeten aan de directie worden
overhandigd

207140 230199 Verwijderen drainage. m 800,00 V
Situering binnen het werkterrein
Betreft o.a. drainage binnen tankwallen
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
worden afgevoerd naar een erkende verwerker
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2072  Brandstof terreinleiding

207210 240202 Graven en aanvullen sleuf. m 1.100,00 V
situering zie tekening 10 en 11

9 T.b.v. te verwijderen brandstof terreinleiding.
Grondsoorten gescheiden ontgraven
In vaste grond, met veel hinder van aanwezige
kabels, leidingen en boomwortels.

9 Sleufdiepte 1,50 m
9 Sleufbreedte variabel i.v.m. meerdere leidingen

in tracé
9 Betreft bestaand leiding tracé

207220 251305 Verwijderen stalen buis. m 1.750,00 V
Situering zie tekening 10 en 11
Leidingen tussen te slopen objecten, bouwwerken,
en/of putten
Voorafgaand aan de verwijdering dient de te
verwijderen leiding gereinigd te worden.
Betreft  verwijderen stalen buis, geasfalteerd
vanaf de afsluiter tot afsluiter inclusief alle
afsluiters en appendages.

1 Nominale middellijn(en): 12" , 10" en 8"
3 Wanddikte: 9 mm of meer

1 Verbindingen: niet-trekvast
9 Vrijkomende sludge afvoeren via bestekspostnummer

204010
Overige vrijkomende materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn
niet herbruikbaar en dienen afgevoerd te worden
naar een erkende verwerkingsinrichting.
Verwerkingsbonnen moeten aan de directie worden
overhandigd.

209   RESTMATERIALEN VERVOEREN EN VERWERKEN
Alle in de besteksposten genoemde materialen zijn
op locatie aanwezig en dienen te worden geladen
en getransporteerd naar een erkende
verwerkerInclusief het verzorgen en leveren van
omschrijvingsformulieren, weegbonnen e.d.
Alle vrijgekomen materialen moeten door de
verwerkingslocatie in eigendom worden overgenomen
Registratie van af te voeren / afgevoerde
materialen via een geijkte weegbrug

209010 610322 Verwijderen hek. st 1,00 V
Betreft losstaand hekwerk binnen werkterrein

9 Beweegbare delen van hekwerk st 2,00 I
1 Lengte tot 7,5 m

9 Palen van staal in betonnen poeren
2 Hekwerk van metaal

9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
worden afgevoerd naar een erkende verwerker

3     BEMALING GRONDSANERING
Veiligheidsklasse: Zie V&G-plan ontwerpfase

301   BRONBEMALING
Betreft de bronbemaling voor de grondsanering ter
plaatse van het manifold, tank 3, tank 5 en
pompgebouw A
Energievoorziening volgens bestekspost 309

3010  Toepassen bronbemaling
In verband met de maximale capaciteit van de
afvoer wordt er voor het gehele werk een maximaal
(piek) debiet van 75 m3 per uur voorgeschreven.
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301010 210299 Toepassen bronbemaling manifold. EUR N
Ten behoeve van het drooghouden van een
ontgraving.
Bemaling zal verontreinigd water aantrekken.
Verlagen freatisch grondwaterniveau tot 0,5 m
beneden ontgravingsniveau
Verticale filters van het principe zwaartekracht
bemaling
Opbouw ter keuze van de aannemer.
Bemaling aansluiten op waterbehandeling volgens
bestekspost 302
Instandhouden gedurende de ontgraving van
bestekspost nr. 501010 en 501020
Filters en stijgbuizen naderhand verwijderen en
de gaten vullen met zand.

301020 210299 Toepassen bronbemaling tank 3. EUR N
Ten behoeve van het drooghouden van een
ontgraving.
Bemaling zal verontreinigd water aantrekken.
Verlagen freatisch grondwaterniveau tot 0,5 m
beneden ontgravingsniveau
 Verticale filters van het principe zwaartekracht
bemaling, opbouw ter keuze van de aannemer.
Bemaling aansluiten op waterbehandeling volgens
bestekspost 302
Instandhouden gedurende de ontgraving van
bestekspostnr. 501210 en 501220
Filters en stijgbuizen naderhand verwijderen en
de gaten vullen met zand.

301030 210299 Toepassen bronbemaling tank 5. EUR N
Ten behoeve van het drooghouden van een
ontgraving.
Bemaling zal verontreinigd water aantrekken.
Verlagen freatisch grondwaterniveau tot 0,5 m
beneden ontgravingsniveau
Verticale filters van het principe zwaartekracht
bemaling, opbouw ter keuze van de aannemer.
Bemaling aansluiten op waterbehandeling volgens
bestekspost 302. Instandhouden gedurende de
ontgraving van bestekspostnr. 501310 en 501320
Filters en stijgbuizen naderhand verwijderen en
de gaten vullen met zand.

301040 210299 Toepassen bronbemaling pompgebouw A EUR N
Ten behoeve van het drooghouden van een
ontgraving.
Bemaling zal verontreinigd water aantrekken.
Verlagen freatisch grondwaterniveau tot 0,5 m
beneden ontgravingsniveau
Verticale filters van het principe zwaartekracht
bemaling, opbouw ter keuze van de aannemer.
Bemaling aansluiten op waterbehandeling volgens
bestekspost 302.
Instandhouden gedurende de ontgraving van
bestekspostnr. 501110 en 501120
Filters en stijgbuizen naderhand verwijderen en
de gaten vullen met zand.
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302   WATERBEHANDELINGSINSTALLATIE BRONNERING
De opstelplaats dient vloeistofdicht te zijn
uitgevoerd
Inclusief voorziening voor opvang en verwerking
(regen-)water via de zuiveringsinstallatie
Energievoorziening volgens bestekspost 309
Eventuele stilstand van de waterreinigings-
installatie(s) tussen diverse periode van
bemalingen van de posten 301010 t/m 301040 t.b.v.
de ontgravingen worden geacht te zijn inbegrepen
Inclusief debietregistratie, zie deel 3, 17.42.01
Uitvoering zonder reclameopschriften en/of
bedrijfsnamen

302010 210802 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N
Betreft olie/benzine afscheider/zandvang ten
behoeve van de behandeling van vrijkomend water
uit de bemalingen van bestekspost 3010
OBAS waterpas opstellen en vullen met schoon
leidingwater of oppervlaktewater (= bijwoonpunt)
Afvoerleiding aansluiten op waterreinigings-
installatie van post 302020.

302020 171401 Aanbrengen waterreinigings-installatie. EUR N
Betreft ontijzeringsinstallatie

1 Reinigings-installatie bedrijfsgereed opstellen
t.b.v. het reinigen van water, afkomstig van de
bemaling volgens bestekspost 3010
Opbouw en dimensionering ter keuze van de aannemer

1 Aanbrengen eerste vulling van filtermateriaal
1 Lozen gereinigd water via een leiding aansluiten

op reinigingsinstallatie van bestekspost 302030

302030 171401 Aanbrengen waterreinigings-installatie. EUR N
Betreft striptoren ten behoeve van de reiniging
van vluchtige verontreinigingen uit het
vrijkomende water

1 Reinigings-installatie bedrijfsgereed opstellen
t.b.v. het reinigen van water, afkomstig van de
bemaling volgens bestekspost 3010
Opbouw en dimensionering ter keuze van de
aannemer

1 Aanbrengen eerste vulling van filtermateriaal
1 Lozen gereinigd water via een leiding op

zuiveringsinstallatie  volgens bestekspost 302040

302040 171401 Aanbrengen waterreinigings-installatie. EUR N
Betreft actieve koolfilter ten behoeve van de
reiniging van het vrijkomende water

1 Reinigings-installatie bedrijfsgereed opstellen
t.b.v. het reinigen van water, afkomstig van de
bemaling volgens bestekspostnr. 3010
Opbouw en dimensionering ter keuze van de aannemer

1 Aanbrengen eerste vulling van filtermateriaal
(actieve kool) wordt geacht te zijn inbegrepen

1 Lozen gereinigd water op de infiltratievijver met
overstort op het Wilhelminakanaal.
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302050 171305 Water reinigen. dag 60,00 V
Betreft  het in bedrijf houden van de gehele
waterreinigingsinstallatie van bestekspostnr.
302010 t/m 302040
Betreft de bedrijfsvoering van de complete water-
reinigings-installatie (inclusief de eventueel
aangebrachte alarmerings-installatie)

1 Continu (dag en nacht) reinigen
1 Reinigingsresultaat: dient te voldoen aan het

gestelde in tabel 3.1b van artikel 3.1 van het
Activiteitenbesluit Wet milieubeheer

302060 171412 Verwijderen waterreinigings-installatie. EUR N
Betreft olie/benzine afscheider/zandvang
Betreft de waterreinigings-installatie, aange-
bracht volgens bestekspostnr. 302010

1 Opstelplaats in de oorspronkelijke toestand her-
stellen

9 Inclusief het afvoeren en verwerken van
afgescheiden vloeistoffen en bezinksels in de
waterreinigingsinstallatie

302070 171412 Verwijderen waterreinigings-installatie. EUR N
Betreft ontijzeringsinstallatie
Verwijderen na einde gebruik, op aanwijzing van de
directie
Betreft de waterreinigings-installatie, aange-
bracht volgens bestekspostnr. 302020

1 Opstelplaats in de oorspronkelijke toestand her-
stellen

9 Inclusief het verwerken van vuillast en verbruikte
materialen in de waterreinigingsinstallatie

302080 171412 Verwijderen waterreinigings-installatie. EUR N
Betreft striptoren
Betreft de waterreinigings-installatie, aange-
bracht volgens bestekspostnr. 302030

1 Opstelplaats in de oorspronkelijke toestand her-
stellen

9 Inclusief het afvoeren en verwerken van gebruikte
materialen uit de installatie.

302090 171412 Verwijderen waterreinigings-installatie. EUR N
Betreft actieve koolfilter
Betreft de waterreinigings-installatie, aange-
bracht volgens bestekspostnr. 302040

1 Opstelplaats in de oorspronkelijke toestand her-
stellen

9 Inclusief het afvoeren en verwerken van gebruikte
materialen uit de installatie.

309   BIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN

309010 210899 Toepassen tijdelijke stroomvoorziening EUR N
Betreft het toepassen van een stroomaggregaat
t.b.v. de bemalingen en waterreinigings-
installatie(s)
Incl. aan- en afvoerkosten, brandstofkosten e.d.

309020 218299 Aanbrengen afvoerleiding(en) ten behoeve van een EUR N
bron- of spanningsbemaling
Aansluiten op actief koolfilter en de
infiltratievijver
Afvoerleiding ter keuze van de aannemer, diameter
afstemmen op de te verwachten debieten
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309030 210799 Toepassen diver in bestaande peilbuizen. st 12,00 V
Betreft het toepassen van zgn. divers in in het
werk aanwezige cq te plaatsen peilbuizen.
Toepassen vanaf twee weken voorafgaand
aan de start van de bemaling tot en met aanvang
van de grondwatersanering
Inclusief verzamelen en leveren data
grondwaterstanden
Dagelijkse meting grondwaterstanden
Wekelijkse rapportage digitaal in excel-bestand

5     GRONDWERKZAAMHEDEN
Veiligheidsklasse: zie V&G-plan (ontwerpfase).
De aannemer dient bij de productie rekening te
houden met de grote hoeveelheid aanwezige kabels
en leidingen.
Ter plaatse van het manifold is op de
zuidwestgrens van de ontgraving een
damwandprofiel in de grond aanwezig, zie ook
tekening 08
De damwandconstructie is aangebracht als isolatie
tussen de verontreinigde grond en de schone
grond, waar een drietal ondergrondse tanks
gelegen zijn
Hoeveelheden in vaste m3.
Het ontgraven gebeurt op aanwijzing van de
milieukundige begeleider.
De deelpartijen dienen gescheiden te worden
ontgraven, vervoerd en verwerkt.
Het scheiden op locatie van grond in deelstromen,
anders dan genoemd in onderstaande
besteksposten, is niet toegestaan.

501   GROND ONTGRAVEN

5010  Grond ontgraven manifold

501010 220199 Grond ontgraven, vervoeren en verwerken in depot m3 3.500,00 V
Veiligheidsklasse: Zie V&G-plan ontwerpfase
Kwaliteit variërend van schoon tot sterk
verontreinigd
Situering Manifold
Ontgravingscontouren zijn aangegeven op tekening
04

501011 220101 Grond ontgraven uit put. m3 3.500,00 I
Betreft bovengrond en grond uit veilige taluds ter
plaatse van olieverontreiniging op aanwijzing van
de milieukundige begeleider.
Grondsoorten gescheiden ontgraven.
Grondsoort: fijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig afgewisseld met leemlagen
Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
profiel van ontgraving

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 3,0  m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 8,0  m

9 Inclusief laden in middel van vervoer

501012 220201 Grond vervoeren. m3 3.500,00 I
Betreft grond, vrijgekomen bij het ontgraven
volgens bestekspost 501011
Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
profiel van ontgraving volgens bestekspost 501011

2 Vervoeren naar: tijdelijk depot binnen het
werkgebied
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501013 220301 Grond verwerken in depot. m3 3.500,00 I
Grond in tijdelijk depot zetten binnen het
werkgebied.
Bovenvlak depot afwaterend aanbrengen
Grondsoort: fijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig, afgewisseld met leemlagen
Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt
gelijkgesteld aan de hoeveelheid vastgesteld bij
bestekspost 501011

9 Betreft het depot aangebracht volgens bestekspost
104010

501020 220101 Grond ontgraven uit put, verontreinigd. m3 13.000,00 V
Veiligheidsklasse: zie V&G-plan ontwerpfase,
Situering Manifold
Grondsoort: fijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig, afgewisseld met leemlagen
Verontreinigd met: minerale olie en BTEXN
Hoeveelheidsbepaling: a.h.v. meting in profiel
van ontgraving

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 6     m
9 Inclusief laden in middelen van vervoer.

5011  Grond ontgraven pompgebouw A

501110 220199 Grond ontgraven, vervoeren en verwerken in depot m3 600,00 V
Veiligheidsklasse: Zie V&G-plan ontwerpfase
Kwaliteit variërend van schoon tot sterk
verontreinigd
Situering pompgebouw A
Ontgravingscontouren zijn aangegeven op tekening
04

501111 220101 Grond ontgraven uit put. m3 600,00 I
Betreft bovengrond en grond uit veilige taluds ter
plaatse van olieverontreiniging op aanwijzing van
de milieukundige begeleider.
Grondsoorten gescheiden ontgraven.
Grondsoort: fijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig afgewisseld met leemlagen
Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
profiel van ontgraving

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 3,0  m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 8,0  m

9 Inclusief laden in middel van vervoer

501112 220201 Grond vervoeren. m3 600,00 I
Betreft grond, vrijgekomen bij het ontgraven
volgens bestekspost 501111
Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
profiel van ontgraving volgens bestekspost 501111

2 Vervoeren naar: tijdelijk depot binnen het
werkgebied

501113 220301 Grond verwerken in depot. m3 600,00 I
Grond in tijdelijk depot zetten binnen het
werkgebied.
Bovenvlak depot afwaterend aanbrengen
Grondsoort: fijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig, afgewisseld met leemlagen
Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt
gelijkgesteld aan de hoeveelheid vastgesteld bij
bestekspost 501111

9 Betreft het depot aangelegd in post 104
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501120 220101 Grond ontgraven uit put, verontreinigd. m3 20,00 V
Veiligheidsklasse volgens V&G-plan,
Situering pompgebouw A
Verontreinigingssituatie is aangegeven op
tekening 07
Grondsoort: fijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig afgewisseld met leemlagen
Verontreinigd met: minerale olie en BTEXN
Hoeveelheidsbepaling: a.h.v. meting in profiel
van ontgraving

9 Inclusief laden in middelen van vervoer.

5012  Grond ontgraven tank 3

501210 220199 Grond ontgraven, vervoeren en verwerken in depot m3 770,00 V
Veiligheidsklasse: Zie V&G-plan ontwerpfase
Kwaliteit variërend van schoon tot sterk
verontreinigd
Situering tank 3
Ontgravingscontouren zijn aangegeven op tekening
06

501211 220101 Grond ontgraven uit put. m3 770,00 I
Betreft bovengrond en grond uit veilige taluds ter
plaatse van olieverontreiniging op aanwijzing van
de milieukundige begeleider.
Grondsoorten gescheiden ontgraven.
Grondsoort: fijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig afgewisseld met leemlagen
Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
profiel van ontgraving

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 3,0  m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,0  m

9 Inclusief laden in middel van vervoer

501212 220201 Grond vervoeren. m3 770,00 I
Betreft grond, vrijgekomen bij het ontgraven
volgens bestekspost 501211
Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
profiel van ontgraving volgens bestekspost 501211

2 Vervoeren naar: tijdelijk depot binnen het
werkgebied

501213 220301 Grond verwerken in depot. m3 770,00 I
Grond in tijdelijk depot zetten binnen het
werkgebied.
Bovenvlak depot afwaterend aanbrengen
Grondsoort: fijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig, afgewisseld met leemlagen
Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt
gelijkgesteld aan de hoeveelheid vastgesteld bij
bestekspost 501211

9 Betreft het depot aangebracht volgens bestekspost
104010

501220 220101 Grond ontgraven uit put, verontreinigd. m3 200,00 V
Veiligheidsklasse volgens V&G-plan,
Situering tank 3
Verontreinigingssituatie is aangegeven op
tekening 05
Grondsoort: fijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig, afgewisseld met leemlagen
Verontreinigd met: minerale olie en BTEXN
Hoeveelheidsbepaling: a.h.v. meting in profiel
van ontgraving

9 Inclusief laden in middelen van vervoer.

5013  Grond ontgraven tank 5
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501310 220199 Grond ontgraven, vervoeren en verwerken in depot m3 155,00 V
Veiligheidsklasse: Zie V&G-plan ontwerpfase
Kwaliteit variërend van schoon tot sterk
verontreinigd
Situering tank 5
Ontgravingscontouren zijn aangegeven op tekening
07

501311 220101 Grond ontgraven uit put. m3 155,00 I
Betreft bovengrond en grond uit veilige taluds ter
plaatse van olieverontreiniging op aanwijzing van
de milieukundige begeleider.
Grondsoorten gescheiden ontgraven.
Grondsoort: fijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig afgewisseld met leemlagen
Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
profiel van ontgraving

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,5  m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,0  m

9 Inclusief laden in middel van vervoer

501312 220201 Grond vervoeren. m3 155,00 I
Betreft grond, vrijgekomen bij het ontgraven
volgens bestekspost 501211
Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
profiel van ontgraving volgens bestekspost 501311

2 Vervoeren naar: tijdelijk depot binnen het
werkgebied

501313 220301 Grond verwerken in depot. m3 155,00 I
Grond in tijdelijk depot zetten binnen het
werkgebied.
Bovenvlak depot afwaterend aanbrengen
Grondsoort: fijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig, afgewisseld met leemlagen
Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
profiel van ontgraving volgens bestekspost 501311

9 Betreft het depot aangebracht volgens bestekspost
104010

501320 220101 Grond ontgraven uit put, verontreinigd. m3 25,00 V
Veiligheidsklasse volgens V&G-plan,
Situering tank 5
Verontreinigingssituatie is aangegeven op
tekening 07
Grondsoort: fijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig, afgewisseld met leemlagen
Verontreinigd met: minerale olie en BTEXN
Hoeveelheidsbepaling: a.h.v. meting in profiel
van ontgraving

9 Inclusief laden in middelen van vervoer.

503   GROND LADEN UIT DEPOT / BEWERKEN
Het scheiden van grond in deelstromen is,
behoudens de daarvoor in het bestek opgenomen
besteksposten, niet toegestaan.
Veiligheidsklasse: zie V&G-plan ontwerpfase

503010 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 2.500,00 V
Betreft verontreinigde grond (vastgesteld na
keuring in depot door milieukundige in opdracht
van directie) uit gronddepot
Grondsoort: fijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig, leemhoudend
Hoeveelheidsbepaling: door meting in profiel van
ontgraving

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
9 Inclusief laden in middelen van vervoer
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504   GROND VERVOEREN
Veiligheidsklasse: zie V&G-plan ontwerpfase

504010 220299 Grond vervoeren naar grondreiniger. ton 28.341,00 V
Betreft grond vrijgekomen bij het ontgraven van
bestekspost 501020, 501120, 501220, 501320 en
503010
Grondsoort: fijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig, afgewisseld met leemlagen
Verontreinigd met oliecomponenten
Vervoeren naar een erkend verwerker ter keuze van
de aannemer.
Hoeveelheid bepaling door middel van weging in
middel van vervoer op een geijkte weegbrug
Acceptatiekosten via bestekspost 505010

505   GROND VERWERKEN
De kosten van reiniging van de grond zijn voor
rekening van de aannemer

505010 171102 Grond reinigen. ton 28.341,00 V
Betreft het reinigen van de grond vrijgekomen
bij het ontgraven volgens bestekspost 501020,
501120, 501220, 501320 en 503010
Grondsoort:  fijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig, afgewisseld met leemlagen/leem-
houdend

4 Reinigen op een locatie ter keuze van de aannemer
1 Reinigingstechniek ter keuze van de aannemer

9 Onbruikbare deelstromen voor rekening van de
aannemer vervoeren en verwerken

1 Bestemming gereinigde grond : de gereinigde grond
wordt eigendom aannemer.
Inclusief levering van de verwerkingscertificaten
aan de directie.

507   GROND AANVULLEN

5070  Manifold

507010 220199 Ontgraven, vervoeren en verwerken depotgrond. m3 16.500,00 V
Verwerken in de aanvulling van de ontgraving.
Meting in profiel van de aanvulling.

507011 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 16.500,00 I
Grondsoort: fijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig, leemhoudend
Hoeveelheidsbepaling: Meting in profiel van de
aanvulling

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
9 Ontgraven uit depot.

507012 220201 Grond vervoeren. m3 16.500,00 I
Grondsoort:  fijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig, leemhoudend
Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost 507011

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

507013 220301 Grond verwerken in aanvulling m3 16.500,00 I
Grondsoort:  fijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig, leemhoudend
Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt
gelijkgesteld aan de hoeveelheid vastgesteld bij
post 507011

1 Zonder overhoogte

5071  Pompgebouw A
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507110 220199 Ontgraven, vervoeren en verwerken depotgrond. m3 620,00 V
Verwerken in de aanvulling van de ontgraving.
Meting in profiel van de aanvulling.

507111 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 620,00 I
Grondsoort: fijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig, leemhoudend
Hoeveelheidsbepaling: Meting in profiel van de
aanvulling

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
9 Ontgraven uit depot.

507112 220201 Grond vervoeren. m3 620,00 I
Grondsoort:  fijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig, leemhoudend
Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost 507111

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

507113 220301 Grond verwerken in aanvulling m3 620,00 I
Grondsoort:  fijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig, leemhoudend
Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt
gelijkgesteld aan de hoeveelheid vastgesteld bij
post 507111

1 Zonder overhoogte

5072  Tank 3

507210 220199 Ontgraven, vervoeren en verwerken depotgrond. m3 8.405,00 V
Verwerken in de aanvulling van de ontgraving.
Meting in profiel van de aanvulling.

507211 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 8.405,00 I
Grondsoort: fijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig, leemhoudend
Hoeveelheidsbepaling: Meting in profiel van de
aanvulling

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
9 Ontgraven uit depot.

507212 220201 Grond vervoeren. m3 8.405,00 I
Grondsoort:  fijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig, leemhoudend
Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost 507211

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

507213 220301 Grond verwerken in aanvulling m3 8.405,00 I
Grondsoort:  fijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig, leemhoudend
Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt
gelijkgesteld aan de hoeveelheid vastgesteld bij
post 507211

1 Zonder overhoogte

5073  Tank 5

507310 220199 Ontgraven, vervoeren en verwerken depotgrond. m3 7.000,00 V
Verwerken in de aanvulling van de ontgraving.
Meting in profiel van de aanvulling.

507311 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 7.000,00 I
Grondsoort: fijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig, leemhoudend
Hoeveelheidsbepaling: Meting in profiel van de
aanvulling

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
9 Ontgraven uit depot.
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507312 220201 Grond vervoeren. m3 7.000,00 I
Grondsoort:  fijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig, leemhoudend
Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost 507311

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

507313 220301 Grond verwerken in aanvulling m3 7.000,00 I
Grondsoort:  fijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig, leemhoudend
Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt
gelijkgesteld aan de hoeveelheid vastgesteld bij
post 507311

1 Zonder overhoogte

509   BIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN

509010 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 32.525,00 V
Grondsoort: fijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig, leemhoudend
Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt
gelijkkgesteld aan de (som van de) hoeveelheid
van de besteksposten 507010, 507110, 507210 en
507310

4 Verdichten tot een indringingsweerstand is bereikt
van ten minste 3  MPa op een diepte van 0,25 m en
meer onder het bovenvlak van het grondlichaam,
gemeten met een continu registrerend sondeerappa-
raat met een conusoppervlak van 100 mm2 en een
tophoek van 60 graden.

509020 220421 Profileren van oppervlakken. m2 35.000,00 V
Grondsoort:  fijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig, leemhoudend
Gerekend is met een waterstand N.A.P.         m

1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken: horizontaal

9 Breedte oppervlak over het gehele werkterrein

509030 411299 Voorziening damwandconstructie. EUR N
Situering volgens tekening 08
Betreft het treffen van voorzieningen ter
voorkoming van vervorming cq verplaatsing van de
damwandconstructie tijdens het ontgraven en
aanvullen van de ontgraving tpv het manifold
De aannemer dient hierbij rekening te houden met
de aanwezigheid van een drietal ondergrondse
tanks aan de zuidzijde van de damwandconstructie

6     IN SITUSANERINGSWERKZAAMHEDEN

601   BEMALING FREATISCH 3,5- 6 M -MV (MANIFOLD)
Situering: zie tekening 08

601010 230199 Leveren en aanbrengen drainage. m 255,00 V
Situering volgens tekening 08
Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. meting in het werk

601011 230101 Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale
drainage.

8 Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering
4,5  m

601012 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
3 PE-buizen geribbeld en geperforeerd m 255,00 L

4 Uitwendige diameter 80 mm
9 9 Omhuld met polypropyleenvezels 700 gr/m2
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601013 230121 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 255,00 I
2 Aanvullen met draineerzand m3 10,20 L

601020 230112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon- st 5,00 V
tale drainage.
Aansluiten op drain, aangebracht volgens
bestekspostnr. 601010

5 Doorspuitvoorziening: Bestaande uit een naar st 5,00 L
maaiveld gebogen blinde drain, aangesloten op 4,5
m -mv aan de onttrekkingsdrains
Blinde drain aan maaiveld afwerken met
GY-straatpot st 5,00 L
Inclusief benodigd grondwerk

2 Aansluitende drains: geribbelde PE-buizen

601030 252699 Aanbrengen put van PVC st 1,00 V
Situering volgens tekening 08
Met inbegrip van het benodigde grondwerk

601031 252699 Aanbrengen put van kunststof (PVC). st 1,00 I
Nominale middellijn 500 mm
Materiaalsoort PVC, puthoogte 5,5, voorzien van st 1,00 L
de benodigde doorvoeren
Put voorzien van 5 aansluitstukken op gelijke
hoogte die aan de binnenzijde van de put zijn
voorzien van een bocht 90 graden, die "naar den
hemel" wijzen
Betonnen afdekplaat 900x900 mm, dik 120 mm
voorzien van opening met Ø 315 mm met bijpassende st 1,00 L
rubberring

601032 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 I
1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 1,00 L

sel type Struyck Verwo WGS P SRL 700/20 BC o.g.
1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van

steens metselwerk en stellen in metselspecie.
Metselstenen, gerekend met 3 stellagen st 360,00 L
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

601040 218222 Aanbrengen afvoerleiding(en) ten behoeve van een m 25,00 V
bron- of spanningsbemaling met onderwaterpompen.

601041 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 25,00 I
Ten behoeve van een afvoerleiding en een voeding
voor een onttrekking met een onderwaterpomp
Grondsoort: fijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig, leemhoudend

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,7  m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,5  m
1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

deponeren

601042 218222 Aanbrengen afvoerleiding(en) ten behoeve van een m 25,00 I
bron- of spanningsbemaling met onderwaterpompen.

2 Afvoerleiding van HPE, Ø 40 mm m 25,00 L

601043 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 25,00 I
Ten behoeve van een onttrekking met een
onderwaterpomp

1 Laagspanningskabel 5 x 2,5 mm2, pantser VO m 25,00 L
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601044 240122 Aanvullen sleuf.
Ten behoeve van een afvoerleiding met een
voeding voor een onttrekking met een
onderwaterpomp

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,7  m
1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

het ontgraven
1 De aanvulling verdichten tot een

indringingsweerstand is bereikt van ten minste 3
MPa op een diepte van 0,25 m en meer onder het
bovenvlak van het grondlichaam

9 Overtollige grond spreiden over het naastgelegen
terrein

601050 218213 Aanbrengen onderwaterpomp met persleiding in bema- st 1,00 V
lingsput.
Geplaatst volgens bestekspostnr. 601030

9 Betreft onderwaterpomp met niveauschakeling
1 Pompopbrengst 5   m3 per uur, bij een opvoerhoogte

van 15   m en een pompopbrengst van ten minste
80 %

1 Persleiding: HPE, Ø 40 mm
Aansluiten op leiding van bestekspostnr. 601040

602   DEEPWELLBEMALING 6 - 12 M -MV (MANIFOLD)
Situering: zie tekening 08

6021  Boringen

602110 271011 Maken verticale verbuisde boring. m 65,00 V
Situering, zie tekening
Betreft boring voor een deepwell

1 Pulsboring
1 Boring vanaf maaiveld tot 14 m

5 Diameter boorgat 400 mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken

volgens bestekspostnr.s 504010 en 505010

602190 271021 Maken boorbeschrijving. st 5,00 V
Betreft boorbeschrijving van deepwell DW1, DW2,
DW3, DW4 en DW5

1 Boorbeschrijving volgens classificatie onverharde
grondmonsters, NEN 5104

2 Boorbeschrijving per laagswisseling
3 Boorbeschrijving digitaal en analoog aanleveren.

Digitaal formaat: pdf
Analoog aantal: 2 st per deepwell

6022  Inrichten boorgat tot waterbron

602210 272099 Inrichten boorgat tot waterbron st 5,00 N

602211 272001 Aanbrengen gesleufde PVC-filterbuis. m 30,00 I
Betreft deepwellnrs. DW1, DW2, DW3, DW4 en DW5
Onder de gesleufde PVC-filterbuis een zandvang
van 0,5 m lengte met hardhouten bodem. st 5,00 L

1 In lengterichting gesleufde buis m 30,00 L
9 9 Buitendiameter x wanddikte 160 x 6,2 mm

9 9 Sleufbreedte ter keuze van de aannemer, afgestemd
op toe te passen filtergrind en het beoogde
debiet bij de grondwatersanering.

2 Verbinding buizen door middel van draadverbinding
met aangevormde mof en spie

602212 272003 Aanbrengen PVC-stijgbuis. m 30,00 I
Betreft PVC stijgbuis boven het filter.

1 Rechte buis m 30,00 L
9 9 Buitendiameter x wanddikte 160 x 6,2 mm
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602213 272031 Aanbrengen van omstortingsmateriaal. m 24,00 I
Betreft filtergrind.

3 Aanvullen rond filter inclusief een overlengte van
1  m boven en  1 m onder het filter

1 Aanvullen met filtergrind, gewassen en gezeefd m3 2,40 L
ter keuze van de aannemer, afgestem op de
sleufbreedte van het filter.

3 Methode van aanbrengen ter keuze van de aannemer

602220 272042 Ontwikkelen van waterput. st 5,00 V
Betreft deepwellnrs. DW1 t/m DW5

3 Ontwikkelen door middel van sectiegewijs schoon-
pompen met een debiet van 5   m3/uur/m gedurende
8  uur

2 Gebruik van chemicaliën is niet toegestaan

6023  Afwerken waterput

602310 272055 Afwerken waterput. st 5,00 V
4 Aanbrengen putconstructie

602311 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 5,00 I
3 Putbuis afmeting 1,0 x 1,0 m, hoogte 0,5 m, met

benodigde doorvoeren voor afvoerleiding en
energievoorziening

2 Afdekplaat st 5,00 L
1 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

cementspecie

602312 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 5,00 I
1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 5,00 L

sel type Struyk Verwo WGS P SRL 700/20 BC o.g.
1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van

steens metselwerk en stellen in metselspecie.
Metselstenen, gerekend met 3 stellagen st 450,00 L
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

6024  Aanbrengen pomp en leidingwerk
Bij de onderstaande besteksposten is uitgegaan
van de opstelling van de waterreinigings-
installatie als gesitueerd op tekening 08.
Eventuele wijziging van de opstelling cq
inrichting door de aannemer geven geen recht op
verrekening van hoeveelheden.

602410 218213 Aanbrengen onderwaterpomp met persleiding in bema- st 5,00 V
lingsput.

9 Pomp aanbrengen tussen 9,5 en 10,5 m -mv
1 Pompopbrengst 2   m3 per uur, bij een opvoerhoogte st 5,00 L

van 15   m en een pompopbrengst van ten minste
80 %

1 Persleiding: HPE, diameter ter keuze van de m 52,50 L
aannemer
In de leiding een afsluiter aanbrengen ter
regulering van het debiet

602480 218222 Aanbrengen afvoerleiding(en) ten behoeve van een m 275,00 V
bron- of spanningsbemaling met onderwaterpompen.
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602481 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft sleuf t.b.v. ondergronds leggen van
kabels en leidingen
Grondsoortfijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig, leemhoudend

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,7  m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,5  m
1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

deponeren

602482 218222 Aanbrengen afvoerleiding(en) ten behoeve van een m 275,00 I
bron- of spanningsbemaling met onderwaterpompen.
Betreft afvoerleiding tussen deepwellbemaling en
waterreinigingsinstallaties

2 Afvoerleiding van HPE, diameter ter keuze van de m 275,00 L
aannemer, aansluiten op de waterbehandeling van
bestekspost 6101

602483 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 275,00 I
1 Laagspanningskabel 5 x 2,5 mm2, pantsering VO m 275,00 L

1 Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten
met poly-urethaanschuim

1 In-/doorvoering(en) dichten met poly-urethaan-
schuim

602484 240122 Aanvullen sleuf.
Betreft het aanvullen van een sleuf, gegraven
volgens bestekspostnr. 602481

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,7  m
1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

het ontgraven
1 De aanvulling verdichten tot een

indringingsweerstand is bereikt van ten
minste 3 MPa op een diepte van 0,25 m en
meer onder het bovenvlak van het grondlichaam.

9 Overtollige grond spreiden over het naastgelegen
terrein

603   DEEPWELLBEMALING 12- 18 M -MV (MANIFOLD)
Situering: zie tekening 08

6031  Boringen

603110 271011 Maken verticale verbuisde boring. m 57,00 V
Situering, zie tekening 08
Betreft boring voor een deepwell

1 Pulsboring
1 Boring vanaf maaiveld tot 19 m

5 Diameter boorgat 400 mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken

volgens bestekspostnr.s 504010 en 505010

603190 271021 Maken boorbeschrijving. st 3,00 V
Betreft boorbeschrijving van deepwell DW6, DW7 en
DW8

1 Boorbeschrijving volgens classificatie onverharde
grondmonsters, NEN 5104

2 Boorbeschrijving per laagswisseling
3 Boorbeschrijving digitaal en analoog aanleveren.

Digitaal formaat: pdf
Analoog aantal: 2 stuks per deepwell

6032  Inrichten boorgat tot waterbron

603210 272099 Inrichten boorgat tot waterbron st 3,00 N
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603211 272001 Aanbrengen gesleufde PVC-filterbuis. m 18,00 I
Betreft deepwellnrs. DW6, DW7 en DW8
Onder de gesleufde PVC-filterbuis een zandvang
van 0,5 m lengte met hardhouten bodem. st 3,00 L

1 In lengterichting gesleufde buis m 18,00 L
9 9 Buitendiameter x wanddikte 160 x 6,2 mm

9 9 Sleufbreedte ter keuze van de aannemer, afgestemd
op toe te passen filtergrind en het beoogde
debiet bij de grondwatersanering.

2 Verbinding buizen door middel van draadverbinding
met aangevormde mof en spie

603212 272003 Aanbrengen PVC-stijgbuis. m 36,00 I
Betreft PVC stijgbuis boven het filter.

1 Rechte buis m 36,00 L
9 9 Buitendiameter x wanddikte 160 x 6,2 mm

603213 272031 Aanbrengen van omstortingsmateriaal. m 24,00 I
Betreft filtergrind.

3 Aanvullen rond filter inclusief een overlengte van
1  m boven en 1  m onder het filter

1 Aanvullen met filtergrind, gewassen en gezeefd m3 2,40 L
ter keuze van de aannemer, afgestem op de
sleufbreedte van het filter.

3 Methode van aanbrengen ter keuze van de aannemer

603220 272042 Ontwikkelen van waterput. st 3,00 V
Betreft deepwellnrs. DW6 t/m DW8

3 Ontwikkelen door middel van sectiegewijs schoon-
pompen met een debiet van 5   m3/uur/m gedurende
8  uur

2 Gebruik van chemicaliën is niet toegestaan

6033  Afwerken waterput

603310 272055 Afwerken waterput. st 3,00 V
4 Aanbrengen putconstructie

603311 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00 I
3 Putbuis afmeting 1,0 x 1,0 m, hoogte 0,5 m, met

benodigde doorvoeren voor afvoerleiding en
energievoorziening

2 Afdekplaat st 3,00 L
1 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

cementspecie

603312 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 3,00 I
1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 3,00 L

sel type Struyk Verwo WGS P SRL 700/20 BC o.g.
1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van

steens metselwerk en stellen in metselspecie.
Metselstenen, gerekend met 3 stellagen st 270,00 L
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

6034  Aanbrengen pomp en leidingwerk
Bij de onderstaande besteksposten is uitgegaan
van de opstelling van de waterreinigings-
installatie als gesitueerd op tekening 08.
Eventuele wijziging van de opstelling cq
inrichting door de aannemer geven geen recht op
verrekening van hoeveelheden.
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603410 218213 Aanbrengen onderwaterpomp met persleiding in bema- st 3,00 V
lingsput.

9 Pomp aanbrengen tussen 15,5 en 16,5 m -mv
1 Pompopbrengst 2   m3 per uur, bij een opvoerhoogte st 3,00 L

van 15   m en een pompopbrengst van ten minste
80 %

1 Persleiding: HPE, diameter ter keuze van de m 49,50 L
aannemer
In de leiding een afsluiter aanbrengen ter
regulering van het debiet

603480 218222 Aanbrengen afvoerleiding(en) ten behoeve van een m 160,00 V
bron- of spanningsbemaling met onderwaterpompen.

603481 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft sleuf t.b.v. ondergronds leggen van
kabels en leidingen
Grondsoortfijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig, leemhoudend

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,7  m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,5  m
1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

deponeren

603482 218222 Aanbrengen afvoerleiding(en) ten behoeve van een m 160,00 I
bron- of spanningsbemaling met onderwaterpompen.
Betreft afvoerleiding tussen deepwellbemaling en
waterreinigingsinstallaties

2 Afvoerleiding van HPE, diameter ter keuze van de m 160,00 L
aannemer, aansluiten op de waterbehandeling van
bestekspost 6101

603483 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 160,00 I
1 Laagspanningskabel 5 x 2,5 mm2, pantsering VO m 160,00 L

1 Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten
met poly-urethaanschuim

1 In-/doorvoering(en) dichten met poly-urethaan-
schuim

603484 240122 Aanvullen sleuf.
Betreft het aanvullen van een sleuf, gegraven
volgens bestekspostnr. 603481

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,7  m
1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

het ontgraven
1 De aanvulling verdichten tot een

indringingsweerstand is bereikt van ten
minste 3 MPa op een diepte van 0,25 m en
meer onder het bovenvlak van het grondlichaam.

9 Overtollige grond spreiden over het naastgelegen
terrein

604   DEEPWELLBEMALING 18-30 M -MV (MANIFOLD)
Situering: op aanwijzing van de milieukundig
begeleider

6041  Boringen

604110 271011 Maken verticale verbuisde boring. m 30,00 V
Situering, zie tekening 08
Betreft boring voor een deepwell

1 Pulsboring
1 Boring vanaf maaiveld tot 30 m

5 Diameter boorgat 400 mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken

volgens bestekspostnr.s 504010 en 505010
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604190 271021 Maken boorbeschrijving. st 1,00 V
Betreft boorbeschrijving van deepwell DW9

1 Boorbeschrijving volgens classificatie onverharde
grondmonsters, NEN 5104

2 Boorbeschrijving per laagswisseling
3 Boorbeschrijving digitaal en analoog aanleveren.

Digitaal formaat: pdf
Analoog aantal: 2 stuks per deepwell

6042  Inrichten boorgat tot waterbron

604210 272099 Inrichten boorgat tot waterbron st 1,00 N

604211 272001 Aanbrengen gesleufde PVC-filterbuis. m 12,00 I
Betreft deepwellnr. DW9
Onder de gesleufde PVC-filterbuis een zandvang
van 0,5 m lengte met hardhouten bodem. st 1,00 I

1 In lengterichting gesleufde buis m 12,00 L
9 9 Buitendiameter x wanddikte 160 x 6,2 mm

9 9 Sleufbreedte ter keuze van de aannemer, afgestemd
op toe te passen filtergrind en het beoogde
debiet bij de grondwatersaneringsanering.

2 Verbinding buizen door middel van draadverbinding
met aangevormde mof en spie

604212 272003 Aanbrengen PVC-stijgbuis. m 17,00 I
Betreft PVC stijgbuis boven het filter.

1 Rechte buis m 17,00 L
9 9 Buitendiameter x wanddikte 160 x 6,2 mm

604213 272031 Aanbrengen van omstortingsmateriaal. m 14,00 I
Betreft filtergrind.

3 Aanvullen rond filter inclusief een overlengte van
1  m boven en 1  m onder het filter

1 Aanvullen met filtergrind, gewassen en gezeefd m3 1,40 L
ter keuze van de aannemer, afgestem op de
sleufbreedte van het filter.

3 Methode van aanbrengen ter keuze van de aannemer

604220 272042 Ontwikkelen van waterput. st 1,00 V
Betreft deepwellnr. DW9

3 Ontwikkelen door middel van sectiegewijs schoon-
pompen met een debiet van 5   m3/uur/m gedurende
8  uur

2 Gebruik van chemicaliën is niet toegestaan

6043  Afwerken waterput

604310 272055 Afwerken waterput. st 1,00 V
4 Aanbrengen putconstructie

604311 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 I
3 Putbuis afmeting 1,0 x 1,0 m, hoogte 0,5 m, met

benodigde doorvoeren voor afvoerleiding en
energievoorziening

2 Afdekplaat st 1,00 L
1 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

cementspecie

604312 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 I
1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 1,00 L

sel type Struyk Verwo WGS P SRL 700/20 BC o.g.
1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van

steens metselwerk en stellen in metselspecie.
Metselstenen, gerekend met 3 stellagen st 90,00 L
Binnen- en buitenzijde platvol voegen
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6044  Aanbrengen pomp en leidingwerk
Bij de onderstaande besteksposten is uitgegaan
van de opstelling van de waterreinigings-
installatie als gesitueerd op tekening 08.
Eventuele wijziging van de opstelling cq
inrichtingdoor de aannemer geven geen recht op
verrekening van hoeveelheden.

604410 218213 Aanbrengen onderwaterpomp met persleiding in bema- st 1,00 V
lingsput.

9 Pomp aanbrengen tussen 27 en 28 m -mv
1 Pompopbrengst 2   m3 per uur, bij een opvoerhoogte st 1,00 L

van 35   m en een pompopbrengst van ten minste
80 %

1 Persleiding: HPE, diameter ter keuze van de m 28,00 L
aannemer
In de leiding een afsluiter aanbrengen ter
regulering van het debiet

604480 218222 Aanbrengen afvoerleiding(en) ten behoeve van een m 60,00 V
bron- of spanningsbemaling met onderwaterpompen.

604481 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft sleuf t.b.v. ondergronds leggen van
kabels en leidingen
Grondsoortfijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig, leemhoudend

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,7  m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,5  m
1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

deponeren

604482 218222 Aanbrengen afvoerleiding(en) ten behoeve van een m 60,00 I
bron- of spanningsbemaling met onderwaterpompen.
Betreft afvoerleiding tussen deepwellbemaling en
waterreinigingsinstallaties

2 Afvoerleiding van HPE, diameter ter keuze van de m 60,00 L
aannemer, aansluiten op de waterbehandeling van
bestekspost 6101

604483 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 60,00 I
1 Laagspanningskabel 5 x 2,5 mm2, pantsering VO m 60,00 L

1 Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten
met poly-urethaanschuim

1 In-/doorvoering(en) dichten met poly-urethaan-
schuim

604484 240122 Aanvullen sleuf.
Betreft het aanvullen van een sleuf, gegraven
volgens bestekspostnr. 604481

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,7  m
1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

het ontgraven
1 De aanvulling verdichten tot een

indringingsweerstand is bereikt van ten
minste 3 MPa op een diepte van 0,25 m en
meer onder het bovenvlak van het grondlichaam.

9 Overtollige grond spreiden over het naastgelegen
terrein

605   BEMALING FREATISCH 3,5- 6 M -MV (T2)
Situering: op aanwijzing van de milieukundige

605010 230199 Leveren en aanbrengen drainage. m 225,00 V
Situering volgens tekening
Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. meting in het werk
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605011 230101 Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale m 225,00 I
drainage.

8 Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering
4,5  m

605012 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
3 PE-buizen geribbeld en geperforeerd m 225,00 L

4 Uitwendige diameter 80 mm
9 9 Omhuld met polypropyleenvezels 700 gr/m2

605013 230121 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.
2 Aanvullen met draineerzand m3 9,00 L

605020 230112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon- st 4,00 V
tale drainage.
Aansluiten op drain, aangebracht volgens
bestekspostnr. 605010

5 Doorspuitvoorziening: Bestaande uit een naar st 4,00 L
maaiveld gebogen blinde drain, aangesloten op 4,5
m -mv aan de onttrekkingsdrains
Blinde drain aan maaiveld afwerken met
GY-straatpot st 4,00 L
Inclusief benodigd grondwerk

2 Aansluitende drains: geribbelde PE-buizen

605030 252699 Aanbrengen put van PVC st 1,00 V
Situering volgens tekening 09
Met inbegrip van het benodigde grondwerk

605031 252699 Aanbrengen put van kunststof (PVC). st 1,00 I
Nominale middellijn 315 mm
Materiaalsoort PVC, puthoogte 5,5, voorzien van st 1,00 L
de benodigde doorvoeren
Betonnen afdekplaat 900x900 mm, dik 120 mm
voorzien van opening met Ø 315 mm met bijpassende st 1,00 L
rubberring

605032 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 I
1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 1,00 L

sel type Struyck Verwo WGS P SRL 700/20 BC o.g.
1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van

steens metselwerk en stellen in metselspecie.
Metselstenen, gerekend met 3 stellagen st 90,00 L
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

605040 218222 Aanbrengen afvoerleiding(en) ten behoeve van een m 20,00 V
bron- of spanningsbemaling met onderwaterpompen.

605041 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Ten behoeve van een afvoerleiding en een voeding
voor een onttrekking met een onderwaterpomp
Grondsoort: fijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig, leemhoudend

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,7  m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,5  m
1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

deponeren

605042 218222 Aanbrengen afvoerleiding(en) ten behoeve van een m 20,00 I
bron- of spanningsbemaling met onderwaterpompen.

2 Afvoerleiding van HPE, Ø 40 mm m 20,00 L

605043 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 20,00 I
Ten behoeve van een onttrekking met een
onderwaterpomp

1 Laagspanningskabel 5 x 2,5 mm2, pantser VO m 20,00 L

Bladnr. 48



RAW0083-00940 Bodemsanering en sloop DPO depot Best
Bestek nr. 207.09.7105.84 10-05-2012

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

605044 240122 Aanvullen sleuf.
Ten behoeve van een afvoerleiding met een
voeding voor een onttrekking met een
onderwaterpomp

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,7  m
1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

het ontgraven
1 De aanvulling verdichten tot een

indringingsweerstand is bereikt van ten minste 3
MPa op een diepte van 0,25 m en meer onder het
bovenvlak van het grondlichaam

9 Overtollige grond spreiden over het naastgelegen
terrein

605050 218213 Aanbrengen onderwaterpomp met persleiding in bema- st 1,00 V
lingsput.
Geplaatst volgens bestekspostnr. 605030

9 Betreft onderwaterpomp met niveauschakeling
1 Pompopbrengst 5   m3 per uur, bij een opvoerhoogte

van 15   m en een pompopbrengst van ten minste
80 %

1 Persleiding: HPE, Ø 40 mm
Aansluiten op leiding van bestekspostnr. 605040

606   DEEPWELLBEMALING 6 - 9 M -MV (T2)
Situering: op aanwijzing van de milieukundig
begeleider

6061  Boringen

606110 271011 Maken verticale verbuisde boring. m 20,00 V
Situering, zie tekening
Betreft boring voor een deepwell

1 Pulsboring
1 Boring vanaf maaiveld tot 10 m

5 Diameter boorgat 400 mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken

volgens bestekspostnr.s 504010 en 505010

606190 271021 Maken boorbeschrijving. st 2,00 V
Betreft boorbeschrijving van deepwell DW10 en DW11

1 Boorbeschrijving volgens classificatie onverharde
grondmonsters, NEN 5104

2 Boorbeschrijving per laagswisseling
3 Boorbeschrijving digitaal en analoog aanleveren.

Digitaal formaat: pdf
Analoog aantal: 2 stuks per deepwell

6062  Inrichten boorgat tot waterbron

606210 272099 Inrichten boorgat tot waterbron st 2,00 N

606211 272001 Aanbrengen gesleufde PVC-filterbuis. m 6,00 I
Betreft deepwellnrs. DW10, DW11
Onder de gesleufde PVC-filterbuis een zandvang van
0,5 m lengte met hardhouten bodem. st 2,00 L

1 In lengterichting gesleufde buis m 6,00 L
9 9 Buitendiameter x wanddikte 160 x 6,2 mm

9 9 Sleufbreedte ter keuze van de aannemer, afgestemd
op toe te passen filtergrind en het beoogde
debiet bij de grondwatersanering.

2 Verbinding buizen door middel van draadverbinding
met aangevormde mof en spie

606212 272003 Aanbrengen PVC-stijgbuis. m 12,00 I
Betreft PVC stijgbuis boven het filter.

1 Rechte buis m 12,00 L
9 9 Buitendiameter x wanddikte 160 x 6,2 mm
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606213 272031 Aanbrengen van omstortingsmateriaal. m 10,00 I
Betreft filtergrind.

3 Aanvullen rond filter inclusief een overlengte van
1  m boven en 1  m onder het filter

1 Aanvullen met filtergrind, gewassen en gezeefd m3 1,00 L
ter keuze van de aannemer, afgestem op de
sleufbreedte van het filter.

3 Methode van aanbrengen ter keuze van de aannemer

606220 272042 Ontwikkelen van waterput. st 2,00 V
Betreft deepwellnrs. DW10 en DW11

3 Ontwikkelen door middel van sectiegewijs schoon-
pompen met een debiet van 5   m3/uur/m gedurende
8  uur

2 Gebruik van chemicaliën is niet toegestaan

6063  Afwerken waterput

606310 272055 Afwerken waterput. st 2,00 V
4 Aanbrengen putconstructie

606311 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 I
3 Putbuis afmeting 1,0 x 1,0 m, hoogte 0,5 m, met

benodigde doorvoeren voor afvoerleiding en
energievoorziening

2 Afdekplaat st 2,00 L
1 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

cementspecie

606312 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 I
1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 2,00 L

sel type Struyk Verwo WGS P SRL 700/20 BC o.g.
1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van

steens metselwerk en stellen in metselspecie.
Metselstenen, gerekend met 3 stellagen st 180,00 L
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

6064  Aanbrengen pomp en leidingwerk
Bij de onderstaande besteksposten is uitgegaan
van de opstelling van de waterreinigings-
installatie als gesitueerd op tekening 08.
Eventuele wijziging van de opstelling cq
inrichting door de aannemer geven geen recht op
verrekening van hoeveelheden.

606410 218213 Aanbrengen onderwaterpomp met persleiding in bema- st 2,00 V
lingsput.

9 Pomp aanbrengen tussen 7,0 en 8,0 m -mv
1 Pompopbrengst 2   m3 per uur, bij een opvoerhoogte st 2,00 L

van 15   m en een pompopbrengst van ten minste
80 %

1 Persleiding: HPE, diameter ter keuze van de m 21,00 L
aannemer
In de leiding een afsluiter aanbrengen ter
regulering van het debiet

606480 218222 Aanbrengen afvoerleiding(en) ten behoeve van een m 150,00 V
bron- of spanningsbemaling met onderwaterpompen.
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606481 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft sleuf t.b.v. ondergronds leggen van
kabels en leidingen
Grondsoortfijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig, leemhoudend

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,7  m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,5  m
1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

deponeren

606482 218222 Aanbrengen afvoerleiding(en) ten behoeve van een m 150,00 I
bron- of spanningsbemaling met onderwaterpompen.
Betreft afvoerleiding tussen deepwellbemaling en
waterreinigingsinstallaties

2 Afvoerleiding van HPE, diameter ter keuze van de m 150,00 L
aannemer, aansluiten op de waterbehandeling van
bestekspost 6001

606483 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 150,00 I
1 Laagspanningskabel 5 x 2,5 mm2, pantsering VO m 150,00 L

1 Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten
met poly-urethaanschuim

1 In-/doorvoering(en) dichten met poly-urethaan-
schuim

606484 240122 Aanvullen sleuf.
Betreft het aanvullen van een sleuf, gegraven
volgens bestekspostnr. 602481

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,7  m
1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

het ontgraven
1 De aanvulling verdichten tot een

indringingsweerstand is bereikt van ten
minste 3 MPa op een diepte van 0,25 m en
meer onder het bovenvlak van het grondlichaam.

9 Overtollige grond spreiden over het naastgelegen
terrein

61    WATERBEHANDELINGSINSTALLATIE
Aan de buitenzijde van de waterbehandelings-
installatie mogen tot een hoogte van 2,5 m boven
maaiveld geen leidingen worden gemonteerd in
verband met beschadiging.
Installatie(s) vandaalbestendig uitvoeren

6101  Waterbehandeling voorgeschreven installatie
Uitvoeren in kleur RAL 6026, zonder
reclameopschrift of bedrijfsnamen
Alle onderdelen van de waterzuiveringsinstallatie
dienen op elkaar te zijn afgestemd. Inclusief al
het verbindend leidingwerk, pompen en appendages.

610110 210802 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N
Betreft olie/benzine afscheider / zandvang t.b.v.
de behandeling van vrijkomend water van de
bemalingen volgens bestekspostnr.s 601 t/m 606
OBAS waterpas opstellen en vullen met schoon
leidingwater of oppervlaktewater.
Afvoerleiding middels opvoerpomp en verbindend
leidingwerk aansluiten op installatie volgens
bestekspost 610120
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610120 171401 Aanbrengen waterreinigings-installatie. EUR N
Betreft ontijzeringsinstallatie

1 Reinigings-installatie bedrijfsgereed opstellen
t.b.v. het reinigen van water, afkomstig van de
bemaling volgens bestekspost 601
Opbouw en dimensionering ter keuze van de
aannemer rekening houdend met max. debiet lozing

1 Aanbrengen eerste vulling van filtermateriaal
1 Lozen gereinigd water via een leiding aansluiten

op reinigingsinstallatie van bestekspost 610130
9 Energievoorziening volgens bestekspost 690010

1 Opstelplaats vloeistofdicht uitvoeren

610130 171401 Aanbrengen waterreinigings-installatie. EUR N
Betreft striptoren ten behoeve van de reiniging
van vluchtige verontreinigingen uit het
vrijkomende water

1 Reinigings-installatie bedrijfsgereed opstellen
t.b.v. het reinigen van water, afkomstig van de
bemaling volgens bestekspost nrs: 601t/m 606
Opbouw en dimensionering ter keuze van de
aannemer rekening houdend met max. debiet lozing

1 Aanbrengen eerste vulling van filtermateriaal
1 Lozen gereinigd water via een leiding aansluiten

op waterbehandelingsinstallatie volgens
bestekspost 610140

9 Energievoorziening volgens bestekpost 609
1 Opstelplaats vloeistofdicht uitvoeren

610140 171401 Aanbrengen waterreinigings-installatie. EUR N
Betreft actieve koolfilter ten behoeve van de
reiniging van het vrijkomende water

1 Reinigings-installatie bedrijfsgereed opstellen
t.b.v. het reinigen van water, afkomstig van de
bemaling volgens bestekspost 601 t/m 606
Opbouw en dimensionering ter keuze van de
aannemer rekening houdend met max. debiet lozing

1 Aanbrengen eerste vulling van filtermateriaal
(actieve kool) wordt geacht te zijn inbegrepen

1 Lozen gereinigd water op de infiltratie vijver
met overstort naar het wilhelminakanaal.

1 Opstelplaats vloeistofdicht uitvoeren

610160 610299 Toepassen container t.b.v. installaties. EUR N
Betreft het toepassen van een vloeistofdichte
container t.b.v. de onttrekkings- en
waterbehandelingsinstallatie
Deuren goed bereikbaar en afsluitbaar door middel
van discusslot 2 sleutels leveren aan de
directie
Aan de buitenzijde één duidelijk leesbaar bordmet
opschrift:

VERBODEN TOEGANG VOOR
ONBEVOEGDEN art. 461 WvS.
STORINGEN MELDEN AAN:

(telefoonnummer aannemer vermelden)
Container voorzien van 2 TL-lampen en
schrijftafel (minimaal 80 x 100 cm.) met stoel

617   AFGAS/LUCHTBEHANDELING
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617010 171299 Aanbrengen luchtreinigingsinstallatie EUR N
Gebaseerd op een capaciteit van 2000 Nm3 per uur.
De installatie moet door de aannemer worden ge-
dimensioneerd en voldoen aan de
vigerende emissienormen.
Inclusief aktief koolfilter en filtermateriaal.
De emissie naar de lucht moet plaatsvinden d.m.v.
een PVC afvoerkanaal diameter 160 mm, geplaatst
minimaal 5,0 m boven maaiveld.
Aanbrengen luchtreinigingsinstallatie is
inclusief proefdraaien.

618   ALARMERING / BESTURING / REGISTRATIE
Aan de buitenzijde van de installatie mogen tot
een hooge van 2,5 m boven maaiveld geen kabels
en/of leidingen worden gemonteerd in verband met
beschadiging

618010 210811 Aanbrengen alarmeringsinstallatie ten behoeve van EUR N
een bemalingsinstallatie.
Betreft alarmeringsinstallatie ten behoeve van
alle installaties aangebracht volgens postnr. 6

1 Alarmering voor het wegvallen van de netspanning
1 Alarmering voor het uitvallen van een of meer pom-

pen
1 Alarmering voor de vermindering van de afgevoerde

hoeveelheid water
9 Bij storing dient:

- automatisch de aannemer te worden
gealarmeerd;

- bij storing dient automatisch de toevoer te
  worden stopgezet en de betreffende pomp(pen)
  te worden uitgeschakeld;
- binnen 24 uur na melding dient de storing ver-
  holpen te zijn;
- de directie binnen 24 uur te worden

geïnformeerd omtrent de aard van de storing.
1 Opbouw alarmeringsinstallatie:

Ter keuze van de aannemer.

618020 210899 Toepassen elektronische debietmeter. st 14,00 N
Betreft toe te passen elektronische st 14,00 L
debietmeter per onttrekkingspunt en in de
effluentleiding.
Te plaatsen in een afsluitbare ruimte in de
reinigingsinstallatie.
Debietmeter dient afleesbaar te zijn.
Nauwkeurigheid beter dan 2 %

618030 219999 Toepassen registratieapparatuur. EUR N
T.b.v. het registreren van het al of niet in
werking zijn van de waterbehandeling van de
reinigingsinstallatie,
de werking van de pomp(en)
voor de watertoevoer, de alarmeringsapparatuur en
het in- en uitschakelen van de
reinigingsinstallatie
t.g.v. de signalering van de hoog- en
laagwatersignalering
in de meetpunten.
Van deze installaties dienen alle schakelmomenten
met tijdsvermelding alsmede de bedrijfsuren te
worden waargenomen. De uitdraai van
(representatieve) schakelmomenten (zie
bestekspost 608040) na afloop van elk kwartaal
ter beschikking stellen aan de directie.
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618040 219999 Verzamelen en leveren data mnd 18,00 V
Betreft het registreren van het al of niet in
werking zijn van de waterbehandeling van de rei-
nigingsinstallatie, de werking van de pomp(en)
voor de watertoevoer, de alarmeringsapparatuur en
het in- en uitschakelen van de reinigingsinstalla-
tie t.g.v. de signalering van de hoog- en laagwa-
tersignalering in de meetpunten.
Alle schakelmomenten met tijdsvermelding alsmede
de bedrijfsuren dienen te worden waargenomen.
Deze gegevens moeten maandelijks digitaal te
worden aangeleverd in overzichten per onderdeel
van de saneringsinstallatie.
Het debiet moet per unit worden geregistreerd
d.m.v. (een) magnetische inductieve
debietmeter(s) aangebracht volgens bestekspost(en)
618020.
De overzichten op de volgende wijze weergeven:
Voor de onttrekkingspunten per onttrekking (10
stuks):
- het tijdstip van aanslag
- het tijdstip van uitslag
Voor de waterreinigingsinstallatie per onderdeel
(1 stuks):
- debietmeterstand dagelijks
- het tijdstip van aanslag
- het tijdstip van uitslag
Voor de divers (12 stuks)
- grondwaterstand dagelijks
De gegevens dienen aan de directie te worden
geleverd voor de 15e van elke maand (april, juli,
oktober, januari) volgend op het einde van het
kwartaal .

62    BEMALING GRONDWATERSANERING
Tot het instandhouden van de systemen behoren het
op peil houden van het vooraf aangegeven
onttrekkingsdebiet en het reinigen van de
installatieonderdelen van geaccumuleerde
(minerale) delen afkomstig uit de bodem,
fysisch-chemische of minerale neerslagen,
biologisch-chemische neerslagen of slijm
(biomassa) of accumulatie van gassen die de
doorstroming of de werking van de installaties
nadelig beïnvloeden.
In verband met de maximale capaciteit van de
afvoer wordt er voor het gehele werk een maximaal
(piek) debiet van 75 m3 per uur voorgeschreven.
De aannemer dient er rekening mee te houden dat
de perioden van instandhouding van de
verschillende deepwellpompen en -bemalingen als
gevolg van de voortgang van de bodemsanering
alsmede de maximale capaciteit van de lozing niet
gelijktijdig zullen plaatsvinden.
De instandhouding per bemalingspunt is continue en
zonder onderbreking, tenzij op aanwijzing van de
directie tbv de eindbemonstering

6201  Grondwatersanering

620110 210399 Instandhouden onderwaterpomp drainage dag 730,00 V
Betreft pomp aangebracht volgens bestekspostnr.s
601050 en 605050
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620120 210399 Instandhouden onderwater drainage, buiten werking. dag 120,00 V
Betreft de pomp aangebracht volgens
bestekspostnr.s 601050 en 605050
Op aanwijzing van de directie
Te rekenen met twee perioden van 30 dagen t.b.v.
eindbemonstering

620130 210303 Instandhouden spanningsbemaling. dag 6.025,00 V
Betreft deepwellbemaling aangebracht volgens
bestekspostnr.s 602, 603, 604 en 605
Te leveren debiet per pomp: 2 m3 per uur

620140 210299 Deepwellbemaling buiten werking. dag 660,00 V
Betreft de deepwellbemaling aangebracht volgens
bestekspostnr.s 602, 603, 604 en 605
Op aanwijzing van directie
Te rekenen met twee perioden van 30 dagen tbv
eindbemonstering

6202  Waterbehandelingsinstallatie

620210 171305 Water reinigen. dag 913,00 V
Betreft het in bedrijf houden van de
waterreinigingsinstallatie aangebracht volgens
bestekspostnr. 6101
Betreft de bedrijfsvoering van de complete water-
reinigings-installatie (inclusief de eventueel
aangebrachte alarmerings-installatie)

1 Continu (dag en nacht) reinigen
1 Reinigingsresultaat: dient te voldoen aan het

gestelde in tabel 3.1b van het
Activiteitenbesluit Wet milieubeheer

620220 171303 Waterreinigings-installatie, buiten werking. dag 120,00 V
Betreft de waterreinigingsinstallatie
aangebracht volgens bestekspostnr. 6101
Betreft de buiten werking zijnde complete water-
reinigings-installatie (inclusief de eventueel
aangebrachte alarmerings-installatie)

1 Periode(n) buiten werking vier perioden van 30
dagen op aanwijzing van de directie tbv
eindbemonsteringen

620240 171408 Vervangen filtermateriaal. keer 1,00 V
Betreft het vervangen van het aktief kool
(waterfase)
Het 'doorslaan' van het filter dient te worden
vastgesteld door de aannemer

2 Filtermateriaal: actief-kool kg 4.000,00 L
9 Bij het 'doorslaan' dient de filterinhoud

onmiddellijk te worden vervangen en de directie te
worden geïnformeerd.
Het verontreinigd aktief kool verbranden c.q.
thermisch reinigen door een erkend
verwerkingsbedrijf.
De verwerkingskosten zijn voor rekening van de
aannemer.
Hoeveelheidsbepaling a.h.v. ingezette kilo's
aktief-kool.

6203  Afgas/luchtbehandeling

620310 171299 Instandhouden afgasreinigingsinstallatie. dag 913,00 V
Aangebracht volgens bestekspost 617
24 uur per dag
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620320 171299 Afgasreinigingsinstallatie, buiten werking. dag 120,00 V
Aangebracht volgens bestekspost
Buiten werking op aanwijzing van de directie
Te rekenen met vier perioden van 30 dagen

620330 171299 Leveren en vervangen aktief kool kg 2.000,00 V
Leveren en vervangen van de inhoud van het aktief kg 2.000,00 L
koolfilter ten behoeve van de luchtzuivering.
Het 'doorslaan' van het filter dient te worden
vastgesteld door de aannemer.
Bij het 'doorslaan' dient de filterinhoud
onmiddellijk te worden vervangen en de directie
worden geïnformeerd.
Het verontreinigd aktief kool verbranden c.q.
thermisch reinigen door een erkend verwerkings-
bedrijf.
De verwerkingskosten zijn voor rekening van de
aannemer.
Hoeveelheidsbepaling a.h.v. ingezette kilo's
aktief-kool.

6204  Alarmering / besturing / registratie

620410 179999 Instandhouden alarmering. dag 1.033,00 V
Aangebracht volgens bestekspostnr. 618010
24 uur per dag, 7 dagen per week.

63    VERWIJDEREN SYSTEMEN EN INSTALLATIES
Bij de verwijdering van de systemen en
installaties dient de aannemer er rekening me te
houden dat de verwijdering in meerdere fases
dient plaats te vinden
Dit zal sectiegewijs geschieden op basis van de
voortgang van de grondwatersaneringen
De verwijdering geschied op aanwijzing van de
directie

6301  Grondwatersanering

630110 251121 Verwijderen put. st 2,00 V
Betreft het naderhand verwijderen van de pompput
aangebracht volgens bestekspostnr.(s) 601030 en
605030

6 Put van kunststof
1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

4 Totale hoogte 4,5  m
1 Verwijderen tot 1,5  m beneden maaiveld

9 Gat vullen met zand. Overige vrijgekomen
materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en dienen terstond te
worden afgevoerd van het Rijksterrein

630120 230199 Verwijderen GY straatpotten doorspuitvoorziening. st 10,00 V
Betreft het verwijderen van de gietijzeren
straatpotten ter plaatse van de
doorspuitvoorziening, aangebracht volgens
bestekspostnr.(s) 601020 en 605020
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen
terstond te worden afgevoerd van het Rijksterrein

630130 218299 Verwijderen spanningsbemaling. st 13,00 V
Betreft pompen aangebracht volgens
bestekspostnr.s 601050, 602410, 603410, 604410,
605050 en 606410
Deepwellpomp verwijderen op aanwijzing van de
directie
Filter voorzien van goed passende afsluitklep
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630140 272099 Buiten gebruik stellen onttrekkingsbron. st 11,00 V
Betreft het definitief buiten gebruik stellen van
een onttrekkingsbron, na SCHRIFTELIJKE
aanwijzing van de directie.
Wijze van buiten gebruik stellen conform artikel
27.22.07 in deel 3 van dit bestek.

6302  Waterbehandelingsinstallatie
De opstelplaats van de complete
waterbehandelingsinstallatie in de
oorspronkelijke toestand herstellen, voor zover
voor deze werkzaamheden geen afzonderlijke
besteksposten zijn opgenomen.

630210 171412 Verwijderen waterreinigings-installatie. EUR N
Betreft olie/benzine afscheider / zandvang
Verwijderen na einde gebruik, op aanwijzing van
de directie
Betreft de waterreinigings-installatie, aange-
bracht volgens bestekspostnr. 610110

1 Opstelplaats in de oorspronkelijke toestand her-
stellen

9 Inclusief het verwerken van vuillast en verbruikte
materialen in de waterreinigingsinstallatie

630220 171412 Verwijderen waterreinigings-installatie. EUR N
Betreft ontijzeringsinstallatie
Verwijderen na einde gebruik, op aanwijzing van de
directie
Betreft de waterreinigings-installatie, aange-
bracht volgens bestekspostnr. 610120

1 Opstelplaats in de oorspronkelijke toestand her-
stellen

9 Inclusief het verwerken van vuillast en verbruikte
materialen in de waterreinigingsinstallatie

630230 171412 Verwijderen waterreinigings-installatie. EUR N
Betreft striptoren
Verwijderen na einde gebruik, op aanwijzing van
de directie
Betreft de waterreinigings-installatie, aange-
bracht volgens bestekspostnr. 610130

1 Opstelplaats in de oorspronkelijke toestand her-
stellen

9 Inclusief het verwerken van verbruikte materialen
in de waterreinigingsinstallatie

630240 171412 Verwijderen waterreinigings-installatie. EUR N
Betreft actieve koolfilter
Verwijderen na einde gebruik, op aanwijzing van
de directie
Betreft de waterreinigings-installatie, aange-
bracht volgens bestekspostnr. 610140

1 Opstelplaats in de oorspronkelijke toestand her-
stellen

9 Inclusief het verwerken van verbruikte materialen
in de waterreinigingsinstallatie

6303  Afgas / luchtbehandeling
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630310 171299 Verwijderen afgas/luchtbehandelingsinstallatie. EUR N
Betreft het verwijderen van de afgas/lucht-
behandelingsinstallatie aangebracht volgens
bestekspost 617010, inclusief alle bijbehorende
voorzieningen.
Verwijderen na einde gebruik, op aanwijzing van
de directie.
Installatie blijft eigendom van de aannemer en
dient van de werklocatie te worden afgevoerd.
Opstelplaats in oorspronkelijke toestand
herstellen.

6304  Alarmering / besturing

630410 218899 Verwijderen alarmeringsinstallatie. EUR N
Betreft het verwijderen van de alarmerings-
installatie aangebracht volgens bestekspost 608,
inclusief alle bijbehorende voorzieningen.
Verwijderen na einde gebruik, op aanwijzing  van
de directie.
Installatie blijft eigendom van de aannemer en
dient van de werklocatie te worden afgevoerd.
Opstelplaats in oorspronkelijke toestand
herstellen.

69    BIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN

690010 218223 Aanbrengen energievoorzieningen ten behoeve van EUR N
een bemalingsinstallatie.
Betrett het verzorgen en aanbrengen van een
energievoorziening voor alle bemalings
installaties en/of reinigingsinstallatie(s)
Inclusief grondwerk en grondkabels

9 De voeding van de pompen en
waterreinigingsinstallatie(s) zonder verdeling in
secties aansluiten op het
laagspanningsvoedingspunt welke is gelegen op het
noordwestelijk deel van het object

9 Inclusief het toepassen van een afsluitbare
meterkast geschikt voor buitenopstelling volgens
de eisen van het energieleveringsbedrijf

690020 218299 Verwijderen energievoorziening. EUR N
Betreft het naderhand verwijderen van de
energievoorziening aangebracht volgens
bestekspostnr. 690010
Met inbegrip van het benodigde grondwerk

690030 210701 Aanbrengen waarnemingsput. st 31,00 V
Ten behoeve van het monitoren van de
grondwaterstand en het nemen van
grondwatermonsters tijdens de grondwatersanering
Filterstelling op aanwijzing van de directie

9 Methode aanbrengen cfm. BRL SIKB 2000
Inclusief levering benodigde materialen
Onderkant filter op max 5,0 m -mv

1 Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,00 m, per-
foratie 0,7 mm, inwendige middellijn stijgbuis
41  mm

9 Met filteromstorting tot 1,0 m boven het filter,
filtergrind 1,7-2,5

1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte:
straatpot ter keuze van de aannemer
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690040 210701 Aanbrengen waarnemingsput. st 4,00 V
Ten behoeve van het monitoren van de
grondwaterstand en het nemen van
grondwatermonsters tijdens de grondwatersanering
Filterstelling op aanwijzing van de directie

9 Methode aanbrengen cfm. BRL SIKB 2000
Inclusief levering benodigde materialen
Onderkant filter op max 7,0 m -mv

1 Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,00 m, per-
foratie 0,7 mm, inwendige middellijn stijgbuis
41  mm

9 Met filteromstorting tot 1,0 m boven het filter,
filtergrind 1,7-2,5

1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte:
straatpot ter keuze van de aannemer

690050 210701 Aanbrengen waarnemingsput. st 9,00 V
Ten behoeve van het monitoren van de
grondwaterstand en het nemen van
grondwatermonsters tijdens de grondwatersanering
Filterstelling op aanwijzing van de directie

9 Methode aanbrengen cfm. BRL SIKB 2000
Inclusief levering benodigde materialen
Onderkant filter op max 10,0 m -mv

1 Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,00 m, per-
foratie 0,7 mm, inwendige middellijn stijgbuis
51  mm

9 Met filteromstorting tot 1,0 m boven het filter,
filtergrind 1,7-2,5

1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte:
straatpot ter keuze van de aannemer

690060 210701 Aanbrengen waarnemingsput. st 4,00 V
Ten behoeve van het monitoren van de
grondwaterstand en het nemen van
grondwatermonsters tijdens de grondwatersanering
Filterstelling op aanwijzing van de directie

9 Methode aanbrengen cfm. BRL SIKB 2000
Inclusief levering benodigde materialen
Onderkant filter op max 15,0 m -mv

1 Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,00 m, per-
foratie 0,7 mm, inwendige middellijn stijgbuis
51  mm

9 Met filteromstorting tot 1,0 m boven het filter,
filtergrind 1,7-2,5

1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte:
straatpot ter keuze van de aannemer

690070 210701 Aanbrengen waarnemingsput. st 2,00 V
Ten behoeve van het monitoren van de
grondwaterstand en het nemen van
grondwatermonsters tijdens de grondwatersanering
Filterstelling op aanwijzing van de directie

9 Methode aanbrengen cfm. BRL SIKB 2000
Inclusief levering benodigde materialen
Onderkant filter op max 20,0 m -mv

1 Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,00 m, per-
foratie 0,7 mm, inwendige middellijn stijgbuis
51  mm

9 Met filteromstorting tot 1,0 m boven het filter,
filtergrind 1,7-2,5

1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte:
straatpot ter keuze van de aannemer
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690080 210701 Aanbrengen waarnemingsput. st 2,00 V
Ten behoeve van het monitoren van de
grondwaterstand en het nemen van
grondwatermonsters tijdens de grondwatersanering
Filterstelling op aanwijzing van de directie

9 Methode aanbrengen cfm. BRL SIKB 2000
Inclusief levering benodigde materialen
Onderkant filter op max 25,0 m -mv

1 Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,00 m, per-
foratie 0,7 mm, inwendige middellijn stijgbuis
51  mm

9 Met filteromstorting tot 1,0 m boven het filter,
filtergrind 1,7-2,

1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte:
straatpot ter keuze van de aannemer

690090 271021 Maken boorbeschrijving. st 52,00 V
Betreft boorbeschrijving van de uitgevoerde
boringen ten behoeve waarnemingsputten
aangebracht volgens bestekspost 690030 t/m 690080

1 Boorbeschrijving volgens classificatie onverharde
grondmonsters, NEN 5104

3 Boorbeschrijving per meter en per laagswisseling
3 Boorbeschrijving digitaal en analoog aanleveren.

Digitaal formaat: pdf
Analoog aantal: 2 per boring

690100 210799 Toepassen diver in bestaande peilbuizen. st 12,00 V
Betreft het toepassen van zgn. divers in in het
werk aanwezige cq te plaatsen peilbuizen.
Toepassen gedurende de grondwatersanering tot
twee weken na beëindiging grondwatersanering

7     HERSTELWERKZAAMHEDEN

701   TERREINAFRASTERING

701010 610399 Aanbrengen afrastering. m 300,00 V
Situering volgens tekening 03
De aan te brengen terreinafrastering rondom het
huidige manifold, betreft een bundeling van de
besteksposten 701011 t/m 701013.
Alle stalen delen na bewerking thermisch
verzinken.

701011 610302 Aanbrengen stijlen ten behoeve van afrastering.
Grondsoort: zand
Schoorstijlen: aan hoekstijlen bevestigen. st 26,89 L
Hoekstijlen incl. aangelaste kop van hoekstaal st 7,08 L
70x70x8 mm, met betonvoet.

1 Stalen stijl met betonvoet : stijl uit st 101,89 L
profielstaal IPE 80 of INP 80 met een onder een
hoek van 45º aangelaste kop van T-profielstaal
40x40x5 mm, lang ca. 500 mm.

3 Stijlafstand: 3 m h.o.h.
2 4 Hoogte paalkop boven maaiveld: 2,5 m

1 Palen te lood aanbrengen
9 Gaas moet aan de binnenhoekstijlen worden

bevestigd aan een thermisch verzinkt rondstaal
ø 8 mm, welke max. h.o.h. 250 mm is aangelast.
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701012 610303 Aanbrengen horizontale buis, span en puntdraad.
Inclusief passende verbindingsstukken.
Inclusief draadspanners.

1 1 horizontale buis; boven , thermisch verzinkt, m 300,00 L
ø 41,5 x 2 mm, gekoppeld d.m.v. overschuifmoffen
waarvan profiel gecoat.

9 2 spandraden; midden en onder, groen m 600,00 L
geplastificeerd staaldraad ø 3 mm over de gehele
hekwerklengte, met aluminium binddraad aan de
stijlen bevestigd.

3 3 puntdraden van groen geplastificeerd draad, m 900,00 L
uitw. min. ø 1,95 mm; met een kern van th. verz.
staaldraad ø 1,60 mm; treksterkte min. 550 N/mm².
Dubb. draden met punten h.o.h. 100 mm, type Motto.

701013 610304 Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering.
Iedere tweede maas van het gaas met aluminium
binddraad ø 2,8 mm aan bovenbuis bevestigen;
aan middenspandraad iedere vierde maas;
aan onderspandraad iedere tweede maas.

2 Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) van m 300,00 L
groen geplastificeerd draad uitwendig ø 3 mm, met
een kern van thermisch verzinkt staaldraad ø 2,15
mm, treksterkte min. 550 N/mm². Maaswijdte 40 mm.

3 Gaashoogte: 2.00 m

701020 610399 Aansluiten afrastering op draaipoorten. EUR N
Betreft de nieuw aan te brengen afrastering.
De afrastering aansluiten op de volgens
bestekspost 262010 aan te brengen draaipoorten.
Inclusief bijlevering van de benodigde materialen.

702   DRAAIPOORT
Situering: tekening 03

702010 610305 Aanbrengen hek. st 1,00 V
Situering volgens tekening; de aan te brengen
dubbelbladige draaipoorten.
Inclusief fundering, aanslagblok en grondwerk.

9 Dubbelbladige draaipoort compleet, dagmaat 5,0 m. st 1,00 L
(2 bladen van ca. 2,5 m.).
Merk en type: Heras Dubbele Europoort E2525 type
Heracles, o.g.

9 Dubbelbladige draaipoort; dagmaat 5,0 meter;
thermisch verzinkt stalen spijlenhekwerk.
Poortpalen thermisch verzinkt en voorzien van een
betonvoet, ter keuze van de aannemer/leverancier.
Hoogte hekbladen 2,50 meter boven maaiveld.
Voorzien van puntenkam aan de bovenzijde.
Nachtslot met europrofiel cilinder; slottype en
uitvoering in overleg met de directie vast te
stellen.
Alle poorten dienen met 1 sleutel geopend te
kunnen worden.

706   GROENVOORZIENINGEN

706010 222111 Eggen. are 260,00 V
Betreft het voorbewerken van in te zaaien
oppervlakken

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,05 m
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706020 511201 Zaaien. are 260,00 V
Betreft het zaaien van alle braakliggende
oppervlakken
Grondsoort: fijn tot matig fijn zand, zwak tot
matig siltig, leemhoudend

4 Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken vol-
gens bestekspostnr. 706010

9 Floramengsel ten behoeve van bijenweide
PVM meerjarig bijenweidemengsel hoeveelheid 0,4 kg 104,00 L
kg/100 m2

3 De grond direct na het zaaien aandrukken

8     VOORZIENINGEN

801   DIRECTIEVERBLIJF
In onderstaande besteksposten genoemde
voorzieningen zijn uitsluitend bedoeld voor
gebruik door de opdrachtgever, de directie of
diens genodigden en dienen continu op het werk
aanwezig en beschikbaar te zijn.
Voorzieningen ten behoeve van het personeel van
de aannemer maken geen onderdeel uit van deze
posten en worden geacht te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen of te zijn opgenomen in de
uitvoeringskosten of de eenmalige kosten

801010 610203 Gebruik van keet. week 25,00 V
Situering: Ter plaatse van het ketenpark
Normale invorderbare lasten zoals bijv precario,
waterschapslasten worden geacht te zijn inbegrepen

3 De keet voorzien van een chemisch toilet
9 Inrichting keet:

- een kamer ter grootte van ca. 12 m2, met 1
  afsluitbaar ladenbureau met bijbehorende
  verrijdbare stoel, 1 afsluitbare stalen kast,
  een prikbord van minimaal 2,0 m2 en
  kapstokken;
- een vergaderkamer ter grootte van ca. 12m2 met

vergadertafel en 6 stoelen;
- een keuken met aanrecht en

warmwatervoorziening;
- een toilet;
- koelkast t.b.v. tijdelijke berging van grond-
  en watermonsters.

9 - 4 veiligheidsjassen, model Rijkswaterstaat
(zonder reclame opdrukken)

- 1 kleurenkopieerapparaat, geschikt voor
A3-formaat, gebruiksklaar met benodigd papier

Kosten voor gas, water en electriciteit worden
geacht te zijn inbegrepen
Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld
precario, waterschapslasten en straatbelasting,
worden geacht te zijn inbegrepen.

2 Een parkeerterrein is niet vereist
9 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van

warme en koude dranken, het schoonhouden, het
verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige
drink- en waswater, zeep en schone handdoeken.

802   SANERINGSUNIT
(gezamenlijk gebruik)
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802010 610203 Gebruik van keet. week 25,00 N
Betreft  was- en kleedruimte ten behoeve van op
het werk aanwezig personeel van de aannemer,
nutsbedrijven, onderaannemers en directie

3 De keet voorzien van een chemisch toilet
9 De keet bestaat ten minste uit:

- een kleedruimte met kledingkasten voor zowel
schone als vuile kleding

- een wasruimte met wasbakken en een douche
voorzien van warm en koud stromend water

- een E.H.B.O. -ruimte voorzien van een
verbandkist type A

De voorzieningen afstemmen op het aantal personen
dat gelijktijdig van de voorzieningen gebruik
moet maken.

9 Kosten voor gas, water en electriciteit worden
geacht te zijn inbegrepen.
Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld
precario, waterschapslasten en straatbelasting,
worden geacht te zijn inbegrepen.

9 De aannemer draagt zorg voor het schoonhouden,
het verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige
waswater, zeep en schone handdoeken.

805   WASPLAATS / BORSTELPLAATS

805040 610199 Toepassen borstelplaats. EUR N
Betreft voorziening waarmee wordt bewerkstelligd
dat materieel dat de verontreinigde zone van het
werkterrein verlaat vrij is van verontreinigingen.
Instandhouden voor de duur van de grondsanerings-
werkzaamheden.
Opbouw ter keuze aannemer.
Randvoorwaarden:
- op grens schoon/vuil;
- geen stofvorming;
- inclusief milieuhygiënische verwerking van

vrijgekomen verontreinigingen.

805050 619999 Toepassen waadgoot. EUR N
Betreft het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van een waadgoot, bedoeld voor het
oppervlakkig reinigen van kleding en schoeisel,
gesitueerd tussen de verontreinigde zone en de
bergruimte voor vuile kleding en schoeisel, als
bedoeld in figuur 6 van de CROW-publicatie 132.
Waadgoot aanbrengen ter plaatse van
in-/ uitgang verontreinigde zone.
Het te gebruiken waswater moet vrij zijn van
milieubelastende stoffen. Gebruikt waswater
afvoeren via de riolering.
Instandhouden voor de duur van de
grondsaneringswerkzaamheden.

810   PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

810020 610199 T.b.s. persoonlijke beschermingsmiddelen bezoek. EUR N
Betreft beschermingsmiddelen t.b.v. bezoekers
- 4 katoenen overalls;
- 4 waterafspelbare overalls of regenbroeken met

elastiek afsluitbare broekspijpen (zonder
zakken,dubbele naden);

- 4 veiligheidshelmen;
- 4 paar veiligheidslaarzen;
- 4 veiligheidsvesten.
Termijn: vanaf de datum van aanvang van de
werkzaamheden tot en met de datum van oplevering
volgens deel 1, par. 05 leden 01 t/m 03 van dit
bestek.
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820   TER BESCHIKKING STELLEN MENS EN MATERIEEL
Het ter beschikking stellen van mens en materieel
vindt plaats op verzoek van de opdrachtgever of
de directie voor werkzaamheden die niet in de
besteksposten zijn opgenomen of behoren bij de
wettelijke taken van de opdrachtnemer.
Mens en materiaal dient te voldoen aan de
vastgestelde veiligheidsklasse.

820010 611101 Ter beschikking stellen van werknemers. uur 120,00 V
2 Werknemers Bouwbedrijf groep B Inclusief persoon-

lijke beschermingsmiddelen volgens de voor dit
bestek geldende veiligheidsklasse(n)

820020 611203 Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 80,00 V
graafmachine.

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3
9 Inclusief technische voorzieningen volgens de

voor dit bestek geldende veiligheidsklasse(n).

820030 611203 Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 120,00 V
graafmachine.
Minigraver.

1 Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

820040 611204 Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 80,00 V
4 Laadvermogen: ten minste 12 ton

2 Hydraulisch kipbaar
9 Inclusief technische voorzieningen volgens de voor

dit bestek geldende veiligheidsklasse(n).

820050 611205 Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 80,00 V
2 Bakinhoud: ten minste 1 m3

9 Inclusief technische voorzieningen volgens de
voor dit bestek geldende veiligheidsklasse(n).

820080 611299 Ter beschikking stellen meetinstrumenten. EUR N
Betreft het ter beschikking stellen van
meetinstrumenten:
- 1 laserwaterpastoestel incl. ontvanger met
  statief en 2 zelfzoekende baken lang resp.
  3,00 en 5,00 m.
- 10 jalons;
- meetlint, lang 50 m;
- 1 meetwiel
- voldoende piketten;
- handsondeerapparaat met een conusopper-

vlak van 100 mm² en een tophoek van 60
 graden, zelfschrijvend.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

9     STAARTPOSTEN

91    EENMALIGE KOSTEN

910020 610101 Inrichten van werkterrein.
Bij het inrichten van het werkterrein dient de EUR L
aannemer rekening te houden met aktiviteiten van
derden. Deze dienen met vtg ongehinderd vanaf de
hoofdingang naar gebouw 22 te kunnen verplaatsen
In het inrichten van het werkterrein is begrepen
het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
sen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen
en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
leidingen.
Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
volgens bestekspostnr(s). 810020 en 820080

910030 610102 Opruimen van werkterrein.
In het opruimen van het werkterrein is begrepen
het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
sen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren
van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
en het in de voorgeschreven toestand brengen van
het werkterrein.

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te
zijn verwijderd en afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
toestand brengen

1 Alle kabels en leidingen verwijderen

95    STELPOSTEN

950010 610501 Stelpost. EUR 15.000,00 V
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en
werkzaamheden

950020 610599 Stelpost EUR 15.000,00 V
Op de stelpost worden verrekend bouwkundige
voorzieningen op aanwijzing van de directie.
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalin-
gen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei 2008, hierna te
noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,-
verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De 'Wijziging mei 2008'
is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk verkrijg-
baar bij de Stichting CROW.
Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per
fax aan (0318) 621112 of via de shop op de CROW-website:
www.crow.nl.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01
03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01

van de Standaard 2005, wordt de U.A.V. 1989 gewijzigd dan
van de Standaard 2005, wordt de U.A.V. 1989 gewijzigd dan
wel uitgebreid met het navolgende ter verkrijging van de
wel uitgebreid met het navolgende ter verkrijging van de
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering
van Technische Installatiewerken 1992 (U.A.V.T.I.):
van Technische Installatiewerken 1992 (U.A.V.T.I.):
- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het
- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het
  werk te brengen materialen, voorwerpen, onderdelen, in-
  werk te brengen materialen, voorwerpen, onderdelen, in-
  stallaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei
  stallaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei
  soort en dergelijke.
  soort en dergelijke.
- Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:
- Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:
  1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer
  1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer
     onderdelen daarvan beproefd zullen worden, vindt be-
     onderdelen daarvan beproefd zullen worden, vindt be-
     proeving plaats. De beproeving geschiedt door de aan-
     proeving plaats. De beproeving geschiedt door de aan-
     nemer in aanwezigheid van de directie en dient om
     nemer in aanwezigheid van de directie en dient om
     vast te stellen of het werk, of het desbetreffende
     vast te stellen of het werk, of het desbetreffende
     onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de
     onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de
     beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen,
     beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen,
     voor zover dit op het tijdstip van de beproeving
     voor zover dit op het tijdstip van de beproeving
     mogelijk is.
     mogelijk is.
  2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het
  2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het
     tijdstip van beproeving vast.
     tijdstip van beproeving vast.
     Indien aannemer en directie niet komen tot gemeen-
     Indien aannemer en directie niet komen tot gemeen-
     schappelijke vaststelling van het tijdstip van be-
     schappelijke vaststelling van het tijdstip van be-
     proeving, stelt de aannemer dit tijdstip vast en
     proeving, stelt de aannemer dit tijdstip vast en
     geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen tevoren
     geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen tevoren
     schriftelijk kennis aan de directie.
     schriftelijk kennis aan de directie.
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  3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor
  3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor
     zijn rekening het nodige materieel en het personeel
     zijn rekening het nodige materieel en het personeel
     voor de bediening daarvan beschikbaar.
     voor de bediening daarvan beschikbaar.
     De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveel-
     De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveel-
     heid water en energie zijn voor rekening van de op-
     heid water en energie zijn voor rekening van de op-
     drachtgever.
     drachtgever.
  4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen
  4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen
     na de beproeving, stelt de aannemer een rapport op
     na de beproeving, stelt de aannemer een rapport op
     waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, alsme-
     waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, alsme-
     de, indien zulks is overeengekomen, een meetstaat die
     de, indien zulks is overeengekomen, een meetstaat die
     de meetresultaten en andere relevante gegevens ver-
     de meetresultaten en andere relevante gegevens ver-
     meldt.
     meldt.
     Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken
     Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken
     rapport door aannemer en directie staan de resultaten
     rapport door aannemer en directie staan de resultaten
     van de beproeving vast.
     van de beproeving vast.
     Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwe-
     Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwe-
     zig is geweest, staan de resultaten van de beproeving
     zig is geweest, staan de resultaten van de beproeving
     vast door de enkele vermelding daarvan in het rap-
     vast door de enkele vermelding daarvan in het rap-
     port.
     port.
  5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat
  5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat
     het werk, op het gebied bestreken door de beproeving,
     het werk, op het gebied bestreken door de beproeving,
     niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, na-
     niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, na-
     dat de aannemer de nodige verbeteringen heeft aange-
     dat de aannemer de nodige verbeteringen heeft aange-
     bracht, de beproeving worden herhaald.
     bracht, de beproeving worden herhaald.
     Op deze herhaalde beproeving zijn de vorige leden van
     Op deze herhaalde beproeving zijn de vorige leden van
     overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in
     overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in
     dit geval de kosten van water en energie, benodigd
     dit geval de kosten van water en energie, benodigd
     voor de beproeving, voor rekening van de aannemer
     voor de beproeving, voor rekening van de aannemer
     zijn.
     zijn.
  6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat
  6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat
     het werk, op het gebied bestreken door de beproeving,
     het werk, op het gebied bestreken door de beproeving,
     voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook
     voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook
     overigens is voltooid, vindt opneming plaats zoals
     overigens is voltooid, vindt opneming plaats zoals
     bedoeld in paragraaf 9.
     bedoeld in paragraaf 9.
- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:
- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:
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  Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de
  Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de
  opdrachtgever bedienings- en onderhoudsvoorschriften zal
  opdrachtgever bedienings- en onderhoudsvoorschriften zal
  verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van
  verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van
  ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende
  ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende
  onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop
  onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop
  het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
  het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
  Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de
  Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de
  opdrachtgever revisietekeningen zal verstrekken, over-
  opdrachtgever revisietekeningen zal verstrekken, over-
  handigt hij deze uiterlijk drie maanden na de dag waarop
  handigt hij deze uiterlijk drie maanden na de dag waarop
  het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
  het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
- Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, twee-
- Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, twee-
  de volzin:
  de volzin:
  De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij
  De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij
  dit schriftelijk aan de aannemer heeft medegedeeld, hem
  dit schriftelijk aan de aannemer heeft medegedeeld, hem
  daarover heeft gehoord en een beproeving als bedoeld in
  daarover heeft gehoord en een beproeving als bedoeld in
  paragraaf 8a van het in gebruik te nemen werk of onder-
  paragraaf 8a van het in gebruik te nemen werk of onder-
  deel daarvan heeft plaatsgevonden.
  deel daarvan heeft plaatsgevonden.
- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:
- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:
  Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn
  Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn
  als bedoeld in paragraaf 11 is voorgeschreven, gaat de
  als bedoeld in paragraaf 11 is voorgeschreven, gaat de
  door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de onder-
  door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de onder-
  houds- of servicetermijn in onmiddellijk na de dag van
  houds- of servicetermijn in onmiddellijk na de dag van
  ingebruikneming.
  ingebruikneming.
- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:
- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:
  'onderhoudstermijn' wijzigen in 'onderhouds- of service-
  'onderhoudstermijn' wijzigen in 'onderhouds- of service-
  termijn'.
  termijn'.

71 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de U.A.V. 1989:
Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze
publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de
dag van aanbesteding luidt.

72 Daar waar een norm, praktijkrichtlijn, beoordelingsricht-
lijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toe-
passing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of
een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze
publicatie inclusief die correctie, aanvulling of
wijziging van toepassing.

73 In aanvulling op paragraaf 2 van de U.A.V. 1989:
Op het werk zijn mede van toepassing de kwaliteitseisen,
beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen, welke door keurings-
instituten, erkend door de Raad voor de Certificatie, zijn

Bladnr. 69



RAW0083-00940 Bodemsanering en sloop DPO depot Best
Bestek nr. 207.09.7105.84 10-05-2012

HFD PAR ART LID

aangewezen als grondslag voor de afgifte van certificaten,
attesten of attesten-met-certificaat.

75 In aanvulling op paragraaf 4 lid 1 van de U.A.V. 1989:
De aanwijzing door de aannemer van personen die hem in
zaken het werk betreffende zullen vertegenwoordigen moet
geschieden met gebruikmaking van een volmacht
overeenkomstig bijlage A van de U.A.V. 1989.

77 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 1989:
Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het
werkterrein te verrichten buiten de werktijden, zoals deze
bij de aanvang van het werk zijn overeengekomen, dient hij
hiertoe tijdig een verzoek in bij de directie.

78 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 1989:
Indien de opdrachtgever krachtens paragraaf 5, lid 5 van de
U.A.V. 1989 voor niet of niet tijdige levering aansprake-
lijk is, zal de aannemer zijn vordering op de leverancier
op eerste verzoek van de opdrachtgever aan deze cederen
tot aan het door de opdrachtgever aan hem vergoede bedrag.

79 In aanvulling op paragraaf 6, lid 9 van de U.A.V. 1989:
"Indien de opdrachtgever voor de burgerlijke rechter wordt
 aangesproken tot vergoeding van schade als in voorgaande
 zin is bedoeld, is het gestelde in paragraaf 49 niet van
 toepassing."

82 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de U.A.V. 1989:
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie,
verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen
betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en
dergelijke.

83 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de U.A.V. 1989:
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de tekeningen
worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het
onderschrift aangegeven door middel van een nummer- en
datumwijziging.
De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen.
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste
wijzigingen kan verenigingen, deelt hij dit de directie
schriftelijk mede.

84 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de U.A.V. 1989:
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie,
verantwoordelijk voor de door hem gemaakte berekeningen.

85 In afwijking op paragraaf 14 lid 2 van de U.A.V. 1989:
De  directie is bevoegd het werk geheel of gedeeltelijk
stop te zetten indien de terreingesteldheid, oefeningen
van militairen en/of andere omstandigheden dit naar haar
oordeel noodzakelijk maken. Hij mag het werk pas hervatten
na schriftelijke toestemming van de directie.

86 In aanvulling op paragraaf 16 van de U.A.V. 1989:
Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en
dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking
daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is
toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk.

87 In aanvulling op paragraaf 36 van de U.A.V. 1989:
In paragraaf 36, lid 4 van de U.A.V. 1989 moet voor:
"opdrachtgever" worden gelezen: "directie".

88 In aanvulling op paragraaf 39 van de U.A.V. 1989:
In paragraaf 39, lid 2 van de U.A.V. 1989 moet voor:
"opdrachtgever" worden gelezen: "directie".

89 In aanvulling op paragraaf 49, lid 5 van de U.A.V.1989:
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In paragraaf 49, lid 5 van de U.A.V. 1989 komt de tekst:
"met dien verstande dat in aanvulling dezer regelen de
bepaling geldt, dat scheidslieden niet bevoegd zijn het
tussen partijen overeenkomene te wijzigen" te vervallen.

90 In aanvulling op paragraaf 49, tweede lid van de U.A.V.
1989:
Indien het scheidsgerecht bestaat uit drie personen, zal
een der leden behoren tot de leden-jurist van het College
van Arbiters. In dat geval treedt het lid-jurist op als
voorzitter van het scheidsgerecht.

01 01 04 KEUZE AANNEMER, OPDRACHT

07 Bijkomende documenten die na het tot stand komen van de
overeenkomst bijgevoegd worden, worden pas onderdeel van
de overeenkomst nadat deze door beide partijen geparafeerd
zijn.

08 Met het accepteren van de opdracht zoals weergegeven in
lid 01 van de Standaard 2005 verklaart de aannemer dat
deze kennis heeft genomen van alle aan opdrachtgever ter
beschikking staande onderzoeksresultaten betreffende het
werk zoals vermeld in deel 2.1 van dit bestek.
Tevens verklaart hij dat hij conform de in het bestek
omschreven resultaten de overeenkomst zal kunnen uitvoeren
en het werk voor het beoogde doel kan opleveren.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

07 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende
bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of
het opruimen van de in artikel 01.01.07, leden 01 t/m 04
van de Standaard 2005 bedoelde voorwerpen, zijn voor
rekening van de aannemer.

09 De aannemer is aansprakelijk voor schade conform hetgeen
bepaald is in de UAV 1989 en zal de opdrachtgever
vrijwaren. De aannemer kan zich bevrijden van aansprake-
lijkheid indien hij bewijst dat de schade niet te wijten is
aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen
van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of
zijn leveranciers, noch is te wijten aan zaken die hij
gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst.

10 De opdrachtgever is nooit aansprakelijk voor schade
veroorzaakt aan materiaal, materieel of personen die de
aannemer inzet bij de uitvoering van de overeenkomst.

11 Par. 6 lid 13 aanvullen met:
Indien gevolgen, als bedoeld in de eerste zin van dit lid,
kostenverlaging tot gevolg hebben, wordt deze kostenver-
laging met de opdrachtgever verrekend.

12 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 1989
"gebruik van ander terrein of water als werkterrein is
voor rekening van de aannemer" aanvullen met:
" Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie

tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van
dat gebruik mochten worden ingesteld."

14 Voor paragraaf 43 van de UAV 1989 te lezen.
a. Het is de aannemer verboden de vorderingen welke hem

uit hoofde van de aannemingsovereenkomst of daaruit
voortvloeiende of daarmee verbandhoudende overeenkomsten
toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei anders
te vervreemden.

b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt,
worden door het enkele feit der overtreding, de
betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort
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totdat de verboden toestanden een einde zullen hebben
genomen.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03
van de Standaard 2005 verschijnt de eerste betalingstermijn
van de grondwatersanering op de dertiende maandag na de
datum van aanvang van de grondwatersanering om 00.00 uur.
De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds dertien
weken later.

01 02 02 OPNEMING

01 Artikel 01.02.02 van de Standaard 2005 is niet van
toepassing.

03 In aanvulling op paragraaf 40 lid 2 van de UAV 1989
worden alle hoeveelheden zoveel mogelijk dagelijks danwel
uiterlijk op de eerste werkdag na het verstrijken van een
werkweek opgenomen.

04 De opgenomen hoeveelheden worden door de aannemer
uiterlijk op de eerste werkdag na het verstrijken van een
werkweek als weekstaat aan de directie overlegd. Hierbij
worden tevens de gegevens gevoegd die zijn bedoeld in
artikel 01.05.02, 01.13.08 en 01.23.01 van dit bestek.

01 02 03 GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN

02 In aanvulling van artikel 01.02.03, lid 02 mogen de
"EUR-N" besteksposten worden gesplitst naar rato van de
uitgevoerde werkzaamheden en
gedeclareerd in het aantal termijnen waarin de
resultaatsverplichtingen worden uitgevoerd.
De splitsing zal aan de hand van de bij de inschrijving
ingediende inschrijvingsstaat in overleg tussen de
aannemer en de directie worden vastgesteld na opname van
het werk.

07 Indien de aannemer:
a. in zijn inschrijvingsstaat bij de eenmalige kosten een

negatief bedrag opneemt en/of
b. de correctiepost als bedoeld in artikel 01.01.04, lid

04, leidt tot een negatief bedrag,
wordt/worden dit bedrag/deze bedragen bij de eerste
betalingstermijn en zonodig bij volgende
betalingstermijnen ingehouden.

08 Verrekening van de eventuele eenmalige korting zal niet
plaatsvinden, uitgezonderd het geval waarin bij de
eindafrekening het saldo van:
- het meer en minderwerk,
- over- en onderschrijdingen van bestekshoeveelheden
- inclusief eventuele bestekswijzigingen
in zijn totaliteit negatief is (oftewel minderwerk ten
opzichte van de aannemingssom) zal de eenmalige korting
naar rato worden verrekend.

09 De eenmalige korting zal te allen tijde onderdeel blijven
van de inschrijving en de betalingsregeling en op geen
enkele wijze kunnen worden verkleind of aangepast.
Wijzigingen in de planning, fasering, bestekswijzigingen
of welke wijzigingen tijdens de uitvoering dan ook, hebben
geen invloed op de eventuele eenmalige korting.

01 03 BETALINGSREGELING:AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
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01 03 01 BETALING

71 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.03.01 lid 01
van de Standaard 2005 geschiedt de betaling van de
overschrijdingen van verrekenbare hoeveelheden, indien het
meerwerk het minderwerk overschrijdt, op afzonderlijke
declaratie.

01 03 03 VERREKENPRIJS AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HO EVEELHEDEN

04 Indien op basis van paragraaf 39, lid 02, herziening van
de verrekenprijs wordt overeengekomen, wordt slechts het
aantoonbare (aankoop)verschil verrekend en niet de normale
stijging of daling van kosten. Bewust te laag
overeengekomen eenheidsprijzen worden, ook bij grotere
afwijkingen dan 10 %, niet alsnog tot op een normaal
niveau gebracht.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

03 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstoffen
(inclusief elektriciteit) en kosten van bouwstoffen
geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in artikel
01.04.01 t/m 01.04.06 van de Standaard 2005 is niet van
toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

71 Het gestelde in paragraaf 40, lid 6 van de U.A.V. 1989
wordt gewijzigd in:
"De uitbetaling van de termijnen zal plaatsvinden binnen 4
 weken nadat bij de opneming bedoeld in paragraaf 40, lid 2
 van de U.A.V. 1989 is gebleken dat de aannemer recht
 heeft op betaling van die termijn, nadat de declaratie
 (rekening) in goede orde bij het Ministerie van Defensie
 is ingekomen en nadat de afschriften van de declaratie
 bij de directie zijn ingekomen."

72 De eerst genoemde termijn van 4 weken vermeld in paragraaf
40, lid 11 van de U.A.V. 1989, gaat eveneens in nadat
voldaan is aan de voorwaarden genoemd in artikel
01.05.01-01 van de Standaard 2005

73 De declaraties, alsmede de ondertekende termijnstaten
moeten in drievoud worden ingediend bij:
Ministerie van Defensie
Divisie Vastgoed & Beveiliging
Directie Zuid
Afdeling Financiën & Informatie
T.a.v. Crediteurenadministratie
MPC 71D
Postbus 412
5000 AK Tilburg
Op de factuur dienen te worden vermeld:
- het besteknummer: 207.09.7105.84; en
- het WBS nummer: P-2101125
Deze nummers staan vermeld op het voorblad van dit bestek.
Deze nummers zijn een noodzakelijk onderdeel van de
rekening. Bij het niet vermelden van de volledige nummers
kan de rekening door de opdrachtgever niet in behandeling
worden genomen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING
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01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de
Standaard 2005 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen
binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege
de aanbesteder gedane verzoek.

71 De zekerheid, in de vorm van een garantie ( conform model
bijlage ) moet zijn afgegeven door:
- Een in Nederland of in een andere Lidstaat van de

Europese Unie toegelaten kredietinstelling als bedoeld in
artikel 1eerste lid, onderdeel a, van de Wet Toezicht
Kredietwezen 1992; of

- Een schadeverzekeraar, aan wie op grond van artikel 10
van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf door de
Verzekeringskamer een vergunning is verleend voor de
branche borgtocht; of

- Een andere privaatrechtelijke rechtspersoon of een
overheidsinstelling, indien de Minister van Financiën
daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als
bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2005, wordt
niet verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEF ONDERZOEK GWW

01 Een 'bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW' als bedoeld
in artikel 01.08.02 van de Standaard 2005, wordt  niet
verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

09 Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden neemt de
aannemer zodanige maatregelen dat brandkranen, afsluiters
en dergelijke te allen tijde te bereiken zijn.

10 Indien in verband met de in artikel 01.16 van dit bestek
bedoelde verzekeringen nadere eisen worden gesteld ter zake
van kabels en leidingen, dan wordt de aannemer geacht
hiervan kennis te nemen en bedoelde eisen zorgvuldig na te
leven.

71 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard
2005 wordt bepaald dat indien een ondergrondse kabel of
leiding niet wordt gevonden en die volgens de verstrekte
informatie wel aanwezig had moeten zijn, dit onverwijld
aan de directie moet worden gemeld.

72 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard
2005 wordt bepaald dat bij beschadiging van ondergrondse
kabels of leidingen de aannemer een korting per
schadegeval zal worden opgelegd groot EURO 500,00
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestel-
ling nodig is.

73 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard
2005 wordt bepaald dat schade aan beveiligingskabels en
beveiligingscomponenten terstond gemeld dient te worden
aan de directie. Het herstel van schade aan
beveiligingskabels en beveiligingscomponenten moet
uitgevoerd worden door de leverancier van het
beveiligingssysteem. De kosten van dit herstel zijn, voor
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zover de aannemer op grond van paragraaf 6 lid 8 en lid 9
van de U.A.V. 1989 voor voornoemde schade aansprakelijk
is, voor rekening van de aannemer. De door het niet tijdig
melden van schade aan beveiligingskabels en
beveiligingscomponenten veroorzaakte kosten zijn eveneens
voor rekening van de aannemer.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 01 VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERL EEND

02 De aannemer overtuigt zich voor de feitelijke aanvang van
het werk dat alle door hem te verzorgen noodzakelijke
vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen
aanwezig zijn. Het ontbrekende dient door hem, op zijn
kosten, nader verzorgd te worden.

03 De vergunningen, die door de opdrachtgever zullen worden
verzorgd, staan vermeld in artikel 01.10.02 lid 01 van dit
bestek.

01 10 02 VERGUNNINGEN AAN DE OPDRACHTGEVER VERLEEND

01 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de aannemer
tijdig kan beschikken over de volgende vergunningen,
ontheffingen, meldingen en toestemmingen:
- Kapvergunning/melding in het kader van de Boswet;
- Sloopvergunning;
- Onttrekkingsvergunning Grondwaterwet.
De aannemer dient zich strikt te houden aan de bepalingen
en voorschriften in de voorgenoemde vergunningen,
ontheffingen e.d.
De vergunningen en voorwaarden waaronder deze vergunningen
zijn afgegeven zijn opgenomen in de bijlagen.

02 De kosten en leges van de in lid 01 bedoelde vergunningen,
ontheffingen en dergelijke, zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

04 De in lid 01 bedoelde vergunningen, ontheffingen, meldingen
en toestemmingen  worden geacht deel uit te maken van de
overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden
verbonden aan deze vergunningen, ontheffingen, meldingen
en toestemmingen te volgen. Alle schade die voorvloeit
uit het niet naleven van deze voorwaarden is voor rekening
van de aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever
voor deze schade.

05 Indien de in lid 01 bedoelde vergunningen, ontheffingen,
meldingen en toestemmingen wijzigingen met zich meebrengen
aan het werk dan kunnen de hieruit voortvloeiende kosten
slechts worden verrekend, voor zover de als gevolg van deze
vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen
veroorzaakte wijzigingen voor het tot stand komen van de
overeenkomst niet te kennen waren.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de
U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgen-
de werken in elkander grijpen:
- Reguliere bedrijfsvoering in en rond gebouw 22 door

DPO-personeel, leveranciers, bezoekers en (onder-)aannemers

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
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01 12 01 ALGEMEEN

03 In aanvulling op paragraaf 30 van de UAV 1989 treft de
aannemer alle maatregelen welke nodig zijn voor de
veiligheid van het werk en het verkeer, e.e.a. in overleg
met en op aanwijzing van de politie, directie en/of
wegbeheerder.
Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in
paragraaf 01.12 en hoofdstuk 62 van de Standaard 2005.

04 Vertraging in de werkzaamheden door de aanwezigheid van
geparkeerde auto's e.d. op of langs de verkeersroutes zijn
voor rekening van de aannemer.

06 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van
niet-openbare wegen dient hij hiertoe schriftelijke
toestemming te hebben van de eigenaar of beheerder.

07 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk
grenzende percelen, gebouwen en overige opstallen verleent
de aannemer hulp om de hinder die voor hen uit het werk
voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.
De aannemer zal hiertoe minimaal 3 werkdagen voorafgaand
aan het tijdelijk blokkeren van een toegang overleg plegen
met eigenaar en/of gebruiker van het betreffende
perceel/gebouw.
De aannemer treft de nodige maatregelen, zoals het leggen
van rijplaten, het aanbrengen van tijdelijke voorzieningen
over sleuven en opgebroken weggedeelten e.d.
Eisen tot schadevergoeding wegens onbereikbaarheid van de
onderhavige percelen als gevolg van de aanleg van de te
maken werken komen geheel voor rekening van de aannemer.

08 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land en
te water gegeven opdrachten van de directie, de politie
en/of wegbeheerder niet nakomt of de in het bestek gegeven
voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een
korting worden toegepast van € 500,00. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

02 Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting
krachtens artikel 01.12.03. lid 01 van de Standaard 2005,
wordt per geval en per kalenderdag, naast de kosten voor
het verwijderen van de verontreiniging door derden, een
boete van € 500,00 bij de aannemer in rekening gebracht,
zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

71 Het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard 2005 is
mede van toepassing op wegen, start- en rolbanen op defen-
sie terreinen.

01 12 06 TIJDELIJKE BEBORDING

01 Alle te plaatsen borden van het Reglement Verkeersregels
en Verkeerstekens, plaatsen volgens de CROW-publicatie
96a c.q. 96b.
De borden moeten retroreflecterend zijn en in metaal zijn
uitgevoerd.

02 De door de aannemer te maken kosten voor het plaatsen,
onderhouden, verplaatsen, opnemen, aan- en afvoer en de
controle - ook tijdens de weekenden en vakanties - van de
tijdelijke verkeersborden, wegbebakening
en afzettingen dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.
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01 12 07 AANSPRAKELIJKHEID

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de
directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door
de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de
aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid
jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of
schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen
aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 05 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN R EGISTRATIEPUNT

02 Als stoppunten, zoals bedoeld in paragraaf 01.13.05 lid
01, sub c van de Standaard 2005, worden aangemerkt:
- het verlagen van de grondwaterstand tot een voldoende

laag niveau ten opzichte van de diepste ontgravingsgrens,
te meten in bestaande peilbuizen in (of in de directie
omgeving van) de uit te voeren ontgraving.

- de eerste leverantie van zand c.q. teelaarde uit één
partij.

- de ingebruikneming van (onderdelen van) de
waterreinigingsinstallatie ten behoeve van de bemaling
voor de grondsanering.

- de oplevering en ingebruikneming van (onderdelen van) de
onttrekkings- en waterreinigingsinstallatie ten behoeve
van de grondwatersanering.

Als bijwoonpunten, zoals bedoeld in paragraaf 01.13.05 lid
01, sub d van de Standaard 2005, worden aangemerkt:
- het controleren van riool- en/of persleidingen op

waterdichtheid.
- het vullen van de olie-benzine/waterafscheider /

zandvang met schoon leidingwater of oppervlaktewater.
- het schoonmaken en verwijderen van (onderdelen van) de

onttrekkings- en waterreinigingsinstallaties ten behoeve
van de grond- en/of grondwatersanering.

Als registratiepunten, zoals bedoeld in paragraaf 01.13.05
lid 01, sub e van de Standaard 2005, worden aangemerkt:
- geen.

03 In afwijking van artikel 01.13.05 lid 03 stelt de aannemer
de directie ten minste vijf werkdagen van te voren in
kennis omtrent het tijdstip waarop een stoppunt of
bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg met de
directie anders is overeengekomen.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld
in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989, verlangd.
Dit schema in 2-voud indienen bij de directie.

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een ge-
detailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van
de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:
- de onderdelen uit het algemeen tijdschema;
- een inschatting van onwerkbare dagen;
- de feestdagen, roostervrije - en vakantiedagen.
- alle, in de onderstaande tekst, in de technische

bepalingen of elders in het bestek genoemde en vereiste
uitvoeringsplannen en andere plannen.

De volgende gedetailleerde werkplannen worden verlangd:
- een sloopplan, één en ander als omschreven in artikel

11.03.01 lid 01 van de Standaard 2005.
- een plan van aanpak, zoals omschreven in artikel

17.03.01 lid 01 van de Standaard 2005 en de
CROW-publicatie 132.

- een gedetailleerd werkplan, zoals omschreven in artikel
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28.53.02 van de Standaard 2005.

04 Elke voorgenomen afwijking van het algemeen tijdschema
door de aannemer dient eerst ter goedkeuring aan de
directie te worden overlegd.
Bij het niet nakomen van deze verplichting zal per geval
een bedrag van € 500,00 bij de aannemer in rekening worden
gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig
is.

71 De indeling van de tijdsduur op het verlangde algemene
tijdschema moet worden aangegeven in:
- kalenderdagen
Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening
houden met de volgende randvoorwaarden:
- in vergunningen en meldingen voorgeschreven periodes
tussen meldingen en daadwerkelijke start van de vergunde
werkzaamheden
-48 uur wachttijd in verband met uitslag controlemonsters

01 13 08 REGISTRATIE TEN BEHOEVE VAN WEEKRAPPORTEN

01 Ten behoeve van de door de directie in het weekrapport te
maken aantekeningen betreffende de aan- of afvoer en
goedkeuring van bouwstoffen dient de aannemer op de eerste
werkdag na het verstrijken van een werkweek de volgende
gegevens schriftelijk aan de directie te verschaffen:
- omschrijving bouwstof met hoeveelheid, zonodig

vergezeld van (weeg)(pak)bonnen, lijsten kwitanties e.d;
- datum aan- en afvoer en goedkeuring;
- bestekspostnr. waarvoor bouwstof bestemd is.

02 Ten behoeve van de door de directie in het weekrapport te
maken aantekeningen betreffende de afvoer van
onbruikbare deelstromen dient de aannemer in afwijking
van het bepaalde in artikel 17.03.03 lid 02 van de
Standaard 2005 op de eerste werkdag na het verstrijken van
een werkweek de volgende gegevens schriftelijk (zowel
analoog als digitaal) aan de directie te verschaffen:
- omschrijving afgevoerde onbruikbare deelstroom met

hoeveelheid (weegbonnen), lijsten, e.d;
- datum afvoer en goedkeuring;
- bestekspostnr. van de betreffende onbruikbare

deelstroom.

03 De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste registratie
van het bepaalde in de leden 01 en 02. Bij twijfel over de
juistheid van de registratie, zal dit ten nadele van de
aannemer worden uitgelegd, tenzij hij kan bewijzen dat de
registratie juist is. Bij verlies of te laat indienen van
de registratiedocumenten zoals bedoeld in de leden 01 en 02
zal een bedrag van € 500,00 per document bij de aannemer
in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een
ingebrekestelling nodig is.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 04 KWALITEITSBORING EN KEURING VAN BOUWSTOFFEN

04 Bouwstoffen, die niet zijn voorzien van CE-markering en
die drie maanden voor de dag van aanbesteding
leverbaar zijn met:
- KOMO-(-attest-met-) produktcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van

waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC-QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van

gasleidingen.
met in achtneming van het bepaalde in de navolgende leden,
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leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

05 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 04 kan
worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te

Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-merk bij GASTEC NV te Apeldoorn

06 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 04 mogelijk is,
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen
niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de
betreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd
overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien
verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van
de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen
voor zijn rekening laat keuren door een door de directie
aan te wijzen keuringsinstituut of KOAC-laboratorium.
In dat geval dient de aannemer een afschrift van het
keuringsrapport aan de directie te overleggen.

07 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 04 worden geleverd, en voorzien zijn van een
kwaliteitskeurmerk, worden geacht te zijn gekeurd in de
zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het
betreffende document aan de directie is afgegeven en de
bouwstoffen door de directie op het werk zijn
geïnspecteerd.

08 De aannemer dient bij het transport, de opslag en de
verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 04, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn
opgenomen te volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in
strijd, de richtlijnen vermeld in de
kwaliteitsverklaringen en de voorschriften van de
leverancier/producent.

01 14 05 BOUWSTOFFENBESLUIT BODEM- EN OPPERVLAKTEWATER ENBESCHERMING

04 In aanvulling op artikel 01.14.05 lid 04 van de Standaard
2005 geldt dat de bewijsmiddelen volgens het
Bouwstoffenbesluit, welke door de aannemer verstrekt
worden, bij toepassing van de desbetreffende bouwstof
maximaal 1 jaar oud mogen zijn. Als peildatum wordt het
tijdstip gehanteerd waarop de monstername heeft
plaatsgevonden die ten grondslag ligt aan het
desbetreffende bewijsmiddel.

05 In aanvulling van artikel 01.14.05 lid 005 van de
Standaard 2005 dient de aannemer minimaal 5 werkdagen voor
de levering van een bouwstof het bewijsmiddel (of in geval
van een gecertificeerde bouwstof het attest met
productcertificaat) te overleggen.

07 Ten behoeve van de controle op verontreinigingen in te
leveren zand/grond/klei dient de aannemer na een daartoe
gedaan verzoek 5 werkdagen voor de levering monsters (1 st
per 1.250 m3 materiaal) ter grootte van minimaaal 1 kg te
leveren. Indien de leveranties goedgekeurd worden zijn de
analysekosten voor rekening van de opdrachtgever, anders
zijn de analysekosten voor rekening van de aannemer.
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01 14 10 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

71 Tenzij in het bestek anders is bepaald is het de aannemer
toegestaan, in plaats van met een fabrieksnaam aangeduide
bouwstoffen, andere bouwstoffen te leveren mits deze andere
bouwstoffen minimaal het kwaliteitsniveau hebben van de
bouwstoffen voorgeschreven met een fabrieksnaam. De
aannemer dient hiertoe tijdig een verzoek in, onder
gelijktijdige overlegging van een uitgebreide technische
documentatie, aan de hand waarvan de directie de
gelijkwaardigheid kan beoordelen.

72 Voorzover niet anders in dit bestek is vermeld, moeten de
te verwerken bouwstoffen nieuw zijn en van de eerste soort
c.q. kwaliteit.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 05 VERZEKERINGEN INGEVOLGE W.A.M.

01 De aannemer is verplicht mede ten behoeve van de
opdrachtgever en de directie, tot tenminste de door de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM)
minimaal vereiste bedragen zich door verzekering te doen
dekken tegen aansprakelijkheid voor schade aan derden,
lichamelijk letsel en overlijden daarbij inbegrepen,
veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk,
voortvloeiende uit het gebruik van eigen en/of andere in
eigendom toebehorende rij-, vaar- en voertuigen of
materieel, waarvoor ingevolge de WAM een
verzekeringsplicht bestaat. Niet door de in dit verband
bedoelde verzekering gedekte rij-, vaar- en voertuigen of
materieel alsvoren bedoeld mogen niet op het werk worden
gebruikt.

02 De aannemer dient zich ervan te overtuigen dat op de polis
van deze verzekering de schade aan ondergrondse kabels en
leidingen niet is uitgesloten.

01 16 06 VERZEKERINGEN ALGEMEEN

01 De aannemer dient ervan bewust te zijn dat door of namens
de opdrachtgever geen verzekeringen worden afgesloten.
De aannemer (en zijn eventuele onderaannemers) dient voor
eigen rekening zorg te dragen voor de verzekering tegen
schade ten gevolge van de aansprakelijkheid welke
voortvloeit uit het gebruik van het aannemersmaterieel,
zoals keten, loodsen, machines e.d. bij de realisatie van
het werk.

01 16 07 WET AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Materieel dat ingezet wordt ten behoeve van het werk dient
overeenkomstig de Wet Aansprakelijkheidsverzekering,
alsmede tegen het werkrisico verzekerd te zijn.
Niet door de in vorige zin bedoelde verzekering gedekt
materieel mag voor het werk niet worden gebruikt.
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01 16 09 BRAND EN STORM

01 Onverminderd zijn wettelijke en contractuele
aansprakelijkheid verzekert de aannemer hetgeen, overigens
ten behoeve van de uitvoering van het werk, op of nabij de
bouwplaats aanwezig is tegen het risico van brand en tegen
het risico van storm, zoals daar zijn: materieel,
gereedschappen, hulpmateriaal, hulpwerken, opstellen c.a.,
alsmede goederen van hen die ten behoeve van de uitvoering
op of nabij de bouwplaats aanwezig zijn (waaronder kleding
en voertuigen van de aannemer, onderaannemers en van hun
personeel).

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 02 HOEDANIGHEID TE HERGEBRUIKEN MATERIALEN

01 Indien de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 "Nadere
beschrijving" niet de kwaliteit van de grond, baggerspecie
of bouwstoffen aangeven (volgens het Besluit
bodemkwaliteit) van vrijkomende materialen welke in het
werk dienen te worden hergebruikt, dan gelden de
onderstaande kwaliteiten:
- vormgegeven bouwstoffen: voldoet aan de normen voor

vormgegeven bouwstoffen als genoemd in bijlage A van de
Regeling Bodemkwaliteit.

- niet-vormgegeven bouwstoffen: voldoet aan de normen voor
niet-vormgegeven bouwstoffen als genoemd in bijlage A van
de Regeling Bodemkwaliteit.

- grond en baggerspecie (indien verwerkt op of in
landbodem): voldoet aan de klasse Industrie als genoemd in
bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit.

- grond en baggerspecie (indien verwerkt in oppervlakte-
water): voldoet aan de klasse Bals genoemd in bijlage B
van de Regeling Bodemkwaliteit

02 Bij bemonstering conform het Besluit Bodemkwaliteit zal de
opdrachtgever de aannemer de resultaten mededelen:
- na 4 weken na monstername voor wat betreft grond en

baggerspecie;
- na 10 weken na monstername voor wat betreft vormgegeven

en niet-vormgegeven bouwstoffen
De aannemer dient bij het opstellen van het algemeen
tijdschema of werkplan met deze termijn rekening te houden.

03 De in het vorig lid bedoelde monstername zal door of
namens de directie plaats vinden binnen 1 week nadat de
aannemer heeft gemeld dat alle desbetreffende materialen
in depot zijn gezet.

01 17 04 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN  INRICHTING

04 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de
milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als
ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het
invullen van de benodigde formulieren
(omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.), e.e.a.
zoals bedoeld in het "Besluit melden bedrijfsafvalstoffen
en gevaarlijke afvalstoffen" van 7 oktober 2004 en
bijbehorende regeling "Melden bedrijfsafvalstoffen en
gevaarlijke afvalstoffen" van 13 oktober 2004.
Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.q.
opdrachtgever.
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01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIAL EN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als
bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van de Standaard 2005,
wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle materialen welke voor de opdrachtgever geen waarde
hebben en van het terrein worden afgevoerd.

02 Alle vrijkomende materialen dienen uiterlijk 3 dagen na
het vrijkomen c.q. opnemen van deze materialen te worden
afgevoerd van het werkterrein.

01 17 71 NIET VAN WAARDE VERKLAARDE VRIJGEKOMEN MATERI ALEN

71 In paragraaf 21, lid 2 van de U.A.V. 1989 moet voor:
"werk" worden gelezen: "Rijksterrein".

01 17 72 BEWIJS VAN ONTVANGST

71 In aanvulling op paragraaf 21 van de U.A.V. 1989 verstrekt
de aannemer de directie tevens een bewijs van ontvangst
van de ingevolge het bestek voor de opdrachtgever niet
van waarde verklaarde vrijgekomen materialen. Op het
bewijs van ontvangst moet de plaats van bestemming, de
aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van
de materialen zijn vermeld.

01 17 73 OPBRENGSTEN VRIJKOMENDE MATERIALEN

71 Alle opbrengsten, van in dit bestek vrijkomende materialen,
moeten per materiaalsoort worden opgenomen in de
inschrijvingsstaat onder de post Eenmalige Kosten onder
vermelding van de besteksposten waarin deze materialen
vrijkomen.

01 17 74 ERKENDE INRICHTING

71 Onder erkende inrichting wordt verstaan een
door het bevoegd gezag erkende bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
milieubeheer.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 02 MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN V EGETATIE

02 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk
wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van de hem
ter beschikking gestelde gegevens aantoonbaar instructies
geven over de genomen of te nemen maatregelen ter
bescherming van de te handhaven beplanting aan zijn
uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers
en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING IN VERBAND MET BESCHADIGING VAN BOMEN

01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.18.05 lid 01
zal bij beschadiging van bomen door de aannemer de
waardebepaling en de daaruit voortvloeiende
schadevergoeding bepaald worden door een beëdigd
boomtaxateur, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging
van Taxateurs van Bomen (NVTB).

02 Op dit bestek zijn tevens van toepassing de bepalingen
zoals vermeld op de folder "Boombescherming op
bouwlokaties 1997" van de vereniging Stadswerk Nederland
vakgroep Groen, Natuur en Landschap.

03 Eventuele boete-inhoudingen zullen bij termijnbepalingen
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worden ingehouden.

01 18 08 WERKTERREINEN EN DEPOT NABIJ BOMEN

01 Binnen de kroonprojectie van een boom mogen geen bouw- of
directieketen worden geplaatst.

02 Binnen de kroonprojectie van een boom mogen geen
materialen worden opgeslagen of grond- of zanddepots
worden ingericht.

03 Binnen de kroonprojectie van een boom mogen geen
slibgeulen worden gegraven.

01 18 09 BESCHERMING TE HANDHAVEN KWETSBARE NATUUR

01 De aannemer dient voorzieningen te treffen ter bescherming
van de aanwezige kwetsbare natuur. De bescherming dient te
bestaan uit het afbakenen van de kwetsbare natuur, die
niet betreden mag worden, met materialen ter keuze van de
aannemer en door de aannemer te leveren.

02 Bij sloopwerkzaamheden in kwetsbare natuur dient rekening
te worden gehouden met de omliggende natuur, die tot een
maximale afstand van 2,0 m tot de aanwezige bebouwing mag
worden betreden.

03 Bij verwijdering van verhardingen in kwetsbare natuur
dient rekening te worden gehouden met de omliggende
natuur, die tot een maximale afstand van 1,0 m tot de
aanwezige wegen mag worden betreden.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

03 Wijzigingen en/of aanvullingen van het V&G-plan worden niet
aangemerkt als bestekswijzigingen in de zin van paragraaf
36 van de UAV 1989.

04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde
veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.34 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering
worden overgedragen aan de opdrachtgever.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 van het
Arbeidsomstandigheden besluit bedoelde coördinator(en)
voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

01 19 04 SOCIALE VOORZIENINGEN, ORDE EN VEILIGHEID

01 De aannemer moet op het werk, ten behoeve van zijn
werknemers, voorzieningen treffen en in goede staat
onderhouden, overeenkomstig de bepalingen vervat in
artikel 3.20 t/m 3.25 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Eerste hulp bij ongelukken moet kunnen worden verleend. De
aannemer stelt op een nader door de directie aan te wijzen
plaats bij het werk tijdens de gehele duur van het werk
een verbandtrommel A met toebehoren beschikbaar. Voor
zover nodig moet de verbandtrommel geregeld worden
bijgevuld. De aannemer is gehouden van alle op of in
verband met het werk voorkomende ongevallen, van welke
aard dan ook, onverwijld kennis te geven aan de directie,
met verstrekking van alle gewenste inlichtingen.

Bladnr. 83



RAW0083-00940 Bodemsanering en sloop DPO depot Best
Bestek nr. 207.09.7105.84 10-05-2012

HFD PAR ART LID

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 07 DOOR DE AANNEMER TER BESCHIKKING TE STELLEN M EETMIDDELEN

01 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd een
calibratierapport, welke niet ouder mag zijn dan 1 jaar,
van de door de aannemer ter beschikking te stellen
meetmiddelen.

01 22 UITVOERINGSASPECTEN

01 22 01 MATERIEEL, VOORRAADTANKS, BRANDSTOFFEN E.D.

01 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat geen benzine,
oliën of vetten wordt(en) gemorst als gevolg van tanken,
doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het
materieel. Desondanks gemorste benzine, oliën of vetten op
eigen kosten verwijderen door het afgraven van het
vervuilde gebied ter plaatse, het afvoeren van de vervuilde
grond en het aanvullen van schone grond.

02 Binnen het werkterrein mogen geen oliehoudende
smeermiddelen, motoroliën of hydrauliekoliën worden
opgeslagen. Het toepassen van verrijdbare voorraadtanks is
eveneens niet toegestaan.

01 22 04 WEERS- EN TERREINOMSTANDIGHEDEN

01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van
het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of
tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de
grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of
werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden
voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding
van de schade als gevolg van de door de directie genomen
beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas
worden hervat na toestemming van de directie.
Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een
schorsing van het werk overeenkomstig par. 14 van de
U.A.V. 1989.

01 22 06 GELUIDSHINDER OP GEZONEERDE INDUSTRIETERREINEN

01 Op gezoneerde industrieterreinen geldt voor materieel, te
verrichten werkzaamheden en activiteiten en laad- en
losactiviteiten geldt, dat de onderstaande niveaus op
genoemde plaatsen en tijdstippen niet mogen worden
overschreden:
- LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen:

* 55 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
* 50 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
* 45 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

- LAr, LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen:
* 35 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
* 30 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
* 25 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

- LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen
* 75 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
* 70 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
* 65 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

- LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen:
* 55 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
* 50 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
* 45 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

02 De genoemde maximale geluidsniveaus binnen in - of
aanpandige gevoelige gebouwen zijn niet van toepassing
indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen
toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of
het doen uitvoeren van geluidsmetingen.
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03 De genoemde maximale geluidsniveaus op de gevel bij
gevoelige gebouwen gelden ook bij gevoelige terreinen op
de grens van het terrein.

04 De genoemde maximale geluidsniveaus in in- en aanpandige
gevoelige gebouwen, voor zover het woningen betreft,
gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten.

05 Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen
gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.

06 Het beoordelingspunt is gelegen ter plaatse van de gevel
van geluidsgevoelige objecten en, voor zover binnen een
afstand van 50 meter van de werkgrens geen geluidgevoelige
objecten zijn gelegen, op enig punt op een afstand van 50
meter van de werkgrens.
Eventuele metingen moetenworden uitgevoerd en beoordeeld
volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai
1999, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne in het kader van de I.C.G. reeks.

01 22 08 OVERIGE HINDER MATERIEEL EN STATIONAIRE INSTA LLATIES

01 De verbranding in de motoren van graafmachines c.a. moet
volledig zijn, de uitlaatgassen c.a. van bovengenoemde
hulpwerktuigen moeten het milieu zo min mogelijk
verontreinigen.

01 25 BEGRIPPEN

01 25 01 TOEPASSEN

01 Het toepassen van een voorziening omvat de aanvoer, het
plaatsen, het indien nodig verplaatsen, het instandhouden,
het verwijderen en afvoer van de voorziening en alle voor
die voorziening benodigde hulpmiddelen, voor zover
hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

01 26 MERKPALEN, KADASTRALE STENEN E.D.

01 26 01 ALGEMEEN

01 Alle, in het terrein voorkomende, merkpalen en merkstenen
zoals KAD-stenen, R.G.-palen, aanduidingen voor leidingen
e.d. moeten onveranderd intact blijven. Merkpalen e.d.
welke een belemmering vormen voor het werk, maar behouden
moeten blijven, voor aanvang van de werkzaamheden, alleen
na een daartoe van de directie ontvangen aanzegging,
bergen en op een door de directie aan te wijzen lokatie
bewaren.
Na voltooiing van de werken bedoelde merkpalen e.d. weer
herplaatsen op aanwijzing van de directie. Kadastrale
aanduidingen mogen slechts verplaatst worden in
tegenwoordigheid van en volgens aanwijzing van een
bevoegde ambtenaar van het kadaster, aanduidingen van
leidingen in aanwezigheid van en/of na toestemming van de
betrokken leidingbeheerder.
Onder geen beding mogen bedoelde merkpalen en -stenen op
eigen gelegenheid door de aannemer in hun oorspronkelijke
staat worden teruggebracht.

01 27 WET KETENAANSPRAKELIJKHEID
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01 27 01 ALGEMEEN

01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op
schade betrekking hebbende op niet-afgedragen loonbelasting
en sociale verzekeringspremies, zoals bedoeld in de Wet
Ketenaansprakelijkheid.

02 Indien de gegevens zoals de aannemer deze aanreikt op de
"verklaring inschrijvingsvereisten" of de "Eigen
Verklaring" door de opdrachtgever onvoldoende wordt geacht
is de opdrachtgever gerechtigd het loonsom CSV-percentage
van het loonbestanddeel van de aannemingssom te storten op
een geblokkeerde (G)-rekening van de aannemer.

03 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in
onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke in te
schakelen onderaannemer, aan de direcite van het werk een
door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende "Eigen
Verklaring" verstrekken conform lid 3 bij paragraaf 0.04
INSCHRIJVING aangeleverd model.

04 In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan
een bewijs van vrijwaring, afgegevens door één van de
onderlinge waarborgfondsen zoals die zijn opgericht door
een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt.

01 71 BEDRIJFSLEVEN

01 71 71 CONTACTEN MET HET BEDRIJFSLEVEN

71 Het is niet toegestaan een medewerker van de Dienst
Vastgoed Defensie ( DVD ) op welke wijze ook vergoedingen,
beloningen, giften, geschenken of beloften aan te bieden
of te geven. Daaronder wordt tevens begrepen het
verstrekken van leningen, het in de gelegenheid stellen
reizen te maken, het deelnemen aan of het bijwonen
van sportevenementen of enige andere vorm van recreatie.
Het is verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de
diensten van medewerkers van de Dienst Vastgoed Defensie
( DVD ) bij of in het kader van werkzaamheden die direct
dan wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd ten
behoeve van die Dienst.

72 Indien in strijd met de bepalingen genoemd onder 01.71.01-
71 wordt gehandeld, zal na overleg met de aannemer worden
bezien of er redenen zijn voor ontbinding van de overeen-
komst. Onafhankelijk daarvan zal, eveneens na overleg met
de aannemer, worden bezien of er een aanleiding is voor
enige vorm van uitsluiting van de aannemer van opdrachten
door of vanwege de Dienst Vastgoed Defensie ( DVD ).

01 72 TOEGANGSREGELING

01 72 71 TOEGANG TOT HET WERKTERREIN

01 Overdag, tijdens de uitvoering van het werk, dient de
aannemer zorg te dragen dat onbevoegden het werkterrein
niet kunnen betreden.

02 Buiten werktijden dient de aannemer er voor zorg te dragen
dat het werkterrein deugdelijk wordt afgesloten door een
hekwerk en dat de toegangspoorten zijn afgesloten.

03 In verband met de ligging van het werkterrein in een
buitengebied zonder toezicht dient de aannemer te zorgen
voor deugdelijke en vandaalbestendige afsluiting van alle
materiaal en materieel ter voorkoming van schade of
diefstal door derden.

71 Er is geen toegangsregeling van kracht.
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01 72 73 WERKTIJDEN

01 De werkzaamheden binnen het werkgebied dienen uitgevoerd
te worden tussen 7.00 uur en 17.00 uur.

02 Slechts na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever
kan worden afgeweken van de hier bedoelde werktijden.

03 Bij zonder schriftelijke toestemming afwijken van de in
lid 01 genoemde tijden zal per overtreding, per gewerkte
dag een bedrag van € 500,00 bij de aannemer in rekening
worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling
nodig is.

04 Voor de bouwvakantie geldt het advies van de vereniging
"Bouwend Nederland" .In deze periode mogen geen
werkzaamheden worden uitgevoerd.
Alleen in geval van bijzondere omstandigheden kan, na
overleg met en goedkeuring van de directie, hiervan worden
afgeweken.

01 73 HULPMIDDELEN VAN DE OPDRACHTGEVER

01 73 71 WATER, GAS EN ELEKTRISCHE ENERGIE

71 De kosten voor levering van voor het werk benodigd water,
gas en elektrische energie zijn voor rekening van de
opdrachtgever. Zie deel 3, 21.07.01 voor de uitzondering
op deze bepaling.

72 De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade, ont-
staan ten gevolge van storingen in de levering van water,
van gas of van elektrische energie, van welke aard dan ook.

73 De kosten voor het maken van de aansluitingen op de be-
staande leidingen c.q. kabels, ten behoeve van voor het
werk benodigd water, gas en elektrische energie, alsmede de
telefoonaansluiting, zijn voor rekening van de aannemer.
Tevens zijn voor rekening van de aannemer de kosten voor
het, voor de oplevering van het werk, demonteren van voor-
noemde aansluitingen alsmede voor het terugbrengen van het
terrein in de oorspronkelijke staat.

75 Door de zorg en op kosten van de aannemer moeten in de lei-
dingen en kabels, ten behoeve van voor het werk benodigd
water, gas en elektrische energie, tussenmeters worden ge-
plaatst. Voor de oplevering van het werk moet het geheel
door de zorg van de aannemer worden teruggebracht in de
oorspronkelijke staat.

76 Het aansluitpunt voor de elektrische energie is gelegen op
het terrein in gebouw 12.

77 Het water-aansluitpunt is gesitueerd binnen het object.
Wordt nader aangewezen.

79 Het door de aannemer af te nemen schijnbaar vermogen aan
elektrische energie mag niet meer bedragen dan 3x36 Kva
gelijktijdig.

80 De elektrische energie als bedoeld onder artikel 01.73.01
-71 mag niet worden aangewend voor het elektrisch verwarmen
c.q. droogstoken van het werk.

01 74 RESTMATERIALEN
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01 74 71 ALGEMEEN

71 De opslag, het afvoeren en de verwerking vrijkomende
afvalstoffen moet plaatsvinden in overeenstemming met de
milieuwetgeving. Dientengevolge moeten vrijkomende
afvalstoffen zoveel als mogelijk gescheiden worden
ingezameld.
Bouwplaatsafval dient minimaal gescheiden te worden in de
volgende fracties: gevaarlijk afval volgens EURAL
(beschikkingnr. 2000/532/EG, 3 mei 2000), metalen,
steenachtig afval, massief hout zonder
verduurzamingsmiddelen, vlakglas, papier en karton
(emballage), kunststof-leidingen, kunststof gevelelementen,
glaswol, steenwol, overig afval.

01 74 72 KLEIN GEVAARLIJK AFVAL (KGA)

71 Klein gevaarlijk afval moet worden ingezameld in daarvoor
speciaal te plaatsen container(s). Onder klein gevaarlijk
afval wordt verstaan: alle afvalstoffen die op basis van
de Europese afvalstoffen lijst (Eural; 2000/532/EG) zijn
aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen voor zover zij in
hoeveelheden van minder dan 200 kg of liter per afvalstof
per afgifte worden aangeboden.

De aannemer moet bewijzen overleggen van de hoeveelheid
afgezet (gevaarlijk) afval onder vermelding van de
gebruikelijke benaming van de afvalstof, de
afleveringsdata en de naam van de afnemer(s).

01 74 73 AFVOEREN KUNSTSTOF RESTMATERIALEN

71 Uitkomende en vrijkomende restmaterialen van
kunststof leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangende
verontreinigingen en chemische verontreinigingen te worden
afgevoerd met gebruikmaking van het door het Bureauleiding
te Leidschendam gecoördineerd landelijk inzamelsysteem ten
behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling (tel.:
070-4440650, fax.: 070-4440661 of E-mail
info@bureauleiding.nl).

01 75 VEILIGHEID

01 75 71 VEILIGHEID, ALGEMEEN

71 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.02 lid 01
van de Standaard 2005 bouwstoffen, materieel en hulpmidde-
len tot een afstand van tenminste 3 m uit de afrastering
plaatsen of opslaan.

01 75 74 VEILIGHEID OP MUNITIE-, BRANDSTOFDEPOTS, MAGA ZIJNCOMPLEXEN

71 De aannemer moet tenminste twee dagen voor de aanvang van
de werkzaamheden op munitie-, brandstofdepots en magazijn-
complexen overleg plegen met de directie en de beheerder
van het depot of complex over de geldende richtlijnen en
veiligheidsbepalingen.

72 Het met brandstoffen of smeermiddelen bijvullen van machi-
nes mag uitsluitend plaatsvinden op de daartoe door de be-
heerder aan te wijzen plaatsen.

73 De aannemer brengt de geldende richtlijnen en veiligheids-
maatregelen ter kennis van al het personeel dat ten behoeve
van het werk voor de aannemer op het terrein werkzaam is.

01 76 BESTEKSADMINISTRATIE
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01 76 71 ALGEMEEN

71 In afwijking van paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 1989
maakt de aannemer weekrapporten op.
Bovenstaande gegevens moeten, in drievoud, uiterlijk op de
vierde werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop
zij betrekking hebben, aan de directie worden overlegd.

72 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van
het werk, als genoemd in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V.
1989 moeten worden weergegeven in produktie-opgave-staten.
Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen
op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten.
De produktie-opgave-staten moeten weergeven:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de totaal verwerkte hoeveelheid; en
- de financiele consequenties van de verwerkingen.

73 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 71
en 72 worden geacht te zijn begrepen in de post:
"Uitvoeringskosten".

01 77 COMMUNICATIE-MIDDELEN

01 77 71 TELECOMMUNICATIE-MIDDELEN

71 Tijdens de uitvoering van het werk moet de uitvoerder per-
manent bereikbaar zijn voor de directie door middel van een
telecommunicatie-middel.

01 78 REVISIETEKENINGEN TERREINBIJZONDERHEDEN

01 78 71 UITVOERING ALGEMEEN

71 Het uitvoeren van revisiemetingen en het vervaardigen van
revisietekeningen en -bestanden van boven- en ondergrondse
topografie zullen worden verricht door een ter zake
deskundig ingenieursbureau in opdracht van de directie.
De aannemer dient het ingenieursbureau in de gelegenheid
te stellen de benodigde meetgegevens op te nemen.
De ondergrondse topografie dient te worden opgenomen
alvorens de sleuven zijn gedicht.
De aannemer dient hiertoe het ingenieursbureau tenminste
24 uur ( klokuren, niet zijnde uren op weekend- en
feestdagen ) van te voren in te lichten over het tijdstip
waarop deze de noodzakelijke werkzaamheden kan
uitvoeren.
Na inmeting dient het ingenieursbureau de aannemer een
situatieschets te leveren met hetgeen is ingemeten.
De aannemer controleert dit en geeft een kopie aan de in
Deel 1 par. 02 van dit bestek genoemde opzichter/directie.

01 79 MILIEUZORG

01 79 71 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET MILIEU

71 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de UAV 1989 dient
verontreiniging van bodem, grond en grondwater met
gevaarlijke stoffen zoals verf, brandstof, etc. te worden
voorkomen. Dit dient te  geschieden door te werken met
lekbakken, folie, en werken boven vloeistofdichte vloeren.

72 In geval van milieu-incidenten of milieu-calamiteiten
dient zowel de opdrachtgever alsmede de verantwoordelijke
op het object op de hoogte te worden gesteld, te bereiken
via een bij de eerste bouwvergadering door de directie
bekend te stellen telefoonnummer.
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01 79 72 AFTANKEN

71 Bij het aftanken mogen alleen volgens de KIWA-beoordelings-
richtlijn (BRL-K744/01) goedgekeurde installaties worden
gebruikt.

01 79 73 NATUUR- LANDSCHAP- EN CULTUURHISTORISCHE WAAR DEN

71 Voorafgaand en tijdens alle werkzaamheden moet de aannemer
alert zijn en controles uitoefenen op aanwezigheid van
elementen en soorten genoemd in de Flora- en Faunawet. In
het bijzonder de soorten genoemd in de bijlage II, IV en
V  van de Habitat- en Vogelrichtlijn.

72 De controles moeten afgestemd zijn op het soort
werkzaamheden en de kans op verstoring.
Bij het aantreffen van bedoelde elementen en soorten de
directie informeren en maatregelen treffen in overleg met
de directie

73 De kosten van te treffen maatregelen zoals hiervoor
beschreven worden de aannemer als meer werk vergoed. Ten
bewijze van het uitvoeren van de controles moet wekelijks
een opgave verstrekt worden van aangetroffen elementen en
soorten en de getroffen maatregelen.

01 79 74 GEDRAGSCODE ZORGVULDIG BOSBEHEER

71 Bij het uitvoeren van boswerkzaamheden moet worden
gehandeldconform de "Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer"
opgesteld door het Bosschap en de Vogelbescherming
Nederland.
De "Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer" is te downloaden van
de website van Het Bosschap "www.bosschap.nl".

72 In aanvulling op de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer is de
aannemer verplicht om ook niet-gemarkeerde elementen en te
beschermen soorten die tijdens de werkzaamheden worden
aangetroffen direct te markeren en te melden bij de
directie.

73 Wekelijks moet aan de directie een opgave verstrekt worden
van aangetroffen elementen en te beschermen soorten en de
getroffen maatregelen.

01 79 75 GEDRAGSCODE NATUURBEHEER

71 Bij het uitvoeren van werkzaamheden in natuurterreinen
moet worden gehandeld conform de "Gedragscode
Natuurbeheer". De "Gedragscode Natuurbeheer" is te
downloaden van de website van het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Voedselkwaliteit "www.minlnv.nl".

11 TECHNISCHE BEPALINGEN SLOOPWERK

11 01 BEGRIPPEN

11 01 01 ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
* Bouw- en sloopafval: de verzamelnaam voor alle

afvalstromen die bij een bouw, verbouwing of tijdens de
sloop van een gebouw vrijkomen.

* Puin: de verzamelnaam voor alle harde steensoorten die
in de afvalstroom terecht komen en kunnen betaan uit
bakstenen, straakwerk of keramiek.

* Gipsafval en gasbeton: de verzamelnaam voor afvalstromen
van zachte steensoorten, die ongeschikt zijn om na een
breekproces te worden ingezet als granulaat.

* Houtafval: de verzamelnaam voor afvalstromen bestaande
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uit houtige bronnen, niet zijnde groenafval. Houtafval
wordt ingedeel in 3 categorieën, te weten:
- Onbehandeld hout (A-hout): natuurlijk hout dat geen
(voor)behandeling heeft ondergaan.
- Geperst hout (B-hout): natuurlijk hout dat een
(voor)behandeling heeft ondergaan, zoals shredderen,
verlijmen en persen.
- Geïmpregneerd hout (C-hout): natuurlijk hout, dat een
bewerking heeft ondergaan dat het rottingsproces onder
vochtige omstandigheden tegengaat. Zowel chemisch als
niet-chemisch verduurzaamd hout vallen hieronder.

* Dakafval: de verzamelnaam voor afvalstromen die
vrijkomen bij de verwijdering van dakbedekking. Dakafval
dient te worden gescheiden in de volgende stromen:
- Dakleer: bestaande uit kunststof of bitumen.
- Dakgrind: te reinigen deel van de toplaag, bestaande
uit minerale delen, die na reiniging opnieuw als schoon
grind kan worden ingezet.

* Metaalafval: de verzamelnaam van alle metaalsoorten,
zoals ferro- en non-ferrometalen.

* Restafval: de verzamelnaam van de afvalstroom die
overblijft na scheiding aan de bron.

11 02 EISEN EN UITVOERING

11 02 02 MOBIEL BREKEN BOUW- EN SLOOPAFVAL

01 Het is toegestaan de steenachtige delen van het bouw- en
sloopafval op locatie te breken. De aannemer dient
hiervoor zorg te dragen voor de benodigde vergunningen en
toestemmingen

11 02 03 SLOOPWERKZAAMHEDEN ASBEST(GEBOUWEN E.D.)

01 Bij de sloop c.q. verwijdering van asbest(houdende)
materialen wordt verwezen naar de hiervoor geldende
bepalingen conform artikel 4.55 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens een
asbestwerkplan. Dit kan een onderdeel zijn van het
algemene (sloop)werkplan. In dit asbestsloopplan dienen
minimaal de volgende zaken omschreven te worden:
- aangeven van de plaatsen waar asbest is gelocaliseerd;
- de te volgen werkwijze en te gebruiken hulpmiddelen en

gereedschappen;
- de te nemen maatregelen teneinde het gedeelte van het

object waar het asbest zich bevindt af te schermen van de
andere ruimte(n) of omgeving;

- de manier waarop de werkruimte na beëindiging van de
(sloop)werkzaamheden wordt schoongemaakt en op afwezigheid
van asbest wordt gecontroleerd;

- op welke plaatsen, door wie en volgens welke
meetstrategie metingen moeten worden verricht naar de
hoeveelheid asbestvezels in de lucht;

- hoe de voorlichting en instructie van de betrokken
personen is geregeld.

11 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

11 03 01 SLOOPPLAN

01 Het door de aannemer op te stellen sloopplan inclusief het
onder 11.02.03 lid 02 genoemde asbestwerkplan moet binnen
5 dagen na opdracht, in tweevoud, gedateerd en ondertekend
ter goedkeuring aan de directie overlegd te worden.
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11 03 02 BELENDINGEN

01 Het te slopen object heeft geen belendingen. Het gestelde
in artikel 11.03.02 van de Standaard 2005 is niet van
toepassing.

11 03 05 ASBESTHOUDENDE SLOOPMATERIALEN

01 Bij het bewaren en transporteren van asbeststof en stukken
asbestafval dienen maatregelen te worden genomen, gericht
op de voorkoming van stof.
Asbestafval opslaan en transporteren in afgesloten dubbele
plastic zakken.
Zakken met asbestafval mogen niet worden vervoerd met
grijpers, dit ter voorkoming van beschadiging.
Na verpakking moet het opschrift luiden:
"Asbesthoudend afval. Bij ondeskundige behandeling kan voor
 de gezondheid schadelijke stof vrijkomen. Zakken (c.q.
 containers) gesloten houden".

02  Ten aanzien van monstername en analyse van asbest in de
 lucht (meetstrategie tijdens uitvoering van de
 sloopwerkzaamheden) wordt verwezen naar de E.E.G.
 referentiemethode.

11 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLOOPWERK

11 07 01 HOEVEELHEIDSBEPALING

01 De bij het slopen gebruikte eenheid m3 betreft het volume
van het materiaal gemeten na de sloop in middelen van
vervoer.

02 De hoeveelheid af te voeren (verontreinigd) puin wordt
bepaald door weging in tonnen in middelen van vervoer.
Voor de hoeveelheidsbepalingen in m3 wordt gerekend met:
- 1 m3 = 2.000 kg.
Van de wegingen verstrekt de aannemer weegbonnen.
De weegkosten zijn voor rekening van de aannemer en dienen
te zijn opgenomen in de betreffende eenheidsprijzen.

17 TECHN. BEPALINGEN VERONTR. GROND EN VERONTREINIGD  WATER

17 01 BEGRIPPEN

17 01 01 ALGEMEEN

01 Sub b. en sub c van lid 01 komt te vervallen.
Lid 01 wordt verder aangevuld met:
d. Achtergrondwaarden: bij regeling van Onze Ministers

vastgestelde gehalten aan chemische stoffen in de grond en
baggerspecie voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt
dat er geen sprake is van belasting door lokale
verontreinigingsbronnen.

e. Streefwaarden: bij regeling van Onze Ministers
vastgestelde gehalten aan chemische stoffen in het
grondwater voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt
dat er geen sprake is van belasting door lokale
verontreinigingsbronnen.

f. Interventiewaarden: bij regeling van Onze Ministers
vastgestelde generieke waarden die aangeven dat bij
overschrijding sprake is van potentiële ernstige
vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem
voor mens, plant of dier heeft als bedoeld in artikel 36
van de Wet bodembescherming.

g. Grond: vast materiaal dat bestaat uit minerale delen
met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en
organische stof in een verhouding en met een structuur
zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen,
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alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en
grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet
zijnde baggerspecie. Grond mag ten hoogste voor 20
gewichtsprocent zijn vermengd met bodemvreemde materialen.

h. Baggerspecie: vast materiaal dat is vrijgekomen ui t de
bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water
bestemde ruimte en dat bestaat uit minerale delen met een
maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof
in een verhouding en met een structuur zoals deze in de
bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature
in de bodem voorkomende schelpen en grind met een
korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter. Baggerspecie mag
ten hoogste voor 20 gewichtsprocent zijn vermengd met
bodemvreemde materialen.

1. Bouwstof: materiaal waarin de totaalgehalten aan
silicium, calcium of aluminium tezamen meer dan 10
gewichtsprocent van dat materiaal bedragen, uitgezonderd
vlakglas, metallisch aluminium, grond of baggerspecie, dat
is bestemd om te worden toegepast. Een bouwstof mag ten
hoogste voor 20 gewichtsprocenten zijn vermengd met grond
of baggerspecie, voor zover deze grond of baggerspecie
daar geen functioneel onderdeel van uitmaakt.

j. Verontreinigende stoffen: stoffen of componenten van
stoffen, genoemd in de Regeling bodemkwaliteit en de
Circulaire bodemsanering 2006, zoals gewijzigd per 1
oktober 2008.

17 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERONTREINIGDE GROND EN WATER

17 03 01 PLAN VAN AANPAK / V&G-PLAN (UITVOERINGSFASE)

01 In aanvulling op art. 17.03.01 lid 01 van de Standaard
2005 dient het bedoelde plan van aanpak geïntegreerd te
worden in het conform art. 2.23 t/m 2.39, afdeling 5 op te
stellen V&G-plan (uitvoeringsfase).

17 03 04 LOZING VAN PROCESWATER

02 De lozing van uit het werk vrijkomend proceswater dient
uitsluitend te geschieden via een aansluiting op de
infiltratievijver op het object.
Het maximaal toegestane (piek) lozingsdebiet bedraagt 75
m3/uur.

03 De samenstelling van het te lozen proceswater dient te
voldoen aan de eisen en bepalingen van de
waterkwaliteitsbeheerder.

04 De eerste lozingen van uit de onderdelen van het werk
vrijkomend proceswater dienen aan te vangen vóór donderdag
12.00 uur in verband met het uitvoeren van controles op de
verontreinigingsgraad van het bemalingswater en de werking
van de eventueel toegepaste waterreinigings- installatie.

17 04 INFORMATIE-OVERDRACHT VERONTREINIGDE GROND EN WATER

17 04 01 RAPPORTAGES BODEM- EN WATERONDERZOEK

01 In afwijking van het gestelde in artikel 17.04.01 van de
Standaard 2005 worden de onderzoeksrapporten en
saneringsplannen niet ter beschikking gesteld aan
de inschrijver.

02 Gedurende de werkzaamheden zullen de onderzoeksrapporten
en saneringsplannen op het werk aanwezig zijn en te
raadplegen bij de milieukundige die namens de
opdrachtgever het werk begeleid.
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17 04 03 AFVOER ONBRUIKBARE DEELSTROMEN

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 17.04.03 lid 01
van de Standaard 2005 zijn de kosten van opslag of
verwerking van onbruikbare deelstromen voor rekening van
de aannemer.

02 Indien de aannemer materialen afvoert, die nog als
productiehulpmiddel kunnen worden gebruikt bij derden en
daarna pas als onbruikbare deelstromen worden afgevoerd,
draagt de opdrachtgever geen verantwoordelijkheid voor
dergelijke productiemiddelen.

17 07 MEET- EN VERREKENMETHODE BODEMSANERING - AFSCHE RMTECHNIEKEN

17 07 02 HOEVEELHEIDSBEPALING DRUKVERDELEND DOEK EN GE OMEMBRAMEN.

01 De meting van het oppervlak van het drukverdelend doek
en/of geomembramen geschiedt in het horizontale vlak en
ter plaatse van taluds in het vlak van de helling.

02 In bogen wordt de lengte gemeten ter plaatse van het midden
van de in het bestek voorgeschreven breedte.

17 12 EISEN EN UITVOERING DROOG VERWERKEN VERONTREINIGDE GROND

17 12 01 DOOR DE AANNEMER GELEVERDE NIET SCHONE GROND

01 De tekst "streefwaarde" in artikel 17.12.01, lid 01,
wijzigen in "achtergrondwaarde voor grond".

17 12 02 VERVOER VERONTREINIGDE GROND

01 Tijdens het laden van verontreinigde grond dienen de ramen
en deuren van de cabines van het materieel gesloten te
zijn.

02 De verontreinigde grond mag in het middel van vervoer niet
boven de kanten van de laadbak worden geladen.

03 De laadbak moet, voor het verlaten van de laadplaats,
geheel worden afgesloten of afgedekt. Het mechanisme voor
het afsluiten of afdekken moet vanuit de cabine kunnen
worden bediend.

17 12 03 VERWIJDEREN AANHANGENDE GROND

01 Aanhangende grond dient van het slooppuin te worden
afgescheiden en te worden afgevoerd met de te ontgraven
verontreinigde grond.

17 12 04 HOEVEELHEIDSBEPALING VERONTREINIGDE GROND

01 Verontreinigde grond welke afgevoerd wordt dient te
worden gewogen in middel van vervoer.
Weging bij aankomst op de plaats van acceptatie.

17 12 05 RIJPLATEN

01 Ter voorkoming van vervuiling van de omliggende wegen dient
het transport op het werkterrein gedurende het saneren van
de grond over rijplaten plaats te vinden.

02 Indien ondanks de genomen maatregelen van de aannemer
vervuiling van de wegen optreedt dienen deze direkt te
worden schoongemaakt. De kosten hiervoor zijn voor
rekening van de aannemer.
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17 13 INFORMATIE-OVERDRACHT DROOG VERWERKEN VERONTREI NIGDE GROND

17 13 01 AFVOER VAN VERONTREINIGDE GROND

01 In aanvulling op artikel 01.17.06 van de Standaard 2005
dient de aannemer het bewijs van ontvangst van iedere
afgevoerde vracht -uiterlijk op de eerstvolgende werkdag-
aan de directie te overhandigen ter controle van de
afgevoerde partijen.

02 Ten behoeve van de afvoer van de verontreinigde grond
krijgt de aannemer per af te voeren vracht een geleidebon
van de directie c.q. milieukundig begeleider.

03 Op het zoek raken van de geleidebonnen c/q bewij(s)zen van
acceptatie of het niet tijdig afgeven hiervan aan de
ontvanger en aan de directie kan per geval een korting van
€ 500,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

17 13 02 WEGING

01 Van de wegingen verstrekt de aannemer weegbonnen.
De kosten van de weging(en) zijn voor rekening van de
aannemer.

17 13 04 BEMONSTERING EN ANALYSES

01 De milieukundig begeleider bepaalt aan de hand van
waarnemingen en analyseresultaten:
- begrenzingen van de ontgravingen;
- in het tussendepot welke grond verontreinigd is en de

mate van verontreiniging.
De grondmonsters worden geanalyseerd door een door de Raad
van Accreditatie erkend laboratorium. De kosten van de
bemonstering en analyses zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

02 In verband met het uitvoeren van controles op de
verontreinigingsgraad van het bemalingswater en de werking
van de eventueel toegepaste waterreinigingsinstallatie
dient de aannemer ermee rekening te houden dat de eerste
lozingen van uit de onderdelen van het werk vrijkomend
proceswater dienen aan te vangen vóór donderdag 12.00 uur.
De kosten voor het uitvoeren van deze controles, alsook de
kosten voor bemonstsering en analyses, zijn voor rekening
van de opdrachtgever.

17 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES DROOG VERWERKEN VE RONTR. GROND

17 14 01 VERONTREINIGENDE STOFFEN

01 De tekst "streefwaarde" in artikel 17.14.01, lid 01,
wijzigen in "achtergrondwaarde voor grond of streefwaarde
voor grondwater".

17 14 02 ONTGRAVEN VAN DE VERONTREINIGDE GROND

01 Het gestelde in paragraaf 17.14.02 lid 01, 02 en 03 van de
Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door:
" Scheiding van verontreinigde- en niet verontreinigde

grond zal in eerste instantie op basis van organoleptische
waarneming worden gedaan door de milieukundige begeleider.
Tevens worden hierbij controlemonsters genomen. Tussen
monstername en analyse-uitslag ligt ten minste 48 uur.
Gedurende deze periode mogen op het betreffende
terreingedeelte geen werkzaamheden door de aannemer worden
uitgevoerd, tenzij de directie anders beslist. Tijdens dit
oponthoud heeft de aannemer geen recht op verrekening van
de kosten welke zijn veroorzaakt door dit oponthoud."
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02 Aanvulling van de ontgraving mag niet eerder geschieden
dan na toestemming van de directie. De opdracht omtrent het
aanvullen van de ontgraving geschiedt door middel van een
aantekening in het dagboek door de directie.

03 Gegeven het karakter van de saneringswerkzaamheden wordt
de ontgravingssnelheid herleid uit het tijdschema van het
plan van aanpak.

04 Onverminderd met het gestelde in de lid 01 en lid 03 neemt
de aannemer maatregelen om de verstoring van het
productieproces te beperken.

17 42 EISEN EN UITVOERING WATER REINIGEN

17 42 01 EISEN REINIGINGSINSTALLATIE (ALGEMEEN)

02 De capaciteit van de reinigingsinstallatie dient afgestemd
te zijn op de maximale te verwachten hoeveelheid
wateraanvoer.

03 De reinigingsinstallatie dient zodanig te zijn uitgevoerd
dat deze geen geluids of stankoverlast veroorzaakt.

04 De installatie dient te worden geplaatst op een
vloeistofdichte fundering, zodanig dat bij eventuele
calamiteiten uit de installatie vrijkomend water volledig
wordt opgevangen. Het opgevangen water moet worden
teruggevoerd als influent op de reinigingsinstallatie.

05 De reinigingsinstallatie dient vandaalbestendig te worden
uitgevoerd.

06 De installatie dient voorzien te zijn van (een) geijkte
elektronische debietmeter(s) voor de waterfase en indien
van toepassing ook voor de luchtfase, welke zowel de
capaciteit per tijdseenheid als de totaal verpompte
hoeveelheid registreert.
De debietmeter(s) plaatsen volgens voorschriften van de
fabrikant.
Alle waterstromen (influent en effluent) dienen
afzonderlijk meetbaar te zijn ter plaatse van de
reinigingsinstallatie.

07 De installatie dient te zijn voorzien van goed bereikbare
monsternameaftappunten van het in- en effluent en tevens
de afzonderlijke behandelingseenheden.

17 42 03 EMISSIE VAN LUCHT

02 De naar het oordeel van de directie "doorgeslagen"
actief-koolfilters dienen terstond door de aannemer te
worden voorzien van nieuw of geregenereerd, niet
verontreinigd materiaal.

17 42 05 EISEN REINIGINGSINSTALLATIE (OBAS)

01 De verblijftijd in de olie/benzine-afscheider c.q. dient
minimaal 20 minuten te bedragen en dient afgestemd
te zijn op de maximale te verwachten hoeveelheid
wateraanvoer.

02 Het aantal olie- c.q. zandkerende schotten in de
olie/benzine-afscheider c.q. zandvang dient minimaal 4 te
bedragen, waarbij het eerste schot functioneert als een
oliekerend schot.

03 Bij de aanvang van de grondwateronttrekking dient de
olie/benzine-afscheider c.q. zandvang gevuld te worden met
schoon water, te betrekken uit het waterleidingnet of een
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ruim oppervlaktewater in de nabijheid van de locatie.

04 Indien het voor de werking van de olie/benzine-afscheider
c.q. zandvang, naar het oordeel van de directie, het
noodzakelijk is om de afgescheiden drijflaag c.q.
bezonken bestanddelen te verwijderen, dan dient terstond
door de aannemer de olie/benzine-afscheider c.q. zandvang
te worden gereinigd en te worden voorzien van nieuw, niet
verontreinigd materiaal,als bedoeld in lid 03.

17 42 06 EISEN REINIGINGSINSTALLATIE (STRIPTOREN)

01 De capaciteit van de reinigingsinstallatie dient afgestemd
te zijn op de maximale te verwachten hoeveelheid
wateraanvoer.

02 Indien een actief-koolfilter voor de luchtzuivering wordt
toegepast, dient de verblijftijd in het filter minimaal
0,5 seconden te bedragen.

03 Indien een afzuiginstallatie wordt toegepast, voor een
afgesloten ruimte waarin een reinigingsinstallatie is
geplaatst, dient de capaciteit per uur minimaal gelijk te
zijn aan 4 maal de inhoud van de ruimte.

04 Indien een actief-koolfilter voor de luchtzuivering wordt
toegepast, dan dient deze bij aanvang van de
grondwateronttrekking gevuld te zijn met nieuw of
geregenereerd, niet verontreinigd materiaal.

05 De naar het oordeel van de directie "doorgeslagen"
actiefkoolfilters dienen terstond door de aannemer te
worden voorzien van nieuw of geregenereerd, niet
verontreinigd materiaal.

17 42 07 EISEN REINIGINGSINSTALLATIE (AK-FILTER)

01 Indien actief-koolfilters voor de grondwatersanering worden
toegepast, dient de installatie te bestaan uit 2 in serie
geschakelde filters met elk een verblijfstijd van minimaal
15 minuten, afgestemd op de maximale te verwachten
hoeveelheid wateraanvoer.

02 Bij de aanvang van de grondwateronttrekking dienen alle
filters gevuld te zijn met nieuw of geregenereerd, niet
verontreinigd materiaal.

03 De naar  het oordeel van de directie "doorgeslagen"
actiefkoolfilters dienen terstond door de aannemer te
worden voorzien van nieuw of geregenereerd, niet
verontreinigd materiaal.

17 42 09 EISEN REINIGINGSINSTALLATIE (ONTIJZERING)

01 De capaciteit van de reinigingsinstallatie dient afgestemd
te zijn op de maximale te verwachten hoeveelheid
wateraanvoer.

02 Indien een ontijzeringsfilter wordt toegepast mag de
stroomsnelheid hierin maximaal 5 m/uur bedragen en dient
deze terugspoelbaar te zijn, met inachtneming van de
navolgende bepalingen:
a. Het spoelwater dient te worden opgevangen in een

vloeistofdicht bassin.
b. Het spoelwater dient na voldoende bezinking te worden

gezuiverd.

03 Bij de aanvang van de zuivering dienen alle filters gevuld
te zijn met nieuw of geregenereerd, niet verontreinigd
materiaal.
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04 Vervuilde en naar het oordeel van de directie niet meer
terugspoelbare ontijzeringsfilters dienen terstond door de
aannemer te worden voorzien van nieuw, niet verontreinigd
materiaal.

17 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

17 43 01 ALGEMEEN

02 In aanvulling op artikel 17.43.01 lid 02 van de Standaard
2005 dient te aannemer zich ervan bewust te zijn dat de
verzamelde gegevens aangaande de waterkwaliteit een
momentopname betreft ten tijde van de aanbesteding.
Invloed van de onttrekking op de opgegeven gehalten is
zowel in positieve als in negatieve zin gedurende de
volledige looptijd van het bestek mogelijk en is voor
risico van de aannemer.

03 In aanvulling op artikel 17.43.01 lid 02 van de Standaard
2005 staat het de aannemer vrij om de opgegeven gehalten
te controleren ten behoeve van zijn inschrijving.

17 43 03 LOGBOEK (AANNEMER)

02 Van waterzuiveringswerkzaamheden verzorgt de aannemer
een logboek van de waterzuiveringsinstallatie waarin
registratie van debieten, stilstand, storingen, inspecties
e.d. per bezoek worden bijgehouden.

17 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WATER REINIGEN

17 45 03 ALGEMEEN

01 De voorraad filtermateriaal en de chemicaliën opslaan
volgens aanbevelingen van de fabrikant.

02 Bij de chemicaliën opslagruimte moet een volgens de
veiligheidsvoorschriften op het waterleidingnet aangesloten
handdouche aanwezig zijn.

03 Bij opslag van chemicaliën dienen de benodigde
vergunningen aanwezig te zijn.
De kosten van deze vergunningen zijn voor rekening van de
aannemer.

17 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN WATER REINIGEN

17 47 03 INSTANDHOUDEN VAN EEN BEMALINGS- EN/OF REINIG INGSINSTALLATIE

01 Het tijdstip van instandhouden gaat in op de eerste
werkdag om 0.00 uur na de dag waarop de aannemer door
middel van 2 stuks analyses, waarbij tussen de
monsternames minimaal 24 uur verschil moet zitten, heeft
aangetoond dat het effluent voldoet aan de bestekseisen en
de installatie volledig kan functioneren.
De monstername- en analysekosten zijn voor rekening van de
aannemer.

02 Het tijdstip van instandhouden eindigt op de (eerste werk)
dag om 0.00 uur waarop in opdracht van de directie de
bemaling en/of reinigingsinstallatie mag worden verwijderd.

03 Onder het in lid 01 genoemd "volledig functioneren" wordt
verstaan, dat ook de alle vereiste monsternamepunten en de
vereiste toevoer van de te reinigen grond en/of grondwater
en/of lucht is gerealiseerd.

04 De bij instandhouden van een bemalings- en/of
reinigingsinstallatie gebruikte eenheid "dag" of "week"
betreft resp. een kalenderdag, kalenderweek.
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05 Tenzij het bestek anders vermeldt worden voorgeschreven
onderbrekingen van de watertoevoer tot het instandhouden
gerekend.
Onderbrekingen tijdens vakantie- en vorstperiodes komen
niet voor verrekening in aanmerking.
Onderbrekingen als gevolg van storingen, anders dan die
welke zich voordoen als gevolg van storing in het
energienet van het energieleveringsbedrijf, komen niet
voor verrekening in aanmerking. Dit geldt eveneens voor
onderbreking(en) tijdens vorstperiode(s).

06 Indien als gevolge van storingen, anders dan die welke zich
voordoen als gevolg van storing in het energienet van het
energieleveringsbedrijf, of onvoldoende werking van de
bemalings- en/of reinigingsinstallatie de vereiste
capaciteit van de bemaling en/of reinigingsinstallatie
negatief wordt beinvloed zal de tijd van instandhouding
evenredig worden gecorrigeerd.

07 Onderbrekingen als gevolg van het overschrijden van de
lozingseisen worden komen niet voor verrekening in
aanmerking.
Het tijdstip gaat in op 0.00 uur van de dag waarop de
monsters zijn genomen waarvan de analysecijfers de
overschrijding aangeven.
Het tijdstip van onderbreking eindigt op 0.00 uur van de
dag waarvan de analysecijfers aangeven dat wordt voldaan
aan de lozingseisen.

17 47 06 METHODE HOEVEELHEIDSBEPALING.

01 De hoeveelheid door de reiniging gevoerd water en/of lucht
wordt bepaald door de registratie totaal hoeveelheid van de
debietmeter.

02 De door de reiniging gevoerde hoeveelheid zal worden
bepaald door opnamen van de meter(s) aan het begin en
einde van de periodes genoemd in artikel 17.47.05 lid 01.

03 De monstername ten behoeve van de analyses zal plaatsvinden
door de directie, zonodig (indien de aannemer dit wenst) in
het bijzijn van de aannemer.

04 De analyses worden verricht door een door de directie te
bepalen laboratorium.

05 De resultaten van de registratie en analyses zullen
(indien de aannemer dit wenst) aan de aannemer ter
beschikking worden gesteld.

06 De kosten van de analyses zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

21 TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN

21 01 BEGRIPPEN

21 01 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 21.01.01, lid 01 wordt verstaan
onder proceswater: het te verpompen, te infiltreren of te
lozen hemel- en/of grondwater, t.b.v. het droogmaken
danwel het drooghouden van een bouwput of -kuip.

21 02 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN
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21 02 03 EISEN BEMALINGSINSTALLATIE

01 De bemalingsinstallatie dient vandaalbestendig te worden
uitgevoerd en te worden geplaatst in een geïsoleerde
ruimte c.q. kast.

02 De bemalingsinstallatie incl. zand/slibvang dient zodanig
te zijn uitgevoerd dat deze geen geluids- of stankoverlast
veroorzaakt.

03 Motoren en luchtafvoeren van pompen en bemalingen dienen
geen lawaaioverlast te veroorzaken voor omwonenden en
moeten televisie ontstoord zijn.

04 De kosten, voortvloeiende uit  de leden 01 t/m 03 worden
geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen voor
bemaling in deel 2.2 van dit bestek.

21 02 04 DEBIETMETER(S) EN BEMONSTERINGSKRAANTJE(S)

01 In de afvoerleiding(en) van de pomp(en) en/of
waterbehandelingsinstallatie(s) geijkte elektronische
debietmeter(s), (indien niet anders vermeld type
droogloper) plaatsen, aangepast op het pompdebiet. Meting
van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
hoeveelheid water. Toegestane meetfout ten hoogste 2%.
Alle waterstromen dienen ter plaatse van de
waterreinigingsinstallatie afzonderlijk meetbaar te zijn.
De debietmeterstanden dienen eenmaal per week te worden
opgenomen, geregistreerd en in tabelvorm worden
doorgegeven aan de directie.

02 In de afvoerleiding(en) van de pomp(en) en/of
waterbehandelingsinstallatie(s) bemonsteringskraantje(s)
aanbrengen.
Kraantje(s) dienen goed bereikbaar te zijn voor
bemonstering en zodanig geplaatst dat het water te
bemonsteren is.

21 02 05 BEMONSTERINGSPUNT EN CONTROLE EFFLUENT

01 Het bemonsteringspunt van het totaal effluent dient goed
bereikbaar te zijn voor de waterkwaliteitsbeheerder.
Tevens dient bij dit bemonsteringspunt het totaaldebiet
van het effluent afleesbaar te zijn.

02 De eerste lozing van uit het werk vrijkomend proceswater
dient aan te vangen vóór donderdag 12.00 uur in verband
met het uitvoeren van controles op de verontreinigings-
graad van het bemalingswater en de werking van de
eventueel toegepaste waterreinigingsinstallatie.

21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN

21 03 01 ALGEMEEN

01 Ten aanzien van de benodigde algemene gegevens ten behoeve
van de bemaling wordt verwezen naar de bijlagen.

02 De benodigde vergunningen en meldingen ten aanzien van
grondwateronttrekking en ten aanzien van lozing zullen
door opdrachtgever of namens hem door de directie worden
verzorgd.

03 De legeskosten en voortvloeiende kosten uit voornoemde
vergunningen en meldingen, alsook de heffingen en/of
lozingskosten vanwege de lozing van bemalingswater op open
water of op de riolering in het kader van voornoemde
vergunningen/meldingen zijn voor rekening van de
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opdrachtgever.

21 03 02 BEMALINGSPLAN VOOR BRON- OF SPANNINGSBEMALING

01 Een bemalingsplan, zoals vermeld in artikel 21.03.02 van
de Standaard 2005, wordt verlangd.

71 In aanvulling op artikel 21.03.02, lid 02 punt "f" van de
Standaard 2005 geldt dat de aannemer een debietmeter dient
te plaatsen t.b.v. het registreren van de onttrokken en
geloosde hoeveelheid grondwater.

73 In aanvulling op artikel 21.03.02, lid 02 van de Standaard
2005 moet worden gelezen:
" m. de wijze waarop de watervoorziening wordt geregeld van
       de bomen in de naaste omgeving van de bemaling."

21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

21 04 03 AAN- EN AFVOERLEIDINGEN

01 Verstopping(en) van de aan- en afvoerleiding(en) van de
pomp(en) en/of waterreinigingsinstallatie(s) ten gevolge
van ijzer- en/of kalkneerslagen en/of luchttoetreding
geven de aannemer geen recht op schadevergoeding.

02 Het verwijderen van verstoppingen als ook het onderhoud
dat tot doel heeft het optreden van verstoppingen te
voorkomen, is voor rekening van de aannemer.

21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN

21 05 01 BEMALINGEN

01 Alle doorbroken lagen in de bodem moeten na verwijdering
van de bronnen worden aangevuld en afgesloten. De bovenste
5 m door middel van zwelklei, terwijl onderin grofkorrelig
zand mag worden toegepast.

02 De aannemer dient bij uitvallen of onvoldoende werking van
de bronnering de directie onmiddellijk te informeren.

03 Aangebrachte bronnen dienen aan de bovenzijde deugdelijk
te zijn afgesloten.

04 Na het verwijderen van de bron dient deze over de volledige
diepte te worden aangevuld en verdicht.

05 De aannemer dient de juiste lokatie, diepte ed. van de
deep-wellen, alsmede eventuele verlaten horizontale
drainage in te meten en op tekening aan te geven en deze
gegevens terstond te overhandigen aan de directie.

06 Indien de pompinstallatie en/of de
waterreinigingsinstallatie door welke oorzaak dan ook,
zodanig beschadigd worden dat het functioneren hiervan in
gevaar komt dient de aannemer dit binnen 24 uur voor zijn
rekening te herstellen.
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21 05 03 VERHELPEN VAN STORINGEN

01 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat, indien zich
een storing voordoet bij de bemalingsinstallatie dan wel
bij de alarmeringsinstallatie tijdens de grondsanering die
het gevolg is van een technisch mankement aan de
installatie, de reparatie van de storing binnen 1 uur na de
constatering een aanvang heeft genomen.

02 Indien de reparatie als bedoeld in lid 01 niet binnen 2 uur
na de aanvang van de reparatie is voltooid, dient de
aannemer de gevolgen van de storing direct te verhelpen.

03 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat indien zich
een storing voordoet tijdens de bemalingswerkzaamheden ten
behoeve van de grondwatersanering die het gevolg is van
een technisch mankement aan het onttrekkings-
/infiltratiesysteem, de reparatie van de storing binnen 24
uur na constatering een aanvang heeft genomen.

04 Bij storingen zoals bedoeld in de vorige leden die het
gevolg zijn van een technisch mankement aan de
bemalingsinstallatie danwel het onttrekkkings-/
infiltratiesysteem zal gedurende de periode dat deze
buiten bedrijf zijn geen verrekening plaatsvinden.

21 05 05 BEPROEVING INSTALLATIE

01 De aannemer moet voor de oplevering het gehele
grondwatersaneringssysteem beproeven onder
bedrijfsomstandigheden. De beproeving geschiedt op de
werking van de volgende onderdelen:
 - mechanische installatie;
 - elektrische voedings- en besturingsinstallatie;
 - schakel- en beveiligingsinstallatie;
 - de te behalen debieten.
Eventuele storingen en/of gebreken moeten direct door de
aannemer worden verholpen. Het gehele
grondwatersaneringssysteem moet minimaal 48 uur
storingsvrij en naar bevrediging van de directie
functioneren.

03 In afwijking van paragraaf 8a lid 2 en lid 4 van de
UAV-TI 1991 stelt de directie het tijdstip van beproeving
vast en zal de directie te allen tijde aanwezig zijn bij
de start en de beëindiging van de beproeving.

04 In verband met het beschikbaar worden van de resultaten
van de beproeving dient de eerste lozing van uit het werk
vrijkomend proceswater aan te vangen vóór donderdag 12.00
uur.

21 06 BOUWSTOFFEN

21 06 02 OMSTORTINGSMATERIAAL

01 Het filterzand/-grind mag geen (verontreinigende)
bestandsdelen bevatten, die de toestroom van grondwater
naar het filter kunnen beperken.

21 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN
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21 07 01 INSTANDHOUDEN VAN EEN BEMALING

03 Energiekosten ten behoeve van bemaling voor de
grondsanering wordt geacht te zijn inbegrepen in de
bestekspost toepassen tijdelijke stroomvoorziening
(309010). De energiekosten voor het instandhouden van de
bemaling voor de grondwatersanering is voor rekening van
de opdrachtgever.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 03 VERVOEREN

01 In aanvulling van artikel 22.02.03 lid 01 van de Standaard
2005 betekent dit dat vervoer van modder en slib per as in
gesloten transportmiddelen dient plaats te vinden.

02 De aannemer dient accoord te gaan met de voorwaarden en
openingstijden van de acceptanten van de af te voeren
grond c.q. overig af te voeren materiaal. Hieruit
voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de
aannemer.

03 Het laden c.q. transporteren van verontreinigde grond mag
niet plaatsvinden op c.q. over schoongemaakt terrein
tenzij afdoende maatregelen zijn getroffen om vervuiling
van het schone terrein te voorkomen.

04 Transportmiddelen voor de afvoer van verontreinigde grond
mogen niet dezelfde zijn als voor de aanvoer van grond en
zand, tenzij deze eerst grondig zijn gereinigd.

05 De transportmiddelen dienen minimaal 1,00 meter uit de
bebouwing te blijven tenzij er afdoende maatregelen ter
bescherming/voorkoming van schade zijn getroffen. E.e.a.
geschiedt ter goedkeuring van de directie.

06 Transportmiddelen dienen te zijn voorzien van een
duidelijk hoorbaar signaal ten tijde van achteruitrijden.

07 Het "slaan" met de achterkleppen van transportmiddelen, na
het lossen van zand- of teelgrond e.d., is niet toegestaan.

22 02 04 VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN VRACHTWAGENS

04 Vrachtwagens dienen te zijn voorzien van een
duidelijk hoorbaar signaal ten tijde van achteruitrijden.

05 Alle vrachtwagens moeten zijn voorzien van dode
hoekspiegels of een camerasysteem.

06 Vrachtwagens niet voorzien van dode hoekspiegels of een
camerasysteem mogen niet op het werk worden gebruikt. Op
het werk aangetroffen vrachtwagens niet voorzien van dode
hoekspiegels of een camerasysteem moeten op eerste
aanzeggen van directie of opzichter van het werk worden
verwijderd. Het niet nakomen binnen één uur van dit
aanzeggen wordt gezien als het niet nakomen van een
gegeven opdracht conform artikel 62.04.01. lid 01.
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22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING

09 Bij aanvullingen en ophoging waaraan in het bestek
verdichtingseisen zijn gesteld dienen de volgende maximale
laagdikten te worden gehanteerd:
- grond in aanvulling 0,20 - 0,30 m
- grond in ophoging 0,50 m
- bovengrond 0,20 m

10 Bij meting van de verdichting door middel van sonderen
geschiedt dit met behulp van een continu-registrerend
sondeerapparaat met een conusoppervlak van 100 mm2 en een
tophoek van 60º. Het meetbereik dient tenminste 5 MPa te
bedragen en het diepte-bereik van tenminste 0,60 m.

22 02 71 GRONDWERK TER VOORKOMING VAN LEIDINGBESCHADIG ING

71 Indien graafwerkzaamheden het tracé van ondergrondse kabels
en leidingen kruisen, dienen deze graafwerkzaamheden binnen
2,00 m ter weerszijde van de kabels of leidingen met hand-
kracht te worden uitgevoerd.

72 Indien graafwerkzaamheden evenwijdig aan ondergrondse
kabels of leidingen worden verricht, moet, indien de
afstand tot de kabel of leiding kleiner is dan 1,00 m,
eveneens met de hand worden ontgraven.

22 02 72 PROFILEREN EN EGALISEREN

71 Profileren en egaliseren dient zodanig te geschieden dat
geen ingesloten laagten voorkomen  en het maaiveld
aansluitend aan verharding 0,02 m lager is dan de kant
verharding.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT, ALGEMEEN

22 03 03 BEGRENZINGEN ONTGRAVINGEN

01 Begrenzingen van ontgravingen (zowel horizontaal als
verticaal) worden tijdens het graven aangegeven door een
milieukundige van de directie.

22 03 12 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 In aanvulling van het bepaalde in artikel 22.03.12, lid 01
van de Standaard 2005 dienen de door de aannemer geleverde
rollen geotextiel continue te zijn bedrukt met een
aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst van het
product blijkt.

22 03 71 TIJDELIJKE GRONDDEPOTS

71 De aannemer is verantwoordelijk voor beheer en registratie
van gronddepots.

72 In de depotregistratie dient te zijn opgenomen:
- de depotcode;
- een plattegrond van het werkterrein;
- de plaats van herkomst van de grond;
- de hoeveelheid grond;
- de kwaliteit van de grond;
- de verwachte eindbestemming van de grond;
- de datum van inrichting van het depot;
- de verwachte einddatum van het depot;
- naam en telefoonnummer uitvoerder.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERK, ALGEMEEN
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22 05 31 VOORRAADTANK(S), BRANDSTOFFEN E.D.

01 Indien de aannemer gebruik maakt van voorraadtank(s) t.b.v.
de brandstofvoorziening van het in te zetten materieel
dient aan het volgende te worden voldaan:
- Tank(s) te plaatsen in een vloeistofdichte bak waarvan

de inhoud minimaal gelijk dient te zijn als de tankinhoud.
- Het vulpunt van elke voorraadtank dient voorzien te

zijn van een overvulbeveiliging.

02 Afleverhandelingen mogen slechts geschieden met een
zogenaamde automatische vulafsluiter, waarbij de aflevering
van de vloeistof automatisch stopt als de tank waaraan
wordt geleverd, vrijwel is gevuld.
Deze afsluiter mag niet in geopende stand vastgezet kunnen
worden.

22 05 71 KABELDETECTIE

71 De aannemer moet ervoor zorgdragen dat ten behoeve van
kabeldetectie op het werk de benodigde detectie-apparatuur
aanwezig is.

22 05 72 TIJDELIJKE GRONDDEPOTS

71 Gronddepots dienen duidelijk te worden afgebakend door
middel van een bouwafrastering en dienen herkenbaar te
worden voorzien van een bord met daarop de depotcode.

72 Na iedere werkdag en tijdens gevaar voor verstuiving op de
depots een bovenafdekking aanbrengen: HDPE-folie dik 0,5
mm of gelijkwaardig.

73 Voor oplevering dient de aannemer de depots op te ruimen en
het terrein in de oorspronkelijke staat te herstellen.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN

22 06 04 ANALYSECERTIFICATEN TE LEVEREN GROND/ZAND

01 Algemeen dient het aanvulzand (en draineerzand) geschikt te
zijn voor het doel en te worden geleverd uit 1 partij.

02 Te leveren grond en zand mag niet verontreinigd zijn;
eventueel aanwezige stoffen mogen de achtergrondwaarde uit
de circulaire Interventiewaarden Bodemsanering niet
overschrijden.

03 Van het te leveren aanvulzand (en draineerzand) wordt door
de directie een analysecertificaat verlangd. Analyse
volgens 01.14.05 van de Standaard 2005, uitgebreid met de
opbouw en de gradering van het zand.
Analysekosten voor rekening aannemer.
Het analysecertificaat mag niet ouder zijn dan 6 maanden
vanaf het moment van zand/grond levering.

04 Toetsing van de kwaliteit van geleverde schone grond/zand
geschiedt steeksproefsgewijs door de directie.

05 Het leveren van "gloeigrond" c.q. "zout zand" is niet
toegestaan.

06 Ten behoeve van de controle op eventuele verontreinigingen
in te leveren zand/grond dient de aannemer 5 dagen
voorafgaand aan de levering de analyseresultaten van de te
leveren grond ter goedkeuring aan de directie te
overhandigen.

07 Het chloridegehalte van door de aannemer te leveren zand
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mag niet meer bedragen dan maximaal 200 mg/kg droge stof.

08 De te leveren kwaliteitscertificaten dienen aantoonbaar
verbonden te zijn met de winlocatie en de geleverde
hoeveelheid.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN

22 07 04 METING IN MIDDELEN VAN VERVOER

01 In aanvulling op artikel 22.07.04 lid 01 van de Standaard
2005 stelt de aannemer tijdig de directie bescheiden ter
hand, zoals meetbrieven en dergelijke, waaruit de
inladingscapaciteit van de middelen van vervoer blijkt.

02 Voor aanvang van het grondwerk dient de aannemer een
ijkingsbewijs te overleggen van de door hem ten behoeve van
de hoeveelheidsbepaling te gebruiken weegbrug(gen). Deze
weegbrug(gen) behoeft(ven) de goedkeuring van de directie.

22 07 05 HOEVEELHEIDSBEPALING ALGEMEEN

04 De hoeveelheden aangegeven in de diverse besteksposten
zijn berekend naar theoretisch profiel, tenzij in de
besteksposten anders vermeld.
Voor inklinking, uitlevering, verlies e.d. is niets
bijgerekend of in mindering gebracht.

05 Hoeveelheidsbepalingen van ontgraven, vervoerde, geleverde
dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voor zover deze
betrekking hebben op een in een bestekspost voorgeschreven
resultaat, worden berekend in vaste m3 aan de hand van
metingen in het werk in profielen van ontgraving.
Indien hiermee geen juiste hoeveelheidsbepaling mogelijk
is, worden de profielen van verwerking aangehouden.
Indien meting in het werk niet mogelijk is, worden de
hoeveelheidsbepalingen berekend in vaste m3 aan de hand
van metingen in middelen van vervoer.
Voor de hoeveelheidsbepalingen in vaste m3 wordt voor
ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel verwerkte
hoeveelheden grond gerekend met onderstaande
omrekenfactoren:
* voor materiaal met een normaal vochtgehalte geldt :

- 1m3 vast volume komt overeen met 1,25 m3 los volume;
- 100% los volume komt overeen met 80% vast volume;

* voor gemengde grond, brekerzand, ophoogzand, cunetzand
en straatzand geldt:
- 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1.800 kg/m3;

* voor teelgrond, teelaarde en bomenteelgrond geldt:
- 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1.700 kg/m3;

* voor veen geldt:
- 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1.300 kg/m3.

23 TECHNISCHE BEPALINGEN DRAINAGE

23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE

23 12 09 AANVULLEN SLEUVEN

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 23.12.09 van de
Standaard 2005 moet de dichtheid van de aanvullingen
zodanig overeenkomen met die van de omringende grondslag
dat geen zettingsverschillen optreden.
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23 12 12 DOORSTEKEN DRAINREEKSEN VAN PVC, POLYETHEEN E N POLYPROPEEN

02 De bij het doorsteken toelaatbare drukkrachten voor de
buizen met een nominale buitenmiddellijn van 50 tot en met
80 mm zijn opgenomen in de navolgende tabel.

Maximaal toelaatbare drukkrachten (rechtlijnig oplopend).
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
afstand vanaf bij zichtbare geen drain-
de eindbuis drainafvoer afvoer
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
van   0 tot 100 m   van 20 tot  30 N    van  20 tot  40 N
van 100 tot 200 m   van 30 tot  60 N    van  40 tot  80 N
van 200 tot 300 m   van 60 tot  90 N    van  80 tot 130 N
van 300 tot 400 m   van 90 tot 120 N    van 130 tot 200 N
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

23 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN HORIZONTALE DRAINAGE

23 17 01 METING LENGTE DRAINREEKS

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01
van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de lengte van de
drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen van de
verwerkte eindbuizen, putten, doorspuitvoorzieningen en
verbindingsstukken, wordt bepaald door meting in het werk.

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 02 EISEN EN UITVOERING

25 02 03 MONTAGE LEIDING

03 Het leggen van de buizen en appendages (waaronder
debietmeters) moet geheel geschieden volgens de
verwerkingsvoorschriften van de fabrikanten c.q.
leveranciers.

04 Verbindingen die binnen de mantelbuis van een doorpersing
liggen, dienen te worden uitgevoerd met trekvaste
koppelingen.

05 Daar waar in de persleiding geen ontluchtingsvoorzieningen
worden toegepast, is het afschot in de stroomrichting aan
een maximum gebonden van 1:12.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 05 02 INMETINGEN

01 Alle knikpunten in de persleiding moeten worden ingemeten,
zowel in het horizontale als in het verticale vlak, evenals
alle richtingsveranderingen, deze gegevens zullen op de
revisietekening moeten worden opgenomen.

25 05 03 CONTROLE PERSLEIDING

01 De persleiding dient voor ingebruikname op sterkte en
waterdichtheid door de aannemer te worden beproefd
overeenkomstig de norm DIN-4279. Hiertoe de leiding
gelijkmatig, niet schoksgewijs, vullen met water.
De waterdruk gelijkmatig met ca. 0,1 MPa per uur verhogen
tot de verlangde beproevingsdruk van 0,6 MPa.
De beproevingsdruk gedurende 6 uur te handhaven. Eventuele
lekkages dienen hersteld en de beproeving te worden
herhaald, tot geen lekkages meer worden geconstateerd. De
voor de beproeving benodigde apparatuur dient door de
aannemer beschikbaar gesteld te worden.
Het resultaat van de beproeving (meetschijf) wordt direct
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na de beproeving aan de directie overhandigd.

02 In afwijking van paragraaf 8a lid 3 van de UAVTI zijn
de kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid
water en energie voor rekening van de aannemer.

03 In afwijking van paragraaf 8a lid 2 en lid 4 van de UAVTI
stelt de directie het tijdstip van beproeving vast en zal
de directie te allen tijde aanwezig zijn bij de beproeving.

25 05 04 PUTTENSTATEN

01 Uiterlijk twee weken na een daartoe gedaan verzoek van de
directie dient de aannemer een puttenstaat in tweevoud in
bij de directie.

02 In de puttenstaat dienen de volgende gegevens te worden
vermeld:
- het putnummer;
- afmetingen en hoogte van de put;
- materiaal waarvan de put is gemaakt;
- b.o.b.-hoogten van de op de put aan te sluiten

leidingen;
- de diameter van de op de put aan te sluiten leidingen.

03 Bestelling van de in de puttenstaat vermelde materialen
mag pas plaatsvinden na goedkeuring door de directie.

25 06 BOUWSTOFFEN - LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 06 01 PVC EN PE BUIS

02 In PVC en PE buis mag gerecycled materiaal worden
toegepast mits aan alle gestelde eisen wordt voldaan.

25 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 07 01 HOEVEELHEIDSBEPALING BUIS

01 De bepaling van de verwerkte hoeveelheden buizen en
hulpstukken geschiedt in afwijking van het bepaalde in
artikel 25.07.01 lid 1 van de Standaard 2005 door de
opmeting van de leiding in de as.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 15 03 CONTROLE

02 In aanvulling op par. 3 lid 8 van de UAV 1989 zal de
controle op waterdichtheid plaatsvinden in
tegenwoordigheid van de directie.

03 Ten behoeve van de uit te voeren inspectie dient het
gelegde door de aannemer te worden gereinigd. De aannemer
dient het tijdstip van reiniging in overleg met de
directie af te stemmen op het tijdstip van de
rioolinspectie.

25 16 BOUWSTOFFEN

25 16 02 METSELSTENEN

01 Metselstenen t.b.v. schildmuren en stellagen moeten 1e
soort vuilwerkklinkers, waalformaat, gebruiksklasse B5
zijn.
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25 16 03 PREFAB CONTROLEPUTTEN

01 Prefab betonnen controleputten
- minimale betonkwaliteit B45, milieuklasse 5C of 5D
- hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS
- wapening FeB 500
- leveren onder KOMO-keur

02 Bij de putten welke volgens tekening voorzien moeten zijn
van een mangat, de afdekplaat uitvoeren met een ronde
sparing in het hart van de plaat met een diameter van
600mm.

03 De sparingen met metselklinkers te dichten en te berapen
met specie.

04 De hijsgaten in de putelementen moeten met cementspecie
worden dichtgezet. Alle hijsogen van de elementen
verwijderen.

27 TECHNISCHE BEPALINGEN WATERPUTTEN

27 12 EISEN EN UITVOERING VERTICALE BORINGEN

27 12 01 ALGEMEEN

02 Op de boorlocatie mag geen opslag van aardolieproducten of
andere schadelijke stoffen plaatshebben, met uitzondering
van die hoeveelheid brandstof en smeermiddelen welke zich
normaal in de boorapparatuur bevindt.

27 12 03 WERKWATER

03 In aanvulling van artikel 27.12.03 lid 03 geldt ten
aanzien van het werkwater het volgende:
- er mag geen spoeling worden gebruikt welke stoffen bevat

die de bodem en/of het grondwater kunnen verontreinigen.
- er mag uitsluitend worden gewerkt met dichte

spoelwatervijvers.
- de boorspoeling en de uit het boorgat verwijderde specie

dient op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze te worden
afgevoerd voor rekening van de aannemer. 

04 De aannemer verzorgd ten behoeve van de afvoer van de in
het vorige lid bedoelde specie ook het invullen van de
benodigde formulieren (omschrijvingsformulier,
begeleidingsbrief e.d.).
Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.q.
opdrachtgever.

27 12 05 AFSLUITINGEN BOORGATEN

01 Boorgaten en filters dienen buiten de werktijden
deugdelijk zijn afgesloten.
Indien boorgaten en/of filters buiten de werktijden niet
deugdelijk zijn afgesloten kan per geval en per dag een
korting van € 500 worden toegepast. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

27 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERTICALE BORINGEN

27 13 02 BOORBESCHRIJVINGEN

03 In afwijking van artikel 27.13.02, lid 03 wordt de
boorbeschrijving zo snel mogelijk, doch binnen 14 dagen na
het plaatsen van het filter aan de opdrachtgever ter
beschikking gesteld.
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27 22 EISEN EN UIVOERING INRICHTEN BOORGAT TOT WATERP UT

27 22 07 BUITEN GEBRUIIK STELLEN VAN BRONNEN

01 Het definitief buiten gebruik stellen van een waterput
wordt door de directie te allen tijde schriftelijk aan de
aannemer opgedragen.

02 De stijgbuis van een definitief buiten gebruik te stellen
waterput dient tot een diepte van minimaal 1,5 m -mv. te
worden verwijderd.

03 Voor het afdichten van definitief buiten gebruik gestelde
waterputten met een buisdiameter <100 mm dient over de
gehele lengte een bentoniet-cement groutmengsel te worden
toegepast. Zwelklei wordt niet toegestaan.

04 Voor het afdichten van definitief buiten gebruik gestelde
waterputten met een buisdiameter >100 mm dient over de
gehele lengte een afdichtingsmateriaal ter keuze van de
aannemer  te worden toegepast.

05 Van definitief buiten gebruik gestelde waterputten dient
een rapport te worden opgemaakt waarin de gebruikte
materialen, dieptetrajecten van de aangebrachte
materialen, wijze van afdichting, de oorspronkelijke
boorstaat en de locatie van de afgedichte waterput worden
vermeld.

06 De rapportage, als bedoeld in lid 05 van dit artikel,
dient te worden geleverd in 3-voud, zo snel mogelijk, doch
uiterlijk binnen 14 dagen na het uitvoeren van de
werkzaamheden aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

07 De rapportage vormt een onlosmakelijk onderdeel van de
werkzaamheden. Achterwege blijven van de rapportage leidt
tot achterwege blijven van de betaling van de
werkzaamheden.

27 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN INRICHTEN WATERPUT

27 25 02 VERSLAGLEGGING FILTERSTELLING EN OMSTORTING B OORGAT

01 Na/ tijdens de filterstelling en het aanbrengen  van de
omstorting in het boorgat dient het volgende te worden
vastgelegd:
- Gebruikte materialen in het boorgat, specificaties

filter- en stijgbuizen, HDPE-lussen, afdichtingsmateriaal,
plaatsing centreerbeugels, etc.

- Methode van afdichten: bentonietmanchetten, gebruik
stortkoker, etc.

- Filterstelling en omstortingsschema: dieptetraject en
diameters filter- en stijgbuizen, dieptetraject
afdichtingsmateriaal en filtergrind.

- Afwijkingen van de werkelijk uitgevoerde werkzaamheden
ten opzichte van de oorspronkelijke uitgangspunten uit de
voorbereidingsfase en/of protocol 2006 en eventuele
afspraken met de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger.

02 De rapportage, als bedoeld in lid 01 van dit artikel,
dient te worden geleverd in 3-voud, zo snel mogelijk, doch
uiterlijk binnen 14 dagen na het plaatsen van het filter
aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

03 De rapportage vormt een onlosmakelijk onderdeel van de
werkzaamheden. Achterwege blijven van de rapportage leidt
tot achterwege blijven van de betaling van de
werkzaamheden.
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27 25 03 VERSLAGLEGGING ONTWIKKELEN BRONNEN

01 Na/ tijdens het schoonpompen, ontwikkelen en/of beproeven
van bronnen dien te worden vastgelegd:
- Wijze van schoonpompen/ontwikkelstappen:

techniekbeschrijving, duur van de verschillende stappen,
verpompte waterhoeveelheden.

- Visuele waarnemingen tijdens ontwikkelen

02 De rapportage, als bedoeld in lid 01 van dit artikel,
dient te worden geleverd in 3-voud, zo snel mogelijk, doch
uiterlijk binnen 14 dagen na het plaatsen van het filter
aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

03 De rapportage vormt een onlosmakelijk onderdeel van de
werkzaamheden. Achterwege blijven van de rapportage leidt
tot achterwege blijven van de betaling van de
werkzaamheden.

27 26 BOUWSTOFFEN VERTICALE BORINGEN

27 26 02 OMSTORTINGSMATERIAAL

01 Zand en grind voor het aanvullen van de vrije ruimte
tussen filters en buizen van de waterput en de boorgatwand
dient te voldoen aan de beoordelingsrichtlijn voor het
Kiwa-produktcertificaat BRL-K240/02 'Zand en Grind voor de
drinkwaterproductie' d.d. 1995-02-02.

02 Het filterzand/-grind mag geen (verontreinigende)
bestanddelen bevatten, die de toestroom van grondwater
naar het filter kunnen beperken.

27 26 03 AFDICHTINGSMATERIALEN

01 Voor het herstellen van scheidende lagen dient klei of
kleiachtige materialen, een bentoniet-cement groutmengsle
of bentonietmanchetten te worden gebruikt.

02 De doorlatendheid van het aangebrachte
afdichtingsmateriaal in het boorgat dient na zwellen lager
te zijn dan 10 tot de macht -8 m/s.

03 De minimale korrelvergroting voor korrels zwelklei is 50%
en voor vloeibaar afdichtingsmateriaal 2% (conform NEN
5120) volgens de methode van Enslin (24 uur).

04 Indien kleimateriaal (zwelklei of aanvulklei, bentoniet of
bentonietklei) gebruikt wordt, dan dient dit in gedroogde
vorm als brokken of korrels met een uniforme afmeting te
worden gestort.

05 Het toepassen van natuurlijk uitgekomen kleimateriaal als
afdichtingsmateriaal voor het herstellen van scheidende
bodemlagen is niet toegestaan.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

06 Te verstaan is onder:
* Groenafval: al het blad, boomstammen, stobben, planten

en het snoeihout, dat vrijkomt bij de werkzaamheden en dat
dient te worden verwerkt bij een composteerinrichting.
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51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 35 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste
30 mm bedragen.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN

51 04 11 STORT- OF VERBRANDINGSKOSTEN

01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek
naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren
materialen zijn, tenzij de bestekspost anders vermeld,
voor rekening van de aannemer.

61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

61 01 BEGRIPPEN

61 01 02 TOEPASSEN TERREINAFSCHEIDING

01 Het toepassen van terreinafscheiding omvat de aanvoer, het
plaatsen, het instandhouden, verwijderen en de afvoer van
alle voor die afscheiding benodigde hulpmiddelen. Indien
de aard van de uit te voeren werkzaamheden daartoe
aanleiding geeft, behoort tot het toepassen van een
afscheiding tevens het aanpassen aan de gewijzigde
omstandigheden.

61 01 03 TOEPASSEN VOORZIENINGEN

01 Het toepassen van een voorziening omvat de aanvoer, het
plaatsen, het indien nodig verplaatsen, het instandhouden,
het verwijderen en afvoer van de voorziening en alle voor
die voorziening benodigde hulpmiddelen, voor zover
hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

61 02 EISEN EN UITVOERING

61 02 01 DOOR DE AANNEMER TER BESCHIKKING TE STELLEN W ERKNEMERS

01 In plaats van de ingevolge de betreffende bestekspost
in deel 2.2 van dit bestek door de aannemer ter beschikking
te stellen werknemers "Bouwbedrijf" mogen andere werknemers
worden ingezet, mits deze een overeenkomstige
vakbekwaamheid bezitten.

02 Ten behoeve van metingen voor het vaststellen van de
geleverde en/of verwerkte hoeveelheden stelt de aannemer de
door de directie nodig geachte arbeiders en hulpmiddelen
ter beschikking.

61 02 06 AFDEKKEN DEPOT

01 Het depot aan het einde van elke werkdag geheel afdekken.

02 Bij windkracht 7 (op de schaal van Beaufort) gemeten op
het depot, het depot direct afdekken en de afdekking
stormvast verankeren en/of verzwaren.
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61 02 07 STAAT VAN EN TOEGANG TOT HET WERKTERREIN

01 De staat van het werkterrein wordt bij aanvang van het werk
geacht bekend te zijn bij de aannemer. De aannemer wordt
tevens geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de
ligging van het werkterrein en de plaatselijke
omstandigheden zoals peilen van watergangen, los- en
laadmogelijkheden en andere zakelijke gegevens niet in dit
bestek vermeld.

02 De aannemer dient het werkterrein met betrekking tot
sloopwerkzaamheden en grondsanering met een deugdelijk
aaneengesloten hekwerk af te sluiten en het hekwerk te
voorzien van borden met een aankondiging dat er een
bodemsaneringswerk wordt uitgevoerd. De aannemer dient zich
te vergewissen of bedoeld hekwerk voldoende veiligheid
biedt aan de omwonenden en dient desnoods in overleg met de
opdrachtgever op kosten van de aannemer aanvullende
maatregelen te nemen. Indien dit noodzakelijk is voor de
veiligheid, kan de opdrachtgever tijdens de uitvoering van
het werk vorderen dat de afsluiting wordt verplaatst.

03 In verband met de veiligheid met betrekking tot derden kan
de opdrachtgever van de aannemer verlangen dat op kosten
van de aannemer nadere voorzieningen worden aangebracht
die de veiligheid van derden waarborgen. Bedoelde
voorzieningen worden door de aannemer zo spoedig mogelijk
aangebracht na het daartoe door de directie gedane verzoek.

04 Van de aannemer wordt verwacht dat deze, zo nodig,
onverwijld aan de opdrachtgever ter kennis brengt dat
verplaatsing van de afsluiting noodzakelijk is in verband
met de veiligheid.

05 Het terrein dient te worden onderverdeeld in een "schone"
zone (keten, depots schone grond, opslag materialen en
bouwstoffen) en "verontreinigde" zone.
De "schone" zone mag voor het personeel vanuit de
"verontreinigde" zone alleen via een laarzenwasplaats
bereikbaar zijn.
De "schone" en "verontreinigde" zone dienen afzonderlijk te
kunnen worden afgesloten.

06 De aannemer draagt er zorg voor dat de "schone" zone niet
verontreinigd raakt en treft maatregelen op zijn kosten om
dit te garanderen.

07 De aannemer draagt er zorg voor, dat uitsluitend personen
die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst,
toegang hebben tot het werkterrein. In het logboek conform
artikel 17.03.02. van de Standaard 2005 zal worden
opgetekend welke personen zich op het werkterrein mogen
begeven.

08 Buiten werktijden dient de aannemer er voor zorg te dragen
dat het werkterrein deugdelijk wordt afgesloten door een
hekwerk en dat de toegangspoorten zijn afgesloten.

09 Indien daartoe dringende redenen zijn, hebben de opdracht-
gever c.q. de directie het recht bepaalde personen de
toegang tot het werkterrein te weigeren.
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HFD PAR ART LID

61 02 08 UITVOERING TERREINAFSCHEIDING

01 De tijdelijke terreinafscheiding moet bestaan uit:
- hekwerk van stalen elementen, met gegalvaniseerd

pantanetgaas - of gelijkwaardig - bespannen en onderling
stevig, op twee plaatsen, verankerd (hoogte ca. 2,0 m);

- inclusief afsluitbare poort(en).

02 De directie is gerechtigd een ondeugdelijke
terreinafscheiding direct te (doen) herstellen, zonder dat
daartoe de aannemer vooraf door hem aansprakelijk behoeft
te worden gesteld. De herstelkosten hiervan zijn voor
rekening van de aannemer, tenzij de aannemer aantoont dat
de schade en gebreken hem niet kunnen worden toegerekend.

61 02 10 METINGEN TER BEPALING VAN ZANDOPHOGING

01 De nulmeting van bestaande terreinen voorafgaand aan
ontgravingen en/of  zandophoging wordt door de
aannemer uitgevoerd en aan de directie gerapporteerd. De
nulmeting omvat een hoogtemeting in N.A.P. van het
bestaande maaiveld in raaien met een minimale hart op hart
afstand van 5 m.

02 De hoogtemeting na ontgraving, slib verwijdering of
(plaatselijk) aanvulling wordt door de aannemer uitgevoerd
en aan de directie gerapporteerd. De meting omvat een
hoogtemeting in N.A.P. op dezelfde raaien als genoemd in
lid 01.

61 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

61 04 02 MILIEUBEPALING

01 Bij alle handelingen en werkzaamheden die de aannemer
uitvoert, die potentieel nadelige gevolgen voor het milieu
kunnen veroorzaken dienen de geldende normen en wetgeving
in acht te worden genomen. Indien door de directie nadelige
gevolgen voor het milieu zijn vastgesteld die zijn
veroorzaakt door het niet naleven van de geldende normen en
wetgeving zijn de kosten die voortvloeien uit het teniet
doen van die nadelige gevolgen voor rekening van de
aannemer.

02 Het bijtanken van materieel van de aannemer dient te
geschieden op een centrale plaats op het werkterrein
die wordt vastgesteld voor de start van het werk en
gedurende de uitvoering van het werk ook als zodanig in
stand wordt gehouden. Na een verzoek hiertoe van de
aannemer, kan de directie goedkeuring verlenen aan het
verplaatsen van de centrale tankvoorziening, bijvoorbeeld
wanneer ter plaatse van de eerste locatie werkzaamheden
dienen te worden uitgevoerd op grond van de overeenkomst.
Bij het niet nakomen van de hier bedoelde verplichting
zal per overtreding een bedrag van € 500,00 bij de
aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor
een ingebrekestelling nodig is.

03 Van het materieel van de aannemer dat de verontreinigde
zone van het werkterrein verlaat dienen de eventuele
aanhangende verontreinigingen te worden verwijderd.
Bij het niet nakomen van de hier bedoelde verplichting
zal per overtreding een bedrag van € 500,00 bij de
aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor
een ingebrekestelling nodig is.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING.
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HFD PAR ART LID

62 01 BEGRIPPEN

62 01 01 TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN

01 In aanvulling op artikel 62.01.01 van de Standaard 2005
wordt onder het toepassen tevens het ter beschikking
stellen van de benodigde materialen verstaan

62 01 02 AANBRENGEN VERKEERSMAATREGELEN

01 In aanvulling op artikel 62.01.02 van de Standaard 2005
wordt onder het aanbrengen tevens het ter beschikking
stellen van de benodigde materialen verstaan

62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 02 71 ALGEMEEN

71 Gebouwen op het terrein dienen te allen tijde voor
voetgangers bereikbaar te zijn.ebouw 22 dient tevens met
voertuigen bereikbaar te zijn

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGEL EN

62 04 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door
of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, zal
per geval en per dag een bedrag van € 500,00 bij de
aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor
een ingebrekestelling nodig is.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, VERKEERSMAATREGELE N BIJ WIU

62 05 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen
moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden
overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden
rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit
plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een ter-
mijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schrifte-
lijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen
een door de directie te stellen termijn door de aannemer
worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet
kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie
mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak
mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeers-
maatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen ver-
keersmaatregelen niet worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door
werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik
zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door
de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uit-
gangen.

62 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN
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HFD PAR ART LID

62 07 01 EENHEDEN

01 Lid vervalt en wordt vervangen door art. 01.25.01 van dit
bestek.
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01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN
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02 PROFIELBESCHRIJVINGEN BODEMONDERZOEK
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03 ANALYSERESULTATEN GROND
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04 ANALYSERESULTATEN GRONDWATER
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05 RESULTATEN VERHARDINGSONDERZOEK
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06 RAPPORTAGE ASBESTINVENTARISATIE
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07 RAPPORTAGE GRONDONDERZOEK OPSLAGTANKS
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08 FOTOBIJLAGE
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09 VERGUNNINGEN
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10 ZEEFKROMME
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11 MACROPARAMETERS EN BIJVERONTREINIGINGEN GRONDWAT ER
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12 VOORBEELD BANKGARANTIE

MODEL: GARANTIE/ZEKERHEIDSTELLING

GARANTIE/ZEKERHEIDSTELLING
De ondergetekende ........................................... 1)
gevestigd te ................................................ 2)
overwegende  dat de  Minister van Defensie, gevestigd  te 's-
Gravenhage, hierna te noemen "de opdrachtgever", voornemens
is aan ...................................................... 3)
gevestigd te ................................................ 4)
hierna te noemen "de aannemer", op te dragen ................
............................................................ 5)
volgens besteknummer .......................... 6), verbindt
zich tegenover de opdrachtgever om op de enkele schriftelijke
mededeling van de opdrachtgever dat de aannemer is tekort
geschoten in de nakoming van  enige verplichting uit hoofde van
genoemd bestek,  aan de opdrachtgever als eigen schuld
onverwijld het bedrag te betalen dat de  opdrachtgever verklaart
uit dien hoofde van de aannemer te vorderen te hebben zulks tot
een bedrag van ten hoogste
EUR ............................................................
(zegge: ................................................ EUR) 7)
vermeerderd met de wettelijke rente van dat bedrag, gerekend
vanaf de dag van de tekortkoming.  Deze afroepgarantie/zeker-
heidstelling blijft van kracht totdat aan de opdrachtgever
zal zijn gebleken dat de aannemer aan al zijn verplichtingen
voortvloeiend uit voornoemd bestek heeft voldaan.

Op deze garantie is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen in verband met deze garantie worden beslecht
door de bevoegde rechter in Den Haag. Dit laat onverlet de
bevoegdheid van de Staat om voor beslechting van een geschil
te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Aldus ondertekend te ........................................ 8)
op .......................................................... 9)
............................................................ 10)

Toelichting:
1) Naam van de bank
2) Volledig adres van de bank
3) Naam van de aannemer
4) Volledig adres van de aannemer
5) Titel van het bestek
6) Nummer van het bestek
7) 5 procent van de aannemingssom
8) Plaats van ondertekening
9) Datum van ondertekening
10) Handtekening van de bank
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13 TEKENINGEN TE SLOPEN OBJECTEN
- BE 02-01 A.pdf
- BE 02-06 A.pdf
- BE 02-07 A.pdf
- BE 02-12 A.pdf
- Maart 97 blad c3.pdf
- Maart 97 blad c4.pdf
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Behoort bij: 207.09.7105.84

                I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) 1)

gevestigd te 2)

B) 1)

gevestigd te 2)

C) 1)

gevestigd te 2)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de
uitvoering van

3)

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet be-
grepen, van:  EUR 4)
(

                                                    euro) 5)

Het bedrag van de terzake verschuldigde omzetbelasting bedraagt:
  EUR 6)
(

                                                    euro) 7)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit in-
schrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijfsom
die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard
RAW Bepalingen (Standaard 2005).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle za- 8)
ken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hier-
boven onder A) genoemde inschrijver.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te
doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2005 9)
en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in het bestek, de nota van inlichtingen en het
proces-verbaal van aanwijzing.

Gedaan te de ..

   De inschrijver(s),

   A (handtekening)

   B (handtekening)

   C (handtekening)
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1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij
een rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechts-
persoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig
vermelding van de provincie en het land.

3) Omschrijving overeenkomstig het hoofd van het bestek of andere
bijzondere aanduiding van het bestek en mededeling van het
perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de per-
celen.

4) Inschrijvingssom in cijfers.
5) Inschrijvingssom in letters.
6) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.
7) Bedrag van de omzetbelasting in letters.
8) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de in-

schrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk ge-
schiedt.

9) Gehanteerde aanbestedingsregeling
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Behoort bij: 207.09.7105.84

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
Standaard RAW bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te 2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij
een rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1     VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
100010 Opstellen en bespreken Kwaliteitsplan EUR N
100020 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem. EUR N
100030 Werk-, detailtekeningen en -berekeningen EUR N

101   TERREINAFSCHEIDING
101010 Aanbrengen tijdelijke ontsluiting m 30,00 V
101020 Instandhouden tijdelijke ontsluiting wk 25,00 V
101030 Verwijderen tijdelijke ontsluiting. m 30,00 N
101040 Verwijderen bestaand hekwerk. m 5,00 V
101050 Aanbrengen bewegend deel tussen bestaand hekwerk. m 5,00 V
101060 Instandhouden bewegend deel wk 25,00 V
101070 Verwijderen bewegend deel EUR N
101080 Verplaatsen hekwerk. m 500,00 V
101090 Instandhouden hekwerk. wk 25,00 V
101100 Verwijderen hekwerk. m 300,00 V

102   BEBORDING EN BEBAKENING
102010 Toepassen waarschuwingsbord st 8,00 N

104   TIJDELIJK DEPOT
104010 Inrichten depot voor grond EUR N
104020 Onderhouden depot week 25,00 V
104030 Verwijderen depot EUR N

2     OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

201   STRAATMEUBILAIR
201010 Verwijderen lichtmast. st 8,00 V

202   VERHARDINGEN

2021  Tegels
202110 Opbreken betontegels. m2 800,00 V

2022  Straatstenen en klinkers
202210 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 V
202220 Opbreken straatbaksteen. m2 150,00 V

2023  Banden
202310 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 900,00 V
202320 Opbreken molgoot. m 200,00 V

2024  Gebonden verhardingen
202410 Zagen verharding. m 100,00 V
202420 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 2.700,00 V
202430 Verwijderen funderingslaag. m2 2.700,00 V

2025  Verwijderen diverse bestratingsmaterialen
202510 Opnemen diverse bestratingsmaterialen. EUR N

203   ROOIEN BOS EN BEGROEIING
203010 Verwijderen bos. are 100,00 V
203020 Verwijderen begroeiing. are 50,00 V

204   INSTALLATIES
204010 Verwijderen sludge lit 25.000,00 V
204020 Slopen opslagtanks. st 1,00 V
204030 Slopen opslagtanks. st 1,00 V
204040 Slopen (gebouw-/kunstwerk-)installaties. st 1,00 V
204050 Slopen (gebouw-/kunstwerk-)installaties. st 4,00 V
204060 Slopen (produkt-/produktie-) installaties. st 4,00 V
204070 Slopen (produkt-/produktie-) installaties. st 4,00 V
204080 Slopen (produkt-/produktie-) installaties. st 6,00 V
204090 Slopen (produkt-/produktie-) installaties. st 1,00 V
204100 Slopen (produkt-/produktie-) installaties. st 2,00 V

205   SLOPEN GEBOUWEN EN OPSTALLEN
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

2051  Verwijderen asbest
205110 Verzorgen asbestverwijderingsplan EUR N
205120 Verzorgen kennisgeving m.b.t. asbestverwijdering EUR N
205130 Verwijderen asbesthoudende materialen. EUR N
205140 Verwijderen asbesthoudende materialen. st 200,00 A
205190 Verrichten eindmeting asbest EUR N

2052  Slopen opstallen
205210 Slopen gebouw 4. st 1,00 V
205220 Slopen gebouw 1 st 1,00 V
205240 Slopen gebouw 5. st 1,00 V
205250 Slopen bijgebouw. st 1,00 V
205260 Slopen gebouw 3 en 21 st 2,00 V
205270 Slopen gebouw 6 en 26. st 2,00 V
205280 Slopen gebouw 16/17/19/20 st 4,00 V
205290 Slopen gebouw 24. st 1,00 V

2053  Slopen opstallen
205310 Slopen gebouw 25. st 1,00 V
205320 Slopen gebouw 27. st 1,00 V
205330 Slopen gebouw 28. st 1,00 V
205350 Slopen gebouw 29. st 1,00 V
205360 Slopen manifold. st 2,00 V
205370 Slopen schuilbunker. st 1,00 V

2054  Slopen funderingen
205410 Slopen fundering. EUR N
205420 Slopen fundering. st 4,00 V

2055  Slopen putten
205510 Slopen waterput. st 1,00 V
205520 Slopen waterput. st 2,00 V
205530 Slopen put. st 12,00 V
205540 Slopen put. st 1,00 V
205550 Slopen put. st 1,00 V
205560 Slopen put. st 1,00 V
205570 Slopen put. st 1,00 V
205580 Slopen put. st 2,00 V
205590 Slopen put en lozingsvoorziening. st 1,00 V

2056  Verwijderen / slopen bovengrondse opslagtanks
205610 Slopen opstallen. st 3,00 N

207   KABELS EN LEIDINGEN

2071  Kabels
207110 Graven proefsleuven m 120,00 V
207120 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 1.500,00 V
207130 Verwijderen grondkabel. m 5.000,00 V
207140 Verwijderen drainage. m 800,00 V

2072  Brandstof terreinleiding
207210 Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper). m 1.100,00 V
207220 Verwijderen stalen buis. m 1.750,00 V

209   RESTMATERIALEN VERVOEREN EN VERWERKEN
209010 Verwijderen hek. st 1,00 V

3     BEMALING GRONDSANERING

301   BRONBEMALING

3010  Toepassen bronbemaling
301010 Toepassen bronbemaling manifold. EUR N
301020 Toepassen bronbemaling tank 3. EUR N
301030 Toepassen bronbemaling tank 5. EUR N
301040 Toepassen bronbemaling pompgebouw A EUR N
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

302   WATERBEHANDELINGSINSTALLATIE BRONNERING
302010 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N
302020 Aanbrengen waterreinigings-installatie. EUR N
302030 Aanbrengen waterreinigingsinstallatie (striptoren) EUR N
302040 Aanbrengen waterreinigings-installatie (AK-filter) EUR N
302050 Water reinigen. dag 60,00 V
302060 Verwijderen waterreinigings-installatie. EUR N
302070 Verwijderen waterreinigings-installatie. EUR N
302080 Verwijderen waterreinigings-installatie. EUR N
302090 Verwijderen waterreinigings-installatie. EUR N

309   BIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN
309010 Toepassen tijdelijke stroomvoorziening EUR N
309020 Aanbrengen afvoerleiding(en) ten behoeve van een b EUR N
309030 Toepassen diver in bestaande peilbuizen. st 12,00 V

5     GRONDWERKZAAMHEDEN

501   GROND ONTGRAVEN

5010  Grond ontgraven manifold
501010 Grond ontgraven, vervoeren en verwerken in depot m3 3.500,00 V
501020 Grond ontgraven uit put, verontreinigd. m3 13.000,00 V

5011  Grond ontgraven pompgebouw A
501110 Grond ontgraven, vervoeren en verwerken in depot m3 600,00 V
501120 Grond ontgraven uit put, verontreinigd. m3 20,00 V

5012  Grond ontgraven tank 3
501210 Grond ontgraven, vervoeren en verwerken in depot m3 770,00 V
501220 Grond ontgraven uit put, verontreinigd. m3 200,00 V

5013  Grond ontgraven tank 5
501310 Grond ontgraven, vervoeren en verwerken in depot m3 155,00 V
501320 Grond ontgraven uit put, verontreinigd. m3 25,00 V

503   GROND LADEN UIT DEPOT / BEWERKEN
503010 Grond ontgraven uit ophoging. m3 2.500,00 V

504   GROND VERVOEREN
504010 Grond vervoeren naar grondreiniger. ton 28.341,00 V

505   GROND VERWERKEN
505010 Grond reinigen. ton 28.341,00 V

507   GROND AANVULLEN

5070  Manifold
507010 Ontgraven, vervoeren en verwerken depotgrond. m3 16.500,00 V

5071  Pompgebouw A
507110 Ontgraven, vervoeren en verwerken depotgrond. m3 620,00 V

5072  Tank 3
507210 Ontgraven, vervoeren en verwerken depotgrond. m3 8.405,00 V

5073  Tank 5
507310 Ontgraven, vervoeren en verwerken depotgrond. m3 7.000,00 V

509   BIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN
509010 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 32.525,00 V
509020 Profileren van oppervlakken. m2 35.000,00 V
509030 Voorziening damwandconstructie. EUR N

6     IN SITUSANERINGSWERKZAAMHEDEN

601   BEMALING FREATISCH 3,5- 6 M -MV (MANIFOLD)
601010 Leveren en aanbrengen drainage. m 255,00 V
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601020 Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage. st 5,00 V
601030 Aanbrengen put van PVC st 1,00 V
601040 Aanbrengen afvoerleiding bem. met onderwaterpomp. m 25,00 V
601050 Aanbrengen onderwaterpomp in bemalingsput. st 1,00 V

602   DEEPWELLBEMALING 6 - 12 M -MV (MANIFOLD)

6021  Boringen
602110 Maken verticale verbuisde boring. m 65,00 V
602190 Maken boorbeschrijving. st 5,00 V

6022  Inrichten boorgat tot waterbron
602210 Inrichten boorgat tot waterbron st 5,00 N
602220 Ontwikkelen van waterput. st 5,00 V

6023  Afwerken waterput
602310 Afwerken waterput. st 5,00 V

6024  Aanbrengen pomp en leidingwerk
602410 Aanbrengen onderwaterpomp in bemalingsput. st 5,00 V
602480 Aanbrengen afvoerleiding en energie bemaling m 275,00 V

603   DEEPWELLBEMALING 12- 18 M -MV (MANIFOLD)

6031  Boringen
603110 Maken verticale verbuisde boring. m 57,00 V
603190 Maken boorbeschrijving. st 3,00 V

6032  Inrichten boorgat tot waterbron
603210 Inrichten boorgat tot waterbron st 3,00 N
603220 Ontwikkelen van waterput. st 3,00 V

6033  Afwerken waterput
603310 Afwerken waterput. st 3,00 V

6034  Aanbrengen pomp en leidingwerk
603410 Aanbrengen onderwaterpomp in bemalingsput. st 3,00 V
603480 Aanbrengen afvoerleiding en energie bemaling m 160,00 V

604   DEEPWELLBEMALING 18-30 M -MV (MANIFOLD)

6041  Boringen
604110 Maken verticale verbuisde boring. m 30,00 V
604190 Maken boorbeschrijving. st 1,00 V

6042  Inrichten boorgat tot waterbron
604210 Inrichten boorgat tot waterbron st 1,00 N
604220 Ontwikkelen van waterput. st 1,00 V

6043  Afwerken waterput
604310 Afwerken waterput. st 1,00 V

6044  Aanbrengen pomp en leidingwerk
604410 Aanbrengen onderwaterpomp in bemalingsput. st 1,00 V
604480 Aanbrengen afvoerleiding en energie bemaling m 60,00 V

605   BEMALING FREATISCH 3,5- 6 M -MV (T2)
605010 Leveren en aanbrengen drainage. m 225,00 V
605020 Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage. st 4,00 V
605030 Aanbrengen put van PVC st 1,00 V
605040 Aanbrengen afvoerleiding bem. met onderwaterpomp. m 20,00 V
605050 Aanbrengen onderwaterpomp in bemalingsput. st 1,00 V

606   DEEPWELLBEMALING 6 - 9 M -MV (T2)

6061  Boringen
606110 Maken verticale verbuisde boring. m 20,00 V
606190 Maken boorbeschrijving. st 2,00 V
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6062  Inrichten boorgat tot waterbron
606210 Inrichten boorgat tot waterbron st 2,00 N
606220 Ontwikkelen van waterput. st 2,00 V

6063  Afwerken waterput
606310 Afwerken waterput. st 2,00 V

6064  Aanbrengen pomp en leidingwerk
606410 Aanbrengen onderwaterpomp in bemalingsput. st 2,00 V
606480 Aanbrengen afvoerleiding en energie bemaling m 150,00 V

61    WATERBEHANDELINGSINSTALLATIE

6101  Waterbehandeling voorgeschreven installatie
610110 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt (obas) EUR N
610120 Aanbrengen waterreinigings-installatie. EUR N
610130 Aanbrengen waterreinigingsinstallatie (striptoren) EUR N
610140 Aanbrengen waterreinigings-installatie (AK-filter) EUR N
610160 Toepassen container t.b.v. installaties. EUR N

617   AFGAS/LUCHTBEHANDELING
617010 Aanbrengen luchtreinigingsinstallatie. EUR N

618   ALARMERING / BESTURING / REGISTRATIE
618010 Aanbrengen alarmeringsinstallatie. EUR N
618020 Toepassen elektronische debietmeter. st 14,00 N
618030 Toepassen registratieapparatuur. EUR N
618040 Verzamelen en leveren data mnd 18,00 V

62    BEMALING GRONDWATERSANERING

6201  Grondwatersanering
620110 Instandhouden onderwaterpomp drainage dag 730,00 V
620120 Instandhouden onderwater drainage, buiten werking. dag 120,00 V
620130 Instandhouden spanningsbemaling. dag 6.025,00 V
620140 Deepwellbemaling buiten werking. dag 660,00 V

6202  Waterbehandelingsinstallatie
620210 Water reinigen. dag 913,00 V
620220 Waterreinigings-installatie, buiten werking. dag 120,00 V
620240 Vervangen filtermateriaal. keer 1,00 V

6203  Afgas/luchtbehandeling
620310 Instandhouden afgasreinigingsinstallatie. dag 913,00 V
620320 Afgasreinigingsinstallatie, buiten werking. dag 120,00 V
620330 Leveren en vervangen aktief kool. kg 2.000,00 V

6204  Alarmering / besturing / registratie
620410 Instandhouden alarmering. dag 1.033,00 V

63    VERWIJDEREN SYSTEMEN EN INSTALLATIES

6301  Grondwatersanering
630110 Verwijderen put. st 2,00 V
630120 Verwijderen GY straatpotten doorspuitvoorziening. st 10,00 V
630130 Verwijderen spanningsbemaling. st 13,00 V
630140 Buiten gebruik stellen onttrekkingsbron. st 11,00 V

6302  Waterbehandelingsinstallatie
630210 Verwijderen waterreinigings-installatie. EUR N
630220 Verwijderen waterreinigings-installatie. EUR N
630230 Verwijderen waterreinigings-installatie. EUR N
630240 Verwijderen waterreinigings-installatie. EUR N

6303  Afgas / luchtbehandeling
630310 Verwijderen afgas/luchtbehandelingsinstallatie. EUR N

6304  Alarmering / besturing
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630410 Verwijderen alarmeringsinstallatie. EUR N

69    BIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN
690010 Aanbrengen energievoorzieningen t.b.v. bemaling. EUR N
690020 Verwijderen energievoorziening. EUR N
690030 Aanbrengen waarnemingsput. st 31,00 V
690040 Aanbrengen waarnemingsput. st 4,00 V
690050 Aanbrengen waarnemingsput. st 9,00 V
690060 Aanbrengen waarnemingsput. st 4,00 V
690070 Aanbrengen waarnemingsput. st 2,00 V
690080 Aanbrengen waarnemingsput. st 2,00 V
690090 Maken boorbeschrijving. st 52,00 V
690100 Toepassen diver in bestaande peilbuizen. st 12,00 V

7     HERSTELWERKZAAMHEDEN

701   TERREINAFRASTERING
701010 Aanbrengen afrastering. m 300,00 V
701020 Aansluiten afrastering op draaipoorten. EUR N

702   DRAAIPOORT
702010 Aanbrengen hek: dubbelbladige draaipoort. st 1,00 V

706   GROENVOORZIENINGEN
706010 Eggen. are 260,00 V
706020 Zaaien. are 260,00 V

8     VOORZIENINGEN

801   DIRECTIEVERBLIJF
801010 Gebruik keet. week 25,00 V

802   SANERINGSUNIT
802010 Gebruik keet (was- en kleedruimte). week 25,00 N

805   WASPLAATS / BORSTELPLAATS
805040 Toepassen borstelplaats. EUR N
805050 Toepassen waadgoot. EUR N

810   PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
810020 T.b.s. persoonlijke beschermingsmiddelen bezoek. EUR N

820   TER BESCHIKKING STELLEN MENS EN MATERIEEL
820010 T.b.s. werknemer. uur 120,00 V
820020 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 80,00 V
820030 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 120,00 V
820040 T.b.s. vrachtauto. uur 80,00 V
820050 T.b.s. wiellader. uur 80,00 V
820080 T.b.s. meetinstrumenten. EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9     STAARTPOSTEN

91    EENMALIGE KOSTEN
910020 Inrichten werkterrein        . EUR .............,.
910030 Opruimen werkterrein         . EUR .............,.
910060 ........................... EUR .............,..
910070 ........................... EUR .............,..
910080 ........................... EUR .............,..
918880 Overige eenmalige kosten EUR .............,..
919990 Totaal eenmalige kosten EUR .............,.. EUR N

929990 Uitvoeringskosten EUR N

939990 Algemene kosten EUR N

949990 Winst en risico EUR N

95    STELPOSTEN
950010 Stelpost. EUR 15.000,00 V
950020 Stelpost EUR 15.000,00 V

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De                                      20..

De inschrijver(s),
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