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Nota van Inlichtingen Marktconsultatie Wantijbrug/3B Bouwsteen

Deze nota van inlichtingen (hierna te noemen NvI) bevat de vragen en antwoorden, welke gesteld zijn in het
kader van de marktconsultatie ten behoeve van de voorbereiding van de aanbestedingen “het ontwikkelen van
een 3B-bouwsteen voor beweegbare bruggen” en “de renovatie van de Wantijbrug”.

Deze nota van inlichtingen wordt aan alle gegadigden ter beschikking gesteld.

Alle vragen met hun beantwoording zijn hierna zonder nadere aanduiding van de vragensteller vermeld.

Bijlage:
e Presentatie Marktconsultatie Wantijbrug

Vragen & Antwoorden

1 |In de aankondiging voor de marktconsultatie ten Informatie over de Landelijke Brug- en
behoeve van de voorbereiding van de Sluisstandaard kunt u aanvragen via een e-
aanbestedingen “het ontwikkelen van een 3B- mailbericht aan loketkaders@rws.nl

bouwsteen voor beweegbare bruggen” en “de
renovatie van de Wantijbrug”, word gerefereerd naar
de LBS, de Landelijke Bruggen en sluis Standaard.
Nu ben ik bekend met de LTS en deze staat online
op de website van RWS, maar de LBS is bij mijn
weten niet beschikbaar via de site van RWS.

Mijn vraag: Kun u mij voorzien van informatie, hoe
een kopie van de LBS te bemachtigen?

2 Kunnen wij laatste versie van de Landelijke Brug- en (Zie het antwoord op vraag 1.
Sluisstandaard ontvangen?

3 Is er een roadmap beschikbaar van de LBS, zo ja Zie het antwoord op vraag 1.
kunnen wij deze ontvangen?

4 Is verkeerscentrale Rhoon al voorbereid op de Nee, verkeerscentrale Rhoon is nog niet
bediening van de gerenoveerde Wantijbrug. Zo niet, [voorbereid.
valt die conversie dan binnen de scope van deze Ja, de aansluiting op verkeerscentrale Rhoon zal
aanbesteding? onderdeel zijn van de aanbesteding.
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Standaardisatie in bediening impliceert ook
standaardisering in user interface. Met betrekking
tot de user interface waren er tijdens de
marktconsultatie een aantal onduidelijkheden.
Daarom de volgende vragen:

- In hoeverre is de user interface onderdeel van het
3b-bouwblok? Is het er een integraal onderdeel van
of is de UI een separaat onderdeel (los bouwblok)?
M.a.w. Is het 3B-bouwblok een service, zonder Ul,
waarvan een lokale en een centrale bedien UI
gebruik maken?

- Het uitwerken van de user interaction en de user
interface is een arbeidsintensief proces. Daarbij is
ook nog een onderscheid te maken tussen lokale
bediening en centrale bediening (andere

wensen). Wat is er reeds beschreven

en beschikbaar.

- Gegeven de voorgaande punten: Welke
verwachting is er ten aanzien van het te verrichten
UI werk in pijler 2? Is een UI onderdeel van het
werk en gaat het hierbij dan om "alleen" een lokale
bedien UI, die ook remote en dus vanuit een
verkeerscentrale te bedienen is of is er een
verwachting ten aanzien van het bedienen vanuit
een uniforme werkplek. Is het uitwerken van de user
interaction een onderdeel van het werk in pijler 2?
Betreft het werk een basale, of een "fully dressed"
UI? Welke (acceptatie) condities worden er aan de
UI gesteld?

De user interface (GUI) is integraal onderdeel van
de 3B bouwsteen.

Een tot op detailniveau uitgewerkte en afgestemde
styleguide maakt onderdeel uit van LBS. Daarbij
wordt geen onderscheid gemaakt tussen centrale
en lokale bediening.

De GUI is onderdeel van het werk voor pijler 2 en
betreft een lokale bedien UI die ook remote vanuit
een verkeerscentrale te bedienen is.

User interaction is al grotendeels uitgewerkt. Het
optreden van aanvullende werkzaamheden voor
user interaction is te verwachten.

Rijkswaterstaat beoogt in beginsel de 3B
bouwsteen in te zetten voor meerdere bruggen. De
3B bouwsteen met daarbij inbegrepen de GUI
dient daarom een dienovereenkomstige mate van
compleetheid te hebben.

De eisen die aan de UI gesteld worden vloeien
voort uit de LBS.

Vanuit de slide met de 6 V's kan geinterpreteerd
worden dat RWS niet het gehele traject, van
ontwerp tot realisatie, wil uitvragen, maar hier het
linker deel van de V zelf wil doen.

1)

2)

3)

4)

5)

Kunt U aangeven welke delen aan de
marktpartijen worden uitgevraagd t.a.v.
Architectuur, generieke ontwerpen en
bijbehorende software en specifieke (Wantij
brug) ontwerpen en bijbehorende software?
Wordt “Systeemintegratie IA/ICT deel”
separaat uitgevraagd, zo ja op welke wijze?
Wordt het beheer en onderhoud van het
IA/ICT deel separaat uitgevraagd, zo ja op
welke wijze?

Pijler 1 wordt aanbesteedt volgens UAV-GC,
met daarin de levering van de Pijler 2 3B
bouwsteen door een andere partij. Op welke
wijze wordt geborgd dat de Pijler 2 3B
bouwsteen toegepast wordt door de partij
van Pijler 1.

Welke relatie heeft de ontwikkeling van de
3B bouwsteen voor beweegbare
kunstwerken met ontwikkeling bij
MultiWaterwerk Sluizen (LBS) en Tunnels
(LTS)? Kunt u van deze onderlinge relaties
het tijdspad van ontwikkeling 3B aangeven?

1. De software wordt uitgevraagd aan de markt.
Een deel van de architectuur en generieke
ontwerpen als verdieping van LBS werkt RWS zelf
uit. Het specifieke ontwerp voor de Wantij is
onderdeel van de uitvraag aan de markt.

2. RWS is voornemens "“Systeemintegratie IA/ICT
deel” uit te vragen als deel van pijler 2.

3. RWS is voornemens het beheer en onderhoud
van het IA/ICT deel uit te vragen als deel van
pijler 2.

4. Toepassing van de Pijler 2 3B bouwsteen zal
door RWS worden voorgeschreven aan de partij
van Pijler 1, mits de 3B bouwsteen tijdig
beschikbaar is.

5. Ook voor sluizen en tunnels beoogt RWS te
komen tot standaardbouwstenen waaronder 3B.
De genoemde trajecten dragen hieraan bij. Op dit
moment zijn de tijdspaden nog onderwerp van
gesprek en worden afhankelijkheden
geminimaliseerd.




