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PARTIJEN:

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Leeuwarden, gevestigd te
Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, rechtsgeldig vertegenwoordigd door [
], hierna te noemen de “"Gemeente”;

en
2. [ 1, gevestigd aan [ 1, te[ 1,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ] hierna aangeduid als

“Concessiehouder”;

elk van deze afzonderlijk ook wel te noemen “Partij” en gezamenlijk “Partijen”;

NEMEN IN AANMERKING DAT:

a) Het Rijk, de provincie Fryslan en gemeente Leeuwarden samenwerken aan de
realisatie van infrastructurele projecten in en rond de stad Leeuwarden. Dit doen
zij in het kader van het programma Leeuwarden Vrij-Baan;

b) Eén van de ambities van Leeuwarden Vrij-Baan de realisatie van zonneparken
langs de Haak om Leeuwarden en de invalswegen is;

c) Leeuwarden Vrij-Baan de realisatie en exploitatie van de zonneparken De Zwette
en Drachtsterweg uit handen wenst te geven aan één marktpartij in de vorm van
een concessie;

d) De provincie Fryslan namens de gemeente Leeuwarden een Europese openbare
aanbesteding heeft gevoerd teneinde een marktpartij te selecteren met wie de
gemeente de concessieovereenkomst sluit;

e) De realisatie en exploitatie van de zonneparken tot stand moet worden gebracht
binnen de ruimtelijke, technische en financiéle kaders zoals deze zijn vastgesteld
en zoals beschreven in deze overeenkomst;

f) De Concessiehouder als inschrijver een Inschrijving heeft ingediend in de
aanbesteding;

g) De Inschrijving van Concessiehouder, die aan deze Concessieovereenkomst is
gehecht als Bijlage 1, als Economisch Meest Voordelige Inschrijving is
aangemerkt en de onderhavige opdracht aan de Concessienemer is gegund d.d. [
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h) Partijen sindsdien diverse gesprekken hebben gevoerd en de afspraken in deze
Concessieovereenkomst wensen vast te leggen;

i) Ten aanzien van de zonne-installaties een recht van opstal wordt gevestigd en
Partijen daartoe separate Overeenkomsten van Opstal sluiten;



1. Definities en inleidende bepalingen

1.1.In deze Concessieovereenkomst wordt verstaan onder:

“Aanbesteder”

“Aanbestedingsdossier”

“Concessie”

“Concessie De Zwette”

“Concessie Drachtsterweg”

“Concessieovereenkomst”

“Ingangsdatum De Zwette”

“Ingangsdatum Drachtsterweg”

“Inschrijving”

“Omgevingsvergunning De Zwette”

de provincie Fryslan die namens - onder
andere - de Gemeente de Europese openbare
aanbestedingsprocedure heeft gevoerd.

alle door de Aanbesteder uitgegeven
documentatie of verstrekte informatie tijdens
de aanbesteding, waaronder de
aanbestedingsleidraad met bijlagen en de
nota(’s) van inlichtingen d.d. [

1.

de Concessie De Zwette en Concessie
Drachtsterweg tezamen.

het recht van Concessiehouder om, conform de
bepalingen van deze Concessieovereenkomst,
voor eigen rekening en risico alle activiteiten te
verrichten die verband houden met het in
exploitatie brengen en houden van Zonnepark
De Zwette.

het recht van Concessiehouder om, conform de
bepalingen van deze Concessieovereenkomst,
voor eigen rekening en risico alle activiteiten te
verrichten die verband houden met het in
exploitatie brengen en houden van Zonnepark
Drachtsterweg.

onderhavige concessieovereenkomst.

de datum waarop de Concessie De Zwette in
werking treedt doordat aan de opschortende
voorwaarden zoals genoemd in artikel 4.2 is
voldaan.

de datum waarop de Concessie Drachtsterweg
in werking treedt doordat aan de opschortende
voorwaarden zoals genoemd in artikel 4.4 is
voldaan.

de inschrijving van de Concessiehouder in de
openbare aanbesteding van onderhavige
opdracht en die aan deze
Concessieovereenkomst is gehecht als Bijlage
1.

de onherroepelijke omgevingsvergunning voor
de realisatie van het Zonnepark De Zwette die
is verleend op [ 1.



“Overeenkomst van Opstal De Zwette”

“Overeenkomst van Opstal
Drachtsterweg”

“Perceel De Zwette”

“Perceel Drachtsterweg”

“SDE+ beschikking”

“Startdatum De Zwette”

“Startdatum Drachtsterweg”

“Vraagspecificatie De Zwette”

“Vraagspecificatie Drachtsterweg”

“Zonnepark De Zwette”

“Zonnepark Drachtsterweg”

de overeenkomst van opstal die tussen Partijen
wordt gesloten ten aanzien van Zonnepark De
Zwette en die aan deze
Concessieovereenkomst is gehecht als Bijlage
2,

de overeenkomst van opstal die tussen Partijen
wordt gesloten ten aanzien van Zonnepark
Drachtsterweg en die aan deze
Concessieovereenkomst is gehecht als Bijlage
3.

de percelen, kadastraal bekend gemeente
Huizum, sectie L met de nummers 241 (dls),
73 (dls), 80 (dls) en 134 (dls), waarop door de
Concessiehouder de zonne-installatie mag
worden gerealiseerd.

de percelen kadastraal bekend gemeente
Huizum, sectie K met de nummers 933 (dls)
en 2654 (dls) waarop door de Concessiehouder
de zonne-installatie mag worden gerealiseerd.

de SDE+ beschikking d.d. 8 mei 2015 die is
verstrekt ten aanzien van Zonnepark De
Zwette, die als Annex A2 aan Vraagspecificatie
De Zwette is gehecht.

de datum waarop Zonnepark De Zwette
volledig operationeel is en geheel in productie
kan worden genomen, een en ander conform
de eisen die RVO daaraan stelt in de SDE+
beschikking.

de datum waarop Zonnepark Drachtsterweg
geheel operationeel is en geheel in productie
kan worden genomen.

de eisen waaraan de Concessiehouder dient te
voldoen bij de uitvoering van de Concessie De
Zwette, zoals opgenomen in Bijlage 5.

de eisen waaraan de Concessiehouder dient te
voldoen bij de uitvoering van de Concessie
Drachtsterweg, zoals opgenomen in Bijlage 6.

de zonnepanelen met de daarbij behorende
voorzieningen ten behoeve van het opwekken
van energie door middel van het omzetten van
zonlicht in  elektriciteit die door de
Concessiehouder  op grond van deze
Concessieovereenkomst worden geinstalleerd
op het Perceel De Zwette.

de zonnepanelen met de daarbij behorende
voorzieningen ten behoeve van het opwekken



van energie door middel van het omzetten van
zonlicht in  elektriciteit die door de
Concessiehouder  op grond van deze
Concessieovereenkomst worden geinstalleerd
op het Perceel Drachtsterweg.

1.2.De inhoud van de considerans en de aangehechte bijlagen maken deel uit van
deze Concessieovereenkomst. Tevens maakt het Aanbestedingsdossier integraal
onderdeel uit van deze Concessieovereenkomst.

1.3.In geval van onderlinge tegenstrijdigheid tussen de van toepassing zijnde
documenten, geldt de volgende rangorde:
1. de Concessieovereenkomst, inclusief bijlagen, exclusief de
hieronder genoemde documenten;
2. de nota’s van inlichtingen;
3. de aanbestedingsleidraad;
4. de Inschrijving.

1.4.Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat algemene voorwaarden van
Concessiehouder dan wel enige andere door Concessiehouder gehanteerde
voorwaarden, dan wel branchevoorwaarden niet op de Concessieovereenkomst
van toepassing zijn.

2. Concessie
2.1. Inhoud Concessie

a) De Gemeente verleent aan de Concessienemer het exclusieve recht en
verplicht de Concessienemer tot, gedurende de Ilooptijd van de
Concessieovereenkomst en  conform de  bepalingen van  deze
Concessieovereenkomst, het voor eigen rekening en risico verrichten van alle
activiteiten die verband houden met en noodzakelijk zijn om het Zonnepark
De Zwette en het Zonnepark Drachtsterweg in exploitatie te brengen en te
houden. Deze activiteiten betreffen in elk geval;

= ontwerpwerkzaamheden;

= uitvoeringswerkzaamheden (incl. eventueel noodzakelijke coérdinatie);

= vergunningenmanagement;

» instandhouding en onderhoud;

= beheer;

» (financiéle) exploitatie; en

= voldoen aan verplichtingen uit hoofde van de SDE+ beschikking (Annex
A2 van Vraagspecificatie De Zwette).

b) De Concessiehouder zal te allen tijde bij de uitvoering van haar rechten en
verplichtingen onder de Concessieovereenkomst handelen in
overeenstemming met de Omgevingsvergunning De Zwette, het
bestemmingsplan en de geldende wet- en regelgeving.

2.2. Duur Concessie
a) De looptijd van de Concessie De Zwette is 20 (twintig) jaar vanaf de
Startdatum De Zwette. De Concessie kan vervolgens met een periode van 5

(vijf) jaar worden verlengd. Partijen treden daartoe minimaal een jaar
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b)

2.3.

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

voorafgaand aan het einde van de looptijd van de Concessie in overleg.
Indien partijen op het moment dat de looptijd van de Concessie De Zwette is
volgelopen geen overeenstemming hebben bereikt over verlenging daarvan
eindigt deze van rechtswege.

De looptijd van de Concessie Drachtsterweg is 20 (twintig) jaar vanaf de
Startdatum Drachtsterweg. De Concessie kan vervolgens met een periode
van 5 (vijf) jaar worden verlengd. Partijen treden daartoe minimaal een jaar
voorafgaand van het einde van de looptijd van de Concessie in overleg.
Indien partijen op het moment dat de looptijd van de Concessie De Zwette is
volgelopen geen overeenstemming hebben bereikt over verlenging daarvan
eindigt deze van rechtswege.

Concessievergoeding

De Concessiehouder betaalt aan de Gemeente een jaarlijkse
concessievergoeding.

De hoogte van de door Concessiehouder te betalen concessievergoeding is
opgenomen in de Specificatie Concessievergoedingen (Bijlage 4).

De concessievergoeding voor Zonnepark De Zwette is verschuldigd vanaf de
Startdatum De Zwette. Dit bedrag zal jaarlijks en voor het eerst 1 jaar na de
Startdatum De Zwette worden geindexeerd aan de hand van de
‘consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens' op de meest recente
tijdsbasis zoals dit cijfer wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS).

De concessievergoeding voor Zonnepark Drachtsterweg is verschuldigd vanaf
de Startdatum Drachtsterweg. Dit bedrag zal jaarlijks en voor het eerst 1
jaar na de Startdatum Drachtsterweg worden geindexeerd aan de hand van
de 'consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens' op de meest recente
tijdsbasis zoals dit cijfer wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS).

De jaarlijkse concessievergoeding wordt betaald op of voor 30 juni van het
jaar waarop de concessievergoeding op ziet. Ten aanzien van het jaar waarin
de Startdatum ligt is de hoogte van de concessievergoeding evenredig aan
het aantal dagen dat ligt tussen de Startdatum en 31 december van dat jaar.
Indien de Startdatum na 30 juni ligt, wordt de concessievergoeding voor dat
jaar betaald op of voor 31 december van dat jaar.

Ingeval van tussentijdse beéindiging van de Concessie, is de hoogte van de
laatste betaling van de concessievergoeding evenredig aan het aantal dagen
van het betreffende jaar waarin de Concessie voortduurt. Deze dient direct
na beéindiging te worden voldaan.

De Concessievergoeding wordt betaald op het rekeningnummer dat door de
Gemeente aan de Concessiehouder kenbaar wordt gemaakt.

Bij een te late betaling van de Concessievergoeding is de Concessiehouder de
wettelijke handelsrente in de zin van artikel 6:119a BW verschuldigd over de
periode dat de Concessiehouder in verzuim is met de betaling.



3. Recht van Opstal

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

De Gemeente zal ten behoeve van de Concessienemer rechten van opstal
vestigen op de betreffende percelen. Partijen sluiten daartoe ten aanzien van
het Perceel De Zwette, alsmede voor het Perceel Drachtsterweg een
Overeenkomst van Opstal (Bijlagen 2 en 3).

Voorafgaand aan het vestigen van de respectievelijke opstalrechten wordt
door Partijen de nul-situatie opgenomen en vastgelegd in een proces-verbaal.

De Overeenkomst van Opstal De Zwette wordt gesloten binnen een periode
van 1 maand na de Ingangsdatum De Zwette. De verplichting tot het vestigen
van een recht van opstal, alsmede overige in die overeenkomst opgenomen
rechten en verplichtingen ontstaan niet eerder dan na dat moment. De duur
van de Overeenkomst van Opstal voor Perceel De Zwette is gelijk aan de duur
van de Concessie De Zwette zoals bepaald in artikel 2.2 sub a).

De Overeenkomst van Opstal Drachtsterweg wordt gesloten binnen een
periode van 1 maand na de Ingangsdatum Drachtsterweg. De verplichting tot
het vestigen van een recht van opstal, alsmede overige in die overeenkomst
opgenomen rechten en verplichtingen ontstaan niet eerder dan na dat
moment. De duur van de Overeenkomst van Opstal voor Perceel
Drachtsterweg is gelijk aan de duur van de Concessie Drachtsterweg zoals
bepaald in artikel 2.2 sub b).

4. Ingangsdatum Concessie

4.1.

a)

b)

4.2.

a)

Ingangsdatum Concessie De Zwette

Deze concessieovereenkomst, voor zover die ziet op Concessie De Zwette,
wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden zoals genoemd in
artikel 4.2.

Niettegenstaande het bepaalde in artikel 4.1 sub a), treden de artikelen 4, 8,
10, 11, 12, 13, 14 en 15 in werking bij ondertekening van de
Concessieovereenkomst.

Opschortende voorwaarde De Zwette

De in artikel 4.1 sub a) bedoelde opschortende voorwaarde betreft de
volgende:

i) De Concessiehouder heeft ten behoeve van de (voor)financiering
van exploitatielasten een passende financiering kunnen verkrijgen
voor de eventueel noodzakelijke (externe) financiering conform het
als onderdeel van het door de Concessiehouder opgestelde
Businessplan als onderdeel van zijn  Inschrijving. De
Concessiehouder moet de Gemeente met regelmaat op de hoogte
houden van het verloop en de resultaten van zijn inspanningen en
zijn verwachtingen daarover. Indien de Concessiehouder de
(voor)financiering van exploitatielasten zelf middels eigen vermogen
kan verschaffen, dient de Concessiehouder aan te tonen dat hij over
voldoende eigen vermogen hiervoor beschikt. De Concessiehouder
dient de Gemeente te berichten per welke datum deze voorwaarde
is vervuld;



b)

c)

4.3.

a)

b)

c)

4.4,

a)

b)

Indien voornoemde opschortende voorwaarde niet is vervuld voor [invullen
datum], heeft elk der Partijen het recht de Concessie De Zwette te
beéindigen, tenzij Partijen overeenkomen dat voornoemde termijn wordt
verlengd.

Als op grond van het vorenstaande de Concessie De Zwette wordt beéindigd
- door welke Partij dan ook - heeft geen van Partijen recht op vergoeding
door de ander van kosten, schade of rente, met uitzondering van de tenzij in
de Concessieovereenkomst ander is bepaald.

Ingangsdatum Concessie Drachtsterweg

Deze concessieovereenkomst, voor zover die ziet op Concessie
Drachtsterweg, wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden zoals
genoemd in artikel 4.4.

Niettegenstaande het bepaalde in artikel 4.3 sub a), treden de artikelen 4, 8,
10, 11, 12, 13, 14 en 15 in werking bij ondertekening van de
Concessieovereenkomst.

Niettegenstaande het bepaalde in artikel 4.3 sub a), gelden de verplichtingen
voor Concessiehouder ten aanzien van het actief deelnemen aan en het
verrichten van de activiteiten van de procedure tot het komen tot een
bijzonder ontwerp voor Drachtsterweg, een en ander zoals opgenomen in
paragraaf 3.2.1 van de aanbestedingsleidraad, vanaf het moment van
ondertekening van de Concessieovereenkomst.

Opschortende voorwaarden Drachtsterweg

De in artikel 4.3 sub a) bedoelde opschortende voorwaarden betreffen de
volgende:

i) De omgevingsvergunning, inclusief de vereiste afwijking van het
bestemmingsplan, voor de realisatie van het Zonnepark
Drachtsterweg is onherroepelijk verkregen;

i) De Concessiehouder heeft ten behoeve van de (voor)financiering
van exploitatielasten een passende financiering kunnen verkrijgen
voor de eventueel noodzakelijke (externe) financiering conform het
als onderdeel van het door de Concessiehouder opgestelde
Businessplan als onderdeel van zijn Inschrijving. De
Concessiehouder moet De Gemeente met regelmaat op de hoogte
houden van het verloop en de resultaten van zijn inspanningen en
zijn verwachtingen daarover. Indien de Concessiehouder de
(voor)financiering van exploitatielasten zelf middels eigen vermogen
kan verschaffen, dient de Concessiehouder aan te tonen dat hij over
voldoende eigen vermogen hiervoor beschikt. De Concessiehouder
dient de Gemeente te berichten per welke datum deze voorwaarde
is vervuld;

Indien voornoemde opschortende voorwaarden niet zijn vervuld voor
[invullen datum], heeft elk der Partijen het recht de Concessie
Drachtsterweg te beéindigen, tenzij Partijen overeenkomen dat voornoemde
termijn wordt verlengd.



Als op grond van het vorenstaande de Concessie Drachtsterweg wordt
beéindigd - door welke Partij dan ook - heeft geen van Partijen recht op
vergoeding door de ander van kosten, schade of rente, tenzij in de
Concessieovereenkomst ander is bepaald.

5. Kosten en opbrengsten Zonneparken

5.1.

5.2.

Alle kosten die nodig zijn voor het ontwerp, de aanleg, het beheer, de
instandhouding, de financiering en de exploitatie van de Zonneparken De
Zwette en Drachtsterweg, evenals de leges, komen voor rekening van de
Concessiehouder.

De Concessiehouder is gerechtigd de opgewekte elektriciteit te (doen)
verkopen en is gerechtigd tot de opbrengsten van die verkopen, alsmede tot
de opbrengsten uit de SDE+ beschikking De Zwette (Annex A2 van
Vraagspecificatie De Zwette).

6. Verplichtingen van de Concessiehouder

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

De Concessiehouder verbindt zich er toe de Zonneparken De Zwette en
Drachtsterweg - voor eigen rekening en risico - te ontwerpen, te financieren,
te leveren, te installeren, in bedrijf te stellen, te beheren, onderhouden en te
exploiteren, met inachtneming van:

a) de bepalingen uit deze Concessieovereenkomst, inclusief bijlagen;

b) de Vraagspecificaties De Zwette en Drachtsterweg (respectievelijk
Bijlage 5 en 6);

c) de eventuele nadere afspraken omtrent een bijzonder ontwerp voor
Zonnepark Drachtsterweg, zoals bedoeld in artikel 3.2.1 van de
aanbestedingsleidraad. Indien de procedure tot het komen tot een
bijzonder ontwerp voor Zonnepark Drachtsterweg niet succesvol is,
dient de Concessiehouder het Zonnepark Drachtsterweg te
realiseren op basis van het door hem in zijn Inschrijving ingediende
VO en de eisen van de Vraagspecificatie Drachtsterweg (Bijlage 6);

d) de geldende wet- en regelgeving, waaronder het vigerende
bestemmingsplan  t.a.v. Zonnepark De Zwette en de
Omgevingsvergunning De Zwette. Indien de Concessiehouder
afwijkt van de Omgevingsvergunning De Zwette, dient hij zelf -
voor zover vereist en voor eigen rekening en risico — een nieuwe
omgevingsvergunning aan te vragen.

De Concessiehouder dient binnen een periode van één maand na de
Ingangsdatum De Zwette de voorbereidingskosten van aanbesteder, zijnde de
legeskosten, de kosten omtrent het aanvragen van de SDE+ subsidie en
overige voorbereidingskosten ter hoogte van € 77.910,33 inclusief btw aan de
provincie Fryslan, op een nader kenbaar te maken rekeningnummer, te
voldoen.

De Concessiehouder verplicht zich ertoe alle verplichtingen na te komen die
volgen uit de SDE+ Dbeschikking De Zwette (Annex A2 van
Vraagspecificatie De Zwette). De Concessiehouder vrijwaart de Gemeente
van eventuele aanspraken van derden daaromtrent.

De Concessiehouder is gehouden zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van
de benodigde vergunningen, anders dan de Omgevingsvergunning De Zwette.
Indien de Concessiehouder afwijkt van de Omgevingsvergunning De Zwette,
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

dient hij zelf - voor zover vereist en voor eigen rekening en risico — een
nieuwe omgevingsvergunning aan te vragen.

De Concessiehouder zal onverwijld na de Ingangsdatum De Zwette starten
met de voorbereidingen van de realisering van het Zonnepark De Zwette. De
Concessiehouder verbindt zich ertoe het Zonnepark De Zwette uiterlijk op 8
mei 2018 in gebruik te hebben, zodanig dat de betreffende verplichtingen uit
de SDE+ beschikking De Zwette (Annex A2 van Vraagspecificatie De
Zwette) worden nagekomen.

De Concessiehouder verbindt zich ertoe het Zonnepark Drachtsterweg uiterlijk
op 8 mei 2018 in gebruik te hebben.

De Concessiehouder is verantwoordelijk voor de aansluiting van de
Zonneparken op het elektriciteitsnet en draagt daarvan de kosten. De
Concessiehouder sluit zelf de contracten daartoe met de netbeheerder.

De Concessiehouder dient aan de Gemeente ten aanzien van de Zonneparken
De Zwette en Drachtsterweg een certificaat van de fabrikant van de
zonnepanelen te overleggen, waaruit blijkt dat de fabrikant de zonnepanelen
terugneemt aan het einde van de levensduur.

De door Concessiehouder voldoet aan de volgende verplichtingen op het
gebied van de Wav/Was:

a) Concessiehouder houdt zich bij de uitvoering van de overeenkomst
aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van
arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van
toepassing is.

b) Concessiehouder legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten
behoeve van de uitvoering van de onderhavige opdracht op een
inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

C) Concessiehouder verschaft desgevraagd en onverwijld aan
bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke
afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

d) Concessiehouder verschaft desgevraagd en onverwijld aan de
Gemeente toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke
afspraken indien de Gemeente dit noodzakelijk acht in verband met
het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering
aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de opdracht.

e) Concessiehouder legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige
leden onverkort - mede ten behoeve van de Gemeente - op aan alle
partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de
uitvoering van de opdracht en bedingt tevens dat deze partijen
vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort -en wederom mede
ten behoeve van de Gemeente - opleggen aan alle partijen met wie
zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van de uitvoering
van de opdracht.

f) Boetes die voortvloeien uit het niet nakomen van wet- en
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en de CAO
komen voor rekening van de Concessiehouder. De Concessiehouder
vrijwaart de Gemeente ter zake.

g) Concessiehouder zal telkens handelen in overeenstemming met de
Wet aanpak schijnconstructies, en vrijwaart de Gemeente ten
aanzien van alle aanspraken van derden ter zake.

6.10. De Concessiehouder dient minimaal 2 % van de loonsom (exclusief btw) van

de realisatie en exploitatie van de zonneparken De Zwette en Drachtsterweg
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6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

te besteden aan het inzetten van werkeloos-werkzoekenden uit de in de
voorwaarden van de Gemeente beschreven doelgroepen.! De inzet dient
binnen de uitvoering van het project plaats te vinden. De loonsom wordt
bepaald aan de hand van de Inschrijving.

De Concessiehouder is gehouden de door hem op grond van de geldende wet-
en regelgeving verschuldigde belastingen te voldoen.

De Concessiehouder garandeert dat hij gedurende de looptijd van de
Concessieovereenkomst passende verzekeringen heeft gesloten voor de in de
Concessieovereenkomst opgenomen verplichtingen en aansprakelijkheden. De
Concessiehouder neemt De Gemeente in deze verzekeringspolissen op als
begunstigde. Desgewenst verstrekt de Concessiehouder op verzoek van de
Gemeente een kopie van de betreffende verzekeringscertificaten aan De
Gemeente.

Communicatie- en Participatieplan
[nader in te vullen aan de hand van de Inschrijving van Concessiehouder].

De Concessiehouder heeft onder geen omstandigheid het recht om enige van
zijn verplichtingen jegens de Gemeente op te schorten, noch het recht om
enige (vermeende) vordering op de Gemeente te verrekenen met een schuld
aan de Gemeente. Hierbij wordt telkens gedoeld op alle rechten en
verplichtingen die samenhangen met onderhavige exploitatie, ook wanneer zij
niet in deze Concessieovereenkomst zelf als zodanig zijn opgenomen.

7. Verplichtingen van de Gemeente

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

De Gemeente verleent aan de Concessiehouder het exclusieve recht tot
exploitatie van de Zonneparken De Zwette en Drachtsterweg gedurende de
looptijd van respectievelijke Concessies.

De Gemeente verleent aan de Concessiehouder een recht van opstal ten
aanzien van het Perceel De Zwette, alsmede ten aanzien van het Perceel
Drachtsterweg. Partijen sluiten daartoe de Overeenkomsten van Opstal
(Bijlagen 2 en 3).

De Gemeente verleent — voor zover nodig en redelijkerwijs mogelijk — haar
medewerking aan de Concessiehouder bij de overdracht van de SDE+
beschikking aan de Concessiehouder, het aanvragen en verkrijgen van de
benodigde vergunningen, het verkrijgen van externe financiering en de bouw
en exploitatie van het Zonnepark.

Concessiehouder onderkent dat de handelingen van de Gemeente, voor zover
het haar publiekrechtelijke taken en/of bevoegdheden betreft slechts kunnen
worden aangemerkt als inspanningsverplichtingen, aangezien de
publiekrechtelijke taken en/of verantwoordelijkheden van de Concessiegever
haar nopen alle betrokken belangen naar behoren af te wegen, hetgeen

! De doelgroepen voor het Social Return beleid zijn werkeloos-werkzoekenden met een afstand tot de
arbeidsmarkt uit de volgende categorieén:

1. PW (tot 1-1-2015 WWB)/ANW/IOAW/IOAZ (gemeente)
2. Beroepsbegeleidend BBL traject

3. Deeltijd beroeps opleidend BOL traject

4. WSW (detachering/diensten SW-bedrijf)

5. WW/WIA/WAO/WAJONG (UWV Werkbedrijf)
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7.5.

Partijen nimmer zullen aanmerken als een tekortkoming van de Gemeente
onder de Concessieovereenkomst. Deze concessieovereenkomst laat derhalve
de publiekrechtelijke taken en verplichtingen van de Gemeente onverlet.

Aan de Concessiehouder wordt na de Startdatum Drachtsterweg eenmalig een
bedrag van € 90.000 betaald.

8. Communicatie

8.1.

Tijdens de looptijd van de Concessieovereenkomst zullen Partijen jaarlijks, of
zoveel vaker als nodig is, overleggen over de uitvoering van de
Concessieovereenkomst.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Indien één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen
uit de Overeenkomst, kan de andere Partij haar in gebreke stellen. De
nalatige Partij is echter onmiddellijk in verzuim als nakoming van de
desbetreffende verplichtingen anders dan door overmacht binnen de
overeengekomen termijn reeds blijvend onmogelijk is. De ingebrekestelling
geschiedt schriftelijk, waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn
wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn is
een fatale termijn. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft, is de
nalatige Partij in verzuim.

Indien de Concessiehouder in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde
van deze Concessieovereenkomst toerekenbaar tekort schiet, is de
Concessiehouder aansprakelijk voor de schade die de Gemeente daardoor
lijdt, mits hij in verzuim is onder de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

De Concessiehouder vrijwaart de Gemeente voor eventuele aanspraken van
derden, uit welke aard dan ook, voor zover die voortvloeien uit of
samenhangen met handelen van de Concessiehouder onder deze
overeenkomst en/of de daaraan verbonden overeenkomsten van opstal..

De Gemeente is jegens de Concessiehouder op geen enkele wijze
aansprakelijk voor gestelde directe, indirecte of immateriéle schade aan de
zijde van de Concessiehouder, waaronder begrepen gestelde verminderde
omzet, winstderving of gemiste besparingen aan de zijde van de
Concessiehouder, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan
de zijde van de Gemeente.

10. Overmacht

10.1.

10.2.

In geval van overmacht gelden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Onder overmacht aan de zijde van Concessiehouder wordt in ieder geval niet
verstaan: tekort aan personeel, stakingen, uitval van hulpmaterialen,
liquiditeits- en/of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Concessiehouder.

11.Tussentijdse beeindiging
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De Concessieovereenkomst kan door elk der Partijen tussentijds ten aanzien van één
of beide Concessies (De Zwette en Drachtsterweg) worden beéindigd in de volgende
gevallen:

11.1. Ieder der Partijen is gerechtigd deze Overeenkomst, door middel van een
aangetekend schrijven, (al dan niet gedeeltelijk) buiten rechte te ontbinden,
indien de andere Partij, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, zijn
verplichtingen uit hoofde van deze Concessieovereenkomst niet binnen een
redelijke termijn van ten minste 60 kalenderdagen nakomt, deze
tekortkoming haar toe te rekenen valt en de betreffende partij in verzuim
verkeert. Ontbinding is niet toegestaan indien de tekortkoming dat niet
rechtvaardigt, gelet op de bijzondere aard of geringe betekenis daarvan.

11.2. Onverminderd de haar overigens toekomende rechten, heeft de Gemeente het
recht de Concessieovereenkomst, zonder dat enige aanmaning of
ingebrekestelling is vereist, door middel van een aangetekend schrijven
buiten rechte met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

a) de Concessiehouder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt
of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

b) de Concessiehouder zijn faillissement aanvraagt of in staat van
faillissement wordt verklaard;

c) de Concessiehouder zijn onderneming liquideert, dan wel zijn
huidige onderneming staakt dan wel op een aanmerkelijk deel van
het vermogen van de Concessiehouder beslag wordt gelegd;

d) de meerderheid van de zeggenschap van de Concessiehouder
wijzigt, hetzij door middel van overdracht van de meerderheid van
de aandelen in Concessiehouder, hetzij door wijziging van de
meerderheid van het bestuur van de Concessiehouder;

e) indien één of meerdere van de Overeenkomsten van Opstal
beéindigd worden, dan wel een grond aanwezig is die de Gemeente
het recht geeft tot beéindiging van één of meerdere van de
Overeenkomsten van Opstal over te gaan.

11.3. Verplichtingen die tussen Partijen zijn aangegaan en welke naar hun aard
bestemd zijn om ook na ontbinding of verstrijken van de looptijd van de
Concessieovereenkomst voort te duren, blijven van kracht.

12. Gevolgen eindigen Concessieovereenkomst

12.1. Bij het einde van de looptijd en bij tussentijdse beéindiging van de
Concessieovereenkomst:

a) eindigt het recht van de Concessiehouder tot exploitatie van de
Zonneparken;

b) wordt de Overeenkomst van Opstal ten aanzien van de Percelen De Zwette
en Drachtsterweg opgezegd;

c) draagt de Concessiehouder, of zoveel eerder als de Gemeente daarom
verzoekt, de beschikbare gegevens, zoals ontwerpen, onderhoudsrapporten

en overige relevante data ten aanzien van de Zonneparken De Zwette en
Drachtsterweg op de daartoe geéigende wijze aan de Gemeente over.

13. Wijzigingen
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13.1.

13.2.

Wijzigingen van deze Concessieovereenkomst kunnen slechts schriftelijk
worden overeengekomen.

Gedurende de looptijd van de Concessieovereenkomst kunnen zich
omstandigheden voordoen die buiten de invloedsfeer van Partijen liggen, als
gevolg waarvan het van een der Partijen redelijkerwijze niet kan worden
verlangd dat de Concessieovereenkomst ongewijzigd wordt voortgezet. In het
geval dit zich voordoet, zullen Partijen met elkaar in overleg treden of en in
op welke wijze de Concessieovereenkomst aanpassing behoeft.

14. Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1.

14.2.

Op de Concessieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband
met de Concessieovereenkomst zullen bij uitsluiting worden beslecht door
de daartoe bevoegde rechter in de woonplaats van de Gemeente.

15. Overige bepalingen

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Correspondentie in verband met de uitvoering van deze
Concessieovereenkomst zal worden verstuurd per gewone post, per
aangetekende post, per koerier, per E-mail of per telefax, aan het navolgende
adres:

Gemeente Leeuwarden

m _||—||—|
i
e e e

Concessiehouder

m_||—||—|
e
—_— e e d

Partijen komen overeen dat zij geen rechten en/of plichten voortvloeiend uit
dan wel verband houdend met deze Concessieovereenkomst aan derden
zullen toewijzen, noch dat zij deze Concessieovereenkomst zullen overdragen,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemmming van de andere Partij.

Indien een bepaling van deze Concessieovereenkomst nietig dan wel
onverbindend mocht blijken te zijn, dan blijven partijen gebonden aan de
overige bepalingen van deze Concessieovereenkomst. Partijen zullen de
nietige dan wel onverbindende bepalingen vervangen door een bepaling die
wel verbindend is en waarvan de strekking/ het gevolg zo veel mogelijk
dezelfde is als die van de te vervangen bepalingen.

Indien een Partij enig recht uit hoofde van deze Concessieovereenkomst,
waaronder begrepen het recht te vorderen dat een andere Partij haar
verplichtingen uit hoofde van deze Concessieovereenkomst nakomt, niet of
niet tijdig uitoefent, wordt zij niet geacht daarmee van dat recht afstand te
hebben gedaan. Indien een Partij in een specifiek geval afstand doet van enig
recht dat zij jegens de andere Partij heeft uit hoofde van het feit dat die Partij
enige verplichting uit hoofde van de Concessieovereenkomst niet, niet juist of
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niet volledig is nagekomen, wordt zij niet geacht daarmee afstand te hebben
gedaan van enig ander recht dat haar in dat specifieke geval toekomt, noch
van de mogelijkheid zich in andere gevallen op het desbetreffende recht te
beroepen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

Gemeente Leeuwarden Concessiehouder

[ ] [ ]

[plaats], [datum] [plaats], [datum]
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